DESPACHO DEL ALCALDE
RESOLUCIÓN No. 280 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2026

"Por medio de la cual se hace la adjudicación de un contrato, cuyo proceso de selección ha sido tramitado a través de la modalidad de Licitación Pública No. LP-004-2026"

LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE CERETÉ, en ejercicio de la delegación que le ha sido conferida mediante Resolución No.083 de marzo 19 de 2024, expedida por el alcalde del Municipio, dando cumplimiento a las disposiciones de la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007, Ley 1882, el decreto 1082 de 2015 y,

CONSIDERANDO:

Que el **MUNICIPIO DE CERETÉ**, hizo convocatoria pública, con el fin de adelantar el proceso de selección de contratista a través de la modalidad de Licitación Pública No. **LP-004-2026**, que tiene como finalidad seleccionar al contratista que desarrollará el siguiente objeto: **"ADECUACIÓN DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".**

Que se publicaron los Estudios Previos y el Proyecto de Pliego De Condiciones **DEL 07 AL 22 DE MAYO DE 2026,** término en el cual se presentaron observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones y fueron resueltas conforme a la ley.

Que se hizo la publicación del aviso en la página web del Municipio, en las fechas previstas en el cronograma del proceso de selección.

Que el día **26 DE MAYO DE 2026**, mediante resolución No. 197 expedida por el alcalde, se ordenó la apertura del proceso de selección mediante la modalidad de Licitación Pública **No. LP-004-2026** se realizó la publicación del Pliego de Condiciones Definitivo de conformidad con las disposiciones legales y lo dispuesto en el cronograma de este proceso.

Que el día **27 DE MAYO DE 2026** a las 10:00 am, se llevó a cabo la audiencia de asignación de riesgos para precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones, de lo cual se dejó constancia en el acta que fue publicada en la plataforma SECOP I.

Que en el término previsto en el cronograma no se presentaron observaciones al pliego de condiciones definitivo.

Que el día **05 DE JUNIO DE 2026** a las 08.00 A.M. se llevó a cabo el cierre del proceso, recibiéndose las siguientes propuestas a saber:

PROPONENTE No.	PROPONENTE / INTEGRANTE (Razón social / Nombre)	Porcentaje de Participación %
PROPONENTE: 1	**SERVICIOS Y SOLUCIONES EL PORVENIR S.A.S.** **NIT:** 901370626-5. R.L. ÉDISON CLEMIRO IJAJI HOYOS. C.C. 1.123.332.011 DE ORITO.	
PROPONENTE: 2	**DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍAS DISCERNIR S.A.S.** **NIT:** 900998153-6. R.L. RONALD ROVIRA HINESTROZA. C.C. 1.077.427.383 DE QUIBDÓ.	
PROPONENTE: 3	**CONSORCIO DEQ 460.** R.L. ANÍBAL DEL CRISTO SOTOMAYOR PEÑALOZA. C.C. 73.203.689 DE CARTAGENA.	**100%**
3.1.	DMI INGENIERÍA S.A.S.	60%
3.2.	EQUICON INGENIERÍA S.A.S.	40%
PROPONENTE: 4	**CONSORCIO BIBLIOTECA CERETE.** R.L. JUAN MANUEL MORENO ORTEGA. C.C. 11.003.866 DE MONTERÍA.	**100%**
4.1.	DISCIVILES S.A.S.	90%

Scanned with CamScanner

DESPACHO DEL ALCALDE
RESOLUCIÓN No. 280 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2026

"Por medio de la cual se hace la adjudicación de un contrato, cuyo proceso de selección ha sido tramitado a través de la modalidad de Licitación Pública No. LP-004-2026"

4.2.	VIBAR INGENIERÍA S.A.S.	10%
PROPONENTE: 5	**W & E INGENIERÍA S.A.S.** **NIT:** 901551978-1. R.L. MARGARITA ROSA DÍAZ PADILLA. C.C. 1.047.445.361 DE CARTAGENA.	
PROPONENTE: 6	**MANA CONSTRUCCIONES S.A.S.** **NIT:** 901548710-2. R.L. MARÍA JULIA FAYAD PADILLA. C.C. 53.000.947 DE BOGOTÁ D.C.	
PROPONENTE: 7	**CONSORCIO MELEC.** R.L. NADINA ISABEL IRIARTE DÍAZ. C.C. 33.084.510 DE GALERAS.	**100%**
7.1.	CONSTRUCCIONES ZACARÍAS S.A.S.	10%
7.2.	CONSTRUCCIONES CANNAAN S.A.S.	90%
PROPONENTE: 8	**CONSORCIO RH26.** R.L. SARQUIS SÁNCHEZ JALAL. C.C. 10.779.391 DE MONTERÍA. INGENIERO. M.P. 22202-156714.	**100%**
8.1.	SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN RR S.A.S.	60%
8.2.	HERSA CONSTRUCTORES S.A.S.	40%
PROPONENTE: 9	**CONSTRUCCIONES RUAH S.A.S.** **NIT:** 901548306-1. R.L. DANILO JOSÉ VÁSQUEZ MONTES. C.C. 92.541.492 DE SINCELEJO.	
PROPONENTE: 10	**B & M CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS S.A.S.** **NIT:** 900747814-1. R.L. BALDOR ANTONIO ROJANO HERRERA. C.C. 9.104.911 DE CARTAGENA. INGENIERO. M.P. 13202-102653.	
PROPONENTE: 11	**STOA INGENIERÍA DE AVANZADA LTDA.** **NIT:** 900050857-3. R.L. ANA LUISA GRIMALDOS SÁNCHEZ. C.C. 1.029.662.142 DE YOPAL.	
PROPONENTE: 12	**UJ INGENIEROS S.A.S.** **NIT:** 901799739-1. R.L. ULIANOF ADOLFO FUHRER FORERO GAMBOA. C.C. 91.497.324 DE BUCARAMANGA. INGENIERO. M.P. 68202-83508.	
PROPONENTE: 13	**CONSTRUCCIONES C&G S.A.S.** **NIT:** 900453956-4. R.L. NESTOR FELIPE PULIDO SÁNCHEZ. C.C. 1.049.611.533 DE TUNJA.	

Que, mediante resolución No.12 del 17 de enero de 2024, viene conformado el comité de verificación y evaluación de propuestas, en el Municipio de Cereté.

Que, de acuerdo con el cronograma del proceso, el informe preliminar de verificación de requisitos habilitantes de los proponentes y evaluación de la propuesta estaba previsto para el día 16 DE JUNIO DE 2026.

Que, en fecha **16 DE JUNIO DE 2026**, se publicó Adenda No. 01, donde se modificó la fecha para la publicación del informe preliminar, quedando el mismo establecido para el día 19 DE JUNIO DE 2026.

Que, en fecha **19 DE JUNIO DE 2026,** se realizó la publicación en la plataforma SECOP I del informe preliminar de verificación de requisitos habilitantes de los proponentes y evaluación de la propuesta, con el siguiente resultado:

Scanned with CamScanner

DESPACHO DEL ALCALDE
RESOLUCIÓN No. 280 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2026

"Por medio de la cual se hace la adjudicación de un contrato, cuyo proceso de selección ha sido tramitado a través de la modalidad de Licitación Pública No. LP-004-2026"

PROPONENTE No.	PROPONENTE / INTEGRANTE (RAZÓN SOCIAL / NOMBRE)	CAPACIDAD JURÍDICA HÁBIL/ NO HÁBIL	EXPERIENCIA REQUERIDA HÁBIL/NO HÁBIL	CAPACIDAD FINANCIERA HÁBIL/NO HÁBIL	CAPACIDAD ORGANIZACIONAL HÁBIL/NO HÁBIL	CAPACIDAD RESIDUAL HÁBIL/ NO HÁBIL	PUNTAJE	CALIFICACIÓN FINAL HÁBIL/NO HÁBIL
PROPONENTE: 1	**SERVICIOS Y SOLUCIONES EL PORVENIR S.A.S.** **NIT:** 901370626-5. R.L. ÉDISON CLEMIRO IJAJI HOYOS. C.C. 1.123.332.011 DE ORITO.	HÁBIL	NO HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	NO HÁBIL	35,25	NO HÁBIL
PROPONENTE: 2	**DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍAS DISCERNIR S.A.S.** **NIT:** 900998153-6. R.L. RONALD ROVIRA HINESTROZA. C.C. 1.077.427.383 DE QUIBDÓ.	NO HÁBIL	HÁBIL	NO HÁBIL	HÁBIL	NO HÁBIL	50,25	NO HÁBIL
PROPONENTE: 3	**CONSORCIO DEQ 460.** R.L. ANÍBAL DEL CRISTO SOTOMAYOR PEÑALOZA. C.C. 73.203.689 DE CARTAGENA.	HÁBIL	NO HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	NO HÁBIL	51,5	NO HÁBIL
PROPONENTE: 4	**CONSORCIO BIBLIOTECA CERETE.** R.L. JUAN MANUEL MORENO ORTEGA. C.C. 11.003.866 DE MONTERÍA.	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	51,5	HÁBIL
PROPONENTE: 5	**W & E INGENIERÍA S.A.S.** **NIT:** 901551978-1. R.L. MARGARITA ROSA DÍAZ PADILLA. C.C. 1.047.445.361 DE CARTAGENA.	HÁBIL	NO HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	NO HÁBIL	51,5	NO HÁBIL
PROPONENTE: 6	**MANA CONSTRUCCIONES S.A.S.** **NIT:** 901548710-2. R.L. MARÍA JULIA FAYAD PADILLA. C.C. 53.000.947 DE BOGOTÁ D.C.	HÁBIL	NO HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	51,5	RECHAZADO
PROPONENTE: 7	**CONSORCIO MELEC.** R.L. NADINA ISABEL IRIARTE DÍAZ. C.C. 33.084.510 DE GALERAS.	HÁBIL	NO HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	51,5	NO HÁBIL
PROPONENTE: 8	**CONSORCIO RH26.** R.L. SARQUIS SÁNCHEZ JALAL. C.C. 10.779.391 DE MONTERÍA. INGENIERO. M.P. 22202-156714.	NO HÁBIL	NO HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	NO HÁBIL	30,25	NO HÁBIL
PROPONENTE: 9	**CONSTRUCCIONES RUAH S.A.S.** **NIT:** 901548306-1.	HÁBIL	NO HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	51,25	NO HÁBIL

Scanned with CamScanner

DESPACHO DEL ALCALDE
RESOLUCIÓN No. 280 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2026

"Por medio de la cual se hace la adjudicación de un contrato, cuyo proceso de selección ha sido tramitado a través de la modalidad de Licitación Pública No. LP-004-2026"

	R.L. DANILO JOSÉ VÁSQUEZ MONTES. C.C. 92.541.492 DE SINCELEJO.							
PROPONENTE: 10	**B & M CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS S.A.S.** **NIT:** 900747814-1. R.L. BALDOR ANTONIO ROJANO HERRERA. C.C. 9.104.911 DE CARTAGENA. INGENIERO. M.P. 13202-102653.	NO HÁBIL	NO HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	NO HÁBIL	**50,25**	NO HÁBIL
PROPONENTE: 11	**STOA INGENIERÍA DE AVANZADA LTDA.** **NIT:** 900050857-3. R.L. ANA LUISA GRIMALDOS SÁNCHEZ. C.C. 1.029.662.142 DE YOPAL.	NO HÁBIL	NO HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	**30,25**	NO HÁBIL
PROPONENTE: 12	**UJ INGENIEROS S.A.S.** **NIT:** 901799739-1. R.L. ULIANOF ADOLFO FUHRER FORERO GAMBOA. C.C. 91.497.324 DE BUCARAMANGA. INGENIERO. M.P. 68202-83508.	HÁBIL	NO HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	NO HÁBIL	**51,5**	NO HÁBIL
PROPONENTE: 13	**CONSTRUCCIONES C&G S.A.S.** **NIT:** 900453956-4. R.L. NESTOR FELIPE PULIDO SÁNCHEZ. C.C. 1.049.611.533 DE TUNJA.	NO HÁBIL	NO HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	**51,5**	NO HÁBIL

Que el informe en referencia permaneció cinco (5) días para el traslado desde el día **22 AL 26 DE JUNIO DE 2026** en la plataforma SECOP I, término en el cual no se presentaron observaciones, sin embargo, los proponentes **CONSORCIO MELEC, CONSTRUCCIONES RUAH S.A.S, UJ INGENIEROS S.A.S y CONSTRUCCIONES C&G S.A.S** presentaron documentos con el fin de subsanar.

Que, de acuerdo con la adenda No. 1, la adjudicación y/o apertura de sobre económico estaba prevista para el día 01 DE JULIO DE 2026 A LAS 10:00 A.M.

Que, en fecha **01 DE JULIO DE 2026**, se publicó Adenda No. 02, donde se modificó la fecha para la adjudicación y/o apertura de sobre económico, quedando la misma establecida para el día 06 DE JULIO DE 2026 A LAS 10:00 A.M.

Que en fecha **06 DE JULIO DE 2026** se publicó informe final, con el siguiente resultado:

PROPONENTE No.	PROPONENTE / INTEGRANTE	CAPACIDAD JURÍDICA	EXPERIENCIA REQUERIDA	CAPACIDAD FINANCIERA	CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	CAPACIDAD RESIDUAL	PUNTAJE	CALIFICACIÓN FINAL
	(RAZÓN SOCIAL / NOMBRE)	HÁBIL/NO HÁBIL	HÁBIL/NO HÁBIL	HÁBIL/NO HÁBIL	HÁBIL/NO HÁBIL	HÁBIL/NO HÁBIL		HÁBIL/NO HÁBIL

Scanned with CamScanner

DESPACHO DEL ALCALDE
RESOLUCIÓN No. 280 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2026

"Por medio de la cual se hace la adjudicación de un contrato, cuyo proceso de selección ha sido tramitado a través de la modalidad de Licitación Pública No. LP-004-2026"

PROPONENTE: 1	**SERVICIOS Y SOLUCIONES EL PORVENIR S.A.S.** **NIT:** 901370626-5. R.L. ÉDISON CLEMIRO IJAJI HOYOS. C.C. 1.123.332.011 DE ORITO.	HÁBIL	NO HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	NO HÁBIL	**35,25**	**RECHAZADO** Teniendo en cuenta que, incurre en causal de rechazo establecida en el Numeral 1.15, Literal D), del pliego de condiciones definitivo.
PROPONENTE: 2	**DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍAS DISCERNIR S.A.S.** **NIT:** 900998153-6. R.L. RONALD ROVIRA HINESTROZA. C.C. 1.077.427.383 DE QUIBDÓ.	NO HÁBIL	HÁBIL	NO HÁBIL	HÁBIL	NO HÁBIL	**50,25**	**RECHAZADO** Teniendo en cuenta que, incurre en causal de rechazo establecida en el Numeral 1.15, Literal D), del pliego de condiciones definitivo.
PROPONENTE: 3	**CONSORCIO DEQ 460.** R.L. ANÍBAL DEL CRISTO SOTOMAYOR PEÑALOZA. C.C. 73.203.689 DE CARTAGENA.	HÁBIL	NO HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	NO HÁBIL	**51,5**	**RECHAZADO** Teniendo en cuenta que, incurre en causal de rechazo establecida en el Numeral 1.15, Literal D), del pliego de condiciones definitivo.
PROPONENTE: 4	**CONSORCIO BIBLIOTECA CERETE.** R.L. JUAN MANUEL MORENO ORTEGA. C.C. 11.003.866 DE MONTERÍA.	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	**51,5**	HÁBIL
PROPONENTE: 5	**W & E INGENIERÍA S.A.S.** **NIT:** 901551978-1. R.L. MARGARITA ROSA DÍAZ PADILLA. C.C. 1.047.445.361 DE CARTAGENA.	HÁBIL	NO HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	NO HÁBIL	**51,5**	**RECHAZADO** Teniendo en cuenta que, incurre en causal de rechazo establecida en el Numeral 1.15, Literal D), del pliego de condiciones definitivo.
PROPONENTE: 6	**MANA CONSTRUCCIONES S.A.S.** **NIT:** 901548710-2. R.L. MARÍA JULIA FAYAD PADILLA. C.C. 53.000.947 DE BOGOTÁ D.C.	HÁBIL	NO HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	**51,5**	**RECHAZADO** Teniendo en cuenta que, incurre en causal de rechazo establecida en el Numeral 1.15, Literales D y X), del pliego de condiciones definitivo.
PROPONENTE: 7	**CONSORCIO MELEC.** R.L. NADINA ISABEL IRIARTE DÍAZ. C.C. 33.084.510 DE GALERAS.	HÁBIL	NO HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	**51,5**	**RECHAZADO** Teniendo en cuenta que, incurre en causal de rechazo establecida en el Numeral 1.15, Literal D), del pliego de condiciones definitivo.

Scanned with CamScanner

DESPACHO DEL ALCALDE
RESOLUCIÓN No. 280 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2026

"Por medio de la cual se hace la adjudicación de un contrato, cuyo proceso de selección ha sido tramitado a través de la modalidad de Licitación Pública No. LP-004-2026"

PROPONENTE: 8	**CONSORCIO RH26.** R.L. SARQUIS SÁNCHEZ JALAL. C.C. 10.779.391 DE MONTERÍA. INGENIERO. M.P. 22202-156714.	NO HÁBIL	NO HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	NO HÁBIL	**30,25**	**RECHAZADO** Teniendo en cuenta que, incurre en causal de rechazo establecida en el Numeral 1.15, Literal D), del pliego de condiciones definitivo.
PROPONENTE: 9	**CONSTRUCCIONES RUAH S.A.S.** **NIT:** 901548306-1. R.L. DANILO JOSÉ VÁSQUEZ MONTES. C.C. 92.541.492 DE SINCELEJO.	HÁBIL	NO HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	**51,25**	**RECHAZADO** Teniendo en cuenta que, incurre en causal de rechazo establecida en el Numeral 1.15, Literal D), del pliego de condiciones definitivo.
PROPONENTE: 10	**B & M CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS S.A.S.** **NIT:** 900747814-1. R.L. BALDOR ANTONIO ROJANO HERRERA. C.C. 9.104.911 DE CARTAGENA. INGENIERO. M.P. 13202-102653.	NO HÁBIL	NO HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	NO HÁBIL	**50,25**	**RECHAZADO** Teniendo en cuenta que, incurre en causal de rechazo establecida en el Numeral 1.15, Literal D), del pliego de condiciones definitivo.
PROPONENTE: 11	**STOA INGENIERÍA DE AVANZADA LTDA.** **NIT:** 900050857-3. R.L. ANA LUISA GRIMALDOS SÁNCHEZ. C.C. 1.029.662.142 DE YOPAL.	NO HÁBIL	NO HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	**30,25**	**RECHAZADO** Teniendo en cuenta que, incurre en causal de rechazo establecida en el Numeral 1.15, Literal D), del pliego de condiciones definitivo.
PROPONENTE: 12	**UJ INGENIEROS S.A.S.** **NIT:** 901799739-1. R.L. ULIANOF ADOLFO FUHRER FORERO GAMBOA. C.C. 91.497.324 DE BUCARAMANGA. INGENIERO. M.P. 68202-83508.	HÁBIL	NO HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	NO HÁBIL	**51,5**	**RECHAZADO** Teniendo en cuenta que, incurre en causal de rechazo establecida en el Numeral 1.15, Literal D), del pliego de condiciones definitivo.
PROPONENTE: 13	**CONSTRUCCIONES C&G S.A.S.** **NIT:** 900453956-4. R.L. NESTOR FELIPE PULIDO SÁNCHEZ. C.C. 1.049.611.533 DE TUNJA.	NO HÁBIL	NO HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	**51,5**	**RECHAZADO** Teniendo en cuenta que, incurre en causal de rechazo establecida en el Numeral 1.15, Literal D), del pliego de condiciones definitivo.

Que en la misma fecha, se publicó posteriormente informe final actualizado con el siguiente resultado:

Scanned with CamScanner

DESPACHO DEL ALCALDE
RESOLUCIÓN No. 280 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2026

"Por medio de la cual se hace la adjudicación de un contrato, cuyo proceso de selección ha sido tramitado a través de la modalidad de Licitación Pública No. LP-004-2026"

PROPONENTE No.	PROPONENTE / INTEGRANTE (RAZÓN SOCIAL / NOMBRE)	CAPACIDAD JURÍDICA HÁBIL/ NO HÁBIL	EXPERIENCIA REQUERIDA HÁBIL/NO HÁBIL	CAPACIDAD FINANCIERA HÁBIL/NO HÁBIL	CAPACIDAD ORGANIZACIONAL HÁBIL/NO HÁBIL	CAPACIDAD RESIDUAL HÁBIL/ NO HÁBIL	PUNTAJE	CALIFICACIÓN FINAL HÁBIL/NO HÁBIL
PROPONENTE: 1	**SERVICIOS Y SOLUCIONES EL PORVENIR S.A.S.** **NIT:** 901370626-5. R.L. ÉDISON CLEMIRO IJAJI HOYOS. C.C. 1.123.332.011 DE ORITO.	HÁBIL	NO HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	NO HÁBIL	**35,25**	**RECHAZADO** Teniendo en cuenta que, incurre en causal de rechazo establecida en el Numeral 1.15, Literal D), del pliego de condiciones definitivo.
PROPONENTE: 2	**DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍAS DISCERNIR S.A.S.** **NIT:** 900998153-6. R.L. RONALD ROVIRA HINESTROZA. C.C. 1.077.427.383 DE QUIBDÓ.	NO HÁBIL	HÁBIL	NO HÁBIL	HÁBIL	NO HÁBIL	**50,25**	**RECHAZADO** Teniendo en cuenta que, incurre en causal de rechazo establecida en el Numeral 1.15, Literal D), del pliego de condiciones definitivo.
PROPONENTE: 3	**CONSORCIO DEQ 460.** R.L. ANÍBAL DEL CRISTO SOTOMAYOR PEÑALOZA. C.C. 73.203.689 DE CARTAGENA.	HÁBIL	NO HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	NO HÁBIL	**51,5**	**RECHAZADO** Teniendo en cuenta que, incurre en causal de rechazo establecida en el Numeral 1.15, Literal D), del pliego de condiciones definitivo.
PROPONENTE: 4	**CONSORCIO BIBLIOTECA CERETE.** R.L. JUAN MANUEL MORENO ORTEGA. C.C. 11.003.866 DE MONTERÍA.	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	**51,5**	HÁBIL
PROPONENTE: 5	**W & E INGENIERÍA S.A.S.** **NIT:** 901551978-1. R.L. MARGARITA ROSA DÍAZ PADILLA. C.C. 1.047.445.361 DE CARTAGENA.	HÁBIL	NO HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	NO HÁBIL	**51,5**	**RECHAZADO** Teniendo en cuenta que, incurre en causal de rechazo

Scanned with CamScanner

DESPACHO DEL ALCALDE
RESOLUCIÓN No. 280 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2026

"Por medio de la cual se hace la adjudicación de un contrato, cuyo proceso de selección ha sido tramitado a través de la modalidad de Licitación Pública No. LP-004-2026"

								establecida en el Numeral 1.15, Literal D), del pliego de condiciones definitivo.
PROPONENTE: 6	**MANA CONSTRUCCIONES S.A.S.** **NIT:** 901548710-2. R.L. MARÍA JULIA FAYAD PADILLA. C.C. 53.000.947 DE BOGOTÁ D.C.	HÁBIL	NO HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	**51,5**	**RECHAZADO** Teniendo en cuenta que, incurre en causal de rechazo establecida en el Numeral 1.15, Literales D y X), del pliego de condiciones definitivo.
PROPONENTE: 7	**CONSORCIO MELEC.** R.L. NADINA ISABEL IRIARTE DÍAZ. C.C. 33.084.510 DE GALERAS.	HÁBIL	NO HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	**51,5**	**RECHAZADO** Teniendo en cuenta que, incurre en causal de rechazo establecida en el Numeral 1.15, Literal D), del pliego de condiciones definitivo.
PROPONENTE: 8	**CONSORCIO RH26.** R.L. SARQUIS SÁNCHEZ JALAL. C.C. 10.779.391 DE MONTERÍA. INGENIERO. M.P. 22202-156714.	NO HÁBIL	NO HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	NO HÁBIL	**30,25**	**RECHAZADO** Teniendo en cuenta que, incurre en causal de rechazo establecida en el Numeral 1.15, Literal D), del pliego de condiciones definitivo.
PROPONENTE: 9	**CONSTRUCCIONES RUAH S.A.S.** **NIT:** 901548306-1. R.L. DANILO JOSÉ VÁSQUEZ MONTES. C.C. 92.541.492 DE SINCELEJO.	HÁBIL	NO HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	**51,25**	**RECHAZADO** Teniendo en cuenta que, incurre en causal de rechazo establecida en el Numeral 1.15, Literal D), del pliego de

Scanned with CamScanner

DESPACHO DEL ALCALDE
RESOLUCIÓN No. 280 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2026

"Por medio de la cual se hace la adjudicación de un contrato, cuyo proceso de selección ha sido tramitado a través de la modalidad de Licitación Pública No. LP-004-2026"

								condiciones definitivo.
PROPONENTE: 10	**B & M CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS S.A.S.** **NIT:** 900747814-1. R.L. BALDOR ANTONIO ROJANO HERRERA. C.C. 9.104.911 DE CARTAGENA. INGENIERO. M.P. 13202-102653.	NO HÁBIL	NO HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	NO HÁBIL	**50,25**	**RECHAZADO** Teniendo en cuenta que, incurre en causal de rechazo establecida en el Numeral 1.15, Literal D), del pliego de condiciones definitivo.
PROPONENTE: 11	**STOA INGENIERÍA DE AVANZADA LTDA.** **NIT:** 900050857-3. R.L. ANA LUISA GRIMALDOS SÁNCHEZ. C.C. 1.029.662.142 DE YOPAL.	NO HÁBIL	NO HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	**30,25**	**RECHAZADO** Teniendo en cuenta que, incurre en causal de rechazo establecida en el Numeral 1.15, Literal D), del pliego de condiciones definitivo.
PROPONENTE: 12	**UJ INGENIEROS S.A.S.** **NIT:** 901799739-1. R.L. ULIANOF ADOLFO FUHRER FORERO GAMBOA. C.C. 91.497.324 DE BUCARAMANGA. INGENIERO. M.P. 68202-83508.	HÁBIL	NO HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	NO HÁBIL	**51,5**	**RECHAZADO** Teniendo en cuenta que, incurre en causal de rechazo establecida en el Numeral 1.15, Literal D), del pliego de condiciones definitivo.
PROPONENTE: 13	**CONSTRUCCIONES C&G S.A.S.** **NIT:** 900453956-4. R.L. NESTOR FELIPE PULIDO SÁNCHEZ. C.C. 1.049.611.533 DE TUNJA.	HÁBIL	NO HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	**51,5**	**RECHAZADO** Teniendo en cuenta que, incurre en causal de rechazo establecida en el Numeral 1.15, Literal G), del pliego de condiciones definitivo.

Que, de acuerdo con la adenda No. 2, la adjudicación y/o apertura de sobre económico estaba prevista para el día 06 DE JULIO DE 2026 A LAS 10:00 A.M.

Scanned with CamScanner

DESPACHO DEL ALCALDE
RESOLUCIÓN No. 280 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2026

"Por medio de la cual se hace la adjudicación de un contrato, cuyo proceso de selección ha sido tramitado a través de la modalidad de Licitación Pública No. LP-004-2026"

Que, en fecha **06 DE JULIO DE 2026**, se publicó Adenda No. 03, donde se modificó la fecha para la adjudicación y/o apertura de sobre económico, quedando la misma establecida para el día 07 DE JULIO DE 2026 A LAS 10:00 A.M.

Que, el **07 DE JULIO DE 2026** a las 10:00 a.m. se llevó a cabo la audiencia de adjudicación y apertura de sobre No.2, de lo cual se dejó constancia en el acta respectiva.

Que los miembros del Comité Evaluador presentes en la audiencia recomendaron a la delegada para presidir y tomar decisiones en audiencia, adjudicar el contrato resultado de este proceso de selección al proponente **CONSORCIO BIBLIOTECA CERETE**, representado legalmente por el señor **JUAN MANUEL MORENO ORTEGA** identificado con cédula de ciudadanía No. 11.003.866 de Montería, cuya propuesta fue declarada hábil y obtuvo un puntaje total de **99,55/100**, con un valor que corresponde a la suma de **QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($558.779.779,00) M/CTE** incluido AIU y todos los costos Directos e Indirectos y demás a que haya lugar, tal como se evidencia a continuación:

Scanned with CamScanner

DESPACHO DEL ALCALDE
RESOLUCIÓN No. 280 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2026

"Por medio de la cual se hace la adjudicación de un contrato, cuyo proceso de selección ha sido tramitado a través de la modalidad de Licitación Pública No. LP-004-2026"

FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA

[La Entidad puede utilizar este Formulario de oferta económica para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda insertarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación se estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevista, Utilidad y total A.I.U. resultados en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de pliego, la Entidad puede a su configurar las reglas aquí.

PROYECTO: ADECUACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				ACTIVIDADES PARA LA BIBLIOTECA RAFAEL MILANES BARRIO CENTRO				
1,00				**DEMOLICIÓN, REMOCIÓN Y RETIRO**				
1,01				LEVANTAMIENTO Y REPLANTEO DE PISO 1, PISO 2 Y CUBIERTAS	M2	1190,00	$ 2.647,00	$ 3.149.930,00
1,02				DESMONTE DE CUBIERTA EN MAL ESTADO	M2	431,00	$ 33.108,00	$ 14.269.548,00
1,03				DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL DEL PISO 2, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	342,00	$ 14.187,00	$ 4.851.954,00
1,04				DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES, INCLUYE RETIRO	UND.	141,00	$ 44.203,00	$ 6.232.623,00
1,05				DESMONTE DE ORINALES EXISTENTES BAÑO CABALLEROS PISO 1	UND.	2,00	$ 38.991,00	$ 77.982,00
1,06				DESMONTE DE SANITARIO EXISTENTE BAÑO CABALLEROS PISO 1	UND.	1,00	$ 39.729,00	$ 39.729,00
1,07				DESMONTE DE LAVAMANOS EXISTENTES BAÑO DAMAS PISO 1	UND.	1,00	$ 39.730,00	$ 39.730,00
1,08				DESMONTE DE BALDOSA EN MAL ESTADO AUDITORIO	M2	5,00	$ 15.134,00	$ 75.670,00
1,09				DESMONTE LAVAPLATOS COCINA PISO 1	UND.	1,00	$ 39.730,00	$ 39.730,00
Subtotal								$ 28.776.896,00
2,00				**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**				
2,01				IMPERMEABILZANTE A DOS MANOS QUE ACTUE COMO REPARADOR EN MURO EN MAL ESTADO POR HUMEDAD INCLUYE REMOCION DE PINTURA, ESTUCO Y/O PAÑETE, MOHO Y HONGOS	M2	5,00	$ 44.635,00	$ 223.175,00
2,02				REPARACION DE FISURAS EN MURO INCLUYE LIMPIEZA Y SELLANTE	ML	3,00	$ 208.113,00	$ 624.339,00
2,03				MANTENIMIENTO DE BARANDAS METALICAS DE LAS ESCALERAS INCLUYE PINTURA TIPO ESMALTE	ML	55,00	$ 47.295,00	$ 2.601.225,00
2,04				LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL RESIDUOS)	ML	58,00	$ 10.022,00	$ 581.276,00
2,05				BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 4", INCLUYE ACCESORIOS	ML	58,00	$ 80.382,00	$ 4.662.156,00
2,06				MANTENIMIENTO LAVA ESCOBAS BAÑOS PISO 1	UND	2,00	$ 331.096,00	$ 662.192,00
2,07				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SANITARIOS INCLUYE CAMBIO KIT GRIFERÍA DE TANQUE OFICIINA PISO 2	UND	1,00	$ 227.037,00	$ 227.037,00
2,08				MANTENIMIENTO DE CUBIERTA INCLUYE, REMPLAZO PARA TEJA EN LAMINA ARQUITECTONICA Y PIINTURA DE CERCHA	M2	432,00	$ 114.938,00	$ 49.653.216,00
2,09				IMPERMEABILIZACION DE VENTANA ESCALERAS	UND	1,00	$ 398.101,00	$ 398.101,00
2,10				MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO OFICINA CONTRATACION 2 PISO	UND	1,00	$ 331.096,00	$ 331.096,00
2,11				MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE SALONES PRIMER PISO	UND	2,00	$ 331.096,00	$ 662.192,00
2,12				MANTENIMIENTO DE PISO LEVANTADO AUDITORIO EN PORCELANATO	M2	5,00	$ 122.979,00	$ 614.895,00
2,13				MANTENIMIENTO PISO EN MAL ESTADO UNIDAD DE BAÑO PISO 1	M2	6,00	$ 122.979,00	$ 737.874,00
2,14				MANTENIMIENTO HIDRO FLOW	UND	1,00	$ 141.898,00	$ 141.898,00
Subtotal								$ 62.120.672,00
3,00				**APARATOS Y ACCESORIOS DE BAÑOS**				
3,01				SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO BAÑO CABALLEROS PISO 1	UND	1,00	$ 767.060,00	$ 767.060,00

Scanned with CamScanner

DESPACHO DEL ALCALDE
RESOLUCIÓN No. 280 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2026

"Por medio de la cual se hace la adjudicación de un contrato, cuyo proceso de selección ha sido tramitado a través de la modalidad de Licitación Pública No. LP-004-2026"

3,02				SUMINISTRO E INSTALACION DE URINARIOS BAÑO PISO 1	UND	2,00	$ 832.471,00	$ 1.664.942,00
3,03				SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS BAÑO DAMAS	UND	2,00	$ 598.231,00	$ 1.196.462,00
3,04				SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS COCINA	UND	1,00	$ 709.491,00	$ 709.491,00
Subtotal								$ 4.337.955,00
4,00				CIELO RASOS, DIVISIONES Y CUBIERTAS				
4,01				SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA PISO 2	M2	342,00	$ 123.482,00	$ 42.230.844,00
4,02				SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO EN PVC OFICINAS DE DIRECCION 2 PISO	M2	35,00	$ 94.552,00	$ 3.309.320,00
4,03				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVO MURO SEPARADOR SALON PISO 1 A 2 CARAS	M2	30,00	$ 134.663,00	$ 4.039.890,00
Subtotal								$ 49.580.054,00
5,00				PINTURAS Y ACABADOS				
5,01				PINTURA EN VINILO PARA EXTERIORES (A 3 MANOS) MENOS DE 3 METROS DE ALTURA	M2	412,00	$ 56.111,00	$ 23.117.732,00
5,02				PINTURA EN VINILO PARA EXTERIORES (A 3 MANOS) PARA ALTURAS MAYORES A 3 METROS DE ALTURA	M2	432,00	$ 55.492,00	$ 23.972.544,00
5,03				PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS) PARA INTERIORES PISO 1 Y PISO INCLUYE FILOS	M2	960,00	$ 42.468,00	$ 40.769.280,00
5,04				PINTURA EN VINILO BLANCO TIPO 1 LINEAL (A 2 MANOS) MARCO DE VENTANAS	ML	248,00	$ 34.716,00	$ 8.609.568,00
5,05				PINTURA DE CIELO RASO RESTAURACION PRIMER PISO Y DOS	M2	650,00	$ 21.755,00	$ 14.140.750,00
Subtotal								$ 110.609.874,00
6,00				ASEO				
6,01				LIMPIEZA DE PISO Y PAREDES, INCLUYE REMOCION MOHO, DESMANCHE CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA YnMAQUINA A PRESION	M2	507,00	$ 7.755,00	$ 3.931.785,00
Subtotal								$ 3.931.785,00
7,00				CARPINTERIA				
7,01				LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE VENTANAS	UND	25,00	$ 28.296,00	$ 707.400,00
7,02				LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE PUERTAS, INCLUYE PINTURA	UND	4,00	$ 343.803,00	$ 1.375.212,00
7,03				SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTAS SALON NUEVO PRIMER PISO 80 CMS X 2.10 CMS	UND	1,00	$ 762.446,00	$ 762.446,00
Subtotal								$ 2.845.058,00

Scanned with CamScanner

DESPACHO DEL ALCALDE
RESOLUCIÓN No. 280 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2026

"Por medio de la cual se hace la adjudicación de un contrato, cuyo proceso de selección ha sido tramitado a través de la modalidad de Licitación Pública No. LP-004-2026"

8,00				INSTALACIONES ELECTRICAS				
8,01				SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE LUMINARIA REDONDA LED 24W REDONDO INCRUSTAR BALA 11 PULGADAS 29.5 CM X 29.5 CM DL LUZ DIA BLANCO	UND	137,00	$ 92.027,00	$ 12.607.699,00
8,02				SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE LUMINARIA DE EXTERIORES TORTUGA GRANDE OVALADA REJILLA	UND	4,00	$ 91.927,00	$ 367.708,00
8,03				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE AIRE ACONDICIONADO SALON NUEVO	UND	1,00	$ 328.353,00	$ 328.353,00
8,04				SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO OFICINA DIRECCION 2 PISO Y SALON NUEVO PISO 1	UND	2,00	$ 3.358.262,00	$ 6.716.524,00
Subtotal								$ 20.020.284,00
9,00				OBRAS ADICIONALES				
9,01				SEÑALIZACION EN ACRILICO DE ESPACIOS	UND	30,00	$ 37.838,00	$1.135.140,00
9,02				REUBICACIÓN MUEBLES DE ESPACIOS DE LECTURA	UND	2,00	$ 56.878,00	$113.756,00
Subtotal								$ 1.248.896,00
TOTAL BIBLIOTECA RAFAEL MILANES BARRIO CENTRO								$ 283.471.474,00
ACTIVIDADES PARA BIBLIOTECA LEOPOLDO BERDELLA EN RABOLARGO								
10,00				DEMOLICIÓN, REMOCIÓN Y RETIRO				
10,01				LEVANTAMIENTO Y REPLANTEO BIBLIOTECA RABOLARGO	M2	225,00	$ 2.647,00	$ 595.575,00
10,02				DESMONTE DE CUBIERTA EN POLICARBONATO, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	14,00	$ 34.053,00	$ 476.742,00
10,03				DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES INCLUYE RETIRO	UND.	52,00	$ 44.460,00	$ 2.311.920,00
10,04				DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA PARA LAS CUBIERTAS PERIMETRALES	M2	110,00	$ 34.040,00	$ 3.744.400,00
10,05				DESMONTE DE VENTILADORES DE TECHO	UND.	10,00	$ 23.642,00	$ 236.420,00
10,06				DESMONTE DE CANALES DE AGUAS LLUVIA	ML	86,00	$ 5.673,00	$ 487.878,00
10,07				DESMONTE DE BAJANTES DE AGUA LLUVIA	ML	35,00	$ 5.672,00	$ 198.520,00
Subtotal								$ 8.051.455,00
11,00				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
11,01				IMPERMEABILZANTE A DOS MANOS QUE ACTUE COMO REPARADOR EN MURO EN MAL ESTADO POR HUMEDAD INCLUYE REMOCION DE PINTURA, ESTUCO Y/O PAÑETE, MOHO Y HONGOS	M2	40,00	$ 49.187,00	$ 1.967.480,00
11,02				REPARACION DE FISURAS EN MURO INCLUYE LIMPIEZA Y SELLANTE	ML	15,00	$ 52.969,00	$ 794.535,00
11,03				MANTENIMIENTO DE PUERTA PRINCIPAL INCLUYE CERRADURA	UND	1,00	$ 331.094,00	$ 331.094,00
11,04				MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO	UND	1,00	$ 472.993,00	$ 472.993,00
11,05				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SANITARIOS INCLUYE CAMBIO KIT GRIFERÍA DE TANQUE	UND	5,00	$ 227.033,00	$ 1.135.165,00
11,06				MANTENIMIENTO DE CUBIERTA INCLUYE, CAMBIO DE TEJA Y PINTURA DE CERCHA	M2	407,00	$ 114.050,00	$ 46.418.350,00
11,07				REPARACION DE ESTRUCTURA METALICA PERIMETRAL	ML	180,00	$ 170.183,00	$ 30.632.940,00
11,08				REVOQUE Y ESTUCO DE PASILLO DE BAÑOS	M2	26,00	$ 16.553,00	$ 430.378,00
Subtotal								$ 82.182.935,00
12,00				APARATOS Y ACCESORIOS DE BAÑOS				
12,01				ENCHAPE DE PASILLO DE BAÑOS	M2	34,00	$ 85.136,00	$ 2.894.624,00
12,02				SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE ELECTRO BOMBA	UND	1,00	$ 1.418.983,00	$ 1.418.983,00
Subtotal								$ 4.313.607,00
13,00				CIELO RASOS, DIVISIONES Y CUBIERTAS				
13,01				SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC PARA SALON Y BAÑOS	M2	190,00	$ 130.544,00	$ 24.803.360,00
13,02				SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN POLICARBONATO ESPACIO ENTRE SALÓN Y BAÑOS	M2	14,00	$ 113.516,00	$ 1.589.224,00
Subtotal								$ 26.392.584,00

Scanned with CamScanner

DESPACHO DEL ALCALDE
RESOLUCIÓN No. 280 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2026

"Por medio de la cual se hace la adjudicación de un contrato, cuyo proceso de selección ha sido tramitado a través de la modalidad de Licitación Pública No. LP-004-2026"

14,00				PINTURAS Y ACABADOS				
14,01				PINTURA EN VINILO PARA EXTERIORES (A 3 MANOS)	M2	255,00	$ 56.111,00	$ 14.308.305,00
14,02				PINTURA EN VINILO PARA EXTERIORES (A 3 MANOS) PARA ALTURAS MAYORES A 3.5 METROS	M2	42,00	$ 55.492,00	$ 2.330.664,00
14,03				PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS INTERIORES (A 3 MANOS)	M2	255,00	$ 42.468,00	$ 10.829.340,00
14,04				PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS INTERIORES (A 3 MANOS) PARA ALTURAS MAYORES A 43METROS	M2	42,00	$ 42.563,00	$ 1.787.646,00
14,05				PINTURA EN VINILO BLANCO TIPO 1 LINEAL (A 2 MANOS)	ML	164,00	$ 37.231,00	$ 6.105.884,00
14,06				ESTUCO PARA PAREDES, MUROS Y CIELO RASO (INTERIORES)	M2	42,00	$ 42.563,00	$ 1.787.646,00
Subtotal								$ 37.149.485,00
15,00				ASEO				
15,01				LIMPIEZA DE PAREDES Y PISO, INCLUYE REMOCION MOHO, DESMANCHE CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y MAQUINA A PRESION	M2	50,00	$ 8.511,00	$ 425.550,00
Subtotal								$ 425.550,00
16,00				CARPINTERIA				
16,01				COLOCACION DE PROTECTOR DE VENTANA SUPERIOR	UND	1,00	$ 116.830,00	$ 116.830,00
Subtotal								$ 116.830,00
17,00				INSTALACIONES ELECTRICAS				
17,01				SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE EMERGENCIA 2X1W 120-277	UND	8,00	$ 85.137,00	$ 681.096,00
17,02				SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE LUMINARIA REDONDA LED 24W REDONDO INCRUSTAR BALA 11 PULGADAS 29.5 CM X 29.5 CM DL LUZ DIA BLANCO	UND	31,00	$ 92.026,00	$ 2.852.806,00
17,03				SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE LUMINARIA DE EXTERIORES TORTUGA GRANDE OVALADA REJILLA	UND	13,00	$ 91.927,00	$ 1.195.051,00
17,04				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADORES DE TECHO DE 120 V	UND	10,00	$ 910.220,00	$ 9.102.200,00
Subtotal								$ 13.831.153,00
18,00				OBRAS COMPLEMENTARIAS				
18,01				SEÑALIZACION DE ESPACIOS EN MATERIAL ACRILICO	UND	40,00	$ 28.378,00	$ 1.135.120,00
18,02				CONSTRUCCIÓN DE RAMPA ACCESO BAÑOS PARA SILLA DE RUEDAS SALON-BAÑOS	UND	1,00	$ 567.592,00	$ 567.592,00
Subtotal								$ 1.702.712,00
19,00				SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS DOS SEDES				
19,01				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUTADOR TODO EN UNO CORE I3; MEMORIA RAM 8GB DDR5, DISCO DURO SSD 512GB; MONITOR LED 19". TECLADO ESPAÑOL , RATÓN INFRA ROJO, TARJETA RED ETHERNET RJ 45 100/1000; CONEXIÓN WIFI INCORPORADA.	UND	14,00	$ 2.779.686,00	$ 38.915.604,00
19,02				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIÓN, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN DE INYECCIÓN DE TINTA, VELOCIDAD MÁXIMA DE IMPRESIÓN EN BLANCO Y NEGRO: 33 PPM.	UND	2,00	$ 1.589.581,00	$ 3.179.162,00
19,03				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE VOLTAJE DE 1000 W PARA COMPUTADORES E IMPRESORAS.	UND	14,00	$ 146.720,00	$ 2.054.080,00
19,04				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR USB PLUG AND PLAY, COMPATIBLE CON COMPUTADORAS PC Y MAC, RELACIÓN DE CONTRASTE: HASTA 15.000:1 ; PRODUCCIÓN DE COLOR : HASTA UN BILLÓN DE COLORES.	UND	2,00	$ 2.240.714,00	$ 4.481.428,00
19,05				SUMINISTRO E INSTALACION DE SONIDO CON AMPLIFICACION	UND	1,00	$ 6.148.934,00	$ 6.148.934,00
Subtotal								$ 54.779.208,00

Scanned with CamScanner

DESPACHO DEL ALCALDE
RESOLUCIÓN No. 280 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2026

"Por medio de la cual se hace la adjudicación de un contrato, cuyo proceso de selección ha sido tramitado a través de la modalidad de Licitación Pública No. LP-004-2026"

20,00				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO				
20,01				SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCRITORIOS SENCILLOS 1.5 M CON ARCHIVADOR	UND	2,00	$ 1.870.633,00	$ 3.741.266,00
20,02				SUMINISTRO DE SILLAS SECRETARIALES	UND	10,00	$ 924.643,00	$ 9.246.430,00
20,03				MANTENIMIENTO DE SILLAS, MESAS Y ESTANTERIAS	UND	210,00	$ 80.409,00	$ 16.885.890,00
Subtotal								$ 29.873.586,00
TOTAL BIBLIOTECA LEOPOLDO BERDELLA EN RABOLARGO								$ 258.819.105,00

SUBTOTAL OBRAS	$ 542.290.579,00
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA OBRA - PGIO	$ 16.489.200,00
VALOR TOTAL	$ 558.779.779,00

VALOR TOTAL EN LETRAS: QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE .

	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.			
Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACION	A=	24,0%
	IMPREVISTO	I=	2,0%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	UTILIDAD	U=	4,0%
	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	30,0%

JUAN MANUEL MORENO ORTEGA
C. C. 11.003.866 de Montería
R. Legal CONSORCIO BIBLIOTECA CERETE

Que el valor del contrato a celebrar se ampara con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 000261 de fecha 27 de abril de 2026, por valor de **QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($589.741.529,00),** tal como se evidencia en la siguiente certificación:

Scanned with CamScanner

DESPACHO DEL ALCALDE
RESOLUCIÓN No. 280 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2026

"Por medio de la cual se hace la adjudicación de un contrato, cuyo proceso de selección ha sido tramitado a través de la modalidad de Licitación Pública No. LP-004-2026"

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

MUNICIPIO DE CERETE

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

000261

Vigencia: 2026 -

Fecha de expedición: 27 de abril de 2026

Tipo de compromiso: CONTRATO

Ordenador del Gasto: SAID DAVID BITAR CASTILLA

Solicitante: ASSIS BURGOS JORGE ABRAHAM

Objeto: ADECUACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE PRESUPUESTO

HACE CONSTAR:

Que en el PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DE LA ACTUAL VIGENCIA, aparece el (los) siguiente (s) Rubro (s) como se detalla:

CODIGO	DESCRIPCION DEL CODIGO	FUENTE	DESCRIPCION DE LA FUENTE	VALOR
2.3.2.01.01.001.03.19.03	Construcción, Mantenimiento y Reparación de Bibliotecas	1.2.1.0.00-021	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION-SOB GASOLINA	82.717.545,46
CPC: MGA: 3301003 Bibliotecas adecuada				
2.3.2.01.01.001.03.19.03	Construcción, Mantenimiento y Reparación de Bibliotecas	1.2.3.1.19-152	ESTAMPILLAS - PROCULTURA	70.235.314,00
CPC: MGA: 3301003 Bibliotecas adecuada				
2.3.2.01.01.001.03.19.03	Construcción, Mantenimiento y Reparación de Bibliotecas	1.2.4.3.02-400	SGP-PROPOSITO GENERAL-CULTURA	131.250.803,43
CPC: MGA: 3301003 Bibliotecas adecuada				
2.3.2.01.01.001.03.19.03	Construcción, Mantenimiento y Reparación de Bibliotecas	1.3.2.1.09-152	R.F. DE OTRAS CONTRIBUCIONES-PROCULTURA	5.320.077,77
CPC: MGA: 3301003 Bibliotecas adecuada				
2.3.2.01.01.001.03.19.03	Construcción, Mantenimiento y Reparación de Bibliotecas	1.3.2.2.08-400	R.F. SGP - PROPOSITO GENERAL CULTURA	50.133,77
CPC: MGA: 3301003 Bibliotecas adecuada				
2.3.2.01.01.001.03.19.03	Construcción, Mantenimiento y Reparación de Bibliotecas	1.3.3.3.20-152	R.B. ESTAMPILLAS - PRO CULTURA	280.000.000,00
CPC: MGA: 3301003 Bibliotecas adecuada				

Scanned with CamScanner

DESPACHO DEL ALCALDE
RESOLUCIÓN No. 280 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2026

"Por medio de la cual se hace la adjudicación de un contrato, cuyo proceso de selección ha sido tramitado a través de la modalidad de Licitación Pública No. LP-004-2026"

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

MUNICIPIO DE CERETE

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

000261

Vigencia: 2026 -

Fecha de expedición: 27 de abril de 2026

Tipo de compromiso: CONTRATO

Ordenador del Gasto: SAID DAVID BITAR CASTILLA

Solicitante: ASSIS BURGOS JORGE ABRAHAM

Objeto: ADECUACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE PRESUPUESTO

HACE CONSTAR:

Que en el PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DE LA ACTUAL VIGENCIA, aparece el (los) siguiente (s) Rubro (s) como se detalla:

CODIGO	DESCRIPCION DEL CODIGO	FUENTE	DESCRIPCION DE LA FUENTE	VALOR
2.3.2.01.01.001.03.19.03	Construcción, Mantenimiento y Reparación de Bibliotecas	1.3.3.8.02-400	R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-CULTURA	20.167.654,57

CPC:
MGA: 3301003 Bibliotecas adecuada

Total CDP: $ 589.741.529,00

LILIANA LUZ DIAZ MACEA
Profesional Especializado de Presupuesto

Por lo anterior y acogiendo en su integridad la recomendación del comité evaluador,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el contrato derivado del presente proceso de selección **LP-004-2026**, al proponente **CONSORCIO BIBLIOTECA CERETE**, representado legalmente por el señor **JUAN MANUEL MORENO ORTEGA** identificado con cédula de ciudadanía No. 11.003.866 de Montería, cuyo objeto es: **"ADECUACIÓN DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"**, por un valor de **QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($558.779.779,00) M/CTE** incluido AIU y todos los costos Directos e Indirectos y demás a que haya

Scanned with CamScanner

DESPACHO DEL ALCALDE
RESOLUCIÓN No. 280 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2026

"Por medio de la cual se hace la adjudicación de un contrato, cuyo proceso de selección ha sido tramitado a través de la modalidad de Licitación Pública No. LP-004-2026"

lugar y un plazo de **TRES (3) MESES** para la ejecución del objeto contractual, contados a partir del acta de inicio del contrato.

ARTÍCULO SEGUNDO: El contrato adjudicado mediante este acto, deberá suscribirse por el contratista, dentro de los términos previstos en el pliego de condiciones definitivo.

ARTÍCULO TERCERO: Este acto es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. No obstante, lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción de este, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, este podrá ser revocado, caso en el cual, la entidad podrá aplicar lo previsto en el inciso final del numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993.

ARTÍCULO CUARTO: Este acto rige a partir de la fecha de expedición.

Para constancia se firma en el Municipio de Cereté, a los siete (07) días del mes de julio de 2026.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA CLAUDIA PAFFEN GARCÍA
Secretaría Administrativa y Financiera.
Delegada para presidir y tomar decisiones en la audiencia
Resolución No.083 de marzo 19 de 2024

Proyectó Jurídicamente: Arrazola Abogados Asociados y Consultores S.A.S – Asesores Externos.

Scanned with CamScanner