ﬂ m DIRECCION EJECUTIVA

NIT: 900.793.275-5
Medellin - Antioquia, 07 de julio de 2026.

Sefora

SOLUCIONES DE INGENIERIA Y CONSULTORIA DE OBRAS CIVILES SAS
Nit numero 902.007.693-8

ANDRES FELIPE VALENCIA GOMEZ

C.C 1.037.625.296 de Envigado,

ASUNTO: Comunicacion de aceptacion de oferta proceso de Minima Cuantia No 009
DE 2026.

Esta entidad de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082
de 2015, se permite informar que la oferta que usted ha presentado con relacion a la
invitacion publica de Minima Cuantia No. 009 DE 2026 ha sido aceptada de manera
incondicional por parte de LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO
ANTIOQUENO “AMMA”, en los términos sefialados en la invitacion y de conformidad con
las condiciones generales de contratacion establecidas en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de
2007 y en el Decreto 1082 de 2015.

Para todos los efectos a que haya lugar, se entiende que esta carta de aceptacion junto con
la oferta por usted presentada, implica que le ha sido adjudicado el proceso de seleccion
de minima cuantia No. 009-2026 dando como resultado el contrato ADMINISTRACION
DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENTORIA TECNICA,
LEGAL, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO DE INVERSION MEJORAMIENTO
DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, ANTIOQUIA”
identificado con cddigo BPIN 2026056900007 No. 009 DE 2026, cuyas caracteristicas se
describen a continuacion:

PROCESO DE SELECCION: MINIMA CUANTIA
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION DELEGADA
NRO: 008-2026
VALOR ADMINISTRACION |SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL
DEELGADA: PESOS M.L ($2.340.000)
OCHENTA MILLONES DE PESOS M/L ($80.000.000,00), DE
XSII;II?\ITSTRAEECURSOS A LOS CUALES §E DESCONTARA EL VALOR FINAL DE LA
ADMINISTRACION DELEGADA
FECHA DE SUSCRIPgI()N: 007 DE JULIO DE 2026
PLAZO DE EJECUCION: CINCO (05) MESES
SOLUCIONES DE INGENIERIA Y CONSULTORIA DE OBRAS
CONTRATISTA: CIVILES SAS
NIT 902.007.693-8
DIRECCION: CRA 36 D 43 SUR 100
TELEFONO: 100 Teléfono: 3
CDP 055 del 24 de junio de 2026

MEDELLIN ANTIOQUIA

CALLE 452 N° 79 - 22
proyectosamma@gmail.com
CONTACTO: 3016432 /312 791 6360
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ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA
EJECUCION DE LA INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL,
FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, ANTIOQUIA” identificado con
codigo BPIN 2026056900007

OBJETO:

FORMA DE PAGO: LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO
ANTIOQUENO- AMMA, pagara al contratista seleccionado para realizar las actividades de
administracion delegada de recursos el valor del contrato mediante actas parciales de
avance de acuerdo a las actuaciones realizadas, para lo cual debera presentar un informe
de actividades con las evidencias de lo ejecutado, el cual debera ser avalado por el
supervisor del contrato, y un ultimo pago mediante acta de liquidacién una vez sean
entregados los productos y evaluados por el equipo técnico que sea conformado para este
efecto. Considerando que la naturaleza de este contrato es de administracion delegada,
AMMA girara los pagos a EL CONTRATISTA de manera proporcional a los pagos recibidos
por el Sistema de presupuesto y giro de Regalias.

PAGO ANTICIPADO: La entidad no entregara al contratista anticipo frente al valor
correspondiente a sus honorarios como administrador delegado, sin embargo y toda vez
que el presente contrato se realiza por el sistema de administracion delegada de recursos,
el contratista en desarrollo de su actividad podra otorgar pago anticipado, siempre y cuando
para este efecto exija la constitucion de una garantia de buen manejo de los recursos
entregados a titulo de pago anticipado y los mismos no sean superiores al 50% del valor
del recurso a administrar.

El resto del valor del contrato mediante actas parciales de avance segun avance fisico de
las obras ejecutadas.

PARAGRAFO: El Contratista seleccionado para ejecutar la obra debera constituir una
garantia de buen manejo de los recursos que reciba a titulo de pago anticipado, con el fin
de garantizar que estos se inviertan exclusivamente en la ejecucion del contrato

PLAZO, PERFECCIONAMIENTO Y LUGAR DE EJECUCION: El servicio de
administracion delegada objeto del presente contrato se realizara durante la suscripcion del
acta de inicio y CINCO (05) meses mas, y deberan ser prestados en el Municipio de Santo
Domingo - Antioquia, previa concertacién con el supervisor delegado por la Direccion
Ejecutiva de AMMA en cabeza de quien su titular designe.

Para efectos de iniciar la ejecucion del contrato, usted debe cumplir con los requisitos de
ejecucion que le corresponden de conformidad con lo establecido en los estudios previos y
la invitacion.

SUPERVISION DEL CONTRATO: La Supervision de la ejecucion del presente contrato
sera ejercida por la Direccion Ejecutiva de AMMA en cabeza de su titular, o quien sea
delegado segun acto administrativo
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GARANTIAS: De acuerdo con lo establecido en la invitacién publica de minima cuantia No.
008 DE 2026.

Una vez Usted haya cumplido con la acreditacion de los requisitos de ejecucion que le
corresponden de conformidad con la Invitacién Publica de Minima Cuantia No. 007 DE
2026, debera presentarse ante el funcionario supervisor designado por LA ASOCIACION
DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUENO- AMMA, para dar inicio a la
ejecucion del Objeto Contractual.

Que con la publicacion de esta comunicacion en el SECOP Il, SOLUCIONES DE
INGENIERIA'Y CONSULTORIA DE OBRAS CIVIL ES SAS, identificada con Nit numero
902.007.693-8 y representada legalmente por ANDRES FELIPE VALENCIA GOMEZ,
identificado con cedula de ciudadania niumero 1.037.625.296 de Envigado, queda
informada de la aceptacion de su oferta.

Atentamente,

MEDELLIN ANTIOQUIA

CALLE 452 N° 79 - 22
proyectosamma@gmail.com
CONTACTO: 3016432 /312 791 6360




