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DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 
 Fecha de elaboración del estudio previo: Julio de 2026 

Dependencia: Secretaría de Infraestructura 

Modalidad: Mínima Cuantía. 
 

1.1. Que se necesita y justificación: 
 

El municipio de Sabaneta con fundamento en los Fines Esenciales del Estado, consignados 
en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia y respetando los principios de la 
función pública: igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, establecidos en el artículo 209 de la misma, emprende su accionar como 
municipalidad para la consecución de tales fines, sin desestimar el rigor que emana de los 
principios ya enunciados, que son norma imperativa y sustancial.  Esta entidad territorial se 
encuentra definida en el artículo 1 de la Ley 136 de 1994 como: “(…) la entidad territorial 
fundamental de la división político-administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal 
y administrativa, dentro de los límites que señalen la Constitución y la Ley y cuya finalidad 
es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su 
respectivo territorio”. 
 
En el orden constitucional, el acceso al agua potable y al saneamiento básico encuentra su 
sustento más firme en el artículo 366 de la Constitución Política, que establece: "El 
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades 
sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las 
necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua 
potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades 
territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación".  
 
En concordancia con lo anterior, el artículo 365 de la misma Constitución señala que "Los 
servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado 
asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios 
públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el 
Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo 
caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios" (…)  
 
A su vez, el artículo 367 completa el marco constitucional al establecer que "La ley fijará las 
competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación (...). Los servicios públicos domiciliarios 
se prestarán directamente por cada municipio cuando las características técnicas y 
económicas del servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen, y los 
departamentos cumplirán funciones de apoyo y coordinación". 
 
Su accionar en el ámbito contractual público se encuentra limitada y definida en los 
preceptos jurídicos contenidos en el artículo 25 numeral 7 y 12 de la Ley 80 de 1993, en 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON 
EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 



 
  

 
ESTUDIOS PREVIOS MINIMA CUANTÍA 

Código: F-JC-04 Versión: 
07 

Fecha: 21-05-2026 

 

concordancia con lo previsto en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, que 
ordenan la descripción de la necesidad evidenciada por la Administración Municipal de 
Sabaneta, por el cual se pretende enmarcar proceso de contratación de consultoría, para 
materializar la eficiencia y transparencia en la contratación a través de una debida 
planeación, en aras de salvaguardar este último principio que rige y da orden a la 
contratación estatal. 
 
Dentro de este marco ha de considerarse que, el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 reza:  

 
DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. Los 
servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar 
contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades 
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y 
eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad 
de los derechos e intereses de los administrados que 
colaboran con ellas en la consecución de dichos fines (…). 

 
 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 095 del 23 de marzo de 2021 “por medio del 
cual se adopta la Estructura de La Administración Municipal de Sabaneta, se definen las 
funciones de sus organismos y dependencias” se establece dentro del artículo 66, las 
funciones de la Secretaría de Infraestructura Física, dentro de las cuales se encuentran las 
siguientes:  

 
Dirigir la planeación, diseño y control de la ejecución de las 
obras de infraestructura física de uso público del territorio, 
así como gestionar su mantenimiento y conservación;  
identificar las necesidades insatisfechas de obras y servicios 
públicos de la población urbana y rural del municipio; definir 
acciones para el diseño, construcción, mantenimiento y 
conservación de las vías públicas municipales, la 
infraestructura física y las edificaciones destinadas al 
servicio público por parte del Municipio (…). 

 
El Plan de Desarrollo SABANETA, UNA CIUDAD AL SIGUIENTE NIVEL 2024–20271 se 
fundamenta en el compromiso conjunto de impulsar el desarrollo integral del municipio de 
Sabaneta, en estrecha sintonía con las necesidades y aspiraciones de la comunidad. Este 
plan se erige sobre cinco líneas estratégicas que constituyen la base de la construcción de 
la nueva ciudad.  Representando una visión ambiciosa y transformadora, este plan coloca 
el progreso y el bienestar en el epicentro de la gestión municipal. Reuniendo las 
aspiraciones y necesidades de los ciudadanos, impulsando las políticas públicas que 
buscan la inclusión y eficacia en cada propuesta.  
 
Las cinco líneas que sustentan dicho plan reflejan las áreas prioritarias identificadas por la 
comunidad y la administración, destinadas a catalizar un cambio significativo en la ciudad, 

 
1 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027-“SABANETA, UNA CIUDAD AL SIGUIENTE NIVEL” 
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las cuales son: 1. El desarrollo humano con Inclusión social, 2. el fomento de la economía 
municipal, 3. el fortalecimiento de la gestión municipal, 4. la conservación ambiental y 
cambio climático y 5. la infraestructura y movilidad segura. Estas líneas estratégicas 
convergen para crear un entorno más habitable, justo y seguro para todos los sabaneteños.  
 
En la administración municipal de Sabaneta, asegurar la disponibilidad y la gestión 
sostenible del agua, así como el saneamiento para todos sus habitantes, ha sido y 
continuará siendo una prioridad fundamental. En este sentido, en las líneas estratégicas 1 
y 3 del PDM comprometidas por el desarrollo humano con inclusión social y por el 
fortalecimiento de la gestión municipal, busca garantizar la disponibilidad y la gestión 
sostenible del agua y el saneamiento para todos.  
 
En el contexto del Plan de Desarrollo Municipal SABANETA, UNA CIUDAD AL SIGUIENTE 
NIVEL 2024-2027, estas líneas estratégicas, buscan abordar los siguientes aspectos 
relacionados con el ODS 6: 
 
• Acceso equitativo al agua limpia y al saneamiento básico, esto implica garantizar que 
todos los habitantes de Sabaneta tengan acceso a agua potable segura y a servicios de 
saneamiento adecuados, independientemente de su ubicación geográfica, su nivel 
socioeconómico o su condición social. 
 
• Gestión sostenible de los recursos hídricos y del saneamiento, esto implica promover 
prácticas de gestión sostenible de los recursos hídricos, como la conservación de fuentes 
de agua, la protección de cuencas hidrográficas y la implementación de tecnologías 
adecuadas para el tratamiento de aguas residuales. Donde también se incluyen medidas 
para mejorar la eficiencia en el uso del agua y para mitigar los impactos del cambio climático 
en la disponibilidad y calidad del agua. Las líneas estratégicas 1 y 3 del PDM procuran 
asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a agua limpia y saneamiento básico con 
programas que llevarán a cabo las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de 
las normas sanitarias Colombianas vigentes, al tiempo que promoverán la gestión 
sostenible de los recursos hídricos y del saneamiento garantizando la equidad, la seguridad, 
la inclusión social y el desarrollo humano en el municipio.  
 
De igual modo en las líneas estratégicas 4 y 5 del plan de desarrollo, dedicadas a la 
Conservación Ambiental, la Mitigación del Cambio Climático, así como a la Infraestructura 
y la Movilidad Segura, se comprometen a garantizar la gestión efectiva y eficiente de los 
servicios públicos. Se implementarán programas específicos con el objetivo de extender 
dichos servicios a todas las personas en Sabaneta que aún carecen de ellos. 
 
La Línea Estratégica 5 del PDM prioriza la ejecución de obras de infraestructura física que 
propendan por el desarrollo socioeconómico sostenible del municipio, facilitando la 
movilidad y competitividad, el urbanismo y el espacio público, la seguridad y la convivencia 
urbana y rural, para el bienestar de la comunidad que habita Sabaneta 
 
Su objetivo general es mejorar la infraestructura y la movilidad segura en el municipio para 
promover un entorno urbano eficiente, inclusivo y sostenible que facilite el desarrollo 
económico, social y ambiental de la comunidad. 
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El programa Infraestructura física sostenible, incluye la implementación de un programa de 
mantenimiento sostenible para infraestructuras diversas, de igual forma, el programa busca 
que la ejecución de obras que cumplan con los requisitos de sostenibilidad ambiental. 
 
Con base en ello en el Plan de Desarrollo 2024-2027 “Sabaneta Una Ciudad al Siguiente 
Nivel”, aprobado y adoptado mediante Acuerdo Municipal 07 de 2024, se incluyó en su  
Línea Estratégica # 5: Hagamos que las cosas pasen por la infraestructura y la movilidad 
segura; Componente # 5.1 Infraestructura Física; Programa: 5.1.1 Infraestructura Física 
Sostenible;Indicador de producto: Obras de Infraestructura Social Construidas; como un 
proyecto que impacta directamente en el aporte gestión de infraestructura social, para el 
mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. 
 
Tiene como indicador de producto:  
 

 
 
Adicionalmente, la Ley 142 de 1994, por la cual se establece el régimen de los servicios 
públicos domiciliarios, dispone que corresponde al Estado garantizar la prestación eficiente 
de dichos servicios a todos los habitantes del territorio nacional, conservando las funciones 
de regulación, control y vigilancia sobre los mismos. En este contexto, las entidades 
territoriales deben promover las acciones necesarias para contribuir al mejoramiento de las 
condiciones de prestación de los servicios públicos domiciliarios dentro de su jurisdicción, 
especialmente aquellos relacionados con agua potable y saneamiento básico, dada su 
estrecha relación con la salud pública, la calidad de vida y el desarrollo de las comunidades. 
De igual manera, debe considerarse que la Urbanización Mirador de Sabaneta corresponde 
a un proyecto habitacional de interés social destinado a garantizar el acceso a vivienda 
digna para numerosas familias del municipio, circunstancia que exige adelantar acciones 
orientadas a consolidar las condiciones de habitabilidad y garantizar el acceso adecuado a 
los servicios públicos esenciales. 
 
En desarrollo de estos propósitos institucionales, la Administración Municipal ha identificado 
la necesidad de mejorar las condiciones de abastecimiento de agua potable de la 
Urbanización Mirador de Sabaneta, ubicada en el barrio María Auxiliadora del municipio de 
Sabaneta. Si bien actualmente sus habitantes cuentan con acceso al servicio de agua, las 
condiciones existentes no satisfacen de manera adecuada las necesidades actuales y 
proyectadas de la comunidad, lo que hace necesario evaluar y diseñar una solución técnica 
integral que garantice un abastecimiento suficiente, continuo y acorde con los 
requerimientos de la población beneficiaria. 
 
La situación descrita evidencia la necesidad de fortalecer la infraestructura asociada al 
sistema de abastecimiento de agua potable para este sector del municipio, con el fin de 
mejorar las condiciones de prestación del servicio, contribuir a la protección de la salud 
pública y promover mejores condiciones de calidad de vida para sus habitantes. 
 



 
  

 
ESTUDIOS PREVIOS MINIMA CUANTÍA 

Código: F-JC-04 Versión: 
07 

Fecha: 21-05-2026 

 

No obstante, previo a la ejecución de las obras de infraestructura requeridas, resulta 
indispensable contar con estudios y diseños técnicamente estructurados que permitan 
determinar las alternativas de solución, las condiciones de conexión, capacidades 
hidráulicas, trazados, especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuestos y demás 
elementos necesarios para garantizar la viabilidad técnica, operativa y económica del 
proyecto. 
 
En consecuencia, se requiere la contratación de una consultoría especializada para la 
elaboración de los diseños de las redes de acueducto para el abastecimiento de agua 
potable de la Urbanización Mirador de Sabaneta, los cuales deberán desarrollarse conforme 
a la normativa técnica vigente aplicable al sector de agua potable y saneamiento básico, 
incluyendo el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico 
– RAS, adoptado mediante Resolución 0330 de 2017, o aquella norma que la modifique, 
adicione o sustituya. 
 
Por lo anterior, la Secretaría de Infraestructura Física considera necesario adelantar el 
presente proceso contractual de consultoría para la elaboración de los diseños de las redes 
de acueducto para el abastecimiento de agua potable de la Urbanización Mirador de 
Sabaneta en el barrio María Auxiliadora del municipio de Sabaneta, como requisito previo 
e indispensable para la futura ejecución de las obras que permitan garantizar la prestación 
efectiva de este servicio público esencial, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones 
de habitabilidad, salubridad y calidad de vida de la población beneficiaria. 
 

1.2. Datos del proyecto: 
 

Tipo de proyecto: Inversión X Funcionamiento  
Nombre del proyecto: Construcción de obras necesarias para el mejoramiento de la 

operación del sistema de acueducto veredal María Auxiliadora 
Municipio de Sabaneta 

Programa: INFRAESTRUCTURA FISICA SOSTENIBLE 

Metas del Plan de 
Desarrollo: 

Obras de infraestructura social construidas: 2  

Actividades del Plan de 
Desarrollo 

Obras de Infraestructura Social Construidas 

Código BPIN: 202600000000829 
 
 

2.1. Objeto: 
 

CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE DISEÑOS DE LAS REDES DE 
ACUEDUCTO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA URBANIZACIÓN 
MIRADOR DE SABANETA EN EL BARRIO MARÍA AUXILIADORA EN EL MUNICIPIO DE 
SABANETA. 

2. OBJETO, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A 
CELEBRAR 
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2.2 Alcance 
 
Con el fin de estructurar una solución técnica que permita mejorar las condiciones de 
abastecimiento de agua potable de la Urbanización Mirador de Sabaneta y contar con los 
insumos requeridos para la posterior ejecución de las obras correspondientes, el contratista 
deberá desarrollar los estudios, diseños y actividades técnicas necesarias para definir las 
características, especificaciones y condiciones de construcción de las redes de acueducto 
requeridas para el proyecto.  
 
Para tal efecto, deberá realizar las actividades de levantamiento de información, análisis 
técnico, diseño hidráulico, elaboración de planos, estimación de cantidades de obra y 
gestión de las aprobaciones requeridas ante las entidades competentes, de conformidad 
con la normatividad vigente aplicable al sector de agua potable y saneamiento básico, las 
especificaciones técnicas de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y los lineamientos 
impartidos por la Secretaría de Infraestructura Física del Municipio de Sabaneta. 
 
DISEÑO DE REDES EXTERNAS: 
 
Hace referencia a los diseños de las redes de acueducto, que el contratista diseñará, 
especificando tipos de tubería, normas y especificaciones que deben cumplir éstas. 
 
Se partirá de los planos de levantamiento topográfico y de los puntos de empalme 
determinados por EPM y la modelación hidráulica. 
 
Para todos los sectores, las redes de acueducto se proyectarán de tal manera que los 
diámetros seleccionados aseguren los caudales para atender la demanda máxima horaria 
y la previsión en caso de incendio, garantizando las presiones máximas y mínimas durante 
el período de diseño. 
 
El diseño de las redes de acueducto se elaborará de acuerdo con el Reglamento Técnico 
para el Sector de Agua Potable y Saneamiento-RAS y con las especificaciones técnicas de 
las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 
 
 Los diseños a realizar deben contener: 
 

• Criterios de diseño: Se tendrá en cuenta las recomendaciones de la secretaría de 
infraestructura. 

• Alineamiento general de las redes de acueducto. 
• Acometida y medidores generales. 
• Localización de los tanques de almacenamiento (si lo requiere). 
• Perfiles hidráulicos (si lo requiere). 
• Detalles generales y de construcción. 
• Notas y especificaciones de construcción. 

 
El contratista estará disponible en cualquier momento, antes, durante y después de la 
ejecución de las obras, para hacer las aclaraciones que se requieran, relacionadas con 
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el trabajo objeto de esta contratación y del contrato. 
 

ITEM DESCRIPCION 
1 Levantamiento topográfico, ancho 5m, incluido el levantamiento y la 

investigación de las redes de alcantarillado y acueducto, existente. 
Incluye amarre geodésico. 

2 Diseño de extensión de redes de acueducto, desde el punto de 
empalme establecido por EPM para el abastecimiento de la 
urbanización. Incluye aprobación de EPM 

3 Estimación de cantidades de obra 

2.3 Clasificación UNSPSC: 
 

 

2.4 Especificaciones y condiciones técnicas 
 

El diseño de una red de acueducto en Colombia se rige principalmente por el Reglamento 
Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS), junto con normas 
complementarias.  

PRINCIPALES PARAMETROS: 

TOPOGRAFIA 

El consultor deberá realizar el levantamiento altiplanimétrico y topográfico de todos los 
elementos que hacen parte de las redes de acueducto y alcantarillado. 
 
El Consultor realizará los estudios topográficos necesarios según el alcance, apoyándose 
en una poligonal de control debidamente abscisada y ligada a las placas CDs certificadas 
por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, con una vigencia no mayor a tres (3) 
meses a partir de la fecha del acta de inicio del contrato. 
 
Todos los levantamientos topográficos deben quedar ligados al Marco Geocéntrico 
Nacional de Referencia (MAGNA), que a su vez es una densificación del Sistema de 
Referencia Geocéntrico para las Américas (SIRGAS). 
 

Segmento Familia Clase Producto TIPO DE BIEN O SERVICIO  
83 10 15 00 Servicios de acueducto y 

alcantarillado 
81 10 15 00 Ingeniería civil  
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Así que se debe tener en cuenta entregar la topografía en las coordenadas que requiera 
Empresas Públicas de Medellín. 
 
Antes de iniciar los trabajos correspondientes a esta actividad, el Consultor deberá 
presentar el certificado de calibración de los equipos, verificando que tenga una vigencia 
no mayor a tres (3) meses para garantizar la calidad de los levantamientos. 
 
El levantamiento topográfico debe contener todos los detalles de importancia existentes en 
la zona, tales como las líneas de paramentos, antejardines, silueta de andenes, 
separadores, sardineles, accesos a garajes, bermas, bordes de vía, quebradas, ríos, 
cercas, torres de energía, accesorios sobre redes de distribución, postes, hidrantes, cajas, 
válvulas, bancas, cunetas, cámaras de alcantarillado, señales de tránsito, semáforos, 
armarios, individuos arbóreos, y demás detalles que se encuentren dentro de la zona de 
influencia y tengan relevancia para el desarrollo del proyecto. Los levantamientos se 
elaborarán por medio de una estación total con cartera electrónica, codificando cada detalle 
levantado, de manera que exista una nomenclatura única que facilite la interpretación de 
las carteras. 
 
En la planimetría debe realizarse el dibujo exacto de cada elemento existente en el lugar 
como postes de energía, bordillos, otras redes, cerramientos, etc. en su escala y su 
respectiva convención independiente. 
 
El tamaño de los textos sea adecuado y logre especificar con claridad los elementos en el 
dibujo. Se deben graficar las curvas de nivel con las convenciones correctas y las polilíneas 
continuas. 
 
Las cotas deben estar en su correspondiente altura, deben ser polilíneas unidas y no estar 
interrumpidas por números y deben estar organizadas en capas. 
 
Presentar un esquema claro de localización, dibujado en el plano, que contenga unas 
referencias precisas del lugar del levantamiento. 
 
Localización de los perímetros de todos los elementos al interior del área objeto de 
levantamiento. 
 
Levantamiento de las secciones viales completas, entre paramentos, con todos los detalles 
de contornos, cercos y cerramientos, paramentos de edificaciones, desniveles, muros de 
contención, ejes de vías (incluyendo rasante de las mismas y redes de servicio público 
existentes en ellas). En caso de ausencia de paramentos en alguna zona específica, se 
determinará con el supervisor el sitio hasta el que se debe realizar el levantamiento, con el 
fin de contar con todo el circuito necesario para el desarrollo del diagnóstico y la modelación. 
Se deberá realizar el levantamiento de todas las válvulas, estaciones reguladoras de 
presión (ERP), estaciones reguladoras de caudal (ERC), tanques de almacenamiento, 
estaciones de medición (macromedidores), medidores comunitarios, cámaras de 
inspección (MH), aliviaderos cajas de acometidas y/o domiciliares de servicios públicos, e 
indicar diámetro de tubería, cotas batea y clave, de tapa y fondo, y dirección de flujo, 
cámaras de caída, coberturas de aguas residuales y lluvias, canales a cielo abierto para 
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transporte de aguas residuales y lluvias y en general de todas las estructuras 
convencionales y especiales que hagan parte de los sistemas de acueducto y alcantarillado. 
 
Las curvas de nivel generadas en CAD, deben tener especificado cuanta distancia en la 
vertical y en la horizontal tienen entre sí, y qué método se usó para generarlas. 
 
Las cotas entregadas en CAD deben ser polilíneas unidas, y no estar interrumpidas por 
números ni ningún otro elemento. También deben estar organizadas por capas. 
 
En caso que el amarre geodésico presente error, y no sea aprobado por el Grupo de 
Geodesia de la Secretaría de Gestión y Control Territorial, se deberá repetir sin ningún 
costo adicional para la Entidad. 
 
Las especies arbóreas se deben marcar con su ubicación exacta (georreferenciadas), sobre 
el plano del lote. 
 
La entrega se debe realizar en escala 1:500. Si dependiendo del tipo de proyecto, ésta no 
es aplicable, se determinará la escala de entrega con el supervisor. 
 
Los planos resultado del levantamiento altiplanimétrico y topográfico se realizan de acuerdo 
con el estándar para la digitalización del dibujo de las redes de acueducto y alcantarillado 
en AutoCAD y al Manual para la Referenciación de Redes de Acueducto y Alcantarillado de 
Empresas Públicas de Medellín. 
 
 
INVESTIGACIÓN DE REDES 
 
La investigación de redes debe realizarse para levantar la información referente a los 
atributos de los elementos de los sistemas de acueducto y alcantarillado, puntuales, 
lineales, de área y tipo texto, de acuerdo a lo establecido en el Manual para la 
Referenciación de Redes de Acueducto y Alcantarillado de Empresas Públicas de Medellín. 
 
Las redes de acueducto y alcantarillado a investigar serán las existentes y que 
correspondan a los sistemas convencionales y no convencionales administradas y 
operados por EPM, así como los sistemas comunitarios construidos y operados por los 
habitantes de las zonas en donde se presenten. 
 
Dentro de la investigación de redes, se incluyen las siguientes actividades: 
 
· EL CONSULTOR deberá referenciar todos aquellos elementos que sean de relevancia 
para realizar el diagnóstico y modelación de las redes de acueducto objeto de la 
Consultoría, que carezcan de información. 
· Levantamiento de los atributos de los elementos de acueducto y alcantarillado asociados 
al diseño. 
 
Por elemento de red se entiende: cámara de inspección, caja de inspección, sumidero 
(incluyendo el tramo de tubería que lo conecta con la cámara, caja, botadero o tubería), 
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botadero, aliviadero, elemento especial de alcantarillado (elemento que representa 
gráficamente el arranque de un tramo de tubería sin arranque o el punto de empalme de un 
tramo de tubería con otro tramo de tubería), profundidades, diámetros, nodo (cruz, tee, yee, 
reducción, codo, tapón, nodo de modelación), válvula, hidrante, medidor, estaciones 
reguladoras de presión (ERP), estaciones reguladoras de caudal (ERC), centros de 
medición de caudales (macromedidores) etc. La información obtenida en campo de todos 
los elementos puntuales y de las tuberías, deberá ser actualizada en las plantillas de Excel 
vigentes (atributos) y en los planos, para lo cual El Consultor deberá incluir todos los costos 
en que incurra para la debida realización de los trabajos, como son: comisión de topografía, 
gastos de papelería, equipos y elementos de seguridad, herramientas, materiales, 
desplazamientos del personal, costos de la capacitación y todos los demás costos directos 
o indirectos que demande la correcta elaboración, control y entrega de la información de 
los elementos de red a referenciar. 
 
· Investigación de interferencias existentes con redes y elementos de otros servicios, torres 
de energía, cajas, etc. que pudieran presentarse durante la construcción del proyecto de 
manera detallada, para que sean tenidas en cuenta durante la etapa de diseño, de tal 
manera que se garantice que las obras a desarrollar no sean interrumpidas por falta de 
información. 
La investigación de interferencias se realiza para determinar profundidades de cámaras de 
inspección, sumideros, cajas, canaletas de energía, cruces con redes de servicios públicos 
existentes, al igual que coberturas, corrientes de aguas, etc., en cualquier tipo de terreno. 
 
MODELACIÓN HIDRAULICA DE REDES 
 
La modelación de redes de acueducto debe realizarse de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS 
(Resolución 0330 de 2017), en las Normas de diseño de sistemas de acueducto de EPM, y 
demás normatividad vigente que le sea aplicable.  
 
Dentro de la modelación hidráulica, se incluyen las siguientes actividades: 
 
• Chequeo de capacidad hidráulica de los elementos que conforman las redes de 

acueducto. 
• Verificación de presiones de servicio. 
• Definir con claridad el área tributaria de las redes de acueducto. 
•  Determinar de acuerdo con la información de consumos entregada a El Consultor por 

Empresas Públicas de Medellín, los porcentajes de pérdidas reales que se presentan. 
• Definir de acuerdo con información secundaría entregada por Empresas Públicas de 

Medellín y por investigaciones de campo realizadas por El Consultor, las dotaciones y 
contribuciones netas y bruta de acuerdo con los porcentajes de perdidas estimados para 
cada uno de los circuitos. 

 
El Consultor deberá documentar la metodología empleada para la entrada de todos los 
datos requeridos para la correcta modelación con los software WaterGEMS y excel y 
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entregar de forma organizada toda esta información como soporte de cálculo. Tanto la 
metodología como el soporte se entregarán en medio magnético.  
 
DISEÑO DEFINITIVO  
 
El Consultor debe realizar una revisión de las redes existentes de Empresas Públicas de 
Medellín. 
 
El Consultor deberá realizar los diseños completos para la zona de acuerdo con la 
necesidad. 
 
El Consultor deberá elaborar los conceptos que solicite Empresas Públicas de Medellín y 
la Interventoría, para realizar los diseños de las redes de acueducto, viaductos para las 
redes, su soporte estructural y estructuras de protección. 
 
El Consultor deberá realizar los diseños estructurales necesarios para las redes de 
acueducto que lo requieran, pasos o cruces de quebradas, detalles de soportes a puentes 
existentes, diseños de viaductos para los mismos tubos, apoyos, anclajes y protección de 
las tuberías de acueducto. 
 
El Consultor deberá realizar los análisis integrales de ingeniería: alineamiento; localización; 
dimensionamiento de estructuras y accesorios; procedimientos constructivos; viabilidad 
constructiva; interferencias con redes de servicios públicos y sus soluciones potenciales; 
etc. 
 
El Consultor deberá realizar planos y presupuesto de obra. 
 
Los diseños definitivos deben contemplar las redes de acueducto necesarios para atender 
los desarrollos urbanísticos. 
 
CANTIDADES DE OBRA 
 
El Consultor deberá elaborar las cantidades de obra de acuerdo con los planos definitivos 
y las “Normas y Especificaciones Generales de Construcción de EPM vigentes. 
 
 El Consultor entregará las hojas de cálculo desarrolladas por él para determinar las 
cantidades de obra. 
 
El Consultor deberá establecer listas de cantidades de obra con el grado de detalle que 
requiera. 
 
 
DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
Los documentos de referencia que el Consultor deberá tener en cuenta son, entre otros, los 
siguientes: 
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• Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, RAS 
(Resolución 0330 de 2017) 

• Normas de Diseño de Acueducto de EPM. 
• Normas y Especificaciones Generales de Construcción de EPM, NEGC. 
• Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente – NSR-10. 
• Instituto Colombiano de Normas Técnicas, ICONTEC (NTC). 
• Documentos técnicos - Área Metropolitana del Valle de Aburrá  
• Normas NTC  
• Reglamento Técnico de Agua y Saneamiento -RAS 2000  
• Código Colombiano de Construcción Sostenible (Resolución 0549 de 2015) 
 
PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
 

TRABAJO APLICACIÓN 
Elaboración de planos AutoCad 2014 o superior 

Elaboración de documentos de 
texto 

Word 2010 o superior 

Trabajo con hojas de cálculo Excel 2010 o superior 
Modelación y diseño de redes 

de acueducto 
WaterGEMS V 8 y Epanet. 

 

2.5 Autorizaciones o permisos requeridos para la ejecución del contrato. 
 
Para la ejecución del presente contrato de consultoría no se requiere que el Municipio 
obtenga previamente licencias o permisos especiales. No obstante, los diseños objeto del 
contrato deberán elaborarse conforme a la normatividad técnica vigente y a las 
especificaciones establecidas por Empresas Públicas de Medellín E.S.P. – EPM, por lo que 
el contratista deberá gestionar y obtener las revisiones, conceptos, aprobaciones o vistos 
buenos que resulten necesarios ante dicha entidad respecto de los diseños elaborados, 
cuando ello sea exigido para su validación técnica y posterior ejecución. Así mismo, deberá 
atender los requerimientos y observaciones que formulen las entidades competentes 
durante el proceso de revisión y aprobación de los diseños, hasta la obtención de la 
correspondiente conformidad técnica. 

 
2.6 Lugar de ejecución o de Entrega 

 
El lugar de ejecución del contrato será en la zona rural del Municipio de Sabaneta. 
Departamento de Antioquia 

 
 

3.1. Presupuesto Oficial: 
 

3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y VARIABLES DEL CÁLCULO 
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Para el presente contrato se asignará un presupuesto oficial de SETENTA Y OCHO 
MILLONES, QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($78.540.000,00) IVA INCLUIDO 

 

3.2. Certificado de disponibilidad presupuestal. 
 

N°. de Certificado de 
disponibilidad 
presupuestal 

FECHA 
EXPEDICION 

Rubro 

2281 19/05/2026 2.3.2.01.01.001.03.08-4951206  

3.3. Forma de pago 
 
El Municipio cancelará a favor de EL CONTRATISTA el valor de los estudios y disñeos, en 
un único pago, mismo que se efectuará dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a 
la fecha de radicación de la factura, previo recibo a satisfacción de todos los diseños 
entregados por el contratista, radicación de la factura y de la certificación que acredite el 
pago por parte del contratista de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social 
(salud, pensiones, riesgos laborales) y Aportes Parafiscales (Caja de Compensación 
Familiar, SENA e ICBF).  
 
El contratista informará al MUNICIPIO una cuenta bancaria (corriente o de ahorros) a su 
nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente los pagos que por 
este concepto le efectúe el MUNICIPIO DE SABANETA. El Municipio de Sabaneta, 
deducirá de dicho valor los impuestos de ley a que haya lugar. No obstante, la forma de 
pago prevista queda sujeta a la situación de los recursos del Plan Anual mensualizado de 
Caja PAC. 

 
Para los pagos, EL CONTRATISTA deberá presentar al funcionario encargado para la 
supervisión y vigilancia del contrato asignado por el Municipio, factura de venta que cumpla 
con los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario. 

 
Los pagos serán cancelados por medio de la Tesorería Municipal de Sabaneta en pesos 
colombianos, a través de transferencia en línea a la cuenta corriente o de ahorros que el 
contratista señale, en una de las entidades financieras afiliadas al sistema automático de 
pagos, previos los descuentos de ley. 
 

3.4. Plazo 
 

CIENTO VEINTE (120) DÍAS  calendarios contados a partir de la fecha de inicio establecida 
en la plataforma del SECOP II.  
 
 

 
Obligaciones generales  

4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
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1. Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos de conformidad 

con lo estipulado en el artículo 5o. numeral 2 de la Ley 80 de 1993.  
2.  Desarrollar el objeto del contrato de acuerdo con la propuesta presentada y cumpliendo 

con las especificaciones establecidas. 
3. Dar cumplimiento a lo preceptuado en las Leyes 1150 de 2007 y 1562 de 2012 y el 

Decreto 723 de 2013 Compilado por el Decreto 1072 de 2015, referente a la 
obligatoriedad de los contratistas de estar afiliados y cumplir con el pago de la seguridad 
social en salud, pensión y ARL al Sistema de Seguridad Social Integral 

4. El contratista para el perfeccionamiento del contrato deberá registrar en el Sistema de 
Información y Gestión del Empleo Público –SIGEP- la información de su hoja de vida. 
(Artículo 227 Decreto Ley 019 de enero 10 de 2012) 

5. Atender todas las recomendaciones, solicitudes, peticiones que oportunamente indique 
el funcionario encargado para la supervisión y vigilancia del contrato. 

6. Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y 
legalización del contrato. 

7. El contratista garantizará durante la ejecución del contrato, la disposición de los 
elementos que requiera para el efectivo cumplimiento de sus obligaciones, tales como 
equipo de cómputo, e internet, entre otros.  

8.  El contratista deberá ejecutar las obligaciones pactadas en el contrato, de acuerdo con 
la necesidad del servicio; este podrá ser en horario de atención al público o en horario 
de funcionamiento de las oficinas de la administración sin que se constituya una relación 
laboral. 

9. Conocer y aplicar los métodos y procedimientos de control interno y sistema de gestión 
de la calidad de la entidad pública contratante 

10.  Informar al CONTRATANTE la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales. 

11.  Informar al CONTRATANTE cualquier novedad derivada del contrato. 
12. Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación 

en el desarrollo del contrato. 
13. El Contratista se obliga a actuar con sujeción a los principios de transparencia, 

legalidad, moralidad e integridad, y a cumplir las disposiciones en materia de lucha 
contra la corrupción. En desarrollo de lo anterior, declara conocer y se compromete a 
cumplir lo previsto en la Ley 2195 de 2022, la Política de Compras y Contratación 
Pública del MIPG y demás normas que las modifiquen o sustituyan, así como a 
abstenerse de incurrir en conductas que puedan constituir actos de corrupción. 
Asimismo, se obliga a colaborar con los mecanismos de prevención, denuncia, 
seguimiento y transparencia activa que adopte la Entidad. 

14. Presentar cuenta de cobro o factura e informe de gestión en las fechas establecidas por 
el contrato con el Vº Bº de la Supervisión. 

15. Cumplir las normas, reglamentos instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo SG-SST y Riesgos Laborales acorde con capítulo 5 artículo 18 
del Decreto No. 0723 de 2013 reglamentario de la Ley 1562 de 2012 y compilado por el 
Decreto 1072 de 2015. 

16. Hacer entrega al finalizar el contrato de toda la información, documentación, bienes e 
insumos que tenga en su poder con ocasión a la ejecución del contrato. 

17.  Alimentar en el SECOP II en la fase de ejecución del contrato lo atinente a cada cuenta 
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de cobro o factura radicada, dentro de los tiempos estimados por la norma. 
18. Si el supervisor lo requiere debe hacer entrega del formato F-TH-035 ACTA DE 

INFORME DE SUPERVISION CONTRATISTA 
19. EL CONTRATISTA se obliga a actuar conforme a los principios de transparencia, 

integridad, moralidad y buena fe en el desarrollo del contrato, absteniéndose de incurrir 
en prácticas de corrupción, soborno, fraude, colusión o cualquier conducta contraria a 
la ley. Asimismo, deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 2195 de 2022 y 
demás lineamientos emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública 
– DAFP relacionados con compras públicas íntegras, prevención de riesgos de 
corrupción y mecanismos de reporte o denuncia. El incumplimiento de estas 
obligaciones podrá dar lugar a las acciones administrativas, contractuales y legales a 
que haya lugar. 

20. Efectuar la publicación de los documentos relacionados con la ejecución del 
contrato/convenio que le corresponda, en la plataforma SECOP II dentro de los términos 
legales y de conformidad con lo establecido en el manual de contratación de la entidad. 

 
Obligaciones Especificas  

 
1. Realizar los trámites administrativos necesarios para la legalización y ejecución del 

contrato. 
2. Ejecutar el objeto contractual de conformidad con los estudios previos, la propuesta 

presentada, las especificaciones técnicas del proceso y las instrucciones impartidas 
por el supervisor. 

3. Realizar la elaboración y radicación de la primera entrega de los diseños de las 
redes de acueducto ante Empresas Públicas de Medellín E.S.P. – EPM para su 
respectiva revisión técnica, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a 
la fecha de inicio de ejecución del contrato. 

4. Elaborar los diseños de las redes de acueducto objeto del contrato conforme a la 
normatividad vigente aplicable, incluyendo el Reglamento Técnico para el Sector de 
Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, las especificaciones técnicas de EPM 
y los lineamientos impartidos por la Secretaría de Infraestructura Física. 

5. Realizar el levantamiento topográfico requerido para el proyecto, incluyendo la 
investigación de las redes de acueducto y alcantarillado existentes y el 
correspondiente amarre geodésico. 

6. Desarrollar los análisis, memorias de cálculo, modelaciones, planos, 
especificaciones técnicas, perfiles hidráulicos, detalles constructivos y demás 
documentos requeridos para la correcta estructuración de los diseños. 

7. Gestionar y atender las observaciones, requerimientos, ajustes y 
complementaciones que sean formuladas por EPM o por el Municipio de Sabaneta 
durante la revisión de los diseños. 

8. Obtener la aprobación o conformidad técnica de los diseños por parte de Empresas 
Públicas de Medellín E.S.P. – EPM, cuando ésta sea requerida dentro del alcance 
contractual. 

9. Elaborar y entregar las cantidades de obra, especificaciones técnicas y demás 
documentos necesarios para la futura ejecución del proyecto. 
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10. Presentar los informes de avance que solicite el supervisor del contrato y aquellos 
que sean necesarios para evidenciar el cumplimiento de las actividades contratadas. 

11. Designar y mantener durante toda la ejecución del contrato el personal profesional 
exigido en el proceso de selección. 

12. Atender oportunamente los requerimientos formulados por el supervisor del contrato 
y suministrar la información técnica que le sea solicitada. 

13. Corregir, complementar o ajustar, sin costo adicional para el Municipio, los estudios 
y diseños que presenten inconsistencias atribuibles al contratista y que sean 
detectadas durante la ejecución del contrato o dentro del término de responsabilidad 
profesional aplicable. 

14. Estar disponible antes, durante y después de la ejecución de las obras que se 
deriven de los diseños elaborados, para realizar las aclaraciones técnicas que sean 
requeridas por el Municipio de Sabaneta. 

15. Entregar la totalidad de los productos en medio físico y digital editable, debidamente 
organizados y conforme a los requerimientos establecidos por la supervisión. 

16. Presentar el informe final que consolide las actividades ejecutadas, los productos 
desarrollados y las aprobaciones obtenidas dentro del contrato. 

17. Mantener vigentes las garantías exigidas durante el plazo de ejecución y liquidación 
del contrato. 

18. Cumplir las obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales derivadas de 
la vinculación del personal que participe en la ejecución del contrato. 

19. Cumplir con las disposiciones legales, técnicas, ambientales y de seguridad 
aplicables al desarrollo del objeto contractual. 

20. Las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y necesarias para el 
cumplimiento del objeto contratado. 

 

4.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 
 
1) Verificar que los bienes y/o servicios recibidos por el contratista se ajusten a las 
condiciones técnicas exigidas.  
2) Tramitar los pagos en los términos que se acuerden en la propuesta y el contrato, con 
base en certificaciones de prestación efectiva del servicio.  
3) Brindar la información y documentación que el contratista requiera para el adecuado 
desarrollo y cumplimiento de su objeto.  
4) Adelantar las acciones necesarias para la eficiente ejecución del contrato.  
5) Señalar en forma clara y expresa las pautas que debe seguir el contratista en sus 
actuaciones y los objetivos que debe perseguir.  
6) Dar respuesta oportuna a las solicitudes del contratista, definir las situaciones necesarias 
para la ejecución y adelantar los trámites a que haya lugar por su parte para garantizar la 
debida ejecución.  
7) Realizar la supervisión del contrato.  
8) Verificar el cumplimiento de la obligación del pago de aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral de conformidad con la normatividad vigente.  
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9) Efectuar por parte de la supervisión, la publicación de los documentos correspondientes 
a la ejecución del contrato/convenio en las plataformas SECOP II y SIA OBSERVA dentro 
de los términos legales 
 
 

 
El artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto No. 1082 de 2015 señaló que el trámite de la mínima 
cuantía, es aplicable para la contratación cuyo valor no excede 10% de la menor cuantía 
de la Entidad Estatal, con independencia de su objeto. 
 
Teniendo en cuenta que el presupuesto oficial para el presente proceso no supera el diez 
por ciento (10%) de la menor cuantía de la entidad, se dará aplicación a la modalidad de 
selección de mínima cuantía.  
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1860 de 2021 "Procedimiento para 
la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas son aplicables a la contratación 
cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la Entidad Estatal, 
independientemente de su objeto: 

 
1. La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a 
participar en procesos de mínima cuantía la información a la 
que se refieren los numerales 2, 3 Y 4 del artículo anterior, y 
la forma como el interesado debe acreditar su capacidad 
jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, el 
cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas, 
incluyendo las obligaciones de las partes del futuro contrato. 
2. La Entidad Estatal podrá exigir una capacidad financiera 
mínima cuando no hace el pago contra entrega a 
satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad 
Estatal exige capacidad financiera debe indicar cómo hará 
la verificación correspondiente en la invitación. 
3. La invitación se publicará por un término no inferior a un 
(1) día hábil para que los interesados se informen de su 
contenido y formulen observaciones o comentarios, los 
cuales serán contestados por la Entidad Estatal antes del 
inicio del plazo para presentar ofertas. De conformidad con 
el parágrafo del presente artículo, dentro del mismo término 
para formular observaciones se podrán presentar las 
solicitudes para limitar la convocatoria a Mipyme 
colombianas. 
4. La Entidad Estatal incluirá un cronograma en la invitación 
que deberá tener en cuenta los términos mínimos 
establecidos en este artículo. Además de lo anterior, en el 
cronograma se establecerá: i) el término dentro del cual la 
Entidad Estatal responderá las observaciones de que trata 

5. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 
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el numeral anterior. ii) El término hasta el cual podrá expedir 
adendas para modificar la invitación, el cual, en todo caso, 
tendrá como límite un día hábil antes a la fecha y hora 
prevista para la presentación de ofertas de que trata el último 
plazo de este numeral, sin perjuicio que con posterioridad a 
este momento pueda expedir adendas para modificar el 
cronograma del proceso; en todo caso, las adendas se 
publicarán en el horario establecido en el artículo 
2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015. iii) El momento en 
que publicará un aviso en el SECOP precisando si el 
proceso efectivamente se limitó a Mipyme o si podrá 
participar cualquier otro interesado. iv) Finalmente, se 
dispondrá un término adicional dentro del cual los 
proponentes podrán presentar sus ofertas, el cual será de 
mínimo un (1) día hábil luego de publicado el aviso en que 
se informe si el proceso se limita o no a Mipyme 
5. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y 
verificar que la de menor precio cumple con las condiciones 
de la invitación. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe 
verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de 
la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. 
Lo anterior sin perjuicio de la oportunidad que deberán 
otorgar las Entidades Estatales para subsanar las ofertas, 
en los términos del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, para 
lo cual establecerán un término preclusivo en la invitación 
para recibir los documentos subsanables, frente a cada uno 
de los requerimientos. En caso de que no se establezca este 
término, los proponentes podrán subsanar sus ofertas hasta 
antes de que finalice el traslado del informe de evaluación. 
6. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación 
durante mínimo un (1) día hábil, para que durante este 
término los oferentes presenten las observaciones que 
deberán ser respondidas por la Entidad Estatal antes de 
realizar la aceptación de la oferta seleccionada. 
7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, 
siempre que cumpla con las condiciones establecidas en la 
invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la 
aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al 
contratista el nombre del supervisor o interventor del 
contrato. 
8. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios 
de que trata el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, conforme 
a los medios de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17. del 
presente Decreto o las normas que los modifiquen, 
adicionen o sustituyan. 
9. La oferta y su aceptación constituyen el contrato estatal. 
Parágrafo. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 30 
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y el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, en estos 
procedimientos de selección para Mipyme se aplicará lo 
prescrito en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 de este 
Decreto. No obstante, de conformidad con el numeral 3 del 
presente artículo, las solicitudes para limitar el proceso a 
Mipyme se recibirán durante el término previsto en dicho 
numeral. Además, en el aviso de que trata el numeral 4 de 
este artículo se indicará si en el proceso aplican las 
limitaciones territoriales de que trata el artículo 2. 2. 1. 2. 4. 
2. 3 o si podrá participar cualquier Mipyme nacional". 

 
De conformidad con el artículo 5, Ley 1150 de 2007 "es objetiva la selección en la cual la 
escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, 
sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de 
motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación que 
establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes ( ...)". 
 
De conformidad con los preceptos Legales, la selección del contratista para la modalidad 
de mínima cuantía la determina el precio más bajo, así como la oportunidad de subsanar 
los requisitos habilitantes en aras de garantizar la materialización de los principios de 
selección objetiva y transparencia. 

 
En la aceptación de la propuesta se entenderá incorporados las facultades excepcionales 
que la Entidad Pública pueda configurar en aras de salvaguardar el Interés general, así 
como las obligaciones establecidas en los estudios previos e invitación Pública. 
 

 
VER ANEXO 

 

 
El artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto No. 1082 de 2015 señaló que el trámite de la mínima 
cuantía, es aplicable para la contratación cuyo valor no exceda el 10% de la menor cuantía 
de la Entidad Estatal, con independencia de su objeto. 
 
Teniendo en cuenta que el presupuesto oficial para el presente proceso no supera el diez 
por ciento (10%) de la menor cuantía de la entidad, se dará aplicación a la modalidad de 
selección de mínima cuantía.  
 
El Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, determina que la Entidad estatal debe 
revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones 
de la invitación.  
 
Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la entidad estatal debe verificar el 
cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y 

6. ANÁLISIS DEL SECTOR 

7. REQUISITOS HABILITANTES 
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así sucesivamente. 
 
La propuesta ganadora será aquella que oferte el menor precio en la totalidad de los bienes 
requeridos por el Municipio, de acuerdo a lo establecido en el anexo, “PROPUESTA 
ECONOMICA” de la invitación pública. 
 

REQUISITOS HABILITANTES DEL PROPONENTE 

1.1. CAPACIDAD JURIDICA 
Requisito Descripción  Observaciones 
Jurídico 1. Carta de 

presentación de la 
Propuesta  

Deberá estar firmada en original por la 
persona natural o por el representante legal 
si es persona jurídica, o por el apoderado 
constituido para el efecto, según el caso, 
quien debe estar debidamente facultado, 
indicando el nombre, cargo y documento de 
identidad. En el caso de Consorcios, 
Uniones Temporales u otra forma 
asociativa permitida por la Ley Colombiana, 
deberá estar firmada por el representante 
designado. El contenido de la carta de 
presentación, corresponderá con el texto 
del Anexo N° 1, el cual no podrá ser 
modificado.  Con la firma de la carta de 
presentación de la propuesta se presumirá 
la aprobación, legalidad y conocimiento de 
todos los documentos que acompañan el 
Pliego de Condiciones o la invitación 
pública. 

2. Copia de la 
Cédula de 
Ciudadanía 

De la persona natural, o del representante 
legal de la persona jurídica 

3. Declaración de 
Inhabilidades e 
Incompatibilidades 

Diligenciar el certificado de inhabilidades e 
incompatibilidades anexo.   

4. Compromiso 
anticorrupción 

Diligenciar el formato anexo.   

5. Acta de 
Constitución del 
Consorcio o Unión 
Temporal 

Con fecha de expedición no inferior a treinta 
(30) días calendarios anteriores a la fecha 
de cierre del plazo de presentación de 
propuestas, con el lleno de los requisitos 
exigidos por el parágrafo 1º del artículo 7º 
de la Ley 80 de 1993.  
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La duración del consorcio o unión temporal, 
será igual al plazo de ejecución del contrato 
y tres (3) años más. 

6. Certificado de 
Existencia y 
Representación 
Legal / Registro 
mercantil. 

Fecha de expedición no mayor a treinta (30) 
días calendarios anteriores a la fecha de 
cierre del plazo de presentación de 
propuestas del presente proceso. 
El objeto social de la persona jurídica 
deberá estar acorde con el objeto y las 
actividades a contratar. 
 
La empresa deberá haberse constituido 
como mínimo cinco (5) años antes de la 
fecha de cierre del proceso de selección. 
 
La duración de la persona jurídica no puede 
ser inferior al plazo establecido para el 
contrato y tres (3) años más. 

7. Objeto Social. El objeto social de la persona jurídica 
deberá estar acorde con el objeto 
contractual. 

8. Autorización de la 
Junta o Asamblea 
de Socios 

Cuando el Representante Legal de la 
persona jurídica tenga restricciones para 
contraer obligaciones en nombre de la 
misma, en razón a la cuantía u otra, deberá 
adjuntar el documento de autorización 
expresa del órgano societario competente.  
 

9. Vigencia 
(Duración de la 
Persona Jurídica). 

Las personas jurídicas, para suscribir el 
respectivo contrato, deberán acreditar que 
su duración no es inferior al plazo del 
contrato y hasta su liquidación. 

10. Certificación del 
pago de 
parafiscales y 
aportes a la 
seguridad social 
de los empleados. 

Para personas jurídicas: 
 
• Expedida por el Revisor Fiscal, cuando 
éste exista de acuerdo con los 
requerimientos de ley. 
• Por el Representante Legal, cuando de 
conformidad con la Ley no requiera Revisor 
Fiscal. 
• Certificado de implementación y avance 
del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
 
Para personas naturales: 
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Deberá certificar el pago de su aporte y de 
los aportes de sus empleados a los 
sistemas de salud, riesgos laborales, 
pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje. Dicho 
documento, el cual en todo caso no será 
inferior a los seis (6) meses anteriores a la 
celebración del contrato, en los cuales se 
haya causado la obligación de efectuar 
dichos pagos o la autoliquidación de los 
aportes en el evento de que se trate de 
persona individual, de conformidad con el 
artículo 50 de la ley 789 de 2002. 
 

11. Certificado de 
Antecedentes 
disciplinarios 

De la persona natural. 
 
En caso de persona jurídica: De la empresa 
y el representante legal. 

12. Certificado de 
responsabilidad 
fiscal 

De la persona natural. 
 
En caso de persona jurídica: De la empresa 
y el representante legal. 

13. Verificación de 
Antecedentes 
Judiciales. 

De la persona natural. 
 
En caso de persona jurídica: del 
representante legal. 

14. Certificado de 
Medidas 
Correctivas. 

De la persona natural. 
 
En caso de persona jurídica: De la empresa 
y el representante legal. 

15. Certificado 
REDAM 

De la persona natural. 
 
En caso de persona jurídica: Del 
representante legal. 

16. Registro Único 
Tributario (RUT) 

 

 17. ENTIDADES SIN 
ÁNIMO DE 
LUCRO 

Este tipo de sociedades deberá aportar 
copia de la inscripción ante la entidad 
territorial respectiva (Gobernación o 
Alcaldía) con la nota de vigencia y 
certificación de no tener sanciones vigentes 
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Experiencia El proponente deberá 
acreditar tres (3) 
contratos ejecutados y 
terminados, cuya 
sumatoria sea igual o 
superior a tres (3) 
veces el presupuesto 
oficial y su objeto, 
alcance y/o 
actividades se 
relacione con el 
diseño de redes de 
acueducto, y dentro 
de las actividades se 
hayan realizado en 
cada uno de los 
certificados, 
levantamientos 
topográficos e 
investigación de 
redes, modelación de 
redes de acueducto 
utilizando los software 
SewerGEMS, 
WaterGEMS, 
EPANET, EPASWMM 
y hojas de cálculo, y 
haya realizado 
diseños de las redes 
de acueducto, los 
cuales deberán 
encontrarse inscrito 
en el registro único de 
proponentes RUP en 
las clasificaciones 
descritas en el 
numeral 2.2 
inscripción en el RUP 
y clasificación (todas 
las clasificaciones). 
Dentro de los 
contratos se deberán 
haber realizado las 
modelaciones de 
redes de acueducto 

El proponente deberá aportar certificado de 
ejecución de los contratos con los cuales 
acreditará la experiencia. Dichos 
certificados deberán contener mínimo la 
siguiente información: 
 
1. Las certificaciones deberán ser 
expedidas por la empresa pública o 
privada. 
2. Nombre o razón social del contratante. 
3. Nombre o razón social del Proponente. 
4. Objeto 
5. Número del contrato. 
6. Fecha de iniciación del contrato. 
7. Fecha de terminación del contrato. No se 
aceptarán certificaciones de contratos en 
ejecución, para la fecha de apertura del 
presente proceso 
8. Nombre y firma de quien expide la 
certificación. 
9. Valor del contrato (valor del contrato 
principal más adiciones). 
 
No se tendrán en cuenta para la evaluación 
aquellas certificaciones que no contengan 
la información que permita verificar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos 
en este numeral. 
 
 
• En el caso de los consorcios o uniones 

temporales, la experiencia la tengan, de 
manera proporcional a su participación 
en el mismo. 

 
• No podrá acumularse a la vez la 

experiencia de los socios y la de la 
persona jurídica cuando éstos se 
asocien entre sí para presentar 
propuesta bajo alguna de las 
modalidades de consorcio o unión 
temporal.  

 
• En el caso de sociedades que se 

escindan, la experiencia de la misma se 
podrá trasladar a cada uno de los 
socios escindidos. 
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mayores a 75 mm, 
cuya longitud deberá 
superar los 30.000 m 
sumados los tres 
contratos y 25.000 m 
de diseño de redes 
acueducto mayores a 
75 mm. sumados los 
tres contratos.  
 
Para el caso de 
Mipymes, 
emprendimientos de 
mujeres y/o empresas 
con discapacitado, el 
requisito será:  
 
El proponente deberá 
acreditar tres (3) 
contratos ejecutados y 
terminados, cuya 
sumatoria sea igual o 
superior a tres (3) 
veces el presupuesto 
oficial y su objeto, 
alcance y/o 
actividades se 
relacione con el 
diseño de redes de 
acueducto, y dentro 
de las actividades se 
hayan realizado en 
cada uno de los 
certificados, 
levantamientos 
topográficos e 
investigación de 
redes, modelación de 
redes de acueducto 
utilizando los software 
SewerGEMS, 
WaterGEMS, 
EPANET, EPASWMM 
y hojas de cálculo, y 
haya realizado 
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diseños de las redes 
de acueducto, los 
cuales deberán 
encontrarse inscrito 
en el registro único de 
proponentes RUP en 
las clasificaciones 
descritas en el 
numeral 2.2 
inscripción en el RUP 
y clasificación (todas 
las clasificaciones). 
Dentro de los 
contratos se deberán 
haber realizado las 
modelaciones de 
redes de acueducto 
mayores a 75 mm, 
cuya longitud deberá 
superar los 30.000 m 
sumados los tres 
contratos y 25.000 m 
de diseño de redes 
acueducto mayores a 
75 mm. sumados los 
tres contratos.  

 

7.2 CAPACIDAD TECNICA 

 
Requisito Descripción Observaciones 
 1. Propuesta 

técnica 
Conforme a las especificaciones técnicas contenidas en 
los estudios previos, aviso de invitación y demás 
documentos anexos. 

 
 

2. Propuesta 
económica 

El proponente deberá diligenciar los Formularios 
publicados con el pliego de condiciones denominado 
“PROPUESTA ECONÓMICA”. 
 
La propuesta económica del proponente no podrá ser 
superior al valor del presupuesto oficial, de lo contrario 
la propuesta será rechazada. 

 
8. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
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De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1860 de 2021 "Procedimiento para 
la contratación de mínima cuantía, en cuanto a la selección del contratista, dispone:  

 
5. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y 
verificar que la de menor precio cumple con las condiciones 
de la invitación. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe 
verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de 
la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. 
Lo anterior sin perjuicio de la oportunidad que deberán 
otorgar las Entidades Estatales para subsanar las ofertas, 
en los términos del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, para 
lo cual establecerán un término preclusivo en la invitación 
para recibir los documentos subsanables, frente a cada uno 
de los requerimientos. En caso de que no se establezca este 
término, los proponentes podrán subsanar sus ofertas hasta 
antes de que finalice el traslado del informe de evaluación 

 
Y, en cuanto a la adjudicación, el numeral 7 es perentorio al señalar:  

 
La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las 
condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la 
aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del 
supervisor o interventor del contrato 
 
Por tanto, la adjudicación del procedimiento de selección del contratista se hará al oferente 
que presente el menor valor total de los precios unitarios de la totalidad de los items de la 
descripción de especificaciones técnicas. 
  

 
 
El inciso 5 del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 determina que las garantías no serán 
obligatorias en los contratos cuyo valor sea inferior al 10 % de la menor cuantía, sin 
embargo, la administración municipal considera pertinente exigir las siguientes garantías, 
en virtud de la naturaleza el objeto a contratar: 
 

GARANTÍA Porcentaje  PLAZO 

Cumplimiento 20% del valor del 
contrato 

Plazo del contrato y seis (6) meses 
más 

Calidad del servicio 20% del valor del 
contrato 

Plazo del contrato y seis (6) meses 
mas 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones, y el 
pago de aportes de seguridad 

20% del valor del 
contrato 

Plazo del contrato y tres (3) años 
más 

9. GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN 
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GARANTÍA Porcentaje  PLAZO 
social.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El contratista deberá restablecer el valor de la garantía cuando 
esta se haya visto reducida por razón de las reclamaciones realizadas por el MUNICIPIO. 
De igual manera en el evento en que se adicione el valor del contrato o se prorrogue el 
plazo, el contratista debe ampliar el valor o la vigencia de la garantía según el caso.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A la garantía de cumplimiento se imputará el valor de las multas 
que se impongan y de la cláusula penal pecuniaria, cuando sea del caso. 
 

10. RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO 

 
La Alcaldía de Sabaneta, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la Ley 1150 de 
2007 y de los artículos 2.2.1.1.1.3.1, 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.3 y el numeral 2 del artículo 
2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y 
clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar 
y asignar los riesgos de la presente contratación 

 

VER MATRIZ DE RIESGOS ANEXA 

 

 
El presente proceso es susceptible de ser limitado a mipymes colombianas de acuerdo con 
lo establecido en el numeral 3 y el parágrafo del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1860 de 
2021. 
 
Para la presente contratación aplica la convocatoria limitada a MIPYME establecida en la 
ley 2069 de 2020 que dispone:  
 
ARTÍCULO 5. Modifíquense los artículos 2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3. y 2.2.1.2.4.2.4. de la 
Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1082 de 2015, los cuales quedarán así: 
 
 "ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mípyme. Las Entidades Estatales 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, 
deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes 
a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los 
siguientes requisitos:  
 
1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los 
Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el 

11. MIPYME 
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efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  
 
2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar 
la convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su 
régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y 
los particulares que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos 
un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga 
sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 
Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo 
objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.  
 
PARÁGRAFO. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que 
tengan la calidad de Mípyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en 
las mismas condiciones dispuestas en el presente artículo.  
 
De conformidad con lo establecido en el siguiente artículo, el municipio de Sabaneta se 
permite limitar a mipymes territoriales que tengan “DOMICILIO” en alguno de los municipios 
del Area Metropolitana del Valle de Aburrá, que cumplan con los requisitos establecidos en 
el ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.2 y siempre y cuando se reciban mínimo dos solicitudes para 
limitar dicho proceso. 
 
ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el parágrafo 1 del 
artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su 
régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y 
los particulares que ejecuten recursos públicos, pueden realizar convocatorias limitadas a 
Mipyme colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se 
va a ejecutar el contrato. Cada Mipyme deberá acreditar su domicilio con los documentos 
a los que se refiere el siguiente artículo.  
Colombia Compra en el Concepto C ‒ 863 de 2022 expresa lo siguiente:  
 
“De conformidad con lo anterior, se evidencia que la limitación territorial regulada en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015 será aplicada para aquellas Mipymes que 
tengan su domicilio principal en el municipio o departamento respectivo. Por tanto, este 
artículo no aplicaría frente a la ubicación de las sucursales y agencias de las Mipymes. De 
este modo, ESTUDIOS PREVIOS DE MINIMA CUATIA F-JC-04 Versión: 04 Fecha: 
07/12/2021 la participación de los diferentes procesos de contratación cuando está limitada 
territorialmente está condicionada al domicilio principal de la Mipyme respectiva.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, no puede perderse de vista que la decisión de limitar «a Mipyme 
colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se va a 
ejecutar el contrato», aunque es facultativa de la entidad, está supeditada a que se 
verifiquen los requisitos establecidos en los numerales 1 y 2 del artículo 2.2.1.2.4.2.2. del 
Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 202116. En ese sentido, si la 
entidad no recibió las solicitudes para limitar la convocatoria a Mipymes, no puede motu 
propio proceder con la «limitación territorial» de que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.3. del 
Decreto 1082 de 2015. Esto debido a que el ejercicio de esta facultad solo puede darse 
ante la «limitación a Mipymes colombianas», lo cual supone verificar los supuestos legales 
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establecidos en los mencionados numerales”.  
 
La Ley 2069 de 2020 en el Artículo 2.2.1.2.4.2.4. establece la forma en que deben 
acreditarse cada uno de los requisitos para participar en convocatorias limitadas, los 
proponentes interesados en solicitar limitación a mipymes, deberán ceñirse a lo allí 
establecido. 
 

 
La supervisión del contrato será ejercida por un funcionario de la Secretaría de 
Infraestructura del Municipio de Sabaneta, que para este caso será Isabel Cristina Diaz 
Correa, en calidad de secretaria de despacho, o quien haga sus veces, quien será 
competente para supervisar y controlar la debida ejecución del contrato, así como sus 
modificaciones, adiciones y prórrogas; debiendo cumplir con las obligaciones consagradas 
en el manual de contratación adoptado por el municipio. 
 

 
Se recomienda al ordenador del gasto la conformación del comité evaluador 
 
Nombre Completo   Cargo                                   Rol en el CEEC  
 
DIANA MARIA SANCHEZ CHICA Directora de Infraestructura  Rol Técnico  
 
MARIA ELISA JARAMILLO PIEDRAHITA Abogada de Apoyo Rol Jurídico 
 
LUIS FERNANDO OCHOA ZAPATA Profesional Universitario Rol Financiero 
 

 
El protocolo está dirigido a los Usuarios del SECOP II en los Eventos en los cuales la 
plataforma presenta Fallas Generales o Particulares que interrumpan el normal desarrollo 
de los Procesos de Contratación en el SECOP II. Las actuaciones que pueden ser afectados 
por las Fallas son: presentación o apertura de ofertas; presentación de manifestaciones de 
interés, observaciones o subsanaciones, aprobación de garantías, publicación de 
respuestas a las observaciones, publicación de informes de evaluación, habilitación y, 
elaboración o aplicación de Adendas en el SECOP II, y realización de una subasta, entre 
otros. El protocolo aplica cuando dichas Fallas se presentan dentro de las cuatro (4) horas 
calendario previas al Evento, y en el caso de la subasta, durante la ejecución de esta.  
 
En el evento de presente una falla particular o general en el MUNICIPIO DE SABANETA, 
el medio de comunicación para los interesados será en el correo 
electrónico isabel.diaz@sabaneta.gov.co.  Y notificacionesjudicialesme@gmail.com 
 
El aviso de indisponibilidad de falla general o particular será publicado en el siguiente link:  
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii. 
 

12. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

13. COMITÉ EVALUADOR 

14. PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD DEL SECOP II 

mailto:isabel.diaz@sabaneta.gov.co
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii
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VER PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD DEL SECOP II: 
 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/protocolo_de_i
ndisponibilidad_secop_ii.pdf  
 

 
Como anexos al estudio previo se aportan (marcados con X): 

 
SI N/A Descripción del anexo 
X  Certificado de disponibilidad presupuestal 
X  Análisis del sector económico 
X  Matriz de riesgos 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
(Firmado digitalmente a través de la plataforma SECOP II) 
 
 
_________________________ 
ISABEL CRISTINA DIAZ CORREA 
Secretaria de Infraestructura física 
 
 
 

Proyectó:  
Diana Maria Sanchez Chica 
Directora de Infraestructura 

Revisó:  
Maria Elisa Jaramillo Piedrahita 
Abogada de Apoyo 
Secretaría de Infraestructura 

Aprobó: 
Isabel Cristina Diaz Correa 
Secretaria de Infraestructura 

 

15. ANEXOS 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/protocolo_de_indisponibilidad_secop_ii.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/protocolo_de_indisponibilidad_secop_ii.pdf

