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Entre EDUARDO SALCEDO VELOSA, identificado con Cédula de Ciudadania
No.80.766.275 expedida en Bogotd, en su calidad de ALCALDE MUNICIPAL
actuando en nombre y representacion de la entidad publica territorial
denominada MUNICIPIO DE TIBASOSA, distinguida con N.I.T. 891.855.361-6
(en adelante |la “Entidad”), por una parte; y, porla otra, IGNACIO PLAZAS PEREZ
en calidad de representante legal de ASOCIACION PARA EL DESARROLLO
SOCIAL COMUNITARIO - ADESOC (en adelante el “Contratista”), identificado
como aparece en el Formato 1 - Carta de Presentacion de la oferta, hemos
convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

I.  Que mediante Resolucién No. 0365 del 18 de junio de 2026 la Entidad
abrio el Proceso de Contratacién PC-MT-SA-M-008-2026

II. Que mediante Resolucion No. 0391 del 06 de julio de 2026 la Entidad
adjudico el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el
presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de
2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el
Caédigo Civil y el Cddigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o
sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En
desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser
entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 - Glosario del
Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros
términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015.
Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado
natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBIJETO

El objeto del Contrato es "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS
DE LAS INFRAESTRUCTURAS FISICAS DE INSTITUCION EDUCATIVA
JORGE CLEMENTE PALACIOS SEDE LA BOYERA DEL MUNICIPIO DE
TIBASOSA, BOYACA”

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del
Proceso de Contratacion No. PC-MT-SA-M-008-2026, los cuales hacen parte
integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en
la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios,
equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y
administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final, las cantidades de
obra que se detallan en su propuesta economica, conforme lo sefiald en el
Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial.
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Asi mismo, el contratista deberad tener en cuenta las necesidades actuales del
municipio, las cuales se especifican a continuacion:

N° DE DESCRIPCION UND. | CANTIDAD

1.1 CERRAMIENTO PERIMETRAL ESCUELA LA BOYERA
111 | 1 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 10.00
iis | 7 EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMUN | i

25 (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) :
13 | 3 | RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O | /o <00

1. VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) '
114 | 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO DE 17.5 | .o 119

ks MPA (2500) , 40% RAJON PARA BASES :

CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION
1.1.5 5 RECTANGULAR M3 10.00
116 | & |COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), | 5 10

L. H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA) :

1.1.7 | 7 |VIGA AEREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) M3 250
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO

1.1.8 | 8 |SoNONSTRO FeUR KG | 1656.00
MURO EN LADRILLO SEMIPRENSADO E = 0.12 M. (TIPO MAGUNCIA

143 | 9 |BeiAR M2 60.00

1140 | 10 |CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA | .. —
MADERA

i111 | 11 gglL)Ano EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 - Lso
ALFAJEA EN CONCRETO ANCHO = 0.15 M. 17.5 MPa - (2500 PSI)

L1121 12| NeUYE REFUERZO). ML 130.67
CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 (INCLUYE TUBO

1.113 | 13 | sGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8") "2 15000
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA DOBLE CILINDRO

1114 | 14 3100 YALE 105 O SIMILAR UND L

1.1.15 | 15 |MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M M2 30.00

1.1.16 | 16 |SUMISTRO E INSTALACION PORTON DE A 2.80* 2.50 H M2 7.00

1117 | 17 |SUMISTRO E INSTALACION PUERTA A 1.50%2.50 H M2 377
CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H = 1.50 M , DISTANCIA

1136 | 38 [SEERAMIENTO BN ML 75.00
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Subtotal

1.2:4 i 'DEMOLICION DE PLACAS MACIZAS EN CONCRETO E < = 20 CM. M2 00
(INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
1.2.2 2 | PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.10 MTS M2 3.62
1.2.3 3 | MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DEE = 0.10 M M2 6.62
1.2.4 4 | PANETE LISO BAJO PLACA 1.4 M2 12.20
1.2.5 5 hsﬂ::més;fg& ;gsmmcrc‘m DE ENCHAPE CERAMICO AZUL Mo -
1.3.6 6 :sxmylsmo E INSTALACION DE REMATE BOCEL DE ALUMINIO ML —_—
1.2.7 9 %r.-ﬂmsmo E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 3" PVC ML A6
1.3.8 8 gummsmo E INSTALACION DE RED DE TUBERIA PVC-P 1/2" RDE | A6
1.2.9 9 gpmmsmo E INSTALACION DE ACCESORIO SIFON EN PVC 135 |\ 2160
1210 | 10 5%%23‘3?{230?&%“00 Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO kG £1,00
1.213 | 11 _ _ M2 2.55
| BASE EN CONCRETO POBRE DE E = 0.05 M. 14 MPa - (2000 PSI)
1.2.14 | 12 | FILOS Y DILATACIONES EN PANETES ML 15.26
1.2.16 | 13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO EN LAMINA 0.80 < A < UND 1,06
1.00 M. CAL. 18 INC. (INCLUYE ANTICORROSIVO).

Subtotal
133 gsgéeargrrxuemo Y LIMPIEZA VIGA CANAL ESTRUCUTRA DE| . 870

Subtotal

SUMINISTRO E INSTALACION PERFILERIA METALICA PARA
1.4.1 1 ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y KG 152.00
CALIBRES SEGUN DISENO

SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA DE M2 28.50

1.4.2 2 | POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6 MM.
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Subtotal

1.5.1 1 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 1.90
. , | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO DE 17.5 5 i
% MPA (2500) , 40% RAJON PARA BASES '
o ;| RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O | 10 —
. VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) :
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO
1.5.4 4 | 60000 PSI 420 MPA KG g
155 | 5 |ESCALERA MACIZA DE 21 MPa - (3000 PSI) M3 3.85
DEMARCACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS CON PINTURA PARA
156 | B EANCHAS BASE AGUA. (INCLUYELAVADO DE SUPERFICIE CON ML 52.00
CIDO).

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos
previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3
- Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentacidon de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del presente contrato sera de ciento veinte
(120) dias calendario contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo
el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion
de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS ($172.999.966,00) M/CTE, equivalentes a 98.80 MLMV para el afio
de suscripcién del contrato 2026 suma que se discrimina de la siguiente manera:

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO QFICIAL

[La entidad puede uiilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los

proponentes analizaran y presentaran su propuesta econdémica de forma detallada, sin perjuicio que fa entidad pueda modificario o

establecer la meaentadbn de la Gferta mnﬁmmmn un formulario cllsﬂnto @mdo i
) > con es estructurado por rxog_;amaaddeaeapnwlpnmw,rauei

ESPECIFICACIONES

UND | CANTIDA | VALOR
PARTICULA DESCRIPGION : D UNITARIO

PAG | GENERAL

11 CERRAMIENTO PERIMETRAL ESCUELA LA BOYERA

EXCAVACION
114 | 1 |GOBERNACIO | 54170 |MANUALEN T U
MATERIAL COMUN 724. 248
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GOBERNACIO
N

20215

EXCAVACIONES
MECANICAS Y
CORTES EN
MATERIAL COMUN
(INCLUYE ACARREQ
LIBRE HASTA 5 KM.)

M3

20.00

$
35,041.70

$
700,833.90

GOBERNACIO
N

3.03,15

RELLENO CON
MATERIAL DE
AFIRMADO
COMPACTADO RANA
Y0
VIBROCOMPACTADO
R. (INCLUYE
ACARREOQ LIBRE
HASTA 5 KM )

M3

5.00

$
155,996.80

$
779,984.01

GOBERNACIO
N

3.03.19

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
CONCRETO
CICLOPEO DE 17.5
MPA (2500) , 40%
RAJON PARA BASES

M3

31.70

§
779.351.60

$
24,705,445.69

GOBERNACIO
N

20213

CONCRETO PARA
VIGA DE AMARRE 21
MPa (3000 PSI)
SECCION
RECTANGULAR

M3

10.00

$
1,163,836.3
6

$
11,639,363.55

GOBERNACIO
N

2.03.01

COLUMNAS Y
PEDESTALES EN
CONCRETO DE 21
MPa - (3000 PSI), H <
3,00 M, (FORMALETA
MADERA)

M3

3.10

$
1.478,210.0
1

$
4,582,451 .02

GOBERNACIO
N

2.03.29

VIGA AEREA EN
CONCRETO DE 21
MPa - (3000 PSI)

M3

250

3
1,916,604.2
6

$
4,791,735.65

GOBERNACIO
N

3.1012

SUMINISTRO
FIGURADO Y
ARMADO DE ACERO
DE REFUERZO 60000
PS1420 MPA

KG

1.656.00

s
9,977.57

$
16,522,847 64

GOBERNACIO
N

2.0426

MURO EN LADRILLO
SEMIPRENSADO E =
0.12 M. (TIPO
MAGUNCIA O
SIMILAR)

60.00

s
145,708.03

$
8,742,481.80

1.1,10

10

GOBERNACIO
N

20210

CONCRETO PARA
ZAPATAS DE 21 MPa
(3000 PSI) +
FORMALETA
MADERA

M3

1.70

$
1,183,974.3
0

$
2,029,756.31

L% b

11

GOBERNACIO
N

2.02.25

SOLADO EN
CONCRETO DE
ESPESORE=0.05M.
14 MPa (2000 PSI)

M2

3
43,461.25

$
65,191.87

1.1.12

12

GOBERNACIO
N

2.04.01

ALFAJIA EN
CONCRETO ANCHO =
0.15M. 17.5 MPa -
(2500 PSI) (INCLUYE
REFUERZO).

ML

110.87

$
§9,795.40

$
6,620,515.78

1113

13

GOBERNACIO
N

2,18,06

CERRAMIENTO EN
MALLA ESLABONADA
CAL 10 (INCLUYE
TUBO AGUA NEGRA
DE 2" Y ANGULO 1" X
1" X 1/87)

M2

150.00

$
301,794.00

$
45,269,099.85

1114

14

GOBERNACIO
N

2,17,058

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
CERRADURA DOBLE
CILINDRO TIPO YALE
105 O SIMILAR

UND

2.00

$
179,447 .62

3
358,895.24

1.1.15

15

GOBERNACIO
N

2,04,30

MURO EN LADRILLO
TOLETE COMUN DEE
=0.10M

M2

30.00

5]
105,442.38

$
3,183,271.28

1.1.16

18

ESTUDIO DE
MERCADO

APU PC-C

SUMISTRO E
INSTALACION
PORTON DE A 2.80°
250H

mz2

7.00

$
624,000.00

$
4,368,000 00

1.1.17

17

ESTUDIO DE
MERCADO

COTIZACIO
N

SUMISTRO E
INSTALACION
PUERTA A 1.60"2.50 H

M2

377

$
624,000.00

§
2,352,480.00

1.1.18

18

GOBERNACIO
N

3.13.08

CERRAMIENTO EN
VARA ROLLIZA Y
LONAH=150M.
DISTANCIA ENTRE
POSTES 2 M

ML

76.00

$
60,872.94

3
4,565,470.65

Subtota
|

$
142,084,073.43
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1.2

GOBERNACIO
N

20139

DEMOLICION DE
PLACAS MACIZAS EN
CONCRETOE<=20
CM. (INCLUYE
RETIRO Y ACARREO
LIBRE HASTA 5 KM,

6.00

108,294.98

$
649,769.87

122

GOBERNACIO
N

2.03.28

PLACA MACIZA 21
MPa - (3000 PSI)
E=0.10 MTS

M2

3.62

§
211,573.54

$
765,896,23

1.2.3

GOBERNACIO
N

2,04,30

MURO EN LADRILLO
TOLETE COMUN DEE
=0.10M

M2

6.62

$
105,442 38

$
698,028.53

GOBERNACIO
N

1.03.08

PANETE LISO BAJO
PLACA 1.4

12.20

$
47.761.48

$
582,680 21

125

ESTUDIO DE
MERCADO

APU-PC-C

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
ENCHAPE
CERAMICO AZUL
MARING Br 20X20

M2

16.42

$
117,630.62

$
1,831,494.73

1.28

GOBERNACIO
N

2.06.15

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
REMATE BOCEL DE
ALUMINIO "WIN"

ML

12.00

$
26,772.23

$
321,266.71

127

GOBERNACIO
N

212107

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
TUBERIA SANITARIA
DE3"PVCT.P.

ML

4.00

3
56,324.11

§
225,296 45

128

ESTUDIO DE
MERCADO

APU PC-C

SUMINISTRO E

INSTALACION DE
RED DE TUBERIA
PVC-P 1/2"RDE 9

M2

4.00

§
41,954.39

$
167.817.57

129

ESTUDIO DE
MERCADO

APUPC-C

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
ACCESORIO SIFON
EN PVC 135 3"

UND

2.00

$
49.321.08

$
98,64213

1.2.10

10

GOBERNACIO
N

202.34

SUMINISTRO
FIGURADO Y
ARMADO DE ACERO
DE REFUERZO 60000
PSI 420 MPA

KG

51.00

3
9,977.57

$
508,855.82

1213

11

GOBERNACIO
N

20201

BASE EN CONCRETO
POBREDE E=0.05M.
14 MPa - (2000 PSI)

255

$
48,248.25

$
123,033.04

1.2.14

12

GOBERNACIO
N

207.11

FILOS Y
DILATACIONES EN
PANETES

ML

15.28

$
11,832.41

$
182,088.64

1.2.16

13

GOBERNACIO
N

21505

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MARCO EN LAMINA
080<A<1.00M
CAL. 18 INC.
(INCLUYE
ANTICORROSIVO).

UND

1.00

$
290,403.06

$
290,403.06

Subtota

132

ESTUDIO DE
MERCADO

APU-PC-C

MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA VIGA
CANAL ESTRUCUTRA
DE CUBIERTA

ML

870

$62877.32

$
547,032.69

Subtota
|

GOBERNACIO
N

2.08.33

SUMINISTRO E
INSTALACION
PERFILERIA
METALICA PARA
ESTRUCTURA DE
CUBIERTA DE
EDIFICACIONES.
DIMENSIONES Y
CALIBRES SEGUN
DISENO

152.00

$28,719.04

$
547,032.69

S
4,365,284 23

142

GOBERNACIO
N

20823

SUMINISTRO E
INSTALACION
CUBIERTA EN TEJA
DE POLICARBONATO
ALVEOLAR DE 6 MM.

M2

28.50

$
137,334.67

5
3,914,037.95

Subtota

$
| ainrsz.m
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1.51

EXCAVACION
20170 MANUAL EN M3 1.90 $91,750.88

GOBERNACIO
N MATERIAL COMUN

5
174,326.87

1.5:2

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
CONCRETO
CICLOPEC DE 17 5
MPA (2500) , 40%
RAJON PARA BASES

GOBERNACIO

N 3.03.18

3 §
M3 182 | 77935160 | 1.418.419.91

153

RELLENO CON
MATERIAL DE
AFIRMADO
COMPACTADO RANA
30315 | YO M3 9.35
VIBROCOMPACTADO
R. (INCLUYE
ACARREO LIBRE
HASTA 5 KM.)

GOBERNACIO
N

$ 5
155,996.80 | 1,458,570.10

SUMINISTRO
FIGURADO Y $
31012 | ARMADO DE ACERO | KG 42500 | $8.97757 | 000 46613

DE REFUERZO 60000 i
PSI 420 MPA

GOBERNACIO
N

ESCALERA MACIZA s
5 GOBEY;‘NAC'O 20308 | DE 21 MPa- (3000 Ma | 385 |19826177 |5
oE: 3 7,633,078 25

1.5.6

DEMARCACION DE
ESPACIOS
DEPORTIVOS CON
PINTURA PARA
GOBE';NAC'O 21808 | CANCHAS BASE ML | 5200 |$11911.25 6519 —
AGUA. (INCLUYE ! Y
LAVADO DE
SUPERFICIE CON
ACIDO).

VALOR TOTAL

ra?;z ; A ?TJ fiebe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el DESCRIPCION PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a 5 se
aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la ADMINISTRACIO 70 24%
fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al N : &
numero enterc del peso.
NOTA 3: El A/l.U y su discriminacion deben astar en porcentaje (%). IMPREVISTOS I= | 1%
- |
UTILIDAD U= 5%
TOTAL ALU AlLU= 0%

Los costos inherentes que aplican al objeto del contrato son los siguientes:

LA

NS

ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 4%
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%

CONTRIBUCION AL DEPORTE 1,5%

ESTAMPILLA PRO JUSTICIA 2%

FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 5%

RETENCION EN LA FUENTE

10.1. RETE ICA SE APLICARA LA TARIFA CORRESPONDIENTE ESTABLECIDA EN EL
ESTATUTO DE RENTAS LA CUAL SEGUN EL OBJETO DEL CONTRATO Y EL TIPO DE
SERVICIO O SUMINISTRO OSCILARA ENTRE EL 5 X 1000 HASTA EL 10 X 1000
PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

12.5 % SISTEMA DE SALUD

16% SISTEMA DE PENSIONES

RIESGOS PROFESIONALES SEGUN RANGO DE RIESGO.

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que
el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya

Version: 1 de 21 de agosto de 2025




REPUBLICA DE COoLOMEIA i

DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE TIBASOSA

ANEXO 5 - MINUTA DEL | SELECCION ABREVIADA DE OBRA

NIT. 6818553616 | CONTRATO PUBLICA DE  INFRAESTRUCTURA | Pégina 8 de 24
SOCIAL DOCUMENTO: CONTRATO DE OBRA
No. C-MT-SA-M-008-2026

sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo
anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
Para el presente contrato la Entidad no entregara al Contratista anticipo y/o pago
anticipado

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetard a la apropiacion
presupuestal correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal:

VALOR A
AFECTAR

2320101001 SGP-
0207-01- EDUCACION-

$
124103-01- 12410  CALIDAD .
oy res POR 146.869.379 | $ 146.663.345,00
2025000000 MATRICULA  INFRAES '
22821 OFICIAL  TRUCTUR
SGP- A
L —— PROPOSITO | EDUCATI
GENERAL- VA
1g§ggfg;_ LIBRE MEJORA | oo oo oo
22010500, 124304 DESTINACIO DA % $26.336.621.00
200 MUNICIPIOS
CATEGORIAS
45Y6
$ $ 172.999.966,00
173.000.000
00

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

El Municipio cancelard al contratista mediante un Unico pago, una vez que se
haya verificado, en coordinacion con el supervisor del contrato, entrega de la
obra para la construccién del cerramiento perimetral de la escuela la Boyera.
Todo pago se realizara a través del supervisor del contrato previa verificacién de
avance de obra, se realizara por medio de factura y/o cuenta de cobro
debidamente otorgada y constancia de pago de los aportes a seguridad social y
parafiscales, una vez llenos estos requisitos se pagard con sujecién a la
disponibilidad de recursos PAC.

El supervisor designado solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido
debidamente ejecutadas por el Contratista.

Paragrafo 1. El supervisor solo aprobara el pago final de aquellas actividades
que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia,
hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final
del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con
la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en
la ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes,
la Entidad no hara el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Paragrafo 2. En caso de que el contratista esté obligado a facturar
electronicamente, debe presentar la factura electrénica validada previamente
por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones
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sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo
dispuesto en la Resolucion 0042 del 5 de mayo de 2020 y demas normas que
los modifiqguen, complementen o sustituyan

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite
para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse
incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las
condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hard las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se
encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacién Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las
obligaciones y condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas
Documentos del Proceso y de las establecidas en los estudios previos vigente
durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1. estimar para la ejecucién del contrato mano de obra no calificada de la region
en un porcentaje no inferior la Entidad establecera el porcentaje minimo dentro
no inferior al 15%, sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje
superior al definido por la Entidad de acuerdo con el personal del contratista de
obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, el cinco por ciento
(5%), sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de la mano de obra no
calificada de la regién seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regiéon a aquellos
domiciliados por al menos el ultimo afio, contado a partir de ia fecha del cierre
del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutara el contrato. En
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la
fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible
contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el
Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realizacion de actuaciones
dirigidas a lograr la destinacion minima del personal requerido para la ejecucion
del contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento
(5%) sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al
definido por la Entidad], la provision de bienes o servicios por parte de alguno o
algunos de los siguientes sujetos de especial proteccion constitucional: poblacion
en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracidon o reincorporacién, victimas de conflicto armado interno, mujeres
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cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condicion de discapacidad, asi
como la poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la
jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato
debera mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo
establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual.

El supervisor o Interventor hard el seguimiento y verificard que las personas
vinculadas al inicio y durante la ejecucién del contrato pertenezcan a los grupos
poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista
presentara la documentacion respectiva que acredite la condicion de los sujetos
mencionados y la forma en |la que participaran durante la ejecucion del contrato.

Para la acreditacion de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en
condicion de discapacidad, adultos mayores, poblacién de las comunidades
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en
proceso de reintegracion o reincorporacién, se aplicard en lo pertinente lo
dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que
lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicién de poblacion
en pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de
Identificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y
la condicién de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia
debera demostrarse con el certificado de inclusién en el Registro Unico de
Victimas = RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo
modifique, complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial protecciéon constitucional que no se
encuentre definida en esta cldusula debera ser acreditada por el contratista de
conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de
norma aplicable.

Opcion 1:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad,
y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus
obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique
intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de
seleccion en los plazos acordados con la Entidad.

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la
ejecucion del contrato.

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el
sitio de la obra.
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9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta
de presentacion de la oferta.

10.Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situaciéon que implique una
modificacion del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o
celebrar el contrato.

11.Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
economica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la
ejecucion del Contrato.

12.Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

13.Informar periddicamente la composicién del capital social de la persona
juridica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o
no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal
de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
s0cCios 0 accionistas.

14.Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y
con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de
acuerdo con su labor.

15.Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se
tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Contratista.

16.El contratista presentara el plan de calidad especifico para el proyecto,
elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO
10005:2018 en los ocho (08) dias habiles siguientes a la suscripcion del
contrato.

17.El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido
analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las
condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera
que el disefio entregado es idoneo y adecuado para que sea la base para la
ejecucion de la obra contratada por la entidad.

18.Incluir cuando el Contratista haya diligenciado el Formato 14 - Factor de
calidad criterios adicionales ambientales y sociales y haya obtenido el
respectivo puntaje] El contratista se compromete a realizar durante toda la
ejecucion del contrato las siguientes actividades:

Vincular, a mi (nuestro) costo y riesgo, a la ejecucion del contrato al menos
una persona que pertenezca a alguno de los siguientes tipos poblacionales.

1. Mujer Cabeza de Familia

2. Mujer Victima de Violencia Intrafamiliar

3. Persona que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de
sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pension
establecido en la ley

4. Persona perteneciente a poblacién indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana.
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5. Persona en proceso de reintegracién o reincorporacién y miembros o
exmiembros de la fuerza publica comparecientes ante la Jurisdiccion
Especial para la Paz- JEP

6. Persona pospenada, © aquellas personas que se encuentren
cumpliendo pena con permiso de trabajo, libertad condicional o
suspension provisional de pena con autorizacién de trabajo.

7. Victima de conflicto armado

8. Sujetos de especial proteccion constitucional 9

9. En condicién de pobreza extrema

Para tal efecto se asignaran los recursos técnicos y humanos necesarios.

19.El contratista en caso en que, en el lugar de la ejecucion de la obra evidencia
la presencia de grupos étnicos debera informar a la entidad su presencia con
el fin de no vulnerar el derecho a la consulta previa de acuerdo con la ley 21
de 1991, convenio 169 de la OIT y demas normas que lo modifiquen,
complementen o sustituyan

20.Estar en permanente comunicacion con el [supervisor o interventor] del
contrato.

21.Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el [supervisor o
interventor], atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o
requerimientos que se realicen.

22.Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales,
y/0 equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad
y con la calidad establecidos.

23.Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de
seleccion en los plazos acordados con la Entidad.

24.Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la
ejecucion del contrato.

25.Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente
el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.

26.Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de
seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente
contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de
conformidad con los anexos del contrato.

27.Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e
indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las
normas de afiliacion y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y
riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a
emplear en la ejecucidn del contrato, en las cuantias establecidas por la ley
y oportunamente. Debera demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el
aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley
789 de 2002) que le corresponda.

28.Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi
como la producida a lo largo de la ejecucion del contrato.

29.Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga
incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante.

30.Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la
Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a
cargo y en consecuencia estara obligado a hacer el correspondiente reintegro
en especie 0 en dinero cuando por su culpa se produzca dafio o pérdida, sin
que esto excluya la indemnizaciéon de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de
las acciones que del hecho se puedan predicar.
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Paragrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes
durante la ejecucion del contrato, guedard exento de cumplir con las
obligaciones relacionadas con su utilizacion cuando ocurra alguno de los
siguientes supuestos:

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de

Productores Bienes Nacionales al momento de su adquisicion.

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el
bien nacional relevante.

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien
nacional relevante, por ausencia de otros proveedores que estén
registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin
que exista una justificacion por condiciones de mercado, dificultando
de manera grave la ejecucion del contrato.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para
que se configure el evento eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicara al supervisor o interventor del contrato la
ocurrencia de uno de los supuestos eximentes de responsabilidad
dentro de los [05 dias] contados a partir de su ocurrencia, incluyendo
la informacion con soportes o documentos, y demas detalles que
fueran pertinentes sobre su acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato
informara dentro de los [03 dias] habiles siguientes contados a partir
de la fecha de recibida la comunicacion del Contratista, si
efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este
numeral.

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos
supuestos, la Entidad Estatal verificara si es posible que el Proponente
adquiera un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores que
se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En
caso de que sea viable le informara al Contratista el bien nacional
relevante que deberd adquirir durante la ejecucion del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas
técnicas iguales o superiores para el cumplimiento del contrato, se
configurara el evento eximente de responsabilidad.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1.

Garantizar calidad en el personal, los materiales, elementos, herramientas y
equipos que se vayan a utilizar que se empleen en cada uno de las
actividades a realizar.

El personal que trabaje en el desarrollo de las actividades que requieran
trabajo en alturas, debe acreditar tener certificado de trabajo en alturas
como documento autorizado para este trabajo.

El personal a cargo o involucrado en la obra por el contratista debe portar
los EPP cumpliendo con la normatividad SG SST.

Suministrar los materiales descritos en la descripcion del objeto, en las
mejores condiciones de calidad del mercado, en las cantidades vy
caracteristicas descritos anteriormente.
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5. El contratista debe garantizar la limpieza y orden a lo largo de la obra y en
la entrega de la mima, garantizando la disposicion final de materiales o
residuos de obra cumpliendo la normatividad ambiental.

6. Garantizar la calidad de las obras a realizar, segun la propuesta del
contratista.

7. El érea de trabajo debe ser delimitada por elementos tales como: conos,
vallas o manilas. En los trabajos nocturnos se utilizaran vallas fluorescentes
y ademas sefiales luminosas a ambos lados del sitio de trabajo.

8. Todo el personal que labore al servicio del contratista debe ser competente
para el desarrollo de la ejecucion del contrato y debera estar plenamente
identificado.

9, El contratista debera proveer todos los elementos, insumos y materiales
necesarios para efectuar las obras.

10.El contratista debe asumir todos los costos y gastos que implique el
desplazamiento de personal, equipos, insumos y materiales a los diferentes
lugares donde se encuentran ubicadas las obras.

11.Actuar oportunamente, de tal manera que, por causas imputables al
contratista, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las
obligaciones de las partes.

12.Efectuar todos los estimativos y célculos técnicos que el Municipio solicite y
que se requieran para la adecuada ejecucion del contrato, asi como efectuar
la sefializacion preventiva en los sitios indicados.

13.Revisar, controlar y supervisar el estado de ejecucion de la obra, para que
ésta se desarrolle con diligencia, mediante la utilizaciéon de conocimientos
técnicos adecuados, lograr que las condiciones técnicas sean las mas
favorables, implementar las medidas de seguridad reglamentarias vy
controlar los riesgos que se identifiquen para este contrato.

14.Corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren
presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes
para prever o solucionar rapida y eficazmente las diferencias que llegaren a
surgir durante la ejecucidon del contrato, asi como atender las
recomendaciones y requerimientos que haga EL MUNICIPIO a traves del
supervisor y la interventoria, y corregir cualquier falla o errores que se
cometa en la ejecucion del contrato.

15.Prestar el apoyo al Municipio para resolver las peticiones, dudas y reclamos
que puedan derGivarse de la ejecucion de la obra.

16. Realizar, cada vez que sea necesario, reuniones periddicas de evaluacion de
obra con el Municipio o el supervisor del contrato y la interventoria. En dichas
reuniones podran participar el alcalde, por derecho propio, o sus delegados.
De dichas reuniones se elaborara un acta suscrita por todos los que
intervinieron en ellas, las cuales seran archivadas y mantenidas en custodia
por la supervision.

17.Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en
la construccion de las obras, deberan ser de primera calidad en su género y
adecuados al objeto a que se destinen. EL MUNICIPIO no aceptard ningun
reclamo del constructor, por costos, plazos, falta o escasez de materiales o
elementos de construccién, o por cualquiera de los eventos contemplados
en este numeral.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucién de la obra en los términos
pactados en la Clausula 8 del presente Contrato.
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2. Recibir un trato digno con respeto y sin discriminacion o tratos humillantes
durante la ejecucion del contrato

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso
de Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de
calidad ofrecido en la etapa de seleccién que permita su implementacion
oportuna durante el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos
pactados en la Clausula 8 del presente Contrato.

4. Entregar oportunamente los estudios y disefios y/o paquete técnico y
demas informacién necesaria para la ejecucién del proyecto.

5. Con el fin de garantizar un efectivo seguimiento, verificacién y control a
la ejecucion contractual, designar oportunamente supervision del
contrato.

6. Realizar periédicamente comités técnicos de seguimiento a ejecucién del
contrato

7. En caso de que se evidencie la necesidad de adelantar el tramite de algin
permiso especial, adelantarlo de manera expedita.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas
en el contrato. Ademas, responderd por los dafios generados a la Entidad en la
ejecucién del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus
subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El Contratista se obliga a mantener a la entidad Contratante Indemne frente a
cualquier reclamaciéon proveniente de terceros que tenga como causa las
acciones u omisiones del Contratista en |la ejecucién del objeto contractual.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el diez por ciento (10%) de
mano de obra no calificada de la region causara multas equivalentes al uno (1)
% del valor del contrato] por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no
cumplir con el porcentaje minimo de vinculacién de mujeres durante la ejecucién
del contrato, de conformidad con la misma obligacién indicada, causara multas
equivalentes al 1% del valor total del contrato.

Se causaran multas equivalentes al cinco por ciento (5%) del SMMLV, por cada
dia calendario transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en
que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra
de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes
del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria
de estas multas no podré ser superior al cinco por ciento 5% del valor del
contrato.

En todo caso, las obligaciones de vinculacion de personal a que se hace
referencia en los numerales 1 y 2 de la cldusula 8 no se entenderan incumplidos
en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante
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la realizaciéon de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima del
personal para la ejecucion del contrato.

Si

durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del

Contratista, se causaran las siguientes multas:

1.

Causales:

Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa
equivalente al [0,5%] del valor del contrato, por cada dia calendario de
atraso.

Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa
siguiente, corregir o adicionar las garantias, en los plazos y por los montos
establecidos en la cladusula 17, de acuerdo al contrato inicial o sus
modificaciones, se causara una multa equivalente al [1%] del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio
de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.
Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el
supervisor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos
y en los términos de cada requerimiento, se causara una multa equivalente
al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por
cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el
incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor.

Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar
la ejecucion en la fecha pactada], se causara una multa diaria equivalente al
[0,3%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual
sancion se aplicard en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con
la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara
acreedor a una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso.

Por incumplir las érdenes dadas por la [supervisiéon], el Contratista se hara
acreedor a una multa equivalente al [0,3%)] del valor del contrato, por cada
orden incumplida.

Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al
Contratista se le impondra una muita equivalente al [0,5%] del valor del
contrato, [por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacién].

Por cambiar el personal presentado a la [supervision], sin la aprobacion
previa de esta, al Contratista se le impondra una multa equivalente al [0,5%]
del valor del contrato.

Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la
seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o
algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondra una
multa equivalente a cinco [5] salarios minimos [diarios] legales vigentes, [por
cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién].

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de
sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada
de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de
indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de
multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la
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misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude al
Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de
cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores
adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas,
no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion del contrato ni de las
demas responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de
una o de varias obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el Salario Minimo Diario
0 Mensual Vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del
contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de
multa, aplicada de forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del
contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva.
Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio
para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la cldusula penal no exime el
cumplimiento de las obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la
pena y la indemnizacién de perjuicios.

Opcioén 1:

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo
de cinco (5) dias héabiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin
necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento,
por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o parcial de las
obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista
pagara a la Entidad, una suma equivalente al [treinta por ciento (30%) del valor
del contrato]. La presente clausula penal no tiene el caracter de estimacién
anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente cldusula penal no extinguird las
obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del presente contrato. En
consecuencia, la estipulacidn y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la
Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento
tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el
valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las
deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud
de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito
entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancién se aplicara en caso de declararse la caducidad
del contrato.
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CLAUSULA 17. CLAUSULA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS
Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se
refiere el Estatuto General de Contratacién de la Administracion Pablica

CLAUSULA 18.CLAUSULAS EXCEPCIONALES
Se entienden incorporadas al Contrato las cldusulas excepcionales a que se
refiere el Estatuto General de Contratacion de la Administraciéon Publica.

CLAUSULA 19. GARANTIAS

19.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar
la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los [dos (02) ] dias habiles
siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerira la aprobacion de la entidad.
Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Clase Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una
péliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia
Bancaria.
ﬂ:ﬁg}‘gfgg Municipio de Tibasosa] identificada con NIT [891.855.361-6]
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2
Clase del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro
contenido en una poliza para entidades estatales, (ii)
patrimonio auténomo, (i) garantia bancaria.
Aseguradol | [Municipio de Tibasosa] identificada con NIT [891.855.361-6]
Cumplimiento general | Hasta la | [10% del valor
del Contrato y el pago | liquidacién del | del contrato]
de las multas y la | Contrato
clausula penal
pecuniaria que se le
impongan
Buen manejo y | Hasta la | [N/A]
Amparos, correcta inversion del | liquidacion del
vigencia y anticipo Contrato o}
valores hasta la
asegurados amortizacion
Amparos, del anticipo
vigencia y | | Devoluciéon del pago | Hasta la | N/A
valores anticipado liquidacién del
asegurados Contrato o
hasta que la
Entidad
verifique el
cumplimiento
de todas las
actividades o
la entrega de
todos los
bienes (o]
servicios
asociados al
pago
anticipado, de
acuerdo con lo
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que determine
la Entidad

Pago de
prestaciones sociales
legales e
indemnizaciones
laborales del personal
que el contratista haya
de utilizar en el territorio
nacional para la
ejecucion del Contrato

salarios,

Plazo del
Contrato y tres
(3) afios mas.

[5% del valor
del contrato]

Estabilidad y calidad
de las obras
ejecutadas entregadas
a satisfaccion

[cinco (5) afios
a partir de la
fecha de
suscripcion

del acta de
entrega y
recibo final.]

[10% del valor
del contrato]

uir mparos

adicionales _en__ los
términos descritos en el
Decreto 1082 de 2015 0
aquellas garantias gque
considere la Entidad
ue son_n arios
para amparar riesgos
imprevisibles, en todo
caso en importante que
la Entidad en su estudio
previo  justifigue la
necesidad de solicitar
amparos 0 garantias
adicionales a las
establecidas en el
documento base o

Pliego tipo]

Tomador

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse
con el nombre o razén social y tipo societario que figura en
el certificado de existencia y representacion legal expedido
por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal
o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el
contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe
incluir la razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

Para el contratista conformado por una estructura plural
(unién temporal, consorcio): la garantia debera ser
otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo
cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Informacioén
necesaria
dentro de
péliza

la

NUmero y afio del Contrato

Obijeto del Contrata

Firma del representante legal del contratista

En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse
al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Tomador

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
o razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia
y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido
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documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

« No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una Union
Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje
de participacion de cada uno de |os integrantes.

s« Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los
integrantes del Contratista, para lo cual se deberd relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de
la misma.

«| « Numero y afio del contrato
Informacidn * Objeto del contrato
necesaria « Firma del representante legal del Contratista
dentro de Ia +» En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.
poliza Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a

$14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se
vea reducida por razon de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a
ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o prorroga del contrato. El no
restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicion o
prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

19.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que
puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del
Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de
fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de
obra deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a
cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de garantia de [La entidad debe definir el
termino de vigencia del amparo de acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.14. del
Decreto 1082 de 2015] contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo
de las obras. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los
términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al
respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la
garantia respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los
términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad
estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista serd responsable de los
dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe
duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la
eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de
nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le
enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o
terminacién de las reparaciones.
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19.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

Asegurados [Municipio de Tibasosa] identificada con NIT [891.855.361-6] y el contratista

* Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

» No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o

Tomador consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacién de cada
uno de los integrantes.

» Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

Valor [200 SMMLV]

Vigencia Igual al periodo de ejecucién del Contrato.

Beneficiarios Terceros afectados y [Municipio de Tibasosa] identificada con NIT [891.855.361-6]
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. La Entidad
contratante debera establecer y discriminar los amparos descritos en el numeral 3° del
Amparos articulo 2.2.1.2.3.2,9 del Decreto 1082 de 2015 e incluir el valor del amparo y plazo
requerido por cada uno. [Ejem: Amparo: Cobertura expresa de perjuicios por dafio
emergente y lucro cesante. Plazo: xxxx Valor del amparo: Xxoxx]

* Ndmero y afio del Contrato
Informacion s Objeto del Contrato
necesaria dentro | «  Firma del representante legal del contratista
de la péliza e Encaso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del
diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan
ser superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seqguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad,
dentro del mismo término establecido para la garantia Gnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demds formas de estipulacién que
conlleven asuncién de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran
admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 20. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA
El Contratista es independiente de |la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista
no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad
de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la
Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su
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cargo.

CLAUSULA 21. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA

ENTIDAD Y EL CONTRATISTA
El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena
autonomia técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion
del contrato sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los
requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacién. Entre el
Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderd de manera
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de
caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera
verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al Sistema de Seguridad
Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la
Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las
responsabilidades que asume por las labores de la construccion y por las demas
obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirira relacion
alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguird a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista
la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su
juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la
ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 22.CESION
El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del
Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta
reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La cesion se efectuara
de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Cédigo de Comercio en
concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 23.LIQUIDACION
El contrato serda objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las
normas que regulan la materia. El término para la liquidaciéon del contrato sera
de CUATRO [04] MESES.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de |a garantia, si es del
caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a
la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las
partes no llegan a ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por
medio de resoluciéon motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo,
y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el
Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos
gue no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda
contener decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que no hayan sido
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.
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CLAUSULA 24.SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION
Para la suscripcién se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos
al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del
caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su
ejecuciéon, la aprobacion de las garantias, y el Registro Presupuestal
correspondiente.

CLAUSULA 25.LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la
Institucion Educativa Jorge Clemente Palacios sede la Boyera, esta sede sera intervenida
conforme a los lineamientos técnicos, especificaciones y cronograma establecidos en el
presente contrato y sus respectivos anexos.

CLAUSULA 26.DOCUMENTOS
Los documentos que a continuaciéon se relacionan, hacen parte integral del
presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo
aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones
juridicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.

2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices,
Formularios.

3. Propuesta presentada por el Contratista.

4. Las garantias debidamente aprobadas.

5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el
término de ejecuciéon del Contrato.

Por el Municipio, Por EL CONTRATISTA,

EDUARDO SALCEDO/VELQSA IGNACIJ %ug PEREZ

Alcalde Municipal C.C. No. 9.529.394 de Sogamoso
R/L ADESOC

Revisé: Leidy Rocio Gaspar Marti
Directora técnica de Gestién Contra fensa Juridica
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