

COTIZACIÓN

CLIENTE			FECHA	VALIDEZ
ALCALDIA DE MANIZALES SECRETARIA DE MOVILIDAD			04. may 26	19. may 26
MANIZALES			CONDICIONES DE PAGO	
ENTREGA	UBICACIÓN	COT.		
3 MESES	VARIOS SITIOS	0096C.02.26	30% ANTICIPO + ACTAS DE ENTREGA	

PUNTOS ANALISIS FASE 2

ITEM	MARCA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VLR.UNIT.	VLR. TOTAL
1 CAPÍTULO 1 - PUNTO ANÁLISIS - KEVIN ANGEL - MALLPLAZA						
1,01	GLOBAL	Suministro, transporte e instalación de: Gabinete metálico intemperie de 58x50x60cms, elementos de conexión, ventilador y PDU de alimentación eléctrica.	UND	1	\$ 3.072.613,54	\$3.072.613,54
1,02	GLOBAL	Suministro, transporte e instalación de: Switch de comunicación, incluye modulos de fibra transceivers para conexión a red.	UND	1	\$ 8.137.218,04	\$8.137.218,04
1,03	GLOBAL	Suministro, transporte e instalación de: UPS doble conversión online, de bajo factor de mantenimiento y desempeño industrial. Incluye módulo de comunicación SNMP.	UND	1	\$ 5.207.819,55	\$5.207.819,55
1,04	GLOBAL	Suministro, transporte e instalación de: Cámaras de analisis de trafico especializada	GLB	1	\$ 34.203.221,52	\$34.203.221,52
1,05	GLOBAL	Suministro, transporte e instalación de: Cámaras de visualización con articulación a mini PC.	GLB	1	\$ 5.043.800,68	\$5.043.800,68
1,06	GLOBAL	Suministro, transporte e instalación de: Licenciamiento para análisis de flujos y aforos.	GLB	1	\$ 32.310.755,36	\$32.310.755,36
1,07	GLOBAL	Suministro, transporte e instalación de: Conexión a fibra existente de municipio con obras complementarias.	GLB	1	\$ 4.882.330,82	\$4.882.330,82
SUBTOTAL						\$92.857.759,51

2 CAPÍTULO 2 - PUNTO ANÁLISIS - AVENIDA SANTANDER - BATALLÓN						
2,01	GLOBAL	Suministro, transporte e instalación de: Gabinete metálico intemperie de 58x50x60cms, elementos de conexión, ventilador y PDU de alimentación eléctrica.	UND	1	\$ 3.072.613,54	\$3.072.613,54
2,02	GLOBAL	Suministro, transporte e instalación de: Switch de comunicación, incluye modulos de fibra transceivers para conexión a red.	UND	1	\$ 8.137.218,04	\$8.137.218,04
2,03	GLOBAL	Suministro, transporte e instalación de: UPS doble conversión online, de bajo factor de mantenimiento y desempeño industrial. Incluye módulo de comunicación SNMP.	UND	1	\$ 5.207.819,55	\$5.207.819,55
2,04	GLOBAL	Suministro, transporte e instalación de: Equipo de computo, para analisis de información de trafico de movilidad.	UND	1	\$ 10.925.738,99	\$10.925.738,99
2,05	GLOBAL	Suministro, transporte e instalación de: Cámaras LPR.	GLB	2	\$ 6.682.799,28	\$13.365.598,56
2,06	GLOBAL	Suministro, transporte e instalación de: Cámaras de visualización con articulación a mini PC.	GLB	2	\$ 5.043.800,68	\$10.087.601,36
2,07	GLOBAL	Suministro, transporte e instalación de: Licenciamiento para análisis de flujos y aforos.	GLB	1	\$ 134.945.535,56	\$134.945.535,56
2,08	GLOBAL	Suministro, transporte e instalación de: Conexión a fibra existente de municipio con obras complementarias.	GLB	1	\$ 4.882.330,82	\$4.882.330,82
SUBTOTAL						\$190.624.456,42

3 CAPÍTULO 3 - PUNTO ANÁLISIS - AVENIDA PARALELA - TUNEL CALLE 52						
3,01	GLOBAL	Suministro, transporte e instalación de: Gabinete metálico intemperie de 58x50x60cms, elementos de conexión, ventilador y PDU de alimentación eléctrica.	UND	1	\$ 3.072.613,54	\$3.072.613,54
3,02	GLOBAL	Suministro, transporte e instalación de: Switch de comunicación, incluye modulos de fibra transceivers para conexión a red.	UND	1	\$ 8.137.218,04	\$8.137.218,04

¡TRABAJAR BIEN, VIVIR MEJOR!

COTIZACIÓN

CLIENTE			FECHA	VALIDEZ
ALCALDIA DE MANIZALES SECRETARIA DE MOVILIDAD			04. may 26	19. may 26
MANIZALES			CONDICIONES DE PAGO	
ENTREGA	UBICACIÓN	COT.		
3 MESES	VARIOS SITIOS	0096C.02.26	30% ANTICIPO + ACTAS DE ENTREGA	

PUNTOS ANALISIS FASE 2

ITEM	MARCA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VLR.UNIT.	VLR. TOTAL
3,03	GLOBAL	Suministro, transporte e instalación de: UPS doble conversión online, de bajo factor de mantenimiento y desempeño industrial. Incluye módulo de comunicación SNMP.	UND	1	\$ 5.207.819,55	\$5.207.819,55
3,04	GLOBAL	Suministro, transporte e instalación de: Equipo de compute, para analisis de información de trafico de movilidad.	UND	1	\$ 10.925.738,99	\$10.925.738,99
3,05	GLOBAL	Suministro, transporte e instalación de: Cámaras LPR.	GLB	2	\$ 6.682.799,28	\$13.365.598,56
3,06	GLOBAL	Suministro, transporte e instalación de: Cámaras de visualización con articulación a mini PC.	GLB	2	\$ 5.043.800,68	\$10.087.601,36
3,07	GLOBAL	Suministro, transporte e instalación de: Licenciamiento para análisis de flujos y aforos.	GLB	1	\$ 134.945.535,56	\$134.945.535,56
3,08	GLOBAL	Suministro, transporte e instalación de: Conexión a fibra existente de municipio con obras complementarias.	GLB	1	\$ 4.882.330,82	\$4.882.330,82
SUBTOTAL						\$190.624.456,42


4 CAPÍTULO 4 - SENSORES DEEPBLUE						
4,01	GLOBAL	Suministro, transporte e instalación de: Sensores DeepBlue.	GLB	3	\$ 59.917.916,84	\$179.753.750,52
4,02	GLOBAL	Suministro, transporte e instalación de: Licenciamiento anual, sistema de conexión remota por GPRS durante 1 año.	GLB	1	\$ 73.219.338,95	\$73.219.338,95
4,03	GLOBAL	Suministro, transporte e instalación de: DeepVIA - Accesorios necesarios para la instalación y conexión eléctrica para equipo.	GLB	2	\$ 61.038.900,00	\$122.077.800,00
SUBTOTAL						\$375.050.889,47


5 CAPÍTULO 5 - GRABADOR NVR						
5,01	GLOBAL	Suministro, transporte e instalación de: NVR 32 Megapixel (8K), reconocimiento facial (base de datos), 16 Canales IP, 4 Bahías de Disco Duro, Acusense, Soporta POS, Deepin Mind.	GLB	1	\$ 17.765.226,47	\$17.765.226,47
SUBTOTAL						\$17.765.226,47

Subtotal AIU INCLUIDO		\$ 866.922.788,29
IVA SOBRE UTILIDAD	0%	\$ 0,00
TOTAL PROPUESTA		\$ 866.922.788,29

OBSERVACIONES

- Los ítems cotizados se pagarán sobre elementos ejecutados.
- Cualquier actividad adicional no contemplada en esta cotización, se cotizará y se enviará para aprobación.
- La presente oferta tiene una validez de 15 días.

REVISÓ:

 Ing. JORGE ALBERTO CARDONA C.
 Gerente General

ELABORÓ:

 Ing. KEVIN ORTIZ
 Ingeniero Preventa