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ESTUDIO DEL SECTOR ECONÓMICO 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Siguiendo los lineamientos del artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 que establece el deber de las entidades 
estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo, en este documento se presenta el análisis del sector que 
sirve como soporte para la estructuración de la Selección abreviada de menor cuantía en la modalidad selección abreviada 

de menor cuantía,  a través del cual se seleccionará el contratista para “REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED 
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LAS DIFERENTES CALLES DEL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE CHITA” 
 

I. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO  

 
1.1  Aspectos económicos  
 
1.1.1 Productos incluidos dentro del sector 
 
Acorde a la clasificación UNSPS,  para el caso del objeto a contratar, los sectores de la infraestructura estarían incluidos los 
siguientes productos: 
 

Codigo Productos 

72000000 Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento. 

72140000 Servicio de construcción pesada 

72141100 Servicio de pavimentación y superficies de edificios de 
infraestructura 

72141119 Servicio de construcción de acueductos 

 
1.1.2 Agentes que componen el sector  
 

1.1.2.1 Composición de los subsectores que conforman el sector de la construcción.  

El sector de la construcción se divide en dos grandes subsectores, denominados: i) Edificaciones, que hace referencia a las 
construcciones en altura que se categorizan de acuerdo con la destinación de su uso ocupacional, e ii) Infraestructura, 
dedicada a la construcción de obras civiles, esta última desagregada también, de acuerdo con el uso. Es importante indicar, 
además, que existe un importante número de empresas de sectores que, aunque no corresponden al core del sector de la 
construcción, se relacionan de forma indirecta. Estas hacen parte de la cadena productiva y son requeridas para el desarrollo 
de las actividades del sector constructor. Dentro de ellas, se encuentran los fabricantes de insumos, materiales y terminados, 
así como los proveedores de maquinaria, servicios, entre otros 
 
 
Gráfico 1. Subsectores del sector de la construcción. 
. 

 
Fuente: Elaboración propia equipo técnico CAMACOL. 

A. Subsector edificación.  
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Para la descripción del subsector edificación correspondiente al sector de la construcción, el  equipo técnico del proyecto, 
tuvo en cuenta la clasificación que se indica en el capítulo K2 del  Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 
Resistente (NSR-10) (Ministerio de ambiente,  vivienda y desarrollo territorial, República de Colombia, 2010), el cual es 
considerado por el sector  como de máxima relevancia, debido a su función regulatoria en cuanto a las condiciones  
estructurales con las que deben contar las construcciones en Colombia ante la ocurrencia de un  sismo, preservando las 
condiciones de seguridad de los ocupantes.  
 
El subsector de edificaciones se desagrega entonces, según esta clasificación, en dos grandes  categorías asociadas a la 
destinación del uso ocupacional: residencial y no residencial, a saber: 
 
Gráfico 2. Categorías subsector edificación. 
 

 
 
 Fuente: Elaboración propia equipo técnico CAMACOL, con base en el marco legal o normativo colombiano. 
 
 

B.  Subsector infraestructura. 
 
Para el caso del subsector denominado infraestructura, se contemplan todas las obras civiles promovidas mayormente por el 
Gobierno Nacional y que tienen como objetivo el desarrollo de zonas urbanas y rurales en beneficio de la comunidad. Dentro 
de ellas se contemplan proyectos categorizados por su función. De acuerdo con el Estudio de Caracterización del Sector de 
la Infraestructura de Transporte (Cámara Colombiana de la Infraestructura, SENA, 2016) se realiza la siguiente caracterización 
para el subsector infraestructura: 
 
Gráfico 3. Categorías subsector infraestructura.  
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Fuente: Elaboración propia equipo técnico CAMACOL,  con base en Estudio de Caracterización del Sector de la 
Infraestructura de Transporte, 2016, p. 8. 
 

1.1.2.2 CARACTERÍSTICAS REPRESENTATIVAS DEL SECTOR A PARTIR DE LAS GENERALIDADES Y 
PARTICULARIDADES EN CADA SUBSECTOR.  

 
Para determinar las características del sector de la construcción y los subsectores que lo componen, se consideraron diversas 
fuentes de consulta, como los estudios de CAMACOL desarrollados de manera independiente, o en alianza con importantes 
entidades como Human Capital y el SENA para el subsector de edificaciones; para el caso de infraestructura se consultaron 
estudios de la CCI. Una vez consideradas estas fuentes, se complementó el análisis con la información suministrada por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Algunas de las variables con mayor representatividad que caracterizan el sector 
se describen a continuación. 2.2.2.1. Consumos del sector de la construcción. La construcción es uno de los sectores con 
mayor influencia en la demanda total de productos de otros sectores económicos, debido a la gran cantidad de insumos 
requeridos en la ejecución de sus actividades (construcción de edificaciones, construcción de obras civiles y servicios 
generales de la construcción). La Figura 4 describe el uso de algunos de los insumos referidos y su participación porcentual 
en el total de la producción del país. Los porcentajes más significativos están representados en los agregados para la 
elaboración del concreto como piedra, arena y arcilla, con un 81%; mismo porcentaje que se observa en los productos de 
vidrio y algunos productos no metálicos. La figura también relaciona otros productos demandados por la construcción con una 
menor proporción, como productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo (71%), servicios de construcción 
(68%), maquinaria y aparatos eléctricos (54%), productos de madera, corcho, cestería y espartería (53%), seguidos de 
metales básicos (45%) y productos de la silvicultura y de la explotación forestal con un 43%. De esta forma, es claro que el 
sector de la construcción juega un papel relevante en la economía nacional, dado que tiene encadenamientos importantes 
con el 54% de actividades económicas: actividades extractivas, industriales, de servicios, financieras e inmobiliarias (estas 
últimas no incluidas en el análisis de la gráfico 4). 
 
Gráfico 4. CONTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA DEMANDA TOTAL DE PRODUCTOS.  
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Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IVtrim2025.pdf. 

 
1.1.2.3 CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA LABORAL EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN.  

 
Además de los recursos físicos empleados en el proceso constructivo, el sector también se constituye como una fuente 
importante de generación de empleo. Por esta razón se hizo necesario analizar su contribución en términos de empleabilidad 
y vinculación laboral. • 
 
DISTRIBUCIÓN DE OCUPADOS. Los diferentes actores que hacen parte del sector de la construcción se encuentran 
ubicados dentro de la categoría de actores del sector productivo y se desenvuelven de acuerdo con alcances y objetivos 
particulares, asociados con actividades económicas propias del área. De acuerdo con el Estudio de Caracterización Sectorial 
(Cámara Colombiana de la Construcción, Human Capital, 2014), las áreas de trabajo del sector se encuentran claramente 
identificadas de la siguiente manera:  
 
a. CONSULTORES: dentro de este grupo se encuentran actores que se desempeñan en áreas asociadas al diseño 
multidisciplinario, entre los cuales se destacan los consultores para diseños (viales, estructurales, ambientales, sociales, entre 
otros) gerencia de proyectos, interventoría de obras, estudios técnicos y de factibilidad. Su importancia radica en que son la 
base de información previa que permitirá ejecutar el proyecto o en el caso de la interventoría, garantizar la ejecución de los 
proyectos de acuerdo con los diseños aprobados. 
 
Gráfico 5. Distribución interna de personas ocupadas en actividades de consultoría.  

 
Fuente: Equipo técnico CAMACOL – Human Capital 2014 con base en el informe de caracterización sectorial CAMACOL, 
2014, p. 16. 
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b. Constructores: son personas u organizaciones que se dedica a realizar toda la gestión necesaria para que un proyecto 
de obra se materialice, lo que se logra a través de la ejecución de una obra civil o de una edificación 
 
Gráfico 6. DISTRIBUCIÓN INTERNA DE TIPOS DE PROYECTOS EJECUTADOS POR CONSTRUCTORES. 
 

 
Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IVtrim2025.pdf. 

 
En el gráfico 16, En enero de 2026, el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – (ICOCIV), registró una variación 
mensual de 2,40%, con respecto a diciembre de 2025. 
Según tipos de construcción, los grupos de Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y 
cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas presentó una variación mensual de 2,94%, las Construcciones 
deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil presentaron una variación mensual de 2,71% y Puertos, canales, 
presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) presentaron una variación mensual de 2,65%, ubicándose 
estas tres por encima del promedio nacional, el resto de los grupos se ubicaron por debajo del promedio nacional. 
 
Gráfico 7. VARIACION ANUAL DE PRODUCCION DE OBRAS CIVILES.  
 

 
Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IVtrim2025.pdf. 
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En el cuarto trimestre de 2025, el indicador de producción de obras civiles (IPOC) registró un crecimiento de 6,3%, con relación 
al cuarto trimestre de 2024 y está explicado principalmente por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra 
respecto a su variación anual; el grupo Construcciones en minas y plantas industriales con 15,8%; el grupo de Carreteras, 
calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles con 3,9% y finalmente el grupo de Tuberías 
para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras 
conexas con 15,7% los cuales sumaron en conjunto 7,1 puntos porcentuales a la variación anual 6,3%. 
 

1.1.3 Gremios y asociaciones que participan en el sector  
 
La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) el 10 de junio de 2003, como resultado de la fusión de cuatro gremios 
tradicionales en el país relacionados con el sector: la Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores (ACIC), la 
Asociación Colombiana de Empresas de Ingeniería y Consultoría (AICO), la Asociación de Consultores de Colombia (ASCOL) 
y la Asociación Colombiana de Concesionarios de Infraestructura y Servicios (CONCESIA), agrupa distintos integrantes en el 
área de ingeniería, incluyendo firmas consultoras en infraestructura. 
 
De la misma forma, la sociedad colombiana de ingenieros cuenta con diversos grupos que representan las diferentes áreas 
de la ingeniería, lo que nos permite en cada campo prestar un servicio integral de asesoría técnica que se ajuste a las 
necesidades específicas de las empresas o entidades. 
 

1.1.4 Cifras totales en ventas  
 

1.1.4.1 Economía mundial1 
 
Las presiones sobre los precios causados por la pandemia, que inicialmente fueron consideradas como transitorias, resultaron 
perdurar en conjunto con la guerra de Rusia en Ucrania, lo que provocó un nuevo aumento en los costos de los alimentos y 
la energía. 
 
Solo en junio, la inflación fue mencionada en más de 250.000 noticias en la Terminal ‘Bloomberg’. 
 
Debido a la lentitud de su respuesta inicial, la Reserva Federal y otros bancos centrales se vieron obligados a ponerse al día, 
lo que llevó a aumentos en las tasas de interés al ritmo más rápido en décadas. 
 
Al final del año, la inflación parecía haber superado su punto máximo, pero las economías se estaban estancando, ya que la 
escasez de dinero comenzó a sentirse. 
Mientras, los aún ajustados mercados laborales han brindado cierto apoyo, los riesgos de recesión están aumentando en 
2023 para algunas de las principales economías del mundo, incluidos EE.UU. y Europa. 
 
Se espera que los próximos meses se observen más aumentos de tasas y un enfriamiento de la inflación, aunque quizás no 
tanto como les gustaría a los bancos centrales. 
 
Es probable que el próximo año sea más difícil para los trabajadores dado que se prevé un aumento del desempleo. 
 
Los siguientes gráficos destacan algunos de los hechos clave en la economía global durante el año pasado. 
 
CHOQUE DE PRECIOS 
El aumento global de la inflación condujo a incrementos de precios de dos dígitos en algunas economías industriales. 
 
Los economistas creen que aquello fue impulsado por una combinación de interrupciones endémicas en las cadenas de 
suministro y los mercados laborales, picos de productos básicos después de la invasión rusa a Ucrania, y estímulos 
gubernamentales que apuntalaron el gasto de los consumidores. 
 
Ajuste monetario Los bancos centrales respondieron a la alta inflación con rápidos aumentos de las tasas de interés para 
enfriar sus economías, poniendo fin a una era de dinero barato en el mundo desarrollado. 
 
La mayoría de los principales bancos dicen que hay más por venir. 
 

 
1 1 Fondo Monetario Internacional-octubre de 2021 
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"Todavía no estamos en una postura de política monetaria lo suficientemente restrictiva", dijo el presidente de la Reserva 
Federal, Jerome Powell, en su última conferencia de prensa del año. "Mantendremos el rumbo hasta que el trabajo esté 
terminado". 
 
Estancamiento de la recuperación dado que el gasto de los hogares bajo la presión del aumento del costo de vida y debido 
al impacto que empiezan a tener las tasas de interés más altas, las recuperaciones pandémicas perdieron fuerza en 2022, y 
el próximo año probablemente será aún peor. 
El Fondo Monetario Internacional pronosticó un periodo prolongado de crecimiento por debajo del promedio para la economía 
mundial. 
 
IMPACTO DE LA GUERRA 
 
La invasión de Rusia a Ucrania en febrero de este año y las amplias sanciones contra Moscú que siguieron, provocaron un 
aumento en los precios de los productos básicos clave, desde el petróleo hasta el trigo. 
 
Los países pobres que dependen de las importaciones de alimentos y energía -- como Sri Lanka, que se vio obligado a 
incumplir su deuda-- se vieron especialmente afectados. 
Europa, que antes de la guerra dependía de los oleoductos rusos, vio como el costo del gas natural y la electricidad se 
disparaba a niveles récord. 
 
A finales de año, muchos de estos precios habían retrocedido. 
 
Fortaleza del dólar A medida que la Reserva Federal elevó las tasas de interés a un ritmo acelerado, el dólar registró su mayor 
avance en años, aliviando algunas de las presiones inflacionarias en el país, pero agregándole en otros lugares. 
 
Los prestamistas globales estimaron la deuda de más de la mitad del mundo en desarrollo ya se encuentra en zona de riesgo 
o cerca de ella. Mientras los Gobiernos --desde el de Egipto hasta el de Pakistán-- buscaban ayuda, el Fondo Monetario 
Internacional estuvo a punto de superar su récord de préstamos en 2022. 
 
CRISIS DE SUMINISTRO 
La crisis mundial de las cadenas de suministro provocada por la pandemia, a medida que las fábricas cerraron y las rutas de 
tránsito sufrieron cuellos de botella, disminuyó significativamente este año. 
 
Eso ofrece la esperanza de mejores condiciones comerciales y menos presiones sobre los precios el próximo año, aunque 
una gran incógnita es la perspectiva para China, potencia manufacturera mundial, después de que abandonó su política. 
 
Fuerza Laboral Una sorpresa ha sido la resiliencia de los mercados laborales en todo el mundo. 
 
Estados Unidos, por ejemplo, registró una tasa de desempleo de solo el 3,7% en noviembre. 
 
Un dolor de cabeza para los banqueros centrales es que esto está impulsando salarios más altos mientras los 
trabajadores buscan incrementos salariales para compensar el aumento de la inflación, lo que a su vez presenta el riesgo de 
una espiral de precios y salarios a medida que las empresas buscan compensar los costos de empleo más altos. 
Las huelgas también son más frecuentes. 
 

1.1.4.2 LA ECONOMÍA EN COLOMBIA  

 
A. PRODUCTO INTERNO BRUTO-PIB DESDE EL ENFOQUE DE LA PRODUCCIÓN  

 
1.1.4.2.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO-PIB DESDE EL ENFOQUE DE LA PRODUCCIÓN  

 
En el cuarto trimestre de 2025 (octubre – diciembre), el PIB a precios constantes aumentó en 2,3% con relación al 
mismo trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa 
un decrecimiento en el valor agregado de la construcción de 2,6% en su variación anual, que se explica 
principalmente por la disminución del valor agregado de las edificaciones 6,5%. Por otro lado, el valor agregado de 
las obras civiles se incrementó en 6,3% y el de las actividades especializadas decreció en 2,7%. 
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Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-

nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica  
 
Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el cuarto trimestre de 2025 (octubre– diciembre) frente 
al mismo periodo del año anterior para algunos países de América Latina, se observa que Perú registró el mayor 
crecimiento al presentar una variación de 3,2%, seguido de Colombia que presentó un crecimiento de 2,3% y 
Mexico presentó 1.8% en contraste con el cuarto trimestre del 2024. En lo referente al valor agregado de la 
construcción, se observa crecimiento con relación al mismo trimestre de 2024 para Perú de 9,0%, y Mexico de 
4,3%, mientras que, para Colombia se registró una variación negativa de 2,6%. 
 
CRECIMIENTO CONSTRUCCIÓN  
 

En el primer trimestre de 2025 (enero – marzo), el PIB a precios constantes aumentó en 2,7% con relación al mismo 
trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un 
decrecimiento en el valor agregado de la construcción de 3,5% en su variación anual, que se explica principalmente 
por la disminución del valor agregado de las edificaciones (-7,0%). Por otro lado, el valor agregado de las obras 
civiles se incrementó en 3,8% y el de las actividades especializadas decreció en 3,7%. 
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Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2025 (enero – marzo) frente al mismo periodo 
del año anterior para algunos países de América Latina, se observa que Perú registró el mayor crecimiento al presentar una 
variación de 3,9% seguido de Colombia que presentó un crecimiento de 2,7%. En lo referente al valor agregado de la 
construcción, se observa crecimiento con relación al mismo trimestre de 2024 para Perú de 5,3%, mientras que para Colombia, 
Chile y México se registraron variaciones de -3,5%, -1,2% y -0,2% respectivamente. 

 
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IVtrim2025.pdf 

 
EMPLEO 
 
En enero de 2026, el número de ocupados en el total nacional fue 23.227 miles de personas. La Construcción como rama de 
actividad económica participó con el 6,8% de los ocupados. En enero de 2026, la población ocupada en el total nacional 
aumentó 1,4%, mientras que los ocupados en la rama de Construcción aumento en 5,9% con respecto al mismo periodo del 
año anterior. 
Para enero de 2026, 1.585 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construcción; de estos el 43,9% estaban 
ubicados en 13 ciudades y áreas metropolitanas equivalente a 697 miles de personas, que además presentaron una 
disminución del 5,4%, es decir, 40 mil personas menos con respecto a enero de 2025. 

 
 
PRODUCCIÓN DE CEMENTO GRIS 
 
En enero de 2026, la producción total de cemento gris en el país alcanzó 992.056 toneladas, con un aumento de 3,1% respecto 
a enero de 2025. 
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PRODUCCIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO 
 
En diciembre de 2025, la producción de concreto premezclado fue 596.396 metros cúbicos y registró una disminución de 2,8% 
con relación a diciembre de 2024. Este comportamiento es explicado principalmente por las variaciones de la producción 
anual de Cundinamarca de -25,0%, Valle del Cauca -24,3 y Bogotá -4,3%, los cuales restaron en conjunto 5,0 puntos 
porcentuales a la variación total. La producción de concreto premezclado se concentró en Bogotá con 35,4%, algunos 
departamentos que pertenecen al grupo del Resto con 14,5% y Antioquia con 12,0%. 
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1.1.3 ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 
 
En enero de 2026, el índice de Costos de la Construcción de Edificaciones – (ICOCED) presentó una variación mensual de 
3,69%, en comparación con diciembre de 2025. Para edificaciones no residenciales presento un promedio nacional de 3,85% 
y aportó 1,33 puntos porcentuales, y para edificaciones residenciales presento un promedio nacional de 3,61% y contribuyó 
con 2,36 puntos porcentuales. 
El comportamiento de los diez destinos relacionados con la construcción de edificaciones respecto del promedio nacional que 
fue de 3,69%, todos los destinos presentaron variaciones positivas así: Apartamentos con 3,65%, Casas con 3,37%, Comercio 
con 3,90%, Educación con 3,76%, Oficinas con 3,89%, Bodegas con 3,62%, Hoteles con 3,82%, Hospitales y centros de 
asistencia con 3,96, Administración pública con 4,86% y finalmente Otros destinos con 3,72%. 
 

 
 
ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 
 
En enero de 2026, el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – (ICOCIV), registró una variación mensual de 
2,40%, con respecto a diciembre de 2025. 
Según tipos de construcción, los grupos de Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y 
cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas presentó una variación mensual de 2,94%, las Construcciones 
deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil presentaron una variación mensual de 2,71% y Puertos, canales, 
presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) presentaron una variación mensual de 2,65%, ubicándose 
estas tres por encima del promedio nacional, el resto de los grupos se ubicaron por debajo del promedio nacional. 
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Por grupos de costos, en abril de 2025, las mayores variaciones positivas de precios con respecto a marzo de 2025 se 
presentaron en: mano de obra (0,41%), maquinaria (0,21%), herramienta menor (0,21%) y materiales (0,17%). 
 

 
 
ÍNDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR 
 
En enero de 2026, el Índice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construcción presentó una variación mensual 
de 1,10%, respecto a diciembre de 2025. Según la clasificación CUODE, el IPP para consumo intermedio presentó una 
variación mensual de 0,12%. 
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INDICADOR DE PRODUCCIÓN DE OBRAS CIVILES (PRECIOS CORRIENTES)  
 
En el cuarto trimestre de 2025, el indicador de producción de obras civiles (IPOC) registró un crecimiento de 6,3%, con relación 
al cuarto trimestre de 2024 y está explicado principalmente por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra 
respecto a su variación anual; el grupo Construcciones en minas y plantas industriales con 15,8%; el grupo de Carreteras, 
calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles con 3,9% y finalmente el grupo de Tuberías 
para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras 
conexas con 15,7% los cuales sumaron en conjunto 7,1 puntos porcentuales a la variación anual 6,3%. 
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Al desagregar por las 15 subclases de obras civiles, las subclases que presentaron las variaciones anuales positivas más 
representativas fueron: Centrales eléctricas con 32,8%; Cables locales y obras conexas con 141,8%; Carreteras (excepto 
carreteras elevadas); calles y ferrocarriles con 4,5%; Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones con 
81,3% y Túneles con 792,6%, las cuales sumaron en conjunto 8,4 puntos porcentuales a la variación anual del IPOC 6,3%. 
 

2. COSTO DE MATERIAS PRIMAS 
 

El proceso de fabricación del acero está intrínsecamente relacionado con las materias primas. La producción de aceros planos 
involucra mineral de hierro y carbono, mientras que los aceros largos se producen a partir de chatarra reciclada en hornos 
eléctricos. Dado que la chatarra es la principal materia prima en Colombia, el precio del acero está vinculado directamente al 
costo de la chatarra, que puede oscilar entre $500 y $1500 por kilo. La importancia de la chatarra es evidente al observar a 
los principales productores de acero largo en el país, como Gerdau Diaco, Sidoc, Ternium, entre otros. 
 

3. TASA DE CAMBIO E IMPORTACIONES 
 

En Colombia, la producción local de acero no logra cubrir la demanda interna, lo que lleva a la importación de productos de 
acero. Esta dependencia de importaciones hace que el mercado del acero en Colombia sea susceptible a los cambios en los 
precios internacionales y en la tasa de cambio del dólar. Las siderúrgicas en Colombia producen principalmente aceros largos, 
dependiendo en gran medida de importaciones de otros países, principalmente de Brasil y México. 
 
IMPACTO DEL AUMENTO DE PRECIOS EN LA INDUSTRIA Y LOS CONSUMIDORES 
 
La escalada de los precios del acero tiene repercusiones significativas tanto en la industria como en los consumidores 
colombianos. Estas implicaciones abarcan: 
 

1. MAYOR COSTO DE PRODUCCIÓN: Las empresas que utilizan acero como materia prima pueden enfrentar un 
aumento en los costos de producción, lo que potencialmente reduce la rentabilidad y puede resultar en precios más 
altos para los consumidores. 

2. DISMINUCIÓN DE LA DEMANDA DE PRODUCTOS: El alza en los precios del acero puede llevar a que los 
consumidores busquen alternativas o pospongan compras, impactando la demanda y reduciendo la producción y el 
empleo. 

3. INFLACIÓN: Los incrementos en los precios del acero pueden contribuir a la inflación general, afectando los 
precios de bienes y servicios en general. 
 
A. Menor Competitividad: Las empresas con dificultades para absorber los mayores costos pueden volverse 

menos competitivas en el mercado, afectando su participación y reduciendo producción y  
 

B. Impuestos municipales  

✓ Retención en la fuente según tablas de la DIAN. 
✓ ICA 1% 
✓ Estampilla pro adulto mayor 4.0% 
✓ Cultura 2% 
✓ Prodeporte 2.5%  
✓ IVA cuando aplique  
✓ Impuesto de seguridad ciudadana (FONSET)  5% (Solo contratos de obra) 
✓ Impuesto justicia familiar 2% 

 
1.2. ASPECTOS TÉCNICOS  

 
1.2.1 CAMBIOS TECNOLÓGICOS  
 
Para el presente proceso no aplican cambios tecnológicos 
 
1.2.2 CONDICIONES TÉCNICAS   
 
La construcción de una obra civil genera grandes expectativas entre los actores involucrados: constructores, comunidad 
vecina, clientes, entes de planeación, autoridades ambientales, entre otros; ya que engloba un concepto general clave 
en el logro universal del desarrollo sostenible como lo es el mejoramiento de la infraestructura vial para garantizar la 
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calidad de vida y el desarrollo económico de una comunidad, sin que ello implique deterioro ambiental. Cada uno de 
ellos cumple un papel fundamental en el logro de la meta enunciada con lineamientos técnicos y ambientales; donde 
se busca un máximo aprovechamiento de los recursos naturales con una mínima generación de impactos negativos 
sobre los mismos, respondiendo así a las necesidades de desarrollo social y económico en su área de influencia.  
 
1.2.2 Amplitud de la oferta de características de los productos  
 
Las características y especificaciones básicas del servicio a contratar están relacionadas con la resolución 330 de 2017 y sus 
especificaciones se encuentran en el anexo técnico que hace parte del presente documento. 
 
1.3. Aspectos Regulatorios  
 
1.3.1 Impuestos  
El contratista asumirá todos los impuestos, tasas y contribuciones, así como los demás gravámenes que con lleve la 
celebración, perfeccionamiento, ejecución y liquidación del contrato, observando que todos ellos son de cargo exclusivo del 
contratista. Por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar todos los impuestos, tasas y contribuciones que 
de cualquier forma o por cualquier motivo resulten aplicables. 
 
LAS VARIABLES que se han tenido en cuenta a la hora de valorar el valor estimado del contrato son los gastos que el 
Contratista deberá asumir derivados del contrato, así: 
 

a) Costos para cumplir con las obligaciones tributarias administrativa, contractuales, imprevistos y de utilidad, calculado 
en 30% como AIU. 
 

b) VARIABLES TRIBUTARIAS Y DE LEY: 
 

• Retención en la fuente según tablas de la DIAN. 
• ICA 1% 
• Estampilla pro adulto mayor 4.0% 
• Cultura 2% 
• Prodeporte 2.5%  
• IVA cuando aplique  
• Impuesto de seguridad ciudadana (FONSET)  5% (Solo contratos de obra) 
• Impuesto justicia familiar 2% 

 
1.3.3 DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
En virtud de la Ley 1150, por medio del cual se introducen medidas para la eficiencia y transparencia den la ley 80 de 1993 y 
se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos” y en desarrollo del Decreto 1082 DE 
2015 por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública, los procesos de selección se rigen bajo los 
principios de igualdad, eficacia, celeridad, economía, imparcialidad y publicidad previstos en los artículos 209 y 123 de la 
Constitución Política como reglas deben aplicar las entidades del estado para cumplimiento de la acción administrativa  
 
En ese orden de ideas, la ley señala que la escogencia del contratista se deberá efectuar por las diferentes modalidades de 
selección como son la selección abreviada de menor cuantía, la selección abreviada, el concurso de méritos y la contratación 
directa; siempre y cuando cumplan con las disposiciones contempladas para cada una de ellas. 
 

Tratándose de un proceso de selección pública para contratar la “OPTIMIZACION Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS 
DE RED DE ALCANTARILLADO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHITA” y conforme al 
presupuesto oficial se adecua a la modalidad de Selección abreviada de menor cuantía, que se regirá por las disposiciones 
del siguiente marco normativo: Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, y particularmente las 
disposiciones Título I “Modalidades de Selección” Capítulo I “Selección abreviada de menor cuantía” “y demás normas 
concordantes. 
 
 La Selección Abreviada de Menor Cuantía y el contrato que surja del mismo, se regirán por los principios de la función 
administrativa previstos en el artículo 209 de la Constitución Política y las siguientes normas:  
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• Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás normas 
complementarias y reglamentarias. 

• Las normas pertinentes establecidas en el Decreto 019 de 2012 Estatuto Antitrámites 

• Las normas pertinentes de la Ley 1474 de 2012 Estatuto Anticorrupción.  

• Normas pertinentes del Código de Comercio, Código Civil, que le sean aplicables. 

• Las reglas previstas en el pliego de condiciones. 

• Las demás disposiciones que por la naturaleza del objeto de este proceso y del contrato le sean aplicables.  
 
Se establece la presente modalidad en el entendido que el alcance contractual planteado por la entidad refiere en 
primera instancia elementos que no son de común utilización que presentan condiciones especiales, sumado a que 
requieren de un componente importante y de vital importancia para su funcionamiento, el cual debe desarrollarse por 
personal competente y con la experiencia requerida. 
 
1.4 otros aspectos  

 
1.4.1  Aplicación criterios Diferenciales 
 

A. El artículo 3 del decreto 1860 de 2021 establece:  
 
ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de 
compras públicas. En los procesos de licitación pública, selección abreviada de menor cuantía y concurso de méritos, así 
como en los procesos competitivos que adelanten las Entidades Estatales no sometidas al Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública, las Entidades incluirán condiciones habilitantes para incentivar los emprendimientos y 
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional. Para el efecto, los Documentos del Proceso deberán incorporar 
requisitos habilitantes diferenciales relacionados con alguno o algunos de los siguientes aspectos: 
 
1. Tiempo de experiencia. 
2. Número de contratos para la acreditación de la experiencia. 
3. Índices de capacidad financiera. 
4. Índices de capacidad organizacional. 
5. Valor de la garantía de seriedad de la oferta. 
 
Los requisitos mencionados deberán fijarse respetando las condiciones habilitantes requeridas para el cumplimiento 
adecuado del contrato, teniendo en cuenta el alcance de las obligaciones. En desarrollo de lo anterior, con la finalidad de 
beneficiar a las empresas y emprendimientos de mujeres, se establecerán condiciones más exigentes respecto a alguno o 
algunos de los criterios de participación antes enunciados frente a los demás proponentes que concurran al procedimiento de 
selección que no sean empresas o emprendimientos de mujeres. 
 
De manera que no se ponga en riesgo el cumplimiento adecuado del objeto contractual, con excepción de los procedimientos 
donde el menor precio ofrecido sea el único factor de evaluación, las Entidades también otorgarán un puntaje adicional de 
hasta el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total de los puntos establecidos en los pliegos de condiciones o 
documentos equivalentes, a los proponentes que acrediten alguno de los supuestos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del presente 
Decreto. 
 
Las Entidades incluirán estos requisitos diferenciales y puntajes adicionales de acuerdo con los resultados del análisis del 
sector, desde la perspectiva del estudio de la oferta de las obras, bienes o servicios que requiere, sin perjuicio de los 
compromisos adquiridos por Colombia en los Acuerdos Comerciales vigentes. 
 
PARÁGRAFO 1. Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se aplicarán 
si por lo menos uno de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios dispuestos en 
el artículo precedente y que tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal. 
 
PARÁGRAFO 2. Los incentivos contractuales para las empresas y emprendimientos de mujeres no excluyen la aplicación de 
los criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras públicas. 
 
Por lo anterior y con el fin de brindar participación, se considera viable la aplicación de criterios en los índices de  capacidad 
financiera.  
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Por lo anterior y con el fin de brindar participación, se considera viable la aplicación de criterios en los índices de capacidad 
financiera.  

B. Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras públicas.  

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.18.. De acuerdo con el numeral 1 del artículo 12 de la Ley 590 de 2000, según los resultados del 
análisis del sector, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos establecerán condiciones habilitantes 
diferenciales que promuevan y faciliten la participación en los procedimientos de selección competitivos de las Mipyme 
domiciliadas en Colombia. Para el efecto, en función de los criterios de clasificación empresarial, los Documentos del Proceso 
deberán incorporar requisitos habilitantes diferenciales relacionados con alguno o algunos de los siguientes aspectos: 

1. Tiempo de experiencia. 
2. Número de contratos para la acreditación de la experiencia. 
3. Índices de capacidad financiera. 
4. Índices de capacidad organizacional. 
5. Valor de la garantía de seriedad de la oferta. 
 
Los requisitos mencionados deberán fijarse respetando las condiciones habilitantes requeridas para el cumplimiento 
adecuado del contrato, teniendo en cuenta el alcance de las obligaciones. En desarrollo de lo anterior, con la finalidad de 
beneficiar a las Mipyme, se establecerán condiciones más exigentes respecto a alguno o algunos de los criterios de 
participación antes enunciados frente a los demás proponentes que concurran al procedimiento de selección que no sean 
Mipyme. 

Con excepción de los procedimientos de selección abreviada por subasta inversa y de mínima cuantía, las entidades 
sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, teniendo en cuenta los criterios de clasificación 
empresarial, podrán establecer puntajes adicionales para Mipyme. En ningún caso, estos podrán superar el cero punto 
veinticinco por ciento (0.25%) del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones. 

PARÁGRAFO 1. Para los efectos de este artículo, los criterios de clasificación empresarial son los definidos en el 
artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, o la norma 
que lo modifique, derogue o sustituya. 

PARÁGRAFO 2. Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se aplicarán 
si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por 
ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal. 

PARÁGRAFO 3. Lo previsto en esta norma aplica sin perjuicio de lo dispuesto en los Acuerdos Comerciales suscritos por el 
Estado colombiano, pero no rige en las convocatorias limitadas que se realicen conforme a los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 
2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto." 

La entidad verifica el umbral de mipymes 2025 
 

 
Fuente. https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/10/Umbrales-2026.pdf 

 
Por lo anterior y tomando en consideración que el presupuesto oficial se enmarca en el umbral establecido por el MINCIT, el 
proceso de selección de contratista relacionado con el objeto que nos compete aplica el ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.2. 
Convocatorias limitadas a Mípyme y  acorde a lo establecido en el decreto 1860 de 2021, por lo que se deberá verificar 
la puntuación en el pliego definitivo. 

http://www.chita-boyaca.gov.co/
mailto:alcaldia@chita-boyaca.gov.co
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=12672#12.1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=12672#12
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608#2.2.1.13.2.2
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Tratándose de una selección abreviada de menor cuantía, se debe tomar en consideración aquellos criterios que permitan  la 
participación  
 
Al respecto se verifica que se puede establecer  diferencia en la experiencia, la capacidad financiera y la capacidad 
organizacional ya que los demás índices establecidos en los artículos referidos anteriormente no aportan mayores ventajas 
en el sector relacionado con el objeto. 
 
Desde la secretaria de Planeación del municipio de Chita concluye que para el presente proceso, la experiencia es el factor 
indicado para permitir la participación de mipymes y emprendimiento de mujeres,  
 
1.4.2 Bienes relevantes  
 
La Entidad debe verificar los bienes relevantes del proceso de contratación  
 
No hay bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal aplico los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 
1082, sin embargo, se determinó que no aplican los bienes relevantes. 
 
La Entidad Estatal otorgará el puntaje a los Proponentes que se comprometan a vincular un porcentaje de empleados o 
contratistas por prestación de servicios colombianos de al menos el 40% del personal requerido para el cumplimiento del 
contrato.  
 
1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

 
1.1 ¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal el bien o servicio? 
 
El Municipio de Chita verifica la demanda que se tiene con respecto al objeto contractual, con el fin de realizar un proceso 
de caracterización cuyo objetivo es entender la necesidad, realizando además un análisis de gasto de la entidad. Acorde a 
esto, el propósito de la consulta es que la entidad pueda ver: cuál ha sido su gasto a lo largo de los años y dentro de las 
plataformas del Sistema Electrónico de Contratación Pública de la ANCP-CCE (SECOP I, SECOP II y TVEC), en qué 
categorías ha gastado, a qué proveedores le ha comprado, de dónde son y bajo qué modalidades de selección ha contratado. 
Así, la entidad tendrá un panorama amplio y completo de su gasto. 
 
A nivel departamental, se analiza las compras públicas adelantadas por las diferentes entidades territoriales, cómo se 
muestra a continuación para el periodo enero de 2022 a julio de 2025. 
 

 
Fuente. SECOP – Datos de compra pública. 

 

http://www.chita-boyaca.gov.co/
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La distribución de las adquisiciones por familia se presenta a continuación, adquisiciones adelantadas a través de procesos 
competitivos que se clasifican en el segmento 72 servicios de edificación y construcción. 
 

 
 
La clasificación de las adquisiciones  según los bienes y servicios para las últimas vigencias : 
 

  
 
Algunos de los proveedores seleccionados o que han participado en los procesos de compra pública: 

 
 
Los proveedores son de origen 100% nacional y con participación de diferentes empresas registradas en varios 
departamentos. 

http://www.chita-boyaca.gov.co/
mailto:alcaldia@chita-boyaca.gov.co
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La modalidad más utilizada por la entidad para adquirir los servicios es la licitación pública de obra. 

 

 
 

Al respecto, se analiza que el componente del gasto histórico del Departamento en lo relacionado con obras civiles presenta 
una demanda alta en la modalidad de licitación pública, seguida de la selección abreviada de menor cuantía.  
 
Por lo anterior, se consulta la página www.colombia compra eficiente, verificando, codificando los productos relacionados 
con el objeto contractual; esto es, la construcción de obras civiles relacionadas con el 
mantenimiento/mejoramiento/construcción de infraestructura educativa, la cual no es muy alta como se detalla en la siguiente 
tabla.. 
 

PROCESO No. 
VIGENCIA 2022 – 2025 

VALOR PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

 

 
SAMC-MCH-016-2022 
 

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA CALLE 6 

ENTRE CARRERA 5 – CARRERA 6 DEL MUNICIPIO DE CHITA 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

 

 

$140.274.906,72 

 

 

1 mes 

 

SAMC-MCH-007-2022 

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA CARRERA 5 

ENTRE CALLE 5 Y 7 DEL MUNICIPIO DE CHITA 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

 

$325.762.942,20 

 

2 meses 

 

 

 

MCH-SAMC-013 DE 

2025 

OPTIMIZACION Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE 

ALCANTARILLADO URBANOS Y CENTROS POBLADOS, 

REPOSICION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN 

AVENIDA LOS GOBERNADORES CON CALLE 4, BARRIO 

VILLA MARIA, RED DE EMERGENCIA COLISEO, SECTOR LA 

CADENA Y CALLE 8 DEL CASCO URBANO DEL MPIO DE 

CHITA 

 

 

 

$ 398.247.004 

 

 

 

2 meses 

http://www.chita-boyaca.gov.co/
mailto:alcaldia@chita-boyaca.gov.co
http://www.colombia/
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MCH-SAMC-011 DE 

2024 

MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO URBANO 

MUNICIPIO DE CHITA - BOYACÁ 

 
$363.188.610 

 

3 meses 

FUENTE: SECOP I 
 
En sentencia de unificación jurisprudencial, se establece que la Entidad solo puede imponer sanciones durante el plazo de 
ejecución. Para el caso que nos compete el Municipio de Chita ha realizado los respectivos procedimientos acorde a lo 
establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
 
1.2 ¿CÓMO ADQUIEREN LAS ENTIDADES ESTATALES Y LAS EMPRESAS PRIVADAS ESTE BIEN? 
 
Una vez Revisados en el SECOP procesos de selección de contratistas cuyo objeto es afín o similar con la necesidad de la 
entidad se acopia información relacionada la cual se relaciona a continuación: 

 
Tabla 5. Demanda de los servicios a contratar en otras entidades  

NUMERO DEL 
PROCESO 

MUNICIPIO AÑO OBJETO VALOR PLAZO 

SAMC - 012 - 
2025 

OTANCHE BOYACÁ 2025 

CONSTRUCCIÓN DE FILTROS Y CANALES PARA 
MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN LOS SECTORES 
NUEVO HORIZONTE Y DANUBIO BAJO, Y 
REPARACIÓN DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO EN EL BARRIO ACAPULCO 
SECTOR LAS ESCALERAS DEL MUNICIPIO DE 
OTANCHE - BOYACÁ 2025 

$64.904.820 1 meses 

LP-2023-003 SAN EDUARDO BOYACÁ 2025 
MEJORAMIENTO DE REDES DE 
ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE SAN EDUARDO-BOYACÁ 

$260.156.358 2 Meses 

LP-006-2025 CUBARA - BOYACÁ 2025 
OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO DEL CORREGIMIENTO EL GUAMO, 
MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ 

477.311.597,45 2 Meses 

MT-SA-OP-013-
2025 

TUTA-BOYACÁ 2025 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LA 
CONSTRUCCION DE LAS REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA 
TRAMO VIAL DE LA CALLE 4 DEL MUNICIPIO DE 
TUTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

229.587.951,74 2 MESES 

MG-SAMC-004-
2025 

GUATEQUE  BOYACÁ 2025 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
ALCANTARILLADO MEDIANTE LA REPOSICIÓN 
DE TAPAS EN LOS POZOS DE INSPECCIÓN EN LA 
VIA GUAYATA EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE - 
BOYACA 

$65.325.642,04 
Peso Colombiano 

1 Mese 

MSN SA 08 DE 
2025 

SATIVANORTE– BOYACÁ. 2023 

REPOSICIÓN DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA 
CARRERA SEGUNDA ENTRE LAS CALLES 
1RA Y 4TA Y CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLAS Y PASOS DE DRENAJE 

EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE 
SATIVANORTE 

$ 385.617.339,69 
Peso Colombiano 

2 Mes 

SAMC 014 DE 
2025 

PUERTO BOYACA – 
BOYACA 

2022 

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 
EN EL CENTRO POBLADO KM 11 DEL AREA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, 
BOYACA 

$200.000.000 
Peso Colombiano 

2 meses 

Fuente: SECOP  

2 ANÁLISIS DE LA OFERTA  

 
3.1  EMPRESARIOS QUE INTERVIENEN EN EL MERCADO COMO VENDEDORES. POSIBLES INTERESADOS EN EL 
PROCESO.    

http://www.chita-boyaca.gov.co/
mailto:alcaldia@chita-boyaca.gov.co
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Actividades en que se ocupa el personal en el subsector de infraestructura. En la figura que se presenta a continuación se 
observan las actividades a las que se dedican las empresas del subsector de infraestructura, a través de las cuales se 
desarrollan diversos tipos de obras civiles, y que por lo tanto representan campos ocupacionales para los trabajadores según 
la Encuesta de Percepción Sectorial (Cámara Colombiana de la Infraestructura, 2018). 
 
Gráfico 17. Actividades que desarrollan las empresas del subsector de infraestructura.  

 
Fuente: CCI con base en la encuesta de percepción sectorial, presentación EPS, 2018 p. 5. 

 
El subsector de infraestructura realiza diversos tipos de actividades de acuerdo con el uso y característica de la obra. Las 
obras de infraestructura de transporte son las que cuentan con mayor representación, y mayor cantidad de trabajadores 
ocupados. La segunda actividad que más aporta al empleo es la relacionada con la infraestructura de edificaciones 
habitacionales, comerciales e industriales. También se destaca que, para el grupo de consultoría, los sectores de energía, 
ambiental e hidrocarburos, son particularmente demandantes de personal con estas habilidades (Cámara Colombiana de la 
Infraestructura, 2018). 
 
El gráfico 20 muestra que la mayoría de las personas ocupadas en el sector, no ha culminado ningún nivel de formación 
formal o no formal, con excepción de los que se desempeñan en actividades profesionales de arquitectura e ingeniería 
(dirección de actividades o de consultoría) 
 
Gráfico 26. Ocupados en construcción por máximo nivel de educación alcanzado.  

 
Fuente: Presentación suministrada por MinVivienda Dirección Siste 

 
 
1.2 Aspectos salariales del sector de la construcción. 
 
 En línea con la mayor escolaridad en actividades de Arquitectura e Ingeniería, los trabajadores dedicados a dichas labores 
reportan mayores ingresos, con un promedio cercano a $ 2,2 millones. Para quienes se desempeñan en servicios 
especializados, el ingreso promedio está alrededor de un millón de pesos (ver Figura 21). 
 
Gráfico 27. Ingreso laboral promedio.  

http://www.chita-boyaca.gov.co/
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Fuente: Presentación suministrada por MinVivienda Dirección Sistema Habitacional (DHS) con base en GEIH – DANE, 2019 

p. 19 
Es común observar que a nivel nacional, departamental y regional existen empresas y/o personas dedicadas a realizar 
actividades que se encuentran enmarcadas en proyecto: mejoramiento de vivienda. Para ello el Municipio consulto la oferta 
como a continuación se refiere 
 
2.3 OFERTA SEGÚN MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO  

De acuerdo con el análisis realizado, “La oferta de servicios de arquitectura e ingeniería  en Colombia se ha expandido 
gracias al interés que se ha generado por estimular a las Mipymes, ya que estas constituyen el motor que impulsa la 
economía nacional. No obstante, el mercado va al ritmo de la economía en general, que avanza impulsada por la necesidad 
de las empresas de mejorar su posición interna y el interés por entrar al mercado local, o salir a otros mercados como visión 
de las compañías colombianas y algunas multinacionales que tienen a Colombia como plataforma regional.   
  
Sin embargo, las necesidades de estas profesiones en Colombia tanto en empresas públicas como privadas generan retos. 
De hecho, se ha identificado un aumento en la demanda ligeramente inferior al crecimiento registrado por la oferta, aunque 
el mercado de la actividad de ingeniería en Colombia ofrece muchas posibilidades y potencial a mediano plazo, es claro que 
todavía se trata de un mercado cerrado y difícil, pero el sector es consciente que afronta un mercado pequeño, pero con 
amplio potencial puesto que está creciendo de manera continua, a la misma o incluso mayor velocidad a la que lo hacen las 
empresas y sectores más dinámicos de la economía.   
 
3.2 Quienes intervienen en el mercado 
 
Acorde a la verificación realizada en el modelo estratégico, los portales de SECOP I y SECOP II muestran que para los servicios 
que se requieren existen 1.11 millones de personas naturales, jurídicas y proponentes plurales servicios profesionales de 
empresa y servicios administrativos y Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología  

 
3.2.1 Oferta según experiencia específica  
 
Acorde a la consulta realizada en el SECOP I, se analiza que existen varias empresas que prestan servicios asociados al 
sector construcción y clasificados en el código UNSPSC 72, así: 
 
 

http://www.chita-boyaca.gov.co/
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Fuente. https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/actividad/F_CONSTRUCCION/departamento_boyaca 

 
3.3 Oferta a nivel nacional  
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Es común observar que a nivel nacional, departamental y regional existen empresas y/o personas dedicadas a realizar 
actividades que se encuentran enmarcadas en la consultoría. Para ello el Municipio consulto la oferta a través del SECOP 
y  la página web de la supersociedades, en donde se obtuvo una muestra relacionando el código CIIU  72  en el sector de 
ACTIVIDADES DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA   
  
Tabla 5. Oferta en el Colombia   

 

 
   
Fuente: https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/actividad/F_CONSTRUCCION/departamento_boyaca  
 
3 ESTUDIO DE MERCADO  
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El valor estimado del contrato resulta de las siguientes variables:  

El valor del presupuesto oficial se estima en la suma de: CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS 

VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS ($490.225.850,21) M/CTE 

INCLUIDO AIU de acuerdo con el siguiente cuadro de costos estimados. 

ITEM 
CODIGO 
GOBER 

DESCRIPCION UND CANT F.I.D  VR/UNIT   VR/TOTAL  

1 CALLE 3 ENTRE CARRERA 3 Y 4           
1,1 2.01.64 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES  ML  290,00 0% $ 4.768,58 $ 1.382.888,20 

1,2 3.05.02 CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO. ML 259,00 0% $ 8.542,10 $ 2.212.403,90 

1,3 3.13.15 
DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE 
CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES CON ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM.). 

M3 159,10 0% $ 244.779,68 $ 38.944.447,09 

1,4 3.02.07 
EXCAVACIÓNES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN 
SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)  

M3 210,00 0% $ 26.955,15 $ 5.660.581,50 

1,5 2.01.70 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN  M3 10,10 0% $ 70.577,63 $ 712.834,06 

1,6 4.01.04 
RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA 
VIBRADORA.  

M3 78,90 17% $ 145.393,62 $ 11.471.556,50 

1,7 5.01.29 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 
PVC D=14" 

M 88,00 17% $ 341.573,05 $ 30.058.428,63 

1,8 5.01.28 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 
PVC D=12" 

ML 88,00 17% $ 248.698,77 $ 21.885.491,63 

1,9 4.01.19 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 3" RDE 21 / 
200 PSI. (UNIÓN MECÁNICA). 

ML 50,00 17% $ 70.932,16 $ 3.546.608,13 

1,10 5.01.08 
POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.50 M. < 
H < 2.00 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA).  

UND 4,00 17% $ 2.364.435,72 $ 9.457.742,88 

1,11 5.01.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARO - TAPA EN HF - TIPO 
LIVIANO  

UND  4,00 17% $ 537.077,21 $ 2.148.308,84 

1,12 5.02.04 
CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 200 
MM. X 160 MM. (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE 
CONEXIÓN).  

UND 12,00 17% $ 1.954.795,51 $ 23.457.546,08 

1,13 2.02.02 
CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 0.60 M. 
(NO INCLUYE TAPA).  

UND 12,00 17% $ 497.515,85 $ 5.970.190,17 

1,14 5.02.14 
SUMIDERO LATERAL EN LADRILLO. DIMENSIONES INTERNAS 
0.40 X 0.80 M. H = 1.10 M. (INCLUYE REJILLA PLÁSTICA 
TRÁFICO PESADO) 

UND 6,00 17% $ 2.026.743,62 $ 12.160.461,69 

1,15 3.03.15 
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO 
RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR 

M3 111,30 17% $ 140.397,12 $ 15.626.199,66 

1,16 4.01.09 
RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON 
PLANCHA VIBRADORA 

M3 10,60 17% $ 126.581,48 $ 1.341.763,70 

1,17 4.01.06 
RELLENO CON MATERIAL DE BASE GRANULAR, 
COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA 

M3 10,60 17% $ 126.723,34 $ 1.343.267,44 

1,18 3.05.01 
CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI). 
(INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS). 

M3  15,90 17% $ 1.005.971,48 $ 15.994.946,46 

2 CALLE 2 ENTRE POLIDEPORTIVO Y CENTRO DE SALUD           

2,1 2.01.64 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES  ML  179,00 0% $ 4.768,58 $ 853.575,82 

2,2 3.05.02 CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO. ML 358,00 0% $ 8.542,10 $ 3.058.071,80 

2,3 3.13.15 
DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE 
CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES CON ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM.). 

M3 131,80 0% $ 244.779,68 $ 32.261.961,82 

2,4 3.02.07 
EXCAVACIÓNES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN 
SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)  

M3 137,70 0% $ 26.955,15 $ 3.711.724,16 

2,5 2.01.70 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN  M3 6,60 0% $ 70.577,63 $ 465.812,36 

2,6 4.01.04 
RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA 
VIBRADORA.  

M3 53,00 17% $ 145.393,62 $ 7.705.861,78 

2,7 5.01.29 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 
PVC D=14" 

M 61,00 17% $ 341.573,05 $ 20.835.956,21 

2,8 5.01.28 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 
PVC D=12" 

ML 61,00 17% $ 248.698,77 $ 15.170.624,88 

2,9 5.01.08 
POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.50 M. < 
H < 2.00 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA).  

UND 4,00 17% $ 2.364.435,72 $ 9.457.742,88 

2,10 5.01.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARO - TAPA EN HF - TIPO 
LIVIANO  

UND  4,00 17% $ 537.077,21 $ 2.148.308,84 

2,11 5.02.04 
CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 200 
MM. X 160 MM. (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE 
CONEXIÓN).  

UND 15,00 17% $ 1.954.795,51 $ 29.321.932,59 

2,12 2.02.02 
CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 0.60 M. 
(NO INCLUYE TAPA).  

UND 15,00 17% $ 497.515,85 $ 7.462.737,71 
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2,13 5.02.14 
SUMIDERO LATERAL EN LADRILLO. DIMENSIONES INTERNAS 
0.40 X 0.80 M. H = 1.10 M. (INCLUYE REJILLA PLÁSTICA 
TRÁFICO PESADO) 

UND 4,00 17% $ 2.026.743,62 $ 8.106.974,46 

2,14 3.03.15 
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO 
RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR 

M3 70,50 17% $ 140.397,12 $ 9.897.997,09 

2,15 4.01.09 
RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON 
PLANCHA VIBRADORA 

M3 13,20 17% $ 126.581,48 $ 1.670.875,55 

2,16 4.01.06 
RELLENO CON MATERIAL DE BASE GRANULAR, 
COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA 

M3 13,20 17% $ 126.723,34 $ 1.672.748,13 

2,17 3.05.01 
CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI). 
(INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS). 

M3  19,80 17% $ 1.005.971,48 $ 19.918.235,22 

TOTAL COSTO DIRECTO $ 377.096.807,86 

ADMINISTRACIÓN   19% $ 71.648.393,49 

IMPREVISTOS   6% $ 22.625.808,47 

UTILIDAD   5% $ 18.854.840,39 

TOTAL COSTOS INDIRECTO $ 113.129.042,35 

COSTO TOTAL  $ 490.225.850,21 

 

• Precios establecidos en la resolución vigente expedida por la Gobernación de Boyacá. (Resolución 033 de 2026). 

 
NOTA 1: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente 
del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. 
 
En desarrollo del estudio de mercado el valor estimado del contrato resulta de las siguientes variables: Los precios 

corresponden a los precios del mercado local, así mismo a los precios establecidos en la resolución vigente expedida por la 

Gobernación de Boyacá. (Resolución 050 de 2025).  

El valor comprendido incluye todos los costos directos e indirectos en condiciones normales, que se puedan generar. 
 

El proponente deberá tener en cuenta los descuentos municipales y nacionales que se generan en el pago del presente 
contrato, los cuales se relacionan a continuación: 
La Administración Municipal realizará los siguientes descuentos: 
 

• Retención en la fuente según tablas de la DIAN. 
• ICA 1% 
• Estampilla pro adulto mayor 4.0% 
• Cultura 2% 
• Prodeporte 2.5%  
• IVA cuando aplique  
• Impuesto de seguridad ciudadana (FONSET)  5% (Solo contratos de obra) 
• Impuesto justicia familiar 2% 

 
4 ANALISIS FINANCIERO 

 
En cumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 con el objeto de determinar entre otros aspectos los 
requisitos habilitantes de conformidad con el artículo 2.2.1.1.16.1 y con el fin de asegurar que las empresas que presten el 
servicio en calidad de suministro tienen la capacidad para responder a las obligaciones se evaluaron estadísticamente los 
índices de varios contratos ejecutados y reportados ante el SECOP, con objeto similar al que se busca contratar. 
 
Es importante señalar que el estudio se realiza acorde a procesos de contratación similares al objeto que en este caso nos 
compete, es decir mantenimiento/optimización de acueductos celebrados en los últimos años, considerando lo establecido en 
el decreto 579 de 2021 que establece la evaluación de la capacidad financiera y organizacional con el mejor año fiscal de los 
últimos tres años  
 
TABLA 8. Índices financieros y de capacidad organizacional 

NUMERO DEL 
PROCESO 

MUNICIPIO AÑO OBJETO VALOR PLAZO 
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SAMC - 012 - 
2025 

OTANCHE BOYACÁ 2025 

CONSTRUCCIÓN DE FILTROS Y CANALES PARA 
MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN LOS SECTORES 
NUEVO HORIZONTE Y DANUBIO BAJO, Y 
REPARACIÓN DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO EN EL BARRIO ACAPULCO 
SECTOR LAS ESCALERAS DEL MUNICIPIO DE 
OTANCHE - BOYACÁ 2025 

64.904.820 1 meses 

LP-2023-003 SAN EDUARDO BOYACÁ 2025 
MEJORAMIENTO DE REDES DE 
ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE SAN EDUARDO-BOYACÁ 

260.156.358 2 Meses 

LP-006-2025 CUBARA - BOYACÁ 2025 
OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO DEL CORREGIMIENTO EL GUAMO, 
MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ 

477.311.597,45 2 Meses 

MT-SA-OP-013-
2025 

TUTA-BOYACÁ 2025 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LA 
CONSTRUCCION DE LAS REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA 
TRAMO VIAL DE LA CALLE 4 DEL MUNICIPIO DE 
TUTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

229.587.951,74 2 MESES 

MG-SAMC-004-
2025 

GUATEQUE  BOYACÁ 2025 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
ALCANTARILLADO MEDIANTE LA REPOSICIÓN 
DE TAPAS EN LOS POZOS DE INSPECCIÓN EN LA 
VIA GUAYATA EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE - 
BOYACA 

$65.325.642,04 
Peso Colombiano 

1 Mese 

MSN SA 08 DE 
2025 

SATIVANORTE– BOYACÁ. 2025 

REPOSICIÓN DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA 
CARRERA SEGUNDA ENTRE LAS CALLES 
1RA Y 4TA Y CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLAS Y PASOS DE DRENAJE 

EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE 
SATIVANORTE 

$ 385.617.339,69 
Peso Colombiano 

2 Mes 

SAMC 014 DE 
2025 

PUERTO BOYACA – 
BOYACA 

2025 

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 
EN EL CENTRO POBLADO KM 11 DEL AREA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, 
BOYACA 

$200.000.000 
Peso Colombiano 

2 meses 

 
 

NUMERO 
DEL 

PROCESO 
MUNICIPIO AÑO OBJETO 

LIQUIDEZ 
(Mayor o 

igual) 

ENDEUDA
MIENTO 
(Menor o 

igual) 

RCI 
(Mayor o 

igual) 

RENTABILIDAD 
ACTIVO (Mayor o 

igual) 

RENTABILIDAD 
PATRIMONIO 

(Mayor o igual) 

SAMC - 
012 - 2025 

OTANCHE 
BOYACÁ 

2025 

CONSTRUCCIÓN DE FILTROS Y 
CANALES PARA MANEJO DE AGUAS 
LLUVIAS EN LOS SECTORES NUEVO 

HORIZONTE Y DANUBIO BAJO, Y 
REPARACIÓN DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO EN EL BARRIO 
ACAPULCO SECTOR LAS ESCALERAS 

DEL MUNICIPIO DE OTANCHE - 
BOYACÁ 2025 

1,5 0,7 1 
INDETERMINAD

O 
INDETERMINAD

O 

LP-2023-
003 

SAN 
EDUARDO 
BOYACÁ 

2025 

MEJORAMIENTO DE REDES DE 
ALCANTARILLADO EN EL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN 

EDUARDO-BOYACÁ 

1,5 0,7 1 

 
INDETERMINAD

O 

 
INDETERMINAD

O 
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LP-006-
2025 

CUBARA - 
BOYACÁ 

2025 

OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO DEL 

CORREGIMIENTO EL GUAMO, 
MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ 

15 0,05 6 0,05 0,05 

MT-SA-
OP-013-

2025 

TUTA-
BOYACÁ 

2025 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LA 
CONSTRUCCION DE LAS REDES DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLUVIAL PARA TRAMO VIAL DE LA 
CALLE 4 DEL MUNICIPIO DE TUTA, 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

17,6 0,27 72,91 
 INDETERMINA

DO 
INDETERMINAD

O  

MG-SAMC-
004-2025 

GUATEQU
E  

BOYACÁ 
2025 

MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE 

ALCANTARILLADO MEDIANTE LA 
REPOSICIÓN DE TAPAS EN LOS 

POZOS DE INSPECCIÓN EN LA VIA 
GUAYATA EN EL MUNICIPIO DE 

GUATEQUE - BOYACA 

1,5 0,7 1 
INDETERMINAD

O 
INDETERMINAD

O 

MSN SA 
08 DE 
2025 

SATIVANO
RTE– 

BOYACÁ. 
2025 

REPOSICIÓN DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO 

DE LA CARRERA SEGUNDA 
ENTRE LAS CALLES 1RA Y 4TA Y 

CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLAS Y PASOS DE 

DRENAJE EN EL SECTOR RURAL 
DEL MUNICIPIO DE SATIVANORTE 

10 0,37 10 0,1 0,1 

SAMC 014 
DE 2025 

PUERTO 
BOYACA – 
BOYACA 

2025 

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL EN EL CENTRO POBLADO KM 
11 DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO 

DE PUERTO BOYACA, BOYACA 

5 0,23 34 0,08 0,07 

   PROMEDIO 4,71 0,45 6,40 0,51 0,34 

 
FUENTE SECOP 

 
5.1 Análisis de la capacidad financiera-Postulados a cumplir   
 
A. Índice de Liquidez 

 
La liquidez es aquella medida que refleja la capacidad de pago de las deudas a corto plazo y resulta del análisis de las cuentas 
corrientes de activos y pasivo. Para fijarlo debe cumplir con el postulado del Manual de requisitos habilitantes expedido por 
Colombia Compra eficiente  
 
POSTULADO A CUMPLIR : : A nivel Nacional se han realizado procesos de  contratación por valores similares al que se 
pretende contratar, , por lo que se sugiere toma el promedio de los resultados encontrados en el SECOP ya que así mismo 
se aplica el postulado a cumplir 
 
B. Índice de endeudamiento  

 
Este indicador señala la proporción de los activos que están financiados por terceros. Recordemos que los activos de una 
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empresa son financiados o bien por los socios o bien por terceros (proveedores o acreedores) y se determina dividiendo el 
pasivo total entre el activo total. Para fijarlo debe cumplir con el postulado del Manual de requisitos habilitantes expedido por 
Colombia Compra eficiente  

  
POSTULADO A CUMPLIR : A nivel Nacional se han realizado procesos de  contratación por valores similares al que se 
pretende contratar, por lo que se sugiere toma el promedio de los resultados encontrados en el SECOP ya que así mismo se 
aplica el postulado a cumplir 
 
C. Índice de cobertura de intereses 
 
Este indicador mide el apalancamiento financiero de la empresa y proporciona el grado en que los intereses son absorbidos 
por los beneficios antes de intereses e impuestos más la amortización. El pago periódico de intereses es una carga fija para 
la empresa, por lo que se conoce esta proporción evita dificultades. Para fijarlo debe cumplir con el postulado del Manual de 
requisitos habilitantes expedido por Colombia Compra eficiente  

 
POSTULADO A CUMPLIR: : A nivel Nacional se han realizado procesos de  contratación por valores similares al que se 
pretende contratar, , por lo que se sugiere toma el promedio de los resultados encontrados en el SECOP ya que así mismo 
se aplica el postulado a cumplir. 
 

5.2 Análisis de la capacidad Organizacional-Postulados a cumplir   
 

A. Indicador de rentabilidad sobre patrimonio 
 
Para establecerlo se analiza la utilidad operacional/Patrimonio, el cual determina la rentabilidad de patrimonio del proponente, 
es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad 
en el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. 
 

B. Indicador de rentabilidad sobre activos 
 
Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de 
generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la 
rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual 
que el de rentabilidad sobre patrimonio.  
 
5.3 5.3 Análisis de capacidad financiera de otros índices 

 
A. Capital de Trabajo 

Teniendo en cuenta que las Entidades Estatales pueden establecer indicadores adicionales a los establecidos en el artículo 
2.2.1.1.1.5.3 del Decreto  1082 de 2015 con ocasión de la naturaleza  o complejidad  del Proceso de Contratación, el Municipio 
de Chita ha determinado usar este indicador financiero que es el excedente de los activos de corto plazo sobre los pasivos 
de corto plazo porque se requiere analizar la cantidad de recursos corrientes donde se puede obtener una medida de la 
capacidad que tiene una empresa para continuar con el normal desarrollo de sus actividades en el corto plazo, puesto que el 
presupuesto del Proceso de Contratación es alto, y se debe asegurar la continuidad del proponente en el tiempo. 
 
Las condiciones particulares, técnicas y financieras que enmarcan este proyecto, y que lo califican como uno de alto grado de 
complejidad, demandan que la entidad requiera en los pliegos que nos ocupan, condiciones de capacidad de gestión 
administrativa, técnica y financiera del futuro contratista. 
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CONCLUSIÓN: Tomando en consideración el estudio del sector realizado y atendiendo la naturaleza y valor del contrato, se 
concluyen los siguientes indicadores  
 
RESUMEN DE INDICADORES 
 

INDICADORES FINANCIEROS DEL SECTOR 
 

INDICADOR VALOR 

LIQUIDEZ Mayor o igual a 4,71 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO Menor o igual a 0,45 
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES Mayor o igual a 6,40 o INDETERMINADO 

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO Mayor o igual a 0,51 
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS Mayor o igual a 0,34 

 
 
Aplicación Criterios diferenciales: 
 
De conformidad con lo establecido en el ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de 
compras públicas del decreto 1082 de 2015, modificado por el decreto 1860 de 2021, el Municipio establece los procedimientos 
diferenciales para mipymes teniendo en cuenta el numeral 3 del referido artículo 
 
Con  el fin de permitir la participación de mipymes y tomando en consideración que la capacidad organizacional, según análisis 
realizado difiere de capacidad organizacional del estudio realizado en proceso similares; es por ello que acorde al estudio del sector, 
el cual ya fue soportado por Colombia compra eficiente en los pliegos tipo, una de los factores a analizar para la participación de 
mipymes y emprendimiento de mujeres que se considera importante es la capacidad organizacional, sugiriéndose la siguiente: 
 

INDICADORES FINANCIEROS DEL SECTOR 
 

INDICADOR VALOR 

LIQUIDEZ Mayor o igual a 4,71 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO Menor o igual a 0,45 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES Mayor o igual a 6,40 o Indeterminado 

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO Mayor o igual a 0,51 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS Mayor o igual a 0,34 
 
  
DECRETO 579 DE 2021 – Capacidad financiera – Capacidad organizacional – Rup 
 
[…] el artículo 5 del Decreto 399 de 2021 adiciona dos parágrafos transitorios al artículo 2.2.1.1.1.5.6. del Decreto 1082 de  2015, 
que regula el contenido del certificado del RUP. El primer parágrafo transitorio, que fue posteriormente sustituido por el artículo 2 
del Decreto 579 de 2021, establece que «[…] los requisitos e indicadores de la capacidad financiera y organizacional de que trata 
el literal (b) del artículo 2.2.1.1.1.5.6. del Decreto 1082 de 2015 corresponderán a los últimos tres (3) años fiscales anteriores a la 
inscripción o renovación, dependiendo de la antigüedad del proponente». 
 
DECRETO 579 DE 2021 – Indicadores – Capacidad financiera – Capacidad organizacional 
 
[...] Para esto, las cámaras de comercio, a partir del 1 de julio de 2021, «certificarán la información de que tratan los parágrafos 
transitorios 1 y 2 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. de este Decreto». Los requisitos e indicadores de la capacidad financiera consagrados 
en el literal (b) del artículo 2.2.1.1.1.5.6. del Decreto 1082 de 2015 son: i) el índice de liquidez, ii) el índice de endeudamiento y iii) 
la razón de cobertura de intereses. Los requisitos e indicares de capacidad organizacional son: i) la rentabilidad del patrimonio y ii) 
la rentabilidad del activo. El segundo parágrafo transitorio establece que «El proponente con inscripción activa y vigente que reporte 
la información de la capacidad financiera y organizacional, señalada en los parágrafos transitorios 1 y 2 del artículo 2.2.1.1.1.5.2 
del presente Decreto, deberá presentarla en el formato que las Cámaras de Comercio dispongan unificadamente para tal efecto"». 
 
MEJOR AÑO FISCAL – Interpretación – Capacidad financiera – Capacidad organizacional 
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[…] Por «mejor año fiscal» se interpreta la información relativa al año apreciada en su conjunto, o sea, de manera integral, que 
permita al proponente cumplir los requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional. Dicho de otro modo, cuando el 
parágrafo transitorio del artículo 2.2.1.1.1.6.2, adicionado por el artículo 6 del Decreto 399 de 2021 y sustituido por el ar tículo 3 del 
Decreto 579 de 2021, establece que «[…] las Entidades Estatales evaluarán estos indicadores, teniendo en cuenta el mejor año 
fiscal que se refleje en el registro de cada proponente», significa que deben examinar los años certificados en el RUP y escoger 
para ser evaluado el que refleje mejores indicadores de capacidad financiera y organizacional, que permita al proponente cumplir 
los requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional 
 

Presentado por,   
 

 
 

Ing. FROYER NEOMAR CELY HERNÁNDEZ 
Jefe de Planeación y obras publicas 

 

FIRMA: ORIGINAL FIRMADO  

 
 

 NOMBRE FIRMA FECHA 

Proyectó: Ing. Alexandra Pinto Silva – Ingeniera Contratista (PSP 008 DE 2026)  01/07/2026 

Reviso Ing. Froyer Neomar Cely Hernández – Jefe Oficina planeación  01/07/2026 

Aprobó: Ing. Froyer Neomar Cely Hernández – Jefe Oficina planeación  01/07/2026 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra 

responsabilidad lo presentamos a firma. 

http://www.chita-boyaca.gov.co/
mailto:alcaldia@chita-boyaca.gov.co

