Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9553967
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	5/06/2026 1:36:07 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.9553967
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CORREDOR VERDE CÓMO SISTEMA TEMPORAL DE CICLOCAMINABILIDAD Y SENDERISMO SOBRE LA ANTIGUA VÍA FÉRREA - ETAPA III, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARÍA Y CHINCHINÁ
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2026 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	9/01/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DE CALDAS - Primero la Gente

★★★★★

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

VIAS VERDES CALDAS

COLOMBIA, Villamaría
Número de documento 902077758

Cuenta bancaria del proveedor

☐ Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑ Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
VIAS VERDES CALDAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JULIO CESAR SALGADO GALEANO* ***Fecha de aprobación:*** *10/07/2026 9:13:03 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA* ***Fecha de aprobación:*** *10/07/2026 10:13:52 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Licitación pública (Obra pública)
Unidad de contratación	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (SI)
Proceso de Contratación	LP-SI-004-2026
Título de la oferta	VIAS VERDES CALDAS
Cuantía del contrato	4.065.199.311 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑ Sí ☐ No
Fecha de notificación de prorrogación	30/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de

códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta			10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	24 días de tiempo transcurrido *(15/06/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/04/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	24 días de tiempo transcurrido *(15/06/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/04/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	24 días de tiempo transcurrido *(15/06/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	15/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2031 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	400		

Fecha límite para entrega de garantías: 29 días de tiempo transcurrido *(10/06/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.20024231	Seriedad de la oferta	-	473.246.676,00 COP	-	27/08/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9553967
Proveedor VIAS VERDES CALDAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 21 ENTRE CALLES 22 Y 23
Ubicación CO-CAL-17001 - Manizales
País COLOMBIA
Departamento Caldas
Municipio Manizales
Dirección CARRERA 21 ENTRE CALLES 22 Y 23
Código postal 170001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Villamaría	COLOMBIA > Caldas > Villamaría
2	Chinchiná	COLOMBIA > Caldas > Chinchiná

Bienes y servicios

1 CO1.PCONTR.9553967

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								4.732.466.766,00	4.065.199.311,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	72141000	ROCERIA MANUAL	7.575,00	M2	1.284,00	1.271,00	9.726.300,00	9.627.825,00
	2	72141000	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	2.977,00	M3	34.367,00	34.023,00	102.310.559,00	101.286.471,00
	3	72141000	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	8.208,00	M3	72.486,00	45.603,00	594.965.088,00	374.309.424,00
	4	72141000	REMOCIÓN DE DERRUMBES	525,00	M3	22.096,00	21.875,00	11.600.400,00	11.484.375,00
	5	72141000	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	3.058,00	M3	156.990,00	45.603,00	480.075.420,00	139.453.974,00
	6	72141000	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG-38	225,00	M3	198.650,00	196.664,00	44.696.250,00	44.249.400,00
	7	72141000	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - MEZCLA IN SITU	166,00	M3	1.060.553,00	1.049.947,00	176.051.798,00	174.291.202,00
	8	72141000	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	47,00	M3	493.926,00	488.987,00	23.214.522,00	22.982.389,00
	9	72141000	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	50.531,00	KG	8.341,00	8.258,00	421.479.071,00	417.284.998,00
	10	72141000	CUNETA DE CONCRETO 21 Mpa VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	727,00	M3	1.143.405,00	1.140.340,00	831.255.435,00	829.027.180,00
	11	72141000	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	27.270,00	KM	4.033,00	3.993,00	109.979.910,00	108.889.110,00
	12	72141000	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)- TRANSPORTE CON VOLQUETA DE 6M3	48.000,00	KM	2.225,00	2.203,00	106.800.000,00	105.744.000,00
	13	72141000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC DIAMETRO DE D = 36" / 900 mm (Norma NTC-505)	18,00	M	2.202.706,00	2.180.679,00	39.648.708,00	39.252.222,00
	14	72141000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC DIAMETRO DE D = 48" / 1200 mm (Norma NTC-505)	18,00	M	4.512.128,00	4.467.007,00	81.218.304,00	80.406.126,00
	15	72141000	JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN	16,00	M	50.356,00	49.852,00	805.696,00	797.632,00
	16	72141000	AFIRMADO	3.439,00	M3	141.088,00	139.677,00	485.201.632,00	480.349.203,00
	17	72141000	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE MEDIANTE ESTABILIACION MECANICO-QUIMICA CONFORMANDO UNA CAPA DE SUB-BASE GRANULAR CLASE A SBG-38 DE 0.20M DE ESPESOR + ADICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I EN UNA PROPORCION DEL 4% DEL VOLUMEN INCLUYE TRASIEGO DEL CEMENTO	1.818,00	M3	374.236,00	328.300,00	680.361.048,00	596.849.400,00
	18	72141000	SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO SP75 DIMENSIONES 75X60 CON LÁMINA RETRORREFLECTIVA	23,00	UN	1.154.831,00	1.143.283,00	26.561.113,00	26.295.509,00
	19	72141000	SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO SI04 MATERIAL ACEO CON LÁMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV (Análisis aplicado para señal vertical tipo informativa turística o patrimonial (rectangular o tipo flecha), fabricada en lámina de acero galvanizado calibre 20, con aplicación de lámina retrorreflectiva tipo XI. Incluye plegado, perforación, instalación de poste en tubo galvanizado redondo de 2 pulgadas, herrajes, pintura protectora transparente y concreto de anclaje fundido en sitio.)	2,00	M2	1.443.305,00	1.428.872,00	2.886.610,00	2.857.744,00
	20	72141000	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	1.240,00	M3	107.016,00	105.946,00	132.699.840,00	131.373.040,00
	21	72141000	LIMPIEZA DE ALCANTARILLA	10,00	UN	154.118,00	152.577,00	1.541.180,00	1.525.770,00
	22	72141000	FRACTURA DE ROCA CON EQUIPO COMPRESOR DE TORNILLO ROTATIVO DE 185 CFM Y PERFORADORA DE ROCA JACKLEG Y20 CON BARRENO DE PERFORACIÓN, REALIZANDO PERFORACIONES EN LA ROCA DE DIAMETRO 38MM Y PROFUNDIDAD DE 0.6M PARA POSTERIOR REVENTADO DE ROCA CON CUÑAS NEUMATICAS	2.150,00	UN	86.410,00	85.546,00	185.781.500,00	183.923.900,00
	23	72141000	SACOS DE SUELO CEMENTO	715,00	UN	15.140,00	14.989,00	10.825.100,00	10.717.135,00
	24	72141000	CORTE CON DISCO DIAMANTADO	5.000,00	M	11.172,00	11.060,00	55.860.000,00	55.300.000,00
	25	72141000	VALOR PAGA (INMODIFICABLE)	1,00	UN	76.675.642,00	76.675.642,00	76.675.642,00	76.675.642,00
	26	72141000	VALOR PMT (INMODIFICABLE)	1,00	UN	40.245.640,00	40.245.640,00	40.245.640,00	40.245.640,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia Seleccione

	Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
	Formato de Experiencia	☐	☐
	Certificaciones	☐	☐
	Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
	RUP	☐	☐
✓	RUT	☑	☐
	Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
	Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
	La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
	Actas de Asamblea	☐	☐
	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐

	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
RUT	***Sin documento***			

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 29 días de tiempo transcurrido *(10/06/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Minuta Consorcio Vias Verdes Caldas.pdf	Minuta Consorcio Vias Verdes Caldas.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JORGE RICARDO GUTI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10253209	Guardar y notificar
Supervisor	Juan Sebastián Meza Be	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1053872143	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento		Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Juan Sebastián Meza Betancurth	10/07/2026 10:13:52 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
Ordenador del Gasto	JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA	10/07/2026 10:13:52 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	4.065.199.311
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	4.065.199.311

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202500000022150	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	3500048201	CDP	No se ha iniciado		4.065.199.311 COP		-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -