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EL JEFE DE OFICINA DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

QUE EN EL LIBRO DE PRESUPUESTO DE GASTOS HA SIDO REGISTRADO EL PRESENTE VALOR EN EL (LOS) RUBRO (S) QUE A

CONTINUACION SE DESCRIBEN (N):

Servicios de Compra e instalacion de equipo Inclinometro para pilona No 22

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

02/06/2026 1-1

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE
S.A.S.

NIT : 901526664-7
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. CA 000354

RUBROS

DESCRIPCION

VALOR

424502087149
Rubro mayor:

VIGENCIA:
VALOR:

CA- Otros servicios de mantenimiento y reparacion de equipo de transporte n.c.p.

DIEZ MILLONES PESOS.

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE:

FUNCIONARIO:
CARGO:
DEPENDENCIA:

CAROLINA MARTINEZ CUELLAR
REPRESENTANTE LEGAL
GERENCIA GENERAL

DOCUMENTO DE SOLICITUD: SDP-CA0354
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42450208 / SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION.

TOTALES

\ 2o tr

10,000,000.00

10,000,000.00

Revisé
Lider de Presupuesto
Cristian Fernando Cruz Sanabria

ELABORO:

1048848695-CRUZ SANABRIA CRISTIAN FERNANDO

Aprob’Gl NS U

Gerente Administrativa y financiera

Adriana Estupifian Jaramillo
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BOGOTI\

OPERADORA DISTRITAL
DE TRANSPORTE S.AS.

OPERADORA DISTRITAL Ver§|9n: .04
BOGOTI\ DE TRANSPORTE S.AS. Cadigo:
GF-F-005

PROCESO GESTION FINANCIERA
FORMATO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

SOLICITUD EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CON CARGO A:

FECHA 02/06/2026

NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO / REPRESENTANTE

LEGAL / GERENTE GENERAL CAROLINA MARTINEZ CUELLAR

CARGO ORDENADOR DEL GASTO / REPRESENTANTE

LEGAL / GERENTE GENERAL GERENTE GENERAL

DEPENDENCIA ORDENADOR DEL GASTO i

REPRESENTANTE LEGAL / GERENTE GENERAL GERENCIA GENERAL
NOMBRE SOLICITANTE: ADRIANA ESTUPINAN JARAMILLO
CARGO SOLICITANTE: GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
AREA SOLICITANTE: GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPENDENCIA SOLICITANTE: INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE NEGOCIO PARA LA QUE SE REALIZA LA CABLE
SOLICITUD:
$ 10.000.000,00
VALOR: DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE
OBJETO: Servicios de Compra e instalacion de equipo Inclinometro para pilona No 22

El inclinometro es un equipo escencial para realizar el monitoreo de las pilonas y fundamental para
determinar las condiciones estructurales , el INC22- torre 22, se require instalar un equipo nuevo , el cual
se estima que se encuentre instalado para el ultimo informe de Geotecnia y cimentacién en marco del
contrato 2671 de 2023. La Operadora distrital de transporte SAS., debe garantizar el monitoreo geotécnico
del proyecto Cable aéreo Ciudad Bolivar, en las pilonas con el fin de tener la informacion actualizada y a
tiempo respecto al comportamiento del suelo y asi cuidar la integridad de la infraestructura y la seguridad de
JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD: los usuarios del sistema, debido a que se pueden presentar riesgo de movimiento de tierras como
consecuencia de temporadas de lluvia, desestabilizacion por acciones de terceros o de los movimientos
tectonicos propios de la zona.

La informacion es un factor clave en la determinacion de los riesgos y como principal insumo para la gestion
de planes de mitigacion y contingencia en caso de requerirse .

ESPACIO EXCLUSIVO PARA SER DILIGENCIADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA'Y FINANCIERA

N° CONSECUTIVO SOLICITUD: SDP-CA0354
NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL: CA- Otros servicios de mantenimiento y reparacién de equipo de transporte n.c.p.
IMPUTACION PRESUPUESTAL. 424502087149
deuuf Zjow by
CAROLINA MARTINEZ CUELLAR ADRIANA ESTUPINAN JARAMILLO

GERENTE GENERAL GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
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CRISTIAN FERNANDO CRUZ SANABRIA
LIDER DE PRESUPUESTO
Revisd




traves del entendimiento de nuestros clientes y sus proyectos,
‘resolvemos y respaldamos sus requerimientos para que tengan

sostenibilidad técnica y rentabilidad en su gestion.

Bogotd, 12 de febrero de 2026
PES 12533 J

Senores

LA ROLITA - TRANSMICABLE.

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.
Atn. Miguel Bonilla Gutierrez

Ingeniero Residente

E-mail: mabonillag@odt.gov.co

Ciudad.

REF. INST — INSTALACION DE (UN) INCLINOMETRO EN TRANSMICABLE, EN BOGOTA D.C.

Estimado Miguel,

Muchas gracias por la invitacién a participar en este proceso que consideramos se ajusta
a la propuesta de valor de Geotecnia y Cimentaciones.

¢Por qué trabajar con Geotecnia y Cimentaciones?

A través del entendimiento de las solicitudes de nuestros clientes analizamos sus
necesidades para encontrar soluciones técnicamente optimas que le permitan maximizar
de forma eficiente su cronograma, su rentabilidad y obtener resultados favorables ante su
cliente final y asi minimizar la posibilidad de reprocesos en obra o ante la aprobacién de
las entidades basados en nuestros mds de 30 anos experiencia y el respaldo de nuestro
equipo de profesionales.

Nos hemos enfrentado a atender solicitudes de rehacer y corregir proyectos donde se
eligieron las ofertas Unicamente por el menor precio.

“Lo que mds me gustd fue la calidad de los entregables, el acompanamiento en la
implementacion, la claridad en los conceptos, en general el apoyo en todo momento”

Jairo Pinzén, director de proyectos, Concay S.A.

1. ALCANCE

Se requiere realizar la instalacién de un (1) inclindmetro en el cable aéreo localizado en
Ciudad Bolivar en Bogotd D.C., debido a que el inclindmetro instalado se dano

Por lo anterior, se plantean las siguientes actividades:

www.geotecniaycimentaciones.com
, PBX: (1) 2263844
é EOTECNIA & Celular comercial: 315 6612329
IMENTACIONES Celular facturacion: 311 7229446

Compaiiia de Disefio y Consultoria Direccion: Calle 128B N57¢-06 Las Villas SGS
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Excelencia en el servicio para transformar y
trascender.

e Caracteristicas de la funcionalidad del proceso de instrumentacién:

La instrumentacion geotécnica tiene por objetivo monitorear y controlar la evolucidn de
movimientos, deformaciones, agrietamientos y otros pardmetros geotécnicos en suelos, asi
como de las presiones y niveles de agua en el interior del terreno.

Una vez instalados y monitoreados adecuadamente, podrdn prever diferentes alertas de
falla, dando tiempo para la implementacién de acciones preventivas y correctivas por
parte del cliente, con la asesoria y acompanamiento de GEOTECNIA & CIMENTACIONES.

INCLINOMETROS

Mide las deformaciones horizontales del comportamiento del suelo frente a los
procesos de movimiento en los sitios evaluados.

Relleno mortero |~
o lechada

Acoples
-] autoajustables

~| Tuberia ABS

— Un (1) inclinébmetro de Siete (7) ml de profundidad.
NOTAS:

- Elcontratante deberd garantizar que las vias o carreteables de acceso a los puntos
de perforacion estén en buen estado y la estabilidad del terreno en caso de que el
sitio fenga una inclinacion mayor a 45°.

- Geotecnia & Cimentaciones S.A.S. cuenta con seializacién bdsica para la
ejecucion de los trabajos la cual consiste en 4 colombinas, cinta y una seial mévil
de obra en la via por equipo de perforacion, todo lo derivado a un PMT estard a
cargo del contratante o tendrd un costo adicional.

- El CONTRATANTE deberd recibir los instrumentos (firmar acta de recibo) una vez se
culmine su instalacion.

- Unavezinstalados los instrumentos y realizada la respectiva entrega, estardn a cargo
del contratante y su mantenimiento deberd realizarse segun las indicaciones dadas
por el especialista de Geotecnia & Cimentaciones S.A.S., para garantizar el
adecuado funcionamiento de estos.

Los siguientes servicios podrdn ser cotizados en una oferta adicional ya que NO hacen
parte del presente alcance:

Campanas de lectura.

Bateria sanitaria (Bano portdtil) y celaduria certificada.
Supervisidn técnica y/o SST fija en campo.

Planos e informes impresos.

ANER NI NN

www.geotecniaycimentaciones.com
- PBX: (1) 2263844
EOTECNIA & Celular comercial: 315 6612329
IMENTACIONES Celular facturacion: 311 7229466
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Excelencia en el servicio para transformar y
trascender.

v Gestidn de permiso de ingreso y estadia en predios.

Cerfificados y equipo de frabajo en alturas y confinamiento.

v' Diseno e implantaciones de planes de manejo de trdfico (Senalizacion fija,
senalizacién luminosa, personal de control de trdfico).

\

Geotecnia & Cimentaciones S.A.S. cuenta con senalizacién bdsica para la ejecucion de
los trabajos la cual consiste en cuatro colombinas, cinta y una sefial movil de obra en la via
por equipo de perforacion, todo lo derivado a un PMT estard a cargo del contratante o
tendrd un costo adicional.

Geotecnia & Cimentaciones S.AS. da alcance en el desarrollo de sus actividades al
cumplimiento de la Resolucién 0312 de 2019 (Requisitos Minimos de SST); por cual la entrega
de documentacion, atencién de solicitudes y coordinacion SST de las actividades
propuestas se redlizardn de manera remota por nuestro especialista SST tomando en
cuenta que las actividades no estdn consideradas de alto riesgo o con riesgo de alturas.

En caso de que se interrumpa la ejecucion por circunstancias ajenas a Geotecnia & Cimentaciones
S.A.S. el contratante reconocerd el valor de COP $3.000.000 diario a cuenta de Stand - By por cuadrilla
y/o equipo.

La validez de nuestra oferta es de 30 dias calendario después de su fecha de presentacion.

2. CONDICIONES PARA FIRMA ACTA DE INICIO.
Para la firma de acta de inicio y ejecuciéon de las actividades el contratante deberd:

v' Enviar la orden de servicio y/o contrato firmado previo al inicio de los trabajos.

v Aprobar documentacién del personal de campo que ejecutard las actividades
contratadas.

v' Generar pago del anticipo.

v’ Gestionar y garantizar los permisos requeridos (PMTs, accesos a predios,
requerimientos ambientales) para la ejecucion de los trabajos.

3. PLAZO DE EJECUCION
Para la realizacién de la instalacién de instrumentacion ofrecemos un tiempo estimado de
una (1) semana, contfadas a partir del cumplimiento de lo expuesto en el numeral 2.

“"CONDICIONES PARA FIRMA ACTA DE INICIO".

4. CONDICIONES DE PAGO

TIPO % PAGADO DESCRIPCION

Anticipo 30% Para programacién de actividades (pago inmediato)

Contra recibo de los instrumentos con amortizaciéon

Facturacion 100% del porcentaje de anficipo.

v' Sipasados 2 meses posteriores a la entrega del producto no se recibe por parte del
responsable de la aprobacién observaciones al mismo. El contratante deberd
permitir la radicacion de la factura por el valor de la aprobacién del producto; lo

www.geotecniaycimentaciones.com
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Excelencia en el servicio para transformar y
trascender.

anterior no libera a G&C de su responsabilidad en cuanto a atender las
observaciones suscritas tras ese periodo de tiempo, siempre y cuando estas no
conlleven a un acompanamiento en construccién.

v El valor total de los trabajos ofrecidos discrimina el valor del IVA, el cual se liguidard
de acuerdo con las normas fiscales vigentes al momento de la presentacion de las
facturas correspondientes.

v' No aplica Retencion en Garantias

v' El cliente deberd permitir la radicacion de las facturas acorde a la forma de pago,
en caso de no permitirse la radicacion de actas y/o facturas por parte del
contratante Geotecnia y Cimentaciones podrd suspender la ejecucion de los
frabajos de manera inmediata.

v Las facturas emitidas por Geotecnia y Cimentaciones deberdn ser pagadas en un
periodo mdximo de 30 dias calendario a partir de la fecha de aprobacién de la
factura.

v' El contrato deberd ser liquidado en un tiempo mdximo de dos (2) meses tras la firma
del acta de enfrega y recibo.

v Esta oferta hard parte integral del contrato.

Quedamos atentos a su definicidon y cualquier inquietud adicional que pueda surgir en el
proceso.

Atentamente,

Departamento Comercial
GEOTECNIA & CIMENTACIONES S.A.S

Cuadro de seguimiento:
Fecha Consecutivo Detalle y/o justificaciéon de la modificacion

12/02/2026  PES 12533 No aplica

*Reviso: Felipe Gonzdlez - *Aprobé: Diana Correa
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Excelencia en el servicio para transformar y

trascender.

ANEXO 1 Inversiéon Econémica
INST - INSTALACION DE (UN) INCLINOMETRO EN TRANSMICABLE, EN BOGOTA D.C.
PRECIO PRECIO
ITEM UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO TOTAL SUMA
TRABAJOS DE CAMPO
_Perfor’oqon Destructiva NQ para instalacion de ml 7 249 421 1.745.944
inclinémetros (1x7ml)
Instalacién de inclindmetros (1x7ml) ml 7 176.140 1232978 | % 3130222
Caija de proteccién de instrumentos und 1 151.300 151.300
MOVILIZACION EQUIPOS
Mov ilizaciéon de equipos de perforacion Viaje 2 1.455.857 2911.714
S 4.541.295
Celaduria de un (1) equipo Dia 3 543.194 1%  1.629.581
SUBTOTAL| $  7.671.517
IVA(19%)[ $ 1.457.588
TOTALIVAINCLUIDO| $  9.129.105
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