
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE
S.A.S.

NIT : 901526664-7

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. CA 000354

Fecha: 02/06/2026 1 - 1

EL JEFE DE OFICINA DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

QUE EN EL LIBRO DE PRESUPUESTO DE GASTOS HA SIDO REGISTRADO EL PRESENTE VALOR EN EL (LOS) RUBRO (S) QUE A
CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN (N):

Servicios de Compra e instalacion de equipo Inclinometro para pilona No 22

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS DESCRIPCIÓN VALOR

424502087149 CA- Otros servicios de mantenimiento y reparación de equipo de transporte n.c.p. 10,000,000.00

Rubro mayor: 42450208 / SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN.

TOTALES 10,000,000.00

VIGENCIA: 2026

VALOR: DIEZ MILLONES PESOS.

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE:

FUNCIONARIO: CAROLINA MARTINEZ CUELLAR

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

DEPENDENCIA: GERENCIA GENERAL

DOCUMENTO DE SOLICITUD: SDP-CA0354

Revisó Aprobó

Lider de Presupuesto Gerente Administrativa y financiera

Cristian Fernando Cruz Sanabria Adriana Estupiñán Jaramillo

ELABORÓ:
1048848695-CRUZ SANABRIA CRISTIAN FERNANDO



Versión: 04
Código: 

GF-F-005

FECHA

NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO / REPRESENTANTE
LEGAL / GERENTE GENERAL 

CARGO ORDENADOR DEL GASTO / REPRESENTANTE
LEGAL / GERENTE GENERAL 

DEPENDENCIA ORDENADOR DEL GASTO /
REPRESENTANTE LEGAL / GERENTE GENERAL 

NOMBRE SOLICITANTE:

CARGO SOLICITANTE:

ÁREA SOLICITANTE:

DEPENDENCIA SOLICITANTE:

UNIDAD DE NEGOCIO PARA LA QUE SE REALIZA LA
SOLICITUD:

OBJETO:

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

N° CONSECUTIVO SOLICITUD:

NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL: CA- Otros servicios de mantenimiento y reparación de equipo de transporte n.c.p.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:

CAROLINA MARTÍNEZ CUELLAR

GERENTE GENERAL

CRISTIAN FERNANDO CRUZ SANABRIA
LIDER DE PRESUPUESTO

Revisó

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
FORMATO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CABLE

GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ADRIANA ESTUPIÑAN JARAMILLO

ESPACIO EXCLUSIVO PARA SER DILIGENCIADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIEZ  MILLONES  DE PESOS M/CTE 

El inclinometro es un equipo escencial para realizar el monitoreo de las pilonas y fundamental para 
determinar las condiciones estructurales , el  INC22- torre 22, se require instalar un equipo nuevo ,  el cual 
se estima que se encuentre instalado para el último informe de Geotecnia y cimentación en marco del 
contrato 2671 de 2023.  La  Operadora distrital de transporte SAS., debe garantizar el monitoreo geotécnico 
del proyecto Cable aéreo Ciudad Bolivar, en las pilonas  con el fin de tener la información actualizada y a 
tiempo respecto al comportamiento del suelo y así cuidar la integridad de la infraestructura y la seguridad de 
los usuarios del sistema, debido a que se pueden presentar riesgo de movimiento de tierras como 
consecuencia de temporadas de lluvia, desestabilización por acciones de terceros o de los movimientos 
tectónicos propios de la zona.
 La información es un factor clave en la determinación de los riesgos y como principal insumo para la gestión 
de planes de mitigación y contingencia en caso de requerirse .

 $                                                                                                                                                    10.000.000,00 

GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INFRAESTRUCTURA

VALOR:

Servicios de Compra e instalacion de equipo Inclinometro para pilona No 22 

SOLICITUD EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CON CARGO A:

02/06/2026

CAROLINA MARTÍNEZ CUELLAR

GERENTE GENERAL

GERENCIA GENERAL 

ADRIANA ESTUPIÑAN JARAMILLO

SDP-CA0354

424502087149



 

 

Nos hemos enfrentado a atender solicitudes de rehacer y corregir proyectos donde se 

eligieron las ofertas únicamente por el menor precio. 
 

“Lo que más me gustó fue la calidad de los entregables, el acompañamiento en la 

implementación, la claridad en los conceptos, en general el apoyo en todo momento”  

 

Jairo Pinzón, director de proyectos, Concay S.A.  

 

1. ALCANCE 

 

Se requiere realizar la instalación de un (1) inclinómetro en el cable aéreo localizado en 

Ciudad Bolívar en Bogotá D.C., debido a que el inclinómetro instalado se daño 

 

 

Por lo anterior, se plantean las siguientes actividades: 

 

REF. INST – INSTALACIÓN DE (UN) INCLINÓMETRO EN TRANSMICABLE, EN BOGOTÁ D.C. 

PES 12533 

C 

Bogotá, 12 de febrero de 2026 

 

 

 

 

Señores 

LA ROLITA - TRANSMICABLE. 

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.  

Atn. Miguel Bonilla Gutierrez 

Ingeniero Residente 

E-mail: mabonillag@odt.gov.co 

Ciudad.  

 

 

 

 

 

 

Estimado Miguel, 

 

Muchas gracias por la invitación a participar en este proceso que consideramos se ajusta 

a la propuesta de valor de Geotecnia y Cimentaciones. 

 

¿Por qué trabajar con Geotecnia y Cimentaciones?  

  

A través del entendimiento de las solicitudes de nuestros clientes analizamos sus 

necesidades para encontrar soluciones técnicamente optimas que le permitan maximizar 

de forma eficiente su cronograma, su rentabilidad y obtener resultados favorables ante su 

cliente final y así minimizar la posibilidad de reprocesos en obra o ante la aprobación de 

las entidades basados en nuestros más de 30 años experiencia y el respaldo de nuestro 

equipo de profesionales.   

  

mailto:mabonillag@odt.gov.co


 

   

• Características de la funcionalidad del proceso de instrumentación: 

 

La instrumentación geotécnica tiene por objetivo monitorear y controlar la evolución de 

movimientos, deformaciones, agrietamientos y otros parámetros geotécnicos en suelos, así 

como de las presiones y niveles de agua en el interior del terreno. 

 

Una vez instalados y monitoreados adecuadamente, podrán prever diferentes alertas de 

falla, dando tiempo para la implementación de acciones preventivas y correctivas por 

parte del cliente, con la asesoría y acompañamiento de GEOTECNIA & CIMENTACIONES. 

 

 

− Un (1) inclinómetro de Siete (7) ml de profundidad. 

 

NOTAS: 

 

- El contratante deberá garantizar que las vías o carreteables de acceso a los puntos 

de perforación estén en buen estado y la estabilidad del terreno en caso de que el 

sitio tenga una inclinación mayor a 45°. 

- Geotecnia & Cimentaciones S.A.S. cuenta con señalización básica para la 

ejecución de los trabajos la cual consiste en 4 colombinas, cinta y una señal móvil 

de obra en la vía por equipo de perforación, todo lo derivado a un PMT estará a 

cargo del contratante o tendrá un costo adicional.  

- El CONTRATANTE deberá recibir los instrumentos (firmar acta de recibo) una vez se 

culmine su instalación. 

- Una vez instalados los instrumentos y realizada la respectiva entrega, estarán a cargo 

del contratante y su mantenimiento deberá realizarse según las indicaciones dadas 

por el especialista de Geotecnia & Cimentaciones S.A.S., para garantizar el 

adecuado funcionamiento de estos. 

 

Los siguientes servicios podrán ser cotizados en una oferta adicional ya que NO hacen 

parte del presente alcance:  

 

✓ Campañas de lectura. 

✓ Batería sanitaria (Baño portátil) y celaduría certificada. 

✓ Supervisión técnica y/o SST fija en campo. 

✓ Planos e informes impresos. 



 

   

✓ Gestión de permiso de ingreso y estadía en predios. 

✓ Certificados y equipo de trabajo en alturas y confinamiento. 

✓ Diseño e implantaciones de planes de manejo de tráfico (Señalización fija, 

señalización luminosa, personal de control de tráfico). 

Geotecnia & Cimentaciones S.A.S. cuenta con señalización básica para la ejecución de 

los trabajos la cual consiste en cuatro colombinas, cinta y una señal móvil de obra en la vía 

por equipo de perforación, todo lo derivado a un PMT estará a cargo del contratante o 

tendrá un costo adicional. 

 

Geotecnia & Cimentaciones S.A.S. da alcance en el desarrollo de sus actividades al 

cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019 (Requisitos Mínimos de SST); por cual la entrega 

de documentación, atención de solicitudes y coordinación SST de las actividades 

propuestas se realizarán de manera remota por nuestro especialista SST tomando en 

cuenta que las actividades no están consideradas de alto riesgo o con riesgo de alturas.   
 

En caso de que se interrumpa la ejecución por circunstancias ajenas a Geotecnia & Cimentaciones 

S.A.S. el contratante reconocerá el valor de COP $3.000.000 diario a cuenta de Stand – By por cuadrilla 

y/o equipo. 

 

La validez de nuestra oferta es de 30 días calendario después de su fecha de presentación. 

 

2. CONDICIONES PARA FIRMA ACTA DE INICIO. 

 

Para la firma de acta de inicio y ejecución de las actividades el contratante deberá: 

 

✓ Enviar la orden de servicio y/o contrato firmado previo al inicio de los trabajos. 

✓ Aprobar documentación del personal de campo que ejecutará las actividades 

contratadas. 

✓ Generar pago del anticipo. 

✓ Gestionar y garantizar los permisos requeridos (PMTs, accesos a predios, 

requerimientos ambientales) para la ejecución de los trabajos. 

 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

Para la realización de la instalación de instrumentación ofrecemos un tiempo estimado de 

una (1) semana, contadas a partir del cumplimiento de lo expuesto en el numeral 2. 

“CONDICIONES PARA FIRMA ACTA DE INICIO”.  

 

4. CONDICIONES DE PAGO 

 

TIPO % PAGADO DESCRIPCIÓN 

Anticipo 30% Para programación de actividades (pago inmediato) 

Facturación 100% 
Contra recibo de los instrumentos con amortización 

del porcentaje de anticipo. 

 

✓ Si pasados 2 meses posteriores a la entrega del producto no se recibe por parte del 

responsable de la aprobación observaciones al mismo. El contratante deberá 

permitir la radicación de la factura por el valor de la aprobación del producto; lo 



 

   

anterior no libera a G&C de su responsabilidad en cuanto a atender las 

observaciones suscritas tras ese periodo de tiempo, siempre y cuando estas no 

conlleven a un acompañamiento en construcción. 

✓ El valor total de los trabajos ofrecidos discrimina el valor del IVA, el cual se liquidará 

de acuerdo con las normas fiscales vigentes al momento de la presentación de las 

facturas correspondientes. 

✓ No aplica Retención en Garantías 

✓ El cliente deberá permitir la radicación de las facturas acorde a la forma de pago, 

en caso de no permitirse la radicación de actas y/o facturas por parte del 

contratante Geotecnia y Cimentaciones podrá suspender la ejecución de los 

trabajos de manera inmediata. 

✓ Las facturas emitidas por Geotecnia y Cimentaciones deberán ser pagadas en un 

periodo máximo de 30 días calendario a partir de la fecha de aprobación de la 

factura. 

✓ El contrato deberá ser liquidado en un tiempo máximo de dos (2) meses tras la firma 

del acta de entrega y recibo. 

✓ Esta oferta hará parte integral del contrato. 

Quedamos atentos a su definición y cualquier inquietud adicional que pueda surgir en el 

proceso. 

 

Atentamente, 

 

Departamento Comercial  

GEOTECNIA & CIMENTACIONES S.A.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de seguimiento: 

Fecha Consecutivo Detalle y/o justificación de la modificación 

12/02/2026 PES 12533 No aplica 

   

*Revisó: Felipe González - *Aprobó: Diana Correa 

 

 



 

   

 

 
 

 

ITEM UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

TOTAL
SUMA

Perforación Destructiva  NQ para instalación de 

inclinómetros (1x7ml)
ml 7  $       249.421  $       1.745.944 

Instalación de inclinómetros (1x7ml) ml 7  $       176.140  $       1.232.978 

Caja de protección de instrumentos Und 1  $       151.300  $          151.300 

Mov ilización de equipos de perforación Viaje 2  $   1.455.857  $       2.911.714 

Celaduria de un (1) equipo Día 3  $       543.194  $       1.629.581 

7.671.517$       

1.457.588$       

9.129.105$       

ANEXO 1 Inversión Económica

INST – INSTALACIÓN DE (UN) INCLINÓMETRO EN  TRANSMICABLE, EN BOGOTÁ D.C.

TRABAJOS DE CAMPO

TOTAL IVA INCLUIDO

SUBTOTAL

IVA (19%)

4.541.295$       

MOVILIZACION EQUIPOS

3.130.222$       


