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C.C. No. 12.105.775
RL RAELJA INGENIERIA S.A.S

Departamento Municipio Nombre del Proyecto

VAUPÉS MITÚ 9548- ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, BIENESTAR, AMBIENTES DE FORMACIÓN,SALA DE INSTRUCTORES Y ESPACIOS DE CONFORT- CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES JIRI JIRIMO

RAELJA INGENIERIA S.A.S.

SEDE

VERSIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS FECHA 
APROBACIÓN 

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V. TOTAL

UN ML ITEM NP-9 ACTIVIDAD TUBERIA PVC-P DIAMETRO 1/2"

TUBERIA PVC-P DIAMETRO ½" ML 3.900$                                             1,00 4.095,00$          
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GAL. UN 67.900$                                           0,001 71,30$              

LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL. UN 46.900$                                           0,001 49,25$              
-$                  
-$                  
-$                  
-$                  
-$                  

TOTAL 4.215,54$          

2. MANO DE OBRA (Calificada y no calificada)

PERSONAL UNIDAD V. UNITARIO RENDIMIENTO V. TOTAL

TOTAL 2.968,82$          

3. EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TRANSPORTES

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y OTROS UNIDAD V. UNITARIO RENDIMIENTO V. TOTAL

Cuadrilla BB (1 oficial T2 + 1 ayudante T2) DIA 197.921$                                         0,015 2.968,82$          

Herramienta menor % -$                                                     10% 296,88$             
Transporte villavicencio- Mitu KG 1.000$                                             2,5 2.500,00$          

-$                  
-$                  

RAMIRO POLANIA FERNANDEZ' 

2.796,88$          

TOTAL 1 + TOTAL 2 + TOTAL 3  $         9.981,24 

TOTAL  $         9.981,24 
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C.C. No. 12.105.775
RL RAELJA INGENIERIA S.A.S

Departamento Municipio Nombre del Proyecto

VAUPÉS MITÚ 9548- ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, BIENESTAR, AMBIENTES DE FORMACIÓN,SALA DE INSTRUCTORES Y ESPACIOS DE CONFORT- CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES JIRI JIRIMO

RAELJA INGENIERIA S.A.S.

SEDE

VERSIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS FECHA 
APROBACIÓN 

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V. TOTAL

UN ML ITEM NP-10 ACTIVIDAD TUBERIA PVC-P DIAMETRO 1 1/4"

TUBERIA PVC-P DIAMETRO 11/4" ML 13.900$                                           1,00 14.595,00$                           
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GAL. UN 67.900$                                           0,001 71,30$                                 

LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL. UN 46.900$                                           0,001 49,25$                                 
-$                                     
-$                                     
-$                                     
-$                                     
-$                                     

TOTAL 14.715,54$                           

2. MANO DE OBRA (Calificada y no calificada)

PERSONAL UNIDAD V. UNITARIO RENDIMIENTO V. TOTAL

TOTAL 3.958,42$                             

3. EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TRANSPORTES

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y OTROS UNIDAD V. UNITARIO RENDIMIENTO V. TOTAL

Cuadrilla BB (1 oficial T2 + 1 ayudante T2) DIA 197.921$                                         0,02 3.958,42$                             

Herramienta menor % -$                                                    10% 395,84$                                
Transporte villavicencio- Mitu KG 1.000$                                             2,5 2.500,00$                             

-$                                     
-$                                     

RAMIRO POLANIA FERNANDEZ' 

2.895,84$                             

TOTAL 1 + TOTAL 2 + TOTAL 3  $                          21.569,81 

TOTAL  $                          21.569,81 
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C.C. No. 12.105.775
RL RAELJA INGENIERIA S.A.S

Departamento Municipio Nombre del Proyecto

VAUPÉS MITÚ 9548- ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, BIENESTAR, AMBIENTES DE FORMACIÓN,SALA DE INSTRUCTORES Y ESPACIOS DE CONFORT- CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES JIRI JIRIMO

RAELJA INGENIERIA S.A.S.

SEDE

VERSIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS FECHA 
APROBACIÓN 

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V. TOTAL

UN ML ITEM NP-11 ACTIVIDAD TUBERIA PVC-P DIAMETRO 1 1/2"

TUBERIA PVC-P DIAMETRO 11/2" ML 11.900$                                           1,00 12.495,00$                           
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GAL. UN 67.900$                                           0,001 71,30$                                 

LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL. UN 46.900$                                           0,001 49,25$                                 
-$                                     
-$                                     
-$                                     
-$                                     
-$                                     

TOTAL 12.615,54$                           

2. MANO DE OBRA (Calificada y no calificada)

PERSONAL UNIDAD V. UNITARIO RENDIMIENTO V. TOTAL

TOTAL 7.916,85$                             

3. EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TRANSPORTES

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y OTROS UNIDAD V. UNITARIO RENDIMIENTO V. TOTAL

Cuadrilla BB (1 oficial T2 + 1 ayudante T2) DIA 197.921$                                         0,04 7.916,85$                             

Herramienta menor % -$                                                    10% 791,68$                                
Transporte villavicencio- Mitu KG 1.000$                                             2,5 2.500,00$                             

-$                                     
-$                                     

 RAMIRO POLANIA FERNANDEZ

3.291,68$                             

TOTAL 1 + TOTAL 2 + TOTAL 3  $                          23.824,07 

TOTAL  $                          23.824,07 
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C.C. No. 12.105.775
RL RAELJA INGENIERIA S.A.S

Departamento Municipio Nombre del Proyecto

VAUPÉS MITÚ 9548- ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, BIENESTAR, AMBIENTES DE FORMACIÓN,SALA DE INSTRUCTORES Y ESPACIOS DE CONFORT- CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES JIRI JIRIMO

RAELJA INGENIERIA S.A.S.

SEDE

VERSIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS FECHA 
APROBACIÓN 

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V. TOTAL

UN UN ITEM NP-12 ACTIVIDAD ACCESORIO PVC-P DIAMETRO 1/2"

ACCESORIO PVC-P DIAMETRO 1/2" UN 5.228$                                             1,00 5.228,00$                             
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GAL. UN 67.900$                                           0,001 71,30$                                 

LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL. UN 46.900$                                           0,001 49,25$                                 
-$                                     
-$                                     
-$                                     
-$                                     
-$                                     

TOTAL 5.348,54$                             

2. MANO DE OBRA (Calificada y no calificada)

PERSONAL UNIDAD V. UNITARIO RENDIMIENTO V. TOTAL

TOTAL 989,61$                                

3. EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TRANSPORTES

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y OTROS UNIDAD V. UNITARIO RENDIMIENTO V. TOTAL

Cuadrilla BB (1 oficial T2 + 1 ayudante T2) DIA 197.921$                                         0,005 989,61$                                

Herramienta menor % -$                                                    10% 98,96$                                 
Transporte villavicencio- Mitu KG 1.000$                                             2,5 2.500,00$                             

-$                                     
-$                                     

 RAMIRO POLANIA FERNANDEZ

2.598,96$                             

TOTAL 1 + TOTAL 2 + TOTAL 3  $                            8.937,11 

TOTAL  $                            8.937,11 
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C.C. No. 12.105.775
RL RAELJA INGENIERIA S.A.S

Departamento Municipio Nombre del Proyecto

VAUPÉS MITÚ 9548- ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, BIENESTAR, AMBIENTES DE FORMACIÓN,SALA DE INSTRUCTORES Y ESPACIOS DE CONFORT- CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES JIRI JIRIMO

RAELJA INGENIERIA S.A.S.

SEDE

VERSIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS FECHA 
APROBACIÓN 

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD  V. UNITARIO CANTIDAD V. TOTAL

UN ML ITEM NP-13 ACTIVIDAD TUBERÍA PVC-L DIÁMETRO 4"

TUBERIA PVC-L 4" ML 22.900,00$                                      1 23.358,00$                           
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GAL. UN 67.900,00$                                      0,003 207,77$                                

LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL. UN 46.900,00$                                      0,003 143,51$                                
ESTOPA KG 4.900,00$                                        0,003 14,99$                                 

ABRAZADERA PERA 4" UN 4.500,00$                                        0,36 1.652,40$                             
CHAZO MULTIUSO 3/8" UN 1.700,00$                                        0,36 624,24$                                

2. MANO DE OBRA (Calificada y no calificada)

PERSONAL UNIDAD  V. UNITARIO RENDIMIENTO V. TOTAL

TOTAL 26.000,92$                           

TOTAL 10.438,00$                           

3. EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TRANSPORTES

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y OTROS UNIDAD  V. UNITARIO RENDIMIENTO V. TOTAL

Cuadrilla BB (1 oficial T2 + 1 ayudante T2) DIA 197.921,14$                                    0,05 10.438,00$                           

Herramienta menor 2% 728,78$                                
Transporte villavicencio- Mitu KG 1.000$                                             2,5 2.500,00$                             

TOTAL 1 + TOTAL 2 + TOTAL 3  $                          39.667,70 

TOTAL  $                          39.667,70 

 RAMIRO POLANIA FERNANDEZ

TOTAL 3.228,78$                             



9548

6

DESPERDICIO (%)
0%
0%
2%
2%
0%

C.C. No. 12.105.775
RL RAELJA INGENIERIA S.A.S

Departamento Municipio Nombre del Proyecto

VAUPÉS MITÚ 9548- ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, BIENESTAR, AMBIENTES DE FORMACIÓN,SALA DE INSTRUCTORES Y ESPACIOS DE CONFORT- CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES JIRI JIRIMO

RAELJA INGENIERIA S.A.S.

SEDE

VERSIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS FECHA 
APROBACIÓN 

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD  V. UNITARIO CANTIDAD V. TOTAL

UN UN ITEM NP-14 ACTIVIDAD ACCESORIOS PVC-L DIÁMETRO 3"

Unión PVC-L 3" UN 3.500,00$                                        1,00 3.500,00$                             
Codo 45° C PVC-L 3" UN 10.900,00$                                      1,00 10.900,00$                           

SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GAL. UN 67.900,00$                                      0,003 207,77$                                
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL. UN 46.900,00$                                      0,003 143,51$                                

Codo PVC-L 90° Ø 3" UN 12.327$                                           1,00 12.327,20$                           

2. MANO DE OBRA (Calificada y no calificada)

PERSONAL UNIDAD  V. UNITARIO RENDIMIENTO V. TOTAL

TOTAL 27.078,49$                           

TOTAL 2.968,82$                             

3. EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TRANSPORTES

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y OTROS UNIDAD  V. UNITARIO RENDIMIENTO V. TOTAL

Cuadrilla BB (1 oficial T2 + 1 ayudante T2) DIA 197.921,14$                                    0,015 2.968,82$                             

Herramienta menor 2% 600,95$                                
Transporte villavicencio- Mitu KG 1.000$                                             2,5 2.500,00$                             

TOTAL 1 + TOTAL 2 + TOTAL 3  $                          33.148,25 

TOTAL  $                          33.148,25 

 RAMIRO POLANIA FERNANDEZ

TOTAL 3.100,95$                             
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C.C. No. 12.105.775
RL RAELJA INGENIERIA S.A.S

Departamento Municipio Nombre del Proyecto

VAUPÉS MITÚ 9548- ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, BIENESTAR, AMBIENTES DE FORMACIÓN,SALA DE INSTRUCTORES Y ESPACIOS DE CONFORT- CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES JIRI JIRIMO

RAELJA INGENIERIA S.A.S.

SEDE

VERSIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS FECHA 
APROBACIÓN 

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V. TOTAL

UN UN ITEM NP-15 ACTIVIDAD ACCESORIOS PVC-L DIÁMETRO 4"

Unión PVC-L 4" UN 7.900$                                             1,00 7.900,00$                             
Codo 45° C PVC-L 4" UN 13.900$                                           0,25 3.579,25$                             

SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GAL. UN 67.900$                                           0,003 209,81$                                
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL. UN 46.900$                                           0,003 144,92$                                

Codo PVC-L 90° Ø 4" UN 12.327$                                           1,00 12.327,20$                           

TOTAL 24.161,18$                           

2. MANO DE OBRA (Calificada y no calificada)

PERSONAL UNIDAD V. UNITARIO RENDIMIENTO V. TOTAL

TOTAL 3.958,42$                             

3. EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TRANSPORTES

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y OTROS UNIDAD V. UNITARIO RENDIMIENTO V. TOTAL

Cuadrilla BB (1 oficial T2 + 1 ayudante T2) DIA 197.921$                                         0,020 3.958,42$                             

Herramienta menor % -$                                                    5% 197,92$                                
Transporte villavicencio- Mitu KG 1.000$                                             2,5 2.500,00$                             

-$                                     
-$                                     

 RAMIRO POLANIA FERNANDEZ

2.697,92$                             

TOTAL 1 + TOTAL 2 + TOTAL 3  $                          30.817,53 

TOTAL  $                          30.817,53 
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C.C. No. 12.105.775
RL RAELJA INGENIERIA S.A.S

Departamento Municipio Nombre del Proyecto

VAUPÉS MITÚ 9548- ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, BIENESTAR, AMBIENTES DE FORMACIÓN,SALA DE INSTRUCTORES Y ESPACIOS DE CONFORT- CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES JIRI JIRIMO

RAELJA INGENIERIA S.A.S.

SEDE

VERSIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS FECHA 
APROBACIÓN 

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V. TOTAL

UN UN ITEM NP ACTIVIDAD SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN BLOQUE DE CONCRETO DE 19X39X9cm

bloque de concreto de 19X39X9cm UN 2.900$                                             16,00 48.720,00$                           
Mortero  1:3 M3 1.226.060$                                      0,010 12.873,63$                           

TOTAL 61.593,63$                           

2. MANO DE OBRA (Calificada y no calificada)

PERSONAL UNIDAD V. UNITARIO RENDIMIENTO V. TOTAL

TOTAL 16.493,40$                           

3. EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TRANSPORTES

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y OTROS UNIDAD V. UNITARIO RENDIMIENTO V. TOTAL

Cuadrilla A A (1 oficial T1+ 1 ayudante) DIA 164.934$                                         0,10 16.493,40$                           

Herramienta menor % -$                                                    5% 824,67$                                
Cortadora de bloque DIA 35.000$                                           0,10 3.500,00$                             

Andamio tubular estandar 1.5x1.5m certificado DIA 13.500$                                           0,10 1.350,00$                             
-$                                     

 RAMIRO POLANIA FERNANDEZ

5.674,67$                             

TOTAL 1 + TOTAL 2 + TOTAL 3  $                          83.761,70 

TOTAL  $                          83.761,70 
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C.C. No. 12.105.775
RL RAELJA INGENIERIA S.A.S

Departamento Municipio Nombre del Proyecto

VAUPÉS MITÚ 9548- ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, BIENESTAR, AMBIENTES DE FORMACIÓN,SALA DE INSTRUCTORES Y ESPACIOS DE CONFORT- CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES JIRI JIRIMO

RAELJA INGENIERIA S.A.S

SEDE

VERSIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS FECHA 
APROBACIÓN 

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V. TOTAL

UN ML ITEM NP - 9 ACTIVIDAD Columnetas Y Viguetas Para Muro En Concreto 3000 Psi

Concreto 3000 PSI M3 $ 1.721.181,94 0,02 34.699,03$                           
Repisa 8cm x 4cm x 2,9m UN $ 11.790,00 0,4 4.951,80$                             
Puntilla con cabeza de 2" LB $ 7.800,00 0,4 3.276,00$                             

Tabla chapa 30cmx3cmx3m ML $ 10.100,00 0,47 5.007,47$                             
Acero corrugado figurado 1/4-1 de 60000 PSI KG $ 7.500,00 1 7.725,00$                             

Alambre negro No. 18 KG $ 9.500,00 0,09 880,65$                                
BARRA CORRUGADA G-60 3/8 (6M) UN $ 24.000,00 0,33 8.240,00$                             
Desencofrante biodegradable X 20Kg GL $ 149.900,00 0,02 3.087,94$                             

2. MANO DE OBRA (Calificada y no calificada)

PERSONAL UNIDAD V. UNITARIO RENDIMIENTO V. TOTAL

ANCLAJE EPÓXICO INCLUYE ACERO 1/2 DIA $ 1.525,00 0,9 1.372,50$                             
TOTAL 69.240,39$                           

3. EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TRANSPORTES

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y OTROS UNIDAD V. UNITARIO RENDIMIENTO V. TOTAL

Cuadrilla A A (1 oficial T1+ 1 ayudante) DIA 164.934$                                          0,1625 26.801,78$                           
TOTAL 26.801,78$                           

Herramienta menor % -$                                                      2% 536,04$                                
Vibrador de concreto a gasolina DIA 36.900$                                            0,06 2.287,80$                             

 RAMIRO POLANIA FERNANDEZ

TOTAL 1 + TOTAL 2 + TOTAL 3  $                         100.216,00 

TOTAL  $                         100.216,00 

Andamio tubular estandar 1.5x1.5m certificado DIA 13.500$                                            0,10 1.350,00$                             

4.173,84$                             
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