



COMPARACIÓN DE COTIZACIONES

Alcaldía Municipal de Yopal

FECHA: 17/04/2026

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS Y DISCOS DE CORTE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE

La Secretaría de Infraestructura adelantó el proceso de cotizaciones abierta No. SIP-SIMY-017-2026, el cual fue publicado en la página oficial de la Administración Municipal de Yopal. En el marco de dicho proceso, se recibieron cuatro (4) cotizaciones que incluyen los siguientes ítems:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO O CONSULTORIA	CANTIDAD	COTIZACIÓN N° 1 AGREGADOS CRASURCA S.A.S NIT: 9040125623		COTIZACIÓN N° 2 RUMA INGENIERIA S.A.S NIT: 901168744-1		PROMEDIO	DESVIACIÓN ESTÁNDAR	DISPERSION	VALOR RESULTADO
			Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL				
1	MEZCLA ASFÁLTICA MDG-19	568	\$ 1.108.400,00	\$ 629.571.200,00	\$ 1.109.243,70	\$ 630.050.421,60	\$ 629.810.810,80	338.861	0,1	\$ 629.571.200,00
2	EMULSIÓN ASFÁLTICA	1.540	\$ 28.000,00	\$ 43.120.000,00	\$ 27.899,16	\$ 42.964.706,40	\$ 43.042.353,20	109.809	0,3	\$ 42.984.706,40
3	BASE TRITURADA T. MAX 1 1/2"	240	\$ 73.500,00	\$ 17.640.000,00	\$ 73.109,24	\$ 17.546.217,60	\$ 17.593.108,80	66.314	0,4	\$ 17.546.217,60
4	SUB BASE GRANULAR T. MAX 2"	4.224	\$ 60.100,00	\$ 253.862.400,00	\$ 59.663,87	\$ 252.020.186,88	\$ 252.941.293,44	1.302.641	0,5	\$ 252.020.186,88
5	CRUDO DE RÍO SELECCIONADO T. MAX 4"	5.000	\$ 43.700,00	\$ 218.500.000,00	\$ 42.857,14	\$ 214.285.700,00	\$ 216.392.850,00	2.979.960	1,4	\$ 214.285.700,00
6	DISCO DIAMANTADO 14"x2,8 mm, CORTE ASFALTO Y CONCRETO.	30	\$ 966.500,00	\$ 19.995.000,00	\$ 663.865,55	\$ 19.915.966,50	\$ 19.955.483,25	55.885	0,3	\$ 19.915.966,50
			SUBTOTAL: \$ 1.176.303.977,38							
			IVA (1 %) \$ 223.497.755,70							
			%IMPUESTOS							
			VALOR TOTAL \$ 1.399.801.733,00							

NUMERO	COTIZANTE	FECHA
1	AGREGADOS CRASURCA S.A.S	13/03/2026
2	RUMA INGENIERIA S.A.S	13/03/2026

La Secretaría de Infraestructura adelantó el proceso de solicitud de cotizaciones abierta No. SIP-SIMY-017-2026, el cual fue publicado en la página oficial de la Administración Municipal de Yopal. En el marco de dicho proceso, se recibieron cotizaciones por parte de los siguientes proveedores: MACAP CONSTRUCCIONES S.A.S. (NIT 901.735.805-5), AGREGADOS CRASURCA S.A.S. (NIT 904.012.562-3), RUMA INGENIERIA S.A.S. (NIT 901.168.744-1) y GREENING INGENIERIA Y ENERGIA RENOVABLE S.A.S. (NIT 901.457.095-1).

Una vez efectuada la revisión de las cotizaciones, se formulan las siguientes observaciones:
1. La empresa GREENING INGENIERIA Y ENERGIA RENOVABLE S.A.S. (NIT 901.457.095-1) fue descartada, toda vez que, al realizar la consulta ante los entes de control, se evidenció que su representante legal se encuentra inhabilitado.
2. La empresa MACAP CONSTRUCCIONES S.A.S. (NIT 901.735.805-5) no fue considerada como cotizante lícito, en razón a que su objeto social no se ajusta al alcance de las actividades requeridas; en consecuencia, no fue tenida en cuenta para la determinación del presupuesto oficial.

El cálculo del valor del ítem del presupuesto oficial se determinó de conformidad con el Decreto N° 114 de 2025, mediante el cual se modifica el Decreto N° 722 de 2021 —que a su vez modificó el Decreto N° 087 de 2021 y adoptó el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría del municipio de Yopal—. Para tal efecto, se realizó un análisis comparativo de las cotizaciones habilitadas, evidenciándose que la dispersión de los valores no superó el 30%; en consecuencia, el valor se estableció aplicando la técnica de menor precio.

Finalmente, teniendo en cuenta que la empresa RUMA INGENIERIA S.A.S. (NIT 901.168.744-1) incluyó el impuesto sobre las ventas (IVA) dentro de los precios cotizados, se procedió a desagregar dicho impuesto, con el fin de efectuar una comparación adecuada de las cotizaciones sobre la base de precios unitarios-ajustes de IVA.

Elaboró:

NOMBRE: EDGAR CAMILO GONZÁLEZ LÓPEZ

CARGO: PROFESIONAL CONTRATADO

Revisó:

NOMBRE: JAVIER VERGARA MARINO

CARGO: JEFE DE CONSTRUCCIONES

CÓDIGO: APS-F75
VERSIÓN: 07
FECHA DE APROBACIÓN: 16/05/2024

Página 1 de 1