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LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA – CARDER- en cumplimiento de lo 
señalado en el Estatuto General de la Contratación Estatal, especialmente acatando lo establecido en 
los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 
de 2015, elabora el siguiente formato de estudios previos: 

  

 

El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER-, mediante 
Acuerdo No. 005 del 26 de abril de 2024, aprobó el Plan de Acción Institucional 2024–2027 “Risaralda: 
Un paraíso biodiverso en el corazón de Colombia”, el cual en su línea estratégica “Gobernanza, 
educación y ordenamiento ambiental” incluyó el PROGRAMA 1.3203 Gestión integral del recurso 
hídrico y el PROYECTO 1.1. Planificación y administración para la gestión del recurso hídrico. Dando 
cumplimiento a la ACTIVIDAD 1. Monitoreo Recurso Hídrico enfocada en el monitoreo del recurso 
hídrico. Esta actividad permite que la entidad destine recursos de inversión para contratar servicios que 
respalden las funciones misionales relacionadas con la gestión integral del recurso hídrico. El objetivo 
principal es garantizar la ejecución oportuna y eficiente de las acciones descritas en el plan, cumpliendo 
con los estándares establecidos en la norma ISO/IEC 17025:2017 y en el sistema de gestión de calidad. 

La Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER), en cumplimiento de su función de 
autoridad ambiental, se rige por lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, el Artículo 2.2.3.1.1.8. del 
Decreto 1076 de 2015 establece las directrices específicas que deben seguir las entidades ambientales 
en el marco de sus competencias. Dicho artículo resalta la importancia de que las entidades garanticen 
la vigilancia permanente de los recursos naturales, incluida la calidad del agua.  

El Programa de Monitoreo de Calidad del Agua tiene como propósito analizar y reportar los parámetros 
establecidos según el tipo de muestra recolectada, generando información técnica confiable y oportuna 
que sirve como insumo para la toma de decisiones ambientales, el diseño de políticas de manejo y 
conservación del agua, y la protección del bienestar de las comunidades. En este proceso, el 
Laboratorio de Análisis de Aguas de la entidad cumple un rol esencial al garantizar que los análisis se 
realicen conforme a los lineamientos de la norma ISO/IEC 17025:2017 y al Sistema de Gestión de 
Calidad, asegurando así la trazabilidad, validez y legalidad de los resultados. 

Este enfoque institucional adquiere mayor relevancia con el Decreto 1553 de 2024, que actualiza el 
régimen de la tasa retributiva por vertimientos puntuales al recurso hídrico. Esta norma establece que 
los usuarios del recurso hídrico deben pagar una tarifa proporcional a la carga contaminante que vierten 
en cuerpos de agua, calculada según la tarifa mínima y un factor regional que considera variables 
ambientales, sociales y económicas. Para cumplir con este marco normativo, es indispensable contar 

06 2026 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD  
(Art. 2.2.1.1.2.1.1. Numeral 1, Decreto 1082 de 2015) 
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con programas de monitoreo robustos y confiables, como los desarrollados por la CARDER, que 
permitan determinar con precisión las características físico-químicas y microbiológicas del recurso 
hídrico. Asimismo, resulta fundamental realizar análisis de nutrientes como nitrógeno y fósforo, debido 
a que estos parámetros permiten evaluar procesos de contaminación asociados a descargas 
domésticas, agrícolas e industriales, así como identificar riesgos de eutrofización y deterioro de la 
calidad del agua en las fuentes hídricas. 

En consecuencia, el monitoreo del agua no solo responde a una necesidad técnica y misional, sino que 
también constituye un instrumento clave para la aplicación efectiva de la tasa retributiva, dado que 
permite evaluar la calidad del agua receptora, verificar el cumplimiento de los usuarios y establecer 
bases técnicas para la gestión ambiental regional. La inclusión del análisis de nitrógeno y fósforo 
fortalece la capacidad de diagnóstico ambiental, al aportar información esencial sobre la dinámica de 
nutrientes y el impacto de los vertimientos sobre los ecosistemas acuáticos. La articulación entre el 
Plan de Acción Institucional, el cumplimiento de los estándares de calidad analítica, y las directrices del 
Decreto 1553, refuerza el compromiso de CARDER con la gestión integral, responsable y sostenible 
del recurso hídrico en Risaralda. 

El laboratorio mantiene altos estándares mediante equipos certificados, protocolos internacionales y 
personal capacitado, consolidándose como una pieza clave en el monitoreo y la gestión de los recursos 
hídricos. 
 
El laboratorio de la entidad asegura su competencia técnica y la confiabilidad de sus resultados en 
cumplimiento a la NTC-ISO/IEC 17025:2017 en los requisitos establecidos en los siguientes numerales: 
 
6.4 Equipamiento dice explícitamente: 
 

• 6.4.1 El laboratorio debe tener acceso al equipamiento (incluidos, pero sin limitarse a, 
instrumentos de medición, software, patrones de medición, materiales de referencia, datos de 
referencia, reactivos, consumibles o aparatos auxiliares) que se requiere para el correcto 
desempeño de las actividades del laboratorio y que pueden influir en los resultados. 

• 6.4.3. “El Laboratorio debe contar con un procedimiento para la manipulación, transporte, 
almacenamiento, uso y mantenimiento planificado del equipamiento para asegurar el 
funcionamiento apropiado y con el fin de prevenir contaminación o deterioro. 

• 6.4.5 El equipo utilizado para medición debe ser capaz de lograr la exactitud de la medición y/o 
la incertidumbre de medición requeridas para proporcionar un resultado válido” 

 
En este contexto, el laboratorio de análisis de aguas de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda 
(CARDER) ha sido acreditado conforme a la Resolución N° _0634_ del 04 de junio de 2025 por la cual 
se renueva la acreditación y se amplía el alcance para producir información cuantitativa física, química 
y biótica, para los estudios o análisis ambientales requeridos por las Autoridades Ambientales 
competentes, relacionada con la calidad del medio ambiente y de los recursos naturales renovables y 
Resolución N.°_0783_del_14 de Julio 2025_ “Por lo cual se resuelve el Recurso de Reposición 
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interpuesto contra la resolución N.°0634 del 4 de junio de 2025”_ Esta resolución certifica que el 
Laboratorio de la CARDER cumple con los estándares  de calidad establecidos por el IDEAM, 
permitiéndole realizar análisis ambientales relacionados con la calidad de agua de la región. Está 
acreditación no solo asegura la confiabilidad de los resultados obtenidos, sino que también garantiza 
que los datos generados por este laboratorio sean válidos y pueden ser utilizados por las autoridades 
competentes en la toma de decisiones ambientales, contribuyendo al monitoreo y gestión sostenible. 
 
El laboratorio de análisis de aguas cuenta con equipos especializados de las marcas Büchi y Metrohm 
reconocidas a nivel internacional por ser precisos y confiables y por contar con un respaldo técnico en 
aplicaciones analíticas de alta exigencia. Estos instrumentos son fundamentales para la ejecución de 
métodos como el nitrógeno total y el fósforo, y su correcto funcionamiento es esencial para garantizar 
la validez de los resultados analíticos y la trazabilidad de los datos. 
 
Todos estos equipos requieren mantenimiento preventivo y correctivo especializado, debido a su 
complejidad tecnológica, uso intensivo y contacto con reactivos corrosivos. Además, su correcto 
funcionamiento es indispensable para cumplir con los requisitos técnicos establecidos en los sistemas 
de calidad y normativas ambientales vigentes. Este mantenimiento debe ser realizado por personal 
técnico autorizado por la marca Büchi y Metrohm, debido a la complejidad tecnológica del equipo y para 
conservar la garantía y cumplimiento de estándares internacionales de calidad. 
 
BUCHI Labortechnik AG y METROHM como fabricantes del equipo han delegado exclusivamente a 
POLCO S.A.S como distribuidor exclusivo para Colombia, por lo tanto, es fundamental realizar los 
servicios de mantenimiento con un proveedor autorizado asegurando así la trazabilidad, confiabilidad 
y precisión del equipo. POLCO S.A.S es el único proveedor autorizado que garantiza el acceso a 
repuestos originales y la experiencia técnica especifica, para esto la norma establece requisitos 
técnicos y de gestión para laboratorios que deseen demostrar su competencia técnica y generar 
resultados técnicamente válidos. Contar con un mantenimiento adecuado y certificado por un proveedor 
autorizado es un requisito crítico para cumplir con esta norma. 
 
Con base a lo anterior, es indispensable desarrollar las actividades de mantenimiento preventivo y 
diagnóstico a los equipos marca BUCHI y METROHM instalados en el Laboratorio de análisis de agua 
de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER), estas actividades son esenciales para 
garantizar que los equipos funcionen de manera óptima y cumplan con los estándares de precisión y 
confiabilidad necesarios para el análisis de aguas realizado por el laboratorio de la entidad. 
  
En atención a que la Constitución Política de Colombia, debidamente constituida en el Estado Social y 
Democrático de Derecho, también reconocida y adoptada como una Carta Ecológica establece en sus 
artículos superiores 8, 49, 58, 67, 79, 80, 82, 95 y 366, principios fundamentales relacionados con la 
protección del medio ambiente, la conservación de los recursos naturales, y la garantía de los derechos 
colectivos. En este contexto, se reconoce la responsabilidad del Estado y de los ciudadanos en la 
conservación de los ecosistemas, el uso sostenible de la biodiversidad y el derecho a un ambiente 
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sano, comprometiendo a las autoridades competentes en la vigilancia, control y protección del 
patrimonio natural del país. 
 
La anterior necesidad de contratación se fundamenta en el cumplimiento de la misión institucional, en 
consonancia del plan de acción institucional, lo que nos permite adelantar el presente proceso 
contractual, en aras de dar cumplimiento a las funciones, actividades y obligaciones de la entidad 
encomendadas en virtud de mandato legal, tal y como es la Ley 99 de 1993, Decretos, Resoluciones y 
demás actos administrativos en materia ambiental. 

 

 
Realizar la contratación del distribuidor autorizado de Büchi y Metrohm para el territorio colombiano, 
con el propósito de prestar servicios técnicos especializados. Estos servicios abarcaran mantenimiento 
preventivo y de diagnóstico con suministro de consumibles y/o repuestos esenciales para la 
implementación del Programa de Mantenimiento el cumplimiento de la norma NTC ISO/IEC 17025:2017 
y los requisitos establecidos por el IDEAM. 
 

 

 

OBJETO GENERAL: Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y 
de diagnóstico con suministro de consumibles y/o repuestos de los equipos marca BUCHI y METROHM 
instalados en el Laboratorio de Análisis de Aguas de la CARDER. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y/O ALCANCES CONTRACTUALES  
 

1. Realizar el mantenimiento preventivo, correctivo y de diagnóstico de los equipos marca BUCHI 
y METROHM instalados en el Laboratorio de Análisis de Aguas de la CARDER, conforme se 
describe a continuación: 
 

ITEMS EQUIPO  CANTIDAD TIPO DE 
MANTENIMIENTO  

 

1 Equipo Titulación, Eco Titrator Metrohm 
Modelo 1008 1 Mantenimiento 

Preventivo 
 

 

2  Equipo Kjeldahl Büchi Modelo K439 1 Mantenimiento 
Preventivo 

 

  

1.1. SOLUCIÓN DE LA NECESIDAD  

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, PLAZO ESTIMADO, LUGAR DE 
EJECUCIÓN Y ENTREGA, OTRAS ESPECIFICACIONES  
(Art. 2.2.1.1.2.1.1; numeral 2º, Decreto 1082 de 2015) 

2.1. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR 



 

PROCESO ASESORÍA JURÍDICA Código:     FO-12-15 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
Versión:               17 

Página:         5 de 50 

 

 

3 Equipo Kjeldahl Büchi Modelo K365 MultiKjel 1 Mantenimiento 
Preventivo y correctivo  

4 Equipo Kjeldahl Büchi Modelo K415 1 Mantenimiento 
Preventivo 

 

 
 

2. Proporcionar Suministro de consumibles y/o repuestos para los equipos de las marcas BUCHI 
Y METROHM para llevar a cabo las actividades correspondientes al objeto contractual, 
siguiendo los procedimientos establecidos por Polco S.A.S. 
 

3. Elaborar y entregar el informe correspondiente al mantenimiento preventivo y de diagnóstico 
detallando todas las actividades realizadas, resultados obtenidos y cualquier recomendación o 
acción correctiva necesaria. 

 
OBLIGACIONES GENERALES  
 
1) EL CONTRATISTA se compromete a suscribir el acta de inicio.  

  
2) EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con lo estipulado en el manual de contratación, 

supervisión e interventoría de la CARDER. 
  

3) EL CONTRATISTA se compromete a presentar los informes mensuales o según lo establecido en 
el contrato o convenio con los debidos soportes al supervisor y que sean solicitados tanto por la 
Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER, como por cualquier órgano de control. 
 

4) EL CONTRATISTA se compromete, además del objeto del Contrato y sus alcances, a cumplir con 
todas las obligaciones inherentes a él, en especial, las relacionadas con el uso de la documentación 
y/o políticas establecidas en el Sistema Integrado de Gestión implementado en la Corporación 
Autónoma Regional de Risaralda – CARDER – y con el cumplimiento de sus lineamientos. 

 
5) EL CONTRATISTA se compromete a mantener al día sus pagos al Sistema de Seguridad Social 

en salud, pensiones y riesgos profesionales, de conformidad con los plazos estrictos de 
presentación y pago según los últimos dos dígitos del NIT del aportante, durante toda la ejecución 
del contrato, lo cual deberá acreditarse para el trámite de cada acta de pago. 

 
6) EL CONTRATISTA se compromete a informar en forma oportuna a la Entidad sobre cualquier 

inhabilidad sobreviniente, incompatibilidad o conflicto de intereses que llegara a ocurrirle durante la 
ejecución del contrato. 

 
7) EL CONTRATISTA se compromete a asistir, acatar y poner en práctica todas las capacitaciones, 

recomendaciones y estrategias de prevención de riesgos definidos en el Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, entre otras, implementadas en la Entidad. 

 
8) EL CONTRATISTA se compromete a no revelar, divulgar, mostrar, comunicar, utilizar y/o emplear 

la información conocida en la recepción, direccionamiento y trámite de documentos de la CARDER, 
para fines distintos al objeto contractual. La información conocida en la recepción, direccionamiento 
y trámite, debe ser mantenida de manera confidencial y privada, protegiendo dicha información para 
evitar su divulgación y/o circulación no autorizada, ejerciendo sobre ésta el mismo grado de 
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diligencia que utiliza para proteger información de este tipo que tenga bajo su custodia, tomando 
para ello todas las medidas técnicas y de cuidado. Para ello se tendrán en cuenta las disposiciones 
contenidas en la Política de Seguridad de la Información; la Política de Tratamiento de Datos 
Personales de la CARDER  PL.10.03.Politica.para.el.tratamiento.y.proteccion.de.datos.personales. 

 
9) El proponente y/o proveedor deberá contar con usuario activo en la plataforma del SECOP II y hacer 

uso de la plataforma durante la ejecución del contrato. 
 

10) Informar sobre los actos o conductas irregulares o ilícitas de los cuales tenga conocimiento y que 
sean realizados por cualquier persona relacionada con los proyectos y las actividades a su cargo 
en Corporación. 

 
11) En caso que, para el cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales, le fueran asignados 

bienes de propiedad de la Entidad, deberá entregar los mismos, en el estado en que los recibió, 
salvo su deterioro natural o daños ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor al supervisor del 
contrato, al momento de la terminación, quien expedirá el certificado de recibido a satisfacción que 
formará parte del informe final. 

 
12) La ejecución del objeto contractual correrá por cuenta y riesgo del Contratista. 

 
13) Asumir por su cuenta y riesgo todos los costos asociados al transporte, desplazamientos, viáticos, 

alojamiento, alimentación y demás gastos necesarios para la ejecución del objeto contractual, sin 
que haya lugar a pagos adicionales por este concepto. 

 
14) Los gastos de transporte de todos los materiales y equipos necesarios para el mantenimiento y las 

actividades vinculadas al objeto del contrato correrán por parte del contratista, quien deberá hacer 
entrega de ellos en el laboratorio de análisis de aguas de la CARDER. 

 
15) EL CONTRATISTA será responsable de proporcionar a sus empleados los elementos de 

bioseguridad y de protección personal necesarios durante la ejecución del contrato. 
 
2.2. ¿Este contrato es el desarrollo de otro contrato o convenio? ¿Es accesorio de otro contrato? 
¿Las actividades a desarrollar son para el cumplimiento de un contrato o convenio? 

SI  ____  NO__X___ 

 

 

Tipo de contrato Definición Marque con X el 
correspondiente 

Contratos Mixtos Aquellos en los cuales el objeto se ocupa tanto de los diseños como de la 
ejecución de la obra.   

2.3. Tipología contractual  
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Contrato de 
Consultoría 

Ley 80 de 1993 artículo 32 numeral 2°. Aquellos para la realización de los 
estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de 
diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos 
específicos, así como las asesorías técnicas de coordinación, control y 
supervisión.  
Así como los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o 
de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, 
anteproyectos y proyectos. 

 

Contrato de 
interventoría 

Examen y fiscalización de la ejecución de un contrato. 
 

Contrato de 
prestación de 

servicios 
Ley 80 de 1993, 

artículo 32 numeral 3 

De apoyo a la gestión  
Profesionales  

Prestación de servicios (Ejemplo: transporte, aseo, entre otros). X 

Contrato de 
suministro 

Aquellos que celebran las entidades estatales para adquirir, de manera 
sucesiva, de manera continua o periódica, bienes muebles o servicios 
necesarios para su funcionamiento o para el cumplimiento de sus fines 

 

Contrato 
interadministrativo 

Son aquellos que suscriben las entidades públicas entre sí, que pretenden 
el intercambio de prestaciones de servicios con contribución económica y la 
satisfacción de necesidades contrapuestas, rigiéndose por el Estatuto General 
de Contratación Pública. 

 

Contrato 
Compraventa 

Es aquel mediante el cual una de las partes (vendedor) se obliga a transferir a 
favor de la Entidad un bien, y ésta, a su vez, se compromete a pagar un precio 
cierto en dinero. Se trata de un contrato típico, bilateral, oneroso y conmutativo, 
de ejecución instantánea, regulado principalmente por el Código Civil (art. 1849 
y ss.) 

 

Convenio 
Interadministrativo 

Son aquellos que se celebran entre entidades estatales para aunar 
esfuerzos que le permitan a cada una de ellas cumplir con su misión u 
objetivos. 

 

Contrato de 
arrendamiento 

Es aquel mediante el cual una de las partes (arrendador) se obliga a conceder 
el uso y goce temporal de un bien determinado, a cambio del pago de un precio 
o canon periódico en dinero.  

 

Contrato de 
Comodato 

Es aquel mediante el cual una de las partes (comodante) entrega gratuitamente 
a la otra parte (comodatario) un bien no fungible, para que esta lo use y goce 
temporalmente, con la obligación de restituirlo en el mismo estado al finalizar el 
plazo pactado.  

 

Adquisición de 
Bienes y Servicios  

Aquellos que celebran las entidades estatales para adquirir bienes y servicios 
que resultan necesarios para su funcionamiento o para la prestación eficiente de 
un servicio público. 

   

Permuta 

Mediante el cual la Entidad puede adquirir a título de permuta los bienes muebles 
que requieren para su funcionamiento, así como medio de pago de los que se 
adquiere. La ley 80 de 1993, que no cita el contrato de permuta, tampoco lo 
excluye. Esto es, la permuta estatal se celebrará en todos los casos en que las 
entidades mencionadas en el artículo 2 de dicha ley, cambien cosas muebles e 
inmuebles 

   

Convenio de 
asociación 

Aquel celebrado entre una entidad pública y una entidad sin ánimo de lucro 
(ESAL), cuyo fundamento jurídico es: 

● Artículo 96 de la Ley 489 de 1998 
● Decreto 092 de 2017 

   



 

PROCESO ASESORÍA JURÍDICA Código:     FO-12-15 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
Versión:               17 

Página:         8 de 50 

 

 

Su finalidad es aunar esfuerzos, recursos, capacidades técnicas y 
administrativas para el desarrollo de actividades de interés público. 

 
Seleccione en el siguiente cuadro, sí el presente estudio previo corresponde a un contrato de obra o conexo 
conforme a lo dispuesto en la Ley 1697 de 2013 y el Decreto 1075 de 2015: 
 

Tipo de contrato Definición APLICA 

Contrato de obra 
pública 

Ley 80 de 1993, Artículo 32, numeral 1. Son aquellos celebrados para la 
construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de 
cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la 
modalidad de ejecución y pago. 

NA   

Contrato Conexo 
de obra 

Son aquellos que tengan como objeto el diseño, operación y mantenimiento que 
versen sobre bienes inmuebles, además de los contratos de interventoría. En 
forma adicional, son conexos todos los demás definidos en la Ley 80 de 1993, 
artículo 32 numeral 2, es decir los contratos de consultoría siempre que el 
proyecto al que se refieran esté relacionado con un contrato de obra, a saber: (i) 
estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, (ii) estudios de 
diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para proyectos específicos, (iii) 
asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión, (iv) asesoría, gerencia 
de obra o de proyectos, dirección, programación, ejecución de diseños, planos, 
anteproyectos y proyectos. 

  NA  

 

 

Código 
Segment

o 

Nombre 
Segmento 

Código 
Familia 

Nombre 
Familia 

Código 
Clase 

Nombre 
Clase 

Código 
Producto 

Nombre 
Producto 

81000000 Servicios 
basados en 
ingeniera, 
investigació
n y 
tecnología  

8110000
0 

Servicios 
profesionale
s de 
ingeniería y 
arquitectura  

8110170
0 

Ingeniera 
eléctrica y 
electrónic
a 
  

8110170
1 

Servicios de 
ingeniería 
eléctrica 

81000000 Servicios 
basados en 
ingeniera, 
investigació
n y 
tecnología  

8110000
0 

Servicios 
profesionale
s de 
ingeniería y 
arquitectura  

8110170
0 

Ingeniera 
eléctrica y 
electrónic
a 
 

8110170
6 

Mantenimient
o de equipos 
de laboratorio 

81000000 Servicios 
basados en 
ingeniera, 
investigació
n y 
tecnología  

8114000
0 

Tecnología 
de 
fabricación   

8114150
0 

Control de 
Calidad 

8114150
4 

Reparación o 
calibración de 
pruebas de 
equipo 

2.4. Nivel de Clasificador de Bienes y Servicios 
(Art. 2.2.1.1.2.1.1; numeral 2º, Decreto 1082 de 2015) 
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La presente contratación se encuentra contenida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Corporación 
de conformidad con lo señalado en el art. 2.2.1.1.1.4.1. Del Decreto Nacional 1082 de 2015. 

 

( ) Días hábiles    ( 75) Días calendario  ( ) Meses    - Vigencia  ( 2026)   
 

Contados a partir de la firma del acta de inicio suscrita entre el contratista y el supervisor, previo a la 
expedición del registro presupuestal y si es del caso, la aprobación de garantías. 

 

 

Las actividades derivadas de la ejecución del contrato principalmente, se ejecutarán en:  

Municipio Pereira  
Departamento Risaralda  Otro  
Se Requiere ejecución 
principalmente. 

Virtual  X  Presencial X 

Nombre Área del Plan de 
Ordenación y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica – POMCA / 
Plan de Manejo de Cuenca. 
(Marque con una X): 

X Risaralda   
X Otún   
X La Vieja  
X Campoalegre   
X Pescador-RUT-Chanco-Catarina-Cañaveral  
X Opirama-Supía-Otros directos al Cauca  
X San Juan Alto  

 

 

Personas beneficiadas La población del Departamento de Risaralda de manera directa y la 
población mundial de manera indirecta. 

Recurso natural 

Indicar el recurso beneficiado y señalar con una x  
Agua  
Aire  
Suelo  
Flora  
Fauna  

2.5. Plazo estimado  
(Artículo 2.2.1.1.2.3.1. Decreto 1082 de 2015) 

2.6. Lugar de ejecución y/o entrega   
(Numeral 2 Artículo 2.2.1.12.1.1. Decreto 1082 de 2015) 

2.7. Población y recurso beneficiado  
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No aplica recurso natural  – 
Administrativo  

X 

 
 

 
 
3.1. ANALISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 La CARDER procedió a realizar un 
análisis comercial y financiero de este proceso contractual, teniendo como soporte las siguientes 
variables: I) La idoneidad y la experiencia del contratista que para estos efectos se exige desde la 
planeación precontractual: II) La dedicación y tiempo que implican el objeto y las actividades 
contractuales. El valor estimado del contrato está soportado en: (Señalar la casilla correspondiente) 
 

  Análisis de precios del mercado  Lista de precios de otra entidad 
 Lista de precios de la CARDER  Histórico de contrataciones de la CARDER 

 
Lista de precios del municipio de Pereira  / 
Gobernación de Risaralda / INVIAS  Otras Corporaciones       

x Otro, cuál?  Cotización de la empresa autorizada en el territorio de Colombia para el mantenimiento de 
los equipos marca Buchi y Metrohm 

 
 
 
El valor estimado del contrato incluye la totalidad de los costos directos e indirectos, gastos, tributos, 
tasas, contribuciones, retenciones y demás obligaciones inherentes a la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato. En consecuencia, con la presentación de la oferta, propuesta o documento de 
aceptación, el contratista o conveniante declara conocer y asumir integralmente todas las cargas 
económicas y obligaciones tributarias aplicables, tales como IVA, impuestos nacionales, 
departamentales y municipales, estampillas, retenciones, contribuciones y cualquier otro gravamen que 
se cause con ocasión del contrato, de conformidad con la normatividad vigente , en especial, lo definido 
en el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos 
Nacionales. 
 
Por lo anterior, el valor ofertado se entenderá que comprende todos los costos y obligaciones que 
demande la ejecución contractual, desde el nivel municipal, departamental y nacional. 
  
Ninguna propuesta podrá exceder el presupuesto oficial establecido por la entidad. 
 
 
 
De conformidad con las cotizaciones presentadas por el proveedor y teniendo en cuenta que los servicios 
requeridos corresponden a componentes independientes dentro de la necesidad contractual, se relacionan a 
continuación los valores individuales de cada cotización y el valor total consolidado del proceso de contratación 
directa por inexistencia de pluralidad de proveedores. 
 

3. ANALISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, VALOR 
ESTIMADO DEL CONTRATO, IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL, FORMA DE PAGO. (Art. 
2.2.1.1.2.11 Numeral 4, Decreto 1082 de 2015) 

 



 

PROCESO ASESORÍA JURÍDICA Código:     FO-12-15 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
Versión:               17 

Página:         11 de 50 

 

 

 

 

!"#A B#CDE)*D)+I -.I")L.L M.NOEP4I)".E)OPRST M.NOEP"O".NPPRST M.NOEPL#NP
L#CDU#I"OPRST

!

"#$BCDBEF*$D*#E#D*$+B
,-DKD*$#K+B,F-F

LDM$#1FC+-B"OP45BS71$#"8D1B
9+1:+

! B;BBBBBBBBBP<==><?!4B B;BBBBBBBBBBBBBP<==><?!4B !==<5@!;BBBBBBBBBBBB

A
"#$BCDBEF*$D*#E#D*$+B
,-DKD*$#K+B,F-F

B:-7CCD-B"O@!5B9+1:+
! B;BBBBBBBBB?<5?P<?@>B B;BBBBBBBBBBBBB?<5?P<?@>B @A=<!=A;BBBBBBBBBBBB

P BD$BCDB,F-$DMB,F-FBC+ECFBaO
@!@

! B;BBBBBBBBBA<4P=<5P>B B;BBBBBBBBBBBBBA<4P=<5P>B !P!<=bb;BBBBBBBBBBBB

@

"#$BCDBEF*$D*#E#D*$+B
,-DKD*$#K+B,F-F

B,DDCL#cDM$D-B"O@P4BdB"@P=B
9+1:+

! B;BBBBBBBBB!<=b5<!>@B B;BBBBBBBBBBBBB!<=b5<!>@B =?<b55;BBBBBBBBBBBBBB

5 9SB"#$B7*#CFCBCDB:#1#*C-+Be:+B
A>BEfBaFM#:

! B;BBBBBBBBB!<5=?<AA4B B;BBBBBBBBBBBBB!<5=?<AA4B b=<=!!;BBBBBBBBBBBBBB
4 97*$FBF*C#g7M#K* ! B;BBBBBBBBBBBBPP><b>4B B;BBBBBBBBBBBBBBBPP><b>4B !4<5P5;BBBBBBBBBBBBBB
b i+*Dj#K*BCDB$7C+BCDBNe9BS4B

@>B:E
P B;BBBBBBBBBBBB!??<=>=B B;BBBBBBBBBBBBBBB544<bAbB A?<PP4;BBBBBBBBBBBBBB

? lKD-$DE,D-F$7-DB,-+$<B!4>mi ! B;BBBBBBBBBBBBA@4<5>>B B;BBBBBBBBBBBBBBBA@4<5>>B !A<PA5;BBBBBBBBBBBBBB

V:M:;PYP=>:??PRST ;BP<5=b<4Ab
@O".NAPB#I#E.NPRST SPCC:abC:a?b

-cde4IVgKiePMNcPlim4ie@ceP

eUn"O".NPRST ;B!=<=P!<@@=
B#CDU#I"OPRST ;B==4<5bA

eUn"O".NPDOIPB#CDU#I"OPRST ;B!?<=P@<?bb

B;BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBAP@<!b5B

B;BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBP!@<!b!B

B;BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB5P?<P=!B

B;BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB!<?b4<P@=B

B;BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB!<5!?<P!5B

B;BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB?<!5@<4@?B

B;BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBA<5>b<55@B

@O".NPDOIPB#CDU#I"OPRST

B;BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBP<b=!<Ab5B

!"#A %#CDE)*D)+I -.I")/./ M.NOE34I)".E)O3RST M.NOE3"O".N33RST

!

"#$BC$'E'C$B)*
+,C-C$B'-)*K/M'1)

2'BMP#4'5$6*K4)*2'B,#B),*
"CB,)TE*")8CP)

!99:

! *;*********<=<<9=>:?* *;*************<=<<9=>:?*

<

"#$BC$'E'C$B)*
+,C-C$B'-)*K/M'1)*

@ACP8#TP
BC4T'*")8CP)*@a?>

! *;*********<=<!9=>E<* *;*************<=<!9=>E<*

?

"#$BC$'E'C$B)*
+,C-C$B'-)*K/M'1)*

@ACP8#TP
BC4T'*")8CP)*@?Ec*

"MPB'@ACP

! *;*********?=?9E=a<<* *;*************?=?9E=a<<*

a

"#$BC$'E'C$B)*
d),,C4B'-)*K/M'1)*

@ACP8#TP
BC4T'*")8CP)*@?Ec*

"MPB'@ACP

! *;*********!=<?a=!<!* *;*************!=<?a=!<!*

c

"#$BC$'E'C$B)*
+,C-C$B'-)*K/M'1)*

@ACP8#TP
BC4T'*")8CP)*@a!c

! *;*********!=>?<=9:e* *;*************!=>?<=9:e*

;*!9=>9a=cec
;*<=9e!=:E>
S3UV:;<=:>>>

?:M:@3A3U;:BB3RST
CO".N3RST

abcM?-?d3%b3e@ICbI?e?bICd3

aJK"O".N3RST



 

PROCESO ASESORÍA JURÍDICA Código:     FO-12-15 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
Versión:               17 

Página:         12 de 50 

 

 

En atención a las cotizaciones presentadas por el proveedor, se relaciona a continuación el consolidado de 
valores que conforman el presupuesto total de la presente contratación: 

ITEM  VALOR TOTAL  
 

CONSUMIBLES Y/O 
REPUESTOS  $ 22.532.503 

 

 
SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO  $ 12.976.444  

TOTAL  $ 35.508.947  

 

El presupuesto oficial establecido para el presente proceso de contratación asciende a la suma de 
TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/TCE 
($ 35.508.947). 
Se recibirán (__)  No se recibirán (x)  propuestas parciales, el no ofertar un ítem del grupo a ofertar es causal de 
rechazo de la oferta.  

Cuando el oferente no indique o discrimine si le es o no aplicable el IVA o demás impuestos se entenderá que la 
propuesta es presentada con IVA incluido. 
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Escribir el valor, incluyendo los aportes de CARDER y otros aportes, tanto en efectivo como en especie 

APORTES CARDER 
Aporte en Efectivo $35.508.947 Aporte en Especie NA 

VALOR TOTAL APORTES CARDER $35.508.947 
APORTES CONTRATISTA (Y/O ENTIDAD EJECUTORA O CONVENIANTE) 

Aporte en Efectivo N/A Aporte en Especie N/A 
VALOR TOTAL APORTES CONTRATISTA NA 

CDP: XX 
 
 

 

Para hacer efectivo el pago/desembolso al contratista/conveniante, éste debe estar aprobado 
previamente en el SECOP II. 
 
Para realizar el pago/desembolso, en el caso de convenio, el proveedor/conveniante deberá presentar 
el informe, factura u otros equivalentes según el caso- 
 
 
Para realizar el pago o desembolso, en el caso de convenio, el proveedor/conveniante deberá presentar 
informe, factura u otros equivalentes según sea el caso.  
 
La CARDER tendrá un plazo aproximado de 15 días hábiles para el pago de la factura o acta una vez 
aprobada y tramitada por el supervisor o interventor. 
 
 
El contrato/convenio será pagado/desembolsado así: 

X Mediante pagos parciales: Los pagos se realizarán por producto (_X) mensuales (___) otro 
(__) cuál?_______ el pago será en proporción a la ejecución sustentada para la fecha y forma 
del pago (En este caso, indicar plazos máximos de presentación) 
       

 Acta Única de Pago 
 Anticipo del _____% (no puede ser superior al  50% del aporte CARDER) y el saldo restante 

mediante pago/desembolso único ____ , pagos/desembolsos parciales. 
 Otro. (Especie o gestión)  Cuál?    
 Para el caso de los convenios interadministrativos de asociación y colaboración  

 

3.2. VALOR TOTAL ESTIMADO DEL CONTRATO  
 

3.3. FORMA DE PAGO (Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.2.1.5.1 numeral 5, en concordancia con el 
articulo 2.2.1.2.2.1.9 numeral 1.) 
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JUSTIFICACIÓN Y/O REQUERIMIENTO PARA EFECTOS DE LA FORMA DE PAGO:  El pago será 
por producto, previa certificación del supervisor, de acuerdo con el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del objeto del contrato y la acreditación de que el contratista se encuentra al día en el pago 
de los aportes a la seguridad social. 
 
Para cada pago, el contratista deberá presentar la respectiva factura. En el caso de los consumibles 
o repuestos suministrados, la factura deberá incluir una relación discriminada de los elementos 
entregados y sus valores, y su trámite se realizará mediante certificado de ingreso al almacén general 
y acta parcial suscrita por el contratista y el supervisor, con recibido a satisfacción. Para el servicio 
de mantenimiento, el contratista deberá presentar factura que incluya la descripción del servicio 
prestado y su valor, cuyo trámite se efectuará mediante la presentación de los informes de 
mantenimiento de cada uno de los equipos y  acta parcial y/o final con firma del contratista, y recibido 
a satisfacción por parte del supervisor.     
 

Para Contratos de Obra Publica la Forma de Pago será: 
(___) Precios unitarios: las partes establecen el costo por unidad de cada uno de los conceptos 
que integran la obra a ejecutar o ítems de obra. Con base en este valor, las partes definen la 
estimación inicial de la obra, pero el valor real es el que corresponde a la multiplicación de las 
cantidades de obra ejecutadas efectivamente por el precio de cada unidad de obra.  

(___) Precio global: el contratista obtiene como remuneración una suma fija y es el único 
responsable del cumplimiento del objeto, la vinculación de personal, la elaboración de subcontratos 
o la obtención de materiales. En el contrato a precio global se incluyen todos los costos directos e 
indirectos en que incurre el contratista para la ejecución de la obra y la Entidad Estatal no debe 
reconocer mayores cantidades de obra u obras adicionales necesarias no previstas que se 
encuentren dentro del objeto.  

(___) Llave en mano: en esta modalidad, el contratista se compromete a realizar todas las labores 
relacionadas con la obra incluyendo los diseños, estudios de factibilidad, construcción, contratación 
del personal, instalaciones y suministros y la contraprestación a cargo del contratista es la obra 
terminada y en funcionamiento. El precio corresponde a un valor previamente establecido que opera 
como remuneración por todas las gestiones que adelanta el contratista.  

 (___) Administración delegada: la Entidad Estatal delega la ejecución de la obra en el contratista 
en calidad de director técnico, quien la ejecuta por cuenta y riesgo de la misma Entidad Estatal. El 
contratista obtiene como remuneración los honorarios que se pactan por su gestión. El administrador 
delegado se encarga de ejecutar la obra y responde por su buen resultado pero es la Entidad Estatal 
quien asume los Riesgos derivados del contrato y la financiación de la obra. Los honorarios del 
contratista pueden pactarse en forma de porcentaje sobre el valor de la obra o como precio fijo. 
Cuando se haga uso de esta forma de pago, la Entidad debe abrir un proceso de selección para 
elegir al contratista a través de una Licitación Pública con el fin de garantizar los principios de 
selección objetiva, transparencia y economía que deben observarse en la actividad contractual del 
Estado. 
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(___) Reembolso de gastos: en esta modalidad el contratista asume los gastos de ejecución del 
contrato y la Entidad Estatal en forma periódica reembolsa dichos gastos y además reconoce al 
contratista los honorarios que se pactan por su gestión. 

Cuando la forma de pago o remuneración del contrato estatal se pacta por el sistema de precios 
unitarios, administración delegada o reembolso de gastos, el valor inicial del contrato solo es un 
estimado o indicativo del costo probable, esto es, un estimado necesario para elaborar el 
presupuesto, por tanto, el valor real del contrato se establece una vez concluya el contrato, teniendo 
en cuenta la aplicación del procedimiento escogido por la Entidad Estatal. Las Entidades Estatales 
pueden incluir en el valor del contrato un porcentaje estimado de administración, imprevistos y 
utilidad, el cual puede ser una proporción residual de dicho valor del contrato. El porcentaje de 
imprevistos incluido dentro del AIU es una forma de asignar y tratar un riesgo previsible dentro un 
Proceso de Contratación, en el cual la Entidad Estatal traslada el Riesgo al contratista por los 
imprevistos que puedan ocurrir, correspondiendo su valor al costo de la contingencia que la Entidad 
Estatal le paga al contratista para que éste asuma el riesgo en la ocurrencia de imprevistos. Así las 
cosas, la Entidad debe pagar el valor correspondiente a los imprevistos aun cuando no existan, pero 
en caso de haberse generado no podrá pagar un valor mayor al determinado por el contratista en su 
oferta económica para dicho aspecto. 

 

 

Presupuesto Oficial. (Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.2.1.1) 
Valor en letras  TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA 

Y SIETE PESOS M/CTE. 
Valor en números $ 35.508.947. 

Rubro Presupuestal 
Sector (Seleccionar 
la casilla) 

 Funcionamiento X Inversión  Convenio 
 Sistema General de Regalías  Otro, cuál? 

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD / SUBACTIVIDAD 
1.3203 1.1 Actividad 1 / Subactividad 1 
Gestión Integral 
del recurso 
hídrico 

Planificación y administración para la 
gestión del recurso hídrico 

ACTIVIDAD 1. Monitoreo Recurso Hídrico 
SUBACTIVIDAD 1. Ejecutar el programa 
de monitoreo en los componentes de agua 
superficial, subterránea y caracterización 
de vertimientos. 

Avalúo Comercial Adquisición Inmuebles (Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.2.2.1.7) 
Valor  
Valuador  

 

 

3.4. PRESUPUESTO OFICIAL, APU, IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 
(Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.2.1.1) 

4. MODALIDAD Y CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS FAVORABLE, 
JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN.  
(Art. 2.2.1.1.2.1.1, especialmente numeral 3° Decreto 1082 de 2015) 
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 LICITACIÓN PÚBLICA 
 Artículo 2.2.1.2.1.1.1.  Licitación  

(Artículo 38) 
 Subasta Inversa.  

(Artículo 2.2.1.2.1.1.1.) 
 SELECCIÓN ABREVIADA 
 Subasta Inversa.  

(Artículo 2.2.1.2.1.2.2.) 
 Bolsa de productos. 

(Artículo 2.2.1.2.1.2.11.) 
 Acuerdo marco de precios. 

(Artículo 2.2.1.2.1.2.10.) 
 Menor Cuantía.  

(Artículo 2.2.1.2.1.2.20.) 
 Declaratoria de desierta 

de una licitación. 
(Artículo 2.2.1.2.1.2.22.) 

 Prestación de Servicios de 
Salud.  
(Artículo 2.2.1.2.1.2.21.) 

 MÍNIMA CUANTIA 
 CONCURSO DE MERITOS 
 Concurso Abierto. (Artículo 2.2.1.2.1.3.1.)  Precalificación 

(Artículo 2.2.1.2.1.3.2. al 2.2.1.2.1.3.7.). 
X CONTRATACION DIRECTA 
 Urgencia manifiesta. 

 (Artículo 2.2.1.2.1.4.2.) 
 Contratación 

Empréstitos 
(Artículo 2.2.1.2.1.4.3.) 

 Contrato y/o convenio 
Interadministrativo 
 (Artículo 2.2.1.2.1.4.4.) 

 Actividades científicas y 
tecnológicas.  
(Artículo 2.2.1.2.1.4.7.) 

X Inexistencia pluralidad 
oferentes.  
(Artículo 2.2.1.2.1.4.8.) 

 Prest. Servicios 
Profesionales y de Apoyo a 
la Gestión.  
(Artículo 2.2.1.2.1.4.9.) 

 Comodato  Compraventa  Grandes superficies 
 Convenio Interinstitucional  Convenio, acuerdo 

marco o contrato con 
organizaciones 
internacionales 

 Arrendamiento y Adquisición 
de Inmuebles. (Artículo 
2.2.1.2.1.4.10.) 

 OTRO: (INDICAR CUAL) 
 CONVENIO DE ASOCIACION DECRETO 092 DE 2017 
 Convocatoria Pública  Contratación Directa 
 OTRO: (INIDICAR CUAL)   

 

 

La Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, en especial la Sección 1 – Modalidades de selección, 
Subsección 4, Artículo 2.2.1.2.1.4.8, establecen que la contratación directa es procedente cuando no exista 
pluralidad de oferentes, es decir, cuando solo una persona puede proveer el bien o servicio requerido. Está 
situación se presenta cuando solo existe un Proveedor exclusivo en el territorio nacional: Cuando solo una 
persona o empresa está legalmente autorizada para ofrecer el bien o servicio dentro del país, sin alternativas de 
suministro por otros actores 
 

4.1. Modalidad de Selección 

4.2. Fundamento jurídico que soporta la Modalidad de Selección  
(Decreto 1082 Artículo 2.2.1.1.2.1.1 numeral 3) 
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De acuerdo con la certificación emitida por BUCHI Labortechnik AG y verificando la información en el enlace 
oficial https://www.buchi.com/es/soporte/buchi-worldwide?billingcountry__c_Colombia=1, donde se confirma 
que la firma BUCHI Labortechnik AG, ubicada en Meierseggstrasse 40,9230 Flawil, Suiza declara que su único 
distribuidor oficial en Colombia, para venta, asesoría y servicio de sus productos es la compañía Polco, S.A.S. 
igualmente Metrohm AG, también certifica que el único distribuidor exclusivo para Colombia de toda su línea de 
equipos y así mismo tiene la exclusividad para brindar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo, 
instalación, calibración, verificación y calificación. 

 

 

5.1.1. Económico  

El mercado global de servicios de calibración alcanzó los 6200 millones de dólares en 2024. IMARC Group 
prevé que el mercado alcance los 9200 millones de dólares para 2033, con una tasa de crecimiento anual 
compuesta (TCAC) del 4,5 % durante el período 2025-2033. El auge de la Industria 4.0 y el Internet de las Cosas 
(IoT), la creciente necesidad de trazabilidad en los procesos de medición, la creciente demanda de servicios de 
calibración acreditados y la aparición de dispositivos portátiles que requieren calibración son algunos de los 
factores que impulsan el mercado. 

Los servicios de calibración abarcan un conjunto documentado de procedimientos realizados en un laboratorio 
de calibración controlado por proveedores de servicios acreditados. Estos servicios desempeñan un papel 
fundamental en la identificación de discrepancias e imprecisiones en una amplia gama de instrumentos, como 
multímetros analógicos, calibradores, registradores gráficos, amperímetros de pinza, registradores de datos, 
relojes comparadores, multímetros digitales, dinamómetros, micrómetros y osciloscopios. Sus principales 
objetivos incluyen la gestión de instrumentos, la facilitación de la adquisición, el mantenimiento y la oferta de 
opciones de alquiler de equipos o asesoramiento para la adquisición de nuevos aparatos. Además, los servicios 
de calibración contribuyen a la detección temprana de posibles fallos en los instrumentos, garantizando un 
rendimiento óptimo para minimizar el tiempo de inactividad y aumentar la productividad. Al dotar de precisión a 
los equipos, se obtienen resultados consistentemente de alta calidad, reduciendo los errores de medición y 
generando confianza en la precisión de las mediciones. 

 

5. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO RELATIVO AL OBJETO DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN (Artículo 2.2.1.1.1.6.1.)  

 

5.1. Análisis del mercado 

https://www.buchi.com/es/soporte/buchi-worldwide?billingcountry__c_Colombia=1
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El mercado global se ve impulsado principalmente por los crecientes requisitos de cumplimiento normativo en 
todas las industrias. En consonancia con esto, los avances tecnológicos están dando lugar a instrumentos más 
complejos y precisos, lo que contribuye significativamente al mercado. Además, las industrias en expansión como 
la salud, la automoción, la aeroespacial y la manufactura están influyendo positivamente en el mercado. Además, 
el creciente énfasis en el control y aseguramiento de la calidad está catalizando el mercado. Asimismo, la 
creciente necesidad de mediciones precisas en investigación y desarrollo está impulsando el mercado. La 
creciente conciencia sobre la importancia de la calibración para mantener la integridad de los equipos está 
creando una perspectiva positiva para el mercado. Los estrictos estándares de seguridad en sectores críticos 
están impulsando el mercado. Asimismo, las regulaciones internacionales de comercio y exportación que exigen 
equipos calibrados están fortaleciendo el mercado. Asimismo, la expansión de los sectores farmacéutico y 
biotecnológico está impulsando el mercado. 

FUENTE: https://www.imarcgroup.com/calibration-services-market 

La actividad económica donde se ubica el objeto de esta contratación corresponde a “Actividades profesionales, 
científicas y técnicas”, las cuales se caracterizan por requerir un alto nivel de capacitación, formación 
especializada y conocimiento técnico, y por poner a disposición de los usuarios aptitudes, habilidades y saberes 
especializados orientados a la prestación de servicios técnicos, científicos y profesionales. Estas actividades 
constituyen un soporte fundamental para el desarrollo de procesos de análisis, evaluación, control y toma de 
decisiones en diversos sectores productivos y en la administración pública. 

De acuerdo con la información publicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 
durante el segundo trimestre de 2025, esta actividad económica registró un crecimiento anual del 1,5 % (2025pr-
II frente a 2024pr-II), evidenciando un comportamiento positivo y estable en comparación con el mismo periodo 
del año anterior. Así mismo, en el año corrido 2025, presentó una variación del 1,3 %, lo que refleja una dinámica 
sostenida dentro del sector terciario de la economía. 

Desde la perspectiva trimestral, en la serie ajustada por efecto estacional y calendario, las actividades 
profesionales, científicas y técnicas mostraron un crecimiento del 0,7 % frente al trimestre inmediatamente 
anterior, lo cual indica una recuperación gradual y una demanda constante de este tipo de servicios 
especializados. Este comportamiento económico confirma la existencia de un mercado activo y con capacidad 
técnica, integrado por oferentes con competencias profesionales y científicas suficientes para atender el objeto 
contractual, lo que favorece la competencia y respalda la procedencia de adelantar el proceso de contratación 
bajo las modalidades previstas en la normatividad vigente. 

                                

FUENTE:https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/indicador-de-
seguimiento-a-la-economia-ise  

https://www.imarcgroup.com/calibration-services-market
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/indicador-de-seguimiento-a-la-economia-ise
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/indicador-de-seguimiento-a-la-economia-ise
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El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) evidencia una tendencia positiva y sostenida del comportamiento 
económico durante 2025, registrando para el mes de octubre de 2025 una tasa de crecimiento anual de 2,95 % 
en la serie original y 2,83 % en la serie ajustada por efecto estacional y calendario. Este resultado confirma un 
entorno macroeconómico favorable y coherente con el crecimiento observado en el Producto Interno Bruto (PIB). 
El desempeño del ISE refleja el dinamismo del sector terciario, particularmente en las actividades profesionales, 
científicas y técnicas, las cuales mantienen una demanda estable de servicios especializados. En este contexto, 
el comportamiento económico observado respalda la existencia de un mercado activo y con capacidad técnica 
suficiente para atender el objeto de la presente contratación, favoreciendo condiciones de competencia y 
pluralidad de oferentes. 

Análisis del impacto del Salario Mínimo Legal Vigente (SMMLV)  

El comportamiento del Salario Mínimo Legal Vigente en Colombia evidencia un incremento significativo en los 
últimos años, destacándose un aumento del 23% para la vigencia 2026. Este crecimiento tiene un impacto directo 
sobre la estructura de costos de los servicios profesionales, especialmente aquellos intensivos en talento humano, 
como es el caso de la auditoría interna a sistemas de gestión de calidad en laboratorios. 

En este sentido, el incremento del salario mínimo influye en el mercado laboral en general, generando un efecto 
en cadena sobre los honorarios de los profesionales especializados, quienes ajustan sus tarifas conforme al 
comportamiento del ingreso base del país, la inflación y las condiciones del mercado. Así mismo, impacta costos 
asociados a la prestación del servicio, tales como transporte, viáticos, logística y gastos administrativos. 

De manera complementaria, el comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), reportado por el DANE 
con una variación anual de 5,56% a marzo de 2026, refleja presiones inflacionarias que inciden en el costo de 
vida y, por ende, en la actualización de tarifas de servicios profesionales. 

5.1.2. Condiciones Técnicas Exigidas 
(Decreto 1082 de 2015 Artículos 2.2.1.1.2.1.1 numeral 5 - 2.2.1.2.1.5.1 numeral 3 - Artículo 2.2.1.1.2.2.2) 

REQUISITOS HABILITANTES A ACREDITAR CON LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA  

Se deberá aportar certificación de BUCHI Labortechnik AG distribuidores autorizados donde declaran que su 
único distribuidor oficial en Colombia, para venta, asesoría y servicio de sus productos es la compañía Polco, 
S.A.S, igualmente Metrohm AG también deberá aportar documentos que certifiquen que Polco S.A.S el único 
distribuidor exclusivo para Colombia de toda su línea de equipos y así mismo tiene la exclusividad para brindar 
los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo, instalación, calibración, verificación y calificación. 

El proponente deberá acreditar personal calificado para el mantenimiento y calificación operaciones de los 
equipos, adjuntando en su oferta las hojas de vida con soportes de estudio de los técnicos que realizarán el 
servicio, además deberán de incluir los certificados de capacitación o formación expedidos por BÜCHI y Metrohm, 
así como la autorización firmada por polco para el desarrollo de actividades. 

CONDICIÓNES TÉCNICAS PROPIAS DE LA EJECUCIÓN 

El lugar de ejecución del contrato es el Laboratorio de Análisis de Aguas de la CARDER ubicado en la ciudad de 
Pereira en la dirección: Avenida de las Américas 46-40, para  
 
La empresa contratante POLCO S.A.S. deberá enviar un correo electrónico indicando la persona responsable de 
la ejecución de la actividad (nombre completo, número de identificación, cargo y datos de contacto), así como la 
fecha y hora programada para la intervención. 

El servicio se deberá ejecutar de acuerdo al protocolo establecido BUCHI Labortechnik AG y Metrohm AG 
garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad establecidas por el fabricante. 
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El proponente y/o proveedor deberá contar con usuario activo en la plataforma del SECOP II y hacer uso de la 
plataforma durante la ejecución del contrato, asegurando el cumplimiento de todos los procesos de contratación 
pública, incluyendo la carga de documentos e informes de avance. 
 

RESULTADOS O ENTREGABLES ESPERADOS 
ALCANCE 
N° 

RESULTADO O PRODUCTO CANTIDAD 

1. 
 

En virtud de este alcance el producto corresponderá 
únicamente: Acta de Entrega de Orden de Trabajo del 
mantenimiento de los equipos estipulados en el alcance.  

Una Orden de Trabajo de los 
equipos intervenidos. 

2. 
 

En virtud de este alcance el producto corresponderá 
únicamente: Suministro de consumibles y/o repuestos para 
los equipos 

De acuerdo a lo estipulado en los 
estudios previos  

 
3. 

En virtud de este alcance el producto corresponderá 
únicamente: Entrega de informes de mantenimiento de los   
equipos, estipulados en el alcance 

Cuatro informes de mantenimiento 
preventivo, correctivo y 
diagnóstico de los equipos 
intervenidos  

 
La ejecución requiere desplazamiento o visitas de campo: SI (_X_)    NO (___)   
OCASIONALMENTE:_X__ CONTINUAMENTE:___ 
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NOTA: Que por su cuenta y riesgo el contratista deberá asumir los costos asociados de desplazamiento 
- transporte (cuando no pueda eventualmente ser suministrado por la CARDER o sus aliados), 
alimentación, hospedaje, suministro y/o uso de los equipos de cómputo, puestos de trabajo, escáner, 
impresora e impresiones, planos, papelería, entre otros elementos de oficina, elementos seguridad y 
salud en el trabajo, GPS, Tablet, elementos electrónicos (según el requerimiento de la supervisión en 
el acta de inicio e inducción), elementos de visibilización institucional (MA-16 A-04 Manual de identidad 
Visual CARDER) y los elementos necesarios que sean requeridos para la ejecución del contrato o 
convenio, que se requieran para su auto cuidado y protección, deberán ser asumidos por el contratista. 
 
Así mismo se compromete a cumplir con las normas, procesos y procedimientos aplicable al Sistema 
Integrado de Gestión, en especial el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y declara conocer el 
sistema integrado de gestión implementado en la CARDER y los mecanismos relacionados con el 
trámite de quejas que puedan constituir conductas de acoso laboral o sexual. 
 
Los contratistas asignados para apoyar procesos del ejercicio de la autoridad ambiental, ya sea desde 
la demanda u oferta; deberán entregar los productos en los plazos definidos por la supervisión y 
acordes a los instrumentos internos en aras de no afectar los tableros de control o indicadores y la Ley. 
 
NOTA IMPORTANTE  

Una indisponibilidad es aquella que afecta la presentación de las ofertas; subsanación de documentos; 
la presentación de manifestaciones de interés; la elaboración o aplicación de Adendas en el SECOP II; 
o, la realización de una subasta, por lo anterior: 

Se informa a todos los proveedores de la Entidad que, en caso de presentar fallas o indisponibilidad en 
el manejo del aplicativo SECOP II, deberá dar aplicación al “Protocolo de Indisponibilidad del SECOP 
II” y la “Guía para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II”, es importante tener en cuenta que el 
proveedor deberá aplicar las instrucciones de los documentos mencionados anteriormente los cuales, 
pueden ser descargados de la página web https://colombiacompra.gov.co/ y se informa que los correos 
electrónicos habilitados por la CARDER para tal fin son:  indisponibilidadsecop@carder.gov.co y 
defensajudicial@carder.gov.co 

 
5.1.3. Legal – Regulatorio 

Para la ejecución del contrato se debe aplicar la siguiente normatividad: 

• Ley 80 de 1993. 
• Ley 1150 de 2007. 
• Decreto 1082 de 2015. 
• Ley 1474 de 2011. 
• Ley 1437 de 2011. 
• Resolución IDEAM No. 0104 de 28 de 2022 y demás normas que complementen y/o modifique 

Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría de la CARDER. 

https://colombiacompra.gov.co/
mailto:indisponibilidadsecop@carder.govco
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Las demás normas que complementen, sustituyan, interpreten, deroguen y/o modifiquen. 
 

 

(NO APLICA para contratación directa de prestación de servicios) 
 

5.2.1. Adquisiciones Previas de la Entidad  

N/A 

5.2.2. Histórico de Compras de Otras Entidades u Otros  

N/A 

 

(NO APLICA para contratación directa de prestación de servicios) 
 

5.3.1. Quien vende 

N/A 

5.3.2. Dinámica de producción, distribución y entrega de los servicios 

N/A 

 

 

 

Se requiere contratar una Persona Natural o Jurídica con capacidad para adquirir derechos y contraer 
obligaciones, que no se encuentre con inhabilidades, incompatibilidades, sanciones y/o prohibiciones; 
con el objeto social y/o actividad comercial relacionada con las actividades a desarrollar, y que cumpla 
los requisitos de idoneidad y experiencia, ya relacionados en la necesidad y en la solución de la 
necesidad. 

  

 

5.2. Análisis de la Demanda  

5.3. Análisis de la Oferta 

6. CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES   
(Artículo 2.2.1.1.1.6.2.)  

 

6.2. Capacidad Financiera 

6.1. Capacidad Jurídica 
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6.2.1. Índice de 
Liquidez NA 

6.2.2. Índice de 
Endeudamiento NA 

6.2.3. Razón de 
cobertura de 
Intereses 

NA 

 

 

6.3.1. Rentabilidad 
del patrimonio NA 

6.3.2. Rentabilidad 
del activo NA 

6.3.3. Otro. Margen 
Bruto, Neto, 
Operacional, 
Retorno, Rotación 
de activos totales o 
fijos, y Rotación de 
inventarios 

NA 

FORMULA DE INDICADORES EN CASO DE PROPONENTES PLURALES  
 
 

  

 

Para la ejecución del objeto contractual, la idoneidad se verificará de conformidad con acreditación de 
las condiciones, señaladas a continuación: 
 
a) Persona Jurídica (Se llama persona jurídica, una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer 
obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Artículo 633 C.C.)  
  
Si el proponente es persona jurídica deberá acreditar su existencia y representación legal con la copia 
del Certificado de Existencia y Representación expedido por la Cámara de Comercio de su jurisdicción, 
expedido con una antelación no mayor a los treinta (30) días calendario, previos a la fecha de 
presentación de la propuesta. En dicho certificado deberán constar claramente las facultades del 
Gerente o del Representante Legal, el objeto social, el cual deberá comprender labores o actividades 
que tengan relación directa con el objeto contractual. 
 
Para cumplir con las necesidades documentadas se requiere de una persona jurídica, con actividad 
comercial u objeto social que esté relacionado con Actividades de soporte y servicio técnico, instalación 
mantenimiento, adecuación de equipos y programas. 
 

6.3. Capacidad Organizacional 

6.4. Idoneidad  
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Así mismo, el contratista deberá acreditar autorización expresa de BUCHI  Labortechnik AG y Metrohm 
AG, ostentar la calidad de distribuidor autorizado de dichas marcas, e  incluir dentro de su oferta el 
soporte técnico especializado que garantice el adecuado mantenimiento,  la operatividad continua y la 
preservación de la garantía de los equipos, en armonía con las exigencias  normativas y técnicas 
aplicables.. 
 
b)    Persona Natural (Personas naturales. Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera 
que sea su edad, sexo, estirpe o condición. Colombia Art. 74 CC.) 
 
Si el proponente es persona natural deberá presentar copia legible de la cédula de ciudadanía NA 
 
c) Consorcios o Uniones Temporales (Los consorcios y las uniones temporales son formas de compartir 
riesgos entre personas naturales o jurídicas, a las cuales el artículo 6° de la ley 80 de 1993, les confirió capacidad para 
contratar con las entidades públicas.1)  
Conformados por Personas Naturales y/o Jurídicas, en todo caso las personas naturales deberán 
cumplir con el requisito del literal A), y las personas jurídicas deberán cumplir con el requisito del literal 
B). 
 
 

 

 
Dadas las características a contratarse, se requiere contratar una jurídica que demuestre una 
experiencia específica mediante la presentación de máximo dos (02) certificados de contratos 
celebrados y cuyo objeto guarde relación con el Mantenimiento de equipos de laboratorio. 
 
NOTA: lo contratos deben de evidenciar experiencia y relación directa al mantenimiento de equipo de 
la marca BUCHI Labortechnik AG y Metrohm AG. 
 

El proponente deberá aportar junto con la propuesta el ANEXO No. 05 FORMATO DE 
CERTIFICADO PARA ACREDITAR EXPERIENCIA, con el fin de validar los certificados de 
experiencia aportados. 

 

X 
No aplica para contratación directa o de valor 
que no exceda el 10% de la menor cuantía. 
Contratación Directa 

 Bienes y servicios de características técnicas 
uniformes 

 Concurso de Méritos  Menor precio 

 
1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL Consejero ponente: GUSTAVO EDUARDO 
APONTE SANTOS Bogotá D.C., nueve (9) de octubre de dos mil tres (2003).- Radicación número: 1513 

6.5. Experiencia  

7.  JUSTIFICACION Y CRITERIOS DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN DE LA OFERTA 
MÁS FAVORABLE  (Art. 2.2.1.1.2.1.1 Numeral 5)  (Señalar la casilla correspondiente) 
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 Convocatoria convenio de asociación Artículo 
96 de la Ley 489 de 1998  

Contrato o convenio interadministrativo 
obligaciones derivadas del mismo tienen 
relación directa con el objeto de la entidad 

 Calidad y precio por puntajes y fórmulas del 
pliego. (Art. Artículo 2.2.1.1.2.2.2, a)  Calidad y Precio por relación costo-beneficio de 

acuerdo a: (Artículo 2.2.1.1.2.2.2 ,b) 

 
Condiciones técnicas y económicas mínimas. 
(Artículo 2.2.1.1.2.2.2, 1)  

Condiciones técnicas adicionales.  
(Artículo 2.2.1.1.2.2.2, 2) 

 Condiciones económicas adicionales  
(Artículo 2.2.1.1.2.2.2,3)  OTRO: CUAL?____ 

Justificación  
 

 

Existe certificado de tradición, tarjeta de propiedad, factura o similar que acredite la titularidad de la entidad 
o el beneficiario sobre el bien en el que se ejecutará el contrato.   
A cargo de la entidad (___) A cargo del contratista (___) 

SÍ No NA 

  X 
Certificaciones, autorizaciones o permisos de obra.  
A cargo de la entidad (___) A cargo del contratista (___). 
EN CASO DE CONTRATOS O CONVENIO DONDE SEA INCLUIDO ALGUN ITEM O ALCANCE DE 
OBRA INDICAR  LOS PERMISOS REQUERIDOS Y ANTE QUE ENTIDADES  DEBEN SER EXPEDIDOS 
Y EN CASO DE NO APLICAR JUSTIFICAR. 

SÍ No NA 

  X 

Requiere el contrato que se ejecutará de licencia o permiso ambiental o servidumbre o similar.  
A cargo de la entidad (___) A cargo del contratista (___). 
Se debe describir lo requerido 
EN CASO DE CONTRATOS O CONVENIO DONDE SEA INCLUIDO ALGUN ITEM O ALCANCE DE 
OBRA INDICAR  CUALES APLICA Y EN CASO DE NO APLICAR JUSTIFICAR. 
EN LOS CASO QUE APLIQUE, INCLUIR: EN EL CUADRO DE RIESGOS 9.1 ESPECIFICAR EL RIESGO 
DE NO EXPEDIR LA LICENCIA, AUTORIZACIÓN O PERMISO CORRESPONDIENTE. 

SÍ No NA 

  X 

Requiere el contrato que se ejecutará con disponibilidad de servicios públicos.  
A cargo de la entidad (___) A cargo del contratista (___). 

SÍ No NA 
  X 

Existe o se requiere constitución de servidumbre o permisos en caso de tenerse que ejecutar el contrato 
sobre predios ajenos.  A cargo de la entidad (___) A cargo del contratista (___). 

SÍ No NA 
  X 

Cuenta el contrato que se ejecutará con los permisos de los vecinos o propietarios de los predios en que 
se debe cumplir, bien para ocupación o para arrojar escombros o similares, debidamente autorizados para 
ello.  A cargo de la entidad (___) A cargo del contratista (___). 

SÍ No NA 

  X 

Certificación de sana posesión 
SÍ No NA 
  X 

Certificación de legalidad de productos maderables 
SÍ No NA 
  X 

Certificación de no sanciones ambientales ( RUIA) 
SÍ No NA 
  X 

Otros. Especificar: 
SÍ No NA 
  X 

OBSERVACIONES:  
 

8. TITULARIDAD, AUTORIZACIONES, PERMISOS, CERTIFICACIONES Y LICENCIAS Y 
OTROS (Este punto es de obligatorio diligenciamiento para los contratos de obra) (Art. 2.2.1.1.2.1.1 numeral 2. 
Decreto 1082 de 2015) 
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De conformidad con los principios de planeación, responsabilidad y selección objetiva previstos en la 
Ley 80 de 1993, así como con los lineamientos contenidos en el “Manual para la Identificación y 
Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente, la 
administración del riesgo contractual constituye una actividad integral y permanente que debe 
desarrollarse desde la etapa de planeación hasta la terminación del plazo contractual, la liquidación del 
contrato, el vencimiento de las garantías de calidad o la disposición final del bien, obra o servicio, según 
corresponda. 

 Bajo ese entendido, la Entidad reconoce que la identificación adecuada de los riesgos previsibles 
requiere la participación activa de quienes poseen el conocimiento técnico, operativo y funcional de la 
necesidad a satisfacer y del objeto contractual a ejecutar.  

Por lo tanto, el estructurador del proceso, dependencia solicitante, líder técnico o área responsable de 
la necesidad deberá procurar en la construcción, validación y actualización de la matriz de riesgos del 
proceso contractual, en atención a que es quien cuenta con el conocimiento especializado sobre las 
condiciones reales de ejecución, los factores críticos, las contingencias previsibles y las variables 
propias del sector o actividad objeto de contratación. 

En ese sentido, la responsabilidad sobre la estructuración técnica del proceso comprende también el 
deber de identificar oportunamente los riesgos previsibles del contrato, realizar su debida valoración y 
calificación, proponer medidas de mitigación y definir mecanismos de seguimiento y tratamiento durante 
todas las etapas contractuales, sin perjuicio de la revisión jurídica, financiera y administrativa que 
corresponda a las demás dependencias intervinientes, en la matriz se expone a continuación. 

Se aclara en este punto que, la matriz propone algunos de los riesgos asociados y generales mínimos 
de los procesos contractuales de la Entidad, los cuales deberán ser revisados y debidamente validados 
y/o complementados, por los responsables de la estructuración del proceso.  

(…) 

CLASE:  

General: es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por 
lo cual está presente en toda su actividad contractual.  

Específico: es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis. 

FUENTE:  

Interno: es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal 
(reputacional, tecnológico).  

9. RIESGOS  
(Art. 4 Ley 1150-. Art. 2.2.1.1.2.1.1, numeral 6º Decreto 1082 de 2015) 
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Externo: es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no 
referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias 
electorales).2 

(…) 

 

Fuente: M-ICR-01 Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación – Colombia 
Compra Eficiente 

 

 
2 Fuente: M-ICR-01 Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación – Colombia 

Compra Eficiente 
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Fuente: M-ICR-01 Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación – Colombia 
Compra Eficiente 

 

Fuente: M-ICR-01 Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación – Colombia 
Compra Eficiente3 

 

 
3 Fuente: M-ICR-01 Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación – Colombia 
Compra Eficiente  
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Fuente: M-ICR-01 Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación – Colombia 
Compra Eficiente4 

9.1 PROBABILIDAD Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

 
4 Fuente: M-ICR-01 Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación – Colombia 
Compra Eficiente  
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N
o.

 

C
la

se
 

Fu
en

te
 

Et
ap

a 

Ti
po

 Descripción(Qué puede 
pasar y Cómo puede 

ocurrir) 
Consecuencia 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

Im
pa

ct
o 

Va
lo

ra
ci

ón
 d

el
 R

ie
sg

o  

C
at

eg
or

ía
 

A
 q

ui
en

 s
e 

le
 a

si
gn

a 

Tr
at

am
ie

nt
o/

C
on

tr
ol

es
 a

 s
er

 im
pl

em
en

ta
do

s IMPACTO DESPUÉS 
DEL TRATAMIENTO 

A
fe

ct
a 

la
 e

je
cu

ci
ón

 d
el

 c
on

tr
at

o?
 

Pe
rs

on
a 

re
sp

on
sa

bl
e 

po
r i

m
pl

em
en

ta
r e

l t
ra

ta
m

ie
nt

o 

Fe
ch

a 
es

tim
ad

a 
en

 q
ue

 s
e 

in
ic

ia
 e

l t
ra

ta
m

ie
nt

o 

Fe
ch

a 
es

tim
ad

a 
en

 q
ue

 s
e 

co
m

pl
et

a 
el

 tr
at

am
ie

nt
o 

Monitoreo y revisión 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

Im
pa

ct
o 

Va
lo

ra
ci

ón
 d

el
 R

ie
sg

o 

C
at

eg
or

ía
 

Cómo se 
realiza  

Periodicidad 
(Cuándo?) 

1 

G
en

er
al

 

Ex
te

rn
o 

 

Pr
ec

on
tra

ct
ua

l y
 C

on
tra

ct
ua

l 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Dificultad o imposibilidad del 
ejecutor para cumplir por su 
cuenta y riesgo el contrato, 
asociado con los elementos 

logísticos (Transporte, 
alimentación, hospedaje) 

tecnológicos, de SST, entre 
otros, debido a fallas en la 
planeación de costos, falta 

de liquidez o 
desabastecimiento 

Incumplimientos en la ejecución 
del contrato, retrasos en los 
cronogramas, sobrecostos, 

afectación en la calidad de los 
bienes o servicios contratados, 
suspensión parcial o total de 
las actividades, fallas en los 
procesos administrativos y 

tecnológicos, así como posibles 
perjuicios económicos, legales 

y reputacionales para las partes 
involucradas. 

3 4 7 Riesgo 
Alto  

C
on

tra
tis

ta
 Aceptación y asunción del riesgo por la 

suscripción del contrato. Con la firma del 
contrato, el ejecutor declara conocer las 

condiciones operacionales, obligándose a 
ejecutarlo por su cuenta y riesgo. 

3 3 6 
Ries
go 

Alto  

Sí
 

C
on

tra
tis

ta
 

Su
sc

rip
ci

ón
 d

el
 c

on
tra

to
 

Te
rm

in
ac

ió
n 

de
l c

on
tra

to
  

Verificándose 
con la 

radicación de 
informes de 
actividades 
para pago 

Mensual 

2 

G
en

er
al

 

Ex
te

rn
o 

 

Pr
ec

on
tra

ct
ua

l y
 C

on
tra

ct
ua

l  

So
ci

al
es

 o
 P

ol
íti

co
s  

Alteraciones del orden 
público derivadas de 

manifestaciones sociales, 
protestas, estallido social, 
afectación por cambio de 
gobierno, asonada, paros, 
bloqueos, vías de hecho, 

mingas, tomas por grupos al 
margen de la ley o 

situaciones generadas por 
comunidades organizadas, 
incluyendo grupos étnicos 
indígenas, comunidades 

negras, raizales, 
organizaciones sociales o 

colectivos LGTBI, que 
puedan afectar el normal 

desarrollo de las actividades 
contractuales. Puede ocurrir 

Suspensión temporal o parcial 
de las actividades 

contractuales, retrasos en el 
cronograma, incremento de 

costos operativos y logísticos, 
incumplimiento de plazos 

contractuales, afectación al 
personal, equipos o materiales 

y posible desequilibrio 
económico del contrato. 

3 5 8 Riesgo 
Extremo 

En
tid

ad
 - 

C
on

tra
tis

ta
  

Realizar seguimiento permanente a las 
condiciones de orden público en la zona de 

ejecución; establecer planes de contingencia y 
protocolos de seguridad; coordinar con 

autoridades locales; programar actividades 
considerando posibles restricciones de 

movilidad; mantener canales de comunicación 
con comunidades y actores territoriales; 

implementar medidas de reacción inmediata 
ante eventos que afecten la ejecución 

contractual. 

3 2 5 

Ries
go 

Med
io 

Sí
 

En
tid

ad
 - 

C
on

tra
tis

ta
  

D
es

de
 e

l p
ro

ce
di

m
ie

nt
o 

de
 s

el
ec

ci
ón

, t
en

ie
nd

o 
el

 
in

te
re

sa
do

 la
 o

bl
ig

ac
ió

n 
de

 in
fo

rm
ar

 a
 la

 E
nt

id
ad

 
sí

 ti
en

e 
co

no
ci

m
ie

nt
o 

de
 c

on
di

ci
on

es
 q

ue
 a

fe
ct

en
 

la
 e

je
cu

ci
ón

 d
el

 c
on

tra
to

  

Li
qu

id
ac

ió
n 

de
l c

on
tra

to
  Mediante 

seguimiento 
permanente 

del as 
condiciones 

de orden 
público y 

seguridad en 
la zona de 
ejecución; 

Permanente 
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por conflictos sociales, 
inconformidades 

comunitarias, problemáticas 
territoriales, situaciones de 

seguridad o restricciones de 
movilidad en la zona de 
ejecución del contrato 

considerando que en el 
departamento de Risaralda 

se presentan las situaciones 
descritas 

3 

Es
pe

cí
fic

o 
 

In
te

rn
o/

 E
xt

er
no

 

C
on

tra
ct

ua
l y

 P
os

tc
on

tra
ct

ua
l 

Te
cn

ol
óg

ic
o 

/ S
eg

ur
id

ad
 d

e 
la

 In
fo

rm
ac

ió
n  

Se puede presentar pérdida, 
alteración, filtración o acceso 

no autorizado a la 
información institucional o de 
terceros, relacionada con la 

ejecución contractual. Puede 
ocurrir por ataques 

cibernéticos, fallas de 
seguridad, errores humanos 

o manejo inadecuado de 
bases de datos y sistemas 

de información. 

Vulneración de datos 
personales, afectación 

operativa, no atender el manual 
de vocería de la Entidad, 

revelar información de 
documentos en construcción, 
pérdida de confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la 
información; afectación a la 
continuidad de la ejecución 

contractual; posibles sanciones 
legales o administrativas; 

afectación reputacional de la 
entidad y del contratista; 

pérdida de información sensible 
y generación de incidentes de 

seguridad informática. 

3 4 7 Riesgo 
Alto  

C
on

tra
tis

ta
 

Disponemos de mecanismos que garantizan la 
protección, almacenamiento y buen uso de sus 
datos personales, por eso y de acuerdo con la 

Ley 1581 de 2012 para conocer la política, 
ingrese al portal web de la entidad y la Política 

de Tratamiento de Datos Personales de la 
CARDER  

PL.10.03.Politica.para.el.tratamiento.y.proteccio
n.de.datos.personales y Acuerdo de 

Confidencialidad  

3 4 7 
Ries
go 

Alto  

Sí
 

En
tid

ad
 

M
ed

ia
nt

e 
se

gu
im

ie
nt

o 
a 

lo
s 

co
nt

ro
le

s 
de

 s
eg

ur
id

ad
 

in
fo

rm
át

ic
a 

im
pl

em
en

ta
do

s,
 re

vi
si

ón
 d

e 
ac

ce
so

s 
a 

lo
s 

si
st

em
as

 d
e 

in
fo

rm
ac

ió
n,

 m
on

ito
re

o 
de

 in
ci

de
nt

es
 

te
cn

ol
óg

ic
os

, v
er

ifi
ca

ci
ón

 d
e 

co
pi

as
 d

e 
se

gu
rid

ad
, 

au
di

to
ría

s 
in

te
rn

as
 y

 s
eg

ui
m

ie
nt

o 
al

 c
um

pl
im

ie
nt

o 
de

 la
s 

po
lít

ic
as

 d
e 

pr
ot

ec
ci

ón
 d

e 
da

to
s 

y 
se

gu
rid

ad
 d

ig
ita

l. 

Li
qu

id
ac

ió
n 

de
l c

on
tra

to
  

Mediante 
seguimiento 
permanente 

Permanente 

4 

G
en

er
al

 

Ex
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Incapacidad temporal o 
permanente del contratista 
derivada de enfermedad, 

accidente laboral o 
afectación durante 

actividades de campo o 
administrativas o solicitud de 

suspensión propia por 
circunstancias de fuerza 

mayor, caso fortuito o 
situaciones personales  

Retraso en actividades, 
incumplimiento parcial del 

objeto contractual y afectación 
operativa, suspensión del 

contrato.  

3 2 5 Riesgo 
Medio  

C
on

tra
tis

ta
 

Verificación de afiliación ARL y seguridad social, 
SG-SST, uso obligatorio de EPP, acta de 
inducción y reinducción, seguimiento del 

supervisor y protocolos institucionales SST. 

2 2 4 
Ries
go 

Bajo 

Sí
 

Su
pe

rv
is

or
 d

el
 c

on
tra

to
 

Su
sc

rip
ci

ón
 d

el
 c

on
tra

to
 

Li
qu

id
ac

ió
n 

de
l c

on
tra

to
  

Verificación 
documental 

de 
afiliaciones, 

reportes, 
incapacidade

s u otros y 
cumplimiento 

SST . 

Mensual 

5 

G
en

er
al

 

Ex
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Situaciones de acoso laboral, 
sexual o discriminación entre 
contratistas, funcionarios o 
terceros en desarrollo del 

contrato; Afectación 
emocional o mental derivada 

de carga laboral, presión 
institucional, trabajo de 

campo, atención de 
denuncias o exposición 

permanente a situaciones 

Quejas, afectación emocional, 
acciones administrativas o 

judiciales, deterioro del 
ambiente institucional; 

Disminución del rendimiento, 
incapacidades, errores técnicos 

y afectación del servicio; 
Demandas laborales, condenas 

judiciales, pago de 
prestaciones sociales y 
afectación presupuestal. 

2 4 6 Riesgo 
Alto  

En
tid

ad
 - 

C
on

tra
tis

ta
  

Aplicación del protocolo institucional OD-16A-
41, canales de denuncia, capacitación, rutas de 

atención y prohibición de represalias 
socializadas en inducción; Socialización SG-

SST, pausas activas.  

2 4 6 
Ries
go 

Alto  

Sí
 

En
tid

ad
 -  

C
on

tra
tis

ta
  

Su
sc

rip
ci

ón
 d

el
 c

on
tra

to
 

Li
qu

id
ac

ió
n 

de
l c

on
tra

to
  

Seguimiento 
de quejas, 

activación de 
protocolos y 
revisión de 
convivencia 

laboral. 

Permanente 
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complejas; Configuración de 
subordinación mediante 
órdenes permanentes, 

control estricto de horario o 
actividades ajenas al objeto 

contractual. 

6 

G
en

er
al

 

Ex
te

rn
o  

Pr
ec

on
tra

ct
ua

l -
 C

on
tra

ct
ua

l 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Uso indebido de la 
contratación para fines 

distintos al interés general o 
desviación del objeto 

contractual; Configuración de 
conflicto de intereses, 

inhabilidades o 
incompatibilidades por 

intervención simultánea del 
contratista en asuntos ante la 

entidad. 

Hallazgos disciplinarios, 
fiscales, nulidad de actuaciones 
y responsabilidad institucional; 
Riesgos de corrupción, nulidad 

contractual, investigaciones 
disciplinarias o penales. 

2 4 6 Riesgo 
Alto  

En
tid

ad
 - 

C
on

tra
tis

ta
  

Control del objeto contractual, supervisión 
técnica y jurídica, trazabilidad SECOP II, 

prevención del daño antijurídico y seguimiento 
institucional; Declaración de ausencia de 

conflicto de intereses, acuerdos de 
confidencialidad y anticorrupción, obligación de 

informar situaciones sobrevinientes y control 
institucional. 

1 4 5 

Ries
go 

Med
io 

Sí
 

Su
pe

rv
is

or
 y

 O
fic

in
a 

Ju
ríd

ic
a 

Su
sc

rip
ci

ón
 d

el
 c

on
tra

to
 

Li
qu

id
ac

ió
n 

de
l c

on
tra

to
  

Verificación 
de 

coherencia 
entre objeto, 
obligaciones 

y 
entregables. 

Trimestral 

7 

G
en

er
al

 

Ex
te

rn
a  

C
on

tra
ct

ua
l  

N
at

ur
al

 

Se pueden generar 
afectaciones por lluvias 
intensas, inundaciones, 

derrumbes, altas 
temperaturas, sequías u 

otros fenómenos climáticos o 
circunstancia de fuerza 

mayor y/o caso fortuito que 
impidan o retrasen la 

ejecución contractual. Puede 
ocurrir por condiciones 

meteorológicas adversas 
durante el desarrollo del 

contrato. 

Retrasos en la ejecución 
contractual, afectación 

logística, suspensión temporal 
de actividades y aumento de 

costos operativos. 

 2  5 7   Riesgo 
Alto 

 E
nt

id
ad

 - 
C

on
tra

tis
ta

 

Suspensión del contrato de mutuo acuerdo 
mediante un acta cuando un evento climático 
extremo (derrumbes, inundaciones, cierres 
viales prolongados) impida el acceso de los 

técnicos o el traslado de los equipos. Durante la 
suspensión, no corren los términos del contrato 

ni se aplican sanciones por retraso.  

 1  3  4 

Ries
go 

Bajo
  

 S
í 

 S
up

er
vi

so
r y

 C
on

tra
tis

ta
 

 S
us

cr
ip

ci
ón

 d
el

 c
on

tra
to

 

 L
iq

ui
da

ci
ón

 d
el

 c
on

tra
to

 

 Evaluación 
de 

condiciones 
operativas. 

 Permanente 

8 

G
en

er
al

 

Ex
te

rn
o 

Pr
ec

on
tra

ct
ua

l  

Ec
on

óm
ic

o  

Incremento o variación de los 
costos asociados a la 

ejecución contractual que 
afecten el equilibrio 

económico del contrato, 
debido a cambios en las 

condiciones del mercado, 
inflación, impuestos, tasas de 
cambio o precios de insumos 

Sobrecostos, afectación del 
equilibrio económico del 
contrato, retrasos en la 

ejecución e incumplimiento de 
obligaciones contractuales 

 3  5  8  Riesgo 
Extremo 

 E
nt

id
ad

 - 
C

on
tra

tis
ta

 

 Exigir una póliza de cumplimiento del contrato 
cubra el riesgo de abandono del servicio por 

parte del contratista en caso de que este alegue 
insolvencia o incapacidad de soportar los 

nuevos precios del mercado. 

 3  4  7 
Ries
go 

Alto  

Sí
  

 S
up

er
vi

so
r y

 
on

tra
tis

ta
 

 D
es

de
 e

l 
pr

oc
ed

im
ie

nt
o 

de
 

se
le

cc
ió

n,
 te

ni
en

do
 

el
 in

te
re

sa
do

 la
 

ob
lig

ac
ió

n 
de

 
in

fo
rm

ar
 a

 la
 

En
tid

ad
 s

í t
ie

ne
 

co
no

ci
m

ie
nt

o 
de

 
co

nd
ic

io
ne

s 
qu

e 
af

ec
te

n 
la

 
ej

ec
uc

ió
n 

de
l 

co
nt

ra
to

 

 L
iq

ui
da

ci
ón

 d
el

 
co

nt
ra

to
 

 Seguimiento 
financiero 

permanente 
 Permanente 

9 

Es
pe

ci
fic

o 

Ex
te

rn
o 

C
on

tra
ct

ua
l  

Ec
on

óm
ic

o 
 Cambios políticos o reformas 

de las condiciones 
económicas del mercado a 
nivel interno y externo que 

conlleven a cambios 
significativos en los precios 

contratados 

Modificación de los términos 
establecidos en el Contrato.  3  5  8  Riesgo 

Extremo 

en
tid

ad
 - 

C
on

tra
tis

ta
  

 Establecer en el contrato que los precios 
ofertados serán fijos e invariables durante la 

vigencia del acuerdo, trasladando el riesgo de 
fluctuación al contratista 

 2  4  6 
 Rie
sgo 
Alto  

 S
í 

 S
up

er
vi

so
r y

 
C

on
tra

tis
ta

 
  D

es
de

 e
l 

pr
oc

ed
im

ie
nt

o 
de

 s
el

ec
ci

ón
, 

co
nd

ic
io

ne
s,

 
te

ni
en

do
 e

l 
in

te
re

sa
do

 la
 

ob
lig

ac
ió

n 
de

 
in

fo
rm

ar
 a

 la
 

En
tid

ad
 s

í 
tie

ne
 

co
no

ci
m

ie
nt

o 
de

 
co

nd
ic

io
ne

s 
qu

e 
af

ec
te

n 
la

 
ej

ec
uc

ió
n 

de
l 

co
nt

ra
to

 

 L
iq

ui
da

ci
ón

 
de

l c
on

tra
to

 

 Seguimiento 
financiero 

permanente 
 Permanente 
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10 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

Pr
ec

on
tra

ct
ua

l  

R
eg

ul
at

or
io

 

Demora por parte del 
contratista en suscripción del 

acta de inicio del contrato, 
sin justificación alguna 

Retraso en el inicio y ejecución 
del Contrato 2   3  5  Riesgo 

Medio 

C
on

tra
tis

ta
  

 Establecer tiempos máximos de firma del acta 
de inicio y seguimiento documental  1  3  4 

 Rie
sgo 
Bajo 

 S
í 

 S
up

er
vi

so
r 

 S
us

cr
ip

ci
ón

 
de

l c
on

tra
to

 

 T
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 Mediante 
seguimiento 
permanente 

 Permanente 
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l 

Am
bi

en
ta

l 

Se puede presentar 
contaminación ambiental, 

afectación a recursos 
naturales o incumplimiento 

de obligaciones ambientales 
derivadas de la ejecución del 
contrato. Puede ocurrir por 

manejo inadecuado de 
residuos, vertimientos, 

emisiones o incumplimiento 
de la normatividad ambiental 
por no solicitar los trámites 
ambientales aplicables para 
la ejecución del contrato o 

convenio, así como, la 
solicitud de licencias a las 

que hubiere lugar 

Imposición de sanciones 
ambientales, suspensión de 

actividades, afectación 
reputacional y posibles daños a 

terceros. 

2 3 5  Riesgo 
Medio 

 E
nt

id
ad

 - 
C

on
tra

tis
ta

  

 Implementar inspecciones por parte de la 
supervisión/interventoría para verificar que el 

sitio de mantenimiento quede libre de 
contaminación y que no se realicen vertimientos 

prohibidos en las redes de alcantarillado 
comunes. 

 1  2  3 
 Rie
sgo 
Bajo 

 N
o 

 S
up
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vi
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r d

el
 C

on
tra

to
 

 S
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ón

 d
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Se pueden presentar 
dificultades de acceso físico, 
tecnológico o de conectividad 
que limiten el cumplimiento 

del objeto contractual. Puede 
ocurrir por fallas en 

infraestructura, limitaciones 
geográficas, barreras de 

acceso, deficiencias 
tecnológicas, controles de 
tránsito o afectaciones a la 

movilidad. 

Demoras en la prestación del 
servicio, limitación en la 

cobertura, incumplimiento de 
actividades o afectación a 

usuarios finales. 

 3  3  6  Riesgo 
Alto  

 E
nt

id
ad

 

 Establecer un cronograma de actividades de 
intervenciones con semanas de anticipación. 

Coordinar las "ventanas de mantenimiento" para 
asegurar el libre tránsito del técnico, la 

disponibilidad física del equipo y los permisos 
de ingreso a las instalaciones. 

 2  3  5 

 Rie
sgo 
Med

io  

 S
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 S
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vi
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r d
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to
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 d
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Se pueden presentar fallas 
técnicas, errores en 

especificaciones, deficiencias 
en la ejecución o 

incompatibilidad de bienes, 
servicios o sistemas 
requeridos para el 

cumplimiento del objeto 
contractual. Puede ocurrir 
por deficiente planeación, 
errores en diseños, uso 

inadecuado de herramientas 
o incumplimiento de 
condiciones técnicas 

Retrasos en la ejecución, 
incumplimiento contractual, 
necesidad de reprocesos, 

aumento de costos y afectación 
de la calidad del servicio o 

producto. 

 3 4   7  Riesgo 
Alto 

 E
nt

id
ad

 - 
C

on
tra

tis
ta

 
 Exigir en el contrato que todos los consumibles 
y repuestos utilizados sean nuevos, originales y 

100% compatibles con las marcas 
(BÜCHI/Metrohm), prohibiendo el uso de piezas 

genéricas o remanufacturadas 

 3  4  7 
 Rie
sgo 
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seguimiento 
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 Permanente 
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Fi
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nc
ie

ro
 

Se pueden presentar 
afectaciones económicas 
que alteren el equilibrio 

financiero del contrato, tales 
como incremento de precios, 
inflación, variación en tasas 

de cambio, falta de liquidez o 
insuficiencia presupuestal. 

Puede ocurrir por 
fluctuaciones del mercado, 

aumento en costos de 
insumos, retrasos en pagos o 
dificultades financieras de las 

partes involucradas. 

Sobrecostos, afectación del 
flujo de caja, incumplimiento de 

obligaciones contractuales y 
posible suspensión de 

actividades. 

 3  5  8  Riesgo 
Extremo 

 E
nt

id
ad

 - 
C

on
tra

tis
ta

 

 Establecer que los precios de mantenimiento y 
consumibles y/o repuestos se mantendrán fijos 

por la vigencia del contrato. 
 3  4  7 

 Rie
sgo 
Alto  
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r y

 c
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ta
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 o
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 c
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 d
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Se pueden presentar 
controversias legales, 

reclamaciones, demandas, 
nulidades o conflictos 

derivados de la interpretación 
y aplicación de normas o 
cláusulas contractuales. 

Puede ocurrir por 
deficiencias en los estudios 

previos, errores en los 
documentos del proceso, 

incumplimiento normativo o 
actuaciones contrarias al 

marco legal aplicable. 

Procesos judiciales, sanciones, 
nulidad contractual, afectación 

económica y retrasos en la 
ejecución del contrato. 

 3  4  7  Riesgo 
Alto 

 E
nt

id
ad

  Pactar un procedimiento de liquidación bilateral 
al finalizar el contrato, donde ambas partes 

declaren estar a paz y salvo por todo concepto, 
cerrando la puerta a futuras reclamaciones o 

demandas por la ejecución del objeto 
contractual. 

 2  3  5 

 Rie
sgo 
Med

io 

 S
í 

 S
up

er
vi

so
r y

 c
on

tra
tis

ta
 

 D
es

de
 e

l p
ro

ce
di

m
ie

nt
o 

de
 

se
le

cc
ió

n,
 p

ro
ye

ct
o 

de
 p

lie
go

 d
e 

co
nd

ic
io

ne
s,

 te
ni

en
do

 e
l 

in
te

re
sa

do
 la

 o
bl

ig
ac

ió
n 

de
 

in
fo

rm
ar

 a
 la

 E
nt

id
ad

 s
í t

ie
ne

 
co

no
ci

m
ie

nt
o 

de
 c

on
di

ci
on

es
 

qu
e 

af
ec

te
n 

la
 e

je
cu

ci
ón

 d
el

 
co

nt
ra

to
 

 li
qu

id
ac

ió
n 

de
l c

on
tra

to
 

 Mediante 
seguimiento 
permanente 

 Permanente 

16 

Es
pe

cí
fic

o 
 

In
te

rn
o/

 E
xt

er
no

 

Pr
ec

on
tra

ct
ua

l /
 C

on
tra

ct
ua

l  

Le
ga

l -r
eg

ul
at

or
io

 

Se pueden presentar 
modificaciones en las 

normas, regulaciones o 
políticas públicas aplicables 
al contrato que afecten las 
condiciones inicialmente 

pactadas. Puede ocurrir por 
cambios legislativos, 
expedición de nuevas 

disposiciones 
gubernamentales o 

actualización de lineamientos 
técnicos y regulatorios 
durante la ejecución 

contractual. 

Necesidad de ajustar 
actividades, incremento de 

costos, modificaciones 
contractuales o afectación en 
la continuidad de la ejecución. 

 3  4  7  Riesgo 
Alto 

 E
nt

id
ad

 

 Estipular en el contrato que el contratista está 
obligado a actualizar e implementar de manera 
inmediata cualquier cambio en los lineamientos 
técnicos, de seguridad, sanitarios o ambientales 

que emitan las autoridades competentes, 
garantizando que el mantenimiento de los 

equipos BÜCHI y Metrohm siempre cumpla con 
la ley vigente 

 3  4 7  
Ries
go 

Alto  

 N
o 

 E
nt

id
ad

 

 D
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Se pueden presentar fallas 
técnicas o daños internos en 

los equipos por uso de 
repuestos genéricos o 

herramientas inadecuadas. 

Daño emergente de los 
equipos, parálisis de los 

análisis de laboratorio, pérdida 
de muestras y sobrecostos por 

reparación. 

 3  4  7 Riesgo 
Alto 

C
on

tra
tis

ta
  Solicitud de hojas de vida del personal con 

certificaciones vigentes emitidas directamente 
por BÜCHI y Metrohm. 

 
Uso exclusivo de repuestos e insumos nuevos y 

originales de fábrica. 

2 3 5 
Ries
go 

Med
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Pérdida de curvas de 
calibración, métodos 

analíticos o datos históricos 
de los equipos 

BÜCHI/Metrohm durante la 
actualización de software, 
firmware o la conexión de 

herramientas de diagnóstico 
del técnico 

Pérdida de información crítica, 
necesidad de volver a 

desarrollar métodos analíticos 
desde cero y retrasos graves 

en la operación 

 3  4  7 Riesgo 
Alto 

C
on

tra
tis

ta
  

Obligatoriedad de realizar un respaldo (backup) 
completo de los datos y métodos del equipo 

antes de iniciar cualquier manipulación física o 
de software. 

 
El contratista debe usar únicamente software y 
licencias de diagnóstico originales autorizadas 

por BÜCHI y Metrohm. 

2 3 5 
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go 
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 d
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O
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Retrasos en entrega de 
repuestos especializados por 

parte del fabricante o 
proveedor exclusivo. 

Extensión de tiempos de 
mantenimiento y afectación del 

servicio 
 3  4  7 Riesgo 

Alto 

C
on

tra
tis

ta
  Acordar con el contratista que debe mantener 

un stock mínimo de los repuestos y 
consumibles de mayor desgaste (kits de 

mantenimiento preventivo estándar) en sus 
bodegas locales antes de iniciar el contrato. 

2 3 5 
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go 

Med
io 
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 d
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ni

co
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Que el proveedor actual 
pierda la representación o 
exclusividad de la marca 

Buchi o Metrohm en 
Colombia debido a la 

finalización de su contrato 
con la casa matriz, 
reestructuraciones 

comerciales o asignación de 
la marca a un nuevo 

distribuidor. 

La pérdida de exclusividad 
generaría la imposibilidad del 

proveedor para emitir 
certificados de calibración o 
mantenimiento válidos ante 

entes de acreditación, sumado 
a un potencial 

desabastecimiento o demoras 
críticas en la importación de 

repuestos originales. Asimismo, 
esto podría derivar en la 
pérdida de la garantía de 

fábrica de los equipos y en un 
incremento de costos 

operativos en caso de que el 
nuevo representante legal 
asignado para las marcas 

Buchi o Metrohm maneje tarifas 
más altas. 

3 4  7 Riesgo 
Alto 

C
on

tra
tis

ta
  

Realizar la verificación de la exclusividad de la 
marca durante todo el periodo del contrato, 

exigiendo al proveedor la presentación de los 
soportes y certificaciones vigentes emitidas por 
la casa matriz (Buchi/Metrohm) que acrediten 

que es el único autorizado para realizar el 
mantenimiento, garantizando así la legalidad y 

continuidad del servicio técnico contratado. 
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go 

Med
io 

Si
 

 S
up

er
vi

so
r 

Su
sc

rip
ci

ón
 d

el
 c

on
tra

to
 

 li
qu

id
ac

ió
n 

de
l c

on
tra

to
 

 Mediante 
seguimiento 
permanente 

 Permanente 



 

PROCESO ASESORÍA JURÍDICA Código:     FO-12-15 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
Versión:               17 

Página:         38 de 50 

 

 

 

 

 

EL CONTRATISTA deberá constituir a favor de la CARDER una garantía a su elección, en cualquiera 
de las modalidades que describe la sección 3, subsección 1 de la ley 1082 de 2015, que ampare el 
cumplimiento de todas las obligaciones contractuales y legales, incluido el pago de la cláusula penal 
pecuniaria. La Garantía requiere de la aprobación por parte de la OFICINA ASESORA DE JURIDICA 
de la CARDER, quien evaluará el cubrimiento de la misma y solicitará, si es del caso, su 
complementariedad, ampliación y/o aclaración para la ejecución del contrato. 

En caso de que el lapso entre la fecha de suscripción del contrato y el acta de inicio presenten 
diferencia, el contratista deberá tramitar el ajuste respectivo ante la Aseguradora, así mismo el 
supervisor verificará y en todo caso, deberá informar a la Oficina Asesora Jurídica. 

El proponente y/o proveedor deberá extender las pólizas requeridas, en caso de adicionarse, 
suspenderse, se adelante audiencia del artículo 86 de la ley 1474 de 2011 o de ser necesaria la 
modificación de la póliza durante la ejecución o vigencia del contrato, con el fin de garantizar la 
cobertura mínima hasta la liquidación, los términos serán ajustados por el proponente y/o proveedor 
contados desde la fecha de inicio del contrato, en todo caso en las pólizas de calidad de bienes, Pago 
de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estabilidad y calidad de la obra, 
Responsabilidad extracontractual deberán ser ampliadas de tal forma que cumpla con los requisitos 
establecidos para cada una. 

 

 
 

GARANTIA COBERTURA VIGENCIA 

 

Seriedad del 
ofrecimiento 

10% del valor de la oferta. 

En los casos de subasta o 
adjudicación por la sumatoria de 
los ítems, será por del valor del 
presupuesto oficial 

Desde el momento de la presentación de la 
oferta y hasta la fecha del cierre del proceso. 
Período mínimo 60 días calendario. (Artículo 
2.2.1.2.3.1.9.). 

 

Buen manejo y 
correcta inversión 
del anticipo 

100% del valor del anticipo Igual al plazo del contrato y hasta seis (6) 
meses más; contados desde la fecha de 
suscripción del contrato, incluyendo sus 
modificaciones. (Artículo 2.2.1.2.3.10.) 

10. SUFICIENCIA Y COBERTURA DE LAS GARANTÍAS  
(Artículo 2.2.1.1.2.1.1. y 2.2.1.2.3.2.11. Decreto 1082 de 2015) 
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X 

Cumplimiento Por una cuantía equivalente al 
treinta por ciento (30%) del valor 
total del contrato. 

El plazo del contrato y hasta seis (6) meses 
más. Contados desde la fecha de suscripción 
del contrato, incluyendo sus modificaciones. 
(Artículo 2.2.1.2.3.1.12.) 

 

Pago de salarios, 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 
laborales 

No inferior al 10% del valor del 
contrato 

Igual al plazo del contrato y hasta 3 años más. 
(Artículo 2.2.1.2.3.1.13.), contados desde la 
fecha de suscripción del contrato, incluyendo 
sus modificaciones. 

En caso de adicionarse, suspenderse, se 
adelante audiencia del artículo 86 de la ley 
1474 de 2011 o de ser necesaria la 
modificación de la póliza, los términos serán 
ajustados por el proponente y/o proveedor 
contados desde la fecha de inicio del contrato y 
garantizando el termino de igual al plazo del 
contrato y 3 años más. 

 

Estabilidad y 
calidad de la obra 

A determinar por la entidad según 
el objeto, valor, naturaleza y 
obligaciones 

No inferior al 50% del valor total 
del contrato. 

(Artículo 2.2.1.2.3.1.14.). 

No inferior a 5 años contados a partir de la 
fecha de recibo a entera satisfacción de la obra 
por parte de la entidad. Salvo justificación 
técnica por parte de la entidad. 

Para la aprobación se tendrá en cuenta desde 
la fecha de suscripción del contrato, incluyendo 
sus modificaciones. 

En la fecha de recibo a entera satisfacción de 
la obra el proponente y/o proveedor deberá 
extender la póliza para cumplir con los 
requisitos establecidos. 

Por lo tanto, el supervisor en el momento de 
elaborar el acta de recibo final, debe solicitar al 
contratista la ampliación de la vigencia de este 
amparo. 

 

Calidad de los 
bienes  

A determinar por la entidad según 
el objeto, valor, naturaleza y 
obligaciones, La garantía mínima 
presunta y los vicios ocultos. No 
inferior al 50% del valor total del 
contrato. 

Igual al plazo del contrato y hasta seis (6) 
meses más, contados desde la suscripción del 
contrato, incluyendo sus modificaciones. 

(Artículo 2.2.1.2.3.1.16.) 
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X 

Calidad del 
servicio 

A determinar por la entidad según 
el objeto, valor, naturaleza y 
obligaciones Por una cuantía 
equivalente al 30% del valor total 
del contrato.  

Por el término del contrato y hasta seis (6) 
meses más, contados desde la fecha de 
suscripción del contrato. incluyendo sus 
modificaciones. 

 

 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

Valor total del 
contrato en 
millones 

$ smmlv Igual al plazo del contrato y hasta 6 meses más 
la liquidación del contrato. (Artículo 
2.2.1.2.3.1.12.), contados desde la fecha de 
suscripción del contrato. 

En todo caso el contratista deberá extender la 
póliza hasta la liquidación del contrato  

Contados desde la fecha de suscripción del 
contrato. 

En caso de ser necesario, el proponente y/o 
proveedor deberá extender la póliza, contando 
los términos desde la fecha del acta de inicio. 

Además, los amparos adicionales de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 
2.2.1.2.3.1.17 y 2.2.1.2.3.1.18, se deben 
suscribir con un valor asegurado igual al del 
amparo principal.  

< a 1.500 200 

1.501 a 2.500 300 

2.501 a 5.000 400 

5.001 a 10.000 500 

10.000 o máximo 
hasta 75.000 

NOTA: la 
Corporación se 
reserva el 
derecho de 
solicitar ajustes 
del valor 
asegurado en 
responsabilidad 
civil y sus 
amparos 
adicionales, de 
acuerdo con la 
evaluación 
técnica que la 
matriz de riesgos 
le haya permitido 
definir. 

En caso de 
prórrogas del 
contrato, el 
contratista 
deberá actualizar 
el valor 
asegurado de la 
póliza 

5% $ Contrato 
o convenio 
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establecido en 
SMMLV al 
momento de la 
prórroga a 
realizar. 

 

En esta casilla 
relacionar las 
pólizas que debe 
solicitar el 
contratista, en los 
contratos que éste 
celebre. 

Valores y términos que deben ser 
solicitados en cada una de las 
pólizas 

La Entidad ejecutora/ el contratista del contrato 
o convenio, deberá incluir en los contratos o 
convenios que realice para desarrollar el objeto 
contractual, en la cláusula de garantías que se 
exige al contratista, que las garantías aquí 
señaladas sean expedidas en formato de 
entidades estatales y que los beneficiarios del 
mismo sean a favor de la CARDER, con quien 
se celebra el presente convenio o contrato. 

 Otra  0% del valor del contrato  

 
 
Artículo 7º de la Ley 1150 de 2007 “Las garantías no serán obligatorias en 
los contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los de seguro y 
en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía a que 
se refiere esta ley, caso en el cual corresponderá a la entidad determinar la 
necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y 
a la forma de pago, así como en los demás que señale el reglamento; o el 
Decreto 1082 de 2015 “ARTÍCULO 2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de 
garantías. En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas 
en la Sección 3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 
2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es obligatoria y la justificación para 
exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos.” 

¿Existe necesidad de 
exigir garantías? 
SI NO 
X  

 

JUSTIFICACIÓN 
A pesar de no ser obligatorio la constitución de garantías (pólizas), es oportuno y 
pertinente solicitar garantías con el fin de amparar el futuro vínculo contractual, como el 
cumplimiento de la ejecución del contrato por las consecuencias que pueden ocasionar 
los riesgos contemplados en el punto No. 9.1. 

 

 
 

La cuantía del proceso lo somete al capítulo de compras públicas o acuerdo comercial. SI NO 
 X 

La CARDER se encuentra incluida en el capítulo de las compras públicas. SI NO 
 X 

Los bienes y servicios a contratar no se encuentran excluidos de la cobertura del capítulo de 
compras públicas. 

SI NO 
 X 

11. ACUERDOS COMERCIALES (Art. 2.2.1.1.2.1.1 ,8) (NO APLICA PARA MÍNIMA CUANTÍA) 
Verificar si la contratación a realizar está cobijada por un TLC o Acuerdo Comercial, por: 
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Deben aplicarse las reglas de Acuerdos Internacionales o TLCs SI NO 
  

Con qué Estado o Estados   
 

ACUERDO ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

ENTIDADES ESTATALES DEL NIVEL 
MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL 

PRESUPUESTO DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN SUPERIOR AL 
VALOR DEL ACUERDO COMERCIAL 

Alianza Pacífico 
Chile 

SI  
Bienes y servicios $1.147.016.154 COP / 
Servicios de construcción $28.675.403.847 
 

NO 

Perú SI Bienes y servicios $1.148.221.780 COP / 
Servicios de construcción $28.705.544.496 
COP 

NO 

Chile SI Bienes y servicios $2.030.722.904 COP / 
Servicios de construcción $28.617.834.543 
COP 

NO 

Costa Rica SI Bienes y servicios $1.131.227.573 COP / 
Servicios de construcción $28.260.689.315 
COP 

NO 

Estados AELC SI “Es aplicable a los Procesos de 
Contratación a partir del valor de la menor 
cuantía de la Entidad Estatal” 

NO 

Triángulo Norte 
El Salvador / 
Guatemala 

SI Bienes y servicios $1.148.221.780 COP / 
Servicios de construcción $28.705.544.496 
COP 

NO 

Unión Europea 
y Reino Unido 

SI  
Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la 
CAN es aplicable a todos los Procesos de 
Contratación de las Entidades Estatales del 
nivel Municipal/departamental obligadas, 
independientemente del valor del Proceso 
de Contratación, siempre que se trate de 
procesos de compras de servicios 
 

NO 
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Comunidad 
Andina 

SI  
Bienes 250.000 DEG / Servicios 250.000 
DEG / Servicios de construcción 5.000.000 
DEG 
 

NO 

Israel SI  
Bienes 250.000 DEG / Servicios 250.000 
DEG / Servicios de construcción 5.000.000 
DEG 
 

NO 

 

 

Existe dentro de la planta de cargos de la entidad un funcionario con la idoneidad suficiente para 
supervisar el contrato. 

SI NO 
X  

Se requiere contratar interventoría externa. SI NO 
 X 

Se requiere contratar supervisión externa. SI NO 
 X 

Por qué: La supervisión del contrato no demanda conocimientos altamente especializados, en razón a que las 
actividades del mismo no son complejas. 
Empleado sugerido en razón a su idoneidad para 
desarrollar la supervisión al contrato: ANDRES MAURICIO ARIAS GONZÁLEZ 

 

 

Denominación 
técnica del bien o 
servicio: 

N/A 

Unidad de medida: N/A 
Descripción: N/A 

 

 

La CARDER expresamente manifiesta en cumplimiento de pronunciamiento del Consejo de Estado 
frente a los efectos que en la contratación estatal en Colombia tienen actos de corrupción cometidos 
en el extranjero, por personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras que participan en la 
actividad contractual colombiana, que cuenta con las herramientas para prevenirlas, sancionarlas y 

12. DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD DE INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN  (Art. 83 
Ley 1474 de 2011 (Los contratos de obra de mayor cuantía siempre requerirán interventoría externa (Art. 32 Ley 80/93) 

 

13. FICHA TÉCNICA PRODUCTOS Y/O SERVICIOS A ADQUIRIR 
 

14. MANIFESTACIÓN ANTICORRUPCIÓN 
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conjurarlas, en igual o mayor medida que los actos de corrupción en la contratación interna, y que como 
entidad estatal, resalta: 

a-. El deber jurídico concreto que tiene de prevenir los actos de corrupción en la contratación estatal 
con base en la Constitución Política, la ley, los tratados internacionales y, en especial, con los principios 
de transparencia, buena fe, planeación, eficacia, precaución y moralidad administrativa. 

b-. La necesidad para los intervinientes en la actuación contractual de observar la carga de 
conocimiento, esto es, determinar la calidad con la que actúa el proponente o el contratista, razón por 
la que se deben agotar los mecanismos que brinden dicho conocimiento 

c-. Que los intervinientes en la actuación contractual deben observar los principios antes citados, y que 
su incumplimiento conlleva las sanciones legalmente establecidas a nivel nacional e internacional 

d-. Que los intervinientes en la actuación contractual; serán sujeto de las acciones administrativas, 
disciplinarias, fiscales, penales, responsabilidades en el ejercicio de las profesiones u otros; con 
traslado a las Entidades competentes a que hubiese lugar por hechos acontecidos en el marco de esta 
relación; incluida la terminación del vínculo contractual e identificación de NO continuar siendo sujeto 
de contratación con la CARDER. 

e.- Que los intervinientes en la actuación contractual; serán sujeto de las acciones administrativas, 
disciplinarias, fiscales, penales, responsabilidades en el ejercicio de las profesiones u otros; con 
traslado a las Entidades competentes a que hubiese lugar por todo acto de acoso y hostigamiento, sea 
laboral, sexual, violencia de género, o discriminación de todo tipo en el marco de esta relación; sin 
importar el nexo (Servidor público, contratistas, colaboradores, proveedores, terceros, usuarios, etc.) o 
el lugar; incluida la terminación del vínculo contractual e identificación de NO continuar siendo sujeto 
de contratación con la CARDER. 

 

Disponemos de mecanismos que garantizan la protección, almacenamiento y buen uso de sus datos 
personales, por eso y de acuerdo con la Ley 1581 de 2012  para conocer la política, ingrese al portal 
web de la entidad y la Política de Tratamiento de Datos Personales de la CARDER  
PL.10.03.Politica.para.el.tratamiento.y.proteccion.de.datos.personales. 
 

 

1. Carta de presentación de la oferta (Para procesos de invitación pública, convocatorias, selección 
abreviada, concurso de méritos, licitación pública). 

15. POLITICA DE PRIVACIDAD, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LOS DATOS 
 

16. DOCUMENTOS MINIMOS QUE DEBE ADJUNTAR LA PROPUESTA O QUE SERÁN 
OBJETO DE VERIFICACIÓN SI A ELLO HUBIERE LUGAR. Todos los documentos requeridos deben 
ser legibles para la revisión 

 

https://www.ccb.org.co/content/download/457/7867/file/ley1581_2012.pdf
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2. Propuesta (con la presentación de la propuesta se entiende que el proponente y/o proveedor ha 
leído, conoce y acepta lo establecido en los estudios y documentos previos, formato de 
invitación y/o pliego de condiciones según corresponda, manual de supervisión e interventoría 
y manual de contratación, y todos los documentos y formatos que hacen parte del sistema 
integrado de la Entidad).  

3. Formato Único de Hoja de vida DAFP del proponente y/o proveedor persona natural o jurídica 
(debidamente diligenciada y con fecha no superior a 3 meses. La hoja de vida debe estar 
diligenciado mínimo con la información requerida para acreditar la idoneidad y experiencia para 
la ejecución del contrato). La experiencia e idoneidad relacionada en la hoja de vida debe 
coincidir con los soportes que se adjunten. 

4. Soportes de la hoja de vida del contratista y/o proponente (Constancias Académicas, 
Certificados de Experiencia que acrediten la idoneidad y experiencia solicitada para la 
contratación, para ser validada. 

5. Copia de la Tarjeta Profesional y certificado de antecedentes y no sanciones profesionales 
(VIGENTE) (los reglamentados, para persona natural y en los casos de personal específico 
requerido) 

6. Copia de la cédula de ciudadanía del contratista (persona natural) o del representante legal 
(persona jurídica). 

7. Poder (Los Proponentes podrán presentar Ofertas por intermedio de apoderado, evento en el 
cual deberán anexar con la oferta o propuesta el poder otorgado en legal forma, en el que se 
confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, 
obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el trámite del presente proceso 
y en la suscripción del Contrato) 

8. Copia de la Libreta Militar contratista o representante legal para hombres menores de 50 años. 
NO APLICA para persona natural que pertenezca a una comunidad indígena (certificación en 
este caso). Para hombres mayores de 18 años y menores de 24 años deben tener la situación 
militar definida. Los mayores de 24 años y menores de 50 años que no se encuentren con la 
situación deberán presentar certificación provisional que acredite el trámite de la definición de 
la situación militar. 

9. Certificado de constitución, existencia y representación legal (para la persona jurídica o cuando 
se requiera establecimiento de comercio el certificado equivalente, el certificado debe ser con 
vigencia no superior a treinta (30) días y que cumpla con los requisitos establecidos en la ley) 
será verificado en el SECOP II en el perfil del proponen el cual debe cumplir con los requisitos 
de ley, en los casos de fallas de la plataforma se podrá anexar el documento. 

10. Certificado de registro único de proponentes (RUP) que cumpla  con los requisitos establecidos 
en la ley, (Aplica en Selección Abreviada, Licitación Pública, Concurso de Méritos, convocatoria 
pública del decreto 092 en los casos que no presenten los indicadores del contador, y 
contratación directa único oferente) en los casos que aplique será verificado en el SECOP II en 
el perfil del proponen el cual debe cumplir con los requisitos de ley, no superior a tres meses, 
cuando existen fallas de la plataforma o no está en ella se podrá anexar el documento. 

11. Si existe restricción en el momento de contratación la autorización pertinente (persona jurídica) 
12. Certificado de constitución (para el caso de consorcio o unión temporal con los porcentajes de 

participación de cada integrante, si existe alguna limitación y demás indicaciones pertinentes) 
13. Copia del Formulario de Registro Único Tributario RUT que especifique el tipo de régimen 

(Persona Natural o Jurídica) actualizado según la normatividad vigente. 
14. Certificado de antecedentes Fiscales CGR, Persona Natural, persona jurídica y representante 

legal (la dependencia de la CARDER que adelanta el trámite contractual los consulta en la 
página web) (VIGENTE). 
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15. Certificado de antecedentes disciplinarios PGN, Persona Natural, Persona jurídica y 
representante legal (la dependencia de la CARDER que adelanta el trámite contractual lo 
consulta en la página web) (VIGENTE). 

16. Certificado de antecedentes judiciales Persona Natural, y/o representante legal (la dependencia 
de la CARDER que adelanta el trámite contractual, los consulta en la página web) (VIGENTE). 

17. Certificado de antecedentes del Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas Persona 
Natural, Persona jurídica y representante legal (VIGENTE). 

18. Persona Jurídica o persona natural con personal a cargo: Certificación de estar a paz y salvo 
en los aportes al sistema de seguridad social en los últimos seis meses, suscrita por el Revisor 
Fiscal (adjuntando fotocopia de la tarjeta profesional, copia de cédula y certificado de 
antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores, vigencia no superior a 3 meses) o 
Representante Legal (cuando no tiene revisor fiscal), en este último caso deberá presentar las 
planillas con sus respectivos comprobantes de pago de los últimos seis meses.  

19. Persona natural: Certificación de afiliación en la que se demuestre que está activo en el sistema 
de seguridad social (salud y pensión) o recibo de pago donde se evidencie el mes, la EPS y el 
fondo de pensiones al que pertenece (Este requisito sólo aplica solo aplica para contratos de 
prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión). 

20. Examen médico pre-ocupacional, para contrato de prestación de servicios, Persona Natural, 
contrato superior a un (1) mes) y que no supere la los (3) años de expedición. (Este requisito 
sólo aplica solo aplica para contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la 
gestión). 

21. Certificación bancaria no superior a 3 meses.  
22. Documentos específicos requeridos desde el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST): Se debe acreditar mediante certificación emitida por la ARL donde se indique 
el porcentaje de implementación del SG-SST, con un cumplimiento mínimo del 61%, o mediante 
certificación expedida por el profesional en el SG-SST donde se indique el porcentaje de 
implementación del SG-SST, con un cumplimiento mínimo del 61%, junto con la autorización 
emitida por la autoridad competente para que el profesional gestione tal sistema. (Capitulo No. 
6 Decreto 1072 de 2015 y Resolución No. 0312 de 2019 – por el cual se definen los estándares 
mínimos del sistema de seguridad y salud en el trabajo SG-SST). Nota: la verificación del 
certificado corresponde al documento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 
e incluye la Matriz de peligros y riesgos- Tener identificado en dicho documento los riesgos de 
las actividades relacionadas con el objeto. 

23. Declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo de la función pública, al 
cual se puede ingresar por el siguiente link: https://funcionpublica.gov.co/web/sigep2/ley-2013, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 2013 de 2019, de la vigencia inmediatamente anterior. Este 
requisito sólo aplica para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión. Para las personas jurídicas deberá aportarlo el Representante Legal  

24. Certificación del curso de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción de la Función 
Pública, con fecha de generación vigente, el cual se puede realizar desde el siguiente link: 
https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad. Este requisito sólo aplica para 
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 

https://funcionpublica.gov.co/web/sigep2/ley-2013
https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad
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25. Certificado Deudores Alimentarios Morosos - REDAM,  Ley 2097 de 2021, (VIGENTE), el cual 
se puede realizar desde el siguiente link: https://www.redam.gov.co/. Para las personas jurídicas 
deberá aportarlo el Representante Legal  

26. Consulta de inhabilidades delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años dirigido a la 
Corporación Autónoma Regional de Risaralda - NIT 891.410.354-4.(vigente).  

 

En el marco de nuestro compromiso con la integridad, transparencia y el cumplimiento de las 
normativas que rigen la contratación estatal, la entidad se reserva el derecho para llevar a cabo la 
consulta de antecedentes y requerimientos, al momento de iniciar el proceso precontractual. 
 
MANIFESTACIÓN: Los servidores públicos y/o contratistas que participan en la revisión de la 
documentación asociada al presente proceso, o en la etapa de evaluación de ofertas, con relación a la 
capacidad jurídica (Verificación antecedentes disciplinarios, judiciales, fiscales, medidas correctivas), 
dejan constancia de haberla consultado directamente en las plataformas dispuestas para tal fin.  
 
Analizados los aspectos establecidos en los estudios previos, actas de evaluación de propuestas, se 
certifica que el contratista cuenta con los requisitos de formación y experiencia relacionada 
determinados por la dependencia, que lo hacen idóneo para ejecutar el contrato a celebrar y que he 
verificado los respectivos documentos soporte de la Hoja de Vida aportados por el mismo. 
 
Así mismo, se indica que esta información es soporte para que el Ordenador del Gasto sobre la base 
de la verificación antes señalada, deja constancia de la idoneidad y experiencia relacionada con el 
servicio para ejecutar el objeto del contrato, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 
 
De acuerdo con el objeto contractual, deberá dejarse el cuadro que se presenta a continuación con los 
diferentes documentos que deben adjuntar a la propuesta, en caso de que el objeto no involucre trabajo 
en alturas o no se utilicen productos químicos para desarrollar las labores o equipos asociados con 
ello, se escribe NO APLICA. Por favor, dejar ambas columnas (persona natural y persona jurídica, 
consorcio o unión temporal) puesto que al momento de elaborar los estudios no se sabe con quién se 
va a contratar, posteriormente eliminar este párrafo. 
 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS y SUMINISTRO 
 

Documento 

Tipo de Contrato 
Prestación de servicios e intermediación 

de seguros 

Persona Natural 
Persona 
Jurídica, 

Consorcio o 
Unión Temporal 

Documento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo Aplica cuando tiene 
empleados o trabajadores X 

https://www.redam.gov.co/
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Matriz de peligros y riesgos- Tener identificado en dicho documento los 
riesgos de las actividades relacionadas con el objeto. 

Aplica cuando tiene 
empleados o trabajadores X 

Certificado de capacitación de Trabajo en Alturas Cuando el objeto involucre trabajo en alturas 

Ficha de datos de seguridad de productos o equipos 
Aplica cuando se utilicen productos químicos 
para desarrollar las labores o equipos 
asociados con ello 

Al momento de ejecución del contrato, el contratista deberá adquirir los 
Elementos de Seguridad y Protección Personal- EPP 

Cuando el objeto involucre actividades que 
afecten la seguridad y salud en el trabajo, 
ejemplo: salidas a campo, mantenimientos, 
entre otros 

 
OBRA 
 

Documento 

Tipo de Contrato 
Obra 

Persona Natural 
Persona Jurídica, 

Consorcio o 
Unión Temporal 

Documento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo Aplica cuando tiene 
empleados o trabajadores X 

Matriz de peligros y riesgos- Tener identificado en dicho documento los 
riesgos de las actividades relacionadas con el objeto. 

Aplica cuando tiene 
empleados o trabajadores X 

Certificado de capacitación de Trabajo en Alturas Cuando el objeto involucre trabajo en alturas 
Al momento de ejecución del contrato, el contratista deberá adquirir los 
Elementos de Seguridad y Protección Personal- EPP X X 

 
MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 
 

Documento 

Tipo de Contrato 

Mantenimiento y adquisición de servicios 

Persona Natural 
Persona 
Jurídica, 

Consorcio o 
Unión Temporal 

Documento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo Aplica cuando tiene 
empleados o trabajadores X 

Matriz de peligros y riesgos- Tener identificado en dicho documento los 
riesgos de las actividades relacionadas con el objeto. 

Aplica cuando tiene 
empleados o trabajadores X 

Certificado de capacitación de Trabajo en Alturas Cuando el objeto involucre trabajo en alturas 

Ficha de datos de seguridad de productos o equipos 
Aplica cuando se utilicen productos químicos 
para desarrollar las labores o equipos 
asociados con ello 

Al momento de ejecución del contrato, el contratista deberá adquirir los 
Elementos de Seguridad y Protección Personal- EPP X X 

 
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 
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Documento 

Tipo de Contrato 

Adquisición de maquinaria y equipos 

Persona Natural 
Persona Jurídica, 

Consorcio o Unión 
Temporal 

Certificado de capacitación de Trabajo en Alturas Cuando el objeto involucre trabajo en alturas 

Análisis de peligros y riesgos X X 

Ficha de datos de seguridad de productos o equipos 
Aplica cuando el equipo en operación genera riesgo 
ambiental o de SST, en su funcionamiento. Ej:  vapores, 
material particulado, gases, temperaturas altas,  entre otros 

 
COMPRA DE INSUMOS (QUÍMICOS, DETERGENTES, PINTURAS, DISOLVENTES, REACTIVOS, 
ENTRE OTROS) 
 

Documento 

Tipo de Contrato 
Compra de insumos (Químicos, detergentes, pinturas, 

disolventes, reactivos, entre otros) 

Persona Natural Persona Jurídica, Consorcio o 
Unión Temporal 

Ficha de datos de seguridad de productos o equipos X X 

 
● Documentos específicos requeridos desde el Sistema de Gestión Ambiental: 

 

DOCUMENTO 

Tipo de Contrato 
Todos los tipos de Contrato 

Persona 
Natural 

Persona Jurídica, Consorcio o 
Unión Temporal 

Cuando se utilice madera o agregados pétreos, deberá presentar los 
soportes de compra en lugares autorizados legalmente. 

Cuando el objeto involucre actividades donde se 
utilice madera o agregados pétreos 

Cuando se generan escombros, deberá presentar los soportes de 
movilización y disposición de escombros y otros residuos de 
construcción y demolición (RCD), en lugares autorizados legalmente. 

Cuando el objeto involucre actividades que 
generen escombros y otros residuos de 
construcción y demolición (RCD) 

Cuando se generan residuos peligrosos, deberá presentar los soportes 
de disposición final, por parte de gestor ambiental autorizado. 

Cuando el objeto involucre actividades que 
generen residuos peligrosos  

Responsabilidad de tramitar los permisos ambientales necesarios de 
acuerdo a la Obra o Actividad a ejecutar. Cuando el objeto involucre esta necesidad 
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