
NELSON ANIBAL CERCHIARO SARMIENTO 
INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIO 

 

 

HOJA DE VIDA 

 

PERFIL PROFESIONAL: 

En el área de ingeniería sanitaria mis conocimientos me permiten planear, diseñar, 

calcular, ejecutar, construir, evaluar, operar, coordinar, mantener y administrar 

obras, proyectos y programas que tengan que ver con la gestión del abastecimiento 

de agua para consumo humano y otras actividades como aguas residuales 

domesticas e industriales, de residuos sólidos, de la contaminación atmosférica, de 

la salud ocupacional. 

Soy un profesional formado con visión integral, capaz de identificar, comprender y 

proponer alternativas de solución a problemas medio ambientales, haciendo uso de 

conocimiento científico y tecnológico, optimizando procesos y minimizando costos. 

Como ingeniero ambiental tengo la capacidad de desempeñarme en las áreas 

hidrosanitarias, suelos y aire, liderando y aportando soluciones en diseño, dirección 

y construcción obras de infraestructura física ambiental que requiere el país con alto 

sentido de la ética y el respeto por los valores humanos. 

 

 

DATOS PERSONALES: 

 

NOMBRE:                                                      Nelson Aníbal Cerchiaro Sarmiento   

CEDULA:                                                        N° 77.190.393 

DIRECCIÓN:                                                  Calle 37 B N° 7 – 39  

BARRIO:                                                         Villa Adela 

ESTADO CIVIL:                                              Soltero 

TELEFONO:                                                   3265355 

 

 

 



NELSON ANIBAL CERCHIARO SARMIENTO 
INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIO 

 

ESTUDIOS REALIZADOS: 

 

PRIMARIA:                                             Colegio Parroquial el Carmelo-Dic 1986 

 

SECUNDARIA:                                      Colegio Parroquial el Carmelo-Dic 1992 

                                                               Bachiller Académico  

 

UNIVERSITARIOS:                                   Universidad Popular del Cesar-Junio 2006 

                                                               Ingeniero Ambiental y Sanitario              

 

 

REFERENCIA PERSONAL: 

 

NOMBRE:                                      Cesar Gonzales Armenta 

OCUPACIÓN:                                Ingeniero en minas 

TELEFONO:                                  3157494691 

 

 

REFERENCIA FAMILIAR: 

 

NOMBRE:                                      Cesar Cerchiaro de la Rosa 

OCUPACIÓN:                                Comerciante 

TELEFONO:                                  301-5919515 
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Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4516525

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que NELSON ANIBAL CERCHIARO SARMIENTO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 
77190393, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la 
profesión de INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA con MATRICULA PROFESIONAL 20260-132924 
desde el 27 de Julio de 2006, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 345.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular 
ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra  VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los nueve (09) días del mes de Junio 
del año dos mil veintiseis (2026).

 
Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular 
no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo 
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web 
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado 
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.
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La empresa 
COMPAÑÍA DE SERVICIOS TECNICOS DEL ATLANTICO S.A.S 

Con NIT. 900.450.893-5 
 
 

Cordialmente, 
 
 
 
 
 
WILLIAM MACIAS MONTAÑO 
REPRESENTANTE LEGAL 
COMSERTEC DEL ATLANTICO S.A.S 
 

 
 
Se expide la siguiente certificación a petición de la parte interesada a los 15 días del mes 
de Abril del año 2025. 
 
 
Gracias por la atención prestada. 

                                                                       CERTIFICA 
 
Que el  señor  NELSON ANIBAL CERCHIARO SARMIENTO  identificado con  la  cedula  de 
ciudadanía N° 77.190.393,  desempeño  el  cargo  de  INGENIERO  AMBIENTAL,  realizando
 las  labores  de  residente de obra del mantenimiento  de  plantas  de  tratamiento  de  
agua  potable  y  residual  del  contrato  N°  0064  -ARC-ENAP-2023  realizado  a  la  
entidad  estatal  ESCUELA NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE  PADILLA”,  que  tiene  
por  objeto:  “SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO  CORRECTIVO,  REPOSICIÓN  E 
INSTALACIÓN  DE  ACCESORIOS  PARA  LOS  EQUIPOS  DE  BOMBEO,  SISTEMA  DE 
AGUA  POTABLE  Y  AGUAS  NEGRAS  DE  LA  ESCUELA  NAVAL  DE  CADETES  
“ALMIRANTE  PADILLA”  DE  ACUERDO  CON  LAS  ESPECIFICACIONES  DESCRITAS  EN  EL  
ANEXO  TÉCNICO”,  el  cual  inicio  el  10  de  Mayo  de  2023  y  finalizo  el  30  de 
Noviembre de 2023, duración del contrato 3 meses, por un valor de $ 70.000.000 M/L.















  

 

 
 
 
 

La empresa 
COMPAÑÍA DE SERVICIOS TECNICOS DEL ATLANTICO S.A.S 

Con NIT. 900.450.893-5 

 
 

Cordialmente, 
 
 
 
 
 
WILLIAM MACIAS MONTAÑO 
REPRESENTANTE LEGAL 
COMSERTEC DEL ATLANTICO S.A.S 
 

 
Se expide la siguiente certificación a petición de la parte interesada a los 15 días del mes 
de Abril del año 2025. 
 
 
Gracias por la atención prestada. 

                                                                         CERTIFICA 
 
Que el  señor  NELSON ANIBAL CERCHIARO SARMIENTO  identificado con la  cedula  de 
ciudadanía  N°  77.190.393,  desempeño  el  cargo  de  INGENIERO  AMBIENTAL,  
realizando  las  labores   de  residente  de  obra  del  mantenimiento  de  plantas  de 
tratamiento  de  agua  potable  y  residual  del  contrato  N°  0054-ARC-ENSB- CLENS/2020  
realizado  a  la  entidad  estatal  ARMADA   NACIONAL  ESCUELA   NAVAL   DE  
SUBOFICIALES   ARC   BARRANQUILLA   que  tiene   por  objeto:  “MANTENIMIENTO  
PREVENTIVO   Y   CORRECTIVO   A   TODO   COSTO  DE   LAS   BOMBAS   Y  EQUIPOS   DE   
TALLER   DE   LA   ESCUELA   NAVAL   DE  SUBOFICIALES  ARC  “BARRANQUILLA”  Y  SUS 
UNIDADES ADSCRITAS”, el  cual  inicio  el  22 de   Julio   de   2020   y  finalizo   el   18  de   
Noviembre  de   2020,  duración  del  contrato  4  meses, por un valor de $ 11.704.840.M/L.
 















  

 

 
 
 
 La empresa 

COMPAÑÍA DE SERVICIOS TECNICOS DEL ATLANTICO S.A.S 
Con NIT. 900.450.893-5 

 
 

Cordialmente, 
 
 
 
 
 
WILLIAM MACIAS MONTAÑO 
REPRESENTANTE LEGAL 
COMSERTEC DEL ATLANTICO S.A.S 
 

 
 
Se expide la siguiente certificación a petición de la parte interesada a los 15 días del mes 
de Abril del año 2025. 
 
 
Gracias por la atención prestada. 

                                                                       CERTIFICA 
 
Que el  señor  NELSON ANIBAL CERCHIARO SARMIENTO  identificado con la  cedula  de 
ciudadanía  N°  77.190.393,  desempeño  el  cargo  de  INGENIERO  AMBIENTAL,  
realizando  las  labores  de  residente  de  obra  del  mantenimiento  de  plantas  de  
tratamiento  de  agua  potable  y   residual   del   contrato   N°  0007-ARC-ENSUB-DLENS- 
2024   realizado   a   la   entidad estatal    ARMADA  NACIONAL  ESCUELA   NAVAL   DE   
SUBOFICIALES   ARC  BARRANQUILLA   que   tiene   por   objeto:   “SERVICIO   DE   
MANTENIMIENTO  PREVENTIVO   Y   CORRECTIVO   A   TODO  COSTO   PARA   LAS   PILETAS  
 DE  ENTRENAMIENTO  Y  EQUIPOS  DE  BOMBEO  DE  LA  ESCUELA   NAVAL  DE   
SUBOFICIALES  A.R.C  "BARRANQUILLA"  Y  SUS  UNIDADES  ADSCRITAS  (INCLUYE  EL  
SUMINISTRO,  MATERIALES  DE  CONSUMO  PARA  EL  SERVICIO   EN   CASO   DE   SER  
REQUERIDOS   Y  EL   MANTBENIMIENTO  DE  LOS  PARÁMETROS   FISICOQUÍMICOS,  
MICROBIOLÓGICOS,  HIGIENE,  CONSERVACIÓN  Y   TRANSPARENCIA   DEL   AGUA   DE  
FORMA   DIARIA)”,   el  cual  inicio  el  15  de  Febrero  de  2024  y  finalizo  el  31  de  Marzo 
 de 2025, duración del contrato 10 meses, por un valor de $  75.417.210 M/L.
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Barranquilla. 
 
Señor: 
WILLIAM MACIAS MONTAÑO 
Representante Legal COMPAÑIA DE SERVICIOS TECNICOS DEL ATLANTICO S.A.S 
Dirección: calle 26 No. 7-11 
Teléfonos: 3209291 - 3205323664 
Correo: electrónico: comsertec02@hotmail.com 
Barranquilla-Atlántico  

 
 
Asunto:   ACEPTACIÓN DE OFERTA  
                 No. 0007-ARC-ENSUB-DLENS-2024 
 
 
En cumplimiento de lo establecido en las subsecciones numeral 6 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 “Procedimiento 
para la contratación de mínima cuantía” del Decreto 1082 del 26 de mayo 2015, los suscritos a saber el 
señor Capitán de Fragata CHRISTIAN ELIECER  GONZALEZ MIRANDA mayor de edad, domiciliado en 
Barranquilla, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.270.968, actuando en nombre y representación 
del Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional – Departamento Logístico de la Escuela Naval de 
Suboficiales A.R.C. “Barranquilla”, debidamente nombrado de conformidad con la Resolución Ministerial No. 
1204 del 01 de diciembre 2022 y acta de posesión No. 001-2023 del 19 de enero 2023 y facultado para 
asumir las funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios destinados a la 
Armada de Colombia en virtud de la Resolución No. 4223 del 23 de junio de 2022, y demás normas 
concordantes que rigen la materia, acepta expresa e incondicionalmente la oferta presentada por el señor 
WILLIAM MACIAS MONTAÑO, identificado con cedula de ciudadanía No. 72.179.019, expedida en 
Barranquilla, actuando como representante legal de COMPAÑIA DE SERVICIOS TECNICOS DEL 
ATLANTICO S.A.S, identificada con NIT. 900.450.893-5, en virtud del proceso de Mínima Cuantía No. 0010-
ARC-ENSUB-DLENS-2024, cuyo objeto es el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS PILETAS DE ENTRENAMIENTO Y EQUIPOS DE BOMBEO 
DE LA ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES A.R.C “BARRANQUILLA” Y SUS UNIDADES ADSCRITAS 
(INCLUYE EL SUMINISTRO, MATERIALES DE CONSUMO PARA EL SERVICIO EN CASO DE SER 
REQUERIDOS Y EL MANTBENIMIENTO DE LOS PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS, 
MICROBIOLÓGICOS, HIGIENE, CONSERVACIÓN Y TRANSPARENCIA DEL AGUA DE FORMA 
DIARIA)”, de conformidad con las especificaciones Técnica establecidas en la invitación y la oferta 
presentada el 06 de febrero de  2024 y sus subsanaciones. 

 

CONTRATISTA COMPAÑIA DE SERVICIOS TECNICOS DEL ATLANTICO S.A.S 

No. NIT  900.450.893-5 

RÉGIMEN DE VENTAS ORDINARIO  

CLASE DE PERSONA JURIDICA 

DOMICILIO calle 26 No. 7-11 

TELEFONO/FAX 3209291 - 3205323664 

E- MAIL comsertec02@hotmail.com 

CIUDAD Barranquilla-Atlántico 

BANCO Banco de Bogotá 
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NO. DE CUENTA 173485897 

NOMBRE DEL TITULAR COMPAÑIA DE SERVICIOS TECNICOS DEL ATLANTICO S.A.S 

TIPO DE CUENTA Cuenta Corriente 

CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 

10024 de fecha 24 de enero de 2024. 

IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTAL 

 

UNIDAD RUBRO NOMBRE DEL RUBRO RECURSO VALOR 

ENSUB A-02-02-02-008-007 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, 

REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO 
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) 

10 $ 5.000.000,00 

ESCAN 
 

A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE 10 $ 4.000.000,00 

A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE 16 $ 4.277.700,00 

 
A-02-02-02-008-007 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO 

SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) 
16 $ 3.000.000,00 

TOTAL APROPIACIÓN $ 56.277.700.000 

VALOR DEL 
CONTRATO 

CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
PESOS ($56.277.700,00) MCTE M/CTE, Incluye IVA y demás erogaciones que 

correspondan. 

FORMA DE PAGO 

La Escuela Naval de Suboficiales A.R.C. “Barranquilla”, se obliga con el contratista a pagar 
el valor del contrato en pesos colombianos en PAGOS PARCIALES contra prestación de 

los bienes entregados, y recibidos a entera satisfacción por parte del Supervisor del contrato, 
presentación de la Factura Comercial debidamente firmada por el Contratista, el Supervisor 
dejara Constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los Sistemas 
de Seguridad Social Integral (salud, pensión, riesgos profesionales) y parafiscales, Entrada 
de los bienes en el programa SAP y Acta de recibo a satisfacción firmada por el Supervisor 
del contrato, dentro de los sesenta (60) días contados a partir de la radicación de los 
documentos en la Sección financiera de la Escuela Naval de Suboficiales A.R.C., 
“Barranquilla” de la Armada Nacional y acuerdo a disponibilidad del PAC.  
  
Cuando de conformidad con lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 862 de 2013, 
las personas jurídicas o naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los 
aportes al SENA, SALUD e ICBF, deberán manifestar dicha condición por escrito para el 
primer pago y la Entidad quien verificara en el Registro Único Tributario del contratista que 
este cumple dicha condición. No obstante, deberán aportar la planilla donde conste el pago 
a pensión, ARL y Cajas de Compensación Familiar.  
 
Para los pagos se podrá presentar factura Original firmada o factura electrónica según 
corresponda indicando quienes están obligados a expedir la factura de venta en 
concordancia y cumplimiento normatividad vigente, acta de recepción suscrita por el 
supervisor y/o interventor del contrato, la documentación técnica, en caso de bienes 
cumplimiento cláusula de catalogación OTAN y demás documentos que hagan parte del 
paquete pago.  
  
La factura electrónica está regulada acuerdo Decreto No. 000358 del 5 de marzo del 2020 y 
Ley de Crecimiento 2010 de 2019 que modificó algunas disposiciones del Estatuto Tributario. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Así mismo el contratista deberá presentar la factura de 
conformidad con el artículo 617 del Estatuto Tributario, así: a) Estar denominada 
expresamente como factura de venta. (Si es responsable de IVA o no). b) Apellidos y nombre 
del adquiriente de los bienes o servicios. c) Llevar un número que corresponda a un sistema 
de numeración consecutiva de facturas de venta. d) Fecha de su expedición. e) Descripción 
específica o genérica de los servicios. f) Valor total de la operación. g) El nombre del 
impresor de la factura. h) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas y el 
valor discriminado de mismo, cuando aplique. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Debido a que la entidades públicas realizan la ejecución 

presupuestal a través del Sistema de Información Financiera (SIIF Nación), y este Sistema 
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se ha parametrizado para enlazar la factura electrónica con el proceso de pago interno,  
mencionada facturación electrónica deberá cumplir con los requisitos de identificación 
solicitados por el SUPERVISOR DEL CONTRATO, para su reconocimiento en el Sistema 
de Información Financiera SIIF Nación II, y así poder dar trámite a los pagos establecidos 
 
Con referencia proceso facturación electrónica emitida por la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales y la Administración del Sistema de Información Financiera-SIIF 
Nación, la Armada Nacional emitió las instrucciones para la recepción de facturas 
electrónicas de venta, notas débito y notas crédito relacionadas en la Circular No 
20210425341138723/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-DIEF-DIPRE-13 del 19 abril 
de 2021, a continuación se relacionan las actividades y obligaciones que deben requerirse 
a los contratistas o  proveedores para dicha recepción por parte de las Unidades 
Administrativas de la Armada Nacional y los supervisores de contrato: 

 
1. Estar habilitado previamente ante la DIAN y contar con la capacidad informática de cumplir 

con el deber formal de emitir la factura electrónica validada por esta, acuerdo instrucciones 
y fechas determinadas en el calendario de implementación, contenido en la Resolución 
No 042 del 05 mayo de 2020 y sus actos administrativos modificatorios. 

2. Registra en la sección de Datos del Emisor campo “correo de la factura electrónica, una 
dirección electrónica válida, donde se informará si en el proceso de validación en la 
plataforma SIIF nación se presenta alguna novedad. 

3. Diligenciar en la sección “Notas” o su equivalente en la factura, el siguiente patrón 
(Ejemplo):  

 
 

 
 
 

 
Las definiciones señaladas en el patrón correspondiente así: Código Sistema: Corresponde 
a los caracteres #$. Se ubica al inicio y al final del patrón solicitado por SII, y permite advertir 
al sistema que hay datos objeto de análisis para la asignación de la factura electrónica a una 
cuenta en la plataforma. PCI: posición de Catalogo Institucional, es un código en el ambiente 
del SIIF nación que identifica a la Unidad Administrativa dentro del sistema. Los siguientes 
son las posiciones vigentes para la Armada de Colombia en el aplicativo: 

 

NIT DV PCI SIIF NACION II SOCIEDAD SILOG DESCRIPCION PCI/SOCIEDAD 

800.141.653 6 15-01-04-008 4015 
ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC 

“BARRANQUILLA” 

 

Número del contrato: de acuerdo con el número del contrato suscrito entre la Unidad 
Administrativa y el proveedor o contratista, el emisor debe relacionar el texto correspondiente 
en el patrón indicado, para que sea utilizado de filtro en la validación del sistema y asignación 
a una cuenta para su posterior aprobación o rechazo. Correo electrónico de recepción: Este 
es el correo del usuario centralizador seleccionado por la Unidad Administrativa, el cual 
previamente fue informado a los proveedores o contratistas para que sea relacionado en la 
factura electrónica. Este permitirá que el sistema redireccione los documentos electrónicos 
a las cuentas correspondientes dentro de la plataforma y además servirá para recibir las 
alertas de la llegada de documentos para su aprobación o rechazo. Este correo NO 
corresponde a la dirección electrónica a la que el emisor debe de enviar la factura 
electrónica. 
 
1. Es importante indicar a los proveedores y contratistas que cuando registren su NIT y el 

de la Unidad Administrativa, NO deben vincular el digito de verificación, por cuando que, 
si lo hacen, al momento de hacer la validación la plataforma del aliado tecnológico, esta 
rechazará la recepción de la factura y en consecuencia la única forma de corregir este 
error es anularla con una nota crédito y emitirla nuevamente. 

2. El emisor debe diligenciar en el campo “Correo” dentro de la sección “Datos del 
Adquiriente”, el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co el 
cual fue determinado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para recibir el 
contenedor electrónico (archivo en formato ZIP que contiene un documento PDF y XML). 

mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
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3. Enviar al buzón electrónico referido en el punto anterior el contenedor electrónico, 
diligenciando en el asunto del correo el siguiente patrón: SIN incluir los caracteres #$. 
El siguiente es un ejemplo de cómo debe de figurar el patrón para la Unidad 
Administrativa de la Armada Nacional  

 

15-01-04-000; Contrato No xxxx –ARC-ENSUB-DLENS-2024;facturación.ensb@armada.mil.co 

 
Lo que permitirá que la plataforma del aliado tecnológico SIIF nación, tenga en cuenta otro 
criterio de Lo que permitirá que la plataforma del aliado tecnológico SIIF nación, tenga en 
cuenta otro criterio de filtro para remitir el documento electrónico a la cuenta correcta dentro 
del sistema para su aprobación o rechazo. Nota: de no ser posible el envío automático por 
el medio de operación seleccionado por el proveedor o contratista, el Emisor podrá remitir 
los documentos electrónicos al buzón electrónico autorizado 
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con las instrucciones referenciadas en 
los puntos anteriores. 
 

PARÁGRAFO CUARTO: El contratista frente a sus obligaciones PARAFISCALES (caja de 

compensación familiar, SENA, ICBF o pago de autorretención especial a título de impuesto 
de renta y complementario según corresponda) allegará certificación expedida por el 
representante legal o contador o revisor fiscal en que avale lo propio y durante un lapso 
mínimo de seis (6) meses. Y en tratándose de la afiliación y pago frente al SISTEMA 
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (salud, pensión, riesgos profesionales), si 
bien la consulta se hará en línea por parte de la Entidad, en los registros en la base de datos 
que determine el Ministerio de Salud y Protección Social para el efecto, como lo ordena el 
artículo 99 “Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud.”, del citado Decreto 2106 de 2019, de presentarse 
algún tipo de inconveniente con lo propio, se informará al contratista, en atenta solicitud 
presente las correspondientes certificaciones, así: 
 
- Persona natural: se acreditará con la planilla única electrónica de pago del último mes. 
- Persona natural: con establecimiento de comercio con personal a cargo: se acreditará 

con la certificación de paz y salvo expedida por el propietario del mismo o el revisor fiscal 
o contador público y la planilla única electrónica de pago.  

- Persona natural con establecimiento de comercio sin personal a cargo: se acreditará con 

la certificación de no tener personal a cargo expedida por el propietario del mismo, así 
mismo, el propietario del establecimiento de comercio deberá aportar también, la planilla 
única electrónica de pago de sus aportes correspondientes al último mes.  

- Persona jurídica: con personal a cargo: se acreditará con la certificación de paz y salvo 

correspondiente a los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso 
de selección, expedida por el representante legal o revisor fiscal, según el caso.  

- Persona jurídica sin personal a cargo: se acreditará con la certificación de no tener 

personal a cargo, expedida por el representante legal, quien, a su vez, deberá indicar su 
tipo de vinculación a la persona jurídica; en caso estar vinculado contractualmente deberá 
aportar la planilla de pago de sus aportes correspondiente al último mes. 

- En caso de Empresa Extranjera (nada del estatuto tributario colombiano), el contratista 

no se le exige parafiscales, debe tener claro el NIT, razón social, descripción del producto, 
los elementos que se deben facturar etc. 

 
PARÁGRAFO QUINTO: La Armada Nacional no se responsabilizará por la demora en el 

pago si esta fuere causada cuando fuere provocada por el CONTRATISTA, por encontrarse 
incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite correspondiente por el 
CONTRATANTE. 

PLAZO DE  
EJECUCIÓN 

24 de noviembre del 2024, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 

ejecución del contrato. 

LUGAR DE EJECUCIÓN 

Los servicios contratados deberán ser prestados en los lugares indicados a continuación, 
por parte del contratista a través de un representante debidamente facultado, previa 
coordinación con el supervisor del contrato. 

 
USUARIO LUGAR DE ENTREGA HORARIO 

mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
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ENSUB 
Vía 40 Cll 58 Esq. Escuela Naval de 
Suboficiales A.R.C “Barranquilla” 

07:30 am – 05:00 pm, 
de lunes a lunes, 

cualquier día de la 
semana. 

ESCUELA 
DE 

AVIACIÓN 
NAVAL 

Calle 19 # 1-545 lote A, instalaciones del Centro 
de Entrenamiento y Simulación de 
Emergencias Aeromarítimas de la Escuela de 
Aviación Naval, en el municipio de Soledad-
Atlántico. 

 

GARANTÍAS 

El CONTRATISTA constituirá una garantía única que avalará el cumplimiento de las 
obligaciones surgidas del presente contrato, el CONTRATISTA constituirá y subirá a la 
plataforma del SECOP II 
(https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE) una garantía 
única que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente contrato, en los 
términos del  Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se reglamenta el 
Sistema de Compras y Contratación Pública, TITULO III “Garantías”, la cual consistirá en 

pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizada para funcionar en 
Colombia; en garantías bancarias; o en cualquier otro mecanismo de cobertura del riesgo, 
autorizados por el reglamento de seguros a nivel nacional, emanadas por personas jurídicas 
legalmente establecidas en el país, a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – 
ARMADA NACIONAL- ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES “ARC BARRANQUILLA”, 

NIT. 800.141.653-6, la cual contendrá los siguientes amparos: 
 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Tomador / Afianzado: La garantía deberá ser tomada por la 

persona natural o jurídica que se presenta al proceso. Cuando la propuesta la presente un 
Consorcio o Unión Temporal, la Garantía deberá ser otorgada por todos sus integrantes 
acuerdo dispone el artículo 2.2.1.2.3.1.4. “Garantía del oferente plural” del Decreto 1082 de 
2015, indicando en el cuerpo de la misma las personas naturales y/o jurídicas que la 
componen y su porcentaje de participación. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las garantías 

deberán otorgarse de acuerdo a lo establecido en el Título III – sección 3 del Decreto 
Compilatorio No 1082 del 26 de mayo de 2015, e indicarlo en la póliza de manera expresa. 
PARÁGRAFO TERCERO: La garantía única deberá ajustarse siempre que se produzca 

modificación en el plazo y/o valor del contrato o en el evento de que se presente la 
suspensión temporal del mismo.PARÁGRAFO CUARTO: Igualmente el CONTRATISTA se 

compromete a responder de los perjuicios que cause a la entidad contratante de los vicios 
ocultos en los bienes entregados en los términos de la legislación civil y comercial, de los 
artículos 4, 26, 52, 55 y 56 de la Ley 80 de 1993 y demás normas complementarias y de 
conformidad a lo estipulado en el Artículo 7º de la Ley 1150 de 2007, la garantía se 
mantendrá vigente durante la vida y liquidación del contrato y se ajustará a los limites, 
existencia y extensión de los riesgos amparados. PARÁGRAFO QUINTO: La póliza deberá 

indicar de manera expresa que ampara el pago de la caducidad del contrato, las multas y 
de la cláusula penal pecuniaria y demás sanciones. Si el CONTRATISTA se negare a 
constituir la garantía única, así como no otorgarla en los términos, cuantía y duración 
establecidas en este parágrafo, la ESCUELA NAVAL DESUBOFICIALES A.R.C. 
“BARRANQUILLA” podrá declarar la caducidad del contrato. PARÁGRAFO SEXTO: El valor 

de esta garantía deberá reponerse cada vez que por razón de multas impuestas por LA 
ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES A.R.C. “BARRANQUILLA” su monto se agotare o 
disminuyere.  PARÁGRAFO SÉPTIMO: LA ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES A.R.C. 

“BARRANQUILLA” se reserva la facultad de no aceptar Garantía Única de contratos cuando 
a su juicio el GARANTE carezca de capacidad económica para responder conforme al 
Código de Comercio o cuando en Estado de insolvencia, o tenga pleitos pendientes contra 
la entidad que afecte seriamente su patrimonio.GARANTÍA TÉCNICA: El CONTRATISTA, 

AMPARO DESCRIPCIÓN CUANTÍA VIGENCIA 

CUMPLIMIENTO  

Deberán garantizar el 
cumplimiento general del 
contrato, el pago de las multas, 
la cláusula penal pecuniaria y 
las demás sanciones que se le 
impongan. 

20% 
Plazo de ejecución 

y cuatro meses 
mas  

CALIDAD DE 
LOS  SERVICIOS 

Deberán garantizar la calidad 
de los servicios prestados. 

20% 
Plazo de ejecución 

y cuatro meses 
mas  

https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE
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ofrece una garantía de los bienes y/o servicios brindados en las cantidades mínimas 
requeridas por la Armada Nacional, contra cualquier anomalía, incluidos todos sus 
componentes, insumos y accesorios conforme las especificaciones y características 
técnicas exigidas, por un lapso mínimo de UN (01) AÑO, lapso contado a partir de la 
expedición del acta de recibo a satisfacción de los mismos, por parte del supervisor del 
contrato. si durante la vigencia del contrato resultare defectuosos y/o anómalo cualquiera de 
los elementos entregados, el contratista deberá asumir su costo, por cuenta y riesgo del 
mismo (incluyendo la totalidad de los gastos que el subsanar genere) a satisfacción de la 
armada nacional, dentro de un lapso máximo de quince (15) días a partir de la indicación de 
lo ocurrido por parte del supervisor del contrato. en este caso corresponderá a la Armada 
Nacional notificar por escrito al contratista dentro de los cinco (05) días calendario, siguientes 
a la fecha en que suceda y/o se descubra la falla o el defecto e indicar el plazo dentro del 
cual se debe reponer el material. el contratista en consecuencia procederá a subsanar y/o 
remplazar lo peticionado, sin ningún costo para la Armada Nacional. si la anomalía es 
resultado de mala operación o del uso indebido por parte de la Armada Nacional, 
debidamente comprobada, la subsanación será a cargo de la Armada Nacional a la fecha 
de la presente suscripción. 

CONDICIONES 
TÉCNICAS 

Las establecidas en la invitación a presentar oferta, sus aclaraciones, modificaciones, y la 
oferta presentada por el contratista y Anexo “A” de la presente carta de aceptación. 

OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA 

1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos establecidos en el mismo, 
la propuesta económica, y en general los documentos que lo integran.  
2. Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y financieras establecidas 
en el contrato y los documentos que lo integran.  
3. Realizar la prestación de los servicios objeto del contrato debidamente empacados, 
embalados e identificados de conformidad con los lineamientos establecidos por la casa 
fabricante y el CONTRATANTE.  
4. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente ejecución del contrato, prestando servicios de 
calidad, acorde a lo establecido en el contrato, los documentos que lo integran y las normas 
nacionales e internacionales que sean aplicables.  
5. Responder por la buena calidad de los insumos utilizados para la prestación de los 
servicios o ejecución.  
6. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y por ningún motivo suspender o 
abandonar el objeto contratado.  
7. Responder por los impuestos que cause la suscripción y ejecución del contrato.  
8. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le 
llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a su cargo y en consecuencia 
estará obligado a realizar el correspondiente reintegro en especie cuando por su 
responsabilidad, se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de 
perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar.   
9. Prever con suficiente antelación, el traslado de los materiales o insumos necesarios para 
la prestación de los servicios hasta el lugar de entrega establecido en el presente acuerdo, 
con el fin de evitar retrasos producto de los cambios climáticos, condiciones de tránsito 
nacional o local y en general aquellos aspectos que puedan afectar la movilidad.  
10. Reportar por escrito al supervisor cualquier novedad o anomalía que detecte durante la 
ejecución del contrato que afecte el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
mismo, con el fin de adelantar las gestiones que permitan aplicar correctivos y satisfacer 
oportunamente de la necesidad.  
11. Permitir al supervisor del contrato o personal delegado por el CONTRATISTA, acceso 
a las instalaciones propias, las de sus subcontratistas o las de colaboradores que adelanten 
acciones encaminadas a la ejecución del contrato, con el fin de verificar que las mismas 
cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y documentos que lo 
integran.  
12. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin 
de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o 
amenazas, los contratistas deberán informar inmediatamente de su ocurrencia a la Entidad 
contratante y a las demás autoridades competentes para que ellas adopten las medidas y 
correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de ésta obligación y la celebración de 
pactos o acuerdos prohibidos dará lugar a la caducidad del contrato de conformidad con el 
artículo 5º, numeral 5º de la Ley 80 de 1993.   
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13. Colaborar con el CONTRATANTE en lo que sea necesario para que el objeto contratado 
se cumpla y que éste sea de la mejor calidad, acatando las órdenes que durante el 
desarrollo del contrato sean impartidas y de manera general obrar con lealtad y buena fe, 
evitando percances que pudiesen presentarse.  
14. Solucionar las controversias contractuales, que se presenten en la ejecución y desarrollo 
del presente contrato, de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993.  
15. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos 
relacionados con la seguridad y salud en el trabajo y tomar todas aquellas precauciones 
necesarias para evitar que se produzcan durante la ejecución del contrato, accidentes o 
condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los 
elementos de protección personal (EPP).   
16.  Cumplir con las obligaciones laborales, tributarias y ambientales que le correspondan 
de conformidad con las normas aplicables en Colombia.  
17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista.  
18. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto 
de iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista (o de 
alguno de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales).   
19. Para dar trámite al pago deberá anexar la constancia del pago de la Seguridad Social, 
con el fin de dar cumplimiento al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. De igual manera, 
deberá presentar certificación debidamente suscrita por parte del Representante Legal y 
Contador o Revisor Fiscal del pago de la Seguridad Social Integral según corresponda 
acuerdo normatividad vigente y aportes Parafiscales según corresponda (Artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 y la Ley 1562 de 2012 - Sistemas de Salud, Riesgos 
Laborales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar), anexando copia 
de la planilla integral de liquidación de aportes en seguridad social.  
20. Devolución y Reposición: La Armada Nacional, en virtud de lo establecido en el contrato, 
podrá a través del supervisor rechazar los servicios objeto del acuerdo, que no cumplan con 
las especificaciones establecidas en el mismo y los documentos que lo integran, caso en el 
cual el contratista deberá reemplazar el bien, o realizar la corrección de los servicios, dentro 
de los cinco (05) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud elevada.  
20. Dar respuesta a los reclamos de garantía dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la solicitud elevada por el CONTRATANTE y dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 9 de la Ley 1480 de 2001.  El término de la garantía se suspenderá mientras la 
ARMADA NACIONAL esté privada del uso del producto con ocasión de la efectividad de la 
garantía y en caso de producirse un cambio total del producto por otro, el término de 
garantía empezará a correr nuevamente en su totalidad desde el momento de reposición. 
Si se cambia una o varias piezas o partes del bien, estas tendrán garantía propia.   
21. Presentar el certificado de participación y aprobación del curso virtual de integridad, 
transparencia y lucha contra la corrupción establecido por función pública MIPG, 
https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad  , lo anterior actuar orientados 
bajo cultura legalidad y la ética de lo público con base principios función pública, asumir 
comportamientos en los que prevalezca el interés general por encima del interés particular.  
(Aplica para las personas que están trabajando en las entidades públicas, sin importar el 
tipo de vinculación laboral). 
22. Coordinación: El contratista se compromete a asignar un empleado competente para 

coordinar la ejecución del contrato; para efectos de lo anterior, informará los datos 
correspondientes al supervisor del contrato, una vez cumpla con los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución. 
23.El contratista deberá garantizar que dispondrá de sus propios medios y recursos para el 
transporte de materiales, equipos y personal a las instalaciones de la Escuela Naval de 
Suboficiales A.R.C. “Barranquilla”.  
24.El Contratista una vez suscrito el contrato, en el término de dos (02) días hábiles, deberá 
presentar el listado de todo el personal que realizará los trabajos, donde se detalle nombre 
completo, numero de cedula y cargo, el cual le será entregado al supervisor del contrato.  
25. Cumplir en todo momento con la reglamentación vigente de seguridad industrial para 
profesionales y personal técnico. 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad
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 26. El contratista se compromete a realizar los mantenimientos objeto del contrato con 
insumos y materiales de buena calidad y no remanufacturados. 

MULTAS Y CLAUSULA 
PENAL PECUNIARIA 

La Escuela Naval de Suboficiales A.R.C. “Barranquilla”, podrá imponer al CONTRATISTA 
MULTAS cuyo valor se liquidará con base al cero punto uno por ciento (0.1%) de los servicios 

dejados de entregar, por cada día de retardo y hasta por quince (15) días en caso de 
incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. En el evento en que el 
incumplimiento en que incurra el contratista no deba tasarse en servicios dejados de 
entregar/prestar, se determina que se liquidará con base en el en el cero punto uno (0.1%) 
del valor total del contrato, por cada día de retardo en el cumplimiento de su (s) obligación 
(es). Esta sanción se impondrá conforme al procedimiento establecido en el artículo 86 de la 
Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y se reportará a la Cámara de Comercio competente de 
conformidad con lo previsto en el artículo 22.1 de la Ley 80 de 1993. De conformidad con el 
Capítulo VI de la Resolución 6302 de 2014, en caso de incumplimiento parcial de las 
obligaciones pactadas en el contrato, el proceso será de la siguiente manera: El Funcionario 
competente del contrato elaborará el documento en el que consignará los antecedentes del 
contrato, los fundamentos del hecho y de derecho del presunto incumplimiento y sus análisis 
frente a los mismos.  De éste se dará traslado al contratista para que en un plazo máximo de 
tres (03) días hábiles en audiencia o por escrito controvierta los fundamentos de hecho o de 
derecho invocadas por la Entidad y exponga los argumentos que considere pertinentes para 
el adecuado ejercicio de su derecho de defensa. Examinados los argumentos y el presunto 
incumplimiento se decidirá mediante acto motivado de conformidad con el porcentaje previsto 
para tal efecto. PARÁGRAFO.  No habrá lugar a la aplicación de esta cláusula en el caso de 
presentarse fuerza mayor o caso fortuito, oportunamente informado por el contratista a la 
Entidad, debidamente acreditado y soportado. PENAL PECUNIARIA: En caso de 

declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas 
del presente contrato, el CONTRATISTA pagará a la Base Naval ARC “Bogotá” de la Armada 
Nacional, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al VEINTE por ciento (20%) del 
valor del contrato.  La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como pago parcial 
y no definitivo de los perjuicios que cause a la Base Naval N°6 ARC “Bogotá”. No obstante, la 
Base Naval N°6 ARC “Bogotá” se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por 
encima del monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. Tanto el valor de 
las multas, como el de la Cláusula Penal Pecuniaria serán descontados de los pagos que se 
efectúen al CONTRATISTA. El pago de la Cláusula Penal Pecuniaria estará amparado 
mediante Póliza de Seguros en las condiciones establecidas en el contrato. Esta sanción se 
impondrá conforme al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 del 12 de 
julio de 2011 y se reportará a la Procuraduría General de la Nación y a la Cámara de Comercio 
competente, una vez se encuentre ejecutoriado, de conformidad con el artículo 31 de la Ley 
80 de 1993, modificado por el artículo 218 del Decreto 0019 de 2012, para lo de su 
competencia en los respectivos registros públicos. PARÁGRAFO.  APLICACIÓN DEL VALOR 
DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS: El valor de las multas y de la Cláusula Penal 
Pecuniaria se tomará del saldo a favor del CONTRATISTA si los hubiere, o de la Garantía 
constituida.  Si esto último no fuere posible, se cobrará por vía Ejecutiva. PARAGRAFO: a. El 
valor de las multas y de la Cláusula Penal Pecuniaria se tomará del saldo a favor del 
CONTRATISTA si los hubiere, o de la Garantía constituida. Si esto último no fuere posible, se 
cobrará por vía Ejecutiva. b. Estas sanciones se impondrán respetando el derecho al Debido 
Proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política y conforme al procedimiento 
establecido en el artículo 86º de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y se publicará e informará 
conforme lo dispuesto por el artículo 31º “DE LA PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS Y 
SENTENCIAS SANCIONATORIAS” de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 218 del 
Decreto 19 de 2012 y que dispone que “La parte resolutiva de los actos que declaren Ia 
caducidad, impongan multas, sanciones o declaren el incumplimiento, una vez ejecutoriados, 
se publicarán en el SECOP y se comunicarán a Ia cámara de comercio en que se encuentre 
inscrito el contratista respectivo. También se comunicarán a Ia Procuraduría General de Ia 
Nación”, con el fin las sanciones, multas e incumplimientos surtan los efectos y consecuencias 
que en derecho disponen entre otras disposiciones de la Ley 1474 de julio 12 de 2011, artículo 
90º “INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO”   , modificado por el artículo 43 
de la Ley 1955 de 2019, así como las reducciones de puntaje en calificación procesos 
selección artículo 58º “REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE 
CONTRATOS”   de la Ley 2195 de enero 18 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan 



 

CARTA DE ACEPTACIÓN  

Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN 

Código: ADQUI-FT-017-JOLAN-V04 Rige a partir de: 22/09/2023 Página 9 de 24 

 

 

 

medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan 
otras disposiciones”.  

SUPERVISOR 

El control, vigilancia, supervisión y verificación general técnica y administrativa del 
desarrollo, ejecución y cumplimiento del objeto del presente contrato, estará a cargo del 
Señor S1 RODRÍGUEZ MONTOYA JULIÁN ANDRÉS, identificado con Cédula de 

Ciudadanía No. 75103752, quien será responsable de la ejecución total del contrato y quien 
podrá ser modificada por necesidad del servicio y se informará al contratista por escrito sin 
necesidad de modificar la aceptación de la oferta. El supervisor ejercerá las actividades de 
supervisión y control sobre la ejecución del contrato que le corresponden directamente en 
virtud de lo cual, podrá acceder en días y horas hábiles a las instalaciones físicas donde se 
entregaran los bienes y/o servicios objeto del presente contrato y a los documentos e 
información que soportan la labor de EL CONTRATISTA, ante lo cual se impondrá a su 
cargo un compromiso de confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso, dentro 
de las limitaciones que para el efecto establezca la Ley y tendrá las facultades, deberes y 
obligaciones establecidas en la Resolución No.4130 del 16 de junio de 2022 del Ministerio 
de Defensa Manual de Contratación, especialmente las siguientes: a) Representar la 

ARMADA NACIONAL ante EL CONTRATISTA para supervisar e inspeccionar el 
cumplimiento integral del presente Contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas 
y condiciones que hacen parte del mismo, establecidas en el presente contrato y en todos 
los documentos que lo integran; b) Exigir que el objeto del presente contrato se cumpla en 
el plazo de ejecución previsto; c) Verificar que el valor de los bienes y servicios que se 

contraten, correspondan a los precios ofertados y las condiciones del contrato y el mercado 
para el caso de los bienes y/o servicios que no se encuentren relacionados en el anexo 
técnico; d) Verificar el cumplimiento referido al pago de las obligaciones parafiscales y 

seguridad social integral (salud y pensión), de conformidad con lo establecido en el artículo 
50 de la Ley 789 de 2002 modificado parcialmente por el artículo1 de la Ley 828 de 2003, 
en concordancia con los dispuesto por el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 Cuando corresponda; e) Suscribir las actas de recepción 
respectivas durante la ejecución del contrato; f) Informar mensualmente a la ESCUELA 

NAVAL DE SUBOFICIALES A.R.C. “BARRANQUILLA” de la ARMADA NACIONAL, sobre el 
desarrollo del contrato, en sus aspectos de ejecución, actividades desarrolladas, pagos 
realizados, porcentaje de avance del trabajo y saldos del mismo a la fecha de cada informe; 
g) Tramitar oportunamente ante el Departamento de Administración de la Escuela Naval de 

Suboficiales ARC “Barranquilla” , las facturas correspondientes, junto con los anexos 
necesarios para pago; h) Proyectar oportunamente el Acta de Liquidación del contrato, de 

conformidad con lo señalado en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y lo establecido en el 
presente acuerdo en los casos que aplique. i) Efectuar evaluación del proveedor de 
conformidad con el formato establecido en el SGC. PARÁGRAFO PRIMERO. De 

conformidad con los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011, “La supervisión 
e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional 
por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. Los interventores 
y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre 
el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la 
entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente”. PARÁGRAFO 
SEGUNDO. Cuando por necesidades del servicio el Supervisor del contrato tenga que 

ausentarse de manera temporal o absoluta y no pueda ejercer sus funciones, la ESCUELA 
NAVAL DE SUBOFICIALES A.R.C. “BARRANQUILLA”, informará mediante oficio el nombre 
del supervisor encargado o delegado. El supervisor no estará facultado en ningún momento, 
para adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones 
previstos en el contrato, las cuales únicamente podrán adoptarse por los representantes 
legales de las partes, mediante la suscripción de modificaciones al contrato principal, a 
excepción de la posibilidad de reinversión de recursos y alcance técnico de los ítems de 
conformidad con lo establecido en el parágrafo siguiente. 

INDEMNIDAD 

El Contratista se obliga a indemnizar a la Escuela Naval de Suboficiales A.R.C. “Barranquilla” 
con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente 
contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal Contratante de 
cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus 
actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente 
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contrato. El Contratista mantendrá indemne a la Entidad Estatal de cualquier daño o perjuicio 
originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus 
subcontratistas o dependientes. 

CAUSALES DE 
TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO 

Son causales de terminación del contrato cuando: a) por mutuo acuerdo. b) por incumplimiento 
de las obligaciones contractuales que afectan la entrega de los bienes o servicios que son objeto 
del contrato dentro del tiempo establecido y/o prorroga otorgada por el CONTRATANTE. c) por 
muerte del CONTRATISTA. d) por extinción del plazo de ejecución. 

LIQUIDACIÓN 

El contrato será objeto de liquidación bilateral de conformidad con lo consagrado en el 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, dentro de los cuatro (4) meses siguientes al cumplimiento 
del plazo de ejecución del contrato. Si no fuere posible, la Escuela Naval de Suboficiales 
A.R.C. “Barranquilla” procederá a realizar la liquidación unilateral mediante expedición de 
acto administrativo debidamente motivado 

 

 

Las estipulaciones contenidas en la Invitación Pública No. 0010-ARC-ENSUB-DLENS-2024, sus aclaraciones y 

modificaciones, la oferta presentada por el contratista, las evaluaciones y aclaraciones a la misma en caso de realizarse, 
constituyen para todos los efectos el contrato celebrado, con base en el cual se efectuara el respectivo registro 
presupuestal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.5.2 Procedimiento para la contratación de 
mínima cuantía, del Decreto 1082 de 2015, Con la publicación de la presente comunicación de aceptación en la página 

del SECOPII, se entiende que el Contratista queda informado de la aceptación de su oferta y deberá iniciar los trámites 
pertinentes que permitan el cumplimiento de los requisitos de ejecución a partir de los cuales se empezará a contar el plazo 
para el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Para mayor constancia se firma para mayor constancia se firma en 
Bogotá D.C. a los. 

 

 
FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN SECOP II 
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ANEXO “A” 
PROPUESTA TÉCNICA – ECONÓMICA 

 
 

1. GENERALIDADES TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO: 
 

ÍTEM NOMBRE DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 
Piscina 1 
(CESEA) 

Dimensiones: 16.36 MT de largo x 10.29 MT de ancho x 4.5 
MT de profundidad con una capacidad volumétrica de 480 M3 
de agua. 

01 

2 
Piscina 2 (LIFE 

BOAT) 

Dimensiones: 7.3 MT de largo x 3.5 MT de ancho x 2.5 MT de 
profundidad con una capacidad volumétrica de 50 M3 de 
agua. 

01 

 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO CANTIDAD 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

VALOR 
UNITARIO 

IVA 
VALOR TOTAL 
(IVA INCLUIDO) 

1 

Servicio de mantenimiento a las tuberías y válvulas del 
sistema de drenaje, llenado y recirculación de las piscinas 
de entrenamiento No. 1 y 2: Mantenimiento consistente en: 
desarme, extracción de residuos,  limpieza, verificación y 
corrección de fugas, lubricación y refuerzo de uniones y/o 
acoples, rutina anti oxido y corrosión (quitando el existente), 
aplicación esquema de pintura requerida, pruebas de 
funcionamiento (incluye reemplazo de partes o repuestos en 
caso de ser necesario) para los siguientes elementos: 01 
válvula de alivio de bronce de 1/2 pulgada (filtro), 05 válvulas 
de 03 pulgadas universales de PVC (válvulas de control del 
cuarto de equipos), 01 válvula de 03 pulgadas de paso rápido 
de PVC, 01 válvula de 04 pulgadas de cierre rápido de PVC, 
04 válvulas de 1 ½  pulgada de PVC, 03 válvulas de cierre 
rápido de 1 ½  pulgada de PVC y 01 válvula de 1 ½  pulgada 
de broce de mariposa.  

1 UNIDAD $1.380.000 $262.200 $1.642.200 

2 

Reemplazo y disponibilidad de materiales para el servicio 
de mantenimiento y limpieza:  
2.1 Químicos: Cloro HTH del 70 al 90% (acuerdo pruebas 
microbiológicas, fisicoquímicas, cloro residual y de 
conductividad realizada y verificación de nivel de agua 
existente), clarit, alcas, alguicida, bisulfita, floculantes. 
2.2 Carro de aspirados (03)  
2.3 Manguera de aspirado (02)  
2.4 Malla recolectora de mugre con sus extensiones (03) 
Nota: incluye disponibilidad por parte del contratista de 
elementos, materiales, pruebas y químicos adicionales 
acuerdo imprevisto, urgencias o situaciones especiales.  

1 UNIDAD $340.000 $64.600 $404.600 

3 

Mantenimiento de parámetros fisicoquímicos y 
microbiológicos, higiene, conservación y transparencia 
del agua de las piscinas de entrenamiento No. 1 y 2:  
Por medio de realización de pruebas (microbiológicas, 
fisicoquímicas y de conductividad), incluyendo parámetros de 
alcalinidad, acidez, cloro, PH y dureza del agua, en laboratorio 
externo una vez por mes, garantizando la bioseguridad del 
personal de usuarios que ingresan a la piscina, siguiendo 
normatividad vigente. Los resultados deben ser presentados 
al supervisor del contrato, con el fin de evaluar los niveles 
fisicoquímicos y microbiológicos, o determinar si requiere 
algún tratamiento para llevarla a sus parámetros normales de 
uso. 
Nota: incluye pruebas adicionales acuerdo imprevistos, 
urgencias, situaciones especiales o evidencia visual. El 
mantenimiento incluye la intervención de la piscina No. 1 y 2. 

1 MENSUAL $304.000 $57.760 $361.760 
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4 

Estabilización y mantenimiento de los niveles químicos y 
biológicos de las piscinas de entrenamiento No. 1 y 2: 
Acuerdo Resoluciones No.1509 de 2011 “la cual modifica el 
artículo 7º de la Resolución 1618 del 2010, los productos 
químicos conceptos toxicológico MPS”, o normatividad 
vigente, incluido entrega de informe en donde se certifique la 
calidad del agua y el uso de la piscina.  
 
Nota: El mantenimiento incluye la intervención de la piscina 
No. 1 y 2. 

1 MENSUAL $760.000 $144.400 $904.400 

5 

Mantenimiento y limpieza con personal calificado y 
equipos necesarios para la aspiración del fondo, 
alrededores y paredes de las piscinas de entrenamiento 
No. 1 y 2: 
5.1 Se requiere un operario que efectué los trabajos de  
mantenimiento tres veces por semana (lunes, miércoles y 
viernes) de manera ininterrumpida (acuerdo requerimiento o 
propuesta emitida por parte del contratista, la cual será 
verificada y aprobada por la Escuela de Aviación Naval), en 
horario de 0800R a 1700R, efectuando el respectivo registro y 
seguimiento documental. 
5.2 Asesoría permanente en caso de alguna eventualidad, así 
mismo, asistencia rápida de un operador (máximo en una 
hora) en caso de una emergencia e imprevistos relacionados 
con el estado del agua y equipos de la piscina. El personal 
deberá contar con las herramientas, elementos e insumos 
necesarios para realizar la asistencia.  
Nota: El mantenimiento incluye la intervención de la piscina 
No. 1 y 2. 

1 SEMANAL $775.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

$147.250 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

$922.250 

6 

Mantenimiento bomba de aspiración de potencia 1.5 HP: 
Mantenimiento consistente en el desarme, verificación del 
sistema eléctrico, bobinados (barnizado, horneado y prueba 
de megueo), cambio de impeler, rodamientos, sello mecánico, 
limpieza interna y externa. El mantenimiento Incluye transporte 
desde la unidad hasta el taller especializado, retorno a la 
unidad, instalación y pruebas, así como el cambio de 
componentes (repuestos) y materiales (tubería y accesorios 
en PVC, T-FLON – soldadura para tubo, entre otros),que 
garanticen el correcto funcionamiento de la bomba en caso de 
ser requerido.  

1 UNIDAD 
 

$290.000 
 

 
 

$55.100 
 
 

$345.100 

7 

Mantenimiento bomba de circulación de potencia 5.5 (HP): 
Mantenimiento consistente en el desarme, verificación del 
sistema eléctrico, bobinados (barnizado, horneado y prueba 
de megueo), cambio de impeler, rodamientos, sello mecánico, 
limpieza interna y externa. El mantenimiento Incluye transporte 
desde la unidad hasta el taller especializado, retorno a la 
unidad, instalación y pruebas, así como el cambio de 
componentes (repuestos) y materiales (tubería y accesorios 
en PVC, T-FLON – soldadura para tubo, entre otros),que 
garanticen el correcto funcionamiento de la bomba en caso de 
ser requerido. 

1 UNIDAD  $510.000 

 
 
 
 
 

$96.900 

 
 
 
 
 

$606.900 

8 

Mantenimiento bomba sumergible de achique de potencia 
1 (HP): Mantenimiento consistente en el desarme, verificación 
del sistema eléctrico, bobinados (barnizado, horneado y 
prueba de megueo), cambio de impeler, rodamientos, sello 
mecánico, limpieza interna y externa. El mantenimiento 
Incluye transporte desde la unidad hasta el taller 
especializado, retorno a la unidad, instalación y pruebas, así 
como el cambio de componentes (repuestos) y materiales 
(tubería y accesorios en PVC, T-FLON – soldadura para tubo, 
entre otros),que garanticen el correcto funcionamiento de la 
bomba en caso de ser requerido. 

1 UNIDAD 
 

$304.000 
 

$57.760 $361.760 

9 

Mantenimiento Bomba agua potable de potencia 3,7 hp, V 
220 / 440, 60 Hz: 
Mantenimiento consistente en el desarme, verificación del 
sistema eléctrico, bobinados (barnizado, horneado y prueba 
de megueo), cambio de impeler, rodamientos, sello mecánico, 

1 UNIDAD $280.000  

 
 

$53.200 
 

 
 

$333.200 
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limpieza interna y externa. El mantenimiento Incluye transporte 
desde la unidad hasta el taller especializado, retorno a la 
unidad, instalación y pruebas, así como el cambio de 
componentes (repuestos) y materiales (tubería y accesorios 
en PVC, T-FLON – soldadura para tubo, entre otros),que 
garanticen el correcto funcionamiento de la bomba en caso de 
ser requerido.. 

10 

Mantenimiento Bomba de agua efectos especiales (lluvia), 
potencia de 2,0 hp, V 230, 60 HZ:  
Mantenimiento consistente en el desarme, verificación del 
sistema eléctrico, bobinados (barnizado, horneado y prueba 
de megueo), cambio de impeler, rodamientos, sello mecánico, 
limpieza interna y externa. El mantenimiento Incluye transporte 
desde la unidad hasta el taller especializado, retorno a la 
unidad, instalación y pruebas, así como el cambio de 
componentes (repuestos) y materiales (tubería y accesorios 
en PVC, T-FLON – soldadura para tubo, entre otros),que 
garanticen el correcto funcionamiento de la bomba en caso de 
ser requerido. 

1 UNIDAD $325.000 $61.750 $386.750 

11 

Mantenimiento bomba de recirculación de potencia 1.5 
HP:  
Mantenimiento consistente en el desarme, verificación del 
sistema eléctrico, bobinados (barnizado, horneado y prueba 
de megueo), cambio de impeler, rodamientos, sello mecánico, 
limpieza interna y externa. El mantenimiento Incluye transporte 
desde la unidad hasta el taller especializado, retorno a la 
unidad, instalación y pruebas, así como el cambio de 
componentes (repuestos) y materiales (tubería y accesorios 
en PVC, T-FLON – soldadura para tubo, entre otros),que 
garanticen el correcto funcionamiento de la bomba en caso de 
ser requerido. 

1 UNIDAD $400.000 $76.000 476.000 

12 

Mantenimiento bomba sumergible 3/4 de potencia:  
Mantenimiento consistente en el desarme, verificación del 
sistema eléctrico, bobinados (barnizado, horneado y prueba 
de megueo), cambio de impeler, rodamientos, sello mecánico, 
limpieza interna y externa. El mantenimiento Incluye transporte 
desde la unidad hasta el taller especializado, retorno a la 
unidad, instalación y pruebas, así como el cambio de 
componentes (repuestos) y materiales (tubería y accesorios 
en PVC, T-FLON – soldadura para tubo, entre otros),que 
garanticen el correcto funcionamiento de la bomba en caso de 
ser requerido. 

1 UNIDAD $365.000 

 
 
 
 
 

$69.350 

 
 
 
 
 

$434.350 

13 

Mantenimiento al sistema de filtrado en fibra de vidrio de 
36”:  Consistente en el desmonte de la tapa del filtro, limpieza 
externa/interna, cambio de arena sílice pre lavada, relleno 
acuerdo capacidad nominal y montaje del filtro. 

1 UNIDAD $385.000 $73.150 $458.150 

14 

Mantenimiento al sistema de filtrado:  
Consistente en el reemplazo e instalación de 01 trampa de 
cabello de diámetro de 27 cm y 30 cm de alto y 01 filtro con un 
diámetro de 150 cm y 130 cm de alto, los cuales se encuentra 
construido en acero inoxidable y contienen arena sílice.   

1 UNIDAD $695.000  

 
 

$132.050 

 
 

$827.050 

15 

Mantenimiento correctivo a todo costo de sistema de bombeo 
sistema de bombeo e impulsión de agua residual con bomba 
sumergible similar o superior a bomba wqk15-15-1.5   –   
motobomba   IHM  |   sumergible   | drenaje  |  2hp  |  hierro  |  
trifásica  |  15  MCA  /  136 gpm.    Incluye red de alimentación 
eléctrica hasta 30m (cableado encauchetado awg -thhn calibre 
10 y ducteria EMT  1”,  caja  de braker plástica y breaker de 10 
AMP tipo esneider) incluye montaje y desmontaje del equipo, 
correcciones de novedades eléctricas, mantenimiento de 
sistema mando y cambio de piezas eléctricas para su correcto 
funcionamiento, informe de mantenimiento técnica realizado. 

1 UNIDAD $1.210.000 

 
 
 
 
 

$229.900 

 
 
 
 
 

$1.439.900 

16 

Mantenimiento correctivo a todo costo de  sistema  de  bombeo  
e  impulsión de    agua    residual    nuevo        con            bomba 
sumergible tipo similar o superior a bomba REF 1c0033  
barnes  para  achique,  eléctrica  de  hierro  e  3″, 3.0hp, flujo 
a nivel existente de 225gpm, salida de 3" tipo barnes operación 

1 UNIDAD $1.370.000 

 
 

$260.300 

 
 

$1.630.300 
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sumergible 220vac, trifásica,  diámetro  de  salida   3",   
aislamiento clase f; solidos en suspensión : incluye montaje y 
desmontaje equipo, correcciones de novedades eléctricas, 
mantenimiento de sistema mando PLC y cambio de piezas 
eléctricas para su correcto funcionamiento, informe de 
mantenimiento técnico realizado. 

17 

Mantenimiento correctivo a todo costo de bomba de impulsión 
barnes he1.5 60. Potencia 6 hp 3500 rpm de 220 v 60 HZ 3 
PH para sistema de bombeo hidropresurizado de presión 
constante con vareador de velocidades marca barnes modelo 
he 1.50-60, 2x60, 450 lc2n120, incluye desmonte y 
correcciones de novedades eléctricas 

1 UNIDAD $1.610.000 $305.900 $1.915.900 

 
 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS ADICIONALES 

 
2.1 GARANTÍA TÉCNICA: De conformidad con lo establecido en la Ley 1480 de 2011 y demás normas concordantes y 

complementarias, ofrezco garantía de los SERVICIOS prestados en virtud de lo establecido en el contrato y sus modificaciones, 
contra cualquier daño que afecte su calidad, idoneidad, seguridad y buen estado de funcionamiento, conforme las especificaciones 
y características técnicas establecidas en el contrato y los documento que lo integran, por un lapso mínimo de UN AÑO, contado a 
partir de la expedición del acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato. 
 
TÉRMINO PARA ATENDER EL RECLAMO DE GARANTÍA.  En caso de reclamo de garantía, la Armada Nacional informará al 
contratista el defecto o falla que presenta el bien o las novedades del servicio prestado, efectuando la entrega del elemento (cuando 
aplique). el contratista o quien realice la reparación en su nombre previa autorización escrita, deberá expedir una constancia de 
recibo conforme con las reglas previstas para la prestación de servicios que suponen la entrega de un bien, e indicará los motivos 
de la reclamación. 
 
Cuando el producto sea reparado en cumplimiento de una garantía legal o suplementaria, el contratista o quien realice la reparación 
en su nombre previa autorización por escrito, estará obligado a entregar a la Escuela Naval De Suboficiales Arc Barranquilla 
constancia de reparación indicando lo siguiente: descripción de la reparación efectuada, piezas reemplazadas o reparadas, fecha 
de entrega del bien objeto de reclamo, y fecha de devolución del producto.  Si no se hubiere hecho salvedad alguna al momento de 
entrega del bien por parte de la ARMADA NACIONAL, se entenderá que la Escuela Naval De Suboficiales Arc Barranquilla lo entregó 
en buen estado, excepto por el motivo por el cual solicitó la garantía.  El término de atención al reclamo de garantía, devolución del 
bien o ejecución del servicio reclamado no podrá superar 15 días hábiles a menos que por escrito el contratista informe los motivos 
que implican mayor tiempo señalando la justificación respectiva. 
 
EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA GARANTÍA. El contratista se exonerará de la responsabilidad que se deriva de la 
garantía, cuando demuestre que el defecto proviene de fuerza mayor o caso fortuito; el hecho de un tercero; el uso indebido del bien 
por parte del consumidor, y que el usuario no atendió las instrucciones de instalación, uso o mantenimiento indicadas en el manual 
del producto y en la garantía. El contenido del manual de instrucciones deberá estar acorde con la complejidad del producto. Esta 
causal no podrá ser alegada si no se ha suministrado manual de instrucciones de instalación, uso o mantenimiento en idioma 
castellano. En todo caso el contratista que alegue la causal de exoneración deberá demostrar el nexo causal entre ésta y el defecto 
del bien. 

 
SUSPENSIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA:  De conformidad con lo estipulado en el artículo 9 de la Ley 1480 de 
2001, El término de la garantía se suspenderá mientras la ARMADA NACIONAL esté privada del uso del producto con ocasión de 
la efectividad de la garantía y en caso de producirse un cambio total del producto por otro, el término de garantía empezará a correr 
nuevamente en su totalidad desde el momento de reposición. Si se cambia una o varias piezas o partes del bien, estas tendrán 
garantía propia. 

 
 

 
 

FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN SECOP II 





  

 

 
 
 
 

La empresa 
COMPAÑÍA DE SERVICIOS TECNICOS DEL ATLANTICO S.A.S 

Con NIT. 900.450.893-5 

 
 

Cordialmente, 
 
 
 
 
 
WILLIAM MACIAS MONTAÑO 
REPRESENTANTE LEGAL 
COMSERTEC DEL ATLANTICO S.A.S 
 

 
Se expide la siguiente certificación a petición de la parte interesada a los 15 días del mes 
de Abril del año 2025. 
 
 
Gracias por la atención prestada. 

                                                                        CERTIFICA 
 
Que el  señor  NELSON ANIBAL CERCHIARO SARMIENTO  identificado con  la  cedula  de 
ciudadanía  N°  77.190.393,  desempeño  el  cargo  de  INGENIERO  AMBIENTAL,  
realizando  las  labores  de  residente  de  obra  del  mantenimiento  de  plantas  de  
tratamiento  de  agua  residual  del  contrato  N°  0033-ARC-ENSUB-DLENS- 2024  
realizado  a  la  entidad  estatal  ARMADA  NACIONAL  ESCUELA  NAVAL  DE  
SUBOFICIALES  ARC  BARRANQUILLA  que  tiene  por  objeto:  “SERVICIO  DE  
LIMPIEZA  DE  TRAMPAS  DE  GRASAS,  RED  DE  ALCANTARILLADO  Y POZAS  SÉPTICAS  A  
TRAVÉS  DEL  ALQUILER  DE VEHÍCULO  TIPO  VACTOR,  PARA  LA  ESCUELA  NAVAL  
DE  SUBOFICIALESARC  “BARRANQUILLA”,  EL  GRUPO  AERONAVAL  DEL  CARIBE  
(SOLEDAD  –  ATLÁNTICO),  LA  ESCUELA  DE  AVIACIÓN  NAVAL,  ESTACIÓN  DE 
GUARDACOSTAS  DE  BARRANQUILLA  Y DEMÁS UNIDADES BENEFICIARIAS”, el cual inicio
  el  25  de  Abril  de  2024  y  finalizo  el  09  de  Diciembre  de  2024,  duración  del  
contrato  8 meses, por un valor de $ 39.617.480 M/L. 
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Barranquilla, 18 de abril del 2024 
 
Señor: 
WILLIAM MACIAS MONTAÑO  
Representante Legal de la firma COMPAÑIA DE SERVICIOS TECNICOS DEL ATLANTICO S.A.S. -  
COMSERTEC  
Dirección: Carrera 44 No 41 - 38 
Teléfonos: 3983891 - 3205323664 
Correo: electrónico: comsertec02@hotmail.com  
Barranquilla – Atlántico  
 
Asunto:   CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA 
                 No. 0033-ARC-ENSUB-DLENS-2024 
 
En cumplimiento de lo establecido en las subsecciones numeral 6 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 “Procedimiento para 
la contratación de mínima cuantía” del Decreto 1082 del 26 de mayo 2015, los suscritos a saber el señor Capitán 
de Fragata CHRISTIAN ELIECER GONZALEZ MIRANDA mayor de edad, domiciliado en Barranquilla, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 72.270.968, actuando en nombre y representación del Ministerio de 
Defensa Nacional – Armada Nacional – Departamento Logístico de la Escuela Naval de Suboficiales A.R.C. 
“Barranquilla”, debidamente nombrado de conformidad con la Resolución Ministerial No. 1204 del 01 de diciembre 
2022 y acta de posesión No. 001-2023 del 19 de enero 2023 y facultado para asumir las funciones y competencias 
relacionadas con la contratación de bienes y servicios destinados a la Armada de Colombia en virtud de la 
Resolución No. 4223 del 23 de junio 2022 y demás normas concordantes que rigen la materia, acepta expresa e 
incondicionalmente la oferta presentada por el señor WILLIAM MACIAS MONTAÑO, identificado, con cedula de 
ciudadanía No. 72.179.019, expedida en barranquilla (Atlántico), actuando como representante legal del  
COMPAÑIA DE SERVICIOS TECNICOS DEL ATLANTICO S.A.S. - COMSERTEC, identificada con NIT. 
900.450.893 - 5, en virtud del proceso de Mínima Cuantía No. 0038-ARC-ENSUB-DLENS-2024, cuyo objeto es 
el SERVICIO DE LIMPIEZA DE TRAMPAS DE GRASAS, RED DE ALCANTARILLADO Y POZAS SÉPTICAS 
A TRAVÉS DEL ALQUILER DE VEHÍCULO TIPO VACTOR, PARA LA ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES 
ARC “BARRANQUILLA”, EL GRUPO AERONAVAL DEL CARIBE (SOLEDAD – ATLÁNTICO), LA ESCUELA 
DE AVIACIÓN NAVAL, ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE BARRANQUILLA Y DEMÁS UNIDADES 
BENEFICIARIAS, de conformidad con las especificaciones Técnica establecidas en la invitación y la oferta 
presentada el 10 de abril de 2024 y sus subsanables. 

 

CONTRATISTA COMPAÑIA DE SERVICIOS TECNICOS DEL ATLANTICO S.A.S. - COMSERTEC 

No. NIT  900.450.893 - 5 

CLASE DE PERSONA JURÍDICA  

DOMICILIO CARRERA 44 N0. 41 - 38 

TELEFONO/FAX 3983891 - 3205323664 

E- MAIL comsertec02@hotmail.com 

CIUDAD BARRANQUILLA – ATLÁNTICO  

BANCO BOGOTA 

N0. DE CUENTA 173485897 

NOMBRE DEL TITULAR COMPAÑIA DE SERVICIOS TECNICOS DEL ATLANTICO S.A.S 

TIPO DE CUENTA CUENTA CORRIENTE 

RÉGIMEN DE VENTAS ORDINARIO  

CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 

6024 de fecha 10 de enero 2024. 

IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTAL 

UNIDAD RUBROS REC SF VALOR TOTAL AFECTADO 

ENSUB 

A-02-02-02-009-004  SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 
RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE 
DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 
AMBIENTAL 

10 CSF $30.000.000 
 

$29.954.680,00 
 

EGBAR 

A-02-02-02-009-004  SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 
RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE 
DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 
AMBIENTAL 

10 CSF $2.800.000 $2.415.700,00 

GANCA 

A-02-02-02-009-004  SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 
RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE 
DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 
AMBIENTAL 

10 CSF $10.200.000 $7.247.100,00 

TOTAL  $43.000.000 $39.617.480,00 
 

mailto:comsertec02@hotmail.com
mailto:comsertec02@hotmail.com
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VALOR DEL 
CONTRATO 

VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA PESOS (39.617.480,00) M/CTE incluido IVA y demás erogaciones que 
correspondan 

FORMA DE PAGO 

La Escuela Naval de Suboficiales, se obliga con el contratista a pagar el valor del 
contrato en pesos colombianos en PAGOS PARCIALES contra prestación de los 
servicios prestados, y recibidos a entera satisfacción por parte del Supervisor del 
contrato, presentación de la Factura Comercial debidamente firmada por el 
Contratista, el Supervisor dejara Constancia de cumplimiento de las obligaciones 
del Contratista frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral (salud, pensión, 
riesgos profesionales) y parafiscales, Entrada de los bienes en el programa SAP y 
Acta de recibo a satisfacción firmada por el Supervisor del contrato, dentro de los 
sesenta (60) días contados a partir de la radicación de los documentos en la 
División financiera de la Escuela Naval de Suboficiales A.R.C., “Barranquilla” de la 
Armada Nacional y acuerdo a disponibilidad del PAC. 
 
Para los pagos se deberá presentar facturación electrónica, según los obligados 
en la Resolución 000042 de 2020 de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, en concordancia y cumplimiento a la normatividad vigente, acta de 
recepción suscrita por el supervisor del contrato, la documentación técnica, en 
caso de bienes cumplimiento cláusula de catalogación OTAN, acta recepción 
firmada por contratista y supervisor contrato y demás documentos que hagan parte 
del paquete pago. La factura electrónica está regulada acuerdo Decreto No. 
000358 del 5 de marzo del 2020, y Ley de Crecimiento 2010 de 2019 que modificó 
algunas disposiciones del Estatuto Tributario. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Así mismo el contratista deberá presentar la factura de 
conformidad con el Artículo 617 del Estatuto Tributario, así: a) Estar denominada 
expresamente como factura de venta. (Si es responsable de IVA o no) b) Apellidos 
y nombre del adquiriente de los bienes o servicios. c) Llevar un número que 
corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. d) 
Fecha de su expedición. e) Descripción específica o genérica de los servicios. f) 
Valor total de la operación. g) El nombre del impresor de la factura. h) Indicar la 
calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas y el valor discriminado de 
mismo, cuando aplique. PARÁGRAFO SEGUNDO: Debido a que la entidades 
públicas realizan la ejecución presupuestal a través del Sistema de Información 
Financiera (SIIF Nación), y este Sistema se ha parametrizado para enlazar la 
factura electrónica con el proceso de pago interno, mencionada facturación 
electrónica deberá cumplir con los requisitos de identificación solicitados por el 
SUPERVISOR DEL CONTRATO, para su reconocimiento en el Sistema de 
Información Financiera SIIF Nación II, y así poder dar trámite a los pagos 
establecidos. 
 
Con referencia proceso facturación electrónica emitida por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales y la Administración del Sistema de Información 
Financiera-SIIF Nación, la Armada Nacional emitió las instrucciones para la 
recepción de facturas electrónicas de venta, notas débito y notas crédito 
relacionadas en la Guía gestión documentos electrónicos en el proceso de 
Recepción del Sistema de Factura Electrónica – SIIF Nación del 16 diciembre de 
2023, a continuación se relacionan las actividades y obligaciones que deben 
requerirse a los contratistas y/o proveedores para dicha recepción por parte de las 
Unidades Administrativas de la Armada Nacional y los supervisores de contrato: 
Con el fin de evitar contratiempos y tener un proceso éxito en la recepción de los 
documentos electrónicos-DE, la entidad debe indicar a los proveedores y/o 
contratistas de bienes y/o servicios, la información a registrar al momento de 
emitirlo, según los lineamientos definidos por la Administración del SIIF Nación 
para realizar el procesamiento de los DE y la asignación a la entidad 
correspondiente. Los cuales, se enumeran a continuación:  
 
1. Proveedor/contratista registrado en SIIF Nación  
2. Que en el RUT del proveedor y/o contratista tenga relacionada la 
responsabilidad 52 – Facturador electrónico. 
3. En los datos del emisor en el campo de correo electrónico debe registrar el 
correo en el que requiere que le llegue información sobre el proceso de recepción.  
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4. Al igual, que debe recomendar registrar en tipo de contribuyente que se 
encuentra registrado en el RUT. 
5. En datos del Adquirente en el campo correo registre la cuenta de correo que la 
Administración del SIIF Nación ha dispuesto para la recepción de 
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co 6. En el campo Notas u 
Observaciones, debe registrar la referencia de distribución a saber: 

 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El contratista frente a sus obligaciones 
PARAFISCALES (caja de compensación familiar, SENA, e ICBF ó pago de 
autorretención especial a título de impuesto de renta y complementario según 
corresponda) allegará certificación expedida por el representante legal o contador 
o revisor fiscal en que avale lo propio y durante un lapso mínimo de seis (6) meses. 
Y en tratándose de la afiliación y pago frente al SISTEMA GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (salud, pensión, riesgos profesionales), si bien 
la consulta se hará en línea por parte de la Entidad, en los registros en la base de 
datos que determine el Ministerio de Salud y Protección Social para el efecto, como 
lo ordena el artículo 99 “Prohibición de la exigencia de carné o certificado de 
afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.”, del citado Decreto 
2106 de 2019, de presentarse algún tipo de inconveniente con lo propio, se 
informará al contratista, en atenta solicitud presente las correspondientes 
certificaciones, así: 
 
- Persona natural: se acreditará con la planilla única electrónica de pago del último 

mes. 
- Persona natural: con establecimiento de comercio con personal a cargo: se 

acreditará con la certificación de paz y salvo expedida por el propietario del 
mismo o el revisor fiscal o contador público y la planilla única electrónica de pago. 

- Persona natural con establecimiento de comercio sin personal a cargo: se 
acreditará con la certificación de no tener personal a cargo expedida por el 
propietario del mismo, así mismo, el propietario del establecimiento de comercio 
deberá aportar también, la planilla única electrónica de pago de sus aportes 
correspondientes al último mes. 

- Persona jurídica: con personal a cargo: se acreditará con la certificación de paz 
y salvo correspondiente a los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del 
presente proceso de selección, expedida por el representante legal o revisor 
fiscal, según el caso. 

- Persona jurídica sin personal a cargo: se acreditará con la certificación de no 
tener personal a cargo, expedida por el representante legal, quien, a su vez, 
deberá indicar su tipo de vinculación a la persona jurídica; en caso estar 
vinculado contractualmente deberá aportar la planilla de pago de sus aportes 
correspondiente al último mes. 

- En caso de Empresa Extranjera (nada del estatuto tributario colombiano), el 
contratista no se le exige parafiscales, debe tener claro el NIT, razón social, 
descripción del producto, los elementos que se deben facturar etc. 

 
PARÁGRAFO CUARTO: La Escuela Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla” de 
la Armada Nacional no se responsabilizará por la demora en el pago si esta fuere 
causada cuando fuere provocada por el CONTRATISTA, por encontrarse 
incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite correspondiente 
por el CONTRATANTE. PARÁGRAFO QUINTO: El término para el pago solo 
empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma y 
adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras 
que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA 
elegido y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de 
ninguna manera. PARÁGRAFO SEXTO: De conformidad con lo establecido en el 
Manual de bienes, las facturas, deberán estar expedidas dentro del plazo de 
ejecución del contrato y encontrarse verificadas por el supervisor del 
contrato/interventor. 
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PLAZO DE  
EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución del contrato, será hasta el 09 DE DICIEMBRE DEL 2024, 
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
contrato.   
 
El contratista y el supervisor del contrato deberán establecer dentro de los cinco 
días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de ejecución el 
cronograma detallado para la prestación de los servicios objeto del contrato el cual 
hará parte integral del contrato. 

LUGAR DE EJECUCIÓN 

Los servicios contratados deberán ser prestados en los lugares indicados a 
continuación, por parte del contratista a través de un representante debidamente 
facultado, previa coordinación con el supervisor del contrato. 
 

USUARIO LUGAR DE EJECUCION HORARIO 

ENSUB 
Vía 40 Calle 58 esquina, 
Barranquilla – Atlántico 

De lunes a viernes, en el horario de 8:00 a 
12:00 pm y de 01:30 pm a 05:00 pm Previa 
coordinación con el supervisor del contrato. 

GANCA Y 
ESCAN 

 
Cl. 31 #1-1, Soledad - Atlántico 

De lunes a viernes, en el horario de 8:00 a 
12:00 pm y de 01:30 pm a 05:00 pm Previa 
coordinación con el supervisor del contrato. 

EGSAM Kilómetro 58 vía al mar 
De lunes a viernes, en el horario de 8:00 a 
12:00 pm y de 01:30 pm a 05:00 pm Previa 
coordinación con el supervisor del contrato. 

 

GARANTÍAS 

El CONTRATISTA constituirá una garantía única que avalará el cumplimiento de 
las obligaciones surgidas del presente contrato, el CONTRATISTA constituirá y 
subirá a la plataforma del SECOP II una garantía única que avalará el cumplimiento 
de las obligaciones surgidas del presente contrato, en los términos del  Decreto 
1082 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de 
Compras y Contratación Pública, TITULO III “Garantías”, la cual consistirá en 
pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizada para funcionar 
en Colombia; en garantías bancarias; o en cualquier otro mecanismo de cobertura 
del riesgo, autorizados por el reglamento de seguros a nivel nacional, emanadas 
por personas jurídicas legalmente establecidas en el país, a favor del MINISTERIO 
DE DEFENSA NACIONAL – ARMADA NACIONAL- ESCUELA NAVAL DE 
SUBOFICIALES “ARC BARRANQUILLA”, NIT. 800.141.653-6, la cual contendrá 
los siguientes amparos: 
 

AMPARO DESCRIPCIÓN 
CUANTÍ

A 
VIGENCIA 

CUMPLIMIENTO  

Deberán garantizar el 
cumplimiento general del 
contrato, el pago de las multas, la 
cláusula penal pecuniaria y las 
demás sanciones que se le 
impongan. 

10% 
Plazo de ejecución 

del contrato y 
cuatro meses más. 

CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS 

Deberán garantizar la calidad de 
los servicios prestados. 

10% 
Plazo de ejecución 

del contrato y 
cuatro meses más. 

SALARIOS, 
PRESTACIONES 

SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 

LABORALES  

Deberán garantizar el riesgo de 
incumplimiento, por parte del 
contratista, de las obligaciones 
laborales adquiridas por éste 
para con el personal empleado. 

5% 
Plazo de ejecución 

del contrato y 3 
años más. 

RESPONSABILIDAD 
CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 

Deberán garantizar los daños 
materiales y lesiones personales 
causados a terceros durante la 
vigencia de la póliza y que 
sucedan durante el desarrollo de 
las actividades propias del 
asegurado. 

200 
SMLMV 

Plazo de ejecución 
del contrato. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Tomador / Afianzado: La garantía deberá ser tomada 
por la persona natural o jurídica que se presenta al proceso. Cuando la propuesta 
la presente un Consorcio o Unión Temporal, la Garantía deberá ser otorgada por 
todos sus integrantes acuerdo dispone el artículo 2.2.1.2.3.1.4. “Garantía del 
oferente plural” del Decreto 1082 de 2015, indicando en el cuerpo de la misma las 
personas naturales y/o jurídicas que la componen y su porcentaje de participación. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las garantías deberán otorgarse de acuerdo a lo 
establecido en el Título III – sección 3 del Decreto Compilatorio No 1082 del 26 de 
mayo de 2015, e indicarlo en la póliza de manera expresa. PARÁGRAFO 



 

CARTA DE ACEPTACIÓN  

Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN 

Código: ADQUI-FT-017-JOLAN-V04 Rige a partir de: 22/09/2023 Página 5 de 24 

 

 

 

TERCERO: La garantía única deberá ajustarse siempre que se produzca 
modificación en el plazo y/o valor del contrato o en el evento de que se presente la 
suspensión temporal del mismo.PARÁGRAFO CUARTO: Igualmente el 
CONTRATISTA se compromete a responder de los perjuicios que cause a la 
entidad contratante de los vicios ocultos en los bienes entregados en los términos 
de la legislación civil y comercial, de los artículos 4, 26, 52, 55 y 56 de la Ley 80 de 
1993 y demás normas complementarias y de conformidad a lo estipulado en el 
Artículo 7º de la Ley 1150 de 2007, la garantía se mantendrá vigente durante la 
vida y liquidación del contrato y se ajustará a los limites, existencia y extensión de 
los riesgos amparados. PARÁGRAFO QUINTO: La póliza deberá indicar de 
manera expresa que ampara el pago de la caducidad del contrato, las multas y de 
la cláusula penal pecuniaria y demás sanciones. Si el CONTRATISTA se negare a 
constituir la garantía única, así como no otorgarla en los términos, cuantía y 
duración establecidas en este parágrafo, la ESCUELA NAVAL DESUBOFICIALES 
A.R.C. “BARRANQUILLA” podrá declarar la caducidad del contrato. PARÁGRAFO 
SEXTO: El valor de esta garantía deberá reponerse cada vez que por razón de 
multas impuestas por LA ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES A.R.C. 
“BARRANQUILLA” su monto se agotare o disminuyere.  PARÁGRAFO SÉPTIMO: 
LA ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES A.R.C. “BARRANQUILLA” se reserva la 
facultad de no aceptar Garantía Única de contratos cuando a su juicio el GARANTE 
carezca de capacidad económica para responder conforme al Código de Comercio 
o cuando en Estado de insolvencia, o tenga pleitos pendientes contra la entidad 
que afecte seriamente su patrimonio.GARANTÍA TÉCNICA: El CONTRATISTA, 
ofrece una garantía de los bienes y/o servicios brindados en las cantidades 
mínimas requeridas por la Armada Nacional, contra cualquier anomalía, incluidos 
todos sus componentes, insumos y accesorios conforme las especificaciones y 
características técnicas exigidas, por un lapso mínimo de SEIS (06) MESES, lapso 
contado a partir de la expedición del acta de recibo a satisfacción de los mismos, 
por parte del supervisor del contrato. si durante la vigencia del contrato resultare 
defectuosos y/o anómalo cualquiera de los elementos entregados, el contratista 
deberá asumir su costo, por cuenta y riesgo del mismo (incluyendo la totalidad de 
los gastos que el subsanar genere) a satisfacción de la armada nacional, dentro de 
un lapso máximo de quince (15) días a partir de la indicación de lo ocurrido por 
parte del supervisor del contrato. en este caso corresponderá a la Armada Nacional 
notificar por escrito al contratista dentro de los cinco (05) días calendario, siguientes 
a la fecha en que suceda y/o se descubra la falla o el defecto e indicar el plazo 
dentro del cual se debe reponer el material. el contratista en consecuencia 
procederá a subsanar y/o remplazar lo peticionado, sin ningún costo para la 
Armada Nacional. si la anomalía es resultado de mala operación o del uso indebido 
por parte de la Armada Nacional, debidamente comprobada, la subsanación será 
a cargo de la Armada Nacional a la fecha de la presente suscripción. 

CONDICIONES 
TÉCNICAS 

Las establecidas en la invitación a presentar oferta, sus aclaraciones, 
modificaciones, y la oferta presentada por el contratista y Anexo “A” de la presente 
carta de aceptación. 

OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA 

En general, son obligaciones del CONTRATISTA, entendiendo por ello y para 
efectos del presente contrato: 
 
1. La Escuela Naval de Suboficiales A.R.C. “Barranquilla, se reserva el derecho 

de rechazar directamente a través del supervisor, los servicios que no cumplan 
con los requerimientos exigidos en la presente invitación.  

2. El CONTRATISTA deberá corregir los servicios que no cumplan con los 
requerimientos exigidos en la presente invitación. El contratista se 
compromete a realizar estos cambios de manera inmediata si se vislumbra el 
incumplimiento durante la ejecución del servicio, o dentro del día siguiente a 
la solicitud de corrección si el incumplimiento se vislumbra antes de la 
ejecución de los servicios. 

3. Realizar continuos controles y cruce de cuentas, verificando y comparando 
con el supervisor el saldo y ejecución del contrato.  

4. El CONTRATISTA no podrá exigir el pago de ninguna suma adicional por la 
prestación del servicio contratado por concepto de seguros u otros.  

5. El CONTRATISTA deberá contar con servicio de primeros auxilios, atención 
de contingencia por posibles derrames durante el desarrollo de la actividad y/o 
transporte en caso de presentarse algún incidente. 
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6. El CONTRATISTA deberá suministrar al personal requerido en la prestación 
del servicio, con la dotación de uniformes exigidas por la ley, así como también 
deberá suministrarle los elementos de Seguridad Industrial que requiera a fin 
de cumplir con las normas mínimas requeridas por la Legislación Colombiana 
en materia de Salud Ocupacional.  

7. El CONTRATISTA deberá reunirse mensualmente con el Supervisor asignado 
al proceso a fin de constatar que el servicio prestado está cumpliendo las 
labores encomendadas y el horario establecido.  

8. El CONTRATISTA deberá contar con las certificaciones, permisos, 
resoluciones y/o licencias ambientales, vigentes para el desarrollo de las 
actividades objeto del contrato, emitidas por la entidad ambiental competente 
de acuerdo a la normatividad aplicable, así mismo el contratista deberá cumplir 
con toda la normatividad existente para trabajos en espacios confinados. 

9. Limpieza de los sitios de trabajo: A la terminación de cada jornada laboral, el 
Contratista deberá retirar del sitio de los trabajos todos los equipos de trabajo, 
los materiales sobrantes, y de toda clase, dejando la totalidad del sitio de 
trabajo en un estado de limpieza satisfactorio para el supervisor. No habrá 
pago separado por concepto de dichas actividades.  

10. Cuando se preste un servicio en donde la actividad implique el desmontaje de 
otros mecanismos, en ningún momento constituirá sobre costos en mano de 
obra por estos trabajos adicionales que ello conlleve. 

11. Todo el personal que designe el contratista para la prestación del servicio debe 
estar debidamente capacitado. Ninguna falta o error al momento de la 
ejecución del contrato podrá imputarse a desconocimiento del operario.  

12. El CONTRATISTA deberá responder por la conducta del personal a su cargo 
encomendado para la ejecución del contrato y mantener la supervisión directa 
del mismo, velando porque la presentación personal, el cumplimiento de sus 
funciones y comportamiento en todo sentido sean correctos durante la 
prestación del servicio.  

13. El CONTRATISTA prestara el servicio con personal operativo altamente 
calificado (operador de vactor) y los ayudantes necesarios.  

14. La disposición final de los residuos la cual deberá realizarse en una planta de 
tratamiento de aguas residuales debidamente autorizada por la Autoridad 
Ambiental, haciendo entrega a su vez a la entidad contratante de los 
certificados de disposición final correspondientes.  

15. El contratista asumirá el costo del transporte de la maquinaria hasta las 
instalaciones de la Escuela Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla”, 
 Grupo Aeronaval del Caribe y el Puesto Avanzado de Guardacostas de 
Puerto Velero, sin ningún recargo adicional para el CONTRATANTE.  

16. El CONTRATISTA asumirá el costo del combustible que requiera la 
maquinaria para la prestación del servicio. 

17. La contabilización de las horas de trabajo iniciara a partir de que el equipo 
VACTOR se encuentre en sitio, con manguera y personal listo para el 
desarrollo de los trabajos. 

18. Bajo ninguna razón se cancelará por valores diferentes al desarrollo del 
servicio del vactor o cuando se tenga en movimiento el vehículo o cuando no 
se cuente con personal especializado para la limpieza. 

19. La hora, minuto o segundo de finalización del trabajo deberá quedar registrada 
en un Acta y/o formato de registro de servicio elevada por el supervisor y el 
contratista o sus trabajadores la cual tendrá plena validez. 

 En caso de obstrucción o que se encuentren residuos sólidos, o grasas en el lugar 
de la limpieza el contratista se compromete a retirarlo y hacer su disposición final 
sin ningún costo adicional para el CONTRATANTE 

MULTAS Y CLAUSULA 
PENAL PECUNIARIA 

La Escuela Naval de Suboficiales A.R.C. “Barranquilla”, podrá imponer al 
CONTRATISTA MULTAS cuyo valor se liquidará con base al cero punto uno por 
ciento (0.1%) de los servicios dejados de entregar, por cada día de retardo y hasta 
por quince (15) días en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas del 
contrato. En el evento en que el incumplimiento en que incurra el contratista no deba 
tasarse en servicios dejados de entregar/prestar, se determina que se liquidará con 
base en el en el cero punto uno (0.1%) del valor total del contrato, por cada día de 
retardo en el cumplimiento de su (s) obligación (es). Esta sanción se impondrá 
conforme al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio 
de 2011 y se reportará a la Cámara de Comercio competente de conformidad con lo 
previsto en el artículo 22.1 de la Ley 80 de 1993. De conformidad con el Capítulo VI 
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de la Resolución 6302 de 2014, en caso de incumplimiento parcial de las obligaciones 
pactadas en el contrato, el proceso será de la siguiente manera: El Funcionario 
competente del contrato elaborará el documento en el que consignará los 
antecedentes del contrato, los fundamentos del hecho y de derecho del presunto 
incumplimiento y sus análisis frente a los mismos.  De éste se dará traslado al 
contratista para que en un plazo máximo de tres (03) días hábiles en audiencia o por 
escrito controvierta los fundamentos de hecho o de derecho invocadas por la Entidad 
y exponga los argumentos que considere pertinentes para el adecuado ejercicio de 
su derecho de defensa. Examinados los argumentos y el presunto incumplimiento se 
decidirá mediante acto motivado de conformidad con el porcentaje previsto para tal 
efecto. PARÁGRAFO.  No habrá lugar a la aplicación de esta cláusula en el caso de 
presentarse fuerza mayor o caso fortuito, oportunamente informado por el contratista 
a la Entidad, debidamente acreditado y soportado. PENAL PECUNIARIA: En caso 
de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones 
derivadas del presente contrato, el CONTRATISTA pagará a la La Escuela Naval de 
Suboficiales A.R.C. “Barranquilla de la Armada Nacional, a título de pena pecuniaria, 
una suma equivalente al DIEZ por ciento (10%) del valor del contrato.  La imposición 
de esta pena pecuniaria se considerará como pago parcial y no definitivo de los 
perjuicios que cause a la Escuela Naval de Suboficiales A.R.C. “Barranquilla. No 
obstante, la Escuela Naval de Suboficiales A.R.C. “Barranquilla se reserva el derecho 
de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo aquí pactado, siempre 
que los mismos se acrediten. Tanto el valor de las multas, como el de la Cláusula 
Penal Pecuniaria serán descontados de los pagos que se efectúen al 
CONTRATISTA. El pago de la Cláusula Penal Pecuniaria estará amparado mediante 
Póliza de Seguros en las condiciones establecidas en el contrato. Esta sanción se 
impondrá conforme al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 del 
12 de julio de 2011 y se reportará a la Procuraduría General de la Nación y a la 
Cámara de Comercio competente, una vez se encuentre ejecutoriado, de 
conformidad con el artículo 31 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 218 
del Decreto 0019 de 2012, para lo de su competencia en los respectivos registros 
públicos. PARÁGRAFO.  APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES 
PECUNIARIAS: El valor de las multas y de la Cláusula Penal Pecuniaria se tomará 
del saldo a favor del CONTRATISTA si los hubiere, o de la Garantía constituida.  Si 
esto último no fuere posible, se cobrará por vía Ejecutiva. PARAGRAFO: a. El valor 
de las multas y de la Cláusula Penal Pecuniaria se tomará del saldo a favor del 
CONTRATISTA si los hubiere, o de la Garantía constituida. Si esto último no fuere 
posible, se cobrará por vía Ejecutiva. b. Estas sanciones se impondrán respetando 
el derecho al Debido Proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política 
y conforme al procedimiento establecido en el artículo 86º de la Ley 1474 del 12 de 
julio de 2011 y se publicará e informará conforme lo dispuesto por el artículo 31º “DE 
LA PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS Y SENTENCIAS SANCIONATORIAS” de la Ley 
80 de 1993, modificado por el artículo 218 del Decreto 19 de 2012 y que dispone que 
“La parte resolutiva de los actos que declaren Ia caducidad, impongan multas, 
sanciones o declaren el incumplimiento, una vez ejecutoriados, se publicarán en el 
SECOP y se comunicarán a Ia cámara de comercio en que se encuentre inscrito el 
contratista respectivo. También se comunicarán a Ia Procuraduría General de Ia 
Nación”, con el fin las sanciones, multas e incumplimientos surtan los efectos y 
consecuencias que en derecho disponen entre otras disposiciones de la Ley 1474 de 
julio 12 de 2011, artículo 90º “INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO”   
, modificado por el artículo 43 de la Ley 1955 de 2019, así como las reducciones de 
puntaje en calificación procesos selección artículo 58º “REDUCCIÓN DE PUNTAJE 
POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS”   de la Ley 2195 de enero 18 de 2022 
“Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención 
y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”.  

SUPERVISOR 

El control, vigilancia, supervisión y verificación general técnica y administrativa del 
desarrollo, ejecución y cumplimiento del objeto del presente contrato, estará a 
cargo del Señor  
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES CÉDULA TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

TF GELVEZ RAFAEL 1.093.764.040 3045474480 rafael.gelvez@armada.mil.co  

 

quien será responsable de la ejecución total del contrato y quien podrá ser 
modificada por necesidad del servicio y se informará al contratista por escrito sin 
necesidad de modificar la aceptación de la oferta. El supervisor ejercerá las 

mailto:rafael.gelvez@armada.mil.co
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actividades de supervisión y control sobre la ejecución del contrato que le 
corresponden directamente en virtud de lo cual, podrá acceder en días y horas 
hábiles a las instalaciones físicas donde se entregaran los bienes y/o servicios 
objeto del presente contrato y a los documentos e información que soportan la labor 
de EL CONTRATISTA, ante lo cual se impondrá a su cargo un compromiso de 
confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso, dentro de las 
limitaciones que para el efecto establezca la Ley y tendrá las facultades, deberes y 
obligaciones establecidas en la Resolución No.4130 del 16 de junio de 2022 del 
Ministerio de Defensa Manual de Contratación, especialmente las siguientes: a) 
Representar la ARMADA NACIONAL ante EL CONTRATISTA para supervisar e 
inspeccionar el cumplimiento integral del presente Contrato, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas y condiciones que hacen parte del mismo, establecidas 
en el presente contrato y en todos los documentos que lo integran; b) Exigir que el 
objeto del presente contrato se cumpla en el plazo de ejecución previsto; c) 
Verificar que el valor de los bienes y servicios que se contraten, correspondan a los 
precios ofertados y las condiciones del contrato y el mercado para el caso de los 
bienes y/o servicios que no se encuentren relacionados en el anexo técnico; d) 
Verificar el cumplimiento referido al pago de las obligaciones parafiscales y 
seguridad social integral (salud y pensión), de conformidad con lo establecido en el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002 modificado parcialmente por el artículo1 de la 
Ley 828 de 2003, en concordancia con los dispuesto por el artículo 41 de la Ley 80 
de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 Cuando corresponda; 
e) Suscribir las actas de recepción respectivas durante la ejecución del contrato; f) 
Informar mensualmente a la escuela naval de suboficiales A.R.C. “Barranquilla” de 
la Armada Nacional, sobre el desarrollo del contrato, en sus aspectos de ejecución, 
actividades desarrolladas, pagos realizados, porcentaje de avance del trabajo y 
saldos del mismo a la fecha de cada informe; g) Tramitar oportunamente ante el 
Departamento de Administración de la Escuela Naval de Suboficiales ARC 
“Barranquilla”, las facturas correspondientes, junto con los anexos necesarios para 
pago; h) Proyectar oportunamente el Acta de Liquidación del contrato, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y lo 
establecido en el presente acuerdo en los casos que aplique. i) Efectuar evaluación 
del proveedor de conformidad con el formato establecido en el SGC. PARÁGRAFO 
PRIMERO. De conformidad con los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 del 12 de Julio 
de 2011, “La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al 
ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las 
obligaciones a cargo del contratista. Los interventores y supervisores están 
facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo 
de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la 
entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en 
riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente”. 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Cuando por necesidades del servicio el Supervisor del 
contrato tenga que ausentarse de manera temporal o absoluta y no pueda ejercer 
sus funciones, la ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES A.R.C. “BARRANQUILLA”, 
informará mediante oficio el nombre del supervisor encargado o delegado. El 
supervisor no estará facultado en ningún momento, para adoptar decisiones que 
impliquen la modificación de los términos y condiciones previstos en el contrato, las 
cuales únicamente podrán adoptarse por los representantes legales de las partes, 
mediante la suscripción de modificaciones al contrato principal, a excepción de la 
posibilidad de reinversión de recursos y alcance técnico de los ítems de 
conformidad con lo establecido en el parágrafo siguiente. 

INDEMNIDAD 

El Contratista se obliga a indemnizar a la Escuela Naval de Suboficiales A.R.C. 
“Barranquilla” con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones 
previstas en el presente contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne a la 
Entidad Estatal Contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones 
de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o 
perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. El Contratista mantendrá 
indemne a la Entidad Estatal de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones 
de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 
dependientes. 

CAUSALES DE 
TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO 

Son causales de terminación del contrato cuando: a) por mutuo acuerdo. b) por 
incumplimiento de las obligaciones contractuales que afectan la entrega de los bienes 
o servicios que son objeto del contrato dentro del tiempo establecido y/o prorroga 
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otorgada por el CONTRATANTE. c) por muerte del CONTRATISTA. d) por extinción 
del plazo de ejecución. 

LIQUIDACIÓN 

El contrato será objeto de liquidación bilateral de conformidad con lo consagrado 
en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, dentro de los cuatro (4) meses siguientes 
al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato. Si no fuere posible, la Escuela 
Naval de Suboficiales A.R.C. “Barranquilla” procederá a realizar la liquidación 
unilateral mediante expedición de acto administrativo debidamente motivado 

Las estipulaciones contenidas en la Invitación Pública No. 0038-ARC-ENSUB-DLENS-2024, sus aclaraciones y 
modificaciones, la oferta presentada por el contratista, las evaluaciones y aclaraciones a la misma en caso de 
realizarse, constituyen para todos los efectos el contrato celebrado, con base en el cual se efectuara el respectivo 
registro presupuestal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.5.2 Procedimiento para la 
contratación de mínima cuantía, del Decreto 1082 de 2015, Con la publicación de la presente comunicación 
de aceptación en la página del SECOPII, se entiende que el Contratista queda informado de la aceptación de su 
oferta y deberá iniciar los trámites pertinentes que permitan el cumplimiento de los requisitos de ejecución a partir 
de los cuales se empezará a contar el plazo para el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Para mayor 
constancia se firma para mayor constancia se firma en Barranquilla.  

 
 
 
 
 

 
FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN SECOP II 
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ANEXO “A” 
PROPUESTA TÉCNICA – ECONÓMICA 

 

ITEM SERVICIO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

 
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

CANT 

VR UNIT X HORA 
INCLUIDO IVA Y 

DEMAS 
EROGACIONES 

VR TOTAL 
INCLUIDO IVA 

Y DEMÁS 
EROGACIONES 

1 

SERVICIO DE LIMPIEZA 
DE TRAMPAS DE 
GRASAS, RED DE 
ALCANTARILLADO Y 
POZAS SEPTICAS A 
TRAVES DEL ALQUILER 
DE VEHÍCULO TIPO 
VACTOR, PARA LA 
ESCUELA NAVAL DE 
SUBOFICIALES ARC 
“BARRANQUILLA”, EL 
GRUPO AERONAVAL DEL 
CARIBE (SOLEDAD – 
ATLÁNTICO), ESTACIÓN 
DE GUARDACOSTAS DE 
BARRANQUILLA Y SUS 
UNIDADES 
BENEFICIARIAS 

HORA 

Limpieza general de manera mecánica 
con el uso de vactor de succión de aguas 
adecuado a las necesidades sea largas 
distancias de succión o sobre la misma 
caja de registro y manual por medio de 
palas, Baldes, pala draga, sonda, etc., en 
lo cual el técnico ingresa a la caja y 
realiza tal actividad. La limpieza se debe 
realizar en tres pasos:  

 
Paso 1. Referente a la limpieza, 
mecánica se aclara que el equipo vactor 
debe contar con un brazo totalmente 
hidráulico, tubo de succión de 8” de 
diámetro, carretel de manguera de 
montaje frontal sólido de gran capacidad 
con avance y retroceso accionados 
hidráulicamente, asimismo manguera de 
lavado de alta presión hasta 150 mts de 
distancia, con puntas especiales de 
desobstrucción y lavado de tubería de 4” 
hasta 42”. Con el fin de succionar el 
material de sedimentos, grasas y aguas 
negras, material particulado y lodo 
húmedo disuelto.  

 
Paso 2. Limpieza manual: retirando otros 
residuos encontrados como prendas, 
todo tipo de residuo, hojas, botellas 
plásticas, icopor, piedras, ramas y 
material que puede ser succionado entre 
otros que puedan ser encontrados en el 
sitio.  

 
Paso 3: lavado a presión con 
hidrolavadora o manguera del equipo 
vactor de paredes y fondo. El equipo 
vactor debe contener a su llegada para 
trabajo mínimo 3 mt³ de agua abordo con 
los químicos y/o aditivos para la 
respectiva limpieza.  
Incluye disposición final de todo el 
material retirado y limpieza del sitio al 
término de labores. 

 
El tiempo del servicio se iniciará a contar 
desde el inicio de las actividades de 
limpieza hasta el término y recepción de 
las mismas a satisfacción por parte del 
supervisor del contrato. 

82 $483.140 $39.617.480,00 

 TOTAL $39.617.480,00 

 
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO 

CONTAR CON PERMISO EXPEDIDO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, PARA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE RESIDUOS DE TRAMPA DE GRASAS, LIMPIEZA DE TUBERÍAS Y POZOS SÉPTICOS, PARA LO ANTERIOR DEBERÁ APORTAR 
RESOLUCIÓN VIGENTE CON LA CUAL ACREDITE EL RESPECTIVO PERMISO O LICENCIA.  

 
En mi calidad de oferente entiendo y acepto que todas las especificaciones técnicas descritas en 
el presente anexo son de obligatorio cumplimiento y me comprometo a ejecutar el contrato en caso 
de resultar adjudicatario con lo establecido en la invitación, los documentos que lo integran y las 
normas que regulan la materia. 

 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS ADICIONALES 

 
GARANTÍA TÉCNICA: De conformidad con lo establecido en la Ley 1480 de 2011 y demás normas 
concordantes y complementarias, ofrezco garantía de los BIENES entregados/SERVICIOS 
prestados en virtud de lo establecido en el contrato y sus modificaciones, contra cualquier daño 
que afecte su calidad, idoneidad, seguridad y buen estado de funcionamiento, conforme las 
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especificaciones y características técnicas establecidas en el contrato y los documento que lo 
integran, por un lapso mínimo de UN AÑO, contado a partir de la expedición del acta de recibo a 
satisfacción suscrita por el supervisor del contrato. 
 
TÉRMINO PARA ATENDER EL RECLAMO DE GARANTÍA.  En caso de reclamo de garantía, la 
Armada Nacional informará al contratista el defecto o falla que presenta el bien o las novedades 
del servicio prestado, efectuando la entrega del elemento (cuando aplique). el contratista o quien 
realice la reparación en su nombre previa autorización escrita, deberá expedir una constancia de 
recibo conforme con las reglas previstas para la prestación de servicios que suponen la entrega de 
un bien, e indicará los motivos de la reclamación. 
 
Cuando el producto sea reparado en cumplimiento de una garantía legal o suplementaria, el 
contratista o quien realice la reparación en su nombre previa autorización por escrito, estará 
obligado a entregar a la ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA constancia 
de reparación indicando lo siguiente: descripción de la reparación efectuada, piezas reemplazadas 
o reparadas, fecha de entrega del bien objeto de reclamo, y fecha de devolución del producto.  Si 
no se hubiere hecho salvedad alguna al momento de entrega del bien por parte de la ARMADA 
NACIONAL, se entenderá que la ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA lo 
entregó en buen estado, excepto por el motivo por el cual solicitó la garantía. El término de atención 
al reclamo de garantía, devolución del bien o ejecución del servicio reclamado no podrá superar 15 
días hábiles a menos que por escrito el contratista informe los motivos que implican mayor tiempo 
señalando la justificación respectiva. 
 
EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA GARANTÍA. El contratista se exonerará de la 
responsabilidad que se deriva de la garantía, cuando demuestre que el defecto proviene de fuerza 
mayor o caso fortuito; el hecho de un tercero; el uso indebido del bien por parte del consumidor, y 
que el usuario no atendió las instrucciones de instalación, uso o mantenimiento indicadas en el 
manual del producto y en la garantía. El contenido del manual de instrucciones deberá estar acorde 
con la complejidad del producto. Esta causal no podrá ser alegada si no se ha suministrado manual 
de instrucciones de instalación, uso o mantenimiento en idioma castellano. En todo caso el 
contratista que alegue la causal de exoneración deberá demostrar el nexo causal entre ésta y el 
defecto del bien. 
 
SUSPENSIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA:  De conformidad con lo estipulado en 
el artículo 9 de la Ley 1480 de 2001, El término de la garantía se suspenderá mientras la ARMADA 
NACIONAL esté privada del uso del producto con ocasión de la efectividad de la garantía y en caso 
de producirse un cambio total del producto por otro, el término de garantía empezará a correr 
nuevamente en su totalidad desde el momento de reposición. Si se cambia una o varias piezas o 
partes del bien, estas tendrán garantía propia. 
 

 
FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN SECOP II 

 

 
 



  

 

 
 
 
 

La empresa 
COMPAÑÍA DE SERVICIOS TECNICOS DEL ATLANTICO S.A.S 

Con NIT. 900.450.893-5 
 
 

Cordialmente, 
 
 
 
 
 
WILLIAM MACIAS MONTAÑO 
REPRESENTANTE LEGAL 
COMSERTEC DEL ATLANTICO S.A.S 
 

                                                                        CERTIFICA 
 
Que el  señor  NELSON ANIBAL CERCHIARO SARMIENTO  identificado con  la  cedula  de 
ciudadanía  N°  77.190.393,  desempeño  el  cargo  de  INGENIERO  AMBIENTAL,  
realizando  las  labores  de residente  de  obra  del  mantenimiento  de  plantas  de  
tratamiento  de  agua  residual  del  contrato  N°  0016-ARC-ENSUB-DLENS- 2024  
realizado a la entidad estatal ARMADA  NACIONAL ESCUELA  NAVAL  DE  SUBOFICIALES  
ARC  BARRANQUILLA  que  tiene  por  objeto:  “MANTENIMIENTO  PREVENTIVO  Y/O 
CORRECTIVO A  TODO  COSTO DE  LAS  PLANTAS  DE  TRATAMIENTO  DE  AGUAS  
RESIDUALES, SUS EQUIPOS Y  ACCESORIOS  DEL  GRUPO  AERONAVAL  DEL  CARIBE  
(GANCA)  Y  LA  ESTACIÓNDE  GUARDACOSTAS  DE  SANTA  MARTA  (EGSAM)”,  el  cual 
inicio el 11 de Marzo de 2024 y  finalizo el  29 de Noviembre de 2024, duración del 
contrato 9 meses, por un valor de $ 15.910.300 M/L. 
 
Se expide la siguiente certificación a petición de la parte interesada a los 15 días del mes 
de Abril del año 2025. 
 
 
Gracias por la atención prestada. 
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ACTA FINAL Y RECEPCIÓN DEL CONTRATO 

En (ciudad y lugar) En la ciudad Barranquilla - Atlántico en las instalaciones de la Escuela Naval de 
Suboficiales ARC Barranquilla, a los veintiocho días de mayo del 2024, se reunieron en las instalaciones de la 
ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA, los señores TF RAFAEL ALBERTO GELVEZ 
ACEVEDO (supervisor del Contrato) y el señor WILLIAM MACIAS MONTAÑO (representante legal con el 
objeto de recepcionar y/o verificar la entrega o prestación parcial de lo siguiente: 
 

CONTRATO No. : 
0016- ARC- ENSUB-DLENS-2024 
 

CONTRATISTA : COMPAÑIA DE SERVICIOS TECNICOS DEL ATLANTICO 

OBJETO DEL CONTRATO : 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS 
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SUS EQUIPOS Y 
ACCESORIOS DEL GRUPO AERONAVAL DEL CARIBE (GANCA) Y LA ESTACIÓN DE 
GUARDACOSTAS DE SANTA MARTA (EGSAM) 

VALOR CONTRATADO : $ 15.910.300 

VALOR ADICION 2023 : N/A 

VALOR ADICIÓN 2024 : N/A  

VALOR TOTAL CONTRATADO : $ 15.910.300 

PLAZO DE EJECUCIÓN : 29 DE NOVIEMBRE 2024 

 

1. BIENES RECIBIDOS O SERVICIOS PRESTADOS  
 

ITEM ESPECIFICACION TECNICA UND CANTIDAD 
CANTIDAEJECUTADA 

(EN CASO QUE 
APLIQUE) 

VALOR 
UNITARIO + 

IVA 

VALOR TOTAL 
+ IVA 

1 

Suministro e instalación externa de 
escaleras metálicas para acceso a tanque 
con altura de 1,80 metros, escalones cada 
25 centímetros, súper cómoda ancho total 
40 centímetros, color negro mate, incluye 
instalación a tanques reactores, ficha 
técnica escalera. 

UND 
 

2 
 

2 $446.250 $892.500 

2 

Mantenimiento correctivo a todo costo de 
bomba sumergible de 1HP tipo de motor 
eléctrico velocidad 3500 R.P.M, voltaje 
230/1, incluye desmonte e instalación, 
cambio de elementos eléctricos, empaques, 
cambio de accesorios hidráulicos, cambio 
de flotadores para su correcto de 
funcionamiento y limpieza general de 
tablero de control. 

UND 2 2 $330.820 $661.640 

3 

Mantenimiento correctivo de digestor que 
consta de una placa de cimentación de 
forma circular en concreto reforzado de 
diámetro de 8,50 metros y muro circular con 
altura 2,20 metros,  que presenta 
filtraciones de agua residual, mantenimiento 
incluye ex clarificación de muro existente y 
pañete en mal estado, aditivo para pega 
concreto viejo y concreto nuevo tipo sika o 
superior, pañete impermeabilizado 
proporción 1:4 con producto sika o superior, 
acabado pintura tipo coraza dos manos, 
previo verificación de supervisión. 

UND 2 2 
$1.894.48

0 
$3.788.960 

4 

Mantenimiento correctivo de caseta de 
bombeo medidas 1,65 m *1,15 m * 0,56 m 
incluye reparaciones estructurales y 
acabados, incluye desmote e instalación de 

UND 1 1 $957.950 $957.950 
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elementos funcionales de la caseta de 
bombeo. 

5 
Suministro de bacterias anaerobias para 
planta de tratamiento de agua residual  

GLN
S 

6 6 $460.530 $2.763.180 

6 

Mantenimiento correctivo a todo costo de 
bomba dosificadora voltaje 115, amp 30, 
tasa de flujo 3 gpd-47 lpm, nivel de presión 
100 psi-7bar, incluye desmonte e 
instalación, cambio de elementos 
hidráulicos, mantenimiento eléctrico, todo lo 
necesario para su óptimo funcionamiento.  

UND 1 1 
$1.162.63

0 
$1.162.630 

7 

Servicio de muestro y análisis fisicoquímico 
de agua residual por parte de laboratorio 
acreditado por el IDEAM resolución 631 del 
2015, incluye parámetros caudales, 
temperatura, coliformes termotolerantes, 
PH, DBO5, SST, SSED, grasas y aceites, 
SAAM, HTP, DQO, COT, Ortofosfatos, 
fosforo total, nitratos, nitritos, nitrógeno 
amoniacal, nitrógeno total, La Toma 
muestra debe estar compuesta de 04 
alícuotas cada hora durante los tres días de 
muestreo.  

UND 1 1 
$2.271.71

0 
$2.271.710 

VALOR TOTAL GANCA  
$12.498.57

0 

 
 

ÍTEM ESPECIFICACIÓN TÉCNICA  UND 
CANTIDA

D 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

VALOR 

UNITARIO + 

IVA 

VALOR 

TOTAL + 

IVA 

1 
Suministro y aplicación acelerante biológico 

rotoplast de 1 lt, aplicación acuerdo del supervisor 
UND 13 

13 
$49.980 $649.740 

2 
Suministro y aplicación de hipoclorito de sodio 70% 

aplicación acuerdo autorización supervisor 
GLNS 18  

18 
$135.065 $2.431.170 

3 

Mantenimiento correctivo a todo costo de bomba 

sumergible de 1HP tipo de motor eléctrico velocidad 
3500 R.P.M, voltaje 230/1, incluye desmonte e 

instalación, cambio de elementos eléctricos, 

empaques, cambio de accesorios hidráulicos, cambio 
flotador para su correcto de funcionamiento y 

limpieza general de tablero de control. 

UND 1 

1 

$330.820 $330.820 

VALOR TOTAL EGSAM $3.411.730 

 
2. ACTAS DE RECEPCION:  

 

ACTA RECEPCION OBSERVACIONES RELEVANTES 

No. 
FECHA VALOR  

 UNITARIO IVA TOTAL  

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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3. SITUACIÓN FINANCIERA 

 

ÍTEM 

VIGENCIA CONCEPTO VALOR FACTURAS 
ACTA DE RECEPCIÓN 

(parcial/total/final) 
ENTRADA DE ALMACÉN 

OBSERVACI
ONES 

PRESUPU
ESTAL 

(Bienes/obras 
/servicios) 

(Indicar tipo de 
moneda) 

No y  FECHA VALOR 
No y 

FECHA 
VALOR No y FECHA VALOR 

 

N/A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
 
 

4. BALANCE FINAL: 
 

VALOR  

CONTRATO 

FACTURADO RECEPCIONADO PAGADO 
REINTEGR

ADO 

 

INICIAL ADICIONADO PAGADO 
SALDO / 

EXCEDENTE 

$ 15.910.300 0 $ 15.910.300 $ 15.910.300 $ 15.910.300 $ 15.910.300 0 0 

 
 
 

5. CUMPLIMIENTO FRENTE A OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Artículos 23º de la Ley 
1150 de 2007, 50º de la Ley 789 de 2002, 202º y 204º de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 
y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974 y demás normas concordantes):   

 

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista EXPRESO BRASILIA S.A., con NIT 
890.100-531-8 frente a  los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y 
RIESGOS LABORALES, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal 
como lo ordena el artículo 99 “Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud.”, del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, los pagos  se 
encuentran al día, a la fecha de este informe. 
 
En tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido del mes de abril 
2024, suscrito por el señor Rene Rodríguez Fernández, Revisor Fiscal, en el que certifica que se encuentra al 
día en sus pagos, así como en la planilla/certificación de pago adjunta al mismo, correspondiente al periodo 
aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.  
OBSERVACIONES:  

 
a. Factura De Venta No.  
b. Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales 01 folio. 
c. Relación tiquetes entregados 02 folio. 
d. Autorización Numeración de Facturación 01 folio 
e. RUT 01 folio  
f. Planilla de aportes parafiscales 01 folios  
g. Certificado junta de contadores 01 folio  
h. Autorización numeración de facturación 01 folio 
i. CDP, CRP, aceptación de oferta, aprobación de la aceptación de oferta, pólizas y aprobación de 

pólizas. 
 
 
6. EVALUACION DEL PROVEEDOR: 
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La empresa EXPRESO BRASILIA S.A, cumplió con el objeto del contrato y queda a paz y salvo con el 
Departamento Logístico ENSUB por todo concepto. 
 

CONCEPTO SI NO 

ENTREGÓ LOS BIENES O PRESTÓ LOS SERVICIOS CONTRATADOS : X  

CUMPLIO CON LO CONTRATADO DENTRO DE LOS PLAZOS CONVENIDOS : X  

ATENDIO LAS OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR : X  

 
OBSERVACIONES 

CONTRATISTA 
  

  

ARMADA NACIONAL  

 
 
 

_____________________________               ____________________________ 
En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.  
 

 
TF RAFAEL ALBERTO GELVEZ 
ACEVEDO 

 WILLIAM MACIAS MONTAÑO 

SUPERVISOR    Contrato No. 
0016-ARC- ENSUB-DLENS- 2024      

 Representante Legal 

COMPAÑIA DE SERVICIOS 
TECNICOS DEL ATLANTICO 

 



  

 

 
 
 
 

La empresa 
COMPAÑÍA DE SERVICIOS TECNICOS DEL ATLANTICO S.A.S 

Con NIT. 900.450.893-5 
 
 

Cordialmente, 
 
 
 
 
 
WILLIAM MACIAS MONTAÑO 
REPRESENTANTE LEGAL 
COMSERTEC DEL ATLANTICO S.A.S 
 

                                                                         CERTIFICA 
 
Que  el  señor  NELSON ANIBAL CERCHIARO SARMIENTO  identificado  con  la  cedula  de 
ciudadanía N° 77.190.393,  desempeño  el  cargo  de  INGENIERO  AMBIENTAL,  realizando
 las  labores  de  residente de obra mantenimiento  de  plantas   de  tratamiento  de  
agua  potable  del  contrato N° 0035-ARC–CBN1-2019  realizado  a  la  entidad  estatal 
 BASE  NAVAL  ARC  "BOLIVAR"  que  tiene  por  objeto:  “SERVICIO  DE  
MANTENIMIENTO  PREVENTIVO YCORRECTIVO  A  TODO  COSTO,  INCLUYENDO  EL  
CAMBIO  DE  PARTES  CON  REPUESTOS  NUEVOS  Y  ORIGINALES  DE  EXCELENTE  
CALIDAD  DE  LAS  PLANTAS  ELECTRICAS  Y  PLANTA  DE  AGUA  POTABLE  DE  LAS  
UNIDADES  DE  LA  BASE  NAVAL  ARC BOLIVAR  Y  FUERZA  NAVAL  DEL CARIBE”,  el  cual
 inicio  el  12  de  Abril  de  2019  y finalizo  el  20  de  Octubre  de  2019,  duración  del
 contrato  6 meses, por un valor de $ 40.300.500 M/L. 
 
Se expide la siguiente certificación a petición de la parte interesada a los 15 días del mes 
de Abril del año 2025. 
 
 
Gracias por la atención prestada. 



 

  



  



  



  



  



  



  



 



  

 

 
 
 
 La empresa 

COMPAÑÍA DE SERVICIOS TECNICOS DEL ATLANTICO S.A.S 
Con NIT. 900.450.893-5 

 
 

Cordialmente, 
 
 
 
 
 
WILLIAM MACIAS MONTAÑO 
REPRESENTANTE LEGAL 
COMSERTEC DEL ATLANTICO S.A.S 
 

                                                                     CERTIFICA 
 
Que el  señor  NELSON ANIBAL CERCHIARO SARMIENTO identificado con  la  cedula  de 
ciudadanía  N°  77.190.393,  desempeño  el  cargo  de  INGENIERO  AMBIENTAL,  
realizando  las  labores  de  residente  de  obra  del  mantenimiento  de  plantas  en  
operaciones  de  tratamiento  de  agua  potable  y  residual  del contrato N° 87-010-2021 
realizado  a  la  entidad  estatal  DIAN  que  tiene  por  objeto:  “CONTRATAR  LA 
PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  A  TODO  COSTO  DEL  MANTENIMIENTO  PREVENTIVO  
Y/O CORRECTIVO  CON SUMINISTRO DE  REPUESTOSNUEVOS,  MATERIALES,  OBRAS  
CIVILES  Y  EQUIPOS,  DEL  SISTEMA  DE  LA  RED  HIDRÁULICA,  SISTEMA  CONTRA  
INCENDIOS, ELECTROBOMBAS,  TANQUES  SUBTERRÁNEOS  DE ALMACENAMIENTO DE 
AGUA POTABLE Y EQUIPOS DE LA PTARD.”,  el  cual  inicio el  02 de  Noviembre de 2021 
y  finalizo  el  31  de  Diciembre  de  2021,  duración del contrato 2  meses, por un valor de $ 
81.438.074 M/L. 
 
Se expide la siguiente certificación a petición de la parte interesada a los 15 días del mes 
de Abril del año 2025. 
 
Gracias por la atención prestada. 











  

 

 
 
 
 

La empresa 
COMPAÑÍA DE SERVICIOS TECNICOS DEL ATLANTICO S.A.S 

Con NIT. 900.450.893-5 
 
 

Cordialmente, 
 
 
 
 
 
WILLIAM MACIAS MONTAÑO 
REPRESENTANTE LEGAL 
COMSERTEC DEL ATLANTICO S.A.S 
 

                                                                         CERTIFICA 
 
Que el  señor  NELSON ANIBAL CERCHIARO SARMIENTO  identificado con la  cedula  de 
ciudadanía N° 77.190.393,  desempeño  el  cargo  de  INGENIERO  AMBIENTAL,  realizando
 las  labores  de residente de obra del  mantenimiento de plantas   de  tratamiento  de 
agua potable  y  residual  del  contrato N° 015-00-F-CACOM-3- GRUAL-2021  realizado  a
la  entidad  estatal  FUERZA  AÉREA  COLOMBIANA  -  COMANDO  AÉREO  DE  
COMBATE  No  3  que  tiene  por  objeto:  “MANTENIMIENTO,  LAVADO  Y  
DESINFECCIÓN  DE  TANQUES  DE  ALMACENAMIENTO  DE  AGUA  POTABLE  
SUBTERRÁNEOS  Y  MANTENIMIENTO  DE  REDES  HIDRÁULICAS  DE  ACUEDUCTO,  
REDES  DE  ALCANTARILLADO,  SANITARIO  Y PLUVIAL”,  el  cual  inicio  el  19  de Mayo  de
 2021  y  finalizo  el  15  de  Octubre  de  2021, duración del contrato 5 meses, por un 
valor de $ 22.091.849 M/L. 
 
Se expide la siguiente certificación a petición de la parte interesada a los 15 días del mes 
de Abril del año 2025. 
 
 
Gracias por la atención prestada. 



                            FECHA: 04-01-2022





  

 

 
 
 
 

La empresa 
COMPAÑÍA DE SERVICIOS TECNICOS DEL ATLANTICO S.A.S 

Con NIT. 900.450.893-5 
 
 

Cordialmente, 
 
 
 
 
 
WILLIAM MACIAS MONTAÑO 
REPRESENTANTE LEGAL 
COMSERTEC DEL ATLANTICO S.A.S 
 

                                                                       CERTIFICA 
 
Que  el  señor  NELSON ANIBAL CERCHIARO SARMIENTO  identificado  con  la  
cedula  deciudadanía  N°  77.190.393,  desempeño  el  cargo  de  INGENIERO  AMBIENTAL, 
realizando  las  labores  de  residente de obra del mantenimiento  de  plantas   del  
contrato  N°  012-00-F-CACOM-3- GRUAL-2020  realizado  a  la  entidad  estatal  
FUERZA  AÉREA COLOMBIANA  -  COMANDO  AÉREO  DE  COMBATE  No  3  que  
tiene  por  objeto:  “MANTENIMIENTO  PREVENTIVO  Y  RECUPERATIVO  A  TODO  
COSTO  DEL  SISTEMA ELECTRICO,  REDES,  PLANTAS  ELECTRICAS  Y  SUBESTACIONES  
ELECTRICAS  Y MANTENIMIENTO  DE  ELECTROBOMBAS  DEL  CACOM-3  Y  LA  FLOR  
GUAJIRA”,  el  cual inicio  el  28  de  Abril  de  2020  y  finalizo  el  30  de  Septiembre  de  
2020,  duración  del contrato 5 meses, por un valor de $ 54.165.586 M/L. 
 
Se expide la siguiente certificación a petición de la parte interesada a los 15 días del mes 
de Abril del año 2025. 
 
 
Gracias por la atención prestada. 











  

 

 
 
 
 

La empresa 
COMPAÑÍA DE SERVICIOS TECNICOS DEL ATLANTICO S.A.S 

Con NIT. 900.450.893-5 
 
 

 
Se expide la siguiente certificación a petición de la parte interesada a los 15 días del mes 
de Abril del año 2025. 
 
 
Gracias por la atención prestada. 

Cordialmente, 
 
 
 
 
 
WILLIAM MACIAS MONTAÑO 
REPRESENTANTE LEGAL 
COMSERTEC DEL ATLANTICO S.A.S 
 

CERTIFICA 
 
 Que  el  señor  NELSON ANIBAL CERCHIARO SARMIENTO  identificado  con  la  cedula  de 

ciudadanía  N°  77.190.393,  desempeño  el  cargo  de  INGENIERO  AMBIENTAL,  

realizando  las  labores  de  residente  de obra  del  mantenimiento  de  plantas  de  
tratamiento  de  agua  residual  del  contrato  N°  0010-DRNT-2024  realizado  a  la  

entidad  estatal  INSTITUTO  NACIONAL  DE  MEDICINA  LEGAL  Y  CIENCIAS  FORENSES

 que  tiene  por objeto:  “SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO  PREVENTIVO,  
CORRECTIVO  Y  SUMINISTRO  DE  INSUMOS  QUÍMICOS  PARA  LOS  SISTEMAS  DE  

TRATAMIENTO  PRIMARIO  DE  AGUAS  RESIDUALES  EN  ALGUNAS  SEDES  DE  LA  

DIRECCIÓN  REGIONAL NORTE  DEL  INSTITUTO  NACIONAL  DE  MEDICINA  LEGAL  Y  

CIENCIAS  FORENSE”,  el  cual  inicio  el  21  de  Mayo  de  2024  y finalizo  el  19  de  

Junio  de  2024,  duración  del  contrato  1  mes,  por  un  valor  de  $ 22.022.140 M/L. 
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Entre los suscritos a saber ERICKA PATRICIA VARGAS SANCHEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 50.902.334 expedida en Montería, en calidad de Directora Regional Norte nombrada 
mediante la Resolución No. 000885 del 28 de septiembre de 2022, posesionada según Acta No. 00314 
del 03 de octubre de 2022 y como tal Ordenadora del Gasto, del INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA 
LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, de conformidad con la delegación efectuada mediante Resolución 
000083 del 31 de enero de 2024 y quien para los fines del presente documento se denominará en 
adelante INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, de una parte, y de 

otra COMPAÑÍA DE SERVICIOS TÉCNICOS DEL ATLÁNTICO S.A.S., identificado con NIT 
900.450.893-5, Representada legalmente por WILLIAM MACÍAS MONTAÑO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 72.179.019, quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, 
acordamos LIQUIDAR DE MANERA BILATERAL el Contrato de prestación de servicios No. 
0010-DRNT-2024, previas las siguientes:  
 
 

CONSIDERACIONES 
 
 
Que el diecisiete (17) de abril de 2024 el INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINAL LEGAL Y 
CIENCIAS FORENSES publicó la invitación del proceso de mínima cuantía No. MiC-0007-
DRNT-2024. 
  
Que el diecisiete (16) de mayo de 2024, se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios No. 
0010-DRNT-2024 entre el INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINAL LEGAL Y CIENCIAS 
FORENSES y COMPAÑÍA DE SERVICIOS TÉCNICOS DEL ATLÁNTICO S.A.S. identificado 
con NIT 900.450.893-5, cuyo objeto consistió en: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS PARA LOS 
SISTEMAS DE TRATAMIENTO PRIMARIO DE AGUAS RESIDUALES EN ALGUNAS SEDES 
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL 
Y CIENCIAS FORENSE.” 
 
Que el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios fue hasta el diecinueve (19) 
de junio de 2024 contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato. 
 
Que las partes acordaron como valor del Contrato de Prestación de Servicios, la suma de 
VEINTIDOS MILLONES VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS MONEDA 
CORRIENTE   ($22.022.140.00), incluido todos los costos en que pueda incurrir el proponente 
como impuestos de ley, tasas y contribuciones legalmente establecidas a cargo del contratista, 
así como los gastos de nacionalización, transporte fletes, distribución entre otros costos 
directos e indirectos, amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 94624 del 
once (11) de abril de 2024 y el Registro Presupuestal  del Compromiso No. 374024 del veinte 
(20) de mayo de 2024. 
 
Que la supervisión del Contrato de Prestación de Servicios fue ejercida por el Técnico con 
funciones de Facilitador de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente de la Dirección 
Regional Norte, designado mediante comunicación Oficio No. 00317-DRNT-2024 del veintiuno 
(21) de mayo de 2024. 
 
Que el día dieciséis (16) de junio de 2024, se suscribió el Acta de Recibo Final del Contrato de 
Prestación de Servicios No. 0010-DRNT-2024, por el Técnico con funciones de Facilitador de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente de la Dirección Regional Norte, en calidad de 
supervisor por parte del INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINAL LEGAL Y CIENCIAS 
FORENSES. 
 
Que de acuerdo con la forma de pago pactada la cláusula quinta del Contrato de Prestación de 
Servicios No. 0010-DRNT-2024 y el certificado de Reporte de pagos expedido por el Grupo 
Nacional de Tesorería de fecha agosto uno (1) de 2024 el valor ejecutado por el contratista 
ascendió a la suma de VEINTIDOS MILLONES VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS  
MONEDA CORRIENTE   ($22.022.140,00), de conformidad a la siguiente relación: 
 
 

NO. COMPROBANTE FECHA PAGO VALOR. BRUTO 
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248793824 2024-07-30 $ 22.022.140,00 

TOTAL    $ 22.022.140,00 

 
El supervisor del Contrato de Prestación de Servicios deja constancia que los pagos 
efectuados a favor del contratista con cargo al Contrato de Prestación de Servicios No. 0010-
DRNT-2024, fueron por la suma de VEINTIDOS MILLONES VEINTIDOS MIL CIENTO 
CUARENTA PESOS  MONEDA CORRIENTE   ($22.022.140,00), de conformidad con el acta 
de recibo que contienen la información de ejecución financiera, e informe de supervisión. 
 
El supervisor deja constancia que la Garantía Única de Cumplimiento que amparó la ejecución 
del Contrato de Prestación de Servicios No. 0010-DRNT-2024, se encuentra vigente y 
aprobada: 
 

CLASE NÚMERO % 
VALOR 

ASEGURADO 
DESDE HASTA 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

Cumplimiento 

SEGUROS 
DEL 

ESTADO 
S.A. 

 
85-44-

101129148 

20 $4.404.428,00 2024/05/21 2025/06/18 2024/05/21 

Calidad del Servicio.  40 $8.808.526,00 2024/05/21 2025/06/18 2024/05/21 

Salarios y 
Prestaciones Sociales  

        5 

 
$1.101.107,00 2024/05/21 2027/06/18 2024/05/21 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

SEGUROS 
DEL 

ESTADO 
S.A. 

 
85-40-

101059260 

200 SMLMV $260.000.000.000,00 2024/05/21 2024/06/18 2024/05/21 

 
Que el supervisor deja constancia en su informe de supervisión que el contratista cumplió con 
el objeto y las obligaciones pactadas en el Contrato de Prestación de Servicios No. 0010-
DRNT-2024, incluidas las relacionadas con la obligación del pago de los aportes al Sistema de 
Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y las 
demás normas que reglamentan la materia, el certificado de pago de los aportes al Sistema de 
Seguridad Social y Parafiscales. 
 
Que el supervisor deja constancia que en el SECOP II del Contrato de Prestación de Servicios 
No. 0010-DRNT-2024, reposa el acta de recibo final y toda la información que evidencia el 
cumplimiento del objeto y las obligaciones contractualmente pactadas, productos entregados, 
pagos realizados.  
 
CLÁUSULA PRIMERA: Liquidar bilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios No. 
0010-DRNT-2024, suscrito entre INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINAL LEGAL Y 
CIENCIAS FORENSES y COMPAÑÍA DE SERVICIOS TÉCNICOS DEL ATLÁNTICO S.A.S. 
de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: El balance financiero y económico del Contrato de Prestación de 
Servicios No. 0010-DRNT-2024 de conformidad con el recibo final es el siguiente:  
 

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO No. 0010-DRNT-2024 

Valor inicial del contrato $ 22.022.140,00 

Valor de adiciones aprobadas N/A 

Valor final del contrato $ 22.022.140,00 

Pagos efectuados al contratista $ 22.022.140,00 

Saldo a favor del contratista   0 

Valor Total Ejecutado $ 22.022.140,00 

Saldo a Liberar por menor valor ejecutado  $                      0 
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CLÁUSULA TERCERA: Las partes declaran estar a paz y salvo por todo concepto con la 
suscripción de la presente acta de liquidación. 
 
CLÁUSULA CUARTA: La suscripción de la presente acta de liquidación, no exime a 
COMPAÑÍA DE SERVICIOS TÉCNICOS DEL ATLÁNTICO S.A.S., de las obligaciones 
poscontractuales de que es responsable por la suscripción del Contrato de Prestación de 
Servicios No. 0010-DRNT-2024.  
 
Para constancia se firma en Barranquilla, a los ______________________________________. 
 
 
 
Por el INMLYCF        Por el Contratista, 
 
 
 
_______________________________ 
ERICKA PATRICIA VARGAS SANCHEZ 
C.C. 50.902.334 de Montería  

DIRECTORA REGIONAL NORTE  
 
 

________________________________   
WILLIAM MACÍAS MONTAÑO 
C.C. 72.179.019  
REPRESENTANTE LEGAL  
COMPAÑÍA DE SERVICIOS TÉCNICOS 
DEL ATLÁNTICO S.A.S. 

 
 
Vo.Bo. Supervisor  

 
 
 
 

__________________________                                
OSCAR DAVID RODRIGUEZ TORRES 
C.C. 72.156.769 
Técnico 
Dirección Regional Norte  
 
 

                                 
 

Elaboro: Luis Carlos García Márquez Morelli – Profesional Especializado GRADF 
Revisó:  Sandra Ferreira Pérez - Coordinadora GRADF 
Revisó:  Oscar David Rodríguez Torres – Técnico-DRNT - Supervisor 
Aprobó: Ericka Patricia Vargas Sánchez-Directora Regional Norte.    



  

 

 
 
 
 

La empresa 
COMPAÑÍA DE SERVICIOS TECNICOS DEL ATLANTICO S.A.S 

Con NIT. 900.450.893-5 
 
 

 
Se expide la siguiente certificación a petición de la parte interesada a los 15 días del mes 
de Abril del año 2025. 
 
 
Gracias por la atención prestada. 

Cordialmente, 
 
 
 
 
 
WILLIAM MACIAS MONTAÑO 
REPRESENTANTE LEGAL 
COMSERTEC DEL ATLANTICO S.A.S 
 

CERTIFICA 
 
 Que  el  señor  NELSON ANIBAL CERCHIARO SARMIENTO  identificado  con  la  cedula  de 
ciudadanía  N°  77.190.393,  desempeño  el  cargo  de  INGENIERO  AMBIENTAL,  

realizando  las  labores  de  residente de obra del  mantenimiento  de  plantas  de  
tratamiento  de  agua  residual  del  contrato  N°  0014-DRNT-2019  realizado  a  la  

entidad  estatal  INSTITUTO  NACIONAL  DE  MEDICINA  LEGAL  Y  CIENCIAS  FORENSES

que  tiene  por objeto:  “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO,  CORRECTIVO  Y

 SUMINISTRO  DE  INSUMOS  QUÍMICOS  PARA  LAS  PLANTAS  DE  TRATAMIENTO  

DE AGUAS RESIDUALES  GENERADAS  DE  LOS  PROCESOS  EN MORGUE  DEL  INSTITUTO  

NACIONAL  DE  MEDICINA  LEGAL  Y  CIENCIAS  FORENSES  REGIONAL  NORTE.”,  el  cual  

inicio  el  29  de Agosto de 2019 y finalizo el 29 de Septiembre  de 2019, duración del 

contrato 1 mes, por un valor de $ 24.769.969 M/L. 



INSTITUTO NACiONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

Grupo Regional Administrativo y Financiero Norte

Aceptación de Oferta 014-DRNT-2019

Barranquilla, 2019-08-27

Señor
WILLIAM MAGIAS MONTANO
Compañía de Servicios Técnicos del Atlántico SAS - COMSERTEC del Atlántico
900.450.893-5
Ora 44 41 -38
3516618
Barranquilla - Atlántico

Referencia: Aceptación de la oferta No. 014-DRNT-2019 de la Invitación Pública 023-DRNT-2019

Cordial saludo:

Me permito informarle que concluido el proceso de la Invitación Pública de la referencia, el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses identificado con Nit 800.150.861-1, acepta de
manera expresa e incondicional la oferta por usted presentada.

1. OBJETO. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y
SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES GENERADAS DE LOS PROCESOS EN MORGUE DEL
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES REGIONAL
NORTE.

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN Y/O SERVICIO:

ÍTEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS A REALIZAR SEDE BARRANQUILLA1

Mantenimiento de caja eléctrica de potencia y control debe incluir
mantenimiento de PLC (Controlador lógico programable marca ARRAY
74280 - AC 1 00-240 , OUTPUT 4 X RELAY/1 0 )
Suministro e instalación de Contactores NC1-1018 con protector térmico de
10 amperios , Tensión Nominal del sistema Línea 220v , bobina 220v

Suministro e instalación de selector tipo muletilla de tres posiciones de 22
milímetros 110/220 vol

Suministro e instalación de bombas centrifugas de 2 caballos para agua
potable succión y descarga de (1.1/4 o 1,2/2 ) altura máxima de flujo 48
metros , corriente de trabajo 220 voltios bifásica , impulsor en latón o acero ,
carcasa metálica , se debe contemplar el suministro e instalación de ni pie y
accesorios en hierro según diámetro de succión y descarga de las mismas
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS A REALIZAR SEDE CARTAGENA
BOLÍVAR .
Realizar evacuación de líquidos y sólidos de forma manual del tanque
metálico que conforma la PTAR cantidad a evacuar.

Desmonte limpieza e instalación de módulo de los sedimentación en
Polipropileno (P.P)

Realizar evacuación de líquidos y sólidos de forma manual del tanque
recolector de aguas residuales generadas de morgue

Diseño .elaboración e instalación de sistema de goteo en tubería pvc de 1.1/2
de diámetro debe incluir 4 soportes metálicos

Desmonte , suministro e instalación de válvulas pvc de 1.1/2" de diámetro ,
cierre rápido

CANTIDAD

1 unid

4 unid

4 unid

1 unid

5 m3

2 m2

1 m3

20 metros

2 unid

"Ciencia con sentido humanitario, un mejor país"
Carrera. 23 53 D-56 dmtadministrativa® medicinalegal.gov.co.

conmutador 3850417 Ext 2519-2512
www.medicinalegal.gov.oo
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Desmonte .suministró e instalación de cheque horizontal metálico en
bronce o latón tipo serni industrial diámetro de 1.1/2"
Suministro e instalación de Manguera Transflow transparente para
dosificación de químicos de % de diámetro Manguera (se deben incluir los
acoples total 12 unidades )
Mantenimiento correctivo desmonte e instalación de redes eléctricas cable
trenzados calibre 12 que cumpla con la normativa vigente en Colombia
(RETIE)
Suministro e instalación de sensores de nivel tipo semi industrial para aguas
residuales activación por interruptor, corriente rriáxima 220 / 120 vol. ,
profundidad máxima de trabajo 10 metros , largo del cable mínimo 5 metros ,
temperatura máxima de trabajo 55C°, Ángulo de activación 45°, con
contrapeso graduable .material de la cubierta PVC - POLIPROPILENO
.dimensiones según diseño .
Realizar evacuación de líquidos y sólidos del tanque recolector de aguas
residuales generadas de morgue, cantidad a evacuar de material biológico 1
m3aproximadamente.
Mantenimiento preventivo Bomba dosificadora para acondicionamiento de los
lodos. (Aplicación de cal).

Mantenimiento de filtros, cambio de medio filtrante en arena se debe retirar el
material existente, suministro y reposición de lecho de filtración conformado
por arena sílice No. 20-30 tamaño efectivo de 0.5 mm como lecho filtrante
altura 90 cm (5 bultos 25 kilos )
Mantenimiento de filtros, cambio de medio filtrante en carbón activado se
debe retirar el material existente, suministro y reposición de lecho de filtración
conformado por carbón activado grado 1, granular 1.41- 0.59 mm, altura 1 m
(75 kg. Aprox)
Mantenimiento de Bombas centrífugas para operación de filtros, bombas
marca pedrollo .modelo JCRM 10M , 3450 ROM, Q4%80 L/min ,H44%19 ,
HP 1 ,11 0/220 Voltios .5 Amperios
Mantenimiento a bombas dosificadoras de químico para dosificación
constante, de regulación de caudal entre 0 y el 100 del caudal nominal

Mantenimiento preventivo de Bombas sumergibles para aguas negras petar
de 1 hp, 220 voltios, descarga de 1.1/2", punto flujo máximo 400 litros por
minutos (marca pedrollo)
Filtro prensas Mantenimiento correctivo de filtro prensa cambio de telar (lona
de 60 x 60 centímetro ), limpieza y lubricación de tornillo sin fin y demás
elementos que componen el filtro
Suministros e instalación de mangueras sanitarias para inodoros con coraza
externa metálica (drenaje filtro prensa )

Mantenimiento preventivo al soplador regenerativo de dos etapas con motor
de 3.5 HP, 220 voltios y tres fases

Mantenimiento de compresor de 2 caballos , debe incluir suministro e
instalación de 6 tuberías en PVC de % pulgada de diámetro 10 metros de
manguera para aire a presión de % y 4 conectores
Mantenimiento correctivo al tanque metálico en lamina de % de la ptar este
tanque está conformado por tk espesador, tk aireación, tk sedimentador, tk
trampa de grasas , tk bomba agua clarificada una vez limpio y desinfectado
se debe realizar la limpieza de lámina parte interna y externa raquetear
, raspar , realizar limpieza profunda de la lámina con sand blast (arena con
aire a presión)
Realizar resane en pie de tanque parte externa colocando refuerzo en lamina
de YA de espesor , 30 centímetros de alto soldado con soldadura eléctrica en
todos sus vértices .pulido y acabados finos

3 unid

20 metros

32 metros

3 unid

1 unid

1 unid

1 unid

1 unid

2 unidades

4 unidades

2 unidades

1unid

10 unid

1unid

1unid

52 m2

1 3 metros
lineales

"Ciencia con sentido humanitario, un mejor país"
Carrera 23 53 D-56 drntadmin!strativa@medioinaleaal.gov.co.

conmutador 3850417 Ext 2519-2512
www.medioinaleaal.aov.co
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27

28

29

30

31.

32

33

,

34

35

36

37

38

39

40

Mantenimiento correctivo al tanque metálico en lamina de % de la ptar este
tanque está conformado por tk espesador ,tk aireación , tk sedimentador ,tk
trampa de grasas , tk bomba agua clarificada suministrar y aplicar contra
óxido epóxico y pintura epóxica de color blanco parte interna de cada uno de
los recintos que componen el tanque de la PTAR
Mantenimiento correctivo al tanque metálico en lamina de % de la ptar este
tanque está conformado por tk espesador ,tk aireación , tk sedimentador ,tk
trampa de grasas , tk bomba agua clarificada suministrar y aplicar contra
óxido epóxica y pintura epóxica de color azul máquina parte externa del
tanque de la PTAR
Mantenimiento correctivo al tanque metálico en lamina de % de la ptar este
tanque está conformado por tk espesador ,tk aireación , tk sedimentador ,tk
trampa de grasas , tk bomba agua clarificada suministrar y aplicar 3 capas de
Aislante de fibra de vidrio (tela en fibra de vidrio y Resina) parte interna en
paredes y piso de cada uno de los recintos que componen el tanque de la
PTAR
Mantenimiento preventivo al tanque espesador de lodos medidas 0.75 de
diámetro por 2.20 metros de altura se debe realizar limpieza de las láminas
metálicas de 3/16 parte interna y externa , realizar suministro y aplicación de
contra óxido epóxica y pintura epóxica de color azul maquina
Mantenimiento preventivo de pasarela .escaleras y pasamanos del tanque
PTAR suministro y aplicación de contra oxido epóxica y acabados con pintura
epóxica de color azul maquina
Mantenimiento correctivo de canastilla en acero inoxidable del tanque de
recibo de aguas residuales producto del trabajo en morgue, se debe incluir
suministro e instalación de 4 rodajas de 2" de diámetro en tefión o en material
resistente a la corrosión según diseño del proveedor.
Suministro .diseño y fabricación de pala recolectora de grasas y sólidos en el
tanque de recibo de aguas residuales producto del trabajo en morgue (el
mango deberá ser de % de diámetro por 4 metros de largo la pala tipo tamiz
o colador según diseño del proveedor) todo deberá ser fabricado en acero
304 satinado
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS, A REALIZAR SEDE SANTA MARTA T- .
MAGDALENA,-. , , ;• ' :-" :' ¡v . ; . „ - . ' ' • - ' -V. /> ';. • . > „ • ' • / ' - ,"'

Suministro e instalación de Contactores NC1-1018 con protector térmico de
10 amperios , Tensión Nominal del sistema Línea 220v , bobina 220v

Mantenimiento de lecho filtrante (cambio de piedra y limpieza de recinto del
lecho )
INSUMOS.QUÍMICOS PARA'PTAR •" "'-.,- , ;, • -

Hipoclorito de calcio al 70% .granulado

Sulfato de aluminio granulado

Silicona antiespumante liquida
Cal hidratada apagada
Bacterias liquidas para el tratamiento de aguas residuales generadas en los
trabajos de morgue (inoculo microbiológico con cepas bacterianas y hongos
que se encargan de la degradación de sustancias orgánicas como, grasas y
sulfuro de hidrógeno, contenidos de DBO, DQO, lodos, grasas, controlar
residuos y olores característicos de plantas.

42m2

32m2

45m2

1 unidad

18 m2

1 unidad

1 unidad

», v-j, '-"

4 unidad

1 m3

80 kilos

25 kilos

2 kilos
30 kilos

6 galón

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DEL BIEN Y/O SERVICIO REQUERIDO
3.1 Mantenimiento de caja eléctrica de potencia y control debe incluir mantenimiento de PLC

(Controlador lógico programable marca ARRAY 74280 - AC 100-240 , OLJTPUT 4 X
RELAY/10

3.2 Suministro e instalación de Contactores NC1-1018 con protector térmico de 10 amperios ,
Tensión Nominal del sistema Línea 220v , bobina 220v .

"Ciencia con sentido humanitario, un mejor pais"
Carrera 23 53 D-56 drntadministrativa@medioinalegal.gov.oo.

conmutador 3850417 Ext 2519-2512
www.medicinalegal.gov.co
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3.3 Suministro e instalación de selector tipo muletilla de tres posiciones de 22 milímetros
110/220 vol.

3.4 Suministro e instalación de bombas centrifugas de 2 caballos para agua potable succión y
descarga de (1.1/4 o 1,2/2 ) altura máxima de flujo '48 metros , corriente de trabajo 220
voltios bifásica , impulsor en latón o acero , carcasa metálica , se debe contemplar el
suministro e instalación de ni pie y accesorios en hierro según diámetro de succión y
descarga de las mismas.

3.5 Realizar evacuación de líquidos y sólidos de forma manual del tanque metálico que
conforma la PTAR cantidad a evacuar 5 m3.

3.6 Desmonte limpieza e Instalación de módulo de la sedimentación en Polipropileno (P.P).
3.7 Realizar evacuación de líquidos y sólidos de forma manual del tanque recolector de aguas

residuales generadas de morgue.
3.8 Diseño, elaboración e instalación de sistema de goteo en tubería pvc de 1.1/2 de diámetro

debe incluir 4 soportes metálicos
3.9 Desmonte, suministro e instalación de válvulas pvc de 1.1/2" de diámetro, cierre rápido.
3.10 Desmonte, suministro e instalación de cheque horizontal metálico en bronce o latón tipo

semi industrial diámetro de 1.1/2".
3.11 Suministro e instalación de Manguera Transflow transparente para dosificación de

químicos de % de diámetro Manguera (se deben incluir los acoples total 12 unidades).
3.12 Mantenimiento correctivo desmonte e instalación de redes eléctricas cable trenzados

calibre 12 que cumpla con la normativa vigente en Colombia (RETIE).
3.13 Suministro e instalación de sensores de nivel tipo semi industrial para aguas residuales

activación por interruptor, corriente máxima 220 / 120 vol. , profundidad máxima de trabajo
10 metros , largo del cable mínimo 5 metros , temperatura máxima de trabajo 55C°, Ángulo
de activación 45°, con contrapeso graduable ,material de ia cubierta PVC -
POLIPROPILENO .dimensiones según diseño.

3.14 Realizar evacuación de líquidos y sólidos del tanque recolector de aguas residuales
generadas de morgue, cantidad a evacuar de material biológico 1 m3 aproximadamente.

3.15 Mantenimiento preventivo Bomba dosificadora para acondicionamiento de los lodos.
(Aplicación de cal).

3.16 Mantenimiento de filtros, cambio de medio filtrante en arena se debe retirar el material
existente, suministro y reposición de lecho de filtración conformado por arena sílice No. 20-
30 tamaño efectivo de 0.5 mm como lecho filtrante altura 90 cm (5 bultos 25 kilos ).

3.17 Mantenimiento de filtros, cambio de medio filtrante en carbón activado se debe retirar el
material existente, suministro y reposición de lecho de filtración conformado por carbón
activado grado 1, granular 1.41- 0.59 mm, altura 1 m (75 kg. Aprox).

3.18 Mantenimiento de Bombas centrífugas para operación de filtros, bombas marca pedrollo,
modelo JCRM 10M, 3450 ROM, Q4%80 L/mln ,H44%19 , HP 1 , 110/220 Voltios .5
Amperios.

3.19 Mantenimiento a bombas dosificadoras de químico para dosificación constante, de
regulación de caudal entre O y el 100 del caudal nominal.

3.20 Mantenimiento preventivo de Bombas sumergibles para aguas negras petar de 1 hp, 220
voltios, descarga de 1.1/2", punto flujo máximo 400 litros por minutos (marca pedrollo).

3.21 Filtro prensas Mantenimiento correctivo de filtro prensa cambio de telar (lona de 60 x 60
centímetro ),limpieza y lubricación de tornillo sin fin y demás elementos que componen el
filtro.

3.22 Suministros e instalación de mangueras sanitarias para inodoros con coraza externa
metálica (drenaje filtro prensa)

3.23 Mantenimiento preventivo al soplador regenerativo de dos etapas con motor de 3.5 HP,
220 voltios y tres fases.

3.24 Mantenimiento de compresor de 2 caballos , debe incluir suministro e instalación de 6
tuberías en PVC de 14 pulgada de diámetro 10 metros de manguera para aire a presión de
% y 4 conectores.

3.25 Mantenimiento correctivo al tanque metálico en lamina de % de la ptar este tanque está
conformado por tk espesador, tk aireación, tk sedimentador, tk trampa de grasas , tk bomba
agua clarificada una vez limpio y desinfectado se debe realizar la limpieza de lámina parte
interna y externa raquetear .raspar, realizar limpieza profunda de la lámina con sand blast
(arena con aire a presión).
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3.26 Realizar resane en pie de tanque parte externa colocando refuerzo en lamina de % de
espesor , 30 centímetros de alto soldado con soldadura eléctrica en todos sus vértices
.pulido y acabados finos.

3.27 Mantenimiento correctivo al tanque metálico en lamina de % de la ptar este tanque está
conformado por tk espesador ,tk aireación , tk sedimentador ,tk trampa de grasas , tk bomba
agua clarificada suministrar y aplicar contra óxido epóxico y pintura epóxica de color blanco
parte interna de cada uno de los recintos que componen el tanque de la PTAR.

3.28 Mantenimiento correctivo al tanque metálico en lamina de % de la ptar este tanque está
conformado por tk espesador ,tk aireación , tk sedimentador ,tk trampa de grasas , tk bomba
agua clarificada suministrar y aplicar contra oxido epoxica y pintura epóxica de color azul
máquina parte externa del tanque de la PTAR

3.29 Mantenimiento correctivo al tanque metálico en lámina de % de la ptar este tanque está
conformado por tk espesador ,tk aireación , tk sedimentador ,tk trampa de grasas , tk bomba
agua clarificada suministrar y aplicar 3 capas de Aislante de fibra de vidrio (tela en fibra de
vidrio y Resina) parte interna en paredes y piso de cada uno de los recintos que componen
el tanque de la PTAR.

3.30 Mantenimiento preventivo al tanque espesador de lodos medidas 0.75 de diámetro por 2.20
metros de altura se debe realizar limpieza de las láminas metálicas de 3/16 parte interna y
externa, realizar suministro y aplicación de contra óxido epóxica y pintura epoxica de color
azul maquina.

3.31 Mantenimiento preventivo de pasarela, escaleras y pasamanos del tanque PTAR
suministro y aplicación de contra óxido epóxica y acabados con pintura epóxica de color
azul máquina.

3.32 Mantenimiento correctivo de canastilla en acero inoxidable del tanque de recibo de aguas
residuales producto del trabajo en morgue, se debe incluir suministro e instalación de 4
rodajas de 2" de diámetro en teflón o en material resistente a la corrosión según diseño del
proveedor.

3.33 Suministro, diseño y fabricación de pala recolectara de grasas y sólidos en el tanque de
recibo de aguas residuales producto del trabajo en morgue (el mango deberá ser de % de
diámetro por 4 metros de largo la pala tipo tamiz o colador según diseño del proveedor)
todo deberá ser fabricado en acero 304 satinado.

3.34Suministro e instalación de Contactores NC1-1018 con protector térmico de 10 amperios,
Tensión Nominal del sistema Línea 220v , bobina 220v.

3.35 Mantenimiento de lecho filtrante (cambio de piedra y limpieza de recinto del lecho)
3.36 Hipoclorito de calcio al 70%, granulado.
3.37 Sulfato de aluminio granulado
3.38Silicona antiespumante liquida
3.39 Cal hidratada apagada
3.40 Bacterias liquidas para el tratamiento de aguas residuales generadas en los trabajos de

morgue (inoculo microbiológico con cepas bacterianas y hongos que se encargan de la
degradación de sustancias orgánicas como, grasas y sulfuro de hidrógeno, contenidos de
DBO, DQO, lodos, grasas, controlar residuos y olores característicos de plantas.

4. LUGAR DE EJECUCIÓN:
Los Servicios serán ejecutados en las siguientes sedes del Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses:

4.1 La entrega de insumes y el servicio mantenimientos correctivos, deberá realizarse en la
planta de tratamiento de aguas residuales de la Regional Norte del instituto nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses Sede Barranquea ubicada en la carrera 23 # 53D56.

4.2 Mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales con sede en Cartagena
Bolívar ubicada en la calle 29 # 50-100 Barrio Zaragocilla Hospital Universitario de
Cartagena.

4.3 Mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de la Sede Santa Marta
ubicada en la calle 26A # 9-85 Barrio los alcázares

5. OBLIGACIONES :

5.1 DEL CONTRATISTA:
Además de las obligaciones propias del contrato en general el proponente se obliga en especial a
lo siguiente:
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5.1.1 Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de acuerdo con las especificaciones
técnicas, contenidos en la propuesta presentada y en los pliegos de condiciones

5.1.2 Mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantías
expedidas con ocasión de la suscripción del contrato, teniendo en consideración el
plazo de ejecución, valor, modificaciones en plazo, suspensiones que afecte su
vigencia o monto.

5.1.3 Constituir garantía única dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la publicación
de la aceptación de oferta publicada en la página
www.colombiacompraeficiente.gov.co.

5.1.4 Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar - ICBF y las cajas de compensación familiar.

5.1.5 Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de
terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con
ocasión del desarrollo del mismo.

5.1.6 Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la
celebración, ejecución y liquidación del contrato.

5.1.7 Ejecutar el servicio tanto en calidad, como en cantidad y tiempo, con todos los
equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la
ejecución del mismo.

5.1.8 Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal
o los subcontratistas o de terceros.

5.1.9 Cumplir con el programa de trabajo y con las modificaciones que se hagan durante su
ejecución.

5.1.10 Atender los requerimientos efectuados por la entidad y/o el control y vigilancia
5.1.11 Coordinar con quien ejerce control y vigilancia del contrato la distribución de horarios y

demás aspectos relacionados con la prestación del servicio.
5.1.12 Adquirir y utilizar por su cuenta y riesgo los materiales necesarios para la ejecución del

contrato, los cuales deberán ser nuevos, de primera calidad y cumplir con las
especificaciones exigidas. Igualmente estos materiales y elementos a utilizar deben ser
sometidos a inspección y aprobación de quien ejerce control y vigilancia, previo a su
utilización.

5.1.13 Es de obligación del contratista el retiro de residuos o material biológico o
contaminado sobrante, los cuales deberán ser dispuestos según las normatividades
ambientales vigentes.

5.1.14 Adicionalmente y en caso de reparaciones eléctricas se debe contemplar el RETIE,
(Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas) aprobado por el Ministerio de Minas
y expedido mediante Resolución 18 0398 del 7 de abril de 2004. Este reglamento fue
aclarado en algunos de sus puntos por la resolución 18 1419 de noviembre de 2005.

5.1.15 Garantizar la disponibilidad de personal, equipos, herramientas en buen estado y
materiales necesarios para el desarrollo del contrato dentro del plazo pactado.

5.1.16 Mantener al frente de los trabajos un supervisor de los trabajos, que debe ser ingeniero
ambiental o afín matriculado; autorizado para actuar en nombre del contratista y con
capacidad y facultades para resolver los asuntos que se presenten.

5.1.17 Utilizar personal idóneo, contratado por su cuenta y riesgo para la debida y
satisfactoria ejecución del objeto contractual

5.1.18 Deberá adelantar las actividades y/o corregir a su costa, aquellas que hayan sido
realizadas y que no cumplan con los requerimientos técnicos establecidos por la
entidad, en el término que la le indique el control y vigilancia del contrato.

5.1.19 Durante la ejecución de los trabajos y hasta su entrega final, el contratista está en la
obligación de poner en práctica los procedimientos adecuados de señalización,
construcción y de protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar la
calidad, estabilidad y acabados de los inmuebles aledaños, las estructuras e
instalaciones de redes de servicios superficiales o subterráneos existentes dentro del
área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier
daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes.

5.1.20 Presentar oportunamente los informes que le sean solicitados por el control y vigilancia
o la autoridad competente colombiana, debidamente documentado con fotos o videos,
donde se evidencie las condiciones de los equipos intervenidos antes como después
de la intervención.
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5.1.21 Constituir y mantener vigente la garantía única con los amparos correspondientes,
durante el término previsto en este contrato o sus prórrogas y adicionar su valor
cuando a ello haya lugar.

5.1.22 Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y
oportuno cumplimiento de obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato.

5.1.23 Solicitar, gestionar y adelantar los trámites necesarios para obtener los permisos,
licencias o autorizaciones a que haya lugar para la ejecución de los trabajos

5.1.24 Tomar las medidas de seguridad necesarias para aislar las zonas intervenidas, adoptar
un reglamento de seguridad para sus trabajos y hacer señalización preventiva
necesaria y someterse a las normas de vigilancia, seguridad, requisa y reseña de la
entidad.

5.1.25 Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y comerciales presentadas
en la propuesta.

5.1.26 Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia técnica y profesional para
atender sus obligaciones.

5.1.27 En caso de cualquier novedad o anomalía, reportar y documentar la situación de forma
inmediata al control y vigilancia del contrato.

5.1.28 Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato le imparta la entidad, por
conducto del control y vigilancia delegado.

5.1.29 Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto contratado y responder
por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía.

5.1.30 Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y por ningún motivo suspender o
abandonar el objeto contratado.

5.1.31 Mantener confidencialidad en el manejo de la información de aquellos eventos que
llegare a conocer y manejar en desarrollo del presente contrato.

5.1.32 Presentar los informes que le sean solicitados por el control y vigilancia de la entidad
con la oportunidad y la periodicidad requerida.

5.1.33 Reparar las áreas en los lugares que presenten deterioro como consecuencia de la
ejecución de los trabajos realizados.

5.1.34 Retirar los materiales sobrantes y entregar en perfecto estado de limpieza, las áreas
intervenidas.

5.1.35 Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los
siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el

, personal que interviene en cada una de las actividades, b) Manipulación de equipos,
herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto

5.1.36 Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes y Todo
el personal deberá estar debidamente identificado ya sea por escarapela o por
uniformes

5.1.37 El Contratista, se obliga a practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales,
ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni las
cosas, respondiendo por los prejuicios que se causen por su negligencia u omisión.

5.1.38 Garantizar, por medio de una póliza de responsabilidad civil extracontractual, cualquier
siniestro que pueda ocurrir en el desarrollo del contrato, por motivos imputables a su
personal.

5.1.39 En el caso del reemplazo y/o intervención de elementos eléctricos o hidrosanitarios, se
deben utilizar aparatos de bajo consumo, de acuerdo con las especificaciones
avaladas por la supervisión.

5.1.40 El suministro de equipos e insumos necesarios para la realización de lo estipulado en
la invitación pública.

5.1.41 Mano de obra calificada para realizar el servicio de mantenimientos preventivo,
correctivo a la planta de tratamiento para aguas residuales generadas de los procesos
en morgue, incluyendo mantenimiento de pozo séptico de Sincelejo.

5.1.42 En lo que respecta al manejo de residuos sólidos se deberá cumplir se deberá dar
cumplimiento a la normatividad vigente .Resolución 1164 de 2002 del ministerio de
ambiente, vivienda y desarrollo territorial "por lo cual se reglamenta la gestión de
residuos hospitalarios y similares -GARANTIZAR la disposición final y transporte de
residuos contaminados hasta el deposito o relleno autorizado.

5.1.43 Durante la ejecución de los trabajos contemplados en el contrato, el contratista deberá
poner en práctica sin costo para la institución, señalizaciones e implementar sistemas
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de protección contra daños de los equipos existentes dentro del área de trabajo,
siendo de su responsabilidad cualquier daño a los mismos.

5.1.44 Entregar copia de los certificados de vacunación (tétano y hepatitis B) del personal que
realizara los trabajos contratados

5.2 DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
5.2.1 Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o

caso fortuito, al SUPERVISOR del contrato y recomendar la actuación que debe
proceder, siempre afecten o puedan afectar la adecuada ejecución del contrato.

5.2.2 Consultar a través del SUPERVISOR del contrato, las inquietudes de orden legal que
se presenten con relación a la ejecución del contrato.

5.2.3 Elaborar los documentos de justificación, debidamente soportados y aprobados por la
ENTIDAD, relacionados con la viabilidad o no de las solicitudes de modificación,
suspensión, reiniciación o liquidación del contrato.

5.3 DEL INSTITUTO:
Además de las obligaciones propias de éste contrato, el INSTITUTO se obliga en especial con lo
siguiente:

5.3.1 Pagar el valor de este contrato en la forma y tiempo pactado en el mismo.
5.3.2 A través del control y vigilancia, garantizar la ejecución del contrato.
5.3.3 Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones

pecuniarias y de la garantía a que hubiese lugar.
5.3.4 Ejercer la acción de repetición por las indemnizaciones que deba pagar como

consecuencia de la actividad contractual.
5.3.5 Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del

contrato las condiciones técnicas y financieras existentes.

6. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo para la ejecución será de Treinta (30) días calendario previo cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento, legalización y aprobación de la póliza.

7. LIQUIDACIÓN

Las partes liquidarán el contrato que surja, una vez cumplidas todas las obligaciones a cargo del
contratista a más tardar dentro de los ocho (8) meses siguientes al vencimiento del plazo de
ejecución del mismo o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación o a la
fecha del acuerdo que la disponga. Si el contratista no accede a la liquidación que le presenta el
Instituto previa notificación o convocatoria o no hay acuerdo sobre el contenido, la entidad tendrá la
facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. No
obstante lo anterior, sí vencidos los plazos establecidos y no se ha realizado la liquidación, la
misma podría ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al
vencimiento del término, ya bien sea unilateralmente o de mutuo acuerdo para lo cual se proferirá
resolución motivada susceptible del recurso de reposición.

8. VALOR DE LA OFERTA

El valor total de esta contratación es de Veinticuatro millones setecientos sesenta y nueve mil
novecientos sesenta y nueve pesos Pesos Mete. ($24.769.969)..., incluido todos los impuestos de
ley y demás emolumentos a que haya lugar Así:

ÍTEM DESCRIPCIÓN PRESENTACIO CANTIDA

VALOR
UNITARI
O CON
IVA
INCLUID
O

VALOR
TOTAL
CON IVA
INCLUIDO
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS A
REALIZAR SEDE BARRANQUILLA

Mantenimiento de caja eléctrica de
potencia y control debe incluir
mantenimiento de PLC (Controlador
lógico programable marca ARRAY
74280 - AC 100-240 , OUTPUT 4 X
RELAY/10)
Suministro e . instalación de
Contactares NC1-1018 con protector
térmico de 10 amperios , Tensión
Nominal del sistema Línea 220v ,
bobina 220v
Suministro e instalación de selector
tipo muletilla de tres posiciones de
22 milímetros 11 0/220 vol
Suministro e instalación de bombas
centrifugas de 2 caballos para agua
potable succión y descarga de
(1.1/4 o 1,2/2 ) altura máxima de
flujo 48 metros , corriente de trabajo
220 voltios bifásica , impulsor en
latón o acero , carcasa metálica ,
se debe contemplar el suministro e
instalación de ni pie y accesorios en
hierro según diámetro de succión y
descarga de las mismas
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS A
REALIZAR SEDE CARTAGENA
BOLÍVAR

Realizar evacuación de líquidos y
sólidos de forma manual del tanque
metálico que conforma la PTAR
cantidad a evacuar.
Desmonte limpieza e instalación de
módulo de los sedimentación en
Polipropileno (P.P)
Realizar evacuación de líquidos y
sólidos de forma manual del tanque
recolector de aguas residuales
generadas de morgue
Diseño .elaboración e instalación de
sistema de goteo en tubería pvc de
1.1/2 de diámetro debe incluir 4
soportes metálicos
Desmonte , suministro e instalación
de válvulas pvc de 1.1/2" de
diámetro , cierre rápido
Desmonte .suministro e instalación
de cheque horizontal metálico en
bronce o latón tipo semi industrial
diámetro de 1.1/2"
Suministro e instalación de
Manguera Transflow transparente
para dosificación de químicos de %
de diámetro Manguera (se debe
incluir los acoples total 12 unidades )
Mantenimiento correctivo desmonte
e instalación de redes eléctricas
cable trenzados calibre 12 que
cumpla con la normativa vigente en
Colombia (RETIE)
Suministro e instalación de sensores
de nivel tipo semi industrial para
aguas residuales activación por
interruptor, corriente máxima 220 /
120 vol. , profundidad máxima de
trabajo 10 metros , largo del cable
mínimo 5 metros , temperatura
máxima de trabajo 55C°, Ángulo de
activación 45°, con contrapeso
graduable .material de la cubierta
PVC - POLIPROPILENO

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

m3

m2

m3

m/l

unid

unid

m/l

m/l

Unidad

1

4

4

1

5

2

1

20

2

3

20

32

3

261.800

109.480

77.350

952.000

47.600

232.050

47.600

24.990

113.050

249.900

16.065

4.522

142.800

261.800

437.920

309.400

952.000

238.000

464.100

47.600

499.800

226.100

749.700

321.300

144.704

428.400

"Ciencia con sentido humanitario, un mejor pais"
Carrera 23 53 D-56 drntadministrativa@medicinalegal.gov.co.

conmutador 3850417 Ext 2519-2512
www.medioinaleaal.gov.oo
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

.dimensiones según diseño

Realizar evacuación de líquidos y
sólidos del tanque recolector de
aguas residuales generadas de
morgue, cantidad a evacuar de
material biológico 1 metro cúbico
aproximadamente.
Mantenimiento preventivo Bomba
dosificadora para acondicionamiento
de los lodos. (Aplicación de cal).
Mantenimiento de filtros, cambio de
medio filtrante en arena se debe
retirar el material existente,
suministro y reposición de lecho de
filtración conformado por arena sílice
No. 20-30 tamaño efectivo de 0.5
mm como lecho filtrante altura 90 cm
(5 bultos 25 kilos J_
Mantenimiento de filtros, cambio de
medio filtrante en carbón activado se
debe retirar el material existente,
suministro y reposición de lecho de
filtración conformado por carbón
activado grado 1, granular 1.41- 0.59
mm, altura 1 m (75 kg. Aprox)
Mantenimiento de Bombas
centrífugas para operación de
filtros, bombas marca pedrollo
.modelo JCRM 10M , 3450 ROM,
Q4%80 L/min ,H44%19 , HP 1 ,
1 1 0/220 Voltios .5 Amperios
Mantenimiento a bombas
dosificadoras de químico para
dosificación constante, de regulación
de caudal entre 0 y el ÍOO del caudal
nominal
Mantenimiento preventivo de
Bombas sumergible para aguas
negras petar de 1 hp, 220 voltios,
descarga de 1.1/2", punto flujo
máximo 400 litros por minutos
(marca pedrollo)
Filtro prensas Mantenimiento
correctivo de filtro prensa cambio de
cambio de telar (lona de 60 x 60
centímetro ), limpieza y lubricación
de tornillo sin fin y demás elemento
que componen el filtro
Suministros e instalación de
mangueras sanitarias para inodoros
con coraza externa metálica
(drenaje filtro prensa )
Mantenimiento preventivo al
soplador regenerativo de dos etapas
con motor de 3.5 HP, 220 voltios y
tres fases
Mantenimiento de compresor de 2
caballos , debe incluir suministro e
instalación de 6 tuberías en PVC de
% pulgada de diámetro 10 metros de
manguera para aire a presión de %
y 4 conectares
Mantenimiento correctivo al tanque
metálico en lamina de % de la ptar
este tanque está conformado por tk
espesador ,tk aireación , tk
sedimentador ,tk trampa de grasas ,
tk bomba agua clarificada una vez
limpio y desinfectado se debe

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

m2

1

1

1

1

2

4

2

1

10

1

1

52

47.600

178.500

1.106.700

1.190.000

214.200

130.900

226.100

271.320

34.510

440.300 .

232.050

44.030

47.600

178.500

1.106.700

1.190.000

428.400

523.600

452.200

271.320

345.100

440.300

232.050

2.289.560

"Ciencia con sentido humanitario, un mejor país"
Carrera 23 53 D-56 drntadministrativa@medicinalegal.aov.co.

conmutador 3850417 Ext 2519-2512
www.medioinalegal.aov.co
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Grupo Regional Administrativo y Financiero Norte

26

27

28

29

30

31

32

33

realizar la limpieza de lámina parte
interna y externa raquetear .raspar ,
realizar limpieza profunda de la
lámina con sand blast (arena con
aire a presión)

Realizar resane en pie de tanque
parte externa colocando refuerzo en
lamina de % de espesor , 30
centímetros de alto soldado con
soldadura eléctrica en todos sus
vértices .pulido y acabados finos
Mantenimiento correctivo al tanque
metálico en lamina de % de la PTAR
este tanque está conformado por tk
espesador ,tk aireación , tk
sedimentador ,tk trampa de grasas ,
tk bomba agua clarificada
suministrar y aplicar contra oxido
epoxico y pintura epoxica de color
blanco parte interna de cada uno de
los recintos que componen el tanque
de la PTAR
Mantenimiento correctivo al tanque
metálico en lamina de % de la ptar
este tanque está conformado por tk
espesador ,tk aireación , tk
sedimentador ,tk trampa de grasas ,
tk bomba agua clarificada
suministrar y aplicar contra oxido
epoxica y pintura epoxica de color
azul maquina parte externa del
tanque de la PTAR
Mantenimiento correctivo al tanque
metálico en lamina de % de la ptar
este tanque está conformado por tk
espesador ,tk aireación , tk
sedimentador ,tk trampa de grasas ,
tk bomba agua clarificada
suministrar y aplicar 3 capas de
Aislante de fibra de vidrio (tele en
fibra de vidrio y Resina) parte interna
en paredes y piso de cada uno de
los recintos que componen el tanque
de la PTAR
Mantenimiento preventivo al tanque
espesador de lodos medidas 0.75
de diámetro por 2.20 metros de
altura se debe realizar limpieza de
las láminas metálicas de 3/16 parte
interna y externa , realizar suministro
y aplicación de contra oxido epoxica
y pintura epoxica de color azul
maquina
Mantenimiento preventivo de
pasarela .escaleras y pasamanos
del tanque PTAR suministro y
aplicación de contra oxido epoxica y
acabados con pintura epoxica de
color azul maquina
Mantenimiento correctivo de
canastilla en acero inoxidable del
tanque de recibo de aguas
residuales producto del trabajo en
morgue, se debe incluir suministro e
instalación de 4 rodajas de 2" de
diámetro en teflón o en material
resistente a la corrosión según
diseño del proveedor.
Suministro .diseño y fabricación de
pala recolectara de grasas y sólidos
en el tanque de recibo de aguas
residuales producto del trabajo en
morgue (el mango deberá ser de %
de diámetro por 4 metros de largo la

MI

m2

m2

m2

unidad

m2

unidad

unidad

13

42

32

45

1

18

1

1

73.780

44.030

42.840

64.260

440.300

38.675

345.100

240.380

959.140

1.849.260

1.370.880

2.891.700

440.300

696.150

345.100

240.380

"Ciencia con sentido humanitario, un mejorpais"
Carrera 23 53 D-56 drntadministrativa@medicinalegal.gov.co.

conmutador 3850417 Ext 2519-2512
www.medioinalegal.gov.co
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Grupo Regional Administrativo y Financiero Norte

34

35

36

37

38

39

40

TOTAL
MANTENIMIENT
0 E INSUMOS
IVA INLCU1DO

pala tipo tamiz o colador según
diseño del proveedor) todo deberá
ser fabricado en acero 304 satinado

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS A
REALIZAR SEDE SANTA MARTA-
MAGDALENA

Suministro e instalación de
Contactares NC1-1018 con protector
térmico de 10 amperios , Tensión
Nominal del sistema Línea 220v ,
bobina 220v
Mantenimiento de lecho filtrante
(cambio de piedra y limpieza de
recinto del lecho)

INSUMOS QUÍMICOS PARA PTAR

Hipoclorito de calcio al 70%
granulado
Sulfato de aluminio granulado

Silicona antiespumante liquida

Cal hidratada apagada

Bacterias liquidas para el
tratamiento de aguas residuales
generadas en los trabajos de
morgue (inoculo microbiológioo con
cepas bacterianas y hongos que se
encargan de la degradación de
sustancias orgánicas como, grasas y
sulfuro de hidrógeno, contenidos de
DBO, DQO, lodos, grasas, controlar
residuos y olores característicos de
plantas.

unidad

m3

kilos

kilos

kilos

kilos

galón

4

1

80

25

2

30

6

113.050

240.380

16.660

11.305

66.640

2.380

146.370

452.200

240.380

1.332.800

282.625

133.280

71.400

878.220

24.769.969

El Instituto le pagará al Contratista favorecido en Bogotá, D.C., a través del Grupo Nacional de
Gestión de Tesorería de la Entidad, de acuerdo con las directrices del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público (SIIF), dentro de los treinta (30) días siguientes a la realización del servicio o
entrega de los bienes, conforme a lo pactado en el contrato, previa radicación de las facturas y
actas de recibos a satisfacción expedidas por el supervisor del contrato con el cumplimiento de los
requisitos administrativos, fiscales y parafiscales.

El pago al que se compromete el Instituto estará sujeto a la asignación de recursos que realice la
Dirección General del Tesoro en el Programa Anual de Caja (PAC).

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos
requeridos, el término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se presente
debidamente corregidas o desde aquella en que se haya aportado el último documento. Las
demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista.

9. PRESUPUESTO OFICIAL
Certificado de Disponibilidad Presupuesta! No.
Fecha de Expedición
Valor presupuesto oficial

198319
2019-08-13
$29.179.702.00

"Ciencia con sentido humanitario, un mejorpais"
Carrera 23 53 D-56 drntadministrativaQmedicinalegal.gov.co.

conmutador 3850417 Ext 2519-2512
www.medioinalegal.qov.oo
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10.INDEMNIDAD Y GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
10.1 INDEMNIDAD: Es obligación del CONTRATISTA mantener indemne al INSTITUTO
por toda reclamación, demanda, acciones legales o similares, originadas en reclamaciones a
terceros que tengan como causa toda acción u omisión del contratista, subcontratista o
dependientes a su cargo y que con ella haya ocasionado daños, lesiones y/o perjuicios a
terceros durante la ejecución del contrato.

10.2 GARANTÍAS:
Con base en lo establecido en el numeral 19 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en el
artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y en la Sección 3 (Garantía) Subsección 1 del Decreto 1082
de 2015, en el presente proceso de selección se deberá solicitar las siguiente garantía las
cuales deben ser expedida y presentada dentro de los tres (3) días siguientes a la publicación
de aceptación de oferta en www.colombiacompraeficiente.qov.co

Clase de Riesgos

Cumplimiento del Contrato

Calidad del Servicio

Salarios y Prestaciones Sociales

Responsabilidad Civil
Extracontractual

%

20

40
5%

Sobre el Valor

Del contrato

Del contrato

Del Contrato

200 SMLMV

Vigencia

Plazo de Ejecución del contrato y seis
(06) meses más.
Plazo de Ejecución del contrato y seis
(06) meses.
Plazo de Ejecución del contrato y tres
(03) año más.
Plazo de Ejecución

Nota. Expedir la Póliza a Nombre del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Regional Norte, 800.150.861.1, Dirección Carrera 23 No 53 D 56 Barranquilla Atlántico

11.CLAUSULA PENAL PECUNIARIA
El Contratista reconocerá al Instituto a título de cláusula penal pecuniaria como estimación
anticipada de los perjuicios, una suma equivalente al 20% del valor total del contrato, suma que de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 el Instituto hará efectiva,
previa declaratoria del incumplimiento, directamente por compensación de los saldos que adeude
al contratista si los hubiere o mediante cobro de la garantía única de cumplimiento o si esto no
fuere posible, podrá acudir a la jurisdicción competente, incluida la coactiva. La cláusula penal, no
excluye la indemnización de perjuicios no cubiertos por la aplicación de dicha sanción.

12.MULTA
En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA, el
INSTITUTO podrá imponer y hacer efectivas multas diarias sucesivas equivalentes hasta el uno
por ciento (1%) del valor del contrato, sin que en su totalidad excedan el diez porciento (10%) del
mismo de conformidad con lo establecido en el artículo 17 y el parágrafo 2° del artículo 33 de la
Ley 1150 ^de 2007 y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. PROCEDIMIENTO PARA LA
IMPOSICIÓN DE MULTAS. 1) Una vez verificada la existencia de un posible incumplimiento ya
sea a través de informe presentado por el SUPERVISOR o por cualquier otro medio, el Ordenador
del Gasto citará al CONTRATISTA para AUDIENCIA DE DESCARGOS, con una antelación no
inferior a cinco (5) días hábiles informándole las obligaciones presuntamente incumplidas, las
pruebas que lo soporten y las consecuencias que pueden derivarse de ese posible incumplimiento.
Este requerimiento se enviará vía fax, por correo electrónico o por el medio que resulte más
expedito. De igual manera se citará a la compañía de Seguros. 2) Llegado el día y hora de la
audiencia, el ordenador del gasto o su delegado, presentará las circunstancias de hecho que
motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las
consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto
seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo
represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir
las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad. 3) Hecho
lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la
audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir
sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. 4) Contra la
decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y

"Ciencia con sentido humanitario, un mejor país"
Carrera 23 53 D-56 drntadministrativa@medicinalegal.gov.co.

conmutador 3850417 Ext 2519-2512
www.medicinaleaal.aov.co
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decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma
audiencia. PARÁGRAFO PRIMERO. El CONTRATISTA y el INSTITUTO, acuerdan que el valor de
las multas se descontará por el INSTITUTO del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere,
previa comunicación escrita al CONTRATISTA. Si no hay tal saldo, se efectuará la respectiva
reclamación ante la aseguradora que expidió la garantía del contrato, en los términos y condiciones
establecidos en el Código de Comercio. La ocurrencia del siniestro y la determinación del valor a
pagar se acreditarán ante la aseguradora con una comunicación suscrita por el ordenador del
gasto, previo agotamiento del procedimiento de imposición de multas adoptado por la entidad.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Sin perjuicio de lo anterior, el INSTITUTO adelantará las acciones
pertinentes ante la jurisdicción competente, incluida la coactiva, cuando así lo requiera.
PARÁGRAFO TERCERO. Las multas aquí pactadas se impondrán de conformidad con el
procedimiento señalado en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la ley 1474 de
2011 y sin que por ello el INSTITUTO pierda su derecho a reclamar la indemnización de los
perjuicios causados con el incumplimiento que dio lugar a la aplicación de la multa.

13.INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:
El CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma
del presente contrato, que no se halla incurso de las causales de inhabilidad e incompatibilidad, de
que trata el Artículo 8° de la Ley 80 de 1993 y articulo 18 de la Ley 1150 de 2007, para la
celebración del mismo y en consecuencia asumirá totalmente cualquier reclamación y pago de
perjuicios que por esta causa promueva un tercero contra el INSTITUTO o cualquiera de sus
funcionarios, de conformidad con el Artículo 9° de la Ley 80 de 1993

14.CADUCIDAD
El INSTITUTO podrá declarar la caducidad administrativa de este contrato, sin previo requerimiento
y sin lugar a indemnización alguna, de conformidad con lo previsto en el Artículo 18 de la Ley 80 de
1993, por medio de Resolución motivada, a través de la cual lo dará por terminado y ordenará su
liquidación, cuando por incumplimiento grave a juicio del INSTITUTO, por parte de El
CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones y por causas imputables exclusivamente a él, si
con ello afecta de manera grave y directa la ejecución del contrato y se evidencia que puede
conducir a su paralización; cuando El CONTRATISTA acceda a peticiones o amenazas de quienes
actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho o cuando no
informe inmediatamente a EL INSTITUTO sobre estas amenazas o peticiones; cuando un Directivo
o Delegado de El CONTRATISTA oculte o colabore en el pago de la liberación de un funcionario o
empleado secuestrado o cuando El CONTRATISTA pague sumas de dinero a extorsionistas, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley 40 de 1993 y demás normas vigentes
sobre la materia. PARÁGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, EL CONTRATISTA hará una
relación detallada de las obras realizadas hasta la fecha de ejecutoria de la Resolución que la
declare, las cuales se consignarán en un acta que deberá llevar visto bueno del Instituto
PARÁGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad, EL CONTRATISTA se hará acreedor a las
sanciones e inhabilidades previstas en la Ley 80 de 1993 y el Instituto podrá continuar la ejecución
del objeto del contrato a través del garante o de otro contratista. PARÁGRAFO TERCERO: Si el
Instituto se abstiene de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención
necesarias para garantizar la continuidad del servicio objeto del contrato.

15.SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA
La supervisión del presente contrato será ejercida por el Asistente Forense con funciones de
Apoyo en Gestión Ambiental y Mantenimiento de la Regional Norte del Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses o quien(es) haga(n) sus veces, en virtud del artículo 83 de la
Ley 1474 de 2011, en armonía con lo dispuesto en instructivo DG-A-l-42, quien velará porque el
contratista cumpla con las obligaciones relacionadas con la ejecución del contrato, firmará el(as)
acta(s) de inicio y el(as) acta(s) de liquidación, certificar el cumplimiento o no del objeto del
contrato para el respectivo pago y tendrá la obligación de comunicar por escrito oportunamente
cualquier irregularidad que se presente en la ejecución del contrato, al Director Regional, rendir los
informes de seguimiento y final de ejecución y desarrollo del contrato en cumplimiento del
instructivo adoptado por el Instituto de supervisión del contrato.

En consecuencia y conforme lo establece el artículo 2.2.1.2.1.5.2., numeral 8 del Decreto 1082 de
2015, este documento junto con la oferta constituyen el contrato respectivo que se someterá al
registro presupuestal de rigor.

"Ciencia con sentido humanitario, un mejor pais"
Carrera 23 53 D-56 drntadministrativa@medicinalegal.gov.co.
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De igual manera le comunico, que de esta aceptación se le informará al funcionario ÓSCAR
DAVID RODRÍGUEZ TORRES, Asistente Forense de la Regional Norte, para lo cual, le invitamos
entrar en contacto en el s]guie/ríe numera telefónico 3850417 extensión 2566-2503

JOAN CA
Director R¡

Elaboró: Melissa Rodríguez Acuña-Asistente Forense GRAF
Revisó. Adriana Sánchez Cardozo - Coordinador GRAF
Revisó: Sorieny Arrieta Castillo - Profesional Especializado de la Oficina Jurídica

C:\Users\melisa.rodriguez\Desktop\CONTRATACION 2019\PROCESOS 2019\Proceso 023-DRNT-2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO PTARMDocumentos Iniciales y Modificados

/O HERNÁNDEZ BERMUDEZ
fional Norte
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 La empresa 

COMPAÑÍA DE SERVICIOS TECNICOS DEL ATLANTICO S.A.S 
Con NIT. 900.450.893-5 

 
 

 
Se expide la siguiente certificación a petición de la parte interesada a los 15 días del mes 
de Abril del año 2025. 
 
 
Gracias por la atención prestada. 

Cordialmente, 
 
 
 
 
 
WILLIAM MACIAS MONTAÑO 
REPRESENTANTE LEGAL 
COMSERTEC DEL ATLANTICO S.A.S 
 

CERTIFICA 
 
  

INSTITUTO  NACIONAL  DE  MEDICINA  LEGAL  Y CIENCIAS  FORENSES REGIONAL NORTE”, el cual 

Que  el  señor  NELSON ANIBAL CERCHIARO SARMIENTO  identificado  con  la  cedula  de 
ciudadanía  N°  77.190.393,  desempeño  el  cargo  de  INGENIERO  AMBIENTAL,  

realizando  las  labores  de  residente  de  obra  del  mantenimiento  de  plantas  de  
tratamiento  de  agua  residual  del  contrato  N°  0018-DRNT-2024  realizado  a  la  

entidad  estatal  INSTITUTO  NACIONAL  DE  MEDICINA  LEGAL  Y  CIENCIAS  

FORENSES  que  tiene  por  objeto:  “SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO  PREVENTIVO,

CORRECTIVO  CON SUMINISTRO  DESOPLADOR  REGENERATIVO,  BOMBAS  

SUMERGIBLES  E  INSUMOS  QUÍMICOS  PARA  LAS  PLANTAS  DE  TRATAMIENTO  

DE AGUAS  RESIDUALES  GENERADAS  DE  LOS  PROCESOS  EN  MORGUE  DEL  

inicio el 13 de Junio de 2024 y finalizo el  13  de  Agosto  de  2024,  duración  del  
contrato  2  meses,  por  un  valor  de  $ 46.597.187 M/L. 



 
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 

Dirección Regional Norte 
 

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 
0018-DRNT-2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y 
CIENCIAS FORENSES Y COMSERTEC DEL ATLANTICO S.A.S 

Página 1 de 3 

 

 

 
Entre los suscritos a saber ERIKA PATRICIA VARGAS SANCHEZ, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 50.902.334 expedida en Montería, en calidad de Directora Regional Norte  nombrada mediante la 
Resolución No. 00085 del 28 de septiembre 2022, posesionada según Acta No. 00314 del 3 de octubre de 
2022  y como tal Ordenadora del Gasto, del INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 
FORENSES, de conformidad con la delegación efectuada mediante resolución 00083 del 31 de enero de 
2024 y quien para los fines del presente documento se denominará en adelante INMLYCF, de una parte, de 
otra COMSERTEC DEL ATLANTICO S.A.S, identificado con Nit 900450893-5, representada legalmente 
por WILLIAM MACIAS MONTAÑO, identificado con c.c. 72.179.019  de Barranquilla, quien en adelante se 
denominará el CONTRATISTA, acordamos LIQUIDAR DE MANERA BILATERAL el contrato de Prestación 
de Servicios No.  0018-DRNT-2024, previas las siguientes:  
 
 

CONSIDERACIONES 
 

 
Que el 17 de abril de 2024 el INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINAL LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 
publico el proceso de selección de mínima cuantía No.  MiC-0011-DRNT-2024 
 
 
Que el 11 de junio  de 2023, se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios N° 0018-DRNT-2024 entre 
el INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINAL LEGAL Y CIENCIAS FORENSES y COMSERTEC DEL 
ATLANTICO S.A.S, identificado con NIT 900450893-5, cuyo objeto es el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO, CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE SOPLADOR REGENERATIVO, BOMBAS 
SUMERGIBLES E INSUMOS QUÍMICOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES GENERADAS DE LOS PROCESOS EN MORGUE DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES REGIONAL NORTE” 
 
Que el plazo inicial de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No.  0018-DRNT-2024, fue hasta 
el 13 de agosto de 2024, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
 
Que las partes acordaron como valor del Contrato de Prestación de Servicios N° 0018-DRNT-2024, la suma 
de CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 
PESOS MONEDA CORRIENTE ($46.597. 187.oo), amparado con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 96824 del 15 de abril de 2024 y el Registro Presupuestal del Compromiso No. 441224 del 
12 de junio de 2024 
 
Que la supervisión del Contrato de Prestación de Servicios N° 0018-DRNT-2024 fue ejercida mediante 
Oficio. N° 00374-DRNT-2024 del 13 de junio de 2024 
 
Que el día 10 de septiembre de 2024, se suscribió el informe de Supervisión del Contrato de Prestación de 
Servicios N° 0018-DRNT-2024, por parte del Técnico de la Dirección Regional Norte, en calidad de 
supervisor líder por parte del INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. 
 
Que de acuerdo con la forma de pago pactada la cláusula quinta del Contrato de Prestación de Servicios N° 
0018-DRNT-2024 y el certificado de Reporte de pagos expedido por el Grupo Nacional de Tesorería de 
fecha 24 de septiembre de 2024 el valor ejecutado por el contratista ascendió a la suma CUARENTA Y 
SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($46.597. 187.oo), de conformidad a la siguiente relación: 
 

No. ORDEN 
DE PAGO  

FECHA PAGO VLR. BRUTO 

331789224 2024/09/24 $46.597. 187.oo 

TOTAL $46.597. 187.oo 

 

El supervisor del contrato deja constancia que los pagos efectuados a favor del contratista con cargo al 
Contrato de Prestación de Servicios No. 0018-DRNT-2024, fueron por la suma de CUARENTA Y SEIS 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($46.597.187.oo), de conformidad con el acta de recibo que contienen el seguimiento técnico 
administrativo, contable, jurídico, así como las actividades del contrato en facturación presentados por 
COMSERTEC DEL ATLANTICO S.A.S 
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El supervisor deja constancia que la Garantía Única de Cumplimiento que amparó la ejecución del Contrato 
de Prestación de Servicios N° 0018-DRNT-2024, se encuentra vigente y aprobada: 
 

CLASE NÚMERO % 
VALOR 

ASEGURADO 
DESDE HASTA 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

Cumplimiento 
No. 85-44-
101129594 
 SEGUROS 
DEL 
ESTADO 
S.A.  
 

20 $9.319.437.40 2024/06/13 2025/08/13 2024/06/13 

Calidad del Servicio 40 $18.638.874.80 2024/06/13 2025/08/13 2024/06/13 

Pago Salarios y Prestaciones 
Sociales 

5 $2.329.859.35 2024/06/13 2027/08/13 2024/06/13 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

85-40-
101059457 
SEGUROS 
DEL 
ESTADO 
S.A.  
 

200 SMMLV $260.000.000.oo 2024/06/13 2024/08/13 2024/06/13 

 
Que el supervisor deja constancia que el contratista cumplió con el objeto y las obligaciones pactadas en el 
Contrato de Prestación de Servicios N° 0018-DRNT-2024, incluidas las relacionadas con la obligación del 
pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con el artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002 y las demás normas que reglamentan la materia, el certificado de pago de los aportes al 
Sistema de Seguridad Social y Parafiscales. 
 
Que en el SECOP II del Contrato de Prestación de Servicios N° 0018-DRNT-2024, reposa el acta de recibo 
final y toda la información que evidencia el cumplimiento del objeto y las obligaciones contractualmente 
pactadas, producto entregado, pago realizado.  
 
Que, para la elaboración de la presente acta de liquidación bilateral, se tuvo en cuenta la documentación 
existente del Contrato, así como: i) informe de supervisión, iii) Garantías iniciales y finales expedidas para 
la cobertura del riesgo debidamente aprobadas y vigentes, y, iv) Certificación de Tesorería, por tanto, se 
procede a efectuar la presente liquidación, en los siguientes términos: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: Liquidar bilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios N° 0018-DRNT-
2024, suscrito entre INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES y 
COMSERTEC DEL ATLANTICO SAS, de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993Y el artículo 
11 de la Ley 1150 de 2007. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: El balance financiero y económico del Contrato de Prestación de Servicios N° 
0018-DRNT-2024 de conformidad con el recibo final es el siguiente:  
 
 

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO No. 0018-DRNT-2023 

Valor inicial del contrato $46.597. 187.oo 

Pagos efectuados al contratista $46.597. 187.oo 

Valor Total Ejecutado $46.597. 187.oo 

Saldo a Liberar $0 

 

 
CLÁUSULA TERCERA: Las partes se declaran a PAZ y SALVO por todo concepto con la suscripción de la 
presente acta de liquidación  
 
 
CLAUSULA CUARTA: La suscripción de la presente acta de liquidación, no exime a COMSERTEC DEL 
ATLANTICO S.A.S, de las obligaciones poscontractuales de que es responsable por la suscripción del 
Contrato de Prestación de Servicios N° 0018-DRNT-2024 
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Para constancia se firma en Barranquilla, a los______________________________________________. 
 
 
Por el INMLYCF      Por el Contratista, 
 
 

 
 

 

_______________________________ 
ERIKA PATRICIA SANCHEZ VARGAS 
Directora Regional Norte - INMLYCF 
 
 
 
 

________________________________                                  
WILLIAM MACIAS MONTAÑO 
Representante Legal  
COMSERTEC DEL ATLANTICO S.A.S 

 
 
Por el Supervisor  

 
 
 
 

 
 
___________________________                              
OSCAR RODRIGUEZ TORRES 
Técnico Dirección Regional Norte   

 

 Nombre  Firma fecha 

Elaboró Milagros Rueda López-Profesional Universitario GRADF  

2024-10-22 

Revisó Sorleny Arrieta Castillo-Profesional Universitario GRADF  
 
 

Revisó  
Sandra Patricia Ferreira Pérez-Profesional Especializado 
Coordinadora GRADF 

 

Revisó Oscar David Rodríguez Torres, Técnico y supervisor del contrato  

Revisó y Aprobó Erika Patricia Sánchez Vargas-Directora Regional Norte   

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, bajo 
nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. 



  

 

 
 
 
 

La empresa 
COMPAÑÍA DE SERVICIOS TECNICOS DEL ATLANTICO S.A.S 

Con NIT. 900.450.893-5 

 
 

Cordialmente, 
 
 
 
 
 
WILLIAM MACIAS MONTAÑO 
REPRESENTANTE LEGAL 
COMSERTEC DEL ATLANTICO S.A.S 
 

CERTIFICA 
 
  Que  el  señor  NELSON ANIBAL CERCHIARO SARMIENTO  identificado  con  la  cedula  de 
ciudadanía  N°  77.190.393,  desempeño  el  cargo  de  INGENIERO  AMBIENTAL,  

realizando  las  labores  de  residente  de  obra  del  mantenimiento  de  plantas   de  
tratamiento  de  agua  potable  y  residual  del contrato  N° 0017-DRNT-2022 realizado   a   la
   entidad   estatal    INSTITUTO  NACIONAL   DE  MEDICINA   LEGAL   Y   CIENCIAS   
FORENSES   que   tiene   por   objeto:  “SERVICIO   DE  MANTENIMIENTO PREVENTIVO,  
CORRECTIVO   CON   SUMINISTRO   DE  INSUMOS   QUÍMICOS,  ELECTROBOMBAS   Y   
TANQUES  PLASTICOS   PARA   LAS   PLANTAS  DE   TRATAMIENTO   DE  AGUAS   
RESIDUALES   GENERADAS  DE   LOS   PROCESOS   EN  MORGUE   DEL   INSTITUTO  
NACIONAL   DE   MEDICINA   LEGAL   Y  CIENCIAS   FORENSES REGIONAL  NORTE”,  el  cual 
inicio  el  07  de  Septiembre  de  2022  y finalizo  el  07  de Octubre  de  2022,  duración del 
 contrato  1  mes,  por  un  valor  de  $ 35.416.185 M/L
 
 
Se expide la siguiente certificación a petición de la parte interesada a los 15 días del mes 
de Abril del año 2025. 
 
 
Gracias por la atención prestada. 
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De conformidad con las condiciones establecidas en el contrato/convenio electrónico del Sistema Electrónico de 
Contratación Pública – SECOP II, así como los documentos allegados por la Supervisión/Interventoría y EL 
CONTRATISTA, se anexan las siguientes consideraciones/cláusulas, las cuales hacen parte integral de la 
presente acta de liquidación bilateral por mutuo acuerdo, así: 
 
 

CONSIDERACIONES  
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 
1º. Que, en el contrato/convenio electrónico, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, tal y 
como consta en el contrato electrónico en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II – Capítulo 
1 “Información General” – Aprobación del contrato, Capítulo 2 “Condiciones” – Garantías del proveedor y 
Capítulo 7 “Ejecución del contrato” – Documentos de ejecución del contrato.  
 
2º. Que, el objeto se determinó en el contrato/convenio electrónico del Sistema Electrónico de Contratación 
Pública – SECOP II – Capítulo (1) Información general – Identificación del contrato. 
 
3º. Que las especificaciones técnicas para el desarrollo del objeto del contrato/convenio electrónico, se 
establecieron en los estudios previos, análisis del sector, pliego de condiciones electrónico (cuando aplique), 
invitación pública (cuando aplique), oferta (cuando aplique), contrato electrónico y demás documentos publicados 
en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II.  
 
4º. Que el valor se determinó en el contrato/convenio electrónico del Sistema Electrónico de Contratación 
Pública – SECOP II – Capítulos (1) Información general – información del contrato y (3) Bienes y servicios. 
 
5º. Que la imputación presupuestal cuando el contrato/convenio electrónico requirió recursos, EL INSTITUTO 
determinó el pago del gasto que ocasionó el mismo con las disponibilidades presupuestales del presupuesto de 
la vigencia fiscal de conformidad con las disposiciones que en materia de armonización presupuestal fueron 
adoptadas por la Entidad y que para todos los efectos los datos se relacionaron en el Capítulo (6) 
“INFORMACIÓN PRESUPUESTAL” del contrato electrónico del Sistema Electrónico de Contratación Pública – 
SECOP II (cuando aplique). 
 
6º. Que EL INSTITUTO cuando el contrato/convenio electrónico requirió realizar pagos, determinó que los 
mismos se efectuarán de conformidad con lo establecido en los estudios previos, en el pliego de condiciones 
electrónico (cuando aplique), o en la invitación pública (cuando aplique) y los mismos se señalaron en el 
contrato/convenio electrónico del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II – Parte (7) Ejecución 
del Contrato – Plan de pagos (cuando aplique). 
 
7º. Que se determinó una Garantía Única de Cumplimiento consistente en un contrato de seguro contenido en 
una póliza o patrimonio autónomo o garantía bancaria (cuando aplique), y un contrato de seguros de 
responsabilidad civil extracontractual (cuando aplique), con los amparos señalados en el contrato/convenio 
electrónico en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II – Capítulo 2 “Condiciones” – 
Configuración financiera – Garantías.  La(s) garantía(s) fue(ron) cargada(s) y enviada(s) por EL CONTRATISTA 
(cuando aplique) a través del contrato/convenio electrónico del Sistema Electrónico de Contratación Pública – 
SECOP II y la misma(s) fue(ron) aprobada(s) por el Grupo Nacional de Gestión Contractual/o el área competente 
del INSTITUTO (cuando aplique) en el contrato/convenio electrónico en el Sistema Electrónico de Contratación 
Pública – SECOP II – Capítulo 2 “Condiciones” – Configuración financiera – Garantías del proveedor. 
 
8º. Que el plazo de ejecución – duración de contrato/convenio, se determinó en el contrato/convenio electrónico 
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del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II – Capítulo (1) Información General – Identificación 
del contrato. 
 
9º. Que el lugar de ejecución del objeto del contrato/convenio se determinó en el contrato/convenio electrónico 
del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II – Capítulo (2) Condiciones – Municipio de ejecución 
del contrato. 
 
10º. Que la(s) modificación(es) del contrato/convenio que se suscribió(eron) al contrato/convenio electrónico del 
Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II, se encuentran en el Capítulo (8) Modificación del 
Contrato (cuando aplique), así como: 1)- La imputación presupuestal cuando el otrosí del contrato/convenio 
electrónico requirió recursos, la cual(es) se relacionó(aron) en el Capítulo (6) “Información presupuestal” del 
contrato/convenio electrónico del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II (cuando aplique), y; 
2)- El ajuste de la Garantía Única de Cumplimiento consistente en un contrato de seguro contenido en una póliza 
o patrimonio autónomo o garantía bancaria (cuando aplique), y un contrato de seguros de responsabilidad civil 
extracontractual (cuando aplique), fue(ron) cargada(s) y enviada(s) por EL CONTRATISTA (cuando aplique), a 
través del contrato/convenio electrónico del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II y la 
misma(s) se  aprobó(ron) por el Grupo Nacional de Gestión Contractual/o el área competente del INSTITUTO 
(cuando aplique), en el contrato/convenio electrónico en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – 
SECOP II – Capítulo 2 “Condiciones” – Configuración financiera – Garantías del proveedor. 
 
 
CONSIDERACIONES DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR, EL CONTRATISTA Y EL GRUPO NACIONAL DE 
GESTIÓN CONTRACTUAL/O EL ÁREA COMPETENTE DEL INSTITUTO 
 
1º. Que, de acuerdo con lo determinado en el contrato/convenio electrónico, Capítulo 1 “Información general” – 
Identificación del contrato, el supervisor/interventor y EL CONTRATISTA declaran que se cumplió a cabalidad el 
objeto y obligaciones pactadas en el contrato/convenio, y que fue debidamente cargado en el Sistema 
Electrónico de Contratación Pública – SECOP II – Contrato electrónico – Capítulo (7) Ejecución del Contrato – 
Documentos de ejecución del contrato, el acta de recibo final.  
 
2º. Que, de acuerdo con lo determinado en el contrato/convenio electrónico, Capítulo 1 “Información general” – 
Identificación del contrato, el supervisor/interventor y EL CONTRATISTA declaran que se culminó el objeto y 
obligaciones pactadas en el contrato/convenio de acuerdo con la fecha de terminación del contrato/convenio. 
 
3º. Que, el supervisor/interventor certifica(n) que: a) Emitió los informes de ejecución que soportan el pago (acta-
s parcial-es) y, que los cargo en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II – Contrato 
electrónico – Capítulo (7) Ejecución del Contrato – Plan de pagos; b) Aprobó en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública – SECOP II – Contrato electrónico – Capítulo (7) Ejecución del Contrato – Plan de pagos, 
cada una de las facturas o documento equivalente cargada por EL CONTRATISTA; c) Verificó que EL 
CONTRATISTA efectuó el pago de los aportes de seguridad social de sus empleados durante el plazo de 
ejecución del contrato/convenio objeto de la presente acta de liquidación de acuerdo con lo señalado en el 
artículo 50 de la ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y que esta información fue cargada en el 
Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II – Contrato electrónico – SECOP II – Capítulo (7) 
Ejecución del Contrato – Plan de pagos; d) Emitió el cronograma(s) correspondiente(s) (cuando aplique), el acta 
de recibo final con la respectiva evaluación de proveedor y, que los cargo en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública – SECOP II – Contrato electrónico – Capítulo (7) Ejecución del Contrato – Documentos de 
ejecución del contrato.  
 
4º. Que, de acuerdo con lo determinado en el contrato/convenio electrónico, el Grupo Nacional de Gestión 
Contractual/o el área competente del INSTITUTO (cuando aplique), verificó en el Capítulo 2 “Condiciones” – 
Configuración financiera – Garantías (en caso de que aplique), que la Garantía Única de Cumplimiento en sus 
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amparos, se encuentra vigente y debidamente aprobada.  
 
5º. Que, de acuerdo con lo determinado en el contrato/convenio electrónico, el Grupo Nacional de Gestión 
Contractual/o el área competente del INSTITUTO (cuando aplique), verificó en el Capítulo 6 “Información 
presupuestal”, que está debidamente cargada la información presupuestal: certificado de disponibilidad 
presupuestal y compromiso presupuestal de gastos.  
 
6º. Que, de acuerdo con lo determinado en el contrato/convenio electrónico, el Grupo Nacional de Gestión 
Contractual/o el área competente del INSTITUTO (cuando aplique), verificó en el Capítulo 7 “Ejecución del 
contrato: (*) Que en el Plan de pagos, se haya cargado y aprobado la información de pagos (factura o documento 
equivalente y el pago de los aportes de seguridad social de sus empleados) e informes de ejecución que 
soportan el pago (acta-s parcial-es), por parte del CONTRATISTA y la Supervisión/interventoría. (*) Que el 
Grupo Nacional de Gestión de Tesorería cargó la constancia de pago del SIIF, y expidió el “Reporte Relación de 
Pagos”, (*) Que el Balance de pagos y Balance de entregas, está acorde a lo determinado en el 
contrato/convenio electrónico, y (*) Que en los Documentos de ejecución del contrato, se haya cargado: recibo 
del bien en el almacén General y/o Regional (cuando aplique), acta final, cronograma (cuando aplique) y 
evaluación de proveedor.  
 
7º. Que, de acuerdo con lo determinado en el contrato/convenio electrónico, el Grupo Nacional de Gestión 
Contractual/o el área competente del INSTITUTO (cuando aplique), verificado el “Reporte Relación de Pagos” 
expedido por el Grupo Nacional de Gestión de Tesorería, el Informe final de la supervisión/interventoría, el recibo 
del bien en el almacén general y/o regional (cuando aplique), deja constancia que el contrato/convenio no tiene, 
saldos a liberar.  
 
El valor del saldo a liberar corresponde a la suma indicada por el supervisor/interventor en el documento que se 
adjunta a la presente acta, en concordancia con el “Saldo por pagar” indicado en el “Reporte Relación de Pagos” 
expedida por el Grupo Nacional de Gestión de Tesorería (cuando aplique). 
 
Nota. Si el contrato/convenio electrónico tiene saldos a liberar, como documento adjunto a la presente acta, se 
incluye como documento anexo la “Justificación” emitida por la supervisión/interventoría, en la que consta: a) 
Razones de la liberación, b) Valor a liberar, c) Número de compromiso, y, d) El formato de liberación 
debidamente suscrito por el líder del proyecto (cuando aplique) 
 
8º. Que, de acuerdo con lo determinado en el contrato/convenio electrónico, el Grupo Nacional de Gestión 
Contractual/o el área competente del INSTITUTO (cuando aplique), verificó en el Capítulo 8 “Modificaciones del 
contrato” (cuando aplique), que las mismas están aprobadas y debidamente publicadas en el contrato/convenio 
electrónico del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II. 
  
9º. Que, de acuerdo con lo determinado en el contrato/convenio electrónico, el Grupo Nacional de Gestión 
Contractual/o el área competente del INSTITUTO (cuando aplique), verificó en el Capítulo 9 “Incumplimientos” 
(cuando aplique), que el Acto Administrativo y su constancia de ejecutoria estén aprobadas y debidamente 
publicadas en el contrato/convenio electrónico del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II. 
 
10º. Que previo a la firma electrónica de las partes, a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública – 
SECOP II, el Grupo Nacional de Gestión Contractual/o el área competente del INSTITUTO (cuando aplique), 
verificó e incluyó como anexo de la presente acta: a) la consulta de antecedentes disciplinarios, penales, fiscales 
y medidas correctivas del CONTRATISTA; b) la certificación del pago de los aportes de seguridad social del 
CONTRATISTA, con los respectivos soportes; c) el Registro Mercantil (cuando aplique) y Registro Único de 
Proponentes (cuando aplique). 

 
CLÁUSULAS 
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De acuerdo con las consideraciones anteriormente expuestas, se ACUERDA:  
 
PRIMERO. EL INSTITUTO y EL CONTRATISTA de común acuerdo y de manera definitiva, liquidan el 
contrato/convenio electrónico, de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 
217 del Decreto 019 de 2012; artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 
 
SEGUNDO. EL INSTITUTO y EL CONTRATISTA declaran que el balance financiero del contrato/convenio se 
encuentra acorde con el contenido y cumplimiento de las obligaciones pactadas, y que el mismo está de acuerdo 
con lo determinado en el informe final de supervisión/interventoría publicado en el Capítulo 7 “Ejecución del 
contrato” - Documentos de ejecución del contrato, el Plan de Pagos, Balance de pagos y Balance de entregas del 
Capítulo 7 “Ejecución del contrato” del contrato/convenio electrónico del Sistema Electrónico de Contratación 
Pública – SECOP II y el “Reporte Relación de Pagos emitido por el Grupo Nacional de Gestión Tesorería, el cual 
se adjunta a la presente acta. 
 
PARÁGRAFO. En los casos en los cuales el contrato/convenio electrónico tenga saldos a liberar, EL 
CONTRATISTA acepta la liberación de acuerdo con lo indicado en el numeral 7º. de “CONSIDERACIONES DEL 
SUPERVISOR/INTERVENTOR, EL CONTRATISTA Y EL GRUPO NACIONAL DE GESTIÓN 
CONTRACTUAL/O EL ÁREA COMPETENTE DEL INSTITUTO”. 
 
TERCERO. EL INSTITUTO y EL CONTRATISTA acuerdan que la presente acta de liquidación constituye el 
balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse 
a paz y salvo, siempre y cuando no se presenten circunstancias que hagan necesario efectuar reclamaciones por 
amparos poscontractuales. 
 
CUARTO. EL INSTITUTO y EL CONTRATISTA suscriben la presente acta de liquidación entendiendo que el 
supervisor/interventor y que con su firma certifica (n) que ha verificado previamente el cumplimiento de las 
obligaciones pactadas por parte del CONTRATISTA, por lo que se ampara en el precepto constitucional del 
artículo 83 de la Constitución Política, que indica: “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades 
públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que 
aquellos adelanten ante éstas.” 
 
QUINTO. EL CONTRATISTA manifiesta que no presenta observación o reparo alguno a los términos de la 
presente acta de liquidación, en consecuencia, manifiesta que renuncia a toda acción o reclamación posterior 
derivada o que tenga relación con el contrato/convenio electrónico que se liquida mediante el presente 
documento. 
 
SEXTO. EL INSTITUTO y EL CONTRATISTA manifiestan que hacen parte integral de la presente acta de 
liquidación toda la documentación relacionada previamente, y que la misma se encuentra archivada y publicada 
en el expediente electrónico del contrato/convenio electrónico del Sistema Electrónico de Contratación Pública – 
SECOP II.  
 
SÉPTIMO. EL INSTITUTO a través del Grupo Nacional de Gestión Contractual/o el área competente del 
INSTITUTO (cuando aplique), y el supervisor/interventor, conforme al artículo 2.2.1.12.4.3 del Decreto 1082 de 
2015, una vez vencidos los amparos poscontractuales de la Garantía Única de Cumplimiento (cuando aplique), 
dejarán constancia de verificación y cierre del expediente contractual. 
 
OCTAVO. EL INSTITUTO y EL CONTRATISTA, conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las 
estipulaciones contenidas en el contrato/convenio electrónico y demás documentos que lo conforman; razón por la 
cual y en constancia de ello, se aprueba con la firma electrónica de éstas en el Sistema Electrónico de Contratación 
Pública – SECOP II. 



  

 

 
 
 
 

La empresa 
COMPAÑÍA DE SERVICIOS TECNICOS DEL ATLANTICO S.A.S 

Con NIT. 900.450.893-5 
 
 

Cordialmente, 
 
 
 
 
 
WILLIAM MACIAS MONTAÑO 
REPRESENTANTE LEGAL 
COMSERTEC DEL ATLANTICO S.A.S 
 

 
Se expide la siguiente certificación a petición de la parte interesada a los 15 días del mes 
de Abril del año 2025. 
 
 
Gracias por la atención prestada. 

CERTIFICA 
 
 Que   el   señor   JONELSON  ANIBAL  CERCHIARO  SARMIENTO  identificado  con  la  
cedulaciudadanía   N°  77.190.393,  desempeño  el  cargo  de  INGENIERO  AMBIENTAL,  

realizando  las  labores  de  residente  de  obra  del  mantenimiento  de  plantas  de  
tratamientos  de  agua  del  contrato  N°  0038-DRNT-2024  realizado  a  la  entidad  

estatal  INSTITUTO  NACIONAL  DE  MEDICINA  LEGAL  Y  CIENCIAS  FORENSES  que  

tiene  por objeto:  “SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  BOMBAS  CENTRIFUGAS  Y  

SUMERGIBLES, MEDIDOR VOLUMÉTRICO, CANAL  DE  CRIBADO PARA  EL  SISTEMA  DE

 AGUAS  PLUVIALES  DE  LA  SEDE  SANTA  MARTA  DE  LA  DIRECCIÓN  REGIONAL  

NORTE.”,  el  cual  inicio  el  31  de  Octubre  de  2024  y  finalizo  el  10  de  

Diciembre  de  2024,  duración  del contrato 1 mes, por un valor de $ 49.269.570 M/L. 
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Entre los suscritos a saber ERIKA PATRICIA VARGAS SANCHEZ, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 50.902.334 expedida en Montería, en calidad de Directora Regional Norte nombrada mediante la 
Resolución No. 00085 del 28 de septiembre 2022, posesionada según Acta No. 00314 del 3 de octubre de 
2022 y como tal Ordenadora del Gasto, del INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 
FORENSES, de conformidad con la delegación efectuada mediante resolución 00083 del 31 de enero de 
2024 y quien para los fines del presente documento se denominará en adelante INMLYCF, de una parte, 
de otra COMPAÑIA DE SERVICIOS TECNICOS DEL ATLANTICO S.A.S.. identificado con NIT 9 0 0 4 5 
0 8 9 3 - 5, representada legalmente por WILLIAM MACIAS MONTAÑO, identificado con c.c. 72.179.019 
de Barranquilla, quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, acordamos LIQUIDAR DE 
MANERA BILATERAL el contrato de Prestación de Servicios No. 0038-DRNT-2024, previas las 
siguientes: 

 
 

CONSIDERACIONES 

 
 

Que el 12 de septiembre de 2024 el INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINAL LEGAL Y CIENCIAS 
FORENSES publico el proceso de selección de mínima cuantía No. MiC-0040-DRNT-2024 

 
 

Que el 24 de octubre de 2024, se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios N° 0038-DRNT- 2024 
entre el INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINAL LEGAL Y CIENCIAS FORENSES y COMPAÑIA DE 
SERVICIOS TECNICOS DEL ATLANTICO S.A.S.., identificado con NIT 9 0 0 4 5 0 8 9 3 - 5, cuyo objeto 
es el “SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS CENTRIFUGAS Y SUMERGIBLES, MEDIDOR 
VOLUMÉTRICO, CANAL DE CRIBADO PARA EL SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE LA SEDE 
SANTA MARTA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORTE..” 

 

Que el plazo inicial de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 0038-DRNT-2024, fue desde 
el 31 de octubre hasta el 29 de noviembre de 2024, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución 

 
Que las partes acordaron como valor del Contrato de Prestación de Servicios N° 0038-DRNT-2024, la 
suma de Cuarenta y nueve millones doscientos sesenta y nueve mil quinientos setenta pesos 
(49.269.570,00), amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 193624 del 13 de agosto de 
2024 y el Registro Presupuestal del Compromiso No. 838824 del 29 de octubre de 2024. 

 
Que la supervisión del Contrato de Prestación de Servicios N° 0038-DRNT-2024 fue ejercida por el técnico 
de la Dirección Regional Norte OSCAR DAVID RODRIGUEZ TORRES, mediante Oficio. N° 0673--DRNT-
2024 del 01 de noviembre de 2024 
 
Que el 28 de noviembre se modifica la fecha de ejecución del contrato quedando como fecha de 
terminación del contrato el 10 de diciembre de 2024. 

 

Que el día 06 de diciembre de 2024, se suscribió el informe de Supervisión del Contrato de Prestación de 
Servicios N° 0038-DRNT-2024, por parte del técnico de la Dirección Regional Norte, en calidad de 
supervisor líder por parte del INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. 

 
Que de acuerdo con la forma de pago pactada la cláusula quinta del Contrato de Prestación de Servicios 
N° 0038-DRNT-2024 y el certificado de Reporte de pagos expedido por el Grupo Nacional de Tesorería de 
fecha 04 de febrero de 2025 el valor ejecutado por el contratista ascendió a la suma Cuarenta y nueve 
millones doscientos sesenta y nueve mil quinientos setenta pesos (49.269.570,00), de conformidad a 
la siguiente relación: 

 

No. ORDEN 
DE PAGO 

FECHA PAGO VLR. BRUTO 

503706824 23/12/2024 $49.269.570,00 

TOTAL $ 49.269.570,00 

 

El supervisor del contrato deja constancia que los pagos efectuados a favor del contratista con cargo al 
Contrato de Prestación de Servicios No. 0038-DRNT-2024, fueron por la suma de Cuarenta y nueve 
millones doscientos sesenta y nueve mil quinientos setenta pesos ($49.269.570,00), de conformidad 
con el acta de recibo que contienen el seguimiento técnico administrativo, contable, jurídico, así como las  
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actividades del contrato en facturación presentados por COMPAÑIA DE SERVICIOS TECNICOS DEL 
ATLANTICO S.A.S.  
 

El supervisor deja constancia que la Garantía Única de Cumplimiento que amparó la ejecución 
del Contrato de Prestación de Servicios N° 0038-DRNT-2024, se encuentra vigente y aprobada: 

 
 

CLASE NÚMERO % 
VALOR 

ASEGURADO 
DESDE HASTA 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

Cumplimiento 
85-44-

101132646 
 
 

20  

 

$9.853.914 

29/10/20224 

 

29/05/2025 31/10/2024 

 

85-44-
101132646 

Anexo 1  
 

29/10/20224 

 

10/06/2025 
02/12/2024 

SEGUROS 

DEL ESTADO 

S.A Calidad del Servicio 40 

 

 

 

 

$19.707.828 
 
 
 
 
 

29/10/20224 

 

29/05/2025 31/10/2024 

  

 

 

 
29/10/20224 

 

10/06/2025 
 
02/12/2024 
 
 
 

Pago Salarios y Prestaciones  
5 $2.463.478,50 29/10/20224 

 

 

29/11/2027 31/10/2024 

 

Sociales  
 
 

 
29/10/20224 

 

 

 
 

10/12/2027 

 
 
02/12/2024 

 
 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

85-40-
101060889 

 
85-40-

101060889 
Anexo 1 

 
 

200 
SMMLV 

 
 

$260.000.000.oo 

 
 

29/10/2024 

 

 

29/11/2024 

 

 

31/10/2024 

 

 
27/10/2024 10/12/2024 02/12/2024 SEGUROS 

DEL 
ESTADO S.A 

 

 

Que el supervisor deja constancia que el contratista cumplió con el objeto y las obligaciones pactadas en 
el Contrato de Prestación de Servicios N° 0038-DRNT-2024, incluidas las relacionadas con la obligación 
del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con el artículo 50 
de la Ley 789 de 2002 y las demás normas que reglamentan la materia, el certificado de pago de los 
aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales. 

 
Que en el SECOP II del Contrato de Prestación de Servicios N° 0038-DRNT-2024, reposa el acta de 
recibo final y toda la información que evidencia el cumplimiento del objeto y las obligaciones 
contractualmente pactadas, producto entregado, pago realizado. 

 
Que, para la elaboración de la presente acta de liquidación bilateral, se tuvo en cuenta la documentación 
existente del Contrato, así como: i) informe de supervisión, iii) Garantías iniciales y finales expedidas para 
la cobertura del riesgo debidamente aprobadas y vigentes, y, iv) Certificación de Tesorería, por tanto, se 
procede a efectuar la presente liquidación, en los siguientes términos: 

 
CLÁUSULA PRIMERA: Liquidar bilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios N° 0038-DRNT- 
2024, suscrito entre INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES y 
COMPAÑIA DE SERVICIOS TECNICOS DEL ATLANTICO S.A.S.., de conformidad con el artículo 60 de 
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la Ley 80 de 1993Y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: El balance financiero y económico del Contrato de Prestación de Servicios N° 
0038-DRNT-2024 de conformidad con el recibo final es el siguiente: 

 
 

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO No. 0038-DRNT-2024 

Valor inicial del contrato $49.269.570,00 

Pagos efectuados al contratista $49.269.570,00 

Valor Total Ejecutado $49.269.570,00 

Saldo a Liberar $0 

 

CLÁUSULA TERCERA: Las partes se declaran a PAZ y SALVO por todo concepto con la suscripción de 
la presente acta de liquidación 

 
 

CLAUSULA CUARTA: La suscripción de la presente acta de liquidación, no exime COMPAÑIA DE 
SERVICIOS TECNICOS DEL ATLANTICO S.A.S.., de las obligaciones poscontractuales de que es 
responsable por la suscripción del Contrato de Prestación de Servicios N° 0038-DRNT-2024. 

 

 
Para constancia se firma en Barranquilla, a los . 

 
 

Por el INMLYCF Por el Contratista, 

 
 
 

  

ERIKA PATRICIA SANCHEZ VARGAS 

Directora Regional Norte - INMLYCF 

WILLIAM MACIAS MONTAÑO 

Representante Legal 
    COMPAÑIA DE SERVICIOS TECNICOS DEL      
    ATLANTICO S.A.S..

 
 
 
 
 

Por el Supervisor 

 
 
 

  _ 
OSCAR RODRIGUEZ TORRES 
Técnico - Regional Norte 

 
 
 
 

 Nombre Firma fecha 

Elaboró Melissa Rodriguez Acuña – Asistente GRADF  

 

 

 

 
 

 
2025-02-10 Revisó Jean Rafael Terán Navarro - Profesional Especializado – Regional 

Norte 

 

Revisó 
Sandra Patricia Ferreira Pérez-Profesional Especializado 
Coordinadora GRADF 

 
 

 

Revisó 
Oscar Rodriguez Torres – Supervisor del contrato   

 
 

Revisó y Aprobó Erika Patricia Sánchez Vargas-Directora Regional Norte  
 

 

 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, bajo 
nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. 

 



  

 

 
 
 
 

La empresa 
COMPAÑÍA DE SERVICIOS TECNICOS DEL ATLANTICO S.A.S 

Con NIT. 900.450.893-5 
 
 

 
Se expide la siguiente certificación a petición de la parte interesada a los 15 días del mes 
de Abril del año 2025. 
 
 
Gracias por la atención prestada. 

Cordialmente, 
 
 
 
 
 
WILLIAM MACIAS MONTAÑO 
REPRESENTANTE LEGAL 
COMSERTEC DEL ATLANTICO S.A.S 
 

CERTIFICA 
  
Que  el  señor  NELSON ANIBAL CERCHIARO SARMIENTO  identificado  con  la  cedula  
ciudadanía  N°  77.190.393,  desempeño  el  cargo  de  INGENIERO  AMBIENTAL,  

realizando  las  labores  de  residente  de obra  del  mantenimiento  de  plantas   de  
tratamiento  de  agua  residual  del  contrato  N°  0010-DRNT-2023  realizado  a  la

 entidad  estatal  INSTITUTO  NACIONAL  DE  MEDICINA  LEGAL  Y  CIENCIAS  

FORENSES  que  tiene  por  objeto:  “SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO  PREVENTIVO,

 CORRECTIVO  CON  SUMINISTRO  DE  INSUMOS  QUÍMICOS  PARA  LAS  PLANTAS  

DE  TRATAMIENTO  DE  AGUAS  RESIDUALES  GENERADAS  DE  LOS  PROCESOS  EN  

MORGUE DEL  INSTITUTO  NACIONAL  DE  MEDICINA  LEGAL  Y  CIENCIAS  FORENSES  

REGIONAL  NORTE”,  el  cual inicio  el  14  de  Junio  de  2023  y  finalizo  el  14  de  Julio  de 

2023,  duración  del  contrato  1 mes, por un valor de $ 37.658.026 M/L. 
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Entre los suscritos a saber ERICKA PATRICIA VARGAS SANCHEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 

50.902.334 expedida en Montería, en calidad de Directora Regional Norte  nombrada mediante la Resolución No. 
00085 del 28 de septiembre 2022, posesionada según Acta No. 00314 del 3 de octubre de 2022  y como tal 
Ordenadora del Gasto, del INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, de 

conformidad con la delegación efectuada mediante Resolución 000159 del 2023 adicionada mediante las 
Resoluciones N° 000215 del 28 de marzo de 2023 y Resolución 000258 del 26 de abril de 2023 y quien para los 
fines del presente documento se denominará en adelante INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA  LEGAL Y 
CIENCIAS FORENSES, de una parte, de otra COMSERTEC DEL ATLANTICO S.A.S., identificado con NIT 
900.450.893-5, Representada legalmente por WILLIAM MACIAS MONTAÑO, identificado con C.C. 72.179.019  de 
Barranquilla, quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, acordamos LIQUIDAR DE MANERA 
BILATERAL el Contrato de Prestación de Servicio  N° 0010-DRNT-2023, previas las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 

 
Que el 11 de mayo de 2023 el INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINAL LEGAL Y CIENCIAS FORENSES publicó el 

proceso de selección de mínima cuantía No.  MiC-0011-DRNT-2023 
 
Que el 9 e junio de 2023, se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios N° 0010-DRNT-2023 entre el 
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINAL LEGAL Y CIENCIAS FORENSES y COMSERTEC DEL ATLANTICO 
S.A.S., identificado con NIT 900.450.893-5, cuyo objeto consistió en: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO, CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS PARA LAS PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES GENERADAS DE LOS PROCESOS EN MORGUE DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES REGIONAL NORTE” 

 
Que el plazo inicial de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios N° 0010-DRNT-2023,  fue hasta el 14 de 
julio  de 2023 previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, es decir a partir del 14 de 
junio de 2023. 
 
Que las partes acordaron como valor del Contrato de Prestación de Servicios N°  0010-DRNT-2023, la suma de 
TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL VEINTISEIS PESOS  MONEDA 
CORRIENTE  ($37.658.026.oo), amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 127923 del 10 de 

mayo  de 2023  y el Registro Presupuestal del Compromiso No. 443623  del  13  de junio  de 2023 
 
Que la supervisión del Contrato de Prestación de Servicios N° 0010-DRNT-2023 fue ejercida por el Profesional 
Universitario de la Dirección Regional Norte, designado mediante comunicación Oficio. N°  000347-DRNT-2023 del 
14 de junio de 2023.  
 
Que el día 14 de julio de 2023, se suscribió el informe de Supervisión del Contrato de Prestación de Servicios N° 
0010-DRNT-2023, por parte del Profesional Universitario de la Dirección Regional Norte, en calidad de supervisor 
líder por parte del INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. 

 
Que de acuerdo con la forma de pago pactada la cláusula quinta del Contrato de Prestación de Servicios N° 0010-
DRNT-2023 y el certificado de Reporte de pagos expedido por el Grupo Nacional de Tesorería de fecha 17 de 
octubre de 2023 el valor ejecutado por el contratista ascendió a la suma TREINTA Y SIETE MILLONES 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL VEINTISEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($37.658.026.oo), de 

conformidad a la siguiente relación: 
 

NO. COMP FECHA PAGO VLR. BRUTO 

259887123 2023/08/11 $37.658.026.oo 

TOTAL $37.658.026.oo 

 
El supervisor del contrato deja constancia que los pagos efectuados a favor del contratista con cargo al Contrato de 
Prestación de Servicios N° 0010-DRNT-2023, fueron por la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL VEINTISEIS PESOS  MONEDA CORRIENTE  ($37.658.026.oo), de conformidad con el  

acta de recibo que contienen el seguimiento técnico administrativo, contable, jurídico, así como las actividades del 
contrato en facturación presentados por COMSERTEC DEL ATLANTICO S.A.S. 

 
El supervisor deja constancia que la Garantía Única de Cumplimiento que amparó la ejecución del Contrato de 
Prestación de Servicios N° 0010-DRNT-2023, se encuentra vigente y aprobada: 
 

CLASE NÚMERO % 
VALOR 

ASEGURADO 
DESDE HASTA 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

Cumplimiento 

SEGUROS DELL 
ESTADO  
85-44-101122103 
 

20 $7.531.605.20 14/06/2023 28/07/2024 14/06/2023 

Calidad del Servicio  40 $15.063.210.40 14/06/2023 24/07/2024 14/06/2023 

Salario y 
Prestaciones 

Sociales  
5 $1.882.901.30 14/06/2023 30/07/2026 

14/06/2023 

Responsabilidad 
Civil 

Extracontractual  
200 $232.000.000.oo 14/06/2023 30/07/2023 

14/06/2023 

 
Que el supervisor deja constancia que el contratista cumplió con el objeto y las obligaciones pactadas en el Contrato 
de Prestación de Servicios N° 0010-DRNT-2023, incluidas las relacionadas con la obligación del pago de los aportes 

al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y las demás 
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normas que reglamentan la materia, el certificado de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y 
Parafiscales. 
 
 
Que en el SECOP II del Contrato de Prestación de Servicios N° 0010-DRNT-2023, reposa el acta de recibo final y 
toda la información que evidencia el cumplimiento del objeto y las obligaciones contractualmente pactadas, producto 
entregado, pago realizado.  
 
Que, para la elaboración de la presente acta de liquidación bilateral, se tuvo en cuenta la documentación existente 
del Contrato, así como: i) informe de supervisión, iii) Garantías iniciales y finales expedidas para la cobertura del 
riesgo debidamente aprobadas y vigentes, y, iv) Certificación de Tesorería, por tanto, se procede a efectuar la 
presente liquidación, en los siguientes términos: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: Liquidar bilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios N°  0010-DRNT-2023, 
suscrito entre INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES y COMSERTEC DEL 
ATLANTICO S.A.S., de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993Y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: El balance financiero y económico del Contrato de Prestación de Servicios N° 0010-DRNT-
2023 de conformidad con el recibo final es el siguiente:  
 

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO No. 118-SG-2021 

Valor inicial del contrato $37.658.026.oo 

Pagos efectuados al contratista $37.658.026.oo 

Saldo a favor del contratista   $0 

Valor Total Ejecutado $37.658.026.oo 

Saldo a Liberar $0 

 
CLÁUSULA TERCERA: Las partes declaran estar a paz y salvo por todo concepto con la suscripción de la presente 

acta de liquidación. 
 
CLÁUSULA CUARTA: La suscripción de la presente acta de liquidación, no exime a COMSERTEC DEL 
ATLANTICO S.A.S., de las obligaciones poscontractuales de que es responsable por la suscripción del Contrato de 

Prestación de Servicios N°  0010-DRNT-2023 
 
Para constancia se firma en Barranquilla, a los ______________________________________________________. 
 
 
Por el INMLYCF        Por el Contratista, 
 
 
 
 
_______________________________ 
ERICKA PATRICIA SANCHEZ VARGAS 
Directora Regional Norte - INMLYCF 
 
 

________________________________                                  
WILLIAM MACIAS MONTAÑO  
Representante Legal  

COMSERTEC DEL ATLANTICO S.A.S. 

 
Por el Supervisor   

 
 
 

______________________________                                  
CARMEN VILORIA VARGAS  
Profesional Universitario Dirección Regional Norte   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Nombre  Firma fecha 

Elaboró Milagros Rueda López-Técnico GRADF   

Revisó  
Sandra Patricia Ferreira Pérez-Profesional Especializado 
Coordinadora GRADF 

  

Revisó y 
Aprobó 

Ericka Patricia Sánchez Vargas-Directora Regional Norte    

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, bajo 
nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. 



  

 

 
  

La empresa 
COMPAÑÍA DE SERVICIOS TECNICOS DEL ATLANTICO S.A.S 

Con NIT. 900.450.893-5 

 
 

 
Se expide la siguiente certificación a petición de la parte interesada a los 15 días del mes 
de Abril del año 2025. 
 
Gracias por la atención prestada. 

Cordialmente, 
 
 
 
 
 
WILLIAM MACIAS MONTAÑO 
REPRESENTANTE LEGAL 
COMSERTEC DEL ATLANTICO S.A.S 
 

CERTIFICA 
 
 Que   el   señor   NELSON ANIBAL CERCHIARO SARMIENTO identificado con la cedula de 
ciudadanía   N°  77.190.393,  desempeño  el  cargo  de  INGENIERO  AMBIENTAL,  

realizando  las  labores  de  residente  de  obra  del  mantenimiento  de  plantas   de  
tratamiento  de  agua  potable  y  residual   del   contrato   N°   80-7-10101-23   realizado   a  
 la   entidad   estatal  DIRRRECCION  DEEDUCACION   POLICIAL   que   tiene   por   objeto:   
“SERVICIO   DE  MANTENIMIENTO   PREVENTIVO   Y  CORRECTIVO   DE   LAS   
SUBESTACIONES  ELÉCTRICAS 1, 2 Y 3, PLANTAS  GENERADORAS   DE   ENERGÍA  (PLANTAS   
ELÉCTRICAS),  SISTEMAS DE CONEXIÓN DE CUARTOS  DE  BOMBEO  DE   AGUAS   POTABLES,
   AGUAS  GRISES  Y  RED   CONTRA  INCENDIOS   (ELECTROBOMBAS,   ELECTROBOMBAS  
SUMERGIBLES,  HIDROACOMULADORES,   BOMBA   JOKER)   Y   TABLERO  DE   CONTROL 
PARA EL  SISTEMA   DE  EYECCIÓN  DE  NIVEL  FREÁTICO;  LOTE  NRO.  2 CONFORMADO  
POR  LA  ESCUELA  DE  POLICÍA  ANTONIO  NARIÑO  Y  CENTRO  DE INSTRUCCIÓN   DE  
POLICÍA  WAYÚ   (CIWAY);”,   el   cual  inicio   el   06   de   Noviembre   de 2023  y  finalizo el  
31  de Diciembre  de  2023,  duración  del contrato 2 meses, por un valor de $ 60.697.140  
M/L. 





  

 

 
 

 
La empresa 

COMPAÑÍA DE SERVICIOS TECNICOS DEL ATLANTICO S.A.S 
Con NIT. 900.450.893-5 

 
 

 
Se expide la siguiente certificación a petición de la parte interesada a los 15 días del mes 
de Abril del año 2025. 
 
Gracias por la atención prestada. 

Cordialmente, 
 
 
 
 
 
WILLIAM MACIAS MONTAÑO 
REPRESENTANTE LEGAL 
COMSERTEC DEL ATLANTICO S.A.S 
 

CERTIFICA 

 
Que  el  señor  NELSON ANIBAL CERCHIARO SARMEINTO  identificado  con  la  cedula  de 
ciudadanía N° 77.190.393,  desempeño  el  cargo  de  INGENIERO  AMBIENTAL,  realizando
 las  labores  de   residente de obra del mantenimiento de plantas de  tratamiento  de  
agua  residual  del  contrato  N°  CO1.PCCNTR.1493766  realizado  a  la  entidad  

estatal  SERVICIO  NACIONAL  DE  APRENDIZAJE  SENA  que  tiene  por  objeto:  

“CONTRATAR  EL  SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO  DE  TRES  TRAMPAS  DE  GRASAS  

UBICADAS  EN  EL  EDIFICIO  DONDE  FUNCIONA  LA  REGIONAL  ATLANTICO  DEL  

SENA,  EXTRACCION DE  LODOS,  TRANSPORTE,  TRATAMIENTO Y  DISPOSICION FINAL 

DE LOS MISMOS”, el cual  inicio  el  15  de  Abril  de  2020  y  finalizo  el  30  de  Mayo  

de  2020,  duración  del contrato 1 mes y 15 días, por un valor de $ 6.176.100 M/L. 



SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS M/L ($6.176.100.oo), incluido IVA.

DEL MES DE 

ACTIVIDADES EJECUTADAS

FIRMA FIRMA

NOMBRE WILLIAM MACÍAS MONTAÑO NOMBRE FÉLIX DAVID BADRÁN LOREO
REP. LEGAL CONTRATISTA REP. LEGAL INTERVENTORIA / SUPERVISOR

TIPO DE CONTRATO OTRO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Barranquilla, Atlántico.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

GIL-F-060

V.1

Mantenimiento

INTERVENTOR CONTRATO  DE INTERVENTORÍA No.

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1493766 DE 2020.

CONTRATISTA COMPAÑÍA DE SERVICIO TECNICO DEL ATLANTICO S.A.S

OBJETO
Contratar el Servicio de mantenimiento, de 3 Trampas de grasas ubicadas en el edificio donde funciona la   Regional Atlántico del 

Sena, extracción de lodos, transporte tratamiento y disposición final de los mismos.

VALOR EJECUTADO 

SUPERVISOR

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL

FECHA DE TERMINACIÓN 30 de mayo de 2020

Ing. Félix David Badrán Loreo

Tendrá un plazo de ejecución de (45) días desde cumplimiento de los requisitos de inicio y ejecución del contrato, es decir la aprobación de la 

póliza y la expedición del registro presupuestal, además de la firma del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2020.

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A 

SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD 

EJECUTADA
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

19 MAYO DE 2020LOS SUSCRITOS MEDIANTE  EL  PRESENTE  DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL 

OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 

2                                    -   

1 UNIDAD                    3,00                      1.702.108                      5.106.325 

4                                    -   

3                                    -   

6                                    -   

5                                    -   

SUBTOTAL                      5.106.325 

ADMINISTRACIÓN                                     0                         765.949 

IMPREVISTOS                                    -                                      -   

UTILIDAD                                     0                         255.316 

IVA/ UTILIDAD                                     0                           48.510 

VALOR TOTAL EJECUTADO                      6.176.100 

EN CASO DE CONSULTORIA ADJUNTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE 

DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. 

ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)

VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)                      6.176.100 

Comsertec
Texto tecleado
ACTA DE LIQUIDACION



 
 

ACTA DE INICIO CONTRATO No 6400127 DE 2024 
 

CONTRATO:   No. 6400127 
TIPO DE CONTRATO:                                          Mantenimiento 
OBJETO:                  Contratar el mantenimiento de trampas de grasa y 

cajillas de inspección pertenecientes al centro de 
comercio y servicios y las sedes a su cargo, vigencia 
2024. 

CONTRATISTA:    Compañía de servicios Técnicos del Atlántico SAS 
NIT:                                                                        900.450.893-5 
REPRESENTANTE LEGAL:                                  William Macías Montaño 
PLAZO DE EJECUCION:   Tendrá un plazo de ejecución de (30) días desde 

cumplimiento de los requisitos de inicio y ejecución del 
contrato, es decir la aprobación de la póliza y la 
expedición del registro presupuestal. 

FECHA INICIO:    6/06/2024 5:00:00 PM 
FECHA DE FINALIZACION:    10/07/2024 11:59:00 PM 
VALOR DEL CONTRATO:    $11.361.120,4 COP 
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:     Alexandra palacio Fuentes 
ASUNTO:        ACTA DE INICIO 
 
 
En Barranquilla, al SEXTO (06) día del mes de JUNIO de 2024, se reunieron los abajo firmantes y se 
establecieron los siguientes compromisos para la ejecución de la OC 6400127 establecido con fecha de 
inicio de Junio 06  y plazo de ejecución hasta el 10 de julio del 2024 
 
 

1. Las partes definen que los siguientes serán las personas de contacto para manejo y desarrollo del 
contrato N°6400127, envío y recibo de comunicaciones: 
 
POR EL SENA 
 
 

Nombre Teléfonos Correo electrónico Atribuciones 
Alexandra palacio 
Fuentes  

 apalacio@sena.edu.co Supervisora del contrato, 
enlace entre Compañía de 
servicios Técnicos del 
Atlántico SAS y el SENA 

Pierangeli 
valverde Diaz 

 pvalverded@sena.edu.co Apoyo en la supervisión del 
contrato  

 
 
POR Compañía de servicios Técnicos del Atlántico SAS 
 

3209291 Comsertec02@hotmail.com Representante 
legal de la 
empresa 
contratista  

    
 

Nombre Teléfonos Correo electrónico Atribuciones 
William macias 
Montaño  



 
 

ACTA DE INICIO CONTRATO No 6400127 DE 2024 
 

2. Se determina la ejecución del contrato de acuerdo con el cronograma de actividades que debe 
ser enviado por la empresa relacionando fecha de intervención y actividades a ejecutar de 
acuerdo con el anexo técnico del contrato.  

3. La empresa deberá enviar la solicitud de autorización de ingreso del personal a las sedes, 
adjuntando la relación del personal y su afiliación a ARL. 

4. Para la ejecución de las actividades en campo e personal deberá portar su dotación completa, 
EPP e identificarse en el ingreso con su documento de identificación como trabajador del 
contratista (Carné).  

5. Las actividades se ejecutarán en las siguientes sedes: 
 

 
 
Nota: las actividades a ejecutar se realizarán de acuerdo con lo establecido en la ficha técnica y bajo la 
supervisión y acompañamiento del apoyo a la supervisión de contrato, en el caso de presentarse alguna 
novedad en la ejecución, el contratista deberá reportar por correo electrónico a quien figura como 
supervisor  del contrato.  
 
 
POR EL SENA       POR PARTE DEL CONTRATISTA 
 
 
      

Alexandra Palacio Fuentes                  William macias Montaño 
Supervisora Contrato                  Representante legal  
 
 
 
INVITADOS: 

NOMBRE FUNCION FIRMA 
Pierangeli Valverde Apoyo Sede 1  

 
 
 
 

SEDE DIRECCION
CENTRO DE COMERCIO Y 

SERVICIOS 
cra 43 42 40

 NODO HOTELERIA 
Calle 39 No. 50 - 89. Parte 

posterior Estación Montoya

NODO GASTRONOMIA Y 
BILINGUISMO

Colegio Juan V Padilla el 
vaivén de Juan de Acosta.




