Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9596742
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	18 días de tiempo transcurrido *(26/06/2026 12:16:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	191-2026
Objeto del contrato	compraventa, maquinaria y equipo agroindustrial, destinados al fortalecimiento de sistemas productivos agroindustriales sostenibles y al mejoramiento de las capacidades productivas de la comunidad beneficiaria del municipio de La Plata (Huila), de conformidad con las especificaciones técnicas definidas en el presente estudio previo. En el marco del proyecto de inversión Implementación de acciones de intervención para la cobertura de necesidades básicas de la población de los municipios de jurisd
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	62 Días
Fecha de inicio de contrato	5 horas de tiempo transcurrido *(14/07/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/08/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CORPORACION NASA KIWE

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SOCASUR SAS

COLOMBIA, Popayán
Número de documento 901954309

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SOCIEDAD CAMINOS DEL SUR SAS-SOCASUR			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JEISON DAVID PERDOMO HURTADO* ***Fecha de aprobación:*** *3/07/2026 6:14:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ASTRID NATALIA TRUJILLO CAMPO* ***Fecha de aprobación:*** *6/07/2026 12:24:25 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9596742_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa
Unidad de contratación	Oficina Jurídica
Proceso de Contratación	191-2026
Título de la oferta	
Cuantía del contrato	48.216.966 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
  - ☑ % del valor del contrato: 10,00 — Fecha de vigencia (desde): 17 días de tiempo transcurrido *(27/06/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — Fecha de vigencia (hasta): 31/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐ Valor de la garantía
- ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
  - ☑ % del valor del contrato: 10,00 — Fecha de vigencia (desde): 17 días de tiempo transcurrido *(27/06/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — Fecha de vigencia (hasta): 31/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐ Valor de la garantía

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 11 días de tiempo transcurrido *(3/07/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — Fecha de entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(8/07/2026 11:42:37 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.20202395	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	9.643.393,20 COP	Seguros del Estado	31/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9596742
Proveedor SOCIEDAD CAMINOS DEL SUR SAS-SOCASUR
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	7. CEDULA REPRESENTANTE LEGAL.pdf	7. CEDULA REPRESENTANTE LEGAL.pdf	Descargar Detalle
☐	10. CERTIFICADO CUENTA BANCARIA.pdf	10. CERTIFICADO CUENTA BANCARIA.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 1N 2 -39
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección Calle 1N 2 -39
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 1N 2-39	COLOMBIA > Cauca > Popayán

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9596742

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								48.216.966,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		73161507	compraventa, maquinaria y equipo agroindustrial, destinados al fortalecimiento de sistemas productivos agroindustriales sostenibles y al mejoramiento de las capacidades productivas de la comunidad beneficiaria del municipio de La Plata (Huila), de conformidad con las especificaciones técnicas definidas en el presente estudio previo. En el marco del proyecto de inversión Implementación de acciones de intervención para la cobertura de necesidades básicas de la población de los municipios de jurisdicción de la Corporación Nasa Kiwe en los departamentos del Cauca y Huila vigencia 2026	1,00	UN	48.216.966,00	48.216.966,00	48.216.966,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
2. f24-lg-300-estudio-de-mercado.pdf	2. f24-lg-300-estudio-de-mercado.pdf	(detalle)
3. E.P MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL.pdf	3. E.P MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL.pdf	(detalle)
4. cnk-f32-p01-ct-320-presupuesto-oficial.pdf	4. cnk-f32-p01-ct-320-presupuesto-oficial.pdf	(detalle)
5. cdp maquiequi.pdf	5. cdp maquiequi.pdf	(detalle)
8. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL junio 2026.pdf	8. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL junio 2026.pdf	(detalle)
9. LIBRETA MILITAR.pdf	9. LIBRETA MILITAR.pdf	(detalle)
11 Planilla Seg Social. Mayo.pdf	11 Planilla Seg Social. Mayo.pdf	(detalle)
12. CERTIFICACION PARAFISCALES SOCASUR (1).pdf	12. CERTIFICACION PARAFISCALES SOCASUR (1).pdf	(detalle)
13. antecedentes fiscales 1064434600.pdf	13. antecedentes fiscales 1064434600.pdf	(detalle)
13.1. antecedentes fiscales 9019543092.pdf	13.1. antecedentes fiscales 9019543092.pdf	(detalle)
14. Certificado disciplinarios david.pdf	14. Certificado disciplinarios david.pdf	(detalle)
14.1. Certificado disciplinario SOCASUR.pdf	14.1. Certificado disciplinario SOCASUR.pdf	(detalle)
15. antecedentes penales.pdf	15. antecedentes penales.pdf	(detalle)
16. RNMC.pdf	16. RNMC.pdf	(detalle)
17. Certificado REDAM Repre Legal JUNIO.pdf	17. Certificado REDAM Repre Legal JUNIO.pdf	(detalle)
18. RUT SOCASUR junio.pdf	18. RUT SOCASUR junio.pdf	(detalle)
22. cnk-f08-p01-ct-320-revision-documental-y-aritmetica-de-la-propuesta.pdf	22. cnk-f08-p01-ct-320-revision-documental-y-aritmetica-de-la-propuesta.pdf	(detalle)
CORRECCION ARITMETICA CAFETERIA.pdf	CORRECCION ARITMETICA CAFETERIA.pdf	(detalle)
COMPLEMENTARIO.pdf	COMPLEMENTARIO.pdf	(detalle)
1. Precotización maquianria 2026.pdf	1. Precotización maquianria 2026.pdf	(detalle)
1.1. PRECOTIZACIONES EP.pdf	1.1. PRECOTIZACIONES EP.pdf	(detalle)
1.1.1.Correo d - Envió cotización Corpofuturopdf.pdf	1.1.1.Correo d - Envió cotización Corpofuturopdf.pdf	(detalle)
6. F60-PROPUESTA ECONOMICA.pdf	6. F60-PROPUESTA ECONOMICA.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ASTRID NATALIA TRUJI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52780529	Guardar y notificar
Supervisor	Eliud Andres Perdomo	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1062076477	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ASTRID NATALIA TRUJILLO CAMPO	8 días de tiempo transcurrido *(6/07/2026 12:24:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ASTRID NATALIA TRUJILLO CAMPO
Supervisor	Eliud Andres Perdomo	8 días de tiempo transcurrido *(6/07/2026 12:24:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ASTRID NATALIA TRUJILLO CAMPO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	48.216.966
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		48.216.966

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000040	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 37-04-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	19326	CDP	Generado	48.216.966 COP	48.216.966 COP	37-04-00	-	Editar

Saldo de CDP 48.216.966 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 48.216.966 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 26/06/2026 12:14 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	27826	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	48.216.966 COP	48.216.966 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 48.216.966 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 48.216.966 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -