AVISO DE CONVOCATORIA MS-SAMC-010-2026

El Municipio de Sáchica Boyacá, convoca a los interesados en participar en el Proceso de Contratación Convocatoria MS-SAMC-010-2026, para seleccionar a través de Selección Abreviada - Subasta Inversa Presencial, a los proveedores para la MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE AREAS DEPORTIVAS Y ZONAS PERIMETRALES DEL PARQUE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE SACHICA

Los términos utilizados con mayúscula inicial deben entenderse de acuerdo con la definición que a ellos les da el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 y los Documentos del Proceso:

1. La Alcaldía de Sáchica - Boyacá, tiene su sede en Carrera 4 N° 3-41, Palacio Municipal. Código Postal 153887. El Municipio de Sáchica - Boyacá

2. La Alcaldía de Sáchica - Boyacá atenderá a los interesados en el Proceso de Contratación en la Carrera 4 N° 3-41, Palacio Municipal, Correo electrónico gobierno@Sáchica-boyaca.gov.co. Los interesados deben presentar los documentos en desarrollo del Proceso de Contratación a través de la plataforma SECOP II

3. El objeto del Proceso de Contratación es la MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE AREAS DEPORTIVAS Y ZONAS PERIMETRALES DEL PARQUE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE SACHICA

   El objeto del contrato está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios así:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
72 10 15	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 19	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 22	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 25	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 31	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 39	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
81 10 15	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

4. La modalidad de selección del contratista es mediante selección abreviada, en su modalidad de menor cuantía

5. La vigencia del contrato será hasta de cuatro (4) Meses y El plazo para la ejecución de las actividades objeto del contrato será hasta agotar presupuesto dentro del término de duración del contrato

6. La fecha límite para presentar ofertas en el Proceso de Contratación es la establecida en el cronograma oficial para ello. Para la presentación de la oferta, el Proponente deberá cumplir con el Manual de Usos y Condiciones de la plataforma SECOP II. Los documentos se adjuntarán de acuerdo con el orden requerido en el cuestionario por la Entidad, los cuales deben ser legibles y escaneados correctamente.

7. El valor estimado del contrato corresponde es por la suma de **CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y**

OCHO PESOS (489.927.448,00) MCTE, la entidad cuenta con certificado de disponibilidad presupuestal No. 2026070002 de fecha 03/07/2026, de acuerdo con las siguientes actividades.

ITEM	ITEM GOBER.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
1		**PRELIMINARES**				
1,01	2.01.62	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA	Metro Cuadrado	1.141,24	10.081,98	11.505.958,86
1,02	3.13.15	DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	Metro Cúbico	17,86	318.213,58	5.683.294,54
1,03	2.01.30	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.25 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	68,30	26.361,48	1.800.489,08
1,04	2.01.31	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	28,83	21.401,72	617.011,59
1,05	2.01.34	DEMOLICIÓN DE PISO EN CERÁMICA + MORTERO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	55,37	13.170,86	729.270,52
1,06	2.01.32	DEMOLICIÓN DE PAÑETES. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	147,30	9.306,70	1.370.876,91
1,07	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	Metro Cúbico	24,47	91.750,92	2.245.145,01
1,08	3.13.08	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H = 1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	Metro lineal	180,00	60.872,94	10.957.129,20
2		**PISOS**				
2,01	2.05.01	ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO).	Metro Cuadrado	580,80	80.423,15	46.709.765,52
2,02	2.05.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN DE GRANITO No. 5 (30 X 30 X 1.7 CM.)	Metro Cuadrado	580,80	179.067,36	104.002.322,69
2,03	2.05.28	PULIDO Y DESTRONCADO DE PISOS EN BALDOSÍN DE GRANITO	Metro Cuadrado	580,80	80.616,37	46.821.987,70
2,04	3.08.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA PREFABRICA A-40	Metro Cuadrado	181,80	169.807,56	30.871.014,41
2,05	2.05.31	CAÑUELA EN CONCRETO DE 17.5 MPa. (2500 PSI) DE 0.20 X 0.12 M FUNDIDA EN SITIO.	Metro lineal	105,64	60.241,63	6.363.925,79
2,06	3.08.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO A-80	Metro lineal	52,20	100.371,60	5.239.397,52

		35*20*80				
2,07	2.05.26	PLACA BASE EN CONCRETO E = 10.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI)	Metro Cuadrado	18,00	118.472,76	2.132.509,68
2,08		TRATAMIENTO DE FISURAS	Metro lineal	463,00	50.776,15	23.509.357,45
2,09		SELLADO DE JUNTAS	Metro lineal	479,40	13.309,92	6.380.775,65
3		**MUROS**				
3,01	2.04.31	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.20 M.	Metro Cuadrado	21,17	192.873,81	4.083.138,56
3,02	2.03.31	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI).	Metro Cúbico	2,19	1.471.919,47	3.223.503,64
3,03	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	Kilogramo	453,42	10.376,67	4.704.989,71
3,04		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PIEDRA LABRADA 20 MM	Metro Cuadrado	57,66	418.635,31	24.138.511,97
3,05		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PIEDRA LABRADA EN CHAPA 100*50*8 MM	Metro lineal	93,10	418.635,31	38.974.947,36
3,06		SUMINISTRO E INSTALACIÓN BORDILLO EN PIEDRA LABRADA	Metro lineal	83,02	318.210,31	26.417.819,94
4		**PAÑETES**				
4,01		PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 REFORZADO E= 4 CM	Metro Cuadrado	193,98	74.357,94	14.423.953,20
4,02	2.03.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	Kilogramo	153,52	10.037,00	1.540.880,24
4,03		PINTURA BASE ACRÍLICA.	Metro Cuadrado	144,96	60.629,19	8.788.807,38
5		**TERMINADOS**				
5,01	2.18.18	DEMARCACION CON PINTURA PARA CANCHAS BASE ACRÍLICA. (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE CON ÁCIDO).	Metro lineal	580,80	20.037,68	11.637.884,54
5,02	2.18.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCHA MULTIPLE TUBO AGUA NEGRA 3" Y 2" INCL.TABLERO ACRILICO 10 MM PARA ANCLAR AL PISO	Juego	1,00	14.006.187,54	14.006.187,54
5,03	2.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	Metro Cuadrado	97,25	28.776,90	2.798.553,53

5,04	2.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	Metro lineal	77,20	11.122,69	858.671,67
5,05	3.13.29	PLANTACIÓN DE ARBOLES PAISAJISTICOS ALTURA MINIMA 1.20 M.	Unidad	5,00	111.510,77	557.553,85
5,06	8.01.02	CONSTRUCCION DE JARDINES	Metro Cuadrado	37,14	534.316,15	19.844.501,81
5,07	7.06.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR LED PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS Y EXTERIORES DE 400 W EMITIENDO HASTA 71.200 LUMENES A 5.000 KELVIN.	Unidad	2,00	2.367.249,87	4.734.499,74
5,08	6.03.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA EN BAJA TENSIÓN 3X(250MCM) + 1X(250MCM) AL	Metro lineal	12,00	188.105,48	2.257.265,76
		TOTAL				**489.927.448**

8. Al presente Proceso de Contratación no le son aplicables los siguientes Acuerdos Comerciales:

Entidad Estatal incluida		Presupuesto del Proceso de Contratación superior al valor del Acuerdo Comercial	Excepción Aplicable al Proceso de Contratación	Proceso de Contratación cubierto por el Acuerdo Comercial
Alianza Pacifico	Chile	No	No	No
	México	Si	No	No
	Perú	Si	No	No
Canadá		Si	No	No
Chile		No	No	No
Estados Unidos		Si	No	No
Estados AELC		No	No	No
México		Si	No	No
Triángulo Norte	El salvador	Si	No	No
	Guatemala	Si	5	No
	Honduras	Si	No	No
Unión Europea		No	No	No
Comunidad Andina		Si	No	No

9. La convocatoria para el Proceso de Contratación de la convocatoria MS-SAMC-010-2026, es susceptible de ser limitada a Mipyme.

10. En el Proceso de Contratación de la convocatoria MS-SAMC-010-2026, pueden participar (i) personas jurídicas, nacionales o extranjeras; (ii) personas naturales que tengan capacidad para obligarse por sí mismas; y (iii) consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura conformados por las personas naturales o jurídicas en las condiciones previstas anteriormente, cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto del Contrato. Las personas jurídicas o

proponentes plurales deben tener una duración por lo menos igual a la vigencia del Contrato y un año más

11. En el Proceso de Contratación no requiere de preclasificación, pero si requiere presentar manifestación de interés, como requisito para presentar propuesta.

12. El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratación:

Actividad	Fecha y Hora	Lugar
Publicación del aviso de convocatoria pública	14/07/2026	SECOP II
Publicación estudios y documentos previos	14/07/2026	SECOP II
Publicación del proyecto de pliego de condiciones	14/07/2026	SECOP II
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	23/07/2026 09:00 A.M.	SECOP II
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	23/07/2026	SECOP II
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a MiPymes	21/07/2026 05:00 P.M.	SECOP II
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	23/07/2026	SECOP II
Publicación del pliego de condiciones definitivo	23/07/2026	SECOP II
Plazo para manifestación de interés	27/07/2026 05:00 P.M.	SECOP II
Realización del sorteo	28/07/2026 09:00 A.M.	Oficina de Planeación
Publicación de la lista de precalificados	28/07/2026 02:00 P.M.	SECOP II
[Audiencia de asignación de riesgos] *Opcional	N/A	
Presentación de observaciones al pliego de condiciones	27/07/2026 05:00 P.M.	SECOP II
Plazo máximo para la expedición de Adendas	28/07/2026	SECOP II
Fecha de cierre [presentación de ofertas]	30/07/2026 09:00 A.M.	SECOP II
Informe de presentación de ofertas /Diligencia de apertura de las ofertas	30/07/2026 09:00 A.M.	SECOP II
Publicación del informe preliminar de evaluación	31/07/2026 05:00 P.M.	SECOP II
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	06/08/2026 09:00 A.M.	SECOP II
Publicación del informe final de evaluación de la oferta	06/08/2026 05:00 P.M.	SECOP II
Audiencia de adjudicación *opcional por la Entidad hacerlo en audiencia	11/08/2026 09:00 A.M.	Oficina planeación municipal
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	11/08/2026	SECOP II
Firma del contrato	12/08/2026	SECOP II
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	14/08/2026	SECOP II
Aprobación de garantías	14/08/2026	SECOP II

Oficina de Gobierno, la Carrera 4 N° 3-41, Palacio Municipal de Sáchica de lunes a viernes 8:00 am a 1:00 pm y 2:00 PM a 5:00 PM durante el periodo establecido en el cronograma o al correo electrónico gobierno@sachica-boyaca.gov.co.

13. Los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso en el SECOP, o en la Oficina de la Secretaria de Gobierno, Ubicada en la Carrera 4 N° 3-41, Palacio Municipal, Sáchica.

14. El presente aviso se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015.

Sáchica, 14 de julio de 2026

NOMBRE: HÉCTOR DAVID AMADO SIERRA **CARGO:** Alcalde Municipal	FIRMA:

	Proyecto	Reviso	Aprobó
Nombre:	**Luis Alirio Garzo Ochoa** **R/L Sycoa Mas Soluciones SAS**	**Robinson German Nova Jerez**	**Héctor David Amado Sierra**
Cargo:	Asesor Externo de Contratación	Secretario De Planeación Y Obras Públicas	Alcalde Municipal