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1. NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION

El Articulo 2° de la Constitucién Politica de Colombia sefiala que “son fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y debe_res
consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los cif_ectan y en la vida
econdémica, politica, administrativa y cultural de la Nacion; defender la independencia nacional, mantener la
integridad termitorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la Republica estdn instituidas para proteger a todas las personas reside.a-nfres en Colombia, en
su vida, honra, bienes, creencias y demds derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares".

El marco constitucional y legal previsto en el Titulo XII, capitulo Il de la Constitucién Politica de Colombia que
consagra la planeacion en los organismos del Estado, en armonia con la Ley 152 de 1994 y los numerales 7 y 12
del Articulo 25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con la Ley 1150 del 2007, la Ley 1474 del 2011 y el Decreto
1082 del 2015, conforman el cuerpo normativo que obliga a los servidores pUblicos a someter la contratacién
publica a requisitos de planificacién que permitan el adecuado manejo del gasto pUblico, y de ofro lado, Ia
satisfaccion de las necesidades publicas y con ello el adecuado funcionamiento de los servicios publicos
inmersos dentro de la Administracion Estatal.

Segun lo establecido en el Articulo 209 de la Constitucién Politica, es pilar de toda administracion publica
garantizar el cabal cumplimiento de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacién, la delegacion y la desconcentracion de funciones.

El Hospital San Andrés ESE, del Municipio de Tumaco, es el prestador de servicios de salud de mediana
complejidad de influencia en la costa pacifica narifiense y se identifica como de red. La prestaciéon del servicio
de salud es entendida como un servicio publico a cargo del Estado y como parte integral del Sistema de
Seguridad Social en Salud, acorde con lo consagrado en la Ley 100 de 1993 y sus modificaciones, el Decreto
1876 de 1994; para el Hospital resulta imperioso, necesario e impostergable, fortalecer su estructura administrativa
y asistencial en materia de venta de servicios de salud: siendo entonces responsabilidad del A.E.I. de la entidad,
desarrollar una intensa actividad encaminada a fortalecer la venta de sus servicios, servir a la comunidad,
promocionar la prosperidad general y hacer efectivo el derecho de la poblacién de su drea de influencia a
recibir un servicio de salud con calidad, oportunidad, accesibilidad y eficiencia

SON OBJETIVOS DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO LOS SIGUIENTES:

¢ Producir servicios de salud eficientes y efectivos que cumplan con las normas de calidad establecidas,
de acuerdo con la reglamentacién que se expida para tal propésito;

* Prestar los servicios de salud que la poblacién requiera y que la Empresa Social, de acuerdo con su
desarrollo y recursos disponibles pueda ofrecer:

» Garantizar mediante un manejo gerencial adecuado, la rentabilidad social y financiera de la Empresa
Social;

* Ofrecer a las Entidades Promotoras de Salud y demds personas naturales o juridicas que los demanden,
servicios y paquetes de servicios a tarifas competitivas en el mercado:
Satistacer los requerimientos del entorno, adecuando contfinuamente sus servicios y funcionamiento;
Garantizar los mecanismos de participacién ciudadana y comunitaria establecidos por la ley y los
reglamentos.

Dado que la actividad administrativa de nuestra empresa se encuentra enmarcada por los principios de
economiq, eficiencia y eficacia, es preciso que el Hospital propenda por la ejecucion de sus fines y objetivos en
una forma ordenada y racional.

Es asi como aparece la planificacién y su heramienta financiera la cual es el Presupuesto, como marco de la
gestion contractual de la ESE. La entidad a través de su presupuesto orienta su politica de funcionamiento e
inversion, y establece programa de servicios y fomenta a la eficiencia, lo gue constituye una parte fundamental
de los planes institucionales, todo dirigido a la consecucién de sus fines.
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El HOSPITAL SAN ANDRES E.S.E, como institucion prestadora de servicios de salud requiere dar continuidad en el
fortalecimiento de los procesos misionales, administrativos y operativos; en este sentido, y con el fin de asegurar
el propdsito institucional de la entidad que apunta sustancialmente al cumplimiento del ordenamiento
constitucional y legal para la satisfaccién de los derechos fundamentales de la comunidad en lo que tiene que
ver con el servicio pUblico de la salud, es que el Hospital San Andrés E.S.E, es una institucion habilitada para
prestar el servicio de salud incluyendo la atencién de diversas especialidades médicas entre las cuales se
encuentra la de ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA, en las modalidades médica y quirdrgica, con un radio de
accién que se extiende a los usuarios del Pacifico narifiense; por lo tanto estamos en la obligacién de garantizar
la prestacion de los servicios con base en la oferta institucional y en proporcién con la actual capacidad
instalada.

Teniendo en cuenta que la actividad quirdrgica de nuestros ortopedistas traumatélogos conlleva a la realizacién
de intervenciones éseas denominadas osteosintesis, las cuales requieren dispositivos médicos especializados
especificos para el manejos de fracturas 6éseas denominados material de osteosintesis, se hace necesario que la
institucion pueda disponer de ellos en forma oportuna de tal manera que permita atender la demanda
institucional sin que los tiempos de espera pongan en riesgo la vida del paciente y cotando con dispositivos de
alta calidad y de fabricantes extranjeros y nacionales ampliamente reconocido por su calidad y prestigio.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO:
ADQUISICION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS REQUERIDOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS AREAS
ASISTENCIALES PARA EL HOSPITAL SAN ANDRES E.S.E.

a. CLASIFICACION DE BIENES UNSPSC:
Los servicios objeto de este contfrato estén codificados en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC al nivel de
productos, como se indica a continuacién:

CUADRO N° 01 CLASIFICACION DE BIENES UNSPSC :
DESCRIPCION CODIGO UNSPSC
Estantes de tornillos ortopédicos o accesorios 42295133
Sets 0 accesorios de suministro quirdrgico general 42295134
Dispositivos o accesorios de control ortopédico 42295135
Instrumentos de control para uso quirirgico 42295136

Fuente: Colombia Compra Eficiente

b. DESCRIPCION TECNICA
Se anexa cuadro de necesidades emitido por la P.U. de Farmacia, se asignard la contratacién al proveedor que
oferte la mayoria del material de osteosintesis con las caracteristicas requeridas, con la oportunidad y calidad

necesaria, ya que es indispensable la adquisicién de estos para priorizar la vida de los pacientes y calidad del
servicio.

HOSPITAL SAN - COMERCIALIZADORA
ANDRESE.S. E ”&[ Iﬂ”—

= parenka §. A, 8 s
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS

Codigo Nombre

2.0MM MITI TITANIUM ANCHOR WITH PARCUS BRAID W/ NEEDLES AND
0-00078 DRILL BIT W/SUTURE # 3-0-10425 2.390.000

3.5MM MITI TITANIUM ANCHOR WITH PARCUS BRAID W/NEEDLES AND
0-00079 DRILL BIT W/SUTURE #2-10472 2.350.000
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3.5MM MITI TITANIUM ANCHOR WITH PARCUS BRAID W/NEEDLES AND
0-00522 DRILL BIT W/SUTURE 2-TIAN-0351 5.046.390
0-00529 5.0 MM TITANIUM ANCHOR WITH PARCUS BRAID CON AGUJA -10257 1.710.000
0-00039 8X30MM PEEK CF INTERFERENCE SCREW-10027 1.710.000
0-00040 9X20MM PEEK CF INTERFERENCE SCREW-10029 1.710.000
0-00037 9X20MM TITANIUM INTERFERENCE SCREW-10009 1.710.000
0-00041 9X25MM PEEK CF INTERFERENCE SCREW-10030 1.710.000
0-00038 9X25MM TITANIUM INTERFERENCE SCREW-10010 1.710.000
0-00245 ALAMBRE DE CERCLAJE CE 1,0-AL10 30.000
0-00246 ALAMBRE DE CERCLAJE CE 1,2-AL12 30.000
0-00244 ALAMBRE DE CERCLAIJE CE 1.5 (ORTHO VAC)-AC-1.5 30.000
0-00247 ALAMBRE QUIRURGICO 1.5 METROS-AL15 30.000
0-00557 ANILLO CUELLO CORTICO ESPONJOSO -RO1 5.472.000
0-00250 ARANDELA 4.0 EN TITANIO-ART-40 46.667
0-00251 ARANDELA 6.0 EN TITANIO-ART-65 46.667
0-00138 ARANDELA EN TITANIO 4, 0 MM.-290 - 170 - 070 46.667
0-00139 ARANDELA EN TITANIO 6.0 MM-290-170-130 46.667
0-00140 ARANDELA EN TITANIO 7.0 MM -290-170-070 46.667
0-00248 ARANDELA TITANIO 4.0 MM (OVIC.TDA)-ARA-4.0 46.667
0-00249 ARANDELATITANIO 6.0 (OVICLTDA)-ARA-6.5 46.667
0-00315 ARANDELA-H7199 46.667
0-00259 BARRA EN CARBONO X 150-BCFC-11/150 280.000
0-00260 BARRA EN CARBONO X 200-BCFC-11/200 280.000
0-00353 BARRA EN CARBONO X 200-MOI 65340200 280.000
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0-00537 BARRA EN CARBONO X 250 - MOI-65340250 280.000
0-00261 BARRA EN CARBONO X 250-BCFC-11/250 280.000
0-00262 BARRA EN CARBONO X 300-BCFC-11/300 280.000
0-00354 BARRA EN CARBONO X 300-MOI 65340300 280.000
0-00263 BARRA EN CARBONO X 350-BCFC-11/350 280.000
0-00264 BARRA EN CARBONO X 400-BCFC-11/400 280.000
0-00277 CABEZAL EXCUALIZABLE GRADUABLE-D1001 700.000
0-00285 CABEZAL TIPO SANDWICHN 8 MM-D2023 1.378.200
0-00410 CALVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 200MM-SH-AUR6.0/200 120.000
0-00283 CARRO CENTRAL-D2014 1.100.000
0-00282 CARRO LATERAL-D2013 1.100.000
CEMENTO OSEO RADIOPACO DE VISCOSIDAD ALTA CON GENTAMICINA-
0-00533 1400/1G INT 1.890.000
0-00416 CLAVO AC TIBIA UNIVERSAL 8 X 38-5P05.5502573 1.633.333
0-00417 CLAVO AC TIBIA UNIVERSAL 9 X 38-5P05.5502581 1.633.333
CLAVO BLOQUEADO MULTIBLOCK 2 TIBIAL 10MM X 375MM-CBM-2T-
0-00265 10/375 3.150.833
0-00411 CLAVO CHANZ AUTOPERFORANTE 4.0 X 150MM-SH.AUP4.0/150/R30 120.000
0-00404 CLAVO CHANZ AUTOPERFORANTE 4.0 X 90 MM R/17-5C-2.7/4.0/90/R17 120.000
0-00325 CLAVO CHANZ AUTOPERFORANTE 4.0X 150 MM-101C54150 120.000
0-00326 CLAVO CHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 180MM-101CSS180 120.000
0-00407 CLAVO CHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 180MM-SC6018 120.000
0-00412 CLAVO CHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 180MM-SH.AUP6.0/180 120.000
0-00330 CLAVO CHANZ AUTOPERFORANTE 6.0X 230-1S6184040 120.000
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0-00270 CLAVO DE KISCHNER 1.2 X 230 MM-CK12230 15.000
0-00269 CLAVO DE KISHNER 1.0 X 230MM-CK10230 15.000
0-00271 CLAVO DE KISHNER 1.5 X 230 MM (ORTHO VAC)-CK15230 15.000
0-00272 CLAVO DE KISHNER 1.8 X 230 MM-CK18230 15.000
0-00273 CLAVO DE KISHNER 2.0 X 230MM-CK20230 15.000
0-00107 CLAVO DE KISHNER DE 1.5 X 230 MM-109CK1523 15.000
0-00106 CLAVO DE KISHNNER 1.0 X 230-109CK1023 15.000
0-00266 CLAVO DE KISRCHNER 0.9 X 200 MM-CK09200 15.000
0-00267 CLAVO DE KISRCHNER 0.9 X 230 MM-CK09230 15.000
0-00551 CLAVO DE KISRCHNER 1,0 X 230MM - 101023 15.000
0-00268 CLAVO DE KISRCHNER 1.0X230MM-CK102030 15.000
0-00504 CLAVO DE KISRCHNER 1.5 X 230 MM -CK15230 15.000
0-00304 CLAVO DE SCHANZ 5.0 X 150 MM ROSCA CONICA-FECSC50150 120.000
0-00327 CLAVO DE SHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 180 MM R/40-ICSF51840 120.000
0-00276 CLAVO DE SHANZ AUTOPERFORANTE 5.0X150 MM-CSHT50150 120.000
0-00397 CLAVO DE STEINMAN 1.0 X 230MM-PS10230 15.000
0-00398 CLAVO DE STEINMAN 1.8 X 230 MM-PS18230 15.000
0-00555 CLAVO DE STEINMAN 2.5 X 230 MM PS25230 15.000
0-00274 CLAVO DE STEINMAN 2.5 X230 MM-CK25300 15.000
0-00399 CLAVO DE STEINMAN 3.0 X 230 MM-PS30230 15.000
0-00396 CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 1.8 X 230MM-PR18230 100.000
0-00147 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA TITANIO CANULADO 8 X 360-31301360 2.500.000
0-00159 CLAVO ENDOMEDULAR TITANIO DE FEMUR ANDES 11X38-31306380 3.000.000




HOSPITAL
SAN ANDRES E.S.E.

&)
V ESTUDIOS PREVIOS

RDO A LAS
ADQUISICION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS REQUERIDOS DE ACUE L

NECESIDADES DE LAS AREAS ASISTENCIALES PARA EL HOSPITAL SAN ANDRES
NIT: 800179870-2 ES.E.

TUMACO - NARINO

0-00392 CLAVO FLEXIBLE 2.5 MM X 400-TI-PFF72540 800.000

0-00393 CLAVO FLEXIBLE 2.5MM X 400-TI-PFFT2540 800.000

0-00394 CLAVO FLEXIBLE 3.2 X 400 TI-PFFT3240 800.000

0-00391 CLAVO FLEXIBLE 4.0 MM X 400-TI-PFF14040 800.000

CLAVO HIMALAYA EXPERT BLOQUEADO TIBIA CANULADO 8 X 32-
0-00163 31331320 3.150.833
CLAVO HIMALAYA EXPERT BLOQUEADO TIBIA CANULADO 8* 36-

0-00164 31331360 3.150.833
0-00137 CLAVO IM DE RECONSTRUCCION DE TIBIA 9 X 360MM-275.0900360.25 3.150.833
0-00519 CLAVO KISRNERCHNER 0.9 X 200 CK09200 15.000
0-00538 CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 4.0 X 150 - SH-AUR4.0/150 120.000
0-00293 CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 4.0 X 150MM R-40-FECSA401504 120.000
0-00292 CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 4.0 X 150MM-FECSA401503 120.000
0-00294 CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 4.0 X 80 MM-FECSA4080 120.000
0-00295 CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 4.0 X 90-FECSA4090 120.000
0-00296 CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 150MM R -30-FECSA501503 120.000
0-00297 CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 150MM R-40-FECSA501504 120.000
0-00408 CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 150MM.-SH-AUR5.0/150 120.000
0-00405 CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 150MM-SC5015 120.000
0-00298 CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 180 MM R-30-FECSA501803 120.000
0-00300 CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 180 MM R-50-FECSA501805 120.000
0-00567 CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 180MM-101CSC5180 120.000
0-00406 CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 180MM-SC5018 120.000
0-00301 CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 200 MM-FECSA50200 120.000
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0-00329 CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 200MM-I01552030 120.000
0-00302 CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 150 MM R-30-FECSA601503 120.000
0-00303 CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 180 MM R-50-FECSA601805 120.000
0-00331 CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 180MM-T0164943X1 120.000
0-00514 CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 200 MM 120.000
0-00409 CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 200MM-SH-AUR6./200 120.000
0-00299 CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTEN 5.0 X 180MM R-40-FECSA501804 120.000
0-00108 CLAVO SCHANZ HIDROXIAPATITA 5.0 X 150 R30-115015 567.000
0-00126 CLAVO SCHANZ HIDROXIAPATITA 5.0 X 150 R40-145015 567.000
0-00109 CLAVO SCHANZ HIDROXIAPATITA 5.0 X 150 R50-115051 567.000
0-00512 CLAVO SCHANZ HIDROXIAPATITA 5.0 X 180 R30 - 115018 567.000
0-00127 CLAVO SCHANZ HIDROXIAPATITA 6.0 X 150 R40-146015 567.000
0-00128 CLAVO SCHANZ HIDROXIAPATITA 6.0 X 150 R50-156015 567.000
0-00111 CLAVO SCHANZ HIDROXIAPATITA 6.0 X 180 R30-116018 567.000
0-00129 CLAVO SCHANZ HIDROXIAPATITA 6.0 X 180 R60-186060 567.000
0-00142 CLAVO TT COLORADO FLEXIBLE 3.0 X 420-31040420 800.000
0-00155 CLAVO TT FEMUR ANDES 10 X 340-31305340 3.000.000
0-00156 CLAVO TT FEMUR ANDES 10 X 380-31305380 3.000.000
0-00157 CLAVO TT FEMUR ANDES 10 X 400-31305400 3.000.000
0-00158 CLAVO TT FEMUR ANDES 10 X 420-31305420 3.000.000
0-00160 CLAVO TT FEMUR ANDES 11 X 400-31306400 3.000.000
0-00161 CLAVO TT FEMUR ANDES 11 X 420-31306420 3.000.000
0-00167 CLAVO TT FEMUR ANDES 12 X 420-31337420 3.000.000
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0-00561 CLAVO TT FEMUR ANDES 9 X 340-31304340 3.000.000
0-00154 CLAVO TT FEMUR ANDES 9 X 380-31304380 3.000.000
0-00515 CLAVO TT FEMUR PFNA ATLAS 10 X 180 -31329180 4.460.250
0-00162 CLAVO TT TIBIA HIMALAYA EXPERT 8 X 300-31331300 3.150.833
0-00531 CLAVO TT TIBIA HIMALAYA EXPERT 8 X 340-31331340 3.150.833
0-00165 CLAVO TT TIBIA HIMALAYA EXPERT 9 X 340-31332340 3.150.833
0-00166 CLAVO TT TIBIA HIMALAYA EXPERT 9 X 360-31332360 3.150.833
0-00559 CLAVO TT TIBIA ROCKY 10 X 320-31303320 1.700.000
0-00152 CLAVO TT TIBIA ROCKY 10 X 340-31303340 1.700.000
0-00153 CLAVO TT TIBIA ROCKY 10 X 360-31303360 1.700.000
0-00145 CLAVO TT TIBIA ROCKY 8 X 300 (MADISON ORTHO)-31301300 1.700.000
0-00146 CLAVO TT TIBIA ROCKY 8 X 320 (MADISON ORTHO)-31301320 1.700.000
0-00342 CLAVO TT TIBIA ROCKY 8 X 340-MOI 31301340 1.700.000
0-00141 CLAVO TT TIBIA ROCKY 8 X 360-31001340 1.700.000
0-00148 CLAVO TT TIBIA ROCKY 9 X 300-31302300 1.700.000
0-00149 CLAVO TT TIBIA ROCKY 9 X 320 (MADISON ORTHO)-31302320 1.700.000
0-00150 CLAVO TT TIBIA ROCKY 9 X 340-31302340 1.700.000
0-00151 CLAVO TT TIBIA ROCKY 9 X 360-31302360 1.700.000
0-00258 CORTICOESPONJOSO 5CC (1-4MM)-AT802FD 1.120.000
0-00252 CUA TRICORTICAL BIK 8-15MM FD-AT6305FD 11.498.000
0-00395 CUA TRICORTICAL CRESTA ILIACA 18MM-PICWS 11.498.000
0-00317 CUBO RANCHO X 1H-H7226 250.000
0-00318 CUBO RANCHO X 2H-H7227 250.000

Pagina 8



(&)
V ESTUDIOS PREVIOS

essaT ADQUISICION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS REQUERIDOS DE ACUERDO A LAS
SAN B E NECESIDADES DE LAS AREAS ASISTENCIALES PARA EL HOSPITAL SAN ANDRES
NIT: 800179870-2 E.S.E.

TUMACO — NARINO

DISTAL VLOAR RADIUS LOCKING COMPRESSION PLATE AV X 3
0-00333 ISQUIERDA-M0170075103 2.200.000
0-00278 DISTRACTOR L-D1016 2.750.000
0-00279 DISTRACTOR M-D1017 2.750.000
0-00280 FIJADOR EXTERNO DE MU?ECA TIPO NELSON-D125 3.000.000
0-00288 FIJADOR EXTERNO DE PELVIS LARGO-D302 4.593.750
0-00520 FIJADOR EXTERNO DEL PELVIS CORTO -D301 4.593.750
0-00286 FIJADOR PARA TRANSPORTE OSEO RIEL 230-D203 2.500.000
0-00284 FIJADOR PARA TRANSPORTE OSEO RIEL 300-D202 2.500.000
0-00281 FIJADOR PARA TRANSPORTE OSEQ RIEL 400-D201 2.500.000
0-00305 HEMOVAC DE 1/4 Y 1/8-FEHV 385.000
0-00289 HEMOVAC DE 1/4-EX14 385.000
0-00290 HEMOVACK EX3/16-EX3/16 385.000
0-00320 HINGE HEMBRA-H7278 265.000
0-00517 HOJA TT HELICOIDAL PFNA 10 X 80 -31508080 1.156.800
0-00544 HOJA TT HELICOIDAL PFNA 10 X 95 -31508095 1.156.800
0-00324 HYALOFAST 2X2-HYA2 9.850.000
0-00562 INJERTO CORTICO ESPONJOSO 15 CC-B05 8.958.333
0-00539 INJERTO CORTICOESPONJOSO 5 CC -B02 5.833.333
0-00554 INJERTO CORTICOESPONJOSO EN CUBOS 30CC AT401FD 13.833.333
0-00548 INJERTO CORTICOESPONJOSO EN CUBOS 7.5 CC -AT427FD 9.283.333
0-00328 INJERTO DBM SURE FUSE PUTTY X 1CC-1JPTO1 1.974.969
INJERTO OSEO SUREFACE MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA PUTTY 2.5
0-00189 CC-359025 2.200.000
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0-00275 LAJA DE HUESO FEMORAL 15X100MM LIOFILIZADA X (1)-CS1 7.000.000

0-00306 LLAVE ALLEN 3-G10012 20.000

0-00308 LLAVE ALLEN 6-G10017 20.000

0-00307 LLAVE EN L-G100122 20.000

0-00309 LLAVE MIXTA-G81031 20.000
MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY 1.0 CC EN JERINGA-HC-

0-00321 DBM-P1 3.666.667
MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY DE 1.0 CC EN JERINGA-

0-00513 13214 - S 3.666.667
MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY DE 1CC EN JERINGA-

0-00332 MDBM203C 3.666.667

0-00125 MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY DE 2,5 CC-13216 - 4.284.375
MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY DE 2.5 CC EN JERINGA-

0-00322 HC-DBM-P2.5 4.284.375
0-00509 MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY DE 5.0 CC EN JERINGA 7.083.333
MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY DE 5.0CC EN JERINGA-HC-

0-00323 DBM-P5 7.083.333
0-00257 MIX PUTTY + CHIPS 0,5CC-AT686FD 833.333
0-00256 MIX PUTTY + CHIPS 10CC-AT680FD 6.230.000
0-00253 MIX PUTTY + CHIPS 1CC-AT677FD 920.000
0-00254 MIX PUTTY + CHIPS 2,5CC-AT678FD 1.750.000
0-00255 MIX PUTTY + CHIPS 5CC-AT679FD 3.100.000
0-00130 PARCUS BRAID #2 BLACK-WHITE W/NEEDLES-20054 279.500
0-00132 PARCUS BRAID #2 INFINITY SUTURE LOOP WHITE-20056 279.500
0-00131 PARCUS BRAID #2 WHITE W/NEEDLES-20055 279.500
0-00418 PERNO DE BLOQUEO 5.0 * 40-5P05.5503259 380.000
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NIT: 800179870-2
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ESTUDIOS PREVIOS

E.S.E.

ADQUISICION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS REQUERIDOS DE ACUERDO A LAS
NECESIDADES DE LAS AREAS ASISTENCIALES PARA EL HOSPITAL SAN ANDRES

0-00419 PERNO DE BLOQUEO 5.0 * 50-SP05.5503263 380.000
0-00174 PERNO DE BLOQUEO HIMALAYA EXPERT DE 4.0 X 44-31511044 380.000
0-00518 PERNO TT PFNA 5.0 X 35 - 121-50-35 361.000
0-00119 PERNO TT ROCKY 4,0 X 30-121-40-30 361.000
0-00120 PERNO TT ROCKY 4,0 X 35-121-40-35 361.000
0-00121 PERNO TT ROCKY 4,0 X 40-121-40-40 361.000
0-00122 PERNO TT ROCKY 4,0 X 45-121-40-45 361.000
0-00123 PERNO TT ROCKY 4,0 X 50-121-40-50 361.000
0-00124 PERNO TT ROCKY 4,0 X 55-121-40-55 361.000
0-00510 PERNO TT ROCKY 4,0 X 60 -121-40-60 361.000
0-00556 PERNO TT ROCKY 4,0 X 65 121-40-65 361.000
0-00390 PIN 1.00 MM X 230MM-P10230 318.750
0-00413 PIN LISO 2.0 X 400-SHO20400 318.750
0-00310 PIN OLIVADO CENTRAL 2.0 X 400-GM020400 318.750
0-00370 PLACA BLOQUEADA TITANIO HUMERO PROX FHILUX 11-MOI. 70041011 1.850.000
0-00194 PLACA BLOQUEADA TITANIO RECTA HD SISTEMA 2.0 X 8H-A2A10080 1.003.590
0-00291 PLACA BLOQUEADO CONDILAR HD 5X2H SIST-FECHC2007 898.380
0-00193 PLACA DE ADAPTACION ANATOMICA SISTEMICA 1.5*8-A2A08120 869.700
PLACA RADIO DISTAL BLOQUEADA VOLAR GRIS A/V DER X 2-MOlI.
0-00373 70075202 2.200.000
PLACA RADIO DISTAL BLOQUEADA VOLAR GRIS A/V DER X 3-MOI.
0-00374 70075203 2.200.000
PLACA RADIO DISTAL BLOQUEADA VOLAR GRIS A/V DER X 5-MOI.
0-00521 70075205 2.200.000
PLACA RADIO DISTAL BLOQUEADA VOLAR GRIS A/V 1ZQ X 2-2022-HST-
0-00133 9990 2.200.000
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@
V ESTUDIOS PREVIOS

PLACA RADIO DISTAL BLOQUEADA VOLAR GRIS A/V 1ZQ X 2-MOI.

0-00371 70075102 2.200.000
PLACA RADIO DISTAL BLOQUEADA VOLAR GRIS A/V 1ZQ X 3-MOl.

0-00372 70075103 2.200.000
PLACA TITANIO BLOQUEADA CANDILAR 5.0 MM ANGULO 90 X 3 X 96 -

0-00526 MOI35276007 264.800

0-00388 PLACA TITANIO BLOQUEADA PEDIATRICAEN T 3,5 X 7 H-MOI35273007 1.400.000
PLACA TITANIO RECTA LCP PEDIATRICA 2.7MM LIMITADA X 10 H-

0-00387 MO0I35262010 1.398.000
PLACA TITANIO RECTA LCP PEDIATRICA 2.7MM LIMITADA X5 H -

0-00558 MOI35262005 1.398.000
PLACA TITANIO RECTA LCP PEDIATRICA 2.7MM LIMITADA X 6 H-

0-00384 MOI35262006 1.398.000
PLACA TITANIO RECTA LCP PEDIATRICA 2.7MM LIMITADA X 7 H-

0-00385 MOI35262007 1.398.000
PLACA TITANIO RECTA LCP PEDIATRICA 2.7MM LIMITADA X 8 H-

0-00386 MOI35262008 1.398.000

0-00368 PLACATT BLOQ CLAVICULA ANTEROMEDIAL DER X 4-MOI 735147004 2.780.583

0-00369 PLACATT BLOQ CLAVICULA ANTEROMEDIAL DER X 6-MOI 735147006 2.780.583

0-00366 PLACATT BLOQ CLAVICULA ANTEROMEDIAL 1ZQ X 3-MOI 735146003 2.780.583

0-00545 PLACA TT BLOQ CLAVICULA ANTEROMEDIAL 1ZQ X 5-MOI 735146005 2.780.583

0-00367 PLACA TT BLOQ CLAVICULA ANTEROMEDIAL 1ZQ X 6-MOI 735146006 2.780.583

0-00362 PLACA TT BLOQ CLAVICULA SUPERODISTAL DER X 3-MOI 735145003 2.780.583

0-00363 PLACA TT BLOQ CLAVICULA SUPERODISTAL DER X 4-MOI 735145004 2.780.583

0-00364 PLACATT BLOQ CLAVICULA SUPERODISTAL DER X 5-MOI 735145005 2.780.583

0-00365 PLACA TT BLOQ CLAVICULA SUPERODISTAL DER X 6-MOI 735145006 2.780.583

0-00359 PLACA TT BLOQ CLAVICULA SUPERODISTAL 1ZQ X 4-MOI 735144004 2.780.583

0-00360 PLACA TT BLOQ CLAVICULA SUPERODISTAL 1ZQ X 5-MOI 735144005 2.780.583
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NIT: 8001798702 E.S.E.
TUMACO — NARINO
0-00361 PLACA TT BLOQ CLAVICULA SUPERODISTAL 1ZQ X 6-MOI 735144006 2.780.583
0-00440 PLACA TT BLOQ GANCHO ACROMIOCLAVICULAR DER X 2-SP05.TIT00408 2.900.000
0-00441 PLACA TT BLOQ GANCHO ACROMIOCLAVICULAR DER X 3-SP05.TIT00409 2.900.000
0-00442 PLACA TT BLOQ GANCHO ACROMIOCLAVICULAR DER X 4-SP05.TIT00410 2.900.000
0-00437 PLACA TT BLOQ GANCHO ACROMIOCLAVICULAR 1ZQ X 2-SP05.TIT00401 2.900.000
0-00438 PLACA TT BLOQ GANCHO ACROMIOCLAVICULAR 1ZQ X 3-SP05.TIT00402 2.900.000
0-00439 PLACA TT BLOQ GANCHO ACROMIOCLAVICULAR IZQ X 4-SP05.TIT00403 2.900.000
0-00455 PLACA TT BLOQ TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL 1ZQ X 9-SP05. TIT00615 2.980.000
PLACA TT BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL LENGUETA DER X 4-MO|
0-00336 70042204 2.980.000
PLACA TT BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL LENGUETA DER X 6-MO!
0-00337 70042206 2.980.000
PLACA TT BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL LENGUETA DER X 8-MOI
0-00338 70042208 2.980.000
0-00334 PLACA TT BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL LENGUETA 12Q X 4-MOI 70042104 2.980.000
0-00389 PLACA TT BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL LENGUETA 1ZQ X 4-MOI70042104 2.980.000
0-00335 PLACA TT BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL LENGUETA 1ZQ X 6-MOI 70042106 2.980.000
0-00454 PLACA TT BLOQUEADA CALCANEO M-SPO5.TIT00486 2.850.000
0-00453 PLACA TT BLOQUEADA CALCANEO S-SP05.TIT00485 2.850.000
0-00197 PLACA TT BLOQUEADA CONDILAR QUANTUM HD 1.5 5X2H-A2C.08070 1.165.000
0-00195 PLACA TT BLOQUEADA CONDILAR QUANTUM HD 1.5 6X2H-A28.08080 757.125
PLACA TT BLOQUEADA CONDILAR QUANTUM HD 2.0 5 X 2H
0-00198 (OSTEONIC)-A2C.10070 1.165.000
0-00199 PLACA TT BLOQUEADA CONDILAR QUANTUM HD 2.0 5 X 2H-A2C10070 1.165.000
0-00196 PLACA TT BLOQUEADA CONDILAR QUANTUM HD 2.0 6 X 2H-A2B.10080 1.005.480
0-00209 PLACA TT BLOQUEADA EN L QUANTUM HD DER 1.5 X6H-A2L.08060 991.667
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0-00210 PLACATT BLOQUEADA EN L QUANTUM HD DER 2.0 X6H-A2L.10060 1.235.000
0-00207 PLACATT BLOQUEADA EN L QUANTUM HD 1ZQ 1.5 X6H-A2K.08060 757.125
0-00208 PLACA TT BLOQUEADA EN L QUANTUM HD 1ZQ 2.0 X6H-A2K.10060 580.104
0-00200 PLACATT BLOQUEADA EN T QUANTUM HD 1.5 8X3H-A2D.08110 757.125
0-00201 PLACATT BLOQUEADA EN T QUANTUM HD 2.0 X 9H-A2D.10090 1.000.000
0-00202 PLACATT BLOQUEADA EN Y QUANTUM HD 1.5 5X2H-A2E.08070 1.553.250

PLACA TT BLOQUEADA FEMUR DISTAL CONDILAR DER 4.5 X 12-
0-00547 SP05.TITO0282 3.490.000

PLACA TT BLOQUEADA FEMUR DISTAL CONDILAR DER 4.5 X 8-
0-00552 SP05.TIT00278 3.490.000

PLACA TT BLOQUEADA FEMUR DISTAL CONDILAR DER4.5 X 8-
0-00553 SP05.TIT00278 3.450.000

PLACA TT BLOQUEADA FEMUR DISTAL CONDILAR 1ZQ 4.5 X 6-
0-00436 SPO5.TITO0261 3.490.000

PLACA TT BLOQUEADA FEMUR DISTAL CONDILAR 1ZQ 4.5 X 8-
0-00524 SP05.TIT00263 3.490.000

0-00435 PLACATT BLOQUEADA FEMUR PROXIMAL I1ZQ 4.5 X 5-SP05.TIT00242 3.766.800

PLACA TT BLOQUEADA MATRIX ANAT QUANTUM HD DER 1.5 2X3H-
0-00206 A2).08060 682.100

PLACA TT BLOQUEADA MATRIX ANAT QUANTUM HD 1ZQ 1.5 2X3H-
0-00204 A2H.08060 1.850.000

PLACA TT BLOQUEADA MATRIX ANAT QUANTUM HD 1ZQ 1.5 2X4H-

0-00205 A2H.08080 1.850.000
0-00203 PLACA TT BLOQUEADA MATRIX QUANTUM HD 1.5 2X5H-A2G.08100 1.020.000
0-00566 PLACA TT BLOQUEADA MATRIX QUANTUM HD 1.5 X 3H - A2G.08060 2.200.000
0-00182 PLACA TT BLOQUEADA RADIO DISTAL A/V DER 2.4 X 2-322-24-02 R 2.200.000
0-00184 PLACA TT BLOQUEADA RADIO DISTAL A/V DER 2.4 X 3-322-24-03 R 2.200.000
0-00181 PLACATT BLOQUEADA RADIO DISTAL A/V 1ZQ 2.4 X 2-322-24-02 L 2.200.000
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NIT: 800179870-2 E.S.E.

0-00183 PLACA TT BLOQUEADA RADIO DISTALA/V 1ZQ 2.4 X 3-322-24-03 L 2.200.000
PLACA TT BLOQUEADA RADIO DISTAL VOLAR POLIAXIAL DER X 2-MOI
0-00358 70075202 2.200.000
PLACA TT BLOQUEADA RADIO DISTAL VOLAR POLIAXIAL 12Q X 2-MOI
0-00356 70075102 2.200.000
PLACA TT BLOQUEADA RADIO DISTAL VOLAR POLIAXIAL 1ZQ X 3-MOI
0-00357 70075103 2.200.000
0-00530 PLACA TT BLOQUEADA RECONSTRUCCION 3.5 X 12 - SP05.TITO0442 2.100.000
0-00143 PLACA TT BLOQUEADA RECONSTRUCCION 3.5 X 5-313-35-05 2.100.000
0-00443 PLACATT BLOQUEADA RECONSTRUCCION 3.5 X 5-SP05.TIT00435 2.100.000
0-00444 PLACATT BLOQUEADA RECONSTRUCCION 3.5 X 6-SP05.TIT00436 2.100.000
0-00144 PLACA TT BLOQUEADA RECONSTRUCCION 3.5 X 7-313-35-07 2.100.000
0-00415 PLACA TT BLOQUEADA RECONSTRUCCION 3.5 X 7-SP05. TIT0O0437 2.100.000
0-00445 PLACATT BLOQUEADA RECONSTRUCCION 3.5 X 7-SP05.TIT00437 2.100.000
0-00446 PLACA TT BLOQUEADA RECONSTRUCCION 3.5 X 8-SP05.TIT00438 2.100.000
0-00447 PLACA TT BLOQUEADA RECONSTRUCCION 3.5 X 9-SP05.TIT00439 2.100.000
0-00188 PLACA TT BLOQUEADA RECTA 3.5 X 10-324-35-10 1.945.000
0-00185 PLACA TT BLOQUEADA RECTA 3.5 X 6-324-35-06 1.945.000
0-00186 PLACA TT BLOQUEADA RECTA 3.5 X 7-324-35-07 1.945.000
0-00187 PLACATT BLOQUEADA RECTA 3.5 X 8-324-35-08 1.945.000
0-00423 PLACA TT BLOQUEADA RECTA LCP 3.5 MM X 10-SP05.TITO0008 1.945.000
0-00424 PLACA TT BLOQUEADA RECTA LCP 3.5 MM X 12-SP05.TIT00010 1.945.000
0-00420 PLACA TT BLOQUEADA RECTA LCP 3.5 MM X 6-SP05.TIT00004 1.945.000
0-00421 PLACA TT BLOQUEADA RECTA LCP 3.5 MM X 7-SP05.TIT00005 1.945.000
0-00422 PLACA TT BLOQUEADA RECTA LCP 3.5 MM X 8-SP05.TITO0006 1.945.000
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ADQUISICION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS REQUERIDOS DE ACUERDO A LAS

HOSPITAL -
SAN DSk NECESIDADES DE LAS AREAS ASISTENCIALES PARA EL HOSPITAL SAN ANDRES
NIT: 800179870-2 E.S.E.

TUMACO - NARINO

0-00499 PLACA TT BLOQUEADA RECTA LCP 3.5MM X 5-SP0O5.TITO0003 1.945.000
0-00426 PLACA TT BLOQUEADA RECTA LCP ANGOSTA 4.5 X 10-SP05.TITO0018 1.333.333
0-00427 PLACA TT BLOQUEADA RECTA LCP ANGOSTA 4.5 X 12-5P05.TIT00020 1.333.333
0-00425 PLACA TT BLOQUEADA RECTA LCP ANGOSTA 4.5 X 8-SP05.TIT0O0016 1.333.333
0-00192 PLACA TT BLOQUEADA RECTA QUANTUM HD 2.0 X 8H-A2A.10080 1.003.590
0-00448 PLACA TT BLOQUEADA TERCIO DE CAJA 3.5 X 4-SP05.TIT00466 890.000
0-00449 PLACA TT BLOQUEADA TERCIO DE CAJA 3.5 X 5-SP05.TIT00467 890.000
0-00451 PLACA TT BLOQUEADA TERCIO DE CAJA 3.5 X 7-SP05.TIT00469 890.000
0-00452 PLACA TT BLOQUEADA TERCIO DE CAJA 3.5 X 8-SP05.TIT00470 890.000
0-00564 PLACA TT BLOQUEADA TERCIO DE CANA 3.5 X 6-300-35-06 890.000
0-00450 PLACA TT BLOQUEADA TERCIO DE CANA 3.5 X 6-300-35-06 890.000

PLACA TT BLOQUEADA TIBIA DISTAL MEDIAL LENGUETA DER X 6-MOI
0-00355 70042206 2.980.000

PLACA TT BLOQUEADA TIBIA PROXIMAL LATERTALDER X9 -

0-00549 SP05.TITO0067 2.533.333
0-00433 PLACA TT BLOQUEADA TIBIA PROXIMAL EN T DER X 4-SP05.TIT00157 3.090.667
0-00434 PLACATT BLOQUEADA TIBIA PROXIMAL EN T DER X 6-SP05.TIT00159 3.090.667
0-00540 PLACA TT BLOQUEADA TIBIA PROXIMAL EN T DER X 8 - SP05.TIT00161 3.090.667

PLACA TT BLOQUEADA TIBIA PROXIMAL LATERAL DER X 5-
0-00431 SP05.TITO0063 2.533.333

PLACATT BLOQUEADA TIBIA PROXIMAL LATERAL DER X 7-
0-00432 SPO5.TITO0065 2.533.333

PLACA TT BLOQUEADA TIBIA PROXIMAL LATERAL 1ZQ X 13-

0-00563 SP05.TITO0054 2.533.333
0-00428 PLACATT BLOQUEADA TIBIA PROXIMAL LATERAL 1ZQ X 5-SP05.TIT0O0046 2.533.333
0-00429 PLACA TT BLOQUEADA TIBIA PROXIMAL LATERAL 1ZQ X 7-SP05.TITO0048 2.533.333
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SAN RS NECESIDADES DE LAS AREAS ASISTENCIALES PARA EL HOSPITAL SAN ANDRES
NIT: 800179870-2 E.S.E.
TUMACO - NARINO
0-00430 PLACA TT BLOQUEADA TIBIA PROXIMAL LATERAL I1ZQ X 9-SP05.TITO0050 2.533.333
0-00215 PLACA TT EN L COMPRESION QUANTUM HD DER 2.0 X10H-A3N.13100 1.000.000
0-00214 PLACA TT EN L COMPRESION QUANTUM HD 1ZQ 2.0 X10H-A3M.13100 1.000.000
0-00213 PLACA TT EN T COMPRESION QUANTUM HD 2.0 8X2H-A3C.13100 1,000.000
0-00211 PLACA TT EN T ROTACION GANCHO QUANTUM HD 2.0-A2S.10070 1.350.000
0-00191 PLACA TT ESTANDAR CONDILAR QUANTUM HD 1.3 5X2H-A1C.06070 1.097.258
0-00212 PLACA TT RECTA COMPRESION QUANTUM HD 2.0 X8H-A3A.13080 1.240.000
0-00319 POSTE HEMBRA X 2H-H7271 280.000
0-00534 PROTESIS DE THOMPSON NO 43-FEPTH43 2.170.000
0-00535 RESTRICTOR DE CEMENTO 453,267
0-00401 ROTULA METAFISIARIA O TRANSVERSA-RTV-FT-FS 417.800
0-00339 ROTULA TUBO - TUBO-MOI 15009011 490.000
0-00400 ROTULA TUBO - TUBO-RT-TFT-BS 490.000
0-00341 ROTULA UNIVERSAL ABIERTA-MOI 15013011 495.000
0-00403 ROTULA UNIVERSAL CERRADA.-RUTF-BS 495.000
0-00340 ROTULA UNIVERSAL CERRADA-MOI 15010011 495.000
0-00402 ROTULA UNIVERSAL CERRADA-RUFT-BS 495.000
0-00501 SEGMENTO DE DIFISIS TIBIAL DE 60 MM LIOFILIZADO-TIB6.0 11.892.000
0-00311 SEMIARO CARBONO X 150-H7031 2.824.605
0-00511 STIMULAN RAPID CURE 10 CC - 620-010 11.012.800
0-00414 SUREFUSE - MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY 0.5 CC-SPOS 833333
0-00497 SUREFUSE - MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY 1 CC-SP1 1.500.000
0-00498 SUREFUSE - MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY 5 CC-SP5 4.420.000
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HOSPITAL -
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NIT: 800179870-2 E.S.E. '

TUMACO - NARINO

0-00190 SUREFUSE-MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY 5CC.-359050 4.420.000
0-00536 SUTURA CON ARPON 1.5 MM 3.366.000
0-00543 SUTURA CON ARPON 2.0 MM 3.750.000
0-00546 SUTURA CON ARPON 3.5 MM -BAS-9083-35F 3.750.000
0-00565 SUTURA CON ARPON 5.0 MM - BAS-904.50F 4.650.000
0-00287 SUTURA DE ANCLAJE CON ARPON DE 5.0 MM-D2D.30340 4.650.000
0-00179 TAPON ANDES-31702000 199.500
0-00136 TAPON CLAVO DE TIBIA HJ TI (1)0MM-275.0080125.25 199.500
0-00502 TAPON DE CIERRE PARA CLAVO MULTIBLOCK 12MM-TP-CMB/12 199.500
0-00180 TAPON EXPERT-31707000 199.500
0-00516 TAPON PFNA ATLAS-31706000 199.500
0-00178 TAPON ROCKY (MADISON ORTHO)-31701000 199.500
0-00313 TORNILLO ACANALADO-H7135 40.000
0-00235 TORNILLO AUTOTARRAJANTE TIPO CROOS TIT 2.0*12-A520120 120.000
0-00134 TORNILLO CORTICAL 4.35 X 40MM EN TITANIO-214.0435040.25 101.333
0-00135 TORNILLO CORTICAL 4.35 X 55 MM EN TITANIO-214.0435055.25 101.333
0-00231 TORNILLO CORTICAL HD 1.5X8-A515080 140.000
0-00234 TORNILLO CORTICAL TITANIO HD 2.0 X10-A520100 160.000
0-00314 TORNILLO DE ACOPLE-H7197 4.000
0-00175 TORNILLO DE BLOQUEO HIMALAYA EXPERT DE 4.0* 46-31511046 361.000
0-00176 TORNILLO DE BLOQUEO HIMALAYA EXPERT DE 4.0*50-31511050 361.000
0-00316 TORNILLO PARA SCHANZ CENTRICO 5 (GRIS)-H7224 210.000
0-00344 TORNILLO TIT CORTICAL ASTRON 2.7 X 14 MM-MOI 32056014 130.833
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HGSLEAL ADQUISICION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS REQUERIDOS DE ACUERDO A L

SAN ANENEESE NECESIDADES DE LAS AREAS ASISTENCIALES PARA EL HOSPITAL SAN ANDRES
NIT: 800179870-2 E.S.E.

TUMACO - NARINO

0-00345 TORNILLO TIT CORTICAL ASTRON 2.7 X 16 MM-MOI 32056016 130.833
0-00346 TORNILLO TIT CORTICAL ASTRON 2.7 X 18 MM-MOI 32056018 130.833
0-00347 TORNILLO TIT CORTICAL ASTRON 2.7 X 20 MM-MOI 32056020 130.833
0-00348 TORNILLO TIT CORTICAL ASTRON 2.7 X 22 MM-MOI 32056022 130.833
0-00349 TORNILLO TIT CORTICAL ASTRON 2.7 X 28 MM-MOI 32056028 130.833
0-00527 TORNILLO TIT CORTICAL ASTRON 5.0 X 30 -M0I135276007 383.125
0-00376 TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 2.7 X 12 MM-MO0I35224012 201.666
0-00377 TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 2.7 X 14 MM-MO0I35224014 201.666
0-00378 TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 2.7 X 16 MM-MO0I35224016 201.666
0-00379 TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 2.7 X 18 MM-M0I135224018 201.666
0-00380 TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 2.7 X 20 MM-MO0I35224020 201.666
0-00381 TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 2.7 X 22 MM-MO0I35224022 201.666
0-00382 TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 2.7 X 24 MM-MO0I35224024 201.666
0-00383 TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 2.7 X 26 MM-MO0I135224026 201.666
0-00352 TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 3.5 X 60-MOI 35228060 268.714
0-00343 TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 5.0 X 30 -MO0I35227030 383.125
0-00528 TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 5.0 X 50 -M0I35227050 383.125
0-00232 TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.5X10-A515100 160.000
0-00233 TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 8-A520080 160.000
0-00238 TORNILLO TT BLOQUEADO HD 1.5 X 10-A6.15100 292.500
0-00239 TORNILLO TT BLOQUEADO HD 1.5 X 12-A6.15120 292.500
0-00240 TORNILLO TT BLOQUEADO HD 1.5 X 14-A6.15140 292.500
0-00236 TORNILLO TT BLOQUEADO HD 1.5 X 6-A6.15060 292.500
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0-00237 TORNILLO TT BLOQUEADO HD 1.5 X 8-A6.15080 292.500
0-00242 TORNILLO TT BLOQUEADO HD 2.0 X 10-A6.20100 219.843
0-00243 TORNILLO TT BLOQUEADO HD 2.0 X 12-A6.20120 219.843
0-00241 TORNILLO TT BLOQUEADO HD 2.0 X 8-A6.20080 219.843
0-00173 TORNILLO TT BLOQUEO HIMALAYA 4.0 X 36-31511036 361.000
0-00177 TORNILLO TT BLOQUEO HIMALAYA 5.0 X 40-31514040 361.000
0-00117 TORNILLO TT BLOQUEO PARA CLAVO LISO 4.0 X 40-120-40-40 361.000
0-00118 TORNILLO TT BLOQUEO PARA CLAVO LISO 4.0 X 50-120-40-50 361.000
0-00112 TORNILLO TT BLOQUEO PARA CLAVO R/T 4.0 X 30-118-40-30 361.000
0-00113 TORNILLO TT BLOQUEO PARA CLAVO R/T 4.0 X 32-118-40-32 361.000
0-00114 TORNILLO TT BLOQUEO PARA CLAVO R/T 4.0 X 34-118-40-34 361.000
0-00532 TORNILLO TT BLOQUEO PARA CLAVO R/T 4.0 X 36 -118-40-36 361.000
0-00115 TORNILLO TT BLOQUEO PARA CLAVO R/T 4.0 X 38-118-40-38 361.000
0-00116 TORNILLO TT BLOQUEO PARA CLAVO R/T 4.0 X 40-118-40-40 361.000
0-00168 TORNILLO TT BLOQUEO R/P 4.0 X 30-31501030 361.000
0-00169 TORNILLO TT BLOQUEO R/P 4.0 X 35 (MADISON ORTHO)-31501035 361.000
0-00170 TORNILLO TT BLOQUEO R/P 4.0 X 40 (MADISON ORTHO)-31501040 361.000
0-00171 TORNILLO TT BLOQUEO R/P 4.0 X 45 (MADISON ORTHO)-31501045 361.000
0-00172 TORNILLO TT BLOQUEO R/P 4.0 X 50-31501050 361.000
0-00001 TORNILLO TT CORTICAL 2.4 X 16-100-24-16 229.900
0-00002 TORNILLO TT CORTICAL 2.4 X 18-100-24-18 229.900
0-00003 TORNILLO TT CORTICAL 35MM X 12-100-35-12 108.000
0-00004 TORNILLO TT CORTICAL 35MM X 14 HB IMPLANTS-100-35-14 108.000
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0-00476 TORNILLO TT CORTICAL 35MM X 14-SP05.TIT01798 108.000
0-00005 TORNILLO TT CORTICAL 35MM X 16 HB IMPLANTS-100-35-16 108.000
0-00477 TORNILLO TT CORTICAL 35MM X 16-SP05.TIT01799 108.000
0-00006 TORNILLO TT CORTICAL 35MM X 18-100-35-18 108.000
0-00478 TORNILLO TT CORTICAL 35MM X 18-SP05.TIT01800 108.000
0-00007 TORNILLO TT CORTICAL 35MM X 20-100-35-20 108.000
0-00479 TORNILLO TT CORTICAL 35MM X 20-SP05.TIT0O1801 108.000
0-00008 TORNILLO TT CORTICAL 35MM X 22-100-35-22 108.000
0-00480 TORNILLO TT CORTICAL 35MM X 22-SP05.TIT01802 108.000
0-00009 TORNILLO TT CORTICAL 35MM X 24-100-35-24 108.000
0-00481 TORNILLO TT CORTICAL 35MM X 24-SP05.TIT01803 108.000
0-00010 TORNILLO TT CORTICAL 35MM X 26-100-35-26 108.000
0-00482 TORNILLO TT CORTICAL 35MM X 26-SP05.TIT01804 108.000
0-00011 TORNILLO TT COR_TICAL 35MM X 28-100-35-28 108.000
0-00012 TORNILLO TT CORTICAL 35MM X 30-100-35-30 108.000
0-00013 TORNILLO TT CORTICAL 35MM X 32-100-35-32 108.000
0-00014 TORNILLO TT CORTICAL 35MM X 34-100-35-34 108.000
0-00015 TORNILLO TT CORTICAL 35MM X 35-100-35-35 108.000
0-00503 TORNILLO TT CORTICAL 35MM X 36-100-35-36 108.000
0-00016 TORNILLO TT CORTICAL 35MM X 40-100-35-40 108.000
0-00017 TORNILLO TT CORTICAL 35MM X 45-100-35-45 108.000
0-00018 TORNILLO TT CORTICAL 35MM X 50-100-35-50 108.000
0-00019 TORNILLO TT CORTICAL 4.5 X 20-100-45-20 101.333
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0-00483 TORNILLO TT CORTICAL 4.5 X 20-SP05.TIT01837 101.333
0-00020 TORNILLO TT CORTICAL 4.5 X 22-100-45-22 101.333
0-00484 TORNILLO TT CORTICAL 4.5 X 22-SP05.TIT01838 101.333
0-00021 TORNILLO TT CORTICAL 4.5 X 24-100-45-24 101.333
0-00485 TORNILLO TT CORTICAL 4.5 X 24-SP05.TIT01839 101.333
0-00022 TORNILLO TT CORTICAL 4.5 X 26-100-45-26 101.333
0-00486 TORNILLO TT CORTICAL 4.5 X 26-SP05.TIT01840 101.333
0-00023 TORNILLO TT CORTICAL 4.5 X 28-100-45-28 101.333
0-00024 TORNILLO TT CORTICAL 4.5 X 30-100-45-30 101.333
0-00025 TORNILLO TT CORTICAL 4.5 X 32-100-45-32 101.333
0-00487 TORNILLO TT CORTICAL 4.5 X 32-SP05.TIT01843 101.333
0-00026 TORNILLO TT CORTICAL 4.5 X 34-100-45-34 101.333
0-00488 TORNILLO TT CORTICAL 4.5 X 34-SP05.TIT01844 101.333
0-00027 TORNILLO TT CORTICAL 4.5 X 36-100-45-36 101.333
0-00028 TORNILLO TT CORTICAL 4.5 X 38-100-45-38 101.333
0-00029 TORNILLO TT CORTICAL 4.5 X 40-100-45-40 101.333
0-00030 TORNILLO TT CORTICAL 4.5 X 42-100-45-42 101.333
0-00031 TORNILLO TT CORTICAL 4.5 X 44-100-45-44 101.333
0-00032 TORNILLO TT CORTICAL 4.5 X 46-100-45-46 101.333
0-00033 TORNILLO TT CORTICAL 4.5 X 48-100-45-48 101.333
0-00489 TORNILLO TT CORTICAL 4.5 X 48-SP05.TIT01851 101.333
0-00034 TORNILLO TT CORTICAL 4.5 X 50-100-45-50 101.333
0-00035 TORNILLO TT CORTICAL 4.5 X 52-100-45-52 101.333
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0-00036 TORNILLO TT CORTICAL 4.5 X 70-100-45-70 101.333
0-00042 TORNILLO TT CORTICAL BLOQUEADO 2.4 X 14-101-24-14 361.000
0-00043 TORNILLO TT CORTICAL BLOQUEADO 2.4 X 16-101-24-16 361.000
0-00044 TORNILLO TT CORTICAL BLOQUEADO 2.4 X 18-101-24-18 361.000
0-00045 TORNILLO TT CORTICAL BLOQUEADO 2.4 X 20-101-24-20 361.000
0-00046 TORNILLO TT CORTICAL BLOQUEADO 2.4 X 22-101-24-22 361.000
0-00047 TORNILLO TT CORTICAL BLOQUEADO 2.4 X 24-101-24-24 361.000
0-00048 TORNILLO TT CORTICAL BLOQUEADO 3.0 X 12-101-30-12 361.000
0-00473 TORNILLO TT CORTICAL BLOQUEADO 3.0 X 12-SP05.TIT01095 361.000
0-00049 TORNILLO TT CORTICAL BLOQUEADO 3.0 X 14-101-30-14 361.000
0-00474 TORNILLO TT CORTICAL BLOQUEADO 3.0 X 14-SP05.TIT01096 361.000
0-00050 TORNILLO TT CORTICAL BLOQUEADO 3.0 X 16-101-30-16 361.000
0-00475 TORNILLO TT CORTICAL BLOQUEADO 3.0 X 16-SP05.TIT01097 361.000
0-00051 TORNILLO TT CORTICAL BLOQUEADO 3.0 X 18-101-30-18 361.000
0-00052 TORNILLO TT CORTICAL BLOQUEADO 3.0 X 20-101-30-20 361.000
0-00053 TORNILLO TT CORTICAL BLOQUEADO 4.0 X 12-101-40-12 361.000
0-00054 TORNILLO TT CORTICAL BLOQUEADO 4.0 X 14-101-40-14 361.000
0-00467 TORNILLO TT CORTICAL BLOQUEADO 4.0 X 14-SP05.TIT00996 361.000
0-00055 TORNILLO TT CORTICAL BLOQUEADO 4.0 X 16-101-40-16 361.000
0-00468 TORNILLO TT CORTICAL BLOQUEADO 4.0 X 16-SP05.TIT00997 361.000
0-00056 TORNILLO TT CORTICAL BLOQUEADO 4.0 X 18-101-40-18 361.000
0-00469 TORNILLO TT CORTICAL BLOQUEADO 4.0 X 18-SP05.TIT00998 361.000
0-00057 TORNILLO TT CORTICAL BLOQUEADO 4.0 X 20-101-40-20 361.000
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0-00058 TORNILLO TT CORTICAL BLOQUEADO 4.0 X 22-101-40-22 361.000
0-00470 TORNILLO TT CORTICAL BLOQUEADO 4.0 X 22-SP05.TIT01000 361.000
0-00059 TORNILLO TT CORTICAL BLOQUEADO 4.0 X 24-101-40-24 361.000
0-00471 TORNILLO TT CORTICAL BLOQUEADO 4.0 X 24-SP05.TIT01001 361.000
0-00060 TORNILLO TT CORTICAL BLOQUEADO 4.0 X 26-101-40-26 361.000
0-00061 TORNILLO TT CORTICAL BLOQUEADO 4.0 X 30-101-40-30 361.000
0-00062 TORNILLO TT CORTICAL BLOQUEADO 4.0 X 36-101-40-36 361.000
0-00063 TORNILLO TT CORTICAL BLOQUEADO 4.0 X 38-101-40-38 361.000
0-00472 TORNILLO TT CORTICAL BLOQUEADO 4.0 X 40-SP05.TIT01009 361.000
0-00064 TORNILLO TT CORTICAL BLOQUEADO 5.0 X 30-101-50-30 390.000
0-00560 TORNILLO TT CORTICAL BLOQUEADO 5.0 X 32-101-50-32 390.000
0-00505 TORNILLO TT CORTICAL BLOQUEADO 5.0 X 34-101-50-34 390.000
0-00541 TORNILLO TT CORTICAL BLOQUEADO 5.0 X 36 - 101-50-36 390.000
0-00065 TORNILLO TT CORTICAL BLOQUEADO 5.0 X 38-101-50-38 390.000
0-00066 TORNILLO TT CORTICAL BLOQUEADO 5.0 X 40-101-50-40 390.000
0-00506 TORNILLO TT CORTICAL BLOQUEADO 5.0 X 42-101-50-42 390.000
0-00067 TORNILLO TT CORTICAL BLOQUEADO 5.0 X 50-101-50-50 390.000
0-00507 TORNILLO TT CORTICAL BLOQUEADO 5.0 X 60-101-50-60 390.000
0-00350 TORNILLO TT CORTICAL BLOQUEADO 5.0 X 65.-MOI 35227065 390.000
0-00068 TORNILLO TT CORTICAL BLOQUEADO 5.0 X 65-101-50-65 390.000
0-00069 TORNILLO TT CORTICAL BLOQUEADO 5.0 X 70-101-50-70 390.000
0-00351 TORNILLO TT CORTICAL BLOQUEADO 5.0 X 75.-MOI 35227075 390.000
0-00508 TORNILLO TT CORTICAL BLOQUEADO 5.0 X 75-101-50-75 390.000
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0-00542 TORNILLO TT CORTICAL BLOQUEADO 5.0 X 80-101-50-80 390.000
0-00070 TORNILLO TT CORTICAL BLOQUEADO 5.0 X 85-101-50-85 390.000
0-00071 TORNILLO TT CORTICAL BLOQUEADO 5.0 X 90-101-50-90 390.000
0-00216 TORNILLO TT CORTICAL HD 1.3 X 8-A5.13080 225.800
0-00219 TORNILLO TT CORTICAL HD 1.5X 10-A5.15100 160.000
0-00220 TORNILLO TT CORTICAL HD 1.5X 12-A5.15120 160.000
0-00221 TORNILLO TT CORTICAL HD 1.5X 14-A5.15140 160.000
0-00550 TORNILLO TT CORTICAL HD 1.5X 16 160.000
0-00217 TORNILLO TT CORTICAL HD 1.5X 6-A5.15060 160.000
0-00218 TORNILLO TT CORTICAL HD 1.5X 8-A5.15080 160.000
0-00224 TORNILLO TT CORTICAL HD 2.0 X 10 (OSTEONIC)-A5.20100 140.000
0-00225 TORNILLO TT CORTICAL HD 2.0 X 12-A5.20120 140.000
0-00226 TORNILLO TT CORTICAL HD 2.0 X 14-A5.20140 160.000
0-00227 TORNILLO TT CORTICAL HD 2.0 X 16-A5.20160 160.000
0-00228 TORNILLO TT CORTICAL HD 2.0 X 18-A5.20180 160.000
0-00229 TORNILLO TT CORTICAL HD 2.0 X 20-A5.20200 160.000
0-00230 TORNILLO TT CORTICAL HD 2.0 X 22-A5.20220 160.000
0-00222 TORNILLO TT CORTICAL HD 2.0 X 6-A5.20060 160.000
0-00223 TORNILLO TT CORTICAL HD 2.0 X 8 (OSTEONIC)-A5.20080 160.000
TORNILLO TT ESPONJOSO BLOQUEADO CANULADO R/T 6.5 X 35-
0-00456 SP05.TITO0792 341.667
TORNILLO TT ESPONJOSO BLOQUEADO CANULADO R/T 6.5 X 45-
0-00457 SP05.TITO0794 341.667
0-00082 TORNILLO TT ESPONJOSO BLOQUEADO R/T 4.0 X 20-106-40-20 325.000
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0-00458 TORNILLO TT ESPONJOSO BLOQUEADO R/T 4.0 X 20-SP05.TITO0953 325.000
0-00083 TORNILLO TT ESPONJOSO BLOQUEADO R/T 4.0 X 22-106-40-22 325.000
0-00084 TORNILLO TT ESPONJOSO BLOQUEADO R/T 4.0 X 24-106-40-24 325.000
0-00085 TORNILLO TT ESPONJOSO BLOQUEADO R/T 4.0 X 26-106-40-26 325.000
0-00459 TORNILLO TT ESPONJOSO BLOQUEADO R/T 4.0 X 26-SP05.TITO0956 325.000
0-00086 TORNILLO TT ESPONJOSO BLOQUEADO R/T 4.0 X 28-106-40-28 325.000
0-00087 TORNILLO TT ESPONJOSO BLOQUEADO R/T 4.0 X 30-106-40-30 325.000
0-00460 TORNILLO TT ESPONJOSO BLOQUEADO R/T 4.0 X 30-SP05.TITO0958 325.000
0-00088 TORNILLO TT ESPONJOSO BLOQUEADO R/T 4.0 X 32-106-40-32 325.000
0-00461 TORNILLO TT ESPONJOSO BLOQUEADO R/T 4.0 X 32-SP05.TIT0O0959 325.000
0-00089 TORNILLO TT ESPONJOSO BLOQUEADO R/T 4.0 X 34-106-40-34 325.000
0-00462 TORNILLO TT ESPONJOSO BLOQUEADO R/T 4.0 X 34-SP05.TIT00960 325.000
0-00090 TORNILLO TT ESPONJOSO BLOQUEADO R/T 4.0 X 36-106-40-36 325.000
0-00463 TORNILLO TT ESPONJOSO BLOQUEADO R/T 4.0 X 36-SP05.TIT00961 325.000
0-00091 TORNILLO TT ESPONJOSO BLOQUEADO R/T 4.0 X 38-106-40-38 325.000
0-00464 TORNILLO TT ESPONJOSO BLOQUEADO R/T 4.0 X 38-SP05.TIT00962 325.000
0-00092 TORNILLO TT ESPONJOSO BLOQUEADO R/T 4.0 X 40-106-40-40 325.000
0-00465 TORNILLO TT ESPONJOSO BLOQUEADO R/T 4.0 X 40-SP05.TIT00963 325.000
0-00093 TORNILLO TT ESPONJOSO BLOQUEADO R/T 4.0 X 42-106-40-42 325.000
0-00094 TORNILLO TT ESPONJOSO BLOQUEADO R/T 4.0 X 44-106-40-44 325.000
0-00095 TORNILLO TT ESPONJOSO BLOQUEADO R/T 4.0 X 46-106-40-46 325.000
0-00466 TORNILLO TT ESPONJOSO BLOQUEADO R/T 4.0 X 46-SP05.TITO0966 325.000
0-00096 TORNILLO TT ESPONJOSO BLOQUEADO R/T 4.0 X 48-106-40-48 325.000
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0-00097 TORNILLO TT ESPONJOSO BLOQUEADO R/T 4.0 X 50-106-40-50 325.000
0-00525 TORNILLO TT ESPONJOSO BLOQUEADO R/T 4.5 X 8-106-65-65 325.000
0-00098 TORNILLO TT ESPONJOSO BLOQUEADO R/T 6.5 X 40-106-65-40 325.000
0-00099 TORNILLO TT ESPONJOSO BLOQUEADO R/T 6.5 X 50-106-65-50 325.000
0-00100 TORNILLO TT ESPONJOSO BLOQUEADO R/T 6.5 X 60-106-65-60 325.000
0-00101 TORNILLO TT ESPONJOSO BLOQUEADO R/T 6.5 X 65-106-65-65 325.000
0-00102 TORNILLO TT ESPONJOSO BLOQUEADO R/T 6.5 X 70-106-65-70 325.000
0-00103 TORNILLO TT ESPONJOSO BLOQUEADO R/T 6.5 X 75-106-65-75 325.000
0-00104 TORNILLO TT ESPONJOSO BLOQUEADO R/T 6.5 X 80-106-65-80 325.000
0-00105 TORNILLO TT ESPONJOSO BLOQUEADO R/T 6.5 X 85-106-65-85 325.000
0-00494 TORNILLO TT ESPONJOSO CANULADO R/P 4.0 X 30-SP05.TIT01950 337.500
0-00110 TORNILLO TT ESPONJOSO CANULADO R/T 4.0 X 35-116-40-35 337.500
0-00495 TORNILLO TT ESPONJOSO CANULADO R16 6.5 X 75-SP05.TIT02008 189.000
0-00496 TORNILLO TT ESPONJOSO CANULADO R16 6.5 X 85-SP05.TIT02010 189.000
0-00072 TORNILLO TT ESPONJOSO CONV R/P 4.0 X 25-103-40-25 189.000
0-00073 TORNILLO TT ESPONJOSO CONV R/P 4.0 X 30-103-40-30 189.000
0-00074 TORNILLO TT ESPONJOSO CONV R/P 4.0 X 35-103-40-35 189.000
0-00075 TORNILLO TT ESPONJOSO CONV R/P 4.0 X 40-103-40-40 189.000
0-00076 TORNILLO TT ESPONJOSO CONV R/P 4.0 X 45-103-40-45 189.000
0-00077 TORNILLO TT ESPONJOSO CONV R/P 4.0 X 50-103-40-50 189.000
0-00375 TORNILLO TT ESPONJOSO CONV R/P 4.0 X 50-MOI. 733502050 189.000
0-00490 TORNILLO TT ESPONJOSO CONV R32 6.5 X 40-SP05.TIT01913 189.000
0-00491 TORNILLO TT ESPONJOSO CONV R32 6.5 X 45-SP05.TIT01914 189.000
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0-00080 TORNILLO TT ESPONJOSO CONV R32 6.5 X 55-105-65-55 189.000
0-00492 TORNILLO TT ESPONJOSO CONV R32 6.5 X 55-SP05.TIT01916 189.000
0-00493 TORNILLO TT ESPONJOSO CONV R32 6.5 X 65-SP05.TIT01918 189.000
0-00081 TORNILLO TT ESPONJOSO CONV R32 6.5 X 70-105-65-70 189.000
0-00523 TORNILLO TT ESPONJOSO CONV R32 6.5 X 75-105-65-75 189.000
0-00500 TUERCA-T-H7199 57.750
0-00312 U DE PIE X 120-H7040 2.708.333

PLAZO DE EJECUCION: DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y LEGALIZACION
DEL MISMO Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA.

VALOR Y FORMA DE PAGO: El presupuesto oficial para el presente proceso contractual es CUATROCIENTOS
MILLONES DE PESOS MCTE (400.000.000) incluido IVA, costos directos e indirectos y demds gastos que se
desprendan de la ejecucién del mismo, presupuesto que se manejara en bolsa de recursos; es de recordar que
la ecuacién contractual o equilibrio econémico del contrato se configura “al momento de proponer o de
contratar”, por lo tanto, aquellos costos previsibles que no incluyeron en su propuesta econémica, no podrén ser
exigidos a la entidad contratante con posterioridad durante la ejecucién y/o liguidacién del contrato. Teniendo
en cuenta que el contrato se manejara en BOLSA, se cancelardn de acuerdo al monto establecido en las
facturas que presente el contratista correspondiente a la entrega del material de osteosintesis, previa acta de
entrada de almacén del suministro, certificado de cumplimiento de las obligaciones contractuales expedido por
el supervisor del contrato, copia del pago de la seguridad social del personal vinculado de conformidad con el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, pago de las estampillas Pro Cultura por el equivalente al 2%, estampilla
ProDesarrollo por el equivalente al 2% y estampillas ProDesarrollo de Ia Universidad de Narifio por el equivalente
al 0.5% del valor del contrato y la tasa Pro deporte por el equivalente al 2%. PARAGRAFO 1. El pago se efectuard
dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la presentacién de la factura y liquidacién realizada por el supervisor.
PARAGRAFO 2. Se deberd presentar la respectiva Facturas acorde con la liquidacién de la adquisicién realizada
por valor total del contrato y en debida forma de acuerdo a los requerimientos de la Dian. PARAGRAFO 3. Todos
los pagos quedan sujetos a la disponibilidad de caja. PARAGRAFO 4. S| SE REQUIERE CIERTO MATERIAL DE
OSTEOSINTESIS QUE INICIALMENTE NO FUE CONTRATADO, PERO ES NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO
DE SALUD, SEGUN REQUERIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, DEBERA SUSCRIBIRSE EL RESPECTIVO

OTROSI, PARA INCLUIR DICHO MATERIAL, CON LA SALVEDAD, SIN QUE POR ELLO SE ENTIENDA QUE SE ADICIONE
Y/O PRORROGUE EL RESPECTIVO CONTRATO.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACION.
El gasto se imputard de conformidad con su respectivo CDP, Expedidos por el jefe de Presupuesto, en el siguiente
rubro:

CERTIFICADO DE DISPONIBILDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACION

RUBRO DESCRIPCION VALOR DEL CDP VALOR A AFECTAR
COMPRA DE MATERIAL
D1245010302 MEDICOQUIRURGICO Y $400.000.000 $400.000.000
ODONTOLOGICO

Fuente: Oficina de Presupuesto Hospital San Andrés E.S.E.

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

Pagina 28



@
v ESTUDIOS PREVIOS

SAN ANDRES E.S.E ADQUISICION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS REQUERIDOS DE ACUERDO A LAS
Timach - Neria " NECESIDADES DE LAS AREAS ASISTENCIALES PARA EL HOSPITAL SAN ANDRES

NIT: 800179870-2 ES.E
TUMACO - NARINO

CONTRATACION DIRECTA - De conformidad con el articulo 4 de la Resoluciéon No 042 del 16 de enero de 2023 el
cual modifica el art. 9 de la Resolucidn 552 de 2021.

"ARTICULO 9. CAUSALES PARA LA CONTRATACION DIRECTA. Se acudird a la modalidad de contratacion directa
en los siguientes casos:

Por la Cuantia...b) Se podrd llevar a cabo un proceso de contratacién directa sin importar la cuantia en los
siguientes casos taxativamente enunciados, por lo tanto, lo que no se encuentre estipulado en el literal B del
articulo 9, se acudird a las demds causales de contratacion en consideracién a la cuantia”

El numeral 13 del literal B del articulo 9 quedara asi:

“13. Lla adquisicién, compra y/o suministro de medicamentos, equipos biomédicos, material médico
quirdrgico, de osteosintesis, entre otros, que se requieran para la prestacién del servicio de urgencias,
ambulatorios, pediatria, gineco obstetricia, medicina general e interna, cirugia, cuidado bdsico e
intermedios de neonatos, quiréfano y sala de partos, laboratorio clinico, imagenologia, farmacia, transporte
asistencial, de igual forma las que sean indispensables para la ejecucion de actividades médicas,
paramédicas, cientificas, o tecnolégicas y de servicios de salud misional (administrativos y asistenciales) y
en general los bienes y servicios que tengan relacién directa con el ejercicio de la misién de la entidad”.

4. ANALISIS DEL SECTOR-ESTUDIO DE MERCADO

De acuerdo a lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, la entidad estatal debe hacer
durante la etapa de planeacién el andlisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de
contratacion, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de andlisis de riesgo,
de lo cual debe dejar constancia en los documentos del proceso.

Debe hacer parte integral de este estudio previo el estudio de mercado el cual debe contener un recuadro de
contratos ya celebrados con actividades similares al que se pretende suscribir, el andlisis de las cotizaciones que
fueron allegadas a la entidad lo que permite establecer el valor de la confratacién para garantizar el
cumplimiento del objeto y las actividades derivadas del mismo: las cotizaciones y demds documentos que
evidencien las gestiones realizadas.

5. REQUISITOS HABILITANTES:

1. CAPACIDAD JURIDICA:

* FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL PROPONENTE PERSONA NATURAL O DEL REPRESENTANTE
LEGAL DEL PROPONENTE PERSONA JURIDICA.

e CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL. Cuando el Proponente sea una persona juridica
(Nacional Colombiana o Extranjera), deberd anexar el Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la autoridad competente. Cuando el representante legal de la persona juridica tenga
restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberd adjuntar el documento de
autorizacion expresa del drgano social competente, en el cual conste que estd facultado para presentar
la oferta y firmar el contrato hasta por el valor de la propuesta. La autorizacién deberd haber sido
expedida antes de la fecha de cierre de la presente Confratacion. Cuando Ia propuesta se presente por
Consorcio o Unién Temporal deberé allegarse documento en el cual se acredite su constitucidn. En caso
de personas naturales anexar el Certificado que acredite el desarrollo de la actividad econdmica
expedido por la autoridad competente. Si usted es persona juridica que oferten directamente, el
término de duracién debe ser por lo menos igual al plazo del contrato y un (1) afio mds. En caso de
persona natural debe acreditar que ejerce esta actividad mercantil durante la ejecucién del contrato y
un (1) ano mds.

* DOCUMENTO QUE ACREDITE LA CONFORMACION DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL. En el evento que
la propuesta sea presentada en Consorcio o Unidn Temporal deberd adjuntar con su propuesta
debidamente diligenciado para cada caso en particular, el documento de conformacién del Consorcio
o la Unidn Temporal, de conformidad con lo establecido en el articulo 70. de Ia Ley 80 de 1993.

* CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURIA. Se debe acreditar certificacion
vigente expedida por la Procuraduria General de la Nacién, donde se establezca que el oferente en
caso de Empresa debe acreditarlo tanto el Representante legal como de la Entidad que NO REGISTRA
SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES.
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o CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORIA. Se debe acreditar certificacion vigente
expedida por la Contraloria General de la RepuUblica, donde se establezca que el oferente en caso de
Empresa debe acreditarlo tanto el Representante legal como de la Entidad que no aparece en el boletin
de responsables fiscales. )

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE MEDIDAS CORRECTIVAS EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL.
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO-RUT. Debe estar actualizado vigencia 2023.

DOCUMENTO CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2.002. Con el fin de dar cumplimiento a lo
establecido en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, y Ley 828 de 2003, las personas naturales y juridicas
interesadas en participar en el presente proceso de seleccidn, deberdn acreditar el cumplimiento de sus
obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de
compensacién familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje,
cuando a ello haya lugar.,

INFORMAR POLITICAS DE DEVOLUCION DEL MATERIAL OFERTADO.

Si el proveedor corresponde a Depésito deberd adjuntar el Concepto Sanitario Vigente (Acta de
inspeccidn vigilancia y control por parte del ente de control correspondiente).

2. EXPERIENCIA
e Certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unién temporal
o promesa de sociedad futura, si el Proponente es plural y/o con TRES (3) o mds contratos suscritos y/o
TRES (3) cartas de referencias comerciales

3. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL
a Certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unién
temporal o promesa de sociedad futura, si el Proponente es plural, con corte a 31 de diciembre de 2024.
0 CERTIFICACION BANCARIA
O El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores:

INDICADOR INDICE REQUERIDO
indice de liquidez Mayoroigual a 1.0
Indice de endeudamiento Menor o igual al 50%

] Esta informacién se verificard con los indicadores contenidos en el RUP con corte a 31 de diciembre
de 2024 o en la informacién financiera anexa a la Oferta en aquellos casos en que el Proponente no esté
en la obligacién de estar inscrito en dicho registro.

6. SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE
PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO.

El Hospital San Andres E.S.E., en cumplimiento a lo sefialado en el articulo 20 del Estatuto de Contratacién del
Hospital San Andres E.S,E, Resolucion 0553 de junio 09 de 2021 y en concordancia con lo establecido en el articulo
4 de la Ley 1150 de 2007, procedié a tipificar, estimar y asignar aquellas circunstancias que, siendo potenciales
alteraciones del equilibrio econémico, puedan preverse por su acaecimiento en contratos similares: por la
probabilidad de su ocurrencia en relacién con el objeto contractual o por ofras circunstancias que permitan su
prevision. Dicha previsibilidad genera la posibilidad de establecer responsabilidades y tratamientos especificos
de asignacién y mitigacion.

Es importante sefalar que los riesgos previsibles son aquellos que no estdn cubiertos por las garantias que
amparan el cumplimiento, la calidad y cuando haya lugar la responsabilidad extracontractual de los contratos,
por lo tanto, NO SON RIESGOS PREVISIBLES, el incumplimiento, la responsabilidad extracontractual, la teoria de la
imprevision, las inhabilidades e incompatibilidades y los aspectos administrativos internos.

El Hospital San Andres E.S.E., identificé para el presente proceso de contratacion los riesgos que se relacionan en
el cuadro:
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7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
En desarrollo del objeto contractual y de acuerdo con las necesidades de la entidad, el contratista deberd
cumplir con las siguientes obligaciones especificas: 1) El contratista se compromete que los materiales de
osteosintesis deberdn estar debidamente registrados y aprobados por el INVIMA y/o los organismos de control
de acuerdo con la normatividad vigente. 2) El material de osteosintesis suministrado debe tener el registro
sanitario INVIMA vigente. 3) El suministro del material de osteosintesis debe hacerse en las instalaciones del
Hospital San Andrés ESE de Tumaco (N) en el menor tiempo posible posterior a la solicitud del mismo. 4) El
contratista debe garantizar la disponibilidad de un personal que gestione y de respuesta con oportunidad a las
solicitudes de cotizaciones, remisiones y facturas, la respuesta de las mismas no debe exceder las 48 horas
posteriores a la solicitud. §) El contratista garantizard la disponibilidad de un stock del material de osteosintesis de
mayor rotacion en las instalaciones del Hospital San Andrés, el cual estard debidamente autorizado y
recepcionado segun recepcién técnica y administrativa de dispositivos médicos implantarles, la cual se realizard
en conjunto con el profesional instrumentador quirdrgico y auxiliar del servicio farmacéutico para ser ingresados
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a la institucion. é) La custodia del stock de material de osteosintesis que estard en las instalaciones del Hospital
San Andrés estard a cargo del servicio farmacéutico y el contratista no podrd abriro sin la presencia del
instrumentador quirdrgico de la institucion y el auxiliar del servicio farmacéutico responsable. 7) El alza en
cualguiera de los precios deberd ser notificada y justificada ante la gerencia para su respectivo estudio y
aprobacién. 8)Presentar la factura en debida forma de acuerdo a los requerimientos de la Dian, con sus anexos
respectivos y pagos mensuales de seguridad social del personal vinculado. 9) En caso de érdenes de urgencia,
una vez enviada la solicitud debe gestionar y dar respuesta dentro de las 48 horas siguientes. 10) Recibir
devoluciones fundamentadas en caso de retiro del material o por cambios en las indicaciones terapéuticas del
dispositivo médico o por disposiciones legales y/o sanitarias o si el producto tiene una vida Util restante de 90 dias
o llega en mal estado o si se tiene evidencia de que el empaque no corresponde a su empague original.

8. SUPERVISION

La supervision del contrato sera realizada por el Regente de Servicios Farmacéuticos del Hospital San Andrés
ES.E. y/o a quien el AEl delegue, quien debe exigir el cumplimiento idéneo y oportuno del objeto de este
Contrato constatando la calidad y la cantidad de los servicios ofrecidos, ademds: 1. Exigir el cumplimiento
idéneo y oportuno del objeto de este Contrato constatando la calidad y la cantidad de los servicios ofrecidos.
2. Liderar la programacién y/o cronograma de turnos con el contratista para garantizar coordinacién entre sus
operarios y el personal del Hospital. 3. Solicitar al CONTRATISTA los informes que requiera en desarrollo del objeto
del confrato. 4. Adelantar las gestiones necesarias para la imposicién, reconocimiento y cobro de las sanciones
pecuniarias y garantias a que haya lugar. 5. Velar por el estricto cumplimiento de las normas que rigen en materia
ambiental. é. Preparar los documentos requeridos para la terminacién del contrato y entregar la certificacion de
cumplimiento del objeto contractual. 7. Emitir concepto para la autorizacién de la suspensién del contrato, con
justa causa. 8. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucidn del contrato, Ias
condiciones técnicas, econdémicas y financieras existentes al momento de contratar. 9. Exigir que la calidad del
servicio se ajuste a los requisitos minimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad
de exigir que tales servicios cumplan con las normas técnicas colombianas. 10. Estudiar el clausulado del contrato
para establecer su cumplimiento. 11. Adelantar revisiones periédicas de los servicios ejecutados, para verificar
que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista y promover las acciones de
responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. 12. Analizar y emitir
concepto ala solicitud de modificacién del plazo. 13. Exigir la contratista la modificacién de la garantia, cuando
a ello hubiere lugar. 14. Revisar y aprobar las actas de recibo parcial del contrato. 15. El supervisor no podrd sin
autorizacion escrita y previa del Agente Especial Interventor, ordenar trabajo alguno que traiga consigo
variaciones en el plazo, o en el valor del contrato.

9. MEDIDAS DESTINADAS A PREVENIR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL DERIVADOS DEL
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta los riesgos descritos anteriormente se hace necesario exigir por parte del contratante,
mecanismos de cobertura que permitan tomar acciones en caso que se presenten dichas situaciones. De
acuerdo a la naturaleza de los riesgos previstos, el profesional designado se debe comprometer y obligar a
constituir a favor del Hospital San Andrés E.S.E., de acuerdo con el articulo 24 del Estatuto de Contratacién de la
ESE, una garantia Unica que avale el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, expedida por una
comparnia de seguros establecida legalmente en Colombia.

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA
Cumplimiento del Por el plazo de la ejecucién del
contrato. 20% del valor del contrato contrato y seis (6) meses mds.

Por el plazo de la ejecucién del

Cdalidad del servicio 20% del valor del contrato : 3
confrato y seis () meses mdas.

El valor asegurado, para este
contrato no debe ser inferior a
200 SMLMV

Responsabilidad Civil
Extracontractual

Por el plazo de la ejecucién del
contrato.

Ademdas, se pactardn clausulas tendientes a prevenir perjuicios derivados del incumplimiento parcial o total del
objeto contractual.

CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En el evento de incumpliendo total del contrato, el contratante harda efectiva en
contra del contratista y a favor del Hospital San Andrés ESE una cldusula penal pecuniaria que se estipula en un

Pagina 32



)
V ESTUDIOS PREVIOS

saN AlosomaL - o ADQUISICION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS REQUERIDOS DE ACUERDO A LAS
Tumaco - Narifa "~ NECESIDADES DE LAS AREAS ASISTENCIALES PARA EL HOSPITAL SAN ANDRES
NIT: 800179870-2 E.S.E.

TUMACO - NARIRNO

veinte por ciento (20%) del valor del contrato. El valor de la cldusula penal ingresard a la entidad y podra ser
tomada directamente de los saldos a favor del CONTRATISTA, y si no fuera posible se cobrard por via ejecutiva.

10. PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION
El contrato se entenderd perfeccionado a partir de la suscripcion del mismo por las partes y estard legalizado una
vez tenga el registro presupuestal expedido por la Oficina de Presupuesto, se ha estimado su perfeccionamiento y
legalizacién una vez firmadas la minuta del contrato y el acta de inicio.

11. SOMETIMIENTO A UN ACUERDO COMERCIAL
En cumplimiento con lo establecido en el Decreto No. 1082 del 16 de mayo de 2015, el objeto de la contratacion
que se pretende realizar no se encuentra cobijado por un acuerdo internacional o un tratado de libre comercio

vigente para el Estado Colombiano.

12. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

En el contrato que se derive de los presentes estudios previos, el Hospital San Andrés E.S.E., aplicard las reglas sobre
inhabilidades e incompatibilidades previstas en los articulos 8° de la Ley 80 de 1993, adicionado por el arficulo 18
de laley 1150 de 2007, y las demds normas que la modifiquen o adicionen, en cuanto sean pertinentes.

13. VEEDURIAS
Las veedurias ciudadanas y la Comunidad en general pueden acudir a recibir informacion referente a la futura
Contratacién, en la Oficina de Contratacién del Hospital San Andrés E.S.E.

MANUEL DAVILA ARTEAGA
REGENTE SERWICIO\FARMACEUTICO

HOSPITAL SAN ANDRES E.S.E.
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