CONSORCIO LAMBDA 2025	LISTADO DE PRECIOS BÁSICOS -CUADRILLAS PARA AÑO 2025	MUNICIPIO DE BOJACA MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA INTEGRAL SOCIAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ - CUNDINAMARCA.

No.	CODIGO	Cuadrilla	Jornal dia	Factor prestacional	Jornal Total dia
		AA -CUADRILLAS DE ALBAÑILERIA			
1	CUAD - 1	Cuadrilla AA Tipo 1 (Albañileria)	$ 166.400,79	220%	$ 366.081,74
2	CUAD - 2	Cuadrilla AA Tipo 2 (Albañileria)	$ 221.867,72	220%	$ 488.108,98
3	CUAD - 3	Cuadrilla AA Tipo 3 (Albañileria)	$ 277.334,65	220%	$ 610.136,23
4	CUAD - 4	Cuadrilla AA Tipo 4 (Albañileria)	$ 332.801,58	220%	$ 732.163,48
5	CUAD - 5	Cuadrilla AA Tipo 5 (Albañileria)	$ 388.268,51	220%	$ 854.190,72
6	CUAD - 6	Cuadrilla AA Tipo 6 (Albañileria)	$ 443.735,44	220%	$ 976.217,97
		BB - CUADRILLAS DE INSTALACIONES BASICAS			
7	CUAD - 7	Cuadrilla BB Tipo 1 (Instalaciones Basicas)	$ 141.440,68	220%	$ 311.169,50
8	CUAD - 8	Cuadrilla BB Tipo 2 (Instalaciones Basicas)	$ 199.680,95	220%	$ 439.298,09
9	CUAD - 9	Cuadrilla BB Tipo 3 (Instalaciones Basicas)	$ 257.921,23	220%	$ 567.426,71
		CC - CUADRILLAS PINTURAS			
10	CUAD - 10	Cuadrilla CC Tipo 1 (Pinturas)	$ 216.321,03	220%	$ 475.906,27
11	CUAD - 11	Cuadrilla CC Tipo 2 (Pinturas)	$ 277.334,66	220%	$ 610.136,25
12	CUAD - 12	Cuadrilla CC Tipo 3 (Pinturas)	$ 338.348,28	220%	$ 744.366,22
		DD - CUADRILLAS CARPINTERIA DE MADERA			
13	CUAD - 13	Cuadrilla DD Tipo 1 (Carpinteria Madera)	$ 166.400,79	220%	$ 366.081,74
14	CUAD - 14	Cuadrilla DD Tipo 2 (Carpinteria Madera)	$ 166.400,79	220%	$ 366.081,74
15	CUAD - 15	Cuadrilla DD Tipo 3 (Carpinteria Madera)	$ 166.400,79	220%	$ 366.081,74
		EE - CUADRILLAS CARPINTERIA DE CABLEADO ESTRCUTURADO			
16	CUAD - 16	Cuadrilla EE Tipo 1 (Cableado Estruturado)	$ 385.495,17	220%	$ 848.089,37
17	CUAD - 17	Cuadrilla EE Tipo 2 (Cableado Estruturado)	$ 460.375,52	220%	$ 1.012.826,14
18	CUAD - 18	Cuadrilla EE Tipo 3 (Cableado Estruturado)	$ 510.295,76	220%	$ 1.122.650,67
		FF - CUADRILLAS ELECTRICAS			
19	CUAD - 19	Cuadrilla FF Tipo 1 (Obras Electricas)	$ 177.494,18	220%	$ 390.487,20
20	CUAD - 20	Cuadrilla FF Tipo 2 (Obras Electricas)	$ 244.054,49	220%	$ 536.919,88
21	CUAD - 21	Cuadrilla FF Tipo 3 (Obras Electricas)	$ 310.614,81	220%	$ 683.352,58
		GG -CUADRILLAS DRYWALL			
22	CUAD - 22	Cuadrilla GG Tipo 1 (Cielo Razos)	$ 227.414,41	220%	$ 500.311,70
23	CUAD - 23	Cuadrilla GG Tipo 2 (Cielo Razos)	$ 288.428,04	220%	$ 634.541,69
24	CUAD - 24	Cuadrilla GG Tipo 3 (Cielo Razos)	$ 349.441,66	220%	$ 768.771,65
		HH - CUADRILLAS METALICAS			
25	CUAD - 25	Cuadrilla HH Tipo 1 (Hornamentacion)	$ 138.667,33	220%	$ 305.068,13
26	CUAD - 26	Cuadrilla HH Tipo 2 (Hornamentacion)	$ 210.774,34	220%	$ 463.703,55
27	CUAD - 27	Cuadrilla HH 3 (Fabricacion) (Hornamentacion)	$ 282.881,35	220%	$ 622.338,97
28	CUAD - 28	Cuadrilla HH 4 (Montaje) (Hornamentacion)	$ 354.988,36	220%	$ 780.974,39
		II - CUADRILLAS DE TOPOGRAFIA			
29	CUAD - 29	Cuadrilla II Tipo 1 (Topografia)	$ 177.494,18	220%	$ 390.487,20
30	CUAD - 30	Cuadrilla II Tipo 2 (Topografia)	$ 255.147,88	220%	$ 561.325,34
		JJ - CUADRILLAS DE RED CONTRA INCENDIOS			
31	CUAD - 31	Cuadrilla JJ Tipo 1 (Red incendio)	$ 363.308,39	220%	$ 799.278,46
32	CUAD - 32	Cuadrilla JJ Tipo 2 (Red incendio)	$ 432.642,06	220%	$ 951.812,53
33	CUAD - 33	Cuadrilla JJ Tipo 3 (Red incendio)	$ 501.975,72	220%	$ 1.104.346,58
		KK - CUADRILLAS DE ASEO			
34	CUAD - 34	Cuadrilla KK Tipo 1 (Aseo)	$ 110.933,86	220%	$ 244.054,49
35	CUAD - 35	Cuadrilla KK Tipo 2 (Aseo)	$ 166.400,79	220%	$ 366.081,74
36	CUAD - 36	Cuadrilla KK Tipo 3 (Aseo)	$ 221.867,72	220%	$ 488.108,98
		VV - CUADRILLAS ESPECIALIZADA EN VIAS			
37	CUAD - 37	Cuadrilla VV 1 (Vias)	$ 246.827,84	220%	$ 543.021,25
		GS - CUADRILLAS ESPECIALIZADA EN GRAMA SITETICA			
38	CUAD - 38	Cuadrilla GS (Grama Sintetica)	$ 255.147,88	220%	$ 561.325,34

IDENTIFICACION	CODIGO			PRECIO PARA APU	DIFERENCIA	OBSERVACION Y/O COMENTARIO
CUAD	CUAD - 1			$ 0,00	$ 366.081,74	
CUAD	CUAD - 2			$ 0,00	$ 488.108,98	
CUAD	CUAD - 3			$ 0,00	$ 610.136,23	
CUAD	CUAD - 4			$ 0,00	$ 732.163,48	
CUAD	CUAD - 5			$ 0,00	$ 854.190,72	
CUAD	CUAD - 6			$ 0,00	$ 976.217,97	
CUAD	CUAD - 7			$ 0,00	$ 311.169,50	
CUAD	CUAD - 8			$ 0,00	$ 439.298,09	
CUAD	CUAD - 9			$ 0,00	$ 567.426,71	
CUAD	CUAD - 10			$ 0,00	$ 475.906,27	
CUAD	CUAD - 11			$ 0,00	$ 610.136,25	
CUAD	CUAD - 12			$ 0,00	$ 744.366,22	
CUAD	CUAD - 13			$ 0,00	$ 366.081,74	
CUAD	CUAD - 14			$ 0,00	$ 366.081,74	
CUAD	CUAD - 15			$ 0,00	$ 366.081,74	
CUAD	CUAD - 16			$ 0,00	$ 848.089,37	
CUAD	CUAD - 17			$ 0,00	$ 1.012.826,14	
CUAD	CUAD - 18			$ 0,00	$ 1.122.650,67	
CUAD	CUAD - 19			$ 0,00	$ 390.487,20	
CUAD	CUAD - 20			$ 0,00	$ 536.919,88	
CUAD	CUAD - 21			$ 0,00	$ 683.352,58	
CUAD	CUAD - 22			$ 0,00	$ 500.311,70	
CUAD	CUAD - 23			$ 0,00	$ 634.541,69	
CUAD	CUAD - 24			$ 0,00	$ 768.771,65	
CUAD	CUAD - 25			$ 0,00	$ 305.068,13	
CUAD	CUAD - 26			$ 0,00	$ 463.703,55	
CUAD	CUAD - 27			$ 0,00	$ 622.338,97	
CUAD	CUAD - 28			$ 0,00	$ 780.974,39	
CUAD	CUAD - 29			$ 0,00	$ 390.487,20	
CUAD	CUAD - 30			$ 0,00	$ 561.325,34	
CUAD	CUAD - 31			$ 0,00	$ 799.278,46	
CUAD	CUAD - 32			$ 0,00	$ 951.812,53	
CUAD	CUAD - 33			$ 0,00	$ 1.104.346,58	
CUAD	CUAD - 34			$ 0,00	$ 244.054,49	
CUAD	CUAD - 35			$ 0,00	$ 366.081,74	
CUAD	CUAD - 36			$ 0,00	$ 488.108,98	
CUAD	CUAD - 37			$ 0,00	$ 543.021,25	
CUAD	CUAD - 38			$ 0,00	$ 561.325,34	

LORENA GOMEZ HERNANDEZ
CONSORCIO LAMBDA 2025
NIT: 900.446.649-9

Lorena Gomez Hernandez

FIRMA