
Item Descripción Und  Cantidad 
Valor Unitario 

propuesto
Valor total

1 PRELIMINARES

1,1 CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M ML 99.67 $ 34,776.00 $ 3,466,124

1,2 VALLAS INFORMATIVAS UN 1.00 $ 1,400,000.00 $ 1,400,000

1,3 SEÑALIZACION PREVENTIVA UN 1.00 $ 250,000.00 $ 250,000

1.4
CAMPAMENTO 18M2 EN TABLA, TEJA DE ETERNIT, INC. 

TRANS, MATERIALES
UN 1.00 $ 6,806,669.00 $ 6,806,669

2 DESMONTES RETIROS DEMOLICIONES

2,1

DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO (Incluye la 

totalidad de los elementos que la conforman Caballetes, tejas de 

barro, limahoya, hileras, correas, pares, pendolon, diagonales, 

tensores, tablas cubre alero, canes etc., incluye el trasiego y retiro 

de escombros)

M2 359.15 $ 85,491.85 $ 30,704,398

2,2

DESMONTE DE CIELO RASO EN SUPERBOARD Y PAÑETE 

BAJO MALLA (Incluye el desmonte de la estructura de soporte en 

madera o perfileria de acero, incluye trasiego y retiro de sobrantes)

M2 109.40 $ 37,750.25 $ 4,129,877

2,3
DESMONTE DE TABLON DE ARCILLA (incluye trasiego y retiro de 

sobrantes)
M2 18.00 $ 37,750.25 $ 679,505

2,4
DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M (incluye trasiego y 

retiro de sobrantes)
M2 12.83 $ 37,750.25 $ 484,336

2.5
DESMONTE ENCHAPE DE MURO (incluye trasiego y retiro de 

sobrantes)
M2 43.55 $ 37,750.25 $ 1,644,023

2.6
DESMONTE DE ALFOMBRA. (incluye trasiego y retiro de 

sobrantes)
M2 40.35 $ 37,750.25 $ 1,523,223

2.7
DESMONTE DE PISO EN MADERA LAMINADA. (incluye trasiego y 

retiro de sobrantes)
M2 23.77 $ 37,750.25 $ 897,323

2.8
DESMONTE DE TABLETA DE GRES. (incluye trasiego y retiro de 

sobrantes)
M2 12.36 $ 37,750.25 $ 466,593

2.9

DESMONTE DE ADOQUIN LADRILLO CUARTO 26 

(DEMOLICIÓN ADOQUÍN SOBRE ARENA, H=0.15 m) (incluye 

trasiego y retiro de sobrantes)

M2 23.57 $ 37,750.25 $ 889,773

2,10
DEMOLICIÓN PLACA DE PISO (incluye trasiego y retiro de 

sobrantes)
M2 27.10 $ 50,228.15 $ 1,361,183

2,11

DESMONTE DE VENTANAS EN MADERA PARA 

RESTAURACION Y MANTENIMIENTO  (Incluye marcos y hojas) 

INCLUYE TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	

M2 12.79 $ 30,978.00 $ 396,209

2,12

DESMONTE DE PUERTAS EN MADERA PARA RESTAURACION 

Y MANTENIMIENTO  (Incluye marcos y hojas) INCLUYE 

TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	

M2 40.67 $ 39,874.10 $ 1,621,680

2,13
DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (incluye trasiego y 

retiro de sobrantes)
UND 4.00 $ 54,678.25 $ 218,713

2,14
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA, EN 

MADERA Y LAMINA ONDULADA DE ZINC.
M3 365.70 $ 395,200.00 $ 144,524,640

3 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

3.1 DEMOLICIONES

3.1.1

DEMOLICIÓN PARCIAL DE PLACA DE PISO EXISTENTE PARA 

CONSTRUCCIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 

REFORZAMIENTO DE MUROS EXISTENTES INCLUYE 

TRASIEGO, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS

M2 43.03 $ 50,228.15 $ 2,161,317

3.1.2

DEMOLICION CABEZA DE MURO PARA RESTITUIR POR VIGA 

EN CONCRETO (DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.25 

M) INCLUYE TRASIEGO, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS.

ML 118.53 $ 56,135.00 $ 6,653,682

3.2 EXCAVACIONES y RELLENOS

3.2.1

EXCAVACIÓN PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 

REFORZAMIENTO DE MUROS EXISTENTES INCLUYE 

TRASIEGO, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS.

M3 49.78 $ 81,704.40 $ 4,067,245

3.3 CONCRETOS

3.3.1 CONCRETO  RESTITUCIÓN PLACA DE PISO (F’C=21 MPA) M2 49.78 $ 170,532.25 $ 8,489,095

3.3.2
CONCRETO  ESTRUCTURAL (F’C=21 MPA) PARA VIGAS DE 

CIMENTACIÓN DE REFORZAMIENTO DE MUROS EXISTENTES
M3 32.36 $ 1,250,350.00 $ 40,461,326

3.3.3 CONCRETO CICLÓPEO M3 24.89 $ 850,738.00 $ 21,174,869

3.3.4
CONCRETO  ESTRUCTURAL PARA VIGAS AEREAS (F’C=21 

MPA)
M3 4.34 $ 1,250,350.00 $ 5,426,519

3.4 ACERO DE REFUERZO

3.4.1
ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI VIGAS DE CIMENTACIÓN 

DE REFORZAMIENTO DE MUROS EXISTENTES
KG 3,177.57 $ 8,666.45 $ 27,538,252

3.4.2 ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI VIGAS AEREAS KG 790.52 $ 8,666.45 $ 6,851,002

3.4.3
ACERO DE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 

6X150X150MM PLACA CONTRAPISO
KG 257.61 $ 10,607.60 $ 2,732,624

3.5
REFORZAMIENTO MUROS EXISTENTES (Incluye suministro, 

fabricación, instalación y montaje)

3.5.1
REGATAS DE 100X10MM PARA INSTALACIÓN DE PLATINAS 

80X6.35MM VERTICALES DE REFORZAMIENTO
ML 617.00 $ 38,496.60 $ 23,752,402

3.5.2
PLÁTINA METÁLICA 80X6.35MM EN ACERO A572 GR50 PARA 

REFORZAIENTO DE MUROS EXISTENTES 
KG 2,460.47 $ 26,496.60 $ 65,194,089

3.5.3
ANGULO 4"X4"X3/8" (ANCLAJE PLÁTINA) EN ACERO A572 

GR50
KG 335.92 $ 26,496.60 $ 8,900,738



3.5.4

BARRAS Φ=3/8" LPROMEDIO= 25 CM EN ACERO A307 

ROSCADA A AMBOS EXTREMOS PARA ANCLAJE DE 

PLATINAS ENTRE MUROS (INCLUYE HUECO PASANTE EN 

UND 806.40 $ 16,750.00 $ 13,507,200

3.5.5

PERNOS Φ=5/8" L= 30CM EN ACERO A307 ROSCADA A 

AMBOS EXTREMOS PARA ANCLAJE DE ÁNGULOS A VIGAS DE 

CIMENTACIÓN

UND 384.00 $ 16,750.00 $ 6,432,000

3.6
ELEMENTOS NUEVOS DE CUBIERTA (Incluye suministro, 

fabricación, instalación y montaje)                     

3.6.1
TENSORES EN SECCIÓN 15X15 CM - MADERA ALAGARROBO 

INMUNIZADA
ML 134.40 $ 67,435.00 $ 9,063,264

3.6.2
PARES EN SECCIÓN 15X12 CM - MADERA ALAGARROBO 

INMUNIZADA
ML 144.90 $ 52,540.00 $ 7,613,046

3.6.3
MONTANTES EN SECCIÓN 15X12 CM - MADERA 

ALAGARROBO INMUNIZADA
ML 31.50 $ 62,329.00 $ 1,963,364

3.6.4
DIAGONALES EN SECCIÓN 15X12 CM - MADERA 

ALAGARROBO INMUNIZADA
ML 54.60 $ 58,570.00 $ 3,197,922

3.6.5
VIGAS INCLINADAS EN SECCIÓN 12X12 CM - MADERA 

ALAGARROBO INMUNIZADA
ML 10.30 $ 65,610.00 $ 675,783

3.6.6
CORREAS EN SECCIÓN 10X10 CM - MADERA ALAGARROBO 

INMUNIZADA
ML 384.36 $ 54,460.00 $ 20,932,246

3.6.7
CORREAS EN SECCIÓN 12X15 CM - MADERA ALAGARROBO 

INMUNIZADA
ML 26.50 $ 54,460.00 $ 1,443,190

3.6.8
CANES EN SECCIÓN 8X8 CM - MADERA ALAGARROBO 

INMUNIZADA
ML 234.36 $ 52,310.00 $ 12,259,372

3.6.9
SUPLEMENTOS EN SECCIÓN 8X7 CM - MADERA 

ALAGARROBO INMUNIZADA
ML 37.80 $ 54,050.00 $ 2,043,090

3.6.10
CORREAS EN SECCIÓN 9X4 CM - MADERA ALAGARROBO 

INMUNIZADA
ML 77.76 $ 54,050.00 $ 4,202,928

3.7 OTROS

3.7.1

INSTALACIÓN DE ANCLAJES PASANTES EN CIMENTACIÓN 

PARA BARRAS 1/2", HUECO RELLENO CON MORTERO (NO 

INCLUYE BARRA)

UND 666.45 $ 54,680.00 $ 36,441,486

3.7.2 PLATINAS A572 GR50 DE CONEXIONES CERCHAS KG 1,385.73 $ 26,496.60 $ 36,717,134

3.7.3
PERNOS Φ=1/2" L= 9" EN ACERO A307 PARA CONEXIONES 

CERCHAS
UND 945.00 $ 15,580.00 $ 14,723,100

3.7.4
PERNOS Φ=5/8" L= 20CM EN ACERO A325 PARA ANCLAJE DE 

CERCHAS
UND 84.00 $ 25,845.00 $ 2,170,980

4 MAMPOSTERIAS

4,1

TAPADO DE VANOS (MURO EN LADRILLO PRENSADO 

MACIZO, E=0.12 M) EN CUARTO DE HERRAMIENTAS, 

PARQUEADERO DE TRACTORES Y BAÑO DE ESCOLTAS.

M2 21.67 $ 158,250.00 $ 3,429,278

4,2 MURO DIVISORIO EN PANDERETA DUCHAS E=0.08 M M2 2.35 $ 152,625.00 $ 358,669

5 PAÑETES

5.1 PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM M2 37.42 $ 40,103.95 $ 1,500,690

5.2 PAÑETE REGATAS ML 617.00 $ 23,438.00 $ 14,461,246

5.3 PAÑETE VIGA AEREA ML 237.06 $ 23,438.00 $ 5,556,212

6 PISOS BASES

6.1

EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M PARA 

PISOS Y ANDEN INLUYE TRASIEGO Y RETIRO DE 

SOBRANTES.

M3 19.40 $ 81,704.40 $ 1,585,065

6.2 BORDILLO PREFABRICADO A-80 ML 38.61 $ 77,375.00 $ 2,987,449

6.3
RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO 

MECÁNICAMENTE
M3 19.82 $ 152,849.00 $ 3,029,467

6.4 ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M M2 10.47 $ 162,670.45 $ 1,703,160

6.5 PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI M2 27.10 $ 127,547.20 $ 3,456,529

7 PISOS ACABADOS

7.1 PISO EN ADOQUÍN DE TIPO CUARTO 26 M2 31.95 $ 167,500.00 $ 5,351,625

7.2 REPOSICION ADOQUIN CUARTO 26 DESMONTADO M2 23.57 $ 167,500.00 $ 3,947,975

7.3 TABLÓN DE GRES LISO O RÚSTICO 33X33 M2 19.23 $ 135,096.00 $ 2,597,896

7.4 PISO EN BALDOSIN DE CEMENTO FORMATO 20X20 EN M2 12.83 $ 123,520.00 $ 1,584,762

7.5 PISO EN TABLETA DE GRES M2 12.36 $ 135,096.00 $ 1,669,787

7.6
PISO EN VINILO TRAFICO PESADO EN ALOJAMIENTO DE 

ESCOLTAS
M2 40.35 $ 165,000.00 $ 6,657,750

7.7 PISO EN VINISOL TRAFICO PESADO EN SALA DE ESCOLTAS M2 23.77 $ 165,000.00 $ 3,922,050

7.8 MEDIA CAÑA EN GRAVILLA LAVADA ML 87.55 $ 94,768.10 $ 8,296,947

7.9 BALDOSA CERÁMICA PARED 20X20, CALIDAD PRIMERA M2 36.56 $ 143,035.40 $ 5,229,374

8 PINTURAS

8.1 PINTURA TIPO UNO PARA FACHADAS EXTERIORES M2 269.02 $ 39,435.00 $ 10,608,804

8.2 PINTURA TIPO UNO PARA INTERIORES M2 383.02 $ 34,475.00 $ 13,204,615

9 CUBIERTAS

9,1 BASE PARA TEJA EN LAMINAS DE SUPERBOARD 12 MM M2 347.81 $ 121,365.00 $ 42,211,961

9,2 MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS M2 347.81 $ 262,461.00 $ 91,286,560

9,3
CUBIERTA EN TEJA ONDULADA SUPER ONDA PERFIL 10 DE 

FIBROCEMENTO SOBRE LAMINAS DE SUPERBOARD
M2 347.81 $ 187,436.00 $ 65,192,115

9,4 LAVADO DE TEJA DE BARRO DESMOTADA M2 347.81 $ 26,450.00 $ 9,199,575

9,5
CUBIERTA EN TEJA DE BARRO SOBRE TEJA SUPERONDA - 

REPOSICIÓN DEL 40%
M2 357.01 $ 185,350.00 $ 66,171,804

9,6 CABALLETE TEJA DE BARRO ML 38.66 $ 105,951.80 $ 4,096,097

9,7 CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22, DS=90 (LIMAHOYA) ML 5.15 $ 290,104.45 $ 1,494,038

9,8 CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA) M2 37.84 $ 120,942.65 $ 4,576,470

10 CARPINTERIA DE MADERA



10,1

MANTENIMIENTO DE DINTELES, PIE DERECHOS Y BARANDAS 

DE MADERA  Incluye inmunizado general, resanes, pintura general 

y todos los acabados necesarios para su recibo final

ML 28.16 $ 62,150.00 $ 1,750,144

10,2

RESTAURACIÓN Y MONTAJE DE PUERTAS EN MADERA 

Incluye marco y hoja, inmunizado general, resanes, pintura general, 

herrajes, fallebas, cerraduras y todos los acabados necesarios para 

su recibo final

M2 34.41 $ 1,360,435.00 $ 46,812,568

10,3

RESTAURACIÓN Y MONTAJE DE VENTANAS EN MADERA  

Incluye marco y hoja, inmunizado general, resanes, pintura general, 

herrajes, fallebas, cerraduras y todos los acabados necesarios para 

su recibo final

M2 12.42 $ 1,382,410.00 $ 17,169,532

11 CARPINTERIA METALICA

11.1

RESTAURACIÓN Y MONTAJE DE PUERTAS EN ANGULO Y 

LAMINA DE LOS CUARTOS DE HERRAMIENTAS Y PLANTA 

ELECTRICA ( Incluye mantenimiento general, resanes, pintura 

general (anticorrosivo y esmalte) y todos los herrajes, fallebas y 

acabados necesarios para su recibo final)

M2 6.26 $ 1,262,350.00 $ 7,902,311

11.2
DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 

(INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)
M2 8.05 $ 1,359,293.75 $ 10,942,315

12 APARATOS SANITARIOS

12.1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE 

GRIFERÍA)
UND 2.00 $ 1,208,679.90 $ 2,417,360

12.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO CON 

GRIFERIA TIPO PUSH
UND 1.00 $ 893,461.50 $ 893,462

12.3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE SOBREPONER  

(INCLUYE GRIFERÍA)
UND 2.00 $ 698,642.85 $ 1,397,286

12.4
MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1 M (INCLUYE 

REFUERZO)
M2 1.13 $ 397,420.00 $ 449,085

12.5
ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y 

PULIDA)
M2 1.13 $ 471,250.00 $ 532,513

13 INSTALACIONES ELECTRICAS

13.1

SALIDA PARA LUMINARIA EN TECHO, EN TUBO CONDUIT EMT 

DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12 + 1NO12 

AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE SOPORTES, CAJAS Y 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

UND 30.00 $ 242,701.75 $ 7,281,053

13.2

SALIDA PARA APLIQUE Y/O LUMINARIA EN MURO O PISO, EN 

TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" EN CONDUCTORES DE COBRE 

2N12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE 

SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA 

COMPLETAR LA SALIDA.

UND 2.00 $ 182,270.30 $ 364,541

13.3

DERIVACIÓN DE LUMINARIA DESDE SALIDA ELÉCTRICA EN 

CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG CON CLAVIJA AÉREA 

CON POLO A TIERRA DESDE LUMINARIA CON TOMA AÉREA. 

INCLUYE TAPA CON ORIFICIO CENTRAL Y ACCESORIOS.

UND 30.00 $ 132,345.00 $ 3,970,350

13.4

SALIDA PARA TOMA BIFÁSICA EN TUBO CONDUIT EMT DE 

3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 3N10+1NO12 AWG TIPO 

THHN. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, 

SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA 

SALIDA.

UND 2.00 $ 228,740.00 $ 457,480

13.5

SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBO CONDUIT 

EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12+1NO14 

AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR, 

SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA 

COMPLETAR LA SALIDA.

UND 4.00 $ 145,550.00 $ 582,200

13.6

SALIDA PARA INTERRUPTOR TRILE EN TUBO CONDUIT EMT 

DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 3NO12+1NO14 AWG 

TIPO PE-HF-FR-LS-CT. NO INCLUYE INTERRUPTOR, 

SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA 

COMPLETAR LA SALIDA. INCLUYE ACCESORIOS EMT 

REQUERIDOS.

UND 3.00 $ 167,450.00 $ 502,350

13.7

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA MONOFÁSICA EN 

CONDUCTORES DE COBRE 2NO12F+1NO12T AWG TIPO PE-

HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

ML 160.00 $ 49,430.00 $ 7,908,800

13.8

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE PANEL LED DE 

INCRUSTAR 12W. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, 

FIJACIÓN Y/O DESCUELGUE.

UND 8.00 $ 221,225.00 $ 1,769,800

13.9

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA 

HERMETICA LED 2X32W . INCLUYE ELEMENTOS PARA 

MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELGUE.

UND 12.00 $ 232,340.00 $ 2,788,080

13,10

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA 

DESCOLGAR 30x30CM. INCLUYE ELEMENTOS PARA 

MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELGUE.

UND 5.00 $ 197,210.00 $ 986,050

13.11
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4". 

INCLUYE SOPORTES Y ACCESORIOS NECESARIOS.
ML 160.00 $ 57,450.00 $ 9,192,000

13.12

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA 

EMERGENCIA TIPO MICKEY MOUSE. INCLUYE ELEMENTOS 

PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELGUE.

UND 5.00 $ 227,150.00 $ 1,135,750

13.13
DESMONTE DE TUBERIA PVC O EMT. INCLUYE RETIRO DE 

CABLEADO ASOCIADO A TRAMO DE TUBERIA.
ML 150.00 $ 21,540.00 $ 3,231,000



13.14

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE DETECTOR DE 

HUMO AUTONOMO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, 

FIJACIÓN Y/O DESCUELGUE.

UND 10.00 $ 198,250.00 $ 1,982,500

14 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS

14.1 TUB. PVC-S 4" ML 11.59 $ 57,250.00 $ 663,528

14.2 PUNTO HID. AF PVCP/P  1/2" (ORINAL) UND 1.00 $ 106,050.70 $ 106,051

14.3 SAL.-SANT. PVCS/PARAL 2" (ORINAL) UND 1.00 $ 88,243.00 $ 88,243

14.4 CANALETA CON REJILLA - DIMENSION 0.35X0.30 ML 31.24 $ 287,340.00 $ 8,976,502

15 SEGURIDAD Y CONTROL

15.1 EXTINTOR CO2 5 LIBRAS UND 7.00 $ 190,000.00 $ 1,330,000

15.2 DEMARCACION DE SEGURIDAD Y RUTAS DE EVACUACION UND 1.00 $ 67,550.00 $ 67,550

16 ASEO 

16.1 ASEO PARA ENTREGA FINAL DIA 3.00 $ 420,000.00 $ 1,260,000

SUB TOTAL $ 1,128,531,908.00

28.00% $ 315,988,934.00

2.00% $ 22,570,638.00

5.00% $ 56,426,595.00

19.00% $ 10,721,053.00

$ 1,534,239,128.00TOTAL

UTILIDAD

IVA / UTILIDAD

ADMINISTRACION 

IMPREVISTOS

Nota: El proveedor para su cotizacion deberá tener en cuenta las cantidades presentadas en el cuadro anterior. 

Nota: La cotización deberá incluir todos los impuestos, retenciones, gastos y todos los costos a los que deba incurrir para el cumplimiento del objeto del 

contrato.

Proveedor: LAM CONSTRUCCIONES S.A.S  
Nombre Representante Legal: JAIRO VILLAMIZAR SALCEDO  

FIRMA: __________________________________________  


