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INGENIEROS ASOCIADOS SAS
NIT. 901577655-9

Bogotd D.C., febrero 20 de 2026

REF. CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LA OBRA
CIVIL PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA CUBIERTA
DE LA HACIENDA HATOGRANDE

Sefores,
Departamento Administrativo de la Presidenciade la Republica
La Ciudad

Atendiendo suamable invitacidn a cotizar el " CONTRATARPOREL SISTEMA DE PRECIOS
UNITARIOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LA OBRA CIVILPARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DE
MANTENIMIENTOY CONSERVACION DE LA CUBIERTA DE LA HACIENDA HATOGRANDE” -
Presidencia de la Republica, a continuacién, presentamos nuestra propuesta.

FORMATO DE COTIZACION
“CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LA OBRA CIVIL PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS
DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA CUBIERTA DE LA HACIENDA HATOGRANDE

Valor Unitario

Item Descripcion Und Cantidad Valor total
propuesto
1 PRELIMINARES
1,1 |CERCAEN TELAVERDEH =2.10M ML 99,67 $ 39.097,80] $ 3.896.879
1,2 |VALLAS INFORMATIVAS UN 1,00 $ 660.482,16] $ 660.482
1,3 |SENALIZACION PREVENTIVA UN 1,00 $ 346.514,70] $ 346.515
14 CAMPAMENTO 18M2 EN TABLA, TEJA DE ETERNIT, INC. UN 1,00 $ 3.505.248,00 $ 3.505.248

TRANS, MATERIALES

2 DESMONTES RETIROS DEMOLICIONES

DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO (Incluye la
totalidad de los elementos que la conforman Caballetes, tejas
2,1 |de barro, limahoy a, hileras, correas, pares, pendolon, M2 359,15 $ 62.267,92 $ 22.363.523
diagonales, tensores, tablas cubre alero, canes etc., incluye el
trasiego y retiro de escombros)

DESMONTE DE CIELO RASO EN SUPERBOARD Y PANETE
BAJO MALLA (Incluy e el desmonte de la estructura de soporte

2,2 35 : . X M2 109,40 $ 18.968,48 $ 2.075.152
en madera o perfileria de acero, incluy e trasiego y retiro de
sobrantes)

23 DE_SMONTE DE TABLON DE ARCILLA (incluy e trasiego y o 18,00 $ 26.976,84 4485158
retiro de sobrantes)

2.4 DEMQLICION BALDOSA DE PISO H=0.02 M (incluy e trasiego M2 12,83 $ 14.483,52 $ 185.824
y retiro de sobrantes)

25 DESMONTE ENCHAPE DE MURO (incluy e trasiego y retiro de M2 43,55 $ 14.646,32 $ 637.847
sobrantes)

2.6 DESMONTE DE ALFOMBRA. (incluy e trasiego y retiro de M2 40,35 $ 13.072,50 $ 527.475
sobrantes)

2.7 DESMONTE DE PISO EN MADERA LAMINADA. (incluye M2 23.77 $ 13.316,40 ¢ 316.531

trasiego y retiro de sobrantes)
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DESMONTE DE TABLETA DE GRES. (incluye trasiego y retiro
de sobrantes)

DESMONTE DE ADOQUIN LADRILLO CUARTO 26

2,9 |(DEMOLICION ADOQUIN SOBRE ARENA, H=0.15 m) (incluye M2 23,57 $ 14.453,92] $ 340.679
trasiego y retiro de sobrantes)

DEMOLICION PLACA DE PISO (incluye trasiego y retiro de

2,8 M2 12,36 $ 15.568,50 $ 192.427

2,10 M2 27,10 $ 74.300,10 $ 2.013.533
sobrantes)
ESMONTE DE VENTANAS EN MADERA PARA
2,11 |RESTAURACION Y MANTENIMIENTO (Incluye marcos y M2 12,79 $ 18.656,88 $ 238.622

hojas) INCLUYE TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA
ESMONTE DE PUERTAS EN MADERA PARA

2,12 [RESTAURACION Y MANTENIMIENTO (Incluye marcos y M2 40,67 $ 18.138,64 $ 737.699

hojas) INCLUYE TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA

DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (incluy e trasiego y

retiro de sobrantes)

214 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOBRECUBIERTA, EN M3 365,70 $ 281,067,47 $ 103.115.504

MADERA Y LAMINA ONDULADA DE ZINC.

3] REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

3,1 |DEMOLICIONES

DEMOLICION PARCIAL DE PLACA DE PISO EXISTENTE

311 PARA CONSTRUCCION DE VIGAS DE CIMENTACION DE M2 43,03 $69.102,72 $ 2.973.490

REFORZAMIENTO DE MUROS EXISTENTES INCLUYE

TRASIEGO, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS

DEMOLICION CABEZA DE MURO PARA RESTITUIR POR

VIGA EN CONCRETO (DEMOLICION MUROS EN

MAMPOSTERIA 0.25 M) INCLUYE TRASIEGO, CARGUE Y

RETIRO DE ESCOMBROS.

3,2 |EXCAVACIONES y RELLENOS

EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION DE

3.2.1 |[REFORZAMIENTO DE MUROS EXISTENTES INCLUYE M3 49,78| $ 85.711,45) $ 4.266.716

TRASIEGO, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS.

3,3 |CONCRETOS

2,13 UND 4,00 $ 55.967,76 $ 223.871

3.1.2 ML 118,53 $ 30.286,35) $ 3.589.841

3.3.1 |CONCRETO RESTITUCION PLACA DE PISO (F'C=21 MPA) M2 49,78| $ 169.742,56) $ 8.449.785
CONCRETO ESTRUCTURAL (F'C=21 MPA) PARA VIGAS DE

3.3.2 |CIMENTACION DE REFORZAMIENTO DE MUROS M3 32,36 $1.034.142,32 $ 33.464.844
EXISTENTES

3.3.3 |CONCRETO CICLOPEO M3 24,89 $ 653.519, 16| $ 16.266.092

3.3.4 ;g:l)CRETO ESTRUCTURAL PARA VIGAS AEREAS (F'C=21 M3 4.34 $ 1.631.700,00 $7.081.574

3,4 |ACERO DE REFUERZO
ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI VIGAS DE

3.4.1 |CIMENTACION DE REFORZAMIENTO DE MUROS KG 3.177,57| $9.129,24] $ 29.008.799
EXISTENTES

3.4.2 |ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI VIGAS AEREAS KG 790,52 $9.879,00 $ 7.809.547]

343 ACERO DE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA KG 257,61 $ 12.302,86 $ 3.169.340

6X150X150MM PLACA CONTRAPISO

REFORZAMIENTO MUROS EXISTENTES (Incluye

suministro, fabricacién, instalacién y montaje)

351 REGATAS DE 100X10MM PARA INSTALACION DE PLATINAS ML 617,00 $ 5.842,20 $ 3.604.637

80X6.35MM VERTICALES DE REFORZAMIENTO

352 PLATINA METALICA 80X6.35MM EN ACERO A572 GR50 KG 2.460,47 $ 16.797.24 $ 41.329.104

PARA REFORZAIENTO DE MUROS EXISTENTES

ANGULO 4"X4"X3/8" (ANCLAJE PLATINA) EN ACERO A572

GR50

BARRAS ¢=3/8" LPROMEDIO= 25 CM EN ACERO A307

3.5.4 ROSCADA A AMBOS EXTREMOS PARA ANCLAJE DE UND 806,40, $19.790,19 $ 15.958.809
PLATINAS ENTRE MUROS (INCLUYE HUECO PASANTE EN

MURO)

PERNOS ®=5/8" L= 30CM EN ACERO A307 ROSCADA A

3.5.5 |[AMBOS EXTREMOS PARA ANCLAJE DE ANGULOS A VIGAS UND 384,00 $ 28.421,82 $ 10.913.979

DE CIMENTACION

3,5

3.5.3 KG 335,92 $ 14.095,89 $ 4.735.091
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36 LEMENTOS NUEVOS DE CUBIERTA (Incluye suministro,
! fabricacién, instalacion y montaje)
3.6.1 TENSORES EN SECCION 15X15 CM - MADERA ML 134,40 $ 150.800,00 $ 20.267.52(
ALAGARROBO INMUNIZADA
3.6.2 PARES EN SECCION 15X12 CM - MADERA ALAGARROBO ML 144,90 $ 135.960,00 $ 19.700.604
INMUNIZADA
3.6.3 MONTANTES EN SECCION 15X12 CM - MADERA ML 31,50 $ 142.080,00 $ 4.475.520
ALAGARROBO INMUNIZADA
3.6.4 |O/ACONALES EN SECCION 15X12 CM - MADERA ML 54,60 $ 135.200,00 $7.381.92(
ALAGARROBO INMUNIZADA
3.6.5 VIGAS INCLINADAS EN SECCION 12X12 CM - MADERA ML 10,30 $ 120.750.00) $1.243.725
ALAGARROBO INMUNIZADA
3.6.6 CORREAS EN SECCION 1010 CM - MADERS ML 384,36 $ 84.460,00 $ 32.463.044
ALAGARROBO INMUNIZADA
3.6.7 CORREAS EN SECCION 12X15 CM- MADERA ML 26,50 $ 138.750,00 $ 3.676.875
ALAGARROBO INMUNIZADA
3.6.8 CANES EN SECCION 8X8 CM - MADERA ALAGARROBO ML 234,36 $ 70.720,00 $ 16.573.939
INMUNIZADA
3.6.9 SUPLEMENTOS EN SECCION 8X7 M - MADERA ML 37,80 $ 64.480,00] $ 2.437.344
ALAGARROBO INMUNIZADA
3.6.10 CORREAS EN SECCION 9X4 CM - MADERA ALAGARROBO ML 77.76 $ 60.840,00 $ 4.730.918
INMUNIZADA
3,7 |OTROS
INSTALACION DE ANCLAJES PASANTES EN CIMENTACION
3.7.1 |PARA BARRAS 1/2", HUECO RELLENO CON MORTERO (NO UND 666,45 $ 22.131,18] $ 14.749.324
INCLUYE BARRA)
3.7.2 |PLATINAS A572 GR50 DE CONEXIONES CERCHAS KG 1.385,73] $ 29.481,92] $ 40.853.981
373 PERNOS ®=1/2" L= 9" EN ACERO A307 PARA CONEXIONES UND 945,00 $ 19.874,88 $ 18.781.762
CERCHAS
3.7.4 PERNOS ®=5/8" L= 20CM EN ACERO A325 PARA ANCLAJE UND 84,00 $ 14.700,76 $ 1.235.620
DE CERCHAS
4 MAMPOSTERIAS
TAPADO DE VANOS (MURO EN LADRILLO PRENSADO
4,1 |MACIZO, E=0.12 M) EN CUARTO DE HERRAMIENTAS, M2 21,67 $ 180.209,61 $ 3.905.142
PARQUEADERO DE TRACTORES Y BANO DE ESCOLTAS.
4,2 |[MURO DIVISORIO EN PANDERETA DUCHAS E=0.08 M M2 2,35 $ 102.176,00 $ 240.114
5 |PARETES
51 |PANETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM M2 37,42 $ 39.679,72] $ 1.484.815
5,2 |PANETE REGATAS ML 617,00 $ 31.219,12] $ 19.262.197
5,3 |PANETE VIGA AEREA ML 237,06 $ 32.691,72] $ 7.749.899
6 PISOS BASES
EXCAVACION MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M PARA
6,1 |PISOS Y ANDEN INLUYE TRASIEGO Y RETIRO DE M3 19,40 $ 85.711,45 $ 1.662.802
SOBRANTES.
6,2 |BORDILLO PREFABRICADO A-80 ML 38,61 $ 99.182,08] $ 3.829.420
6.3 RELL’ENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO M3 19,82 $ 158.025,15 $ 3.132.058
MECANICAMENTE
6,4 |ANDEN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M M2 10,47] $ 95.887,35] $ 1.003.941
6,5 |PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI M2 27,10 $ 95.887,35) $ 2.598.5417
7 PISOS ACABADOS
7,1 |PISO EN ADOQUIN DE TIPO CUARTO 26 M2 31,95 $ 142.606,39 $ 4.556.274
7,2 |REPOSICION ADOQUIN CUARTO 26 DESMONTADO M2 23,57 $ 105.912,02 $ 2.496.346
7,3 |TABLON DE GRES LISO O RUSTICO 33X33 M2 19,23] $ 139.237,29 $ 2.677.533
7.4 PIS~O EN BALDOSIN DE CEMENTO FORMATO 20X20 EN M2 12,83 $ 195.869,95 $2.513.011
BANOS
7,5 |PISO EN TABLETA DE GRES M2 12,36 $ 134.219,73 $ 1.658.956
76 PISO EN VINILO TRAFICO PESADO EN ALOJAMIENTO DE M2 40,35 $ 90.466,76 $ 3.650.334
ESCOLTAS
7.7 PISO EN VINISOL TRAFICO PESADO EN SALA DE M2 23,77 $ 94.734,06 $ 2.951.829
ESCOLTAS
7,8 |MEDIA CANA EN GRAVILLA LAVADA ML 87,55 $ 38.553,17] $ 3.375.330
7,9 [BALDOSA CERAMICA PARED 20X20, CALIDAD PRIMERA M2 36,56 $ 114.426,90 $ 4.183.447
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8 PINTURAS

8,1 |PINTURA TIPO UNO PARA FACHADAS EXTERIORES M2 269,02 $ 29.479,63) $ 7.930.610

8,2 |PINTURA TIPO UNO PARA INTERIORES M2 383,02 $ 27.618,84) $ 10.578.568

9 |[CUBIERTAS

9,1 |BASE PARA TEJA EN LAMINAS DE SUPERBOARD 12 MM M2 347,81 $ 97.043,51] $ 33.752.703

9.2 |MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS M2 347,81, $ 79.868,01] $ 27.778.893

6.3 |CUBIERTA EN TEJA ONDULADA SUPER ONDA PERFIL 10 v by, 7 4 80.615,67 sbb 143,57
DE FIBROCEMENTO SOBRE LAMINAS DE SUPERBOARD

9,4 |LAVADO DE TEJA DE BARRO DESMOTADA M2 347,81 $ 32.544,91] $ 11.319.445

o5 |CUBIERTAEN TEJA DE BARRO SOBRE TEJA SUPERONDA A o 145837, 79 N Vp—
- REPOSICION DEL 40%

9,6 |CABALLETE TEJA DE BARRO ML 38,66 $ 118.720,00 $ 4.589.715

67 |CANALEN LAMINA GALVANIZADA CAL 22, DS=90 WL 515 % 065,00 11—
(LIMAHOY A)

9,8 |CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA) M2 37,84 $ 105.344,71] $ 3.986.244

10 |CARPINTERIA DE MADERA

MANTENIMIENTO DE DINTELES, PIE DERECHOS Y
BARANDAS DE MADERA Incluy e inmunizado general,
resanes, pintura general y todos los acabados necesarios para
su recibo final

RESTAURACION Y MONTAJE DE PUERTAS EN MADERA
Incluy e marco y hoja, inmunizado general, resanes, pintura
general, herrajes, fallebas, cerraduras y todos los acabados
necesarios para su recibo final

RESTAURACION Y MONTAJE DE VENTANAS EN MADERA
Incluy e marco y hoja, inmunizado general, resanes, pintura
general, herrajes, fallebas, cerraduras y todos los acabados
necesarios para su recibo final

11 [CARPINTERIA METALICA

RESTAURACION Y MONTAJE DE PUERTAS EN ANGULO Y
LAMINA DE LOS CUARTOS DE HERRAMIENTAS Y PLANTA
11,1 |ELECTRICA ( Incluye mantenimiento general, resanes, pintura M2 6,26 $ 139.058,27| $ 870.505
general (anticorrosivo y esmalte) y todos los herrajes, fallebas
y acabados necesarios para su recibo final)

112 DIVISION PARA BANO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 M2 8,05 $ 1.155.506,00 $9.301.823
(INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)

12 |APARATOS SANITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO TANQUE
(INCLUYE GRIFERIA)

122 SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO CON UND 1,00 $ 658,115,27 $ 658.115
GRIFERIA TIPO PUSH

12,3 SUMINISTRO E INSTALACION LAVA’MANOS DE UND 2.00 $ 494.604,48) $ 989,209
SOBREPONER (INCLUYE GRIFERIA)

MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1 M (INCLUYE

10,1 ML 28,16 $ 152.154, 36| $ 4.284.667]

10,2 M2 34,41 $ 491.880,07] $ 16.925.593

10,3 M2 12,42 $ 504.503,88] $ 6.265.939

12,1 UND 2,00 $ 518.950,00] $ 1.037.900

12,4 M2 1,13 $ 219.395,94 $ 247.917]
REFUERZO)

125 ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACION EN M2 113 $ 374.500,00 $ 423184
BRONCE Y PULIDA)

13 [INSTALACIONES ELECTRICAS
SALIDA PARA LUMINARIA EN TECHO, EN TUBO CONDUIT
EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12 +

13,1 |INO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE SOPORTES, UND 30,00 $ 140.120,78 $ 4.203.623
CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR
LA SALIDA.

SALIDA PARA APLIQUE Y/O LUMINARIA EN MURO O PISO,
EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" EN CONDUCTORES DE
13,2 |COBRE 2N12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE UND 2,00 $ 117.999,20] $ 235.999
SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA
COMPLETAR LA SALIDA.

DERIVACION DE LUMINARIA DESDE SALIDA ELECTRICA
EN CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG CON CLAVIJA
13,3 |AEREA CON POLO A TIERRA DESDE LUMINARIA CON UND 30,00 $ 95.734,17 $ 2.872.024
TOMA AEREA. INCLUYE TAPA CON ORIFICIO CENTRAL Y
ACCESORIOS.
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SALIDA PARA TOMA BIFASICA EN TUBO CONDUIT EMT DE
3/4"Y CONDUCTORES DE COBRE 3N10+1NO12 AWG TIPO
13,4 |THHN. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, UND 2,00 $ 173.822,57] $ 347.644
SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA
SALIDA.
SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBO
CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE
13,5 |2NO12+1INO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE UND 4,00 $ 198.529,05] $ 794.114
INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS
NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
SALIDA PARA INTERRUPTOR TRILE EN TUBO CONDUIT
EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE
13,6 3NO12+1INO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. NO INCLUYE UND 3.00 $ 184.220.65 $ 552.662
INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS
NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. INCLUYE
ACCESORIOS EMT REQUERIDOS.
SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA MONOFASICA
13,7 EN CONDUCTORES DE COBRE 2NO12F+1INO12T AWG ML 160,00 $ 47.080,00 $ 7.532.800)
TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS
PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXION DE PANEL LED DE
13,8 |INCRUSTAR 12W. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, UND 8,00 $ 47.303,76 $ 378.430
FIJACION Y/O DESCUELGUE.
SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXION DE LUMINARIA
13,9 |HERMETICA LED 2X32W . INCLUYE ELEMENTOS PARA UND 12,00 $ 177.126,03 $2.125.512
MONTAJE, FIJACION Y/O DESCUELGUE.
SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXION DE LUMINARIA
13,10 |DESCOLGAR 30x30CM. INCLUYE ELEMENTOS PARA UND 5,00 $ 110.210,00f $ 551.05Q
MONTAJE, FIJACION Y/O DESCUELGUE.
13,11 SUMINISTRO E INSTALACION TUBO CONDUIT EMT DE 3/4". ML 160,00 $ 34.408,89 $ 5.505.422
INCLUYE SOPORTES Y ACCESORIOS NECESARIOS.
SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXION DE LUMINARIA
13,12 EMERGENCIA TIPO MICKEY MOUSE. I'NCLUYE UND 5.00 $ 168.792,00 $ 843.960)
ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACION Y/O
DESCUELGUE.
13.13 DESMONTE DE TUBERIA PVC O EMT. INCLUYE RETIRO DE| ML 150,00 $ 16.038,39 $ 2.405.759
CABLEADO ASOCIADO A TRAMO DE TUBERIA.
SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXION DE DETECTOR DE
13,14 |HUMO AUTONOMO. INCLUYE ELEMENTOS PARA UND 10,00 $ 344.763,78 $ 3.447.639
MONTAJE, FIJACION Y/O DESCUELGUE.
14 |INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS
14,1 |TUB. PVC-S 4" ML 11,59 $ 91.440,00 $1.059.790
14,2 |PUNTO HID. AF PVCP/P_1/2" (ORINAL) UND 1,00 $ 136.381,27] $ 136.381
14,3 |SAL.-SANT. PVCS/PARAL 2" (ORINAL) UND 1,00 $ 163.266,48] $ 163.264
14,4 |CANALETA CON REJILLA - DIMENSION 0.35X0.30 ML 31,24 $ 522.637,20] $ 16.327.1864
15 [SEGURIDAD Y CONTROL
15,1 |EXTINTOR CO2 5 LIBRAS UND 7,00 $ 449.424,00] $ 3.145.968,0
15.2 DEMARCACION DE SEGURIDAD Y RUTAS DE UND 1,00 $ 728.397.60) $ 728,304
EVACUACION
16 [ASEO
16,1 |ASEO PARA ENTREGA FINAL DIA 3,00 $ 389.340,00) $ 1.168.02(
SUB TOTAL $ 871.773.533,09
ADMINISTRACION|[21% $ 183.072.442,09
IMPREVISTOS| 1% $8.717.735,00
UTILIDAD|5,50% $ 47.947.544,09
IVA / UTILIDAD|19% $9.110.033,0Q
TOTAL| $1.120.621.287,0Q

Calle 20 No. 6-88, Apto 202 Bloque 2. Cel. 3132534696 y 3133762462. Duitama, Boyaca

e-mail: pyr.ingenierosasociadossas@gmail.com




PsR

INGENIEROS ASOCIADOS SAS
NIT. 901577655-9

Nota: El proveedor parasu cotizacién deberdteneren cuentalas cantidades presentadasen el
cuadro anterior.

Nota: La cotizacidon deberaincluir todos los impuestos, retenciones, gastos y todos los costos a los
gue debaincurrir para el cumplimiento del objeto delcontrato.

Proveedor: P&R Ingenieros Asociados SAS

NIT: 901577655-9

Nombre Representante Legal: David Leonardo Puerto Rodriguez

WA

Firma:
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