FORMATO DE COTIZACION

“CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LA OBRA CIVIL PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA CUBIERTA DE LA HACIENDA HATOGRANDE

Item

Descripcion

Und

Cantidad

Valor Unitario
propuesto

Valor total

PRELIMINARES

1.1

CERCAEN TELAVERDE H=2.10 M

ML

99,67

$65.813

$ 6.559.532

1,2

VALLAS INFORMATIVAS

UN

1,00

658.125

658.125

1,3

SENALIZACION PREVENTIVA

UN

1,00

455.625

455.625

14

CAMPAMENTO 18M2 EN TABLA, TEJA DE ETERNIT, INC.
TRANS, MATERIALES

UN

1,00

$ 6.581.250

$6.581.250

DESMONTES RETIROS DEMOLICIONES

21

DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO (Incluye la
totalidad de los elementos que la conforman Caballetes, tejas de
barro, limahoya, hileras, correas, pares, pendolon, diagonales,
tensores, tablas cubre alero, canes etc., incluye el trasiego y retiro
de escombros)

2,2

M2

359,15

$106.313

$38.182.134

DESMONTE DE CIELO RASO EN SUPERBOARD Y PANETE
BAJO MALLA (Incluye el desmonte de la estructura de soporte en
madera o perfileria de acero, incluye trasiego y retiro de sobrantes)

M2

109,40

$35.438

$3.876.863

2,3

DESMONTE DE TABLON DE ARCILLA (incluye trasiego y retiro de
sobrantes)

M2

18,00

$15.188

$273.375

2,4

DEMOLICION BALDOSA DE PISO H=0.02 M (incluye trasiego y
retiro de sobrantes)

M2

12,83

$15.188

$ 194.856

2,5

DESMONTE ENCHAPE DE MURO (incluye trasiego y retiro de
sobrantes)

M2

43,55

$12.656

$551.180

2,6

DESMONTE DE ALFOMBRA. (incluye trasiego y retiro de
sobrantes)

M2

40,35

$18.048

$728.229

2,7

DESMONTE DE PISO EN MADERA LAMINADA. (incluye trasiego
y retiro de sobrantes)

M2

23,77

$12.656

$300.839

2,8

DESMONTE DE TABLETA DE GRES. (incluye trasiego y retiro de
sobrantes)

M2

12,36

$15.188

$187.718

2,9

DESMONTE DE ADOQUIN LADRILLO CUARTO 26
(DEMOLICION ADOQUIN SOBRE ARENA, H=0.15 m) (incluye
trasiego y retiro de sobrantes)

2,10

M2

23,57

$15.188

$ 357.969

DEMOLICION PLACA DE PISO (incluye trasiego y retiro de
sobrantes)

M2

27,10

$15.188

$ 411.581

2,11

DESMONTE DE VENTANAS EN MADERA PARA
RESTAURACION Y MANTENIMIENTO (Incluye marcos y hojas)
INCLUYE TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA[]

M2

12,79

$21.263

$271.947

DESMONTE DE PUERTAS EN MADERA PARA RESTAURACION
Y MANTENIMIENTO (Incluye marcos y hojas) INCLUYE
TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA[]

M2

40,67

$21.263

$ 864.746

DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (incluye trasiego y
retiro de sobrantes)

UND

4,00

$ 55.688

$222.750

SUMINISTRO E INSTALACION DE SOBRECUBIERTA, EN
MADERA Y LAMINA ONDULADA DE ZINC.

M3

365,70

$237.938

$87.013.744

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

DEMOLICIONES

DEMOLICION PARCIAL DE PLACA DE PISO EXISTENTE PARA
CONSTRUCCION DE VIGAS DE CIMENTACION DE
REFORZAMIENTO DE MUROS EXISTENTES INCLUYE
TRASIEGO, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS

M2

43,03

$15.188

$653.518

DEMOLICION CABEZA DE MURO PARA RESTITUIR POR VIGA
EN CONCRETO (DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERIA 0.25
M) INCLUYE TRASIEGO, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS.

ML

118,53

$35.438

$ 4.200.407

3,2

EXCAVACIONES y RELLENOS

3.21

EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION DE
REFORZAMIENTO DE MUROS EXISTENTES INCLUYE
TRASIEGO, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS.

M3

49,78

$75.938

$3.780.169

3,3

CONCRETOS

3.3.1

CONCRETO RESTITUCION PLACA DE PISO (F'C=21 MPA)

M2

49,78

$ 126.563

$ 6.300.281

CONCRETO ESTRUCTURAL (F'C=21 MPA) PARA VIGAS DE
CIMENTACION DE REFORZAMIENTO DE MUROS EXISTENTES

M3

32,36

$ 1.265.625

$ 40.955.625

3.33

CONCRETO CICLOPEO

M3

24,89

$ 658.125

$ 16.380.731

3.34

CONCRETO ESTRUCTURAL PARA VIGAS AEREAS (F'C=21
MPA)

M3

4,34

$ 1.265.625

$5.492.813

3,4

ACERO DE REFUERZO

3.4.1

ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI VIGAS DE CIMENTACION
DE REFORZAMIENTO DE MUROS EXISTENTES

KG

3.177,57

$ 8.606

$ 27.346.962

34.2

ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI VIGAS AEREAS

KG

790,52

$ 8.606

$6.803.413




ACERO DE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA

343 6X150X150MM PLACA CONTRAPISO KG 257,61 $8.049 $2.073.599
35 REFORZAMIENTO MUROS EXISTENTES (Incluye suministro,
! fabricacion, instalacion y montaje)
REGATAS DE 100X10MM PARA INSTALACION DE PLATINAS
351 80X6.35MM VERTICALES DE REFORZAMIENTO ML 617,00 $17.719 $10.932.469
PLATINA METALICA 80X6.35MM EN ACERO A572 GR50 PARA
3.5.2 REFORZAIENTO DE MUROS EXISTENTES KG 2.460,47 $18.428 $ 45.340.311
353 éf\é?é)LO 4"X4"X3/8" (ANCLAJE PLATINA) EN ACERO A572 KG 335,02 $16.706 $5.611.964
BARRAS ®=3/8" LPROMEDIO= 25 CM EN ACERO A307
ROSCADA A AMBOS EXTREMOS PARA ANCLAJE DE
354 PLATINAS ENTRE MUROS (INCLUYE HUECO PASANTE EN UND 806,40 $13.365 $10.777.536
MURO)
PERNOS ®=5/8" L= 30CM EN ACERO A307 ROSCADA A
3.5.5 |AMBOS EXTREMOS PARA ANCLAJE DE ANGULOS A VIGAS UND 384,00 $ 52.650 $20.217.600
DE CIMENTACION
36 ELEMENTOS NUEVOS DE CUBIERTA (Incluye suministro,
’ fabricacién, instalacion y montaje)
TENSORES EN SECCION 15X15 CM - MADERA ALAGARROBO
3.6.1 INMUNIZADA ML 134,40 $181.238 $ 24.358.320
PARES EN SECCION 15X12 CM - MADERA ALAGARROBO
3.6.2 INMUNIZADA ML 144,90 $ 155.925 $22.593.533
MONTANTES EN SECCION 15X12 CM - MADERA
3.6.3 ALAGARROBO INMUNIZADA ML 31,50 $ 155.925 $4.911.638
DIAGONALES EN SECCION 15X12 CM - MADERA
3.6.4 ALAGARROBO INMUNIZADA ML 54,60 $ 155.925 $8.513.505
VIGAS INCLINADAS EN SECCION 12X12 CM - MADERA
3.6.5 ALAGARROBO INMUNIZADA ML 10,30 $ 141.750 $ 1.460.025
CORREAS EN SECCION 10X10 CM - MADERA ALAGARROBO
3.6.6 INMUNIZADA ML 384,36 $116.438 $44.753.918
CORREAS EN SECCION 12X15 CM - MADERA ALAGARROBO
3.6.7 INMUNIZADA ML 26,50 $ 155.925 $4.132.013
CANES EN SECCION 8X8 CM - MADERA ALAGARROBO
3.6.8 INMUNIZADA ML 234,36 $ 121.500 $28.474.740
SUPLEMENTOS EN SECCION 8X7 CM - MADERA
3.6.9 ALAGARROBO INMUNIZADA ML 37,80 $121.500 $4.592.700
CORREAS EN SECCION 9X4 CM - MADERA ALAGARROBO
3.6.10 INMUNIZADA ML 77,76 $65.813 $5.117.580
3,7 |OTROS
INSTALACION DE ANCLAJES PASANTES EN CIMENTACION
3.7.1 |PARA BARRAS 1/2", HUECO RELLENO CON MORTERO (NO UND 666,45 $ 42.525 $ 28.340.786
INCLUYE BARRA)
3.7.2 |PLATINAS A572 GR50 DE CONEXIONES CERCHAS KG 1.385,73 $ 12.656 $ 17.538.145
373 PERNOS ®=1/2" L= 9" EN ACERO A307 PARA CONEXIONES UND 945,00 $15.188 $14.352.188
CERCHAS
374 PERNOS ¢=5/8" L= 20CM EN ACERO A325 PARA ANCLAJE DE UND 84,00 $42.525 $3.572.100
CERCHAS
4 MAMPOSTERIAS
TAPADO DE VANOS (MURO EN LADRILLO PRENSADO
4,1 |MACIZO, E=0.12 M) EN CUARTO DE HERRAMIENTAS, M2 21,67 $ 162.000 $3.510.540
PARQUEADERO DE TRACTORES Y BANO DE ESCOLTAS.
4,2 |MURO DIVISORIO EN PANDERETA DUCHAS E=0.08 M M2 2,35 $106.313 $ 249.834
5 PANETES
51 |PANETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM M2 37,42 42.525 $ 1.591.286
52 |PANETE REGATAS ML 617,00 32.400 $ 19.990.800
53 |PANETE VIGA AEREA ML 237,06 35.438 $ 8.400.814
6 PISOS BASES
EXCAVACION MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M PARA
6,1 PISOS Y ANDEN INLUYE TRASIEGO Y RETIRO DE M3 19,40 $75.938 $1.473.188
SOBRANTES.
6,2 |BORDILLO PREFABRICADO A-80 ML 38,61 $ 65.813 $ 2.541.021
RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO
6,3 MECANICAMENTE M3 19,82 $111.375 $2.207.453
6,4 |ANDEN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M M2 10,47 131.625 1.378.114
6,5 |PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI M2 27,10 105.300 2.853.630
7 PISOS ACABADOS
7,1 PISO EN ADOQUIN DE TIPO CUARTO 26 M2 31,95 141.750 4.528.913
7,2 REPOSICION ADOQUIN CUARTO 26 DESMONTADO M2 23,57 111.375 2.625.109
7,3 |TABLON DE GRES LISO O RUSTICO 33X33 M2 19,23 131.625 2.531.149
7.4 ;,ISR?OESN BALDOSIN DE CEMENTO FORMATO 20X20 EN M2 12,83 $1.063 $ 13.640
7,5 |PISO EN TABLETA DE GRES M2 12,36 $ 96.188 $1.188.878
76 PISO EN VINILO TRAFICO PESADO EN ALOJAMIENTO DE M2 40,35 $21.263 $ 857.942

ESCOLTAS




7.7

PISO EN VINISOL TRAFICO PESADO EN SALA DE ESCOLTAS

M2

23,77

$212.625

$ 5.054.096

7,8

MEDIA CANA EN GRAVILLA LAVADA

ML

87,55

$65.813

5.761.884

7,9

BALDOSA CERAMICA PARED 20X20, CALIDAD PRIMERA

M2

36,56

$ 136.890

5.004.698

PINTURAS

8,1

PINTURA TIPO UNO PARA FACHADAS EXTERIORES

M2

269,02

39.994

$10.759.119

8,2

PINTURA TIPO UNO PARA INTERIORES

M2

383,02

22.275

$8.531.771

CUBIERTAS

9,1

BASE PARA TEJA EN LAMINAS DE SUPERBOARD 12 MM

M2

347,81

$ 106.313

$ 36.976.551

9,2

MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS

M2

347,81

$96.188

$ 33.454.974

9,3

CUBIERTA EN TEJA ONDULADA SUPER ONDA PERFIL 10 DE
FIBROCEMENTO SOBRE LAMINAS DE SUPERBOARD

M2

347,81

$177.188

$61.627.584

9.4

LAVADO DE TEJA DE BARRO DESMOTADA

M2

347,81

$25.313

$ 8.803.941

9,5

CUBIERTA EN TEJA DE BARRO SOBRE TEJA SUPERONDA -
REPOSICION DEL 40%

M2

357,01

$93.150

$ 33.255.482

9,6

CABALLETE TEJA DE BARRO

ML

38,66

$ 45.563

$ 1.761.446

9,7

CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22, DS=90 (LIMAHOYA)

ML

5,15

$ 136.688

$ 703.941

9,8

CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)

M2

37,84

$65.813

$ 2.490.345

10

CARPINTERIA DE MADERA

10,1

MANTENIMIENTO DE DINTELES, PIE DERECHOS Y
BARANDAS DE MADERA Incluye inmunizado general, resanes,
pintura general y todos los acabados necesarios para su recibo final

ML

28,16

$ 45.765

$ 1.288.742

10,2

RESTAURACION Y MONTAJE DE PUERTAS EN MADERA
Incluye marco y hoja, inmunizado general, resanes, pintura general,
herrajes, fallebas, cerraduras y todos los acabados necesarios para
su recibo final

10,3

M2

34,41

$ 425.250

$ 14.632.853

RESTAURACION Y MONTAJE DE VENTANAS EN MADERA
Incluye marco y hoja, inmunizado general, resanes, pintura general,
herrajes, fallebas, cerraduras y todos los acabados necesarios para
su recibo final

1

M2

12,42

$ 465.750

$5.784.615

CARPINTERIA METALICA

RESTAURACION Y MONTAJE DE PUERTAS EN ANGULO Y
LAMINA DE LOS CUARTOS DE HERRAMIENTAS Y PLANTA
ELECTRICA ( Incluye mantenimiento general, resanes, pintura
general (anticorrosivo y esmalte) y todos los herrajes, fallebas y

acabados necesarios para su recibo final)

M2

6,26

$96.188

$602.134

DIVISION PARA BANO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20
(INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)

M2

$ 860.625

$6.928.031

APARATOS SANITARIOS

12,1

SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO TANQUE (INCLUYE
GRIFERIA)

UND

$1.726.313

$ 3.452.625

12,2

SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO CON
GRIFERIA TIPO PUSH

UND

$794.813

$794.813

12,3

SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE SOBREPONER
(INCLUYE GRIFERIA)

UND

$658.125

$ 1.316.250

12,4

MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1 M (INCLUYE
REFUERZO)

M2

$197.438

$223.104

12,5

ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACION EN BRONCE Y
PULIDA)

M2

$ 151.875

$171.619

13

INSTALACIONES ELECTRICAS

13,1

SALIDA PARA LUMINARIA EN TECHO, EN TUBO CONDUIT EMT
DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12 + 1NO12
AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE SOPORTES, CAJAS Y
ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

UND

30,00

$ 131.625

$3.948.750

13,2

SALIDA PARA APLIQUE Y/O LUMINARIA EN MURO O PISO, EN
TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" EN CONDUCTORES DE COBRE
2N12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE
SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA
COMPLETAR LA SALIDA.

UND

2,00

$116.438

$232.875

13,3

DERIVACION DE LUMINARIA DESDE SALIDA ELECTRICA EN
CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG CON CLAVIJA AEREA
CON POLO A TIERRA DESDE LUMINARIA CON TOMA AEREA.
INCLUYE TAPA CON ORIFICIO CENTRAL Y ACCESORIOS.

UND

30,00

$ 60.750

$ 1.822.500

13,4

SALIDA PARA TOMA BIFASICA EN TUBO CONDUIT EMT DE
3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 3N10+1NO12 AWG TIPO
THHN. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES,

SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA
SALIDA.

UND

2,00

$212.625

$ 425.250

13,5

SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBO CONDUIT
EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12+1NO14
AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR,
SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA
COMPLETAR LA SALIDA.

UND

4,00

$111.375

$ 445.500




SALIDA PARA INTERRUPTOR TRILE EN TUBO CONDUIT EMT
DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 3NO12+1NO14 AWG
TIPO PE-HF-FR-LS-CT. NO INCLUYE INTERRUPTOR,
136 SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA UND 3,00 $96.188 ¥ 288.563
COMPLETAR LA SALIDA. INCLUYE ACCESORIOS EMT
REQUERIDOS.
SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA MONOFASICA EN
CONDUCTORES DE COBRE 2NO12F+1NO12T AWG TIPO PE-
137 HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA ML 160,00 $38.475 $6.156.000
COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXION DE PANEL LED DE
13,8 |INCRUSTAR 12W. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, UND 8,00 $121.500 $ 972.000
FIJACION Y/O DESCUELGUE.
SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXION DE LUMINARIA
13,9 |HERMETICA LED 2X32W . INCLUYE ELEMENTOS PARA UND 12,00 $ 222.750 $2.673.000
MONTAJE, FIJACION Y/O DESCUELGUE.
SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXION DE LUMINARIA
13,10 |DESCOLGAR 30x30CM. INCLUYE ELEMENTOS PARA UND 5,00 $ 156.938 $ 784.688
MONTAJE, FIJACION Y/O DESCUELGUE.
SUMINISTRO E INSTALACION TUBO CONDUIT EMT DE 3/4".
13,11 INCLUYE SOPORTES Y ACCESORIOS NECESARIOS. ML 160,00 $42.525 $6.804.000
SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXION DE LUMINARIA
13,12 |EMERGENCIA TIPO MICKEY MOUSE. INCLUYE ELEMENTOS UND 5,00 $141.750 $ 708.750
PARA MONTAJE, FIJACION Y/O DESCUELGUE.
DESMONTE DE TUBERIA PVC O EMT. INCLUYE RETIRO DE
1313 CABLEADO ASOCIADO A TRAMO DE TUBERIA. ML 150,00 $16.200 $2.430.000
SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXION DE DETECTOR DE
13,14 |HUMO AUTONOMO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, UND 10,00 $172.125 $1.721.250
FIJACION Y/O DESCUELGUE.
14 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS
14,1 |TUB. PVC-S 4" ML 11,59 $ 86.063 997.464
14,2 |PUNTO HID. AF PVCP/P 1/2" (ORINAL) UND 1,00 212.625 212.625
14,3 |SAL.-SANT. PVCS/PARAL 2" (ORINAL) UND 1,00 167.063 167.063
14,4 |CANALETA CON REJILLA - DIMENSION 0.35X0.30 ML 31,24 324.000 $10.121.760
15 SEGURIDAD Y CONTROL
15,1 |EXTINTOR CO2 5 LIBRAS UND 7,00 $ 354.375 $ 2.480.625
15,2 |DEMARCACION DE SEGURIDAD Y RUTAS DE EVACUACION UND 1,00 $1.518.750 $1.518.750
16 |ASEO
16,1 |ASEO PARA ENTREGA FINAL DIA 3,00 $ 860.625 $ 2.581.875
Revisar Subtotales SUB TOTAL| $ 460.043.634,50
ADMINISTRACION 25,00% 115.010.909,00
IMPREVISTOS 5,00% 23.002.182,00
UTILIDAD 5,00% 23.002.182,00
IVA / UTILIDAD 19,00% $ 4.370.415,00
TOTAL $ 625.429.322,50

Nota: El proveedor para su cotizacion debera tener en cuenta las cantidades presentadas en el cuadro anterior.

Nota: La cotizacion debera incluir todos los impuestos, retenciones, gastos y todos los costos a los que deba incurrir para el cumplimiento del objeto del

contrato.

Proveedor: EDGAR FEDERICO ANZOLA MUNOZ
Nombre Representante Legal: EDGAR FEDERICO ANZOLA MUNOZ




