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ESTUDIO DEL SECTOR PARA CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE 
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL 
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, SUCRE. 

 
El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el deber de las Entidades Estatales de 
analizar el sector, es decir, conocer el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde 
el origen legal, la perspectiva comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. El 
resultado del análisis debe plasmarse en los estudios y documentos previos del Proceso de 
Contratación. La importancia de realizar este análisis ha sido recalcada en las recomendaciones que 
la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económicos (OCDE) le ha formulado al Gobierno 
Nacional, las cuales constituyen buenas prácticas en materia de promoción de la competencia en la 
contratación pública. 

Por medio del presente documento la Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo 
pretende llevar a cabo un análisis de la situación económica del país, analizando variables que 
pudiesen afectar el proceso de contratación que la Entidad pretende llevar a cabo. De esta manera se 
hace un recorrido por las variables más representativas de la macroeconomía colombiana para poder 
adentrase en el sector del bien o servicio que la entidad requiere contratar.  
 
En desarrollo de lo anterior y de lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 
1993, que establece que se deberán realizar los estudios en los cuales se analice la conveniencia y la 
oportunidad de realizar la contratación de que se trate, y que estos tendrán lugar de manera previa a 
la apertura de los procesos de selección o a la firma del contrato, y buscarán contener criterios que 
permitan la información pertinente y eficaz para desarrollar los debidos procesos de contratación; en 
concordancia con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, las directrices 
consignadas en el manual “GUIA PARA ANALISIS DEL SECTOR” expedido por la Agencia Nacional 
para la Contratación Estatal, las cuales establecen que las entidades del Estado deben realizar un 
estudio que le permita a la entidad conocer el sector relativo al objeto del proceso de Contratación y 
por tanto que le permita soportes suficientes para la elaboración del estudio previo, establecer reglas 
de juego claras y precisas, elementos de selección y ponderación adecuado, de manera que los 
proponentes puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la Entidad, así como el de 
la distribución de riesgos que la entidad propone, se han analizado los siguientes aspectos por parte 
de la Rama Judicial de Poder Público para realizar la contratación correspondiente de la 
CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, SUCRE. 
 
Que, de conformidad con lo anterior, se estructura el análisis del sector para el presente proceso de 
contratación de la siguiente manera: 
 
1. ANALISIS LEGAL: Para el presente proceso son aplicables los principios consagrados en la 
Constitución Política, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993) 
y sus decretos reglamentarios en especial la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 816 de 2003, 
Decreto 791 de 2014, Decreto 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios y 
normas aplicables que regulen la materia, al igual que el Manual de Contratación de la entidad. 
 
2. ANALISIS COMERCIAL Y ECONOMICO:  
 

Las actividades económicas de producción y distribución de bienes y servicios son muy diversas y 
son desarrolladas por empresas tanto públicas como privadas; los sectores económicos del país 
están relacionados entre sí y se subdividen sucesivamente agrupándose en tres categorías así: 

 
• Sector dividido en subsectores.  
• Subsector dividido en ramas de actividad.  
• Rama de Actividad conformada por varias actividades. 

 
Así cada sector económico en Colombia está compuesto por subsectores y ramas de actividad que 
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tienen características comunes, agrupadas en función de afinidades y competencias, que lo hacen 
perfectamente diferenciables; esta división está realizada de conformidad con los procesos de 
producción que realiza cada uno de ellos. De acuerdo con la división de la economía clásica, los 
sectores de la económica son los siguientes: 
 
• Sector primario o sector agropecuario.  
• Sector secundario o sector industrial.  
• Sector terciario o sector de servicios. 

Según otros criterios, los sectores de la producción también llamados sectores de ocupación que a su 
vez pueden dividirse en subsectores parciales por actividad, se clasifican en cuatro, así: 

• Sector Primario o Sector Agropecuario: comprende aquellas actividades relacionadas directamente 
con la naturaleza y los recursos naturales sin que éstos deban ser transformados, dedicadas solamente 
al desarrollo de estos, como la agricultura, la ganadería, la pesca, etc. Este sector no incluye la minería 
ni la extracción de petróleo ya que están considerados dentro del sector industrial. 

• Sector Secundario o Industrial: abarca todas las actividades que transforman físicamente las materias 
primas o bienes, en otros aptos para el consumo. Entre esta diversidad de actividades fabriles están: 
energética, textil, metalúrgica, maquinaria, química, electrónica, automotriz, y muchas otras más. 

• Sector Terciario o de Servicio: incluye el resto de actividades no incluidas en las categorías anteriores, 
que no producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía, 
caracterizadas por proporcionar la prestación de servicios, no de bienes como son: actividades 
comerciales, gubernamentales, sociales, culturales, educativas, sanitarias, de transporte, informáticas, 
de las comunicaciones, de turismo, servicios financieros, servicios profesionales, servicios de 
mantenimiento, etc. 

• Sector Cuaternario: que produce servicios altamente intelectuales tales como investigación, 
desarrollo, innovación e información. 

La construcción pertenece al sector secundario de la economía, también llamado sector industrial, ya 
que implica la transformación de materias primas en bienes y obras construidas. Este sector abarca 
actividades como la edificación, la ingeniería civil y la producción de energía.  
 
El sector de las obras civiles en Colombia durante el año 2025 presentó un comportamiento 
moderadamente positivo, consolidándose como uno de los componentes más estables dentro de la 
actividad constructora del país. A diferencia del subsector de edificaciones, que mostró señales mixtas 
asociadas a la desaceleración de nuevos proyectos, las obras civiles evidenciaron una dinámica más 
sólida, impulsada principalmente por la inversión pública, la continuidad de proyectos de infraestructura 
vial y el desarrollo de iniciativas estratégicas en transporte y logística. 
 
En términos generales, el crecimiento del subsector de obras civiles en 2025 se estimó cercano al 
3,5%–3,8%, lo que refleja una recuperación progresiva tras los rezagos observados en años anteriores;  
Este desempeño estuvo estrechamente vinculado a la ejecución de programas de infraestructura de 
gran escala, especialmente aquellos relacionados con las concesiones viales de cuarta y quinta 
generación (4G y 5G), las cuales han sido fundamentales para mejorar la conectividad regional y 
fortalecer la competitividad del país. Estas iniciativas han permitido dinamizar la inversión tanto pública 
como privada, generando encadenamientos productivos con otros sectores como el cemento, el acero 
y el transporte. 
 
Uno de los factores determinantes en el comportamiento del sector fue el papel del Estado como 
principal motor de la demanda. La inversión pública en infraestructura se mantuvo como eje central de 
la política económica, orientada a la reactivación y al cierre de brechas territoriales. En este contexto, 
se priorizaron proyectos orientados a mejorar la movilidad urbana, la conectividad interregional y el 
desarrollo de corredores logísticos estratégicos. Asimismo, se observaron avances en proyectos 
ferroviarios y en sistemas de transporte masivo, aunque en algunos casos con ritmos de ejecución 
desiguales debido a factores administrativos y financieros. 
 
A nivel regional, el desempeño de las obras civiles mostró heterogeneidad. Las principales ciudades y 
corredores económicos concentraron la mayor parte de la actividad, mientras que algunas regiones 
periféricas enfrentaron limitaciones en la ejecución de proyectos debido a dificultades en la 
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estructuración, financiación y gestión institucional. Esta disparidad evidencia la necesidad de fortalecer 
las capacidades técnicas y administrativas a nivel territorial para garantizar una ejecución más 
equilibrada de la inversión en infraestructura. 
 
No obstante, el sector también enfrentó una serie de desafíos que condicionaron su desempeño. Entre 
ellos se destacan los incrementos en los costos de los insumos, particularmente del acero y otros 
materiales de construcción, lo cual impactó los presupuestos de obra y generó presiones sobre la 
rentabilidad de los proyectos. A esto se sumaron factores como la inflación acumulada de años 
anteriores, las tasas de interés aun relativamente elevadas (aunque en proceso de reducción), y ciertas 
incertidumbres regulatorias que afectaron la toma de decisiones de inversión. 
 
Adicionalmente, se presentaron retos asociados a la ejecución de proyectos, como retrasos en 
licencias, dificultades en la adquisición de predios y conflictos socioambientales en algunas zonas del 
país. Estos elementos incidieron en la velocidad de avance de las obras, generando en algunos casos 
sobrecostos y ajustes en los cronogramas. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, el sector logró 
mantener una trayectoria de crecimiento positivo, respaldado por la continuidad de proyectos 
estratégicos y el compromiso institucional con el desarrollo de infraestructura. 
 
Otro aspecto relevante en 2025 fue la creciente incorporación de criterios de sostenibilidad en el 
desarrollo de obras civiles. Se observó un mayor énfasis en la construcción de infraestructura resiliente, 
eficiente en el uso de recursos y alineada con estándares ambientales. Esta tendencia responde tanto 
a exigencias regulatorias como a la necesidad de adaptar la infraestructura a los desafíos del cambio 
climático, lo cual abre nuevas oportunidades para la innovación en el sector. 
 
En síntesis, el comportamiento del sector de obras civiles en Colombia durante 2025 puede 
caracterizarse como de crecimiento moderado pero sostenido, con fundamentos relativamente sólidos 
en comparación con otros segmentos de la construcción. Su dinamismo estuvo impulsado 
principalmente por la inversión pública y la ejecución de proyectos de gran escala, aunque condicionado 
por factores estructurales como los costos, las dificultades de ejecución y las brechas regionales. De 
cara al futuro, el fortalecimiento de la planeación, la estabilidad regulatoria y la continuidad de la 
inversión serán elementos clave para consolidar el papel de las obras civiles como motor del desarrollo 
económico y social del país. 
 
Específicamente el sector de obras civiles en la región norte de Colombia —conformada por 
departamentos como Atlántico, Bolívar, Magdalena, Córdoba, Sucre, Cesar y La Guajira— presentó un 
comportamiento dinámico, en línea con la recuperación progresiva observada a nivel nacional. De 
acuerdo con cifras del DANE, la producción de obras civiles en el país creció un 3,8% en el primer 
trimestre, alcanzó un incremento acumulado de 6,8% en el primer semestre, y llegó a niveles cercanos 
al 13,1% en el tercer trimestre del año, lo que evidencia una tendencia de aceleración en la ejecución 
de proyectos de infraestructura. Este crecimiento tuvo un impacto significativo en la región Caribe, que 
concentra proyectos estratégicos asociados al transporte, la energía y la logística portuaria. 
 
En términos sectoriales, uno de los principales motores del crecimiento fue la infraestructura vial, la 
cual registró aumentos cercanos al 14,8% en su producción, impulsando la conectividad entre los 
principales centros urbanos y los puertos del Caribe. Este tipo de obras resulta fundamental en la región 
norte, ya que permite mejorar la competitividad logística y facilitar el comercio exterior. Asimismo, se 
destacó el fuerte dinamismo de las construcciones asociadas al sector minero-energético, que 
crecieron más del 20% en varios periodos del año, debido al desarrollo de proyectos energéticos, 
especialmente en zonas como La Guajira, donde se concentra la expansión de energías renovables y 
proyectos de gas e infraestructura eléctrica. 
 
Por otro lado, la región también mostró avances en obras relacionadas con agua y saneamiento, 
especialmente en acueductos y sistemas de riego, que en algunos periodos registraron crecimientos 
cercanos al 9,4%, reflejando esfuerzos por mejorar las condiciones básicas en territorios con rezagos 
históricos en servicios públicos. Sin embargo, este comportamiento no fue uniforme, ya que otros 
componentes como las obras hidráulicas de gran escala (puertos, canales y presas) presentaron caídas 
o desaceleraciones, lo que afecta directamente a la región Caribe por su alta dependencia de la 
infraestructura marítima y fluvial. 
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A nivel macroeconómico, la región Caribe registró un crecimiento aproximado del 3,7% en su actividad 
económica durante el segundo trimestre de 2025, lo que refleja una recuperación moderada en la que 
el sector de obras civiles jugó un papel importante como impulsor del empleo y la inversión. No 
obstante, persisten desafíos estructurales, como el rezago histórico en infraestructura frente a otras 
regiones del país, dificultades en la ejecución de proyectos, limitaciones institucionales y problemas 
sociales y ambientales que pueden retrasar el desarrollo de las obras. 
 
En síntesis, el sector de obras civiles en la costa Caribe colombiana durante 2025 mostró un crecimiento 
significativo y estratégico, impulsado principalmente por proyectos viales y energéticos, aunque con 
desigualdades en su ejecución y con retos importantes en infraestructura básica y sostenibilidad. Esto 
posiciona a la región como un eje clave para el desarrollo económico nacional, pero también evidencia 
la necesidad de fortalecer la planificación, la inversión y la gestión de proyectos para cerrar brechas 
territoriales y aprovechar plenamente su potencial. 
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De acuerdo con la información actualizada que reporta el DANE el Producto Interno Bruto crece 2,6% 
en el año 2025pr respecto al año 2024p (ver tabla 1); las actividades económicas que más contribuyen 
a la dinámica del valor agregado son:  
 
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,6% (contribuye 0,9 puntos 
porcentuales a la variación anual).  
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,5% (contribuye 0,8 puntos 
porcentuales a la variación anual).  
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de 
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,9% (contribuye 0,4 puntos 
porcentuales a la variación anual).  
 
En el cuarto trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,3% respecto al 
mismo periodo de 2024p (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica 
del valor agregado son:  
 
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,8% (contribuye 0,9 puntos 
porcentuales a la variación anual).  
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,4% (contribuye 0,7 puntos 
porcentuales a la variación anual).  
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de 
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 11,5% (contribuye 0,5 
puntos porcentuales a la variación anual).  
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto 
estacional y calendario crece 0,1%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades 
económicas relacionadas:  
 
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de 
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 4,6%. 
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 1,6%.  
• Explotación de minas y canteras crece 1,2%. 
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Concordante con lo anterior, el contrato cuyo objeto consiste en “consultoría para la elaboración de los 
estudios y diseños para la construcción del palacio de justicia del municipio de Santiago de Tolú,Sucre” 
puede tener un impacto positivo en la economía nacional por varias razones, tanto directas como 
indirectas, y su articulación con otros sectores productivos es clara cuando se examina el 
comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) en el cuarto trimestre de 2025, según el boletín del 
DANE. 

 
En términos de impacto indirecto, este tipo de contrataciones públicas contribuyen al fortalecimiento de 
cadenas productivas locales, cuando se prioriza la compra de bienes y servicios nacionales. También 
genera empleo temporal y puede fomentar la formalización laboral en sectores asociados como 
construcción, electrónica, telecomunicaciones y logística. Incluso su efecto se puede proyectar en el 
turismo judicial o académico al dignificar y hacer más seguras las instalaciones emblemáticas del poder 
judicial.  

 
Por lo anterior, se puede deducir que este contrato tiene un efecto favorable sobre la economía nacional 
al dinamizar la inversión pública, mejorar la infraestructura institucional, fortalecer la confianza 
ciudadana en la justicia y articularse con sectores estratégicos como la construcción, tecnologías de la 
información, seguridad, defensa y administración pública.  
 
Para el año 2025pr, el valor agregado de la construcción decrece 2,8%, respecto al año 2024p. Esta 
dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6):  
 
• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 7,5%.  
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de 
ingeniería civil crece 8,3%.  
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler 
de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 3,2%. 
 
En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construcción decrece 2,6% en su serie original, 
respecto al mismo periodo de 2024p. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver 
tabla 6):  
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• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 6,5%.  
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de 
ingeniería civil crece 6,3%.  
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler 
de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 2,7%.  
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, 
el valor agregado de la construcción decrece en 1,5%, cuando se observa el comportamiento de las 
actividades económicas relacionadas:  
 
• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 0,1%.  
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de 
ingeniería civil decrece 3,7%.  
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler 
de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 1,0%. 
 

 
 
A. Variables económicas que afectan el sector: 
 
Las variables económicas que afectan el sector son la Inflación, la TRM y el valor del SMMLV, teniendo 
en cuenta al alto impacto que tiene la adquisición de insumos, los gastos de transporte aéreo y terrestre, 
la contratación del personal y los factores prestacionales. 

 
Inflación: Es el aumento sustancial, persistente y sostenido del nivel general de precios a través del 
tiempo. La incertidumbre sobre el futuro del poder adquisitivo de sus ingresos hace que los agentes 
económicos incluyan en sus decisiones las expectativas de alzas, y que al negociar busquen 
incrementos en los precios de los bienes y servicios que ofrecen. Por tanto, protegen sus ingresos al 
pedir mejores salarios o imponer mayores precios a los productos que elaboran, induciendo una oleada 
alcista en estos costos y, en general, en los precios de una economía.  
 
Este incremento respecto a la inflación con la que cierra el año anterior es el siguiente:  

 

Año Cierre inflación 

2014 3,66 % 

2015 6,77 % 
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Año Cierre inflación 

2016 5,75 % 

2017 4,09 % 

2018 3,18 % 

2019 3,80 % 

2020 1,61 % 

2021 5,62 % 

2022 13,12 % 

2023 9,28 % 

2024 5,20 % 

2025 5,10 % (dato oficial cerrado) (dnp.gov.co) 

2026 
(proyección) 

≈3,6 % – 6,3 % (estimado por el Banco de la 
República según distintos escenarios) 

(banrep.gov.co) 

 
En agosto del 2025 en comparación con julio del 2025, la variación de las subclases que más aportaron 
al índice total fue: frutas frescas (4,66%), comidas en establecimientos de servicio a la mesa y 
autoservicio (0,53%), arriendo imputado (0,26%), arriendo efectivo (0,26%), carne de res y derivados 
(0,60%), plátanos (3,47%), yuca para consumo en el hogar (11,26%), gas (1,00%), zanahoria (15,58%) 
y café y productos a base de café (2,89%). Las subclases con aportes negativos a la variación fueron: 
electricidad (-1,61%), papas (-9,63%), tomate (-4,26%), paquetes turísticos completos (-2,11%) y arroz 
(-0,97%).  

 
Ilustración 1 Variación mensual, año corrido y anual Total nacional 2024 - 2025 (agostos) 

 
Fuente: DANE1 

 
En el mes de agosto de 2025, el IPC registró una variación de 0,19% en comparación con julio de 2025, 
cinco divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,19%): Bebidas alcohólicas y tabaco 
(0,59%), Restaurantes y hoteles (0,49%), Salud (0,46%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,45%) 
y por último, Bienes y servicios diversos (0,44%). Por debajo se ubicaron: Educación (0,13%), 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,06%), Muebles, artículos para el hogar y 
para la conservación ordinaria del hogar (0,05%), Prendas de vestir y calzado (-0,02%), Transporte (-
0,03%), Información y comunicación (-0,15%) y por último, Recreación y cultura (-0,30%). 

 
Ilustración 2 IPC Variación y contribución mensual Según divisiones de gasto 

 

 
1 DANE - IPC información técnica. (s/f). Gov.co. Recuperado el 16 de julio de 2024, de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-
costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica 

https://www.dnp.gov.co/publicaciones/Planeacion/Paginas/En-2025-la-inflaci%25C3%25B3n-baj%25C3%25B3-a-5%2C10%2C-acompa%25C3%25B1ada-de-la-inflaci%25C3%25B3n-b%25C3%25A1sica-que-cedi%25C3%25B3-a-5%2C02.aspx?utm_source=chatgpt.com
https://www.banrep.gov.co/es/noticias/informe-politica-monetaria-enero-2026?utm_source=chatgpt.com


 

Consejo Superior de la Judicatura 

Dirección Seccional de Administración Judicial 

Sincelejo - Sucre  

Calle 22 No. 16-40 Piso 3º Sincelejo - Sucre 

Tel. 275 4780 Ext 1110-1111. E-mail adminsinc@cendoj.ramajudicial.gov.co 

www.ramajudicial.gov.co  

SC5780-4-23 

9 
 

Fuente: DANE2 
 

La variación anual del Salario Mínimo: De manera sistemática, al finalizar cada año, se realiza en 
Colombia la discusión sobre el incremento del salario mínimo. El arreglo institucional en Colombia hace 
que tres jugadores, líderes de sindicatos de trabajadores, representantes de los gremios de la 
producción y gobierno, se sienten a negociar un incremento del Salario mínimo de los trabajadores. La 
variación del salario mínimo está supeditada al comportamiento del IPC. En este contexto, se observa 
el siguiente comportamiento: 

 
Tabla 1 Variación Salario Mínimo 
 

AÑO SALARIOMÍNIMO  VARIACIÓN AUX. DE TRANSPORTE VARIACIÓN 

             DIARIO MENSUAL ANUAL MENSUAL ANUAL 

2026 $58.363,50 $1.750.905 23,0% $249.095 24,55% 

2025 $47.450,00 $1.423.500 9,5% $200.000 9,5% 

2024 $43.333,33 $1.300.000 12,07% $162.000 15,22% 

2023 $38.666,66 $1.160.000 16,00% $140.606 16,00% 

2022 $33.333,33 $1.000.000 9,15% $117.172 9,15% 

2021 $30.732,00 $908.526 3,50% $106.454 3,50% 

2020 $29.260,00 $877.803 6,00% $102.854 5,82% 

 
 
TRM: La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por 
un dólar de los Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de 
divisas entre intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con 
cumplimiento el mismo día cuando se realiza la negociación de las divisas.  

 
La tasa de cambio del dólar estadounidense con respecto al peso colombiano (TRM) experimenta 
fluctuaciones que están sujetas a una serie de factores económicos, políticos y financieros, tanto en 
Colombia como a nivel internacional. 

  
Dichas variaciones son de atención para los costos y la rentabilidad de las empresas que contemplan 
importaciones y exportaciones en su modelo de negocio. En este sentido, una empresa puede utilizar 
estrategias de mitigación de riesgos, como contratos de futuros, opciones o coberturas cambiarias, 
para protegerse de las variaciones de la tasa de cambio. La percepción de riesgo puede depender de 
si la empresa ha implementado medidas de gestión de riesgos efectivas. 

  
En el último año, la TRM ha presentado el siguiente comportamiento, según datos del Banco de la 
Republica:  

 
Ilustración 3 Tasa de Cambio Representativa del mercado 

 
2 DANE - IPC información técnica. (s/f). Gov.co. Recuperado el 16 de julio de 2024, de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-
costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica 
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“Fuente: Banco de la República, TMR3 
 

Al mes actual la TMR con fuente del Banco de la Republica presenta muchas variaciones las cuales se 
resaltan a continuación, esto con el fin de tener una idea de las posibles afectaciones que puedan ser 
de relevancia para el presente proceso: 

 
Tabla 2 Variación  

Fecha TRM (COP por USD) 

2025-08-26 4.017,44 

2025-08-27 4.044,51 

2025-08-28 4.051,97 

2025-08-29 4.019,09 

2025-08-30 4.018,41 

2025-08-31 4.018,41 

2025-09-01 4.018,41 

2025-09-02 4.018,41 

2025-09-03 4.016,94 

2025-09-04 4.002,86 

2025-09-05 3.991,09 

2025-09-06 3.960,94 

2025-09-07 3.960,94 

2025-09-08 3.960,94 

2025-09-09 3.945,29 

2026-01-01 3.757,08 (TRM promedio de inicio de año) (Dólar Colombia) 

2026-Jan (prom.) ≈3.70 – 3.75 valor promedio estimado en enero 2026 (dolar3.wilkinsonpc.com.co) 

2026-02-11 3.659,71 (dato reciente confirmado) (Dólar Colombia) 

  

 
 

 
 

 
3 Tasa Representativa del Mercado (TRM - Peso por dólar). (s/f). Gov.co. Recuperado el 21 de noviembre de 2023, de https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/trm 

https://www.dolar-colombia.com/en/2026-01-01?utm_source=chatgpt.com
https://dolar3.wilkinsonpc.com.co/?utm_source=chatgpt.com
https://www.dolar-colombia.com/en/2026-02-11?utm_source=chatgpt.com
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Producto Interno Bruto (PIB) 
 
En el cuarto trimestre de 2025 (octubre – diciembre), el PIB a precios constantes aumentó en 2,3% con 
relación al mismo trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de 
actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de la construcción de 2,6% en su variación 
anual, que se explica principalmente por la disminución del valor agregado de las edificaciones 6,5%. 
Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se incrementó en 6,3% y el de las actividades 
especializadas decreció en 2,7%. 
 

 



 

Consejo Superior de la Judicatura 

Dirección Seccional de Administración Judicial 

Sincelejo - Sucre  

Calle 22 No. 16-40 Piso 3º Sincelejo - Sucre 

Tel. 275 4780 Ext 1110-1111. E-mail adminsinc@cendoj.ramajudicial.gov.co 

www.ramajudicial.gov.co  

SC5780-4-23 

12 
 

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el cuarto trimestre de 2025 (octubre– 
diciembre) frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de América Latina, se observa 
que Perú registró el mayor crecimiento al presentar una variación de 3,2%, seguido de Colombia que 
presentó un crecimiento de 2,3% y Mexico presentó 1.8% en contraste con el cuarto trimestre del 2024. 
En lo referente al valor agregado de la construcción, se observa crecimiento con relación al mismo 
trimestre de 2024 para Perú de 9,0%, y Mexico de 4,3%, mientras que, para Colombia se registró una 
variación negativa de 2,6%. 

 

Empleo  

En enero de 2026, el número de ocupados en el total nacional fue 23.227 miles de personas. La 
Construcción como rama de actividad económica participó con el 6,8% de los ocupados. En enero de 
2026, la población ocupada en el total nacional aumentó 1,4%, mientras que los ocupados en la rama 
de Construcción aumento en 5,9% con respecto al mismo periodo del año anterior. Para enero de 2026, 
1.585 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construcción; de estos el 43,9% estaban 
ubicados en 13 ciudades y áreas metropolitanas equivalente a 697 miles de personas, que además 
presentaron una disminución del 5,4%, es decir, 40 mil personas menos con respecto a enero de 2025. 

 

Producción de Cemento Gris 

En enero de 2026, la producción total de cemento gris en el país alcanzó 992.056 toneladas, con un 
aumento de 3,1% respecto a enero de 2025. 
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Producción Per Cápita de Cemento Gris anual y trimestral  
 
Durante 2025, la producción anual per cápita de cemento gris fue 265,3 kilogramos por habitante con 
un aumento de 2,9%, con respecto a la producción de 2024, la cual fue de 257,8 kilogramos por 
habitante. 
 

 
 
Para el cuarto trimestre de 2025, la producción trimestral per cápita de cemento gris fue 71 kilogramos 
por habitante presentando una disminución de 1,8% con respecto a la producción del trimestre anterior 
que fue de 72 kilogramos por habitante. 
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Producción de Concreto Premezclado 
 
En diciembre de 2025, la producción de concreto premezclado fue 596.396 metros cúbicos y registró 
una disminución de 2,8% con relación a diciembre de 2024. Este comportamiento es explicado 
principalmente por las variaciones de la producción anual de Cundinamarca de -25,0%, Valle del Cauca 
-24,3 y Bogotá -4,3%, los cuales restaron en conjunto 5,0 puntos porcentuales a la variación total. La 
producción de concreto premezclado se concentró en Bogotá con 35,4%, algunos departamentos que 
pertenecen al grupo del Resto con 14,5% y Antioquia con 12,0%. 

 
 
Licencias de Construcción 
 
En diciembre de 2025, se licenciaron 1.849.791 m2 lo que significó una disminución de 28,1% del área 
total aprobada con respecto a diciembre de 2024. El área aprobada para vivienda presentó una 
disminución de 35,6%, al pasar de 2.092.849 m2 en diciembre de 2024 a 1.347.660 m2 en diciembre 
de 2025; este resultado contribuyó negativamente con 29,0 puntos porcentuales a la variación negativa 
total del área aprobada 28,1%. 

 

 
En diciembre de 2025, se licenciaron 13.316 soluciones de vivienda; 5.239 viviendas de interés social 
(VIS) y 8.077 viviendas diferentes a interés social (No VIS). Por otro lado, el número de unidades 
aprobadas para vivienda de interés social presentó una variación anual de -59,7%. Las soluciones de 
vivienda diferentes de interés social tuvieron una variación anual de -29,3%.  
 



 

Consejo Superior de la Judicatura 

Dirección Seccional de Administración Judicial 

Sincelejo - Sucre  

Calle 22 No. 16-40 Piso 3º Sincelejo - Sucre 

Tel. 275 4780 Ext 1110-1111. E-mail adminsinc@cendoj.ramajudicial.gov.co 

www.ramajudicial.gov.co  

SC5780-4-23 

15 
 

 
 

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles 
 
En enero de 2026, el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – (ICOCIV), registró una 
variación mensual de 2,40%, con respecto a diciembre de 2025. Según tipos de construcción, los 
grupos de Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de 
poder; tuberías y cables locales, y obras conexas presentó un variación mensual de 2,94%, las 
Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil presentaron una variación 
mensual de 2,71% y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) 
presentaron una variación mensual de 2,65%, ubicándose estas tres por encima del promedio nacional, 
el resto de los grupos se ubicaron por debajo del promedio nacional. 
 

 
 
Por grupos de costos, en enero de 2026, las mayores variaciones de precios en relación con el mes de 
diciembre de 2025 se presentaron en: Mano de obra con 8,72%, Transporte con 2,12% y Equipos 
1,32%. 

 
 

Indicador de Producción de Obras Civiles (precios constantes) 
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 En el cuarto trimestre de 2025, el indicador de producción de obras civiles (IPOC) registró un 
crecimiento de 6,3%, con relación al cuarto trimestre de 2024 y está explicado principalmente por el 
comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra respecto a su variación anual; el grupo 
Construcciones en minas y plantas industriales con 15,8%; el grupo de Carreteras, calles, vías férreas 
y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles con 3,9% y finalmente el grupo de 
Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; 
tuberías y cables locales, y obras conexas con 15,7% los cuales sumaron en conjunto 7,1 puntos 
porcentuales a la variación anual 6,3%. 
 

 
 

 
Al desagregar por las 15 subclases de obras civiles, las subclases que presentaron las variaciones 
anuales positivas más representativas fueron: Centrales eléctricas con 32,8%; Cables locales y obras 
conexas con 141,8%; Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles con 4,5%; 
Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones con 81,3% y Túneles con 792,6%, las 
cuales sumaron en conjunto 8,4 puntos porcentuales a la variación anual del IPOC 6,3%.  
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Variación y contribución mensual por tipología de obra (46 obras)  
 
Al comparar enero de 2026 con diciembre de 2025 y según tipología de obra, las mayores variaciones 
se presentaron en construcción de líneas de media y baja tensión (5,10%), fibra óptica (4,82%) y 
subestaciones eléctricas (4,34%). Entre tanto, las tipologías de obra: construcción obras de exploración 
y explotación minera - ferro-níquel (0,98%), plantas de tratamiento agua potable (1,06%) e 
Infraestructura de comunicaciones (1,38%), presentaron las menores variaciones mensuales. (Anexo 
4). 
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Los mayores aportes a la variación mensual del ICOCIV (2,40%), se ubicaron en las tipologías: vías 
urbanas, vías interurbanas y construcción de líneas de media y baja tensión los cuales sumaron 1,09 
puntos porcentuales a la variación total. 
 
Variación y contribución mensual según grupos de costos  
 
Por grupos de costos, en enero de 2026, las mayores variaciones positivas de precio con respecto a 
diciembre de 2025 se presentaron en: mano de obra (8,72%), transporte (2,12%) y equipos (1,32%).  
 

 
 

3. ANÁLISIS DE BIENES RELEVANTES 
 

El artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 establece los incentivos a la industria nacional 
en los procesos de contratación de servicios. La norma citada definió los servicios nacionales como 
los “(…) prestados por personas naturales colombianas o residentes en Colombia o por personas 
jurídicas constituidas de conformidad con la legislación colombiana”. La anterior definición permitía 
que las empresas extranjeras que constituyeran personas jurídicas obtuvieran el puntaje, por tal 
razón y como resultado del Pacto por el Crecimiento y la Generación de Empleo del Sector de 
Industrias de la Construcción, se expidió el Decreto 680 de 2021 con el fin de promover 
encadenamientos productivos de bienes colombianos y apalancar los objetivos de la Política de 
Desarrollo Productivo. 
 
En concordancia con lo anterior, el primer artículo del Decreto 680 de 2021, amplió la definición de 
servicio nacional o colombiano, de tal manera que se requiere que los proponentes utilicen los 
bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para la prestación del servicio. 
 

• Los ítems o actividades pueden variar según el diagnóstico en sitio. 

• Se estructuran bajo esquemas de monto agotable. 

• Las cantidades o especificaciones se definen durante la ejecución, no en la etapa 
precontractual. 
 
 Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Contratación para el otorgamiento de 
puntaje no habrá bienes nacionales relevantes y, por tanto, en todos los casos se otorgará el puntaje 
de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular durante el 
desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de 
servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno 
superior del personal requerido para el cumplimiento del contrato. 
 
En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá vincular un 
porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, por lo menos del 
cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior del personal requerido para el 
cumplimiento del contrato.  
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Además de la incorporación de personal colombiano, tratándose de Proponentes Plurales, su 
composición deberá estar acorde con lo exigido por la noción de Servicios Nacionales prevista en 
el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje 
aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.   
  

 
a. Implementación del Decreto 1860 de 2021: Sujetos de especial protección 

constitucional 
 

En primer lugar, el Capítulo III de la Ley 2069 de 2020, entre otras medidas, crea una serie de 
incentivos para las Mipyme, y los emprendimientos y empresas de mujeres interesados en 
celebrar contratos con el Estado, así como para el fomento en la ejecución de contratos de la 
provisión de bienes y servicios por parte de sujetos de especial protección constitucional. El inciso 
cuarto del referido artículo 34 requiere reglamentación para definir, a través de los pliegos de 
condiciones, mecanismos que fomenten en la ejecución de los contratos estatales la provisión de 
bienes y servicios por población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional. 

 
En el mismo sentido, el parágrafo 1 del artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021 define 
los sujetos de especial protección constitucional como “aquellas personas que debido a su 
particular condición física, psicológica o social merecen una acción positiva estatal para efectos 
de lograr una igualdad real y efectiva. Dentro de esta categoría se encuentran, entre otros, las 
víctimas del conflicto armado interno, las mujeres cabeza de familia, los adultos mayores, las 
personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas.”4 
 
El Decreto establece que las entidades deben fomentar en los pliegos de condiciones que los 
contratistas destinen al cumplimiento del objeto contractual la provisión de bienes y servicios por 
parte de la población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional. Igualmente 
establece que la participación de los sujetos mencionados se fomentará previo análisis de 
oportunidad y conveniencia. Por lo anterior para el presente proceso la Entidad encuentra que: 

Incluir un análisis socio demográfico de la población de la región y de las características del 
personal que debe ejecutar el proceso de contratación. Lo anterior debe concluir si la entidad 
debe establecer la obligación en la minuta del contrato del pliego de condiciones o documento 
equivalente donde se promueva la provisión de bienes o servicios en un porcentaje que no será 
superior al diez por ciento (10%) ni inferior al cinco por ciento (5%) de lo requerido para la 
ejecución del contrato, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado. 

Para ejecutar el presente proceso no es posible establecer la obligatoriedad de  proveer bienes 
o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas 
en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, ya 
que, no existe información que establezca la cantidad de empresas del sector de [incluir el sector] 
que estén constituidas por socios o trabajadores que sean sujetos de especial protección de 
acuerdo con la definición del Decreto 1860 de 2021 y se requiere personal con experticia en los 
temas del objeto del presente proceso y la Entidad no debe establecer una obligación de 
imposible cumplimiento que, adicionalmente, limite la participación del mercado. 

 
b. Implementación de incentivos para inserción laboral de los jóvenes entre 18 y 28 

años en el sector privado Ley 2119 de 2021 
 

En primer lugar, el Capítulo III de la Ley 2069 de 2020, entre otras medidas, crea una serie de 
incentivos para las Mipyme, y los emprendimientos y empresas de mujeres interesados en 

 
4 Departamento Administrativo de la Función Pública. Decreto 1860 de 2021. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=175187#:~:text=Para%20los%20efectos%20previstos%20en,una%20igualdad%20real%20y%20efect

iva. 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=175187#:~:text=Para%20los%20efectos%20previstos%20en,una%20igualdad%20real%20y%20efectiva
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=175187#:~:text=Para%20los%20efectos%20previstos%20en,una%20igualdad%20real%20y%20efectiva
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celebrar contratos con el Estado, así como para el fomento en la ejecución de contratos de la 
provisión de bienes y servicios por parte de sujetos de especial protección constitucional. El inciso 
cuarto del referido artículo 34 requiere reglamentación para definir, a través de los pliegos de 
condiciones, mecanismos que fomenten en la ejecución de los contratos estatales la provisión de 
bienes y servicios por población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional. 

 
En el mismo sentido, el parágrafo 1 del artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021 define 
los sujetos de especial protección constitucional como “aquellas personas que debido a su 
particular condición física, psicológica o social merecen una acción positiva estatal para efectos 
de lograr una igualdad real y efectiva. Dentro de esta categoría se encuentran, entre otros, las 
víctimas del conflicto armado interno, las mujeres cabeza de familia, los adultos mayores, las 
personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas.”5 

 
El Decreto establece que las entidades deben fomentar en los pliegos de condiciones que los 
contratistas destinen al cumplimiento del objeto contractual la provisión de bienes y servicios por 
parte de la de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional. Igualmente establece 
que la participación de los sujetos mencionados se fomentará previo análisis de oportunidad y 
conveniencia.  

Lo anterior debe concluir si la entidad debe establecer la obligación en la minuta del contrato del 
pliego de condiciones o documento equivalente donde se promueva la provisión de bienes o 
servicios en un porcentaje que no será superior al diez por ciento (10%) ni inferior al cinco por ciento 
(5%) de lo requerido para la ejecución del contrato, de manera que no se ponga en riesgo su 
cumplimiento adecuado. 

Para ejecutar el presente proceso no es posible establecer la obligatoriedad de  proveer bienes o 
servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, ya que, 
no existe información que establezca la cantidad de empresas del sector que estén constituidas por 
socios o trabajadores que sean sujetos de especial protección de acuerdo con la definición del 
Decreto 1860 de 2021 y se requiere personal con experticia en los temas del objeto del presente 
proceso y la Entidad no debe establecer una obligación de imposible cumplimiento que, 
adicionalmente, limite la participación del mercado. 

 
c. Implementación de factores diferenciales de acuerdo con la Ley 2069 de 2020 y Decreto 
1860 de 2021  

 
El pasado 31 de diciembre de 2020 el Senado de la República sancionó la Ley 2069 de 2020 por la 
cual se establecen mecanismos por medio de los cuales se impulsa el emprendimiento en Colombia. 
De esta forma el estado el Estado pretende fomentar la actividad emprendedora de tal forma que 
este impacte en el desarrollo social, el crecimiento de la productividad y el incentivo de creación de 
empresas con el fin de convertir al país en una nación más competitiva6.  
 
De igual forma, como complemento a la Ley 2069 de 2020, se expidió el Decreto 1860 de 2021 por 
el cual se crean incentivos dentro de la contratación pública con miras a fortalecer “la contratación 
con Mi pyme y grandes almacenes; los criterios diferenciales para MiPymes, y la definición y los 
criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres; las convocatorias limitadas 
a MiPymes; el fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y, 

 
5 Departamento Administrativo de la Función Pública. Decreto 1860 de 2021. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=175187#:~:text=Para%20los%20efectos%20previstos%20en,una%20igualdad%20real%20y%20efect

iva. 

 

6 Decreto 1860 de 2021 - Gestor Normativo. (s/f). Gov.co. Recuperado el 29 de septiembre de 2023, de 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=175187 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=175187#:~:text=Para%20los%20efectos%20previstos%20en,una%20igualdad%20real%20y%20efectiva
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=175187#:~:text=Para%20los%20efectos%20previstos%20en,una%20igualdad%20real%20y%20efectiva
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sujetos de especial protección constitucional; así como la acreditación de los factores de desempate 
previstos en la Ley de Emprendimiento”.  
 
En tal sentido en el análisis del sector y estudio de mercado realizado por la entidad precisa la 
siguiente información para el presente proceso en referencia a la situación actual de las MiPymes y 
emprendimientos, empresas de mujeres y su entorno en general como a continuación se describe:  

 
 
d. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el presente 

proceso  

Según el Boletín Técnico Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) Para el total nacional en el 
trimestre abril - junio 2025, la diferencia entre hombres y mujeres en la tasa global de participación 
(TGP) se ubicó en 24,5 puntos porcentuales (p.p.) y para la tasa de ocupación (TO) en 25,0 p.p. 
Por su parte, la brecha de la tasa de desocupación (TD) fue 4,2 p.p. 

Ilustración 4 Brechas en Tasa global de participación (TGP), ocupación (TO) y desocupación (TD) 

 

Fuente: DANE, GEIH7  

  
Dado que el Estado busca cerrar la brecha de la desigualdad social, la implementación de incentivos 
que fomenten la inclusión social se ha convertido en un pilar para obtener este objetivo. En este 
sentido, en el artículo 32 de la Ley 2069 de 2020 se disponen una serie de criterios diferenciales y 
puntajes adicionales para los emprendimientos y empresas de mujeres de tal forma que se logre 
mitigar la exclusión femenina en los procesos de contratación estatal.  

  
Según datos aportados por la Red de Cámaras de Comercio – CONFECAMARAS En Colombia los 
sectores donde las mujeres crean empresas son comercio al por mayor y al por menor, alojamiento 
y servicios de comida e industria manufacturera. Estos datos siguen mostrando un sesgo 
generacional respecto a la participación femenina en los diferentes sectores económicos que 
aportan en el crecimiento del país.   

  
Ilustración 5 Distribución de mujeres y hombres ocupados según rama de actividad 

 
7 Bogotá, D. C. (s/f). Boletín técnico. Gov.co. Recuperado el 4 de septiembre de 2025, de https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIHMLS-abr-jun2025.pdf 
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En el trimestre abril - junio 2025, las ramas de actividad con mayor número de mujeres ocupadas 
fueron Comercio y reparación de vehículos (1.876 miles), seguido de Administración pública y 
defensa, educación y atención de la salud humana (1.865 miles), Actividades artísticas, 
entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios (1.283 miles) y Alojamiento y servicios 
de comida (1.202 miles). 

 
Con lo enunciado, Colombia sigue mostrando baja participación de mujeres en el mercado laboral 
reflejada por diferencias salariales y mayor tasa de desempleo, y por lo tanto, es fundamental incluir 
criterios diferenciales en favor de estos grupos poblacionales.  
  
En resumen, el Estado estableció criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de 
mujeres en el sistema de compras públicas y Factores de desempate y acreditación en miras a una 
Colombia más inclusiva. En este sentido, los procesos competitivos favorecerán a las empresas:  
 
• Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de 
participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan 
pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de 
Selección  
 
• Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la 
persona jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la 
empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el 

mismo cargo u otro del mismo nivel.  

 
• Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de 
un establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del 
proceso de selección. Esta circunstancia se acreditará mediante la copia de cédula de ciudadanía, 

la cédula de extranjería o el pasaporte, así como la copia del registro mercantil.  

 
• Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los 
asociados sean mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al menos el último 
año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante 

certificación expedida por el representante legal.  
  

B. Criterios diferenciales para MIPYMES en el presente proceso  
 

Es inevitable reconocer como actualmente las MiPymes impulsan el desarrollo económico y 
financiero del país, pues su papel como agentes productivos impacta directamente el fortalecimiento 
socioeconómico de la nación. En este sentido, es importante diferenciar los tipos de empresas 
denominadas como MiPymes. En Colombia esta clasificación se da por el número de empleados 
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que las conforman y por el total de sus activos. Las características de estas empresas son las 

siguientes8:  
  

• Microempresa: personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales inferiores a 501 Salarios 

Mínimos Mensuales Legales Vigentes.  

 
• Pequeña empresa: personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales    mayores a 501 y 

menores a 5.001 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes.  
 

• Mediana empresa: Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre 5.001 y 15.000 

Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes.  
 

La Encuesta de Micronegocios (Emicron) tiene el objetivo general de proporcionar información 
estadística sobre la estructura y evolución de las principales variables económicas de los 
micronegocios con hasta nueve (9) personas ocupadas y que desarrollan actividades de agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca, minería, industria manufacturera, comercio, construcción, transporte 
y demás servicios. Asimismo, provee estadísticas e indicadores que permiten conocer las formas de 
operación de las unidades económicas de pequeña escala: su actividad económica, 
emprendimiento, sitio o ubicación, características del personal ocupado, uso de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones (TIC), inclusión financiera, costos, gastos y activos, ventas o 
ingresos y capital social. 
 

 

 
8 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/EMICRON/bol-EMICRON-IItrim2025.pdf 
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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en cumplimiento de su misión 
institucional de producir y difundir información oficial, como bien público, con altos estándares de 
calidad y rigor técnico para la toma de decisiones a nivel nacional y territorial, que contribuyan a la 
consolidación de un Estado con justicia social, económica y ambiental, da a conocer los resultados 
de la Encuesta de Micronegocios (EMICRON) realizada durante el tercer trimestre de 2025. La 
técnica utilizada para la identificación de los micronegocios es la encuesta mixta modular en dos 
etapas. En la primera etapa, a partir de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), se identifican 
los(as) empleadores(as) y trabajadores(as) por cuenta propia que satisfacen los criterios para ser 
propietarios(as) potenciales de micronegocios. En la segunda etapa, se visita a las personas 
identificadas previamente y se aplica un cuestionario a profundidad (EMICRON), bajo el supuesto 
de relación entre los individuos, su empleo y las unidades económicas. El objetivo principal de la 
EMICRON es proporcionar información estadística sobre la estructura y evolución de las principales 
variables económicas de los micronegocios en los sectores de agricultura, ganadería, silvicultura, 
pesca, minería, industria manufacturera, comercio, construcción, transporte y demás servicios. Así 
mismo, la investigación provee estadísticas e indicadores que permiten conocer las formas de 
operación de las unidades económicas a pequeña escala: su actividad económica, emprendimiento, 
sitio o ubicación, características del personal ocupado, uso de las TIC, costos, gastos y activos, 
ventas o ingresos. Otro objetivo de la encuesta es complementar la información de las encuestas 
estructurales, (Encuesta Anual Manufacturera (EAM), Encuesta Anual de Comercio (EAC), Encuesta 
Anual de Servicios (EAS)) las cuales, por sus parámetros de inclusión, no estudian las unidades de 
menor tamaño. Adicionalmente, la Encuesta de Micronegocios genera información básica para 
orientar la toma de decisiones para la promoción y el desarrollo de los micronegocios en el país. Los 
resultados presentados en este boletín corresponden al tercer trimestre de 2025. Se exponen las 
variaciones de algunos indicadores económicos seleccionados para las 24 Ciudades. 
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¿Qué es un micronegocio? 
 
Unidad económica con máximo 9 personas ocupadas que desarrolla una actividad productiva de 
bienes o servicios, con el objeto de obtener un ingreso, actuando en calidad de propietario o 
arrendatario de los medios de producción (concepto estandarizado DANE). 
 
Características de las personas dueñas de micronegocios: 
 
Son propietarias o poseedoras de los medios de producción con los cuales desarrollan su actividad 
económica. En consecuencia, son propietarias o poseedoras de: - La materia prima con la que 
fabrican los bienes - Las herramientas, los equipos, la maquinaria o las instalaciones con las cuales 
desarrollan su negocio - El (los) vehículo(s) con el (los) cual(es) ejercen su actividad - Los productos 
fabricados o comercializados • Prestan servicios técnicos o profesionales siempre y cuando no sean 
subordinados. • Son responsables de la deuda u obligación contraída en el proceso de producción, 
comercialización o prestación del servicio que genera los ingresos. • Buscan su clientela o son 
responsables de ello. • Pueden ser operados por una sola persona. Las actividades económicas que 
realizan los micronegocios comprenden desde la pequeña miscelánea de barrio hasta los servicios 
de consultoría especializada, incluye las profesiones liberales, las ventas ambulantes y las 
confecciones al interior de la vivienda. Es un grupo muy heterogéneo y puede desarrollar la actividad 
en cualquier emplazamiento (vivienda, local, puerta a puerta, etc.). 
 
¿Por qué es importante el estudio de los micronegocios? 
 
En el año 2015, el DANE presentó los resultados de la actualización del año base de las Cuentas 
Nacionales. En dichos resultados se implementó un proceso de medición que permitió la 
identificación de los criterios de exhaustividad estadística, de manera que se establecieron las 
fuentes para el cálculo de la Economía No Observada (ENO). Por primera vez el país conoció el 
tamaño de este sector que incluye operaciones económicas realizadas por unidades 
informales,subterráneas, ilegales o que forman parte de la producción de los hogares para su 
consumo final propio. Como resultado de este ejercicio, se estableció que la ENO representa el 
24,4% del total de la producción y el 29,9% del valor agregado. Una fuente para el cálculo de la ENO 
fue el módulo de micronegocios en la GEIH. En el mismo sentido, la información de la EMICRON es 
relevante para el diseño de políticas públicas dirigidas a unidades económicas de menor tamaño, 
sean estas empresas, negocios o personas. En efecto, en el marco del documento CONPES 39562 
sobre política de formalización empresarial se confiere al DANE, la responsabilidad de profundizar 
la información recolectada en el módulo de micronegocios, con el propósito de fortalecer la 
información actual sobre el universo económico de Colombia y así desarrollar políticas para 
promover mayores niveles de formalidad empresarial. Las políticas de formalización y desarrollo 
empresarial contenidas en el documento CONPES 3956 no están dirigidas a unidades productivas 
de subsistencia, las cuales se componen, en su mayoría, por trabajadores(as) por cuenta propia que 
no tienen un emplazamiento fijo, varían su negocio periódicamente y no crean oportunidades de 
empleo para otros trabajadores(as) (Schoar, 2010, Citado en CONPES 3956). Para esta población, 
se desarrollará una política complementaria de inclusión productiva. Esto es relevante, ya que, como 
veremos más adelante, una proporción significativa de los micronegocios puede interpretarse como 
unidades de subsistencia del sector informal de la economía. 
 
¿Cuál es la metodología utilizada para identificar a los micronegocios? El marco conceptual para el 
estudio de los micronegocios es el Manual Measuring informality: A statistical manual on the informal 
sector and informal employment (OIT, 2012). Este documento es una guía práctica sobre las 
cuestiones técnicas relacionadas con el desarrollo de encuestas dirigidas al sector informal de la 
economía, así como el diseño, compilación, tabulación, análisis y difusión de las estadísticas 
resultantes. Asimismo, se tuvo como punto de referencia la Encuesta Nacional de Micronegocios 
(ENAMIN) de México 

 
Los micronegocios dentro del esquema de la fuerza de trabajo: Módulo de micronegocios en la GEIH 
y EMICRON 
 
Como se señaló, la encuesta base seleccionada para obtener la muestra de los micronegocios es 
la GEIH. La clasificación de la situación en la ocupación tiene como criterio principal el riesgo 
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económico y las relaciones de autoridad entre el trabajador y la unidad económica en la que trabaja; 
por tanto, los(as) trabajadores(as) independientes (empleadores(as) y trabajadores(as) por cuenta 
propia) son propietarios(as) y controlan las actividades de la unidad económica para la que trabajan. 
Adicional a la selección de la categoría ocupacional, los(as) trabajadores(as) independientes 
identificados(as) en el capítulo de ocupados de la GEIH, y que trabajan en empresas de máximo 10 
personas3 , entran al módulo de micronegocios y se les aplica una batería de preguntas4 pertinentes 
destinadas a identificar a los empresarios potenciales.  
 

 
 

Las preguntas contenidas en el módulo de micronegocios permiten establecer la relación de los 
trabajadores(as) independientes con los medios de producción para la generación de bienes y 
servicios. Asimismo, se puede establecer la presencia de socios(as) del mismo negocio en el hogar y 
seleccionar un(a) solo(a) informante. Una vez se obtiene la muestra de empresarios potenciales, se 
aplica un último protocolo5 de selección en el cual se excluyen las actividades fuera del alcance 
temático, como son las actividades de suministro de electricidad, gas, vapor, distribución de agua, 
transporte por vía aérea, actividades financieras y de seguros, administración pública y defensa en 
razón a que estas actividades se realizan en empresas con más de 9 personas ocupadas. 

 
 

Con lo descrito, se hace prioritario para el estado fomentar la participación de este grupo 
empresarial. Así pues, dando cumplimiento al marco regulatorio que propicia el emprendimiento, 
crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas en Colombia, establecido en la Ley 2069 
de 2020 “Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia” y el Decreto 1860 de 
2021, por el cual se reglamentan “los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo 
relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones", la Rama Judicial establece 
para el presente proceso de selección, el requisito habilitante diferencial para incentivar las MiPymes 
y los emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas, con domicilio en 

el territorio nacional, descrito a continuación9:   
  
“Tanto para la experiencia general como específica, el Proponente persona natural o jurídica que 
acredite la calidad de MiPymes o de emprendimiento y empresas de mujeres con domicilio en el 
territorio nacional, de conformidad con lo previsto en los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del 
Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá acreditar 
la experiencia solicitada con contratos adicionales que puedan acreditarse y se encuentren 
establecidos en el pliego de condiciones, sin embargo, las Mipymes podrán presentar contratos 

adicionales”10.   

 
9 La República, D. [larepublica_co]. (2023, junio 28). La desaceleración económica también se ha sentido en las pequeñas y las medianas empresas, al punto que ya se nota una 

caída de 4,7% en su creación, en lo que va corrido de este año https://t.co/M9Tv7PoojC. Twitter. https://twitter.com/larepublica_co/status/1673851203392815105 
10 Decreto 1082 de 2015 Sector Administrativo de Planeación Nacional - Gestor Normativo. (s/f). Gov.co. Recuperado el 29 de septiembre de 2023, de 

https://twitter.com/larepublica_co/status/1673851203392815105
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Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes acredite la calidad de 
MiPymes o emprendimiento y empresas de mujeres de conformidad con lo previsto en los artículos 
2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan 
o complementen, para acreditar dicha experiencia se presentaran los contratos adicionales 

acreditables que estén establecidos en el pliego de condiciones1.   
   
3. ANÁLISIS TECNICO 

 
Las especificaciones técnicas mínimas que deberán tener en cuenta los interesados en participar en 
esta convocatoria pública se encuentran ampliamente descritas en el documento anexo denominado 
ANEXO 1 – ANEXO TECNICO, dentro de las cuales se describen las siguientes: 
 
En desarrollo del objeto de la consultoría, el contratista deberá elaborar y entregar los siguientes 
productos técnicos, desarrollados a nivel de ingeniería de detalle (Fase 3 – ingeniería de detalles), los 
cuales deberán contener la información suficiente para la ejecución, contratación y construcción del 
proyecto, organizados por componente: 
 
Entregables Específicos: 

ESTUDIO TOPOGRÁFICO 

Materialización de puntos: Localizar en campo puntos de referencia IGAC que permitan 

el replanteo del proyecto en la etapa de obra, que deben localizarse en las plantas 

topográficas y en las plantas arquitectónicas generales. 

Levantamiento altimétrico: Determinación de una cuadricula de nivelación 

georreferenciada y proyectada en planos. Cálculo de curvas de nivel cada 50 cm y puntos 

de nivel cada dos (2) metros. 

Secciones Transversales: Se realizará por lo menos cada cinco (5) metros las secciones 

transversales en ambos sentidos del lote. 

Levantamiento de redes: Se realizará el levantamiento de todas las redes de 

infraestructura cercanas al predio, incluyendo las redes de suministro de agua potable, 

aguas servidas, alcantarillado, gas y energía eléctrica. 

Productos por entregar: 

• Planos de levantamientos topográficos en planta y perfil. 

• Planos topográficos. 

• Plano de levantamiento de redes de servicios públicos existentes. 

• Registro ordenado de los datos de los levantamientos en las libretas de campo. 

• Memorias de cálculo de las poligonales abiertas y cerradas, de los perfiles, curvas 

de nivel. 

• Dibujos, en versión digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los 

levantamientos y cálculos ejecutados. 

• Registro de traslados, de las referencias geodésicas. 

• Registro de levantamientos con GPS y/o RTK. 

• Carteras de levantamiento. 

• Coordenadas magnas sirgas para Colombia 

 

ESTUDIO GEOTÉCNICOS  

El Estudio geotécnico deberá estar basados en la investigación del subsuelo en 

cumplimiento del Título H del Reglamento Colombiano de Construcciones Sismorresistente 

 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653
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(NSR-10) y las características arquitectónicas y estructurales de la edificación con el fin de 

proveer las recomendaciones geotécnicas de diseño y construcción de excavaciones y 

rellenos, estructuras de contención, cimentaciones y la definición de espectros de diseño 

sismorresistente, para soportar los efectos por sismos y por otras amenazas geotécnicas 

desfavorables.  

Siguiendo los artículos 26 y 27 de la Ley 400 de 1997, modificada y adicionada por la Ley 

1229 de 2008, los estudios geotécnicos para cimentaciones de edificaciones deben ser 

dirigidos y avalados por Ingenieros Civiles, titulados, matriculados en el COPNIA y con 

tarjeta profesional vigente. 

Para el cumplimiento de este requisito todos los informes de los estudios geotécnicos y 

todos los planos de diseño y construcción que guarden alguna relación con estos estudios, 

deben llevar la aprobación del ingeniero director del estudio. Los profesionales que realicen 

estos estudios geotécnicos deben poseer una experiencia mayor de cinco (5) años en 

diseño geotécnico de cimentaciones, contados a partir de la expedición de la tarjeta 

profesional, bajo la dirección de un profesional facultado para tal fin, o acreditar estudios de 

posgrado en geotecnia. 

Se deben realizar trabajos de campo. Se deben realizar perforaciones mecánicas, en el 

número (donde sea conveniente el especialista de geotecnia soportado en la NSR 10), y 

profundidad adecuada que permitan conocer el límite de la interacción suelo-estructura, con 

recuperación de muestras inalteradas de ser posible, o alteradas, de material para su 

posterior análisis en laboratorio. Adicionalmente, se realizará la Prueba de Corte Directo 

para Pavimentos. De forma complementaria, se realizarán los trabajos de campo, para la 

determinación de la capacidad de carga del terreno y los probables asentamientos 

permisibles, del nivel freático (en su caso), que le permitan obtener las mejores alternativas 

de cimentación (superficial, profunda, compensada o combinada). 

Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo a través 

de una clasificación visual y de acuerdo con los resultados de muestras extraídas. 

Asimismo, se realizarán pruebas de campo, tales como penetración estándar (SPT) o veloz 

estándar (en arcillas y materiales de alta plasticidad). También se debe estudiar con detalle 

la presencia y extensión de suelos expansivos o de deslizamiento, especialmente, en el 

caso de excavación en ladera libre y confinada. 

Productos por entregar: 

1. Ensayos de campo y laboratorio: Las muestras seleccionadas deberán ser 

evaluadas mediante pruebas de comportamiento geomecánico de clasificación y 

resistencia, acordes con el objeto del estudio. El trabajo de laboratorio deberá 

comprender, como mínimo, pero no limitarse, a los siguientes ensayos: 

• Contenido de humedad: Humedad natural, límites de Atterberg y peso 

específico de suelos. 

• Peso unitario. 

• Compresión inconfinada. 

• Consolidación. 

• Pruebas de potencial expansivo, controlado y libre, en caso de que se 

detecten suelos expansivos. 

2. Evaluación geotécnica: 

• Esquema de identificación y caracterización del terreno. 
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• Interpretación y análisis geotécnico de los resultados de los trabajos, 

pruebas de campo y de laboratorio. Esquemas indicando claramente la 

localización de cada una de las perforaciones y pruebas realizadas, con base 

en coordenadas georreferenciadas. 

• Evaluación de la capacidad de carga del terreno. 

• Análisis de estabilidad de la situación actual, desde el punto de vista 

geotécnico. 

• Establecer profundidad del nivel freático. 

• Análisis del riesgo de asentamientos, deslizamientos y erosión. 

• Análisis de subsidencia por efectos constructivos, entre otros. 

• Reportes y análisis de laboratorio.  

• Estudio geotécnico definitivo, en el cual el ingeniero geotecnista debe 

precisar todo lo relativo a las condiciones físico-mecánicas del subsuelo y 

las recomendaciones particulares para el diseño y construcción de todas las 

obras relacionadas, conforme a este reglamento y en especial los Títulos A 

y H. Su presentación es obligatoria ya que en este se definen el tipo de suelo, 

el diseño y las recomendaciones de la cimentación y del proceso 

constructivo. Dando estricto cumplimiento al Capítulo H.2.2.2 de la NSR-10. 

 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

El proyecto arquitectónico de la edificación debe cumplir la reglamentación urbana vigente, 

los requisitos especificados en el Título J y en el Título K y además debe indicar, para 

efectos de este Reglamento, los usos de cada una de las partes de la edificación y su 

clasificación dentro de los grupos de uso definidos en el Capítulo A.2 de la NSR-10, el tipo 

de cada uno de los elementos no estructurales y el grado de desempeño mínimo que deben 

tener de acuerdo con los requisitos del Capítulo A.9 de la NSR-10. 

El proyecto contempla el desarrollo detallado y estructurado de la documentación técnica 

necesaria para la futura construcción de un diseño arquitectónico. Esto incluye la 

elaboración de planos de localización, distribución general, definición del uso y aforo de 

cada uno de los espacios, cortes, secciones, fachadas, cuadros de áreas detalladas, 

representaciones tridimensionales (renders) que complementen la visualización del diseño, 

especificaciones técnicas de los materiales escogidos en cada uno de los espacios, 

despiece de puertas y ventanas, diseño de interiores y memorias arquitectónicas descriptiva 

explicativa.  

El diseño arquitectónico, junto con los planos de detalles constructivos, conforma una 

unidad documental integral, garantizando coherencia y complementariedad en cada fase 

del proceso. Dicho diseño deberá cumplir con los lineamientos establecidos en el Manual 

de Espacio Físico Saludable de la Rama Judicial, asegurando condiciones óptimas en 

cuanto a funcionalidad, accesibilidad y bienestar de los usuarios. 

Toda la información resultante de este apartado se entregará en los siguientes formatos: 

planos en DWG o compatible, planos y especificaciones técnicas en Revit o compatible, 

documentos de texto en DOC o equivalente, hojas de cálculo en XLS o compatible y 

versiones finales imprimibles y firmadas en PDF.  

Características del diseño: 

• Espacios funcionales: 
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• 3 despachos judiciales 

• 1 sala de audiencia 

• 1 archivo 

• 1 sala amiga de la lactancia 

• 1 celda de paso 

• 1 cafetería 

• 1 zona de labores 

• 1 baño accesible para personas con movilidad reducida y de uso universal 

• 1 baño para hombres y 1 baños para Mujeres 

• Elevador Sencillo (Para uso de personas con movilidad reducida) 

• Depósito subterráneo de agua 

• Tanque elevado de 2000 L. 

• Escaleras de 1.5 m de ancho 

• Especificaciones arquitectónicas: 

• Edificación de dos niveles 

• Fachada del segundo piso con ventanales de vidrio para aprovechar el 

paisaje 

• Planos arquitectónicos detallados: distribución de espacios, fachadas, cortes 

y especificaciones, garantizando el cumplimiento del Manual de Espacio 

Físico Saludable de la Rama Judicial 

• Consideración de elevador para diseños superiores a dos niveles 

• Integración y accesibilidad: 

• Diseño conforme a normativas de accesibilidad universal 

• Diseño paisajístico y urbanístico que favorezca la armonía con el entorno y 

las áreas verdes 

 

DISEÑO BIOCLIMATICO 

Consiste en el diseño de las edificaciones, sus equipos fijos y sistemas tomando en 

consideración las condiciones climáticas, el aprovechamiento de recursos disponibles (sol, 

vegetación, lluvia, vientos) para disminuir los impactos ambientales, cumpliendo las 

disposiciones de ahorro vigentes. De igual manera, se asocian a este componente la 

proyección de reducción de costos. 

Entregables   

1. Documentación técnica 

• Memoria descriptiva del diseño bioclimático: Explicación de los principios aplicados, 

estrategias climáticas utilizadas y justificación del diseño. 

• Análisis climático y de sitio: Evaluación de condiciones ambientales locales 

(temperatura, vientos, asoleamiento, humedad, vegetación, pluviometría, etc.). 
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• Cálculo de cargas térmicas: Evaluación de la demanda energética para 

climatización y estrategias de reducción. 

• Estudio de asoleamiento y ventilación natural: Diagramas de trayectoria solar, 

análisis de sombras y simulación de flujos de aire. 

• Análisis de materiales y sistemas constructivos sostenibles: Selección de materiales 

con baja huella ambiental, térmicamente eficientes y locales. 

2. Planos y modelos 

• Planos arquitectónicos generales: Distribución de espacios optimizados para el 

aprovechamiento de la luz y ventilación natural. 

• Planos de fachadas y cortes bioclimáticos: Muestran estrategias como aleros, 

dobles fachadas, ventilación cruzada, protección solar, etc. 

• Diagramas de ventilación y circulación del aire: Modelado de corrientes de viento y 

ventilación cruzada. 

• Plano de captación y uso de agua de lluvia: Diseño de sistemas de recolección, 

almacenamiento y reutilización. 

• Plano de cubiertas verdes y/o sistemas de enfriamiento pasivo (si aplica). 

• Plano de integración paisajística: Diseño de áreas verdes y vegetación que 

contribuyan al confort térmico. 

3. Modelado y simulación 

• Modelado energético: Evaluación de consumo energético proyectado vs. edificio 

convencional. 

• Simulación de iluminación natural: Optimización de luz natural para reducir consumo 

eléctrico. 

• Simulación térmica y de ventilación: Evaluación del desempeño térmico con 

diferentes estrategias pasivas. 

4. Presupuesto y Manual de Operación 

• Estimación de costos de implementación bioclimática: Comparativa entre soluciones 

convencionales y sostenibles. 

• Manual de mantenimiento y operación bioclimática: Recomendaciones para 

optimizar el uso del edificio. 

 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SEGURIDAD HUMANA Y MOVILIDAD REDUCIDA 

La planimetría de este ítem debe representar las rutas de evacuación horizontales y 

verticales (escaleras, rampas, etc.), salidas de emergencia, ubicación de extintores, 

hidrantes y/o sistemas de supresión por aspersión, ubicación de estaciones de alarma 

manuales, detectores de humo, bocinas y luces especiales, ubicación de la señalización y 

demás elementos que sean requeridos por la entidad competente para la obtención de su 

aprobación. 

Productos por entregar: 

• Memorias de verificación, estudio, y cálculo de diseño. 

• Especificaciones de materiales, equipos y procedimientos constructivos. 
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• Planimetría de espacios especialmente diseñados para este tipo de población. 

• Detalles constructivos y de instalación de equipos. 

• Señalización asociada. 

• Memorias de cálculo de cantidades del diseño 

 

SEÑALÉTICA 

Deberá incluir lo correspondiente a las familias de todos los elementos y símbolos 

relacionados con la accesibilidad para personas con movilidad reducida, integrando 

señalización tanto para espacios interiores como exteriores, variando en especificación 

para garantizar su integridad. Se deberá contemplar para los diseños de señalización, los 

parámetros de identidad corporativa de la entidad concedente y/o de quien ella considere 

se deban incorporar y/o del proyecto. 

Productos por entregar: 

• Planimetría de localización y distribución de señales y avisos. 

• Diagramas y tablas de especificaciones. 

• Memorias de diseño y recomendaciones de mantenimiento. 

• Detalles de avisos, con sus dimensiones y accesorios. 

• Recomendaciones de instalación. 

• Detalles constructivos. 

• Informe de diseño de cada una de señales a utilizar.  

 

ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL  

La estructura de la edificación debe ser diseñada para que tenga resistencia y rigidez 

adecuada ante las cargas mínimas de diseño prescritas por el Reglamento y debe, además, 

verificarse que dispone de rigidez adecuada para limitar la deformabilidad ante las cargas 

de servicio, de tal manera que no se vea afectado el funcionamiento de la edificación. La 

entrega debe contener una memoria estructural que describa todos los aspectos que se 

tuvieron en cuenta para la realización del diseño y debe contener los planos estructurales 

de cada uno de los elementos estructurales, tal como lo indica el A.1.5.2.1 de la NSR10. 

El diseño estructural debe acreditar estudios de posgrado o experiencia mayor de cinco (5) 

años en el área de estructuras en cumplimiento de la Ley 400 de 1997. 

Los estudios y diseños estructurales de cada uno de los espacios que conforman el 

proyecto, el cerramiento perimetral y obras exteriores (vías internas, parqueaderos, 

andenes, canalizaciones, entre otros y según lo defina el diseño arquitectónico y 

paisajístico), como estructuras adicionales se tendrán en cuenta tanques de agua, muros 

de contención en caso de requerirse, se realizarán en cumplimiento de la Norma Sismo 

Resistente del 2010 (NSR-2010), los Decretos de Microzonificación Sísmica, y demás 

normas complementarias vigentes, bajo criterios de construcción sostenible, normatividad 

urbanística vigente y los requerimientos propios de la infraestructura. 

El análisis y diseño estructural deberá considerar tanto las condiciones de cargas verticales 

permanentes y las propias del uso de cada uno de los espacios definidos 

arquitectónicamente, así como las cargas de viento y sismo para finalmente definir 

estructuras que cumplan con el objetivo fundamental de la NSR-10 “Reducir a un mínimo 

el riesgo de la pérdida de vidas humanas, y defender en lo posible el patrimonio del Estado 
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y de los ciudadanos”. Los planos estructurales que se presenten para obtener la licencia de 

construcción deben ir acompañados de la memoria justificativa de cálculos, firmada por el 

Ingeniero que realizó el diseño estructural. En esta memoria debe incluirse una descripción 

del sistema estructural usado, y además deben anotarse claramente las cargas verticales, 

el grado de capacidad de disipación de energía del sistema de resistencia sísmica, el 

cálculo de la fuerza sísmica, el tipo de análisis estructural utilizado y la verificación de que 

las derivas máximas no fueron excedidas. Cuando se use un equipo de procesamiento 

automático de información, además de lo anterior, debe entregarse una descripción de los 

principios bajo los cuales se realiza el modelo digital y su análisis estructural y los datos de 

entrada al procesador automático debidamente identificados. Los datos de salida pueden 

utilizarse para ilustrar los resultados y pueden incluirse en su totalidad en un anexo a las 

memorias de cálculo, pero no pueden constituirse en sí mismos como memorias de cálculo, 

requiriéndose de una memoria explicativa de su utilización en el diseño. 

La memoria descriptiva de estructuras deberá mostrar todas las suposiciones y 

proyecciones numéricas realizadas para el análisis y diseño de tanques de 

almacenamiento, cimentaciones, pavimentos, muros, columnas, losas, techos y, en lo 

general, todos los elementos estructurales, en suficiente detalle como para permitir su 

revisión.  

El proyecto contemplará como mínimo los siguientes aspectos: 

• El análisis de las posibilidades de uso de diferentes sistemas estructurales; 

planteamiento de los criterios para su selección y la decisión sobre el sistema 

estructural más conveniente. 

• Debe ser concordante con el estudio de suelos principalmente en lo relacionado con 

el diseño de cimentación, las estructuras de contención y en la definición de los 

parámetros de espectro de respuesta para la evaluación de los efectos sísmicos. 

• Planos estructurales de cimentación, los cortes, despieces de todos y cada uno de 

los elementos no estructurales y plantas estructurales que sean necesarios para la 

ejecución del proyecto. 

• Planos estructurales con detalles que se requieran para la correcta interpretación y 

construcción. 

• Dentro de los planos estructurales, se deberá indicar las especificaciones de los 

materiales de construcción, los procedimientos constructivos y toda la información 

que se considere relevante para la construcción y supervisión técnica estructural. 

Productos por entregar: 

• Memorias de cálculo y diseño estructural.  

• Cartilla de despieces para figuración de acero de todos y cada uno de los elementos 

estructurales. 

• Juego de planos correspondiente al diseño estructural con especificaciones técnicas 

y despieces de todos y cada uno de los elementos estructurales. 

• Cantidades de materiales de todos y cada uno de los elementos estructurales. 

• Memorial de responsabilidad. 

• Análisis estructural en el software correspondiente y su versión en PDF para 

consulta. 

• Formulario solicitado de expedición de la licencia de construcción debidamente 

diligenciado y firmado por el consultor o profesional responsable. 

• Detalles constructivos. 

• Memorias de cálculo de cantidades del diseño 
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ANALISIS Y DISEÑO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 

El diseñador de elementos no estructurales debe poseer una experiencia mayor de tres (3) 

años de ejercicio, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, bajo la 

dirección de un profesional facultado para tal fin, en una o varias actividades, tales como 

diseño estructural, diseño de elementos no estructurales, trabajos geotécnicos, 

construcción, interventoría o supervisión técnica, o acreditar estudios de posgrado en el 

área de estructuras o ingeniería sísmica. 

Se debe cumplir el grado de desempeño superior, bueno o bajo que define el Capítulo A.9 

según el grupo de uso al cual pertenezca la edificación. 

El análisis y diseño sísmico de los elementos no estructurales debe llevarse a cabo 

siguiendo los lineamientos de la NSR-10 y en especial del Capítulo A.9 de la NSR-10. 

Productos por entregar: 

• Memorias de cálculo y diseño estructural. 

• Cartilla de despieces para figuración de acero de todos y cada uno de los elementos 

no estructurales. 

• Juego de planos correspondiente al diseño estructural con especificaciones técnicas 

y despieces de todos y cada uno de los elementos no estructurales. 

• Cantidades de materiales de todos y cada uno de los elementos no estructurales.  

• Memorial de responsabilidad. 

• Análisis estructural en el software correspondiente y su versión en PDF para 

consulta. 

• Formulario solicitado de expedición de la licencia de construcción debidamente 

diligenciado y firmado por el consultor o profesional responsable. 

• Detalles constructivos. 

• Memorias de cálculo de cantidades del diseño. 

 

 

DISEÑO DE REDES ELECTRICAS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS  

El Formulador deberá implementar los lineamientos de sostenibilidad en cuanto a eficiencia 

energética. Los diseños, sistemas, materiales, especificaciones, pruebas, detalles deben 

ceñirse a lo dispuesto por el Código Eléctrico Colombiano (Norma ICONTEC NTC 2050), 

por el RETIE - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas expedido por la Resolución 

40117 de 2024 del Ministerio de Minas y Energía. Para iluminación deberán tenerse en 

cuenta, la Resolución 40150 de 03 mayo de 2024, del Ministerio de Minas y Energía sobre 

el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP donde se establecen 

requisitos de eficacia mínima y vida útil de fuentes luminosas, entre otras disposiciones.  

Productos por entregar: 

DISEÑO DETALLADO DE LAS INSTALACIONES 

El diseño debe contemplar la evaluación y realización de los siguientes ítems que le 

apliquen al tipo de instalación.  

• Análisis de riesgos de origen eléctrico y medidas para mitigarlos.  

• Análisis de riesgos por descargas eléctricas atmosféricas (rayos) y medidas de 

protección.  
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• Análisis y cálculo de cargas iniciales y futuras, incluyendo factor de potencia y 

armónicos.  

• Coordinación de aislamiento eléctrico.  

• Análisis y cálculos de cortocircuito, arco eléctrico y falla a tierra.  

• Análisis del nivel tensión requerido.  

• Cálculos de campos electromagnéticos.  

• Cálculo de transformadores incluyendo efectos de los armónicos y factor de 

potencia en la carga.  

• Sistema de puesta a tierra.  

• Cálculo económico de conductores, teniendo en cuenta todos los factores de 

pérdidas, las cargas resultantes y los costos de la energía.  

• Especificación de los conductores, teniendo en cuenta el tiempo de disparo de los 

interruptores, la corriente de cortocircuito de la red y la capacidad de corriente del 

conductor, de acuerdo con la norma IEC 60909 u otra equivalente.  

• Cálculo mecánico de estructuras y de elementos de sujeción y soporte de redes de 

transmisión, de distribución, subestaciones y centrales de generación.  

• Cálculo y coordinación de protecciones contra sobrecorrientes. En baja tensión se 

permite la coordinación con las características de limitación de corriente de los 

dispositivos según IEC 60947-2 Anexo A.  

• Cálculos de canalizaciones (tubos, ductos, canales y electroductos), bandejas 

portacables y volumen de encerramientos (cajas, conduletas, armarios, etc.)  

• Cálculo de pérdidas de energía, teniendo en cuenta los efectos de armónicos y 

factor de potencia.  

• Cálculos de regulación de tensión.  

• Áreas clasificadas como peligrosas.  

• Diagramas unifilares.  

• Planos eléctricos para construcción.  

• Especificaciones de construcción complementarias a los planos, incluyendo las de 

tipo técnico de equipos y materiales y sus condiciones particulares.  

• Distancias de seguridad o servidumbre requeridas.  

• Justificación de desviaciones técnicas cuando sea estrictamente necesarias, 

siempre y cuando no comprometa la seguridad de las personas o de la instalación.  

• Los demás estudios que el tipo de instalación requiera para su correcta y segura 

operación, tales como condiciones sísmicas, acústicas, mecánicas o térmicas.  

• Selección, cálculo y especificación de equipos de generación de energía 

convencionales y no convencionales.  

DISEÑO DE CIRCUITOS E ILUMINACIÓN EXTERIOR E INTERIOR 

• Estudio fotométrico y niveles de iluminación. 
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• Diseño de luminarias interiores y exteriores. 

• Cálculo de consumo y eficiencia de luminarias. 

DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS 

• Diseño de sistema de CCTV, incluyendo cuartos de monitores, servidores, cámaras, 

monitores y dispositivos complementarios. 

• Sistema de Voz y Datos. 

• Diseño de audio evacuación y perifoneo, incluyendo sus sistemas. 

• Diseño de detección de incendios, incluyendo diagramas de conexiones, 

distribución de sensores de humo, alarmas (visuales y sonoras), dispositivos de 

control y señalización apropiada. 

• Detalles constructivos. 

• Informe de responsabilidad civil en original y dos copias tamaño carta. 

• Permisos, trámites y aprobación de proyecto por parte de la correspondiente 

empresa prestadora de servicios. 

• Memorias de cálculo de cantidades del diseño 

 

DISEÑO DE REDES HIDROSANITARIAS Y SISTEMA DE REDES CONTRAINCENDIOS 

EXTERIOR E INTERIOR 

La elaboración del diseño de redes hidrosanitarias comprende, red de drenaje superficial y 

subterráneo, redes de acueducto con sus equipos y demás sistemas hidráulicos necesarios 

para el óptimo suministro de agua potable, red contra incendio, la evacuación y disposición 

final de aguas negras y aguas lluvias (tuberías, bombas, accesorios, sifones, rejillas, 

trampas de grasas, etc.). 

Se deberá proponer por incluir un sistema de recolección de agua a partir de las cubiertas. 

Como mínimo se deberán desarrollar los siguientes aspectos: 

• Cálculo de la demanda diaria. 

• Cálculo de los gastos hidráulicos de diseño. 

• Cálculo de acometida. 

• Cálculo de los volúmenes de almacenamiento de agua dentro del predio. 

• Cálculo y diseño de las redes generales de alimentación. 

• Diseño del sistema de bombeo. 

• Sistema de protección contra incendio. 

Las memorias descriptivas deberán contener todos los cálculos que se llevaron a efecto 

para la solución de los diferentes sistemas que se integraron los proyectos de las 

instalaciones hidráulicas, como son: determinación de gastos, diámetros de tuberías, 

pérdidas de carga, etc. 

También contendrán las especificaciones de todos los elementos auxiliares que formaron 

parte del sistema (volúmenes de cisterna y cárcamos, especificaciones de las bombas del 

sistema, etc.). Dentro del desarrollo del diseño de redes hidrosanitarias y sistemas de redes 

contraincendios exterior e interior deben aplicarse criterios de construcción sostenible en el 
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cual se apliquen mecanismos de eficiencia energética y de consumo y manejo de recursos. 

 

Productos por entregar: 

• Memorias de cálculo, especificaciones generales, especificaciones de equipos y 

diseño de las redes. 

• Planos de las redes hidráulicas de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red 

contra incendios, esquemas verticales, detalles, cortes, e isométricos. 

• Detalles de pozos, cruce de tuberías, cimentación para tuberías (si Aplica) y detalles 

típicos de tuberías. 

• Localización y cuantificación de sumideros de aguas lluvias. 

• Cálculo y diseño de colectores, pozos, alcantarillado entre otros. 

• Cálculo de aportes y áreas aferentes. 

• Planta y perfiles generales de tuberías de suministro, de desagües de aguas negras, 

lluvias y drenajes. Isométricos de redes donde se aprecien recorridos, dimensiones 

y accesorios, con tramos de intervención. 

• Red contra incendio: acometida, tanques de abastecimiento, bombas, materiales de 

las redes, recintos de los sistemas hidroneumáticos, pérdidas, caudales, sistemas 

de prueba, diámetros requeridos para la red, diagramas isométricos tanto de la red 

general como de la caseta de bombas y detalle de instalación de tanque de reserva. 

• Documentos con especificaciones de pruebas al sistema y mantenimiento del 

mismo. 

• Especificaciones técnicas de construcción y de materiales. 

• Informe de responsabilidad civil en original y dos copias tamaño carta. 

• Permisos, trámites y aprobación de proyecto por parte de la correspondiente 

empresa prestadora de servicios. 

• Memorias de cálculo de cantidades del diseño 

DISEÑO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (EN CASO DE NO 

CONSTATAR SISTEMA DE ALCANTARILLADO EXISTENTE): 

 

La ubicación o planta de tratamiento de aguas residuales deberá cumplir con la legislación 

vigente aplicable y requerimientos de calidad de agua tratada para su reutilización en 

sanitarios y el riego de zonas verdes. Se incluirá el sistema de tratamiento con esquemas 

alternos y factores que mejoren su eficiencia y sostenibilidad. 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONSTRUCTIVAS 

Las especificaciones podrán cambiar, de acuerdo con la propuesta, siempre que los 

equipos, especificaciones y materiales, cumplan con los requerimientos mínimos señalados 

en este documento, y en estricto cumplimiento de la Ley Aplicable. Las características, 

capacidades, especificaciones, márgenes de tolerancia, y cualquier otra condición 

obligatoria, deberán sujetarse a los requerimientos generales. 

Productos por entregar: Se redactará un documento donde reposen todas las 

especificaciones técnicas de materiales y elementos referenciados, además de las 

especificaciones y recomendaciones para los procedimientos constructivos adecuados, de 

cada una de las actividades que se llevarán a cabo en la obra, esto en virtud de cada uno 

de los estudios técnicos de ingenierías que comprenderán la consultoría. 
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PRESUPUESTO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Productos por entregar:  

• Presupuesto detallado por capítulos. 

• Memorias de cantidades, (se presentará en documento físico y en archivo Excel, al 

igual que sus correspondientes esquemas gráficos que evidencien el proceso para 

este, se entregará un archivo con extensión DWG, de cada una de las memorias 

gráficas de cantidades de los diseños y estudios técnicos). 

• Análisis de precios unitarios: Listado de insumos, mínimo 3 cotizaciones por insumo 

(estudio de mercado tiendas físicas locales),   

• Definición y discriminación del AIU del proyecto. 

 

PROGRAMACION DE OBRA 

Productos por entregar: Programación de obra, se presentará una programación de obra la 

que se articule al presupuesto debidamente codificada, esta debe contar con un análisis y 

estudio de rendimiento de actividades, se presenta en formato físico y archivo en extensión 

Microsoft Project.  

 

MANUALES DE MANTENIMIENTO, LICENCIAS Y PERMISOS 

Productos por entregar: Se presentará un documento que contenga los manuales de 

mantenimiento de cada uno de los elementos dispuestos y referenciados en los diseños y 

estudios técnicos, así como los correspondientes a los equipos relacionados en la 

documentación final. Esto se realizará conforme a los diseños y estudios técnicos de 

ingeniería. 

Adicionalmente, en cumplimiento de la gestión documental, se entregará toda la 

documentación relacionada con las licencias ambientales y de construcción expedidas 

necesarias para la ejecución del proyecto de obra civil. 

 
 
APLICACIÓN DE METODOLOGÍA BIM  
 
El proyecto contempla la implementación de la metodología BIM para el desarrollo integral de la 
consultoría. Inicialmente, se realizará el levantamiento del estado actual de las sedes, incluyendo la 
caracterización de los elementos estructurales existentes, con el fin de generar un modelo base en 
entorno tridimensional. 
 
A partir de este modelo, se desarrollarán los diseños correspondientes a las redes de detección de 
incendios y redes contra incendio, garantizando su correcta integración con la infraestructura existente. 
Asimismo, se incorporará en el modelo BIM la ubicación, distribución y conformación de los sistemas 
de generación de energía mediante paneles solares, permitiendo la coordinación interdisciplinaria de 
los diferentes componentes del proyecto. 
 
De igual manera, el modelo BIM integrará todos los aspectos técnicos específicos definidos en los 
entregables establecidos dentro del alcance de la consultoría, asegurando coherencia, trazabilidad y 
control de la información durante las diferentes fases del proyecto. 
 
PERSONAL PROFESIONAL Y OPERACIONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA EL CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO 
 
El personal relacionado será contratado por el Consultor y su costo debe incluirse dentro de la 
estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el Formulario 1 – 
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Propuesta Económica del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave 
Evaluable deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de 
dedicación. Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar 
disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto 
contractual y las obligaciones derivadas del Consultor, para lo cual se podrá hacer uso de medios 
virtuales.  
 
Se aclara que los perfiles relacionados deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto, según su 
porcentaje de dedicación, hasta que se logre la aprobación del producto de su competencia por parte 
de la Entidad.  
 
El Personal Clave Evaluable:  
 
Es el definido en el Pliego de Condiciones y es el que se describe a continuación:  
 

• Un (1) DIRECTOR DE CONSULTORIA / REQUIERE POSGRADO EN GERENCIA DE 
PROYECTOS 

• Un (1) PROFESIONAL EN ARQUITECTURA / REQUIERE POSGRADO EN DISEÑO 
BIOCLIMATICO  

 
El personal requerido, distinto al Personal Clave Evaluable, es el siguiente:  
 

• Un (1) ingeniero eléctrico 

• Un (1) ingeniero civil / especialista hidráulico 

• Un (1) ingeniero civil / especialista en estructuras 

• Un (1) ingeniero civil / especialista en geotecnia 

• Un (1) ingeniero civil / estimador de costos y presupuestos. 

• Un (1) topógrafo  

• Un (1) Ingeniero civil / modelador BIM estructural. 

• Un (1) Arquitecto / modelador BIM arquitectónico. 
 
Requisitos del personal del Consultor 
 
El Personal Clave Evaluable debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de 
formación y experiencia:  
 

Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

profesional 
Título de 
posgrado 

% de 
dedicación 

Experiencia 
general 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
específica 

(años 
mínimos) 

1 (1) 
Director de 
consultoría 

Ingeniería civil 
o ingeniería 

eléctrica. 

Gerencia de 
proyectos o 

similares en su 
plan de estudio. 

 
Nota 1: No se 

aceptarán estudios 
de tipo: diplomado, 
curso, seminario 
como un estudio 

de posgrado. 

100% 10 años 4 años 

1 (1) 
Ingeniero 
Eléctrico 

Ingeniero 
eléctrico 

Posgrado En 
energía 

renovables. 
 

Nota 1: No se 
aceptarán estudios 
de tipo: diplomado, 
curso, seminario 
como un estudio 

de posgrado. 

50% 8 años 3 años 

1 (1) 
Ingeniero 
Hidráulico  

Ingeniero Civil 
o Ingeniero 
sanitario y 
ambiental 

Posgrado en 
Diseño de redes 

hidráulicas 
contraincendios o 

50% / 
disponibilidad 
promedio, sujeto 
a trabajo 

8 años 3 años 
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Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

profesional 
Título de 
posgrado 

% de 
dedicación 

Experiencia 
general 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
específica 

(años 
mínimos) 

similar 
 

Nota 1: No se 
aceptarán estudios 
de tipo: diplomado, 
curso, seminario 
como un estudio 

de posgrado. 

efectivo 
mensual. 

1 (1) 
Ingeniero 
estructural  

Ingeniero Civil 

Posgrado en 
diseño de 

estructuras 
 

Nota 1: No se 
aceptarán estudios 
de tipo: diplomado, 
curso, seminario 
como un estudio 

de posgrado. 

62.5% / 
disponibilidad 
promedio, sujeto 
a trabajo 
efectivo 
mensual. 

8 años 3 años 

1 (1) 
Ingeniero en 
geotecnia 

Ingeniero Civil 

Posgrado en 
geotecnia 

 
Nota 1: No se 

aceptarán estudios 
de tipo: diplomado, 
curso, seminario 
como un estudio 

de posgrado. 

37.5% / 
disponibilidad 
promedio, sujeto 
a trabajo 
efectivo 
mensual. 

8 años 3 años 

1 (1) Arquitecto Arquitecto N/A 

87.5% / 
disponibilidad 
promedio, sujeto 
a trabajo 
efectivo 
mensual. 

8 años 3 años 

1 (1) 
Arquitecto 
BIM 

Arquitecto N/A 

87.5% / 
disponibilidad 
promedio, sujeto 
a trabajo 
efectivo 
mensual. 

2 años 0 años 

1 (1) 
Ingeniero 
civil BIM 

Ingeniero Civil N/A  

87.5% / 
disponibilidad 
promedio, sujeto 
a trabajo 
efectivo 
mensual. 

2 años 0 años 

1 (1) Topógrafo Topógrafo  N/A 

25% / 
disponibilidad 
promedio, sujeto 
a trabajo 
efectivo 
mensual. 

8 años 3 años 

 
El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo necesario para 
la ejecución del proyecto. Si el Consultor contrata persona adicional, este correrá por su cuenta, por lo 
que no habrá lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que el Consultor 
utilice en la ejecución del contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeación estableció el personal 
profesional y operacional mínimo requerido para el cumplimiento del contrato y fue objeto de 
observaciones por los interesados en el Proceso de Contratación.  
 
LICENCIAS Y PERMISOS 
 
En el evento en que los diseños, estudios o modificaciones derivados de las actividades objeto del 
contrato requieran la obtención de permisos, licencias o autorizaciones ante las autoridades 
competentes, el contratista deberá identificar oportunamente dicha necesidad y asumir directamente la 
gestión, trámite, pago y obtención de estos. Los costos asociados a dichos permisos, licencias o 
autorizaciones deberán ser cubiertos en su totalidad con cargo al presupuesto del contrato de 
consultoría, conforme al rubro previsto para tal fin. En caso de que los valores requeridos superen los 
estimados inicialmente, el contratista deberá realizar los ajustes y balanceos internos necesarios para 
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garantizar el cumplimiento de esta obligación. 
 
En caso de que el contratista omita dicha identificación y posteriormente se evidencie la necesidad de 
dichos permisos, licencias o autorizaciones, será su responsabilidad adelantar las gestiones 
requeridas, las cuales podrán ser exigidas por la Entidad en cualquier momento, tanto durante la 
ejecución del contrato como en el periodo de amparo de las garantías y pólizas asociadas al mismo y 
durante la ejecución del o los contratos de obra que ejecutaran los entregables. En estos casos, todos 
los costos, gastos, tasas, derechos y demás erogaciones derivadas de la obtención de dichos permisos, 
licencias o autorizaciones deberán ser asumidos en su totalidad por el contratista, sin que haya lugar a 
reconocimiento económico alguno por parte de la Entidad. El incumplimiento de esta obligación podrá 
dar lugar a la configuración de incumplimientos contractuales. 
 
EVALUACIÓN DE AVANCE 
 
Durante la ejecución de la obra, la interventoría efectuará un seguimiento al cronograma de obra, como 
uno de los mecanismos de verificación del cumplimiento del contrato. Por tal motivo, el contratista 
deberá mantener el cronograma actualizado y si se presentan novedades al cronograma inicial pactado 
estos ajustes deberán notificarse, soportarse y entregarse a la interventoría y este a la supervisión, con 
el objetivo de garantizar la terminación de los trabajos dentro del plazo contractual.  
 
El contratista y la interventoría evaluarán periódicamente la ejecución del contrato, para establecer en 
qué condiciones avanzan los trabajos. 
 
Cuando fuere necesario suscribir actas de modificación de cantidades de obra o modificar el valor o el 
plazo del contrato, el contratista deberá ajustar el programa de obra a dicha modificación, para lo cual 
deberá someter a aprobación de la Entidad, el nuevo programa de obra, previo a la suscripción del 
documento mediante el cual las partes acuerden dicha modificación. 
 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
El contratista se obliga a garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato 
en los siguientes aspectos: 
 
1)  Elementos de seguridad industrial para el personal técnico requerido para la instalación, desarrollo 
de obras civiles, transporte y demás aspectos necesarios. 
2) Manipulación de equipos, herramientas, y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto. 
3) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. 
 
GESTIÓN AMBIENTAL. 
 
Durante la ejecución del objeto contractual, el Contratista es responsable de dar estricto cumplimiento 
a la normatividad vigente en materia ambiental y social. En caso de establecerse conductas, hechos o 
actividades consideradas infracciones que atenten contra el medio ambiente o que sean violatorias de 
la normatividad vigente, en especial el Código de Recursos Naturales Renovables Decreto-Ley 2811 
de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones que las sustituyan o 
modifiquen, será acreedor a las multas o sanciones que se estipulan en la ley con respecto a este tema. 
Igualmente, el incumplimiento de los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente, lo hará acreedor de las acciones preventivas y sancionatorias establecidas por la Ley 1333 
de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras 
disposiciones”. El Contratista es el único responsable de los procedimientos administrativos que de 
este incumplimiento se deriven, entre otros su inclusión en el reporte en el Registro Único de Infractores 
Ambientales, y otros procedimientos reglamentados por las autoridades competentes. 
 
Es obligación del supervisor y/o interventor realizar el control y seguimiento al cumplimiento del manejo 
ambiental, la normatividad aplicable y las obligaciones derivadas de la obtención de permisos; la 
ejecución de medidas de compensación, programas y obras deben ser simultáneas a la ejecución del 
contrato. 
 
El Contratista tiene la obligación de gestionar los Residuos Sólidos Generados en Obra, de acuerdo 
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con las normas ambientales en Colombia, por tanto, deberá establecer las medidas necesarias para 
cumplir y entregar las evidencias de la adecuada separación, almacenamiento y gestión final de dichos 
residuos. 
 
ESPACIOS FÍSICOS SALUDABLES: se comprometen a dar lectura y aplicación en lo que sea de su 
competencia con respecto al presente objeto contractual, a lo ordenado en el Manual de Espacios 
Físicos Saludables de la Rama Judicial y que pueden encontrar en el siguiente link:   
 
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/8957139/140480963/Manual+de+espacios+fisicos+saluda
bles.rar/13035052-7a69-4697-ad59-4c2d6d67e7f5  
 
La presentación de la propuesta implica la presunción para LA ENTIDAD que el interesado se 
familiarizó y conoció, con anterioridad, las condiciones materiales, de acceso, de desplazamiento, 
geográficas, ambientales, de seguridad, técnicas, físicas, económicas y demás necesarias para 
presentarla, las cuales se presume acepta y tuvo en cuenta para efectos de presentar su ofrecimiento 
a LA ENTIDAD. Consecuente con ello, LA ENTIDAD no aceptará reclamaciones, objeciones y demás 
relacionadas con las condiciones que debió conocer el interesado para el momento de presentación de 
la propuesta. 
 
POLÍTICAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-
SST).  
 
 En cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo PSAA16-10560 del 11 de agosto de 2016, proferido 
por el Consejo Superior de la Judicatura, a través del cual se adoptan las políticas para el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial, y se deroga el Acuerdo No. 2333 de 
2004, se dispone que, para los efectos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
los proveedores y contratistas deben cumplir frente a sus trabajadores o subcontratistas, con las 
responsabilidades del Decreto 1072 de 2015.  
  
Adicionalmente, con la suscripción del contrato, el contratista se compromete a participar en el 
programa de Seguridad y Salud en el Trabajo que esté vigente en la Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Sincelejo; lo que significa, una participación en las actividades programadas, 
capacitaciones, jornadas de salud y atención a los requerimientos que se hagan a través del Área de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.   
  
De igual manera, el contratista podrá hacer los requerimientos que consideren necesarios ante los 
riesgos profesionales a que se vea expuesto en los lugares de ejecución del contrato, siempre que se 
tratare de sedes donde funcionen despachos de la Rama Judicial. Lo anterior, con el fin de proteger la 
seguridad y la salud de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial en sus sitios de trabajo, de 
los contratistas, subcontratistas y visitantes, así como la identificación, prevención, intervención y 
mitigación de los riesgos laborales relacionados con lesiones y enfermedades. 
 

4. ANALISIS DE LA DEMANDA 

Respecto a la demanda de procesos contractuales con objeto igual y/o similar a de la presente 
convocatoria por parte de las Entidades Estatales Colombianas, se encontraron como antecedentes 
los procesos descritos a continuación, relacionados por convocatoria pública a través Colombia 
Compra Eficiente (SECOP), así:  

No. Proceso Objeto Entidad Contratante Valor Inicial 

SA-06-2025 

Adecuaciones locativas en las sedes 
Palacio de Justicia de Justicia Santa 
Marta y sede Juzgados Ejecución y 
Penas de Santa Marta. 

Rama Judicial – Dirección 
Seccional de 
Administración Judicial de 
Santa Marta 

$949.731.297 

https://www.ramajudicial.gov.co/documents/8957139/140480963/Manual+de+espacios+fisicos+saludables.rar/13035052-7a69-4697-ad59-4c2d6d67e7f5
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/8957139/140480963/Manual+de+espacios+fisicos+saludables.rar/13035052-7a69-4697-ad59-4c2d6d67e7f5
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SA-05-2025 

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO 
Y ADECUACIONES DEL PALACIO 
DE JUSTICIA "GERARDO CORTES 
CASTAÑEDA" DE LA CIUDAD DE 
FLORENCIA - CAQUETÁ" 

Rama Judicial – Dirección 
Seccional de 
Administración Judicial de 
Neiva 

$1.400.888.509,6 

ICBF-SAMC-001-2025TOL 

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO INTEGRAL, 
REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y 
ADECUACIONES LOCATIVAS 
REQUERIDAS EN LA 
INFRAESTRUCTURA PROPIEDAD 
DEL ICBF DONDE SE ENCUENTRA 
FUNCIONANDO EL CENTRO DE 
ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y 
CENTRO DE INTERNAMIENTO 
PREVENTIVO A CARGO DE LA 
REGIONAL TOLIMA ICBF REGIONAL TOLIMA 

$819.601.362  

BIF-SAMC-003-25 

MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIONES EN EL PREDIO 
CONTIGUO A LA CALLE 157 DE LA 
URBANIZACIÓN VILLA NATALIA, EN 
EL MUNICIPIO DE 
FLORIDABLANCA. 

BANCO INMOBILIARIO DE 
FLORIDABLANCA 

$208.521.813 

SAMC-06-2024 

CONTRATAR LAS ADECUACIONES 
LOCATIVAS NECESARIAS PARA EL 
MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE LAS SEDES 
DE EL PALACIO DE JUSTICIA DE 
REMOLINO Y ARIGUANI 
MAGDALENA; además de las 
actividades que seguidamente se 
discriminan, a todo costo. 

Rama Judicial – Dirección 
Seccional de 
Administración Judicial de 
Santa Marta 

$448.079.275 

INVITACIÓN PÚBLICA 
MÍNIMA CUANTÍA 031-
2024 

ADECUACIONES LOCATIVAS AL 
INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 
21 # 19-50/52/58 DEL BARRIO SAN 
FRANCISCO, DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA, SANTANDER, 
DESIGNADO PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL SRPA-
CESPA, PARA EL USO DE LOS 
SERVIDORES JUDICIALES DE LA 
DIRECCIÓN EJECUTIVA 
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN 
JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EN 
LAS CONDICIONES TÉCNICAS, DE 
CALIDAD Y CANTIDADES EXIGIDAS 
POR LA ENTIDAD. 

 Rama Judicial – 
Dirección Seccional de 
Administración Judicial de 
Bucaramanga 

$41.613.756,77 

SAMC-001-2024 

MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO 
Y ADECUACIONES DE LAS 
FACHADAS Y OBRAS LOCATIVAS 

Rama Judicial – Dirección 
Seccional de 
Administración Judicial de 
Barranquilla 

$1.045.361.049,56 
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La Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo, en su histórico de contrataciones, ha 
adelantado los siguientes procesos relacionados con el objeto de la presente convocatoria: 

Número de Contrato Objeto Valor Inicial 

CO1.PCCNTR.7170120 
MC 26 DE 2024 

 

ADECUACIONES LOCATIVAS A SALAS 
DE ACUERDO, SALAS DE AUDIENCIA 
Y BATERÍA DE BAÑOS UBICADOS EN 
LA TORRE C DEL COMPLEJO 
JUDICIAL DE SINCELEJO 

 

$ 129.485.185 

 

CO1.PCCNTR.7151501 
MC 23 DE 2024  

 

ADECUACIONES LOCATIVAS AL 
GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB 
DEL COMPLEJO JUDICIAL DE 
SINCELEJO Y SUS AREAS 
ADYACENTES 

 

$ 148.639.030 

 

CO1.PCCNTR.7150291 

MC 22 DE 2024  

 

ADECUACIONES DE SALAS DE 
AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE 
GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS 
JUDICIALES 

 

$ 101.973.072 

 

SAMC 04 DE 2024 
CO1.PCCNTR.6654271 

 

ADECUACIONES, REPARACIONES 
LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS 
PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN 
LA INFRAESTRUCTURA DEL 
COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO 
SUCRE 

 

$ 1.896.738.153 

 

SAMC 03 DE 2024 
CO1.PCCNTR.6348306 

 

ADECUACIONES Y REPARACIONES 
LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE 
JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN 
ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO 
DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, 
CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN 

EL DEPARTAMENTO DE SUCRE 

 

$ 498.843.618 

 

SAMC 02 DE 2024 
CO1.PCCNTR.6310177 

 

ADECUACIONES Y REPARACIONES 
ARQUITECTONICAS, 
ESTRUCTURALES E 
HIDROSANITARIAS EN EL PALACIO DE 
JUSTICIA DE LA UNION SUCRE. 

$ 312.330.832 

 

SAMC 01 DE 2024 
CO1.PCCNTR.6255729 

ADECUACIONES PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 
DESPACHOS JUDICIALES Y CARGOS 
CREADOS SEGÚN ACUERDOS 
PCSJA23-12124,12125 Y 12126 Y PARA 
LA REUBICACION DEL JUZGADO 01 
LABORAL DEL CTO 

$ 276.574.535 

 

MC 20 DE 2023 MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y 
REPARACIONES LOCATIVAS A LA 
TORRE C DEL PALACIO DE JUSTICIA 

DE SINCELEJO 

$ 58.990.904 

 

MC 22 DE 2023 MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y 
REPARACIONES LOCATIVAS A LA 
TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS 

$ 106.665.875 
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DEL PALACIO DE JUSTICIA DE 
SINCELEJO 

MC 21 DE 2022 MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y 
REPARACIONES LOCATIVAS A LA 
TORRE C Y PLAZA DE BANDERAS DEL 
PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO 
SUCRE 

$78.952.958 

MC 15 DE 2022 MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y 
REPARACIONES LOCATIVAS A LOS 
PALACIOS DE JUSTICIA DEL 
DEPARTAMENTO DE SUCRE 

$29.476.823 

SAMC 01 DE 2022 ADECUACIONES Y MODIFICACIONES 
DE OBRA CIVIL, ELÉCTRICA, 
HIDRÁULICA Y DE REDES DE VOZ Y 
DATOS NECESARIAS PARA LA 
INSTALACION DE UN ASCENSOR EN 
LA TORRE C DEL PALACIO DE 

JUSTICIA DE SINCELEJO 

$380.878.517 

SAMC 04 DE 2022 REFORZAMIENTO Y REHABILITACION 
ESTRUCTURAL DEL PALACIO DE 

JUSTICIA DE TOLUVIEJO 

$141.820.656 

MC 17 DE 2021 LAS ADECUACIONES PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO 
JUZGADO PENAL DE CIRCUITO 
ESPECIALIZADO ITINERANTE DE 
SINCELEJO 

$19.466.195 

MC 14 DE 2021 IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS 
Y AREAS VARIAS - PINTURA DEL 
PARQUEADERO UBICADO EN LA 
TORRE C, DEL PALACIO DE JUSTICIA 
DE SINCELEJO SUCRE 

$58.715.162 

MC 03 DE 2021_1 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DEL INMUEBLE DONDE 
FUNCIONA EL PALACIO DE JUSTICIA 
DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE 
PALMITO SUCRE 

$41.161.538 

SAMC 02 DE 2021 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DEL INMUEBLE DONDE 
FUNCIONA EL PALACIO DE JUSTICIA 
DEL MUNICIPIO DE MAJAGUAL SUCRE 

$126.234.079 

SAMC 01 DE 2021 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 
CUATRO (04) PLANTAS ELÉCTRICAS 
DE EMERGENCIA Y CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS PARA EL EFECTO, PARA 
LAS SEDES JUDICIALES DE LOS 
MUNICIPIOS DE CAIMITO, SAN BENITO 

ABAD, SUCRE Y MAJAGUAL 

$497.978.577 

MC 20 DE 2020 MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y 
REPARACIONES LOCATIVAS A LOS 
PALACIOS DE JUSTICIA DEL 
DEPARTAMENTO DE SUCRE 

$40.839.348 

SAMC 02 DE 2019 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A 
LAS TORRES “A”, “B” Y “C” DEL 
PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO 

$467.827.632 

SAMC 04 DE 2018 CONTRATAR EN NOMBRE DE LA 
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL 
DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
SINCELEJO, LAS ADECUACIONES A LA 

$128.118.825 
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FACHADA DEL PALACIO DE JUSTICIA 
DE SINCELEJO TORRE A 

SAMC 03 DE 2018 CONTRATAR EN NOMBRE DE LA 
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL 
DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
SINCELEJO, LAS ADECUACIONES 
PARA LAS SEDES JUDICIALES EN EL 
DEPARTAMENTO DE SUCRE 

$296.951.352 

 

MC 17 DE 2018 

“LAS ADECUACIONES A SEDES 
JUDICIALES EN EL DEPARTAMENTO 
DE SUCRE 

$44.060.789 

 

 

 

MC 31 DE 2017 

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA 
NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA LAS ADECUACIONES EN 
LOS ACCESOS DE LAS TORRES A y B, 
TORRE C PARA EL MEJORAMIENTO DE 
LA SEGURIDAD EN EL PALACIO DE 
JUSTICIA DE SINCELEJO 

$37.411.790 

MC 13 DE 2017 LAS ADECUACIONES DE LA OFICINA 
JURIDICA UBICADA EN EL PISO 3 DE LA 
TORRE A DEL PALACIO DE JUSTICIA 
DE SINCELEJO 

$8.708.019 

MC 10 DE 2017 “LAS ADECUACIONES AL PALACIO DE 
JUSTICIA DE SINCELEJO” 

$15.000.000 

 
5. ANÁLISIS DE LA OFERTA  

 
Están en capacidad de prestar el servicio solicitado, todas aquellas Empresas legalmente constituidas 
y validadas dentro del territorio colombiano, las cuales dentro de su portafolio de servicios se encuentre 
el objeto requerido por esta Entidad. Precisado lo anterior, La Entidad procede a dejar constancia que 
el objeto de la presente contratación puede ser comercializado por:  
 
a. Persona Natural: Las personas Naturales que su actividad comercial corresponde a la realización 
de actividades iguales o similares a la del objeto contractual.  
 
b. Persona jurídica: La persona jurídica deberá tener dentro de su objeto social la realización de 
actividades iguales o similares a la del objeto contractual. Capacidad legal y operativa para realizar las 
actividades a que se refieren las especificaciones del contrato a celebrar. 
 
La Entidad tiene identificado varios posibles oferentes que han actuado como Contratistas de la 
Entidad, otros que han participado en procesos contractuales de la Entidad con objetos similares al de 
la presente convocatoria y otros identificados en el mercado a través del SECOP II por cuanto han 
participado en procesos similares de otras Entidades, de nivel local, regional y nacional que se 
encuentran en capacidad de suministrar lo requerido, tales como: 
 

• HEOS INGENIERIA SAS 

• MAZU SERVICIOS INTEGRALES S.A.S 

• GEOCIVILES INGENIERIA SAS 

• CONSTRUARKSAS 

• RAMON LOPEZ CAMARGO 

• INGESISMICA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS 

• JEMAD INGENIERIA SAS 

• JUAN CARLOS GARCES DAJUD 



 

Consejo Superior de la Judicatura 

Dirección Seccional de Administración Judicial 

Sincelejo - Sucre  

Calle 22 No. 16-40 Piso 3º Sincelejo - Sucre 

Tel. 275 4780 Ext 1110-1111. E-mail adminsinc@cendoj.ramajudicial.gov.co 

www.ramajudicial.gov.co  

SC5780-4-23 

47 
 

• KABOD EXECUTIVE GROUP SAS 

• LIMA CONSTRUCTORA SAS 

• CONSTRUCCIONES TCM SAS 

• MAGIER DUPPERLEY MEDINA 

• RH-ARQUITECTURA & C SAS 

• HGA INGENIEROS SAS 
 

El presupuesto oficial estimado del presente proceso de consultoría fue estructurado con base en la 
estimación de los costos de personal, definidos según los perfiles profesionales requeridos, su 
dedicación y tiempo de participación, a los cuales se les aplicó el factor multiplicador correspondiente, 
que incorpora cargas laborales, costos administrativos, utilidad e imprevistos.  
 
Así mismo, se contemplaron los costos directos asociados a la ejecución, tales como alquiler mensual 
de oficina, y otros gastos relacionados con plane de gestiona ambiental, costos relacionados con 
análisis de muestras de suelos en laboratorio de geotecnia, planos y costros de los tramites y licencias 
que sean necesarios. En consecuencia, y en coherencia con el alcance técnico definido, se establece 
un presupuesto total equivalente a TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS 
SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 339.771.520). 
 
 
Dicho valor incluye, la totalidad de los costos y gastos necesarios para la ejecución del contrato, 
licencias, permisos y todos los impuestos, tasas y contribuciones de ley que se generen con ocasión a 
la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 
En todo caso, el contrato se ejecutará de acuerdo a las necesidades de la Entidad; el proponente no 
podrá superar el valor del presupuesto oficial estimado, ni exceder el valor unitario de cada uno de los 
ítems – (Ver presupuesto), so pena de incurrir en una de las causales para no considerar las 
propuestas, ni estar por debajo de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 
2015 y que por lo tanto llegase a considerarse como precio artificialmente bajo, so pena de incurrir en 
violación de los principios de transparencia, equilibrio e imparcialidad que gobiernan la actividad 
contractual y como parte de ella, el procedimiento de la licitación. De igual forma el proponente deberá 
garantizar como mínimo el pago del salario total (SMLMV más auxilio de transporte) para asegurar la 
justicia y estabilidad laboral del personal técnico y profesional a utilizar en la ejecución del contrato. 
 
6. ESTIMACIÓN, ASIGNACIÓN Y FORMA DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS QUE PUEDEN 
AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO. 
 
De conformidad con el Numeral 8 del Artículo 2.2.1.1.2.1.3. del Decreto 1082 de 2015, se procede en 
el presente Pliego a determinar los riesgos asociados al contrato, a indicar la forma de mitigarlos y a 
realizar la asignación del riesgo entre las partes contratantes. Los riesgos se tipifican acorde a las 
diferentes etapas procesales y se elabora de conformidad con los documentos CONPES 3714 del 1 de 
diciembre de 2011. VER MATRIZ ANEXA. 

Los riesgos hacen parte integral del proceso por consiguiente deben ser tenidos en cuenta por las 
partes en todas las etapas del contrato.  

Los interesados en participar en el proceso, deben manifestar a la Nación Consejo Superior de la 
Judicatura- Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo, teniendo en cuenta el 
conocimiento que poseen como expertos en su actividad ordinaria, la existencia de posibles riesgos 
asociados con la ejecución del contrato que puedan afectar su equilibrio, de conformidad con lo previsto 
por el artículo 863 del Código de Comercio, según el cual las partes deben proceder de buena fe exenta 
de culpa en el período precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen. En 
consecuencia, la Entidad no acepta reclamaciones relacionadas con circunstancias que pueden ser 
previsibles por posible proponente futuro CONTRATISTA, que afecten el equilibrio económico y que no 
fueron manifestadas en su oportunidad. 

Tabla 1 – Probabilidad del Riesgo 
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Tabla 2 – Impacto del Riesgo 
 

 
 

Tabla 3 – Valoración del Riesgo 
 

 
 

7. GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 

En virtud del artículo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082 de 2015, el CONTRATISTA deberá constituir a 
favor de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial 
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de Sincelejo con NIT. 800.165.944-8, la garantía única en los términos de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 
1082 de 2015, que cubra los siguientes amparos, que se establecen a continuación: 

 

 
 
Realizado en Sincelejo, el quince (15) del mes de julio del año dos mil veintiséis (2026). 
 
 

COMITÉ ESTRUCTURADOR Y EVALUADOR 
 
En cumplimiento a la establecido en el literal D) del numeral 3.1 del Capítulo Tercero del Manual de 
contratación adoptado por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial mediante Resolución Nro. 
6424 del 2 de junio de 2025, el Comité Estructurador y Evaluador de la Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Sincelejo, emite el correspondiente visto bueno al presente análisis y/o 
estudio del sector. 
 
 
                   

                                                                           
 
LINA MARÍA MERIÑO DE LA ROSA       MIGUEL ANGEL CORONADO CABRALES 
Profesional Universitario G-13        Profesional Universitario G-11 
Área de Contratación – Líder del Proceso Abogado Ejecutor - Apoyo Jurídico 

Contratación                           
                                                  
 

 

 
 

ALFONSO SAMUEL PINILLA ALMARIO  EDGAR FARID BUELVAS PEREZ   
Profesional Universitario G-12  Ingeniero Civil /Matricula profesional 22202-

398539 Contratista prestación de servicios 
profesionales CO1.PCCNTR.9285782 / CD 08 DE 
2026 

 
  

        
 
 

   
    
                    
   

 

SUFICIENCIA Y VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA GARANTÍA DE 
CUMPLIMIENTO 

Amparo Suficiencia 
Sobre el 

valor 
Vigencia 

Cumplimiento 20% 
Del Valor 

del Contrato 

El plazo de ejecución del 
contrato y seis (6) meses 

más. 

Calidad del 
servicio 

20% 
Del Valor 

del Contrato 

El término de tres (3) años 
contados a partir de la 

terminación del contrato. 

Pago de 
salarios y 

prestaciones 
sociales 

10% 
Del Valor 

del Contrato 

El plazo de ejecución del 
contrato y tres (3) años 

más. 
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