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ESTUDIO DEL SECTOR PARA CONTRATAR LA CONSU!_TORiA PARA LA ELABORACION DE
LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU, SUCRE.

El articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el deber de las Entidades Estatales de
analizar el sector, es decir, conocer el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratacion, desde
el origen legal, la perspectiva comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de Riesgo. El
resultado del anadlisis debe plasmarse en los estudios y documentos previos del Proceso de
Contratacién. La importancia de realizar este analisis ha sido recalcada en las recomendaciones que
la Organizacién de Cooperacion y de Desarrollo Econdmicos (OCDE) le ha formulado al Gobierno
Nacional, las cuales constituyen buenas practicas en materia de promocién de la competencia en la
contratacion publica.

Por medio del presente documento la Direccidon Seccional de Administracion Judicial de Sincelejo
pretende llevar a cabo un analisis de la situacidn econdmica del pais, analizando variables que
pudiesen afectar el proceso de contratacion que la Entidad pretende llevar a cabo. De esta manera se
hace un recorrido por las variables mas representativas de la macroeconomia colombiana para poder
adentrase en el sector del bien o servicio que la entidad requiere contratar.

En desarrollo de lo anterior y de lo previsto en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de
1993, que establece que se deberan realizar los estudios en los cuales se analice la conveniencia y la
oportunidad de realizar la contratacién de que se trate, y que estos tendran lugar de manera previa a
la apertura de los procesos de seleccion o a la firma del contrato, y buscaran contener criterios que
permitan la informacién pertinente y eficaz para desarrollar los debidos procesos de contratacion; en
concordancia con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, las directrices
consignadas en el manual “GUIA PARA ANALISIS DEL SECTOR” expedido por la Agencia Nacional
para la Contratacion Estatal, las cuales establecen que las entidades del Estado deben realizar un
estudio que le permita a la entidad conocer el sector relativo al objeto del proceso de Contratacion y
por tanto que le permita soportes suficientes para la elaboracion del estudio previo, establecer reglas
de juego claras y precisas, elementos de seleccion y ponderacion adecuado, de manera que los
proponentes puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la Entidad, asi como el de
la distribucién de riesgos que la entidad propone, se han analizado los siguientes aspectos por parte
de la Rama Judicial de Poder Publico para realizar la contratacion correspondiente de la
CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU, SUCRE.

Que, de conformidad con lo anterior, se estructura el analisis del sector para el presente proceso de
contratacion de la siguiente manera:

1. ANALISIS LEGAL: Para el presente proceso son aplicables los principios consagrados en la
Constitucién Politica, el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica (Ley 80 de 1993)
y sus decretos reglamentarios en especial la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 816 de 2003,
Decreto 791 de 2014, Decreto 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 y demas decretos reglamentarios y
normas aplicables que regulen la materia, al igual que el Manual de Contratacion de la entidad.

2. ANALISIS COMERCIAL Y ECONOMICO:

Las actividades econdmicas de produccion y distribucién de bienes y servicios son muy diversas y
son desarrolladas por empresas tanto publicas como privadas; los sectores econdmicos del pais
estan relacionados entre si y se subdividen sucesivamente agrupandose en tres categorias asi:

« Sector dividido en subsectores.
» Subsector dividido en ramas de actividad.
* Rama de Actividad conformada por varias actividades.

Asi cada sector econdmico en Colombia esta compuesto por subsectores y ramasade actividad que
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tienen caracteristicas comunes, agrupadas en funcion de afinidades y competencias, que lo hacen
perfectamente diferenciables; esta divisibn esta realizada de conformidad con los procesos de
produccién que realiza cada uno de ellos. De acuerdo con la division de la economia clasica, los
sectores de la econdmica son los siguientes:

» Sector primario o sector agropecuario.
» Sector secundario o sector industrial.
» Sector terciario o sector de servicios.

Segun otros criterios, los sectores de la produccion también llamados sectores de ocupacion que a su
vez pueden dividirse en subsectores parciales por actividad, se clasifican en cuatro, asi:

» Sector Primario o Sector Agropecuario: comprende aquellas actividades relacionadas directamente
con la naturalezay los recursos naturales sin que éstos deban ser transformados, dedicadas solamente
al desarrollo de estos, como la agricultura, la ganaderia, la pesca, etc. Este sector no incluye la mineria
ni la extraccion de petréleo ya que estan considerados dentro del sector industrial.

» Sector Secundario o Industrial: abarca todas las actividades que transforman fisicamente las materias
primas o bienes, en otros aptos para el consumo. Entre esta diversidad de actividades fabriles estan:
energética, textil, metalurgica, maquinaria, quimica, electrénica, automotriz, y muchas otras mas.

* Sector Terciario o de Servicio: incluye el resto de actividades no incluidas en las categorias anteriores,
qgue no producen una mercancia en si, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economia,
caracterizadas por proporcionar la prestacion de servicios, no de bienes como son: actividades
comerciales, gubernamentales, sociales, culturales, educativas, sanitarias, de transporte, informaticas,
de las comunicaciones, de turismo, servicios financieros, servicios profesionales, servicios de
mantenimiento, etc.

» Sector Cuaternario: que produce servicios altamente intelectuales tales como investigacion,
desarrollo, innovacion e informacion.

La construccion pertenece al sector secundario de la economia, también llamado sector industrial, ya
que implica la transformacién de materias primas en bienes y obras construidas. Este sector abarca
actividades como la edificacion, la ingenieria civil y la produccion de energia.

El sector de las obras civiles en Colombia durante el afno 2025 presentd un comportamiento
moderadamente positivo, consolidandose como uno de los componentes mas estables dentro de la
actividad constructora del pais. A diferencia del subsector de edificaciones, que mostré sefiales mixtas
asociadas a la desaceleracién de nuevos proyectos, las obras civiles evidenciaron una dinamica mas
sélida, impulsada principalmente por la inversidon publica, la continuidad de proyectos de infraestructura
vial y el desarrollo de iniciativas estratégicas en transporte y logistica.

En términos generales, el crecimiento del subsector de obras civiles en 2025 se estimé cercano al
3,5%-3,8%, lo que refleja una recuperacién progresiva tras los rezagos observados en afios anteriores;
Este desempefio estuvo estrechamente vinculado a la ejecucion de programas de infraestructura de
gran escala, especialmente aquellos relacionados con las concesiones viales de cuarta y quinta
generacion (4G y 5G), las cuales han sido fundamentales para mejorar la conectividad regional y
fortalecer la competitividad del pais. Estas iniciativas han permitido dinamizar la inversion tanto publica
como privada, generando encadenamientos productivos con otros sectores como el cemento, el acero
y el transporte.

Uno de los factores determinantes en el comportamiento del sector fue el papel del Estado como
principal motor de la demanda. La inversion publica en infraestructura se mantuvo como eje central de
la politica econdmica, orientada a la reactivacion y al cierre de brechas territoriales. En este contexto,
se priorizaron proyectos orientados a mejorar la movilidad urbana, la conectividad interregional y el
desarrollo de corredores logisticos estratégicos. Asimismo, se observaron avances en proyectos
ferroviarios y en sistemas de transporte masivo, aunque en algunos casos con ritmos de ejecucién
desiguales debido a factores administrativos y financieros.

A nivel regional, el desempefio de las obras civiles mostré heterogeneidad. Las principales ciudades y
corredores econdmicos concentraron la mayor parte de la actividad, mientras que algunas regiones
periféricas enfrentaron limitaciones en la ejecuciéon de proyectos debido a dificultades en la
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estructuracion, financiacion y gestién institucional. Esta disparidad evidencia la necesidad de fortalecer
las capacidades técnicas y administrativas a nivel territorial para garantizar una ejecucion mas
equilibrada de la inversion en infraestructura.

No obstante, el sector también enfrent6é una serie de desafios que condicionaron su desempefio. Entre
ellos se destacan los incrementos en los costos de los insumos, particularmente del acero y otros
materiales de construccién, lo cual impacté los presupuestos de obra y generd presiones sobre la
rentabilidad de los proyectos. A esto se sumaron factores como la inflacion acumulada de afios
anteriores, las tasas de interés aun relativamente elevadas (aunque en proceso de reduccion), y ciertas
incertidumbres regulatorias que afectaron la toma de decisiones de inversion.

Adicionalmente, se presentaron retos asociados a la ejecucién de proyectos, como retrasos en
licencias, dificultades en la adquisicidon de predios y conflictos socioambientales en algunas zonas del
pais. Estos elementos incidieron en la velocidad de avance de las obras, generando en algunos casos
sobrecostos y ajustes en los cronogramas. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, el sector logré
mantener una trayectoria de crecimiento positivo, respaldado por la continuidad de proyectos
estratégicos y el compromiso institucional con el desarrollo de infraestructura.

Otro aspecto relevante en 2025 fue la creciente incorporacién de criterios de sostenibilidad en el
desarrollo de obras civiles. Se observd un mayor énfasis en la construccion de infraestructura resiliente,
eficiente en el uso de recursos y alineada con estandares ambientales. Esta tendencia responde tanto
a exigencias regulatorias como a la necesidad de adaptar la infraestructura a los desafios del cambio
climatico, lo cual abre nuevas oportunidades para la innovacion en el sector.

En sintesis, el comportamiento del sector de obras civiles en Colombia durante 2025 puede
caracterizarse como de crecimiento moderado pero sostenido, con fundamentos relativamente sélidos
en comparacion con otros segmentos de la construccion. Su dinamismo estuvo impulsado
principalmente por la inversién publica y la ejecucion de proyectos de gran escala, aunque condicionado
por factores estructurales como los costos, las dificultades de ejecucion y las brechas regionales. De
cara al futuro, el fortalecimiento de la planeacion, la estabilidad regulatoria y la continuidad de la
inversion seran elementos clave para consolidar el papel de las obras civiles como motor del desarrollo
econémico y social del pais.

Especificamente el sector de obras civiles en la region norte de Colombia —conformada por
departamentos como Atlantico, Bolivar, Magdalena, Cérdoba, Sucre, Cesar y La Guajira— presenté un
comportamiento dinamico, en linea con la recuperacion progresiva observada a nivel nacional. De
acuerdo con cifras del DANE, la produccion de obras civiles en el pais crecié un 3,8% en el primer
trimestre, alcanz6 un incremento acumulado de 6,8% en el primer semestre, y llegd a niveles cercanos
al 13,1% en el tercer trimestre del ano, lo que evidencia una tendencia de aceleracién en la ejecucion
de proyectos de infraestructura. Este crecimiento tuvo un impacto significativo en la regién Caribe, que
concentra proyectos estratégicos asociados al transporte, la energia y la logistica portuaria.

En términos sectoriales, uno de los principales motores del crecimiento fue la infraestructura vial, la
cual registré aumentos cercanos al 14,8% en su produccion, impulsando la conectividad entre los
principales centros urbanos y los puertos del Caribe. Este tipo de obras resulta fundamental en la regién
norte, ya que permite mejorar la competitividad logistica y facilitar el comercio exterior. Asimismo, se
destaco el fuerte dinamismo de las construcciones asociadas al sector minero-energético, que
crecieron mas del 20% en varios periodos del afo, debido al desarrollo de proyectos energéticos,
especialmente en zonas como La Guajira, donde se concentra la expansion de energias renovables y
proyectos de gas e infraestructura eléctrica.

Por otro lado, la regién también mostré avances en obras relacionadas con agua y saneamiento,
especialmente en acueductos y sistemas de riego, que en algunos periodos registraron crecimientos
cercanos al 9,4%, reflejando esfuerzos por mejorar las condiciones basicas en territorios con rezagos
historicos en servicios publicos. Sin embargo, este comportamiento no fue uniforme, ya que otros
componentes como las obras hidraulicas de gran escala (puertos, canales y presas) presentaron caidas
0 desaceleraciones, lo que afecta directamente a la region Caribe por su alta dependencia de la
infraestructura maritima y fluvial.
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A nivel macroeconémico, la region Caribe registrd un crecimiento aproximado del 3,7% en su actividad
econémica durante el segundo trimestre de 2025, lo que refleja una recuperacién moderada en la que
el sector de obras civiles jugd un papel importante como impulsor del empleo y la inversion. No
obstante, persisten desafios estructurales, como el rezago histérico en infraestructura frente a otras
regiones del pais, dificultades en la ejecucion de proyectos, limitaciones institucionales y problemas
sociales y ambientales que pueden retrasar el desarrollo de las obras.

Reptiblica de Colombia

En sintesis, el sector de obras civiles en la costa Caribe colombiana durante 2025 mostrd un crecimiento
significativo y estratégico, impulsado principalmente por proyectos viales y energéticos, aunque con
desigualdades en su ejecucion y con retos importantes en infraestructura basica y sostenibilidad. Esto
posiciona a la regién como un eje clave para el desarrollo econémico nacional, pero también evidencia
la necesidad de fortalecer la planificacion, la inversion y la gestion de proyectos para cerrar brechas
territoriales y aprovechar plenamente su potencial.

PIB Sucre

La figura muestra la variacion del crecimiento real el PIB del
departamento frente al total de Colombia

Figura 3: Variacion anual del PIB

La figura muestra la participacion porcentual de los sectores
en el PIB del departamento frente a la composicion nacional

Figura 4: Composicion sectorial PIB
2024

Sucre

Colombia

Minas y canteres

Informacidn v telecomunicaciones

Industrias manufaciuraras

- Electricided gas y agua
3 Derechas & mpuesios
Conslrucesin

Comercio hotekes y reparacidn

Agricubura, ganaderia y pesca
Administracidn piblica y defensa
Actividaes inmabilarias
Actividedes financieras y de sequros
Act cientificas y cncas

Act. Entratenimignto

30
[ sucre I Colombia

“Nata: PIB & precios corrientes. Participacidn porcentual

2020

40

2014
2015
2018
2017 4
2018 o
2018
0
2021
2022 1
02
2024
(=]

“Mota: PIE a precios constentes de 2015.

Tejido empresarial por actividades: Sucre

El cuadro muestra el nimero de empresas activas en el departamento por cada una de las secciones
de la Clasificacién industrial internacional uniforme de todas las actividades econdmicas (ClIU).

Cuadro 7: Empresas por actividad econdomica (Secciones de ClIU)

Seccion Secciondescripcion Empresas
Seccion A Agricultura, Ganaderia, Caza, Silvicultura Y Pesca 292
Seccion B Explotacion De Minas Y Canteras 27
Seccion C Industrias Manufactureras 1123
Seccién D Surninistro De Electricidad, Gas, Vapor ¥ Aire Acondicionado 15
Seccién E Distribucion De Agua; Evacuacion ¥ Tratamiento De Aguas Residuales, Gestion De Desechos Y 115
Actividades De Sanearmiento Ambiental
Seccién F Construccion 692
Seccion G Comercio Al Por Mayor ¥ Al Por Menor, Reparacion De Vehiculos Automotores Y Motocicletas 7613
Seccion H Transporte ¥ Almacenamiento 329
Seccién | Alojamiento ¥ Servicios De Comida 2.387
Seccion J Informacion ¥ Comunicaciones 146
Seccion K Actividades Financieras ¥ De Seguros 132
Seccion L Actividades Inmobiliarias 271
Seccion M Actividades Profesionales, Cientificas ¥ Técnicas 709
Seccion N Actividades De Servicios Administrativos ¥ De Apoyo 465
Seccion O Administracion Publica ¥ Defensa; Planes De Seguridad Social De Afiliacion Obligatoria 3
Seccion P Educacidn 121
Seccion Q Actividades De Atencion De La Salud Humana ¥ De Asistencia Social 395
Seccion R Actividades Artisticas, De Entretenimiento Y Recreacion 303
Seccion 5 Otras Actividades De Servicios 411
Sin identificar Sin identificar 5

Fuente: RUES-Confecamaras. Calculos: OEE-MINCIT. Fecha de corte: 31 de diciembre de 2025..
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De acuerdo con la informacion actualizada que reporta el DANE el Producto Interno Bruto crece 2,6%
en el afo 2025pr respecto al afo 2024p (ver tabla 1); las actividades econémicas que mas contribuyen
a la dinamica del valor agregado son:

* Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,6% (contribuye 0,9 puntos
porcentuales a la variaciéon anual).

* Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion;
Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 4,5% (contribuye 0,8 puntos
porcentuales a la variaciéon anual).

* Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,9% (contribuye 0,4 puntos
porcentuales a la variaciéon anual).

En el cuarto trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,3% respecto al
mismo periodo de 2024p (ver tabla 1). Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dinamica
del valor agregado son:

» Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion;
Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 4,8% (contribuye 0,9 puntos
porcentuales a la variacion anual).

* Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,4% (contribuye 0,7 puntos
porcentuales a la variacién anual).

* Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 11,5% (contribuye 0,5
puntos porcentuales a la variacién anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto
estacional y calendario crece 0,1%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades
econdmicas relacionadas:

* Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 4,6%.

» Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 1,6%.

* Explotacién de minas y canteras crece 1,2%.
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Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica
Tasas de crecimiento en volumen’
Cuarto trimestre 2025

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Aho total Anual Trimestral
20257/ 20257 -1V / 20257V /
2024° 2024P-1IV 2025711l
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 31 0.4 2,6
Explotacion de minas y canteras 6,2 29 12
Industrias manufactureras 19 10 16
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado’ 11 29 0.8
Construcdén 28 26 15
Comercio al por mayor y al por menor® 46 34 16
Informacion y comunicaciones 10 12 2,0
Actividades financieras y de sequros 28 07 24
Actividades inmobiliarias 20 19 04
Actividades profesionales, dentificas y téenicas” 13 15 04
Administracién piblica, defensa, educacidn y calud® 45 48 02
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacidn y otras
. 6 99 15 46
actividades de servicios
Valor agregado bruto 27 23 -0.1
Impuestos menos subvenciones sobre los productas 25 25 06
Producto Interno Bruto 26 23 0,1
Fuente: DANE PIB_T
P preliminar
Fprovisiona
Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015,
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distibucién de agua; evacuadén y tratamiento de aguas
esiduales, gestion de desechos y actividades de saneamiento ambiental
Comercio mayor y al por menor, reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento,
Alojamiento y servicios de comida,
“Actividades profesionales, cientificas y técnicas; Actividades de servicios administratives y de apoyo
‘Administracién puiblica y defensa; planes de seguridad social de affiacién obligatoria; Educacion; Actividades de atencion de la
salud humana y de servicios sociales.
“Actividaces artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios: Actividades de los hogares individuales
en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios

Concordante con lo anterior, el contrato cuyo objeto consiste en “consultoria para la elaboracion de los
estudios y disefios para la construccion del palacio de justicia del municipio de Santiago de Tolu,Sucre”
puede tener un impacto positivo en la economia nacional por varias razones, tanto directas como
indirectas, y su articulacién con otros sectores productivos es clara cuando se examina el
comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) en el cuarto trimestre de 2025, segun el boletin del
DANE.

En términos de impacto indirecto, este tipo de contrataciones publicas contribuyen al fortalecimiento de
cadenas productivas locales, cuando se prioriza la compra de bienes y servicios nacionales. También
genera empleo temporal y puede fomentar la formalizacion laboral en sectores asociados como
construccion, electronica, telecomunicaciones y logistica. Incluso su efecto se puede proyectar en el
turismo judicial o académico al dignificar y hacer mas seguras las instalaciones emblematicas del poder
judicial.

Por lo anterior, se puede deducir que este contrato tiene un efecto favorable sobre la economia nacional
al dinamizar la inversién publica, mejorar la infraestructura institucional, fortalecer la confianza
ciudadana en la justicia y articularse con sectores estratégicos como la construccion, tecnologias de la
informacion, seguridad, defensa y administracion publica.

Para el ano 2025pr, el valor agregado de la construccion decrece 2,8%, respecto al afio 2024p. Esta
dinamica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6):

 Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 7,5%.

* Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de
ingenieria civil crece 8,3%.

* Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler
de maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 3,2%.

En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construccion decrece 2,6% en su serie original,
respecto al mismo periodo de 2024p. Esta dindamica se explica por los siguientes comportamientos (ver

tabla 6):
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* Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 6,5%.
» Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de
ingenieria civil crece 6,3%.
* Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler
de maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 2,7%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario,
el valor agregado de la construccién decrece en 1,5%, cuando se observa el comportamiento de las
actividades econdmicas relacionadas:

* Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 0,1%.

» Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de
ingenieria civil decrece 3,7%.

* Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler
de maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 1,0%.

Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en volumen'
Cuarto trimestre 2025

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendaric
Ao total Anual Trimestral
202577 202571V / 20257-1v /
2024° 2024°-1V 2025™-11
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -1.5 -6,5 -0.1
Construccion de carmeteras y vias de ferrocarril® 83 63 -37
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y a2 a7 10
obras de ingenieria civil’ ’ ' !
Construccion -2.8 -26 -1.5

Fuente: DANE PIB_T

“preliminar

“provisional

'Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015.

“Construccion de cameteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio plblico y de otras obras de ingenieria civil.
“Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (Alquiler de maguinaria y equipo de

construccion con operadores).

A. Variables econdmicas que afectan el sector:

Las variables econémicas que afectan el sector son la Inflacion, la TRM y el valor del SMMLYV, teniendo
en cuenta al alto impacto que tiene la adquisicién de insumos, los gastos de transporte aéreo y terrestre,
la contratacion del personal y los factores prestacionales.

Inflacion: Es el aumento sustancial, persistente y sostenido del nivel general de precios a través del
tiempo. La incertidumbre sobre el futuro del poder adquisitivo de sus ingresos hace que los agentes
econdémicos incluyan en sus decisiones las expectativas de alzas, y que al negociar busquen
incrementos en los precios de los bienes y servicios que ofrecen. Por tanto, protegen sus ingresos al
pedir mejores salarios o imponer mayores precios a los productos que elaboran, induciendo una oleada
alcista en estos costos y, en general, en los precios de una economia.

Este incremento respecto a la inflacion con la que cierra el afio anterior es el siguiente:

| Aio || Cierre inflaci6n|
2014 | 3,66 %)
2015 | 6,77 %

Calle 22 No. 16-40 Piso 3° Sincelejo - Sucre (@ m
Tel. 275 4780 Ext 1110-1111. E-mail adminsinc@cendoj.ramajudicial.gov.co icontec [-ENE

www.ramajudicial.gov.co - w
1SO 9001

SC5780-4-23



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

% T —_— Consejo Superior de la Judicatura
Reptiblica de Colombia

Direccion Seccional de Administracion Judicial
Sincelejo - Sucre

| Aiio “ Cierre inflaci6n|
2016 [ 5,75 %)
2017 4,09 %
| | |
2018 I 3,18 %]
2019 3,80 %
| I |
[2020 I 1,61 %]
2021 [ 5,62 %)
2022 | 13,12 %)
2023 I 9,28 %)
2024 5,20 %
| I |
|2025 “ 5,10 % (dato oficial cerrado) (dng.gov.co)|
2026 =3,6 % — 6,3 % (estimado por el Banco de la

L. Republica segun distintos escenarios)
(proyeccion) (banrep.gov.co)

En agosto del 2025 en comparacién con julio del 2025, la variacion de las subclases que mas aportaron
al indice total fue: frutas frescas (4,66%), comidas en establecimientos de servicio a la mesa y
autoservicio (0,53%), arriendo imputado (0,26%), arriendo efectivo (0,26%), carne de res y derivados
(0,60%), platanos (3,47%), yuca para consumo en el hogar (11,26%), gas (1,00%), zanahoria (15,58%)
y café y productos a base de café (2,89%). Las subclases con aportes negativos a la variacion fueron:
electricidad (-1,61%), papas (-9,63%), tomate (-4,26%), paquetes turisticos completos (-2,11%) y arroz
(-0,97%).

llustracion 1 Variacién mensual, aiio corrido y anual Total nacional 2024 - 2025 (agostos)

Agosto
Variacion Mensual Variacién Afio corrido Variacién Anual
IPC total 0,00 0,19 433 4,22 6,12 5,10

Fuente: DANE!

En el mes de agosto de 2025, el IPC registré una variacion de 0,19% en comparacion con julio de 2025,
cinco divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,19%): Bebidas alcohdlicas y tabaco
(0,59%), Restaurantes y hoteles (0,49%), Salud (0,46%), Alimentos y bebidas no alcohdlicas (0,45%)
y por ultimo, Bienes y servicios diversos (0,44%). Por debajo se ubicaron: Educacion (0,13%),
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,06%), Muebles, articulos para el hogar y
para la conservacion ordinaria del hogar (0,05%), Prendas de vestir y calzado (-0,02%), Transporte (-
0,03%), Informacion y comunicacion (-0,15%) y por ultimo, Recreacién y cultura (-0,30%).

llustracion 2 IPC Variacion y contribucién mensual Segun divisiones de gasto

024 25
Owisiones de Gasio Fesa (%) Vanacin | %) Cor:xu::;h:l!;ms Vanackn {%) W;?:;TL::W
Bebidas aicohdbcas y labaco 1,70 DIz ajon 0Es am
Restauranies y holsles a43 o ao3 045 05
Saksd 1.71 oaT aoo0 D46 am
ANmemios y bebidas no aloondlos 15,05 <058 <013 D45 ol -]
Bienes y servicios dversos 538 0,00 .00 044 ooz
TOTAL 100,00 0,00 ooo oas a1a
Efucacion 441 <016 <001 012 am
Alomienio, agua, slectricidad, gas y ofos combustibies 3342 0,30 aog 0,08 o2
ws. artiouios para el hogar y para la conservackn ordnari del 418 b0z oo b.0% oo
Prendas de vesw y calzado ass D.oE 000 =002 oo
Transporie 12,93 o3 ajaz2 =003 oo
Irformacidin y comunicas bn 433 <040 <001 <015 000
Recreacion iy cultura ars <022 <001 =030 <0,01

1 DANE - IPC informacién técnica. (s/f). Gov.co. Recuperado el 16 de julio de 2024, de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-
costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica —

@

©
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Fuente: DANE?

La variacién anual del Salario Minimo: De manera sistematica, al finalizar cada afo, se realiza en
Colombia la discusion sobre el incremento del salario minimo. El arreglo institucional en Colombia hace
que tres jugadores, lideres de sindicatos de trabajadores, representantes de los gremios de la
produccion y gobierno, se sienten a negociar un incremento del Salario minimo de los trabajadores. La
variacion del salario minimo esta supeditada al comportamiento del IPC. En este contexto, se observa
el siguiente comportamiento:

Tabla 1 Variacion Salario Minimo

IANO||SALARIOMINIMO | IVARIACION ||AUX. DE TRANSPORTE|[VARIACION|
L DIARIO | MENSUAL|  ANUAL]| MENSUAL | ANUAL|
12026|| $58.363,50 | $1.750.905] 23,0% | $249.095 | 24,55% |
[2025)| $47.450,00 | $1.423.500 95% | $200.000 | 95% |
[2024] $43.333,33 | $1.300.000] 12,07% | $162.000 [ 15.22% ]
12023 $38.666,66 | $1.160.000/ 16,00% || $140.606 | 16,00% |
[2022]| $33.333,33 | $1.000.000] 9,15% || $117.172 | 9.15% |
[2021]| $30.732,00 | $908.526| 3,50% || $106.454 | 350% |
2020]| $29.260,00 | $877.803] 6,00% || $102.854 | 5.82% |

TRM: La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por
un dolar de los Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de
divisas entre intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con
cumplimiento el mismo dia cuando se realiza la negociacion de las divisas.

La tasa de cambio del dolar estadounidense con respecto al peso colombiano (TRM) experimenta
fluctuaciones que estan sujetas a una serie de factores econémicos, politicos y financieros, tanto en
Colombia como a nivel internacional.

Dichas variaciones son de atencién para los costos y la rentabilidad de las empresas que contemplan
importaciones y exportaciones en su modelo de negocio. En este sentido, una empresa puede utilizar
estrategias de mitigacion de riesgos, como contratos de futuros, opciones o coberturas cambiarias,
para protegerse de las variaciones de la tasa de cambio. La percepcién de riesgo puede depender de
si la empresa ha implementado medidas de gestion de riesgos efectivas.

En el ultimo afio, la TRM ha presentado el siguiente comportamiento, segun datos del Banco de la
Republica:

llustracion 3 Tasa de Cambio Representativa del mercado

php/estadisticas-por-tema/precios-y-

© Fa)

icontec ]
~

SC5780-4-23

2 DANE - IPC informacién técnica. (s/f). Gov.co. Recuperado el 16 de julio de 2024, de https://www.dane.gov.co/index.
costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica
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Tasa de cambio del peso colombiano

i

— Tasa Representativa del Mercado (TRM)
6k

4k

COP/ISD
.
~

2k

jul 28, 1991

jul 25,1993 —|
jul 25,1995 —|
jul 24, 1997
jul 24, 1999 —|
ul 23, 2001

ul 23, 2003 —|
ul 22, 2005 —|
jul 22, 2007 |
jul 21, 2000 |
jul 21, 2011

jul 20, 2013
ul 20, 2015 —|
19, 2017
ui1g, 2019
jul 18, 2021

jul 18, 2023 —
ul17, 2025 —

Periodo(MMM DD, AAAA)

o
S
5
3
5

“Fuente: Banco de la Republica, TMR?
Al mes actual la TMR con fuente del Banco de la Republica presenta muchas variaciones las cuales se
resaltan a continuacion, esto con el fin de tener una idea de las posibles afectaciones que puedan ser
de relevancia para el presente proceso:

Tabla 2 Variacion

| Fecha | TRM (COP por USD)|
[2025-08-26 | 4.017 44|
[2025-08-27 I 4.044,51|
[2025-08-28 | 4.051,97|
[2025-08-29 | 4.019,09|
[2025-08-30 I 4.018,41|
[2025-08-31 I 4.018,41]
[2025-09-01 I 4.018,41]
[2025-09-02 | 4.018,41|
[2025-09-03 | 4.016,94|
[2025-09-04 | 4.002,86)
[2025-09-05 I 3.991,09|
[2025-09-06 | 3.960,94|
[2025-09-07 | 3.960,94|
[2025-09-08 | 3.960,94|
[2025-09-09 I 3.945,29|
[2026-01-01 | 3.757,08 (TRM promedio de inicio de afio) (Ddlar Colombia)|
|2026-Jan (prom.)||=3.70 — 3.75 valor promedio estimado en enero 2026 (dolar3.wilkinsonpc.com.co)|
[2026-02-11 | 3.659,71 (dato reciente confirmado) (Dolar Colombia)|
| [ |

3 Tasa Representativa del Mercado (TRM - Peso por délar). (s/f). Gov.co. Recuperado el 21 de noviembre de 2023, de https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/trm
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Tabla 1. Indicadores de coyuntura del sector construccion, periodo de publicacion marzo 09 de 20267
Pericdo

PFeriodo de
icual  Docemeses  dniericr’ rederencia

MACROECONOMICOS

Pl toia’ faariacitn anual %) 22 28 16 Virim 2028
'ﬂluag'ngl:hdullmlcm:m.‘mmclmlnmlhl 18 28 1.8 Virim 2025
'-‘x:ragug:dudunm;cnlm-‘[\macmami‘.&:- B aa 130 Wi 2028
Vo agregado de edificaciones” ariacion anwal %) 85 15 a0 Vrim 2025
'-‘xwagug:duduxw:smpnclﬂmdm"lum:nnmlfil a7 a2 32 Wi 2028
T 2= de ncupacion il racioal {paricipacion %) 54,7 ] 832 Enern 208
OFERTA

Produccion de cemento gos (ariacinamal %) an 45 k1] Enern D12
e cavmada” vanacion anual %) a7 T T8 Tiirim: A28
e licercada de edficaciones fumriacion anual %) v ] (5] 111 Dicimmbee A025
e incda de ediicaciones” [anacicn arual %) oa a2 b Wi 2028
hrea culminada de edficaciones® fariacion anual %) AT K| 6.3 Vi 2025
indicador de produccion deobras cales® fanacion anualf| B [ 131 Wi 2128
DEMANDA

Despachos de cemenio gris. [anacion anual %] 1] (4] BE Engrm 210
Concretn H'mua:llmz[wmcm anual %) 24 A58 1.3 Dicimmbee A025
Irdicador de mexh asfaitica (varmcion mensal %) 64 &5 ir Diciembre 20128
Walor iotal de loscrédiins desembolsados paa Weenda”’  fanacidn anwal %) 133 wr i Winm 2128
Valor desembolsado de crédiios de waenda' henacion anual %) L i 180 IVirim 2025
'ﬂwmnwmummwhamm'mm:nnm'ﬁl 4 B4 B30 Wi 2028
Mimem de créditns desembol sados para wienda® fanacion anual %) 32 18 14 Tiirim 2024
Saldo de capital bl fanacon anel %) 112 A 10,7 Wi 2028
Saldo de créciios de waenda — fanacion anual %) 108 ®o 120 Wi 2028
Sakdn de capital de lsasing habiacional™ (vanacion anual %) 1153 ] 28 Wi 2028
Mimessde cod o o k3 cartera hipolecania de wasnda® fanacion anual %) a4 41 a0 i 2028
PRECIDS Y COSTOS el Seua inierior’

indice de precios de wWeienda nueva [veriacion nmessal %) 144 a7 1.8 Winm 2128
Irdice de cosiosde la consuccion de Edficaciones fariacion mersual %) i1 a5 1L Enerm 202
irdice de cosiosde la consiucoion de Obrs Cales araoon mersual %) 240 433 4 Engm 212
PP iotal [eniacion menseal %) 151 198 <[ 3 Engrm 2120
PP maienales de consiuccidn” fariacion mensual &) 110 018 LM Erer 028

Fusmii: Dt b Adrvinsialve Maconal do Ealfkes [DANE).

" El iz ariericr s relire 2 b vareces anual o el del Niesshe © TS DrscEEmeni o
¥ Exlo nivil 44 (krsaguogaci coiTuspande a i Chnlicastn s Use o Dasing Ecordescs (CLODE).
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© Wiy Sy 7B B vividevia y iy haddarvsaal

 Closvayite od iy pod @ inchelin & o salk

FLa ibariend il Canse 6 Eclicadones aomespent d 13 dads Deseiin & s uhanis, &nn
rapeilng y Cundnanass)

* Goria e

Lo it o iTespsnt @ 1104 PRiESeE

* Priies potilonis

Frodiag prow iasd s

Producto Interno Bruto (PIB)

En el cuarto trimestre de 2025 (octubre — diciembre), el PIB a precios constantes aumenté en 2,3% con
relacién al mismo trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de
actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de la construccion de 2,6% en su variacion
anual, que se explica principalmente por la disminucién del valor agregado de las edificaciones 6,5%.
Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se increment6 en 6,3% vy el de las actividades
especializadas decrecié en 2,7%.

Grafico 2. Variacion anual del PIB total, valor agregado construccion y subsectores
(precios constantes)
2019 - 2025" (IV trimestre)

anuale: (Precias

Variacién Anual (%)

2018 - IV 2005 W min man.
PiB ==
- £ . LR 23 67 14
YR | -
Val do construced E i
jalor agregada construceién | 0 B N e e
az ]
Valor agregada edicaianest - .
o -:;- ns I 1 408 254
Val do abras cides* 3 I
faor agregada obras ciies = EE S e . " -
2 W v
Valor agregado actiudades . *
=z 2 i a5 - -27 451 274

especializadas™*

2025 (W Trim} -

2024 W Trim)

Fuente: DANE, Cuentas trimestrales

p: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.

* El valor agregado de edificaciones incluye construccién de edificaciones residenciales y no residenciales.

** Incluye construccion de carreteras y vias de fermocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria
civil.

*** A partir del primer trimestre del afic 2018 se realiza cambic del afic base a 2015 y se incorporan actividades
especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (Alquiler de maquinaria y equipo de
construccion con operadores)
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Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el cuarto trimestre de 2025 (octubre—
diciembre) frente al mismo periodo del afio anterior para algunos paises de América Latina, se observa
que Peru registro el mayor crecimiento al presentar una variacion de 3,2%, seguido de Colombia que
presento un crecimiento de 2,3% y Mexico presentd 1.8% en contraste con el cuarto trimestre del 2024.
En lo referente al valor agregado de la construccion, se observa crecimiento con relacién al mismo
trimestre de 2024 para Peru de 9,0%, y Mexico de 4,3%, mientras que, para Colombia se registré una
variacion negativa de 2,6%.

Grafico 3. PIB total, valor agregado de la rama construccién para algunos paises de Latinoamérica.
Variacion anual
2020 (IV trimestre) — 2025° (IV trimestre)

Vilor agragads de ba comstruccitn Variason sl (%)

Walor agregado de la B Vardacitn armal (%) (Precios Corstantes)
Variscién anual (%) MB construccidn [Precio Conutaries|
Viariiacié arual %) 2000 - MW min mie | 2000 .V ms.p i
Calombia 3 T T
:' | “.’ | 33 ! 43 184 1 s = 2B -1 nE
" .o
Pari iz | w o, 17 " ’ 7
17 a1 A7 4 5E a8 117
45 [ |
Maxicn 3 T
b u - u 178 ET 27 -B5 a1 45 n2
: I ss Wl °

Fuente: DANE (Colombia), INEI (Perd), INEGI (Meaxico)

p: Cifras provisionales

Mota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacian en el nivel de los digitos
trabajados en el indice.

Empleo

En enero de 2026, el numero de ocupados en el total nacional fue 23.227 miles de personas. La
Construccion como rama de actividad econdmica participd con el 6,8% de los ocupados. En enero de
2026, la poblacion ocupada en el total nacional aumenté 1,4%, mientras que los ocupados en la rama
de Construccion aumento en 5,9% con respecto al mismo periodo del ano anterior. Para enero de 2026,
1.585 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construccion; de estos el 43,9% estaban
ubicados en 13 ciudades y areas metropolitanas equivalente a 697 miles de personas, que ademas
presentaron una disminucion del 5,4%, es decir, 40 mil personas menos con respecto a enero de 2025.

Grafico 4. Variacion y participacién anual de la poblacién ocupada y en la rama de actividad
construccion 2024 - 2026* (enero)

Variackin amual (%)
Participadén

Varlacién anual {%) 2024 026
en ol total (%
] {Ene) {Enc) mim. .
14
Poblaciin ocspada total e 25 . 14 oz a7
Y]
Pablacién ocupada en construccion EN) 59 L] 148
30 1
5.4
Poblacién orupada en construccien n 13 EL] 32 54 a8 a5

ciudades y dreas metropolitanas 167 12

ene-26
ene-25

Fuente: DAMNE, GEIH.

p: Cifras provisionales

Mota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos
trabajados en el indice.

* 13 areas: Bogota D.C, Medellin - Valle de Aburra, Cali - Yumbo, Barranquilla - Soledad, Bucaramanga, Giron,
Piedecuesta y Floridablanca, Manizales y Villa Maria, Pasto, Pereira, Dos Quebradas y La Virginia, Clcuta, Villa del Rosario,
Los Patios y El Zulia, Ibague, Monteria, Cartagena, Villavicencio.

Producciéon de Cemento Gris

En enero de 2026, la produccién total de cemento gris en el pais alcanzé 992.056 toneladas, con un
aumento de 3,1% respecto a enero de 2025.
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Grafico 5. Produccion de cemento gris (toneladas y variacién anual de la produccion)
Enero 2022 - enero 20267
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Fuente: DANE, ECG.
p: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos
trabajados en el indice.

Produccién Per Capita de Cemento Gris anual y trimestral

Durante 2025, la produccion anual per capita de cemento gris fue 265,3 kilogramos por habitante con

un aumento de 2,9%, con respecto a la produccion de 2024, la cual fue de 257,8 kilogramos por
habitante.

Grafico 6. Produccién y variacién anual per capita (kilogramo / habitante) *
Total Nacional
2010 - 20257
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Fuente: DANE, ECG y PROYECCIONES DE POBLACION NACIONAL

p: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, cbedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.

* La produccién per capita anual equivale a la produccién de cemento gris, generade durante el afo (enero — diciembre)
expresado en kilogramos, sobre el ndmero de habitantes a nivel nacional publicado en la serie total anual
(retroproyecciones y proyecciones) estimada por el DANE. (Para mas informacién sobre el nimero de habitantes

consulte:

Para el cuarto trimestre de 2025, la produccién trimestral per capita de cemento gris fue 71 kilogramos
por habitante presentando una disminucion de 1,8% con respecto a la produccién del trimestre anterior
que fue de 72 kilogramos por habitante.

Grafico 7. Produccién y variacién trimestral per capita (kilogramo/habitante)
Total Nacional
2015 (Il trimestre) - 2025° (IV trimestre)

Variacion porcentual %

Kilogrames fhabitante (kg/ hab)

Produccidn trimestral per cipita —Variackén trimestral produccidn per chpita

Fuente: DANE, GEIH, ECG.
p: cifras provisionales

** La produccién per cpita trimestral equivale a la produccion de cemento gris, generado durante el trimestre
comespondiente expresado en kilogramos, sobre el promedio de la poblacién total a nivel nacional de los meses
comespondientes al trimestre de referencia, en los resultados de mercado laboral con base en la Gran Encuesta Integrada
de Hogares (GEIH). Para mas informacion sobre el nimero de habitantes consulte:
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Produccion de Concreto Premezclado

En diciembre de 2025, la produccion de concreto premezclado fue 596.396 metros cubicos y registré
una disminucion de 2,8% con relacion a diciembre de 2024. Este comportamiento es explicado
principalmente por las variaciones de la produccion anual de Cundinamarca de -25,0%, Valle del Cauca
-24,3 y Bogota -4,3%, los cuales restaron en conjunto 5,0 puntos porcentuales a la variacion total. La
produccion de concreto premezclado se concentré en Bogota con 35,4%, algunos departamentos que
pertenecen al grupo del Resto con 14,5% y Antioquia con 12,0%.

Grafico 8. Variacion, contribucién y participacion anual de la produccién total de concreto
premezclado segln departamentos (metros clbicos)
2024~ 2025F (diciembre)
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Fuente: DANE, EC.

p: cifras provisionales

Mota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.

*Incluye la produccion de concreto premezclado con los destinos a Bogota, Soacha, Funza, Chia y Mosquera.

** En resto se encuentran agrupados los departamentos de: (Amazonas, Arauca, Caldas, Caqueta, Casanare, Cauca, Cesar,
Cordoba, Chocd, Guainia, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, N. de Santander, Marifio, Putumayo, Quindio, Risaralda, San
Andrés, Sucre, Vaupeés y Vichada)

Licencias de Construccion

En diciembre de 2025, se licenciaron 1.849.791 m2 lo que significé una disminucién de 28,1% del area
total aprobada con respecto a diciembre de 2024. El area aprobada para vivienda presenté una
disminucioén de 35,6%, al pasar de 2.092.849 m2 en diciembre de 2024 a 1.347.660 m2 en diciembre
de 2025; este resultado contribuyé negativamente con 29,0 puntos porcentuales a la variacion negativa
total del area aprobada 28,1%.

Grafico 9. Variacion, contribucién y participacion anual del drea aprobada
Cobertura nacional
2022 - 2025¢ (diciembre)
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Fuente: DANE, ELIC

p: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.

Mediante el decreto 1467 de 2019 el Ministerio de Vivienda oficializo el cambio en el precio maximo para la Vivienda
de Interés social VIS al pasar de 135 {smmlv) a 150 {smmlv) para las viviendas VIS que se ubiguen en ‘aglomeraciones’
cuya poblacion supera el millon de habitantes. Por otra parte, la Ley 1955 de 2019 en su articulo 85 define que el valor
maximo de la Vivienda de Interés Prioritario sera de noventa salarios minimos mensuales legales vigentes (90 smmiv).

En diciembre de 2025, se licenciaron 13.316 soluciones de vivienda; 5.239 viviendas de interés social
(VIS) y 8.077 viviendas diferentes a interés social (No VIS). Por otro lado, el numero de unidades
aprobadas para vivienda de interés social presentd una variacion anual de -59,7%. Las soluciones de
vivienda diferentes de interés social tuvieron una variacién anual de -29,3%.
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Grafico 10. Variacién, contribucién y participacién anual del nimero de viviendas licenciadas
Cobertura nacional
2022 - 2025° (diciembre)
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Fuente: DANE, ELIC.

p: cifras provisionales

Mota: La diferencia de la suma de las variables, cbedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice

Mediante el decreto 1467 de 2019 el Ministerio de Vivienda oficializo el cambio en el precio maximo para la Vivienda
de Interés social VIS al pasar de los 135 (smmlv) a 150 (smmlv) para las viviendas VIS que se ubiguen en ‘aglomeraciones’
cuya poblacion supera el millén de habitantes. Por otra parte, la Ley 1955 de 2019 en su articulo 85 define que el valor
maximo de la Vivienda de Interés Prioritario sera de noventa salarios minimos mensuales legales vigentes (90 smmiv).

indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles

En enero de 2026, el indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles — (ICOCIV), registré una
variacion mensual de 2,40%, con respecto a diciembre de 2025. Segun tipos de construccion, los
grupos de Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de
poder; tuberias y cables locales, y obras conexas presentd un variacion mensual de 2,94%, las
Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil presentaron una variacion
mensual de 2,71% y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos)
presentaron una variacion mensual de 2,65%, ubicandose estas tres por encima del promedio nacional,
el resto de los grupos se ubicaron por debajo del promedio nacional.

Grafico 20. Variacién mensual y contribucién del ICOCIV segiin tipos de construccién Total nacional
enero 20267
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Fuente: DANE, ICOCIV.

p: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.

Por grupos de costos, en enero de 2026, las mayores variaciones de precios en relacién con el mes de
diciembre de 2025 se presentaron en: Mano de obra con 8,72%, Transporte con 2,12% y Equipos
1,32%.

Grafico 21. Variacion mensual y contribucion del ICOCIV, por grupos de costos
Total nacional
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Fuente: DANE, ICOCIV.

p: cifras provisionales

Mota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice

Indicador de Produccion de Obras Civiles (precios constantes)
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En el cuarto trimestre de 2025, el indicador de produccion de obras civiles (IPOC) registré un
crecimiento de 6,3%, con relacion al cuarto trimestre de 2024 y esta explicado principalmente por el
comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra respecto a su variacién anual; el grupo
Construcciones en minas y plantas industriales con 15,8%; el grupo de Carreteras, calles, vias férreas
y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles con 3,9% vy finalmente el grupo de
Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder;
tuberias y cables locales, y obras conexas con 15,7% los cuales sumaron en conjunto 7,1 puntos
porcentuales a la variaciéon anual 6,3%.

Grafico 23. Variacion anual del Indicador de Produccion de Obras Civiles (precios constantes)
Total Nacional
2022 (I trimestre) - 2025 (IV trimestre)
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Fuente: DANE, IPOC
p: cifras provisionales
Mota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados

en el indice.
13 para amgpliar informacion sobre Indicador de Produccidn de Obras Civiles consulte: hitps://www dane.gov.cofindex. phpfestadistica
por-tema/construccion/indicador-de-produccion-de-obras-civiles-ipac

Grafico 24. Variacién y contribucion anual del IPOC segin tipos de construccion
2024 - 2025F (IV trimestre)
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Fuente: DANE, IPOC

p: cifras provisionales

Mota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.

Al desagregar por las 15 subclases de obras civiles, las subclases que presentaron las variaciones
anuales positivas mas representativas fueron: Centrales eléctricas con 32,8%; Cables locales y obras
conexas con 141,8%; Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles con 4,5%;
Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de inundaciones con 81,3% y Tuneles con 792,6%, las
cuales sumaron en conjunto 8,4 puntos porcentuales a la variacién anual del IPOC 6,3%.
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Grifico 25. Variacion y contribucién anual de la produccién de obras civiles a precios constantes
segiin tipo de producto (15 subclases)
2025F - 2024 (IV trimestre)
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Fuente: DANE, IPOC

p: cifras provisionales

Nota 1: Ladiferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.

Nota 2: Las variaciones altas y los compartamientos volatiles a nivel de subclase o en algunos casos a nivel de grupos
obedece, en la mayoria de los casos, a avances fisicos importantes en tipologias de obra durante el proceso constructivo.

Variacion y contribucion mensual por tipologia de obra (46 obras)

Al comparar enero de 2026 con diciembre de 2025 y segun tipologia de obra, las mayores variaciones
se presentaron en construccién de lineas de media y baja tension (5,10%), fibra optica (4,82%) y
subestaciones eléctricas (4,34%). Entre tanto, las tipologias de obra: construccién obras de exploracion
y explotacion minera - ferro-niquel (0,98%), plantas de tratamiento agua potable (1,06%) e
Infraestructura de comunicaciones (1,38%), presentaron las menores variaciones mensuales. (Anexo
4).

Grafico 2. ICOCIV. Mayores variaciones mensuales positivas, segln tipologia de obra
Total nacional
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Gréfico 3. ICOCIV. Menores variaci | gati seglin tipologia de obra
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Fuente: DANE, ICOCIV.
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Los mayores aportes a la variacién mensual del ICOCIV (2,40%), se ubicaron en las tipologias: vias
urbanas, vias interurbanas y construccion de lineas de media y baja tension los cuales sumaron 1,09
puntos porcentuales a la variacion total.

Variacién y contribucion mensual segun grupos de costos

Por grupos de costos, en enero de 2026, las mayores variaciones positivas de precio con respecto a
diciembre de 2025 se presentaron en: mano de obra (8,72%), transporte (2,12%) y equipos (1,32%).

Tabla 3. ICOCIV Variacién y contribucién mensual segin grupos de costos
Total nacional
Enero 2026

Contribucién
e Peso % Variacién (%) (puntos
porcentuales)
2026 2026
Materiales 51,31 1,03 0,54
Herramienta Menor 214 035 0,01
Maguinaria 12,71 081 0,10
Equipos 6,18 132 0,07
Mano de obra 16,89 872 1,50
Transporte 8,89 212 0,18
Equipos especiales para obra 1,89 -0,53 -0,01
Total 100,00 2,40 2,40

Fuente: DANE, ICOCIV.

Mota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en
el indice.

Nota 2: Contribuciones al total nacional

3. ANALISIS DE BIENES RELEVANTES

El articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 establece los incentivos a la industria nacional
en los procesos de contratacion de servicios. La norma citada definié los servicios nacionales como
los “(...) prestados por personas naturales colombianas o residentes en Colombia o por personas
juridicas constituidas de conformidad con la legislacion colombiana”. La anterior definicidn permitia
que las empresas extranjeras que constituyeran personas juridicas obtuvieran el puntaje, por tal
razén y como resultado del Pacto por el Crecimiento y la Generacion de Empleo del Sector de
Industrias de la Construccién, se expidid el Decreto 680 de 2021 con el fin de promover
encadenamientos productivos de bienes colombianos y apalancar los objetivos de la Politica de
Desarrollo Productivo.

En concordancia con lo anterior, el primer articulo del Decreto 680 de 2021, amplio la definicion de
servicio nacional o colombiano, de tal manera que se requiere que los proponentes utilicen los
bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para la prestacién del servicio.

e Los items o actividades pueden variar segun el diagndstico en sitio.

e Se estructuran bajo esquemas de monto agotable.

e Las cantidades o especificaciones se definen durante la ejecucion, no en la etapa
precontractual.

Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Contratacion para el otorgamiento de
puntaje no habra bienes nacionales relevantes y, por tanto, en todos los casos se otorgara el puntaje
de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular durante el
desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de
servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno
superior del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra vincular un
porcentaje de empleados o contratistas por prestacién de servicios colombianos, por lo menos del
cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior del personal requerido para el
cumplimiento del contrato.
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Ademas de la incorporacion de personal colombiano, tratandose de Proponentes Plurales, su
composicion debera estar acorde con lo exigido por la nocion de Servicios Nacionales prevista en
el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependera la franja del puntaje
aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.

a. Implementaciéon del Decreto 1860 de 2021: Sujetos de especial proteccion
constitucional

En primer lugar, el Capitulo Ill de la Ley 2069 de 2020, entre otras medidas, crea una serie de
incentivos para las Mipyme, y los emprendimientos y empresas de mujeres interesados en
celebrar contratos con el Estado, asi como para el fomento en la ejecucién de contratos de la
provision de bienes y servicios por parte de sujetos de especial proteccion constitucional. El inciso
cuarto del referido articulo 34 requiere reglamentacion para definir, a través de los pliegos de
condiciones, mecanismos que fomenten en la ejecucién de los contratos estatales la provision de
bienes y servicios por poblaciéon en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en
proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional.

En el mismo sentido, el paragrafo 1 del articulo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021 define
los sujetos de especial proteccion constitucional como “aquellas personas que debido a su
particular condicion fisica, psicolégica o social merecen una accién positiva estatal para efectos
de lograr una igualdad real y efectiva. Dentro de esta categoria se encuentran, entre otros, las
victimas del conflicto armado interno, las mujeres cabeza de familia, los adultos mayores, las
personas en condicion de discapacidad, asi como la poblacion de las comunidades indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas.™

El Decreto establece que las entidades deben fomentar en los pliegos de condiciones que los
contratistas destinen al cumplimiento del objeto contractual la provisién de bienes y servicios por
parte de la poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracién o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional. Igualmente
establece que la participacion de los sujetos mencionados se fomentara previo analisis de
oportunidad y conveniencia. Por lo anterior para el presente proceso la Entidad encuentra que:

Incluir un analisis socio demografico de la poblacion de la region y de las caracteristicas del
personal que debe ejecutar el proceso de contratacion. Lo anterior debe concluir si la entidad
debe establecer la obligacion en la minuta del contrato del pliego de condiciones o documento
equivalente donde se promueva la provision de bienes o servicios en un porcentaje que no sera
superior al diez por ciento (10%) ni inferior al cinco por ciento (5%) de lo requerido para la
ejecucion del contrato, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado.

Para ejecutar el presente proceso no es posible establecer la obligatoriedad de proveer bienes
0 servicios por parte de poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas
en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccidon constitucional, ya
que, no existe informacion que establezca la cantidad de empresas del sector de [incluir el sector]
que estén constituidas por socios o trabajadores que sean sujetos de especial proteccién de
acuerdo con la definicion del Decreto 1860 de 2021 y se requiere personal con experticia en los
temas del objeto del presente proceso y la Entidad no debe establecer una obligacién de
imposible cumplimiento que, adicionalmente, limite la participacién del mercado.

b. Implementacién de incentivos para insercion laboral de los jovenes entre 18 y 28
anos en el sector privado Ley 2119 de 2021

En primer lugar, el Capitulo Ill de la Ley 2069 de 2020, entre otras medidas, crea una serie de
incentivos para las Mipyme, y los emprendimientos y empresas de mujeres interesados en

4 Departamento Administrativo de la Funcion Publica. Decreto 1860 de 2021.

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=175187#:~:text=Para%?20los%20efectos%20previstos%20en,una%20igualdad%20real %20y %20efect
iva.
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celebrar contratos con el Estado, asi como para el fomento en la ejecucién de contratos de la
provision de bienes y servicios por parte de sujetos de especial proteccidn constitucional. El inciso
cuarto del referido articulo 34 requiere reglamentacion para definir, a través de los pliegos de
condiciones, mecanismos que fomenten en la ejecucion de los contratos estatales la provision de
bienes y servicios por poblacidén en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en
proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional.

En el mismo sentido, el paragrafo 1 del articulo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021 define
los sujetos de especial proteccién constitucional como “aquellas personas que debido a su
particular condicion fisica, psicolégica o social merecen una accién positiva estatal para efectos
de lograr una igualdad real y efectiva. Dentro de esta categoria se encuentran, entre otros, las
victimas del conflicto armado interno, las mujeres cabeza de familia, los adultos mayores, las
personas en condicion de discapacidad, asi como la poblacion de las comunidades indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas.”

El Decreto establece que las entidades deben fomentar en los pliegos de condiciones que los
contratistas destinen al cumplimiento del objeto contractual la provision de bienes y servicios por
parte de la de poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional. Igualmente establece
que la participacion de los sujetos mencionados se fomentara previo analisis de oportunidad y
conveniencia.

Lo anterior debe concluir si la entidad debe establecer la obligacion en la minuta del contrato del
pliego de condiciones o documento equivalente donde se promueva la provision de bienes o
servicios en un porcentaje que no sera superior al diez por ciento (10%) ni inferior al cinco por ciento
(5%) de lo requerido para la ejecucion del contrato, de manera que no se ponga en riesgo su
cumplimiento adecuado.

Para ejecutar el presente proceso no es posible establecer la obligatoriedad de proveer bienes o
servicios por parte de poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en
proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional, ya que,
no existe informacién que establezca la cantidad de empresas del sector que estén constituidas por
socios o trabajadores que sean sujetos de especial proteccién de acuerdo con la definicion del
Decreto 1860 de 2021 y se requiere personal con experticia en los temas del objeto del presente
proceso y la Entidad no debe establecer una obligacion de imposible cumplimiento que,
adicionalmente, limite la participacion del mercado.

c. Implementacion de factores diferenciales de acuerdo con la Ley 2069 de 2020 y Decreto
1860 de 2021

El pasado 31 de diciembre de 2020 el Senado de la Republica sancioné la Ley 2069 de 2020 por la
cual se establecen mecanismos por medio de los cuales se impulsa el emprendimiento en Colombia.
De esta forma el estado el Estado pretende fomentar la actividad emprendedora de tal forma que
este impacte en el desarrollo social, el crecimiento de la productividad y el incentivo de creacion de
empresas con el fin de convertir al pais en una nacién mas competitiva®.

De igual forma, como complemento a la Ley 2069 de 2020, se expidié el Decreto 1860 de 2021 por
el cual se crean incentivos dentro de la contratacion publica con miras a fortalecer “la contratacion
con Mi pyme y grandes almacenes; los criterios diferenciales para MiPymes, y la definicién y los
criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres; las convocatorias limitadas
a MiPymes; el fomento a la ejecuciéon de contratos estatales por parte de poblaciéon en pobreza
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion vy,

3 Departamento Administrativo de la Funcion Publica. Decreto 1860 de 2021.

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=175187#:~:text=Para%?20los%20efectos%20previstos%20en,una%20igualdad%20real %20y %20efect
iva.

6 Decreto 1860 de 2021 - Gestor Normativo. (s/). Gov.co. Recuperado el 29 septiembre de 2023, de

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=175187 —
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sujetos de especial proteccion constitucional; asi como la acreditacién de los factores de desempate
previstos en la Ley de Emprendimiento”.

En tal sentido en el andlisis del sector y estudio de mercado realizado por la entidad precisa la
siguiente informacion para el presente proceso en referencia a la situacion actual de las MiPymes y
emprendimientos, empresas de mujeres y su entorno en general como a continuacion se describe:

d. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el presente
proceso

Segun el Boletin Técnico Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) Para el total nacional en el
trimestre abiril - junio 2025, la diferencia entre hombres y mujeres en la tasa global de participacion
(TGP) se ubicé en 24,5 puntos porcentuales (p.p.) y para la tasa de ocupacion (TO) en 25,0 p.p.
Por su parte, la brecha de la tasa de desocupacion (TD) fue 4,2 p.p.

llustracion 4 Brechas en Tasa global de participacion (TGP), ocupacién (TO) y desocupacion (TD)

Abril - junio 2025

Brecha en
Hombres  Mujeres .
P-P-
TGP 76,6 521 245
TO 71,3 46,3 25,0
TD 7,0 11,2 42

Fuente: DANE, GEIH

Dado que el Estado busca cerrar la brecha de la desigualdad social, la implementacion de incentivos
que fomenten la inclusion social se ha convertido en un pilar para obtener este objetivo. En este
sentido, en el articulo 32 de la Ley 2069 de 2020 se disponen una serie de criterios diferenciales y
puntajes adicionales para los emprendimientos y empresas de mujeres de tal forma que se logre
mitigar la exclusion femenina en los procesos de contratacion estatal.

Segun datos aportados por la Red de Camaras de Comercio — CONFECAMARAS En Colombia los
sectores donde las mujeres crean empresas son comercio al por mayor y al por menor, alojamiento
y servicios de comida e industria manufacturera. Estos datos siguen mostrando un sesgo
generacional respecto a la participaciéon femenina en los diferentes sectores econémicos que
aportan en el crecimiento del pais.

llustracion 5 Distribucion de mujeres y hombres ocupados segtin rama de actividad

7 Bogota, D. C. (s/f). Boletin técnico. Gov.co. Recuperado el 4 de septiembre de 2025, de https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GH MLS-abr-jun2025.pdf
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Comercio yreparacién de vehiculos | 2248 _
Administracion pablica y defensa, educacidn y atencidn de la salud humana | 1.095 _
Actividades artisticas, entretenimiento, recreadion y otras actividsdes de senicios | 633 _
Alojarmiento y senigos de comida | 507 _
Industrias manufactureras | 1476 _

Actividades profesionales, cientificas, técnicas y senicios administrativos | 809 _

Reptiblica de Colombia

Agricultura, ganaderia cara silvicutura y pesca | 2173 -
Adtividades financieras y de sequres |1E. 235
Transporte y almacenamiento | 1620 .l 62
Inforrmacion y comunicadonas | 280 . 144
Actividades inmobiliaras |2ﬂ 104
Constrccian | 1441 I 102

Suministro de electrcidad gas, agua y gestion de desachos |23-||I 74

Explotadion de rinas y canteras | ZTZI 46

[ 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Poblacion ocupada (miles)

Hombres W Mujeres

En el trimestre abiril - junio 2025, las ramas de actividad con mayor numero de mujeres ocupadas
fueron Comercio y reparacion de vehiculos (1.876 miles), seguido de Administracién publica y
defensa, educacion y atencién de la salud humana (1.865 miles), Actividades artisticas,
entretenimiento, recreacion y otras actividades de servicios (1.283 miles) y Alojamiento y servicios
de comida (1.202 miles).

Con lo enunciado, Colombia sigue mostrando baja participacion de mujeres en el mercado laboral
reflejada por diferencias salariales y mayor tasa de desempleo, y por lo tanto, es fundamental incluir
criterios diferenciales en favor de estos grupos poblacionales.

En resumen, el Estado establecio criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de
mujeres en el sistema de compras publicas y Factores de desempate y acreditacién en miras a una
Colombia mas inclusiva. En este sentido, los procesos competitivos favoreceran a las empresas:

e Cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de
participacion de la persona juridica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan
pertenecido a estas durante al menos el ultimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de
Seleccion

e Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la
persona juridica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la
empresa durante al menos el Ultimo afno anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccion en el
mismo cargo u otro del mismo nivel.

e Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de
un establecimiento de comercio durante al menos el ultimo afio anterior a la fecha de cierre del
proceso de seleccion. Esta circunstancia se acreditara mediante la copia de cédula de ciudadania,
la cédula de extranjeria o el pasaporte, asi como la copia del registro mercantil.

e Para las asociaciones y cooperativas, cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de los
asociados sean mujeres y la participacidon haya correspondido a estas durante al menos el ultimo
afo anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccién. Esta circunstancia se acreditara mediante
certificacion expedida por el representante legal.

B. Criterios diferenciales para MIPYMES en el presente proceso

Es inevitable reconocer como actualmente las MiPymes impulsan el desarrollo econémico y
financiero del pais, pues su papel como agentes productivos impacta directamente el fortalecimiento
socioecondmico de la nacién. En este sentido, es importante diferenciar los tipos de empresas
denominadas como MiPymes. En Colombia esta clasificacion se da por el numero de empleados
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que las conforman y por el total de sus activos. Las caracteristicas de estas empresas son las
siguientes®:

o Microempresa: personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales inferiores a 501 Salarios
Minimos Mensuales Legales Vigentes.

e Pequena empresa: personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales mayores a 501 y
menores a 5.001 Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes.

 Mediana empresa: Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre 5.001 y 15.000
Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes.

La Encuesta de Micronegocios (Emicron) tiene el objetivo general de proporcionar informacion
estadistica sobre la estructura y evolucion de las principales variables econdmicas de los
micronegocios con hasta nueve (9) personas ocupadas y que desarrollan actividades de agricultura,
ganaderia, silvicultura y pesca, mineria, industria manufacturera, comercio, construccién, transporte
y demas servicios. Asimismo, provee estadisticas e indicadores que permiten conocer las formas de
operacion de las unidades econdémicas de pequefia escala: su actividad economica,
emprendimiento, sitio o ubicacién, caracteristicas del personal ocupado, uso de las Tecnologias de
la Informacién y las Comunicaciones (TIC), inclusién financiera, costos, gastos y activos, ventas o
ingresos y capital social.

Encuesta de Micronegocios (EMICRON)

Variacién anual y variacién doce meses de la cantidad de micronegocios, personal ocupado y valor nominal de los ingresos
(Porcentaje) 24 Ciudades
Tercer trimestre (2025P/2024)

I Cantidad de micronegocios [l Personal ocupado Ventas o ingresos
Y 6.4
6
2 a4
= 4
o
£ 3 27
8
o 2
1
0,2
’ (- ]
-1 -0,7 -0.8
Variacion anual (%) Variacion doce meses (%)

Fuente: DANE, EMICRON

Las actividades econdmicas que tuvieron mayor contribucién positiva a |a variacion total de la cantidad de micronegocios en el tercer trimestre de 2025 fueron Transporte y
almacenamiento (22 p.p.); Industria manufacturera (1,0 p.p merc reparacion de vehiculos y motocicletas (0,9 p.p). Por su parte, Actividades inmobiliarias,
profesionales y comunicaciones (-1,6 p.p.) y Otras actividades de st i

s (-0,6 p.p.) contribuyeron negativamente a la variacion total de |a cantidad de micronegocios.

8 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/EMICRON/bol-EMICRON-I1trim2025.pdf
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Encuesta de Micronegocios (EMICRON)
lIl Trimestre de 2025

Gréfico 1. Variacién anual y variacién doce meses de la cantidad de micronegocios, personal
ocupado y valor nominal de los ingresos (porcentaje)

24 Ciudades’

Il Trimestre (20257/2024)

B Cantidad de micronegocios M Personal ocupado Ventas o ingresos
10,0
6,4
44
. ]
QU
=3 0,2
) ’
E 0,0 -— —
s -0,7 -0,8
a  -50
-10,0
Variacion anual (%) Variacion doce meses (%)

Fuente: DAME, EMICRON

p: preliminar.

' El dominio de 24 Ciudades incluye: Medellin y AM,; San Andrés; Barranquilla y AM,; Bogota D.C; Cartagena; Tunja;
Manizales y A.M.; Florencia; Popayan; Valledupar; Quibdd; Monteria; Neiva; Riohacha; Santa Marta; Villavicencio; Pasto;
Cicuta y AM; Armenia; Pereira y AM_; Bucaramanga y AM,; Sincelejo; Ibagué; Cali y A.M.

El dominio 24 Ciudades no incluye los departamentos de Amazonas, Arauca, Casanare, Guainia, Guaviare, Putumayo,
Vaupés y Vichada.

Contenido
* Introduccion e Glosario
¢ Resultados generales tercer trimestre de ®  Anexos

2025. 24 ciudades

¢ Ficha metodologica resultados trimestre

El Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), en cumplimiento de su misién
institucional de producir y difundir informacion oficial, como bien publico, con altos estandares de
calidad y rigor técnico para la toma de decisiones a nivel nacional y territorial, que contribuyan a la
consolidacién de un Estado con justicia social, econdmica y ambiental, da a conocer los resultados
de la Encuesta de Micronegocios (EMICRON) realizada durante el tercer trimestre de 2025. La
técnica utilizada para la identificacion de los micronegocios es la encuesta mixta modular en dos
etapas. En la primera etapa, a partir de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), se identifican
los(as) empleadores(as) y trabajadores(as) por cuenta propia que satisfacen los criterios para ser
propietarios(as) potenciales de micronegocios. En la segunda etapa, se visita a las personas
identificadas previamente y se aplica un cuestionario a profundidad (EMICRON), bajo el supuesto
de relacion entre los individuos, su empleo y las unidades econdmicas. El objetivo principal de la
EMICRON es proporcionar informacion estadistica sobre la estructura y evolucion de las principales
variables econdémicas de los micronegocios en los sectores de agricultura, ganaderia, silvicultura,
pesca, mineria, industria manufacturera, comercio, construccion, transporte y demas servicios. Asi
mismo, la investigacién provee estadisticas e indicadores que permiten conocer las formas de
operacion de las unidades econémicas a pequefia escala: su actividad econémica, emprendimiento,
sitio o ubicacién, caracteristicas del personal ocupado, uso de las TIC, costos, gastos y activos,
ventas o ingresos. Otro objetivo de la encuesta es complementar la informacion de las encuestas
estructurales, (Encuesta Anual Manufacturera (EAM), Encuesta Anual de Comercio (EAC), Encuesta
Anual de Servicios (EAS)) las cuales, por sus parametros de inclusion, no estudian las unidades de
menor tamano. Adicionalmente, la Encuesta de Micronegocios genera informacion basica para
orientar la toma de decisiones para la promocion y el desarrollo de los micronegocios en el pais. Los
resultados presentados en este boletin corresponden al tercer trimestre de 2025. Se exponen las
variaciones de algunos indicadores econdémicos seleccionados para las 24 Ciudades.
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¢ Qué es un micronegocio? @
Unidad econdémica con maximo 9 personas ocupadas que desarrolla una actividad productiva de

bienes o servicios, con el objeto de obtener un ingreso, actuando en calidad de propietario o
arrendatario de los medios de produccién (concepto estandarizado DANE).

Caracteristicas de las personas dueias de micronegocios:

Son propietarias o poseedoras de los medios de produccién con los cuales desarrollan su actividad
econdmica. En consecuencia, son propietarias o poseedoras de: - La materia prima con la que
fabrican los bienes - Las herramientas, los equipos, la maquinaria o las instalaciones con las cuales
desarrollan su negocio - El (los) vehiculo(s) con el (los) cual(es) ejercen su actividad - Los productos
fabricados o comercializados * Prestan servicios técnicos o profesionales siempre y cuando no sean
subordinados. * Son responsables de la deuda u obligacion contraida en el proceso de produccion,
comercializacion o prestacion del servicio que genera los ingresos. * Buscan su clientela o son
responsables de ello. * Pueden ser operados por una sola persona. Las actividades econdmicas que
realizan los micronegocios comprenden desde la pequefia miscelanea de barrio hasta los servicios
de consultoria especializada, incluye las profesiones liberales, las ventas ambulantes y las
confecciones al interior de la vivienda. Es un grupo muy heterogéneo y puede desarrollar la actividad
en cualquier emplazamiento (vivienda, local, puerta a puerta, etc.).

¢ Por qué es importante el estudio de los micronegocios?

En el afio 2015, el DANE present6 los resultados de la actualizacién del afio base de las Cuentas
Nacionales. En dichos resultados se implementd un proceso de medicidn que permitio la
identificacion de los criterios de exhaustividad estadistica, de manera que se establecieron las
fuentes para el calculo de la Economia No Observada (ENO). Por primera vez el pais conocio el
tamafio de este sector que incluye operaciones econdmicas realizadas por unidades
informales,subterraneas, ilegales o que forman parte de la produccién de los hogares para su
consumo final propio. Como resultado de este ejercicio, se establecié que la ENO representa el
24,4% del total de la produccion y el 29,9% del valor agregado. Una fuente para el calculo de la ENO
fue el médulo de micronegocios en la GEIH. En el mismo sentido, la informacién de la EMICRON es
relevante para el disefio de politicas publicas dirigidas a unidades econémicas de menor tamano,
sean estas empresas, negocios o personas. En efecto, en el marco del documento CONPES 39562
sobre politica de formalizacion empresarial se confiere al DANE, la responsabilidad de profundizar
la informacion recolectada en el mdédulo de micronegocios, con el proposito de fortalecer la
informacion actual sobre el universo econdémico de Colombia y asi desarrollar politicas para
promover mayores niveles de formalidad empresarial. Las politicas de formalizacién y desarrollo
empresarial contenidas en el documento CONPES 3956 no estan dirigidas a unidades productivas
de subsistencia, las cuales se componen, en su mayoria, por trabajadores(as) por cuenta propia que
no tienen un emplazamiento fijo, varian su negocio periédicamente y no crean oportunidades de
empleo para otros trabajadores(as) (Schoar, 2010, Citado en CONPES 3956). Para esta poblacion,
se desarrollara una politica complementaria de inclusion productiva. Esto es relevante, ya que, como
veremos mas adelante, una proporcion significativa de los micronegocios puede interpretarse como
unidades de subsistencia del sector informal de la economia.

¢, Cual es la metodologia utilizada para identificar a los micronegocios? El marco conceptual para el
estudio de los micronegocios es el Manual Measuring informality: A statistical manual on the informal
sector and informal employment (OIT, 2012). Este documento es una guia practica sobre las
cuestiones técnicas relacionadas con el desarrollo de encuestas dirigidas al sector informal de la
economia, asi como el disefio, compilacién, tabulacion, analisis y difusién de las estadisticas
resultantes. Asimismo, se tuvo como punto de referencia la Encuesta Nacional de Micronegocios
(ENAMIN) de México

Los micronegocios dentro del esquema de la fuerza de trabajo: Mddulo de micronegocios en la GEIH
y EMICRON

Como se senald, la encuesta base seleccionada para obtener la muestra de los micronegocios es
la GEIH. La clasificacion de la situacién en la ocupacion tiene como criterio principal el riesgo
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econdmico y las relaciones de autoridad entre el trabajador y la unidad econémica en la que trabaja;
por tanto, los(as) trabajadores(as) independientes (empleadores(as) y trabajadores(as) por cuenta
propia) son propietarios(as) y controlan las actividades de la unidad econémica para la que trabajan.
Adicional a la seleccidon de la categoria ocupacional, los(as) trabajadores(as) independientes
identificados(as) en el capitulo de ocupados de la GEIH, y que trabajan en empresas de maximo 10
personas3, entran al médulo de micronegocios y se les aplica una bateria de preguntas4 pertinentes
destinadas a identificar a los empresarios potenciales.

Diagrama 1. Seleccién de la muestra de la EMICRON a partir del médulo de la GEIH

Poblacion ccupada (primer
y segundo emplec)

Trabajadores o Asalariados
Familiares sin
remuneracion #salariados en

primer empleay en

&l sequndo empled
| ! independientas

Filtre de Tamaneo: Maxime 10 personas ocupadas

:

Se habilita el Modulo de Micronegocios

4

Muestra de empresarios potenciales

Fuente: DAMNE, EMICRON

Las preguntas contenidas en el modulo de micronegocios permiten establecer la relacion de los
trabajadores(as) independientes con los medios de produccién para la generaciéon de bienes y
servicios. Asimismo, se puede establecer la presencia de socios(as) del mismo negocio en el hogar y
seleccionar un(a) solo(a) informante. Una vez se obtiene la muestra de empresarios potenciales, se
aplica un ultimo protocolo5 de seleccidon en el cual se excluyen las actividades fuera del alcance
tematico, como son las actividades de suministro de electricidad, gas, vapor, distribucion de agua,
transporte por via aérea, actividades financieras y de seguros, administracion publica y defensa en
razon a que estas actividades se realizan en empresas con mas de 9 personas ocupadas.

Con lo descrito, se hace prioritario para el estado fomentar la participacion de este grupo
empresarial. Asi pues, dando cumplimiento al marco regulatorio que propicia el emprendimiento,
crecimiento, consolidacion y sostenibilidad de las empresas en Colombia, establecido en la Ley 2069
de 2020 “Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia” y el Decreto 1860 de
2021, por el cual se reglamentan “los articulos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo
relativo al sistema de compras publicas y se dictan otras disposiciones", la Rama Judicial establece
para el presente proceso de seleccion, el requisito habilitante diferencial para incentivar las MiPymes
y los emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras publicas, con domicilio en
el territorio nacional, descrito a continuacion®:

“Tanto para la experiencia general como especifica, el Proponente persona natural o juridica que
acredite la calidad de MiPymes o de emprendimiento y empresas de mujeres con domicilio en el
territorio nacional, de conformidad con lo previsto en los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del
Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podra acreditar
la experiencia solicitada con contratos adicionales que puedan acreditarse y se encuentren
establecidos en el pliego de condiciones, sin embargo, las Mipymes podran presentar contratos
adicionales 0.

° La Reptblica, D. [larepublica co]. (2023, junio 28). La desaceleracion econdmica también se ha sentido en las pequefias y las medianas empresas, al punto que ya se nota una
caida de 4,7% en su creacion, en lo que va corrido de este afio https://t.co/M9Tv7PoojC. Twitter. https:/twitter.com/larepublica_co/status/1673851203392815105
10 Decreto 1082 de 2015 Sector Administrativo de Planeacion Nacional - Gestor Normativo. (s/f). Gov.co. Recuperad@RelF20] septiembre de 2023, de
(o)
©
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Las especificaciones técnicas minimas que deberan tener en cuenta los interesados en participar en
esta convocatoria publica se encuentran ampliamente descritas en el documento anexo denominado
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Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes acredite la calidad de
MiPymes o emprendimiento y empresas de mujeres de conformidad con lo previsto en los articulos
2.21.24.24.y22.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan
o complementen, para acreditar dicha experiencia se presentaran los contratos adicionales
acreditables que estén establecidos en el pliego de condiciones”.

3. ANALISIS TECNICO

ANEXO 1 — ANEXO TECNICO, dentro de las cuales se describen las siguientes:

En desarrollo del objeto de la consultoria, el contratista debera elaborar y entregar los siguientes
productos técnicos, desarrollados a nivel de ingenieria de detalle (Fase 3 — ingenieria de detalles), los
cuales deberan contener la informacién suficiente para la ejecucion, contratacion y construccion del

proyecto, organizados por componente:

Entregables Especificos:

ESTUDIO TOPOGRAFICO

Materializacion de puntos: Localizar en campo puntos de referencia IGAC que permitan
el replanteo del proyecto en la etapa de obra, que deben localizarse en las plantas
topograficas y en las plantas arquitecténicas generales.

Levantamiento altimétrico: Determinacion de wuna cuadricula de nivelacion
georreferenciada y proyectada en planos. Calculo de curvas de nivel cada 50 cm y puntos
de nivel cada dos (2) metros.

Secciones Transversales: Se realizara por lo menos cada cinco (5) metros las secciones
transversales en ambos sentidos del lote.

Levantamiento de redes: Se realizara el levantamiento de todas las redes de
infraestructura cercanas al predio, incluyendo las redes de suministro de agua potable,
aguas servidas, alcantarillado, gas y energia eléctrica.

Productos por entregar:

¢ Planos de levantamientos topograficos en planta y perfil.

¢ Planos topogréficos.

e Plano de levantamiento de redes de servicios publicos existentes.

o Registro ordenado de los datos de los levantamientos en las libretas de campo.

e Memorias de célculo de las poligonales abiertas y cerradas, de los perfiles, curvas
de nivel.

e Dibujos, en version digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los
levantamientos y calculos ejecutados.

e Registro de traslados, de las referencias geodésicas.

¢ Registro de levantamientos con GPS y/o RTK.

e Carteras de levantamiento.

o Coordenadas magnas sirgas para Colombia

ESTUDIO GEOTECNICOS

El Estudio geotécnico debera estar basados en la investigacion del subsuelo en
cumplimiento del Titulo H del Reglamento Colombiano de Construcciones Sismorresistente

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653
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(NSR-10) y las caracteristicas arquitectonicas y estructurales de la edificacion con el fin de
proveer las recomendaciones geotécnicas de disefio y construccion de excavaciones y
rellenos, estructuras de contencién, cimentaciones y la definicién de espectros de disefio
sismorresistente, para soportar los efectos por sismos y por otras amenazas geotécnicas
desfavorables.

Siguiendo los articulos 26 y 27 de la Ley 400 de 1997, modificada y adicionada por la Ley
1229 de 2008, los estudios geotécnicos para cimentaciones de edificaciones deben ser
dirigidos y avalados por Ingenieros Civiles, titulados, matriculados en el COPNIA y con
tarjeta profesional vigente.

Para el cumplimiento de este requisito todos los informes de los estudios geotécnicos y
todos los planos de disefio y construccidén que guarden alguna relacion con estos estudios,
deben llevar la aprobacion del ingeniero director del estudio. Los profesionales que realicen
estos estudios geotécnicos deben poseer una experiencia mayor de cinco (5) afios en
disefio geotécnico de cimentaciones, contados a partir de la expediciéon de la tarjeta
profesional, bajo la direccién de un profesional facultado para tal fin, o acreditar estudios de
posgrado en geotecnia.

Se deben realizar trabajos de campo. Se deben realizar perforaciones mecanicas, en el
numero (donde sea conveniente el especialista de geotecnia soportado en la NSR 10), y
profundidad adecuada que permitan conocer el limite de la interaccién suelo-estructura, con
recuperacion de muestras inalteradas de ser posible, o alteradas, de material para su
posterior analisis en laboratorio. Adicionalmente, se realizara la Prueba de Corte Directo
para Pavimentos. De forma complementaria, se realizaran los trabajos de campo, para la
determinacion de la capacidad de carga del terreno y los probables asentamientos
permisibles, del nivel freatico (en su caso), que le permitan obtener las mejores alternativas
de cimentacioén (superficial, profunda, compensada o combinada).

Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo a través
de una clasificacion visual y de acuerdo con los resultados de muestras extraidas.

Asimismo, se realizaran pruebas de campo, tales como penetracion estandar (SPT) o veloz
estandar (en arcillas y materiales de alta plasticidad). También se debe estudiar con detalle
la presencia y extension de suelos expansivos o de deslizamiento, especialmente, en el
caso de excavacion en ladera libre y confinada.

Productos por entregar:

1. Ensayos de campo y laboratorio: Las muestras seleccionadas deberan ser
evaluadas mediante pruebas de comportamiento geomecanico de clasificacion y
resistencia, acordes con el objeto del estudio. El trabajo de laboratorio debera
comprender, como minimo, pero no limitarse, a los siguientes ensayos:

e Contenido de humedad: Humedad natural, limites de Atterberg y peso
especifico de suelos.

e Peso unitario.
e Compresion inconfinada.
« Consolidacion.

e Pruebas de potencial expansivo, controlado y libre, en caso de que se
detecten suelos expansivos.

2. Evaluacion geotécnica:

o Esquema de identificacion y caracterizacion del terreno.
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e Interpretacion y analisis geotécnico de los resultados de los trabajos,
pruebas de campo y de laboratorio. Esquemas indicando claramente la
localizacién de cada una de las perforaciones y pruebas realizadas, con base
en coordenadas georreferenciadas.

e Evaluacién de la capacidad de carga del terreno.

¢ Andlisis de estabilidad de la situacién actual, desde el punto de vista
geotécnico.

o Establecer profundidad del nivel freatico.

e Analisis del riesgo de asentamientos, deslizamientos y erosion.
¢ Analisis de subsidencia por efectos constructivos, entre otros.
e Reportes y analisis de laboratorio.

o Estudio geotécnico definitivo, en el cual el ingeniero geotecnista debe
precisar todo lo relativo a las condiciones fisico-mecanicas del subsuelo y
las recomendaciones particulares para el disefio y construccion de todas las
obras relacionadas, conforme a este reglamento y en especial los Titulos A
y H. Su presentacion es obligatoria ya que en este se definen el tipo de suelo,
el disefio y las recomendaciones de la cimentacién y del proceso
constructivo. Dando estricto cumplimiento al Capitulo H.2.2.2 de la NSR-10.

DISENO ARQUITECTONICO

El proyecto arquitectonico de la edificacién debe cumplir la reglamentacion urbana vigente,
los requisitos especificados en el Titulo J y en el Titulo K y ademas debe indicar, para
efectos de este Reglamento, los usos de cada una de las partes de la edificacion y su
clasificacion dentro de los grupos de uso definidos en el Capitulo A.2 de la NSR-10, el tipo
de cada uno de los elementos no estructurales y el grado de desempefio minimo que deben
tener de acuerdo con los requisitos del Capitulo A.9 de la NSR-10.

El proyecto contempla el desarrollo detallado y estructurado de la documentacién técnica
necesaria para la futura construccién de un disefio arquitecténico. Esto incluye la
elaboracion de planos de localizacién, distribucion general, definicion del uso y aforo de
cada uno de los espacios, cortes, secciones, fachadas, cuadros de areas detalladas,
representaciones tridimensionales (renders) que complementen la visualizacién del disefo,
especificaciones técnicas de los materiales escogidos en cada uno de los espacios,
despiece de puertas y ventanas, disefio de interiores y memorias arquitecténicas descriptiva
explicativa.

El disefio arquitectonico, junto con los planos de detalles constructivos, conforma una
unidad documental integral, garantizando coherencia y complementariedad en cada fase
del proceso. Dicho disefio debera cumplir con los lineamientos establecidos en el Manual
de Espacio Fisico Saludable de la Rama Judicial, asegurando condiciones Optimas en
cuanto a funcionalidad, accesibilidad y bienestar de los usuarios.

Toda la informacion resultante de este apartado se entregara en los siguientes formatos:
planos en DWG o compatible, planos y especificaciones técnicas en Revit o compatible,
documentos de texto en DOC o equivalente, hojas de calculo en XLS o compatible y
versiones finales imprimibles y firmadas en PDF.

Caracteristicas del diseio:

o Espacios funcionales:
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e 3 despachos judiciales

o 1 sala de audiencia
e 1 archivo
o 1 sala amiga de la lactancia
e 1 celda de paso
o 1 cafeteria
e 1 zona de labores
e 1 bafo accesible para personas con movilidad reducida y de uso universal
e 1 bafo para hombres y 1 bafos para Mujeres
o Elevador Sencillo (Para uso de personas con movilidad reducida)
¢ Depdsito subterraneo de agua
e Tanque elevado de 2000 L.
e Escaleras de 1.5 m de ancho
o Especificaciones arquitecténicas:
o Edificacién de dos niveles

e Fachada del segundo piso con ventanales de vidrio para aprovechar el
paisaje

e Planos arquitecténicos detallados: distribucion de espacios, fachadas, cortes
y especificaciones, garantizando el cumplimiento del Manual de Espacio
Fisico Saludable de la Rama Judicial

o Consideracion de elevador para disefios superiores a dos niveles

e Integracion y accesibilidad:
« Diseno conforme a normativas de accesibilidad universal

o Disefo paisajistico y urbanistico que favorezca la armonia con el entorno y
las areas verdes

DISENO BIOCLIMATICO

Consiste en el disefio de las edificaciones, sus equipos fijos y sistemas tomando en
consideracion las condiciones climaticas, el aprovechamiento de recursos disponibles (sol,
vegetacion, lluvia, vientos) para disminuir los impactos ambientales, cumpliendo las
disposiciones de ahorro vigentes. De igual manera, se asocian a este componente la
proyeccion de reduccion de costos.

Entregables
1. Documentacion técnica

e Memoria descriptiva del disefio bioclimatico: Explicacion de los principios aplicados,
estrategias climaticas utilizadas vy justificacion del disefio.

e Analisis climatico y de sitio: Evaluacion de condiciones ambientales locales
(temperatura, vientos, asoleamiento, humedad, vegetacion, pluviometria, etc.).
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e Caélculo de cargas térmicas: Evaluacion de la demanda energética para
climatizacion y estrategias de reduccion.

e Estudio de asoleamiento y ventilacién natural: Diagramas de trayectoria solar,
analisis de sombras y simulacion de flujos de aire.

o Analisis de materiales y sistemas constructivos sostenibles: Seleccion de materiales
con baja huella ambiental, térmicamente eficientes y locales.

2. Planos y modelos

e Planos arquitecténicos generales: Distribucion de espacios optimizados para el
aprovechamiento de la luz y ventilacion natural.

e Planos de fachadas y cortes bioclimaticos: Muestran estrategias como aleros,
dobles fachadas, ventilacion cruzada, proteccion solar, etc.

« Diagramas de ventilaciéon y circulacién del aire: Modelado de corrientes de viento y
ventilacion cruzada.

¢ Plano de captacion y uso de agua de lluvia: Disefio de sistemas de recoleccion,
almacenamiento y reutilizacion.

¢ Plano de cubiertas verdes y/o sistemas de enfriamiento pasivo (si aplica).

e Plano de integracion paisajistica: Disefio de areas verdes y vegetacién que
contribuyan al confort térmico.

3. Modelado y simulaciéon

e Modelado energético: Evaluaciéon de consumo energético proyectado vs. edificio
convencional.

e Simulacién de iluminacién natural: Optimizacién de luz natural para reducir consumo
eléctrico.

e Simulacién térmica y de ventilacion: Evaluacién del desempefio térmico con
diferentes estrategias pasivas.

4. Presupuesto y Manual de Operacion

o Estimacion de costos de implementacion bioclimatica: Comparativa entre soluciones
convencionales y sostenibles.

e Manual de mantenimiento y operacion bioclimatica: Recomendaciones para
optimizar el uso del edificio.

ESTUDIOS Y DISENOS DE SEGURIDAD HUMANA Y MOVILIDAD REDUCIDA

La planimetria de este item debe representar las rutas de evacuacion horizontales y
verticales (escaleras, rampas, etc.), salidas de emergencia, ubicacion de extintores,
hidrantes y/o sistemas de supresién por aspersién, ubicacion de estaciones de alarma
manuales, detectores de humo, bocinas y luces especiales, ubicacion de la sefializacion y
demas elementos que sean requeridos por la entidad competente para la obtencion de su
aprobacion.

Productos por entregar:

o Memorias de verificacion, estudio, y calculo de disefio.
o Especificaciones de materiales, equipos y procedimientos constr
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e Planimetria de espacios especialmente disefiados para este tipo de poblacion.
e Detalles constructivos y de instalacion de equipos.
e Senalizacion asociada.
e Memorias de calculo de cantidades del disefio

SENALETICA

Debera incluir lo correspondiente a las familias de todos los elementos y simbolos
relacionados con la accesibilidad para personas con movilidad reducida, integrando
sefalizacién tanto para espacios interiores como exteriores, variando en especificacion
para garantizar su integridad. Se debera contemplar para los disefios de sefalizacién, los
parametros de identidad corporativa de la entidad concedente y/o de quien ella considere
se deban incorporar y/o del proyecto.

Productos por entregar:

e Planimetria de localizacion y distribucion de sefales y avisos.
o Diagramas y tablas de especificaciones.

e Memorias de disefio y recomendaciones de mantenimiento.

e Detalles de avisos, con sus dimensiones y accesorios.

¢ Recomendaciones de instalacion.

e Detalles constructivos.

¢ Informe de disefio de cada una de sefiales a utilizar.

ANALISIS Y DISENO ESTRUCTURAL

La estructura de la edificacion debe ser disefiada para que tenga resistencia y rigidez
adecuada ante las cargas minimas de disefo prescritas por el Reglamento y debe, ademas,
verificarse que dispone de rigidez adecuada para limitar la deformabilidad ante las cargas
de servicio, de tal manera que no se vea afectado el funcionamiento de la edificacion. La
entrega debe contener una memoria estructural que describa todos los aspectos que se
tuvieron en cuenta para la realizacién del disefio y debe contener los planos estructurales
de cada uno de los elementos estructurales, tal como lo indica el A.1.5.2.1 de la NSR10.

El disefio estructural debe acreditar estudios de posgrado o experiencia mayor de cinco (5)
anos en el area de estructuras en cumplimiento de la Ley 400 de 1997.

Los estudios y disefios estructurales de cada uno de los espacios que conforman el
proyecto, el cerramiento perimetral y obras exteriores (vias internas, parqueaderos,
andenes, canalizaciones, entre otros y segun lo defina el disefio arquitecténico y
paisajistico), como estructuras adicionales se tendran en cuenta tanques de agua, muros
de contencién en caso de requerirse, se realizaran en cumplimiento de la Norma Sismo
Resistente del 2010 (NSR-2010), los Decretos de Microzonificacion Sismica, y demas
normas complementarias vigentes, bajo criterios de construccién sostenible, normatividad
urbanistica vigente y los requerimientos propios de la infraestructura.

El andlisis y disefo estructural debera considerar tanto las condiciones de cargas verticales
permanentes y las propias del uso de cada uno de los espacios definidos
arquitecténicamente, asi como las cargas de viento y sismo para finalmente definir
estructuras que cumplan con el objetivo fundamental de la NSR-10 “Reducir a un minimo
el riesgo de la pérdida de vidas humanas, y defender en lo posible el patrimonio del Estado
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y de los ciudadanos”. Los planos estructurales que se presenten para obtener la licencia de
construccién deben ir acompafiados de la memoria justificativa de calculos, firmada por el
Ingeniero que realizo el disefio estructural. En esta memoria debe incluirse una descripcion
del sistema estructural usado, y ademas deben anotarse claramente las cargas verticales,
el grado de capacidad de disipacion de energia del sistema de resistencia sismica, el
calculo de la fuerza sismica, el tipo de analisis estructural utilizado y la verificacion de que
las derivas maximas no fueron excedidas. Cuando se use un equipo de procesamiento
automatico de informacion, ademas de lo anterior, debe entregarse una descripcion de los
principios bajo los cuales se realiza el modelo digital y su analisis estructural y los datos de
entrada al procesador automatico debidamente identificados. Los datos de salida pueden
utilizarse para ilustrar los resultados y pueden incluirse en su totalidad en un anexo a las
memorias de calculo, pero no pueden constituirse en si mismos como memorias de calculo,
requiriéndose de una memoria explicativa de su utilizacién en el disefio.

La memoria descriptiva de estructuras debera mostrar todas las suposiciones y
proyecciones numeéricas realizadas para el analisis y disefio de tanques de
almacenamiento, cimentaciones, pavimentos, muros, columnas, losas, techos y, en lo
general, todos los elementos estructurales, en suficiente detalle como para permitir su
revision.

El proyecto contemplara como minimo los siguientes aspectos:

o El analisis de las posibilidades de uso de diferentes sistemas estructurales;
planteamiento de los criterios para su seleccion y la decisidn sobre el sistema
estructural mas conveniente.

e Debe ser concordante con el estudio de suelos principalmente en lo relacionado con
el disefio de cimentacion, las estructuras de contencién y en la definicion de los
parametros de espectro de respuesta para la evaluacion de los efectos sismicos.

e Planos estructurales de cimentacion, los cortes, despieces de todos y cada uno de
los elementos no estructurales y plantas estructurales que sean necesarios para la
ejecucion del proyecto.

e Planos estructurales con detalles que se requieran para la correcta interpretacion y
construccion.

¢ Dentro de los planos estructurales, se debera indicar las especificaciones de los
materiales de construccion, los procedimientos constructivos y toda la informacion
que se considere relevante para la construccion y supervision técnica estructural.

Productos por entregar:

e Memorias de calculo y disefio estructural.

o Cartilla de despieces para figuracion de acero de todos y cada uno de los elementos
estructurales.

o Juego de planos correspondiente al disefo estructural con especificaciones técnicas
y despieces de todos y cada uno de los elementos estructurales.

e Cantidades de materiales de todos y cada uno de los elementos estructurales.

e Memorial de responsabilidad.

e Andlisis estructural en el software correspondiente y su version en PDF para
consulta.

e Formulario solicitado de expedicion de la licencia de construccion debidamente
diligenciado y firmado por el consultor o profesional responsable.

e Detalles constructivos.

e Memorias de célculo de cantidades del disefio
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ANALISIS Y DISENO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

El disefiador de elementos no estructurales debe poseer una experiencia mayor de tres (3)
anos de ejercicio, contados a partir de la expedicion de la tarjeta profesional, bajo la
direccion de un profesional facultado para tal fin, en una o varias actividades, tales como
disefio estructural, disefio de elementos no estructurales, trabajos geotécnicos,
construccion, interventoria o supervision técnica, o acreditar estudios de posgrado en el
area de estructuras o ingenieria sismica.

Se debe cumplir el grado de desempefio superior, bueno o bajo que define el Capitulo A.9
segun el grupo de uso al cual pertenezca la edificacién.

El anadlisis y disefo sismico de los elementos no estructurales debe llevarse a cabo
siguiendo los lineamientos de la NSR-10 y en especial del Capitulo A.9 de la NSR-10.

Productos por entregar:

e Memorias de célculo y disefo estructural.

e Cartilla de despieces para figuracién de acero de todos y cada uno de los elementos
no estructurales.

e Juego de planos correspondiente al disefio estructural con especificaciones técnicas
y despieces de todos y cada uno de los elementos no estructurales.

o Cantidades de materiales de todos y cada uno de los elementos no estructurales.

¢ Memorial de responsabilidad.

o Analisis estructural en el software correspondiente y su version en PDF para
consulta.

e Formulario solicitado de expedicion de la licencia de construccion debidamente
diligenciado y firmado por el consultor o profesional responsable.

e Detalles constructivos.

e Memorias de célculo de cantidades del disefio.

DISENO DE REDES ELECTRICAS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS

El Formulador debera implementar los lineamientos de sostenibilidad en cuanto a eficiencia
energética. Los disenos, sistemas, materiales, especificaciones, pruebas, detalles deben
cefiirse a lo dispuesto por el Codigo Eléctrico Colombiano (Norma ICONTEC NTC 2050),
por el RETIE - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas expedido por la Resolucion
40117 de 2024 del Ministerio de Minas y Energia. Para iluminacién deberan tenerse en
cuenta, la Resolucion 40150 de 03 mayo de 2024, del Ministerio de Minas y Energia sobre
el Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado Publico RETILAP donde se establecen
requisitos de eficacia minima y vida util de fuentes luminosas, entre otras disposiciones.

Productos por entregar:
DISENO DETALLADO DE LAS INSTALACIONES

El disefo debe contemplar la evaluacién y realizacion de los siguientes items que le
apliquen al tipo de instalacion.

o Analisis de riesgos de origen eléctrico y medidas para mitigarlos.

¢ Analisis de riesgos por descargas eléctricas atmosféricas (rayos) y medidas de
proteccion.
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o Analisis y calculo de cargas iniciales y futuras, incluyendo factor de potencia y
armonicos.

o Coordinacion de aislamiento eléctrico.

e Analisis y calculos de cortocircuito, arco eléctrico y falla a tierra.
o Analisis del nivel tensién requerido.

e Calculos de campos electromagnéticos.

e Calculo de transformadores incluyendo efectos de los arménicos y factor de
potencia en la carga.

e Sistema de puesta a tierra.

e Calculo econdmico de conductores, teniendo en cuenta todos los factores de
pérdidas, las cargas resultantes y los costos de la energia.

e Especificacion de los conductores, teniendo en cuenta el tiempo de disparo de los
interruptores, la corriente de cortocircuito de la red y la capacidad de corriente del
conductor, de acuerdo con la norma IEC 60909 u otra equivalente.

o Calculo mecanico de estructuras y de elementos de sujecion y soporte de redes de
transmisién, de distribucidn, subestaciones y centrales de generacion.

e Calculo y coordinacion de protecciones contra sobrecorrientes. En baja tension se
permite la coordinacién con las caracteristicas de limitacion de corriente de los
dispositivos segun IEC 60947-2 Anexo A.

o Calculos de canalizaciones (tubos, ductos, canales y electroductos), bandejas
portacables y volumen de encerramientos (cajas, conduletas, armarios, etc.)

e Calculo de pérdidas de energia, teniendo en cuenta los efectos de armodnicos y
factor de potencia.

e Calculos de regulacion de tension.
e Areas clasificadas como peligrosas.
e Diagramas unifilares.

e Planos eléctricos para construccion.

o Especificaciones de construccién complementarias a los planos, incluyendo las de
tipo técnico de equipos y materiales y sus condiciones particulares.

¢ Distancias de seguridad o servidumbre requeridas.

o Justificacibn de desviaciones técnicas cuando sea estrictamente necesarias,
siempre y cuando no comprometa la seguridad de las personas o de la instalacion.

o Los demas estudios que el tipo de instalacion requiera para su correcta y segura
operacion, tales como condiciones sismicas, acusticas, mecanicas o térmicas.

e Seleccién, calculo y especificacion de equipos de generacion de energia
convencionales y no convencionales.

DISENO DE CIRCUITOS E ILUMINACION EXTERIOR E INTERIOR

o Estudio fotométrico y niveles de iluminacion.
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e Disefio de luminarias interiores y exteriores.
e Calculo de consumo y eficiencia de luminarias.
DISENO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS

o Disefio de sistema de CCTV, incluyendo cuartos de monitores, servidores, camaras,
monitores y dispositivos complementarios.

o Sistema de Voz y Datos.
o Disefio de audio evacuacion y perifoneo, incluyendo sus sistemas.

e Disefio de deteccion de incendios, incluyendo diagramas de conexiones,
distribucién de sensores de humo, alarmas (visuales y sonoras), dispositivos de
control y sefalizacion apropiada.

o Detalles constructivos.

¢ Informe de responsabilidad civil en original y dos copias tamafo carta.

e Permisos, tramites y aprobacion de proyecto por parte de la correspondiente
empresa prestadora de servicios.

¢ Memorias de calculo de cantidades del disefio

DISENO DE REDES HIDROSANITARIAS Y SISTEMA DE REDES CONTRAINCENDIOS
EXTERIOR E INTERIOR

La elaboracion del diseno de redes hidrosanitarias comprende, red de drenaje superficial y
subterraneo, redes de acueducto con sus equipos y demas sistemas hidraulicos necesarios
para el 6ptimo suministro de agua potable, red contra incendio, la evacuacién y disposicion
final de aguas negras y aguas lluvias (tuberias, bombas, accesorios, sifones, rejillas,
trampas de grasas, etc.).

Se debera proponer por incluir un sistema de recoleccion de agua a partir de las cubiertas.
Como minimo se deberan desarrollar los siguientes aspectos:

e Calculo de la demanda diaria.

e Calculo de los gastos hidraulicos de disefo.

e Calculo de acometida.

e Calculo de los volumenes de almacenamiento de agua dentro del predio.

e Calculo y diseno de las redes generales de alimentacion.

o Disefo del sistema de bombeo.

o Sistema de proteccion contra incendio.

Las memorias descriptivas deberan contener todos los calculos que se llevaron a efecto
para la solucién de los diferentes sistemas que se integraron los proyectos de las
instalaciones hidraulicas, como son: determinacion de gastos, diametros de tuberias,
pérdidas de carga, etc.

También contendran las especificaciones de todos los elementos auxiliares que formaron
parte del sistema (volumenes de cisterna y carcamos, especificaciones de las bombas del
sistema, etc.). Dentro del desarrollo del disefio de redes hidrosanitarias y sistemas de redes
contraincendios exterior e interior deben aplicarse criterios de construccion sostenible en el

© Fa)

Tel. 275 4780 Ext 1110-1111. E-mail adminsinc@cendoj.ramajudicial.gov.co icontec v = y

www.ramajudicial.gov.co -
1SO 9001

SC5780-4-23



<& N Rama Judicial
j f Consejo Superior de la Judicatura . . .
R T Consejo Superior de la Judicatura
epblica de -olombia Direccion Seccional de Administracion Judicial

Sincelejo - Sucre
cual se apliquen mecanismos de eficiencia energética y de consumo y manejo de recursos.

Productos por entregar:

e Memorias de calculo, especificaciones generales, especificaciones de equipos y
disefio de las redes.

e Planos de las redes hidraulicas de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red
contra incendios, esquemas verticales, detalles, cortes, e isométricos.

e Detalles de pozos, cruce de tuberias, cimentacion para tuberias (si Aplica) y detalles
tipicos de tuberias.

e Localizacion y cuantificacion de sumideros de aguas lluvias.

e Calculo y disefo de colectores, pozos, alcantarillado entre otros.

e Calculo de aportes y areas aferentes.

o Plantay perfiles generales de tuberias de suministro, de desagues de aguas negras,
lluvias y drenajes. Isométricos de redes donde se aprecien recorridos, dimensiones
y accesorios, con tramos de intervencion.

¢ Red contra incendio: acometida, tanques de abastecimiento, bombas, materiales de
las redes, recintos de los sistemas hidroneumaticos, pérdidas, caudales, sistemas
de prueba, diametros requeridos para la red, diagramas isométricos tanto de la red
general como de la caseta de bombas y detalle de instalacion de tanque de reserva.

o Documentos con especificaciones de pruebas al sistema y mantenimiento del
mismo.

o Especificaciones técnicas de construccion y de materiales.

¢ Informe de responsabilidad civil en original y dos copias tamafo carta.

e Permisos, tramites y aprobacion de proyecto por parte de la correspondiente
empresa prestadora de servicios.

¢ Memorias de calculo de cantidades del disefio

DISENO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (EN CASO DE NO
CONSTATAR SISTEMA DE ALCANTARILLADO EXISTENTE):

La ubicacién o planta de tratamiento de aguas residuales debera cumplir con la legislacion
vigente aplicable y requerimientos de calidad de agua tratada para su reutilizacion en
sanitarios y el riego de zonas verdes. Se incluira el sistema de tratamiento con esquemas
alternos y factores que mejoren su eficiencia y sostenibilidad.

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONSTRUCTIVAS

Las especificaciones podran cambiar, de acuerdo con la propuesta, siempre que los
equipos, especificaciones y materiales, cumplan con los requerimientos minimos sefalados
en este documento, y en estricto cumplimiento de la Ley Aplicable. Las caracteristicas,
capacidades, especificaciones, margenes de tolerancia, y cualquier otra condicion
obligatoria, deberan sujetarse a los requerimientos generales.

Productos por entregar: Se redactara un documento donde reposen todas las
especificaciones técnicas de materiales y elementos referenciados, ademas de las
especificaciones y recomendaciones para los procedimientos constructivos adecuados, de
cada una de las actividades que se llevaran a cabo en la obra, esto en virtud de cada uno
de los estudios técnicos de ingenierias que comprenderan la consultoria.
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PRESUPUESTO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Productos por entregar:

e Presupuesto detallado por capitulos.

¢ Memorias de cantidades, (se presentara en documento fisico y en archivo Excel, al
igual que sus correspondientes esquemas graficos que evidencien el proceso para
este, se entregara un archivo con extension DWG, de cada una de las memorias
graficas de cantidades de los disefos y estudios técnicos).

o Analisis de precios unitarios: Listado de insumos, minimo 3 cotizaciones por insumo
(estudio de mercado tiendas fisicas locales),

o Definicion y discriminacion del AlU del proyecto.

PROGRAMACION DE OBRA

Productos por entregar: Programacion de obra, se presentara una programacion de obra la
que se articule al presupuesto debidamente codificada, esta debe contar con un analisis y
estudio de rendimiento de actividades, se presenta en formato fisico y archivo en extension
Microsoft Project.

MANUALES DE MANTENIMIENTO, LICENCIAS Y PERMISOS

Productos por entregar: Se presentara un documento que contenga los manuales de
mantenimiento de cada uno de los elementos dispuestos y referenciados en los disefos y
estudios técnicos, asi como los correspondientes a los equipos relacionados en la
documentacién final. Esto se realizara conforme a los disefios y estudios técnicos de
ingenieria.

Adicionalmente, en cumplimiento de la gestion documental, se entregara toda la
documentacién relacionada con las licencias ambientales y de construccion expedidas
necesarias para la ejecucion del proyecto de obra civil.

APLICACION DE METODOLOGIA BIM

El proyecto contempla la implementacion de la metodologia BIM para el desarrollo integral de la
consultoria. Inicialmente, se realizara el levantamiento del estado actual de las sedes, incluyendo la
caracterizacion de los elementos estructurales existentes, con el fin de generar un modelo base en
entorno tridimensional.

A partir de este modelo, se desarrollaran los disefios correspondientes a las redes de deteccion de
incendios y redes contra incendio, garantizando su correcta integracién con la infraestructura existente.
Asimismo, se incorporara en el modelo BIM la ubicacion, distribucion y conformacion de los sistemas
de generacion de energia mediante paneles solares, permitiendo la coordinacion interdisciplinaria de
los diferentes componentes del proyecto.

De igual manera, el modelo BIM integrara todos los aspectos técnicos especificos definidos en los
entregables establecidos dentro del alcance de la consultoria, asegurando coherencia, trazabilidad y
control de la informacién durante las diferentes fases del proyecto.

PERSONAL PROFESIONAL Y OPERACIONAL MINIMO REQUERIDO PARA EL CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO

El personal relacionado sera contratado por el Consultor y su costo debe incluirse dentro de la
estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el Formulario 1 —
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Propuesta Econdmica del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave
Evaluable deben cubrir todo el plazo de ejecucidén del proyecto indistintamente de su porcentaje de
dedicacién. Para los demas perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberan estar
disponibles, segun su porcentaje de dedicacion, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto
contractual y las obligaciones derivadas del Consultor, para lo cual se podra hacer uso de medios

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

Reptiblica de Colombia

virtuales.

Se aclara que los perfiles relacionados deben cubrir todo el plazo de ejecucion del proyecto, segun su
porcentaje de dedicacién, hasta que se logre la aprobacién del producto de su competencia por parte

de la Entidad.

El Personal Clave Evaluable:

Consejo Superior de la Judicatura
Direccion Seccional de Administracion Judicial
Sincelejo - Sucre

Es el definido en el Pliego de Condiciones y es el que se describe a continuacion:

Un (1) DIRECTOR DE CONSULTORIA / REQUIERE POSGRADO EN GERENCIA DE

PROYECTOS

Un (1) PROFESIONAL EN ARQUITECTURA / REQUIERE POSGRADO EN DISENO

BIOCLIMATICO

El personal requerido, distinto al Personal Clave Evaluable, es el siguiente:

Un (1) ingeniero eléctrico

Un (1) ingeniero civil / especialista hidraulico
Un (1) ingeniero civil / especialista en estructuras

Un (1

Un (1) topdgrafo
Un (1) Ingeniero civil / modelador BIM estructural.
Un (1) Arquitecto / modelador BIM arquitecténico.

Requisitos del personal del Consultor

El Personal Clave Evaluable debe cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de

formacion y experiencia:

)

)

)

) ingeniero civil / especialista en geotecnia

Un (1) ingeniero civil / estimador de costos y presupuestos.
)
)
)

Experiencia Experiencia
Perfil Cantidad de c Titulo Titulo de % de general especifica
No. profesionales argo profesional posgrado dedicacion (anos (anos
minimos) minimos)
Gerencia de
proyectos o
similares en su
plan de estudio.
Director de Ingenieria civil
1 (1) . o ingenieria Nota 1: No se 100% 10 afios 4 afos
consultoria R . .
eléctrica. aceptaran estudios
de tipo: diplomado,
curso, seminario
como un estudio
de posgrado.
Posgrado En
energia
renovables.
1 ) Iglg’eni_ero Ingeni_ero Nota 1 No se 50% 8 afios 3 afios
éctrico eléctrico aceptaran estudios
de tipo: diplomado,
curso, seminario
como un estudio
de posgrado.
Ingeniero Civil Posgrado en 50% /
1 Ingeniero o Ingeniero Disefio de redes | disponibilidad < -
(1) Hidrauli o e - . 8 afios 3 afios
idraulico sanitario y hidraulicas promedio, sujeto
ambiental contraincendios 0 | a trabajo
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Experiencia Experiencia
Perfil Cantidad de c Titulo Titulo de % de general especifica
. argo . . ~ -
No. profesionales profesional posgrado dedicacion (anos (anos
minimos) minimos)
similar efectivo
mensual.
Nota 1: No se
aceptaran estudios
de tipo: diplomado,
curso, seminario
como un estudio
de posgrado.
Posgrado en
disefio de
estructuras 62.5% /
disponibilidad
Ingeniero . o Nota 1: No se promedio, sujeto ~ -
1 Q) estructural Ingeniero Civil aceptaran estudios | a trabajo 8 afos 3 afios
de tipo: diplomado, | efectivo
curso, seminario | mensual.
como un estudio
de posgrado.
Posgrado en
geotecnia 37.5% /
Ingeniero en Nota 1: No se dlri?r?gcliti)(l)“dsauqeto
1 1) 9 h Ingeniero Civil | aceptaran estudios p 10, suj 8 afios 3 afios
geotecnia o a trabajo
de tipo: diplomado, .
L efectivo
curso, seminario
. mensual.
como un estudio
de posgrado.
87.5% /
disponibilidad
1 1) Arquitecto Arquitecto N/A promeqlo, sujeto 8 afios 3 afios
a trabajo
efectivo
mensual.
87.5% /
disponibilidad
Arquitecto . promedio, sujeto o ~
1 1) BIM Arquitecto N/A a trabajo 2 afios 0 afios
efectivo
mensual.
87.5% /
disponibilidad
Ingeniero . o promedio, sujeto = ~
1 (1) civil BIM Ingeniero Civil N/A a trabajo 2 afos 0 afios
efectivo
mensual.
25% /
disponibilidad
. . promedio, sujeto < L
1 1) Topografo Topodgrafo N/A a trabajo 8 afios 3 afios
efectivo
mensual.

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo necesario para
la ejecucion del proyecto. Si el Consultor contrata persona adicional, este correra por su cuenta, por lo
que no habra lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que el Consultor
utilice en la ejecucion del contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeacién establecié el personal
profesional y operacional minimo requerido para el cumplimiento del contrato y fue objeto de
observaciones por los interesados en el Proceso de Contratacion.

LICENCIAS Y PERMISOS

En el evento en que los disefios, estudios o modificaciones derivados de las actividades objeto del
contrato requieran la obtencién de permisos, licencias o autorizaciones ante las autoridades
competentes, el contratista debera identificar oportunamente dicha necesidad y asumir directamente la
gestion, tramite, pago y obtencion de estos. Los costos asociados a dichos permisos, licencias o
autorizaciones deberan ser cubiertos en su totalidad con cargo al presupuesto del contrato de
consultoria, conforme al rubro previsto para tal fin. En caso de que los valores requeridos superen los
estimados inicialmente, el contratista debera realizar los ajustes y balanceos internos necesarios para
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garantizar el cumplimiento de esta obligacion. «

En caso de que el contratista omita dicha identificacion y posteriormente se evidencie la necesidad de
dichos permisos, licencias o autorizaciones, sera su responsabilidad adelantar las gestiones
requeridas, las cuales podran ser exigidas por la Entidad en cualquier momento, tanto durante la
ejecucion del contrato como en el periodo de amparo de las garantias y pdlizas asociadas al mismo y
durante la ejecucion del o los contratos de obra que ejecutaran los entregables. En estos casos, todos
los costos, gastos, tasas, derechos y demas erogaciones derivadas de la obtencion de dichos permisos,
licencias o autorizaciones deberan ser asumidos en su totalidad por el contratista, sin que haya lugar a
reconocimiento econdémico alguno por parte de la Entidad. El incumplimiento de esta obligacion podra
dar lugar a la configuracion de incumplimientos contractuales.

EVALUACION DE AVANCE

Durante la ejecucion de la obra, la interventoria efectuara un seguimiento al cronograma de obra, como
uno de los mecanismos de verificacion del cumplimiento del contrato. Por tal motivo, el contratista
debera mantener el cronograma actualizado y si se presentan novedades al cronograma inicial pactado
estos ajustes deberan notificarse, soportarse y entregarse a la interventoria y este a la supervision, con
el objetivo de garantizar la terminacién de los trabajos dentro del plazo contractual.

El contratista y la interventoria evaluaran periédicamente la ejecucién del contrato, para establecer en
qué condiciones avanzan los trabajos.

Cuando fuere necesario suscribir actas de modificacion de cantidades de obra o modificar el valor o el
plazo del contrato, el contratista debera ajustar el programa de obra a dicha modificacién, para lo cual
debera someter a aprobacion de la Entidad, el nuevo programa de obra, previo a la suscripcién del
documento mediante el cual las partes acuerden dicha modificacion.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

El contratista se obliga a garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion del contrato
en los siguientes aspectos:

1) Elementos de seguridad industrial para el personal técnico requerido para la instalacién, desarrollo
de obras civiles, transporte y demas aspectos necesarios.

2) Manipulacién de equipos, herramientas, y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto.
3) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes.

GESTION AMBIENTAL.

Durante la ejecucién del objeto contractual, el Contratista es responsable de dar estricto cumplimiento
a la normatividad vigente en materia ambiental y social. En caso de establecerse conductas, hechos o
actividades consideradas infracciones que atenten contra el medio ambiente o que sean violatorias de
la normatividad vigente, en especial el Cédigo de Recursos Naturales Renovables Decreto-Ley 2811
de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994, y en las demas disposiciones que las sustituyan o
modifiquen, sera acreedor a las multas o sanciones que se estipulan en la ley con respecto a este tema.
Igualmente, el incumplimiento de los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente, lo hara acreedor de las acciones preventivas y sancionatorias establecidas porla Ley 1333
de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras
disposiciones”. El Contratista es el Unico responsable de los procedimientos administrativos que de
este incumplimiento se deriven, entre otros su inclusion en el reporte en el Registro Unico de Infractores
Ambientales, y otros procedimientos reglamentados por las autoridades competentes.

Es obligacion del supervisor y/o interventor realizar el control y seguimiento al cumplimiento del manejo
ambiental, la normatividad aplicable y las obligaciones derivadas de la obtencion de permisos; la
ejecucion de medidas de compensacion, programas y obras deben ser simultaneas a la ejecucién del
contrato.

El Contratista tiene la obligacion de gestionar los Residuos Solidos Generadgggemg@®bra, de acuerdo
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con las normas ambientales en Colombia, por tanto, debera establecer las medidas necesarias para
cumplir y entregar las evidencias de la adecuada separacién, almacenamiento y gestion final de dichos
residuos.

ESPACIOS FiSICOS SALUDABLES: se comprometen a dar lectura y aplicacién en lo que sea de su
competencia con respecto al presente objeto contractual, a lo ordenado en el Manual de Espacios
Fisicos Saludables de la Rama Judicial y que pueden encontrar en el siguiente link:

https://www.ramajudicial.gov.co/documents/8957139/140480963/Manual+de+espacios+fisicos+saluda
bles.rar/13035052-7a69-4697-ad59-4c2d6d67e7f5

La presentacién de la propuesta implica la presuncién para LA ENTIDAD que el interesado se
familiarizé y conocio, con anterioridad, las condiciones materiales, de acceso, de desplazamiento,
geograficas, ambientales, de seguridad, técnicas, fisicas, econdomicas y demas necesarias para
presentarla, las cuales se presume acepta y tuvo en cuenta para efectos de presentar su ofrecimiento
a LA ENTIDAD. Consecuente con ello, LA ENTIDAD no aceptara reclamaciones, objeciones y demas
relacionadas con las condiciones que debi6 conocer el interesado para el momento de presentacion de
la propuesta.

POLITICAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-
SST).

En cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo PSAA16-10560 del 11 de agosto de 2016, proferido
por el Consejo Superior de la Judicatura, a través del cual se adoptan las politicas para el Sistema de
Gestidon de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial, y se deroga el Acuerdo No. 2333 de
2004, se dispone que, para los efectos del Sistema de Gestidn de la Seguridad y Salud en el Trabajo,
los proveedores y contratistas deben cumplir frente a sus trabajadores o subcontratistas, con las
responsabilidades del Decreto 1072 de 2015.

Adicionalmente, con la suscripcion del contrato, el contratista se compromete a participar en el
programa de Seguridad y Salud en el Trabajo que esté vigente en la Direccién Seccional de
Administracién Judicial de Sincelejo; lo que significa, una participacién en las actividades programadas,
capacitaciones, jornadas de salud y atencién a los requerimientos que se hagan a través del Area de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

De igual manera, el contratista podra hacer los requerimientos que consideren necesarios ante los
riesgos profesionales a que se vea expuesto en los lugares de ejecucion del contrato, siempre que se
tratare de sedes donde funcionen despachos de la Rama Judicial. Lo anterior, con el fin de proteger la
seguridad y la salud de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial en sus sitios de trabajo, de
los contratistas, subcontratistas y visitantes, asi como la identificacion, prevencién, intervencion vy
mitigacion de los riesgos laborales relacionados con lesiones y enfermedades.

4. ANALISIS DE LA DEMANDA

Respecto a la demanda de procesos contractuales con objeto igual y/o similar a de la presente
convocatoria por parte de las Entidades Estatales Colombianas, se encontraron como antecedentes
los procesos descritos a continuacién, relacionados por convocatoria publica a través Colombia
Compra Eficiente (SECOP), asi:

No. Proceso Objeto Entidad Contratante Valor Inicial

$949.731.297

Adecuaciones locativas en las sedes Rama Judicial — Direccién
Palacio de Justicia de Justicia Santa Seccional de
Marta y sede Juzgados Ejecucion y Administracién Judicial de
SA-06-2025 Penas de Santa Marta. Santa Marta
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Rama Judicial

Reptiblica de Colombia

&

SA-05-2025

Consejo Superior de la Judicatura

Consejo Superior de la Judicatura

Direccion Seccional de Administracion Judicial

Sincelejo - Sucre

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO
Y ADECUACIONES DEL PALACIO
DE JUSTICIA "GERARDO CORTES
CASTANEDA" DE LA CIUDAD DE
FLORENCIA - CAQUETA"

Rama Judicial — Direccién
Seccional de
Administraciéon Judicial de
Neiva

$1.400.888.509,6

ICBF-SAMC-001-2025TOL

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO INTEGRAL,
REPARACION, CONSERVACION,
MEJORAMIENTO Y
ADECUACIONES LOCATIVAS
REQUERIDAS EN LA
INFRAESTRUCTURA PROPIEDAD
DEL ICBF DONDE SE ENCUENTRA
FUNCIONANDO EL CENTRO DE
ATENCION ESPECIALIZADA Y
CENTRO DE INTERNAMIENTO
PREVENTIVO A CARGO DE LA
REGIONAL TOLIMA

ICBF REGIONAL TOLIMA

$819.601.362

BIF-SAMC-003-25

MANTENIMIENTO Y
ADECUACIONES EN EL PREDIO
CONTIGUO A LA CALLE 157 DE LA
URBANIZACION VILLA NATALIA, EN
EL MUNICIPIO DE
FLORIDABLANCA.

BANCO INMOBILIARIO DE
FLORIDABLANCA

$208.521.813

SAMC-06-2024

CONTRATAR LAS ADECUACIONES
LOCATIVAS NECESARIAS PARA EL
MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE LAS SEDES
DE EL PALACIO DE JUSTICIA DE
REMOLINO Y ARIGUANI
MAGDALENA; ademas de las
actividades que seguidamente se
discriminan, a todo costo.

Rama Judicial — Direccién
Seccional de
Administracion Judicial de
Santa Marta

$448.079.275

INVITACION PUBLICA
MINIMA CUANTIA 031-
2024

ADECUACIONES LOCATIVAS AL
INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE
21 # 19-50/52/58 DEL BARRIO SAN
FRANCISCO, DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA, SANTANDER,
DESIGNADO PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL SRPA-
CESPA, PARA EL USO DE LOS
SERVIDORES JUDICIALES DE LA
DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACION
JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EN
LAS CONDICIONES TECNICAS, DE
CALIDAD Y CANTIDADES EXIGIDAS
POR LA ENTIDAD.

Rama Judicial —
Direccidon Seccional de
Administraciéon Judicial de
Bucaramanga

$41.613.756,77

SAMC-001-2024

MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO
Y ADECUACIONES DE LAS
FACHADAS Y OBRAS LOCATIVAS

Rama Judicial — Direccién
Seccional de
Administracion Judicial de
Barranquilla

$1.045.361.049,56
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La Direccién Seccional de Administracion Judicial de Sincelejo, en su histérico de contrataciones, ha

Reptiblica de Colombia

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

Consejo Superior de la Judicatura

Direccion Seccional de Administracion Judicial

Sincelejo - Sucre

adelantado los siguientes procesos relacionados con el objeto de la presente convocatoria:

Numero de Contrato

Objeto

Valor Inicial

CO1.PCCNTR.7170120
MC 26 DE 2024

ADECUACIONES LOCATIVAS A SALAS
DE ACUERDO, SALAS DE AUDIENCIA
Y BATERIA DE BANOS UBICADOS EN
LA TORRE C DEL COMPLEJO
JUDICIAL DE SINCELEJO

$ 129.485.185

CO1.PCCNTR.7151501
MC 23 DE 2024

ADECUACIONES LOCATIVAS AL
GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB
DEL COMPLEJO JUDICIAL DE
SINCELEJO Y SUS AREAS
ADYACENTES

$ 148.639.030

CO1.PCCNTR.7150291
MC 22 DE 2024

ADECUACIONES DE SALAS DE
AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE
GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS
JUDICIALES

$101.973.072

SAMC 04 DE 2024
CO1.PCCNTR.6654271

ADECUACIONES, REPARACIONES
LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS
PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN
LA INFRAESTRUCTURA DEL
COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO
SUCRE

$ 1.896.738.153

SAMC 03 DE 2024
CO1.PCCNTR.6348306

ADECUACIONES Y REPARACIONES
LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE
JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN
ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO
DE ABAD, SAMPUES, SUCRE,
CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN
EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

$ 498.843.618

SAMC 02 DE 2024
CO1.PCCNTR.6310177

ADECUACIONES Y REPARACIONES
ARQUITECTONICAS,
ESTRUCTURALES E
HIDROSANITARIAS EN EL PALACIO DE
JUSTICIA DE LA UNION SUCRE.

$ 312.330.832

SAMC 01 DE 2024
CO1.PCCNTR.6255729

ADECUACIONES PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LOS
DESPACHOS JUDICIALES Y CARGOS
CREADOS SEGUN ACUERDOS
PCSJA23-12124,12125 Y 12126 Y PARA
LA REUBICACION DEL JUZGADO 01
LABORAL DEL CTO

$ 276.574.535

MC 20 DE 2023

MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y
REPARACIONES LOCATIVAS A LA
TORRE C DEL PALACIO DE JUSTICIA
DE SINCELEJO

$ 58.990.904

MC 22 DE 2023

MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y
REPARACIONES LOCATIVAS A LA
TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS

$ 106.665.875
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DEL PALACIO DE JUSTICIA DE
SINCELEJO

MC 21 DE 2022 MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y $78.952.958
REPARACIONES LOCATIVAS A LA
TORRE C Y PLAZA DE BANDERAS DEL
PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO
SUCRE

MC 15 DE 2022 MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y $29.476.823
REPARACIONES LOCATIVAS A LOS
PALACIOS DE JUSTICIA DEL
DEPARTAMENTO DE SUCRE

SAMC 01 DE 2022 ADECUACIONES Y MODIFICACIONES $380.878.517
DE OBRA CIVIL, ELECTRICA,
HIDRAULICA Y DE REDES DE VOZ Y
DATOS NECESARIAS PARA LA
INSTALACION DE UN ASCENSOR EN
LA TORRE C DEL PALACIO DE
JUSTICIA DE SINCELEJO

SAMC 04 DE 2022 REFORZAMIENTO Y REHABILITACION | $141.820.656
ESTRUCTURAL DEL PALACIO DE
JUSTICIA DE TOLUVIEJO

MC 17 DE 2021 LAS ADECUACIONES PARA EL | $19.466.195
FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO
JUZGADO PENAL DE CIRCUITO
ESPECIALIZADO  ITINERANTE DE
SINCELEJO

MC 14 DE 2021 IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS | $58.715.162
Y AREAS VARIAS - PINTURA DEL
PARQUEADERO UBICADO EN LA
TORRE C, DEL PALACIO DE JUSTICIA
DE SINCELEJO SUCRE

MC 03 DE 2021_1 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO | $41.161.538
INTEGRAL DEL INMUEBLE DONDE
FUNCIONA EL PALACIO DE JUSTICIA
DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE
PALMITO SUCRE

SAMC 02 DE 2021 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO | $126.234.079
INTEGRAL DEL INMUEBLE DONDE
FUNCIONA EL PALACIO DE JUSTICIA
DEL MUNICIPIO DE MAJAGUAL SUCRE

SAMC 01 DE 2021 ADQUISICION E INSTALACION DE | $497.978.577
CUATRO (04) PLANTAS ELECTRICAS
DE EMERGENCIA Y CONSTRUCCION
DE OBRAS PARA EL EFECTO, PARA
LAS SEDES JUDICIALES DE LOS
MUNICIPIOS DE CAIMITO, SAN BENITO
ABAD, SUCRE Y MAJAGUAL

MC 20 DE 2020 MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y | $40.839.348
REPARACIONES LOCATIVAS A LOS
PALACIOS DE JUSTICIA DEL
DEPARTAMENTO DE SUCRE

SAMC 02 DE 2019 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A | $467.827.632
LAS TORRES ‘A", “B” Y “C” DEL
PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO

SAMC 04 DE 2018 CONTRATAR EN NOMBRE DE LA | $128.118.825
NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL
DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
SINCELEJO, LAS ADECUACIONES A LA
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FACHADA DEL PALACIO DE JUSTICIA
DE SINCELEJO TORRE A

SAMC 03 DE 2018 CONTRATAR EN NOMBRE DE LA | $296.951.352
NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL
DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
SINCELEJO, LAS ADECUACIONES
PARA LAS SEDES JUDICIALES EN EL
DEPARTAMENTO DE SUCRE

“LAS ADECUACIONES A SEDES | $44.060.789
JUDICIALES EN EL DEPARTAMENTO
MC 17 DE 2018 DE SUCRE

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA | $37.411.790
NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA LAS ADECUACIONES EN
LOS ACCESOS DE LAS TORRES Ay B,
TORRE C PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA SEGURIDAD EN EL PALACIO DE
MC 31 DE 2017 JUSTICIA DE SINCELEJO

MC 13 DE 2017 LAS ADECUACIONES DE LA OFICINA | $8.708.019
JURIDICA UBICADAEN EL PISO3DE LA
TORRE A DEL PALACIO DE JUSTICIA
DE SINCELEJO

MC 10 DE 2017 “LAS ADECUACIONES AL PALACIO DE | $15.000.000
JUSTICIA DE SINCELEJO”

5. ANALISIS DE LA OFERTA

Estan en capacidad de prestar el servicio solicitado, todas aquellas Empresas legalmente constituidas
y validadas dentro del territorio colombiano, las cuales dentro de su portafolio de servicios se encuentre
el objeto requerido por esta Entidad. Precisado lo anterior, La Entidad procede a dejar constancia que
el objeto de la presente contratacion puede ser comercializado por:

a. Persona Natural: Las personas Naturales que su actividad comercial corresponde a la realizaciéon
de actividades iguales o similares a la del objeto contractual.

b. Persona juridica: La persona juridica debera tener dentro de su objeto social la realizacion de
actividades iguales o similares a la del objeto contractual. Capacidad legal y operativa para realizar las
actividades a que se refieren las especificaciones del contrato a celebrar.

La Entidad tiene identificado varios posibles oferentes que han actuado como Contratistas de la
Entidad, otros que han participado en procesos contractuales de la Entidad con objetos similares al de
la presente convocatoria y otros identificados en el mercado a través del SECOP Il por cuanto han
participado en procesos similares de otras Entidades, de nivel local, regional y nacional que se
encuentran en capacidad de suministrar lo requerido, tales como:

HEOS INGENIERIA SAS

MAZU SERVICIOS INTEGRALES S.A.S

GEOCIVILES INGENIERIA SAS

CONSTRUARKSAS

RAMON LOPEZ CAMARGO

INGESISMICA CONSULTORIA'Y CONSTRUCCION SAS
JEMAD INGENIERIA SAS

JUAN CARLOS GARCES DAJUD
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KABOD EXECUTIVE GROUP SAS
LIMA CONSTRUCTORA SAS
CONSTRUCCIONES TCM SAS
MAGIER DUPPERLEY MEDINA
RH-ARQUITECTURA & C SAS
HGA INGENIEROS SAS

El presupuesto oficial estimado del presente proceso de consultoria fue estructurado con base en la
estimacion de los costos de personal, definidos segun los perfiles profesionales requeridos, su
dedicacién y tiempo de participacion, a los cuales se les aplico el factor multiplicador correspondiente,
que incorpora cargas laborales, costos administrativos, utilidad e imprevistos.

Asi mismo, se contemplaron los costos directos asociados a la ejecucién, tales como alquiler mensual
de oficina, y otros gastos relacionados con plane de gestiona ambiental, costos relacionados con
analisis de muestras de suelos en laboratorio de geotecnia, planos y costros de los tramites y licencias
que sean necesarios. En consecuencia, y en coherencia con el alcance técnico definido, se establece
un presupuesto total equivalente a TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS
SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 339.771.520).

Dicho valor incluye, la totalidad de los costos y gastos necesarios para la ejecucion del contrato,
licencias, permisos y todos los impuestos, tasas y contribuciones de ley que se generen con ocasion a
la celebracién, ejecucion y liquidacion del contrato.

En todo caso, el contrato se ejecutara de acuerdo a las necesidades de la Entidad; el proponente no
podra superar el valor del presupuesto oficial estimado, ni exceder el valor unitario de cada uno de los
items — (Ver presupuesto), so pena de incurrir en una de las causales para no considerar las
propuestas, ni estar por debajo de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de
2015 y que por lo tanto llegase a considerarse como precio artificialmente bajo, so pena de incurrir en
violacion de los principios de transparencia, equilibrio e imparcialidad que gobiernan la actividad
contractual y como parte de ella, el procedimiento de la licitacion. De igual forma el proponente debera
garantizar como minimo el pago del salario total (SMLMV mas auxilio de transporte) para asegurar la
justicia y estabilidad laboral del personal técnico y profesional a utilizar en la ejecucion del contrato.

6. ESTIMACION, ASIGNACION Y FORMA DE MITIGACION DE LOS RIESGOS QUE PUEDEN
AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO.

De conformidad con el Numeral 8 del Articulo 2.2.1.1.2.1.3. del Decreto 1082 de 2015, se procede en
el presente Pliego a determinar los riesgos asociados al contrato, a indicar la forma de mitigarlos y a
realizar la asignacion del riesgo entre las partes contratantes. Los riesgos se tipifican acorde a las
diferentes etapas procesales y se elabora de conformidad con los documentos CONPES 3714 del 1 de
diciembre de 2011. VER MATRIZ ANEXA.

Los riesgos hacen parte integral del proceso por consiguiente deben ser tenidos en cuenta por las
partes en todas las etapas del contrato.

Los interesados en participar en el proceso, deben manifestar a la Nacién Consejo Superior de la
Judicatura- Direccién Seccional de Administracién Judicial de Sincelejo, teniendo en cuenta el
conocimiento que poseen como expertos en su actividad ordinaria, la existencia de posibles riesgos
asociados con la ejecucion del contrato que puedan afectar su equilibrio, de conformidad con lo previsto
por el articulo 863 del Codigo de Comercio, segun el cual las partes deben proceder de buena fe exenta
de culpa en el periodo precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen. En
consecuencia, la Entidad no acepta reclamaciones relacionadas con circunstancias que pueden ser
previsibles por posible proponente futuro CONTRATISTA, que afecten el equilibrio econdmico y que no
fueron manifestadas en su oportunidad.

Tabla 1 — Probabilidad del Riesgo
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Categoria Valoracion

Raro (puede ocurrir
excepcionalmente)

Improbable (puede ocurrir

ocasionalmente) 2

Posible (puede ocurrir en 3
cualquier momento futuro) ‘

Probable (probablemente 4
va a ocurrir) ‘

Casi cierto (ocurre en la s

mayoria de circunstancias)

Tabla 2 — Impacto del Riesgo
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7. GARANTIAS CONTRACTUALES

En virtud del articulo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082 de 2015, el CONTRATISTA debera constituir a
favor de la Nacién — Consejo Superior de la Judicatura — Direccion Seccional de Administracion Judicial
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de Sincelejo con NIT. 800.165.944-8, la garantia Unica en los términos de la Ley 1150 de 2007 y Decreto
1082 de 2015, que cubra los siguientes amparos, que se establecen a continuacién:

SUFICIENCIA Y VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO
Amparo Suficiencia Seliz Vigencia
valor
Del Valor El plazo de ejecucion del
- 0 )
Cumplimiento 20% del Contrato contrato y:]ea): (6) meses
. El término de tres (3) afios
Cahda.d.del 20% Del Valor contados a partir de la
servicio del Contrato Lo
terminacion del contrato.
Pagg de El plazo de ejecucién del
salarios y o Del Valor ~
. 10% contrato y tres (3) afos
prestaciones del Contrato mas
sociales '

Realizado en Sincelejo, el quince (15) del mes de julio del afio dos mil veintiséis (2026).

COMITE ESTRUCTURADOR Y EVALUADOR

En cumplimiento a la establecido en el literal D) del numeral 3.1 del Capitulo Tercero del Manual de
contratacion adoptado por la Direccidn Ejecutiva de Administracion Judicial mediante Resolucién Nro.
6424 del 2 de junio de 2025, el Comité Estructurador y Evaluador de la Direccién Seccional de
Administracién Judicial de Sincelejo, emite el correspondiente visto bueno al presente analisis y/o
estudio del sector.

/—\\ ~, . _. : ___‘)\
|f\ / t'_ S
N T =) :

LINA MARIA MERINO DE LA ROSA MIGUEL ANGEL CORONADO CABRALES

Profesional Universitario G-13 Profesional Universitario G-11

Area de Contratacion — Lider del Proceso Abogado  Ejecutor -  Apoyo  Juridico
Contratacion

ALFONSO SAMUEL PINILLA ALMARIO EDGAR FARID BUELVAS PEREZ

Profesional Universitario G-12 Ingeniero Civil /Matricula profesional 22202-

398539 Contratista prestacion de servicios
profesionales CO1.PCCNTR.9285782 / CD 08 DE
2026
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