ANEXO PRESUPUESTO OFICIAL CONTRATO No. 224 DE 2026

CONTRATO No.	224 DE 2026
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA
	NIT. 899999413-8
CONTRATISTA	LONDOÑO INGENIERIA CIVIL S.A.S. NIT 901.735.534-4
	REPRESENTANTE LEGAL: PAOLA ANDREA VELANDIA C.C. 1.012.405.148 de Bogotá DC

Formulario 1 - Propuesta economica - Documento tipo de seleccion abreviada de menor cuantia - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025

FORMULARIO 1

PRESUPUES

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MARCO DE EJECUCIONES DE LOS CONVENIOS INTER ADMINISTRATIVOS NO. (ICCU-539-

No	Ref	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				ICCU-539-2025 -- SECTOR FINCA HELIODORO				
1	1,1	600.4 P		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	7,50	$ 65.300,00	$ 489.750,00
2	1,2	630.4		CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	26,50	$ 898.060,00	$ 23.798.590,00
3	1,3	630.7		CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	23,00	$ 607.670,00	$ 13.976.410,00
4	1,4	671.1		CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	15,70	$ 808.890,00	$ 12.699.573,00
5	1,5	640.1		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	2852,00	$ 8.494,00	$ 24.224.888,00
Subtotal								**$ 75.189.211,00**
				ICCU-561-2025 - SECTOR FINCA EL MIRADOR				
1	1,1	600.4 P		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	7,51	$ 65.300,00	$ 490.403,00
2	1,2	630.4		CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	26,48	$ 898.060,00	$ 23.780.629,00
3	1,3	630.7		CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	23,09	$ 607.670,00	$ 14.031.100,00
4	1,4	671.1		CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	15,65	$ 808.890,00	$ 12.659.129,00
5	1,5	640.1		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	2852,14	$ 8.454,00	$ 24.226.052,00
Subtotal								**$ 75.187.313,00**
				ICCU-1239-2025 - SECTOR EL CAÑO				
1	1,1	600.4 P		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	8,45	$ 65.300,00	$ 551.785,00
2	1,2	630.4		CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	30,12	$ 898.060,00	$ 27.049.567,00
3	1,3	630.7		CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	26,51	$ 607.670,00	$ 16.109.332,00
4	1,4	671.1		CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	17,88	$ 808.890,00	$ 14.462.953,00
5	1,5	640.1		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3115,03	$ 8.494,00	$ 26.459.056,00
Subtotal								**$ 84.632.693,00**
				ICCU-815-2025 - SECTOR HACIENDA VALLE ESCONDIDO				
1	1,1	600.4 P		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	7,51	$ 65.300,00	$ 490.403,00
2	1,2	630.4		CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	26,48	$ 898.060,00	$ 23.780.629,00
3	1,3	630.7		CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	23,09	$ 607.670,00	$ 14.031.100,00
4	1,4	671.1		CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	15,65	$ 808.890,00	$ 12.659.129,00
5	1,5	640.1		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	2852,14	$ 8.494,00	$ 24.226.077,00
Subtotal								**$ 75.187.338,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 310.196.555,00**

SUBTOTAL COSTO		**$**	**310.196.555,00**
ADMINISTRACIÓN	**32,01%**	$	99.293.917,00
IMPREVISTO	**0,99%**	$	3.070.946,00
UTILIDAD	**0%**	$	-
SUBTOTAL COSTO	33%		
VALOR TOTAL OBRA		**$**	**412.561.418,00**
AJUSTE AL PESO			
VALOR TOTAL			**$ 412.561.418,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	**A=**	32,01%
IMPREVISTO	**I=**	0,99%
UTILIDAD	**U=**	0%
TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	33%

PAOLA ANDREA VELANDIA CETINA
C.C. 1.012.405.148 de Bogotá
LONDOÑO INGENIERIA CIVIL SAS
NIT 901735534-4
Representante Legal