
Consejo Superior de la Judicatura 
Dirección Seccional de Administración Judicial 

Riohacha – La Guajira 

 

  

FORMATO DE RADICACIÓN DE NECESIDAD DE CONTRATACIÓN ANTE EL ÁREA DE 
ASISTENCIA LEGAL 

 

 
REQUERIMIENTO 

                     BIEN                  SERVICIO  X                           OBRA                  

 
           OTRO                CUAL ______________________________________ 
  
DATOS DEL SOLICITANTE:  

FECHA:  07/2026 

NOMBRE:  María José Zabaleta Ramos 

CARGO:  Directora Seccional 

DEPENDENCIA:   Despacho Dirección Seccional 

 
1. ANEXOS (únicamente se admiten en formato PDF) 

(marque con una X la opción correspondiente) 
 

Anexos generales SI NO 

Marco lógico del proyecto de inversión y soportes.  N/A 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal. (cuando el proyecto es financiado con recursos de inversión, se 
remitirá por el área solicitante una vez el Área de Asistencia Legal ponga en conocimiento el estudio de 
mercado y sus resultados). 

X  

Vigencias futuras (si aplica).  N/A 

Especificaciones técnicas y/o ficha técnica (cuando aplique). X  

Estudio de mercado realizado para la elaboración del Plan Operativo Anual de Inversión o de la estimación 
del presupuesto oficial de funcionamiento con la justificación. 

X  

Proyecto de resolución de autorización del Consejo Superior de la Judicatura (si aplica).  N/A 

Estudios de prefactibilidad y factibilidad en aquellos casos que sea necesario. X  

Documentos técnicos (si requiere autorización de la Sala del CSJ) X  

Anexo ANS (Cuando aplique)   N/A 

 
1.1 Documentos o constancias técnicas especiales. Marque con una X 

 

Certificación de único proveedor o de 
distribuidor exclusivo. 

 

  

 Justificación de contratación intuito 
persona. 

 

  

Certificación de registro de derechos de autor 
ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 

 
  

 Patentes  
  

Estudios de títulos – suelos – impacto ambiental 
– transito. 

 
  

 Otros ¿Cuál?  

  

Autorización para distribución de productos 
restringidos. 

 

  

 

 
(Si marco con X alguna de las opciones anteriores debe adjuntar el respectivo documento como anexo de la presente solicitud) 

 
2. NECESIDAD 

 
a) Descripción de la necesidad 
 
La Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha, en cumplimiento de las 
funciones asignadas por el artículo 103 de la Ley 270 de 1996 y en desarrollo del 
proyecto de inversión orientado a la modernización y conservación de la infraestructura 
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física de la Rama Judicial, requiere contratar la interventoría técnica, administrativa, 
financiera, contable, jurídica y ambiental del contrato resultante del proceso de Selección 
Abreviada de Menor Cuantía SAMC-DR-02-2026, cuyo objeto consiste en "Contratar en 
nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Riohacha, las obras de mejoramiento, mantenimiento y 
adecuación de las sedes propias en los municipios de San Juan del Cesar, Villanueva, 
Uribia y Dibulla en el departamento de La Guajira, según las especificaciones técnicas 
requeridas". 
 
El proyecto de obra contempla la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo, 
correctivo, adecuación y mejoramiento de la infraestructura física de las sedes judiciales, 
incluyendo intervenciones sobre cubiertas, acabados, elementos arquitectónicos, 
instalaciones hidrosanitarias, redes eléctricas, sistemas fotovoltaicos existentes, carpintería 
metálica y de madera, urbanismo, accesibilidad y demás componentes definidos en las 
especificaciones técnicas, con el propósito de recuperar, conservar y optimizar las 
condiciones de funcionalidad, seguridad, accesibilidad, habitabilidad y prestación del 
servicio público de administración de justicia. 
 
Dada la naturaleza y complejidad técnica del contrato de obra, el volumen de 
actividades a ejecutar, la diversidad de especialidades involucradas y la ejecución 
simultánea de los trabajos en cuatro (4) sedes judiciales ubicadas en diferentes municipios 
del departamento de La Guajira, resulta indispensable ejercer un seguimiento 
especializado, permanente e independiente que garantice el estricto cumplimiento de las 
especificaciones técnicas, la normativa vigente, el cronograma de ejecución, el 
presupuesto oficial, los controles de calidad y las obligaciones contractuales del 
constructor. 
 
Adicionalmente, las sedes judiciales objeto de intervención continuarán prestando el 
servicio de administración de justicia durante la ejecución de las obras, circunstancia que 
exige una coordinación permanente entre la Entidad, el contratista de obra y la 
interventoría, con el fin de minimizar las afectaciones a funcionarios, servidores judiciales 
y usuarios, verificar el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental y de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, controlar la ejecución de actividades críticas y garantizar la 
continuidad del servicio judicial. 
 
En este contexto, la contratación de una interventoría externa resulta necesaria para 
ejercer el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico y ambiental del 
contrato de obra, verificando la correcta ejecución de los procedimientos constructivos, la 
calidad de los materiales, el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la adecuada 
administración de los recursos públicos y la oportuna identificación y gestión de riesgos 
que puedan afectar el desarrollo del proyecto. De esta manera, la Entidad asegura el 
cumplimiento de los principios de transparencia, economía, responsabilidad, eficacia y 
planeación que rigen la contratación estatal, así como la entrega de las obras en 
condiciones óptimas de calidad, seguridad, funcionalidad y servicio para la Rama Judicial. 
 
b) Especificaciones técnicas básicas 
 
El objeto del contrato corresponde a la prestación de servicios de interventoría técnica, 
administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental sobre el contrato de obra 
resultante del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía SAMC-DR-02-2026, 
cuyo objeto consiste en la ejecución de las obras de mejoramiento, mantenimiento y 
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adecuación de las sedes propias de la Rama Judicial en los municipios de San Juan del 
Cesar, Villanueva, Uribia y Dibulla, en el departamento de La Guajira. 
 
La interventoría deberá ejercer el seguimiento y control integral de la ejecución 
contractual, verificando el cumplimiento de los estudios y diseños, especificaciones técnicas, 
presupuesto oficial, cronograma de ejecución, normas técnicas y reglamentarias 
aplicables, obligaciones contractuales y demás documentos que conforman el proceso de 
contratación. 
 
Así mismo, deberá realizar el control permanente sobre la calidad de los materiales, 
procedimientos constructivos, cantidades de obra, ensayos y pruebas de calidad, 
implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), cumplimiento de las 
normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), gestión documental, control financiero, 
revisión y trámite de actas, balances de obra, informes periódicos, seguimiento al 
programa de ejecución, administración de riesgos y emisión de conceptos técnicos que 
soporten las decisiones de la Entidad durante toda la ejecución del contrato. 
 
El contratista de interventoría deberá disponer del personal profesional mínimo exigido, 
con la formación académica, experiencia y dedicación establecidas en los estudios 
previos, el Anexo técnico y el documento base del proceso de selección, garantizando la 
presencia y disponibilidad requeridas para atender de manera simultánea los diferentes 
frentes de trabajo y ejercer un control oportuno, permanente e independiente sobre la 
ejecución del contrato de obra. 
 
La ejecución del contrato se desarrollará conforme a las especificaciones técnicas 
contenidas en el Anexo técnico, los Estudios previos, el documento base del Concurso de 
Méritos, el presupuesto oficial del contrato de obra y las demás disposiciones técnicas y 
normativas aplicables, garantizando la adecuada protección de los intereses de la 
Entidad y el correcto cumplimiento del objeto contractual. 
 
Estos aspectos se amplían en el proyecto de estudios previos, documentos tipo y anexo 1 
- anexo técnico.  
 
c) Antecedentes 
 

No. contrato Objeto 
Modalidad de 

selección 
Contratista 

Valor 

 

CO1.PCCNTR.6741340 

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA 
Y AMBIENTAL DEL CONTRATO QUE 

RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN 
PÚBLICA LP-DR-01-2024 CUYO OBJETO 

ES "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA 
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA 

JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL 
DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 

RIOHACHA, EL MANTENIMIENTO AL 
PALACIO DE JUSTICIA DE RIOHACHA Y 

LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL EN SAN 
JUAN DEL CESAR, DIBULLA, URIBIA, 

VILLANUEVA Y EL MOLINO EN EL 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, SEGÚN 

LAS ESPECIFICACION 
 

 

 
 

 
 

 
 

Mínima cuantía   

 

 
 

 
 

 
INGENIERIA Y 

CONSULTORIA 
SDC S.A.S 

$150.122.006 

 
 

 
 

CO1.PCCNTR.8347335 

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA 

Y AMBIENTAL DEL CONTRATO 

RESULTANTE DEL PROCESO DE 
LICITACIÓN PÚBLICA LP-DR-01-2025 

CUYO OBJETO ES “CONTRATAR EN 
NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO 

SUPERIOR DE LA JUDICATURA – 
DIRECCIÓN SECCIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 

 
 

 

 
Mínima cuantía   

 
 

 

JHORVIS DAVID 
PINTO 

MAGDANIEL 
$93.873.790 
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No. contrato Objeto 
Modalidad de 

selección 
Contratista 

Valor 

RIOHACHA, LAS OBRAS DE 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
LAS SEDES PROPIAS DE LA RAMA 

JUDICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA, SEGÚN LAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
REQUERIDAS 

 
 
2.1 ¿Indique otras alternativas que se estudiaron y analizaron para satisfacer la necesidad?  

 
Para satisfacer la necesidad se evaluaron las siguientes alternativas: 
 
Ejecución directa por la entidad: 
 
La Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha analizó la posibilidad de 
ejercer directamente el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico y 
ambiental del contrato de obra mediante el personal de planta. Sin embargo, se 
determinó que la Entidad no cuenta con un equipo interdisciplinario con la disponibilidad, 
dedicación y especialización técnica necesarias para ejercer de manera permanente e 
independiente el control integral de un contrato que contempla la ejecución simultánea de 
actividades en cuatro (4) sedes judiciales ubicadas en diferentes municipios del 
departamento de La Guajira. 
 
Adicionalmente, la complejidad técnica del proyecto, la diversidad de especialidades 
involucradas, la dispersión geográfica entre las sedes objeto de intervención y la 
necesidad de efectuar visitas permanentes de seguimiento hacen inviable que estas 
funciones sean desarrolladas exclusivamente mediante la supervisión institucional, sin 
afectar el normal cumplimiento de las demás funciones asignadas al personal de la 
Entidad. 
 
Contratación de servicios mediante proceso contractual: 
 
La interventoría permitirá verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la 
calidad de los materiales y procedimientos constructivos, el avance físico y financiero de 
las obras, el cumplimiento del cronograma, la correcta administración de los recursos 
públicos, la implementación de las obligaciones ambientales y de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, así como el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del 
contratista de obra, mediante un equipo interdisciplinario especializado e independiente. 
En consecuencia, la contratación de una interventoría externa constituye la alternativa más 
eficiente, idónea y conveniente para la Entidad, al garantizar un seguimiento permanente, 
oportuno y especializado durante toda la ejecución del contrato de obra, contribuyendo 
a la adecuada inversión de los recursos públicos, la mitigación de riesgos contractuales y 
el cumplimiento de los principios de eficiencia, economía, transparencia y responsabilidad 
que rigen la contratación estatal. 
 

2.2 ALCANCE DE LA NECESIDAD 
 
El alcance de la necesidad comprende la contratación de la interventoría técnica, 
administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental del contrato resultante del 
proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía SAMC-DR-02-2026, cuyo objeto 
corresponde a la ejecución de las obras de mejoramiento, mantenimiento y adecuación 
de las sedes propias de la Rama Judicial ubicadas en los municipios de San Juan del 
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Cesar, Villanueva, Uribia y Dibulla, en el departamento de La Guajira, con el fin de 
garantizar el adecuado seguimiento y control de las actividades contratadas y verificar 
el cumplimiento de las condiciones de calidad, oportunidad, eficiencia y demás 
obligaciones establecidas por la Entidad. 
 
La interventoría comprenderá el seguimiento permanente a la ejecución del contrato de 
obra, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, los estudios y diseños, 
el presupuesto oficial, el cronograma de ejecución, las normas técnicas y reglamentarias 
aplicables, la calidad de los materiales, los procedimientos constructivos, las cantidades 
de obra ejecutadas, la implementación de los controles de calidad, el cumplimiento de las 
obligaciones ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como la correcta 
gestión administrativa, financiera, contable y jurídica del contrato. 
 
Igualmente, la interventoría deberá ejercer control sobre la ejecución de las actividades 
relacionadas con obras civiles, reparaciones locativas, impermeabilizaciones, cubiertas, 
instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, carpintería metálica, carpintería en aluminio y 
madera, sistemas fotovoltaicos existentes, urbanismo, accesibilidad y demás 
intervenciones contempladas en las especificaciones técnicas del contrato de obra, 
verificando que estas se desarrollen conforme a los documentos del proceso, la 
normatividad vigente y los principios que rigen la contratación estatal. 
 
La presente necesidad busca garantizar que las obras de mejoramiento, mantenimiento y 
adecuación de las sedes judiciales sean ejecutadas de manera eficiente, transparente y 
conforme a las condiciones técnicas y contractuales establecidas por la Entidad, mediante 
un control especializado e independiente que permita prevenir desviaciones, gestionar 
oportunamente los riesgos del proyecto, asegurar la adecuada inversión de los recursos 
públicos y contribuir a la entrega de infraestructuras seguras, funcionales y en óptimas 
condiciones para la prestación del servicio público de administración de justicia. 
 
3 COHERENCIA CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 
 
El proceso se encuentra incluido en el PAA 2026 versión No5 publicado en el SECOP II.  
 
4  Propuesta de Obligaciones específicas  
 
La Interventoría consiste en el seguimiento técnico, administrativo, contable, financiero, jurídico 
y ambiental, sobre el cumplimiento del objeto del contrato. 
 
El Contratista, debe acatar las órdenes que le imparta por escrito y con copia a la Entidad, el 
Interventor. No obstante, si el Contratista, no está de acuerdo con las mismas debe manifestarlo 
por escrito al Interventor, con copia a la Nación Consejo Superior de la Judicatura, antes de 
proceder a ejecutar las órdenes. En caso contrario, responde solidariamente con el Interventor 
si del cumplimiento de dichas órdenes se derivan perjuicios para la Nación Consejo Superior de 
la Judicatura. 
 
Si el Contratista, rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del Interventor, éste le 
notifica por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las 
omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto 
dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles, el Interventor comunica dicha situación a La Nación 
- Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de 
Riohacha-, para que tome las medidas que considere necesarias. 
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El Contratista Interventor se obligará con la Entidad a cumplir con las siguientes obligaciones: 
 
OBLIGACIONES GENERALES. 
 

1. Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilaciones y tropiezos 
que puedan presentarse y obligándose no sólo a lo pactado expresamente en el presente 
contrato, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza del mismo, según la ley, la 
costumbre o la equidad natural. 

2. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, con el fin de 
obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando una situación así se presente, el 
Contratista debe informar inmediatamente su ocurrencia a la Entidad y a las demás 
autoridades competentes.  

3. Constituir las garantías requeridas por la Nación – Consejo Superior de la Judicatura- 
Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha, en los términos del Decreto 
1082 de 2015 y solicitar la ampliación o modificación de las garantías en el evento de 
presentarse alguna adición o prórroga o suspensión del contrato. Así como informar a la 
aseguradora sobre las suspensiones y reanudaciones que se llegaran a presentar, dentro 
de los 3 días hábiles siguientes a la suscripción del documento.  

4. Ejecutar el contrato de interventoría con plena autonomía técnica, administrativa y 
profesional, dando estricto cumplimiento al objeto, alcance, condiciones técnicas, 
especificaciones, plazos y demás obligaciones previstas en los Documentos del Proceso. 

5. Prestar los servicios contratados con la debida diligencia, oportunidad, eficiencia, calidad 
y responsabilidad profesional, garantizando el cumplimiento de los fines de la contratación 
estatal. 

6. Disponer y mantener durante toda la ejecución contractual el personal profesional, técnico 
y administrativo, los equipos, programas, herramientas, medios tecnológicos, logísticos y 
demás recursos necesarios para la correcta ejecución del contrato. 

7. Presentar a la supervisión, a la firma del Acta de Inicio, las hojas de vida del personal 
solicitado, junto con los contratos que se suscriben con cada uno de ellos, dando 
cumplimiento a las normas y leyes de contratación laboral y acorde con la propuesta 
económica presentada, la supervisión deberá aprobarlas de acuerdo a la exigencia de 
los pliegos y estas deberán ser remitidas a la Entidad. 

8. Acreditar, dentro de los plazos establecidos por la Entidad, la formación académica, 
experiencia y demás requisitos del equipo de trabajo exigido en el Documento Base y en 
el Anexo Técnico. 

9. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en la propuesta. Cualquier 
sustitución requerirá autorización previa y escrita de la Entidad, previa presentación de la 
hoja de vida y soportes del profesional propuesto. El reemplazo deberá cumplir, como 
mínimo, los requisitos habilitantes y las condiciones que dieron lugar a la asignación de 
puntaje, cuando corresponda.  

10. Mantener comunicación permanente con el Supervisor del contrato, atender oportunamente 
sus requerimientos y suministrar toda la información que le sea solicitada para el adecuado 
seguimiento, control y vigilancia de la ejecución contractual. 

11. Reportar oportunamente a la Entidad cualquier circunstancia técnica, jurídica, 
administrativa, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, laboral, climática, de 
orden público o de cualquier otra naturaleza que pueda afectar el normal desarrollo del 
contrato de interventoría o del contrato de obra objeto de vigilancia. 

12. Informar inmediatamente a la Entidad cualquier reclamación, controversia, proceso judicial, 
administrativo o arbitral, investigación, medida cautelar, sanción, inhabilidad, 
incompatibilidad o cualquier situación sobreviniente que pueda afectar su capacidad 
jurídica, financiera, técnica o administrativa para continuar ejecutando el contrato. 
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13. Informar oportunamente cualquier modificación en la composición accionaria, estructura 
societaria, representación legal, pertenencia a grupo empresarial, situación de insolvencia, 
reorganización, liquidación o cualquier otra circunstancia societaria relevante que pueda 
incidir en la ejecución contractual. 

14. Abstenerse de impartir instrucciones, autorizar, avalar, aprobar o recomendar actividades, 
modificaciones, mayores cantidades de obra, obras adicionales, ajustes, reconocimientos 
económicos o actuaciones que impliquen compromisos presupuestales sin el cumplimiento 
de los requisitos legales, contractuales y la disponibilidad de los recursos correspondientes. 

15. Cumplir integralmente la legislación laboral, de seguridad social, riesgos laborales, 
parafiscales, tributaria, ambiental y demás disposiciones aplicables al personal vinculado 
para la ejecución del contrato. 

16. Realizar oportunamente el pago de salarios, honorarios, prestaciones sociales, aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral, riesgos laborales, aportes parafiscales e 
indemnizaciones a que haya lugar, acreditando dicho cumplimiento para cada pago, de 
conformidad con la Ley 789 de 2002, la Ley 80 de 1993 y las demás normas aplicables. 

17. Implementar y mantener durante la ejecución del contrato las medidas necesarias para 
garantizar la seguridad y salud en el trabajo de su personal, suministrar y exigir el uso de 
los elementos de protección personal y cumplir los Estándares Mínimos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad con la Resolución 0312 de 
2019 o la norma que la modifique, sustituya o complemente. 

18. Cumplir las obligaciones ambientales que le sean aplicables y promover prácticas de 
sostenibilidad durante la ejecución del contrato, incluyendo la utilización de papel 
certificado, reciclado o proveniente de fuentes forestales sostenibles para la elaboración 
de los entregables cuando estos se presenten en medio físico. 

19. Promover, cuando resulte procedente y técnicamente viable, la vinculación de mano de 
obra y proveedores locales durante la ejecución del contrato, sin afectar los principios de 
selección objetiva, eficiencia y calidad. 

20. Mantener la reserva y confidencialidad sobre toda la información, documentación, datos 
personales, información sensible, reservada o clasificada de la Entidad o del proyecto, 
aun después de finalizada la ejecución contractual, salvo autorización expresa o mandato 
legal. 

21. Atender de manera oportuna, cuando haya lugar a ello, los requerimientos de información 
e informes relacionados con cualquier aspecto de la ejecución y cumplimiento del objeto 
contractual, formulados por la Entidad, el supervisor del contrato, los organismos de control 
y las autoridades judiciales o administrativas competentes. Los documentos de soporte 
requeridos deben ser remitidos dentro de los tiempos exigidos. 

22. Cumplir el Pacto de Transparencia, las declaraciones efectuadas con la presentación de 
la oferta y actuar durante toda la ejecución contractual con observancia de los principios 
de transparencia, moralidad, buena fe, responsabilidad, integridad y prevención de 
conflictos de interés. 

23. Conservar, organizar y entregar a la Entidad toda la información, soportes, informes, 
bases de datos, registros, planos, memorias, conceptos, documentos y demás productos 
generados durante la ejecución contractual, conforme a las normas de gestión documental 
y archivo aplicables. 

24. Las demás obligaciones que se deriven de la ley, del contrato, de los Documentos del 
Proceso y aquellas que resulten necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto 
contractual. 

25. Cuando el Interventor haya diligenciado la Opción 1 del “Formato 7A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional”: Incorporar como mínimo el noventa por ciento 
(90%), sin perjuicio de incorporar uno superior] de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato. 
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26. Cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros”: Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90%) 
de personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 

27. Cuando al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje por concepto del factor de 
sostenibilidad definido en el numeral 4.3 del Pliego de Condiciones: El contratista se 
compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes actividades:  

28. Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresión a doble cara, así mismo 
utilizando papel que cuente con (i) el certificado del Sello Ambiental Colombiano y/o 
cualquier otra etiqueta ambiental o (ii) sea papel con contenido reciclado o procedente 
de fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre de cloro elemental. 
En caso que los documentos no permitan la reutilización de papel, estos documentos deben 
garantizar que se realizó el uso de papel 100% ecológico, o fabricado con madera 
proveniente de plantaciones forestales sostenibles y 100% libre de coloro elemental o que 
cuente con una etiqueta ambiental, como el Sello Ambiental Colombiano.  
Durante la ejecución del contrato, el contratista adjuntará la ficha técnica del papel a 
utilizar. 

29. Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, 
aprovechables, orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se 
establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas 
implementadas de reciclaje y/o reutilización de residuos y su adecuada gestión. Durante 
la ejecución del proyecto tendrá que presentar el documento del “Programa de reciclaje 
y gestión integral de residuos” y sus informes periódicos de resultados del programa con 
el seguimiento de las metas e indicadores, así mismo, evidencias documentales como 
registros fotográficos, certificaciones, convenios con gestores, entre otros.  

30. Capacitar al personal (puede ser el equipo interno de la interventoría o al personal del 
contratista), en temas de sostenibilidad en el ejercicio de la labor de interventoría, por 
ejemplo, gestión de residuos, reciclaje y aprovechamiento de residuos, ahorro de agua, 
ahorro de energía, estilos de vida sostenibles, consumo responsable, transporte sostenible, 
entre otros. Así mismo, se debe capacitar al personal sobre temas ambientales 
relacionados con los proyectos sujetos a interventoría, por ejemplo, gestión de residuos de 
construcción y demolición, uso y manejo adecuado del suelo, conflictos socio ambientales y 
medidas de manejo, reglamentación ambiental, atención de emergencias ambientales, 
gestión de residuos peligrosos, manejo de sustancias químicas, entre otros. Durante la 
ejecución del proyecto tendrá que presentar soporte de las capacitaciones, que incluya 
evaluación de conocimiento y registro fotográfico.   

31. Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera 
evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos 
aspectos relacionados con diversificación de modos de transporte como por ejemplo: 
combinación con el sistema público, vehículos compartidos, sistemas de movilidad activa 
puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologías 
limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido de vehículos y promover opciones 
de transporte seguro y aspectos de conducción eficiente, entre otros.  
Durante la ejecución del proyecto tendrá que adjuntar el documento “Programa de 
transporte sostenible” e informes periódicos con los resultados del programa que contenga 
el seguimiento de las acciones, las metas e indicadores. El contratista podrá acreditar este 
requisito con uno o con varios de los factores que se enuncian a modo de ejemplo u otros 
que cumplan con la misma finalidad. 

32. Asegurar que los equipos tecnológicos a utilizar, por ejemplo, computadores, impresoras, 
tabletas, entre otros, cumplan con norma técnica de bajo consumo energético. Durante la 
ejecución del proyecto tendrá que entregar la ficha técnica de los equipos en donde se 
evidencie el cumplimiento de la norma técnica de bajo consumo energético. 
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33. Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de 
consultoría en el marco de la normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella que 
la modifique o la sustituya. Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar actas o 
documentos que evidencien la gestión de residuos efectuada durante la ejecución del 
contrato   
Estos documentos deberán contener como mínimo: Fecha de expedición; nombre del gestor, 
NIT del gestor, número de la licencia ambiental o resolución por medio de la cual se 
autoriza el desarrollo de la actividad a la (s) empresa (s) gestora (s) responsable de 
manejo del residuo (para el caso de la gestión de RAEES), descripción del residuo (tipo, 
cantidad), gestión realizada con el residuo (almacenamiento, transporte o movilización, 
tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final). 
Adicionalmente, cumplir con las obligaciones que se desprenden con ocasión de la ejecución 
de los mencionados criterios y la normatividad ambiente y de sostenibilidad asociado a la 
prestación de mi servicio como Interventor y a las actividades que se desarrollarán en el 
marco de la interventoría, ya sea de forma directa o por un aliado estratégico. 
Asimismo, entregar la ficha técnica del papel a utilizar en el plazo previsto por la Entidad 
en el «Numeral 9.1 Información para el control de la ejecución de la obra» del Pliego de 
Condiciones. En caso de que no lo aporte la Entidad podrá imponer multas y/o demás 
sanciones que se pueden imponer por el incumplimiento de esta obligación contractual.  
El supervisor verificará el cumplimiento de estos criterios a través de informes periódicos 
establecidos por la entidad contratante y, además, comprobará, para el inicio de la 
ejecución del contrato, que el futuro Contratista entregue la ficha técnica del papel a 
utilizar en los términos del numeral “9.1 Información para el control de la ejecución de la 
obra.  

34. El interventor dentro de sus labores de vigilancia y control evidencia la presencia de grupos 
étnicos, deberá informar a la entidad su presencia con el fin de no vulnerar el derecho a 
la consulta previa de acuerdo con la ley 21 de 1991, convenio 169 de la OIT y demás 
normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan. 

35. Dar cumplimiento estricto a las disposiciones desarrolladas en la Resolución No. 4386 del 
09 de octubre de 2018, “Por la cual se crea e implementa el Registro único de 
Trabajadores Extranjeros en Colombia RUTEC”, expedida por el Ministerio del Trabajo, 
cuando en la ejecución del contrato, se vinculen o contraten personas extranjeras. 

 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 

1. Dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en el acápite de Especificaciones del 
objeto contractual de los estudios previos y su equivalente del pliego de condiciones o 
documento base. 

2. Exigir al Contratista el cumplimiento del Contrato y de la totalidad de especificaciones 
en él contenidas. 

3. Ejercer la vigilancia y control sobre la correcta ejecución y cumplimiento de las 
obligaciones del Contratista.  

4. Verificar que las actividades desarrolladas por el Contratista correspondan a las 
especificaciones determinadas por La Nación- Consejo Superior de la Judicatura-
Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha, en el proceso licitatorio y la 
Oferta presentada por el Contratista. 

5. Coordinar el trámite para el pago del valor del Contrato de obra, de conformidad con 
lo establecido en las Cláusulas relativas al valor y forma de pago. 

6. Expedir los cumplidos o certificación de recibo a satisfacción del servicio objeto de este 
contrato, como requisito previo para el trámite de los pagos. 
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7. Impartir las instrucciones y recomendaciones que consideren necesarias para el 
cumplimiento del objeto contratado. 

8. Verificar el Cumplimiento del Contratista con las obligaciones con el Sistema Integral de 
Seguridad Social y Aportes Parafiscales como el personal que ejecute el contrato, de 
conformidad con lo preceptuado por el parágrafo 2 del artículo 50 de la Ley 789 de 
2002, modificado por la Ley 828 de 2003 en armonía con el artículo 27 del Decreto 
2170 de 2.002. De igual forma exigir la certificación de trabajos en altura, 
garantizando la reducción de riesgos que por Ley corresponda a la actividad que 
desarrolle y la certificación de cobertura específica de la actividad a desarrollar 
expedida por la ARL correspondiente. 

9. Verificar el Cumplimiento del Contratista de las obligaciones con el Sistema de Gestión 
Ambiental. 

10. Informar a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha, respecto del 
incumplimiento parcial o total por parte del contratista. 

11. Realizar el seguimiento sobre vencimiento de los términos para la entrega final de la 
obra, así como el de tener actualizado y presente los vencimientos de los riesgos que 
cubren la garantía única. 

12.  Diligenciar y remitir cada mes, a la Dirección Seccional de Administración Judicial de 
Riohacha, en el formato del Sistema de Gestión de Calidad denominado “Ficha Técnica 
de Evaluación y Reevaluación de Contratistas” la evaluación del Contratista y la 
Reevaluación del mismo una vez finaliza la vigencia del contrato.  

13. Remitir a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha, el informe de 
Avance de Ejecución del contrato, en el formato aprobado para tal finalidad por el 
Sistema de Gestión de Calidad del Consejo Superior de la Judicatura.  

14. Presentar ante la Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha, en forma 
oportuna y debidamente justificadas y soportadas, las solicitudes de adición de valor, 
prorrogas de plazo o modificaciones del contrato con un tiempo de antelación mínimo 
de un mes.  

15. Remitir a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha, a la finalización 
del contrato el Proyecto de Acta de Liquidación, con los soportes respectivos, junto con 
el formato base de liquidación aprobado para tal finalidad por el Sistema de Gestión 
de Calidad.  

16. Será responsabilidad exclusiva del Interventor verificar que el contratista de obra 
cumpla con la normatividad técnica, financiera, ambiental, de calidad y jurídica 
aplicable durante la ejecución del contrato y en todas las actividades desarrolladas 
para su cumplimiento. En tal sentido, deberá garantizar la calidad de los trabajos, 
bienes y servicios objeto del contrato, respondiendo por ellos de conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993. 

17. El interventor deberá entregar un informe final de la ejecución de las actividades y su 
resultado, dicho informe debe contener: informe financiero, informe de avance físico 
final, planos récord aprobados y firmados, manuales de mantenimiento aprobados, 
pólizas actualizadas, acta de recibo y entrega final con el detalle de las actividades 
ejecutadas y con memorias de cálculo y cantidades de obras, registros fotográficos a 
color de actividades ejecutadas y demás anexos.  

18. Dar visto bueno o rechazar las mayores cantidades de obra, menores cantidades de 
obra y/o mantenimientos y reparaciones adicionales analizando su incidencia sobre el 
valor del Contrato de obra. Adicionalmente, debe informar oportunamente al supervisor 
designado por la ENTIDAD de tales variaciones.  

19. En caso de que existan obras complementarias (OC) o ítems no previstos (NP), presentar 
al supervisor previa aprobación del interventor, los documentos que soportan la 
acepción de las obras complementarias e ítems no previstos:  
- Oficio solicitud de modificación.  
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- Justificación y explicación detallada.  
- Aval de interventor.  
- El Análisis de Precio Unitario (APU) con las cotizaciones de materiales, insumos y equipos 
que lo respalden.  
- Acta de fijación de precios unitarios.  
- Especificaciones técnicas de obras complementarias o ítems no previstos.  
- Una proyección de cantidades de las obras complementarias o ítem no previstos.  
- Una estimación de las mayores y menores cantidades de obra necesarias para que se 
mantenga el valor vigente del contrato. PARAGRAFO: En cualquier caso, la aprobación 
de dichos ítems no previstos, no autoriza al contratista a superar el valor inicial del 
contrato, para lo cual deberá llevar el respectivo control.  

20. Suscribir el Acta de Entrega y Recibo Final en el cual debe quedar constancia que los 
ítems que se ejecutaron cumplieron con las cantidades, calidades y especificaciones 
técnicas contratadas.  

21. Proyectar la correspondencia que resulte conveniente habida consideración de los 
requerimientos durante la ejecución del contrato.  

22. Realizar el seguimiento y control de las obras y la ejecución del contrato de obra 
cumpliendo con toda la normatividad vigente y de conformidad con los estudios, diseños 
y planos, garantizando que la entrega de los trabajos se ciñan estrictamente a los planos 
e indicaciones suministradas por la Nación - Consejo Superior de la Judicatura, conforme 
con los documentos técnicos publicados dentro del proceso de selección y de acuerdo 
con las cantidades y valores unitarios descritos en la propuesta presentada por el 
Contratista de obra.  

23. Tomar las previsiones que sean necesarias para garantizar la seguridad industrial, 
ocupacional y salud en el trabajo del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las 
reglamentaciones vigentes. El personal que realice trabajos específicos (Ejemplo, trabajo 
en alturas), debe contar con las capacitaciones y/o certificaciones que lo acrediten como 
apto para desempeñar la labor requerida. Lo anterior en cumplimiento con lo estipulado 
en el Artículo 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015.  

24. Cumplir y velar por el cumplimiento de todas las normas y leyes colombianas sobre el 
medio ambiente (A nivel nacional, regional y local) que se encuentren vigentes durante 
el término del contrato. Así mismo, el interventor debe velar en todo momento por que 
el contratista de la obra minimice el impacto ambiental de las actividades realizadas 
en el desarrollo del contrato, de conformidad con las normas aplicables. El Contratista 
interventor conoce y acepta que las autoridades competentes nacionales, regionales o 
locales que tengan jurisdicción sobre el área donde se realizan las actividades, pueden 
disponer la suspensión de las actividades objeto de este contrato hasta que el 
Contratista de obra cumpla o subsane el hecho deficiente. Los costos asociados y las 
obligaciones derivadas de estos trámites y permisos están a cargo de los Contratistas. 

25. Velar por el cumplimiento por parte del contratista de obra de la obligación de 
mantener los sitios de trabajo libre de toda acumulación de desperdicios y escombros, 
entregándola a su terminación completamente limpia y aseada, así mismo, acatar lo 
dispuesto en la Resolución 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y toda la normatividad vigente relativa a la movilización, tratamiento, 
disposición y aprovechamiento de escombros, que para ello dicte la autoridad 
competente.  

26. Velar porque se realicen las obras de acuerdo con los estudios (si aplica), diseños (si 
aplica), planos (si aplica) y demás especificaciones técnicas definidas, y que se garantice 
la calidad de los materiales y el correcto funcionamiento de los equipos instalados.  

27. Velar y verificar que el contratista de obra lleve debidamente actualizada la Bitácora. 
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28. Llevar debidamente el registro mensual las cuentas para pago del contrato de obra e 
interventoría. Dichas cuentas deben cumplir con los requisitos exigidos en el ítem “FORMA 
DE PAGO”, del estudio previo y el pliego de condiciones. 

29. Llevar en debido orden los documentos que soporten el cambio de personal, 
debidamente justificado, los cuales como mínimo, deben cumplir con el perfil y requisitos 
para el equipo de profesionales y técnicos exigidos por la Entidad. 

30. Firmar las actas de suspensión y reinicio juntamente con el contratista de obra, la 
Directora Seccional de Administración Judicial y el supervisor del contrato de 
interventoría, con el visto bueno del profesional responsable del área de Asistencia 
Legal de la Dirección Seccional.  

31. Velar y garantizar la entrega a la firma del Acta de Recibo Final, en medio físico y 
magnético, a la Nación - Consejo Superior de la Judicatura- Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Riohacha, el presupuesto ejecutado consolidado y firmado (en 
Original, formato pdf y Excel), contexto, desarrollo de la obra, intervenciones, 
conclusiones del proyecto, bitácora, catálogos, manuales de mantenimiento y operación, 
estudios y diseños realizados, certificaciones, informes de pruebas de funcionalidad y 
calidad realizadas, licencias y permisos obtenidos y demás documentos relacionados 
con el objeto del contrato (en Original y formato pdf). Todos los documentos deberán 
ser revisados y avalados por la interventoría.  

32. Entregar a la Entidad, las modificaciones necesarias de las pólizas, dentro de los cinco 
(05) días siguientes a la fecha de terminación del contrato.  

33. Elaborar y presentar al supervisor, un Informe mensual de avance, detallando el estado 
y avance del contrato, el cual debe incluir los porcentajes de avance físico y financiero 
comparados con la programación y cronograma, gráficos, fotografías del antes, durante 
y después, conclusiones, recomendaciones y cualquier otro recurso que evidencien el 
estado real de las labores contratadas, el cual debe ser entregado a la supervisión 
durante los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, quien lo aprobará para su 
posterior envío a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha y 
posterior publicación en el Secop II. Este informe se debe firmar por parte del 
responsable del contrato de la interventoría.  

34. Suscribir junto con el interventor y supervisor el Acta de Entrega y Recibo, en el cual 
debe quedar constancia que las labores se ejecutaron y/o los bienes que se entregaron 
de acuerdo con lo contratado. 

35. Velar por el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 392 de 2018 durante la 
ejecución del contrato, que se mantenga en la planta de personal del contratista de 
obra el número de trabajadores en condición de discapacidad que dio lugar a la 
obtención del puntaje por este factor en el proceso de selección, por lo cual, para cada 
pago debe la Interventoría debe exigir el certificado expedido por el Representante 
Legal del contratista de obra, de encontrarse cumpliendo con dicho requisito.  

36. Suscribir, con el lleno de requisitos Acta de Liquidación del Contrato, dentro de los cuatro 
(4) meses siguientes a la terminación y recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios 
objeto del contrato. Dicha Acta debe ser firmada por el Contratista, el supervisor del 
contrato y la Directora Seccional de Administración Judicial, de conformidad con el 
Artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012.  
La Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración 
Judicial de Riohacha no reconoce costos adicionales por los gastos en que incurra el 
Contratista para la liquidación del contrato.  

37. Verificar que el contratista mantenga vigentes durante toda la ejecución del contrato las 
garantías exigidas y advertir oportunamente a la Entidad cualquier situación que pueda 
afectar su suficiencia, vigencia o exigibilidad. 
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38. Recomendar oportunamente a la Entidad la imposición de multas, declaratorias de 
incumplimiento, cláusula penal, efectividad de garantías o cualquier otra medida 
contractual cuando se configure el supuesto legal o contractual correspondiente. 

39. El contratista deberá cumplir las obligaciones ambientales, laborales, de seguridad y 
salud en el trabajo y compromiso anticorrupción contenidas en el documento de Estudio 
previo. 

40. El contratista deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones generales, 
especificas, ambientales, laborales, de seguridad y salud en el trabajo y compromiso 
anticorrupción del contratista de obra. 

41. Todas las demás que surjan de la naturaleza del Contrato y las establecidas en el 
Manual de Contratación, vigente y aprobado por la Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial. 

 
Nota: El incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones a cargo del Contratista, 
estipuladas en el contrato o en sus anexos, así como el retardo en el cumplimiento de los 
acuerdos pactados, da lugar a la imposición de multas a favor del Consejo Superior de la 
Judicatura- Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha - de conformidad con lo 
establecido en las estipulaciones contractuales adicionales del contrato. 
 
5 Requisitos ambientales. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo PSAA16-10160 proferido por el Consejo 
Superior de la Judicatura, por medio del cual se adopta el Plan de Gestión Ambiental 
para la Rama Judicial, el contratista seleccionado deberá velar por el cumplimiento de la 
normatividad medioambiental, procurando (interventoría y contratista de obra) siempre:  
 

- Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades 
administrativas y judiciales. 

- Gestionar ambientalmente los residuos sólidos generados. 

- Conservar y aprovechar de manera racional y eficiente los recursos naturales 
utilizados, en especial el uso del papel, el agua y la energía. 

- Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades 
contratadas. 

- Gestionar ambientalmente los residuos sólidos generados. 

- Propiciar un ambiente de trabajo seguro y saludable para sus empleados. 

- Cumplir oportunamente con la legislación ambiental aplicable a las actividades 
contratadas. 

 
Para todos los efectos, el contratista interventor podrá consultar las guías, formatos y 
matrices del sistema de gestión de la calidad y el medio ambiente en el siguiente enlace 
https://www.ramajudicial.gov.co/web/sistema-integrado-gestion-de-la-calidad-y-el-
medio-ambiente/documentos-de-sigcma-sistema-de-gestion-ambiental# 
 
RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES MEDIOAMBIENTALES  
 
De conformidad con lo manifestado desde el Sistema Integrado Gestión y Control de la 
Calidad y del Medio Ambiente – SIGCMA, a través de la Matriz de Requisitos 
Ambientales para Adquisiciones y Servicios de la Rama Judicial.  
 
En el desarrollo de actividades en las instalaciones de la Rama Judicial, deberán realizar 
la adopción e implementación del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial 

https://www.ramajudicial.gov.co/web/sistema-integrado-gestion-de-la-calidad-y-el-medio-ambiente/documentos-de-sigcma-sistema-de-gestion-ambiental
https://www.ramajudicial.gov.co/web/sistema-integrado-gestion-de-la-calidad-y-el-medio-ambiente/documentos-de-sigcma-sistema-de-gestion-ambiental
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adoptado por el acuerdo PSAA14-10160 de junio de 2014, durante la ejecución del 
contrato.  
 
El Interventor, deberá exigir todas las normas y leyes colombianas sobre el medio 
ambiente (a nivel nacional, regional y local) que se encuentren vigentes durante el término 
de este contrato.  
 
El Interventor conoce y acepta que las autoridades competentes nacionales, regionales o 
locales que tengan jurisdicción sobre el área donde realizará las actividades podrán 
disponer la suspensión de las actividades objeto de este contrato hasta que el contratista 
cumpla con dichas normas y leyes ambientales o subsane los efectos causados por el 
incumplimiento de dichas normas y leyes, motivo por el cual, asumirá las consecuencias que 
se deriven frente al contrato cuando la suspensión de las actividades le sea imputable.  
 
El Interventor deberá exigir que los equipos, dispositivos y elementos eléctricos y 
electrónicos sean con alta eficiencia energética; también accesorios propios de una 
edificación sostenible, como se describe en las especificaciones técnicas y entregables.  
 
El Interventor a la firma del acta de inicio solicitará, revisará y aprobará al contratista 
de obra:  
 

a) El plan o programa de gestión integral de residuos sólidos que cumpla con las 
condiciones establecidas en el Decreto No. 1076 de 2015 y las demás normas 
aplicables, en el cual se debe considerar el manejo de los residuos producto de la 
actividad objeto del contrato.  
b) Carta de compromiso suscrita por el representante legal a la adopción e 
implementación del Acuerdo No. PSAA14-10160 “Por el cual se adopta el Plan 
de Gestión Ambiental de la Rama Judicial”, durante la ejecución del contrato en 
las instalaciones de la Rama.  
c) Fichas de datos de seguridad - FDS de los productos utilizadas durante el 
desarrollo del contrato. Las FDS deben estar actualizadas con la identificación del 
Sistema Globalmente Armonizado, contar con las 16 secciones reglamentarias y 
su vigencia de elaboración no debe ser superior a cinco (5) años. 

 
Estos documentos deberán ser remitidos al supervisor de la Entidad.  
 
El Interventor dará el visto bueno y aprobará los formatos diligenciados por el contratista 
para la relación y control de los residuos sólidos generados durante el desarrollo del 
contrato al igual que los certificados de disposición final de los residuos relacionados.  
 
El Interventor hará el seguimiento y control a la recolección, transporte y disposición final 
de los residuos generados durante la ejecución de las obras, cabe aclarar que los costos 
y logística requerida ira por cuenta del contratista de obra.  
 
El Interventor hará cumplir todas las normas y leyes colombianas sobre el medio ambiente 
(A nivel nacional, regional y local) que se encuentren vigentes durante el término del 
contrato, incluyendo entre otros: manejo de residuos líquidos, sólidos, peligrosos, permiso 
de vertimientos, de emisiones atmosféricas, transporte y disposición final de residuos de 
construcción y demolición (RCD), residuos domésticos o convencionales, residuos peligrosos 
(RESPEL). Así mismo, el Contratista debe en todo momento minimizar el impacto ambiental 
de cualquier actividad realizada por él, en el desarrollo del contrato, de conformidad 
con las normas aplicables. El Contratista conoce y acepta que las autoridades competentes 
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nacionales, regionales o locales que tengan jurisdicción sobre el área donde se realizan 
las actividades, pueden disponer la  
suspensión de las actividades objeto de este contrato hasta que el Contratista cumpla o 
subsane el hecho deficiente.  
 
El Interventor apoyara al contratista para realizar las consultas necesarias y los trámites 
requeridos por la autoridad ambiental competente, con el propósito de obtener los 
permisos que se requieran y que garanticen el cumplimiento de la normativa ambiental 
vigente, incluyendo entre otros: aprovechamiento forestal, sustracción de reserva, 
ocupación de cauce, disposición de Residuos de Construcción y Demolición – RCD, residuos 
domésticos, convencionales y/o residuos peligrosos; concesión de aguas, permiso de 
vertimientos, entre otras, de acuerdo con las normas aplicables en la materia.  
 
El Interventor deberá remitir a la Entidad, en caso de que se efectúen, los informes 
derivados de los permisos ambientales, que deben cumplirse en la etapa de construcción 
del proyecto, de acuerdo con las obligaciones establecidas por la autoridad ambiental y 
municipal competente. Dichos informes deben ser previamente revisados y avalados por 
la Interventoría.  
 
El Interventor deberá exigir al Contratista mantener la obra libre de toda acumulación 
de desperdicios y escombros, entregándola a su terminación completamente limpia y 
aseada, así mismo, acatar lo dispuesto en toda la normatividad vigente relativa a la 
movilización, tratamiento, disposición y aprovechamiento de escombros, que para ello 
dicte la autoridad competente de la región.  
 

Además, el Interventor seleccionado, dentro de la ejecución del contrato, deberá́ acreditar 
y hacer cumplir las siguientes obligaciones:  
 
Dar cumplimiento a la Política del SIGCMA. 
 

• Si se requiere hacer cambio de luminarias, éstas deben cumplir con requisitos 
RETILAP. Cumplir con los mínimos requeridos de acuerdo con los diseños específicos 
de las áreas a intervenir y con la normatividad RETILAP en la medida que esto se 
asocia con la calidad del ambiente interno de un recinto y la seguridad y salud 
en el trabajo. 

• Garantizar que todas las sustancias con las que realizan las actividades propias 
del contrato no se reenvasen en recipientes de alimentos y que todas las sustancias 
empleadas cuenten con etiquetas de identificación. 

• Si se generan residuos de construcción y demolición - RCD en el desarrollo de las 
actividades, el contratista debe asegurar que un gestor con los permisos ante la 
autoridad ambiental para recolectar, almacenar y disponer dichos residuos haga 
la respectiva disposición final. Se debe requerir el certificado de disposición final 
de los Residuos de Construcción y Demolición. 

• Adjuntar las hojas de seguridad de las sustancias químicas si se llegan a emplear. 

• El contratista e interventor deberán llevar una bitácora o registro de los residuos 
generados durante la prestación del servicio y hacer la respectiva entrega de los 
certificados de disposición final de los residuos relacionados. Esta bitácora debe 
incluir las cantidades y/o pesos de los residuos generados. 

• Si se generan residuos peligrosos - RESPEL, garantizar que el transportador y el 
gestor externo de residuos peligrosos cuente con las licencias y permisos 
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ambientales pertinentes, para la recolección, almacenamiento y la disposición de 
los residuos peligrosos. Se debe requerir el certificado de disposición final. 

• Se debe realizar una debida separación en la fuente de los residuos sólidos 
generados en el proyecto y hacer la adecuada gestión, bien sean elementos 
reciclables, RCD, RESPEL o RAEE. En ese orden de ideas, se debe contar con un 
plan o programa de gestión integral de residuos, en el cual se debe considerar el 
manejo de los residuos que se deriven de la actividad objeto del contrato. 

• Si se requiere instalar equipos que usen energía eléctrica o gas combustible, estos 
deberán cumplir con el Reglamento Técnico de etiquetado - RETIQ, y/o con uno o 
todos de los siguientes protocolos o certificaciones ambientales en su proceso de 
fabricación o eficiencia energética, tales como: ISO 14001, Energy Star, Etiqueta 
Eficiencia Energética UE u otra reconocida por organismo acreditado. Adjuntar 
Manual del producto. 

• Garantizar que las instalaciones, equipos y productos usados en la generación, 
transmisión, transformación, distribución y uso final de la energía eléctrica, que 
vayan a ser implementados en las sedes, cumplan con el RETIE. 

• Reportar A LA SUPERVISION cualquier anomalía o novedad ambiental 
presentada como son: ruptura de tubería de acueducto, cortes eléctricos, uso de 
equipos que requieran alto consumo de energía o agua, entre otras novedades. 

• Si se requieren entregables periódicos y finales, hacerlo en medio magnético en 
caso de requerirse impresión que sea únicamente de informes finales; los cuales 
deben ser preferiblemente a doble cara, en papel de bajo gramaje (Max. 75 
gr.), letra máximo Arial 11 y a espacio sencillo. 

• Todos los ítems, especificaciones constructivas, deben tener incorporados las 
medidas de manejo ambiental, de acuerdo con los requisitos de la normatividad 
colombiana y los establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura, los cuales 
deben estar considerados en los Análisis de Precios Unitarios. 

• Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del 
contrato y a las acciones y lineamientos establecidos en la ejecución del contrato, 
sin costo adicional para la Entidad. 

• El interventor está en la obligación de exigir al contratista de obra realizar todas 
las actividades tendientes a obtener los permisos ambientales o tramitar todas las 
licencias a que hubiera lugar cumpliendo con la normatividad legal vigente en 
materia ambiental. 

  
Documentos Relevantes a tener en cuenta para el seguimiento y control de la 
Interventoría Ambiental.  
 
Los documentos que orientan y son base para la interventoría ambiental son:  
 

• Plan de Manejo Ambiental de la obra. 

• Documento de medidas de manejo ambiental. 

• Estudios ambientales realizados para el proyecto (Diagnóstico Ambiental de 
Alternativas, Documento de Evaluación y Manejo Ambiental, Estudio de Impacto 
Ambiental o Plan de Manejo Ambiental). 

• Especificaciones ambientales de los Pliegos de Licitación. 

• Política Ambiental de la entidad. 

• Herramientas y documentos de SIGMA (Sistema de gestión ambiental) de 
seguimiento tales como formatos de control y seguimiento: 
o Formato ficha de manejo ambiental. 
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o Formato de interventoría plan de gestión ambiental y social. 
o Formato control mensual RESPEL. 
o Formato control mensual generación RESPEL. 
o Formato control mensual de residuos aprovechables. 
o Formato relación de residuos generados en actividades de mejoramiento y 

mantenimiento. 
o Guía para la elaboración e implementación del Plan de Gestión Ambiental y 

Social – PGAS: Guía para el uso responsable de recursos naturales durante la 
ejecución de proyectos. 

o Políticas de Gestión Ambiental. 
Programa de ahorro y uso eficiente de energía: Implementación de equipos para el 
aprovechamiento de la luz natural y el empleo de tecnologías limpias con menores 
consumos, contribuyendo de esta manera a la reducción de costos y a la protección del 
medio ambiente. 
 
6. Requisitos en materia de seguridad y salud en el trabajo 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo PSAA16-10560 del 11 de agosto de 2016, 
proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por medio del cual se adopta la Política 
para el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para la Rama Judicial, la Entidad dispone 
que el Contratista debe tener al interior de la empresa, un programa implementado y en 
ejecución, relativo al control de los riesgos profesionales; además, con la suscripción del contrato, 
se compromete a participar en el programa de Seguridad y Salud en el Trabajo que esté 
vigente en la Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha, lo que significa la 
participación activa en las actividades programadas, capacitaciones, jornadas de salud y 
atención a los requerimientos que se hagan a través del Área de Talento Humano y la 
Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
De igual manera, el Contratista podrá hacer los requerimientos que considere necesarios ante 
los riesgos profesionales a que se vea expuesto en los lugares de ejecución del contrato. Lo 
anterior, en beneficio de la seguridad y la calidad de vida de funcionarios y empleados de la 
Rama Judicial, contratistas y usuarios de la Administración Judicial. 
 
Los trabajadores del contratista interventor que por su labor requieran realizar trabajos en 
altura, deberán contar con el respectivo certificado de capacitación en dichos trabajos y 
presentar constancia de estar inscrito en la ARL en el riesgo correspondiente. 
 
CUMPLIMIENTO DISPOSICIONES DEL “MANUAL DE CONTRATISTAS DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)”. 
 
Con suscripción del contrato, el contratista se compromete a adoptar y cumplir las disposiciones 
y requerimientos de seguridad y salud en el trabajo descritos en el del “MANUAL DE 
CONTRATISTAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)”, 
según corresponda: 
 

A. Mantener a disposición de la Entidad los conceptos de los exámenes médicos 
ocupacionales. 

 
Cuando se solicite, el contratista debe presentar los conceptos de los exámenes médicos 
ocupacionales, teniendo en cuenta que pueden ser realizados en cualquier centro médico que 
cumpla con la legislación en seguridad y salud en el trabajo, deberán estar certificados para 
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realizar exámenes ocupacionales y habilitados por Secretarías Seccionales y/o Distritales de 
Salud. 
 

B. Mantener a disposición de la Entidad el registro de la entrega de dotación y Elementos 
de Protección Personal (EPP). 

 
Cuando se solicite, el contratista debe proporcionar registro de la entrega de dotación y 
Elementos de Protección Personal (EPP) al personal según la actividad y peligros a que estarán 
expuestos. 
 

C. Mantener a disposición de la Entidad el pago de seguridad social y/o certificado de 
afiliación. 

 
Cuando se solicite, el contratista debe remitir copia física en horas laborales (en cada uno de 
los centros de trabajo donde el contratista tenga el contrato) la planilla y el soporte de pago 
de la seguridad social del personal, en los días de pago acorde a la normativa legal vigente 
en materia de seguridad social, según el Artículo 3.2.2.1 del Decreto 923 de 2017 del 
Ministerio de Salud y Protección Social.  
 
En caso de que la planilla y sus soportes no sean entregados en los tiempos definidos o se 
encuentren desviaciones en los pagos realizados, se debe abstener el ingreso del personal, 
hasta que el contratista allegue los soportes faltantes o corrija las desviaciones encontradas. 
 
Nota: Si el contratista presenta planillas de pago de seguridad social adulteradas o falsas, el 
supervisor de contrato y/o la Entidad tomarán las medidas pertinentes. 
 

D. Mantener a disposición de la Entidad las certificaciones y soportes de idoneidad para 
trabajos en alturas o específicos de alto riesgo. 

 
Cuando se solicite el contratista debe remitir los certificados o evidencia de idoneidad para 
ejecución de actividades de alto riesgo o de cualquier otra actividad que requiera un certificado 
de competencia o evidencia de idoneidad del personal que desarrollará la actividad en los 
lugares de trabajo de la entidad, dicho certificado debe ser suministrado junto con los demás 
documentos requeridos para la ejecución del objeto del contrato y debe estar vigente de 
acuerdo a los requerimientos normativos. 
 

E. Participar en la inducción, reinducción, capacitación, simulacros y demás actividades de 
seguridad y salud en el trabajo programadas por la entidad. 

 
El contratista se compromete a participar en la inducción, reinducción, capacitación, simulacros 
y demás actividades de seguridad y salud en el trabajo de la entidad, que coordine el 
supervisor del contrato y/o Coordinador del SG-SST Seccional, estas actividades son de 
carácter obligatorio. 
 

F. Mantener a disposición de la Entidad el listado de personal (solo personas jurídicas). 
 
Cuando se solicite, el contratista debe remitir un listado donde se indique la información del 
personal que desarrollará las actividades para dar cumplimiento al objeto del contrato. Este 
listado deberá contener como mínimo: Nombres, número de documento, EPS, ARL, RH, nombre 
de persona de contacto en caso de emergencia, parentesco, número de teléfono fijo y celular, 
indicando si es alérgico a algún medicamento, si tiene alguna fobia o consume medicamentos 
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por prescripción médica. Es importante indicar que, cada vez que se presenten cambios debe 
notificarlos al supervisor del contrato o de la orden contractual. 
 

G. Mantener a disposición de la Entidad los registros de capacitaciones. 
 
El contratista antes y durante la ejecución del contrato, debe realizar capacitaciones, formación 
y entrenamiento al personal respecto a los procedimientos, protocolos y normas que controlen 
los peligros a los cuales estarán expuestos, en busca de minimizar la probabilidad de ocurrencia 
de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, así como afectación al entorno. Los soportes 
de las capacitaciones podrán ser solicitados en cualquier momento por el supervisor del 
contrato. 
 

H. Requisitos Tareas De Alto Riesgo. 
 
Los contratistas que realicen tareas de alto riesgo deben cumplir con los siguientes 
requerimientos: 
 

A. Trabajo en alturas: 
 

• Certificado del curso de alturas nivel trabajador autorizado, debe presentar el 
certificado de formación en trabajo seguro en alturas vigente de acuerdo con la 
Resolución 4272 de 2021 del Ministerio de Trabajo, y debe ser verificable en la página 
del Ministerio de Trabajo. 
https://app2.mintrabajo.gov.co/CentrosEntrenamiento/consulta_ext.aspx 

• Concepto del examen médico ocupacional con énfasis en trabajo en alturas. 

• Certificación de equipos de acceso y elementos de protección contra caídas (Andamios, 
escaleras, Elementos de Protección Contra Caídas (EPCC), etc.) 

• Disponer como mínimo de una persona ejerciendo el rol de coordinador de trabajo en 
alturas en el sitio de trabajo con su respectivo certificado del curso de alturas nivel 
coordinador. 

 
B. Trabajo en espacios confinados: 

 

• Capacitación y/o entrenamiento en espacios confinados, según la Resolución 0491 de 
2020 del Ministerio de Trabajo. 

• Disponer de equipos para medición (lectura directa). 

• Disponer de sistemas o equipos de ventilación. 
 

C. Manejo sustancias químicas: 
 

• Capacitación en manejo de productos químicos. 

• Disponer de las fichas de seguridad acorde a los productos químicos a utilizar. 

• Demás requisitos que solicite el Sistema de Gestión Ambiental. 
 

D. Trabajo eléctrico: 
 

• Matrícula profesional del personal competente (técnico, tecnólogo o ingeniero formado 
en el campo) o certificado que avale idoneidad del personal. 

https://app2.mintrabajo.gov.co/CentrosEntrenamiento/consulta_ext.aspx
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• Capacitación en prevención del riesgo eléctrico que contenga como mínimo: distancias 
de seguridad, señalización, actuación en caso de emergencias, factores de riesgo 
eléctrico comunes, áreas y equipos restringido. 

 
E. Trabajo en caliente: 

 

• Capacitación sobre las herramientas y procesos para trabajos en caliente. 

• Contar con hoja de vida equipos a utilizar con la información del mantenimiento 
preventivo realizado. 

• Contar con ficha de seguridad de los productos a utilizar. 
 
DEBERES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 

a) Garantizar el cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable en materia laboral 
de seguridad y salud en el trabajo, incluyendo la normatividad de trabajo en alturas 
en caso de que el objeto del contrato lo requiera. 

b) Garantizar que toda información y/o documentación, propia o del personal a su cargo 
que sea entregada o compartida es veraz, absteniéndose de alterar, falsificar o 
adulterar su contenido. 

c) Garantizar que el personal a su cargo acate las directrices del Acuerdo No. PSAA16 
10560 de 11 de agosto de 2016, “Por el cual se adoptan las Políticas para el Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial, y se deroga el 
Acuerdo No. 2333 de 2004”.  

d) Abstenerse de ingresar o permanecer dentro de las instalaciones del proyecto en estado 
de alicoramiento o bajo influencia de sustancias psicoactivas que alteren su 
comportamiento. 

e) Garantizar que el personal a su cargo no origine, fomente o participe en actos de 
violencia contra cualquier persona, equipo o instalación. 

f) Garantizar que el personal a su cargo se abstenga de sustraer o intentar sustraer de 
las instalaciones sin autorización las herramientas, materiales y/o equipos de la entidad. 

g) Acatar y atender oportunamente las observaciones que le realice la entidad, así como 
implementar los correctivos necesarios. 

h) Garantizar la asistencia y participación de todo el personal a su cargo a las 
capacitaciones y/o charlas programadas. 

i) Garantizar las medidas preventivas necesarias para minimizar los riesgos asociados a 
la realización de sus actividades (Señalización, demarcación, restricción, protección, 
entre otras). 

j) Garantizar que el personal que desarrolla tareas de alto riesgo sea competente para 
el desarrollo de la tarea y que cuenta con los conocimientos y el entrenamiento 
necesario. 

k) Reportar los incidentes y accidentes de trabajo a la Administradora de Riesgos 
Laborales (ARL) en el momento de la ocurrencia del evento, así mismo debe informar del 
siniestro inmediatamente al supervisor del contrato y/o Coordinador del SG-SST 
Seccional. 

Asegurar que el personal que realice tareas de alto riesgo conozca el manual de tareas de alto 
riesgo de la Entidad. 
 
7. Condiciones técnicas mínimas del contratista 
 
Información del personal profesional y equipo del interventor:  
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Para analizar la información del personal del Interventor se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo 
Técnico, deberán ser presentados por el contratista interventor dentro del término 
establecido por la Entidad y serán revisados, verificados y aprobados por la supervisión 
del contrato antes de la suscripción del Acta de Inicio.  

 
b) Si el Interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un 

mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de 
Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser proporcionado 
para dos (2) o más cargos diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de 
la dedicación requerida para este Proceso de Contratación. 

 
c) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos 

ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de 
Condiciones. El requisito de la tarjeta o certificado profesional se puede suplir con el 
registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019, o según las regulaciones 
aplicables para cada profesión. 

 
d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la 

persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de 
prestación de servicios.  

 
e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los profesionales 

serán aplicables las equivalencias detalladas en la “Matriz 4 – Lineamientos de 
requisitos del personal” y los lineamientos contenidos en esta. 

 
f) La Entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 – Lineamientos de 

requisitos del personal” para verificar el cumplimiento de la formación académica y la 
experiencia mínima exigida al equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable), de 
acuerdo con los perfiles requeridos en este Anexo. En todo caso, la Entidad podrá 
aplicar estas equivalencias a los demás profesionales requeridos en el proyecto de 
interventoría que no hayan sido objeto de puntuación.  

 
g) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que 

permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales 
empleados para el desarrollo del objeto contractual y que estén acorde con el valor de 
los honorarios definidos a la fecha de ejecución del contrato, en el caso en el cual sea 
establecida una remuneración de referencia. 

 
h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se 

vincularán al proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, así como el 
cumplimiento de los requisitos de formación y experiencia. 

 
i) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través 

de medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicación exigido para cada 
profesional, so pena de aplicar las sanciones contractuales. 

 
j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier 

Contratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos 
para ella, detallando las razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual 
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deberá ser reemplazado por uno que cumpla con los requisitos establecidos para tal 
cargo.  

 
El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de 
la estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 
1 – Propuesta Económica del contrato”.  
 
Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar 
disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto 
contractual y las obligaciones derivadas del Interventor, para lo cual se podrá hacer uso de 
medios virtuales.  
 
7.1. Personal Clave Evaluable 
 
El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible de 
acreditación de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le serán 
aplicables las condiciones de verificación de experiencia definidas en este documento.  
 

Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

% de 
dedicación 

Experiencia 
General 

(años mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años mínimos) 

1 
 
 
 
 
 
  

1 Director de 
Interventoría 

 
 
 
 
  

Título 
profesional 
entre alguna de 
las siguientes 
alternativas: 
Ingeniero Civil 
o Arquitecto 

Posgrado entre 
alguna de las 
siguientes 
alternativas: 
gerencia de 
proyectos, 
gerencia de 
obras, project 
managment 

30% 5 años 2 años 

2 
 
 
 
 
 
 
 

2 Residente de 
Interventoría 

Título 
profesional 
entre alguna de 
las siguientes 
alternativas: 
Ingeniero civil o 
Arquitecto 

Posgrado entre 
alguna de las 
siguientes 
alternativas: 
gerencia de 
proyectos, 
gerencia de 
obras, project 
managment 

100% 2 años 1 año 

 
 
7.2. Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable 
 
El personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría, y adicional al 
Clave Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a 
continuación: 
 

Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

% de 
dedicación 

Experiencia 
General 

(años mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años mínimos) 

1 
 
 
 
 
 
 
  

1 Director de 
Interventoría 

 
 
 
 
 
  

Título 
profesional 
entre alguna de 
las siguientes 
alternativas: 
Ingeniero Civil 
o Arquitecto  

Posgrado entre 
alguna de las 
siguientes 
alternativas: 
gerencia de 
proyectos, 
gerencia de 
obras, project 
managment 

30% 5 años 2 años 
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Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

% de 
dedicación 

Experiencia 
General 

(años mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años mínimos) 

2 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 Residente de 
Interventoría 

Título 
profesional 
entre alguna de 
las siguientes 
alternativas: 
Ingeniero civil o 
Arquitecto 

Posgrado entre 
alguna de las 
siguientes 
alternativas: 
gerencia de 
proyectos, 
gerencia de 
obras, project 
managment 

100% 2 años 1 año 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

Profesional 
Ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Título 
profesional 
entre alguna de 
las siguientes 
alternativas: 
Ingeniero 
ambiental y/o 
Ingeniero 
ambiental y 
sanitario 

Posgrado entre 
alguna de las 
siguientes 
alternativas: 
Medio 
ambiente y/o 
Gestión 
Ambiental y/o 
Gestión y 
Auditoría 
Ambiental y/o 
evaluación de 
impacto y 
gestión de 
riesgos 
ambientales 

30% 2 años 1 año 

4 
 
 
 
 
 
 

1 Profesional 
Eléctrico o 
Electricista 

 
 
 
 
 

Título 
profesional 
entre alguna de 
las siguientes 
alternativas: 
Ingeniero 
eléctrico o 
electricista 

Posgrado entre 
alguna de las 
siguientes 
alternativas: 
Cualquiera 
relacionada 
con la 
ingeniería 
eléctrica 

30% 2 años 1 año 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Profesional en 
Salud 

Ocupacional o 
SST 

 
 
 
 
 
 
 

Título 
profesional o 
tecnólogo entre 
alguna de las 
siguientes 
alternativas: 
Profesional o 
tecnólogo en 
SST y/o Salud 
Ocupacional 
y/o afines 

No aplica  100% 4 años 2 años 

 
El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo 
requerido para la ejecución del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la 
Entidad estableció en la etapa de planeación para el cumplimiento del contrato.  
 
Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta 
profesional y/o certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional 
competente de acuerdo con la regulación aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta 
profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 
2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo se acreditarán mediante 
copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. Además, 
la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información 
relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información 
exigida. 
 
8. Plazo de ejecución del contrato: 
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El término de duración del contrato que se suscriba como resultado del presente proceso de 
selección será hasta el 31 de diciembre de 2026, a partir de la suscripción del acta de inicio, 
previo registro presupuestal y aprobación de las garantías exigidas. 
 
9. Fecha estimada en la que se requiere la obra o el bien o servicio terminado:  
 
La fecha estimada para la terminación del contrato de interventoría corresponde al treinta y 
uno (31) de diciembre de 2026, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, o hasta la 
culminación y recibo final del contrato de obra, según las condiciones establecidas en el proceso 
de contratación. 
 
10. Periodicidad y forma la entrega: (si aplica).  
 
La ejecución del contrato de interventoría se desarrollará de manera continua y 
permanente durante todo el plazo de ejecución del contrato de obra, conforme al 
cronograma aprobado por la Entidad, garantizando el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable, jurídico y ambiental de las actividades ejecutadas 
por el contratista. 
 
Los productos derivados de la interventoría serán entregados de manera periódica, de 
acuerdo con las obligaciones contractuales y los requerimientos de la Entidad, mediante 
informes de seguimiento, informes mensuales de interventoría, conceptos técnicos, actas de 
comité, actas parciales, informes de revisión y aprobación de cantidades de obra, 
certificaciones, recomendaciones, reportes de control y demás documentos que evidencien 
el cumplimiento de las actividades de supervisión y control. 
 
Así mismo, la interventoría deberá emitir oportunamente los conceptos técnicos necesarios 
para el trámite de modificaciones contractuales, suspensiones, reinicios, prórrogas, 
adiciones, recibos parciales, recibo final y demás actuaciones que se presenten durante 
la ejecución del contrato de obra, verificando el cumplimiento de las condiciones técnicas, 
administrativas, financieras, ambientales y jurídicas establecidas por la Entidad. 
 
La entrega final del contrato de interventoría se realizará una vez se produzca el recibo 
final y la liquidación del contrato de obra objeto de seguimiento, mediante la 
presentación del informe final de interventoría y de la totalidad de los documentos 
técnicos, administrativos, financieros, contables, jurídicos y ambientales exigidos 
contractualmente, debidamente aprobados por el supervisor designado por la Dirección 
Seccional de Administración Judicial de Riohacha. 
 
11. Acuerdos de Niveles de Servicio -ANS (si aplica) 
 
No aplica 
 
12. Riesgos previsibles 
 
En desarrollo del proceso de contratación cuyo objeto corresponde a "CONTRATAR EN NOMBRE 
DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE RIOHACHA, LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO 
SAMC-DR-02-2026, CUYO OBJETO ES LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES PROPIAS EN LOS 
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MUNICIPIOS DE SAN JUAN DEL CESAR, VILLANUEVA, URIBIA Y DIBULLA EN EL DEPARTAMENTO 
DE LA GUAJIRA, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS", se identifican los 
siguientes riesgos previsibles asociados a la prestación del servicio de interventoría: 
 

• Retrasos en la ejecución del contrato de obra ocasionados por condiciones 
climáticas adversas, eventos de fuerza mayor o circunstancias ajenas al contratista, 
que puedan afectar la programación de las actividades de seguimiento.  

• Dificultades para el desplazamiento oportuno del personal de interventoría entre 
las diferentes sedes judiciales, debido a las distancias existentes, condiciones de 
las vías, restricciones de movilidad o situaciones de orden público.  

• Demoras en la entrega de información, documentos técnicos, informes, diseños, 
planos, ensayos, permisos o soportes por parte del contratista de obra, que 
afecten el ejercicio oportuno de la interventoría.  

• Riesgo de diferencias técnicas o administrativas derivadas de la interpretación de 
las especificaciones técnicas, cantidades de obra, procedimientos constructivos o 
documentos contractuales.  

• Incumplimiento por parte del contratista de obra de las obligaciones técnicas, 
administrativas, financieras, ambientales o de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
que requiera la adopción de medidas correctivas por parte de la interventoría.  

• Posibles modificaciones al alcance, plazo o valor del contrato de obra que 
demanden la emisión de conceptos técnicos, administrativos y financieros 
adicionales por parte de la interventoría.  

• Riesgos asociados a la ejecución simultánea de varios frentes de trabajo y a la 
coordinación entre la Entidad, el contratista de obra, la interventoría y las 
dependencias judiciales en funcionamiento.  

• Riesgos derivados de la ejecución de actividades constructivas en sedes judiciales 
en operación, que puedan generar afectaciones temporales a funcionarios, 
usuarios y visitantes y requieran seguimiento permanente por parte de la 
interventoría.  

• Posibles retrasos en la obtención de permisos, autorizaciones, conceptos técnicos o 
actuaciones de terceros que incidan en la ejecución del contrato de obra y, en 
consecuencia, en las actividades de seguimiento de la interventoría.  

• Riesgos asociados a la verificación del cumplimiento de las obligaciones 
ambientales, de gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) y de 
Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución de las obras.  

• Riesgos derivados de la disponibilidad del personal profesional mínimo exigido 
para la interventoría, así como de la necesidad de realizar reemplazos 
previamente autorizados por la Entidad.  

• Riesgos relacionados con la oportunidad en la revisión, aprobación y trámite de actas, 
informes, balances, cuentas de cobro y demás documentos contractuales que soportan el 
seguimiento del contrato de obra. 
 

No obstante, estos riesgos son previsibles y pueden mitigarse mediante una adecuada 
planeación, programación de las actividades de interventoría, disponibilidad del equipo 
interdisciplinario, seguimiento permanente al contrato de obra, coordinación continua 
entre las partes, aplicación de procedimientos de control y cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y de la normatividad vigente. 
 
13. Observaciones generales 
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La contratación de la interventoría permitirá garantizar el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable, jurídico y ambiental del contrato de obra, verificando 
que las actividades de mejoramiento, mantenimiento y adecuación de las sedes judiciales 
ubicadas en los municipios de San Juan del Cesar, Villanueva, Uribia y Dibulla se ejecuten 
conforme a las especificaciones técnicas, el cronograma aprobado, el presupuesto oficial 
y las demás condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación. 
 
El contratista de interventoría deberá disponer durante toda la ejecución contractual del 
personal profesional mínimo exigido, con la dedicación, formación académica y 
experiencia establecidas por la Entidad, garantizando la presencia permanente y el 
seguimiento oportuno a los diferentes frentes de trabajo, así como la emisión de los 
conceptos técnicos, administrativos, financieros, jurídicos y ambientales requeridos para la 
adecuada ejecución del contrato de obra. 
 
Así mismo, la interventoría deberá mantener una coordinación permanente con la Dirección 
Seccional de Administración Judicial de Riohacha, el contratista de obra y las demás 
partes involucradas, promoviendo la oportuna identificación y gestión de riesgos, la 
adecuada inversión de los recursos públicos, el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y la entrega de las obras en condiciones óptimas de calidad, seguridad, 
funcionalidad y servicio para la administración de justicia. 
 

16. TERRITORIALIZACIÓN DEL BIEN O SERVICIO SOLICITADO  
 

Nacional (marque una X en la 
opción que corresponda) 

SI  NO X 

Departamento  SI X (La Guajira) 

Municipios 
SI (X)  
San Juan del Cesar, Villanueva, Uribia y Dibulla 

Dirección 

Palacio de Justicia de San Juan del Cesar - Calle 7 con carrera 
11 
Palacio de Justicia de Villanueva - Calle 12A No 8- 27 
Juzgado de Uribia - Calle 4 No 4-51 
Juzgado de Dibulla - Transversal 1 No 5 - 10 

 
17. VALOR ESTIMADO Y JUSTIFICACIÓN  

 
a. Valor aproximado 

 
Presupuesto estimado  
 
La entidad estima un presupuesto oficial correspondiente hasta por la suma de 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA PESOS ($253.205.980), equivalentes a 144,61 SMMLV para el año 2026. 
 
El valor del contrato comprende todos los costos directos e indirectos, que resulten 
necesarios como administración, imprevistos, utilidades, impuestos, tasas y contribuciones 
de ley.  
 
El contrato será financiado con recursos del Presupuesto Nacional, correspondientes a la 
vigencia fiscal 2026.  
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LOS PROPONENTES NO PODRÁN EXCEDER ESTE VALOR EN SU PROPUESTA NI LOS 
VALORES U HONORARIOS DEL PERSONAL, CONSIGNADOS EN EL ESTUDIO DE 
MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD. 
 
Análisis de las Variables Consideradas  
 
Para calcular el valor del proceso, se tendrán en cuenta los siguientes factores:  
 
LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD.  
 
La Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha requiere contratar la 
interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental del contrato 
de obra derivado del proceso SAMC-DR-02-2026, con el fin de garantizar el seguimiento 
y control integral de la ejecución de las obras de mejoramiento, mantenimiento y 
adecuación de las sedes judiciales ubicadas en los municipios de San Juan del Cesar, 
Villanueva, Uribia y Dibulla, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, 
la correcta inversión de los recursos públicos, la calidad de las intervenciones y el 
adecuado desarrollo del contrato, en beneficio de la prestación del servicio de 
administración de justicia. 
 
LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 
 
Para respaldar el presente proceso, la entidad cuenta con el presupuesto oficial 
correspondiente a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS 
CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($253.205.980), El valor del contrato 
comprende todos los costos directos e indirectos, que resulten necesarios como 
administración, imprevistos, utilidades, impuestos, tasas y contribuciones de ley.  
 

Vigencia 2026 
CDP  

Unidad No Fecha expedición Rubro Recurso Valor CDP Valor a afectar 

 
27-01-01-213 

 
4926 

 
14-07-2026 

C-2701- 800-
37-20111D-
701019-02 
ADQUIS 

 
16 

 
$ 253.205.980 

 
$ 253.205.980 

 
En el Anexo 2 – Soporte Presupuestal (CDP) se evidencia esta información. 
 
VARIABLES CONSIDERADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO OFICIAL 
 
Para la determinación del presupuesto oficial del presente proceso de contratación se 
realizó un análisis técnico, financiero y de mercado, tomando como referencia las 
necesidades propias del proyecto, el alcance de las actividades de interventoría y la 
conformación del equipo profesional mínimo requerido para garantizar el adecuado 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico y ambiental del contrato 
de obra. 
 
La estimación económica se efectuó con fundamento en los criterios establecidos en la 
Resolución No. 0041 del 05 de enero de 2026, expedida por la Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial, "Por la cual se establecen los criterios para el cálculo de los 
honorarios de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión", la cual 
adopta como referente las categorías profesionales, los perfiles académicos, la 
experiencia relacionada y los rangos de honorarios aplicables para la contratación de 
personal especializado. 
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En consecuencia, para la estructuración del presupuesto oficial se consideraron, entre otras, 
las siguientes variables: 
 

• El alcance, complejidad y naturaleza técnica de la interventoría 

• El plazo de ejecución del contrato 

• La dedicación y permanencia exigida para cada uno de los profesionales que 
integran el equipo mínimo de trabajo 

• El perfil académico, la formación y la experiencia específica requerida para cada 
cargo 

• Los rangos de honorarios establecidos en la Resolución No. 0041 del 05 de enero 
de 2026 para los diferentes perfiles profesionales 

• Los costos directos asociados al personal profesional, técnico y de apoyo 

• Los costos indirectos necesarios para la adecuada ejecución de la interventoría, 
incluyendo administración, logística, desplazamiento, transporte entre sedes, 
comunicaciones, equipos, papelería y demás gastos operativos 

• Los impuestos, tasas, contribuciones y demás costos legales aplicables 

• Las condiciones particulares del proyecto, considerando la ejecución simultánea de 
actividades en cuatro (4) sedes judiciales ubicadas en distintos municipios del 
departamento de La Guajira, la dispersión geográfica de los frentes de trabajo 
y la necesidad de contar con un equipo interdisciplinario que garantice el 
seguimiento permanente de la ejecución contractual 

 
Como resultado del análisis de las variables anteriormente descritas y de la aplicación 
de los criterios establecidos en la Resolución No. 0041 del 05 de enero de 2026, se 
determinó que el presupuesto oficial para el presente proceso de contratación asciende 
a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($253.205.980).  
 
Este valor se considera suficiente para garantizar la adecuada prestación de los servicios 
de interventoría durante toda la ejecución del contrato de obra, permitiendo disponer del 
equipo interdisciplinario requerido, los recursos técnicos, administrativos y logísticos 
necesarios, así como el cumplimiento integral de las obligaciones derivadas del objeto 
contractual, asegurando un seguimiento permanente sobre los diferentes frentes de 
trabajo y la correcta ejecución del proyecto. 
 

b. Identificación presupuestal. 
 

Recursos de la vigencia actual 
 

CDP Fecha CDP Código presupuestal Valor CDP Valor a Afectar 

 
4926 

 
14-07-2026 

C-2701-0800-37-
20111D-701019-02 

ADQUIS 

 
$ 253.205.980 

 
$ 253.205.980 

TOTAL $ 253.205.980 

 
 
 
Recursos de vigencias futuras. 
 
NO APLICA 
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18. SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA 
 

(marque una X en la opción que corresponda) 
 

El contrato requiere: A. Supervisión X B. Interventoría*  

A1. Servidor sugerido para ejercer la 
supervisión técnica o integral, nombre 
completo, cargo, grado, cédula y 
dependencia, (Diligenciar este campo 
solo si marco SI en la fila anterior) 

Jhon Antony Pinto Ospina 
Profesional Universitario 09 

CC. 1124023755 
Despacho Dirección 

A2. El contrato requiere supervisión 
administrativa, financiera, contable y 
jurídica por parte de la División de 
Supervisión 

SI X NO  

A3. El contrato requiere interventoría (si 
respondió si al literal A del presente 
cuadro, acá deberá responder de 
manera negativa) 

SI  NO 
X 
 

*Si el proceso requiere interventoría, no deberá diligenciar los campos A1 y A2, pero deberá 
justificar la necesidad de contratarla en el siguiente párrafo. 

 
Nombre y cargo Firma 

Elaboró:  Jhon Antony Pinto Ospina – 
Profesional Universitario 09 – 
Ingeniero civil – Despacho Dirección 

 
Revisó: Comité Estructurador y Evaluador NA 

Aprobó: Junta de Contratación NA 

 


