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ESTUDIOS PREVIOS
JUNIO DE 2026
PLANEACION PRECONTRACTUAL Nro. 4658-4706

En cumplimiento de lo dispuesto en fos numerales 7° y 12° del articulo 25 de la Ley 80 de
1993 Estatuto General de Contratacién de la Administracién Puablica, este Ultimo numeral
modificado por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011 y atendiendo el artleulo 2.2.1.1.2.1.1.
del Decreto 1082 de 2015 modificado por el articulo 1 del decreto 399 de 2021, la Secretaria
de Aguas e Infraestructura del Departamento -del-Quindio a través de la Oficina de
Infraestructura Social, elabora los siguientes estudios previos, para adelantar procedimiento
de seleccién mediante la modalidad de Minima Cuantia y posteriormente, celebrar contrato
de obra cuyo objeto correspondera a: “"MEJORAMIENTO DE LA PLACA DE CUBIERTA
DEL PABELLON NO.1 DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD
PENAS BLANCAS DEL MUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO” teniendo en cuenta el
siguiente desarrollo:

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD gUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE
= SATISFACER CON LA CONTRATACION

El inciso 1° del articulo 2 de la Constitucion Politica de Colombia sefiala que son fines

esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar

la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Consfitucion, entre
ofros,

De conformidad con el articulo 209 de la Constitucién Politica de Colombia, las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones -para-el adecuado cumplimiento de los
fines del estado.

Corresponde a los Gobernadores segtin el arficulo 305 de la Constitucién Politica de
Colombia, cumplir y hacer cumplir la Constitucion, las leyes, los decretos del Gobiemo y las
ordenanzas de las Asambleas Departamentales, y dirigir la accién administrativa del
Departamento, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestacién de los servicios a
su cargo.

En este sentido se procede a realizar el andlisis de necesidad, conveniencia y oportunidad
para celebrar y ejecutar un contrato de obra publica.

La Ley 8G de 1993, demarcando el &mbito de aplicabilidad del principio de economia en la
contratacion eslatal, dispone en su articulo 25 numeral 7 que “La conveniencia o
inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para elfo, se
analizaran o impartirén con antelacion al inicio del proceso de seleccion del contratista o al
de la firma del contrato, segun el caso”. En igual sentido, el articulo 25 de la misma ley,
numeral 12 modificado por el articulo 87 de la Ley-1474-de 2011 sefala que “Previo a la
apertura de un proceso de seleccion, o a Ia firma del conirato en el caso en que la modalidad
de seleccién sea contratacion directa, deberan elaborarse los estudios, disefios y proyectos
requeridos, y los pliegos de condiciones, segtin corresponda”. Cuando el objeto de la
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contratacion incluya la realizacion de una obra, en la misma oportunidad sefialada en el
inciso primero, la entidad contratante deberéa contar con los estudios y disefios que permitan
establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, econémico y ambiental. Esta
condicién seré& aplicable incluso para los contratos que incluyan dentro del objeto el disefio”.

Por su parte, el paragrafo 1° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, sefiala que: “/a entidad
debera justificar de'manera previa a la aperiura del proceso de seleccion de que se trate,
los fundamentos juridicos que soportan la modalidad de seleccién que se propone
adelantar”.

Regulando estas disposiciones legales, el Decreto 1082 de 2015, “POR MEDIO DEL CUAL
SE EXPIDE EL DECRETO UNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO
DE PLANEACION NACIONAL”, consagra en su articulo 2.2.1.1.2.1.1, modificado por el
articulo 1 del decreto 399 de 2021 que “os estudios y documentos previos son el soporte
para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato”.

El articulo 2.2,1.1.2.1.1 antes mencionado, sefiala los elementos que deben contener los
estudios y documentos previos del proceso de contratacion, y en cumplimiento de ello, la
Secretarfa de Aguas e Infraestructura a través de la Oficina de Infraestructura Social
procede a desarrollar cada uno de los elementos exigidos por la Ley, en los siguientes
términos: -

En cumplimieno de los fines esenciales del Estado previstos en el articule 2 de la
Constitucién Politica, asi como del deber de las autoridades publicas de garantizaf la
efectividad de los derechos fundamentales, en especial de la poblacion privada de la
libertad, el Departamento del Quindio, a través de la Secretaria de Aguas e Infraestructura,
identifica la necesidad de adelantar un contrato de obra publica para el mejoramiento y
mantenimiento a la infraestructura de la terraza de cubierta del pabelién No.1 de la Carcel
y Penitenciaria de mediana seguridad pefias blancas del municipio de Calarca Quindio.

La necesidad surge a partir de la visita técnica de inspeccién realizada por profesionales
adscritos a la Secretaria de Aguas e Infraestructura del Departamento, durante la cual se
efectud una evaluacién detallada de! estado fisico y funcional de la cubierta correspondiente
al pabellén mencionado. Como resultado de dicha inspeccion, se evidencié el deterioro
progresivo de los elementos que conforman el sistema de impermeabilizacion de la terraza,
manifestado en la presencia de filtraciones, empozamientos de agua, desgaste de
materiales y pérdida de capacidad de proteccidn frente a la accion de agentes climaticos,
situaciones que comprometen la adecuada conservacion de la infraestructura y afectan las
condiciones de habitabilidad y funcionalidad de los éSpacios ubicados en el nivel inferior.

Particularmente, las deficiencias identificadas generan filtraciones de agua hacia las aulas
de clase destinadas a los procesos de formacion académica y capacitacion de la poblacion
privada de la libertad, ocasionandeo afectaciones en acabados, elementos constructivos,
mobiliario y condiciones ambientales de dichos espacios. Esta situacion limita el adecuado
desarrollo de las actividades educativas, disminuye los niveles de confort y seguridad para
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las personas privadas de la libertad y acelera el deterioro de la edificacion, incrementando
los costos futuros de mantenimiento correctivo.

En este sentido, resulta prioritario ejecutar actividades de mejoramiento y mantenimiento
de la cubierta, orientadas principalmente a la recuperacion integral del sistema de
impermeabilizacién, la correccidon de puntos criticos de filtracion, la optimizacién de los
sistemas de evacuacidn de aguas lluvias y demas intervenciones complementarias
requeridas para garantizar la estanqueidad, durabilidad y adecuado funcionamiento de la

O terraza. Estas acclones permitiran mitigar los riesgos asociados al deterioro de la
infraestructura, prolongar la vida util de los elementos constructivos y asegurar condiciones
adecuadas para el desarrollo de las actividades educativas y de resocializacion que se
adelantan al interior del establecimiento penitenciario.

Dicha necesidad encuentra sustento en la jurisprudencia-constitucional reiterada de la Corte
Constitucional, especialmente en la Sentencia SU-122 de 2022, mediante la cual se declard
la persistencia del estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario
colombiano, evidenciando graves deficiencias en infraestructura, hacinamiento y
condiciones de habitabilidad, e imponiendo a las entidades del orden nacional y territorial
la obligacién de adoptar medidas estructurales, progresivas y coordinadas orientadas a
garantizar condiciones dignas de reclusion, dentro de las cuales se incluye la adecuacion
de espacios fisicos.

En igual sentido, la Ley 2346 de 2024 refuerza el marco normativo dirigido a la atencion
integral de la poblacion privada de la libertad, promoviendo la articulacién interinstitucional
y la intervencién de las entidades territoriales en la mejora de la infraestructura carcelaria,
particularmente en lo relacionado con la mitigacién del hacinamiento y la adecuacién de

O espacios que permitan la recepcién de personas privadas de la libertad en condicién
transitoria, lo cual resulta plenamente aplicable al caso objeto de anélisis, en tanto la
intervencion proyectada se constituye en una accidn complementaria necesaria para la
puesta en funcionamiento del nuevo pabelldn del establecimiento penitenciario Pefias
Blancas. Bamortey s .

Desde el punto de vista competencial, si bien la administracion y funcionarmiento del sistema
penitenciario corresponde al orden nacional a través del INPEC, la jurisprudencia y la
normativa vigente han reconocido la concurrencia de {as entidades tersitoriales en la
garantia de condiciones dignas de reclusién, especialmente en lo relacionade con la
infraestructura fisica, en desarrollo de los principios de coordinacién, concurrencia y
subsidiariedad previstos en el articulo 288 de la Constitucion Politica, asi como en el marco
de la funcién administrativa establecida en el articulo 209 superior. En ese sentido, la
intervencién propuesta no implica la asuncién de competencias propias del orden nacional,
sino el ejercicio legitimo de apoyo y concurrencia por parte del Departamento del Quindio
para superar problematicas estructurales que afectan derechos fundamentales.

Adicionalmente, el mejoramiento y mantenimiento de la terraza del pabellon No.1 reviste

una importancia estratégica desde el enfoque de resocializacién, salud mental y
convivencia al interior del establecimiento penitenciario, en la medida en que los espacios

¥ tvmpwmr -

Calle 20 #13 - 22, Armenia Quindio Colombla - PBX +57 606 7369819 - CP 630001 B
@ @QuindicGob 0 @Gobemacionquindic @gobsmaclenquindio o g@GcbarnacienbelQuindioClicial 0 @gebernacionquindio

quindle.gov.co ‘







ERCRFLI e

FORMATO Cédigo: F-JUR-03

. . Verslon: 02
Estudios previos Fecha: 12/10/2016
Minima Cuantia Paglna 4 de 60

educativos constituyen un elemento esencial para el desarrollo de actividades de
tratamiento penitenciario, reduccién de tensiones,.prevencién de conflictos y fortalecimiento
de procesos de reintegracion social, conforme a los estandares internacionales en materia
de derechos humanos, como las Reglas Minimas de las Naciones Unidas para.el
Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela), las cuales establecen la obligacién de
garantizar a las personas privadas de Ja libertad condiciones adecuadas.

Asimismo, desde una perspectiva de planeacién y eficiencia del gasto ptblico, la
intervencion resulta necesaria y oportuna, en tanto permite anticipar y preparar las
condiciones fisicas requeridas para la futura recepcion de personas privadas de la libertad
en condicion transitoria, evitando escenarios de improvisacion institucional, sobrecastos y

* posibles riesgos juridicos derivados del incumplimiento de drdenes judiciales estructurales,
como las contenidas en la Sentencia SU-122 de 2022, lo cual podria generar
responsabilidades disciplinarias, fiscales e incluso patrimoniales para la entidad territorial
por omision en la adopcion de medidas razonables y proporcionales.

Finalmente, la ejecucion de esta obra publica se enmarca en los principios de planeacion,
responsabilidad, eficiencia y sostenibilidad de la contratacién estatal consagrados en la Ley
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y e! Decreto 1082 de.2015, toda vez que responde a una
necesidad real, identificada y soportada técnicamente, alineada con las politicas publicas
de seguridad, convivencia y derechos humanos, y orientada al cumplimiento  de
obligaciones constitucionales y legales del Estado, razén por la cual se hace procedente
adelantar el correspondiente proceso contractual por parte de la Secretaria de Aguas e
Infraestructura del Departamento del Quindio.

El Departamento del Quindio dentro de su estructura cuenta con la Secretarfa de Aguas e
Infraestructura, encargada de liderar la politica de infraestructura en el Departamento a
tfravés de la generacién e implementacion de politicas y programas, que permitan la
realizacién, avance y terminacion de obras de infraestructura ptblica, con -criterios de
equidad social, eficacia, racionalidad y validez ambiental encaminando el desarrollo social,
econdmico y ambiental del Departamento hacia una region competitiva. En este contexto,
es prioritario propender por la construccién, mejoramiento, ampliacidon, mantenimiento vio
reforzamiento de la infraestruciura de los establecimientos penitenciaros. Esta iniciativa
reemplaza el fradicional enfoque de instituciones de detencién y se constituye como un
objetivo prioritario del gobierno departamental, en apoyo a los procesos de desarrollo de
infraestructura de seguridad de los municipios. El fin.es.garantizar espacios adecuados que
promuevan la calidad de vida de las personas privadas de la libertad PPL.

Esta accién se enmarca en las metas y objetivos establecidos en el Plan De Desarrollo
Departamental “Por y Para la Gente 2024 -~ 2027"”, dentro de sus metas, planes y
proyectos de inversion "Mejoramiento a las instalaciones fisicas para el acceso a la justicia
de las comunidades y organizaciones en el departamento del Quindio”. Meta 1202018.
Servicio de promocién del acceso a la justicia.

11. DE LA PROBLEMATICA PRESENTADA:
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Teniendo en cuenta lo anterior, la Jefatura de Infraestructura Social de la Secrelaria de
Aguas e Infraestructura Departamental por medio del arquitecto Julian Andrés Diaz
Afanador adscrito a la secretaria, realizé visita técnica el dfa 5 de mayo 2026 a LA CARCEL
Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PENAS BLANCAS DEL MUNICIPIO DE
CALARCA QUINDIO con el fin de registrar las condiciones de la infraestructura y evaluar
las actividades de adecuacion y mejoramiento requeridas.

Durante el recorrido técnico se identificé que la terraza de la cubierta pabelién No.1 presenta
un avanzado estado de deterioro en su sistema de impermeabilizacién y en la capa de
proteccién superficial, situacion que puede estar ‘comprometiendo la durabilidad de la
estructura y favoreciendo procesos de filtracién hacia los niveles inferiores.

Entre las principales situaciones identificadas se encuentran:
1. Estado general de la impermeabilizacion

La superficie presenta un sistema impermeabilizante envejecido y degradado,
caracterizado por:

Desprendimiento generalizado de la capa impermeabilizante.

Pérdida de adherencia entre el recubrimiento y el soporte de concreto.

Presencia de ampollamientos y delaminaciones.

Exposicién directa de sectores del sustrato estructural.

Desgaste por envejecimiento y accion permanente de radiaciéon solar, lluvia y
cambios térmicos.

Las areas desprendidas permiten la entrada directa’de agua hacia las capas inferiores del
sistema constructivo.

2. Deterioro de la capa de proteccion

Se observan zonas donde el recubrimiento supetficial se encuentra completamente
desprendido, dejando expuesto el concreto de soporte.
Los dafios observados corresponden a:

e Descascaramiento superficial.

» Desintegracién de la capa de acabado.

+ Fisuracion localizada.

+ Pérdida de material por accidn del agua y movimientos térmicos.

Esta condicién indica que el sistema impermeabilizante ha superado su vida Gtil y ha perdido
su capacidad de proteccion.

3. Evidencia de humedad y presencia biolégica”
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Se identifican manchas oscuras y colonizacion bioldgica (hongos, algas o lfquenes) en
varios sectores de la terraza. ’

Estas manifestaciones son indicativas de:

Humedad permanente sobre la superficie.
Retencion de agua por deficiencias en el drenaje.
Falta de mantenimiento preventivo.

Posibles empozamientos recurrentes.

La presencia de microorganismos evidencia que la superficie permanece humeda durante
perfodos prolongados.

4. Posibles fallas de drenaje
La distribucion de manchas y el deterioro localizado sugieren la existencia de:
Pendientes insuficientes o deformadas.
Acumulacién de agua en puntos bajos.

Obstruccién parcial de sumideros o bajantes.
Escurrimiento inadecuado hacia los elementos de evacuacion.

Se recomienda verificar mediante nivelacion topogréfica las pendientes reales de la
cubierta. .

Por lo anterior y con el fin de garantizar la resocializacion, salud mental y convivencia al
interior del establecimiento penitenciario, se evidencia la necesidad latente de una
intervencién en la infraestructura fisica, tal y como se puede apreciar en el registro
fotografico que se ilustra a continuacion:

Folo 1. Estado actual de Ia Terraza.
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Fofo 2. Descascaramiento superficial.
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Foto 3. Recubrimiento supeificial se encuentra completamente desprendido, dejando
expuesto el mortero de nivelacion.
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Foto 4. Hongos

Foto 6 y 7. Desprendimiento generalizado de acabados, afectacion por humedad
persistente y pérdida de adherencia de los recubrimientos inferiores.
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Por lo evidenciado anteriormente, el Departamento del Quindio requiere llevar a cabo un
proceso de Menor Cuantia con el fin de celebrar contrato de obra “MEJORAMIENTO DE
LA PLACA DE CUBIERTA DEL PABELLON NO.1 DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA
DE MEDIA SEGURIDAD PENAS BLANCAS DEL MUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO”,
con el propdsito de ejecutar las intervenciones necesarias que permitan adecuar el espacio
y generar condiciones fisicas apropiadas, dignas y seguras para la permanencia temporal
de las personas privadas de la libertad.

La ejecucion de este proyecto permitira mejorar las condiciones de infraestructura del
pabeildén No.1 en su area educativa, contribuyendo al cumplimiento de Jas obligaciones
institucionales en materia de proteccién de derechos fundamentales, asf como al
fortalecimiento de las condiciones de seguridad y operatividad de la carcel y penitenciaria
de mediana seguridad pefias blancas del municipio dé Calarca Quindio.

Asi mismo en cumplimiento de lo previsto en el Numeral 7 del Artfculo 25 de la Ley 80 de
1993 vy el Articulo 2.2.1,1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se realiza el presente estudio
previo con el propésito de realizar: “MEJORAMIENTO DE LA PLACA DE CUBIERTA DEL
PABELLON NO.1 DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PENAS
BLANCAS DEL MUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO”, enmarcado en las metas y
objetivos establecidos en el Plan de Desarroilo “POR Y PARA LA GENTE 2024 - 2027",
Linea estratégica 4: GOBERNABILIDAD, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y
SEGURIDAD "Quindio territorio seguro y confiable" Sector: JUSTICIA Y DERECHO,
Programa No. 1202 Promocién al Acceso a la Justicia. Meta: 1202019. Servicio de
promocion del acceso a la }usticla y en cumplimiento del proyecto “MEJORAMIENTO A
LAS INSTALACIONES FISICAS PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS
COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO”, en
donde se busca el bienestar y resocializacion adecuada las personas privadas de la
libertad.
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De acuerdo con la obligacidn legal contenida en el articulo 74 de la Ley 1474 de 2011 con
respecto a los Planes que debe de publicar las entidades del Estado y acorde con lo
sefialado en el articule 2.2.1.1.1.4. del Decreto 1082 de 2015 que habla del Plan Anual de
Adquisiciones y conforme con el criterio unificado del maximo érgano en materia contractual
estatal, Agencia Nacional de Contratacién Plblica — Colombia Compra Eficiente, mediante
Concepto Unificado CU-007 de 2024, bajo respuesta a consulta bajo radicado Nro.
P202401030000073, se deja claro que en la actualidad el Departamento del Quindio publicéd
su Plan Anual de Adquisiciones en el Sistema Electrénico de Contratacion Piblica Secop I
y el proceso de seleccidén que se pretende adelantar se encuentra debidamente incluido

para esta vigencia.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR. SUS ESPECIFICACIONES E

ENTIFICAQIEN DEL CONTRATO A CELEBRAR.

2.1. TIPO DE CONTRATO:

De conformidad con las caracterfsticas del confralo, se frata de un CONTRATO DE OBRA,
¢l cual se encuentra definido en el numeral 1 del artfculo 32 de la Ley 80 de 1993, en los

siguientes términos:

I ——r

“(...) Contrato de obra. Son contratos de obra los que celebren las entidades
estatales para la consfruccién, mantenimienio, instalacién y, en general, para la
realizacién de cualquier ofro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que
sea la modalidad de ejecucién y pago. (...)"

2.2. OBJETO:

“MEJORAMIENTO DE LA PLACA DE CUBIERTA DEL PABELLON NO.1 DE LA CARCEL
Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PENAS BLANCAS DEL MUNICIPIO DE

CALARCA QUINDIO”

Objeto del proyecto

MEJORAMIENTO DE
LA PLACA DE

Plazo del
contrato
(meses)

Valor
Presupuesto

CINCUENTA

CUBIERTA DEL OCHOCIENTOS
PABELLON NO.1 DE LA NOVENTA

CARCEL y| TREDTA @0 | nuEve Municipio de Calarca
PENITENCIARIA  DE| s paiamio | QUINIENTOS Quindio.
MEDIA SEGURIDAD CINCUENTA

PENAS BLANCAS DEL CUATRO

MUNICIPIO DE PESOS  MICTE

CALARCA QUINDIO ($52.899.554,00)

Oficial {pesos
incluido IVA)

BOS MILLONES

Lugar{es) de

ejecucion del contrato
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23. ALCANCE DEL PROYECTO: -

El proyecto pretende el: “MEJORAMIENTO DE LA PLACA DE CUBIERTA DEL
PABELLON NO.1 DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PENAS
BLANCAS DEL MUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO” con el objetivo de ejecutar
actividades de obra civil orientadas al mejoramiento y mantenimiento de la terraza del
pabellén No.1 del establecimiento carcelario, las cuales incluyen:

1,01 Retiro matenal de pISO | M ,0 |

‘o1 | |Limpieza de concreto o pisos con chorro de agua | -y
2,01 (hidrolavado) M2 | 27000
2,02 Mortero de nivelacion 1:4 e<=5cm (Afinado) M2 50,00
Imprimacién de superficies en concreto y/o

2,03 morero M2 270,00
Suministro y aplicacién de manto asfaltico sobre .
superficie en concreto y/o mottero, incluye pintura

2,04 con base asfaltica, no incluye imprimacion. M2 270,00
(Impermeabilizacion)

2,056 Limpieza general de espacios construidos M2 270,00

Acarreo de matenal campero ylo camloneta

Mediante la ejecucién de la obra proyectada tiene como finalidad fortalecer las condiciones
fisicas y funcionales de los espacios destinados al desarrollo de actividades educativas y
de formacion al interior del establecimiento penitenciario, confribuyendo de manera directa
al cumplimiento de los objetivos de resocializacion de la poblacion privada de la libertad. La
adecuacién y mejoramiento de estos ambientes favorece la implementacion de programas
de tratamiento penitenciario orientados al fortalecimiento de competencias personales,
académicas y ocupacionales, elementos fundamentales para los procesos de reintegracion
social. .-

Asimismo, la disponibilidad de espacios adecuados, seguros y funcionales incide
positivamente en la salud mental y el bienestar psicosocial de las Personas Privadas de la
Libertad (PPL), al propiciar entornos que promueven la participacion en actividades
formativas, culturales y de desarrollo humano. De igual manera, estas intervenciones
contribuyen a la reduccion de factores de riesgo asociados a la conflictividad intramural, al
fomentar una ocupacion productiva del tiempo, fortalecer las dindmicas de convivencia y
generar condiciones que favorezcan el respeto por las normas institucionales y la
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construccion de relaciones interpersonales mas armoniosas dentro del establecimiento
penitenciario. En este sentido, la obra constituye una inversién estratégica “en
infraestructura que impacta positivamente los procesos de resocializacién, la seguridad
institucional y la garantia de condiciones dignas para el desarrollo de los programas de
atencidn y fratamiento penitenciario.

2.4. IDENTIFICACION EN EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS:
La obra plblica objeto del presente proceso de contratacion esta codificada en el

Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento [72]
con el [hasta el tercer] nivel, como se indica en la siguiente tabla:

lashicacionUNSeeCEls B B DocCroc on
72101500 Servicios de apoyo para la construccion
Servicios De Mantenimiento Y Reparacion De
72102900 -~ Instalaciones
Servicios de mantenimiento y reparacion de
72103300 infraestructura

2.5. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion del contrato sera de TREINTA (30) DIAS CALENDARIO contados a
partir de la suscripeidn del acta de inicio del contrato. El plazo para la liquidacién del contrato
sera de CUATRO (04) MESES, conforme con lo establecido en el articulo 11 de la Ley 1150
de 2017.

2.6. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO:

El lugar de ejecucién del contrato de obra ptiblica sera en las instalaciones de la Carcel y
Penitenciaria de Mediana Seguridad Pefias Blancas ubicada en Kilémetro 1 Via al Valle en
el municipio de Calarca Quindio.

Imagen 1: Ubicacién Geografica del Municipio de Calarcd Quindfo
Fuente: SIG-QUINDIOC
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Imagen 2: Ubicacién Geogréfica Cércel Pefias Blancas,

YO0 q@ )

“Fuente: SIGQUINDIO

2.7. PRESUPUESTO OFICIAL O VALOR DEL CONTRATO:

El Departamento del Quindlo, a través de los profesionales adscritos a la Secretaria de
Aguas e Infraestructura, elabor6 el presupuesto del presente proceso utilizando como base
los precios unitarios oficiales establecidos en la Gaceta Departamental de! Quindlo No. 282.
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Adicionalmente, se utilizaron andlisis de precios unitarios resultantes de estudios de
mercado para aquellas actividades que no contaban con referencia oficial.

También se tuvieron en cuenta las especificaciones y caracteristicas técnicas minimas
requeridas, los valores unitarios y cantidades establecidas, asf como los :mpuestos tasas
y contribuciones que debe asumir el contratista en calidad de sujeto pasivo, el pago de
apories al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales a que haya lugar, los gastos
en que debe incurrir el contratista para la elaboracion y presentacion de su oferta, y todos
aquellos costos propios de la ejecucién del contrato.

Con base en lo anterior, se calculé un valor total de CINCUENTA Y DOS MILLONES
QCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
PESOS M/CTE ($52.899.554) M/CTE, incluido AlU e impuestos.

- ! Pl i
PROYECTO: 2014003530!33 THMEIORAMIENTLD A L.AS INST&MCIONES F CalS PARA EL ACCESC A LA JUSTICIA DE LAS COMUN]DADES ¥
ORGANIZACIONES EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDLIO*.

VALOR TOTAL

% 2.215.871,00

Subtotal $ 2.115.871,00

i T’ﬂ LA

Limpisza de concreto o pisas con Shomo gy Wz 270,00 § 10.473,79  2.827.923,00

%1 Mool ¥ wgus (hidrolavado}
2,2 ACCOZ Martero da Alvelcion & 1:4 s=5cm (Afnado) M2 50,00 % 51.848,85 % 2.592.443,00
= 16N O8 sUpercion =n Vo
2,3 MIDLS ro Mz 270,00 ¥ 21.833,26 3 5.894,980,00
b An da manks wefalt
snbre rficie sn yio
2.4 MID16 incluye pinture con base BABHCS, Ko ncluys Mz 270,00 % 136.567,34 % 36.873.182,0c|
2,5 MIG19 Limp -] L] M2 270,00 $ 0.402,46 % 2.518.564,00

$ 30,727,192,00

$ 56.491,00

$ 36.491.00

IEM.ORTD?M.
|{MOTA 1: Sedebstencr #n cuenta qua el PRECIO UNRITARIO Incdluye el valor da ATY, DESCRIPCION
NOTA :. Cuando Ia fraccién docimal dal pess sea igual o superior & 5 s& aproximark por
antero siguk del peso y arando la frasccidn dedmal oel peso ses nfierior ADMINISTRACION| A

as;gg,,. ark por defi al o entero del peso,

NOTA 31 El AIU y tu diacininacidn deben estar en porcentaje (%), IMPREVISTO 1w
UTILIDAD tUm
TOTAL A.IU ALU.=
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Teniendo en cuenta que 1a presente contratacion se celebrara bajo la modalidad de precios
unitarios fijos, sin formula de reajuste, incluidas todas las variables; no considera la Entidad
que existan gastos asociados para la eJecucion del contrato que puedan estar a cargo de
la misma. '

28. AlU PR

Teniendo en cuenta que la presente contratacién se celebrara bajo la modalidad de precios
unitarios fijos, sin formula de reajuste, incluidas fodas las variables; no considera la Entidad
que existan gastos asociados para {a eJecucién de! contrato que puedan estar a cargo de
la misma.

El Proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que incurre la
organizacion para poder desarrollar la administracion, los imprevistos y la utilidad o
beneficio econdmico que pretende percibir por la gjecucién del contrato.

El valor de!l AlU debe expresarse en porcentaje (%) y consignarlo y discriminarlo en la
propuesta econdmica.

Cuando el Proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalecera el indicado
en porcentaje (%). El porcentaje del AlU que presenten los Proponentes no debe ser
superior al total del AlU establecido en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.
En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la
A, de laly de la U, siempre que la sumatoria no exceda el total definido por la Entidad en
el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial. -

2.9. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El Contratista debe diligenciar para cada uno de los items enunciados en el Formulario 1 -
Formulario de Presupuesto Oficial, el andlisis de Precios Unitarios (costos directos mas
indirectos), de acuerdo con el formato que se presenta en el respectivo Formulario 1—
Formulario de Presupuesto Oficial y entregarlos en el plazo establecido. Los Precios
Unitarios resultantes de los analisis no pueden ser diferentes a los consignados en el
Formularic 1 — Formulario de Presupuesto Oficial, ya que estos ultimos fueron utilizados en
la evaluacién de las propuestas. Si se presenta alguna discrepancia, el Contratista debe
ajustar el Precio Unitario obtenido en el andlisis consignado en el Formulario de la
propuesta. .

El Contratista debe tener en cuenta dentro de cada uno de los Precios Unitarios todo lo
necesario y suficiente para llevar a cabo e! ftem_de acuerdo con las normas y
especificaciones técnicas contractuales, en relacion con: el equipo (con sus rendimientos),
materiales (cantidades, rendimientos), transportes, mano de obra (con sus rendimientos),
AlU. Los equipos deben tener la capacidad y rendimientos que requiera la ejecucion de
cada item de obra. Cualquier error u omisién del contratista en los costos directos o
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indirectos considerados en su Andlisis de Precios Unitarios para los items de obra, es de
su exclusiva responsabilidad y, por lo tanto, no puede reclamar a ia Entidad reconocimiento
alguno adicional al valor de los Precios Unitarios consignados en el formulario de su
propuesta. El Coniratista acepta que los Precios Unitarios por él ofertados constituyen su
propuesta econdmica, -

2.10. FORMA DE PAGO:

El Departamento del Quindio cancelara al contratista el valor total del contrato, a precios
unitarios y sin formula de reajuste, mediante pagos parciales hasta llegar al cien por ciento
(100%) del valor total del contrato, sin embargo, este porcentaje se discriminaré asi:

Pagos parciales, hasta llegar al NOVENTA POR CIENTO (80%) DEL VALOR TOTAL DEL
CONTRATO, de acuerdo con la cantidad o avance de obra ejecutada y con los ftems de
obra desarroflados, los cuales deberan estar debidamente revisados y aprobados por la
supervision del contrato.

Un ultimo pago, correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) RESTANTE DEL VALOR
TOTAL Y/O DEL BALANCE FINAL DEL CONTRATO, que sera cancelado al contratista
posterior a la suscripcién del acta de recibo final a satisfaccion de las actividades del objeto
contratado.

NOTA 1: En todo caso, los pagos parciales se realizaran de acuerdo al presupuesto
disponible, realizando los descuentos, retenciones y demas deducciones aplicables al
negocio juridico como los ofros establecidos por las disposiciones legales vigentes
aplicables.

NOTA 2: Todos los pagos quedan condicionados adicionalmente a que el contratista
acredite el cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social integral y a los que
haya lugar en los términos de ley, de conformidad con Io sefialado en el paragrafo 1 del
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Las actas de obra deberan ser suscritas por el confratista y refrendadas por el supervisor
del contrato, debiendo ademas ir acompafiadas por los siguientes documentos:

Memorias de calculo de cantidades.

Balance de la ejecucién de actividades.

Copla de bitacora del periodo a cancelar.

Pagos de Sistema General de Seguridad Scocial (Salud, Pension, Riesgos Laborales,
Parafiscales, si hay lugar a ello), del respectivo periodo.

Factura de venta cumpliendo con las normas generales establecidas.

Certificado expedido por la persona encargada de la vigilancia y control del contrato
que se suscriba, avalando el pago del respectivo periodo.

Copia de la pactacién de precios (En caso de suscribirse).

oM AWM=

™
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8. Entrega de los certificados ambientales y de calidad que sean requeridos por la
supervisién del contrato durante cada etapa de la ejecucién de obra. (Siempre que

aplique}.

9, Acta de mayores y menores cantidades (En caso de suscribirse).
10. Para el pago de la Gltima acta, se debe presentar el acta de recibo definitivo de las
obras objeto del contrato, debidamente suscrita por las partes. .

NOTA 3: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite
para el pago al Coniratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacion de soporte o no ajustarse a cualqmera de las condiciones establecidas en

el presente Contrato.

e LN

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con Ias

disposiciones legales vigentes sobre |la materia.

2.11. RECURSOS QUE RESPALDAN LA CONTRATACION

l

La Entidad, para respaldar el compromiso derivado del Proceso de Contratacion, cuenta

con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestai:

1

-Numero Certificado -
Dlsponibi[ldad
Presupuestal  *

Fecha'Certificado-
Disponibllidad
‘Presupuestal

#

| = Valor Certificado de~
x
g}gn

Disponlbilldad
# Presupuestal 7 "

“'T’“‘

4991

9 DE JUNIO DE 2026

CUARENTA Y NUEVE
MILLONES
OCHOGIENTOS TRECE
MIL OCHENTA Y UN
PESOS CON CERO
CENTAVOS.

($49.813.081,00) <

5121

24 DE JUNIO DE 2026

TRES MILLONES CIEN
MIL PESOS ($3.100.000)

2.12. GRAVAMENES, IMPUESTOS Y/O CONTRIBUCIONES:

L os gravamenes de orden territorial del nivel departamental aplicables al presente proceso

seran los siguientes:

. Nro... L e DESCRIPCION & . +«° = % GRAVANEN- . .-
1 ESTAMPILLA Pro-hospital 2%
2 ESTAMPILLA Pro-desarrollo 2%

»
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3 ESTAMPILLA Pro-bienestar adulio mayor 3%
4 | ESTAMPILLA Pro-cuitura 1%
5 | Tasa Pro-deporte y recreacion s 2.5%
6 ESTAMPILLA Pro-Universidad del Qumdlo 2%
. % 7 TOTAL- 2t e T 128% 5 s

Adicionalmente, se relacionan los impuestos tributarios que se realizan al contrato, los
cuales son establecidos por el Gobierno Nacional y de -acuerdo a las responsabilidades

O tributarias asignadas al RUT de cada oferente.
~  CARGAS - | PORCENTAJE UNITARIO PORCENTAJE TOTAL
IMPOSITIVAS' ' “

El Establecido por el Gobierno
Nacional de acuerdo con las
responsabilidades  ftributarias
asignadas al RUT.

Retencion en la Fuente

El Establemdo por el Goblerno
Nacional de acuerdo con las
responsabilidades tributarias
asignadas al RUT.

IVA (Impuesto al Valor | El valor del producto o servicio
Agregado) debe tener IVA incluido.

El Establecido por el
Gobierno Naciona!

Contribucién especial Pagos por beneficios o por

mandato legal especifico.- -

El porcentaje sera
establecido en un 5%

NOTA 1: El coniratista se hace responsable del pago de los impuestos directos e indirectos,
tasas, contribuciones o estampillas y demas gravamenes ocasionados por la celebracidn,

eJecucion y liquidacién del confrato.

NOTA 2: El presente proceso se encuentra excluido del impuesto de timbre al que hace
‘ 6 referencia el arficulo 519 del Estatuto Tributario y el articulo 8 del Decreto 175 del 14 de
febrero de 2025, puesto que la cuantia del proceso es inferior a los 6.000 UVT.

2.13. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

2.13.1.OBLIGACIONES DEL GENERALES DEL CONTRATISTA:

2.13.1.1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos de! Proceso de

Contratacion.

2.13.1.2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y
obligaciones definidas en los Documentos del-Proceso de Contratacion.

2.13.1.3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las
especificaciones técnicas de la obra previstas en la invitacién y demas

Documentos del Proceso de Contratacion.

2.13.1.4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente
pueda tener algln efecto sobre e! objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

2.13.1.5. Abstenerse de comprometer los recursos sin contar con los permisos emitidos
por 1a Entidad competente (cuando aplique intervenciones).

2.13.1.8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de

presentacion de la oferta.
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2.43.1.7. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacién que implique una modificacion
del estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el
contrato.

2.13.1.8. Mantener Promover el empleo local durante la ejecucion del contrato,

2.13.1.9. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, jurfdica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion
del contrato.

2.13.1.10,Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos
relativos a salud ocupacional y seguridad industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asf como dotar a
su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal
(EPP).

2.13.1.11.Informar periddicamente la modificacion de la composicién del capital social de
la persona juridica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su
pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada,
o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de Indole
jurldica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes
legales, socios o accionistas.

2,13.1.12.Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con
las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con
su labor.

2.13.1.13.Informar a mas tardar el [definir por la Entidad] dia habil siguiente al momento en
que se tenga conocimiento de la imposicién de medidas de aseguramiento o
condenas proferidas en Colombia o en el exiranjero en contra de cualquiera de
los directivos, representantes legales, accionistas o-integrantes del Contratista.

2.13.1.14.Incluir cuando el Contratista haya diligenciado la Opcién 1 del «Formato 7 A —
Bienes o Servicios Nacionales»] El Contratista se compromete a adquirir' los
bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad en el numeral 5.1.4.1 de la
invitacion. En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se
encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la
ejecucién del contrato.

2.13.1.15.Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 1 del «Formato 7 A —~
Bienes o Servicios Nacionales»] Informar al interventor o al supervisor del
contrato, segun corresponda, la fecha de adquisicion de los bienes nacionales
relevantes para que este verifique que fueron obitenidos durante la vigencia del
Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

2.43.1.16.En caso de que el contratista identifique la presencia de grupos étnicos en el lugar
de ejecucion de la obra, debera informar de inmediato a la Entidad contratante,
con el fin de garantizar el respeto al derecho a la consuita previa, conforme & lo
establecido en la Ley 21 de 1991, que incorpora el Convenio 169 de la OlT,y las
demas normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan.

2.13.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:
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2.13.2.1, Presentar las hojas de vida y soportes del personal minimo, personal indicado en
el AlU, cronograma de obra, APU's y demas documentos técnicos, una vez se
adjudique el contrato de obra, en el término maximo de tres (03) dias habiles
después de la legalizacion y como requisito para la suscripcién del acta de inicio.

2.13.2.2. Instalar una valla informativa de la obra objeto del contrato de acuerdo a las
especificaciones técnicas entregadas por la persona encargada de ejercer la
vigilancia y control a la obra al momento de la suscripcién del acta de inicio del
contrato.

2.13.2.3. Gestionar los permisos necesarios para la ejecucion de la obra, como planes de
movilidad, ocupacion de vias, de disposicién final de residuos y escombros, y los
deméas que se requieran para la ejecucion del contrato.

2.13.2.4. Realizar con la comunidad socializacién de la obra, las cuales deberan estar
documentadas y entregadas al supervisor del contrato, la cual sera ejecutada con
el acompafiamiento del Componente Social del PDA y cumpliendo con su Plan
de Gestion Social para obras, numeral 2.11.2. Dichas socializaciones seran
programadas al inicio, durante 1a ejecucion y final de la obra y en comiin acuerdo
con las entidades involucradas.

2,13.2.5. Elaborar y cumplir con un Plan de Manejo Ambiental, PMA, durante las distintas
etapas del Proyecto (construccion, operacion y cierre de obra), cuando aplique.

2.13.2.6. Llevar registro diario de un libro de bitacora desde el dia que se inicien las
actividades de obra, en el cual quedaran consignadas todas las observaciones o
sugerencias, accidentes laborales, condiciones climaticas y en general, las
indicaciones e instrucciones que se consideren necesarias para el normal
funcionamiento de la ejecucién de !a obra. Todo aquel que escriba algo en el
libro, debera firmar y colocar la fecha tanto de la anotacién como de lo ocurrido.
El responsable de llevar al dia este diario sera el residente de obra o en su defecto
la persona que e! contratista designe para tal fin, quien esta en la obligacion de
presentarlo al supervisor del contrato. Una vez terminada la obra éste se debe
entregar a la Entidad.

2.13.2.7. Elaborar un acta y registro fotografico antes, durante y después de terminar la
obra, donde se establecera el estado del entorno, el desarrolio de la obra y todo
el proceso de la misma. Dicho registro servira de base para comparar y evaluar
el estado al final de los trabajos, el que debera presentar condiciones ambientales
adecuadas.

2.13.2.8. Suministrar, transportar e instalar todos los materiales requeridos para la
ejecucion de cada uno de los items de! contrato, los cuales deberan ser nuevos
y de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con las
especificaciones técnicas requeridas.

2.13.2.9. Presentar al supervisor un informe con el anélisis detallado de la modificacion,
supresion o aclaracion de items de obra u otro aspecto del contrato, con su
respectivo balance de obra, en caso de ser necesario, ¢ incluyendo el andlisis
detallado de ello teniendo en cuenta las condiciones de la obra, previa ejecucion
de las actividades. En todo caso se requerira de la aprobacién del Secretario de
Aguas e Infraestructura del Departamento .y la suscripcion del respectivo
documento por ambas partes del contrato en la cual conste de manera especifica
tal situacion.
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2.13.2.10.Consultar a la persona encargada de ejercer la vigilancia y control a la obra y al
Departamento del Quindio, las inquietudes que se presenten con relacion a la
ejecucion del contrato.

2.13.2.11.Asumir bajo su costo las reparaciones, construcciones o cambios de 'los
elementos de obra que por falta de proteccién hayan sufrido dafios, incluso
después del recibido a satisfaccién por parte del supervisor.

2.13,2.12.Cumplir por su cuenta y riesgo con las normas de higiene y seguridad y salud en
el trabajo de todo el personal que tenga acceso a la obra, ya sea de forma
permanente o temporal.

2.13.2.13.Mantener al dia una relacion de los trabajadores de la obra, realizando el
seguimiento y control de los pagos al Sistema de Seguridad Social y el uso de
equipos de seguridad industrial. En los mismos términos, realizaré el seguimiento
y control de los subcontratos por actividades especializadas que deban
suscribirse para el desarrollo de la obra, en caso de ser necesarios. En todo caso
empleara el personal técnico capacitado e idéneo para la ejecucion de la obra,
siguiendo los lineamientos establecidos por el personal SISO de la Secretarfa de
Aguas e Infraestructura departamental det Quindio.

2.13.2.14.Solicitar, cuando se requiera en el desarrcllo del contrato: suspension, adicion
y/o prérroga del mismo, el contratista debera radicar la respectiva solicitud
debidamente justificada a la entidad contratante, con diez (10) dias habiles de
anticipacién a la fecha de terminacién del contrato, para su estudio y considerar
la aprobacion.

2.13.2.15.Cumplir con lo establecido en la Resolucién 472 de 2017 y 1257 de 2021, o las
que modifiquen, del Ministerio del Medio Amblente, referente al cargue,
descargue, transporte, almacenamiento y disposicién final de escombros,
materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construccion y de
demolicién. Para ello, debera presentar a la supervision del contrato, certificados
que constaten el buen manejo y disposicién de los materiales y escombros que
resulten de las actividades de obra.

2.13.2.16.Informar por escrito, en el menor tiempo posible, la ocurrencia de situaciones
constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, o cualguier situacion que pueda
presentarse en la ejecucion del contrato que afecte el normal desarrollo de esta,
a la persona encargada de ejercer la vigilancia y control, recomendando las
acciones que se deben tomar para solucionar el problema, siempre que afecten
o puedan afectar la adecuada ejecucion del contrato.

2.13.2.17.Corregir en el menor tiempo posible, los desajustes, las irregularidades que se
puedan presentar y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes
para prever o solucionar rapida y eficazmente las diferencias que llegaran a surgir
durante la ejecucion de la obra, buscando en todo caso mantener el equilibrio
econdmico entre las partes.

2.13.2.18.Elaborar planes de contingencia para atender eventos o imprevistos que puedan
afectar la seguridad, calidad, costo o plazo de la obra, de manera que se eviten
o mitiguen las implicaciones de tales eventos.

2.13.2.19.Elaborar informes periddicos mensuales y cuando sean requeridos por parte de
la persona encargada de ejercer la vigilancia y control de la obra, que contengan
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la descripcién detallada de las actividades realizadas en el desarrollo de la
misma.

2.13.2.20.Elaborar, bajo su responsabilidad y previa refrendacion de la persona encargada
de ejercer la vigilancia y control del contrato, las actas de obra, verificando que la
informacién financiera acumulada, las modificaciones a las cantidades de obra
aceptadas para el pago, el valor de la obra ejecutada y la informacién adicional
estén correclas, para lo cual anexara un balance general de lo ejecutado hasta
el momento.

2.13.2.21.Atender las recomendaciones que la entidad le haga a través del funcionario
designado para ejercer la vigilancia y control del conirato con el fin de lograr una
adecuada ejecucién del objeto contractual y sus obligaciones.

2.13.2.22.Presentar informes de las aclividades realizadas para acceder a cada uno de los
pagos. Se debe incluir registro fotografico del desarrollo de la obra y demas
doecumentos técnicos requeridos.

2.13.2.23.Apoyar en la proyeccion de respuestas de los P.Q.R.S.D (Peticiones, Quejas,
Reclamos, Sugerencias y Demandas) a las entidades involucradas y comunidad
en general que se generen durante el desarrollo de la obra.

2.13.2.24. Cumplir durante la ejecucion del contrato con los reglamentos y normas técnicas
colombianas aplicables a la obra.

2.13.2.25.El contratista debera entregar toda la documentacion generada durante el
desarrollo del contrato, en fisico o digital, de acuerdo a lo requerido por parte de
la persona encargada de ejercer la vigilancia y control del contrato.

2.13.2.26.Entregar al finalizar la obra, un informe de construccién que contenga como
minimo: La Bitdcora de Obra; memoria de todas las obras ejecutadas (cantidades
de obra); los manuales, catalogos y especificaciones técnicas que garanticen la
idoneidad de los materiales, de los procedimientos constructivos y del
funcionamiento de los equipos (Cuando aplique); los planos récord de
construccion debidamente firmados por el contratista (Aplica solo para
construccion nueva o ampliacion); los manuales de operacién y mantenimiento
de las obras, equipos y materiales implementados; las garantlas y
especificaciones técnicas de los equipos instalados; certificados de calidad de los
materiales, ensayos de laboratorio, cantidades de obra, manejo de imprevistos;
registro de capacitaciones, inducciones, entre ofras actividades que se realicen
durante la ejecucion de la obra.

2.13.2.27.Los planos récord de construccién entregados deben estar amarrados al sistema
de coordenadas y cotas oficiales del IGAC debidamente georreferenciados y
certificados, cumpliendo con la normatividad vigente. (Aplica solo para
construccion nueva o ampliacion)

2.13.2.28. Suministrar al finalizar la obra la informacién necesaria para proyectar y suscribir
el acta de recibo a satisfaccién, como requisito previo al pago final.

2.13.2.29.Mantener durante la ejecucién de! contrato, al personal incluido en la oferta, El
cambio de cualquiera de las personas que conforman el equipo de trabajo
propuesto debe ser autorizado previamente por la persona encargada para
ejercer la vigilancia y control de! contrato. Su reemplazo solo se podra realizar
por personas de igual o superior perfil a la persona que esta reemplazando.

&
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2.13.2,30.Mantener vigentes y actualizadas durante la ejecucién del contrato los amparos
de garantia de cumplimiento y/o responsabilidad civil exitracontractual en
concordancia con los diferentes hitos de la ejecucidn contractual (acta de inicio,
modificaciones, suspensiones, reinicio y acta de recibo a satisfaccion).

213.2,31.Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de
seleccién en los plazos acordados con la Entidad.

2.13.2,32,El Confratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes
definidos por la Entidad Estatal dentro del estudio previo y demas documentos
precontractuales. En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que
se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la
ejecucion det contrato.

2.13.2.33.En caso de que los elementos que hacen parte integral de las actividades
contratadas y ejecutadas, antes de la entrega final de la obra, asi estén recibidos
a satisfaccién por el supervisor, sufran dafios por falta de proteccién, estos dainos
seran consultados y revisados con la persona encargada de ejercer la vigilancia
y control y en caso de necesidad de reparaciones, reconstrucciones o cambios
de los elementos, estos seran a cuenta del Contratista, sin costo alguno para el
Contratante.

2,13,2,34,Elaborar las actas de vecindad al inicio y cierre del contrato, y garantizar la
proteccion de terceros, manteniendo ademas las sefiales preventivas diurpas y
nocturnas, que sean necesarias, -

2.13.2.35.Suscribir el acta de liquidacidn del contrato, una vez sean enfregados los
documentos y paz vy salvos requeridos para adelantar dicho tramite. :

2.13.3. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO:

2.13.3.1. Efectuar cumplidamente los pagos del contrato, una vez el contratista allegue la
respectiva cuenta de cobro con todos los requisitos exigidos, para cubrir el valor
del mismo.

2.13.3.2. Realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato a través del
funcionario encargado de ejercer las labores de supervision, vigilancia y control.

2.13.3.3. Exigir y verificar, por intermedio de! funcionario desighado para ejercer la
vigilancia y control de la ejecucidn del contrato, el cumplimiento de las
obligaciones del contratista frente al pago de los aportes con los sistemas de
seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y aportes
parafiscales.

2.13.3.4. Expedir el certificado de registro presupuestal.

2.13.3.5. Realizar la liquidacion del contrato dentro deltérmino pactado

2.14. CONTROL, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AL CONTRATO:

La supervisidn integral del contrato serd ejercida por el JEFE DE QFICINA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL GRADO 01 CODIGO 006 O QUIEN HAGA SUS VECES,
O A QUIEN EL SECRETARIO DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA designe por escrito;
quien sera el encargado de hacer el seguimiento y la verificacién del cumplimiento de
la ejecucién del objeto contractual, la cual serd ejercida de conformidad con la Ley 80 de
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1993, La ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y demds normas
que reglamenten esta materia, dichas designaciones de supervisidn se otorgaran mediante
oficio.

2.15. INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista presentara a la supervisién o a la interventoria respectiva dentro de los dos
(02) habiles siguientes al inicio de la ejecucion del contrato, para su revisién y aprobacion,
los documentos que se relacionan a continuacién, debidamente diligenciados de
conformidad con esta invitacién:

Hojas de vida del personal profesional y'documentos soporte.
Relacion del equipo minimo obligatorio.

Analisis de Precios Unitarios correspondientes a la propuesta.
Programa de obra.

Plan de manejo de transito- PMT.

Los demas que se exijan en la invitacidn.

Desagregacion de la A de Administracion del AlU.

NoghwN=

El interventor o supervisor revisara los documentos presentados por el Contratista de obra
en un término no mayor a dos (02) dias calendario. En caso de existir algiin requerimiento
por escrito por parte del interventor o supervisor, el Contratista debe atenderlo en un término
no mayor a dos (02) dias habiles, so pena de incurtir en causal de incurnplimiento del
contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en la invitacién, el interventor o supervisor emitird su
concepto favorable mediante comunicacion dirigida al Contratista, con copia a la Entidad.

2.16. LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES REQUERIDAS PARA SU
EJECUCION:

2.16.1. AMBIENTALES: Teniendo en cuenta la obra a contratar, no se requieren permisos
ambientales

2.16.2. LICENCIA DE CONSTRUCCION:

En consideracién al tipo de obra a realizar en la Carcel y Penitenciaria de Mediana
Seguridad Pefias Blancas del municipio de Calarca Quindio y teniendo en cuenta que el
proyecto en mencién tiene como objeto: “MEJORAMIENTO DE LA PLACA DE CUBIERTA
DEL PABELLON NO.1 DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD
PENAS BLANCAS DEL MUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO” y en consecuencia con las
intervenciones a efectuar, las cuales se constituyen como adecuaciones locativas al
inmueble, no se requiere licencia de construccién de conformidad con lo establecido en el
Articulo 2.2.6.1.1.10 del decreto 1077 de 2015 que sefala:

Br T s
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“...ARTICULO 2.2.6.1.1.10 Reparaciones locativas. Se entiende por
reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen como
finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y
ornalo sin afectar su estructura portante, su distribucién interior, sus
caracteristicas funcionales, formales y/o volumétricas. No requeriran
licencia de construccion las reparaciones o mejoras focativas a que hace
referencia el articulo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione,
modifique o sustituya.

Estan incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre olras, las
siguientes obras: el mantenimiento, la sustitucion, restitucion o
mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura
en general, y la sustitucién, meforamiento o ampliacién de redes de
instalaciones hidraulicas, sanitarias, eléctricas, telefénicas o de gas...”

Es impoitante indicar que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios emitié
permito y/o autorizacién del 26 de junio de la presente anualidad por medio del cual
conceptué de manera favorable la intervencion de las obras que se pretenden
desarrollar en virtud del contrato que llegaré a resultar de la finalizacion del presente
proceso de seleccidn el cual estara adjunto al presente-estudio previo.

2.16.3.0TROS PERMISOS:

Los permisos necesarios para la operacién de la obra, como planes de movilidad,
ocupacion de vias, disposicién final de residuos y escombros, serén gestionados por
el contratista.

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS EXIGIDAS PARA EL PROCESO DE
SELECCION

3.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

Como anexo y parte integral del presente estudio previo, se adjuntan las especificaciones
técnicas de cada una de las actividades contenidas en el presupuesto de obra, las cuales
han sido realizadas con el presupuesto por personal idéneo.

4. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE
CONTRATACION

Atendiendo la cuantia del presente proceso, el cual no supera el DIEZ POR CIENTO (10%)
de Ja menor cuantia fijado para la vigencia fiscal dos mil veintiséis (2026} y de conformidad
con lo establecido en el numeral 5° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, articulo 94 Ley
1474 de 2011 y el articulo 2.2,1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, corresponde a un
proceso de seleccién bajo la modalidad de minima cuantia.
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El régimen de contratacion aplicable a este proceso es el establecido en la subseccion 5%
del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021 y demas disposiciones
legales que reglamentan la materia.

Para el proceso de seleccién se publicara en el Sistema Electrénico de Contratacion Publica
Secop I, invitacion plblica y demas documenios precontractuales en los cuales se
estableceran la totalidad de las condiciones habllitantes, acorde con esto, el Departamento
del Quindio seleccionara la propuesta que oferte menor precio y cumpla con la totalidad
de requisitos habilitantes sefialados dentro del proceso.

Se adjudicara el futuro contrato mediante ACEPTACION DE LA OFERTA presentada por
el proponente que haya ofertado la oferta con menor precio con respeto a las demas
siempre y cuando este haya cumplido los requisitos habilitantes y términos y condiciones
indicados por la Entidad contratante en el documento de Invitacién poblica o el que haga
Sus veces.

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION

De acuerdo al andlisis para contratar, segiin lo establecido en la guia de elaboracién de
estudios del sector de Colombia compra eficiente, y lo reglamentado en el Decreto 1082 de
2015 en su articulo 2.2.1.1.1.6.1, se elabord estudio del sector que se encuentra anexo al
presente estudio previo y teniendo en cuenta las especificaciones y caracter(sticas técnicas
minimas requeridas, los valores unitarios y cantidades establecidas, los impuestos, tasas y
contribuciones que debe asumir el contratista en calidad de sujeio pasivo, el pago de
aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales a que haya lugar, los
gastos en que debe incurrir el contratista para elaborar y presentar su oferta, asi como todos
aquellos gastos propios derivados de la ejecucién del.contrato) se calculd un presupuesto
oficial para el presente procedimiento de seleccién adelantado bajo la modalidad de minima
cuantia estimado en Con base en lo anterior, se calculdé un valor total de CINCUENTA Y
DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA'Y
CUATRO PESOS M/CTE ($52.899.554,00) M/CTE, incluido Al e impuestos.

Los valores asignados a cada uno de los items que conforman el presente presupuesto
fueron establecidos con base en la actualizacion vigencia 2026 de la base de datos de
precios unitarios oficiales publicada en la Gaceta Departamental del Quindfo No. 282 de
2024. Esta fuente contempla los costos asociados a insumos y materiales, alquiler de
herramientas y equipos, servicios de fransporte, mano de obra calificada y no calificada,
salarios de! personal profesional vinculado al proyecto y sus respectivos factores
prestacionales. Para las actividades no incluidas en dicha publicacion oficial, los valores
fueron determinados mediante anélisis de. precios unitarios sustentados en-estudios de
mercado actualizados.

NOTA 1: Para la presentacion de la oferta y la ejecucion del contrato, tanto el oferente como
el futuro contratista deberan tener en cuenta las especificaciones técnicas que se describen
en el Estudio Previo, Estudio del Sector y demas anexos y documentos precontractuales,
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proceso de seleccion.

NOTA 2: De conformidad con el numeral 6 del articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de
2015, la entidad estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con
las condiciones establecidas en la invitacién a participar en procesos de Minima Cuantia,

NOTA 3: Teniendo en cuenta que se trata de un proceso de minima cuantia, se tendra
como Unico factor de evaluacién el precio, por este motivo se elegira la propuesta mas
econémica.

6. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION

La Entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el
Cronograma de la invitacion, de acuerdo con los soportes documentales que acompaiian
la propuesta.

Los requisitos habilitantes de la propuesta con el menor precio seran objeto de verificacion,
por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los aspectos se evaluara como “cumple”. En
caso contrario se evaluara como “no cumple”.

La Entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefalados en los
Documentos Tipo.

6.1. GENERALIDADES

A. Unicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los
requisitos habilitantes, segin lo sefialado en la invitacion.

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por
cada uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo
distinto y, en todo caso, se realizara de acuerdo con las reglas de la invitacion.

C. Cuando la Entidad exija el requisito habilitante de.capacidad financiera, los Proponentes
deben diligenciar el Formato 4 Capacidad Financiera con los soportes que ahf se
definen. : -

6.2. EXPERIENCIA:
Los Proponentes deben cumplir con el requisito habilitante de experiencia, el cual se
acreditara mediante: i) la presentacion del Formato 3 — Experiencia y i) copia de alguno de

los documentos validos para demostrar la experiencia requerida.

Los Proponentes podrén acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con
particulares o con Entidades.
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3.7. CONSTRUCCION

RECONSTRUCCION
Y/O ADECUACION
Y/O CONSERVACION
Y/O INTERVENCION
Y/O INSTALACION
YiO
MANTENIMIENTO
Y/O MEJORAMIENTO
Y/O MODIFICACION
U OPTIMIZACION Y/O
REHABILITACION
Y/O REMODELACION
YO REPOSICION Y/O
REPARACION
LOCATIVA Y/O
RESTAURACION Y/O
RESTITUCION Y/O
TERMINACION Y/O
REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y/O
ACTUALIZACION
SiSMICA Y/IO
REPOTENCIACION
ESTRUCTURAL DE
CUBIERTAS DE
INFRAESTRUCTURA
INSTITUCIONAL -
SITIOS DE
RECLUSION.

Y/O AMPLIACION Y/O

GENERAL

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O
CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE:
CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O
RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION
Y/O CONSERVACION Y/O INTERVENCION
Y/O INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO
Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACION
U OPTIMIZACION Y/O REHABILITACION
Y/O REMGDELACION Y/O REPOSICION
Y/O REPARACION LOCATIVA Y/O
RESTAURACION Y/O RESTITUCION Y/©
TERMINACION Y/O REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACION
SISMICA Y/O REPOTENCIACION
ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES.

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos
validos aportados como experiencia general
debe corresponder minimo al 30% del
presupuesto oficial del presente proceso de
seleccion. i) cubiertas especializadas: por lo
menos uno (1) de los contratos validos
aportados como experiencia general debe
contemplar construccion yfo ampliacion y/o
reconstruccion y/o adecuacion y/o
conservacién y/o intervencion y/o instalacién
yl/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o
modificacién u optimizacién y/o
rehabilitacién y/o remodelacién y/o
reposicion y/o reparacién locativa y/o
restauracion y/o restitucion y/o terminacion

y/o reforzamiento estructural y/o -
actualizacién sismica y/o repotenciacion
estructural u obras complementarias que
incluyan el componente de ingenieria de
detalle y/o el suministro e instalacion de
cubiertas tipo membrana y/o Suministro y
aplicacién de manto asfaltico sobre
superficie en concreto y/o mortero.

6.2.1.CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR
LA EXPERIENCIA EXIGIDA

o ] ]

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes caracteristicas:
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A. Que hayan contenido la ejecucion de: 3.7. CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O
RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O CONSERVACION Y/O
INTERVENCION  Y/O  INSTALACION  Y/O  MANTENIMIENTO  Y/O
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACION U OPTIMIZACION Y/O REHABILITACION
Y/O REMODELACION Y/O REPOSICION Y/O REPARACION LOCATIVA Y/O
RESTAURACION Y/O RESTITUCION Y/O TERMINACION Y/O REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACION SISMICA Y/O REPOTENCIACION
ESTRUCTURAL DE CUBIERTAS DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL -
SITIOS DE RECLUSION.

GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN
ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION YO
RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O CONSERVACION Y/O
INTERVENCION  Y/O  INSTALACION Y/O  MANTENIMIENTO  Y/O
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACION U OPTIMIZACION Y/O REHABILITACION
Y/O REMODELACION Y/O REPOSICION,.Y/O.REPARACION LOCATIVA Y/O
RESTAURACION Y/O RESTITUCION Y/O TERMINACION Y/O REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACION SISMICA Y/O REPOTENCIACION
ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES

ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como
experiencia general debe corresponder minimo al 30% del presupuesto oficial del
presente proceso de seleccion.

i} cubiertas especializadas: por lo menos uno (1) de los confratos validos aportados
como experiencia general debe contemplar consiruccidon y/o ampliacién yi/o
reconstruccién y/o adecuacion y/o conservacion y/o intervencién y/o instalacion ylo
mantenimiento y/o mejoramiento yfo modificacion u optimizacion y/o rehabilitacion
y/o remodelacién y/o reposicién y/o reparacién locativa y/o restauracién ylo
reslitucion y/o terminacion y/o reforzamiento estructural y/o actualizacién sismica
ylo repotenciacion estructural u obras complementarias que incluyan el componente
de ingenieria de detalle y/o el suministro e instalacion de cubiertas tipo membrana
y/o Suministro y aplicacién de manto asfaltico. sobre superficie en concreto y/o
maortero.

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia. Los Proponentes Plurales deben
indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos sefialados en el Formato 3
— Experiencia. Este documento debe presentario el Proponente Plural y no sus
integrantes.

Si el Proponente no aporta el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su
subsanacién en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane
se tendran en cuenta para la evaluacién los cinco (5) contratos de mayor valor
aportados. Con estos la Entidad verificara la acreditacion de los requisitos de
experiencia general y especifica solicitados para la actividad principal, al igual que
los requeridos para la actividad secundaria en atencién a las combinaciones de
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experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de las obras, bienes o
servicios adicionales a la obra plblica de infraestructura social, en caso de que
aplique.

Tratdndose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme con domicilio en el
territorioc nacional, se tendran en cuenta como maximo los seis (6) contratos
aportados de mayor valor. .

C. ElProponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y maximo
cinco (5) contratos, los cuales seran evaluados teniendo en cuenta la tabla incluida
en el numeral 4.5.6 de esta invitacion, asi como el contenido establecido en la Matriz
1 — Experienciajaplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud,
educacion institucional, vivienda, cultura, recreacion y deporte,

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme con
domicilio en el territoric nacional de conformidad con lo previsto en el articulo
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y el articulo 2.2.1.2.4.2.4, del Decreto 1082
de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podra
demostrar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a Jos cinco (5)
inicialmente previstos, para un total de seis (6) contratos.

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga
una participacién igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la
Unién Temporal y acredite la calidad de Mipyme.de conformidad con lo previsto en
el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del
Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen,
para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5)
inicialmente previstos, para un tofal de seis (6) contratos. En todo caso no sera
posible aportar més de un (1) contrato adiclonal aun cuando ofros integrantes del
Proponente Plural también cumplan la condicién previamente definida.

Para acreditar la condicion de Mipyme, el Proponente debera diligenciar el Formato
9 - Acreditacion de Mipyme vy aportar la documentacidn requerida en el articulo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente
o sustituya. En caso de que la condicion de Mipyme se acredite mediante la
presentacién del RUP vigente y en firme no sera necesario presentar el formato
indicado, ni los soportes requeridos en el mencionado articulo.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y
especifica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad
secundaria en atencién a las combinaciones_de experiencia aplicables y la
experiencia adicional respecto de las obras, bienes y setvicios adicionales a la obra
publica de infraestructura social. -

En las convocatorias limitadas a Mipyme, no aplicara este requisito habilitante
diferencial del nimero de contratos aportados para acreditar ia experiencia por parte
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de las Mipyme].

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion,

E. Los contratos aportados como experiencia valida y que correspondan a
edificaciones debieron iniciar su ejecucién luego de la expedicién del Reglamento
Colombiano de Consfruccion Sismo Resistente (NSR-98), esto es, después del 9 de
enero de 1998.

F. Unicamente unc (1) de los contratos relacionados como experiencia en
edificaciones podra haber iniciado ejecucion antes del 9 de enero de 1998, fecha en
fa cual se expidié la NSR-98.

G. Si el proponente relaciona un (1) Unico confrato para acreditar la experiencia
solicitada, este debera haber iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y recibido a
satisfaccion Juego del 15 de julio de 2010, fecha en la cual entrd en vigencia la NSR-
10, y haya terminado su ejecucién antes de la fecha de cierre del presente
procedimiento de seleccion,

H. Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia debe
haber iniciado ejecucién con posterioridad a la expedicién de la NSR-10, el cual
debié haberse ejecutado vy terminado antes de la fecha de cierre del presente
proceso de contratacion.

I. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicaran para los contratos
ejecutados fuera del territoric colombiano, teniendo como referente las fechas
establecidas en dichos literales. En todo caso, el proyecto de infraestructura social
que se pretende ejecutar debera cumplir con los estandares y normativa establecida
para Colombia

J. No debe haberse impuesto alguna multa, clausula penal, caducidad o haberse
declarado algin siniestro, so pena de que dichos contratos no se tengan en cuenta
para acreditar la experiencia. Esta regla no se aplicara en caso de que solo se haya
declarado el siniestro de la poliza de responsabilidad civil extracontractual.

K. Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con
mas de tres (3) afios de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus
socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida
en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, deben
adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o
contador pulblico (segun corresponda) donde se indique la conformacion de la
persona juridica. La Entidad tendré en cuenta la experiencia de los accionistas,
socios 0 constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) aflos de
constituidas. Pasado este tiempo, ia sociedad conservara esta experiencia.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente
Plural conformado por una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas
o constituyentes y se alleguen contratos en los que estos le hayan transferido

e
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experiencia a aquella, solo podran ser acreditados como experiencia en el Proceso
de Contratacién por uno de los integrantes, de manera tal que el Proponente Plural
solo podra avalarsele una misma experiencia una sola vez.

L. La experiencia a la que se refiere este numeral podra acreditarse mediante alguno
de los documentos establecidos en el numeral jError! No se encuentra el origen
de la referencia. de la invitacion.

3

6.2.2.CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

O La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada
y que la misma sea valida como experiencia requerida:

A. Si el Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el Formato 3 -
Experiencia para efeclos de evaluar la experiencia se tendra en cuenta cémo
maximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor. Traténdose de
Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme con domicilio en el territorio
nacional, se fendra en cuenta como maximo los seis (6) contratos aportados de
mavyor valor,

B. Tratdndose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los
integrantes debe aportar como minime el cincuenta por ciento (50 %) de la
experiencia solicitada; ii) los demas integrantes deben acreditar al menos el cinco
por ciento (5 %) de la experiencia solicitada, v it} sin perjuicio de lo anterior, solo
uno (1) de los integrantes, si asf lo considera pertinente, podra no demostrar
experiencia. En este Ultimo caso, el porcentaje de participacién del integrante que
no aporta experiencia en la estructura plural no podra superar el diez por ciento (10
%).

Eslos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podrén
cumplir con contratos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en
la invitacion, y se calcularan sobre el “valor minimo a certificar (como % de!
Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral
4.5.6.

Independientemente de el o los inlegrantes del Proponente Plural que aporten
contratos para acreditar la experiencia, estos se tendran en cuenta para calcular el
"nimero de contratos con los cuales el Proponente cumple la exper:encna
acreditada” de que trata el numeral citado.

En armonfa con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se
solicitara la acreditacion de longitudes, volimenes o porcentajes requeridos en la
experiencia especifica, sino que bastara con acreditar los SMMLV.

C. Cuando el contrato que se pretende acredilar como experiencia haya sido ejecutado
en Consorcio o en Unidn Temporal, el porcentaje de participacion del integrante sera
el registrado en el documento de conformacién de la estructura plural en el
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respectivo Proceso de Contratacién, el contrato o en alguno de los documentos
vélidos definidos para la demostracion de la experiencia.

D. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado
en Consorcio o en Unién Temporal, el valor a considerar sera el registrado en el
documento vélido para la acreditacidn de la experiencia multiplicada por el
porcentaje de participacién que tuvo el integrante o los integrantes.

E. Cuando el confrato que se pretende probar como experiencia haya sido ejecutado
en Consorcio, el “% de dimensionamiento (segtn la longitud o magnitud requerida
en el Proceso de Contratacién)” exigido en la Matriz 1 — Experiencia aplicable en el
proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educacidn, institucional,
vivienda, cultura, recreacidn y deporte se afectara por el porcentaje de participacién
que tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como Unidn Temporal la acreditacion del
"% de dimensionamiento” se afectara de acuerdo con la distribucion de actividades
y lo materialmente ejecutado, para lo cual se debera allegar el documento de
conformacién de Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada
uno de los integrantes o que de los documentos aportados para probar la
experiencia se pueda determinar qué actividades ejecuté cada uno de los
integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluacién se
realizara de conformidad con lo sefialado en el parrafo precedente, respecto a los
Consorcios.

Nota: El "dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vias, sino a
cualquier dimensién o magnitud requerida en el Proceso de Contratacién para
acreditar la experiencia segiin detalla la Matriz 1 - Experiencia‘laplicable en el
proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educacidn, institucional,
vivienda, cultura, recreacién y deporte. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces
libres de puentes vehiculares, metros cubicos {volimenes), en procesos de
dragados maritimos o fluviales, longitudes de ftneles, por mencionar algunos
gjemplos.

F. Siel contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecuto bajo la modalidad de
Consorcio ¢ de Unidén Temporal, el plazo a considerar sera el total ejecutado, sin
afectarse por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante que pretenda
hacer valer la experiencia.

G. Cuando el contrato que se aporte para demostrar la experiencia haya sido ejecutado
por un Consorcic o una Unién Temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes
conformen un Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho
contrato se entendera como un (1) solo contrato y se tendra en cuenta para el aporte
de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o
de la Unién Temporal que ejecutaron el contrato y que estan participando en este
proceso en cuanto a valor, rea y % de dimensionamiento.
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H. Para los proyectos de concesiones Unicamente se tendra en cuenta la expetriencia
adquirida en la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura
social, lo cual deberd demostrarse con los documentos que la soporten. En
consecuencia, no sera valida la experiencia obtenida en la etapa de operacion,
administracion y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada. )

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores ejecutados expresados
en SMMLYV de la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura
social, empleando alguno de los documentos validos establecidos en el numeral
4.5.4 de la invitacion. En el evento en que los valores de los documentos aportados
se expresen en moneda extranjera, se procedera de conformidad con lo previsto en
el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminacion de la etapa
constructiva y/o de intervencion de la obra hara las veces de fecha de terminacién
del contrato, Ahora, para la conversién de dichos valores a SMMLV se seguira el
proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearan los
valores histéricos de SMMLV sefalados por el Banco de la Republica
{http:/iwww.banrep.gov.cofles/mercado-laboral/salarios), del afio correspondiente a
la fecha de terminacion de la etapa consfructiva y/o de intervencién de la obra,

En los casos en que el Proponente no cumpla con la exigencia antes sefialada, la
Entidad permitira la subsanacién, en los términos del numeral 1.6 de la invitacién,
requiriendo al Proponente para que demuestfre los valores ejecutados. De’ no
Jograrse la discriminacién de los valores ejecutados en el marco del respectivo
contrato, la Entidad no lo tendra en cuenta para la evaluacion. .

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacion de
valores y magnitudes intervenidas debera evaluarse de acuerdo con lo sefialado en
la Matriz 1 — Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea
de salud, educacién, institucional, vivienda, cultura, recreacién y deporte para la
respectiva actividad a contratar. En los contratos aportados como experiencia que
contengan actividades ajenas a la obra de infraestructura social, la Entidad solo
tendra en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de
infraestructura.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores y magnitudes
intervenidas dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos
validos establecidos en el numeral 4.5.4 de la invitacién. En todo caso, la Entidad
permitird la subsanacién, en los términos del numeral 1.6 de la invitacion,
requiriendo al Proponente para que acredite los valores gjecutados y las magnitudes
intervenidas, De no lograrse la discriminacién de los valores y magnitudes
ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendra en cuenta
para la evaluacion.

J. Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que
con éstas no se puede constatar la ejecucién de contratos que deben certificar los
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terceros que recibieron la obra, bien o servicic. Para la aplicacién de esta regla, se
entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus
representantes o los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo
empresarial para demostrar su propia experiencia.

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no serviran
para probar la experiencia requerida.

6.2.3.ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente
informacién mediante alguno o algunos de los documentos sefialados en la seccién 4.5.4
de la invitacién:

Confratante.

Objeto del contrato.

Principales actividades ejecutadas.

La magnitud, longitudes, volimenes, dimensiones, tipologias y demas condiciones

de experiencia establecidas en la Matriz 1- Experiencia aplicable en el proyecto de

infraestructura social bien sea de salud, educacion institucional, vivienda, cultura,
recreacion y deporte, si aplica,

Area disefiada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m?),

Esto aplica para el caso de Edificaciones.

F. La fecha de iniciacién de la ejecucién del contrato. Esta fecha es diferente a la de
suscripcion del conirato, a menos que de los documentos del numeral 4.5.4 de forma
expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacién de experiencia solo se
evidencia fecha (mes, afio) de suscripcién y/o inicio del contrato: se tendré en cuenta
el (ltimo dia del mes que se encuentre sefalado en la certificacién,

G. La fecha de terminacion de la ejecucion del contrato. Esta fecha de terminacién no
es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacién, o acta final, salvo que de’los
documentos del numeral 4.5.4 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se
evidencia fecha (mes, afio) de terminacion del contrato: se tendra en cuenta el
primer dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

I. El porcentaje de participacién del integrante del contratista plural.

vowr

m

6.2.4.DOCUMENTOS VALIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA

E! Proponente debe aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a
continuacion con el fin de acreditar la experiencia solicitada. Los mismos deberan estar
debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el interventor,
sequn corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos
aportados por el Proponente para probar la experiencia, se tendra en cuenta el orden de
prevalencia indicado a continuacion: .
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A. Acta de liquidacion. que dé cuenta de la fecha de inicio y terminacién contractual.

B. Acta de entrega, terminacién, final o de recibo definitivo.

C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion
del contrato en la que conste el recibo a satisfaccién de la obra contratada
debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligacion de hacerlo.

D. Actade inicio o la orden de inicio. Solo sera valida para efectos de acreditar la fecha
de inicio.

E. Copia de la licencia de construccion y/o licencia de urbanismo.

F. Enlos casos en que, de conformidad con la experiencié, se requiera la acreditacion
de un bien de interés cultural, este debera ser acreditado de conformidad con la
normatividad vigente.

G, Para los contratos que hayan sido objeto de cesién, se debe aportar alguno de los
documentos considerados como validos para la acreditacién de la experiencia de la
empresa cesionaria, segun aplique. La experiencia se admitira para cesionario y no
se reconocera experiencia alguna al cedente.

Ay

6.2.5.PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES
Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente debera
aportar adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuacion:

Certificacién de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del
contrato emitida por el revisor fiscal o contador publico del Proponente que acredita la
experiencia, segln corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y el certificado de
antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los
documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el documento
del profesional.

6.2.6.PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con
particulares, se aplicaran las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para demostrar la experiencia de los contralos derivados de contratos suscritos con
Entidades, el Proponente debe aportar los documentos que se enlistan a continuacion:

A. Certificacién del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a ia fecha de
terminacién del subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal
del contratista del contrato principal, del Concesionario o del EPC o Consorcio
constructor. Asi mismo, debe contener la informacion requerida en la presente
invitacion para efectos de acreditar la experiencia.
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B. Certificacion expedida por la Entidad de! contrato principal del cual se derivé el
subcontrato. Esta certificacidn debe contener la informacién bésica del contrato
principal y Ia siguiente:

l. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.

Il. Informacion en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacién es
permitida en el marco del contrato principal. En caso de que no requiera
O autorizacién para subcontratar, el Proponente podré aportar con su propuesta
algunc de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i)
copia del contrato o ii) certificacion emitida por la Entidad donde acredite que para
subcontratar no se requerla autorizacion.

La informacién solicitada en el literal B tnicamente se exige en relacion con el
contrato principal suscrito con la Entidad.

En caso de que se presenten varios hiveles de subcontratacion, las reglas de los literales
A y B aplicaran hasta el primer nivel de subcontratacion. Para los siguientes niveles de
subcontratacién, la acreditacién de la experiencia se realizard con las disposiciones
establecidas en el numeral anterior. Para estos efeclos, entiéndase el primer nivel de
subcontratacién como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del
cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad y un particular.
Cuando el Contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso
de Contratacién, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo
pertenecera al subconiratista. En este contexto, el Contratista directo no podra acreditar
dichas actividades, por lo que no seran tenidas en cuenta para la verificacion de la
O experiencia. e e

Los Proponentes deberdn advertir a la Enfidad cuando en otros procesos el Contratista
directo hubiera certificado que, dentro de su contrato, se lievd a cabo la subcontratacion,
por cuanto tales actividades no seran tenidas en cuenta para efectos de acreditacién de
experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberan informar a la Entidad, mediante
comunicacion escrita, indicando el proceso en el cual el Contratista cerlifico la respectiva
subcontratacion.

La obligacion de informar las situaciones de subcontratacién estard en cabeza de los
Proponentes y de ninguna manera dicha obligacién sera de la Entidad. En aquellos casos
en los que el Proponente no advierta tal situacién, la Entidad no tendra responsabilidad
alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizard como un todo y
no se tendra en cuenta lo relacionado con la subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre sifuaciones de
subcontratacion, aplicara el numeral 1.11 de la invitacion.

6.2.7.RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL
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La verificacion del nimero de contratos para acreditar la experiencia se realizara de
la siguiente manera:

Niumero de contratos con
los cuales el Proponente
cumple |a experiencia
acreditada

Valor minimo a certificar

{como % del Presupuesto Oficial de
obra expresado en SMNMLV)

O De 1 hasta 2 75%
De 3 hasta 4 120%
Hasta 6 160%

Si el nimero de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este
numeral, debido a la posibilidad de allegar un contrato adicional por tratarse de una
Mipyme, este conirato adicional, es decir los seis (6) contratos, se tendran en cuenta para
demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150%) del valor del Presupuesto Oficial.

La verificacién se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido
IVA) en SMMLYV de los contratos que cumplan con los requisitos de la invitacién.

E! Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales
ejecutados (incluido !VA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor
minimo a certificar establecido en la tabla anterior.

En caso de que el nimero de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia
no satisface el porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificara
la propuesta como no habil y el Proponente podra subsanarla en los términos contempladas
en la seccién 1.6.

6.6. CAPACIDAD FINANCIERA

De conformidad con el articulo 2.1.1.1.2.1.5.2 del Decreto Unico Reglamentario 1082 del
afio 2.015, que versa sobre la Modalidad de Seleccion de Minima Cuantia en su Literal D,
NO se exigiré a los proponentes u oferentes capacidad financiera y organizacional.

6.7. CAPACIDAD RESIDUAL

El Proponente sera habil si su Capacidad Residual (CRP) es mayor o igual a la Capacidad
Residual de Proceso de Contratacion (CRPC). Asl:

CRP = CRPC

Los Proponentes acreditaran la Capacidad Residual ¢ K de contratacion conforme se
describe a continuacion. En todo caso, si con posterioridad al cierre y hasta antes de la
aceptacion de la oferta, cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluacion,
o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejé de incluir, al cierre del
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proceso, por parte de un Proponente alguna informacion contractual que afecte su
Capacidad Residual, la Entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en
contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las cerlificaciones exigidas para el célculo
de la Capacidad Residual.

6.7.1.CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL.PROCESO DE CONTRATACION
(CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC
deberé tener en cuenta el siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
Donde:

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratacion
POE = Presupuesto oficial estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera tener
en cuenta el siguiente proceso:

CRPC = POE-Anticipo y/o pago anticipado .12
Plazo estimado (meses)

g mw

6.7.2. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del proponente se calculara de la siguiente manera:

(E +CT +CF)
CRP = (O « [T] —SCE

En donde:

CRP = Capacidad residual del Proponente
CO = Capacidad de Organizacién

E = Experiencia

CT = Capacidad Técnica

CF = Capacidad Financiera

SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

y
La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus
miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la
estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de
Contratacion de Obra Piblica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la
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capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad residual
total del proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Experiencia (E) 120
O Capacidad financiera 40

(CF)

Capacidad teécnica (CT) 40

Total 200

La Capacidad de QOrganizacién (CO) no tiene asignacién de puntaje en [a férmula porque
su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor muitiplicador de los
demas factores. o
El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de organizacién (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente feniendo en
cuenta lo siguiente:

Cinco (5) afios 0 mas Mayor ingreso operacional de los dltimos § afios

Entre uno (1) y cinco (5} Mayor ingreso operacional de los afios de
afnos existencia del proponente.

USD 125.000 (Liguidados a la tasa de cambio
determinada por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo'cada 2 afios para efectos del
umbral del beneficio de las Mipyme.)

Menos de un (1) afio (*)

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o mas afios de informacion
financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor {CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los
siguientes documentos:

I.  Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afo
en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los tltimos cinco (5) afios,
debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya
responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo,
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por no estar obligado a tenerlo, por contador publico independiente, acompafiados
de su dictamen u opinidn de conformidad con el articulo 38 de la Ley 222 de 1995.
II.  Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes
de los Contadores Publicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes
(externos), quienes suscribieron los documentos seiialados en el presente literal.

Los proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en
Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de
resultados o pérdida o ganancias) del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso
operacional en los tltimos cinco (5) afios, auditade, con la firma de quien se encuentre en
obligacién de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen, en la
moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacion propia del
pals de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccién al idioma castellano de ia informacién
financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos,
convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos,
en los términos descritos en la seccion 1.13 deljError] No se encuentra el origen de la
referencia, del presente Estudio Previo, ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y
iif) debidamente firmados por el Contador Pablico Colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el palis del domicilio del proponente
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo
la gravedad de juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito por la firma auditora
externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E} del proponente para propdsitos de la capacidad residual es acreditado por
medio de la relacién enire: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la
actividad de la construccion inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5- Capacidad
residual.jError! No se encuentra el origen de la referencia. en el segmento 72 “Servicios
de Edificacién, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes
y Servicios; y ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de contratacion.

La relacién indica el nimero de veces que el proponente ha ejecutado contratos
equivalentes a la cuantia del proceso de contratacion objelo de la acreditacién de la
capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa asi:

__ Valor total de los contratos (COP)
~ Presupuesto total estimade (COP)

Para el caso de proponentes plurales, €l factor (E) de un miembro se calcula asi:
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E = Valor total de los contratos (COP)
" (Presupuesto total estimado * % de participacién)

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un
proponente plural debe tener en cuenta su participacién en el Proceso de Contratacion
objeto del calculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a
porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en Ia siguiente tabla:

0 3 60
3 6 - 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad
residual el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos
colombianos liquidados con el SMMLV. Asi mismo, el presupuesto oficial estimado debe
ser liquidado con el SMMLYV para el afio de publicacion del pliego de condiciones definitivo
del proceso de contratacion.

Los proponentes o integrantes exiranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia
adicionalmente deben aportar copla de los contratos ejecutados o cettificaciones de
terceros que hubieran recibido los servicios de construccion de obras civiles con terceros,
bien sean ptiblicos o privados. La informacion de los contratos soportados por las
certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construccion de obras
civiles debe contener como minimo los contratos relacionados por el Proponente en el
Formato 3 — Experiencia. La informacién del Formato 5 — Capacidad residual debera ser
presentada en pesos colombianos, salvo donde se Tegisire el valor del contrato en la
moneda del pais de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas
extranjeras debera convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el
numeral 1.13 del pliego de condiciones.

C. Capacidad financiera (CF):

El factor (CF) para propositos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el
indice de liquidez del Proponente con base en la siguiente féormula:

Activo Corriente

Indice de liquidez =5~

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la sigujente tabla:
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0 0,50 20
0,51 0,75 25
0,76 1,00 | - 30
1,01 1,50 35
1,61 Mayores 40 )
Indeterminado 40

El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene
antigliedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del aiio
inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte
trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la
informacién requerida para el factor (CF) exigido para el calculo de la capacidad residual
del proponente esta contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera
del pliego de condiciones,

Cuando el praponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice
de liquidez sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente
de capacidad financiera {CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

Eil factor (CT) para propésitos de la capacidad residual se asignha teniendo en cuenta el
nimero de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados
mediante una relacién laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen
actividades vinculadas directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin
sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5- Capacidad residual
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

1 5 20
6 10 -~ 30
11 Mavyores 40

E. Saldos contratos en eJecucién (SCE):

El proponente debe presentar el jError! No se encuentra el origen de la referencia.
suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si el proponente esta obligado a
tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos
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en ejecucion tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato, ii)
el plazo del contrato en meses; iii) 1a fecha de inicio de las obras del contrato, dia, mes,
ano; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unién temporal junto con el porcentaje de
participacion del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra
suspendido, de ser asi, la fecha de suspensién. En el cerlificado debe constar
expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendra en cuenta lo siguiente:

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes
durante los 12 meses siguientes. Si el himero de dias por ejecutar en un contrato
es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra en cuenta la +
proporcién lineal de 12 meses. -

. Los coniratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de
presentacion de la oferta obligan al proponente con entidades estatales y con
entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de
los contratos de concesion y los coniratos de obra suscritos con concesionarios, asi
como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se
entenderdn como contratos en ejecucion los que se encuentren en liquidacion.

I,  Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el
proponente o por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el
proponente tenga participacion.

IV.  Siun contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato debe
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de
presentacién de la oferla del Proceso de Contratacion. Si el contrato esta
suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

V. Elcélculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una jecucion diaria
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias.
Este resultado se muitiplica por el niimero de dias pendientes para cumplir el plazo
det contrato y si el contrato es ejecutado por una-estructura plural por la participacion
del Proponente en la respectiva estructura.

VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal-en
Colombia deben diligenciar el [Error! No se encuentra el origen de la referencia.
firmado por la persona naturai o el representante legal de la persona juridica y el
contador ptiblico colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos
usando para ello 1a seccién jError! No se encuentra el origen de la referencia.
del pliego de condiciones.

6.7.3.PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para efectos del analisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las
siguientes consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas
una vez se acepie la oferta y no podran ser pedidas durante la seleccién del
contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

o
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b. Si el Contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un
mismo cargo, cada uno de ellos deberd cumplir los requisitos exigidos en la
invitacién para el respectivo cargo. Un profesional no puede ser ofrecido para dos
(2) o més cargos diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la
dedicacion establecida. .

c. El Contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos
ejercen legalmente la profesién, y en los casos en los cuales pueda ser corroborado
a través de la malricula o tarjela profesional, se hard segln las disposiciones
aplicables.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la
persona natural o juridica con quien se haya establecido previamente la relacidon
laboral o de prestacion de servicios.

e. El Contratista es responsable de vetificar que los profesionales propuestos tengan
la disponibilidad fisica y real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse
dedicacion inferior a la aprobada se aplicaran las sanciones a que haya lugar.

El personal relacionado debe estar contemplado dentro de los gastos administrativos
generales del contrato por parte del Contratista.

El personal relacionado es el personal operacional.y.profesional minimo requerido para la
ejecucion del contrato derivado del presente Proceso de Contratacion.

a, Requisitos del person.al

Todos los profesionales exigidos deben cumplir y acreditar, comoe minimo, los siguientes
requisitos de formacién y experiencia:

Profesional Cantidad de
Ofrecido profesionales %

Requisitos de Requisitos de
Experiencia Experiencia
General Especifica

Formacion
para el requeridos Dedicacion acacdémica

Cargo

El Profesional
propuestc para el
cargo, debera
acreditar experiencia
de haber parficipado
DOS (2)ANOS de | o prestado  sus
experiencia (serd | servicios como
verificada, . _desde | Director de Cbra yio
la fecha de | Residente de Cbra

Residente de 1 50% expedicién de la | en minimo un (1) Ia“gﬁ::fé& cvil o
obra matricula contrato cuye objeto | 29
profesional hasta | y/o actividades y/o
la presentacitn de | alcances se
la propuesta) relacicne con:
construccion ylo
ampliacién ylo
reconstruccién  yfo
adecuacion yio

conhservacion vio
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Cantidad de
profcsionales %o
requeridos Dedicacion

Profesional
Ofrecido

Requisitos de
Expericncia
General

Requisitos de
Expericncia
Especifica

Formacién
para el académica

Cargo

Intervencion ylo
instalacidn ylo
mantenimiento  vfo
mejoramiento ylo
modificacién u
oplimizacién yio
rehabilitacién  ylo
remodelacion  yfo

e reposicion ylo
reparacion locativa
y/o restauracion yio
restitucion vio
terminacion yio
reforzamiento
estructural vio
actualizacion
sismica ylo
repotenciacién
astructural de
edificaciones

El  Profesional
propuesto para el

cargo, debera
acreditar Profesional  en
- experiencia de | Salud
UN (1) ANO, haber participado | Ocupacional y/o

contados a partir
de la fecha de
expedicién de [a

o prestado sus
sarvicios como
Residente SISO

cuyo objeto vio
actividades

tengan relacion
con "QOBRAS

Seguridad ¥
Salud en el
Trabajo, yio

Profesional o - p
88T L 50% giim'a. qpl s_?lud ylo Asesor SISO | Profesienal con
hasptaa(:rgﬁe rre dg yfo Profesional | especializacitn
la presente SS8T en minimo | en salud
. un (1) contratc | ocupacional o©
convocatoria.

similar del &rea
del conocimiento

CIVILES".

1. Equivalencia de experiencia para el cargo de Residente de Obra

Se estableceran las siguientes equivalencias:

Equivalencia para el cargo
de residente {afios)

1,0 ano(s)

Experiencia en el cargo
{anos)
1,0 afio(s)

Cargo desempenado
como:

Auxiliar de Ingenieria

Nota: La Entidad NO puede establecer valores de equivalencia distintos a los fijados en la
tabla anterior para cada cargo.
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Nota: Las condiciones de equivalencia se establecen-de forma lineal y no se pueden hacer
combinaciones entre cargos.

Nota: Las reglas anteriormente relacionadas son aplicables al profesional denominado
residente de obra.

FORMA DE ACREDITACION PARA EL CONTRATISTA: El perfil de los profesionales que
conforman el equipo de trabajo se acreditara con los siguientes documentos, debiendo ser
presenfados previo a la suscripcion-de la respectiva acta de inicio, ast:

Ll

% Fotocopia de la cédula de ciudadanfa

< Fotocopia de la matricula profesional, certificado de vigencia de la matricula profesional,
expedido por la autoridad competente y vigente (para el caso del profesional residente
de obra) v licencia (para el caso del Profesional o tecndlogo en salud ocupacional o
seguridad y salud en el trabajo).

<+ Diploma y/o Acta de grado de especializacién y/o maestria (cuando aplique).

% Certificados de experiencia y/o contratos con su respectiva acta de terminacion o

liquidacion, la cual deben ser expedidas por una*Entidad Piblica o entidad privada, y

deberan contener la siguiente informacion:

* e

Nombre o razén social de la entidad contratante

Nombre del contratista

Cargo u Objeto del contrato

Funciones u obligaciones.

Fecha de inicio.

Fecha de terminacion.

Certificado de trabajos seguros en alturas cuando aplique.

Este personal debera conservarse durante la ejecucién del contrato en caso de adjudicacion
y en caso de requerirse su cambio por cualquier motivo, debera ser reemplazado por otro
de iguales o mejores condiciones, previa aprobacion de la entidad.

NOTA 1: Para efectos de estimar el tiempo de experiencia del personal se tendra en
consideracion el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de terminacion indicada en
las certificaciones presentadas, independientemente-de su dedicacion. En el evento de que
existan traslapes de tiempo, solamente se tendra en cuenta una vez el tiempo traslapado.

NOTA 2: Para el caso de aquellos profesionales que posean matricula profesional o
licencia, cuya fecha de expedicién no aparezca en la misma, podran presentar el certificado
del consejo profesional donde se precise la informacion.

b. Maquinaria o equipo minimo del Proyecto

La maquinaria o equipo minimo requerido es la siguiente:
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1. Pulidora

2. Taladro percutor

3. Mezcladora de concreto (cuando aplique)

4. Cortadora de concreto o mamposteria

5. Equipo de soldadura (cuando aplique)

6. Andamios certificados

7. Escaleras

8. Herramienta menor (palas, picas, llanas, martillos, cinceles, niveles, flexémetros,
entre otros) ot

9, Equipos para instalacion eléctrica (guias, ponchadoras, multimetro, efe.) {(cuando
aplique) -

10. Equipos de pintura (rodillos, brochas, compresor o pistola, segin corresponda)

L.a maquinaria minima requerida se verificara una vez se acepte la oferta seleccionaday no
podra ser solicitada durante la etapa de seleccion del contratista como criterio habilitante ni
como factor de puntuacién.

7. REQUISITOS Y/O FACTORES PONDERABLES

Teniendo en cuenta la modalidad de seleccién que se empleara para el presente proceso
de seleccién, esto es, minima cuantia y concordancia con lo establecido en el numeral 5°
del articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, el tnico factor de evaluacidn que se
empleara para la escogencia del contratista sera el menor precio ofertado con respecto al
presupuesto oficial y/o valor estimado del contrato, por lo tanto, el procedimiento para
determinar el futuro contratista sera realizado con base al articulo citado anteriormente.

8. SOLICITUDES PARA LIMITAR EL PROCESO CONTRACTUAL DE MINIMA
CUANTIA A MIPYMES: NACIONALES O TERRITORIALES (LOCALES Y/O EN-EL
LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO)

Los interesados manifestaran su intencién de limitar las convocatorias a Mipyme en la
seccion mensajes o en el médulo dispuesto en la plataforma del SECOP |l. Asimismo, los
interesados deberan demosirar el cumplimiento de los requisitos definidos en el articulo
2.2.1.2.4.2.4 de! Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o
complemente, para cual diligenciaran el “Formato 9 — Acreditacién de Mipyme” y aportaran
Jos soportes requeridos para que proceda la limitacion de la convocatoria a Mipyme. En
caso de gque la condicién de Mipyme se pruebe con la presentacidon del RUP, en los
términos contemplados en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, no sera
necesario presentar el formato indicado, ni los soportes requeridos en el mencionado
articulo.

En atencién al nimero de solicitudes realizadas por los interesados para limitar la
convocatoria a Mipyme, la Entidad diligenciara el Anexo 4 — Aviso limitacion del proceso de
contratacion a Mipyme mediante el cual definira si procede o no su limitacion.

9. CRITERIOS Y/O FACTORES DE DESEMPATE
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En caso de empate dentro de los oferentes del proceso de seleccion de aplicaran las
causales y factores de desempate conienidas en el articulo 35 de la Ley 2069 de 2021.

9.1. PREFERENCIA A LOS BIENES O SERVICIOS NACIONALES ~ CRITERIO DE
DESEMPATE

Las Entidades otorgaran el criterio de desempate de bienes o servicios nacionales frente a
la oferta bienes o servicios exiranjeros de acuerdo con las definiciones de que trata el
articulo 2.2.1.1.1.3.1, en concordancia con el articulo 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de
2015. Para lo cual en los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional
cuando ademés de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en
Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacion
colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero
con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad
para el desarrollo de la obra o (i} vincula el porcentaje minimo de personal colombiano,
segln corresponda. =
En los contratos gue no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero
y estén sometidos a la legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por
una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica
constituida segin la legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado por
estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacion de personal
colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con Trato Nacional que participen en el Proceso
de Contratacién de manera singular o mediante la conformacién de un Proponente Plural
podran definir si aplican las reglas previstas en este numeral o si, por el contrario, deciden
acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el
Proponente extranjero con Trato Nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de [a
opcién 3 del «Formato 7 A — Bienes o Servicios Nacionales». En el caso que no se diligencie
la opcion 3 del «Formato 7 A — Bienes o Servicios Nacionales», la Entidad debera evaluar
la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

En el presente Proceso de Contratacion los bienes nacionales relevantes son:

% de
participacio
n
81,29%

Bien

Fecha de Fecha de No. de partida
inscripcion vigencia arancelaria

RPBN0168720 |12/08/2026 6807100000

No. nacional
relevante
Mantos
1. |Impermea
hilizantes
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Para asignar este factor de desempate deberan ienerse en cuenta las siguientes
consideraciones:

A. Solo se oforgaran a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o tfodos
los bienes nacionales relevantes para el cumplimiento del contrato.

B. Cuando se determine la existencia de oferta de bienes nacionales relevantes requeridos
para el desarrollo del presente objeto contractual dentro del Registro de Productores de
Bienes Nacionales, no se otorgara este factor de desempate a los Proponentes gue no
ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto aunque se comprometan a vincular al
cumplimiento del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por
prestacion de servicios colombianos. -

C. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podré
incorporar uno, varios o todos los bienes nacionales relevantes. Ademas de la incorporacion
del bien nacional relevante, tratdndose de Proponentes Plurales, su composicion debera
estar acorde con la definicion de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1
del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependera la forma de otorgamlento del criteric de
desempate en lo referente con preferir la oferia de bienes o serviclos nacionales.

Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de
Proponentes Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacion:

No. Composicion del Proponente Plurati Regla de origen aplicable
1. Unicamente integrantes colombianos Decreto 1082 de 2015
2, Colombianos en asocio con extranjeros Decreto 1082 de 2015

con trato nacional

La regla de origen del pais con el que
Unicamente integrado por exiranjeros |se fenga acuerdo comercial o la del

con trato nacional Decreto 1082 de 2015. Si el
Proponente Plural no especifica a

Calle 20 3233 - 22, Armenia Quindlio Colombla - FBX +57 608 7358818 - CP 630001
@ @QuindioGob e @GobernacionQuindio @ @gobemacionguindlo o @GobarnaclonbelQuinaicOficial 0 @gebernacionquindio

quindio.gov.co



-



FORMATO Cddigo: F-JUR-03

. . Version: 02
Estudios previos Fecha: 12/10/2016

Minima Cuantia

Pagina 51 de 60

Regla de origen aplicable i
cudl regla se acoge, se aplicara la del
Decreto 1082 de 2015.

10. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y
ASIGNACION DE RIESGOS.

ASIGNACION DE RIESGOS

La Matriz 3 - Riesgos, en la cual se tipifican los riegos previsibles, elaborada por la Entidad,
hace parte de la invitacién vy los interesados podran presentar observaciones sobre su
contenido,

Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean
necesarias para presentar su propuesta sobre la-base-de un examen cuidadoso de sus
caracteristicas, incluyendo los estudios, disefios, evaluaciones y vetificaciones que
consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia informacion; de
manera que el Proponente debe tener en cuenta el célculo de los aspectos econémicos del
proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asuncién de riesgos que emanan
del contrato.

Si el Proponente a quien se acepte la oferfa ha evaluado incorrectamente o no ha
considerado toda la informacién que pueda influir en la determinacién de los costos, no se
eximira de su responsabilidad por la ejecucion completa de las obras de conformidad con
el contrato ni le dara derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos
adicionales de ninguna naturaleza.

11. GARANTIAS

11.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debe presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los dos (2} dias habiles

siguientes contados a partir de la aceptacion de la oferta y esta requerira la aprobacion de
la Entidad. Esta Garantia tendré las siguientes caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en

Clase una péliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (fif)
Garantia Bancaria.

Aseguradol Departamento del Quindio identificada con NIT 890001639-1

beneficiario

prpercs | I
vigencia y
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El valor de esta
garantia debe ser
equivalente al
veinte por ciento
(20%) del valor
total del contrato

El valor de esta-
garantia debe ser

Hasta la
liguidacion  del
contrato

valores
asegurados

Cumplimlento general del
contrato y el pago de las
muitas y la clausula penal
pecuniaria que se le
impongan

- R

Plazo del
confrato y ftres

Pago de salarios,
prestaciones sociales

legales e
indemnizaciones
laborales del personal que
el Contratista haya de
utilizar en el territorio
nacional para la ejecucién
del contrato

(3) afos mas.

del cinco (5%) del
valor total del
contrato

Estabilidad y calidad de
las obras ejecutadas
entregadas a satisfaccion

CINCO (5)
ANOS, contados
a partir de la
entrega vy recibo
final de la obra.

El valor de esta
garantia debe ser
equivalente al
veinte por ciento
{20%) del valor

total del confrato

e Para las personas juridicas:-la-garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el Certificado
de Existencia y Representacién Legal expedido por la Camara-de
Comercio respectiva, y no scolo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podrd
denominarse de esa manera.

* No se aceptan garantlas a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea
una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir la razén social,
NIT y porcentaje de participaciéon de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes
de la misma.

NaGmero y aiio del contrato -

Objeto del contrato -

Firma del representante legal del Contratista

En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse*al

mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20

aproximar a $14.980.421

Tomador

Informacion
necesaria dentro
de Ia podliza
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El Coniratista estd obligado a restablecer el valor de la garantla cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las
garantfas en los eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la
garantia por parte del Contratista o su no adicién o prorroga, segun el caso, constituye
causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya
lugar.

11,2, ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra
amenaza ruina en tode © en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructives, localizaciones y montajes efectuados por él y del emplec de
materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes ulilizados en la construccion.
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella
se consideran vigentes por un periodo de Garantfa de CINCO (5) ANOS, contados a partir
de la entrega y recibo final de la obra. contados a partir de la fecha del acta de recibo
definitivo de las obras. El Contratista repararé los defectos dentro de los términos que la
Entidad le sefiale mediante una comunicacién escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la
Entidad podra hacer efectiva la Garantla de estabilidad estipulada en e] contrato. Asi
mismo, el Contratista sera responsable de los dafios que se causen.-a terceros como
consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras
o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del
Contratista mediante notificacion escrita que le enviard dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

11.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debe contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual
de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

Asegurados Departamento del Quindio identificada con NiT 890001639-1

o Para las personas juridicas: la Garantia debe tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el certificado
de existencia y representacion legal expedido por la camara de
comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el

Tomador

o ey
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Caracteristica Condicion
referido documento exprese que la sociedad puede
denominarse de esa manera.

+ No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes-del-Consorcio ni la Unién Temporal.
Cuando el contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se
debe incluir el NIT y el porcentaje de participacién de cada uno
de los integrantes.

* Para el Contratista conformado por una estructura plural {Unién
Temporal, Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

Valor 200 SMLMV

Vigencia Igual al pericdo de ejecucion del contrato.

Terceros afectados y Departamento del Quindio identificada con

NIT 890001639-1

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de

las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o

Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil

extracontractual debe contener como minimo los amparos

Amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto

1082 de 2015. ™

En igual sentido, la entidad debera fijar discriminar los amparos

descritos en el numeral 3° del artfculo 2,2.1.2.3.2.9 del Decreto

1082 de 2015.

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al

mayor. Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es

$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Beneficiarios

Informacion
necesaria dentro
de la pdliza

En esta péliza solamente se pueden pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10 %) del valor de cada pérdida, sin que en ningtin caso puedan ser superiores a
dos mil (2.000) SMMLV,

Este seguro debera constituirse v presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del
mismo término establecido para la Garantia Gnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.
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El Contratista debe anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

12, COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA Y CLAUSULAS ADICIONALES

Las condiciones de ejecucion estén previstas en el Anexo 2 — Comunicacién de aceptacion
de la oferta y en esta invitacion. Dentro de estas condiciones se incluye la forma de pago,
anticipo, obligaciones y derechos generales del Contratista, obligaciones de la Entidad,
garantias, multas, clausula penal y otras esfipulaciones particulares aplicables al negocio
juridico a celebrar.

El Proponente a quien se acepte la oferta debe presentar.el Registro Unico Tributario — RUT
y demas documentos necesarios para la celebracion del contrato al momento de la firma.

13.INDICACION SOBRE S| EL CONTRATO SE ENCUENTRA COBIJADO POR UN
ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO.

El Departamento del Quindio en aras de cumplir con las obligaciones consagradas en los
Acuerdos Comerciales Vigentes atendiendo el principio de reciprocidad sefialado en la Ley
80 de 1993 y conforme con lo sefialade en el numeral 8o del articulo 2.2.1.1.2.1.1. del
Decreto 1082 del afio 2015, vale la pena sefialar que acorde con la modalidad de seleccion
empleada para la escogencia del contratista, no sera susceptible de aplicabilidad ningin
acuerdo comercial conforme con lo sefialado en la gula de Manejo de los Acuerdos
Comerciales en Procesos de Contratacion, expedido por la Agencia de Contratacién Publica
Colombia Compra Eficiente.

14. COMITE EVALUADOR DEL PROCESO,

Atendiendo lo sefialado en el artfculo 24 del Decreto 0653 de 2019 del Manual de
Contratacién de la Entidad, como apoyo al comité para la evaluacién técnica de las
propuestas que se llegaren a presentar en el proceso de la referencia, estara conformado
por las siguientes personas:

COMPONENTE TECNICO:

Nombre: Jemay Adolfo Arias
Cargo: Jefe de Oficina de Infraestructura Social.

Correo: jefaturasocial@gobernacionguindio.gov.co

COMPONENTE TECNICO:
Nombre: Julién Andrés Diaz
Cargo: Contfratista SAID

Correo: arq.juliandiaz@gmail.com

COMPONENTE JURIDICO: I
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Nombre: Manuela Rave Gonzalez
Cargo: Contratista SAID
Correo: manuelaravegonzalez@gmail.com R

COMPONENTE FINANCIERO:

L

Nombre: Jhon Jairo Botero Sabogal
Cargo: Contratista SAID
6 Correo: financiera2026i@gmail.com

LCKO\Q‘):Q}/

VANESSA KATHERINE RINCQN GAVIRIA
Secretaria de Aguas e Infragstructura
Departamento de! Quiphdio

Cordialmente,

Proyectd y Elabord Aspectos Técnicos: Julién Andrés Diaz Afanador - Arquitecto Contratista SAl 2
6 Proyecté y Elabord Aspectos Jurldicos: Manuela Rave Gonzdlez — Abogada contratista ﬂﬂ’%

Revis6 y Aprobd Aspectos Técnicos:Jronay Alberts Redeiguez- Jefe de Oficina de Infraestructura Sccial {E)

Revisd Aspectos Técnicos: Marfa Alejandra Osoric — Contratista SAID./Z""

Proyectd y Elabord Aspectos Financieros: Jhon Jairo Botero Sabogal.&w

Reviso Aspecto Jurldico: Natalia Giralde Cuervo - Director Administrativo Juridica S

Revisé: Andrés Felipe Duarte Rojas — Jefe de Oficina de Estudios Previos

LT L i e
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