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ANALISIS DEL SECTOR 
 
 

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON VEHÍCULO 
TIPO VACTOR AL SISTEMA DE REDES DE ALCANTARILLADO RESIDUAL Y 
PLUVIAL EN EL CORREGIMIENTO PEÑALISA DEL MUNICIPIO DE SALGAR, 
ANTIOQUIA. 
 
 

CLASE DE CONTRATO: MÍNIMA CUANTÍA 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: Teniendo en cuenta el objeto a contratar y para determinar el 
valor del presupuesto oficial, se tuvieron en cuenta los parámetros establecidos, los 
recursos disponibles en el presupuesto, los precios del mercado y el consumo histórico en 
la Administración municipal de Salgar. 
 
Con base en lo anterior se ha llegado a la conclusión de que el valor promedio del servicio 
a contratar es la suma de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
PESOS M/L ($9.639.000,00). 
 
1. CLASIFICACIÓN UNSPSC DEL OBJETO DEL CONVENIO 

 

Código UNSPSC CLASE 

83101500 Servicios de Acueducto y Alcantarillado 

271440000 Herramientas Especializadas Automotrices 

41112400  Servio de alquiler de maquinaria de limpieza  

47121808  Equipos de drenaje de limpiezas o tubos  

71131410  Servicios de limpieza de conducto  

 
Dando cumplimiento al estudio del sector que trata el artículo 2.2.1.2.1.6.1 del Decreto 1082 
de 2015, se adelanta el presente en aras de acreditar las condiciones del mercado y de 
idoneidad y experiencia que llevan a contratar a la persona natural o jurídica en condiciones 
de desarrollar dicho objeto. 
 
La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de las Entidades 
Estatales y a obtener el mayor valor por el dinero público. Así mismo deben entender 
claramente cuál es su necesidad y cómo pueden satisfacerla, por lo cual, deben conocer y 
entender cómo y con quién pueden establecer la relación que permite satisfacer la necesidad 
identificada. Para el efecto es necesario que las Entidades Estatales conozcan el contexto 
en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad. 

 

Entender el mercado del bien o servicio que la Entidad Estatal pretende adquirir, permite 
diseñar el Proceso de Contratación con la información necesaria para alcanzar los objetivos 

de eficacia, eficiencia, economía, promoción de la competencia y manejo del Riesgo. 

 

En desarrollo de lo señalado en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015, el Análisis 

relativo al objeto del Proceso de Contratación, por parte de las entidades Estatales estarán 

conformados por las siguientes perspectivas, dejando constancia de este análisis en los 

Documentos del Proceso contractual. 
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2. PERSPECTIVA LEGAL 
 

La normatividad aplicable en la que se involucran los actores del presente proceso de 

contratación es la siguiente: 

• Ley 80 de 1993, por medio de la cual se expide el Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública. 

• Ley 1150 de 2007, Se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 
80 de    1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con 

recursos Públicos.                                                             

• Decreto 1082 de 2015, Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación 

pública. 

• Estatuto Antítrámites Decreto 19 de 2012, Por el cual se dictan normas para suprimir o 
reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública. 

• Decreto 1464 de 2010, Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1150 de 2007 en 
relación con la verificación de las condiciones de los proponentes y su acreditación para 
el Registro Único de Proponentes a cargo de las Cámaras de Comercio y se dictan otras 
disposiciones. 

• Ley 489 de 1998 Organización y Funcionamiento de la Administración Pública. 

• Ley 816 de 2003 Apoyo a la industria Nacional. 

• Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control 
de la gestión pública. 

• Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

• Decreto    1372   de   1992, reglamentario   del   Estatuto Tributario   y   se   dictan   otras 

disposiciones. 

• Decreto 111 de 1996, compilación de normas que conforman el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto. 

• Ley 1607 de 2012, Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras 

disposiciones. 

• Decreto 0862 de 2013, por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 
2012 

 
Para la ejecución del objeto que se pretende contratar, se debe celebrar un contrato con 
una persona natural o jurídica, consorcio o unión temporal, consideradas legalmente 
capaces de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y según la Ley 80 de 1993; 
las personas jurídicas deben estar legalmente constituidas, en cuyo objeto social, se 
encuentre prevista la realización de actividades iguales, similares o afines a las previstas 
en este proceso, necesarias para cumplir con el objeto de la presente contratación, que 
no estén incursos en las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades consagradas 
en la Constitución Política, en los Artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993 y demás normas 
concordantes. 
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De acuerdo con el PLAN DE DESARROLLO 2024 – 2027 y a que el Municipio de Salgar, 
“UNIDOS PODEMOS” 
 

TRANSFORMACIÓN 
Es el Momento del Ordenamiento Territorial para la 
Conservación del Medio Ambiente, la Seguridad 
Alimentaria y la Mitigación del Cambio Climático. 

PROGRAMA 
ESTRATÉGICO 

Unidos por Conservación de la Biodiversidad y la acción 
climática. 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana 
financiados. 

CODIGO BPIN 2024056420035. 

NOMBRE PROYECTO 
Mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento 
básico en el municipio de Salgar. 

 
Proyecto que fue formulado teniendo en cuenta el diagnostico de necesidades a nivel de 
la infraestructura educativa y de restaurantes escolares. Dicho plan igualmente se 
encuentra vigente y tendrá como objetivo central la creación de las condiciones sociales, 
culturales, económicas, territoriales, políticas e institucionales, para ampliar las 
oportunidades de desarrollo humano integral y protección de los niños, niñas y 
adolescentes mediante el mejoramiento de las condiciones en infraestructura educativa y 
de acceso a la alimentación escolar como complemento para la creación de ambientes 
propicios para el desarrollo educativo y social de los menores. 

 
Por lo anterior, esta contratación se regirá por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 
(numeral 5, del artículo 2), ley 1882 de 2018, el Decreto Nacional 1082 de 2015, y en lo 
que no se encuentre particularmente regulado, se aplicaran las normas vigentes aplicables 
a la materia, en conjunto con las reglas previstas en la invitación pública, adendas, 
resoluciones y documentos que se expidan con ocasión de presente proceso contractual. 
El numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 establece que la escogencia del 
contratista se efectuará por regla general a través de licitación pública, con las excepciones 
que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del mismo artículo. 

 
 

3. ANALISIS DEL MERCADO 
 

Partiendo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos se debe pensar en el 
mantenimiento de la infraestructura destinada a servicios comunitarios, debido a esto 
es necesario realizar inversiones en el mejoramiento continuo de los bienes 
inmuebles, a través de reparaciones locativas, con el fin de que la comunidad acceda 
a los bienes y servicios que ofrece la administración municipal. 
 

Así mismo, la Administración Municipal en la ejecución de los recursos públicos 
busca contar con todo el apoyo de la comunidad, como pieza fundamental del 
quehacer administrativo, que acrecienten el orgullo y sentido de pertenencia por cada 
una de las labores que día a día la administración realiza en torno al mejoramiento 
de la infraestructura municipal, en este caso las intervenciones a los espacios de 
infraestructura destinada a servicios comunitarios. 
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Es por esto que se requiere entonces, la utilización de sectores como el de la 
construcción para la atención de dichas necesidades de infraestructura. El sector de 
la construcción de obras civiles y de infraestructura se constituye como uno de los 
más importantes en el desarrollo del país ya que proporciona elementos de bienestar 
básicos en una sociedad al construir vías, puentes, puertos, aeropuertos, vías 
férreas, plantas de tratamientos de agua, hidroeléctricas, presas, obras de 
estabilidad, obras de embellecimiento, plantas generadoras de energía eléctrica, 
industrias, así como viviendas, escuelas, hospitales, centros deportivos, instituciones 
estatales de seguridad y lugares para el esparcimiento y la diversión, generando así 
empleos directos e indirectos que contribuyen al desarrollo del país. 
 

El sector de la construcción juega un papel fundamental en el desarrollo económico 
de una ciudad y por supuesto, de un país. Su impacto impulsa el crecimiento 
económico, genera empleo y estimula la inversión en otros sectores, siendo así, uno 
de los sectores económicos de mayor importancia. 
 
Así mismo, utiliza insumos provenientes de otras industrias como el acero, hierro, 
cemento, arena, cal, ladrillo, vidrio, madera, aluminio, pintura, porcelana sanitaria, 
etc., por este motivo es uno de los principales motores de la economía del país ya 
que beneficia a 66 ramas de la actividad comercial a nivel nacional. 
 
Dicho sector está compuesto por dos grandes grupos a saber: 
 

• Construcción de obras civiles Públicas y Privadas.  

• Construcción de vivienda.  
 
Siendo estos dos grandes grupos los dinamizadores de las distintas ramas de la 
economía con las que tiene relación de forma directa e indirecta. 
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ANALISIS DEL MERCADO 
 

 
 
Las cuentas nacionales trimestrales constituyen una síntesis de la información de 
coyuntura económica, mediante la cual se articulan los indicadores de estadísticas 
básicas en los principales agregados macroeconómicos. Para tal efecto, las 
cuentas trimestrales se soportan en los estándares internacionales de medición 
económica definidos por la Organización de Naciones Unidas1 y el Fondo 
Monetario Internacional. Este boletín técnico tiene como propósito presentar los 
principales cambios de corto plazo del Producto Interno Bruto Trimestral (PIB_T). 
Estas cifras son utilizadas ampliamente por analistas, políticos, prensa, la 
comunidad empresarial y el público en general, para la toma de decisiones. El 
documento consta de tres capítulos; el primero, contiene los resultados de las 
series encadenadas de volumen con año de referencia 2015 del PIB trimestral 
desde los enfoques de la producción y gasto, e incluye los resultados del valor 
agregado bruto. El segundo, presenta el comportamiento del PIB a precios 
corrientes desde los enfoques de la producción y el gasto. El tercero, contiene el 
detalle de las revisiones presentadas durante el año, frente a la publicación anterior. 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) implementó con el 
cambio del año base de las cuentas nacionales al año 2015, una mejora en su 
política general de difusión de datos coyunturales, ofreciendo a los usuarios series 
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originales y corregidas de efectos estacionales y de calendario. La razón principal 
para este cambio es la implementación del calendario colombiano en sus prácticas 
habituales de ajuste estacional. Dado que el ajuste estacional es un proceso 
estadístico adicional a la compilación de las series originales, las recomendaciones 
internacionales sugieren fomentar la trasparencia de dicho procedimiento por medio 
de documentación clara. El DANE ha diseñado un procedimiento estandarizado y 
conjuntamente publicará una descripción detallada de las especificaciones para 
cada una de las series. 
 
1. Producto Interno Bruto (PIB) series encadenadas de volumen con año de 

referencia 2015 

 

PIB desde el enfoque de la producción: En el tercer trimestre de 2025pr, el Producto 
Interno Bruto en su serie original, crece 3,6% respecto al mismo periodo de 2024pr 
(ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del 
valor agregado son: • Administración pública y defensa; planes de seguridad social 
de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y 
de servicios sociales crece 8,0% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variación 
anual). • Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios 
de comida crece 5,6% (contribuye 1,2 puntos porcentuales a la variación anual). • 
Industrias manufactureras crece 4,1% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la 
variación anual). En lo corrido del año 2025pr , respecto al mismo periodo del año 
anterior, el Producto Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,8%. Las 
actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida 
crece 5,1% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variación anual). • 
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios 
sociales crece 4,4% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual). • 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 4,1% (contribuye 0,4 puntos 
porcentuales a la variación anual). 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 
ajustada por efecto estacional y calendario crece 1,2%. Cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas: • Administración 
pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 3,4%. • 
Actividades financieras y de seguros crece 2,3%. • Industrias manufactureras crece 
1,5%. 
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Valor agregado por actividad económica 

Actividades profesionales, científicas  técnicas 
 
En el tercer trimestre de 2025pr, el valor agregado de las actividades profesionales, 
científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 
1,1% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dinámica se 
explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 11): • Actividades 
profesionales, científicas y técnicas crece 0,7%. • Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo crece 1,4%. Respecto al trimestre inmediatamente 
anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado 
de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios 
administrativos y de apoyo decrece en 0,1%, cuando se observa el comportamiento 
de las actividades económicas relacionadas: 
Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 0,1%. • Actividades de 
servicios administrativos y de apoyo crece 0,1%. 

 

Administración pública y defensa: 
En el tercer trimestre de 2025pr, el valor agregado de la administración pública y 
defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades 
de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 8,0% en su serie 
original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dinámica se explica por los 
siguientes comportamientos (ver tabla 12): • Administración pública y defensa; 
planes de seguridad social de afiliación obligatoria crece 9,1%. 

Educación crece 11,0%. • Actividades de atención de la salud humana y de 
servicios sociales crece 3,8%. Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su 
serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de la 
administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios 
sociales crece en 3,4%, cuando se observa el comportamiento de las actividades 
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económicas relacionadas: • Administración pública y defensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria crece 1,7%. • Educación crece 4,3%. • Actividades de 
atención de la salud humana y de servicios sociales crece 3,0%. 

 
 
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios: En el tercer trimestre de 2025pr, el valor agregado de las actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios 
para uso propio crece 5,7% en su serie original, respecto al mismo periodo de 
2024pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 13): 
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios crece 6,3%. • Actividades de los hogares individuales en calidad de 
empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como 
productores de bienes y servicios para uso propio crece 2,1%. Respecto al trimestre 
inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el 
valor agregado de las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras 
actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de 
empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como 
productores de bienes y servicios para uso propio crece en 1,0%, cuando se 
observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas: • 
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios crece 1,0%. • Actividades de los hogares individuales en calidad de 
empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como 
productores de bienes y servicios para uso propio crece 1,6%. 
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PIB desde el enfoque del gasto13 En el tercer trimestre de 2025, el Producto Interno 
Bruto en su serie original crece 3,6% respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta 
dinámica se explica por los siguientes comportamientos del componente del gasto 
(ver tabla 14): • Gasto en consumo final crece 5,7%. • Formación bruta de capital 
crece 2,2%. • Exportaciones crecen 2,2%. • Importaciones crecen 10,0%. Respecto 
al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto crece en 1,2%, en 
su serie ajustada por efecto estacional y calendario. Cuando se observa el 
comportamiento de sus componentes: • Gasto en consumo final crece 1,3%. • 
Formación bruta de capital crece 0,5%. • Exportaciones crecen 1,5%. • 
Importaciones crecen 2,4%. 
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Importaciones En el tercer trimestre de 2025pr, las importaciones crecen 10,0% en 
su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr . Para la serie ajustada por 
efecto estacional y calendario, las importaciones crecen 2,4%, respecto al trimestre 
inmediatamente anterior. 
 

 
 
Producto Interno Bruto (PIB) a precios corrientes 2.1 PIB desde el enfoque de la 
producción En el tercer trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto crece 9,3% 
a precios corrientes respecto al mismo periodo de 2024pr (ver tabla 19). Las 
actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida 
crece 11,9% (contribuye 2,5 puntos porcentuales a la variación anual). • 
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios 
sociales crece 14,3% (contribuye 2,3 puntos porcentuales a la variación anual). • 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 13,3% (contribuye 1,4 
puntos porcentuales a la variación anual). Durante el año corrido de 2025pr, 
respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto presenta un 
crecimiento de 9,2%. Esta variación se explica principalmente por: • Comercio al 
por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 11,4% 
(contribuye 2,4 puntos porcentuales a la variación anual). • Agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca crece 18,3% (contribuye 1,8 puntos porcentuales a la 
variación anual). • Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de 
servicios sociales crece 10,0% (contribuye 1,7 puntos porcentuales a la variación 
anual). Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en 
su serie ajustada por efecto estacional y calendario crece 3,4% a precios corrientes. 
Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios 
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sociales crece 6,2%. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 4,7%. 
• Actividades financieras y de seguros crece 4,5%. 
 

 
 
PIB desde el enfoque del gasto En el tercer trimestre de 2025pr, el Producto Interno 
Bruto a precios corrientes en su serie original crece 9,3% respecto al mismo periodo 
de 2024pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos del 
componente del gasto (ver tabla 20): • Gasto en consumo final crece 11,2%. • 
Formación bruta de capital crece 8,1%. • Exportaciones crecen 1,6%. • 
Importaciones crecen 9,8%. Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el 
Producto Interno Bruto a precios corrientes crece en 3,4%, en su serie ajustada por 
efecto estacional y calendario. Cuando se observa el comportamiento de sus 
componentes: • Gasto en consumo final crece 3,2%. • Formación bruta de capital 
decrece 0,9%. • Exportaciones crecen 1,5%. • Importaciones crecen 0,5%. 
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Revisión de las cifras del primer y segundo trimestre de 2025pr Este apartado 
presenta la revisión del primer y segundo trimestre de 2025pr, asociada con la 
actualización de indicadores básicos. Es importante mencionar que, en el Producto 
Interno Bruto Trimestral (PIB_T), se consideran tres secuencias de incorporación 
de datos fuente, las cuales generarán revisiones de las series previamente 
publicadas. Como se ha especificado, en un primer ciclo trimestral (el más 
frecuente) se clasifican las revisiones generadas por la estadística básica, las 
cuales pueden ser por actualizaciones, correcciones y/o revisiones de datos de la 
serie y/o a la incorporación de un nuevo dato observado. Los cambios 
generalmente se presentan porque se trata de datos preliminares sujetos a 
modificaciones. Existe un segundo ciclo de carácter anual (regular), el cual está 
determinado por la incorporación de nuevos datos o estimaciones de las Cuentas 
Nacionales Anuales (CNA) en las series trimestrales. Esta combinación de datos 
de baja y alta frecuencia mediante técnicas de evaluación comparativa genera 
revisiones en los datos trimestrales a lo largo de la serie para evitar la introducción 
de quiebres o escalonamiento. Los últimos resultados de las CNA son generados 
con rezago de un año y cuarenta y cinco días. Así, cada año, es incorporada una 
estimación de las CNA a la serie trimestral, lo cual robustece la medición y genera 
revisión de las composiciones trimestrales estimadas previamente. Finalmente, un 
ciclo de revisión mayor (no regular) derivado de la incorporación de revisiones 
metodológicas, recomendaciones internacionales, cambios de base y otros 
cambios que por su naturaleza no se pueden incorporar de forma regular. Dado 
este escenario, la Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales (DSCN) sigue 
la línea recomendada por el manual de Cuentas Nacionales Trimestrales 2017 del 
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Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual sugiere aplicar una estrategia de 
actualización para el proceso de ajuste estacional. En esta línea, la estrategia 
adoptada es el ajuste concurrente o “concurrent adjustment” (sección 7.71 Pág. 
146) en el cual los modelos, criterios y parámetros son ajustados cada vez que se 
ponen a disposición nuevas observaciones o datos revisados. Esto implica generar 
datos ajustados estacionalmente con mayor precisión ya que incorporan todas las 
revisiones de factores estacionales a partir de observaciones más recientes y 
actualizadas. 
 
Esta estrategia también es consistente con la política de publicación de las series 
desestacionalizadas del DANE, en la cual “la práctica implementada es realizar una 
revisión completa de todos los elementos de ajuste estacional al menos una vez al 
año y siempre que existan revisiones significativas en las series originales. Esto de 
manera alineada con los ciclos regulares anuales de revisión de las series 
originales”. En este sentido, el usuario puede recurrir al archivo anexo de 
publicación “Especificaciones de los modelos que se utilizan para el ajuste 
estacional y efecto calendario.pdf” para identificar los parámetros y ajustes 
realizados y actualizados en las series del presente periodo. 
 

 

FUENTE: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IIItrim2025.pdf 

http://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IIItrim2025.pdf
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Comportamiento sector servicios de construccion 

 
En el tercer trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construcción decrece 1,5% 
en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dinámica se 
explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6): 
 
Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8,3%. 
Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y 
de otras obras de ingeniería civil crece 13,1%. 
Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de 
ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) 
decrece 3,4%. Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada 
por efecto estacional y calendario, el valor agregado de la construcción crece en 
1,1%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas 
relacionadas: 
• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 0,5%. 
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio 
público y de otras obras de ingeniería civil crece 3,5%. 
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y 
obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con 
operadores) crece 0,2%. 

Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IIItrim2025.pdf 
 

 
El boletín de Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC), 
presenta información de 14 investigaciones, categorizadas en indicadores 
macroeconómicos, oferta, demanda y precios. Los indicadores de construcción se 
publican considerando las coberturas geográficas disponibles, a partir de las 

http://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IIItrim2025.pdf


 
 

Departamento de Antioquia 
Municipio de Salgar 

Planeación e Infraestructura Física 
NIT.890.980.577-0 

Código: E_SG FR 11 

Versión: 01 

Página 15 de 28 

 

 

variaciones mensuales y anuales.  
 
La más reciente actualización metodológica del IPC, implementada a partir de enero 
de 2019, incluyó el uso de una nomenclatura basada en el estándar internacional 
COICOP (Clasificación del consumo individual por finalidades, por sus siglas en 
inglés). Atendiendo el estándar internacional, el primer nivel agregativo pasó de 
nueve grupos de gasto a doce divisiones de gasto. La medición de los gastos 
agregados en el anterior grupo de gasto “vivienda”, tuvo una recomposición que 
hace que los resultados de la nueva división 04, llamada con el mismo nombre 
“vivienda”, no sean directamente comparables. La división 04 “vivienda” publicada 
a partir de enero de 2019, incluye únicamente la medición de la variación de precios 
para los arrendamientos, los materiales para la conservación y reparación de la 
vivienda, los servicios relacionados con la copropiedad y servicios como el 
acueducto, alcantarillado, aseo, gas y electricidad.  
 
Debido a que los resultados del IPC para 2018 fueron generados usando la 
estructura de ponderaciones vigente para el periodo 2009-2018, y que, por otro lado, 
los resultados de 2019 utilizan las nuevas ponderaciones actualizadas a partir de 
los resultados de la ENPH (DANE; 2016 2017), no es posible calcular las 
contribuciones a la variación anual durante el año 2019. Es por esta razón que a 
partir del 2019 se excluyen del presente boletín los resultados referentes al IPC de 
Vivienda. 
 
El decrecimiento de 28,1% del área total aprobada en diciembre de 2025 comparado 
con el mismo mes del año 2024, es explicado principalmente por las variaciones 
anuales de las áreas aprobadas en Valle del Cauca (-63,6%), Bogotá, D.C. (-
65,8%), Atlántico (-63,8%), Bolívar (-73,8%) y Antioquia (-13,6%) que aportaron en 
conjunto negativamente 28,4 puntos porcentuales a la variación total negativa 
28,1%. 
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Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones10 El índice de Costos de la 
Construcción de Edificaciones – (ICOCED), es un indicador que permite conocer la 
variación promedio mensual de los precios de una canasta representativa de los 
insumos requeridos en la construcción de edificaciones en el país. El ICOCED 
incluye dentro de la medición, la representatividad de las edificaciones y presenta 
resultados para 10 destinos, 53 subgrupos de costo, 6 capítulos constructivos, 
además de la agregación de los bienes y servicios estructurados para 8 grupos de 
costo (equipos, maquinaria, mano de obra, transporte, materiales, equipos 
especializados de la construcción, equipos especiales para obra y herramienta 
menor) que permite contar con resultados según dichos grupos y llegando hasta 93 
insumos.  
 
En enero de 2026, el índice de Costos de la Construcción de Edificaciones – 
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(ICOCED) presentó una variación mensual de 3,69%, en comparación con 
diciembre de 2025. Para edificaciones no residenciales presento un promedio 
nacional de 3,85% y aportó 1,33 puntos porcentuales, y para edificaciones 
residenciales presento un promedio nacional de 3,61% y contribuyó con 2,36 puntos 
porcentuales.  
 
El comportamiento de los diez destinos relacionados con la construcción de 
edificaciones respecto del promedio nacional que fue de 3,69%, todos los destinos 
presentaron variaciones positivas así: Apartamentos con 3,65%, Casas con 3,37%, 
Comercio con 3,90%, Educación con 3,76%, Oficinas con 3,89%, Bodegas con 
3,62%, Hoteles con 3,82%, Hospitales y centros de asistencia con 3,96, 
Administración pública con 4,86% y finalmente Otros destinos con 3,72%. 
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En enero de 2026, el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – 
(ICOCIV), registró una variación mensual de 2,40%, con respecto a diciembre de 
2025.  
 
Según tipos de construcción, los grupos de Tuberías para la conducción de gas a 
larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, 
y obras conexas presentó un variación mensual de 2,94%, las Construcciones 
deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil presentaron una variación 
mensual de 2,71% y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras 
hidráulicas (acueductos) presentaron una variación mensual de 2,65%, ubicándose 
estas tres por encima del promedio nacional, el resto de los grupos se ubicaron por 
debajo del promedio nacional. 
 

 
 
Por grupos de costos, en enero de 2026, las mayores variaciones de precios en 
relación con el mes de diciembre de 2025 se presentaron en: Mano de obra con 
8,72%, Transporte con 2,12% y Equipos 1,32%. 
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Índice de Precios del Productor 
 
En enero de 2026, el Índice de Precios del Productor (IPP) para materiales de 
construcción presentó una variación mensual de 1,10%, respecto a diciembre de 
2025. Según la clasificación CUODE, el IPP para consumo intermedio presentó una 
variación mensual de 0,12%. 
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Indicador de Producción de Obras Civiles13 (precios constantes) 
 
En el cuarto trimestre de 2025, el indicador de producción de obras civiles (IPOC) 
registró un crecimiento de 6,3%, con relación al cuarto trimestre de 2024 y está 
explicado principalmente por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos 
de obra respecto a su variación anual; el grupo Construcciones en minas y plantas 
industriales con 15,8%; el grupo de Carreteras, calles, vías férreas y pistas de 
aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles con 3,9% y finalmente el grupo de 
Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y 
cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas con 15,7% los cuales 
sumaron en conjunto 7,1 puntos porcentuales a la variación anual 6,3%. 
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Al desagregar por las 15 subclases de obras civiles, las subclases que presentaron 
las variaciones anuales positivas más representativas fueron: Centrales eléctricas 
con 32,8%; Cables locales y obras conexas con 141,8%; Carreteras (excepto 
carreteras elevadas); calles y ferrocarriles con 4,5%; Sistemas de riego y obras 
hidráulicas de control de inundaciones con 81,3% y Túneles con 792,6%, las cuales 
sumaron en conjunto 8,4 puntos porcentuales a la variación anual del IPOC 6,3%. 
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3.1.3. ANÁLISIS LEGAL DEL MERCADO. 

 
El marco normativo de la contratación con recursos públicos tendrá en cuenta la Ley 
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1882 de 2018 y el Decreto 1082 de 2015, 
así como normas complementarias en función de la actividad contractual. 

Normas nacionales expedidas durante 1998 Y 1999 Decretos Reglamentarios de la 
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Ley 388 de 1997 151: mecanismos de compensación para propietarios de 
inmuebles de conservación arquitectónica; 879: contenido y componentes de los 
planes de ordenamiento; 1504: manejo de espacio público; 1507: planes parciales 
y unidades de actuación; 1420: avalúos y 1599: plusvalía. 
 
Adicionalmente están los Decretos 1052: tramite de expedición de licencias de 
urbanismo y construcción~; 297: último decreto publicado y que modificó el Decreto 
1052 en cuanto a la posibilidad de solicitar y obtener más de una prórroga de las 
licencias. 
 
Normatividad aplicable a la actividad del Contratista: Código de Comercio, Código 
Civil, Estatuto General del Consumidor. 

El marco normativo de la contratación con recursos públicos tendrá en cuenta la Ley 
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1882 de 2018 y el Decreto 1082 de 2015, 
así como normas complementarias en función de la actividad contractual. 

Del análisis adelantado por el comité técnico se concluye que los bienes y servicios 
requeridos son de común utilización demandados por un amplio sector de la 
comunidad y establecimientos de comercio que los requieren para el cumplimiento 
de sus deberes y cubrimiento de sus necesidades, por tanto, la demanda de los 
mismo es amplia y disponibles para su venta por parte de un amplio sector de 
comerciantes locales, regionales o nacionales. 

Es así como los bienes y servicios demandados por la entidad y plasmados en los 
presentes estudios para suplir la necesidad de la unidad han sido contratados en 
vigencias anteriores por medio de procesos públicos en el SECOP sin que se 
presente contratiempo o limitante alguna en su entrega por parte del contratista, 
atendiendo que el mismo no requiere de permisos , autorizaciones y licencias para 
su ejecución, al igual que han sido recibidos y cancelado previo el cumplimiento de 
los requisitos legales que demanda la unidad y la legislación colombiana sin 
contratiempo alguno en los lugares y tiempos acordados sin que se registre 
imposiciones de multas o sanciones. 

Según los lineamientos de Colombia Compra eficiente, en la modalidad de selección 
de mínima cuantía: 

“no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones generales de los 
potenciales oferentes, definir su participación en el PIB industria o estudiar la 
estructura de los estados financieros de los posibles proveedores y de la industria. 
En estos casos, es necesario revisar las condiciones particulares de otros Procesos 
de Contratación similares, acopiar información suficiente de precios, calidad, 
condiciones y plazos de entrega con otros clientes del proveedor públicos o 
privados, solicitar información a los proveedores, verificar la idoneidad de los 
mismos y plasmar tal información en los Documentos del Proceso, siempre con el 
propósito de que la decisión de negocio sea adecuada y garantice la satisfacción de 
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la necesidad de la Entidad Estatal, cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y 
economía y buscando promover la competencia. 

Teniendo en cuenta estos postulados, la entidad consulto, en la plataforma SECOP 
procesos similares adelantados por entidades públicas en el país, y se encontró lo 
siguiente: 

 

 
INFRAESTRUCTURA  

La inversión en infraestructura actúa como un potente motor de la demanda agregada. Al 

aumentar la inversión en obras públicas, se crean empleos directo se indirectos en diversos 

sectores, desde la construcción hasta la producción de materiales. Además, una 

infraestructura moderna y eficiente mejora la conectividad, reduce los costos de transporte 

y logística, y aumenta la productividad de las empresas.  

 

PERSPECTIVA NACIONAL  

El sector de la construcción utiliza insumos provenientes de otras industrias como el acero, 

hierro, cemento, arena, cal, madera, aluminio, entre otros, por este motivo es uno de los 

principales motores de la economía del país ya que beneficia a 66 ramas de la actividad 

comercial a nivel nacional.  

Dicho sector está compuesto por dos grandes grupos de construcción las cuales son a) 

Construcción de obras civiles Públicas y Privadas y b) Construcción de viviendas. Siendo 

estos dos grandes grupos los dinamizadores de las distintas ramas de la economía con las 

que tiene relación de forma directa e indirecta.  
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La relación entre la disponibilidad de edificaciones escolares y el nivel de desarrollo de la 

población ha sido objeto de un amplio número de estudios para contar con un mayor acceso 

y mejor prestación del servicio educativo tanto en el área rural, como urbana.  

Las inversiones de las administraciones municipales en mantenimiento, construcción, 

ampliación y/o reforzamiento de edificaciones de cada ciudad colombiana reciben 

constantemente aplicaciones de presupuesto altamente requeridas y priorizadas para el 

bienestar de sus ciudadanos.  

Se puede realizar un breve recorrido por el territorio nacional permitiéndose realizar una 

lista a título de inventario de algunas de las inversiones más relevantes en mantenimiento, 

construcción, ampliación y/o reforzamiento de edificaciones:  

Solo en Caldas y otros Departamentos, se tiene un sinnúmero de proyectos en ejecución 

por parte del FFIE- Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa.  

“El Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa – FFIE – cuenta con aportes 

en recursos de fuentes como: Presupuesto General de la Nación, Ley 21 de 1982, 

Entidades Territoriales y Sistema General de Regalías.  

Con estas fuentes de financiación, la inversión total asciende a la suma de $5,10 billones, 

de los cuales el Gobierno Nacional aporta $3,30 billones, las ETC $1,72 billones, otros 

aportantes 0,049 y 0,028 otros ingresos; para la ejecución de 539 proyectos de 

infraestructura educativa en 70 entidades territoriales certificadas, 671 mejoramientos en 

instituciones educativas oficiales de las zonas rurales, colegios afectados por la ola 

invernal e instituciones educativas priorizadas en los pactos territoriales, 459 

mejoramientos cofinanciados de la convocatoria realizada en 2021 (vigencia 2022) y 115 

mejoramientos adicionales (Fondo Paz, CONTCEPI, compromiso mesas de diálogo y 

obras MEN 2009 – 2013) .  

Actualmente, de los 536 proyectos de colegios nuevos o ampliados, se han terminado 

369; así mismo, 125 están en ejecución de obra, 42 en fase de diseños. (Corte 

28|09|2023)”.  

En Colombia, desde el punto de vista de las áreas urbanas, son los barrios más rezagados 

y marginales los que sufren por la carencia de infraestructura educativa o de su 

mantenimiento en caso de existir.  

Por esta razón en Colombia se llevan a cabo numerosos procesos de construcción y 

mantenimiento de las Instituciones educativas de Primaria y Secundaria.  

 

PERSPECTIVA LOCAL  

En nuestra ciudad, si bien los factores geográficos son uno de los mayores determinantes 

del grado de dificultad operativa y económica en el desarrollo de las obras en edificaciones 

escolares, la historia de las acciones llevadas a cabo por las instituciones a cargo de este 

tipo de obras y la administración municipal han sido precisas para adelantar las gestiones 

en torno al mejoramiento de la infraestructura en el Municipio.  
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Las necesidades encontradas en los diferentes sectores del Municipio, es un claro ejemplo 

del deterioro de las plantas físicas a causa de múltiples factores como son la falta de 

mantenimiento debido al déficit presupuestal, vetustez de las construcciones, daños en las 

redes de servicios públicos, los cuales en muchas ocasiones afectan directamente la 

infraestructura y donde las condiciones técnicas deficientes acrecientan las necesidades de 

mantenimiento disminuyendo el índice de satisfacción del usuario, haciéndose necesario 

mejorar las condiciones técnicas de las infraestructuras institucionales para garantizar una 

buena calidad de los espacios y su seguridad. 

En razón a esto, la administración municipal con el fin de atender de manera oportuna y 

habilitar la infraestructura social a partir del mejoramiento de las plantas físicas, ha 

adelantado procesos de contratación que tiene como objeto el mantenimiento de las 

edificaciones e infraestructuras públicas en el área urbana y rural del municipio de Salgar 

mediante la reparación y mejoramientos con el fin de atender el deterioro en la 

infraestructura existente y así mejorar y mantener las condiciones óptimas para la 

comunidad y visitantes, cumpliendo de esta manera las exigencias que reclama la 

población.  

 

PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL:  

Para la realización del objeto planteado se requiere la contratación de una persona natural 

o jurídica, consorcio o unión temporal, que posea experiencia general según lo determinado 

en el anexo técnico del proceso, que se encuentre debidamente constituida dando 

cumplimiento a los requerimientos de ley y esté en la capacidad de aportar para la ejecución 

del contrato el personal requerido con la experiencia indicada el Anexo Técnico del presente 

proceso; así como garantizar cada una de las condiciones técnicas exigidas por el Municipio 

de Salgar a través de la Secretaria de Planeación e Infraestructura tal como se precisa en 

los anexos.  

 

PERSPECTIVA FINANCIERA  

Se llegó a la conclusión de que el valor promedio del servicio a contratar es la suma de 
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS M/L ($9.639.000,00). 
 
De conformidad con el artículo 25, numerales 6 y 13, de la Ley 80 de 1993, EL MUNICIPIO 

a través de las Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Planeación, se comprometen a 

hacer el Registro y la reserva presupuestal con el cual debe cubrirse el valor del contrato 

en la actual vigencia fiscal.  

Analizando las empresas y los profesionales del sector de la construcción en nuestro país, 

podemos evidenciar el gran auge que éste ha mantenido en el sector de la economía, 

gracias a las garantías y facilidades brindadas por el Estado.  

Todo lo anterior, nos garantiza la existencia de empresas y profesionales de la construcción, 

saludables financieramente, lo cual sumado a las exigencias de los procesos de selección 

son garantía de éxito para el proyecto.  
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En el sector de la construcción la lucha por la competitividad y la búsqueda de un 

desempeño eficaz y un desarrollo óptimo han hecho que este sector empresarial haya 

obtenido una expansión bastante significativa, manteniendo en estas empresas una disputa 

de costos e innovación de infraestructura.  

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE en Colombia 

existen empresas relacionadas con el sector de la construcción, las cuales se dividen así: 

42.163 de construcción de edificios residenciales, 8.433 de construcción de carreteras y 

vías de ferrocarril, 6.225 de construcción de proyectos de servicio público, 45.193 de 

construcción de obras de ingeniería civiles, a esto se le suman el número significativo de 

constructores independientes que ofrecen sus servicios.  

 

PRESUPUESTO OFICIAL 

Se tiene además que el presupuesto fue elaborado por funcionarios de la Secretaría de 

Planeación e Infraestructura y se certifican que:  

Para establecer el presupuesto oficial en contratos de "Obra Pública", las Secretarías de 

Planeación e Infraestructura, primero establecen las cantidades de obra para luego 

determinar el valor de las obras a ejecutar y el componente de administración, imprevistos 

y utilidades.  

Las cantidades de obra son el producto de los resultados arrojados por visitas y solicitudes 

de la comunidad, y las que se determinan a partir las peticiones y visitas técnicas 

desarrolladas por la Secretaría para atender las necesidades de la comunidad.  

Dentro del análisis de las cantidades se toma en cuenta el rendimiento de las cuadrillas y 

desperdicios para precisar los valores que en todo caso están sujetos a los imprevistos y 

reajustes propios de la obra pública.  

El análisis estimado del valor de las obras a ejecutar se realiza a partir de un análisis de 

precios unitarios (APUs) que toma en cuenta a) los insumos de la base Crystal y b) Estudios 

del mercado, entre otros, para los materiales o elementos requeridos, con los cuales a 

través de un promedio se determinó el valor de precios de mercado de los insumos y de 

esta forma se estableció el valor unitario de los ítems contenidos en el presupuesto. 

Haciendo un análisis que incluye las variables que conforman cada una de las actividades 

para la construcción de un proyecto de obra, como son:  

• Localización de las obras y vías de acceso para cuantificar el transporte 

• El costo de materiales. 

• Acarreos internos. 

• Equipo y maquinaria necesaria en el sitio de ejecución de las obras. 

• Mano de obra (cuadrilla conformada por oficiales y ayudantes). 

• Rendimiento del personal, basados tanto en la experiencia propia de la Secretaría 

de Planeación e Infraestructura Física, como en los datos del mercado, entre otros.  

Así mismo, dentro del presupuesto oficial se encuentran incluidos la totalidad de los 

impuestos, tasas y contribuciones.  
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Anexo, se presenta el Presupuesto Oficial Estimado (POE), para el proyecto de 

adecuaciones de espacio público donde se ejecutarán las obras objeto del presente 

proceso contractual.  

 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: El contrato de obra pública es el contrato administrativo 

que tiene como objeto la realización de una obra material para el Estado, a través de 

procedimientos públicos y con la finalidad de satisfacer intereses colectivos. 

El artículo 32 de la ley 80 de 1993 define el contrato de obra pública como aquél que 

celebran las Entidades Estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y en 

general para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles.  

Se advierte que es responsabilidad del proponente visitar los sitios donde se ejecutarán las 

obras, para que conozca o constate las circunstancias que pueden incidir o afectar los 

costos y la intervención de las mismas.  

ANÁLISIS DE RIESGO:  

Por el tipo de contrato a realizar, el cual presenta en sí mismo algunos factores de riesgo 

que pueden llegar a afectar el resultado esperado con la labor del contratista para el 

cumplimiento de las obligaciones que pueda adquirir, así como los resultados óptimos en 

la prestación del servicio y la calidad de los resultados obtenidos, se han definido los 

siguientes tipos de riesgos. VER ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS.  

 

Elaboró: 
 
 
 
 
 
VÍCTOR AUGUSTO RÍOS VASCO 
Secretario 
Planeación e Infraestructura Física 
 

  Nombre - Cargo Fecha 

Proyectó y Elaboró 
Víctor Augusto Ríos Vasco - Secretario de Planeación e Infraestructura 
Física  

Revisó y Aprobó Fabio Emilio Gonzalez - Asesor Externo de Contratación  

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 

 


