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1. FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL SECTOR

El proceso contractual debe estar ajustado dentro del marco legal aplicable, en
sus etapas de planeacion, precontractual, contractual y postcontractual. Al igual
que el marco legal, debe contener los minimos requisitos que los posibles
oferentes han de cumplir para hacer parte de la seleccion del oferente
adjudicatario y futuro contratista que ha de ser objetiva y en general en
cumplimiento de los principios de la contrataciéon publica.

Los procesos de seleccion de obra civil, asi como el contrato que de este se
derive, esta sujeto a la Constitucién Politica, al Estatuto General de Contratacién
de la Administracién Publica-contenido en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007,
Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015 y las demas normas que las
modifiquen, adicionen y/o sustituyan y al pliego de condiciones y sus adendas.
La modalidad de seleccion corresponde a Licitacidon Publica la cual fue adoptada
teniendo en cuenta lo previsto en el articulo 30 de la Ley 80 de 1993 y numeral
10 del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, toda vez, que el objeto del contrato
cuya celebracién se pretende, es el de Obra Publica de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 1° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993. Ademas, el
presente proceso se encuentra acorde con las exigencias del Titulo I y articulo
93 de la Ley 1474 de 2011.Todo lo anterior de conformidad con el Decreto
No0.4548 de noviembre 23 de 2009.

No obstante, todo proceso de seleccién y el contrato que de él se derive, se
sujetaran a las siguientes disposiciones:

La Constitucién Politica, la Ley 80 de 1993 en especial en su articulo 83, y Ley
1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demas decretos reglamentarios y
normas aplicables que regulen la materia.

En lo no regulado particularmente en el estatuto de contratacion, se aplicaran
las normas civiles y comerciales pertinentes, las reglas establecidas en este
Pliego de Condiciones, las resoluciones y documentos que se expidan con
ocasion del proceso.

Las demas disposiciones que por el objeto y la naturaleza del contrato le sean
aplicables.

1.1. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCION

Podran participar todas las personas naturales o juridicas, nacionales o
extranjeras, en forma individual o conjunta, que cumplan con los requisitos
legales y los especialmente previstos en el presente estudio.

PERSONAS JURIDICAS:

Segun el articulo 633 del cédigo civil, “Se llama persona juridica, una persona
ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser
representada judicial y extrajudicialmente. Las personas juridicas son de dos
especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia publica, hay personas
juridicas que participan de uno y otro caracter.”

Adicionalmente tenemos las sociedades, por ello a continuacién las enunciamos
y enlistamos sus caracteristicas a fin de tenerlas en cuenta en los procesos de
seleccion, asi:

Sociedades por Acciones - S.A.

- Constitucion, transformacion y Disolucion: A través de Escritura Publica
ante Notario.
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- Numero de accionistas: Minimo 5 accionistas y no tiene un limite maximo.
- Su capital social se divide: en acciones. Las acciones son libremente
negociables, con las excepciones previstas en el articulo 403 y 381 C.Co.

- Formacién del Capital:

o Autorizado: Cuantia fija que determina el tope maximo de
capitalizacion de la sociedad

o Suscrito: La parte del capital autorizado que los accionistas se
comprometen a pagar a plazo (maximo 1 afo) y debe ser al
momento de su constitucion no menos de la mitad del autorizado.

o Pagado: La parte del suscrito que los accionistas efectivamente han
pagado y que ha ingresado a la sociedad.

- Responsabilidad de los accionistas: Responden hasta el monto de sus
aportes por las obligaciones sociales (Articulo 373 del Cédigo de Comercio
794 E.T. Inciso 2).

- Revisor Fiscal: Es obligatorio tenerlo, sin importar su patrimonio.

Sociedades por Acciones Simplificadas - S.A.S

- Constitucion, transformacion y Disolucién: A través de Documento
Privado, a menos que ingrese un bien sujeto a registro, caso en el cual la
constitucion se debe hacer mediante Escritura Publica ante Notario.

- Numero de accionistas: Minimo 1 accionista y no tiene un limite maximo.

- Su capital social se divide: En acciones. Las acciones son libremente
negociables, pero puede por estatutos restringirse hasta por 10 afios su
negociacion, (por eso se dice que es un modelo ideal para sociedades de
familias)

- Formacién del Capital:

o Autorizado: Cuantia fija que determina el tope maximo de
capitalizacion de la sociedad

o Suscrito: La parte del capital autorizado que los accionistas se
comprometen a pagar a plazo (maximo en 2 afos), al momento de su
constitucion no es necesario pagar, pues se puede pagar hasta en 2
afnos, la totalidad suscrita.

o Pagado: La parte del suscrito que los accionistas efectivamente han
pagado y que ha ingresado a la sociedad.

- Responsabilidad de los accionistas: Responden hasta el monto de sus
aportes por las obligaciones sociales. Si la SAS es utilizada para defraudar
a la ley o en perjuicio de terceros, los accionistas y los administradores
que hubieren realizado, participado o facilitado los actos de fraudatorios,
responderan solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y
por los perjuicios causados, mas alld del monto de sus aportes.

- Revisor Fiscal: Es Voluntario, pero si tiene Activos Brutos a 31 de
diciembre del afio anterior iguales o superiores a 5.000 s.m.m.l.v. y/o
cuyos ingresos brutos sean o excedan a 3.000 s.m.m.l.v., sera obligatorio
tenerlo.

Sociedad de Responsabilidad Limitada - LTDA

- Constitucion, transformacion y Disolucion: Mediante Escritura Publica.
- Numero de Socios: Minimo de socios 2, maximo 25.
- Formacion del Capital:
o El capital se divide en cuotas o partes de igual valor.
o El capital debe pagarse totalmente al momento de constituirse.
o La cesion de cuotas implica una reforma estatutaria.
o En caso de muerte de uno de un socio, continuara con sus herederos,
salvo estipulacién en contrario.
o La representacidon esta en cabeza de todos los socios, salvo que éstos
la deleguen en un tercero.
- Responsabilidad de los Socios: Responden solamente hasta el monto de
sus aportes. No obstante, en los estatutos podra estipularse para todos o
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algunos de los socios una mayor responsabilidad (Naturaleza, cuantia,
duracion y modalidad de responsabilidad adicional), sin comprometer una
responsabilidad indefinida o ilimitada (articulo 353 C.Co.).

- Revisor Fiscal: Es Voluntario, pero si tiene Activos Brutos a 31 de
diciembre del afio anterior iguales o superiores a 5.000 s.m.m.l.v. y/o
cuyos ingresos brutos sean o excedan a 3.000 s.m.m.l.v., sera obligatorio
tenerlo.

Nota: La excepcion en la responsabilidad en las "LTDA” es la solidaridad respecto
de las obligaciones laborales y fiscales a cargo de la compaiiia, por lo que se
perseguira solidariamente los bienes del patrimonio de cada socio.

Sociedad Comanditaria (Simple o por Acciones)

- Constitucién, transformacioén y Disolucién: A través de Escritura Publica
ante Notario.

- Numero de socios en la C. Simple: Minimo 2, no tiene un limite maximo.

- Numero de accionistas en la C. por Acciones: Minimo 5, no tiene un limite
maximo.

o Se integra con 2 categorias de socios, Gestores/Colectivos y
lo Comanditarios.

o Gestores administran, NO es necesario que den algun tipo de
aporte.

o Comanditarios hacen los aportes.

o La Razon Social se forma con el nombre completo o el solo
apellido de uno o mas socios colectivos, acompafiado de “&
Cia.”, y seguida siempre con las abreviaturas “S. en C.” para
las simples y si es por acciones “S.C. A.”

o Responsabilidad de los Socios: Los socios Gestores
comprometen solidaria e ilimitadamente su responsabilidad
por las operaciones sociales (No tienen que hacer aportes).

- Los socios Comanditarios limitan su responsabilidad hasta el monto de sus
aportes (Articulo 323 C.Co.).

- Responsabilidad de los Accionistas en la Comandita por Acciones siguen
las reglas que se establecen para las Sociedades Andnimas.

- Revisor Fiscal: Es Voluntario en las Comanditas Simples, pero si tiene
Activos Brutos a 31 de diciembre del afo anterior iguales o superiores a
5.000 s.m.m.l.v. y/o cuyos ingresos brutos sean o excedan a 3.000
S.M.M.L.V., sera obligatorio tenerlo.

- En las Comanditas por Acciones, sera obligatorio tenerlo, sin importar su
patrimonio.

Sociedad Colectiva:

- Constitucion, transformacion y Disolucion: Mediante Escritura Publica
- Numero de socios: Minimo 2 socios, no tiene limite de maximo.
- El capital se paga todo al momento de constituirse.
- El capital social se divide en partes de interés social.
- La Razdn Social: nombre completo o el solo apellido de alguno o algunos
de los socios: XXXX “& Cia.”, XXXXX “y hermanos”, XXXXXX “e hijos”
- La administracion corresponde a todos y a ¢/u uno de los socios, aunque
se puede delegar en uno o en un 39,
- Se disuelve:
o Muerte/incapacidad en socio y no se ha previsto en estatutos la
continuidad con herederos o los demas socios.
o La declaracion de quiebra de un socio, si los demas no adquieren su
interés social o no aceptan la cesién a un tercero.
o Embargo y remate del interés de un socio en favor de un 39, si los
demas asociados no aceptan al adquirente.
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o Renuncia/retiro justificado de un socio, y los demas no adquieren su
interés o no aceptan su cesién a un tercero.
- Responden los socios:

o Responden solidaria e ilimitadamente por operaciones sociales. 294
Codigo de Comercio

o En lo laboral Articulo 36 C.S.T: son solidariamente responsables de
las obligaciones laborales y sélo hasta el limite de la responsabilidad
de cada socio (No Confundir)

o En lo tributario Articulo 794, inc. 1° E.T.: los socios responderan
solidariamente por impuestos, actualizaciones e intereses a prorrata
de su aporte durante el respectivo periodo gravable.

o Cuando hay cesidn, el cedente NO queda liberado de las obligaciones
anteriores, sino 1 afio después de la inscripciéon de cesién. (articulo
301 Cédigo Comercio).

o En cuanto a la responsabilidad de los consorciados, esta sera solidaria
en los términos establecidos en el articulo 7 de la Ley 820 de 1993.

1.2 CRITERIOS JURIDICOS DE SELECCION DEL PROPONENTE

En consecuencia, en nuestros procesos tendremos en cuenta para la verificacion
de la capacidad juridica, lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,
Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y demas normas aplicables de la siguiente
manera.

REQUISITOS PARA PERSONAS JURIDICAS

Tratandose de personas juridicas se procedera a verificar que el objeto social le
permita ejecutar el contrato, que la firma posea la experiencia y cuente con
personas idoneas para la ejecucién del contrato, para tal efecto se analizara el
certificado de existencia y representacion legal, acompafiado de las
certificaciones de experiencia y la idoneidad de las personas para la ejecucién
del contrato.

Las personas juridicas, acreditan su capacidad juridica con el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la cdmara de comercio de su
domicilio, el cual debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
anteriores a la fecha de presentacion o por la entidad que tenga la competencia
para expedir dicho certificado.

La Entidad Estatal debe verificar la capacidad juridica de una persona juridica
revisando los siguientes aspectos:

a. El objeto social de la persona juridica para efectos de verificar que esté
autorizada para cumplir con el objeto del contrato. El objeto social es
transcrito en los certificados de existencia y representacién legal.

b. La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta, lo cual se
verifica con la inscripcién del representante legal en el certificado de
existencia y representacion legal.

c. Las facultades del representante legal de la persona juridica para
presentar la oferta y obligar a la persona juridica a cumplir con el objeto
del contrato, lo cual se verifica con la inscripcién del representante legal
en el certificado de existencia y representacion legal.

d. La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la
persona juridica para contratar con el Estado. Este requisito lo debe
verificar la Entidad Estatal con la presentacidon de una declaracion de la
persona juridica en la cual esta certifique que ni la persona juridica ni su
representante legal estan incursos en inhabilidades, incompatibilidades o
prohibiciones. Adicionalmente la Entidad Estatal debe consultar los
sistemas de informacién de la Procuraduria General de la Nacion y la
Contraloria General de la Republica.
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REQUISITOS PARA PERSONAS NATURALES

Las personas naturales, segun el articulo 74, del cédigo civil son: “<PERSONAS
NATURALES>. Son personas todos los individuos de la especie humana,
cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condicion.”

La Entidad debe verificar la capacidad juridica de las personas naturales de la
siguiente manera:

a. La mayoria de edad la cual es acreditada con la cédula de ciudadania,
para los nacionales colombianos, y con la cédula de extranjeria o el
pasaporte para los extranjeros. La simple presentacién de este documento
sirve para acreditar la capacidad juridica.

b. La ausencia de limitaciones a la capacidad juridica de las personas
naturales. Este requisito lo debe verificar la Entidad con la presentacion
de una declaracion de la persona natural en la cual certifique que tiene
plena capacidad y que no estd incursa en inhabilidades,
incompatibilidades o prohibiciones y adicionalmente la Entidad Estatal
debe consultar los sistemas de informacidn de la Procuraduria General de
la Nacién y la Contraloria General de la Republica.

REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES DEL PROPONENTE

Los siguientes son los requisitos que debe cumplir la persona natural o juridica
con el propdsito de resultar habilitada en dicho componente dentro del proceso
de seleccion.

Carta de presentacion de la propuesta.

Propuesta avalada o suscrita por un ingeniero civil y/o arquitecto

Documento Compromiso de Transparencia.

Certificado de constitucion, existencia y representacion legal, expedido

dentro del mes anterior a la fecha sefalada para el cierre del término para

presentar propuestas.

e. Documento de constitucion del consorcio o unién temporal (En caso de
ser necesario).

f. Autorizacion para comprometer a la sociedad (Cuando el representante
legal de la sociedad se halle limitado en sus facultades para contratar).

g. Certificacion de cumplimiento en el pago de aportes a Seguridad Social
Integral y aportes parafiscales.

h. Garantia de Seriedad de la Propuesta.

i. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduria General de
la Nacién.

j. Certificado de Antecedentes Fiscales de la Contraloria General de la
Republica.

k. Verificacion de Antecedentes Judiciales.

Qa0 oo

1.3 TRIBUTOS A TENER EN CUENTA

Los impuestos nacionales y departamentales a tener en cuenta son los

siguientes:
NACIONALES
] CONCEPTO BASE %
RETENCION EN LA FUENTE POR
CONSULTORIA (DIAN) VALOR CONTR;*AT O ANTES DE 6%
ReteIVA (RETENCION A LA FUENTE DE .
IVA (DIAN)) VALOR DE IVA 15%
DEPARTAMENTALES
CONCEPTO | BASE | %
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TASA PRO DEPORTE Y RECREACION VALOR CONTRATO ANTES DE 2,5%
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO VALOR CONTRATO ANTES DE 2%
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION VALOR CONTRATO ANTES DE 0 2%
IVA :
ESTAMPILLA PRO CULTURA VALOR CONTRATO ANTES DE 1%
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR VALOR CONTRATO ANTES DE 2%
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DE VALOR CONTRATO ANTES DE
1,5%
CUND IVA
ESTAMPILLA PRO HOSPITALES VALOR CONTRATO ANTES DE 2%
MUNICIPALES
CONCEPTO BASE %
Segun
VALOR CONTRATO ANTES DE
ICA IVA acuerdo
municipal

*Con las estampillas solo aplican las exclusiones del art. 294 del Estatuto de
Rentas del Departamento, Ordenanza 105 de 2023.

1.4 CAPACIDAD FINANCIERA

1.1. CAPACIDAD FINANCIERA

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos
sefalados en la “Matriz 2 - Indicadores financieros y organizacionales” y bajo
las condiciones senaladas en el numeral 3.8 del Pliego de Condiciones:

Indicador | Formula
L Activo Corriente
Liquidez . -
Pasivo Corriente
Nivel de Pasivo Total
Endeudamiento Activo Total
Razon de Cobertura Utilidad Operacional
de Intereses Gastos Interes

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(2L, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (X, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o
Consorcio).

El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice
de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la
razon de cobertura de intereses, siempre y cuando la Utilidad Operacional sea
igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia
acreditara la Capacidad Financiera de acuerdo con los indicadores sefialados en
la “Matriz 2 - Indicadores financieros y organizacionales”. El Proponente
acreditara la calidad de Mipyme con copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento
de su presentacion.
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INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

1.1.1._CAPITAL DE TRABAJO

Para el Proceso de Contratacion los Proponentes deberan acreditar:
CT =AC-PC = CTd

Donde,
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado (requerido) para el proceso que
presenta la propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de
trabajo demandado (requerido) (CTd):

CT = CTd

Capital de trabajo demandado (requerido):

[Para procesos de seleccion cuyo plazo de ejecucién sea igual o superior a 12
meses aplicara la siguiente redaccion:

La determinacion del capital de trabajo demandado (requerido), que es una
mediciéon de los recursos que se requieren para apalancar las necesidades
contractuales equivalentes a una cantidad (n) de meses, se hara de acuerdo con
la siguiente tabla, conforme con el plazo estimado de ejecucion del proceso de

seleccién:
Plazo estimado de ejecucion
del proceso de seleccién Meses de
>= < apalancamiento
(meses) (meses)

12 24 3

24 36 4

36 48 5

48 60 6

60 72 7

72 84 8

84 96 9

96 108 10

108 120 11

120 - 12
El célculo del capital de trabajo demandado se hara de acuerdo con la siguiente
formula:

CTd ( POE — Anticipo o Pago anticipado )
= *
Plazo estimado de ejecucion del contrato (en meses)

Donde,

CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado
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n= meses de apalancamiento

[Para procesos de seleccién cuyo plazo estimado de ejecucidn del contrato sea
menor a doce (12) meses, el calculo del capital de trabajo demandado, se hara
de acuerdo con la siguiente férmula:

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 25%
Donde,

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado]

En ningln caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto
Oficial.

Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse asi:

n
CTproponente plural = Z CT;

1=1

Donde n es el nUmero de integrantes del Proponente Plural (Uniéon Temporal o
Consorcio).

[En los procesos estructurados por lotes o por grupos, el capital de trabajo
demandado se establecera con base en el Presupuesto Oficial del lote o grupo al
cual se presenta la oferta. En consecuencia, si el Proponente se presenta a varios
lotes o grupos, el capital de trabajo demandado se evaluaréa de manera
independiente para cada uno de ellos].

En caso de resultar adjudicatario de mas de un lote o grupo, se debera calcular
el nuevo capital de trabajo, restando del capital de trabajo calculado inicialmente
el valor del capital de trabajo exigido del primer lote o grupo adjudicado y de
manera sucesiva por cada lote o grupo adjudicado al mismo Proponente de
acuerdo con el orden de elegibilidad definido en el numeral 2.7 Adjudicacién].

1.2. _CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos
sefialados en la “Matriz 2 - Indicadores financieros y organizacionales”:

Indicador Formula

Rentabilidad sobre Utilidad Operacional
Patrimonio (ROE) Patrimonio

Rentabilidad del Utilidad Operacional
Activo (ROA) Activo Total

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

(3iL, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (31, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nUumero de integrantes del Proponente Plural (Union Temporal o
Consorcio).
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El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia
acreditara la Capacidad Organizacional de acuerdo con los indicadores senalados
en la "Matriz 2 - Indicadores financieros y organizacionales”. El Proponente
probara la calidad de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento
de su presentacion.

1.6 ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y
ORGANIZACIONAL

1.6.1 PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y
EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacién financiera y organizacional de las propuestas se efectuard a partir
de la informacién contenida en el Registro Unico de Proponentes vigente y en
firme al momento de su presentacién. En tal sentido, la evaluacidon de la
Capacidad Financiera se realizara de acuerdo con la informacion reportada en el
RUP, conforme con las disposiciones establecidas en las Subsecciones 5y 6, de
la Seccién 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015
o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia no estan
obligados a tener Registro Unico de Proponentes (RUP) y por tanto la verificacion
de esta informacion procedera en los términos definidos en el siguiente numeral.

1.6.2 PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deberan
allegar la siguiente informacién financiera de conformidad con la legislacién
propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en Pesos
Colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los
mismos y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligacion
de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado
integral (estado de resultados), acompanados por el informe de auditoria
(si aplica de acuerdo con la legislacidon de origen) con traduccién simple
al castellano de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del contador publico o del revisor fiscal y
certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta
Central de Contadores de quien realiza la conversion.

C. El“Formato 4 - Capacidad financiera y organizacional (Personas naturales
o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia)” diligenciado.
En caso de presentarse discrepancias entre la informacién consignada en
el “Formato 4 - Capacidad financiera y organizacional (Personas naturales
o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia)” y los
documentos sefialados en el Literal A, prevalecera la informacion que se
encuentre en los Estados Financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A 31 de diciembre
de 2025, acompafado del informe de auditoria, salvo que se acredite en debida
forma que la legislacion propia del pais de origen fija una fecha de corte diferente
a la prevista en este pliego.
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Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del
Proponente extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia
deberdn hacerlo constar bajo la gravedad del juramento en el “Formato 4 -
Capacidad financiera y organizacional (Personas naturales o juridicas
extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia)”. El Proponente podra acreditar
este requisito con un documento que asi lo certifiqgue emitido por una firma de
auditoria externa.

Si los valores de los Estados Financieros estan expresados originalmente en una
moneda diferente a Dolares de los Estados Unidos de América, estos deberan
convertirse a Pesos Colombianos en los términos definidos en la secciéon 1.13.
del Pliego de Condiciones.

2. ESTRUCTURA DEL ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR !

El boletin de Indicadores Econdmicos Alrededor de la Construccion (IEAC),
presenta informacion de 13 investigaciones, categorizadas en indicadores
macroecondmicos, oferta, demanda y precios. Los indicadores de construccion
se publican considerando las coberturas geograficas disponibles, a partir de las
variaciones mensuales y anuales.

Tabla 1: Indicadores de coyuntura del sector construccion, periodo de
publicacion marzo 09 de 2026.

[ — _P_qi_n_d_q._ S— 0 11 Y
Acual  Docemesss  Anferior’ referencia

MACROECONOMICOS
PIE total® [variacidn anual %) 23 256 15 IV frim 2025
Valor agregado de la rama construccion® (varacion anual %) 26 2B -18 IV irim 2025
Valor agregado de obras civles® anacitn anual %) 6,3 83 13.0 IV irim 2025
Valor agregado de edifcaciones? (varacitn anual %) £5 15 80 N trim 2025
\alor agreqado de actividades especializadas® (variacién anual %) 27 32 32 I irim 2025
Tasa de ocupaciin tofal nacional (participacion %) 56,7 586 592 Enar 2006
OFERTA
Produccion de cemento gris (variacidn anual %) 31 45 kY Enerm 2026
drea causada® [ariacion anual %) 6.7 71 15 IV irim 2025
drea licenciada de edificaciones” (variacion anual %) -28.1 61 =280 Diciembre 2025
bewa iniciada de edifcaciones” (wariacion anual %) 0,1 22 223 IV trim 2025
Aeea culminada de edificaciones® (variacién anual %) 17 43 &3 N trim 2025
Indicader de produccidn de obras civiles® (variacitn anual%s) 6,3 83 13.1 I irim 2025
DEMANDA
Despachos de cemento gris (vriaciénanual®%) 69 61 56 Enewm2026
Concrety Premezclado ™ (variaciin anual %) 28 -36 13 Diciembrea 2025
Indicador de mezcla asfalfica (variacidn mensual %) fi.4 65 6.7 Diciembre 2025
Valor botal de los crédibs dessmbolsades para videnda® ™ (ariacion anual %) 10,3 19,7 25 IV irim 2025
\alor desembolsado de cnédilos de vivienda® (variaciin anual %) 6.9 141 16.0 I irim 2025
Valor desembolsado de leasing habitacional* (varacion anual %) 304 564 63.0 I irim 2025
Mimero de créditos desembolsados para vivenda® (variacién anual %) -3.2 16 34 IV irim 2025
Saldo de capital tntal”™ (anacitn anual %) 112 103 107 I irim 2025
Saldo de créditos de vivienda™ (variacion amual %) 108 120 127 I irim 2025
Saldo de capital da leasing habitacional ™ [variacién anual %) 1248 39 238 IV irim 2025
Mdmero de créditos de la cartera hipolecaria da viianda® (anacion anual %) 35 41 40 IV irim 2025
PRECIOS Y COSTOS Actual Anual Anterior’
‘ndice de precios de vivienda nusva (variacion mimestal %) 144 917 183 Nwim2025
Indice de costos de la construccidn de Edficaciones (variacion mensual %) 369 551 059 Enerm 2026
Indice de costos de a construccidn de Obras Civles (variacion mansual %) 240 483 0,14 Enaro 2026
PP total (variacién mensual %) 1,50 1,948 0,36 Enarn 2026
PP materiales de constuccidn® (variacidn mensual %) 1,10 015 0.04 Enar 2006

Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IVtrim2025.pdf
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2.1 INDICADORES MACROECONOMICOS

Producto Interno Bruto (PIB)

En el cuarto trimestre de 2025 (octubre — diciembre), el PIB a precios constantes
aumentd en 2,3% con relacion al mismo trimestre de 2024. Al analizar el
resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un
decrecimiento en el valor agregado de la construccion de 2,6% en su variacion
anual, que se explica principalmente por la disminucién del valor agregado de
las edificaciones 6,5%. Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se
incrementd en 6,3% Yy el de las actividades especializadas decrecié en 2,7%

Ilustracion 1: Variacién anual del PIB total, valor agregado construccién vy
subsectores (precios constantes) 2019 - 2025p (IV trimestre):

Variacion Anual [%) Variaciones porcentuales anuales (Precios Constantes)

2019 - I 2025 - IV min. MmN
PEB
e . a1 2.3 -167 164
24 [ |
Valor & 4 = it -
gregado consbruccion 2.6 . 43 26 435 218
1.2 |
Valor agregado edificacionses® 2 - -
SH w -11.6 6.5 -40.B 254
-8 .
Walor agregado obras civiles™ 63 3 ; . -
’ - 67 X - 6.3 -46,5 189
.2 [
Valor agregado acthvidades 27 . .
espacializadas = a5 - -35 27 -45,1 274

2025 [V Trim) -

2024 (I Trim)

Fuente: DAME, Cuentas trimestrales.

p: cifras provisionales

MNota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.

* El valor agregado de edificaciones incluye construccion de edificaciones residenciales y no residenciales.

** Incluye construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio plblico y de otras obras de ingenieria
civil.

*** A partir del primer trimestre del afio 2018 se realiza cambio del afo base a 2015 y se incorporan actividades
especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (Alquiler de magquinaria y equipo de
construccion con operadores).

Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IVtrim2025.pdf

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el cuarto trimestre
de 2025 (octubre- diciembre) frente al mismo periodo del afio anterior para
algunos paises de América Latina, se observa que Peru registré el mayor
crecimiento al presentar una variacion de 3,2%, seguido de Colombia que
presentd un crecimiento de 2,3% y Mexico presenté 1.8% en contraste con el
cuarto trimestre del 2024. En lo referente al valor agregado de la construccion,
se observa crecimiento con relacidon al mismo trimestre de 2024 para Peru de
9,0%, y Mexico de 4,3%, mientras que, para Colombia se registré una variacion
negativa de 2,6%.

Ilustracion 2: PIB total, valor agregado de la rama construccion para algunos
paises de Latinoamérica. Variacion anual 2020 (IV trimestre) - 2025p (IV
trimestre)
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Vilar igrigado di la comibruction Varadon amal (%)

Vit agrigaede da la PIE Variacidn anual (%) [Precies Consbamba) _
Variaitn wual () PR Lomalrutzien {Preties Conitantin)
Viriacitin aresad ) EEUA WS -W min mie | 200N HEs . e mis
Colambia : T
4 | | = 1 EE] 13 i3 164 261 - 25 261 4
24 B az | . : ;
Purk 52 || 30 | : !
17 12 5] i 168 an ns "1
¢« W v | :
Misica 1 43 )
u L 35 179 a5 27 &5 43 85 |2
03 l = o= . . :

I triem 2035
I i 2008

Fuente: DANE (Colombia), INEI (Perd), INEGI (México)

p: Cifras provisionales

Mota: La diferencia de |la suma de las variables, cbedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos
trabajados en el indice.

Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-Itrim2025.pdf

Empleo

En enero de 2026, el nUmero de ocupados en el total nacional fue 23.227 miles
de personas. La Construccion como rama de actividad econdmica participé con
el 6,8% de los ocupados. En enero de 2026, la poblacién ocupada en el total
nacional aumentd 1,4%, mientras que los ocupados en la rama de Construccion
aumento en 5,9% con respecto al mismo periodo del afo anterior.

Para enero de 2026, 1.585 miles de personas estaban ocupadas en la rama de
la Construccién; de estos el 43,9% estaban ubicados en 13 ciudades y areas
metropolitanas equivalente a 697 miles de personas, que ademas presentaron
una disminucién del 5,4%, es decir, 40 mil personas menos con respecto a enero
de 2025.

Ilustracion 3: Variacion y participacién anual de la poblacién ocupada y en la
rama de actividad construccion 2024 - 2026 P (enero)

Varizcion anual (%)

Variadidn anal (%) hm:’; 2024 2026
en
(Ene) {Eng) min. mdx.
14 Y ]

Poblacidn acupada total 40 25 - kK’ 14 07 47
59 &8

Paoblacidn ocupada en construccidn 7 5.4 -89 14,8
10 &5

.. . 54 -

Pahla::nn n-cha.da en construccicn en 13 10 a2 . 54 a9 281

ciudades y areas metrapolitanas 16T 12

ene-26
Ene-25

Fuente: DAMNE, GEIH.

p: Cifras provisionales

Mota: La diferencia de la suma de las variables, cbedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos
trabajados en el indice.

* 13 areas: Bogota D.C, Medellin - Valle de Aburra, Cali - Yumbo, Barranguilla - Soledad, Bucaramanga, Giran,
Piedecuesta y Floridablanca, Manizales y Villa Maria, Pasto, Pereira, Dos Quebradas y La Virginia, Cacuta, Villa del Rosario,
Los Patios y El Zulia, Ibagué, Monteria, Cartagena, Villavicencio.

Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-Itrim2025.pdf

2.2 INDICADORES DE OFERTA
Produccion De Cemento Gris

En enero de 2026, la produccion total de cemento gris en el pais alcanzd 992.056
toneladas, con un aumento de 3,1% respecto a enero de 2025.
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Ilustracion 4: Produccion de cemento gris (toneladas y variacién anual de la
produccion) Enero 2022 - enero 2026 p

15000000 500
400
oo
200

oo

Tonelsd s

oo

% [emquacuad ugpeuE,

| i P 200
FERCEEEREEEFEEECE
| 2 anaz | 204 2025 Jn*

Mas - Afe

Froduccidn  =—Variacion Anual (%)

Fuente: DANE, ECG.

p: cifras provisionales

Mota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos
trabajados en el indice.

Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-Itrim2025.pdf

Produccion De Concreto Premezclado

En diciembre de 2025, la produccion de concreto premezclado fue 596.396
metros cubicos y registré una disminucién de 2,8% con relacidn a diciembre de
2024. Este comportamiento es explicado principalmente por las variaciones de
la produccién anual de Cundinamarca de -25,0%, Valle del Cauca -24,3 y Bogota
-4,3%, los cuales restaron en conjunto 5,0 puntos porcentuales a la variacion
total. La produccién de concreto premezclado se concentré en Bogota con
35,4%, algunos departamentos que pertenecen al grupo del Resto con 14,5% vy
Antioquia con 12,0%.

Ilustracion 5: Variacién, contribucion y participacion anual de la produccion
total de concreto premezclado segun departamentos (metros cubicos) 2024-
2025p (diciembre)
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Contrbucien

Wariacitn sl [%] e Participacidn [%)
X |

Taital
60

Cundisamasea 250 [ ] 15 || 58 |
44 03 6

Valbe del Casca 243 [ ] 15 [ ] o |
183 15 &

Bopetd® 43 | 15 ] L [ ]
131 33 ®0

Beryack mE B 0z [ | 13 |
"y 03 21

Balivar 78 | 04 | o |
a1 25 53

Tetiea 164 1 03 | 18 |
ns 0s 21

Antintien 11 | 01 a1 1
275 3z &%

Anbioquia 22 0z | 120 [ |
155 20 1.4

Mageakna 84 [ | 14 B 17 |
&1 o1 21

Santandis 306 [ ] 14 | ] &3 |
281 17 47

Hisite 58 | 08 [ | 145 [ ]
180 28 133

s o [l

2024 DR

Fuente: DAME, EC.

p: cifras provisionales

Mota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.

*Incluye la produccion de concreto premezclado con los destinos a Bogota, Soacha, Funza, Chia y Mosguera.

** En resto se encuentran agrupados los departamentos de: (Amazonas, Arauca, Caldas, Caqueta, Casanare, Cauca, Cesar,
Cordoba, Choco, Guainia, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, M. de Santander, Narifio, Putumayo, Quindio, Risaralda, San
Andrés, Sucre, Vaupeés y Vichada).

Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-Itrim2025.pdf

Licencias De Construccion

En diciembre de 2025, se licenciaron 1.849.791 m2 lo que significo una
disminucién de 28,1% del area total aprobada con respecto a diciembre de 2024.
El drea aprobada para vivienda presenté una disminucion de 35,6%, al pasar de
2.092.849 m2 en diciembre de 2024 a 1.347.660 m2 en diciembre de 2025;
este resultado contribuyé negativamente con 29,0 puntos porcentuales a la
variacion negativa total del area aprobada 28,1%.

Ilustracion 6: Variacidn, contribucion y participacién anual del area aprobada
Cobertura nacional 2022 - 2025p (diciembre)

€
Wariscion anual = Partic pacian en iotal (%) mr 205
{Puntos porcemtusimy o} ie min mix
-:I . 3121940 i 1BHTH LMROPE 4RSS

Arwu torial protwda i . e .
Ar resh . 35

aa apr & para L1 - 2 Sl 1.347 650 UIHAET 3260 340
wrasnda 358
Araa toal sprobad Bt 214 177

P pe— 5 _- u ! L L OLEEEE . TR T T =T
para waenda VT 11 334 452 :
e 8 -11

ol apraliads 25 W ¥4 | n: LEPEIIE WLETE BREEE LuTE00
para wivierds Mo W15 A3 414 -20
drua toal spretada 45 | 271 [ L 26950 . S21R HSEM 103660
Ak devtines 537 587 BFL] -

dic-2s [N

dic-24

Fuente: DAMNE, ELIC

Fuente: https://www.dane.qgov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-Itrim2025.pdf

En diciembre de 2025, se licenciaron 13.316 soluciones de vivienda; 5.239
viviendas de interés social (VIS) y 8.077 viviendas diferentes a interés social
(No VIS). Por otro lado, el numero de unidades aprobadas para vivienda de
interés social presentd una variacion anual de -59,7%. Las soluciones de
vivienda diferentes de interés social tuvieron una variacidon anual de -29,3%.
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Ilustracion 7: Variacidn, contribucidon y participacién anual del niumero de
viviendas licenciadas Cobertura nacional 2022 - 2025p (diciembre)

Unidades de viveenda aprobadas
£2i P 2025

= [Dig iBic)
umsrn e wiveesce - -
- 2 4 15318 e 7.3
ety B - .
Mummmn de e 55,7 [N 3 [ | o6 N

25 £239 FEL BLESE
ok W5 260 I 533 [~ 440 W 16 523 1 1
Mumarm de exviendan 2 W a7 | ] 137 [ ) * ;
sprobadins Mo VE aa - &a - 447 . 1EHG ; a.077 511 1BTM
dic-2s [
dic-2s [

Fuente: DANE, ELIC.

p: cifras provisionales

Mota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistemna de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.

Mediante el decreto 1467 de 2019 el Ministerio de Vivienda oficializd el cambio en el precio maximo para la Vivienda
de Interés social VIS al pasar de los 135 (smmilv) a 150 (smmilv) para las viviendas VIS que se ubiquen en ‘aglomeraciones’
cuya poblacion supera el millon de habitantes. Por otra parte, la Ley 1955 de 2019 en su articulo 85 define gue el valor
maximo de la Vivienda de Interés Prioritario sera de noventa salarios minimos mensuales legales vigentes (90 smmiv).

Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-Itrim2025.pdf

El decrecimiento de 28,1% del area total aprobada en diciembre de 2025
comparado con el mismo mes del aino 2024, es explicado principalmente por las
variaciones anuales de las areas aprobadas en Valle del Cauca (-63,6%), Bogot3,
D.C. (-65,8%), Atlantico (-63,8%), Bolivar (-73,8%) y Antioquia (-13,6%) que
aportaron en conjunto negativamente 28,4 puntos porcentuales a la variacion
total negativa 28,1%.

Ilustracion 8: Variacion, contribucion y participacion anual del area aprobada
Cobertura nacional 2024 - 2025p (diciembre)

rinckion rmsnd 08 P ST ———— Participactin (¥

Total Hackeal ETT) [ |
40,1

Vs del Casca &6 | 43 | 78 |
-7 03 155

Bogoti, DL £EE [ | &0 [ ] 13 [ |
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Atlarticn 38 [ | 42 [ | 33 1
165 06 BE

Eolivar T3 [ ] a1 | ] 15 1
554 (L] 43

Antioguia 136 1 23 [ ] 23 [ ]
430 16 169

Huila 8T B A1 | LB 1
584 28 31

Ribuaaraidla 331 [ ] 10 1 45 [ ]
&1 12 4z

Marle de Samtander 338 B a7 | 18 |
523 A3 1]

Pehagelabna ALE [ ] 0E | 10 |
437 06 13

Pebata A4 [ ] o4 1 22 1
&2 A4 11

Quindia 551 [ ] 06 | £¥
E36 il 1.0

Tolima mza [ ] 10 1 LB 1
230 29 10

Cundinwenirea I'H | 1 ] 157 [ |
&0 133 no

Boyaei 124 [ | 1 1 &2 [ |
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Sartarduer E64 [ ] 15 1 53 ]
a8 &6 ]
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Rt T B 17 [ ] 05 [ |
12 ] 1z

|

dic-24

Fuente: DAME, ELIC.
Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-1trim2025.pdf

2.3 INDICADORES DE DEMANDA
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Despachos De Cemento Gris

En el mes de enero de 2026 se despacharon 951.080 toneladas de cemento gris
al mercado nacional, lo que representd un aumento de 6,9% con respecto a
enero de 2025. Este resultado se explicé principalmente por el aumento en el
canal de Comercializacién con 16,2% el cual aporté 9,6 puntos porcentuales a
la variacion total.

Ilustracion 9: Variacién, contribucion y participaciéon anual de los despachos
de cemento gris 2022 - 2026 p (enero)

Tonelsda

Wariscan snual (%) Participacion en 1otal (%) — 2082 20
{pusios porcentusiem) {Enal (el min m
Total :: | | 96 48 S8  BMEM  13S01M
Concraneray 2 H nEE [ | 18 | 260 il BL1E3 180163 241278
53 2x1 12
Corrmarziaacitin ] || ! || w HE . e c Y BHBD ST THES
X3 - i3 e wanl Wt
Comitruciones y comtrasias £S5 || 1,5 1 11 1 61,383 080 526, 108,525 306 U3
£ 134 13
Gtres B | £l | o3 1718 0444 229 e

204 53 -4

me-25 [

15

Fuente: DANE, ECG.

p: cifras provisionales

* El canal de distribucion “otros” incluye los despachos a gobierno, donaciones, consumo interno y ventas a empleados.
Mota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.

Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-Itrim2025.pdf

2.4 PRECIOS Y COSTOS

Indice De Costos De La Construccion De Edificaciones

El indice de Costos de la Construccion de Edificaciones - (ICOCED), es un
indicador que permite conocer la variacion promedio mensual de los precios de
una canasta representativa de los insumos requeridos en la construccion de
edificaciones en el pais. EI ICOCED incluye dentro de la medicién, la
representatividad de las edificaciones y presenta resultados para 10 destinos,
53 subgrupos de costo, 6 capitulos constructivos, ademas de la agregacién de
los bienes y servicios estructurados para 8 grupos de costo (equipos,
maquinaria, mano de obra, transporte, materiales, equipos especializados de la
construccién, equipos especiales para obra y herramienta menor) que permite
contar con resultados segun dichos grupos y llegando hasta 93 insumos.

En enero de 2026, el indice de Costos de la Construccién de Edificaciones -
(ICOCED) presentd una variacion mensual de 3,69%, en comparacidon con
diciembre de 2025. Para edificaciones no residenciales presento un promedio
nacional de 3,85% y aportd 1,33 puntos porcentuales, y para edificaciones
residenciales presento un promedio nacional de 3,61% y contribuyé con 2,36
puntos porcentuales.

El comportamiento de los diez destinos relacionados con la construccidon de
edificaciones respecto del promedio nacional que fue de 3,69%, todos los
destinos presentaron variaciones positivas asi: Apartamentos con 3,65%, Casas
con 3,37%, Comercio con 3,90%, Educacién con 3,76%, Oficinas con 3,89%,
Bodegas con 3,62%, Hoteles con 3,82%, Hospitales y centros de asistencia con
3,96, Administracion publica con 4,86% vy finalmente Otros destinos con 3,72%.
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Ilustracion 10: Variacion mensual del ICOCED, por destino Total nacional
Enero 2026 p

il Varkacidn mensual (%] i Comiribucion (p.p)

Fuente: DAMNE, ICOCED.

Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-Itrim2025.pdf

Por grupos de costos en abril de 2025, los mayores incrementos de precio con
respecto a marzo de 2025 se presentaron en: Mano de obra (0,31%), Servicios
Generales de la Construccién (0,24%), Materiales (0,09%), y Maquinaria
(1,13%).

Ilustracion 11: Variacién mensual y contribucién del ICOCED por grupos de
costos Total Nacional 2024 - 2026 p (enero)

Variacdn mansual (%)
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Fuente: DANE, ICOCED.

p: cifras provisionales

Mota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.

Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-1trim2025.pdf

2.5 INDICADORES
Obras Civiles (precios constantes)

En el cuarto trimestre de 2025, el indicador de produccién de obras civiles (IPOC)
registré un crecimiento de 6,3%, con relacion al cuarto trimestre de 2024 y estd
explicado principalmente por el comportamiento positivo en tres de los cinco
grupos de obra respecto a su variacion anual; el grupo Construcciones en minas
y plantas industriales con 15,8%; el grupo de Carreteras, calles, vias férreas y
pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles con 3,9% vy
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finalmente el grupo de Tuberias para la conducciéon de gas a larga distancia,
lineas de comunicacién y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras

conexas con 15,7% los cuales sumaron en conjunto 7,1 puntos porcentuales a
la variacién anual 6,3%.

Ilustracion 12: Variacién anual del Indicador de Producciéon de Obras Civiles
(precios constantes) Total Nacional 2022 (I trimestre) — 2025p (IV trimestre)

200

_ 100 26
. 63
i l I
P, - 4
:’ .
% 23
-

-100

12,6
200
1 ] ] | | 1 1 ] IV | | ] m n I ] 1 n
2022 | 2003 | 2024 2025
Afos

Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-Itrim2025.pdf

Ilustracion 13: Variacion y contribucién anual del IPOC segun tipos de
construccion 2024 - 2025p (IV trimestre)

——— - ———— == et

Contribudan

Variacion anual (%) (pu . les)

Total IPOC &3 I
B.6

Canstrucciones en minas y plantas industriales 158 l 3 -

LE.8 79
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras 19 | 20 .
elevadas y tineles 5.2 27
Tuberias para la conduecidn de gas a larga distancia, lineas de 15,7 I 20 I
comunicacdn y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas . -
Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de -3,0 | 0,3 |
ingenieria civil -20,5 25
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidriulicas 66 I -0.,5 I
{acuedu:ﬁ 20,3 1,5
wv-2025 [
v-2024

Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-1trim2025.pdf

Al desagregar por las 15 subclases de obras civiles, las subclases que
presentaron las variaciones anuales positivas mas representativas fueron:
Centrales eléctricas con 32,8%; Cables locales y obras conexas con 141,8%;
Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles con 4,5%;
Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de inundaciones con 81,3% vy
Tuneles con 792,6%, las cuales sumaron en conjunto 8,4 puntos porcentuales a
la variacién anual del IPOC 6,3%.
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Ilustracion 14: Variacion y contribucién anual de la produccién de obras civiles
a precios constantes segun tipo de producto (15 subclases) 2025 p - 2024 (1V
trimestre)

Contribudan

Variacion anual (%) — —
pus porcel s

Total IPOC &3 I
B6
Centrales eléctricas 28 | | a ||
639 4,0
Cables locales y obras conexas B “ 4 -
51,1 -1.8
45 21 -
Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferracarriles 18 I g
Sisternas de riego y obras hidrdulicas de control de 31,3 - 06 I
inundaciones -14,5 -0,1
N
Tineles 7926 Y 04 1
703 0,1
59.0 0.3
Pistas de aterrizaje . I
368 0.1
Obras para la comunicacidn de larga distancia y las lineas 5.0 I 03 |
eléctricas (cables) 355 1.5
) ) 26 | 0.1 |
Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales = ]
. . 01 0.0
Construcciones en minas
544 19
X 00 0.0
Otras obras de ingenieria civil
228 -23
Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 155 I 0.2 I
54 0.1
Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento =146 I 0.3 I
48 -0.2
258 -0,6
Tuberias de larga distancia : l ' I
-13.4 -0.4
Puentes y carreteras elevadas = 1 Ly n
813 1.8
Acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto -152 I -0,9 .
gasoductos 34,2 1.7
V-2025
IV-2024

Fuente: DAME, IPOC

Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-Itrim2025.pdf

2.6 INDICADOR DEL MERCADO LABORAL

Poblacion Ocupada Segiin Rama De Actividad

En el mes de febrero de 2026, el nimero de personas ocupadas en el total
nacional fue 24.094 miles de personas. Las ramas que mas aportaron
positivamente a la variacion de la poblacién ocupada fueron Actividades
profesionales, cientificas, técnicas y servicios administrativos (1,1 puntos
porcentuales); Administracion publica y defensa, educacion y atencién de la
salud humana (1,0 puntos porcentuales) vy Actividades artisticas,
entretenimiento, recreacion y otras actividades de servicios (0,8 puntos
porcentuales).

Tabla 2. Distribucién porcentual, variacién absoluta y contribucion a la variacion
de la poblacion ocupada segun rama de actividad Total nacional Febrero (2025
- 2026)
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Total naclonal

i Febrero 2025 Febrerg202g Dtribucion  Varacion  Contribucion
% 2026 ahbsoluta &n pup.

Poblacién ocupada 23.469 24.094 100 624

Actividades profesionales, cientificas, técnicas y senvicios administrativas 1749 14998 83 250 11
Adrninistracion pdblica y defensa, educacion y atencion de la salud humana 2850 1094 128 244 1.0
Actividades artisticas, entretenimiento, recreacion y otras actividades de servicios 1892 2081 86 188 [i}:]
Sumninistro de electricidad, gas, agua y gestidn de desechos® 5411 B9 29 149 [i 1]
Indugtrias manufactureras 2579 2716 1.3 137 [+ 1
Informacion y comunicacionss 35 447 19 G5 04
Actividades financieras y de seguros 450 475 20 25 o1
Actividades inmobiliarias 250 268 1,1 18 o1
Alojamiento y senvicios de comida 1753 1.758 13 5 00
Comercio y reparacion de wehioulos 4096 4101 170 5 00
Construccidn 1693 1655 69 -38 -02
Trangporte y almacenamiento 1900 1813 TS -85 -0
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 31359 2996 124 -363 1,5

Fuente: DAME, GEIH.

Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIH-feb2026.pdf

Poblacion Ocupada Segin Posicion Ocupacional

En febrero de 2026, Obrero, empleado particular y Patrén o empleador fueron
las posiciones ocupacionales que mas aportaron positivamente a la variacién de
los ocupados en el total nacional con 2,3 y 0,4 puntos porcentuales,
respectivamente.

Tabla 3. Distribucién porcentual, variacidén absoluta y contribucion a la variacion
de la poblacién ocupada segun posicidon ocupacional Total nacional Febrero (2025
- 2026)

Total nacional

Posicién ocupacional Distribucién

Febrero 2025 Febrero 2026 e

Contribucion

% 2026 absoluta en p.p.

Poblacion ocupada 23.469 24.094 100 624

Obrero, empleado particular 10077 10.607 440 530 23
Patrdn o empleador 573 678 28 105 04
Empleado doméstico 72 769 3.2 58 02
Jornalero o Pedn 622 674 2.8 52 02
Trabajador familiar sin remuneracion 505 514 21 10 00
Obrero, empleado del gobiemo 241 213 38 -28 -0.1
Trabajador por cuenta propia 10,029 5928 412 -101 -0.4

Fuente: DANE, GEIH.

p.p.: puntos porcentuales.

Nota: por aproximacion de decimales y la no inclusion de la categoria "Otro”, la suma de las poblaciones, distribuciones y
contribuciones puede diferir ligeramente con la informacion del anexo estadistico.

Mota: poblaciones en miles.

Mota: las posiciones ocupacionales se definen a partir de la Clasificacion Internacional de la Situacion en el Empleo CISE-
93. Las definiciones de las posiciones ocupacionales se pueden consultar en el Manual de recoleccion y conceptos basicos

de la GEIH en el siguiente enlace: https://microdatos dane.gov.cofindex php/catalog/900/related -materials (paginas 92 a
96).

Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIH-feb2026.pdf

3 ANALISIS TECNICO DEL SECTOR

3.1 IMPORTANCIA DEL SECTOR PRODUCTIVO EN EL CONTEXTO

Calle 26 #51-53 Bogota D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 6.

e /
Goberna(:lon de Cédigo Postal: 111321 - Teléfono: 749 1624
Clllldillalllal‘ca ‘ ww.iccu.gov.co / @iccugob en redes sociales

icontec

SC-CERB49789

CERTIFIED
MAMNAGEMENT

@/CundiGob €@CundinamarcaGob
www_ cundinamarca.gov.co



https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIH-feb2026.pdf
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIH-feb2026.pdf

VICCu

INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

NACIONAL Y REGIONAL

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia, potencia
mundial de la vida”, el sector salud se constituye como un eje estructural del
desarrollo nacional, en tanto incide directamente en las condiciones de
bienestar, productividad y equidad de la poblacion. La salud no solo se entiende
como la ausencia de enfermedad, sino como un estado integral que depende de
multiples factores sociales, econdmicos y ambientales, lo que posiciona a este
sector como determinante en la consolidacion de un modelo de desarrollo
sostenible e incluyente.

En el contexto nacional, el fortalecimiento del sector salud es fundamental para
reducir brechas histdricas en el acceso a servicios, particularmente en territorios
rurales, dispersos y con limitaciones en infraestructura. Estas desigualdades han
impactado negativamente los indicadores de salud publica, por lo que el Plan
plantea una transformacién del sistema hacia un enfoque mas preventivo,
resolutivo y territorial, que permita garantizar el derecho a la salud de manera
efectiva.

Uno de los principales enfoques establecidos es la consolidacién de la Atencion
Primaria en Salud (APS) como base del sistema. Este modelo prioriza la
promocion de la salud, la prevencion de la enfermedad, el diagndstico temprano
y la atencidén integral, mediante la implementacién de equipos basicos de salud
que operan directamente en los territorios. Esta estrategia busca acercar los
servicios a la poblacidn, disminuir las barreras de acceso y mejorar la capacidad
de respuesta del sistema frente a las necesidades reales de las comunidades.
Adicionalmente, el Plan contempla el fortalecimiento de la red publica
hospitalaria, orientado a mejorar la infraestructura, dotacion, talento humano y
capacidad resolutiva de los prestadores de servicios de salud. Esto resulta
especialmente relevante en zonas donde la oferta es limitada o insuficiente,
permitiendo garantizar una atencion oportuna y de calidad.

Otro componente fundamental es el enfoque territorial y diferencial, mediante
el cual se reconoce la diversidad social, cultural y geografica del pais. En este
sentido, las intervenciones en salud se adaptan a las caracteristicas especificas
de cada regidn, incluyendo poblaciones vulnerables, grupos étnicos vy
comunidades rurales, promoviendo asi una mayor equidad en la prestacion de
los servicios.

El Plan también resalta la importancia de intervenir sobre los determinantes
sociales de la salud, entendiendo que factores como el acceso al agua potable,
el saneamiento basico, la seguridad alimentaria, la vivienda digna y las
condiciones ambientales influyen directamente en el estado de salud de la
poblacién. Por ello, se promueve una articulacion intersectorial que permita
abordar estos factores de manera integral.

En cuanto al acceso, se establecen estrategias orientadas a la eliminacion de
barreras geograficas, econdmicas y administrativas, con el fin de garantizar la
cobertura universal y la prestacion efectiva de los servicios. Esto incluye el
fortalecimiento de mecanismos de atencidn en zonas apartadas y la mejora en
los procesos de gestion del sistema.

Finalmente, el Plan incorpora un enfoque de sostenibilidad del sistema de salud,
buscando asegurar su viabilidad financiera e institucional a largo plazo. Esto
implica optimizar el uso de los recursos, fortalecer la transparencia, mejorar la
eficiencia en la gestidon y garantizar la continuidad en la prestacion de los
servicios.

En conclusidn, el sector salud, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2022-
2026, es un pilar esencial para el desarrollo del pais, no solo por su impacto en
la calidad de vida de la poblacion, sino también por su capacidad de contribuir a
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la reduccidn de desigualdades, el fortalecimiento del capital humano y la
construccién de un modelo de desarrollo mas equitativo, preventivo y sostenible.

Presupuesto de inversiéon por sector 2025

2024¢ 2025+ Variaelén %
SECTORES Inversién Total FTO Inversién Total FTO Inversién
(2) (3= 1+2) (4) (s) (6= a+5) | (7 =4/1)

Ilustracion 20:

Total
(9=6/3)

(8=5/2)

AGRICULTURA_Y_DESARROLLO_RURAL .23 8.035 | 4942 -25,0 -49.9 -46,6,
AMBIENTE_¥_DESARROLLO_SOSTENIBLE 594 1.468 2.062 799 993 1792 34,5 -3z4 -13,1
CIENCIA_TECNOLOGIA_E_INNOVACION 3z 3 02 34 267 301 4,9 -278 -25,2
COMERCIO_INDUSTRIA_Y_TURISMO 1.180 386 1.566 1.125 404 1.52¢ -4,7 a6 2.4
CONGRESO_DE_LA_REPUBLICA 1007 263 1.270 1.151 200 1.351 14,3 -24,0 B4
CULTURA 44 1.029 1.473 366 734 1.100 17,6 -28,7 -25.3,
DEFENSA_Y_POLICIA 53.404 3.207 56.611 58.102 2.483 60.586, 88 -226 2.0
DEPORTE_¥_RECREACION 65 1.301 1.366 &7 400 467 3,0 -69,3 65,8
EDUCACION 52088 8.388 70.456 71.231 B.013 79.244 14,8 -4,5 12,5
EMPLED_PUBLICO 209 376 585 1 397 61§ 55 58 57,
FISCALIA 6.545 271 6.817 6.903 340 72a% 55 254 6,2
HACIENDA 41.373 5.492 46.865 28.B16 4.406 33222 -30,4 -19.8 -29,1
IGUALDAD Y_EQUIDAD 2.483 10.198 12.681, 1.969 10.039 12.008, -20,7 -16 -5.3
INCLUSION_SOCIAL Y _RECONCILIACION 2.288 12,935 15.224 2119 7.449 9.568 =74 -424 -37,2
INFORMACION ESTADISTICA 268 1.396 1.664 287 &99 1.186 7.2 -35.6 -28,7
INTELIGENCIA 161 a2 202, 162 38 200, 0,9 -8,0 -0,9,
INTERIOR 3331 671 4.003 3.832 483 4316 15,0 -28,0 7,8
JUSTICIA_Y_DEL_DERECHOD 4.487 755 5.243 4.844 807 5851 79 69 2.8
MINAS ¥_ENERGIA 4.522 &.068 12591 3.796 7.419 11.216 -18,1 -8,0 -10,%
ORGANISMOS_DE_CONTROL 3.905 552 4.457 4.086 420 4.508 4.6 -24,0 L1
FLANEACION i 550 1.142 1.682 517 1.388 1.905 6,0 215 A 13,8
PRESIDENCIA_DE_LA_REPUBLICA 2.141 518 2.659 1.401 379 1.780 34,6 -26.8 -331.
RAMA_JUDICIAL 8.729 1.148 9.877 9.708 1.300 11.008 11,2 132 ~ 11,4
REGISTRADURIA 1.405 310 1716 a4.276 341 4619 204,49 9.9 ~ 169,2
RELACIONES_EXTERIORES 1.714 116 1.830 1.950 193 2143 138 66,8 12,2
SALUD_Y_PROTECCION_SOCIAL 59.416 2114 £1.531 64.984 2.100 &7.084) 9,4 -0,7 9,0
E;SE]I'_T[B’JNIE&R.AL DE_VERDAD_JUSTICIA_REPARACION_Y_NO_R 648 266 014 ga0 266 o5g 65 0.0 a6
TECNOLOGIAS DE_LA_INFORMACION_ Y LAS COMUNICACIONES 783 3.219 4.012 821 1.877 2,698 35 -41,7, -32,8
TRABAIO 38.495 5.877 44.372 46.777 E.642 53.419 215 13,0 20,4
TRANSPORTE 1.581 13.963 15.554 1.627 13.488 15.115 22 -3.4 2,8
VIVIENDA_CIUDAD ¥_TERRITORIO 3.781 5989 9.770 4.356 4.274 &.630 15,2 28,6 11,7

TOTAL 308.855 99.867 408.722 327.938 B2.464 410.402 6,2 0,4

Fuente: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.minhacienda.gov.co/documents/d/portal/pgn-
proyecto-2025-julio-28-de-2024_presentacion-pdf

El Presupuesto General de la Nacidn, alcanzé un monto total de 502.597 millones
de pesos, del cual para la vigencia 2025, la inversién para el sector Salud Y
Proteccion Social, asignada fue de $67.084 Frente a lo asignado en el PGN
para la vigencia 2024, el sector tuvo una variacién del 9%.

PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO “"GOBERNANDO: MAS QUE UN
PLAN 2024 - 2028"

En lo que compete al contexto departamental, de acuerdo con el contenido del
Plan de Desarrollo Departamental 2024 - 2028 "GOBERNANDO: MAS QUE UN
PLAN" debidamente adoptado mediante la Ordenanza niamero 001 del 22 de
marzo de 2024, se cuenta con la LINEA ESTRATEGICA CON-UNIDAD, que
definio

(...) "La "competitividad compartida" es un concepto que se refiere a la idea de
qgue, en un entorno econdmico y social, la competencia y el éxito no deben estar
restringidos a unos pocos individuos o empresas, sino que deben ser
compartidos de manera mas equitativa entre todos los participantes de una
sociedad.

En un contexto de competitividad compartida, se promueve la idea de que el
crecimiento econémico y la prosperidad deben ir de la mano con la reduccion de
las desigualdades y la promocién de oportunidades para todos los sectores de la
sociedad. Esto implica politicas y estrategias que fomenten la igualdad de acceso
a la educacion, el empleo, los servicios sociales y la participacion en la
economia.” (...) El principal objetivo es: (...) “la reduccion de brechas y rezagos
en diversas areas, como educacion superior, ciencia, tecnologia e innovacion,
asi como en la generacion de ingresos, productividad y bienestar general. Esta
estrategia se enfoca en superar las disparidades entre la ciudad y el campo,
brechas de géneros, productores y comercializadores, asi como las diferencias
marcadas entre estratos socioeconomicos. La premisa es lograr un progreso
colectivo que abrace a toda la diversidad existente en el Departamento.” (...)
Para lo cual, se cuenta con el PROGRAMA 1906-ASEGURAMIENTO Y
PRESTACION INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD.

Tabla 4: Frente al plan plurianual de inversiones, se tiene:

Linea estratégica 2024 2025 2026 2027 2028 TOTAL

CON - UNIDAD 2.305.822 | 2.714.685 | 2.812.542 2.830.793 2.696.850 13.360.69
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2
COMPETITIVIDAD

oM AR 1.149.408 | 1.429.061 | 1.403.886 | 1.271.806 | 128.489 | 5.382.650
BIEN GOBERNAR 267.514 | 314.729 | 302.717 279.281 287.019 | 1.451.261
BIENESTAR VERDE| 171.550 | 217.431 | 211.231 194.434 158.526 | 953.173
Total general 3.804.294 | 4.675.907 | 4.730.376 | 4.576.314 | 3.270.884 :1'147'77
PROGRAMA 2024 2025 2026 2027 2028 TOTAL
1906-ASEGURAMIENTO Y 2.152.7
PRESTACION INTEGRAL | 385.806 | 422.384 | 435.061 448.119 461.348 | Jg
DE SERVICIOS DE SALUD

Fuente: Ordenanza No. 001 de 2024

De la inversion plurianual de departamento de Cundinamarca, que asciende a la
suma de $ 21.147.775 millones de pesos, la asignacién para la linea estratégica
CON - UNIDAD es de $ 13.360.692 millones, de pesos de los cuales al
programa ASEGURAMIENTO Y PRESTACION INTEGRAL DE SERVICIOS DE
SALUD le corresponden $ 2.152.718 miles de millones de pesos, alcanzando
una participacién del 10,18%, en la composicion del plan plurianual de
inversiones 2024 - 2028.

Dentro de la estructura de la Administracion Departamental, el Instituto de
Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU, hoy Instituto de
Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU, desarrolla las funciones
contempladas en el Articulo 6, numeral 6.20, del Decreto Ordenanzal 00261 de
2008, segun el cual se encarga de “Estructurar los Convenios
Interadministrativos relacionados con los proyectos a su cargo y realizar todos
los actos necesarios para llevar a cabo los procesos de contratacién”.
Adicionalmente, el articulo décimo segundo del Plan de Desarrollo
Departamental iGobernando mas que un plan!, establece que la ejecucién de los
proyectos de infraestructura esta a cargo del ICCU, y por lo tanto, para el sector
competitividad, el Instituto es responsable de los proyectos a través de los
cuales se ejecutan las METAS DE PRODUCTO 201-Apoyar financieramente al
100% de las ESE de la Red publica Departamental para el mejoramiento de su
infraestructura y dotacién, correspondientes a la LINEA ESTRATEGICA CON-
UNIDAD, PROGRAMA ASEGURAMIENTO Y PRESTACION INTEGRAL DE
SERVICIOS DE SALUD.

3.2 DESEMPENO DEL SECTOR CONSTRUCCION

La construccion es un elemento dinamizador que produce variaciones en los
requerimientos de mano de obra y por ende, disminuye el desempleo. La
construcciéon esta inmersa en el sector secundario de la economia del pais.
Comercialmente los servicios a adquirir deben encontrarse en el mercado
Departamental, Nacional e Internacional (si aplica), para lograr una absoluta
satisfaccion necesidades basicas que tiene la poblacién, sea para el caso de
estudio la poblacion cundinamarquesa.

En razén a ello el Departamento de Cundinamarca, viene impulsando,
asesorando y ejecutando proyectos de inversién de acuerdo a las necesidades
territoriales, ya sea para obra nueva, o ampliacion, o adecuacién, o modificacion,
o restauracién, o reforzamiento estructural, o reconstruccién, o cerramiento, de
infraestructura fisica publica, reconstruccién, cerramiento, o para la elaboracion
de estudios y diseflos técnicos (topograficos, suelos, arquitectdnicos,
estructurales, hidraulicos y sanitarios, redes eléctricas, redes contra incendio, y
otros, segun correspondan a cada proyecto en particular, memorias de los
disefios de dicha estructura u obra, planos, cantidades de obra, presupuesto y
especificaciones técnicas de construccidon) y se cuente con la correspondiente
interventoria técnicas, administrativa, financiera y legal.
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3.3 PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE CONTRATO

El plazo previsto para la ejecuciéon de las actividades que se deriven del Proceso
de Contratacion es el establecido en la seccién 1.1. Del Pliego de Condiciones,
el cual se contara en la forma prevista en el Anexo 4 — Minuta del Contrato.

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalizacion del contrato
y demas previos, para la suscripcién del acta de inicio, empezara a contar el
plazo maximo de ejecucién por un periodo de OCHO (8) MESES

3.4 CLASIFICACION DE LA EDIFICACIONES Y ESPACIOS
El Reglamento Colombiano de Construccidon Sismo Resistente NSR-10, titulo K

requisitos complementarios, capitulo K2, establece y controla la clasificacion de
todas las edificaciones y espacios existentes, de acuerdo con su uso y ocupacion,

asl.
Tabla K.2.1-1
Grupos y subgrupos de ocupacion
Grupos y Subgrupos de Clasificacion Seccion
ocupacion
A ALMACENAMIENTO K.2.2
A-1 Riesgo moderadoc
A-2 Riesgo bajo
C COMERCIAL K.2.3
C-1 Servicios
C-2 Bienes
E ESPECIALES K.2.4
F FABRIL E INDUSTRIAL K.2.5
F-1 Riesgo moderadoc
F-2 Riesgo bajo
L INSTITUCIONAL K.2.6
1 Reclusién
1-2 Salud o incapacidad
I-3 Educacién
-4 Seguridad publica
1-5 Servicio publico
L LUGARES DE REUNION K.2.7
L-1 Deportivos
L-2 Culturales y teatros
L-3 Sociales y recreativos
L-4 Religiosos
L-5 De transporte
M MIXTO Y OTROS K.2.8
P ALTA PELIGROSIDAD K.2.9
R RESIDENCIAL K.2.10
R-1 Unifamiliar y bifamiliar
R-2 Multifamiliar
R-3 Hoteles
T TEMPORAL K.2.11

3.5 MODALIDADES DE LAS LICENCIA DE CONSTRUCCION? (Decreto 1203
del 12 de julio de 2017).

Articulo 7°. Licencia de construccion y sus modalidades. Es la
autorizaciéon previa para desarrollar edificaciones, areas de circulacidon y zonas
comunales en uno o varios predios, de conformidad con lo previsto en el Plan de
Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y complementen,
los Planes Especiales de Manejo y Proteccion de Bienes de Interés Cultural, y
demas normatividad que regule la materia. En las licencias de construccion se
concretaran de manera especifica los usos, edificabilidad, volumetria,
accesibilidad y demadas aspectos técnicos aprobados para la respectiva
edificacién. Son modalidades de la licencia de construccion las siguientes:

Obra nueva. Es la autorizacién para adelantar obras de edificacion en terrenos
no construidos o cuya area esté libre por autorizaciéon de demolicion total.

Ampliacion. Es la autorizacién para incrementar el area construida de una
edificacién existente, entendiéndose por area construida la parte edificada que

2 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=82673
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corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y
areas sin cubrir o techar.

Adecuacion. Es la autorizacién para cambiar el uso de una edificacidon o parte
de ella, garantizando a permanencia total o parcial del inmueble original.

Modificacion. Es la autorizacion para variar el disefo arquitecténico o
estructural de una edificacidn existente, sin incrementar su area construida.

Restauracion. Es la autorizacién para adelantar las obras tendientes a
recuperar y adaptar un inmueble o parte de este, con el fin de conservar y
revelar sus valores estéticos, histéricos y simbdlicos. Se fundamenta en el
respeto por su integridad y autenticidad. Esta modalidad de licencia incluird las
liberaciones o demoliciones parciales de agregados de los bienes de interés
cultural aprobadas por parte de la autoridad competente en los anteproyectos
gue autoricen su intervencion.

Reforzamiento Estructural. Es la autorizacion para intervenir o reforzar la
estructura de uno o varios inmuebles, con el objeto de acondicionarlos a niveles
adecuados de seguridad sismo resistente de acuerdo con los requisitos de la Ley
400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen,
modifiquen o sustituyan y el Reglamento colombiano de construccidn sismo
resistente y la norma que lo adicione, modifique o sustituya. Esta modalidad de
licencia se podra otorgar sin perjuicio del posterior cumplimiento de las normas
urbanisticas vigentes, actos de legalizacién y/o el reconocimiento de
edificaciones construidas sin licencia, siempre y cuando en este Ultimo caso la
edificacidon se haya concluido como minimo cinco (5) afos antes de a solicitud
de reforzamiento y no se encuentre en ninguna de las situaciones previstas en
el articulo 65 del presente decreto. Cuando se tramite sin incluir ninguna otra
modalidad de licencia, su expedicion no implicara aprobacién de usos ni
autorizacién para ejecutar obras diferentes a las del reforzamiento estructural.

Demolicion. Es la autorizacion para derribar total o parcialmente una o varias
edificaciones existentes en uno o varios predios y debera concederse de manera
simultanea con cualquiera otra modalidad de licencia de construccién.

No se requerirda esta modalidad de licencia cuando se trate de programas o
proyectos de renovacién urbana, del cumplimiento de orden judicial o
administrativa, o de la ejecucion de obras de infraestructura vial o de servicios
publicos domiciliarios que se encuentren contemplados en el Plan de
Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo desarrollen vy
complementen.

Reconstruccion. Es la autorizacion que se otorga para volver a construir
edificaciones que contaban con licencia o con acto de reconocimiento y que
fueron afectadas por la ocurrencia de algun siniestro. Esta modalidad de licencia
se limitard a autorizar la reconstruccion de la edificacion en las mismas
condiciones aprobadas por la licencia original, los actos de reconocimientos y
sus modificaciones.

Cerramiento. Es la autorizacién para encerrar de manera permanente un
predio de propiedad privada.

3.6 LEYES QUE PROTEGEN EL ESPACIO PUBLICO

Constitucién politica de Colombia (articulos 63 y 82)

Ley 388 de 1997 de Ordenamiento territorial

Ley 92 de 1989 (articulos 5, 6 y 7)

Decreto 1504 de 1998 (articulos 6, 11, 14, 17 18, 21, 26 y 28)
Ley 472 de 1998 (articulos 2 y 4)

En cuanto a paisaje, estética urbana y zonas urbanas: Cédigo de los recursos
paisaje y su proteccién ( Art. 302-304), Ley 154/76 ( conservacién del paisaje),
decreto 154/76 ( 154/76 ( conservacion del paisaje), decreto 1715/78 (
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proteccion del paisaje), Ley 12/82 que establece la obligatoriedad en la fijacion
de una franja o cinturén verde para las ciudades que superen los 30.000
habitantes, para la conservacion de recursos y el control del proceso de erosion.

3.7 REGLAMENTACION TECNICA (aplicable)

La reglamentacién técnica aplicable, estara sujeta al cumplimiento de las
siguientes exigencias establecidas en los siguientes marcos normativos:

e Codigo NRS - 10

e Ley 361 de 1997 Integracion Social de las personas con Limitacion
(Ministerios de Educacién, Trabajo y Seguridad Social, Salud vy
Transporte)

e Decreto 1538 de 2005 Reglamentario de la Ley 361. (Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial)

e NSR- 10. Titulo K-.2 Clasificacién de las edificaciones por grupos de
ocupacion. K-3. Requisitos para zonas comunes

e Norma técnica Colombiana NTC 4139 de 1997-Accesibilidad al medio
fisico. Simbolo grafico, caracteristicas generales

e NTC 4140 del 2012- Accesibilidad al medio fisico. Edificios y espacios
urbanos y rurales, pasillos y corredores. Caracteristicas generales

e NTC 4143 del 2009- Accesibilidad al medio fisico. Edificios y espacios
urbanos. rampas fijas

e NTC 4144 del 2005- Accesibilidad al medio fisico. Edificios, espacios
urbanos y rurales. Sefalizacién

e NTC 4145 del 2012- Accesibilidad al medio fisico. Edificios y espacios
urbanos y rurales. Escaleras

e NTC 4201 del 2005- Accesibilidad al medio fisico. Edificios,
Equipamientos. Bordillos. Pasamanos y agarraderas

e NTC 4960 del 2001 - Accesibilidad al medio fisico. Edificios puertas
accesibles

e Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS
- 2000

e NTC 1500 del 2004 - Cédigo Colombiano de Fontaneria

e Decreto 1594 de 1984 “Vertimientos Liquidos” e Decreto 948 de 1995
“Emisiones atmosféricas”

e Ley 9 de 1979 “Por la cual se dictan medidas sanitarias” e Decreto 3930
de 2010 “Vertimientos liquidos” (nivel nacional.) Deroga parcialmente el
Decreto 1594

e Decreto 2107 de 1995 “Emisiones atmosféricas” (nivel nacional.) Deroga

e parcialmente el Decreto 948

e Legislacién de seguridad industrial y de salud ocupacional

e Normas NFPA - NEC y Cddigo Nacional de Incendios

e Ley 400 de 199

e Codigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050

e Ley 915 de 2004.

e Ley 388 de 1997 sobre Ordenamiento Territorial

e Normas técnicas vigentes aplicables al objeto contractual.

e Especificaciones generales relacionadas con dimensiones y aéreas
minimas

e requeridas para el desarrollo de las actividades fisicas, ajustadas a los

e estandares establecidos por cada uno de los organismos rectores de estas

e actividades.

e Autorizaciones, permisos Yy licencias, especificas de las entidades
territoriales (municipios)

e Legislacién de seguridad industrial y de salud ocupacional.

e Y en general todas las demas normas vigente aplicables en materia, al

objeto contractual.
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e Resolucidon 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Proteccién Social —
Procedimientos y condiciones de inscripcion de prestadores de servicios
de salud. Aplicable como referencia complementaria para la verificacidon
de estandares de infraestructura.

3.8 CODIFICACION UNSPSC (segun corresponda)

SEGMENTO | FAMILIA CLASE DESCRIPCION
81000000 8110000 81101500 Ingenieria civil y arquitectura
80000000 8010000 80101600 Gerencia de proyectos

3.9 ANALISIS DE LA OFERTA3

El sector de la construccién se divide en dos subsectores: Edificaciones y obras
civiles. Segun la Cadmara Colombiana de la Construccion CAMACOL, sea para el
caso de estudio el subsector de edificaciones agrupa edificaciones
residenciales tanto a nivel urbano como rural, edificios no residenciales,
reparacion de edificios, mantenimientos, y alquiler de equipos de construccion.

CAMACOL, agremia personas juridicas y naturales, con la cadena de valor de la
construccién en todo el pais, constituida por 18 regionales y una seccional.
Cuenta con mas de 1.800 afiliados agrupados, asi:

Y, e;
.. .

1. Constructores y 2. Industriales y 3. Entidades financieras,
profesionales comerciantes empresas de servicios
publicos y otros

Fuente: https://camacol.co/sites/default/files/descargables/Informe-de-Gestion-2024-2025.pdf

Las 1.800 personas naturales y juridica reconocidas por CAMACOL, se perfilan
como potenciales proveedores en capacidad de presentar propuestas técnicas y
econdmicas, en condiciones favorables para el instituto.

3.10 ANALISIS DE LA DEMANDA E INVERSION

Durante las Ultimas vigencias (2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023) la
Direccion de Construcciones del ICCU, ha llevado a cabo una serie de
contrataciones con el objeto de disefar, o construir obra nueva, o ampliar, o
adecuar, o modificar, o restaurar, o reforzar estructuralmente, o reconstruir, o
llevar la interventoria técnica, administrativa, financiera y legalice..., a proyectos
en la infraestructura social, en los 116 municipios que conforma del
Departamento de Cundinamarca, mediante la suscripcién de convenios
interadministrativos, convenios de cooperacion, contratos de obra publica y
contratos de consultoria (disefios y/o interventoria), asi:

ANO NUMERO OBJETO

SE REALIZA ADICION Y PRORROGA No. 3 EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE
2020 DE 3 MESES EJECUTAR LA CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD
DE FUQUENE ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL EL SALVADOR DEL
MUNICIPIO DE UBATE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA,

2019 | I1CCU-715-2019

3 https://camacol.co/sites/default/files/descargables/Informe-de-Gestion-2024-2025.pdf
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2019

2019

2019

2020

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

ICCU-713-2019

ICCU-720-2019

ICCU-720-2019

ICCU-223-2020

ICCU-783-2021

ICCU-751-2021

ICCU-748-2021

ICCU-757-2021

ICCU-752-2021

ICCU-673-2021

ICCU-777-2021

ICCU-776-2021

ICCU-793-2021

ICCU-774-2021

ICCU-812-2021

ICCU-761-2021

ICCU-925-2021

ICCU-771-2021

ICCU-852-2021

ICCU-756-2021

ADICION AL CONTRATO ICCU-713-2019 EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE
2020 EJECUTAR LA CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD SANAME
DADSCRITO A LA ESE CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE FOSCA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

ADICION CONVENIO 720-2019 - FRENTE 1 INTERVENTORIA TECNICA
ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y LEGAL PARA : 1. FRENTE SALUD

ADICION CONVENIO 720-2019 - FRENTE 1 INTERVENTORIA TECNICA
ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y LEGAL PARA : 1. FRENTE SALUD

GERENCIA INTEGRAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS
PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL DE CHIA,
CUNDINAMARCA

CONSTRUCCION SEDE ADMINISTRATIVA DE LA E.S.E HOSPITAL
NUESTRA SENORA DEL CARMEN DE TABIO

CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DE COPIHUE
ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVA DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LOS SERVICIOS DE IMAGENES
DIAGNOSTICAS Y CONSTRUCCION DE SALA TPR PARA EL CENTRO DE
SALUD DE GUASCA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SECOP
1

ADECUACION Y MEJORAMIENTO PARA LAS ZONAS DE ESTERILIZACION
Y CONSULTA EXTRERNA DE LA ESE HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE
PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA

ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE UNIDAD DE ATENCION AL PARTO
DE LA ESE HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR
CUNDINAMARCA

ADECUACION-TERMINACION OBRA PUESTO DE SALUD TOBIA LA
MILAGROSA ADSCRITA A LA ESE SALAZAR DE VILLETA CUNDINAMARCA

CONSTRUCCION TERMINACION DEL SERVICIO DE URGENCIAS DE LA ESE
HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA CUNDINAMARCA

REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA
ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE VIOTA DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SECOP 1

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE ALBAN CUNDINAMARCA
ADMINISTRADO POR LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVA.

ADECUACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD DE GAMA,
ADSCRITO A LA E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE GACHETA
CUNDINAMARCA

REMODELACION Y ADECUACION DE LA CUBIERTA DEL AREA DE
HOSPITALIZACION OBSTETRICA, PEDIATRIA Y CONSULTA EXTERNA DE
LA E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DEL MUNICIPIO DE LA
MESA CUNDINAMARCA SECOP 1

AMPLIACION Y REMODELACION DEL SERVICIO DE URGENCIAS DE LA ESE
HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA, DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ADECUACION EXTERIORES DEL PUESTO DE SALUD DE LA INSPECCION
DE MAYA DEL MUNICIPIO DE PARATEBUENO CUNDINAMARCA

ADECUACION Y REMODELACION DEL PUESTO DE SALUD DE MAMBITA,
ADSCRITO A LA E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE GACHETA DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ADECUACION Y TERMINACION CENTRO DE SALUD DE FUQUENE
ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE -
CUNDINAMARCA

ADECUACION Y REMODELACION AREA DE URGENCIAS Y DEL
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ICCU-782-2021

ICCU-816-2021

ICCU-808-2021

ICCU-797-2021

ICCU-803-2021

ICCU-796-2021

ICCU-831-2021

ICCU-839-2021

ICCU-824-2021

ICCU-823-2021

ICCU-910-2021

ICCU-843-2021

ICCU-884-2021

ICCU-804-2021

ICCU-913-2021

ICCU-911-2021

ICCU-957-2021

ICCU-937-2021

ICCU-810-2021

LABORATORIO CLINICO DE LA E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE
GACHETA, CUNDINAMARCA

CONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, CONSULTA
EXTERNA'Y AREA ADMINISTRATIVA DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DE
GUACHETA, CUNDINMARCA

REMODELACION Y ADECUACION DE LA CUBIERTA DEL AREA DE
HOSPITALIZACION QUIRURGICOS DE LA ESE HOSPITAL PEDRO LEON
ALVAREZ DIAZ DEL MUNICIPIO DE LA MESA DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA SECOP 1

ADECUACION CENTRO DE SALUD DE LA PENA PARA PREPARACION
COMO PP2 EN LA RED DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
SECOP 1

CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL AREA DE CONSULTA EXTERNA Y
AREA ADMINISTRATIVA DE LA ESE HOSPITAL DE LA VEGA,
CUNDINAMARCA

REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DE MANTA,
CUNDINAMARCA

REMODELACION Y ADECUACION DE AREA DE HOSPITLAIZACION Y
URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL HILARIO LUGO DE SASAIMA,
CUNDINAMARCA

REMODELACION Y ADECUACION DEL PUESTO DE SALUD DEL
MUNICIPIO DE TENA, CUNDINAMARCA SECOP 1

CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CUMACA DE TIBACUY ADSCRITO A
LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA

REPOSICION Y CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE BELTRAN CUNDINAMARCA SECOP 1

REMODELACION Y ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD DE BITUIMA
CUNDINAMARCA SECOP 1

REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD DE
CACHIPAY DE CUNDINAMARCA SECOP 1

CULMINACION CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD DEL ROSAL
ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL SANTA MATILDE DE MADRID

CONSTRUCCION DE URBANISMO DEL CENTRO DE SALUD DEL ROSAL
ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL SANTA MATILDE DE MADRID EN EL
MUNICIPIO DE EL ROSAL

REMODELACION, ADECUACION DE LA ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE
PAUL DE FOMEQUE, CUNDINMARCA

REMODELACION DE URGENCIAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA
ESE CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE FOSCA CUNDINAMARCA
SECOP 1

ADECUACION SALAS DE CIRUGIA Y ADECUACION AREA
INFRAESTRUCTURA DESTINADA A UCI Y HOSPITALIZACION, HOSPITAL
NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES MUNICIPIO DE FUNZA

CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE URGENCIAS Y DEL ATENCION AL
PARTO DEL CENTRO DE SALUD DE GUTIERREZ, CUNDINAMARCA SECOP
1

CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE
LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD DE LA CALERA CON OBJETO
DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE ACUERDO A LA NUEVA
CATEGORIZACION PP3 ASIGNADA AL MUNICIPIO DE LA CALERA,
CUNDINAMARCA

REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DE
LA INSPECCION DE LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE LA MESA, DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SECOP 1
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2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

ICCU-784-2021

ICCU-790-2021

ICCU-780-2021

ICCU-789-2021

ICCU-792-2021

ICCU-872-2021

ICCU-786-2021

ICCU-801-2021

ICCU-855-2021

ICCU-791-2021

ICCU-821-2021

ICCU-874-2021

ICCU-841-2021

ICCU-838-2021

ICCU-909-2021

ICCU-894-2021

ICCU-908-2021

ICCU-921-2021

ICCU-873-2021

ICCU-919-2021

ICCU-881-2021

ICCU-882-2021

AMPLIACION Y ADECUACION DEL SERVICIO DE RADIOLOGIA E
IMAGENES DIAGNOSTICAS DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE MOSQUERA

ADECUACION Y EXTENCION DEL SERVICIO DE OBSERVACION
PEDIATRICA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA E.S.E. DE MOSQUERA
DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA PLANTA DE GASES DEL HOSPITAL
MARIA AUXILIADORA E.S.E. DE MOSQUERA DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE PLANADAS ADSCRITO AL
HOSPITAL MARAIA AUXILIADORA E.S.E. DE MOSQUERA DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

AMPLIACION AREA DE HOSPITALIZACION PARA ADULTOS, HOSPITAL
SAN RAFAEL DE PACHO, CUNDINAMARCA

CONSTRUCCION EDIFICIO DE HOSPITALIACION SALA DE URGENCIAS Y
TERMINACION DE LAS AREAS DE URGENCIAS Y LABORATORIO CLINICO
DEL CENTRO DE SALUD DE PARATEBUENO CUNDINAMARCA

REPOSICION Y CONSTRUCCION DE LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DEL
TEQUENDAMA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ADECUACION DEL AREA DE CONSULTA EXTERNA DE LA ESE CENTRO DE
SALUD SAN FRANCISCO , CUNDINAMARCA

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, AMPLIACION ZONA
ADMINISTRATIVA, Y ADECUACION SALA DE PARTOS HOSPITAL SAN
VICENTE DE PAUL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO SECOP 1

AMPLIACION Y ADECUACION DEL MODULO DE CONSULTA EXTERNA DE
LA ESE HOSPITAL DIVINO SALVADOR DE SOPO, CUNDINAMARCA

ADECUACION Y REMODELACION DEL PUESTO DE SALUD DE LA GRAN
VIA DEL MUNICIPIO DE TENA, CUNDINAMARCA SECOP1

CONSTRUCCION NUEVA ESE CENTRO DE SALUD TIMOTEO RIVEROS
CUBILLOS DEL MUNICIPIO DE UNE CUNDINAMARCA

REMODELACION, MANTENIMIENTO, ADECUACION, MEJORAMIENTO Y
REORGANIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA ESE
HOSPITAL SANTA BARBARA DE VERGARA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA.

REMODELACION CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE YACOPI,
CUNDINAMARCA

CONSTRUCCION NUEVO CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE
ANAPOIMA, CUNDINAMARCA SECOP 1

CONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS DE TERAPIA RESPIRATORIA,
ODONTOLOGIA, LAVANDERIA Y ARCHIVO DEL MUNICIPIO DE CARMEN
DE CARUPA, CUNDINAMARCA

REMODELACION Y MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE PULI
CUNDINAMARCA SECOP 1

CONSTRUCCION Y REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL
HOSPITAL SAN ANTONIO DE CHIA, CUNDINAMARCA SECOP 1

PRIMERA ETAPA, CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO
DE LENGUAZAQUE, CUNDINAMARCA

TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA ESE HOSPITAL SANTA
MATILDE DE MADRID, CUNDINAMARCA SECOP 1 ADHESION

CONSTRUCCION DE SALAS DE CIRUGIA PARA LA ESE HOSPITAL NUESTRA
SENORA DEL PILAR DE MEDINA, CUNDINAMARCA

CONSTRUCCION EDIFICIO FISIOTERAPIA Y REMODELACION EDIFICIO
ANTIGUO DE URGENCIAS PARA FARMACIA Y CONSULTORIOS
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ICCU-880-2021

ICCU-832-2021

ICCU-892-2021

ICCU-875-2021

ICCU-896-2021

ICCU-857-2021

ICCU-846-2021

ICCU-901-2021

CONVENIO SS-
CDCVI-1187-
2021

ICCU-920-2021

ICCU-904-2021

ICCU-962-2021

ICCU-927-2021

ICCU-1216-2023

SS-CDCTI-1380-
2024

ESPECIALISTAS DE LA E.S.E HOSPITAL NUESTRA SENORA DEL PILAR DE
MEDINA, CUNDINAMARCA

CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD DE PANDI,
CUNDINAMARCA

AMPLIACION Y REMODELACION DEL PUESTO DE SALUD DEL MUNICIPIO
DE QUIPILE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

REMODELACION Y ADECUACION DEL SERVICIO DE URGENCIAS Y
ATENCION AL PARTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN BERNARDO,
CUNDINAMARCA

PRIMERA ETAPA, CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE URGENCIA Y TPR
DEL CENTRO DE SALUD DE SIMIJACA, CUNDINAMARCA

REMODELACION Y AMPLIACION  DEL CENTRO DE SALUD DEL
MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA

ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESE
HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO, CUNDINAMARCA

AMPLIACION Y REMODELACION HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE,
CUNDINAMARCA

CONSTRUCCION DE LA NUEVA ESTRUCTURA FISICA PARA LA
IMPLEMENTACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL
MUNICIPIO DE COGUA, CUNDINAMARCA

COADYUVAR FINANCIERAMENTE A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE , PARA LA CONSTRUCCION DE LAS
SALAS DE CIRUGIA Y CENTRAL DE ESTERILIZACION, CON EL FIN DE
CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO, MEJORAMIENTO Y
CUMPLIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA OBLIGATORIO
DE GARANTIA DE LA CALIDAD EN EL CONTEXTO DE REDES DE SERVCIOS
DE SALUD Y MODELO DE GESTION EN SALUD, IMPACTANDO EN LA
CALIDAD DE LOS SERVICIOS A LA POBLACION CUNDINAMARQUESA Y EN
SU EQUILIBRIO
FINANCIERO.

TERMINACION SERVICIO DE URGENCIAS
Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS DE QUIRURGICOS, UNIDAD DE
CUIDADOS INTERMEDIOS E INTENSIVOS ADULTO, LABORATORIO
CLINICO, Y PROCESO DE ESTERILIZACION, INCLUYENDO PTAR,
URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL HOSPITAL PEDRO LEON
ALVAREZ DEL MUNICIPIO DE LA MESA. DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

ADECUACION, REMOELACION Y CONSTRUCCION DE LAS AREAS DE
URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, CONSULTA EXTERNA Y SALAS DE
PARTOS PARA LA E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA,
CUNDINAMARCA SECOP 1

CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD VEREDA PATIO BONITO DEL
HOSPITAL DE SAN VICENTE DE PAUL DE NEMOCON, CUNDINAMARCA.
SECOP 1

PRIMERA ETAPA DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPA DOS
EDIFICIO ASISTENCIAL PERTENECIENTE AL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
LA SAMARITANA SEDE BOGOTA (PRIMERA ETAPA)

EL ICCU, LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION SALUD SOACHAY EL
MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA SE OBLIGAN A AUNAR
ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL
MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA

GERENCIA INTEGRAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS
NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA DE LA RED DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
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4 DEFINICION DE REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES

En esta oportunidad, para definir los criterios generales bajo los cuales se
estableceran las condiciones financieras, a pesar de que el sector productivo no
esta regulado mediante los pliegos tipo la Entidad en ejercicio de las buenas
practicas adopta los Indicadores establecidos en los Documentos Tipo para
licitacion de obra publica de infraestructura de social.

5 DISTRIBUCION DE RIESGOS CONTRATUALES PREVISIBLES

En la ejecucion del contrato pueden llegar a presentarse causas previsibles que
afectan la carga econdmica o financiera de las partes que, en virtud del articulo
4 de la ley 1150 de 2007 y decreto 1082 de 2015, deben ser reconocidas y
asumidas con el objeto de salvaguardar la adecuada marcha de la gestidn
contractual y la finalidad de las partes en la contratacion.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007 y el
articulo 2.2.1.1.2.1.1. Numeral 6 del Decreto 1082 de 2015, resulta importante
tipificar, estimar y distribuir aquellos riesgos que pueden afectar las prestaciones
econdmicas del contrato a celebrar.

Las partes entienden como riesgos contractuales previsibles aquellas amenazas,
peligros o aconteceres futuros e inciertos que por la experiencia técnica y
profesional de los contratantes son razonablemente previsibles, y que, en el
evento de materializarse, pueden generar dafos y perjuicios a una de las partes
o ambas, presentandose desequilibrio econdmico de la ecuacion contractual. Se
considera que los factores que permitiran soportar la tipificacién, estimacién y
asignacion de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio economico
del contrato son los que se encuentran establecidos en el numeral 5.1 ANALISIS
DE RIESGOS del presente estudio.

5.1 ANALISIS DE RIESGOS

Factores de riesgo que pueden generar desequilibrio econdmico como factores
precursores de eventos y causantes de cambios en la ecuacién econdmica vy la
estructura de costos, gastos y egresos que debe considerar el futuro contratista,
se han tenido en cuenta los siguientes factores, los cuales se presentan
agrupados segun las 7 categorias segun CONPES 3714 de diciembre 1 de 2011,
de los acules a se anotan a continuacidén, con una descripcidon enunciativa de
eventos propios de cada categoria, sin perjuicio de haber considerado otros
eventos, que correspondan a dichas categorias:

1. Riesgos Econdmicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento

del mercado, tales como la fluctuacién de los precios de los insumos,
desabastecimiento y especulacidon de los mismos, entre otros.
Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecucion de
actividades en cuya estructura se ha definido un marco cambiario, se
identifiquen alteraciones por el comportamiento de la moneda o por
circunstancias colaterales que imponen una incidencia critica. Asi mismo,
en los contratos de suministro de bienes o prestacion de servicios, donde
no es posible llevar a cabo el objeto del contrato por desabastecimiento o
especulacion dentro del mercado propio de los insumos. Su inclusién
dependera de la posibilidad de previsidon del mismo.

2. Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes basicos: el
riesgo de consecucion de financiacion o riesgo de liquidez, y el riesgo de
las condiciones financieras.

El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros,
ya sea en el sector financiero o el mercado de capitales, para lograr el
objetivo del contrato. El segundo hace referencia a los términos
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financieros de dichos recursos, entre estos encontramos plazos, tasas,
garantias, contragarantias, refinanciaciones entre otros.

3. Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la

operatividad del contrato.
Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversidn
no sea el previsto para cumplir el objeto del contrato. También se
presenta la extension del plazo, cuando los contratos se realizan en
tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no
imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la posibilidad de
no obtencién del objeto del contrato como consecuencia de la existencia
de inadecuados procesos, procedimientos,

4. Riesgos Tecnologicos: Se refiere a eventuales fallos en las
telecomunicaciones, suspension de servicios publicos, advenimiento de
nuevos desarrollos tecnoldgicos o estandares que deben ser tenidos en
cuenta para la ejecucion del contrato asi como la obsolescencia
tecnologica.

5. Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las
licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las
condiciones ambientales o ecoldgicas exigidas y de la evolucidon de las
tasas retributivas y de uso del agua. Por ejemplo, cuando durante la
ejecucion del contrato se configuren pasivos ambientales causados por
mala gestidn de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o
el costo de las obligaciones ambientales resulte superior al estimado no
siendo imputables a las partes.

6. Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o
reglamentarios que siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual.
Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los
regimenes especiales (regalias, pensional), designacién de zonas francas,
planes de ordenamiento territorial, expedicidn de normas de caracter
técnico o de calidad, entre otros.

7. Riesgos Sociales o Politicos: son aquellos que se derivan por cambios
de las politicas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales
como cambios en la situacion politica, sistema de gobierno y cambio en
las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecucion del contrato.
También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan
entre si, el Gobierno y la poblacién, grupos de interés o la sociedad. Por
ejemplo los paros, huelgas, actos terroristas, etc. Para la determinacién
de su previsibilidad, la entidad podra acudir a las autoridades publicas
competentes en la recopilacion de datos estadisticos o fuentes oficiales
(POLICIA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO DE
LA PROTECCION SOCIAL, etc.)

8. Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza
sin la intervencidn o voluntad del hombre, que aunque pueden ser
previsibles por su frecuencia o diagndstico estan fuera del control de las
partes. Para la determinacién de su existencia y/o previsibilidad, se podra
acudir a las autoridades publicas o entidades competentes en la
recopilacion de datos estadisticos o fuentes oficiales (INSTITUTO
AGUSTIN CODAZZI, SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO, IDEAM, etc.)
Para el ejercicio de tipificacidon, éstos se refieren a los hechos de la
naturaleza que puedan tener un impacto sobre la ejecucion del contrato,
por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros,
siempre y cuando los mismos puedan preverse.

Para el ejercicio de tipificacion, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza
gue puedan tener un impacto sobre la ejecucién del contrato, por ejemplo, los
temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los
mismos puedan preverse.
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5.2 RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA.

A partir de la fecha de suscripcién del Contrato y en todas las etapas del mismo,
el Contratista asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos
asociados a este Contrato, al igual que respecto a los que logre determinar, salvo
los casos en que expresamente se ha determinado lo contrario.

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que
se listan a continuacion de manera general, ademas de aquellos que se
desprendan de la matriz de riesgos, otras clausulas o estipulaciones de este
Contrato, sus anexos y sus Apéndices o que se deriven de la naturaleza de este
Contrato.

Por lo tanto, no procederan reclamaciones del Contratista basadas en el suceso
de alguno de los riesgos asumidos por el Contratista y —consecuentemente- el
ICCU no hara reconocimiento alguno, ni se entendera que ofrece garantia alguna
al Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la
ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia
se encuentren expresamente pactados en el presente Contrato.

1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en
los precios de mercado de los insumos y la fluctuacion del délar en las
cantidades de maquinaria necesarios para ejecutar en los términos de
este.

2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de
la tasa de cambio y de la evolucién de la devaluacidn real observada frente
a la estimada inicialmente por el Contratista.

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteracidén de las condiciones
de financiacion diferentes a los Pagos concernientes al ICCU, como
consecuencia de la variacién en las variables del mercado, toda vez que
es una obligacidn contractual del Contratista viabilizar y obtener
mecanismos para complementar el esquema de financiacidn
conjuntamente con los recursos del ICCU para la ejecucion del Proyecto,
para lo cual el Contratista tiene plena libertad de establecer con los
Prestamistas, las estipulaciones atinentes al contrato de mutuo -o
cualquier otro mecanismo de financiacién- necesario para el desarrollo del
Proyecto, y no existirdn cubrimientos o compensaciones de parte del
ICCU, como consecuencia de la variacion supuesta o real entre cualquier
estimacion inicial de las condiciones de financiacidn frente a las realmente
obtenidas.

4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera dafios, perjuicios o
pérdidas de los bienes de su propiedad causados por terceros diferentes
del ICCU, sin perjuicio de su facultad de exigir a terceros diferentes del
ICCU la reparacién o indemnizacidn de los dafios y perjuicios directos y/o
subsecuentes cuando a ello haya lugar.

5. Los mecanismos contenidos en el contrato permiten, mantener las
condiciones econdmicas y financieras existentes al momento de la
presentacién de la Propuesta por parte del Contratista vy
consecuentemente, estdn diseflados para restablecer y mantener la
ecuaciéon de equilibrio contractual en los términos sefalados en la Ley 80
de 1993.

6. En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de
los componentes econdmicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para
cumplir con las obligaciones del Contratista necesarias para la cabal
ejecucion de los Contratos, relacionadas entre otras, con el suministro de
maquinaria.

7. La consecucion de personal para la ejecucion de la consultoria, asi como
de la podliza de cumplimiento a favor de la Entidad que ampare el
cumplimiento de las obligaciones, es de responsabilidad exclusiva del
contratista.
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8. Resulta importante senalar que el plazo del contrato a celebrar esta
establecido en el presente pliego, pero que si el proyecto se demora mas
el contratista debe asumir tal riesgo y asume el mismo.

De acuerdo con la distribucidn anterior, no procederan reclamaciones del
Contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él,
Yy, en consecuencia, el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca
no hara ningun reconocimiento, ni ofrecera garantia alguna, que permita
eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos
riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente
pactados en el Contrato.

5.3 RIESGOS QUE ASUME EL ICCU

A partir de la fecha de suscripcién del Contrato, el ICCU asume, Unica vy
exclusivamente, los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuacioén,
ademas de aquellos que de manera expresa y clara se desprendan de otras
clausulas o estipulaciones del Contrato y sus apéndices y/o Matriz de Riesgos.
En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una
obligacidon de pagar una suma de dinero al Contratista, se entendera que tal
suma de dinero sera cancelada en los términos establecidos en las clausulas
aplicables:

1. Los efectos desfavorables, derivados de la existencia de dafio emergente
del Contratista, por la ocurrencia de hechos de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito, en los términos del Contrato y la legislacion existente.

2. Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la
ejecucion del contrato y que sean aplicables al proyecto

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la
legislacién Tributaria, de tal manera que el ICCU asumira los efectos
derivados de la variacidon de las tarifas impositivas, la creacién de nuevos
impuestos, la supresion o modificacién de los existentes, y en general
cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al
momento de la presentacion de la Propuesta.

En cgnstancja, se firma en Bogota, a los catorce (14) dias del mes de julio de
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