INFORME DE EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA

OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE LAVADO TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, INCLUYENDO ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE AGUA POTABLE E IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO PALOQUEMAO, LA SEDE DE HOTELERÍA Y SUBSEDES

PROCESO: MC-DC-CICG-015-2026

EMPRESA	CUMPLE	NO CUMPLE
IMPRO SAS	CUMPLE	
FUMISEX SAS	CUMPLE	
GPS ELECTRONICS LTDA	CUMPLE	
PLANETA AZUL ING S.A.S.	CUMPLE	
IG INVERSIONES GLOBALES SAS	CUMPLE	
FUMIGAR Y SERVICIOS S.A.S	CUMPLE	
FUMI ESPRAY SAS	CUMPLE	

1. ImPro SAS

	CONTRATO 1	CONTRATO 2	CONTRATO 3
Nombre Contratante	PROYECTOS E IMPERMEABILIZACIONES "IMPRO SAS"	PROYECTOS E IMPERMEABILIZACIONES "IMPRO SAS"	
Nombre del Contratista	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E. S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	

No. De Contrato	02-BS-0077-2018	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	
Objeto	SISTEMA DE CLORACION DEL TANQUE PRINCIPAL DE ALMACENAMIENTO DE LAS UNIDADES MEDICAS PARA HOSPITALIZACION ESPECIALIZADA SANTA CLARA Y JORGE IMPERMEABILIZACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO SUBTERRANEO DE LAS UNIDADES VICTORIA, SANTA CLARA Y SAN BLAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S. E.	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS Y/O INSUMOS PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	
Plazo de ejecución	CUATRO (4) MESES	CUATRO (4) MESES	
Fecha de Inicio DD/MM/AAAA	17/07/2018	11/04/2022	
Fecha de Terminación DD/MM/AAAA	17/11/2018	11/08/2022	
Valor en pesos	**CIENTO VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS ($125.395.178) M/CTE**	**CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE ($120.000.000)**	

Valor en SMMLV	71,62 SMLMV	68,54 SMLMV	
% Cumplimiento	100%	100%	
Porcentaje de participación (1)	100%	100%	

2. FUMISEX SAS

	CONTRATO 1	**CONTRATO 2**	**CONTRATO 3**
Nombre Contratante	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	
Nombre del Contratista	FUMISEX SAS	FUMISEX SAS	
No. De Contrato	CO1.PCCNTR.7927085 DE 2025	CERT24-001737 / GFPU 13081020	
Objeto	CONTRATAR EL SERVICIO DE LAVADO TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, INCLUYENDO ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE AGUA POTABLE E IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO PALOQUEMAO, LA	Contratar los servicios de lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable, así como de aseo y limpieza de los tanques de aguas negras, aguas lluvias y cajas de inspección, incluido remoción de residuos, de las Sedes del Departamento Administrativo de la	

	SEDE DE HOTELERÍA Y SUBSEDES	Presidencia de la República, de acuerdo al Anexo Técnico.	
Plazo de ejecución	6 meses y 15 días.	El plazo de ejecución del contrato fue hasta el 15 de diciembre de 2023	
Fecha de Inicio DD/MM/AAAA	30/05/2025	06 de junio de 2023	
Fecha de Terminación DD/MM/AAAA	15/12/2025	07 de junio de 2023	
Valor en pesos	Noventa y nueve millones novecientos sesenta y tres mil trescientos treinta y seis pesos m/cte ($99.963.336,00).	$44.327.500,00, incluidos todos los impuestos y gastos en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento del objeto y descuentos de ley a que haya lugar.	
Valor en SMMLV	57,09 SMLMV	25,32 SMLMV	
% Cumplimiento	100%	100%	100%
Porcentaje de participación (1)	100%	100%	100%

3. GPS ELECTRONICS LTDA

	CONTRATO 1	CONTRATO 2	CONTRATO 3
Nombre Contratante	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO	Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente ESE	
Nombre del Contratista	GPS ELECTRONICS LTDA	GPS ELECTRONICS LTDA	
No. De Contrato	151-ICFE-2019	6564 DE 2021	
Objeto	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE DE LOS CONJUNTOS RESIDENCIALES DE LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE: UNO DE LOS TANQUES DE AGUA POTABLE, EL CUAL INCLUYE CORRECCIÓN DE AGRIETAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN, UBICADO EN EL PATIO FRENTE AL ACCESO DE LA UNIDAD RENAL DE LA UNIDAD MÉDICA HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN SALUD (UHME) OCCIDENTE DE KENNEDY DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E	

Plazo de ejecución	4 MESES	2 MESES	
Fecha de Inicio DD/MM/AAAA	15 DE JULIO DE 2019	06 DE AGOSTO. DE 2021	
Fecha de Terminación DD/MM/AAAA	15 DE NOVIEMBRE DE 2019	05 DE OCTUBRE DE 2021	
Valor en pesos	Ochenta y ocho millones trescientos mil pesos moneda corriente ($88.300.000 M/CTE).	CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($44.872.750) M/CTE	
Valor en SMMLV	50,43 SMLMV	25,63 SMLMV	
% Cumplimiento	100%	100%	No aplica
Porcentaje de participación (1)	100%	100%	No aplica

4. PLANETA AZUL ING S.A.S.

	CONTRATO 1	**CONTRATO 2**	**CONTRATO 3**
Nombre Contratante	CONJUNTO ATTALEA CLUB RESIDENCIAL - PROPIEDAD HORIZONTAL	CONJUNTO ATTALEA CLUB RESIDENCIAL - PROPIEDAD HORIZONTAL	
Nombre del Contratista	PLANETA AZUL ING S.A.S.	PLANETA AZUL ING S.A.S.	
No. De Contrato	No 1 -2024	002 DE 2024	

Objeto	CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL E IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CONJUNTO ATTALEA CLUB RESIDENCIAL	CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL E IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE No. 2 DEL CONJUNTO ATTALEA CLUB $ RESIDENCIAL	
Plazo de ejecución	El plazo para la ejecución del presente contrato será de 10 días calendario	15 días	
Fecha de Inicio DD/MM/AAAA	06/03/2024	30/12/2024	
Fecha de Terminación DD/MM/AAAA	16/03/2024	14/01/2025	
Valor en pesos	TREINTA Y U N MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($31.761.525)	Veinticinco millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil seiscientos ochenta y cinco pesos colombianos ($25.484.685 COP).	
Valor en SMMLV	18,14 SMLMV	14,56 SMLMV	
% Cumplimiento	100%	100%	

Porcentaje de participación (1)	100%	100%	

5. IG INVERSIONES GLOBALES SAS

	CONTRATO 1	**CONTRATO 2**	**CONTRATO 3**
Nombre Contratante	UT Planta Agroindustrial		
Nombre del Contratista	IG INVERSIONES GLOBALES SAS		
No. De Contrato	UTPA-001-2025		
Objeto	LAVADO, DESINFECCION Y LIMPIEZA DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA AGROINDUSTRIAL DE PLATANO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA.		
Plazo de ejecución	3 meses		
Fecha de Inicio DD/MM/AAAA	16 de septiembre de 2025		
Fecha de Terminación DD/MM/AAAA	27 de diciembre de 2025		
Valor en pesos	$186.900.000		

Valor en SMMLV	106,75 SMLMV		
% Cumplimiento	100%		
Porcentaje de participación (1)	100%		

6. Fumigar y Servicios S.A.S

	CONTRATO 1	**CONTRATO 2**	**CONTRATO 3**
Nombre Contratante	ECOPETROL SA	DUFLO SERVICIOS INTEGRALES SAS	
Nombre del Contratista	FUMIGAR& SERVICIOS SAS	FUMIGAR& SERVICIOS SAS	
No. De Contrato	CW229120	CO-2025	
Objeto	Servicio de control preventivo, captura y reubicación de animales silvestres y todo tipo de himenópteros, Lavado y desinfección de tanques de agua potable en las instalaciones industriales y no industriales que integran la vicepresidencia regional piedemonte.	Desinfección y sanitización de ambientes-lavado y desinfección de tanquescontrol fauna-podapaisajismo-mantenimiento y arreglos locativos	
Plazo de ejecución	1 año	11 meses	

Fecha de Inicio DD/MM/AAAA	12/11/2024	01/01/2025	
Fecha de Terminación DD/MM/AAAA	11/11/2025	31/12/2025	
Valor en pesos	122.702.196	893.328.125	
Valor en SMMLV	70,08 SMLMV	510,21 SMLMV	
% Cumplimiento	100%	100%	
Porcentaje de participación (1)	100%	100%	

7. FUMI ESPRAY SAS

	CONTRATO 1	**CONTRATO 2**	**CONTRATO 3**
Nombre Contratante	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO	Instituto para la Economía Social – IPES	
Nombre del Contratista	FUMI ESPRAY SAS		
No. De Contrato	148-ICFE-2022		
Objeto	SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LOS TANQUES DE AGUA POTABLE DE LAS VIVIENDAS FISCALES DEL INSTITUTO DE CASAS FISCALES EN LA CIUDAD DE BOGOTA	PRESTAR EL SERVICIO DE LAVADO, DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ANÁLISIS DE POTABILIDAD DEL	

	Y EN LAS SECCIONALES A NIVEL NACIONAL	AGUA EN LAS PLAZAS DE MERCADO Y ALTERNATIVAS COMERCIALES A CARGO DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES	
Plazo de ejecución	4 meses	Diez (10) meses contados a partir de mayo 18 de 2022 al 17 de marzo de 2023.	
Fecha de Inicio DD/MM/AAAA	31/08/2022	18/05/2022	
Fecha de Terminación DD/MM/AAAA	15/12/2022	17/03/2023	
Valor en pesos	Cincuenta millones de pesos colombianos ($50.000.000).	Setenta y cinco millones cuarenta mil ochocientos cincuenta y seis pesos ($ 75.040.856)	
Valor en SMMLV	28,56 SMLMV	42,86 SMLMV	
% Cumplimiento	100%	100%	
Porcentaje de participación (1)	100%	100%	