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DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ACI MEDELLÍN PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 

De conformidad con lo señalado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con el artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales están obligadas a llevar a cabo estudios 
y documentos previos para comprobar la necesidad de contratar el bien o servicio, obra o labor, los 
cuales deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del proceso de contratación y 
contener los elementos y requisitos indicados para cada modalidad selección. 

 

El numeral 1° del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, establece como uno de los principios que rigen la 
contratación pública, el principio de economía y expone: “En las normas de selección y en los pliegos de 
condiciones para la escogencia de contratistas, se cumplirán y establecerán los procedimientos y etapas 
estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable. Para este 
propósito, se señalarán términos preclusivos y perentorios para las diferentes etapas de la selección y 
las autoridades darán impulso oficioso a las actuaciones.” Desde allí, el principio de selección objetiva, 
el cual es definido por Colombia Compra Eficiente a partir de los siguientes criterios: “el precio, el plazo, 
el cumplimiento en contratos anteriores, la calidad, la experiencia, etc., los cuales, considerados 
integralmente (ponderación) permiten determinar la propuesta más favorable. Dichos factores podrán 
concurrir todos o los  que la administración discrecionalmente establezca, de acuerdo con las necesidades 
del servicio y el fin del contrato. 

 

La planeación se entiende como un insumo de vital importancia por todos los aspectos que envuelve y que 
se  deben desarrollar a fin de poder cumplir, a cabalidad, los fines de la contratación estatal, la Corte 
Constitucional colombiana lo ha expresado de la siguiente manera: El principio de planeación hace 
referencia al deber de la entidad contratante de realizar estudios previos adecuados (estudios de 
prefactibilidad, factibilidad, ingeniería, suelos, etc.), con el fin de precisar el objeto del contrato, las 
obligaciones mutuas de las partes, la distribución de los riesgos y el precio, estructurar debidamente su 
financiación y permitir a los interesados diseñar sus ofertas y buscar diferentes fuentes de recursos. (Corte 
Constitucional colombiana, C-300/2012, p.45). 

 
La misión de la ACI Medellín es aportar al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad desde el 
desarrollo económico y social de la ciudad y la región, mediante la articulación de actores nacionales e 
internacionales con los cuales se generan alianzas de cooperación e inversión. Para el cumplimiento de 
su misión y objetivos estratégicos, se debe consolidar un sistema de información dinámico, que unifique 
resultados óptimos de los procesos y que permita realizar seguimiento a oportunidades de cooperación e 
inversión. También se requiere realizar el análisis estratégico que involucre la captura, administración y 
gestión de toda la información acerca de los contactos y aliados; con este mayor entendimiento, la ACI 
Medellín deberá ser capaz de administrar de una manera más eficaz y efectiva las relaciones con ellos. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ACI MEDELLÍN PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN  
La Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana requiere la contratación de: 
Se requiere contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras, incluyendo el 
suministro e instalación de repuestos cuando sea necesario; realizar el mantenimiento de la UPS del 
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centro de sistemas; y adquirir un sistema de control de acceso biométrico, con el fin de garantizar la 
continuidad operativa de los servicios tecnológicos, prevenir fallas en la infraestructura, proteger los 
equipos ante riesgos eléctricos y fortalecer la seguridad física y el control de acceso a las instalaciones, 
en cumplimiento de los lineamientos de seguridad de la información y Gobierno Digital. 
 
Es muy importante para la ACI Medellín realizar un adecuado seguimiento a la correcta operación y 
garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos tecnológicos y de seguridad de la entidad, 
mediante la contratación de servicios y adquisición de elementos que permitan su mantenimiento y 
fortalecimiento. 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO Y ESPECIFICACIONES ESENCIALES 

Objeto: contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las impresoras, escáneres; 
mantenimiento preventivo de la UPS de 3KVA y suministro de equipo control de acceso biométrico para 
la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana. 
 

Alcance del Objeto: Comprende en el mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras y escáneres 
con suministro de repuestos, el mantenimiento preventivo de la UPS de 3KVA y el suministro de un sistema 
de control de acceso biométrico para la entidad. Para la ACI Medellín con las condiciones presentadas en 
el estudio de oportunidad y conveniencia  
 

 
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ONU 

GRUPO SEGMENTOS FAMILIAS CLASES PRODUCTOS 

Grupo F Servicios 81 servicios 
basados en 

11 servicios 
informáticos. 

23 
mantenimiento y 
soporte de 

06 
mantenimientos 

 ingeniería 
investigación y 
tecnología. 

 hardware de 
computadores. 

de impresoras. 

Grupo E producto 
de Uso Final 
 
 
 

46 Equipos y 
Suministros de 
Defensa, Orden 
Publico, 
Protección, 
Vigilancia y 
seguridad 

 17 seguridad, 
vigilancia y 
deteccion 

16 Equipos de 
Vigilancia y 
deteccion 

19 Sistema de 
Seguridad o de 
control de acceso 

Grupo E Productos 43 Difusion de 22 Equipos o 31 componente y 08 equipos y 
de Uso Final tecnologias de plataformas y equipo  de componentes de 

 información y accesorios de infraestrucutra de acceso 
 Telecomunicacion redes multimedia redes moviles y inálambrico wlan 
 Es o de vos y datos digitales  

 
Código UNSPSC 81112306 
Código UNSPSC 46171619 

Código UNSPSC 43223108 
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 Documentos o constancias técnicas para acreditar la capacidad del oferente.  
El proponente deberá acreditar que la empresa cuenta con personal que tiene estudio en mantenimiento 
de impresoras, escáner o afines, para lo cual deberán aportar la siguiente documentación: 

-Hoja de vida debidamente firmada de la persona que prestará los servicios (se podrá acreditar este 
requisito ya sea por una persona natural o jurídica). 
-Título del técnico o profesional en áreas afines a la computación o informática. 
- Contrato laboral o certificado donde conste que está vinculado o presta los servicios a la empresa 
proponente 

 
 
Términos y condiciones: 
 
El contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

1. Realizar durante los primeros dieciséis (16) días de ejecución del contrato, en coordinación con 
el supervisor, una programación de las visitas para el mantenimiento preventivo y correctivo de las 
impresoras. 
2. Prestar el servicio de mantenimiento correctivo en sitio, con técnicos especializados. 
3. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo 1 impresora HP Color LaserJet Pro M252dw, 1 
impresora Lexmark MX710, 1 impresora Lexmark MX 722, 2 scanner marca HP Scanjet Enterprise 
Flow 7500 y demás equipos y/o maquinas que requiera la entidad. 
4. Informar en caso de requerirse alguna pieza de los equipos, para lo cual el supervisor autorizará 
previa cotizaciones de mercado y dejará constancia por escrito. 
5. Realizar las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo, reparaciones, calibraciones, 
lubricaciones, ajustes y pruebas de funcionamiento. 
6. Garantizar que los repuestos que sea necesario reemplazar serán de las calidades requeridas 
acorde con las características y originalidad de los equipos. 
7. Utilizar los insumos necesarios como lubricantes, elementos de aseo y limpieza, equipos de 
medición y verificación entre otros, para la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo a las impresoras de la Agencia. 
8. Incluir en el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para las impresoras y demás 
equipos la revisión de todo el sistema mecánico, eléctrico y electrónico incluyendo cabezas, 
inyectores y demás componentes de los equipos. 
9. Retirar los equipos de la entidad en caso de ser necesario para realizar reparaciones, el contratista 
deberá reemplazarlos por un equipo de iguales o superiores características mientras estos sean 
reparados. El contratista será el responsable de cualquier desconfiguración, daño o perdida que se 
presente en el equipo que estará en remplazo en la Agencia mientras los otros son reparados. 
10. Elaborar y hacer entrega de los reportes técnicos completos de todas y cada una de las visitas 
de mantenimiento preventivo y correctivo en forma física o digital de acuerdo con las instrucciones 
impartidas por el supervisor del contrato. 
11. configurar los equipos en caso de que ocurra una desconfiguración de estos, producto del 
mantenimiento preventivo y correctivo, como: 
a. Limpieza interna y externa general de los equipos. 
b. Descontaminación de fuentes y componentes internos. 
c. Reemplazo, de ser necesario o limpieza de filtros. 
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d. Verificación de voltajes internos en fuentes de poder. 
e. Verificación física del punto correspondiente al cableado lógico y eléctrico. 
f. Verificación de voltajes de entrada e implementos de regulación de voltajes. 
g. Diagnósticos generales de funcionamiento. 
h. Revisión de los problemas expuestos por el usuario. 
12. Realizar los cambios de consumibles de los equipos de cómputo en las instalaciones de la Agencia. 
Garantizar el tiempo de respuesta ante una solicitud de reparación debe ser inferior a veinticuatro 
(24) horas. 
13. Brindar el suministro de todos los repuestos necesarios para las impresoras a excepción de los 
elementos consumibles. 
14. Realizar la entrega de los elementos de comunicaciones y consumibles en los tiempos 
requeridos por la ACI Medellín. 

Nota: en caso de que la entidad requiera un repuesto no previsto o insumo de comunicación, el 
supervisor deberá cotizarlo y revisar si el valor se encuentra ajustado a los precios de mercado y 
cuenta con los recursos dentro del contrato para solicitarlo. 

 
 
Obligaciones generales del contratista: 
Además de los derechos y deberes señalados en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, el contratista deberá 
cumplir las siguientes obligaciones:  
 
1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados, de acuerdo con la propuesta 
presentada por el contratista, la cual forma parte integral del contrato.  
2. Cumplir con las condiciones técnicas exigidas en el presente proceso de contratación.  
3. Atender los requerimientos efectuados por el supervisor del contrato, y en especial, a cualquier 
inquietud que pueda presentarse.  
4. Atender las instrucciones y demás requerimientos que realice el supervisor del contrato.  
5. Recibir acompañamiento de una persona dispuesta por la ACI Medellín a lo largo de la ejecución del 
contrato.   
6. Asumir los costos en caso de pérdida o daño de los bienes con responsabilidad del contratista.  
7. Mantener informada a la ACI Medellín de la dirección para comunicación y notificaciones.  
8. Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de 
Compensación Familiar, SENA e ICBF), de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre 
de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 17 de julio de 2003 y demás normas aplicables.  
9. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato. 
 
   

Plazo del contrato Plazo del contrato: dos (2) meses contados a partir del acta de inicio 

Supervisor(a): Javier Esteban Botero Gomez 

Lugar de entrega del bien o servicio: instalaciones de la ACI Medellín 

Tipo de contrato: Prestación de servicios 

 Forma de entrega del bien o servicio: el contratista realizará las labores de mantenimiento preventivo 
y correctivo, de acuerdo con las obligaciones establecidas y entregará los elementos, consumibles o 
suministros al supervisor del contrato, incluyendo los equipos funcionando correctamente, el 
mantenimiento de la UPS, y el suministro del control de Acceso solicitado 
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Forma de pago: La ACI Medellín pagará el valor del Contrato, de conformidad con las condiciones 
estipuladas por Colombia Compra Eficiente en el tipo de contratación por mínima cuantía.  
 
el valor del presente contrato será cancelado mediante único pago de acuerdo con la prestación del 
servicio, y este sea recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato. Para la solicitud de 
pago, el contratista deberá entregar junto con la factura o cuenta de cobro, el certificado de pago de 
aportes (paz y salvo) al sistema de seguridad social integral y parafiscales correspondiente al mes de 
cobro, el cual deberá estar suscrito por el representante legal o revisor fiscal según corresponda, o con 
la constancia de pago de aportes a salud y pensión si se trata de persona natural. 
 
El contratista deberá tener en cuenta las siguientes fechas de pago establecidas por la Agencia: para pago 
los días 15, las facturas deben presentarse antes del día 7 del mes; para pago los días 30, las facturas 
deben presentarse antes del día 20 del mes. 
    

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

Licitación Pública ☐ Describa los fundamentos jurídicos 

Selección Abreviada  
de Menor Cuantía 

☐ 
El régimen jurídico aplicable al presente proceso y del contrato que de       
ella se derive, será el previsto en la en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 
2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012 y Decreto 1082 de 
2015 y en las normas concordantes y reglamentarias de la misma y en 
las que las modifiquen, adicionen o complementen. En lo que no se 
encuentre particularmente    regulado, se aplicarán las normas 
comerciales y civiles vigentes.  
 
El presente proceso de escogencia del contratista se adelantará bajo la 
modalidad de selección por mínima Cuantía, consagrada en la 
subsección 5 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Subasta Inversa ☐ 

Concurso de Méritos ☐ 

Contratación Directa ☐ 

Mínima Cuantía  ☒ 

Recursos de  
Cooperación de Unión 

Europea 
☐ 

Vinculación 
Institucional 

☐ 

 

ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

Regla General 
para la 
contratación 

El valor estimado del contrato indicando las variables utilizadas para calcular el 
presupuesto de la contratación y los rubros que lo componen. Cuando el valor del 
contrato sea determinado por precios unitarios deberá incluir la forma como se 
calculó para establecer el presupuesto y soportar sus cálculos de presupuesto en la 
estimación de aquellos. En el caso de concurso de mérito no se publicarán las 
variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato y en el caso de 
concesiones no se publicará el modelo financiero utilizado en su estructuración. 
Anexar cotizaciones. 

Para contratar 
mediante Bolsa de 
Productos 

Incluir el precio máximo de la comisión que la entidad pagará al comisionista que por 
cuenta de ella adquirirá los bienes y/o servicios a través de la bolsa y el precio 
máximo de compra de los bienes y/o servicios a adquirir a través de la bolsa. 

Para la 
Enajenación de 
Bienes 

Incluir el avalúo comercial del bien y el precio mínimo de venta. 
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ANÁLISIS DE LAS VARIABLES QUE SOPORTAN EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
La Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana- ACI Medellín, desarrolló el 
estudio de mercado con el fin de establecer el presupuesto oficial para realizar la contratación. Este 
estudio de mercado se realizó con base en las siguientes cotizaciones solicitadas a proveedores que 
prestan este servicio como: Equiparo, Eléctricas Vimas S.A.S, Sertycopy S.A.S. 

 
De acuerdo con el promedio arrojado el valor estimado para esta contratación es siete millones 
novecientos catorce mil noventa y seis pesos m/l ($7.914.096), respaldados en el certificado de 
disponibilidad presupuestal N° 105 del ( 3 jun 2026). 
 

Valor $ 7.914.096 Incluye IVA SI ☒ NO ☐ 

 SI No N.A. 

Realizó estudios de precio del mercado (anexar) ☒ ☐ ☐ 

Diligenció formato de presupuesto oficial (anexar) ☒ ☐ ☐ 

Cuenta con disponibilidad presupuestal suficiente ☒ ☐ ☐ 

Anexó ficha técnica para cada uno de los bienes o servicios de características 
técnicas uniformes y de común utilización, a adquirir mediante Subasta Inversa 

☐ ☐ ☒ 

✓ La Contratación está cobijada por acuerdo internacional o TLC vigente 
para Colombia 

☐ ☐ ☒ 

✓ La Entidad Estatal se encuentra incluida en la cobertura del capítulo de 
compras públicas 

☒ ☐ ☐ 

 

FACTORES DE SELECCIÓN 

Menor Precio ☒ 
Calidad y precio soportados en puntajes o 

fórmulas ☐ 

Calidad y precio costo 

beneficio ☐ 

No se aplican ninguno de los factores por la Modalidad de Selección  ☐ 
 

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

 

La política para el manejo del riesgo contractual del Estado para los diferentes procesos, consagra como 
principio rector, que estos corresponden a las Entidades Estatales, las cuales deben asumir sus propios 
riesgos por su carácter público y el objeto social para el que fueron creadas o autorizadas y, a los 
contratistas, aquellos riesgos determinados por el objeto que persiguen en el cumplimiento de su 
actividad; siendo entonces la asignación adecuada una herramienta que minimiza el costo de la mitigación 
del riesgo, logrando asignar cada riesgo a la parte que mejor lo controla: 
 

• Riesgo previsible: son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza de la actividad a 
ejecutar es factible su ocurrencia. 

• Riesgo imprevisible: son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir 
el acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o 
eventos que alteren el orden público. 

 
A continuación, se establecen los riesgos que deben asumir las partes en el presente proceso: 
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CLASE                 

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO  
ASIGNACIÓN DEL 

RIESGO                                                 

No.  DESCRIPCIÓN                                                                              OBSERVACIONES                                                                                         ACI 
PROPONENTE 

Y/O 
CONTRATISTA            

Administrativos. 1 
No firma del contrato por 
parte del proponente y/o 
contratista. 

Porque el contratista se rehusó a 
firmarlo, no estuvo de acuerdo con 
el clausulado. En consecuencia, se 
procede a la aplicación de la póliza 
de seriedad de la oferta. Riesgo que 
asume el contratista. 

  X 

Jurídicos y/o 
legales y/o 

documentales y/o 
regulatorios. 

2 
Cambios normativos y/o 
tributarios  

Ocurre en aquellos casos, cuando las 
condiciones inicialmente 
estipuladas en el Contrato han 
sufrido una modificación sustancial, 
tal y como es el caso de una norma 
que modifique o exija la inclusión de 
un nuevo componente técnico que 
implique la destinación de mayores 
recursos, o cuando a consecuencia 
de una norma con efectos 
tributarios varia las condiciones 
económicas inicialmente 
establecidas. Riesgo que asume la 
ACI Medellín o el contratista 
dependiendo quien es la parte 
afectada con el cambio. 

X X 

3 
Incumplimiento del 
contrato por parte del 
contratista. 

Hace referencia a cualquier clase de 
incumplimiento por parte del 
contratista, antes, durante y 
posterior a la orden de iniciación del 
contrato. Riesgo que asume el 
contratista. 

  X 

4 

Incumplimiento en la 
calidad de los bienes 
objeto de suministro por 
parte del contratista. 

Riesgo que asume el contratista.   X 

5 

No pago oportuno, por 
parte del contratista o 
subcontratistas, a los 
trabajadores y personal 
en relación con salarios, 
prestaciones sociales y 
demás beneficios a que 
tengan derecho, a pesar 
de que la entidad haya 
dispuesto los recursos de 
forma eficiente. 

Riesgo que asume el contratista.   X 

6 
Errores involuntarios que 
hayan quedado en los 
pliegos de condiciones,  

Hace referencia a cualquier error 
que se pueda presentar en los 
archivos publicados en la página 
WEB. Riesgo que asume la ACI 
Medellín. 

X   
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7 

Errores cometidos por el 
contratista en la 
elaboración de las 
propuestas y/o en los 
documentos solicitados 
en los Pliegos de 
Condiciones o errores 
cometidos en documentos 
elaborados por el 
contratista durante la 
ejecución del contrato.  

Riesgo que asume el contratista.   X 

8 

No pago oportuno, por 
parte del contratista, a 
toda clase de proveedores 
en relación con compras, 
alquileres, servicios, 
contratos, etc. 

Riesgo que asume el contratista.   X 

9 

Problemas presentados 
entre socios y/o 
consorciados y/o 
integrantes de uniones 
temporales y/o familiares 
de las empresas y/o 
firmas que contratan con 
la ACI Medellín. 

Riesgo que asume el contratista.   X 

10 
Muerte del contratista 
y/o representante legal. 

Riesgo que asume el contratista.   X 

11 
Escasez de cualquier tipo 
de material para la 
ejecución del contrato 

El contratista debe estudiar esta 
situación y tener planes de 
contingencia. Riesgo que asume el 
contratista, por falta de gestión en 
la adquisición de insumos 
fundamentales y significativos para 
la ejecución del contrato 

  X 

12 

Demora en la radicación 
oportuna por parte del 
contratista de las facturas 
(correctamente 
diligenciadas y firmadas) 
y/o cuentas de los gastos 
reembolsables. 

Riesgo que asume el contratista, 
teniendo en cuenta que le 
corresponde a éste tener planes de 
contingencia y/o calidad para que 
las actas se elaboren correctamente 
y radiquen oportunamente de 
acuerdo con lo manifestado en el 
contrato. 

  X 

13 

Errores cometidos por el 
contratista en la 
elaboración de las 
facturas y sus soportes, 
que ocasionan demoras en 
su radicación. 

Riesgo que asume el contratista, 
teniendo en cuenta que le 
corresponde a éste coordinar con la 
interventoría la elaboración de las 
facturas de acuerdo con lo 
manifestado en el contrato. 

  X 

14 

Por cambios en las 
especificaciones técnicas 
durante la ejecución del 
contrato 

Riesgo que asume la ACI Medellín. X   
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15 
Demora en la legalización 
del contrato por parte del 
contratista. 

Causada por parte del contratista, 
por no radicar completa, correcta y 
oportunamente la documentación 
de legalización, según el instructivo 
y lo manifestado en el contrato. 
Riesgo que asume el contratista. 

  X 

16 
Suspensiones del 
contrato. 

Riesgo que asume el contratista, 
cuando la suspensión sea imputable 
a este. 

  X 

17 Prórrogas del contrato. 
Riesgo que asume el contratista, 
salvo que haya justificación valida 
de la prórroga. 

  X 

18 

Deficiencias presentadas 
durante la producción de 
los insumos por parte de 
los proveedores del 
contratista. 

Riesgo que asume el contratista.   X 

NOTA  1: cuando el riesgo sea compartido entre la ACI Medellín y contratista, el porcentaje a asumir es 50% para cada 

uno. 

NOTA  2: las columnas No. 5 y 6 corresponden a quien le corresponde asumir el riesgo. 

NOTA 3: los riesgos varían de acuerdo al objeto y actividades del contrato señaladas por el técnico 

CÓMO MINIMIZAR EL RIESGO: 

✓ Estableciendo una forma de pago de tal manera que sólo se efectúe el mismo, una vez se produzca la entrega a 

entera satisfacción del bien o servicio. 

✓ Consignando las cláusulas de multas y penal pecuniaria en el contrato. 

✓ Estricto y permanente acompañamiento y seguimiento por parte de la supervisión asignada. 

 
 

ANÁLISIS DE GARANTÍAS 

De conformidad con la norma anterior y de acuerdo con el análisis de riesgo efectuado, se evidencia que 
el objeto a contratar no genera riesgo que amerite la constitución de garantías a favor de la entidad, 
toda vez que la entidad cuenta con mecanismos inherentes a la contratación estatal que preservan el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales a favor de la ACI Medellín como la aplicación de las 
multas, cláusula penal o caducidad según el caso. 

 

GARANTÍA 

Seriedad de la 
oferta 

☐ 
Salarios/ prestaciones 

sociales 
☐ 

No se requiere por: 

Valor inferior al 10% de la menor cuantía  ☒ 

Cumplimiento ☒ 
Responsabilidad civil 

extracontractual 
☐ Interadministrativo ☐ 

Calidad ☐   Contrato de seguros ☐ 

Otra                    ☐ ¿Cual? Haga clic aquí para escribir texto. 
Contratos celebrados bajo la modalidad de 
Contratación Directa 

☐ 

 

SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA 

Requiere supervisión SI ☒ NO ☐ 
Requiere 

interventoría 
SI ☐ NO ☒ 

Interna  ☒ Externa ☐ 
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Nombre: Javier Esteban Botero Gomez 
Cargo: Técnico en Sistemas de Información 
 
Firma:   

Nombre: Veronica Pupiales Giraldo 
Cargo: directora de relaciones administrativas 
 

Firma:    

ELABORÓ TÉCNICO DE APOYO  REVISÓ EL DIRECTOR DEL PROCESO  

 
Nombre: María Clara Ortiz m 
Cargo: Profesional en contratación 

 
 

Firma:    
 
 
 

Nombre: Cristina Zambrano Restrepo  
Cargo: Representante legal 
 
 
Firma:     

VISTO BUENO COORDINADORA JURÍDICA O ABOGADO APROBÓ ORDENADOR DEL GASTO 

 

 
 

 
 
 
 

 

Observaciones: Escriba Observaciones 


