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DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO: OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO ORIENTADOS A FORTALECER LAS ACCIONES
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS RURALES, PARA BRINDAR APOYO INTEGRAL EN
EL CUMPLIMIENTO DE LOS CLASIFICADORES PROGRAMATICOS DE LA INVERSION PUBLICA CON
ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO Y EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO PARA EL
FORTALECIMIENTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, DE ALCANTARILLADO Y
ASEO EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA

FECHA: 12 de junio del 2026

1.1.  JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD:

1.1.1. INTRODUCCION:

En cumplimiento de los fines esenciales del Estado consagrados en el articulo 2° de la Constitucién Politica
de Colombia, corresponde a las entidades territoriales garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes, asi como asegurar la prestacién eficiente de los servicios publicos y el mejoramiento continuo de
las condiciones de vida de la poblacion.

De igual manera, el articulo 365 de la Constituciéon Politica establece que los servicios publicos son
inherentes a la finalidad social del Estado, siendo su deber asegurar su prestacion eficiente a todos los
habitantes del territorio nacional. Asi mismo, el articulo 366 dispone que el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la poblacién son finalidades sociales del Estado, siendo objetivo
fundamental la solucién de las necesidades insatisfechas de salud, educacién, saneamiento ambiental y agua
potable.

En concordancia con lo anterior, la Ley 142 de 1994, por la cual se establece el régimen de los servicios
publicos domiciliarios, sefiala que el Estado debe intervenir en los servicios publicos para garantizar su
prestacién eficiente, continua y de calidad, especialmente en lo relacionado con el acceso al servicio de
acueducto, el cual constituye un derecho fundamental conexo con la vida digna.

Adicionalmente, la Ley 715 de 2001 establece las competencias de las entidades territoriales en materia de
agua potable y saneamiento baésico, asignando a los municipios la responsabilidad de asegurar la prestacién
de estos servicios, asi como la administracién de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP)
destinados a tal fin.

En este mismo sentido, la Ley 1176 de 2007 regula la destinacién de los recursos del Sistema General de
Participaciones para agua potable y saneamiento bésico, indicando que estos deben orientarse a garantizar
la ampliacién de cobertura, calidad y continuidad del servicio, especialmente en zonas rurales y poblaciones
vulnerables.

1.1.2. CASO CONCRETO:
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En desarrollo de este marco normativo, la Administracién Municipal de Yondé, Antioquia, en cumplimiento
de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo “Yondé Avanza: Inclusivo, Productivo y Competitivo
2024-2027", ha identificado la necesidad de ejecutar obras para la optimizacién de acueductos rurales. A
partir del diagnéstico técnico adelantado por la Secretaria de Infraestructura, asi como de la informacion
recopilada en territorio, se evidencian deficiencias en los sistemas de acueducto rural, tales como deterioro
de redes, fallas en captacién, deficiencias en almacenamiento, pérdidas de agua, baja presion y limitaciones
en la distribucién, lo cual afecta la continuidad, calidad y eficiencia en la prestacién del servicio.

Estas condiciones generan riesgo de desabastecimiento del recurso hidrico, afectaciones a la salud publica y
vulneracién del acceso al agua potable, especialmente en comunidades rurales, donde este servicio resulta
esencial para garantizar condiciones minimas de vida digna.

En este sentido, la intervencién mediante obras de optimizacién permitira:

Mejorar la infraestructura de los sistemas de acueducto rural.
Mejorar la continuidad y calidad en la prestacién del servicio.
Reducir pérdidas de agua y fallas operativas.

Aumentar la cobertura y eficiencia del servicio.

Contribuir al bienestar social y sanitario de la poblacién rural.

uhwN -
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La planta de tratamiento del acueducto veredal de la denominada zona plana del municipio de Yondd
(Veredas La Condor, Laguna del Miedo, X-10, La Cabafa, Puerto Casabe, Puerto Tomas y Puerto Los
Mangos) se encuentra ubicado en la vereda Laguna del Miedo, actualmente la infraestructura existente
carece de la capacidad suficiente para tratar el caudal necesario para cubrir la alta demanda producida por
el crecimiento poblacional en los sectores del &rea plana.

La planta de tratamiento veredal tiene mas de 10 afios desde su construccidn y requiere un mantenimiento
general y ampliacién de capacidad de filtracién de las aguas captadas de los pozos subterraneos para
mejorar la prestacién del servicio de acueducto.

En consecuencia, la contratacién de “OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO ORIENTADOS A
FORTALECER LAS ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS RURALES, PARA
BRINDAR APOYO INTEGRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS CLASIFICADORES PROGRAMATICOS DE
LA INVERSION PUBLICA CON ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO Y EJECUCION DEL
PROYECTO: APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO, DE ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA” se configura
como una necesidad prioritaria, debidamente sustentada en el marco constitucional, legal y técnico, que
permitird al Municipio de Yond6 cumplir con sus competencias, garantizar derechos fundamentales y
ejecutar de manera eficiente los recursos publicos.

Por lo anterior, resulta procedente adelantar el respectivo proceso contractual, en cumplimiento de los
principios de planeacién, transparencia, economia, responsabilidad y seleccién objetiva, consagrados en el
Estatuto General de Contratacién de la Administracién Pablica.

1.2. UBICACION DEL PROCESO EN EL PLAN DE DESARROLLO

Fortalecimiento integral de la cobertura de los servicios publicos

NOMBRE DEL PROYECTO domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de
Yondd Antioquia

CODIGO BPIN 202500000046490

SECTOR Vivienda

LINEA ESTRATEGICA EN EL | Organizando el territorio para Avanzar
PLAN DE DESARROLLO

Acceso de la poblacién a los servicios de agua potable y

fi kA saneamiento bésico

PRODUCTO 4003017 — Acueductos optimizados
META 7

INDICADOR Acueductos optimizados

1.3. COMPETENCIA DEL ORGANISMO PARA ADELANTAR EL PROCESO

En ejercicio de las facultades y deberes establecidos en la Constitucién Politica de Colombia, particularmente
en el articulo 315, asi como en la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, corresponde al
Alcalde Municipal, en su calidad de Representante Legal del Municipio de Yondé, dirigir la accién
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administrativa del ente territorial y celebrar los contratos necesarios para el cumplimiento de las funciones
y objetivos de la administracién municipal.

Asi mismo, los articulos 365 y 366 de la Constitucién Politica establecen que es deber del Estado garantizar
la prestacion eficiente de los servicios publicos, dentro de los cuales se encuentra el servicio de acueducto,
como componente esencial para el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la
poblacién.

En concordancia con lo anterior, la Ley 142 de 1994 dispone que los municipios tienen la responsabilidad
de asegurar la prestacién eficiente de los servicios puiblicos domiciliarios, mientras que la Ley 715 de 2001
y la Ley 1176 de 2007 asignan a las entidades territoriales la administracién y ejecucién de los recursos del
Sistema General de Participaciones destinados al sector de agua potable y saneamiento bésico.

En este sentido, el Representante Legal se encuentra facultado para adelantar los procesos contractuales que
resulten necesarios para garantizar el desarrollo de los programas y proyectos establecidos en el Plan de
Desarrollo Municipal, especialmente aquellos orientados a mejorar la cobertura, calidad y continuidad de
los servicios puablicos domiciliarios en el sector rural.

La contratacién de obras orientadas a la optimizacién de los sistemas de acueducto rural se enmarca en
estas competencias, en la medida en que permite asegurar la adecuada intervencién de la infraestructura
existente, garantizar la prestacién eficiente del servicio de acueducto y dar cumplimiento a las
responsabilidades que le asisten al municipio en materia de agua potable y saneamiento bésico.

De esta manera, el Representante Legal actia en cumplimiento de su deber de velar por la adecuada
administracion de los recursos publicos, garantizando que los procesos contractuales se desarrollen bajo los
principios de transparencia, economia, responsabilidad, planeacién y seleccién objetiva, consagrados en el
Estatuto General de Contratacién Piblica.

O ORIENTADOS A FORTALECER
LAS ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS RURALES, PARA BRINDAR APOYO
INTEGRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS CLASIFICADORES PROGRAMATICOS DE LA INVERSION
PUBLICA CON ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO Y EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO
PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, DE
ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA

2.2. CODIGO UNSPSC: El objeto contractual se clasifica en los siguientes codigos del Clasificador de Bienes

y Servicios:

Seg 'ento' . . . o L -
83000000 83100000 83101500 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
T Jan p— 47101500 | [EQUIPC PARA EL TR[;\I;I':IC\JALI;NTO Y SUMINISTRO
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40000000 40170000 40171500 TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES
SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y
72000000 72140000 72141100 REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE
INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLANTAS
72000000 72120000 72121500 INDUSTRIALES

2.3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

De acuerdo con la descripcién del objeto a contratar, el mismo tiene el siguiente alcance, lo cual se traduce
en obligaciones para el contratista:

1.

2,

o B

10.
1L,
12.

Construccién, suministro y puesta en marcha de un sistema de filtracién a presion fabricado en PRFV
fibra de vidrio, garantizando su correcto funcionamiento dentro de la PTAP del acueducto rural.
Suministro e instalacién de torre de aireacién de 3 niveles (incluye estructura de soporte para fijacion),
con todos sus accesorios y condiciones técnicas requeridas.

Suministro y puesta en marcha de un sedimentador en fibra de vidrio, incluye moddulos de
sedimentacion con paneles tipo colmena, asegurando la mejora en la calidad del agua.

Suministro e Instalacién de Bomba Sumergible 30 HP.

Suministro e Instalacion de Bomba Centrifuga 25 HP

Suministro e instalacion de Tuberfa 4" PVC RDE 21 para conexién de sistemas de filtracion (Incuye
accesorios).

Mantenimiento de Bomba electrosumergible (Incluye extraccién, mantenimiento y reinstalacion
sumergida)

Mantenimiento y limpieza general infraestructura existente (Filtros existentes, Sedimentador Existente
y demés componentes de la planta).

Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando las obras y cumpliendo con las
especificaciones técnicas requeridas por el Municipio de Yondé.

Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato.

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del Municipio.
El contratista debe tener el siguiente personal minimo con el siguiente perfil:

a) Un (01) ingeniero residente: El cargo a desempenar sera de RESIDENTE DE OBRA, su formacién
académica deberé ser como ingeniero civil y/o arquitecto, con experiencia profesional de al
menos un (01) afio de experiencia como residente de obra. Su dedicacién seréa del cien (100%)
por ciento.

2.31 CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO DEL CONTRATO:

El contratista debera garantizar la ejecucién de las obras para la optimizacion del sistema de acueducto
rural, conforme a las especificaciones técnicas requeridas por el Municipio de Yondé, Antioquia,
asegurando el adecuado funcionamiento, eficiencia y durabilidad de cada uno de los componentes del
sistema intervenido.
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Las actividades deberén ejecutarse de conformidad con los disefios, requerimientos técnicos, normas
aplicables al sector de agua potable y saneamiento bésico, buenas précticas de ingenieria y las instrucciones
impartidas por la supervision del contrato.

En desarrollo del objeto contractual, el contratista deberd cumplir, como minimo, con las especificaciones
determinadas o definidas en los anexos técnicos del proceso.

2.4 OBLIGACIONES GENERALES
2.4.1. DEL MUNICIPIO

1) Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato

2) Expedir certificacién de cumplimiento a satisfacciéon.

3) Suministrar al Contratista todos aquellos documentos, informacién e insumos que requiera para el
desarrollo de la actividad encomendada.

4) Brindar el apoyo necesario para la ejecucién del contrato.

5) Hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente contrato.

6) Ejercer supervision en el desarrollo de las actividades establecidas para el cumplimiento del objeto
y el alcance del presente contrato.

7) Notificar en todo momento al contratista por incumplimiento, inconsistencias, actividades, y demas.

8) Realizar el pago al contratista previo cumplimiento de los requisitos conducentes al pago.

9) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas actuaciones evitando dilataciones y en trabamientos o
indebida informacién.

10) Concurrir a la liquidacién final del contrato una vez desarrollado su objeto, su alcance y se presenten
los debidos soportes y documentos.

2.4.2. DEL CONTRATISTA:

A. EL/ LA CONTRATISTA se obliga a ejecutar el objeto del contrato y a desarrollar las actividades
especificas en las condiciones pactadas:

* Cumplir con el objeto y alcances del presente contrato, dentro de los plazos y condiciones pactadas.
*  Cumplir con los pagos los aportes al Sistema General de Seguridad Social del personal que emplee

para el desarrollo del contrato de conformidad con la normatividad vigente (Art. 50 de la ley 789
del 2002, 979 del 2003, ley 1150 de 2007, ley 1393 del 2010, ley 1562 del 2012 y concordantes).

Paragrafo: el asociado es el responsable que todo el personal a su cargo este cubierto con el pago del aporte
al sistema general de Seguridad Social de conformidad con la normatividad que rige la materia, el tipo de
vinculacién y con la informacién que al respecto le reporta a su cumplimiento.

* Mantener la reserva profesional en los casos que la ley lo exija, en el marco de la informacién
relacionada con el contrato.

* Responder por toda clase de demandas, reclamos, o procesos que instaure el personal contratado
o los subcontratistas.

* Responder por los impuestos y estampilla y en general los tributos que por ley se causen para la
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suscripcién ejecucién, y liquidacion del contrato.

+ Cumplir las normas internas cumplidas por el municipio para los tramites de cuentas o pagos. Al
contrato se entienden incorporados los actos administrativos vigentes sobre la materia.

¢ Presentar informe de las actividades realizadas con ocasién a la ejecucién del objeto del contrato
cada vez que lo solicite el supervisor designado.

» Presentar informe detallado en medio fisico y magnético segin ley 1564 de 2012 con las evidencias
correspondientes de las actividades realizadas con el fin de cumplir el objeto y los alcances del
contrato.

» Atender en forma permanente la ejecucién del presente contrato, siendo la Gnica responsable por
la
vinculacién del personal, la celebracién de contrato y contratos y la adquisicion de materiales e
insumos, lo cual lo realizara en su propio nombre y por su cuenta y riesgo sin que el Municipio de
Yondé adquiera responsabilidad alguna por tales conceptos, atendiendo siempre la calidad de estos
para la correcta ejecucién del presente contrato.

+ Las obligaciones que sefialen la Constitucion y la ley y todas las que se deriven de la naturaleza del
contrato.

+ El informe de ejecucién de actividades por parte del asociado debera ser presentado en igual tiempo
a los periodos sefialados para los desembolsos o pagos.

+ Las demés que establezca el supervisor y se encuentren relacionadas con el objeto contractual.

« Obrar con lealtad y buena fe en las distintas actuaciones evitando dilataciones y en trabamientos o
indebida informacién.

« Concurrir a la liquidacién final del contrato una vez desarrollado su objeto, su alcance y presenten
los debidos soportes y documentos.

EL / LA CONTRATISTA debe custodiar y a la terminacién del presente contrato devolver los insumos,
suministros, herramientas, dotacién, implementacién, inventarios y/o materiales que sean puestos a su
disposicién para la prestacion del servicio objeto de este contrato.

C. EL/ LA CONTRATISTA se abstiene de ceder parcial y/o totalmente sus obligaciones o derechos derivados
del presente contrato sin la autorizacién previa, expresa y escrita del MUNICIPIO DE YONDO. Si el
Asociado es objeto de fusién, escision o cambio de control, el MUNICIPIO DE YONDO esté facultado a
conocer las condiciones de esa operacién. En consecuencia, el Asociado se obliga a informar oportunamente
al MUNICIPIO DE YONDO de esta y solicitar su consentimiento.

D. EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar al MUNICIPIO DE YONDO con ocasién de la violacién o el
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato. EL CONTRATISTA se obliga a
mantener indemne a la Entidad Estatal Contratante de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio
causado y hasta por el valor del presente contrato. EL CONTRATISTA mantendra indemne a la Entidad
Estatal Contratante por cualquier obligacién de caracter laboral o relacionado que se origine en el
incumplimiento de las obligaciones laborales que el Asociado asume frente al personal, subordinados o
terceros que se vinculen a la ejecucién de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

EL CONTRATISTA seré responsable por los dafios que ocasionen sus empleados y/o los empleados de sus
subcontratistas, al MUNICIPIO DE YONDO en la ejecucién del objeto del presente Contrato. Ninguna de
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las partes serd responsable frente a la otra o frente a terceros por dafos especiales, imprevisibles o dafos
indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.

E. En caso de que exista informacién sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la
confidencialidad de esta informacién. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la informacién
suministrada tiene el caracter de confidencial. Aunado a lo anterior, el Asociado se obliga a mantener la
reserva de la informacién privilegiada que obtenga en razén a la ejecucién de sus actividades contractuales,
manteniendo el debido decoro, respeto y prudencia en las publicaciones o comentarios que realice en las
redes sociales o en mecanismos de difusién de informacién, a no ser que se trate de pronunciamientos
autorizados de caracter oficial.

2.5. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR: El contrato que se celebrard como resultado del
proceso de seleccién que adelante la Entidad corresponderé a un Contrato de Obra, de conformidad con
la naturaleza del objeto a contratar y lo dispuesto en la normativa vigente en materia de contratacion
estatal.

2.6. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCION: Para la ejecucién
del contrato, no se requiere ningln tipo de Autorizacién, permiso o Licencia.

2.7. DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: “El contrato a celebrarse no
incluye actividades de disefo, ni construcciéon.”

2.8. SUPERVISION: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

2.9. LUGAR DE EJECUCION: Municipio de Yondd (Antioquia)

Teniendo en cuenta los fundamentos legales anteriormente expuestos y dando cumplimiento a las
competencias municipales, la Administracién Municipal de Yondé (Antioquia), ve oportuno y conveniente,
celebrar el contrato a efectos que los mismos puedan ejecutar el proyecto referido.

El Articulo 3 de la Ley 136 de 1994, modificado por el Articulo 6 de la Ley 1551 de 2012, establece como
Funciones de los Municipios: 1. Promover el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande
el progreso municipal. Para lo anterior deben tenerse en cuenta, entre otros: los planes de vida de los
pueblos y comunidades indigenas y los planes de desarrollo comunal que tengan los respectivos organismos
de accién comunal. 2. Promover la participacién comunitaria, la cultura de Derechos Humanos y el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes. 3. Promover alianzas y sinergias publico-privadas que
contribuyan al desarrollo econémico, social y ambiental del municipio y de la regién, mediante el empleo
de los mecanismos de integracién dispuestos en la ley. 4. Velar por el adecuado manejo de los recursos
naturales y del ambiente, de conformidad con la Constitucién y la ley. 5. Impulsar mecanismos que
permitan al municipio, en ejercicio de su autonomia, promover el desarrollo local a través de figuras de
integracién y asociacién que armonicen sus planes de desarrollo con las demas entidades territoriales,
generando economias de escala que promuevan la competitividad. 6. Impulsar el crecimiento econémico,




Codigo: F-PSA-GCYC-OA)J-02
GESTION COMPRAS Y CONTRATACION  [Fecha de

A hiien, | 0v/03/2024
Municipio probacion:
t‘i\en Yondé FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS / DECRETO | Version: 2
- 1082 DEL 2015 Paginas: Pagina 9 de 27

la sostenibilidad fiscal, la equidad social y la sostenibilidad ambiental, para garantizar adecuadas condiciones
de vida de la poblacién.

La Ley 1150 de 2007, respecto de la modalidad de seleccion por SELECCION ABREVIADA — SUBASTA
INVERSA DE MENOR CUANTIA, establece: (...) ARTICULO 2 DE LAS MODALIDADES DE SELECCION: La
escogencia del contratista se efectuaré con arreglo a las modificaciones de seleccién de licitacion publica,
selecciéon abreviada, concurso de méritos y contratacién directa, con base en las siguientes reglas:

£ o)

2. Seleccion abreviada. La Seleccion abreviada corresponde a la modalidad de seleccion objetiva
prevista para aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias
de la contratacion o la cuantia o destinacion del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos
simplificados para garantizar la eficiencia de la gestion contractual.

El Gobierno nacional reglamentara la materia.
Serdn causales de seleccion abreviada las siguientes:

b) La contratacion de menor cuantia. Se entenderd por menor cuantia los valores que a continuacion
se relacionan, determinados en funcion de los presupuestos anuales de las entidades publicas
expresados en salarios minimos legales mensuales.

Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios minimos legales mensuales, la
menor cuantia serd hasta 280 salarios minimos legales mensuales;

Toda vez que se pretende por parte del municipio la suscripcion de un contrato, de acuerdo con el objeto
a contratar y la naturaleza de este, la seleccién para la escogencia del ejecutor se haréd mediante seleccion
Abreviada de menor cuantia; esta modalidad se justifica porque el presupuesto oficial del proceso es
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO
CINCUENTA PESOS CON MONEDA CORRIENTE ($394.671.150,00), y la menor cuantia en el Municipio
de Yondé esta establecida en 280 Salarios Minimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV), que para el afio
2026 equivalen a CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($§490.253.400,00) ($1.750.905,00 * 280), superando
el valor del presupuesto oficial.

Aunado, el presente Proceso de Seleccién en la Modalidad de Seleccion Abreviada de menor cuantfa, debera
cefiirse a los procedimientos y reglas aplicables de las disposiciones vigentes de la Ley 80 de 1993, Ley 1150
de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012 y Decreto 1510 de 2013

El valor estimado del contrato asciende a la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES
SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON MONEDA CORRIENTE
($394.671.150,00), monto que corresponde al costo total requerido para la ejecucién de las obras
orientadas a la optimizacion del sistema de acueducto rural, de conformidad con las actividades y
componentes definidos en el alcance del objeto contractual.
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Descrlén 7

Valor Unitario

Valor Parcial

Item Unidad | Cantidad
1 INSTALACIONES HIDRAULICAS, TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE .
1.1 ES:?RIXUSS\(}DIS&I%JMINISTRO EINSTALRCIGRE B RERC Und 2 $  30.000.000,00 $ 60.000.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRE DE AIREACION DE 3
1,2 NIVELES (INCUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA | Und 1 $  12.000.000,00 $ 12.000.000,00
FIJACICON)
ADECUACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN
1.3 SEDIMENTADOR EN FIBRA DE VIDRIO, INCLUYE MODULOS | Und 1 $  50.000.000,00 $ 50.000.000,00
DE SEDIMENTACION CON PANELES TIPO COLMENA
1.4 Suministro e Instalacién de Bomba Sumergible 30 HP Und 1 $  50.000.000,00 $ 50.000.000,00
1,5 Suministro e Instalacién de Bomba Centrifuga 25 HP Und 1 $ 40.000.000,00 $ 40.000.000,00
16 Sum_inistro e ins_talaci'(?n de Tuberia 4" pve RDE 21 para conexién oo 60 ¢ 228.300.00 ¢ 13.698.000.00
de sistemas de filtracién (Incuye accesorios)
1.7 Manten'im.iento de !?omba 'e!ectrosum?rgible (Incluye extraccion, Und 1 ¢ 35.000.000,00 $ 35.000.000.00
mantenimiento y reinstalacién sumergida)
Manrtenimiento y limpieza, pintura a base de resina general
1.8 infraestructura existente (Filtros existentes, Sedimentador | Global |1 $  31.651.000,00 $ 31.651.000,00
Existente y demas componentes de la planta)
COSTOS DIRECTOS 3 292.349.000,00
COSTOS INDIRECTOS ] 102.322.150,00
Adminsitracién 30.63% S 89.546.499,00
Imprevistos 0,00% $ -
Utilidad 4.37% $ 12.775.651,00
COSTO TOTAL $ 394.671.150,00
DESGLOSE AlU:

COSTOS ADMINISTRATIVOS

VALOR MENSUAL

$

0,

ARRIENDO DE OFICINA § 497.241.00 |100% 2,00 s £t kP

COSTO PAPELERIA, $ $

FOTOCOPIAS, ETC $ SCC0R000 L Tk & 700.000.00 700.000,00

SERVICIOS PUBLICOS Y $ $

OPERACIONALES ; sl K o i 600.000.00 600.000,00

ALQUILER DE EQUIPOS DE ; ;

COMPUTO vl ¢ 300.000,00 |100% 2,00

oo D 600.000,00 600.000,00
$ $

ALQUILER DE CAMIONETA § 5.000.000,00 |100% 2,00 A o doth ol

' 5 3
POLIZA SERIEDAD DE LA OFERTA | 10.00% 3 0.10% Slatlin s doo ks
POLIZA BUEN MANEJO DEL 3 3
ANTICIPO 109.00% . 0.10% 399.822,00 399.822,00
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. 5 o $ $
POLIZA DE CUMPLIMIENTO 10.00% 8 0.10% LA s 35,50
POLIZA _DE R CIVIL . 3 3
EXCONTRACTUAL i i 4 BI0% 399.822,00 399.822,00
POLIZA DE ESTABILIDAD DE . . 3 3
OBRA eg0s e 0.24% 959.572,00 959.572,00
POLIZA DE SALARIOS Y P. . o $
SOCIALES i A e 199.911,00 : 199.911.00

5 3 3
o 0,
EFANGIEE, RROCLICHRA @005 399.821.645,00 7.996.433,00 7.996.433,00
$ 3 $
] 0,
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO H00% 399.821.645,00 15.992.866,00 15.992.866,00
ESTAMPILLA PRO- | | oomn 3 3
ELECTRIFICACION RURAL 0% 399.821.645,00 3.998.216.00 3.998.216,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1.00% g ; §
: 399.821.645,00 3.998.216,00 3.998.216,00
TASA PRO-FOMENTO DEPORTE | 2.00% g $ $
. 399.821.645,00 7.996.433,00 7.996.433,00
FONDO DE SEGURIDAD 5,00% 8 $ §
: 399.821.645,00 19.991.082,00 19.991.082,00
ESTAMPILLA  PRO  JUSTICIA |, oo, 5 $ $
FAMILIAR 00% 399.821.645,00 7.996.433,00 7.996.433,00

] $
ADMINISTRACION: 30,63% 89.546.499,00
IMPREVISTOS: 0,00% 3 %
y $
UTILIDAD: 4,37% 12.775.651,00
$
COSTO TOTAL DEL AlU 35,00% 102.322.150,00

Este valor incluye todos los costos directos e indirectos asociados a la ejecucién del contrato, tales como
suministro de equipos, materiales, transporte, mano de obra, instalacién, montaje, pruebas de
funcionamiento, herramientas, administracién, imprevistos, utilidad, impuestos, tasas, contribuciones y
demés gastos necesarios para garantizar la correcta ejecucion del objeto contractual.

El alcance de la intervencién corresponderd a las actividades, cantidades y especificaciones técnicas
contempladas en el presupuesto oficial; no obstante, durante la ejecucién podran presentarse ajustes
técnicos necesarios derivados de condiciones reales encontradas en obra, los cuales deberan ser evaluados
y autorizados conforme a los procedimientos contractuales aplicables.

La estimacion del valor del contrato se realizé con base en un anlisis técnico y econdémico de los
requerimientos del sistema de acueducto rural a intervenir, teniendo en cuenta las condiciones del mercado,
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cotizaciones de proveedores, precios de referencia y experiencia en contratos similares ejecutados por la
entidad, lo cual permitié establecer un presupuesto ajustado a la realidad del sector.

En ese orden de ideas, el presupuesto definido garantiza la disponibilidad de los recursos necesarios para
ejecutar las actividades contempladas, asegurando la eficiencia en la inversién publica y el cumplimiento de
los objetivos del proyecto.

Asi mismo, el valor estimado se encuentra respaldado por los recursos asignados al sector de agua potable
y saneamiento basico del Municipio de Yondd, los cuales han sido debidamente incorporados mediante los
instrumentos presupuestales correspondientes.

Finalmente, es importante sefialar que el valor del contrato se ajusta a los principios de economia,
planeacién y responsabilidad consagrados en la Ley 80 de 1993, en la medida en que responde a una
necesidad real, estd soportado en estudios técnicos previos y permite garantizar la adecuada ejecucién del
objeto contractual.

3.1 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El anterior valor se encuentra debidamente soportado con el
siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por la Secretaria de Hacienda
Municipal

NUMERO: SHM0000550

FECHA: 04 DE ABRIL DEL 2026

VALOR: CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA LEGAL
CORRIENTE
$400.000.000,00

PROYECTO: |202500000046490 - Fortalecimiento Integral de la cobertura de los servicios publicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Yondé Antioquia.

El valor estimado del proceso se determiné teniendo en cuenta un Diagndstico previo realizado a los
vehiculos y de tres cotizaciones allegadas a la Entidad. Tal y como se evidencia en el Anélisis del sector del
proceso.

4.2. FORMA DE PAGO: El pago se realizard mediante desembolsos parciales, correspondientes a avances
porcentuales de ejecucién, previa presentacién del informe de actividades, el informe de supervisién, la
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acreditacion del pago mensual de los aportes al sistema de seguridad social integral y deméas documentos y
requisitos exigidos para el pago.

4.2.1. ANTICIPO:

Corresponderé al cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato; para el desembolso de este
concepto deberé aportar los siguientes documentos:

- Plan de inversién del anticipo.

- Aprobacién del plan de inversién del anticipo.

- Garantias exigidas para el proceso o contrato.

- Acta de aprobacién de garantias.

- Cuenta de cobro o factura segln sea el caso.

- Certificacién bancaria donde conste la apertura de una cuenta especial para el desembolso del recurso,
- Acta de desembolso del anticipo suscrita entre el supervisor designado del proceso y el contratista.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Seccién Tercera. Sentencia 22 de junio de 2001.
Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque. Expediente 13436. “En /la préctica contractual administrativa
con fundamento en la ley, lo usual es que la entidad publica contratante le entregue al contratista un
porcentaje del valor del contrato, a titulo de anticipo, el cual habrd de destinarse al cubrimiento de los
costos iniciales en que debe incurrir el contrasta para la iniciacion de la ejecucion del objeto contratado. De
ahi que se sostenga que es la forma de facilitarle al contratista la financiacion de los bienes, servicios que se
le han encargado con ocasion de la celebracion del contrato. (...) El pago de dicha suma lo era y lo sigue
siendo un adelanto del precio que ain no se ha causado, que la entidad publica contratante hace al
contratista para fue a la iniciacion de los trabajos disponga de unos fondos que le permitan proveerse de
materiales y atender los primeros gastos del contrato, tales como los salarios de los trabajadores que
deponga para la obra. No es otra la razon por la cual adicionalmente se exige que sea garantizada, que
presente un plan para su utilizacion y que se amortice."

El anticipo se entiende como un depésito de recursos publicos realizado por el Municipio de Yondé a los
contratistas, cuyo fin es financiar la iniciacién y la ejecucién del objeto del contrato, el cual debe ser
invertido por los contratistas en los gastos para lo cual ha sido autorizado, de acuerdo con el “Plan de
Inversién del Anticipo”. El anticipo deberé ser invertido en la adquisicién de equipos, insumos, mano de
obra y materiales necesarios para el buen desarrollo del contrato en el tiempo requerido. Los recursos
entregados por concepto de anticipo solo podrén ser invertidos en lo dispuesto en el plan de inversién del
anticipo, pero en ningln caso en gastos de administracién o utilidad del contratista.

En el presente contrato, el Municipio de Yondé de acuerdo con la Disponibilidad de PAC, autoriza la
entrega de los recursos en calidad de anticipo hasta en un monto del 40% del valor del contrato, para que
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en la ejecucion de los trabajos disponga de unos fondos que le permitan proveerse de materiales, insumos
y atender los primeros gastos del contrato, tales como los salarios de los trabajadores que disponga para la
obra, etc.

La iniciacién de las actividades o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
supeditadas en ningin caso a la entrega del anticipo.

El giro del anticipo al no constituirse como un pago, no estd sujeto a descuentos y retenciones.
Posteriormente con la presentacién de facturas o documentos equivalentes para gestionar los pagos, se
realizan las respectivas retenciones y descuentos de ley a que haya lugar. Cada factura o documento
equivalente debe especificar el porcentaje y el valor de los dineros entregados en calidad de anticipo que
se estd amortizando.

El uso de los dineros entregados en calidad de anticipo debe ser presentado por el contratista y el
interventor/supervisor en el formato “Plan de Inversién Mensualizado de Anticipo” dentro de los tres (3)
dias hébiles siguientes a la suscripcién del contrato.

MANEJO DEL ANTICIPO. Para el manejo de recursos entregados en calidad de anticipo, el contratista debe
abrir una cuenta especial a nombre del objeto del contrato y cuyo beneficiario sea el Municipio de Yondé,
el cual serd vigilado por el supervisor del contrato. Por consiguiente, ninglin pago o gravamen que afecte
el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacién expresa y escrita del supervisor, quien velara asi porque
todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el programa
de inversién del anticipo aprobado por el Municipio de Yondé. La cuenta deberd corresponder a una
entidad bancaria legalmente autorizada por la Superintendencia Financiera, a la cual el Municipio de Yondd
girard los recursos.

En caso de obtenerse rendimientos financieros con los recursos depositados por concepto de anticipo de
dineros provenientes de Recursos de la Nacién, se deben liquidar a favor del Municipio.

Copia de la consignacién sefialada en el parrafo anterior debe ser remitida a la Entidad indicando con
precisién que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el
namero, afo del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la supervision o interventoria
verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si el contrato es financiado con recursos del Municipio de Yondé y se obtienen rendimientos financieros,
se debe liquidar a favor del Municipio de Yondd y ser consignados a mas tardar dentro de los 30 dias
siguientes del mes ejecutado, en la cuenta bancaria que sefiale la Tesoreria del Municipio.

Los pagos del contrato diferentes al anticipo se consignaran en la cuenta bancaria que el contratista indico
al momento de radicar en la Secretaria de Hacienda su factura o documento equivalente.

El contratista debe asumir con recursos propios, los costos de manejo de la entidad bancaria por el uso de
la cuenta destinada para el manejo de los recursos entregados en calidad de anticipo; asi mismo el costo
que cobre la entidad bancaria para manejo de banca electrénica. Dichos dineros deberan reintegrarse
dentro de los 30 dias siguientes de mes ejecutado.
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AMORTIZACION. Los recursos entregados en calidad de anticipo tienen la condicién de fondos publicos
hasta el momento en que sean amortizados mediante la facturacién, por lo que no pueden destinarse a
fines distintos a los aprobados por el Supervisor o Interventoria en el en el Plan de Manejo del Anticipo.
Su mal manejo, el cambio de destinacién o su indebida apropiacién daran lugar a las responsabilidades
penales, disciplinarias y fiscales correspondientes.

El anticipo seré amortizado mediante deducciones de las actas parciales, situacion que debera ser controlada
por la supervisién. El porcentaje de amortizacién seré proporcional al avance de ejecucién reflejada en el
acta de avance. El anticipo debe amortizarse en cada pago, antes del acta anterior a la liquidacion del
contrato o convenio. Es decir, que a més tardar en la peniltima acta de avance de ejecucién debe haberse
amortizado la totalidad del anticipo. Lo anterior, con el fin de no dejar anticipo por amortizar en el acta
de liquidacién. Sin embargo, el contratista podréd amortizar un porcentaje mayor al acordado.

En el Acta de Recibo Final del contrato, el Supervisor debera dejar expresa constancia de que ya se amortizo
el anticipo en su totalidad.

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA CON RESPECTO AL ANTICIPO:
Garantizar la correcta inversion y manejo de los dineros entregados en calidad de anticipo.

Constituir garantia de buen manejo y correcta inversion del anticipo, lo cual es requisito indispensable para
su entrega, la cual debe estar vigente hasta la liquidacién del contrato o hasta la amortizacién del anticipo
(lo que suceda después). El valor de esta garantia debe ser el ciento por ciento (100%) de la suma establecida
como anticipo.

Una vez perfeccionado y legalizado el respectivo contrato, el representante legal del contratista debe abrir
una cuenta bancaria (exclusiva) a nombre del contratista, para la administracién de los dineros del anticipo.
Con cargo a esta cuenta no se autorizan traslados de suma alguna a otra cuenta, persona o entidad (notas
débito) ni ingresos por ningin concepto (notas crédito), que no sean inherentes al buen manejo del
anticipo. El objeto de apertura de la cuenta debe ser el namero del contrato y el afio en el cual se celebra,
de tal manera que la denominacién sea: NOMBRE DEL CONTRATISTA-YONDO- EXCLUISIVA ANTICIPO

(ndmero de contrato).

El contratista y el interventor/supervisor de acuerdo con el cronograma del proyecto, acordaran reuniones
periddicas con el fin de programar los pagos y autorizar los desembolsos correspondientes para luego
legalizarlos.

Entregar al interventor/supervisor dentro de los primeros quince (15) dias calendario del siguiente mes
ejecutado, con el fin de legalizar los desembolsos incurridos:

Relacién detallada de gastos con soportes.
Extractos bancarios

Conciliacién bancaria

Certificacién bancaria de rendimientos (si procede)

an oo
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El contratista remitird comunicacién a la Tesoreria con visto bueno del interventor/supervisor y copia de la
consignacion de reintegro de los rendimientos financieros o saldos del anticipo, identificando el nimero de
contrato o convenio.

RESPONSABILIDADES DEL INTERVENTOR/SUPERVISOR:

Revisar y aprobar los soportes de inversién del anticipo y la relacién de gastos, asi como firmar los oficios
que se generen para la inversién del anticipo.

Debe solicitar al contratista el comprobante de egresos. Los comprobantes deben contener el nimero de la
cédula de ciudadania o NIT del beneficiario, concepto de pago y deberén estar debidamente soportados
con facturas o documento equivalente, que cumplan los requisitos de ley.

Cuando se compruebe que a los dineros provenientes del anticipo se les haya dado una destinacién
diferente a la autorizada, el Interventor/Supervisor comunicard a Oficina Juridica del Municipio de Yondé
dicha irregularidad anexando los soportes correspondientes con el fin de que la entidad estudie la viabilidad
de hacer efectiva la garantia de buen manejo y correcta inversién del anticipo.

EXCEDENTES DE RECURSOS. Una vez agotados los recursos del anticipo, el contratista y el
interventor/supervisor deben dejar constancia de dicho hecho.

GARANTIA:
La garantia de cumplimiento del contrato debe cubrir:

e Buen manejo y correcta inversién del anticipo. Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la
Entidad Estatal con ocasién de: (i) la no inversién del anticipo; (ii) el uso indebido del anticipo; y
(iii) la apropiacién indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo.

4.2.2. PAGOS PARCIALES:

ACTAS PARCIALES (HASTA UN 90%). Se efectuaran pagos parciales conforme al avance de la ejecucién
contractual, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato. De estos pagos
parciales se realizard la correspondiente amortizacién del anticipo recibido. Deberé acreditar los siguientes
requisitos para el pago:

Actas parciales e informes de obra, aprobados por el supervisor, con sus respectivos anexos.
Informe de supervisién.

Certificacién de recibido a satisfaccién del informe parcial.

Diligenciamiento de los formatos dispuestos por el Municipio de Yondé, para efectos de la rendicién
de informes.

e Acreditacién de pago y cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales de
todo el personal que interviene en la ejecucién del contrato.
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ACTA FINAL (10%) restante serd desembolsado una vez suscrita el acta de liquidacion definitiva del
contrato. Acreditando los siguientes requisitos de pago:

e Acta final e informes de obra final, aprobados por el supervisor, con sus respectivos anexos.
Informe de supervision final.

e Certificacion de recibido a satisfaccion del informe final.

e Diligenciamiento de los formatos dispuestos por el Municipio de Yondo, para efectos de la rendicion
de informes.

e Acreditacién de pago y cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales de
todo el personal que interviene en la ejecucién del contrato.

e (Carantias finales del contrato.

e Aprobacién de garantias finales del contrato.

e Acta de terminacién suscrita.

e Acta de recibo final suscrita.

e Acta de liquidacién suscrita.

El Municipio realizard los pagos a favor de la Entidad conforme a lo anteriormente descrito, previa
acreditacion de los avances de ejecucion mediante las respectivas actas de avance, debidamente aprobadas
por el Supervisor del contrato y acompafiadas de los documentos de cumplimiento que para tal efecto se
establezcan.

PARAGRAFO 1: Para la suscripcion de las actas parciales, final y de liquidacién por parte del Supervisor, se
adelantaré previamente la verificacién de las planillas de recibido a satisfaccién de cada uno de los servicios
pactados en el contrato, presentadas por la respectiva EMPRESA, ASOCIACION o FUNDACION, junto con
los demés documentos de soporte que resulten necesarios.

PARAGRAFO 2: El pago se efectuara a través de la Tesoreria Municipal de Yond6, mediante consignacion
en la cuenta corriente o de ahorros de la cual sea titular EL CONTRATISTA adjudicatario, en una entidad
financiera afiliada al sistema automaético de pago. Se practicaran las deducciones a que haya lugar, conforme
a lo previsto en la legislacién vigente. En todo caso, los pagos aqui previstos estaran sujetos al Programa
Anual de Caja (PAC) de la entidad. La totalidad de los descuentos aplicables por cualquier concepto seran
efectuados en el primer desembolso.

La cuenta bancaria debera estar registrada en una entidad autorizada por la Superintendencia Financiera de
Colombia, a la cual el Municipio de Yondé girara los recursos correspondientes. En los contratos de obra,
concesién, salud o aquellos celebrados mediante licitacion puablica, el CONTRATISTA deberé constituir un
encargo fiduciario o un patrimonio auténomo irrevocable para la administracién de los recursos entregados
a titulo de anticipo, garantizando su aplicacién exclusiva a la ejecucién del contrato, salvo en los contratos
de minima o menor cuantia.

PARAGRAFO 3: Sera responsabilidad exclusiva del contratista soportar adecuadamente las facturas, as
como las evidencias fisicas y documentales requeridas para el tramite de pago.
El Municipio no asumird responsabilidad por demoras en los pagos cuando estas se originen en
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inconsistencias, omisiones o documentacién incompleta presentada por el contratista, o cuando no se
ajusten a las condiciones establecidas en los documentos contractuales.

4.3. PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

El contratista debera acreditar, como requisito previo para cada pago, el cumplimiento de sus obligaciones
frente al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensién y riesgos laborales) y aportes parafiscales,
cuando haya lugar, mediante la presentacién de los soportes correspondientes, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, y el articulo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por
el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dicha acreditacién debera allegarse junto con la respectiva cuenta de cobro y/o factura debidamente
legalizada, asi como con la certificacién de cumplimiento a satisfaccién de las actividades contractuales,
expedida por el supervisor designado.

El Municipio de Yondé verificard el cumplimiento de estas obligaciones conforme a lo establecido en el
paragrafo 1 del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. En los contratos de prestacién de servicios, el Ingreso
Base de Cotizacién (IBC) corresponderd, como minimo, al cuarenta por ciento (40%) del valor
mensualizado del contrato. Para los demés tipos contractuales, la verificacién de los aportes se realizara de
acuerdo con lo dispuesto en la Resolucién 209 de 2020 de la UGPP.

4.4. DEDUCCIONES

El Municipio de Yondd efectuaré las retenciones a que haya lugar, correspondientes a estampillas y demés
tributos aplicables, conforme a la normatividad vigente, de acuerdo con las siguientes disposiciones:

RETENCIONES
DESCRIPCION %
Impuesto de Industria y Comercio 1.00%
Estampilla Pro - Cultura 2.00%
Estampilla Pro - Anciano 4.00%
Estampilla Pro - Electrificacién Rural 1.00%
Estampilla Pro - Hospital 1.00%
Tasa Pro - Deporte 2.00%
Estampilla Justicia Familiar 2.00%
Fondo de seguridad — Contribucién especial sobre contratos de obra publica. 5.00%
Total 18.00%

Serd responsabilidad exclusiva del oferente realizar, por su cuenta y riesgo, todas las indagaciones, consultas
y andlisis que resulten necesarios para determinar con absoluta precisién los impuestos, tasas,
contribuciones, estampillas, sobretasas y, en general, cualquier carga tributaria o costo asociado que pueda
incidir en el valor total de la propuesta y en la ejecucién del contrato.
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En consecuencia, la informacién suministrada por la Entidad en los documentos del proceso tiene caracter
meramente orientador y en ningln caso exonera al oferente de su deber de verificar integralmente las
condiciones econdmicas, fiscales y legales aplicables. Por tanto, no se aceptardn reclamaciones posteriores
derivadas de errores, omisiones o interpretaciones inadecuadas respecto de dichos conceptos que afecten
el valor ofertado o la ejecucién contractual.

4.5. FECHA DE INICIO

El contrato dard inicio una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién, esto es, la
aprobaciéon de las garantias exigidas en el proceso contractual y la expedicién del correspondiente registro
presupuestal, de conformidad con la normatividad vigente.

4.6. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién del contrato serd de dos (2) meses, contados a partir de la suscripcion del acta de
inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del contrato.

No obstante, el plazo podré ser prorrogado de comun acuerdo entre las partes, cuando se presenten
circunstancias debidamente justificadas que afecten el normal desarrollo de las actividades, conforme a lo
dispuesto en la normatividad vigente.

En el Proceso de Seleccién a iniciarse, el ofrecimiento més favorable a la Entidad a que se refiere el articulo
5° de la Ley 1150 de 2007, se determinaréa de la siguiente manera:

La ponderacién de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o férmulas sefialadas en el
pliego de condiciones. Para tales efectos se evaluaran los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de

condiciones del proceso.
HABILITACION JURIDICA: (Habilitado / No habilitado)

1. Carta de presentacién de la propuesta.

2. Oferta Econdmica.

3.Garantia de seriedad de la propuesta.

4. Certificado de Existencia y Representacion Legal (Persona Juridica) 6 Certificado de Registro Mercantil
(Persona Natural).

5. Copia de la Cédula de Ciudadania LEGIBLE.

6. Definicién de situacion militar.

7. Certificado de Inscripcién en el Registro Unico de Proponentes actualizado.

8. Documento que acredite un Representante Legal domiciliado en el pais cuando se trate de proponentes
extranjeros.

9. Certificados de Experiencia General y Especifica del Proponente.

10. Certificado de Reciprocidad.

11. Registro Unico Tributario Actualizado (RUT).

12. Constancia De Cumplimiento De Aportes Al Sistema De Seguridad Social Integral Y Parafiscales
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13. Certificado de Antecedentes Fiscales de la Contraloria General De conformidad con lo consagrado en
el articulo 60 de la Ley 610 de 2000 y el paragrafo primero del articulo 42 de la Ley 1952 de 2019.

14. Certificado de Antecedentes Judiciales

15. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de Procuraduria General de la Nacién.
16. Consulta de antecedentes en el Registro Nacional de Medidas Correctivas
17. Certificado de Inhabilidades por delitos sexuales contra menores de 18 anos.

18. Documento de constitucién del proponente plural:

19. Acta de junta de socios.

20. Suscripcién de Compromisos Anticorrupcién y Pacto de Transparencia

21. REDAM.

22. Certificado De Aprobacién Del Curso Virtual Sobre Integridad, Transparencia Y Lucha Contra La

Corrupcién
HABILITACION FINANCIERA:

Indicadores financieros:

Indicador

Indice requerido

indice de Liquidez

Remitase a estudios del sector y de mercado

indice de Endeudamiento

Remitase a estudios del sector y de mercado

Razén de Cobertura de Intereses

Remitase a estudios del sector y de mercado

Capital de trabajo

Remitase a estudios del sector y de mercado

Capacidad organizacional:

Indicador

Indice requerido

Rentabilidad sobre el patrimonio

Remitase a estudios del sector y de mercado

Rentabilidad sobre activos

Remitase a estudios del sector y de mercado

HABILITACION TECNICA:

Experiencia general.
Experiencia especifica.
Personal minimo requerido.
4. Capacidad residual.

w N~

CRITERIOS DE CALIFICACION DE LA OFERTA:

CRITERIO DE EVALUACION ~ PUNTAJE MAXIMO
Factor econémico 600
Factor técnico - calidad 200
Incentivo a la Industria Nacional 100
Emprendimiento y empresa de mujeres 50
Incentivo Mipyme 50
TOTAL 1000
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En atencién a lo previsto en el Documento CONPES 3714 de 2011 y demas disposiciones aplicables en
materia de gestion de riesgos en la contratacién estatal, se identifican, tipifican y asignan los riesgos
previsibles que pueden presentarse durante la ejecucién del contrato de obra, los cuales son distintos a las
obligaciones contingentes, a los riesgos imprevisibles, a los cubiertos por el régimen de garantias y a aquellos
derivados de conductas indebidas o malas practicas.

6.1 TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS

Riesgos Econémicos:
Corresponden a aquellos derivados de las condiciones del mercado, tales como la fluctuacién en los precios
de los insumos, materiales de construccién, transporte, mano de obra, asi como el desabastecimiento o

especulacién de los mismos.

Asignacioén: Estos riesgos se asignan al CONTRATISTA, quien deberé contemplarlos dentro de su propuesta
econémica.

Riesgos Sociales o Politicos:

Son aquellos derivados de cambios en las condiciones sociales, politicas o de orden publico que puedan
afectar la ejecuciéon del contrato, tales como paros, protestas, bloqueos, alteraciones del orden publico o
decisiones gubernamentales que impacten la ejecucién del proyecto.

Asignacién: Se asignan a la ENTIDAD CONTRATANTE, en la medida en que corresponden a situaciones
externas no controlables por el contratista.

Riesgos Operacionales:

Comprenden los riesgos asociados a la ejecucién técnica y operativa del contrato, tales como
errores en procedimientos constructivos, fallas en equipos, deficiencias en la planeacién de obra,
inadecuada ejecucién de actividades, problemas en logistica, transporte o almacenamiento de
materiales, asi como la no obtencién oportuna de rendimientos esperados.

Incluye también situaciones como dafos, pérdida o deterioro de materiales, fallas en el embalaje,
manipulacién o transporte.

Asignacién: Se asignan al CONTRATISTA, por ser quien tiene el control directo sobre la ejecucién
de la obra.

Riesgos Financieros:

Corresponden a los riesgos asociados a la consecucidén de recursos financieros y a las condiciones del
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mercado financiero, tales como tasas de interés, acceso a créditos, liquidez, refinanciacién y garantias.

Asignacién: Se asignan al CONTRATISTA, quien debe garantizar la capacidad financiera para la ejecucion
del contrato.

Riesgos Regulatorios:

Son aquellos derivados de cambios en normas, regulaciones o disposiciones legales que, siendo previsibles,
puedan impactar el equilibrio econémico del contrato, tales como modificaciones tributarias, cambios en
tarifas, regulacién del sector de agua potable, normas ambientales o de ordenamiento territorial.

Asignacién: Se asignan a la ENTIDAD CONTRATANTE, en cuanto corresponden al marco normativo del
Estado.

Riesgos de la Naturaleza:

Comprenden aquellos eventos derivados de fenémenos naturales que, aunque previsibles en su ocurrencia,
pueden afectar la ejecucién del contrato, tales como lluvias intensas, inundaciones, crecientes sbitas,
deslizamientos de tierra, sequias o condiciones climéticas adversas propias de la zona de intervencion.

Asignacién: Se asignan al CONTRATISTA, quien deberéd contemplar medidas de mitigacién en su
planificacién de obra.

6.2 ESTIMACION DEL RIESGO:

Para la estimacién de los riesgos previsibles del contrato, la Entidad aplicard metodologias reconocidas por
el Departamento Nacional de Planeacién y el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, evaluando la
probabilidad de ocurrencia y el impacto de cada riesgo identificado.

El resultado de dicha estimacién haré parte integral de los presentes estudios previos y servird como insumo
para la estructuracién del proceso contractual y la asignacién de responsabilidades.

6.3 MATRIZ DE RIESGOS:
No. Tipo de Descripcién Probabilidad | Impacto Nivel Asignacién Medidas de
Riesgo de Mitigacién
Riesgo

1 Econdmico | Variacién en precios | Media Alto Alto Contratista | Anélisis de
de materiales, mercado,
insumos, transporte inclusion de AlU,
y mano de obra provisién en

costos

2 Econémico | Desabastecimiento Baja Alto Medio | Contratista | Planificaciéon de
de materiales de compras,
construccion
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proveedores
alternos

3 Social / Paros, bloqueos o Media Alto Alto Entidad Seguimiento

Politico alteraciones de Contratante | institucional,
orden publico coordinacién
con autoridades

4 Social / Cambios en Baja Medio Medio | Entidad Ajustes

Politico politicas Contratante | contractuales
gubernamentales conforme a la
que afecten la normatividad
ejecucion

5 Operacional | Errores en ejecucion | Media Alto Alto Contratista | Supervisién
técnica de la obra técnica, control
(instalacion de de calidad
tuberias, redes)

6 Operacional | Dafo, pérdida o Media Medio Medio | Contratista | Control de
deterioro de inventarios,
materiales en obra almacenamiento

adecuado

7 Operacional | Retrasos en Media Alto Alto Contratista | Programacion
cronograma por detallada,
fallas logisticas seguimiento de

obra

8 Financiero Dificultad en acceso | Baja Alto Medio | Contratista | Planeacién
a financiacién o financiera,
flujo de caja respaldo

crediticio

9 Financiero Variacién en tasas Baja Medio Bajo Contratista | Estrategias
de interés financieras,

cobertura

10 | Regulatorio | Cambios en normas | Baja Alto Medio | Entidad Actualizacién
técnicas o Contratante | normativa,
ambientales del ajustes técnicos
sector agua potable

11 Regulatorio | Modificacién de Media Medio Medio | Entidad Aplicacion de
impuestos o cargas Contratante | normatividad
tributarias vigente

12 Naturaleza | Lluvias intensas, Alta Alto Alto Contratista | Programacién
inundaciones o por clima, obras
crecientes de drenaje

13 | Naturaleza | Deslizamientos o Media Alto Alto Contratista | Estudios previos,
inestabilidad del obras de
terreno contencién

14 Operacional | Falta de personal Baja Medio Bajo Contratista | Contratacién de
calificado personal idéneo

15 | Operacional | Incumplimiento de | Media Medio Medio | Contratista | Evaluacidony
proveedores selecciéon de

proveedores
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7.1. PARA EL PROCESO DE SELECCION:

VALOR
FUNDAMENTO 2 ASEGURADO
AMPARO JURIDICO DESCRIPCION o VIGENCIA
AMPARADO
La garantia de seriedad de la oferta debe cubrir la
sancion derivada del incumplimiento de la oferta, en
los siguientes eventos:
1. La no ampliacién de la vigencia de la garantia de
seriedad de la oferta cuando el plazo para la
adjudicacién o para suscribir el contrato es
At prorrogado, siempre que tal prérroga sea inferior a Tres (03} meses

Seriedad | 2.2.1.2.3.1.6. y Tre ) ises 10% del | contados desde

dela 2.2.1.2:3.1.9. . . - valor total de| el cierre del
s el Dectsio 2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo o flrta proceso de

1082 de 2015. fijado para la presentacion de las ofertas. Lalacaian,

3. La no suscripcion del contrato sin justa causa por
parte del adjudicatario.

4. La falta de otorgamiento por parte del proponente
seleccionado de la garantia de cumplimiento del
contrato.

7.2. PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO:

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, y
teniendo en cuenta la naturaleza del objeto contractual consistente en la ejecucién de una obra de
mejoramiento de acueducto rural, se hace necesario exigir al contratista la constitucién de garantias
suficientes que amparen los riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales, asi como
los perjuicios que puedan ocasionarse a la Entidad y a terceros.

Lo anterior, en atencién a que el contrato implica ejecucién de actividades constructivas, manejo de recursos

publicos (anticipo), intervencién en infraestructura hidrdulica y posibles afectaciones a terceros, lo que exige
un adecuado esquema de cobertura de riesgos.

Las garantias deberén constituirse a favor del Municipio de Yondé — Antioquia (NIT 890.984.265-6),
mediante pdliza expedida por una compaiiia de seguros legalmente autorizada en Colombia.

7.2.1. CARACTERISTICAS DE LA GARANTIA
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e Clase: Pdliza de cumplimiento a favor de entidades estatales.
e Asegurado / Beneficiario: Municipio de Yondé — Antioquia.
e Tomador: El contratista.
e Objeto: Amparar los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato, asi como los dafios
ocasionados a terceros.

7.2.2. AMPAROS, VIGENCIA Y VALORES ASEGURADOS

AMPARO

VIGENCIA

DESCRIPCION

VALOR
ASEGURADO

Cumplimiento  del
contrato

Plazo de ejecucién del
contrato y seis (6) meses
mas

Ampara el incumplimiento total
o parcial, cumplimiento tardio o
defectuoso de las obligaciones
contractuales

10% del valor del
contrato

prestaciones sociales
e indemnizaciones
laborales

tres (3) aflos més

Buen manejo vy | Plazo de ejecucién del | Garantiza la correcta utilizacién, | 100% del valor del
correcta inversién | contrato y seis (6) meses | inversiébn y amortizacién del | anticipo

del anticipo mas anticipo

Pago de salarios, | Plazo del contrato y Ampara obligaciones laborales 5% del valor del

derivadas de la ejecucién del
contrato

contrato

Estabilidad y
calidad de la obra

Cinco (5) anos
contados a partir del
recibo final

Garantiza la estabilidad de la
obra y calidad de los materiales
y ejecucién

30% del valor del
contrato

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debera constituir una pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, con el fin de amparar
los dafios que se puedan ocasionar a terceros con ocasién de la ejecucién del contrato.

los siguientes amparos:
e Predios, labores y operaciones.

e Contratistas y subcontratistas.

e Vehiculos propios y no propios.
e Culpa patronal.

e Responsabilidad civil cruzada.

e Gastos médicos.

e Dafo emergente y lucro cesante.
e Perjuicios extrapatrimoniales.

AMPARO VIGENCIA VALOR
ASEGURADO
Responsabilidad Civil Extracontractual, que contemple Plazo de ejecucién del | 200 SMMLV

contrato
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CONDICIONES GENERALES

e Las garantias deberédn presentarse para aprobacién de la Entidad antes de la suscripcién del acta de
inicio.

e En caso de modificaciones al contrato (valor o plazo), el contratista debera ajustar las garantias en
los términos correspondientes.

e La no constitucién o aprobacién de las garantias impedira la ejecucién del contrato.

e Las garantias deberan mantenerse vigentes durante todo el término establecido y hasta la
liquidacién del contrato, segiin corresponda.

NOTA 1: REQUISITOS GENERALES DE LA GARANTIA. En las garantias deben figurar como afianzadas cada
una de las personas que integran la parte contratista, y el beneficiario debe ser el municipio de Yondé
Antioquia NIT. No. 890.984.265-6, EL MUNICIPIO. se reserva el derecho de solicitar la certificacién por
parte del reasegurador que se indiquen en dicha manifestacién. La péliza deberé estar firmada en original
por el tomador, esto es, por el contratista. Para que las garantias y seguros otorgados sean aceptados, se
requiere: a) Aprobacién del MUNICIPIO b) Declaracién expresa de que no podrén ser cancelados sin
autorizacién del MUNICIPIO dentro de los términos estipulados del contrato. C) Deberdn mantenerse
vigentes durante el periodo exigido. Sera de cargo del Contratista el oportuno pago de todas las primas y
erogaciones de constitucién y mantenimiento de las garantias y seguros otorgados. Las garantias se regiran
por las Leyes Colombianas y para todos sus efectos se fija como domicilio el Departamento de Antioquia,
Colombia.

NOTA 2: EL CONTRATISTA deberd mantener vigente las pdlizas acordadas y debera reponer las garantias
cuando el valor de las mismas se vea afectado por razén de siniestros. Asi mismo, en cualquier evento que
aumente el valor del Contrato o el plazo ejecucién o su vigencia, deberd ampliar o prorrogar la
correspondiente garantia ajustdndola al plazo y valor real de ejecucién, asi como asumir el valor de las
primas correspondientes.

NOTA 3: Las garantias de qué trata la presente clausula, deberan ser presentadas por el CONTRATISTA a
EL CONTRATANTE, dentro de los Cinco (05) dias hébiles siguientes a la suscripcidon del contrato, sin
perjuicio de los ajustes que solicite el CONTRATANTE.

CLAUSULA DE INDEMNIDAD
El contratista se obliga a mantener indemne al Municipio de Yonddé — Antioquia frente a cualquier

reclamacién, demanda, accién legal o costo que se genere por dafios o perjuicios causados a terceros con
ocasién de la ejecucién del contrato, incluidos aquellos ocasionados por sus subcontratistas o dependientes
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De conformidad con lo establecido en el numeral 8 del articulo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015, se
procede a analizar la aplicabilidad de los Acuerdos Comerciales y Tratados de Libre Comercio (TLC) vigentes
para el Estado colombiano en el presente proceso contractual.
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