




SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN						
Diámetro (")	Tubería (m)	Tee (und)	Codo (und)	Codo 45° (und)	Registro (und)	Bujes (und)
1/2	2.87		1			
3/4	186.13		7	2	3	
1	32.57		3	1		
1 1/4	10.80					
1 1/2	2.51	2	1			
2	111.99	3	2	1	3	
2 1/2	36.65	1	2			
3	15.16	2	1			
1 x 1/2						1
1 1/2 x 1/2						1
2 x 3/4						1
2 x 1						1
2 x 1 1/4						1
2 x 1 1/2						2
2 1/2 x 1						1
2 1/2 x 2						1
3 x 1/2						1
3 x 2						1
3 x 2 1/2						1



- NOTAS
- TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA UNIDAD.
 - EL CONTRATISTA SOMETERÁ A LA APROBACIÓN DE LA INTERVENTORIA TODOS LOS MATERIALES A UTILIZAR, PREVIAMENTE SU INSTALACIÓN.
 - TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN SER VERIFICADAS EN EL SITIO DE OBRA.
 - LA TUBERÍA DE AGUA POTABLE Y ACCESORIOS SERÁ EN PVC-P.
 - LAS CANTIDADES TOTALES DE MATERIALES SON INDICATIVAS.
 - VER REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA CONEXIÓN DE SERVICIOS EN PLANO NO. 950-001-PL-CV-009 (DETALLES SISTEMA SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE).

PLANOS DE REFERENCIA	
950-001-PL-CV-001	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
950-001-PL-AQ-002	URBANISMO PARQUE DE CIUDAD NEIVA PLANTA ARQUITECTÓNICO GENERAL PISO 1
950-001-PL-CV-009-1/3	DETALLES SISTEMA SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE
950-001-PL-CV-009-2/3	DETALLES SISTEMA SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE
950-001-PL-CV-009-3/3	DETALLES SISTEMA SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE

CONVENCIONES		
SÍMBOLO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
	Red	Red hidráulica
	R	Registro
	C 90°	Codo de 90°
	T	Tee
	B	Reducción
	SC	Codo de 45°

2	EMITIDO PARA CONSTRUCCIÓN INCLUYENDO COMENTARIOS DEL CLIENTE	30/JUL/2019	L.G.V.	R.C.C.	J.M.P.	G.M.G.
1	EMITIDO PARA CONSTRUCCIÓN INCLUYENDO COMENTARIOS DEL CLIENTE	06/JUN/2019	O.A.M.	R.C.C.	J.M.P.	G.M.G.
0	EMITIDO PARA CONSTRUCCIÓN	21/MAR/2019	O.A.M.	R.C.C.	J.M.P.	G.M.G.
B	EMITIDO PARA REVISIÓN DEL CLIENTE	27/FEB/2019	O.A.M.	R.C.C.	J.M.P.	G.M.G.
A	EMITIDO PARA REVISIÓN INTERNA	19/FEB/2019	O.A.M.	R.C.C.	J.M.P.	G.M.G.
REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	DIBUJO	DISEÑO	REVISÓ	APROBÓ

REVISIONES	
SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS Ingenieros Consultores S.A.	

VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y AMBIENTAL
CONTRATO MARCO DE ECOPETROL S.A. No. 3015732 2018-2022
OS-001 ESTUDIOS Y DISEÑOS EN FASE DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

PLANTA SISTEMA SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE

NOMBRE	MATRÍCULA	FIRMA	FECHA	PLANO:
DIBUJO: OSCAR MORENO R.			21/MAR/2019	1 DE 2
DISEÑO: RAFAEL CASTRO C.	25202-290225CND		21/MAR/2019	
REVISÓ: JOSE MORENO P.	25202-40318CND		21/MAR/2019	ESCALA:
APROBÓ: GERMAN MENDOZA G.	15219-18738BYC		21/MAR/2019	1:250
No PLANO ECOPETROL:		No PLANO CONTRATISTA:		REV.
950-001-PL-CV-008-1/2		950-001-PL-CV-008-1/2		2