


Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.					FORMATO EVALUACIÓN DE PROPUESTAS ECONÓMICA					CÓDIGO: AP-CT-F-58			
					SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL					VERSIÓN: 3			
										PÁGINA: 1 DE 1 FECHA: 28/08/2025			
NUMERO DE PROCESO:					INVITACION A COTIZAR No. 070-2026								
OBJETO A CONTRATAR:					PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CUBIERTAS DE LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE								
					COTIZANTE No. 1					Insertar cotizante		Insertar ítem	
					ARQ. CRISTIAN CAMILO GAVIRIA RUIZ								
ITEM	NOMBRE / DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSUMO PROMEDIO MENSUAL	Valor Unitario	IVA (Si Aplica)	Valor Total Unitario	EVALUACIÓN TECNICA	EVALUACION ECONOMICA CUMPLE / NO CUMPLE	Menor Valor	Oferente Menor Valor	EMPATE	PRECIOS EM-112-2026
1	Cubierta con láminas de policarbonato de 6mm de espesor.	A demanda	M2	N/A	\$ 164.991		\$ 164.991	Cumple	Cumple	\$ 164.991	ARQ. CRISTIAN CAMILO GAVIRIA RUIZ		\$ 274.985
2	Cubierta con láminas de policarbonato de 8mm de espesor.	A demanda	M2	N/A	\$ 185.615		\$ 185.615	Cumple	Cumple	\$ 185.615	ARQ. CRISTIAN CAMILO GAVIRIA RUIZ		\$ 309.358
3	Cubierta con láminas de policarbonato de 10mm de espesor.	A demanda	M2	N/A	\$ 247.487		\$ 247.487	Cumple	Cumple	\$ 247.487	ARQ. CRISTIAN CAMILO GAVIRIA RUIZ		\$ 412.478
4	Cubierta tipo domo en láminas de acrílico de diversas formas, según diseño arquitectónico: Piramidal, curvo, semicircular o plano inclinado, espesor de mínimo 3 mm.	A demanda	M2	N/A	\$ 625.591		\$ 625.591	Cumple	Cumple	\$ 625.591	ARQ. CRISTIAN CAMILO GAVIRIA RUIZ		\$ 893.702
5	Estructura metálica para cubierta en tubería de acero de 8cm x 4cm. (Según diseño especificado por el supervisor del contrato).	A demanda	M2	N/A	\$ 208.989		\$ 208.989	Cumple	Cumple	\$ 208.989	ARQ. CRISTIAN CAMILO GAVIRIA RUIZ		\$ 261.236
6	Estructura metálica para cubierta en tubería de acero de 10cm x 10cm. (Según diseño especificado por el supervisor del contrato).	A demanda	M2	N/A	\$ 230.988		\$ 230.988	Cumple	Cumple	\$ 230.988	ARQ. CRISTIAN CAMILO GAVIRIA RUIZ		\$ 288.734
7	Aplicación de pintura para exteriores e interiores de alta adherencia y tratamiento anticorrosivo para estructuras metálicas.	A demanda	M2	N/A	\$ 40.217		\$ 40.217	Cumple	Cumple	\$ 40.217	ARQ. CRISTIAN CAMILO GAVIRIA RUIZ		\$ 61.872
8	Flanches en acero galvanizado para cubiertas.	A demanda	ML	N/A	\$ 62.559		\$ 62.559	Cumple	Cumple	\$ 62.559	ARQ. CRISTIAN CAMILO GAVIRIA RUIZ		\$ 89.370
9	Andamios certificados	A demanda	Sección X día	N/A	\$ 81.808		\$ 81.808	Cumple	Cumple	\$ 81.808	ARQ. CRISTIAN CAMILO GAVIRIA RUIZ		\$ 116.869
10	Mantenimiento de cubierta con láminas de policarbonato de 6mm de espesor.	A demanda	M2	N/A	\$ 192.490		\$ 192.490	Cumple	Cumple	\$ 192.490	ARQ. CRISTIAN CAMILO GAVIRIA RUIZ		\$ 274.985
11	Mantenimiento de cubierta con láminas de policarbonato de 8mm de espesor.	A demanda	M2	N/A	\$ 269.485		\$ 269.485	Cumple	Cumple	\$ 269.485	ARQ. CRISTIAN CAMILO GAVIRIA RUIZ		\$ 384.979

ITEM	NOMBRE / DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSUMO PROMEDIO MENSUAL
12	Canales de desagüe:	A demanda	ML	N/A
13	Bajantes pluviales:	A demanda	ML	N/A
14	Teja termoacustica	A demanda	M2	N/A
15	Mantenimeinto de tejas	A demanda	M2	N/A
16	Teja Standing Seam	A demanda	M2	N/A
17	Teja traslucida	A demanda	M2	N/A
18	Caballote	A demanda	ML	N/A
19	Teja española	A demanda	M2	N/A
20	Mantenimiento estructura metálica	A demanda	M2	N/A
21	Teja tipo sandwich	A demanda	M2	N/A

ELABORADO POR	
ELABORADO POR:	ROGER TORDECILLA ROSSI
PERFIL:	CONTRATISTA
FIRMA:	
REVISADO POR LIDER DE BYS	CINDY ELIZABETH ROJAS NEIRA
FIRMA:	
FECHA DE ELABORACIÓN:	15/07/2026

COTIZANTE No. 1				
ARQ. CRISTIAN CAMILO GAVIRIA RUIZ				
Valor Unitario	IVA (Si Aplica)	Valor Total Unitario	EVALUACIÓN TECNICA	EVALUACION ECONOMICA CUMPLE / NO CUMPLE
\$ 115.494		\$ 115.494	Cumple	Cumple
\$ 115.494		\$ 115.494	Cumple	Cumple
\$ 105.182		\$ 105.182	Cumple	Cumple
\$ 48.122		\$ 48.122	Cumple	Cumple
\$ 274.298		\$ 274.298	Cumple	Cumple
\$ 140.242		\$ 140.242	Cumple	Cumple
\$ 81.808		\$ 81.808	Cumple	Cumple
\$ 91.433		\$ 91.433	Cumple	Cumple
\$ 33.686		\$ 33.686	Cumple	Cumple
\$ 268.798		\$ 268.798	Cumple	Cumple
TOTAL PRECIO No. 1		\$ 3.584.777	CUMPLE	CUMPLE

Insertar Cotizante			
Insertar Cotizante			
Menor Valor	Oferente Menor Valor	EMPATE	PRECIOS EM-112-2026
\$ 115.494	ARQ. CRISTIAN CAMILO GAVIRIA RUIZ		\$ 192.490
\$ 115.494	ARQ. CRISTIAN CAMILO GAVIRIA RUIZ		\$ 164.991
\$ 105.182	ARQ. CRISTIAN CAMILO GAVIRIA RUIZ		\$ 123.743
\$ 48.122	ARQ. CRISTIAN CAMILO GAVIRIA RUIZ		\$ 96.245
\$ 274.298	ARQ. CRISTIAN CAMILO GAVIRIA RUIZ		\$ 391.854
\$ 140.242	ARQ. CRISTIAN CAMILO GAVIRIA RUIZ		\$ 164.991
\$ 81.808	ARQ. CRISTIAN CAMILO GAVIRIA RUIZ		\$ 96.245
\$ 91.433	ARQ. CRISTIAN CAMILO GAVIRIA RUIZ		\$ 130.618
\$ 33.686	ARQ. CRISTIAN CAMILO GAVIRIA RUIZ		\$ 48.122
\$ 268.798	ARQ. CRISTIAN CAMILO GAVIRIA RUIZ		\$ 316.233
\$ 3.584.777			\$ 5.094.101