Outlook

Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020

Desde Gestión del Riesgo <gestiondelriesgo@santander.gov.co>
Fecha Vie 3/07/2026 9:39
Para gerencia.proinviassas@gmail.com <gerencia.proinviassas@gmail.com>

2 archivos adjuntos (4 MB)
2.1 INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA- PROYECTOS E INGENIERIA.pdf; 3. ESTUDIOS PREVIOS GRD-RE-2026-020.pdf;

Bucaramanga (S), 3 de julio de 2026

Señor
JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO
Representante legal de **PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S** identificada con el NIT Nro. 901.008.925-2
Dirección: Calle 31ª # 26 – 15 Oficina 711, Floridablanca (Santander).
Teléfono: 6076892223 - 3228552126
Correo: gerencia.proinviassas@gmail.com

Referencia: Invitación a presentar Propuesta No. **GRD-RE-2026-020**

La Administración Departamental a través de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres, se permite invitarlo apresentar propuesta para celebrar y ejecutar un contrato cuyo objeto es: **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER."**

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR: Podrán participar todas las personas naturales y jurídicas invitadas a presentar propuesta, las cuales podrán conformar Consorcios o Uniones temporales, cuyo objeto social comprenda el objeto de la invitación y cumplan con las condiciones jurídica, técnicas, financieras, organizaciones y económicas previstas en la invitación.

Los proponentes convocados en el proceso de régimen especial de "contratación entre particulares" correspondiente a la ley 1523 de 2012, deberán estar inscritos en plataforma SECOP II

ENTREGA DE LA PROPUESTA: Se debe entregar la propuesta **dos (02) días hábiles,** siguientes a la recepción de la presente invitación a través de los siguientes medios:

Lugar: Despacho Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Santander. Calle 5 N° 3-18Edificio CEGIRD, Floridablanca Santander
y/o Correo Electrónico: gestiondelriesgo@santander.gov.co

Anexo: Estudio previo correspondiente al proceso No. **GRD-RE-2026-020**

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO
EDUARD JESUS SANCHEZ ARIZA
Jefe de Oficina
Oficina para la Gestión de Riesgo de Desastres
Gobernación de Santander

Proyecto: Ing. Pedro Luis Araque Murillo

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

EDUARD JESÙS SÀNCHEZ ARIZA
Jefe de Oficina
Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres

Gobernación de Santander
@GobdeSantander
@GobdeSantander
(607) 6910880 - Ext 2231

Outlook

Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020

Desde Gestión del Riesgo <gestiondelriesgo@santander.gov.co>
Fecha Vie 3/07/2026 9:34
Para redondo_rueda@hotmail.com <redondo_rueda@hotmail.com>

2 archivos adjuntos (4 MB)
2.1 INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA - INJERR S.A.S.pdf; 3. ESTUDIOS PREVIOS GRD-RE-2026-020.pdf;

Bucaramanga (S), 3 de julio de 2026

Señor
JAVIER ENRIQUE REDONDO RUEDA
Representante legal de **INJERR S.A.S** identificada con el NIT Nro. 901.101.859-1
Dirección: Carrera 38 # 51 – 89 Unidad Residencial Portal de la Loma Torre 2 Apartamento 18 -01, Bucaramanga (Santander).
Teléfono: 3183118278
Correo: redondo_rueda@hotmail.com

Referencia: Invitación a presentar Propuesta No. **GRD-RE-2026-020**

La Administración Departamental a través de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres, se permite invitarlo apresentar propuesta para celebrar y ejecutar un contrato cuyo objeto es: **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER."**

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR: Podrán participar todas las personas naturales y jurídicas invitadas a presentar propuesta, las cuales podrán conformar Consorcios o Uniones temporales, cuyo objeto social comprenda el objeto de la invitación y cumplan con las condiciones jurídica, técnicas, financieras, organizaciones y económicas previstas en la invitación.

Los proponentes convocados en el proceso de régimen especial de "contratación entre particulares" correspondiente a la ley 1523 de 2012, deberán estar inscritos en plataforma SECOP II

ENTREGA DE LA PROPUESTA: Se debe entregar la propuesta **dos (02) días hábiles,** siguientes a la recepción de la presente invitación a través de los siguientes medios:

Lugar: Despacho Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Santander. Calle 5 N ° 3-18Segundo piso Edificio CEGIRD, Floridablanca Santander y/o Correo Electrónico: gestiondelriesgo@santander.gov.co

Anexo: Estudio previo correspondiente al proceso No. **GRD-RE-2026-020**

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO
EDUARD JESUS SANCHEZ ARIZA
Jefe de Oficina
Oficina para la Gestión de Riesgo de Desastres
Gobernación de Santander

Proyecto: Ing. Pedro Luis Araque Murillo

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

EDUARD JESÙS SÀNCHEZ ARIZA
Jefe de Oficina
Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres

Gobernación de Santander
@GobdeSantander
@GobdeSantander
(607) 6910880 - Ext 2231

Outlook

Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020

Desde Gestión del Riesgo <gestiondelriesgo@santander.gov.co>
Fecha Vie 3/07/2026 9:33
Para contabilidad1@construsuelosltda.com.co <contabilidad1@construsuelosltda.com.co>

2 archivos adjuntos (4 MB)
2.1 INIVITACION A PRESENTAR PROPUESTA - CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.pdf; 3. ESTUDIOS PREVIOS GRD-RE-2026-020.pdf;

Bucaramanga (S), 3 de julio de 2026

Señor
MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES
Representante legal de **CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S** identificada con el NIT Nro. 804.015.242-8
Dirección: Circunvalar 29 # 9 - 68, Floridablanca (Santander)
Teléfono: 6076851009 - 3015935262
Correo: contabilidad1@construsuelosltda.com.co

Referencia: Invitación a presentar Propuesta No. **GRD-RE-2026-020**

La Administración Departamental a través de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres, se permite invitarlo apresentar propuesta para celebrar y ejecutar un contrato cuyo objeto es: **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER."**

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR: Podrán participar todas las personas naturales y jurídicas invitadas a presentar propuesta, las cuales podrán conformar Consorcios o Uniones temporales, cuyo objeto social comprenda el objeto de la invitación y cumplan con las condiciones jurídica, técnicas, financieras, organizacionales y económicas previstas en la invitación.

Los proponentes convocados en el proceso de régimen especial de "contratación entre particulares" correspondiente a la ley 1523 de 2012, deberán estar inscritos en plataforma SECOP II

ENTREGA DE LA PROPUESTA: Se debe entregar la propuesta **dos (02) días hábiles,** siguientes a la recepción de la presente invitación a través de los siguientes medios:

Lugar: Despacho Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Santander, Calle 5 N ° 3-18Edificio CEGIRD, Floridablanca Santander
y/o Correo Electrónico: gestiondelriesgo@santander.gov.co

Anexo: Estudio previo correspondiente al proceso No. **GRD-RE-2026-020**

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO
EDUARD JESUS SANCHEZ ARIZA
Jefe de Oficina
Oficina para la Gestión de Riesgo de Desastres
Gobernación de Santander

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

EDUARD JESÙS SÀNCHEZ ARIZA
Jefe de Oficina
Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres

Gobernación de Santander
@GobdeSantander
@GobdeSantander
(607) 6910880 - Ext 2231

ACTA DE CIERRE DE OFERTAS DEL PROCESO DE CONTRATACION
No. GRD-RE-2026-020
OFICINA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER"

LUGAR: Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Santander, Dirección Calle 5 N ° 3-18 Edificio CEGIRD, Floridablanca Santander o correo Electrónico: gestiondelriesgo@santander.gov.co

FECHA: Hasta el 07 de julio de 2026 **HORA:** 5:00 pm

En la fecha y hora señalada se procede a efectuar el cierre del presente proceso de contratación Régimen especial, con la asistencia de los representantes de la Administración Departamental y los Proponentes, para lo cual se levanta la presente acta.

RECEPCIÓN DE OFERTAS					
No.	**NOMBRE PROPONENTE Y REPRESENTANTE LEGAL**	**FECHA**	**HORA**	**NUMERO DE SOBRES**	**FIRMA**
1.	Consorcio GR Santos 2026 R/L Omar Julian Padilla Estupiñan	07/07/26	9:11 am	1 Sobre Sellado	
2.	ConstruSuelos de Colombia SAS. R/L Miguel Angel Camargo Jaimes	07/07/26	11:14 am	1 Sobre Sellado	
3.					

Por la Administración Departamental,

EDUARD JESUS SANCHEZ ARIZA
Jefe de Oficina
Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres
Gobernación de Santander

Proyectó: Ing. Pedro Luis Araque Murillo

142

GOBERNACION DE SANTANDER
OFICINA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

INVITACION PROPUESTA

GRD-RE-2026-020

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER.".

CONSORCIO GR SANTOS 2026

Calle 17#27ª-72 ANDALUCÍA, FLORIDABLANCA
TELEFONO 310 224 55 08
EMAIL info@fyjingenieria.com

OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN
REPRESENTANTE LEGAL

SOBRE

REQUISITOS HABILITANTES

OFERTA ECONOMICA

CARTA DE PRESENTACIÓN

FORMATO 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Floridablanca, Santander

Señores

GOBERNACION DE SANTANDER

OFICINA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

Floridablanca

Referencia: Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020

Objeto: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER."

El (los) suscritos(s) OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN actuando en representación legal del **CONSORCIO GR SANTOS 2026**

Manifestamos nuestra voluntad de presentar oferta en el proceso de selección de la referencia y hacemos las siguientes manifestaciones:

1. Que conozco la información general, especifica y demás documentos aceptos los documentos que integran la invitación y los estudios previos de la Gobernación de Santander- Oficina para la Gestión de Riesgo de Desastres

2. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta en nombre del proponente y estoy autorizado para suscribir el contrato si resultamos adjudicatarios del proceso de contratación

3. Que la oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas del estudio previo que hace parte de la invitación de la referencia.

4. Que la oferta económica y la oferta técnica están adjuntas a la presente comunicación y han sido elaboradas de acuerdo con los documentos del proceso y hacen parte integral de la oferta.

5. Que nuestra oferta económica corresponde al valor de: MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($1.458.731.598,40)

6. Que los documentos que presento con la oferta son ciertos y han sido expedidos por personas autorizadas para el efecto.

7. Que la oferta económica fue elaborada teniendo en cuenta los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta, suscripción y ejecución del contrato y que en consecuencia, de resultar adjudicatario no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.

8. Que en caso de ser adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto, y ejecutare el contrato en el PLAZO de **CUATRO MESES (04))**

9. Que en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar las garantías prevista en los documentos del proceso.

10. Que manifiesto que me encuentro a paz y salvo con las obligaciones laborales las obligaciones laborales.

11. Que no hemos presentado propuesta diferente a la presente para el presente proceso, como persona natural, integrante de persona jurídica.

12. Que no nos encontramos incursos en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en el artículo 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y la ley 1474 de 2011.

13. Que en cuanto al plazo de validez de la propuesta acepto el estipulado en la invitación.

14. Que no hemos sido sancionados o multados por ninguna Entidad oficial por incumplimiento de contratados estatales, mediante providencia ejecutoriada dentro de los últimos dos (02) años anteriores a la fecha de cierre de este proceso contractual.

15. Que acorde con lo dispuesto en el artículo 56 de la ley 1437 de 2011 acepto que se me notifique los actos y decisiones adoptadas en la etapa precontractual y en la contractual si me es adjudicado el contrato en el correo info@fyjingenieria.com

Que la información para recibir notificaciones es la siguiente:

Nombre o razón social del proponente: CONSORCIO GR SANTOS 2026

Numero de cedula:	91.517.272
Dirección:	CALLE 17 No 27ª -72, Andalucia
Teléfono y/o celular:	310 224 55 08
Ciudad:	Floridabalnca
E-mail:	info@fyjingenieria.com

Atentamente,

OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN

R.L. CONSORCIO GR SANTOS 2026

C.C. 91.517.272 DE BUCARAMANGA

FIRMA DEL PROFESIONAL QUIEN AVALA LA PROPUESTA Y DATOS COMPLETOS
(EN CASO DE SER NECESARIO)

FABIO ELISEO PADILLA ESTUPIÑAN
INGENIERO CIVIL
C.C. 1.095.795.032
MP No. 68202-208027 STD


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.095.795.032
PADILLA ESTUPIÑAN
FABIO ELISEO


FECHA DE NACIMIENTO
09-FEB-1988
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.73
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
FLORIDABLANCA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION




REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

MATRICULA PROFESIONAL No.
68202269027STD
INGENIERO CIVIL

DE FECHA 16/06/2011
FABIO ELISEO
PADILLA ESTUPIÑAN
C.C. 1095796032
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL
DE SANTANDER

PRESIDENTE DEL CONSEJO



Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como Ingeniero en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA

Calle 78 No. 9 - 57 Oficina 1301 Tel. 3220102 Bogotá D.C.

149

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4524026

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que FABIO ELISEO PADILLA ESTUPIÑAN, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1095795032, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202-208027 desde el 16 de Junio de 2011, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 853.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los doce (12) días del mes de Junio del año dos mil veintiseis (2026).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

DOCUMENTO CONSORCIAL

FORMATO 5
MODELO DE CARTA DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES

Floridablanca, Santander

Señores
GOBERNACION DE SANTANDER
OFICINA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
Floridablanca

Referencia: Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020

Objeto: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER."

Los representantes **JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO** y **OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN**, debidamente autorizados para actuar en nombre de PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS – PROINVIAS SAS y F&J INGENIERIA SAS, nos permitimos manifestar por este documento que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO Y/O UNION TEMPORAL denominado **CONSORCIO GR SANTOS 2026** para participar en el presente llamado a ofertas, y por lo tanto manifestamos lo siguiente:

A.- La duración de este consorcio o Unión Temporal será igual al término de la ejecución del contrato, su liquidación y un (1) año más.

B.- El consorcio o Unión Temporal está integrado así:

NOMBRE DEL ASOCIADO	**PARTICIPACIÓN (%)**	**DEFINICION DE LOS ASOCIADOS DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL**
PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS – PROINVIAS SAS	60%	ASOCIADO 1
F&J INGENIERIA SAS	40%	ASOCIADO 2

C.- La responsabilidad de los integrantes del consorcio o Unión Temporal es solidaria, ilimitada y mancomunada.

D.- El representante del consorcio o Unión Temporal es OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN, identificado con cédula de ciudadanía No 91.517.272 de Bucaramanga, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la

propuesta y en caso de salir favorecidos en la selección, para firmar el contrato y tomar todas las decisiones que fueren necesarias al respecto, con amplias y suficientes facultades.

E- Para todos los efectos el presente documento será considerado el único constitutivo del proponente asociativo.

En constancia se firma en a los 06 días del mes de julio de 2026.

JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO
C.C.13.751.906 DE BUCARAMANGA
R.L. PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS – PROINVIAS SAS

OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN
C.C. 91.517.272 DE BUCARAMANGA
R.L. F&J INGENIERIA SAS

OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO GR SANTOS 2026
C.C.91.517.272 DE BUCARAMANGA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

154

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 18/06/2026 - 14:7:50
Recibo No. 12736596, Valor: $12.100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: J5VC325A91

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social:	PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PROINVIAS S.A.S
Sigla:	No Reportó
Nit:	901008925-2
Domicilio principal:	Floridablanca

MATRÍCULA

Matrícula No.	05-356922-16
Fecha de matrícula:	15 de Septiembre de 2016
Ultimo año renovado:	2026
Fecha de renovación:	12 de Abril de 2026
Grupo NIIF:	Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	CALLE 31 A # 26 - 15 OFICINA 711
Municipio:	Floridablanca - Santander
Correo electrónico:	gerencia.proinviassas@gmail.com
Teléfono comercial 1:	6076892223
Teléfono comercial 2:	3228552126
Teléfono comercial 3:	No reportó
Dirección para notificación judicial:	CALLE 31 A # 26 - 15 OFICINA 711
Municipio:	Floridablanca - Santander
Correo electrónico de notificación:	gerencia.proinviassas@gmail.com
Teléfono para notificación 1:	6076892223
Teléfono para notificación 2:	3228552126
Teléfono para notificación 3:	No reportó

La persona jurídica PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PROINVIAS S.A.S SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Validez desconocida
Firma Electrónica

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 18/06/2026 - 14:7:50
Recibo No. 12736596, Valor: $12.100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: J5VC325A91

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Documento privado del 09 de Septiembre de 2016 de Accionista de Bucaramanga, inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de Septiembre de 2016, con el No 141283 del libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza COMERCIAL denominada PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PROINVIAS S.A.S

REFORMAS ESPECIALES

Por acta No. 03 del 03 de Julio de 2018 de asamblea general de accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 16 de Agosto de 2018 bajo el No. 160101 del libro IX, consta: Cambio de domicilio a: Floridablanca

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es INDEFINIDA

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto social principal la gerencia de proyectos, promoción, ventas, construcción, diseño, remodelación, mantenimiento, desarrollos tecnológicos, consultorías, interventoria, prestación de servicios profesionales relacionados con la ingeniería y la arquitectura en todas sus ramas en el sector público o privado; pudiendo realizar compraventas, promoción, corretaje, avalúos y administración de toda clase de bienes inmuebles, rurales o urbanos, así como la gerencia, dirección, asesoría en proyectos urbanísticos, estudios de factibilidad sobre programas de desarrollo urbano en la planeación y ejecución de obras de urbanización o parcelación de áreas urbanas, suburbanas o rurales. La sociedad estará en capacidad de construir vivienda para los diferentes estratos sociales, centro comerciales, edificios de oficinas, edificios para vivienda, obras de ingeniería civil como carreteras, puentes, acueductos, alcantarillado, parques y demás obras de construcción o de urbanismo. Además puede desarrollar las siguientes actividades: A) participar en licitaciones públicas o privadas o celebras contrataciones directas con entidades públicas, privadas o mixtas para la ejecución de toda clase de obras de ingeniería y arquitectura y otras actividades afines. B) administrar y servir como comisionistas en negocios relativos a inmuebles rurales o urbanos actuando en esos negocios como mandatario de cualquiera de las partes. C) presentarse en consorcio con otras empresas del sector para contratar con entidades o empresas públicas. D) comprar, producir o vender todo tipo de materiales de construcción. E) desarrollar cualquier actividad económica licita tanto en COLOMBIA como en el extranjero.

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 18/06/2026 - 14:7:50
Recibo No. 12736596, Valor: $12.100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: J5VC325A91

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CAPITAL

*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor	:	$500.000.000,00
No. de acciones	:	1.000
Valor Nominal	:	$500.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor	:	$500.000.000,00
No. de acciones	:	1.000
Valor Nominal	:	$500.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor	:	$500.000.000,00
No. de acciones	:	1.000
Valor Nominal	:	$500.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien no tendrá suplentes, designado para un termino de cinco años por la asamblea general de accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.
El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, el representante legal no tendrá la facultad de vender, ni ceder, ni entregar a ninguna clase de título, los bienes catalogados como activos fijos o productivos de la sociedad, solo si es autorizado por la asamblea de accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. El representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, puede obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 18/06/2026 - 14:7:50
Recibo No. 12736596, Valor: $12.100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: J5VC325A91

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta del 11 de Octubre de 2022 de Asamblea Extraordinaria Accionistas inscrita en esta cámara de comercio el 24 de Noviembre de 2022 con el No 205458 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	RAMIREZ OTERO JOHANY ALBERTO	C.C. 13715906

REVISORES FISCALES

Por Acta No 11 del 02 de Enero de 2025 de Asamblea Extraordinaria Accionistas inscrita en esta Cámara de Comercio el 16 de Abril de 2025 con el No 234343 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	GUERRERO MARTINEZ JORGE FERNANDO	C.C 13839059

REFORMAS A LOS ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO		INSCRIPCION
A. No 1	de 23/10/2017 Asamblea G de Floridablan	152698 21/11/2017 Libro IX
A. No 03	de 03/07/2018 Asamblea G de Floridablan	160101 16/08/2018 Libro IX
A. No 07	de 18/01/2022 Asamblea E de Floridablan	195955 31/01/2022 Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bucaramanga, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 18/06/2026 - 14:7:50
Recibo No. 12736596, Valor: $12.100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: J5VC325A91

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4210.
Actividad secundaria Código CIIU: 4220.
Otras actividades Código CIIU: 4390.
Otras actividades Código CIIU: 7730.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la resolución 2225 de 2019 del DANE, el tamaño de la empresa es : Mediana Empresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por Actividad Ordinaria: $9.348.507.832

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo: CIIU: 4220

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

No aparece inscripción posterior de documentos que modifique lo antes enunciado

---

El presente certificado no constituye conceptos favorables de uso de suelo, normas sanitarias y de seguridad.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Importante: la firma digital del secretario de la Camara de Comercio de Bucaramanga contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la superintendencia de industria y comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la ley 527 de 1999.

En el certificado se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del secretario de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No, obstante si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual puede imprimirlo desde su computador con la certeza de que fue expedido por la

159

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 18/06/2026 - 14:7:50
Recibo No. 12736596, Valor: $12.100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: J5VC325A91

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Cámara de Comercio de Bucaramanga. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar, por una sola vez, su contenido ingresando a www.camaradirecta.com opción certificados electrónicos y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las ventanillas o a través de la plataforma virtual de la cámara.

Lina María Rodríguez Buitrago

160

Cámara de Comercio de Bucaramanga

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha expedición : 16/06/2026 - 11:39:43

Recibo No. 12732875, Valor: $12.100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZPA5325198

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social:	F&J INGENIERIA S.A.S
Sigla:	No Reportó
Nit:	900793675-8
Domicilio principal:	Bucaramanga

MATRÍCULA

Matrícula No.	05-310862-16
Fecha de matrícula:	25 de Noviembre de 2014
Ultimo año renovado:	2026
Fecha de renovación:	06 de Abril de 2026
Grupo NIIF:	Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	CALLE 17 # 27 A - 72
Municipio:	Floridablanca - Santander
Correo electrónico:	info@fyjingenieria.com
Teléfono comercial 1:	3102245508
Teléfono comercial 2:	No reportó
Teléfono comercial 3:	No reportó
Dirección para notificación judicial:	CALLE 17 # 27 A - 72
Municipio:	Floridablanca - Santander
Correo electrónico de notificación:	info@fyjingenieria.com
Teléfono para notificación 1:	3102245508
Teléfono para notificación 2:	No reportó
Teléfono para notificación 3:	No reportó

La persona jurídica F&J INGENIERIA S.A.S SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Validez desconocida
Firma Electrónica

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 16/06/2026 - 11:39:43
Recibo No. 12732875, Valor: $12.100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZPA5325198

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Documento privado del 23 de Julio de 2014 de Asamblea Extraordinaria Accionistas de Bucaramanga, inscrito en esta Cámara de Comercio el 25 de Noviembre de 2014, con el No 122741 del libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza COMERCIAL denominada F&J INGENIERIA S.A.S

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es INDEFINIDA

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCION DE FECHA 2014/07/23, ANTES CITADO, CONSTA: ARTICULO SEXTO.- OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD CIVIL O COMERCIAL LÍCITA.

CAPITAL

		* CAPITAL AUTORIZADO *
Valor	:	$1.000.000.000,00
No. de acciones	:	4.000
Valor Nominal	:	$250.000,00
		* CAPITAL SUSCRITO *
Valor	:	$40.000.000,00
No. de acciones	:	160
Valor Nominal	:	$250.000,00
		* CAPITAL PAGADO *
Valor	:	$20.000.000,00
No. de acciones	:	80
Valor Nominal	:	$250.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCION DE FECHA 2014/07/23, ANTES CITADO, CONSTA: ARTÍCULO DECIMO CUARTO.- ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD Y LA GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES ESTARÁN A CARGO DEL GERENTE, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE. EL SUPLENTE DEL GERENTE LO REEMPLAZARÁ EN SUS AUSENCIAS TEMPORALES Y ABSOLUTAS. EL SUPLENTE TENDRÁ LAS MISMAS ATRIBUCIONES QUE EL GERENTE CUANDO ENTRE A REEMPLAZARLO.

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 16/06/2026 - 11:39:43
Recibo No. 12732875, Valor: $12.100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZPA5325198

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCION DE FECHA 2014/07/23, ANTES CITADO, CONSTA: ARTÍCULO DECIMO QUINTO.- FACULTADES DEL GERENTE: EL GERENTE ESTÁ FACULTADO PARA EJECUTAR, A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL OBJETO DE LA SOCIEDAD, SIN LÍMITE DE CUANTÍA. SERÁN FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO, LAS SIGUIENTES: A) CONSTITUIR, PARA PROPÓSITOS CONCRETOS, LOS APODERADOS ESPECIALES QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA REPRESENTAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE A LA SOCIEDAD. B) CUIDAR DE LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS SOCIALES. C) ORGANIZAR ADECUADAMENTE LOS SISTEMAS REQUERIDOS PARA LA CONTABILIZACIÓN, PAGOS Y DEMÁS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD. D) VELAR POR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD EN MATERIA IMPOSITIVA. E) CERTIFICAR CONJUNTAMENTE CON EL CONTADOR DE LA COMPAÑÍA LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL CASO DE SER DICHA CERTIFICACIÓN EXIGIDA POR LAS NORMAS LEGALES. F) DESIGNAR LAS PERSONAS QUE VAN A PRESTAR SERVICIOS A LA SOCIEDAD Y PARA EL EFECTO CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS SEAN CONVENIENTES; ADEMÁS, FIJARÁ LAS REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS. G) CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA Y NECESARIOS PARA QUE ESTA DESARROLLE PLENAMENTE LOS FINES PARA LOS CUALES HA SIDO CONSTITUIDA. H) CUMPLIR LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE CORRESPONDAN SEGÚN LO PREVISTO EN LAS NORMAS LEGALES Y EN ESTOS ESTATUTOS. PARÁGRAFO.- EL GERENTE QUEDA FACULTADO PARA CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS, EN DESARROLLO DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD, CON ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y MIXTAS.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Documento privado del 23 de Julio de 2014 de Asamblea Extraordinaria Accionistas inscrita en esta cámara de comercio el 25 de Noviembre de 2014 con el No 122741 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE	PADILLA ESTUPIÑAN OMAR JULIAN	C.C. 91517272
SUPLENTE	PADILLA ESTUPIÑAN FABIO ELISEO	C.C. 1095795032

REVISORES FISCALES

Por Acta No 15 del 01 de Octubre de 2025 de Asamblea Extraordinaria Accionistas inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de Octubre de 2025 con el No 240411

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 16/06/2026 - 11:39:43
Recibo No. 12732875, Valor: $12.100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZPA5325198

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	XIMENA CORREA SERRANO	C.C 37842389

REFORMAS A LOS ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO		INSCRIPCION
A. No 16	de 02/10/2025 Asamblea E de Floridablan	240409 17/10/2025 Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bucaramanga, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4290.
Actividad secundaria Código CIIU: 7112.
Otras actividades Código CIIU: 4390.
Otras actividades Código CIIU: 4210.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la Cámara de Comercio de Bucaramanga el (los) siguientes(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre: F&J INGENIERIA
Matricula No: 654885
Fecha de matrícula: 23 de Agosto de 2023
Último año renovado: 2026

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 16/06/2026 - 11:39:43
Recibo No. 12732875, Valor: $12.100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZPA5325198

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección: CALLE 17 # 27 A - 72 PISO 1
Municipio: Floridablanca - Santander

Si desea obtener información detallada de los anteriores establecimientos de comercio o de aquellos matriculados en una jurisdicción diferente a la del propietario, deberá solicitar el certificado de matrícula mercantil del respectivo establecimiento de comercio.

La información correspondiente a los establecimientos de comercio, agencias y sucursales, que la persona jurídica tiene matriculados en otras cámaras de comercio del país, podrá consultarla en www.rues.org.co.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la resolución 2225 de 2019 del DANE, el tamaño de la empresa es :
Mediana Empresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por Actividad Ordinaria: $8.723.839.036

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo:
CIIU: 4290

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

No aparece inscripción posterior de documentos que modifique lo antes enunciado

---

El presente certificado no constituye conceptos favorables de uso de suelo, normas sanitarias y de seguridad.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Importante: la firma digital del secretario de la Camara de Comercio de Bucaramanga contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la superintendencia de industria y comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la ley 527 de 1999.

En el certificado se incorporan tanto la firma mecánica que es una

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 16/06/2026 - 11:39:43
Recibo No. 12732875, Valor: $12.100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZPA5325198

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

representación gráfica de la firma del secretario de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No, obstante si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual puede imprimirlo desde su computador con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar, por una sola vez, su contenido ingresando a www.camaradirecta.com opción certificados electrónicos y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las ventanillas o a través de la plataforma virtual de la cámara.

Lina María Rodríguez Buitrago

CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL

167


CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 13.715.906

Apellidos
RAMIREZ OTERO

Nombres
JOHANY ALBERTO

Nacionalidad
COL

Estatura
1.78

Sexo
M

Fecha de nacimiento
13 DIC 1978

G.S.
A+

Lugar de nacimiento
SAN GIL (SANTANDER)

Fecha y lugar de expedición
05 FEB 1997, BUCARAMANGA

Firma

Fecha de expiración
28 FEB 2035


.CO

076185825

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL076185825027001<<<<<<<<<<<
7812134M3502284COL13715906<<<<4
RAMIREZ<OTERO<<JOHANY<ALBERTO<

168



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 91517272

PADILLA ESTUPIÑAN
APELLIDOS

OMAR JULIAN
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 13-FEB-1983
SAN GIL
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO

16-MAR-2001 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

INDICE DERECHO

P-2700100-59094471-M-0091517272-20011025 00350 01297B 01 118756783

LIBRETA MILITAR

170

REPÚBLICA DE COLOMBIA
FUERZAS MILITARES
Tarjeta Reservista Segunda Clase

NÚMERO 13715906
APELLIDOS Y NOMBRES
RAMIREZ OTERO
JOHANY ALBERTO
PERTENECE AL EJERCITO DE:

1ª LÍNEA 31 - DIC	2ª LÍNEA 31 - DIC	3ª LÍNEA 31 - DIC
2008	2018	2028



PROFESIÓN BACHILLER
FECHA DE EXP: 30-AGO-2008
CDTE. DE DISTRITO

171



REPÚBLICA DE COLOMBIA
FUERZAS MILITARES
Tarjeta Reservista Segunda Clase

NÚMERO 91517272

APELLIDOS Y NOMBRES

PADILLA ESTUPIÑAN
OMAR JULIAN

PERTENECE AL EJERCITO DE:

1ª LÍNEA 31 - DIC	2ª LÍNEA 31 - DIC	3ª LÍNEA 31 - DIC
2013	2023	2033

PROFESIÓN BACHILLER

FECHA DE EXP.: 15-ENE-2007

CDTE. DE DISTRITO

ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

193

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 298131134

PIB
07:49:56
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 19 de junio del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S. PROINVIAS S.A.S. identificado(a) con NIT número 9010089252:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

174

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 298131117

PIB
07:49:22
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 19 de junio del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 13715906:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se derivan de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

13

175

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 19 de junio de 2026, a las 07:48:53, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	9010089252
Código de Verificación	90100892522606190748 53

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

176

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 19 de junio de 2026, a las 07:47:32, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	13715906
Código de Verificación	13715906260619074732

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

177

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 07:50:32 AM horas del 19/06/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **13715906**
Apellidos y Nombres: **RAMIREZ OTERO JOHANY ALBERTO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

178

Presidencia de la República | Ministerio de Defensa Nacional | Portal Único de Contratación | GOV.CO

Todos los derechos reservados.

179

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 19/06/2026 07:55:14 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **13715906** y Nombre: **JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **142360684** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

180

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia Informa:

Que siendo las 09:16:18 horas del 19/06/2026, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **13751906,**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **GOBERNACION DE SANTANDER**, con NIT **890201235-6** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL

Área de Administración de Información Criminal

ENLACES DE INTERÉS

- Portal web DIJIN
- Consulta Antecedentes Judiciales
- Protección de Datos

SÍGANOS EN LAS REDES SOCIALES

© 2026 Policía Nacional de Colombia - Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones DIJIN

181

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 13715906 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 18/06/2026 01:54 PM

Código Verificación: **ERG5T3CUNF**

Válida hasta: **16/09/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

182

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 297851585

PIB
10:16:34
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 12 de junio del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona F & J INGENIERIA S.A.S. identificado(a) con NIT número 9007936758:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

163

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 297851620

PIB
10:16:51
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 12 de junio del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) OMAR JULIAN PADILLA ESTUPINAN identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 91517272:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se derivan de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

164

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 12 de junio de 2026, a las 10:18:17, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	9007936758
Código de Verificación	900793675826061210 1817

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

185

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 12 de junio de 2026, a las 10:17:49, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	91517272
Código de Verificación	915172722606121017 48

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

136

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 10:19:03 AM horas del 12/06/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº 91517272
Apellidos y Nombres: **PADILLA ESTUPINAN OMAR JULIAN**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

187

Presidencia de la República | Ministerio de Defensa Nacional | Portal Único de Contratación | GOV.CO

Todos los derechos reservados.

188

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 12/06/2026 10:21:09 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **91517272** y Nombre: **OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **141983111** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 07:57:59 horas del 19/06/2026, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **91517272,** Apellidos y Nombres **PADILLA ESTUPINAN OMAR JULIAN**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **GOBERNACION DE SANTANDER**, con NIT **890201235-6** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL

Área de Administración de Información Criminal

ENLACES DE INTERÉS

› Portal web DIJIN

› Consulta Antecedentes Judiciales

› Protección de Datos

SÍGANOS EN LAS REDES SOCIALES

Consulta de Inhabilidades - Ley 1918 de 2018 | Ley 2375 de 2024

© 2026 Policía Nacional de Colombia - Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones DIJIN

190

TIC

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 91517272 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 16/06/2026 02:38 PM

Código Verificación: **DF6YBGW2NK**

Válida hasta: **14/09/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO

172

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14922205097

(415)7707212489984(8020) 000001492220509 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 0 8 9 2 5	2	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social

ROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S. - PROINVIAS S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal: CL 31 A 26 15 OF 711

42. Correo electrónico: facturacion.proinvias@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
6 8 1 0 0 4	6 0 7 6 8 9 2 2 2 3	3 2 2 8 5 5 2 1 2 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 1 6 0 9 1 2	4 2 2 0	2 0 1 6 0 9 1 2	7 7 3 0 / 4 3 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55 - Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de rent

09- Retención en la fuente en el Impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros		Exportadores				
54. Código	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2 3
				57. Modo		
				58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: RAMIREZ OTERO JOHANY ALBERTO

985. Cargo: Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 12-02-2025 02:03:24PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

193

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 4 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14922205097

(415)7707212489984(8020) 000001492220509 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 0 0 8 9 2 5	2	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		3
73. Fecha	2 0 1 6 0 9 0 9	2 0 1 8 0 7 0 3
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 6 0 9 1 5	2 0 1 8 0 8 1 6
77. No. Matrícula mercantil	0 5 3 5 6 9 2 2 1 6	0 5 3 5 6 9 2 2 1 6
78. Departamento	6 8	6 8
79. Ciudad/Municipio	5	5

Vigencia

80. Desde	2 0 1 6 0 9 0 9
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

em	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 8 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generación documento PDF: 12-02-2025 02:03:24PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

194

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14922205097

(415)7707212489984(8020) 000001492220509 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 0 8 9 2 5	2	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 1 0 1 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 3 7 1 5 9 0 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RAMÍREZ	OTERO	JOHANY	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 12-02-2025 02:03:24PM

195

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14922205097

(415)7707212489984(8020) 000001492220509 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 0 8 9 2 5	2	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 7 7 5 0 6 4 9		1 4 0 8 7 9 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
VILLAMIZAR	TORRADO	ALBA	MIRSLEYN

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 9 1 3

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 12-02-2025 02:03:24PM

196

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141254732071

(415)7707212489984(8020) 000014125473207 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 9 3 6 7 5	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 27. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
&J INGENIERIA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal
CL 17 27 A 72 BRR ANDALUCIA

42. Correo electrónico info@fyjingenieria.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0	3 1 0 2 2 4 5 5 0 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 4 1 1 2 5	7 1 1 2	2 0 1 4 1 1 2 5	4 3 9 0	4 6 6 3		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	9	1	4	4	2	4	7	4	8	5	2	5	5												

07- Retención en la fuente a título de rent 55 - Informante de Beneficiarios Finales
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-06-01 / 09:59:50AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PADILLA ESTUPIÑAN OMAR JULIAN

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 02-06-2026 10:05:12AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

197

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 4 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: **141254732071**

(415)7707212489984(8020) 000014125473207 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 9 3 6 7 5	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 4 0 7 2 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 4 1 1 2 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 5 3 1 0 8 6 2 1 6	
78. Departamento	6 8	
79. Ciudad/Municipio	5	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 4 0 7 2 3	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2	1 0 1	2 0 2 5 0 1 2 3		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generación documento PDF: 02-06-2026 10:05:12AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

198

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141254732071

(415)7707212489984(8020) 000014125473207 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
900793675	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 18	2014 07 23

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 13	91517272		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PADILLA	ESTUPIÑAN	OMAR	JULIAN

108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 19	2014 07 23

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 13	1095795032		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PADILLA	ESTUPIÑAN	FABIO	ELISEO

108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141254732071

(415)7707212489984(8020) 000014125473207 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 9 3 6 7 5	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 7 8 4 2 3 8 9	7	9 6 0 9 8 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
CORREA	SERRANO	XIMENA	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 5 1 0 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

200

COMPROMISO DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION

FORMATO 4
DOCUMENTO DE COMPROMISO DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION

Floridablanca, Santander

Señores
GOBERNACION DE SANTANDER
OFICINA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
Floridablanca

Referencia: Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020
Objeto: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER."

JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS – PROINVIAS SAS manifiesto que:

1. Apoyamos la acción el Estado colombiano y del Departamento de Santander para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación.
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación.
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.
7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 06 del mes de julio de 2026.

Atentamente,

JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO
R.L. PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS – PROINVIAS SAS
C.C. 13.715.906
NIT.901.008925-2

202

FORMATO 4

DOCUMENTO DE COMPROMISO DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION

Floridablanca, Santander

Señores
GOBERNACION DE SANTANDER
OFICINA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
Floridablanca

Referencia: Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020
Objeto: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER."

OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de F&J INGENIERÍA SAS manifiesto que:

1. Apoyamos la acción el Estado colombiano y del Departamento de Santander para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación.
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación.
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.
7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 06 del mes de julio de 2026.

Atentamente,

OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN
R.L. F&J INGENIERIA SAS
C.C. 91.517.272
NIT.900.793.675-8

CERTIFICADO PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

FORMATO 3
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - (PERSONAS JURÍDICAS)

Floridablanca, Santander

Señores
GOBERNACION DE SANTANDER
OFICINA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
Floridablanca

Referencia: Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020
Objeto: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER."

[Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal]

Yo, JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO , identificado con C.C. 13.715.906 de Bucaramanga, en mi condición de Representante Legal de PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS – PROINVIAS SAS identificada con Nit901.008.925-2 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

NOTA 1: Para el caso de las modalidades de asociación, este deberá ser presentado por cada integrante.
NOTA 2: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el artículo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1670 de 2007.
NOTA 3: En caso de presentar acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionadas, se deberá precisar el valor y el plazo previsto para el acuerdo de pago, con indicación del cumplimiento de esta obligación.

Presentado para ser válida dentro del proceso de selección **No. GRD-RE-2026-020**

Dada en Floridablanca a los 06 del mes de julio de 2026.

JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO
C.C. 13.715.906 de Bucaramanga
R.L. PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS – PROINVIAS SAS

FORMATO 3
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - (PERSONAS JURÍDICAS)

Floridablanca, Santander

Señores
GOBERNACION DE SANTANDER
OFICINA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
Floridablanca

Referencia: Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020
Objeto: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER."

[Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal]

Yo, XIMENA CORREA SERRANO, identificado con 37.842.389 de Bucaramanga, y con Tarjeta Profesional No. 96098- T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de F&J INGENIERIA SAS identificada con Nit 900.793.675-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

NOTA 1: Para el caso de las modalidades de asociación, este deberá ser presentado por cada integrante.
NOTA 2: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el artículo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1670 de 2007.
NOTA 3: En caso de presentar acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionadas, se deberá precisar el valor y el plazo previsto para el acuerdo de pago, con indicación del cumplimiento de esta obligación.

Presentado para ser válida dentro del proceso de selección **No. GRD-RE-2026-020**

Dada en Floridablanca a los 06 del mes de julio de 2026.

XIMENA CORREA SERRANO
C.C. 37.842.389 de Bucaramanga
T.P. 96098T



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

96098-T

XIHENA
CORREA MEDRANO
C.C.
RESOLUCION INSCRIPCION 1054 FECHA 2003/10/23
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

PRESIDENTE

10170



FIRMA DEL TITULAR

015941

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4310A8CD97F411AE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **XIMENA** CORREA SERRANO identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37842389 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 96098-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ************************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra M Barrios

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REGISTRO ÚNICO DEL PROPONENTE

209

CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

CERTIFICADO GENERADO A TRAVÉS DE PLATAFORMA VIRTUAL
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BUCARAMANGA, 2026/06/15 HORA: 14:7:48
RJT36595

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 7AE12SA9G

LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD INGRESANDO A WWW.CAMARAONLINE.COM OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CITADO EN EL ENCABEZADO. ESTE CERTIFICADO, QUE SOLO SERÁ VALIDADO DE MANERA ILIMITADA, DURANTE 24 HORAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE ES GENERÁ LOS VERIFICABLES O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6 1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

FECHA: JUNIO 15 DE 2026
HORA: 14:07:48

IDENTIFICACIÓN

QUE: PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PROINVIAS S.A.S
NIT: 901068935-2
NÚMERO DEL PROPONENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO: 12796

INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2016/06/01

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURÍDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL Ó EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

Información constitución

FECHA DE ADQUISICIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA: 2016/06/15
CLASE DE DOCUMENTO: Documento privado
NÚMERO DEL DOCUMENTO:
FECHA DEL DOCUMENTO: 2016/06/08
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO: ASAMBLEA
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL Ó EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO: 2016/06/16
DURACIÓN: La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es INDEFINIDA

Validez Comprobante
Firma Electrónica

PAGINA 2

PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PROINVIAS S.A.S

LA INFORMACIÓN ANTERIOR ES EXTRAÍDA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICA COMO:

MEDIANA EMPRESA

A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2017, EL MONTO DE ACTIVOS FINANCIEROS PARA CALCULO DE MODIFICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA RESOLUCIÓN NO. 39772 DE 2014 DE LA SIC Y EN CONCORDANCIA CON EL CONCEPTO NO. 2017-261 DE 2017 DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA, SUSTITUIDO POR EL NUMERO DE CAMBIO DE INFORMES.

INFORMACIÓN FINANCIERA

CON RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL COMPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2025/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	$	3.619.436.865,00
ACTIVO TOTAL:	$	5.039.836.889,00
PASIVO CORRIENTE:	$	941.676.800,00
PASIVO TOTAL:	$	1.778.040.000,00
PATRIMONIO NETO:	$	3.261.182.696,00
UTILIDAD OPERACIONAL:	$	519.354.561,00
GASTOS DE INTERESES:	$	50.448.808,00

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2025/12/31

RAZÓN DE LIQUIDEZ: 3,69
RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO: 0,31
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 10,29

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2024/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 2,14
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,40
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 3,35

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2023/12/31

PAGINA 3

PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PROINVIAS S.A.S

REPRESENTACIÓN LEGAL

NOMBRE : RAMIREZ OVIEDO JHONNY ALBERTO
C.C/C.E/PASAPORTE.: C.C. 13715904
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO: 2022/12/24

FACULTADES Y LIMITACIONES:
La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza o de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se encontrará facultado de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, el representante legal no tendrá la facultad de vender, ni ceder, ni entregar a ninguna clase de título, los bienes catalogados como activos fijos o productivos de la sociedad, solo es ha autorizado por la asamblea de accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. El representante legal y s los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, puede obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad ni obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otra clase de garantía de sus obligaciones personales.

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO EXTRAÍDA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:
CALLE 33 A # 26 - 15 OFICINA 731
MUNICIPIO: Floridablanca
DEPARTAMENTO: Santander
PAÍS: COLOMBIA
BARRIO: Cabecera
TELÉFONO 1: 6076852823
TELÉFONO 2: 3230522186
TELÉFONO 3:
CORREO ELECTRÓNICO: garantia.proinviasas@gmail.com
FAX:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL:
CALLE 33 A # 26 - 15 OFICINA 731
MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN: Floridablanca
DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN: Santander
PAÍS: COLOMBIA
BARRIO: Cabecera
TELÉFONO 1 PARA NOTIFICACIÓN: 6076852823
TELÉFONO 2 PARA NOTIFICACIÓN: 3230522186
TELÉFONO 3 PARA NOTIFICACIÓN:
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: gerencia.proinviasas@gmail.com
FAX:

PAGINA 4

PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PROINVIAS S.A.S

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 6,25
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,23
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 9,19

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2025/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,15
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,10

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2024/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,05
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,03

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2023/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,57
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,43

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

CLASIFICACIÓN

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
23	30	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE MADERA
22	10	26	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	15	37	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
21	10	36	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
20	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23	30	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE EMBALAJE DE EDIFICIOS
27	11	05	00	HERRAMIENTAS DE CORTE Y ESMERILADO Y ACCESORIOS
27	11	34	00	HERRAMIENTAS DE PERFILER
27	11	37	00	LLAVES INGLESAS Y GOLAS
27	11	39	00	ENROSCADORES DE MANO Y ROSCADO
27	11	19	00	HERRAMIENTAS GENERALES DE ACABADO
27	11	20	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27	33	31	00	HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN

20

27	11	33	05	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA Y CONCRETO
27	11	33	40	HERRAMIENTAS DE MANO
27	11	34	00	HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y AJUSTE
27	11	35	00	HERRAMIENTAS PARA ASFALTADOR Y CONEXA
27	11	36	00	HERRAMIENTAS PARA TOPOGRAFIA
27	11	37	00	HERRAMIENTAS NEUMATICAS
27	11	38	00	CONECTORES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27	11	39	00	HERRAMIENTAS DIAMANTADAS
27	11	70	00	CEPILLOS
27	11	31	00	HERRAMIENTAS DE ROSASTRE
27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27	14	32	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE MEDICIÓN
30	17	15	00	ÁNGULOS
30	17	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONECTOS
30	10	20	00	HOJA
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES
30	10	32	00	ALEROS
30	10	33	00	ENSALZADO
30	10	35	00	ALMA DE MURO
30	10	36	00	ANCLAJES ESTRUCTURALES
30	10	37	00	TIRANTES
30	10	38	00	PIEZAS Y ATLAMIENTOS MECÁNICOS
30	10	39	00	ALTAS
30	12	30	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	13	30	00	CEMENTO Y CAL
30	13	31	00	TENSE
30	13	36	00	AGREGADOS
30	13	39	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	13	35	00	ENDURADOS HIDRÁULICOS
30	12	10	00	ASFALTOS
30	12	27	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO Y CARRILERAS
30	12	28	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PALEOLÍTICA
30	12	35	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	ANCLAJES Y BALDOSAS
30	14	18	00	AISLAMIENTO TÉRMICO
30	14	16	00	AISLAMIENTO ESPECIAL
30	16	17	00	CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30	15	14	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA ENVOLVIMIENTO DE MUROS Y EXTERIOR
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	20	00	CEMENTO
30	18	21	00	ACCESORIOS
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	18	00	MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00	PINTURA
30	16	10	00	ORNAMENTERÍA

30	16	19	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA ARQUITECTÓNICA
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	16	21	00	LAMINADOS INTERIORES
30	16	22	00	MOSTRADORES
30	16	23	00	ACCESORIOS PARA CARPINTERÍA
30	16	24	00	MUEBLES DIVERSOS
30	17	15	00	PUERTAS
30	17	16	00	VENTANAS
30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL
30	17	18	00	CLARABOYAS
30	17	19	00	MARCOS DE VENTANAS
30	17	20	00	PUERTAS
30	17	23	00	PUERTAS PARA GARAJE Y PERSIANAS
33	18	13	00	PORCELANA SANITARIA
33	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
33	18	17	00	CAUCHO
33	18	18	00	CARRILES, CHOSOS Y PARTES Y ACCESORIOS DE CHOSOS Y BOSQUES
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	17	00	CORRETICOS Y HERRAJES DE CONSTRUCCIÓN
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	24	16	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORÁTILES
30	24	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERAS
30	24	17	00	COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE REMEDIAR
30	25	15	00	ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS SAÑO TIENDA
30	25	15	00	BARRAS DE LATÓN
30	25	16	00	LÁMINAS DE LATÓN
30	25	17	00	LINGOTES, BARRAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE LATÓN
30	26	18	00	BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO
30	26	19	00	LINGOTES, BARRAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MAGNESIO
30	26	28	00	BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO
30	26	23	00	LINGOTES, BARRAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE TITANIO
30	26	32	00	BARRAS DE COBRE
30	26	35	00	LÁMINAS EN COBRE
30	26	36	00	LINGOTES, BARRAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE COBRE
30	26	25	00	BARRAS DE BRONCE
30	26	26	00	LÁMINAS EN BRONCE
30	26	27	00	LINGOTES, BARRAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE BRONCE
30	26	28	00	BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC
30	26	29	00	LINGOTES, BARRAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ZINC
30	26	30	00	BARRAS DE ESTAÑO
30	26	31	00	LÁMINAS DE ESTAÑO
30	26	32	00	LINGOTES, BARRAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ESTAÑO
30	26	33	00	BARRAS DE PLOMO
30	26	34	00	LÁMINAS DE PLOMO
30	26	35	00	LINGOTES, BARRAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE

				PLOMO
30	26	36	00	BARRAS DE ACERO AL CARBÓN
30	26	37	00	BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30	26	38	00	BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30	26	39	00	BARRAS DE ACERO ESPECIAL
30	26	40	00	LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN
30	26	41	00	LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30	26	42	00	LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30	26	43	00	LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL
30	26	44	00	LINGOTES, BARRAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE AL CARBÓN
30	26	45	00	BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	46	00	LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	47	00	ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
30	26	48	00	BARRAS DE ACERO TROTABLE
30	26	49	00	BARRAS DE ALUMINIO
30	26	50	00	LÁMINAS DE ALUMINIO
30	26	51	00	ALAMBRE DE ALUMINIO
30	26	52	00	LARGOS Y LINGOTES DE ALUMINIO
30	26	53	00	BARRAS DE HIERRO
30	26	54	00	LÁMINAS DE HIERRO
30	26	55	00	LINGOTES, BARRAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO
30	26	56	00	BARRAS Y LÁMINAS DE ALEACIONES FERROSAS
30	26	57	00	LINGOTES, BARRAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ALEACIONES FERROSAS
30	28	58	00	BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS
30	26	59	00	ALAMBRE Y BARRAS DE PLÁSTICO
30	28	60	00	BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30	28	62	00	LÁMINAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30	28	62	00	LINGOTES, BARRAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30	26	63	00	MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA
30	26	64	00	BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES
30	28	66	00	LINGOTES, BARRAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MATERIALES ESPECIALES
30	26	66	00	LÁMINAS Y LINGOTES DE NÍQUEL
30	26	67	00	TRANSICIONES
31	18	15	00	TORNILLOS
31	18	16	00	PERNOS
31	18	17	00	TUERCAS
31	18	18	00	ARANDELAS
31	18	19	00	PUNTALES
31	18	20	00	CLAVOS
31	18	23	00	FERRETERÍA EN GENERAL
31	26	29	00	REMACHES
31	28	10	00	ENGRANAJES
32	10	15	00	CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)
32	10	16	00	CIRCUITOS INTEGRADOS
32	24	10	00	TUBOS ELECTRÓNICOS
32	24	11	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE TUBOS ELECTRÓNICOS
32	13	15	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INSTALACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
32	15	15	00	SEMICONDUCTORES ENCAPSULADOS DE CONTROLADOR LÓGICO
32	23	17	00	CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMADOS

32	18	10	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEMEJANZA
32	15	19	00	DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD
32	16	20	00	CONTROL DE PROCESOS O SISTEMAS HOMOGÉNEOS DE AUTOMATIZACIÓN
39	10	10	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	10	16	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39	13	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39	13	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39	11	10	00	INSTALACIÓN Y ILUMINACIÓN DE ENTRETENIMIENTOS PELÍCULAS
39	11	20	00	PROYECTORES MÓVILES
39	13	21	00	ILUMINACIÓN ÓPTICA
39	12	22	00	DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
39	11	32	00	ELECTRICIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	21	24	00	DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE SONIDO Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	21	25	00	LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	21	3a	00	DISPOSITIVOS DE ELECTRICIÓN NO - ELÉCTRICA
39	13	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39	13	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39	13	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39	13	14	00	LIBRERÍAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39	12	15	00	CONECTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS
39	13	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39	13	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y ENCHUFES
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - ZDS
39	13	15	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
35	12	20	00	UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39	12	24	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	12	23	00	RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	15	15	00	INDICADORES DE ALARMAS Y DISPOSITIVOS PARA MEDIR ALARMAS
39	15	16	00	DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALARMAS
39	15	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTROCONDUCTOS Y CABLES AÉREOS
40	10	10	00	VENTILACIÓN
40	26	15	00	CIRCULACIÓN DEL AIRE Y FIJADAS Y ACCESORIOS
40	10	13	00	CONDICIONADO
40	10	10	00	EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	10	00	CONTROL DE HUMEDAD
40	24	10	00	VÁLVULAS
40	24	17	00	MATERIAL DE FONTANERÍA Y ACCESORIOS
40	24	19	00	CONECTOS
40	24	20	00	MANGUERAS
40	24	23	00	REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40	24	25	00	INTERCEPTORES Y COLADORES
40	15	15	00	BOMBAS

PROYECTOS Y INGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PROINVIAS S.A.S

40	15	37	06	VIELAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
41	11	25	06	INSTRUMENTOS DE MEDICION DEL PESO
41	11	26	00	INSTRUMENTOS DE PRUEBA DE LONGITUD, EXPESOR O DISTANCIA
41	11	27	00	INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE VISIÓN Y OBSERVACIÓN
41	11	28	00	EQUIPO DE ESCALA NO DESTRUCTIVO
41	11	29	00	INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41	11	31	00	TRANSMISORES
41	11	32	00	INSTRUMENTOS DE PRUEBA DE TEMPERATURA Y CALOR
41	11	33	00	INSTRUMENTOS DE MEDICION DE LA HUMEDAD
41	11	34	00	INSTRUMENTOS DE PRUEBA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41	11	35	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41	11	36	00	EQUIPO PARA SEMILLAS Y PIENSOS
41	11	36	00	EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
49	14	15	00	ESCAFANDRAS AUTÓNOMAS Y TUBOS DE RESPIRACIÓN
49	14	15	00	EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA MINERIOP Y MARICÓN
49	22	25	00	ACCESORIOS PARA DEPORTE
72	10	33	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
73	10	81	00	CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE MONTAJE TRANSPORTADORES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	18	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	21	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	18	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INSTITUCIONALES Y ESCUELAS PÚBLICAS
72	12	21	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	23	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES
72	12	14	00	ACTIVIDADES Y RELACIONES DE SERVICIO
72	12	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	20	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	21	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE ENTRADAS/SALIDAS
72	14	22	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	24	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	24	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	25	00	SERVICIOS DE PAVIMENTACIÓN EN KIOSKOS
72	14	26	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO
72	14	27	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE

PROYECTOS Y INGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PROINVIAS S.A.S

72	15	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	21	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72	15	21	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	22	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72	15	23	00	SERVICIOS DE PINTURA O INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	24	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	25	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	28	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES DE MAQUINAS
72	15	29	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	30	00	SERVICIOS DE PARQUET Y ENTABLE
72	15	31	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	32	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	33	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	23	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	23	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y REVESTIMIENTOS EXTERNOS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	25	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	26	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	25	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
73	15	33	00	SERVICIOS DE RECONDICIONAMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	23	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
73	15	34	00	SERVICIOS DE ACABADAMIENTO Y AMUEBLAJE
72	18	33	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA EXTERIOR/EL EXTERNA
73	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DECORACIÓN Y EMPAPELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONVERSACIÓN DE PANDEMONIOS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS RESIDENCIALES Y COMERCIO
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

PROYECTOS Y INGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PROINVIAS S.A.S

72	19	04	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
71	16	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
73	18	13	00	SERVICIOS DE PODADO
73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA
76	10	17	00	DESCONTAMINACIÓN
76	15	14	00	DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76	13	18	00	LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
76	13	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76	13	19	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
78	12	20	00	SERVICIOS DE EMPAQUE
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE AGENCIA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORIA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	18	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	13	18	00	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
80	13	16	00	VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	15	18	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	39	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
83	10	13	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	14	00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
84	10	19	00	CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
85	12	15	00	ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
86	13	16	00	COLEGIOS MENORES
95	10	10	00	LOTES DE TERRENOS SUBDESARROLLADOS
95	10	15	00	TIERRAS AGRÍCOLAS
95	13	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	13	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
96	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	15	16	00	CONSTRUCCIÓN Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE

PROYECTOS Y INGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PROINVIAS S.A.S

				AGRUPIFICACIÓN
96	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	11	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	22	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA

EXPERIENCIA

QUE SE RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR: COMERCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES FUENTE NACIONAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUENTE NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 5.197,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	33	00	72	10	33	00
72	10	17	00	72	10	18	00
72	10	19	00	72	10	20	00
30	10	17	04	30	10	13	00
30	20	26	00	30	31	15	00
30	11	15	05	30	31	17	00
30	11	18	06	30	31	19	00
30	12	15	00	30	32	16	00
30	13	17	00	30	32	18	00
30	13	15	00	30	33	15	00
30	13	16	00	30	33	17	00
30	14	15	00	30	34	15	00
30	24	17	00	30	33	15	00
30	15	16	00	30	33	17	00
30	15	18	00	30	31	19	00
30	15	20	00	30	35	21	00
30	16	13	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	18	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	18	00
30	24	16	00	30	24	17	00

PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PROINVIAS S.A.S

65	22	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	20	00
72	10	33	00	72	10	30	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	13	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	17	00
72	14	18	00	72	14	19	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	16	14	00	72	16	17	00
72	15	18	08	72	15	19	00
72	15	20	08	72	15	21	00
78	15	22	06	72	15	23	00
72	16	24	00	72	16	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	18	28	00	72	16	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	16	34	00	72	16	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	38	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	16	42	00	72	16	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
80	16	15	00	83	10	15	00
81	10	17	00	82	10	18	00
83	10	19	00	85	10	10	00
85	11	15	00	85	11	16	00
86	12	29	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PROINVIAS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIMITARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3 272,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	25	15	00	80	24	16	00
80	24	17	00	80	24	19	00
80	24	20	00	80	24	22	00
80	24	24	00	83	24	10	00
81	21	15	00	83	21	17	00
81	21	18	00	81	21	19	00
81	21	21	00	81	21	22	00
81	21	23	00	81	21	24	00
81	21	25	00	81	21	26	00
81	21	27	00	81	21	28	00
81	21	29	00	81	21	30	00
72	10	15	00	72	10	16	00
72	10	17	00	72	10	18	00
72	10	19	00	72	10	20	00
72	10	21	00	72	10	22	00
72	10	23	00	72	10	24	00
72	10	25	00	72	10	26	00
72	10	27	00	72	10	28	00
72	10	29	00	72	10	30	00
72	10	31	00	72	10	32	00
72	10	33	00	72	10	34	00
72	10	35	00	72	10	36	00
72	10	37	00	72	10	38	00
72	10	39	00	72	10	40	00
72	10	41	00	72	10	42	00
72	10	43	00	72	10	44	00
72	10	45	00	72	10	46	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	11	12	00	72	11	13	00
72	11	14	00	72	11	15	00
72	11	16	00	72	11	17	00
72	11	18	00	72	11	19	00
72	11	20	00	72	11	21	00
72	11	22	00	72	11	23	00
72	11	24	00	72	11	25	00
72	11	26	00	72	11	27	00
72	11	28	00	72	11	29	00
72	11	30	00	72	11	31	00
72	11	32	00	72	11	33	00
72	11	34	00	72	11	35	00
72	11	36	00	72	11	37	00
72	11	38	00	72	11	39	00
72	11	40	00	72	11	41	00
72	11	42	00	72	11	43	00
72	11	44	00	72	11	45	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	12	16	00	72	12	17	00
72	12	18	00	72	12	19	00
72	12	20	00	72	12	21	00
72	12	22	00	72	12	23	00
72	12	24	00	72	12	25	00
72	12	26	00	72	12	27	00
72	12	28	00	72	12	29	00
72	12	30	00	72	12	31	00
72	12	32	00	72	12	33	00
72	12	34	00	72	12	35	00
72	12	36	00	72	12	37	00
72	12	38	00	72	12	39	00
72	12	40	00	72	12	41	00
72	12	42	00	72	12	43	00
72	12	44	00	72	12	45	00
72	13	10	00	72	13	11	00
72	13	12	00	72	13	13	00
72	13	14	00	72	13	15	00
72	13	16	00	72	13	17	00
72	13	18	00	72	13	19	00
72	13	20	00	72	13	21	00
72	13	22	00	72	13	23	00
72	13	24	00	72	13	25	00
72	13	26	00	72	13	27	00
72	13	28	00	72	13	29	00
72	13	30	00	72	13	31	00
72	13	32	00	72	13	33	00
72	13	34	00	72	13	35	00
72	13	36	00	72	13	37	00
72	13	38	00	72	13	39	00
72	13	40	00	72	13	41	00
72	13	42	00	72	13	43	00
72	13	44	00	72	13	45	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	14	18	00	72	14	19	00
72	14	20	00	72	14	21	00
72	14	22	00	72	14	23	00
72	14	24	00	72	14	25	00
72	14	26	00	72	14	27	00
72	14	28	00	72	14	29	00
72	14	30	00	72	14	31	00
72	14	32	00	72	14	33	00
72	14	34	00	72	14	35	00

PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PROINVIAS S.A.S

72	14	14	00	72	12	40	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	12	00	72	14	18	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	13	11	00	72	13	12	00
72	15	12	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
77	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	38	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	72	15	46	00
81	10	15	00	81	10	17	00
83	10	16	00	83	10	18	00
85	11	15	00	85	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PROINVIAS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CHUCURI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3 336,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	25	00
72	10	19	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	11	12	00
72	11	13	00	72	11	14	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	12	16	00	72	12	17	00
72	12	18	00	72	12	19	00
72	12	20	00	72	12	21	00
72	12	22	00	72	12	23	00
72	12	24	00	72	12	25	00
72	12	26	00	72	12	27	00
72	12	28	00	72	12	29	00
72	12	30	00	72	12	31	00
72	12	32	00	72	12	33	00
72	12	34	00	72	12	35	00
72	12	36	00	72	12	37	00
72	12	38	00	72	12	39	00
72	12	40	00	72	12	41	00
72	12	42	00	72	12	43	00
72	12	44	00	72	12	45	00
72	13	10	00	72	13	11	00
72	13	12	00	72	13	13	00
72	13	14	00	72	13	15	00
72	13	16	00	72	13	17	00
72	13	18	00	72	13	19	00
72	13	20	00	72	13	21	00
72	13	22	00	72	13	23	00
72	13	24	00	72	13	25	00
72	13	26	00	72	13	27	00
72	13	28	00	72	13	29	00
72	13	30	00	72	13	31	00
72	13	32	00	72	13	33	00
72	13	34	00	72	13	35	00

PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PROINVIAS S.A.S

72	14	23	00	72	13	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	38	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	72	15	46	00
82	10	15	00	83	10	16	00
84	10	17	00	85	10	18	00
86	10	19	00	86	10	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S -PROINVIAS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRALDOXX
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 486,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	16	00
72	10	17	00	72	10	18	00
72	10	19	00	72	10	20	00
72	11	15	00	72	11	16	00
72	11	19	00	72	11	20	00
72	11	21	00	72	11	23	00
72	11	24	00	72	11	25	00
72	11	27	00	72	11	28	00
72	11	30	00	72	11	31	00
72	11	32	00	72	11	33	00
72	11	15	00	72	11	16	00
72	11	17	00	72	11	18	00
72	11	19	00	72	11	20	00
72	11	21	00	72	11	22	00
72	11	23	00	72	11	24	00
72	11	25	00	72	11	26	00
72	11	27	00	72	11	28	00
72	11	29	00	72	11	30	00
72	11	31	00	72	11	32	00
72	11	33	00	72	11	34	00
72	11	35	00	72	11	36	00
72	11	37	00	72	11	38	00
72	11	39	00	72	11	40	00
72	11	41	00	72	11	42	00
72	11	43	00	72	11	44	00
72	11	45	00	72	11	46	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	12	16	00	72	12	17	00
72	12	18	00	72	12	19	00
72	12	20	00	72	12	21	00
72	12	22	00	72	12	23	00
72	12	24	00	72	12	25	00
72	12	26	00	72	12	27	00
72	12	28	00	72	12	29	00
72	12	30	00	72	12	31	00
72	12	32	00	72	12	33	00
72	12	34	00	72	12	35	00

PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PROINVIAS S.A.S

72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	38	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	72	15	46	00
81	10	15	00	83	10	16	00
85	10	17	00	85	10	18	00
85	11	15	00	85	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SIENES PUENTE NACIONAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.858,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	10	15	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	10	16	00
23	10	19	00	23	10	20	00
30	12	10	00	30	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
56	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
29	12	21	00	29	12	22	00
39	12	23	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	37	00
72	11	10	00	72	11	21	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	12	16	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	14	18	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
93	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00

72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
83	10	15	00	83	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN RAFAEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE PIEDECUESTA E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 271,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	72	10	31	00
77	10	13	00	77	10	19	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	18	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	18	00	83	10	22	00
83	10	18	00	83	10	16	00

95	11	15	00	95	11	16	00
95	11	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADO NOVENA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE PIEDECUESTA E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.193,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	16	00	72	10	30	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	12	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	27	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDENES JAP 01
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 212,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	13	18	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	21	24	00	30	24	15	00
30	24	16	00	30	24	17	00
30	26	15	00	30	26	15	00
30	26	16	00	30	26	17	00
30	26	18	00	30	26	19	00
30	26	20	00	30	26	21	00
30	26	22	00	30	26	23	00
30	26	24	00	30	26	25	00
30	26	26	00	30	26	27	00
30	26	28	00	30	26	29	00
30	26	30	00	30	26	31	00
30	26	32	00	30	26	33	00
30	26	34	00	30	26	35	00
30	26	36	00	30	26	37	00
30	26	38	00	30	26	39	00
30	26	40	00	30	26	41	00
30	26	42	00	30	26	43	00
30	26	44	00	30	26	45	00
30	26	46	00	30	26	47	00
30	26	48	00	30	26	49	00
30	26	50	00	30	26	51	00
30	26	52	00	30	26	53	00
30	26	54	00	30	26	55	00
30	26	56	00	30	26	57	00
30	26	58	00	30	26	59	00
30	26	60	00	30	26	61	00
30	26	62	00	30	26	63	00
30	26	64	00	30	26	65	00
30	26	66	00	30	26	67	00
32	14	10	00	32	14	11	00
32	15	15	00	32	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
39	10	16	00	39	10	18	00
72	10	19	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00

72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	21	00
81	10	27	00	83	10	15	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CASA CULTURA 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 527,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	21	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	26	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	33	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	36	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00

30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	18	00	30	12	15	00
30	12	18	00	30	13	19	00
30	13	19	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	19	18	00
30	19	25	00	30	19	26	00
30	19	27	00	30	19	28	00
30	24	15	00	30	24	16	00
30	24	17	00	72	10	15	00
72	10	20	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	11	21	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
92	10	19	00	92	11	18	00
95	11	16	00	95	12	17	00
96	11	19	00	96	12	23	00
95	12	26	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS URBANAS 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIMITARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.725,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 39 0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	20	00
72	10	21	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
81	10	15	00	81	10	22	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROINVIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 309,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	16	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00

30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	33	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	13	17	00	30	13	18	00
30	12	31	00	30	13	18	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	18	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	15	25	00	30	15	26	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	16	00
30	18	14	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	30	24	17	00
30	24	18	00	30	24	19	00
30	24	20	00	30	24	21	00
30	24	22	00	30	24	23	00
30	24	24	00	30	24	25	00
30	24	26	00	30	24	27	00
30	24	28	00	30	24	29	00
30	24	30	00	30	24	36	00
30	24	37	00	30	24	38	00
30	24	39	00	30	24	40	00
30	24	44	00	30	24	45	00
30	24	46	00	30	24	47	00
30	24	48	00	30	24	49	00
30	24	50	00	30	24	51	00
30	24	52	00	30	24	53	00
32	10	15	00	32	10	16	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	16	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	21	00
39	11	22	00	39	11	23	00
39	12	24	00	39	12	25	00
39	12	26	00	40	10	15	00
40	10	16	00	40	10	17	00
40	10	18	00	40	10	19	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00

72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
81	10	15	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
86	11	15	00	86	11	16	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PROINVIAS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 332,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	19	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	40	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	17	22	00	30	17	24	00

215

30	12	17	00	30	13	18	00
30	17	15	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	19	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	26	46	00
30	26	47	00	30	26	49	00
30	26	53	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	13	14	00	72	13	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	16	00	81	10	18	00
83	10	15	00	93	15	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PROINVIAS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIMITARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 419,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00

30	10	27	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	12	18	00
30	13	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	13	18	00	30	13	19	00
30	13	15	00	30	13	14	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	18	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	14	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	18	19	00	30	18	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
30	26	17	00	30	26	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	16	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	12	00	72	12	11	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	13	16	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	16	00	72	14	18	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00

80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00
81	10	22	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	19	00	84	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	20	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MURO GEOSINTETICO GUAYABITO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIMITARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 878,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	25	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	16	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	18	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	28	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	13	12	00	72	13	13	00
72	13	14	00	72	13	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00

72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
93	11	15	00	93	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PROINVIAS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SURATA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 114,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	28	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	13	13	00	72	13	14	00
72	13	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00

PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PROINVIAS S.A.S

72	35	29	00	72	35	30	00
72	35	31	00	72	35	32	00
72	35	33	00	72	35	34	00
72	35	35	00	72	35	36	00
72	35	37	00	72	35	38	00
72	35	40	00	72	35	41	00
72	35	42	00	72	35	43	00
72	35	44	00	72	35	45	00
80	10	16	00	82	10	25	00
81	30	13	00	83	30	25	00
95	31	15	00	95	31	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPIETARIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PROINVIAS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUESCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 241,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	30	15	00	82	30	16	00
82	30	17	00	82	30	18	00
82	30	19	00	82	30	20	00
72	30	21	00	72	30	22	00
72	30	23	00	72	30	24	00
72	30	25	00	72	30	26	00
72	30	27	00	72	30	28	00
72	30	29	00	72	30	30	00
72	30	31	00	72	30	32	00
72	30	33	00	72	30	34	00
72	30	35	00	72	30	36	00
72	30	37	00	72	30	38	00
72	30	39	00	72	30	40	00
72	30	41	00	72	30	42	00
72	30	43	00	72	30	44	00
72	30	45	00	72	30	46	00
72	30	47	00	72	30	48	00
72	30	49	00	72	30	50	00
72	30	51	00	72	30	52	00
72	30	53	00	72	30	54	00
72	30	55	00	72	30	56	00
72	30	57	00	72	30	58	00
72	30	59	00	72	30	60	00
72	30	61	00	72	30	62	00
72	30	63	00	72	30	64	00
72	30	65	00	72	30	66	00
72	30	67	00	72	30	68	00
72	30	69	00	72	30	70	00
72	30	71	00	72	30	72	00
72	30	73	00	72	30	74	00
72	30	75	00	72	30	76	00
72	30	77	00	72	30	78	00
72	30	79	00	72	30	80	00
72	30	81	00	72	30	82	00
72	30	83	00	72	30	84	00
72	30	85	00	72	30	86	00
72	30	87	00	72	30	88	00
72	30	89	00	72	30	90	00
72	30	91	00	72	30	92	00
72	30	93	00	72	30	94	00
72	30	95	00	72	30	96	00
72	30	97	00	72	30	98	00
72	30	99	00	72	30	00	00

PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PROINVIAS S.A.S

95	32	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CERRUBA 13
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOCORRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.497,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
UNIONES TEMPORALES: 50,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	30	15	00	82	30	16	00
82	30	17	00	82	30	18	00
82	30	19	00	82	30	20	00
72	30	21	00	72	30	22	00
72	30	23	00	72	30	24	00
72	30	25	00	72	30	26	00
72	30	27	00	72	30	28	00
72	30	29	00	72	30	30	00
72	30	31	00	72	30	32	00
72	30	33	00	72	30	34	00
72	30	35	00	72	30	36	00
72	30	37	00	72	30	38	00
72	30	39	00	72	30	40	00
72	30	41	00	72	30	42	00
72	30	43	00	72	30	44	00
72	30	45	00	72	30	46	00
72	30	47	00	72	30	48	00
72	30	49	00	72	30	50	00
72	30	51	00	72	30	52	00
72	30	53	00	72	30	54	00
72	30	55	00	72	30	56	00
72	30	57	00	72	30	58	00
72	30	59	00	72	30	60	00
72	30	61	00	72	30	62	00
72	30	63	00	72	30	64	00
72	30	65	00	72	30	66	00
72	30	67	00	72	30	68	00
72	30	69	00	72	30	70	00
72	30	71	00	72	30	72	00
72	30	73	00	72	30	74	00
72	30	75	00	72	30	76	00
72	30	77	00	72	30	78	00
72	30	79	00	72	30	80	00
72	30	81	00	72	30	82	00
72	30	83	00	72	30	84	00
72	30	85	00	72	30	86	00
72	30	87	00	72	30	88	00
72	30	89	00	72	30	90	00
72	30	91	00	72	30	92	00
72	30	93	00	72	30	94	00
72	30	95	00	72	30	96	00
72	30	97	00	72	30	98	00
72	30	99	00	72	30	00	00

PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PROINVIAS S.A.S

72	35	30	00	72	35	32	00
72	35	34	00	72	35	36	00
72	35	38	00	72	35	37	00
72	35	39	00	72	35	40	00
72	35	41	00	72	35	43	00
72	35	43	00	72	35	44	00
72	35	45	00	80	10	26	00
81	10	35	00	81	10	22	00
81	10	23	00	83	10	35	00
83	10	36	00	83	10	25	00
95	13	35	00	95	13	14	00
95	12	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIALERO NUEVA ERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.438,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
UNIONES TEMPORALES: 50,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	72	10	20	00
38	10	15	00	38	10	17	00
38	10	19	00	38	10	20	00
30	10	22	00	86	10	23	00
30	10	24	00	30	10	25	00
30	10	26	00	30	10	27	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	30	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	33	00
30	10	34	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	10	40	00	30	10	41	00
30	10	42	00	30	10	43	00
30	10	44	00	30	10	45	00
30	10	46	00	30	10	47	00
30	10	48	00	30	10	49	00
30	10	50	00	30	10	51	00
30	10	52	00	30	10	53	00
30	10	54	00	30	10	55	00
30	10	56	00	30	10	57	00
30	10	58	00	30	10	59	00
30	10	60	00	30	10	61	00
30	10	62	00	30	10	63	00
30	10	64	00	30	10	65	00
30	10	66	00	30	10	67	00
30	10	68	00	30	10	69	00
30	10	70	00	30	10	71	00
30	10	72	00	30	10	73	00
30	10	74	00	30	10	75	00
30	10	76	00	30	10	77	00
30	10	78	00	30	10	79	00
30	10	80	00	30	10	81	00
30	10	82	00	30	10	83	00
30	10	84	00	30	10	85	00
30	10	86	00	30	10	87	00
30	10	88	00	30	10	89	00
30	10	90	00	30	10	91	00
30	10	92	00	30	10	93	00
30	10	94	00	30	10	95	00
30	10	96	00	30	10	97	00
30	10	98	00	30	10	99	00
30	10	00	00	30	10	00	00

PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PROINVIAS S.A.S

30	17	15	00	30	17	16	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	30	15	00	30	24	16	00
30	21	17	00	30	25	13	00
30	30	16	00	30	28	24	00
30	26	17	00	30	26	18	00
30	26	19	00	30	26	20	00
30	26	21	00	30	26	22	00
30	26	23	00	30	26	24	00
30	26	25	00	30	26	26	00
30	25	27	00	30	26	28	00
30	26	29	00	30	26	30	00
30	26	31	00	30	26	32	00
30	26	33	00	30	26	34	00
30	26	35	00	30	26	36	00
30	26	37	00	30	26	38	00
30	26	39	00	30	26	40	00
30	26	41	00	30	26	42	00
30	26	43	00	30	26	44	00
30	26	45	00	30	26	46	00
30	26	47	00	30	26	48	00
30	26	49	00	30	26	50	00
30	26	51	00	30	26	52	00
30	26	53	00	30	26	54	00
30	26	55	00	30	26	56	00
30	26	57	00	30	26	58	00
30	26	59	00	30	26	60	00
30	26	61	00	30	26	62	00
30	26	63	00	30	26	64	00
30	26	65	00	30	26	66	00
30	26	67	00	72	10	15	00
72	30	21	00	72	10	29	00
72	30	31	00	72	10	13	00
72	31	10	00	72	31	11	00
72	32	10	00	72	32	11	00
72	32	12	00	72	32	10	00
72	32	14	00	72	32	15	00
72	34	10	00	72	34	11	00
72	34	12	00	72	34	13	00
72	34	14	00	72	34	15	00
72	34	16	00	72	34	17	00
72	34	18	00	72	34	19	00
72	35	10	00	72	35	11	00
72	35	12	00	72	35	13	00
72	35	14	00	72	35	15	00
72	35	16	00	72	35	17	00
72	35	18	00	72	35	19	00
72	35	20	00	72	35	21	00
72	35	22	00	72	35	23	00
72	35	24	00	72	35	25	00
72	35	26	00	72	35	27	00
72	35	28	00	72	35	29	00
72	35	30	00	72	35	31	00
72	35	32	00	72	35	33	00
72	35	34	00	72	35	35	00
72	35	36	00	72	35	37	00
72	35	38	00	72	35	39	00
72	35	40	00	72	35	41	00
72	35	42	00	72	35	43	00
72	35	44	00	72	35	45	00

PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PROINVIAS S.A.S

72	35	30	00	72	35	32	00
72	35	34	00	72	35	36	00
72	35	38	00	72	35	37	00
72	35	39	00	72	35	40	00
72	35	41	00	72	35	43	00
72	35	43	00	72	35	44	00
72	35	45	00	80	10	26	00
81	10	35	00	81	10	22	00
81	10	23	00	83	10	35	00
83	10	36	00	83	10	25	00
95	13	35	00	95	13	14	00
95	12	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CERRUBA 13
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.438,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
UNIONES TEMPORALES: 50,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	72	10	20	00
38	10	15	00	38	10	17	00
38	10	19	00	38	10	20	00
30	10	22	00	86	10	23	00
30	10	24	00	30	10	25	00
30	10	26	00	30	10	27	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	30	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	33	00
30	10	34	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	10	40	00	30	10	41	00
30	10	42	00	30	10	43	00
30	10	44	00	30	10	45	00
30	10	46	00	30	10	47	00
30	10	48	00	30	10	49	00
30	10	50	00	30	10	51	00
30	10	52	00	30	10	53	00
30	10	54	00	30	10	55	00
30	10	56	00	30	10	57	00
30	10	58	00	30	10	59	00
30	10	60	00	30	10	61	00
30	10	62	00	30	10	63	00
30	10	64	00	30	10	65	00
30	10	66	00	30	10	67	00
30	10	68	00	30	10	69	00
30	10	70	00	30	10	71	00
30	10	72	00	30	10	73	00
30	10	74	00	30	10	75	00
30	10	76	00	30	10	77	00
30	10	78	00	30	10	79	00
30	10	80	00	30	10	81	00
30	10	82	00	30	10	83	00
30	10	84	00	30	10	85	00
30	10	86	00	30	10	87	00
30	10	88	00	30	10	89	00
30	10	90	00	30	10	91	00
30	10	92	00	30	10	93	00
30	10	94	00	30	10	95	00
30	10	96	00	30	10	97	00
30	10	98	00	30	10	99	00
30	10	00	00	30	10	00	00

PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PROINVIAS S.A.S

30	17	15	00	30	17	16	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	30	15	00	30	24	16	00
30	21	17	00	30	25	13	00
30	30	16	00	30	28	24	00
30	26	17	00	30	26	18	00
30	26	19	00	30	26	20	00
30	26	21	00	30	26	22	00
30	26	23	00	30	26	24	00
30	26	25	00	30	26	26	00
30	25	27	00	30	26	28	00
30	26	29	00	30	26	30	00
30	26	31	00	30	26	32	00
30	26	33	00	30	26	34	00
30	26	35	00	30	26	36	00
30	26	37	00	30	26	38	00
30	26	39	00	30	26	40	00
30	26	41	00	30	26	42	00
30	26	43	00	30	26	44	00
30	26	45	00	30	26	46	00
30	26	47	00	30	26	48	00
30	26	49	00	30	26	50	00
30	26	51	00	30	26	52	00
30	26	53	00	30	26	54	00
30	26	55	00	30	26	56	00
30	26	57	00	30	26	58	00
30	26	59	00	30	26	60	00
30	26	61	00	30	26	62	00
30	26	63	00	30	26	64	00
30	26	65	00	30	26	66	00
30	26	67	00	72	10	15	00
72	30	21	00	72	10	29	00
72	30	31	00	72	10	13	00
72	31	10	00	72	31	11	00
72	32	10	00	72	32	11	00
72	32	12	00	72	32	10	00
72	32	14	00	72	32	15	00
72	34	10	00	72	34	11	00
72	34	12	00	72	34	13	00
72	34	14	00	72	34	15	00
72	34	16	00	72	34	17	00
72	34	18	00	72	34	19	00
72	35	10	00	72	35	11	00
72	35	12	00	72	35	13	00
72	35	14	00	72	35	15	00
72	35	16	00	72	35	17	00
72	35	18	00	72	35	19	00
72	35	20	00	72	35	21	00
72	35	22	00	72	35	23	00
72	35	24	00	72	35	25	00
72	35	26	00	72	35	27	00
72	35	28	00	72	35	29	00
72	35	30	00	72	35	31	00
72	35	32	00	72	35	33	00
72	35	34	00	72	35	35	00
72	35	36	00	72	35	37	00
72	35	38	00	72	35	39	00
72	35	40	00	72	35	41	00
72	35	42	00	72	35	43	00
72	35	44	00	72	35	45	00

217

72	15	45	00	81	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
95	12	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S -PROINVIAS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIMITARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.898,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	18	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	32	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	12	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
81	10	16	00	81	10	19	00
81	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S -PROINVIAS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 609,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	30	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	12	15	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	32	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIC GUAYABITO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIMITARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.367,02
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
30	10	17	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	22	00
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	11	26	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	12	25	00
39	12	26	00	39	12	27	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00

72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	16	00	81	10	18	00
95	12	17	00	95	12	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLECTOR CIMITARRA 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIMITARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.606,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	18	18	00	40	15	15	00
40	15	17	00	72	10	15	00

72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	81	10	15	00
81	10	22	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	10	19	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S A S.-PROINVIAS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.359,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00

72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	81	10	15	00
81	10	22	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	11	19	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S A S -PROINVIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUAVATA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 200,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00

72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	81	10	15	00
81	10	22	00	83	10	15	00
95	13	15	00	95	13	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PROINVIAS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOCORRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 640,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00

72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	81	10	15	00
81	10	22	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A S.-PROINVIAS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE PIEDECUESTA E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.045,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	19	16	00
30	19	18	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00

219

72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	81	10	15	00
81	10	22	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PROINVIAS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIMITARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.041.73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	16	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
30	10	24	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	19	00
30	11	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00

81	10	15	00	83	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S -PROINVIAS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO [illegible]
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.710.13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	24	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
81	10	15	00	81	10	22	00
83	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PROINVIAS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DEL SOCORRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.572,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
30	10	17	00	30	10	21	00
30	10	24	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
30	24	17	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	21	00
39	11	22	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	11	26	00	43	14	35	00
46	16	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00

72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	80	10	15	00
81	10	22	00	83	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S -PROINVIAS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.458,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00

PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PROINVIAS S.A.S

89	10	16	00	91	10	21	00
89	10	15	00	95	11	11	00
95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PROINVIAS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BUCARAMANGA
E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 648,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	18	00	72	10	31	00
72	10	25	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	11	12	00
72	11	13	00	72	11	14	00
72	11	15	00	72	11	16	00
72	11	17	00	72	11	18	00
72	11	19	00	72	11	20	00
72	11	21	00	72	11	22	00
72	11	23	00	72	11	24	00
72	11	25	00	72	11	26	00
72	11	27	00	72	11	28	00
72	11	29	00	72	11	30	00
72	11	31	00	72	11	32	00
72	11	33	00	72	11	34	00
72	11	35	00	72	11	36	00
72	11	37	00	72	11	38	00
72	11	39	00	72	11	40	00
72	11	41	00	72	11	42	00
72	11	43	00	72	11	44	00
72	11	45	00	72	11	46	00
72	11	47	00	72	11	48	00
72	11	49	00	72	11	50	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	12	16	00	72	12	17	00
72	12	18	00	72	12	19	00
72	12	20	00	72	12	21	00
72	12	22	00	72	12	23	00
72	12	24	00	72	12	25	00
72	12	26	00	72	12	27	00
72	12	28	00	72	12	29	00
72	12	30	00	72	12	31	00
72	12	32	00	72	12	33	00
72	12	34	00	72	12	35	00
72	12	36	00	72	12	37	00
72	12	38	00	72	12	39	00
72	12	40	00	72	12	41	00
72	12	42	00	72	12	43	00
72	12	44	00	72	12	45	00
72	12	46	00	72	12	47	00
72	12	48	00	72	12	49	00
72	13	10	00	72	13	11	00
72	13	12	00	72	13	13	00
72	13	14	00	72	13	15	00
72	13	16	00	72	13	17	00
72	13	18	00	72	13	19	00
72	13	20	00	72	13	21	00
72	13	22	00	72	13	23	00
72	13	24	00	72	13	25	00
72	13	26	00	72	13	27	00
72	13	28	00	72	13	29	00
72	13	30	00	72	13	31	00
72	13	32	00	72	13	33	00
72	13	34	00	72	13	35	00
72	13	36	00	72	13	37	00
72	13	38	00	72	13	39	00
72	13	40	00	72	13	41	00
72	13	42	00	72	13	43	00
72	13	44	00	72	13	45	00
72	13	46	00	72	13	47	00
72	13	48	00	72	13	49	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	14	18	00	72	14	19	00
72	14	20	00	72	14	21	00
72	14	22	00	72	14	23	00
72	14	24	00	72	14	25	00
72	14	26	00	72	14	27	00
72	14	28	00	72	14	29	00
72	14	30	00	72	14	31	00
72	14	32	00	72	14	33	00
72	14	34	00	72	14	35	00
72	14	36	00	72	14	37	00
72	14	38	00	72	14	39	00
72	14	40	00	72	14	41	00
72	14	42	00	72	14	43	00
72	14	44	00	72	14	45	00
72	14	46	00	72	14	47	00
72	14	48	00	72	14	49	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	38	00	72	15	39	00

PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PROINVIAS S.A.S

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	18	00	72	10	31	00
72	10	25	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	11	12	00
72	11	13	00	72	11	14	00
72	11	15	00	72	11	16	00
72	11	17	00	72	11	18	00
72	11	19	00	72	11	20	00
72	11	21	00	72	11	22	00
72	11	23	00	72	11	24	00
72	11	25	00	72	11	26	00
72	11	27	00	72	11	28	00
72	11	29	00	72	11	30	00
72	11	31	00	72	11	32	00
72	11	33	00	72	11	34	00
72	11	35	00	72	11	36	00
72	11	37	00	72	11	38	00
72	11	39	00	72	11	40	00
72	11	41	00	72	11	42	00
72	11	43	00	72	11	44	00
72	11	45	00	72	11	46	00
72	11	47	00	72	11	48	00
72	11	49	00	72	11	50	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	12	16	00	72	12	17	00
72	12	18	00	72	12	19	00
72	12	20	00	72	12	21	00
72	12	22	00	72	12	23	00
72	12	24	00	72	12	25	00
72	12	26	00	72	12	27	00
72	12	28	00	72	12	29	00
72	12	30	00	72	12	31	00
72	12	32	00	72	12	33	00
72	12	34	00	72	12	35	00
72	12	36	00	72	12	37	00
72	12	38	00	72	12	39	00
72	12	40	00	72	12	41	00
72	12	42	00	72	12	43	00
72	12	44	00	72	12	45	00
72	12	46	00	72	12	47	00
72	12	48	00	72	12	49	00
72	13	10	00	72	13	11	00
72	13	12	00	72	13	13	00
72	13	14	00	72	13	15	00
72	13	16	00	72	13	17	00
72	13	18	00	72	13	19	00
72	13	20	00	72	13	21	00
72	13	22	00	72	13	23	00
72	13	24	00	72	13	25	00
72	13	26	00	72	13	27	00
72	13	28	00	72	13	29	00
72	13	30	00	72	13	31	00
72	13	32	00	72	13	33	00
72	13	34	00	72	13	35	00
72	13	36	00	72	13	37	00
72	13	38	00	72	13	39	00
72	13	40	00	72	13	41	00
72	13	42	00	72	13	43	00
72	13	44	00	72	13	45	00
72	13	46	00	72	13	47	00
72	13	48	00	72	13	49	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	14	18	00	72	14	19	00
72	14	20	00	72	14	21	00
72	14	22	00	72	14	23	00
72	14	24	00	72	14	25	00
72	14	26	00	72	14	27	00
72	14	28	00	72	14	29	00
72	14	30	00	72	14	31	00
72	14	32	00	72	14	33	00
72	14	34	00	72	14	35	00
72	14	36	00	72	14	37	00
72	14	38	00	72	14	39	00
72	14	40	00	72	14	41	00
72	14	42	00	72	14	43	00
72	14	44	00	72	14	45	00
72	14	46	00	72	14	47	00
72	14	48	00	72	14	49	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	38	00	72	15	39	00

PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PROINVIAS S.A.S

72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	38	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	72	15	46	00
72	15	47	00	72	15	48	00
72	15	49	00	72	15	50	00
72	16	10	00	72	16	11	00
72	16	12	00	72	16	13	00
72	16	14	00	72	16	15	00
72	16	16	00	72	16	17	00
72	16	18	00	72	16	19	00
72	16	20	00	72	16	21	00
72	16	22	00	72	16	23	00
72	16	24	00	72	16	25	00
72	16	26	00	72	16	27	00
72	16	28	00	72	16	29	00
72	16	30	00	72	16	31	00
72	16	32	00	72	16	33	00
72	16	34	00	72	16	35	00
72	16	36	00	72	16	37	00
72	16	38	00	72	16	39	00
72	16	40	00	72	16	41	00
72	16	42	00	72	16	43	00
72	16	44	00	72	16	45	00
72	16	46	00	72	16	47	00
72	16	48	00	72	16	49	00
72	17	10	00	72	17	11	00
72	17	12	00	72	17	13	00
72	17	14	00	72	17	15	00
72	17	16	00	72	17	17	00
72	17	18	00	72	17	19	00
72	17	20	00	72	17	21	00
72	17	22	00	72	17	23	00
72	17	24	00	72	17	25	00
72	17	26	00	72	17	27	00
72	17	28	00	72	17	29	00
72	17	30	00	72	17	31	00
72	17	32	00	72	17	33	00
72	17	34	00	72	17	35	00
72	17	36	00	72	17	37	00
72	17	38	00	72	17	39	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PROINVIAS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESTETICPRO LA BELLEZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 486,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	31	25	08	30	31	26	00
30	31	27	08	30	31	28	00
30	31	29	08	72	10	25	00
72	20	21	00	72	10	25	08
72	10	31	08	72	10	33	08
72	10	35	08	72	11	31	08
72	12	10	00	72	12	31	08
72	12	11	08	72	12	33	08
72	12	12	00	72	12	35	08
72	12	14	08	72	13	35	08
78	14	10	00	72	14	11	08
72	14	12	00	72	14	13	08
72	14	14	08	72	14	15	08
72	14	16	08	72	14	17	08
72	14	18	08	72	15	11	08
72	15	12	08	72	15	13	08
72	15	14	08	72	15	15	08
72	15	16	08	72	15	17	08
72	15	18	08	72	15	19	08
72	15	20	08	72	15	21	08
72	15	22	08	72	15	23	08
72	15	24	08	72	15	25	08
72	15	26	08	72	15	27	08
72	15	28	08	72	15	29	08
72	15	30	08	72	15	31	08
72	15	32	08	72	15	33	08
72	15	34	08	72	15	35	08
72	15	36	08	72	15	37	08

PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PROINVIAS S.A.S

72	15	41	08	72	15	42	08
72	15	43	08	72	15	44	08
72	15	45	08	80	10	16	08
80	10	15	08	80	10	15	08
80	10	18	08	90	10	18	08
95	11	15	08	95	11	16	08

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESCUELAS VEREDALES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 970,6
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	11	10	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	11	19	00
80	11	20	00	80	12	16	08
72	10	15	08	72	10	21	08
72	10	27	08	72	10	29	08
72	10	33	08	72	11	10	08
72	11	11	08	72	11	12	08
72	11	13	08	72	11	14	08
72	11	15	08	72	11	16	08
72	11	17	08	72	11	18	08
72	11	19	08	72	11	20	08
72	11	21	08	72	11	22	08
72	11	23	08	72	11	24	08
72	11	25	08	72	11	26	08
72	11	27	08	72	11	28	08
72	11	29	08	72	11	30	08
72	11	31	08	72	11	32	08
72	11	33	08	72	11	34	08
72	11	35	08	72	11	36	08
72	11	37	08	72	11	38	08
72	11	39	08	72	11	40	08
72	11	41	08	72	11	42	08
72	11	43	08	72	11	44	08
72	11	45	08	72	11	46	08
72	11	47	08	72	11	48	08
72	11	49	08	72	11	50	08
72	12	10	08	72	12	11	08
72	12	12	08	72	12	13	08
72	12	14	08	72	12	15	08
72	12	16	08	72	12	17	08
72	12	18	08	72	12	19	08
72	12	20	08	72	12	21	08
72	12	22	08	72	12	23	08
72	12	24	08	72	12	25	08
72	12	26	08	72	12	27	08
72	12	28	08	72	12	29	08
72	12	30	08	72	12	31	08
72	12	32	08	72	12	33	08
72	12	34	08	72	12	35	08
72	12	36	08	72	12	37	08
72	12	38	08	72	12	39	08
72	12	40	08	72	12	41	08
72	12	42	08	72	12	43	08
72	12	44	08	72	12	45	08
72	12	46	08	72	12	47	08
72	12	48	08	72	12	49	08
72	13	10	08	72	13	11	08
72	13	12	08	72	13	13	08
72	13	14	08	72	13	15	08
72	13	16	08	72	13	17	08
72	13	18	08	72	13	19	08
72	13	20	08	72	13	21	08
72	13	22	08	72	13	23	08
72	13	24	08	72	13	25	08
72	13	26	08	72	13	27	08
72	13	28	08	72	13	29	08
72	13	30	08	72	13	31	08
72	13	32	08	72	13	33	08
72	13	34	08	72	13	35	08
72	13	36	08	72	13	37	08
72	13	38	08	72	13	39	08
72	13	40	08	72	13	41	08
72	13	42	08	72	13	43	08
72	13	44	08	72	13	45	08
72	13	46	08	72	13	47	08
72	13	48	08	72	13	49	08
72	14	10	08	72	14	11	08
72	14	12	08	72	14	13	08
72	14	14	08	72	14	15	08
72	14	16	08	72	14	17	08
72	14	18	08	72	14	19	08
72	14	20	08	72	14	21	08
72	14	22	08	72	14	23	08
72	14	24	08	72	14	25	08
72	14	26	08	72	14	27	08
72	14	28	08	72	14	29	08
72	14	30	08	72	14	31	08
72	14	32	08	72	14	33	08
72	14	34	08	72	14	35	08
72	14	36	08	72	14	37	08
72	14	38	08	72	14	39	08
72	14	40	08	72	14	41	08
72	14	42	08	72	14	43	08
72	14	44	08	72	14	45	08
72	14	46	08	72	14	47	08
72	14	48	08	72	14	49	08
72	15	10	08	72	15	11	08
72	15	12	08	72	15	13	08
72	15	14	08	72	15	15	08
72	15	16	08	72	15	17	08
72	15	18	08	72	15	19	08
72	15	20	08	72	15	21	08
72	15	22	08	72	15	23	08
72	15	24	08	72	15	25	08
72	15	26	08	72	15	27	08
72	15	28	08	72	15	29	08
72	15	30	08	72	15	31	08
72	15	32	08	72	15	33	08
72	15	34	08	72	15	35	08
72	15	36	08	72	15	37	08
72	15	38	08	72	15	39	08

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PROINVIAS S.A.S

PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PROINVIAS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUNICIPIO DE CARTAGENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.515,9€

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	30	35	00	22	30	36	00
22	30	37	00	22	30	38	00
22	20	39	00	22	30	20	00
30	29	25	00	30	29	26	00
30	29	27	00	30	29	28	00
72	10	30	00	72	10	31	00
72	10	29	00	72	10	30	00
72	10	26	00	72	10	31	00
72	11	32	00	72	11	10	00
72	12	10	00	72	12	32	00
72	11	13	00	72	11	10	00
72	11	14	00	72	11	10	00
72	11	15	00	72	11	10	00
72	11	16	00	72	11	10	00
72	11	17	00	72	11	10	00
72	11	18	00	72	11	10	00
72	11	19	00	72	11	10	00
72	11	20	00	72	11	10	00
72	11	21	00	72	11	10	00
72	11	22	00	72	11	10	00
72	11	23	00	72	11	10	00
72	11	24	00	72	11	10	00
72	11	25	00	72	11	10	00
72	11	26	00	72	11	10	00
72	11	27	00	72	11	10	00
72	11	28	00	72	11	10	00
72	11	29	00	72	11	10	00
72	11	30	00	72	11	10	00
72	11	31	00	72	11	10	00
72	11	32	00	72	11	10	00
72	11	33	00	72	11	10	00
72	11	34	00	72	11	10	00
72	11	35	00	72	11	10	00
72	11	36	00	72	11	10	00
72	11	37	00	72	11	10	00
72	11	38	00	72	11	10	00
72	11	39	00	72	11	10	00
72	11	40	00	72	11	10	00
72	11	41	00	72	11	10	00
72	11	42	00	72	11	10	00
72	11	43	00	72	11	10	00
72	11	44	00	72	11	10	00
72	11	45	00	72	11	10	00
72	11	46	00	72	11	10	00
72	11	47	00	72	11	10	00
72	11	48	00	72	11	10	00
72	11	49	00	72	11	10	00
72	11	50	00	72	11	10	00
72	11	51	00	72	11	10	00
72	11	52	00	72	11	10	00
72	11	53	00	72	11	10	00
72	11	54	00	72	11	10	00
72	11	55	00	72	11	10	00
72	11	56	00	72	11	10	00
72	11	57	00	72	11	10	00
72	11	58	00	72	11	10	00
72	11	59	00	72	11	10	00
72	11	60	00	72	11	10	00
72	11	61	00	72	11	10	00
72	11	62	00	72	11	10	00
72	11	63	00	72	11	10	00
72	11	64	00	72	11	10	00
72	11	65	00	72	11	10	00
72	11	66	00	72	11	10	00
72	11	67	00	72	11	10	00
72	11	68	00	72	11	10	00
72	11	69	00	72	11	10	00
72	11	70	00	72	11	10	00
72	11	71	00	72	11	10	00
72	11	72	00	72	11	10	00
72	11	73	00	72	11	10	00
72	11	74	00	72	11	10	00
72	11	75	00	72	11	10	00
72	11	76	00	72	11	10	00
72	11	77	00	72	11	10	00
72	11	78	00	72	11	10	00
72	11	79	00	72	11	10	00
72	11	80	00	72	11	10	00
72	11	81	00	72	11	10	00
72	11	82	00	72	11	10	00
72	11	83	00	72	11	10	00
72	11	84	00	72	11	10	00
72	11	85	00	72	11	10	00
72	11	86	00	72	11	10	00
72	11	87	00	72	11	10	00
72	11	88	00	72	11	10	00
72	11	89	00	72	11	10	00
72	11	90	00	72	11	10	00
72	11	91	00	72	11	10	00
72	11	92	00	72	11	10	00
72	11	93	00	72	11	10	00
72	11	94	00	72	11	10	00
72	11	95	00	72	11	10	00
72	11	96	00	72	11	10	00
72	11	97	00	72	11	10	00
72	11	98	00	72	11	10	00
72	11	99	00	72	11	10	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO **FLORIAN A2C 22**
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLORIAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.810,0€
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	10	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	30	00

PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PROINVIAS S.A.S

72	10	25	00	72	10	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	14	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	12	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	17	00	72	13	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	10	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	38	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	72	15	46	00
72	15	47	00	72	15	48	00
72	15	49	00	72	15	50	00
72	15	51	00	72	15	52	00
72	15	53	00	72	15	54	00
72	15	55	00	72	15	56	00
72	15	57	00	72	15	58	00
72	15	59	00	72	15	60	00
72	15	61	00	72	15	62	00
72	15	63	00	72	15	64	00
72	15	65	00	72	15	66	00
72	15	67	00	72	15	68	00
72	15	69	00	72	15	70	00
72	15	71	00	72	15	72	00
72	15	73	00	72	15	74	00
72	15	75	00	72	15	76	00
72	15	77	00	72	15	78	00
72	15	79	00	72	15	80	00
72	15	81	00	72	15	82	00
72	15	83	00	72	15	84	00
72	15	85	00	72	15	86	00
72	15	87	00	72	15	88	00
72	15	89	00	72	15	90	00
72	15	91	00	72	15	92	00
72	15	93	00	72	15	94	00
72	15	95	00	72	15	96	00
72	15	97	00	72	15	98	00
72	15	99	00	72	15	00	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S A S -PROINVIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: **NOLAY EN CINTURON S.A.S E.S.P**
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.333,0€

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	25	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	23	00	72	11	10	00
72	11	31	00	72	11	10	00
72	11	31	00	72	12	12	00
72	12	33	00	72	12	15	00
72	12	25	00	72	14	14	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	17	00	72	13	10	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	10	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00

PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PROINVIAS S.A.S

72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	38	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	72	15	46	00
72	15	47	00	72	15	48	00
72	15	49	00	72	15	50	00
72	15	51	00	72	15	52	00
72	15	53	00	72	15	54	00
72	15	55	00	72	15	56	00
72	15	57	00	72	15	58	00
72	15	59	00	72	15	60	00
72	15	61	00	72	15	62	00
72	15	63	00	72	15	64	00
72	15	65	00	72	15	66	00
72	15	67	00	72	15	68	00
72	15	69	00	72	15	70	00
72	15	71	00	72	15	72	00
72	15	73	00	72	15	74	00
72	15	75	00	72	15	76	00
72	15	77	00	72	15	78	00
72	15	79	00	72	15	80	00
72	15	81	00	72	15	82	00
72	15	83	00	72	15	84	00
72	15	85	00	72	15	86	00
72	15	87	00	72	15	88	00
72	15	89	00	72	15	90	00
72	15	91	00	72	15	92	00
72	15	93	00	72	15	94	00
72	15	95	00	72	15	96	00
72	15	97	00	72	15	98	00
72	15	99	00	72	15	00	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PROINVIAS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: **BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA**
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.415,8€

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	30	35	00	22	30	36	00
22	30	37	00	22	30	38	00
22	30	39	00	22	30	20	00
30	29	25	00	30	29	26	00
30	29	27	00	30	29	28	00
72	10	30	00	72	10	31	00
72	10	29	00	72	10	30	00
72	10	26	00	72	10	31	00
72	11	32	00	72	11	10	00
72	12	10	00	72	12	32	00
72	11	13	00	72	11	10	00
72	11	14	00	72	11	10	00
72	11	15	00	72	11	10	00
72	11	16	00	72	11	10	00
72	11	17	00	72	11	10	00
72	11	18	00	72	11	10	00
72	11	19	00	72	11	10	00
72	11	20	00	72	11	10	00
72	11	21	00	72	11	10	00
72	11	22	00	72	11	10	00
72	11	23	00	72	11	10	00
72	11	24	00	72	11	10	00
72	11	25	00	72	11	10	00
72	11	26	00	72	11	10	00
72	11	27	00	72	11	10	00
72	11	28	00	72	11	10	00
72	11	29	00	72	11	10	00
72	11	30	00	72	11	10	00
72	11	31	00	72	11	10	00
72	11	32	00	72	11	10	00
72	11	33	00	72	11	10	00
72	11	34	00	72	11	10	00
72	11	35	00	72	11	10	00
72	11	36	00	72	11	10	00
72	11	37	00	72	11	10	00
72	11	38	00	72	11	10	00
72	11	39	00	72	11	10	00
72	11	40	00	72	11	10	00
72	11	41	00	72	11	10	00
72	11	42	00	72	11	10	00
72	11	43	00	72	11	10	00
72	11	44	00	72	11	10	00
72	11	45	00	72	11	10	00
72	11	46	00	72	11	10	00
72	11	47	00	72	11	10	00
72	11	48	00	72	11	10	00
72	11	49	00	72	11	10	00
72	11	50	00	72	11	10	00
72	11	51	00	72	11	10	00
72	11	52	00	72	11	10	00
72	11	53	00	72	11	10	00
72	11	54	00	72	11	10	00
72	11	55	00	72	11	10	00
72	11	56	00	72	11	10	00
72	11	57	00	72	11	10	00
72	11	58	00	72	11	10	00
72	11	59	00	72	11	10	00
72	11	60	00	72	11	10	00
72	11	61	00	72	11	10	00
72	11	62	00	72	11	10	00
72	11	63	00	72	11	10	00
72	11	64	00	72	11	10	00
72	11	65	00	72	11	10	00
72	11	66	00	72	11	10	00
72	11	67	00	72	11	10	00
72	11	68	00	72	11	10	00
72	11	69	00	72	11	10	00
72	11	70	00	72	11	10	00
72	11	71	00	72	11	10	00
72	11	72	00	72	11	10	00
72	11	73	00	72	11	10	00
72	11	74	00	72	11	10	00
72	11	75	00	72	11	10	00
72	11	76	00	72	11	10	00
72	11	77	00	72	11	10	00
72	11	78	00	72	11	10	00
72	11	79	00	72	11	10	00
72	11	80	00	72	11	10	00
72	11	81	00	72	11	10	00
72	11	82	00	72	11	10	00
72	11	83	00	72	11	10	00
72	11	84	00	72	11	10	00
72	11	85	00	72	11	10	00
72	11	86	00	72	11	10	00
72	11	87	00	72	11	10	00
72	11	88	00	72	11	10	00
72	11	89	00	72	11	10	00
72	11	90	00	72	11	10	00
72	11	91	00	72	11	10	00
72	11	92	00	72	11	10	00
72	11	93	00	72	11	10	00
72	11	94	00	72	11	10	00
72	11	95	00	72	11	10	00
72	11	96	00	72	11	10	00
72	11	97	00	72	11	10	00
72	11	98	00	72	11	10	00
72	11	99	00	72	11	10	00

PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PROINVIAS S.A.S

72	15	44	00	72	15	45	00
80	10	16	00	81	10	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
93	12	17	00	93	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN BERNARDO 21
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.180,2€
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	35	00	22	10	36	00
22	10	37	00	22	10	38	00
22	10	39	00	22	10	20	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	12	10	00
72	10	25	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	23	00	72	11	10	00
72	11	31	00	72	11	10	00
72	11	31	00	72	12	12	00
72	12	33	00	72	12	15	00
72	12	25	00	72	14	14	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	17	00	72	13	10	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	10	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00

PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S. -PROINVIAS S A.S

72	15	39	70	72	15	10	00
72	15	31	00	72	15	34	00
72	15	33	00	72	15	36	00
72	15	35	00	72	15	16	00
72	15	37	00	72	15	19	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	46	00	72	15	45	00
80	10	10	00	80	10	15	00
83	30	18	00	80	20	18	00
95	12	17	08	85	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD: EN Las cuales EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO URBANO 22
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 470,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
UNIONES TEMPORALES: 70.00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	30	29	00	32	30	16	00
39	30	27	00	72	30	28	00
72	30	39	00	80	30	30	00
27	31	15	00	27	31	16	00
27	31	19	00	27	31	16	00
27	31	19	00	27	31	15	00
27	31	21	00	27	31	22	00
27	31	23	00	27	31	24	00
27	31	25	00	27	31	26	00
27	31	27	00	27	31	28	00
27	31	29	00	27	31	30	00
27	31	31	00	27	31	32	00
27	31	33	00	30	10	15	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	25	00	30	10	26	00
38	30	31	00	30	10	32	00
30	10	28	00	30	10	34	00
30	10	37	00	30	10	36	00
30	10	38	00	72	10	15	00
72	30	21	00	72	10	34	00
72	30	31	00	72	10	33	00
78	43	15	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	12	16	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	25	10	00	72	25	11	00
72	25	12	00	72	25	13	00
72	65	24	00	72	15	12	00

PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S. -PROINVIAS S A.S

72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	38	00	72	15	39	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	80	10	16	00
81	30	15	00	83	30	17	00
89	30	18	00	83	10	18	00
95	30	32	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTOS E INGENIERIA EN VIAS S A S -PROINVIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FONTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE
COLOMBIA FINVERPAZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.684,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR de bienes y servicios en su
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	31	18	00	30	31	26	00
30	31	37	00	30	31	20	00
30	31	39	00	30	32	15	00
30	32	16	00	30	33	17	00
30	33	32	00	30	32	39	00
30	33	35	00	30	33	38	00
30	33	37	00	30	34	35	00
30	34	36	00	30	31	17	00
30	34	15	00	30	34	34	00
30	35	31	00	30	35	32	00
30	36	37	00	30	36	38	00
30	36	39	00	30	37	20	00
30	37	19	00	30	37	28	00
30	37	31	00	30	38	15	00
30	38	16	00	30	38	17	00
30	38	18	00	30	39	15	00
30	39	16	00	30	39	17	00
38	39	18	00	30	39	24	00
38	39	16	00	35	26	17	00
38	39	36	00	30	26	19	00
38	37	20	00	30	26	21	00
38	38	22	00	30	26	23	00
38	38	24	00	38	36	28	00

PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S. -PROINVIAS S.A.S

30	38	28	00	38	26	27	00
38	36	28	00	39	26	29	00
39	26	30	00	38	36	31	00
38	26	32	00	38	26	33	00
39	26	34	00	39	26	35	00
30	26	36	00	38	26	37	00
30	26	38	00	38	26	39	00
30	26	40	00	39	26	41	00
39	26	42	00	39	26	43	00
90	26	44	00	90	26	45	00
90	26	46	00	90	26	47	00
80	26	48	00	90	26	48	00
90	26	90	00	90	26	51	00
90	26	52	00	90	26	53	00
90	26	54	00	90	26	55	00
90	26	56	00	90	26	39	00
88	36	58	00	90	26	59	00
90	26	60	00	90	26	61	00
88	26	63	00	90	26	63	00
90	26	64	00	90	26	65	00
91	26	66	00	90	26	67	00
92	15	10	00	92	15	15	00
92	15	15	00	92	15	15	00
92	15	17	00	92	15	18	00
92	15	19	00	92	15	20	00
92	20	21	00	92	21	19	00
92	15	19	00	92	15	18	00
92	10	23	00	92	10	29	00
72	10	27	00	72	10	29	00
72	11	15	00	92	11	12	00
72	12	10	00	72	12	12	00
72	12	27	00	72	12	13	00
72	13	24	00	72	13	15	00
72	14	15	00	72	14	15	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	25	10	00	72	25	11	00
72	15	13	00	72	15	27	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	25	20	00	72	25	21	00
72	25	22	00	72	25	23	00
72	25	24	00	72	25	25	00
72	25	26	00	72	25	27	00
72	25	28	00	72	25	29	00
72	25	30	00	72	25	31	00
72	25	32	00	72	25	33	00
72	25	34	00	72	25	35	00
72	25	36	00	72	25	37	00
72	25	39	00	72	25	48	00
72	25	41	00	72	25	42	00
72	25	43	00	72	25	44	00
72	25	45	00	90	30	36	00
81	30	15	00	81	30	36	00
81	30	17	00	83	30	22	00
83	40	27	00	83	10	23	00

PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S. -PROINVIAS S.A.S

83	10	10	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTOS E INGENIERIA EN VIAS S.A.S -PROINVIAS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDE DE CINTARRA E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 634,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	31	15	00	36	31	16	00
86	31	17	00	36	31	18	00
30	31	19	00	30	33	15	00
30	33	16	00	80	30	17	00
30	33	18	00	30	32	19	00
30	38	15	00	30	30	16	00
30	35	17	00	30	36	18	00
30	36	19	00	30	36	19	00
30	36	21	00	30	36	22	00
30	36	23	00	80	36	24	00
30	36	25	00	30	39	16	00
30	38	15	00	30	39	38	00
30	38	17	00	30	38	38	00
30	39	15	00	30	39	38	00
32	34	10	00	32	36	31	00
32	35	15	00	32	35	35	00
32	35	37	00	32	35	38	00
38	35	39	00	32	35	40	00
39	30	36	00	39	30	38	00
39	30	39	00	72	30	35	00
72	30	21	00	72	30	29	00
78	30	31	00	72	30	33	00
72	31	30	00	72	31	31	00
72	32	30	00	72	32	31	00
72	32	32	00	72	32	33	00
72	32	34	00	72	32	35	00
72	34	32	00	72	34	31	00
72	34	34	00	72	34	35	00
72	34	36	00	72	34	37	00
72	34	38	00	72	35	21	00
72	35	22	00	72	35	23	00
72	35	24	00	72	35	25	00
72	35	26	00	72	35	27	00
72	35	28	00	72	35	29	00
72	35	30	00	72	35	31	00
72	35	32	00	72	35	33	00
72	35	34	00	72	35	35	00
72	35	36	00	72	35	37	00
72	35	38	00	72	35	39	00

PROYECTOS Y INGENIERIA DE VIAS S.A.S -PROINVIAS S.A.S

72	14	28	00	72	15	21	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	14	34	00	72	14	52	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	14	39	00	72	15	40	00
72	15	43	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	80	16	16	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	22	00
81	16	23	00	83	16	15	00
82	16	18	00	95	13	15	00
95	11	16	00	95	13	16	00
95	12	16	00	95	13	17	00
95	13	18	00	96	13	19	00
95	13	20	00	96	13	21	00
95	13	23	00	95	13	24	00
95	13	25	00	96	13	26	00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA Cámara DE COMERCIO.

"***LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA NO ENCUENTRA EN FIRME***"

QUE EL DÍA 01 DEL MES DE JUNIO DE 2016 EL SIGUIENTE INSCRITO EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 134031 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL BOLETÍN ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 01 DEL MES DE JUNIO DE 2016.

LA INFORMACIÓN relacionada con LA INSCRIPCIÓN aquí CERTIFICADA QUEDÓ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN [ARTÍCULO 6.7 DE LA LEY 1150 DE 2007 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012].

PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.

EL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECÁNICA QUE APARECE A CONTINUACIÓN TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

20161A1T5

PROYECTOS Y INGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PROINVIAS S.A.S

ADVERTENCIA: LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO ES RECONOCIDA EMITIDA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTIFICADO SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECÁNICA QUE ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y LA RESPECTIVA ESTAMPA CRONOLÓGICA. LAS CUALES SIRVEN VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO FIRMA DE DOCUMENTOS PDF.

NO. CONTENIDO EN DICHO ARCHIVO EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PUEDE INCORPORARSE SOBRE SU COMPUTADOR CON LA CLAVE DE QUE FUE PROVISTO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA FECHA Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EL 01 NOVIEMBRE DE QUE ES OBTENIDO EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

Liina Marie Rodriguez Buitrago

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

COMO NOTARIO SEXTO DE BUCARAMANGA HAGO CONSTAR QUE ESTA FOTOCOPIA COINCIDE CON EL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA
NOTARIA SEXTA 19 ABR 2023
JOSÉ LUIS COLMENARES CÁRDENAS
NOTARIO SEXTO DE BUCARAMANGA

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



10624-T

JORGE FERNANDO
GUERRERO MARTINEZ
C.C. 13.838.058
RESOLUCION INSCRIPCION 786-T FECHA 7-VI-84
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

Presidente

0001793

Powered by CamScanner

225

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

DBD30EC5FB443E91

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JORGE FERNANDO GUERRERO MARTINEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 13839059 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 10624-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

CERTIFICADO GENERADO A TRAVÉS DE PLATAFORMA VIRTUAL
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BUCARAMANGA, 2026/06/25 HORA: 8:49:50
12743782

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: FRES326C70

LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CITADO EN EL ENCABEZADO. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO DE MANERA ILIMITADA, DURANTE 60 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

FECHA: JUNIO 25 DE 2026
HORA: 08:49:40

IDENTIFICACIÓN

QUE: F&J INGENIERIA S.A.S
NIT: 900793695-8
NÚMERO DEL PROPONENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO: 12263

INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2016/05/04
FECHA DE ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2025/05/12

CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

PERSONAS JURÍDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL Ó EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

INFORMACIÓN CONSTITUCIÓN

FECHA DE ADQUISICIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA: 2016/11/25
CLASE DE DOCUMENTO: Documento privado
NÚMERO DEL DOCUMENTO:
FECHA DEL DOCUMENTO: 2016/07/23
ENTIDAD QUE EMPIDE EL DOCUMENTO: Asamblea Extraordinaria Accionistas
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO): 2016/11/25
DURACIÓN: La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es INDEFINIDA

Validez otorgada con Firma Electrónica

F&J INGENIERIA S.A.S

REPRESENTACIÓN LEGAL

NOMBRE : PADILLA ESTUPIÑAN OMAR JULIAN
C.C/C.E/PASAPORTE.: C.C. 91517372
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO) 2016/11/25

NOMBRE : PADILLA ESTUPIÑAN FABIO ELISEO
C.C/C.E/PASAPORTE.: C.C. 1095795032
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO) 2016/11/25

FACULTADES Y LIMITACIONES:
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCION DE FECHA 2016/07/23, ANTES CITADO, CONSTA: ARTÍCULO DECIMO QUINTO.- FACULTADES DEL GERENTE: EL GERENTE ESTÁ FACULTADO PARA EJECUTAR, A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS DIRÁCTAMENTE CON EL OBJETO DE LA SOCIEDAD, SIN LÍMITE DE CUANTÍA. TENDRÁ FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO, LAS SIGUIENTES: A) CONSTITUIR, PARA PROPÓSITOS CONCRETOS, LOS APODERADOS ESPECIALES QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA REPRESENTAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE A LA SOCIEDAD. B) CUIDAR DE LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS SOCIALES. C) ORGANIZAR ADECUADAMENTE LOS SISTEMAS REQUERIDOS PARA LA CONTABILIZACIÓN, PAGOS Y DEMÁS OBRACIONES DE LA SOCIEDAD. D) VELAR POR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD EN MATERIA IMPOSITIVA. E) CERTIFICAR CONJUNTAMENTE CON EL CONTADOR DE LA COMPAÑÍA LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL CASO DE SER DICHA CERTIFICACIÓN EXIGIDA POR LAS NORMAS LEGALES. F) DESIGNAR LAS PERSONAS QUE VAN A PRESTAR SERVICIOS A LA SOCIEDAD Y PARA EL EFECTO CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS SEAN CONVENIENTES; ADEMÁS, FIJARÁ LAS REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS. G) CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA Y NECESARIOS PARA QUE ESTA DESARROLLE PLENAMENTE LOS FINES PARA LOS CUALES HA SIDO CONSTITUIDA. H) CUMPLIR LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE CORRESPONDAN SEGÚN LO PREVISTO EN LAS NORMAS LEGALES Y EN ESTOS ESTATUTOS. PARÁGRAFO.- EL GERENTE QUEDA FACULTADO PARA CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS, EN DESARROLLO DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD, CON ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y MIXTAS.

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:
CALLE 17 # 27 A - 72
MUNICIPIO: Floridablanca
DEPARTAMENTO: Santander
PAIS: COLOMBIA
BARRIO: Andalucia
TELÉFONO 1: 3102245508
TELÉFONO 2:
TELÉFONO 3:
CORREO ELECTRÓNICO: info@fyjingenieria.com
FAX:

F&J INGENIERIA S.A.S

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL:
CALLE 17 # 27 A - 72
MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN: Floridablanca
DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN: Santander
PAIS: COLOMBIA
BARRIO: Andalucia
TELÉFONO 1 PARA NOTIFICACIÓN: 3102245508
TELÉFONO 2 PARA NOTIFICACIÓN:
TELÉFONO 3 PARA NOTIFICACIÓN:
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: info@fyjingenieria.com
FAX:

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2017, EL RUBRO DE GASTOS FINANCIEROS FUE OBJETO DE MODIFICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA RESOLUCIÓN NO. 16772 DE 2014 DE LA SIC Y EN CONCORDANCIA CON EL CONCEPTO NO. 2017-361 DE 2017 DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA, SUSTITUIDO POR EL RUBRO DE GASTOS DE INTERESES.

INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2025/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	$	5.557.826.352,00
ACTIVO TOTAL:	$	5.680.261.130,00
PASIVO CORRIENTE:	$	94.333.171,00
PASIVO TOTAL:	$	1.369.900.058,00
PATRIMONIO NETO:	$	4.310.361.067,00
UTILIDAD OPERACIONAL:	$	1.398.248.467,00
GASTOS DE INTERESES:	$	251.630,00

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2025/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 58,91
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,24
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 5.557,20

F&J INGENIERIA S.A.S

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2024/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 24,26
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,04
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 165,87

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2023/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 10,48
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,55
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 224,81

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2025/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,33
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,25

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2024/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,75
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,72

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2023/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,29
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,13

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

CLASIFICACIÓN

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
10	10	15	00	ANIMALES DE GRANJA
10	10	16	00	PÁJAROS Y AVES DE CORRAL
10	15	15	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS VEGETALES

10	15	16	00	SEMILLAS DE CEREALES
10	15	17	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE HIERBA Y FORRAJE
10	15	18	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE ESPECIAS
10	15	19	00	SEMILLAS, BULBOS, PLÁNTULAS Y ESQUEJES DE FLORES
10	15	20	00	SEMILLAS Y BROTES DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10	15	21	00	RESIDUOS QUE NO SEAN DE PIENSOS
10	15	22	00	SEMILLAS DE CULTIVOS FIBROSOS Y SEMILLEROS
10	16	15	00	ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10	16	16	00	PLANTAS FLORALES
10	16	18	00	PLANTAS SIN FLOR
10	16	19	00	PRODUCTOS FLORALES SECOS
10	17	17	00	HERBICIDAS
10	50	15	00	ASPIDISTRAS CORTADAS FRESCAS
10	50	16	00	CHILI VERDE CORTADO FRESCO
10	50	17	00	HAYA CORTADA FRESCA
10	50	18	00	HOJAS DE EUCALIPTO CORTADAS FRESCAS
10	50	19	00	HELECHOS CORTADOS FRESCOS
10	50	20	00	HOJAS O FOLLAJES CORTADOS FRESCOS
10	50	21	00	VASTOS CORTADOS FRESCOS
10	50	22	00	MORA HUCKLEBERRY FRESCA CORTADA
10	50	23	00	HIEDRA CORTADA FRESCA
10	50	24	00	ISTEGRIFOLIA CORTADA FRESCA
10	50	25	00	MIRTO CORTADO FRESCO
10	50	26	00	HOJAS FRESCAS CORTADAS DE ROBLE
10	50	27	00	ORIGONIA FRESCA CORTADA
10	50	28	00	PITTOSPORUM FRESCO CORTADO
10	50	29	00	MOJAS FRESCAS CORTADAS DE ESPECIES SENCILLAS
11	10	15	00	MINERALES
11	10	16	00	MINERALES METÁLICOS
11	10	17	00	METALES DE BASE
11	10	19	00	PRODUCTOS MINERALES INTERMEDIOS, PROCESADOS Y REFINADOS
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
11	11	19	00	GAVIA
11	12	15	00	MADERA
11	12	16	00	PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL
11	12	18	00	FIBRAS DE PLANTAS
11	12	19	00	PRODUCTOS DE PERFUMERÍA
11	12	20	00	PRODUCTOS DE MADERA ELEMÉRADOS
11	17	15	00	ACEROS BÁSICOS
11	17	16	00	ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE
11	17	17	00	ACEROS RÁPIDOS
11	17	18	00	SUPERALEACIONES DE NÍQUEL
11	17	19	00	SUPERALEACIONES DE TITANIO
11	17	20	00	ALEACIONES DE ALUMINIO
11	17	21	00	SUPERALEACIONES DE COBALTO
11	17	22	00	ALEACIONES CON BASE DE MAGNESIO
11	17	23	00	ALEACIONES CON BASE DE MANGANESO
12	16	15	00	INDICADORES Y REACTIVOS
12	16	16	00	CATALIZADORES
12	16	23	00	AGENTES DE CURACIÓN
12	16	26	00	ESTABILIZADORES DE ARCILLA
12	16	30	00	MEZCLAS PARA QUITAR BARRO

12	16	36	00	INHIBIDORES DE CORROSIÓN
12	16	39	00	LIMPIADORES QUÍMICOS
12	16	42	00	ESTABILIZADORES
12	16	43	00	CONTROLADORES DE HIERRO
12	16	48	00	AGENTES REDUCTORES DE AGUA
12	16	49	00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
12	16	20	00	COMPUESTOS AROMÁTICOS Y ALIFÁTICOS
12	35	21	00	DERIVADOS ORGÁNICOS Y COMPUESTOS SUSTITUIDOS
12	35	22	00	PRODUCTOS BIOQUÍMICOS
12	35	23	00	COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS
12	35	24	00	MEZCLAS
12	35	25	00	FIJADORES
13	11	10	00	RESINAS
13	11	13	00	ESPUMAS
15	10	15	00	PETRÓLEO Y DESTILADOS
15	10	16	00	COMBUSTIBLES SÓLIDOS O GELIFICADOS
15	10	17	00	GASOIL
15	10	18	00	COMBUSTIBLES O BIO - COMBUSTIBLES LÍQUIDOS BASADOS EN PLANTAS
15	12	15	00	PREPARADOS LUBRICANTES
15	12	18	00	ANTICORROSIVOS
15	12	19	00	GRASAS
20	10	15	00	EQUIPO DE CORTE
20	10	16	00	CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20	10	17	00	TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20	10	18	00	SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20	10	19	00	SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20	10	20	00	SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
20	10	21	00	BARRENAS DE ROCAS
20	10	22	00	MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS
20	10	23	00	VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA
20	11	15	00	EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20	11	16	00	MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	11	17	00	ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
24	10	15	00	CAMIONES INDUSTRIALES
24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24	10	17	00	TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
24	10	18	00	EQUIPO PARA MUELLES
24	10	19	00	EQUIPO PARA MANEJO DE CARGAS
24	10	20	00	DISPOSICIÓN EN ESTANTES Y ALMACENAMIENTO
24	10	21	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA ALMACENAJE
24	10	22	00	HERRAMIENTAS PARA EMBALAJE
24	10	23	00	VEHÍCULOS GUIADOS AUTOMÁTICOS AGV
24	11	15	00	BOLSAS
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
24	11	20	00	ARCONES Y CESTAS
24	11	21	00	TONELES, CUBAS Y BIDONES
24	11	22	00	LATAS Y CUBOS
24	11	24	00	COFRES, ARMARIOS Y BAÚLES DE ALMACENAJE
24	11	25	00	CARTÓN ONDULADO Y OTROS MATERIALES PARA DISTRIBUCIÓN

24	11	26	00	CONTENEDORES PARA LÍQUIDOS
24	11	27	00	ESTIBAS
24	11	28	00	CONTENEDORES DE CARGA
24	11	29	00	EMBALAJES
24	11	30	00	LÁMINA TERMO - RETRÁCTIL
26	11	15	00	TRANSMISIÓN DE ENERGÍA CINÉTICA
26	11	16	00	GENERADORES DE POTENCIA
27	11	15	00	HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27	11	16	00	HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27	11	17	00	LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27	11	18	00	HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y ROCKTAJE
27	11	19	00	HERRAMIENTAS GIRATORIAS Y DE ACABADO
27	11	20	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27	11	21	00	HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	23	00	HERRAMIENTAS DE MARCAR
27	11	24	00	HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27	11	25	00	HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27	11	26	00	HERRAMIENTAS PARA PERCUTIR
27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27	11	28	00	CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27	11	29	00	HERRAMIENTAS DISPENSADORAS
27	11	30	00	CEPILLOS
27	11	31	00	HERRAMIENTAS DE ARRASTRE
27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27	11	33	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
27	12	15	00	PRENSAS HIDRÁULICAS
27	12	16	00	PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS
27	12	17	00	ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
27	12	18	00	HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	20	00	HOJA
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES
30	10	31	00	RIELES
30	10	32	00	REVESTIDO
30	10	35	00	ALMA DE PANEL
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	10	37	00	TREMEX
30	10	38	00	FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30	10	39	00	EJES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	YESOS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	15	00	DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS

30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	14	15	00	AISLAMIENTO TÉRMICO
30	14	16	00	AISLAMIENTO ESPECIAL
30	24	17	00	CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30	25	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	25	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	25	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	26	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	20	00	CERCADO
30	15	21	00	SUPERFICIE
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00	SUELOS
30	16	18	00	EBANISTERÍA
30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	16	21	00	LAMINADOS INTERIORES
30	16	22	00	MOSTRADORES
30	16	23	00	ACCESORIOS PARA GABINETES
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17	00	GRIFOS
30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	17	00	CONECTORES Y MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	25	15	00	ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
30	26	43	00	LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL
31	10	15	00	MOLDEOS EN ARENA
31	10	17	00	PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE PERMANENTE
31	10	18	00	PIEZAS FUNDIDAS POR MOLDEO EN CÁSCARA
31	10	19	00	PIEZAS FUNDIDAS A LA CERA PERDIDA
31	10	20	00	PIEZAS DE FUNDICIÓN CENTRÍFUGA
31	10	21	00	PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE CERÁMICO
31	10	24	00	FUNDICIONES EN V
31	10	25	00	FUNDICIONES CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES PERMANENTES DE BAJA PRESIÓN
31	10	26	00	FUNDICIONES CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES DE ALTA PRESIÓN
31	10	27	00	FUNDICIONES Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES POR APRIETE
31	10	28	00	FUNDICIONES CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES SEMI - SÓLIDAS
31	10	29	00	MOLDEOS CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES PERMANENTES A GRAVEDAD
31	11	15	00	EXTRUSIONES DE PERFILES
31	15	15	00	CUERDAS
31	16	15	00	TORNILLOS
31	16	16	00	PERNOS

31	16	17	00	TUERCAS
31	16	18	00	ARANDELAS
31	16	19	00	MUELLES
31	16	20	00	CLAVOS
31	16	21	00	ANCLAS
31	16	22	00	REMACHES
31	16	23	00	FERRETERÍA DE MONTAJE
31	16	24	00	FIJADORES VARIOS
31	16	25	00	SOPORTES Y PUNTALES
31	16	26	00	GANCHOS
31	16	27	00	ROLDANAS PIVOTANTES Y RUEDAS
31	16	28	00	FERRETERÍA EN GENERAL
31	16	29	00	MORDAZAS
31	16	30	00	EMBRAGUES
31	16	31	00	CONECTORES
31	16	32	00	MURAJE DE RETENCIÓN
31	16	33	00	ESPACIADORES
31	16	34	00	REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31	31	11	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
31	31	12	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA ESMALTADA
31	31	13	00	CONJUNTOS EMPERNADOS DE TUBERÍA
31	31	14	00	CONJUNTOS DE TUBERÍAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV
31	31	15	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN
31	31	16	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA
31	31	17	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA
32	14	10	00	TUBOS ELECTRÓNICOS
32	14	11	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE TUBOS ELECTRÓNICOS
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	10	18	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39	12	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39	11	19	00	SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE ENCLAUSAMIENTOS PELIGROSOS
39	11	20	00	PROYECTORES MÓVILES
39	11	21	00	ILUMINACIÓN ÓPTICA
39	11	22	00	DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
39	11	23	00	ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	24	00	DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	25	00	LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	21	26	00	DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39	13	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MEZCLE PARA ELECTRICIDAD
39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39	12	15	00	CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS
39	18	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS

39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
39	12	19	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39	12	20	00	UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	12	23	00	RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	13	15	00	MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE
39	13	16	00	DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40	10	15	00	VENTILACIÓN
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS CONCRETALES
40	17	16	00	TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40	17	17	00	ADAPTADORES DE TUBOS
40	17	18	00	ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40	17	19	00	BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40	17	20	00	DEFLECTORES PARA TUBOS
40	17	21	00	CODOS PARA TUBOS
40	17	22	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	23	00	CASQUILLOS PARA TUBOS
40	17	24	00	TAPAS PARA TUBOS
40	17	25	00	CONECTORES DE TUBOS
40	17	26	00	ACOPLES DE TUBOS
40	17	27	00	CRUCES DE TUBOS
40	17	28	00	CODOS DE TUBOS
40	17	29	00	UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40	17	30	00	SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40	17	31	00	BRIDA DE JUNTA DE EMBALSE PARA TUBOS
40	17	32	00	BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40	17	33	00	BOQUILLAS DE TUBOS
40	17	34	00	BRIDAS DE PLATO
40	17	35	00	TAPONES PARA TUBOS
40	17	36	00	ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40	17	37	00	BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40	17	38	00	ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40	17	39	00	DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
40	17	40	00	BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40	17	41	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
40	17	42	00	SOCKOLETS PARA TUBOS
40	17	43	00	ESPACIADORES PARA TUBOS
40	17	44	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	45	00	PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
40	17	46	00	T PARA TUBOS
40	17	47	00	BRIDA ROMERA PARA TUBOS
40	17	48	00	BRIDAS DE INSERCIÓN PARA TUBOS
40	17	49	00	UNIONES PARA TUBOS
40	17	50	00	BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
40	17	51	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
40	17	52	00	Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40	17	53	00	ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
41	10	15	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA, LA DISPERSIÓN Y LA HOMOGENEIZACIÓN EN LABORATORIO
41	10	17	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y PREPARADO PARA LABORATORIO
41	10	18	00	EQUIPO DE FÍSICA DE ELECTRONES Y DE ESTADO SÓLIDO PARA LABORATORIO

41	10	30	00	EQUIPO DE ENFRIAMIENTO PARA LABORATORIO
41	10	32	00	EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41	10	33	00	EQUIPO DE MECÁNICA DE FLUIDOS
41	10	34	00	EQUIPO DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL PARA LABORATORIO
41	10	35	00	RECINTOS CERRADOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
41	10	37	00	CUENTAS DE LABORATORIO
41	10	38	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA Y LA AGITACIÓN POR SACUDIDA O VARILLAS EN LABORATORIO
41	10	39	00	CENTRIFUGADORAS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
41	10	40	00	EQUIPO DE TOMA DE MUESTRAS
47	11	15	00	EQUIPO DE LAVADO Y SECADO
47	11	16	00	EQUIPO DE PLANCHADO
47	11	17	00	EQUIPO DE LIMPIEZA EN SECO
56	11	21	00	ASIENTOS
56	12	13	00	ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENERALES
56	12	15	00	MOBILIARIO GENERAL DE AULA
70	10	15	00	EXPLOTACIONES PESQUERAS
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
73	15	14	00	SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
73	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS
72	19	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS MÉDICOS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	16	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN

72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PANELADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE SERVICIO
72	15	30	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	31	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	32	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	33	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	34	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	35	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	36	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	37	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	38	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y

P&J INGENIERIA S.A.S

				ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78	10	15	00	TRANSPORTE DE CARGA AÉREA
78	10	16	00	TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL
78	10	17	00	TRANSPORTE DE CARGA POR MAR
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	10	19	00	TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL
78	10	20	00	TRANSPORTE DE CARGA EN NAVES ESPACIALES
78	10	21	00	SERVICIOS DE OLEODUCTOS
78	10	22	00	SERVICIOS POSTALES DE PAQUETEO Y COURRIER
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	18	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS
81	10	21	00	INGENIERÍA DE OCÉANOS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	23	00	INGENIERÍA AEROMÁUTICA
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	10	25	00	SERVICIOS DE PERMISOS
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
83	10	15	00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
86	10	17	00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - CIENTÍFICA
86	10	18	00	ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES
95	10	16	00	LOTES COMERCIALES
95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS SUBDESARROLLADOS
95	10	19	00	TIERRAS AGRÍCOLAS

P&J INGENIERIA S.A.S

95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA

EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CIUDAD DEL SOL SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	35	00	72	10	33	00
72	14	38	00	80	10	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
83	10	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHARTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
81	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S

P&J INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MATANZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
83	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE PROFESORES "COOPROFESORES"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 452,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
56	12	13	00	56	12	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROMOTORA CIUDAD DEL SOL SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 292,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	29	00	72	15	39	00
81	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROMOTORA CIUDAD DEL SOL SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	29	00	72	15	39	00
80	10	15	00	81	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00

P&J INGENIERIA S.A.S

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TORA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	15	00
72	14	22	00	72	15	39	00
72	15	44	00	81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TORA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLARIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	39	00
81	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TORA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	95	11	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TORA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	18	00

P&J INGENIERIA S.A.S

72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TONA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	29	00	72	15	39	00
80	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TONA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	29	00	72	15	39	00
81	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROMOTORA CIUDAD DEL SOL SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	14	00

P&J INGENIERIA S.A.S

72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	39	00
81	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROMOTORA CIUDAD DEL SOL SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 150,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	27	00	72	15	39	00
81	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BATERIAS CHARTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHARTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 532,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
11	17	15	00	11	17	20	00
12	15	24	00	15	12	18	00
15	12	19	00	20	10	15	00
22	10	19	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	21	00
24	11	15	00	24	11	18	00
26	11	15	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	17	00
27	12	18	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00

P&J INGENIERIA S.A.S

30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	16	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	39	10	15	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	22	00
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	11	26	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	17	15	00
40	17	17	00	40	17	21	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00
40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00
40	17	38	00	40	17	45	00
40	17	46	00	40	17	49	00
41	10	40	00	70	13	15	00

P&J INGENIERIA S.A.S

70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	12	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
73	15	44	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
95	10	15	00	95	10	19	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ACUEDUCTO CASCO URBANO CHARTA 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHARTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 303,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
11	12	15	00	11	12	26	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	30	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00

P&J INGENIERIA S.A.S

30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	19	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00
40	17	41	00	40	17	42	00
40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00
40	17	53	00	41	10	28	00
41	10	40	00	47	11	17	00
56	12	13	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	13	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	14	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	39	00
72	15	44	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	95	10	18	00
95	12	17	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CIUDAD DEL SOL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,08

P&J INGENIERIA S.A.S

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROMOTORA CIUDAD DEL SOL SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROMOTORA CIUDAD DEL SOL SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROMOTORA CIUDAD DEL SOL SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00

P&J INGENIERIA S.A.S

72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA RUTA DEL SOL SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 139,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	28	00
22	10	30	00	24	11	15	00
24	11	18	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	22	00	27	11	24	00
27	11	27	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	10	39	00
32	14	10	00	32	14	11	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	12	10	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	17	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
72	10	16	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	12	14	00
72	10	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	17	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	20	00
80	11	16	00	81	10	15	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONFINES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 385,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

P&J INGENIERIA S.A.S

10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	10	16	19	00
11	10	15	00	11	10	18	00
11	10	19	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	15	00
11	12	16	00	11	12	17	00
11	12	18	00	11	12	19	00
11	12	20	00	11	17	15	00
11	17	16	00	11	17	17	00
11	17	20	00	12	16	15	00
12	16	16	00	12	16	23	00
12	16	30	00	12	16	42	00
12	16	43	00	12	16	49	00
12	35	24	00	12	35	25	00
13	11	10	00	15	12	15	00
15	12	18	00	16	12	19	00
20	10	15	00	20	15	15	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	21	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
24	11	30	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	23	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	16	00
27	12	17	00	27	12	18	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	28	00	30	10	33	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	19	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	26	00

P&J INGENIERIA S.A.S

30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	25	15	00	30	26	43	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	31	11	00	31	31	12	00
31	31	13	00	31	31	14	00
31	31	15	00	31	31	18	00
31	31	17	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00
40	17	41	00	40	17	42	00
40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00
40	17	53	00	41	10	15	00
41	10	38	00	41	10	40	00
47	11	17	00	56	12	13	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	71	15	10	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	32	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00

P&J INGENIERIA S.A.S

72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	35	00	72	15	38	00
72	15	44	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
78	10	15	00	78	10	16	00
78	10	17	00	78	10	18	00
78	10	19	00	78	10	20	00
78	10	21	00	78	10	22	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	10	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 223,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	17	15	00
11	17	20	00	12	35	24	00
15	12	19	00	20	10	15	00
20	10	19	00	24	10	15	00
24	10	19	00	24	11	15	00
26	11	15	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00

P&J INGENIERIA S.A.S

30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	14	17	00
30	15	19	00	30	25	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	22	00	30	25	23	00
30	16	24	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	27	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PJ 2021
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN PABLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.533,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	15	00	10	16	15	00
10	16	16	00	10	16	18	00
10	16	19	00	11	10	16	00
11	10	19	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	15	00
11	12	16	00	11	12	17	00
11	12	18	00	11	12	19	00
11	12	20	00	11	17	15	00
11	17	16	00	11	17	17	00
11	17	20	00	12	15	15	00
12	15	16	00	12	15	23	00
12	15	30	00	12	16	42	00
12	16	43	00	12	16	49	00
12	35	24	00	12	35	25	00
13	11	10	00	15	12	15	00
15	12	16	00	15	12	19	00
20	10	15	00	20	10	16	00
20	11	15	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	23	00	24	11	15	00
24	11	16	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	25	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
24	11	30	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00

P&J INGENIERIA S.A.S

27	11	20	00	27	11	22	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	16	00
27	12	17	00	27	12	18	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	36	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	25	15	00	30	26	43	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	31	11	00	31	31	12	00
31	31	13	00	31	31	14	00
31	31	15	00	31	31	16	00
31	31	17	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	18	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00

P&J INGENIERIA S.A.S

40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	25	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00
40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	40	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	43	00
40	17	44	00	40	17	45	00
40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	50	00	40	17	51	00
40	17	52	00	40	17	53	00
43	10	15	00	43	10	38	00
43	10	40	00	47	11	17	00
56	12	13	00	70	10	15	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	35	00
72	14	16	00	72	14	37	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	44	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
78	10	15	00	78	10	16	00
78	10	17	00	78	10	18	00
78	10	19	00	78	10	20	00
78	10	21	00	78	10	22	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	22	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TONA

P&J INGENIERIA S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 706,8

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	16	00
20	10	17	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	10	22	00
20	10	23	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	27	11	15	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	42	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CARRERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00

P&J INGENIERIA S.A.S

22	10	15	00	22	10	16	00
30	10	17	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	24	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	11	24	00
39	12	17	00	39	12	32	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	11	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	29	00
72	15	34	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIAGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 86,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
22	10	16	00	22	10	17	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
72	10	15	00	72	10	33	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	20	00	81	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LOS SANTOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

P&J INGENIERIA S.A.S

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
13	11	16	00	11	11	16	00
13	11	17	00	11	11	18	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	15	18	00	30	15	19	00
72	10	15	00	72	10	25	00
72	10	33	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CERRITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
27	11	15	00	27	11	22	00
27	11	27	00	27	11	33	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CCN 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHANTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV; 875,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	10	16	19	00
11	10	15	00	11	10	16	00
11	10	19	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	15	00
11	12	16	00	11	12	17	00
11	12	18	00	11	12	19	00
11	12	20	00	11	17	15	00
11	17	16	00	11	17	17	00
11	17	20	00	11	16	15	00
12	16	16	00	12	16	33	00
12	16	30	00	12	16	42	00
12	16	43	00	12	16	49	00
12	35	24	00	12	35	25	00
15	11	10	00	15	12	15	00

P&J INGENIERIA S.A.S

15	12	18	00	15	12	19	00
20	10	15	00	20	11	15	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	21	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	25	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
24	11	30	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	16	00
27	12	17	00	27	12	18	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	36	00
30	10	35	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	12	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	16	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	15	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	26	15	00	30	26	43	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	31	11	00	31	31	12	00
31	31	13	00	31	31	14	00

P&J INGENIERIA S.A.S

31	31	15	00	31	31	16	00
31	31	17	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00
40	17	41	00	40	17	42	00
40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00
40	17	53	00	41	10	15	00
41	10	38	00	41	10	40	00
47	11	17	00	56	12	13	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	22	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	44	00	77	10	15	00
77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
78	10	15	00	78	10	16	00
78	10	17	00	78	10	18	00

P&J INGENIERIA S.A.S

78	10	19	00	78	10	20	00
78	10	21	00	78	10	22	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CLAVELLINAS 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARATOCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 243,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
UNIONES TEMPORALES: 60.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
12	16	30	00	12	16	36	00
13	11	10	00	22	10	16	00
27	11	19	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	27	00
27	11	33	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	19	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	31	00
31	16	32	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	30	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HUELLAS COLORADO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CARMEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 414,2
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
UNIONES TEMPORALES: 70.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

P&J INGENIERIA S.A.S

11	10	15	00	11	10	16	00
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
22	10	15	00	22	10	16	00
24	11	18	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	22	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	36	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	16	00
30	11	19	00	31	10	16	00
31	10	20	00	31	10	21	00
31	10	24	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	99	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	20	00
81	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PTP 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CERRITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 219,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
UNIONES TEMPORALES: 80.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	15	00	11	10	16	00
11	10	17	00	11	10	19	00
12	16	15	00	12	16	18	00
12	16	23	00	12	16	26	00
13	16	36	00	13	16	46	00
13	16	49	00	13	11	10	00
13	13	13	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	18	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	31	00

P&J INGENIERIA S.A.S

30	10	22	00	30	10	24	00
30	10	30	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	29	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	10	16	00
31	10	17	00	31	10	18	00
31	10	20	00	31	10	24	00
31	10	25	00	31	10	26	00
31	10	27	00	31	10	28	00
31	10	29	00	70	11	15	00
70	11	17	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	20	00	78	10	18	00
80	11	16	00	95	11	15	00
95	11	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESCUELAS TONA 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TONA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 94,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
UNIONES TEMPORALES: 30.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	24	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	30	10	16	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	10	38	00
30	10	39	00	32	14	10	00
32	14	11	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	20	00

P&J INGENIERIA S.A.S

39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	20	00	78	10	18	00
80	11	16	00	81	10	15	00
95	11	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CAMINOS DE TONA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TONA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
UNIONES TEMPORALES: 20.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	15	12	15	00
15	12	18	00	15	12	19	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	27	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	17	00
27	12	18	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	10	39	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	19	00	40	10	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	15	12	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	32	00	72	15	34	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	78	10	18	00

P&J INGENIERIA S.A.S

81	10	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CANCHA PTO 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BETULIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 285,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	16	00
11	12	20	00	11	17	16	00
11	17	16	00	12	16	42	00
12	16	43	00	12	16	49	00
12	35	24	00	12	35	25	00
13	11	10	00	13	11	13	00
15	12	18	00	15	12	19	00
20	10	15	00	20	11	12	00
22	10	16	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
24	10	17	00	24	10	18	00
24	10	21	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	26	00	27	11	36	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	16	00
27	12	17	00	27	12	18	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	21	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	14	00
30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00

P&J INGENIERIA S.A.S

30	16	20	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	25	15	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	31	11	00
31	31	12	00	31	31	13	00
31	31	14	00	31	31	15	00
31	31	16	00	31	31	17	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	21	00
39	11	22	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	11	26	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00
40	17	41	00	40	17	42	00
40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00
40	17	53	00	41	10	30	00
41	10	38	00	47	11	17	00
56	12	13	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	14	15	00

72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	99	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
78	10	18	00	60	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
95	10	18	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESCUELAS CHARALA 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHARALA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 164,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	13	11	10	00
13	11	13	00	22	10	15	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	20	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	27	00
27	11	30	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	12	16	00
72	14	17	00	72	15	13	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
77	10	15	00	77	10	16	00

77	10	17	00	77	10	20	00
81	10	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: F&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PELAYA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
13	11	10	00	13	11	13	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CHARALA 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN GIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 810,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	15	00	11	10	16	00
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
22	10	15	00	22	10	16	00
24	11	18	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00

27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	16	00
27	12	17	00	27	12	18	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	36	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00
31	10	16	00	31	10	20	00
31	10	21	00	31	10	24	00
70	13	15	00	70	13	16	00
95	13	17	00	72	10	15	00
72	10	10	00	72	10	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	17	00	72	15	29	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	20	00	81	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: F&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AGUACHICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 355,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	10	16	19	00
11	10	15	00	11	10	16	00
11	10	17	00	11	10	19	00
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
11	12	16	00	11	12	20	00
11	17	15	00	11	17	16	00
11	17	17	00	11	17	18	00
11	17	19	00	11	17	20	00
11	17	22	00	11	17	23	00
11	17	23	00	12	16	15	00
12	16	16	00	12	16	23	00
12	16	30	00	12	16	35	00
12	16	42	00	12	16	43	00
12	16	49	00	12	35	24	00
12	35	25	00	13	11	10	00
15	12	15	00	15	12	16	00
15	12	19	00	20	10	15	00
20	11	16	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	21	00
24	11	15	00	24	11	18	00

27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	16	00	27	12	17	00
27	12	18	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	17	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	25	15	00
30	26	43	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	31	11	00
31	31	12	00	31	31	13	00
31	31	14	00	31	31	15	00
31	31	16	00	31	31	17	00
32	14	10	00	32	14	11	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	24	00	39	12	10	00
39	11	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	18	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00

P&J INGENIERIA S.A.S

39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00
40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	40	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	43	00
40	17	44	00	40	17	45	00
40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	50	00	40	17	51	00
40	17	52	00	40	17	53	00
41	10	15	00	41	10	17	00
41	10	18	00	41	10	30	00
41	10	32	00	41	10	33	00
41	10	34	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	39	00	41	10	40	00
47	11	17	00	56	12	13	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	44	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	78	10	15	00
78	10	16	00	78	10	17	00
78	10	18	00	78	10	19	00
78	10	20	00	78	10	21	00
78	10	22	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00

P&J INGENIERIA S.A.S

80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	12	17	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHARTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 86,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	15	00	11	10	16	00
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
22	10	15	00	22	10	16	00
24	11	18	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	22	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	36	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	12	19	00	31	10	16	00
31	10	20	00	31	10	21	00
31	10	24	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	33	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	20	00
81	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VJ-TP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA AMB
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.407,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	10	16	19	00
11	10	15	00	11	10	16	00

P&J INGENIERIA S.A.S

11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
12	35	20	00	12	35	21	00
12	35	22	00	12	35	23	00
12	35	24	00	12	35	25	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	22	10	15	00
22	10	16	00	24	10	15	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	16	00
27	12	17	00	27	12	18	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	36	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	16	00	30	12	19	00
31	10	16	00	31	10	20	00
31	10	21	00	31	10	24	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00
40	17	41	00	40	17	42	00
40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00
40	17	53	00	47	11	15	00
47	11	16	00	47	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	33	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	20	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
95	11	15	00	95	11	16	00

P&J INGENIERIA S.A.S

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONJUNTO RESIDENCIAL PANORAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 126,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	15	00	10	10	16	00
10	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	22	10	15	00
22	10	16	00	24	11	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	22	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	16	00
27	12	17	00	27	12	28	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	36	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	16	00	30	12	19	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	19	00
31	10	16	00	31	10	20	00
31	10	21	00	31	10	24	00
31	31	11	00	31	31	12	00
31	31	13	00	31	31	14	00
31	33	15	00	31	31	16	00
32	31	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00
40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	40	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	43	00
40	17	44	00	40	17	45	00
40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	50	00	40	17	51	00
40	17	52	00	40	17	53	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00

P&J INGENIERIA S.A.S

72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	14	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	20	00	81	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARAUCHICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,1

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	10	16	19	00
11	10	15	00	11	10	16	00
11	10	17	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

P&J INGENIERIA S.A.S

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	10	16	19	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TONA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 86,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	50	15	00	10	50	16	00
10	50	17	00	10	50	18	00
10	50	19	00	10	50	20	00
10	50	21	00	10	50	22	00
10	50	23	00	10	50	24	00
10	50	25	00	10	50	26	00
10	50	27	00	10	50	28	00
10	50	29	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00

P&J INGENIERIA S.A.S

27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	17	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CONFINES 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONFINES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 761,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	15	00	11	10	16	00
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
22	10	15	00	22	10	16	00
24	11	18	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	16	00
27	12	17	00	27	12	18	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	31	10	16	00
31	10	20	00	31	10	21	00
31	10	24	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	20	00

P&J INGENIERIA S.A.S

81	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SJM
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JOSE DE MIRANDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 738,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	15	00	11	10	16	00
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	22	10	15	00
22	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	22	00	29	11	24	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	11	11	00	27	12	15	00
27	12	16	00	27	12	17	00
27	12	18	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	36	00	30	10	39	00
30	11	16	00	30	12	19	00
30	28	15	00	30	16	16	00
30	28	17	00	30	16	18	00
31	10	16	00	31	10	20	00
31	10	21	00	31	10	24	00
31	31	11	00	31	31	12	00
31	31	13	00	31	31	14	00
31	31	15	00	31	31	16	00
31	31	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00
40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	40	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	43	00
40	17	44	00	40	17	45	00
40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	50	00	40	17	51	00

P&J INGENIERIA S.A.S

40	17	52	00	40	17	53	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	38	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	20	00	81	10	15	00
95	11	19	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CANCHA VETAS 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VETAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 594,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	10	16	19	00
11	10	15	00	11	10	16	00
11	10	19	00	15	12	15	00
15	19	18	00	15	12	19	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	27	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	15	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	11	15	00
30	13	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
70	13	15	00	70	13	16	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	81	10	16	00
95	10	15	00	95	10	19	00

P&J INGENIERIA S.A.S

72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	20	00	78	10	15	00
78	10	16	00	78	10	17	00
78	10	18	00	78	10	19	00
78	10	20	00	78	10	21	00
78	10	22	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
95	10	16	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTIVO EDUCATIVO PROVENZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,2

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	21	00
30	15	15	00	30	16	16	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	16	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	11	15	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	27	00
39	11	22	00	39	11	23	00

P&J INGENIERIA S.A.S

72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	34	00	72	15	36	00
72	15	39	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
81	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DEL BARAMO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	15	24	00	15	12	18	00
15	12	19	00	20	10	15	00
20	10	19	00	22	10	15	00
22	10	19	00	22	10	20	00
24	10	15	00	24	10	19	00
24	10	21	00	26	11	15	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	18	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	11	15	00
30	13	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
70	13	15	00	70	13	16	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	81	10	16	00
95	10	15	00	95	10	19	00

P&J INGENIERIA S.A.S

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MBF
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIPATA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 782,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	17	15	00	11	17	20	00
12	15	24	00	15	12	19	00
20	10	15	00	22	10	19	00
24	10	19	00	24	10	21	00
26	11	15	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	18	00
30	10	15	00	30	10	16	00
30	10	17	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	21	00
30	15	15	00	30	16	16	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	16	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	11	15	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	27	00
39	11	22	00	39	11	23	00

39	11	25	00	39	11	26	00
39	11	10	00	39	12	15	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	11	19	00	39	13	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	17	17	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	38	00	40	17	45	00
40	17	46	00	41	10	40	00
70	13	15	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	18	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	34	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	44	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	95	10	15	00
95	10	19	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PELAYA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 217,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	16	15	00

30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	21	00	39	11	22	00
39	11	23	00	39	11	25	00
39	11	26	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	18	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	34	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	44	00	81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTA DEL SOL 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAVASAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.636,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	10	16	19	00
11	10	15	00	11	10	16	00
11	10	19	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	15	00
11	12	16	00	11	12	17	00
11	12	18	00	11	12	19	00
11	12	20	00	11	17	15	00
11	17	16	00	11	17	17	00
11	17	20	00	12	16	15	00
12	16	16	00	12	16	33	00
12	16	39	00	12	16	42	00
12	16	43	00	12	16	49	00
12	35	24	00	12	35	25	00
13	11	10	00	15	12	15	00
15	12	18	00	15	12	19	00
20	10	15	00	20	11	15	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	30	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	21	00	24	11	15	00

24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	25	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
24	11	30	00	27	11	16	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	16	00
27	12	17	00	27	12	18	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	36	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	25	15	00	30	26	43	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	31	11	00	31	31	12	00
31	31	13	00	31	31	14	00
31	31	15	00	31	31	16	00
31	31	17	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00

39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00
40	17	41	00	40	17	42	00
40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00
40	17	53	00	41	10	15	00
41	10	38	00	41	10	40	00
47	11	12	00	56	12	12	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	44	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
78	10	15	00	78	10	16	00
78	10	17	00	78	10	18	00
78	10	19	00	78	10	20	00
78	10	21	00	78	10	22	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00

95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AVISSA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 159,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	17	15	00
11	17	20	00	12	35	24	00
15	12	29	00	20	10	15	00
22	10	15	00	24	10	19	00
24	10	21	00	24	11	18	00
26	11	15	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	18	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	20	00	31	15	21	00
31	15	22	00	31	15	24	00
31	15	25	00	31	15	26	00
31	15	28	00	31	15	29	00
31	15	30	00	31	15	32	00
31	15	33	00	31	15	34	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00

39	11	21	00	39	11	22	00
39	11	23	00	39	11	25	00
39	11	26	00	39	12	10	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	17	00
39	12	18	00	39	12	19	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	17	17	00	40	17	21	00
40	17	24	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	38	00	40	17	45	00
40	13	46	00	41	10	40	00
70	13	15	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	38	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	38	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	27	00	95	11	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACAS HUELLAS TONA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TONA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 272,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	50	15	00	10	50	16	00
10	50	17	00	10	50	18	00
10	50	19	00	10	50	20	00
10	50	21	00	10	50	22	00
10	50	23	00	10	50	24	00
10	50	25	00	10	50	26	00
10	50	27	00	10	50	28	00
10	50	29	00	11	11	15	00

11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	22	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	27	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAJARO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 240,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00

27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	12	15	00	30	15	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	38	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	27	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VETAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 423,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	16	00
20	10	17	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	10	22	00
20	10	23	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00

P&J INGENIERIA S.A.S

27	11	32	00	27	11	33	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	27	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 116,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	16	00
20	10	17	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	10	22	00
20	10	23	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	16	00

P&J INGENIERIA S.A.S

30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	78	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	20	00	81	10	27	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOMAGAVITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 215,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	17	18	00	11	17	20	00
12	35	24	00	15	12	19	00
20	10	15	00	20	10	19	00
20	10	19	00	24	10	21	00
24	11	15	00	26	11	15	00
27	11	16	00	27	11	16	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00

P&J INGENIERIA S.A.S

27	12	17	00	27	12	18	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	25	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	27	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	18	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	10	23	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00

P&J INGENIERIA S.A.S

27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	18	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	12	16	00
30	13	17	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	21	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	16	16	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	27	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	20	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 354.55

P&J INGENIERIA S.A.S

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	16	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	26	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00	95	12	24	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CEPITÁ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 264,26

P&J INGENIERIA S.A.S

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	18	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	10	23	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	22	00	30	10	24	00
30	10	26	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	31	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	20	00	81	10	22	00
81	10	27	00	95	12	17	00
95	12	20	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VELEZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

P&J INGENIERIA S.A.S

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
27	11	15	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 242,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	16	00
10	15	17	00	10	15	18	00
10	15	19	00	10	15	20	00
10	15	21	00	10	15	22	00
11	10	15	00	11	10	16	00
15	10	15	00	15	10	16	00
15	10	17	00	15	10	18	00
26	10	15	00	26	10	16	00
26	10	17	00	26	10	18	00
26	10	19	00	26	10	20	00
26	10	21	00	26	10	22	00
26	10	23	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	18	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00

P&J INGENIERIA S.A.S

27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	16	00	27	12	18	00
27	12	17	00	27	12	18	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	28	00
30	11	19	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	13	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	26	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN ANDRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,62

F&J INGENIERIA S.A.S

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	16	00
20	10	17	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	10	22	00
20	10	23	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	12	16	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	14	00
72	15	16	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	20	19	00	81	30	20	00
81	20	25	00	81	30	26	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: F&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN ALBERTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00

F&J INGENIERIA S.A.S

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: F&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MACARAVITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 278,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	16	00	27	12	17	00
27	12	18	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00

F&J INGENIERIA S.A.S

72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	20	19	00	81	30	20	00
81	20	25	00	81	30	26	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: F&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JORDAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
39	20	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	21	00
39	11	22	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	11	26	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	12	16	00	72	14	10	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00

F&J INGENIERIA S.A.S

72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	26	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	26	00
81	10	26	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	98	12	26	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: F&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JORDAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 155,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	16	00
20	10	17	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	10	22	00
20	10	23	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	12	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00

F&J INGENIERIA S.A.S

72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	27	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	20	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: F&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CORCOMBO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	18	17	00	32	14	10	00
32	14	11	00	81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: F&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 137,2

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00

F&J INGENIERIA S.A.S

27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	11	20	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	26	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	23	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00

F&J INGENIERIA S.A.S

95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: F&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 231,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
33	10	15	00	15	10	15	00
15	10	16	00	15	10	17	00
15	10	18	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	39	10	15	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	22	00
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	11	26	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00

F&J INGENIERIA S.A.S

72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	16	44	00
72	15	45	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	25	00	81	10	27	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: F&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 102,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	33	00	27	11	32	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00

F&J INGENIERIA S.A.S

30	10	36	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	38	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: F&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. ESP S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 150,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	20	10	16	00
20	10	15	00	20	10	17	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	10	22	00	20	10	23	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	39	00	22	10	20	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00

F&J INGENIERIA S.A.S

27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	27	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: F&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COROMORO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 403,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	16	00
20	10	17	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	10	22	00
20	10	23	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00

F&J INGENIERIA S.A.S

72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: F&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN ALBERTO - CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 434,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	16	00
20	10	17	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	10	22	00
20	10	23	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00

F&J INGENIERIA S.A.S

72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: F&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PACHAVITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 638,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	16	00
20	10	17	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	10	22	00
20	10	23	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	27	11	15	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00

F&J INGENIERIA S.A.S

72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	38	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	27	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MTS 2022
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MUZO - BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 688,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	15	00	11	10	16	00
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	22	10	15	00
22	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	22	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	16	00	27	12	17	00
27	12	18	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	36	00	30	10	39	00
30	11	16	00	30	12	19	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
31	10	16	00	31	10	20	00
31	10	23	00	31	10	24	00
31	31	11	00	31	31	12	00
31	31	13	00	31	31	14	00
32	31	15	00	32	31	16	00
32	31	17	00	40	17	15	00
40	17	15	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00

F&J INGENIERIA S.A.S

40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00
40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	40	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	43	00
40	17	44	00	40	17	45	00
40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	50	00	40	17	51	00
40	17	52	00	40	17	53	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	20	00	81	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: F&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 198,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	16	00
20	10	17	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	10	22	00
20	10	23	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00

F&J INGENIERIA S.A.S

72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	38	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	27	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: F&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 94,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	16	00
10	15	18	00	10	15	19	00
11	10	15	00	11	10	16	00
11	10	18	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	15	00
11	12	16	00	11	12	17	00
11	12	18	00	11	12	19	00
11	12	20	00	11	27	15	00
11	17	16	00	11	17	17	00
11	17	20	00	12	15	15	00
12	15	16	00	12	15	23	00
12	15	30	00	12	15	41	00
12	15	45	00	12	15	49	00
12	35	24	00	12	35	25	00
13	11	10	00	15	12	15	00
15	12	18	00	15	18	19	00
20	10	15	00	20	11	15	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	21	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	25	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00

F&J INGENIERIA S.A.S

24	11	30	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	16	00
27	12	17	00	27	12	18	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	19	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	36	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	16	00	30	13	27	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	35	15	00	30	36	43	00
31	15	15	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	25	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	35	00
31	16	36	00	31	31	11	00
31	31	12	00	31	31	13	00
31	31	14	00	38	31	16	00
31	31	17	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00

F&J INGENIERIA S.A.S

40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00
40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	40	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	43	00
40	17	44	00	40	17	45	00
40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	50	00	40	17	51	00
40	17	52	00	40	17	53	00
41	10	15	00	41	10	18	00
41	10	40	00	47	11	17	00
56	12	13	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	10	10	00	72	10	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	10	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	44	00
77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	78	10	15	00
78	10	16	00	78	10	17	00
78	10	18	00	78	10	19	00
78	10	20	00	78	10	21	00
78	10	22	00	80	10	15	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: F&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN MATEO - BOYACA

F&J INGENIERIA S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	16	00
20	10	17	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	10	22	00
20	10	23	00	22	10	15	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	19	00
22	10	20	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	26	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	30	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	80	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	27	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: F&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 722,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

F&J INGENIERIA S.A.S

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
21	10	15	00	15	10	15	00
15	10	16	00	15	10	17	00
15	10	18	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	33	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	35	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	31	11	15	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	23	00
39	11	22	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	11	26	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	18	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	22	00
39	12	22	00	39	12	23	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	31	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00

F&J INGENIERIA S.A.S

72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	26	00
81	10	27	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: F&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MACARAVITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	16	00
20	10	17	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	10	22	00
20	10	23	00	22	10	15	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	10	00

P&J INGENIERIA S.A.S

72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
81	10	18	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	27	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CORONORO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 200,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
11	17	18	00	11	17	20	00
12	35	20	00	15	12	19	00
20	10	15	00	20	10	19	00
24	10	19	00	24	10	21	00
24	11	15	00	26	11	15	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	16	00	27	12	17	00
27	12	18	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00

P&J INGENIERIA S.A.S

30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S

P&J INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 169,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	10	16	19	00
11	10	15	00	11	10	16	00
11	10	19	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	15	00
11	12	16	00	11	12	17	00
11	12	18	00	11	12	19	00
11	12	20	00	11	17	16	00
11	17	16	00	11	17	17	00
11	17	20	00	12	16	15	00
12	16	16	00	12	16	23	00
12	16	30	00	12	16	42	00
12	16	43	00	12	16	49	00
12	35	24	00	12	35	25	00
15	11	10	00	15	12	15	00
15	12	18	00	15	12	19	00
20	10	15	00	20	11	15	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	21	00	24	11	15	00
24	11	10	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	25	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
24	11	30	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	16	00
27	12	17	00	27	12	18	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	36	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00

P&J INGENIERIA S.A.S

30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	25	15	00	30	26	43	00
31	15	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	15	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	31	11	00	31	31	12	00
31	31	13	00	31	31	14	00
31	31	16	00	31	31	15	00
31	31	17	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00
40	17	41	00	40	17	42	00
40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00
40	17	53	00	41	10	15	00
41	10	38	00	41	10	40	00
47	11	17	00	56	12	13	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00

P&J INGENIERIA S.A.S

72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	44	00	77	10	15	00
77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
78	10	15	00	78	10	15	00
78	10	17	00	78	10	16	00
78	10	19	00	78	10	20	00
78	10	21	00	78	10	22	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	85	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	17	00
95	11	19	00	95	11	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PRO VIVIENDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LABRANZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.697,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
11	17	16	00	11	17	20	00
12	35	24	00	15	12	19	00
20	10	15	00	20	10	19	00
24	10	19	00	24	10	21	00
24	11	15	00	26	11	15	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00

P&J INGENIERIA S.A.S

27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	16	00	27	12	17	00
27	12	18	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	21	00	30	15	15	00
30	16	15	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	28	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00

P&J INGENIERIA S.A.S

81	10	20	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	85	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VEGAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	16	00
20	10	17	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	10	22	00
20	10	23	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	44	00	72	15	45	00

P&J INGENIERIA S.A.S

81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARATOCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	17	15	00
11	17	20	00	12	35	24	00
15	12	19	00	20	10	15	00
20	10	21	00	22	10	19	00
24	10	19	00	24	11	15	00
26	11	15	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	18	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	17	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	10	19	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	39	10	18	00
39	11	15	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	21	00	39	11	22	00
39	11	23	00	39	11	25	00

P&J INGENIERIA S.A.S

39	11	26	00	39	12	10	00
39	12	23	00	39	12	14	00
39	12	25	00	39	12	17	00
39	12	18	00	39	12	19	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	38	00	40	17	45	00
40	17	46	00	41	10	40	00
70	13	15	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	18	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	34	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	44	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	11	15	00
80	11	17	00	81	10	15	00
95	10	15	00	95	10	19	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 614,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
24	10	15	00	24	10	15	00
24	10	17	00	24	10	18	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	10	23	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00

P&J INGENIERIA S.A.S

72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	16	00
72	15	16	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
78	10	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	20	00
81	10	27	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 117,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	18	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	10	23	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	12	10	00

P&J INGENIERIA S.A.S

72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	16	24	00
72	15	26	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
78	10	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	20	00
81	10	27	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UTICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 357,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	17	15	00	11	17	20	00
12	16	24	00	15	12	19	00
20	10	15	00	22	10	19	00
24	10	19	00	24	10	21	00
24	11	15	00	26	11	15	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	18	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	28	00	30	10	29	00

P&J INGENIERIA S.A.S

30	10	31	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	21	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	16	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	32	00
31	16	33	00	39	11	15	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	21	00	39	11	22	00
39	11	23	00	39	11	25	00
39	11	26	00	39	12	10	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	17	00
39	12	18	00	39	12	19	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	17	17	00	40	17	21	00
40	17	24	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	38	00
40	17	45	00	40	17	46	00
41	10	40	00	70	13	15	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	44	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
95	10	15	00	95	10	19	00
95	12	17	00				

F&J INGENIERIA S.A.S

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: F&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUASAN E.I.C.E - E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	15	00	11	10	16	00
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	22	10	15	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	32	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	33	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	16	00
27	12	17	00	27	12	18	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	36	00
30	10	39	00	30	11	16	00
30	12	19	00	30	12	35	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	18	18	00	31	10	16	00
31	10	20	00	31	10	21	00
31	31	11	00	31	31	12	00
31	31	15	00	31	31	16	00
31	31	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	23	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00
40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	17	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	40	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	43	00
40	17	44	00	40	17	45	00
40	17	46	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00
40	17	53	00	70	13	15	00
70	13	16	00	72	10	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00

F&J INGENIERIA S.A.S

77	10	19	00	77	10	20	00
81	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: F&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CARCASI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
20	10	16	00	20	10	16	00
20	10	17	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	10	22	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	16	00
30	12	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	20	00
81	10	15	00	81	10	16	00

F&J INGENIERIA S.A.S

81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	27	00	95	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: F&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
27	11	15	00	27	11	17	00
27	11	19	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
81	10	15	00	81	10	26	00
81	10	17	00	81	10	27	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: F&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CARCASI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	16	00
20	10	17	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	10	22	00
20	10	23	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00

F&J INGENIERIA S.A.S

27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	14	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
81	10	15	00	81	10	26	00
81	10	17	00	81	10	27	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: F&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN ANDRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 219,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	16	00
20	10	17	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	10	22	00
20	10	23	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00

F&J INGENIERIA S.A.S

27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
72	10	15	00	72	10	25	00
72	10	31	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	16	13	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	16	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	27	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: F&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNJUELO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 323,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	16	00
20	10	17	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	10	22	00
20	10	23	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	10	00

F&J INGENIERIA S.A.S

72	14	13	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	43	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	27	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: F&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: URBANIZACION HABITARES DE LA MACARENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 163,9

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	15	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	39	10	16	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	21	00
39	11	22	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	11	26	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	30	00	72	12	11	00

F&J INGENIERIA S.A.S

72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	16	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	26	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: F&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN GIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.453,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	25	00	10	16	16	00
10	16	18	00	10	16	19	00
11	10	15	00	11	10	16	00
11	10	39	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	15	00
11	12	16	00	11	12	17	00
11	12	18	00	11	12	19	00
11	12	20	00	11	17	15	00
11	17	16	00	11	17	17	00
11	17	20	00	12	15	15	00
12	16	16	00	12	16	23	00
12	16	36	00	12	16	42	00
12	16	43	00	12	16	49	00
12	35	24	00	12	35	25	00
13	11	10	00	15	13	15	00

F&J INGENIERIA S.A.S

15	12	18	00	15	12	19	00
20	10	15	00	20	11	15	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	21	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	25	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
24	11	30	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	16	00	27	12	17	00
27	13	18	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	24	00	30	18	18	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	25	15	00
30	26	43	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	26	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	31	11	00
31	31	12	00	31	31	13	00
31	31	15	00	31	31	16	00

P&J INGENIERIA S.A.S

31	11	17	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	13	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00
40	17	41	00	40	17	42	00
40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00
40	17	53	00	41	10	15	00
41	10	36	00	41	10	40	00
47	11	17	00	56	12	13	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	12	39	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	44	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
78	10	15	00	78	10	16	00
78	10	17	00	78	10	18	00
78	10	19	00	78	10	20	00

P&J INGENIERIA S.A.S

78	10	21	00	78	10	22	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	22	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHALA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	21	00
39	11	23	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	11	26	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00

P&J INGENIERIA S.A.S

72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	18	41	00	72	18	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	25	00
81	10	26	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOLACAVITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.400,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	15	00	11	10	16	00
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
20	11	15	00	20	11	26	00
20	11	17	00	22	10	15	00
22	10	16	00	27	11	10	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	22	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	16	00	27	12	17	00
27	12	18	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	35	00	30	10	39	00
30	11	16	00	30	12	39	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
32	10	15	00	31	10	20	00
31	10	21	00	31	10	24	00
32	31	11	00	31	31	12	00
31	31	13	00	31	31	14	00
31	31	15	00	31	31	16	00
31	31	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00

P&J INGENIERIA S.A.S

40	17	22	00	40	17	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BATERIAS SHO 2023
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.633,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
11	17	15	00	11	17	20	00
12	35	24	00	15	12	18	00
15	12	19	00	20	10	15	00
22	10	19	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	21	00
24	11	15	00	24	11	16	00
26	11	15	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	17	00
27	12	18	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00

P&J INGENIERIA S.A.S

30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	22	00
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	11	26	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	17	15	00
40	17	17	00	40	17	21	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00
40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00
40	17	38	00	40	17	45	00
40	17	46	00	40	17	49	00
41	10	40	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	14	10	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	44	00	77	10	15	00

P&J INGENIERIA S.A.S

77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	14	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
95	10	15	00	95	10	39	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONCOLOMBIA - FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS REGIONES DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 252,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	10	16	19	00
11	10	15	00	11	10	16	00
11	10	19	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	15	00
11	12	16	00	11	12	17	00
11	12	18	00	11	12	19	00
11	12	20	00	11	17	15	00
11	17	16	00	11	17	17	00
11	17	20	00	12	10	15	00
12	10	16	00	12	10	23	00
12	10	30	00	12	10	42	00
12	10	43	00	12	10	49	00
12	35	28	00	12	35	26	00
13	11	10	00	15	12	15	00
15	12	18	00	20	10	19	00
20	10	15	00	20	11	15	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
24	10	17	00	24	10	18	00
24	10	21	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	12	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	25	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	28	00
24	11	30	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	16	00
27	12	17	00	27	12	18	00

P&J INGENIERIA S.A.S

30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	15	16	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	25	15	00	30	26	43	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	32	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	31	11	00	31	31	12	00
31	31	13	00	31	31	14	00
31	31	15	00	31	31	16	00
31	31	17	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	23	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	37	00	40	17	38	00

P&J INGENIERIA S.A.S

40	17	39	00	40	17	40	00
40	17	41	00	40	17	42	00
40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00
40	17	53	00	41	10	15	00
41	10	38	00	41	10	40	00
47	11	17	00	46	12	13	00
70	13	15	00	70	13	26	00
70	13	19	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	78	10	15	00
78	10	16	00	78	10	17	00
78	10	18	00	78	10	19	00
78	10	20	00	78	10	21	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	26	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	23	00
95	12	24	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S

P&J INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL PLAYON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 938,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	16	00
20	10	17	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	10	22	00
20	10	23	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	18	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	10	23	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	28	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	36	00
30	10	39	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	10	33	00	72	12	12	00
72	12	11	00	72	12	13	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	27	00	72	15	10	00
72	15	21	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	42	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	27	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00				

P&J INGENIERIA S.A.S

72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	27	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FOMICOLOMBIA - FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS REGIONES DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 649,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	16	00
20	10	17	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	10	22	00
20	10	23	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	18	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	10	23	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	28	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	10	33	00	72	12	12	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00

P&J INGENIERIA S.A.S

72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	42	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	27	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUEPSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 66,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	16	00
20	10	17	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	10	22	00
20	10	23	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	18	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	10	23	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00

P&J INGENIERIA S.A.S

30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	27	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FOMICOLOMBIA - FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS REGIONES EN COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.323,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	10	16	19	00
11	10	15	00	11	10	16	00
11	10	19	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	15	00
11	12	16	00	11	12	17	00

P&J INGENIERIA S.A.S

11	12	18	00	11	12	19	00
11	12	20	00	11	17	15	00
11	17	16	00	11	17	17	00
11	17	20	00	12	16	15	00
12	16	16	00	12	16	33	00
12	16	30	00	12	16	42	00
12	16	43	00	12	16	49	00
12	35	24	00	12	38	25	00
13	11	10	00	15	12	15	00
15	12	18	00	15	12	19	00
20	10	15	00	20	11	15	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	21	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	25	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
24	11	30	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	16	00	27	12	17	00
27	12	18	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	33	00
30	10	36	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	25	15	00
30	26	43	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00

P&J INGENIERIA S.A.S

31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	31	11	00
31	31	12	00	31	31	13	00
31	31	15	00	31	31	16	00
31	31	17	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	26	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00
40	17	41	00	40	17	42	00
40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00
40	17	53	00	41	10	15	00
41	10	38	00	41	10	40	00
47	11	17	00	56	12	15	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00
72	10	23	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	38	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	18	00
81	10	20	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	13	17	00				

P&J INGENIERIA S.A.S

72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	44	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
78	10	15	00	78	10	16	00
78	10	17	00	78	10	18	00
78	10	19	00	78	10	20	00
78	10	21	00	78	10	22	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
83	10	15	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONCOLOMBIA - FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS REGIONES DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 232,9

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
11	17	15	00	11	17	20	00
12	35	24	00	15	12	19	00
20	10	15	00	20	10	19	00
24	10	19	00	24	10	21	00
24	11	15	00	26	11	15	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	16	00	27	12	17	00
27	12	18	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00

P&J INGENIERIA S.A.S

30	11	18	00	30	11	19	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	12	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	18	00
81	10	20	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,00

P&J INGENIERIA S.A.S

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
27	11	15	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	81	10	15	00
95	12	27	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 150,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	20	10	15	00
20	10	16	00	20	10	17	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	10	22	00	20	10	23	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	31	00

P&J INGENIERIA S.A.S

72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	27	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDOLOMBIA - FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS REGIONES DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 419,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	16	00
20	10	17	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	10	22	00
20	10	23	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	27	11	15	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	15	00

P&J INGENIERIA S.A.S

72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	95	10	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MACARAVITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 294,2

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	15	00	11	10	16	00
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	22	10	15	00
22	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	22	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	16	00	27	12	17	00
27	12	18	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	36	00	30	10	38	00
30	11	16	00	30	12	15	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
31	10	16	00	31	10	20	00
31	10	21	00	31	10	24	00
31	31	11	00	31	31	12	00
31	31	13	00	31	31	14	00
31	31	15	00	31	31	16	00
31	31	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00

P&J INGENIERIA S.A.S

40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00
40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	40	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	43	00
40	17	44	00	40	17	45	00
40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	50	00	40	17	51	00
40	17	52	00	40	17	53	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	17	00	72	15	29	00
72	15	39	00	77	10	16	00
77	15	15	00	77	15	17	00
77	10	20	00	81	10	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDOLOMBIA - FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS REGIONES DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 344,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	16	00	20	10	15	00
20	10	17	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	10	22	00
20	10	23	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00

P&J INGENIERIA S.A.S

72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	20	00
81	10	27	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN ANDRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 427,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	10	16	19	00
11	10	15	00	11	10	16	00
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
12	35	20	00	12	35	21	00
12	35	22	00	12	35	23	00
12	35	24	00	12	35	25	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	22	10	15	00
22	10	15	00	24	10	15	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	16	00
27	12	17	00	27	12	18	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	36	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	16	00	30	12	19	00
31	10	15	00	31	10	20	00
31	10	21	00	31	10	24	00

P&J INGENIERIA S.A.S

40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00
40	17	41	00	40	17	42	00
40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00
40	17	53	00	42	11	15	00
47	11	16	00	47	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00
72	10	10	00	72	14	11	00
72	10	15	00	72	14	17	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	20	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SEMILLAS SBF
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLL INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 382,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	16	00
20	10	17	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	10	22	00
20	10	23	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	27	11	15	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00

P&J INGENIERIA S.A.S

27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	95	10	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONCOLOMBIA - FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS REGIONES DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 372,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
11	17	15	00	11	17	20	00
12	35	24	00	15	12	19	00
20	10	15	00	20	10	19	00
24	10	19	00	24	10	21	00
24	11	15	00	26	11	15	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	16	00	27	12	17	00

P&J INGENIERIA S.A.S

27	12	18	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	30	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	28	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	22	00
81	10	26	00	81	10	27	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00

P&J INGENIERIA S.A.S

95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TFE 2025
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUPREVAL, FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 306,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	16	00
20	10	17	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	10	22	00
20	10	23	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	81	10	16	00
81	10	16	00	81	10	17	00

P&J INGENIERIA S.A.S

81	10	20	00	81	10	27	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CARCASÍ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,8

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
56	11	21	00	56	12	13	00
56	12	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONCOLOMBIA - FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS REGIONES DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 634,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	15	00	11	10	16	00
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	22	10	15	00
22	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	22	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	16	00	27	12	17	00
27	12	18	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	36	00	30	10	39	00
30	11	16	00	30	12	15	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
31	10	16	00	31	10	20	00
31	10	21	00	31	10	24	00
31	31	11	00	31	31	12	00
31	31	13	00	31	31	14	00
31	31	15	00	31	31	16	00
31	31	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00

P&J INGENIERIA S.A.S

40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00
40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	40	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	43	00
40	17	44	00	40	17	45	00
40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	50	00	40	17	51	00
40	17	52	00	40	17	53	00
70	13	15	00	70	13	36	00
70	13	17	00	72	10	35	00
72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	38	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	20	00	81	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 85,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	16	00
20	10	17	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	10	22	00
20	10	23	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	18	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	10	23	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00

P&J INGENIERIA S.A.S

30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	27	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EDIFICIO AQUARIUM CLUB & CONDOMINIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 82,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
27	11	15	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00

P&J INGENIERIA S.A.S

27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	21	00
39	11	22	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	12	26	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	25	00
81	10	26	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00				

P&J INGENIERIA S.A.S

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINVERPAZ, FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 565,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	15	00	11	10	16	00
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	22	10	15	00
22	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	22	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	11	33	00	29	12	15	00
27	12	16	00	27	12	17	00
27	12	18	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	36	00	30	10	38	00
30	11	16	00	30	12	19	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
31	10	16	00	31	10	20	00
31	10	21	00	31	10	24	00
31	31	11	00	31	31	12	00
31	31	13	00	31	31	14	00
31	31	15	00	31	31	16	00
31	31	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00
40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	40	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	43	00
40	17	44	00	40	17	45	00
40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	50	00	40	17	51	00
40	17	52	00	40	17	53	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00
72	10	10	00	72	14	11	00

P&J INGENIERIA S.A.S

72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	20	00	81	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHARALA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 156,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	16	00
11	12	20	00	11	17	15	00
11	17	16	00	12	16	42	00
12	16	43	00	12	16	49	00
12	36	24	00	12	48	28	00
13	11	30	00	13	11	13	00
15	12	18	00	15	12	19	00
20	10	15	00	20	11	15	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	21	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	12	31	00
27	11	32	00	27	12	33	00
27	12	15	00	27	12	16	00
27	12	17	00	27	12	18	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00

P&J INGENIERIA S.A.S

30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	25	15	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	31	11	00
31	31	12	00	31	31	13	00
31	31	14	00	31	31	15	00
31	31	16	00	31	31	17	00
39	10	15	00	39	10	16	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	21	00
39	11	22	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00
40	17	41	00	40	17	42	00
40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00
40	17	53	00	41	10	30	00
41	10	38	00	47	11	17	00
56	12	13	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00

P&J INGENIERIA S.A.S

72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	41	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
95	10	18	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORA C&F INGENIERIA 2025
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAÑAMO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 213,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	15	00	15	10	15	00
15	10	16	00	15	10	17	00
15	10	18	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	72	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	22	00
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	11	26	00
39	12	10	00	39	12	11	00

P&J INGENIERIA S.A.S

39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	72	10	15	00
72	10	31	00	72	10	29	00
72	10	32	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	23	00
81	10	26	00	81	10	27	00
86	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	22	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 491,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

P&J INGENIERIA S.A.S

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	15	00	11	10	16	00
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	22	10	15	00
22	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	22	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	16	00	27	12	17	00
27	12	18	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	38	00
30	10	36	00	30	10	39	00
30	11	16	00	30	12	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	28	17	00	30	28	18	00
31	10	16	00	31	10	20	00
31	10	21	00	31	10	24	00
31	31	11	00	31	31	12	00
31	31	13	00	31	31	14	00
31	31	15	00	31	31	16	00
31	31	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00
40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	40	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	43	00
40	17	44	00	40	17	46	00
40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	50	00	40	17	51	00
40	17	52	00	40	17	53	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	27	00	72	15	39	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	20	00	81	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S

P&J INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERGIO LEONARDO MUÑOS VILLANELL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 179,2

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	84	11	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDESCOL, FONDO MIXTO PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 492,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	15	00
20	10	17	00	20	10	16	00
20	10	18	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	10	22	00
30	10	23	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	23	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	12	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00

P&J INGENIERIA S.A.S

72	15	36	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	20	00
81	10	27	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ACTIVACONSTRUCCIONES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 722,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	15	00	11	10	16	00
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	22	10	15	00
26	11	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	22	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	16	00	27	12	17	00
27	12	18	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	36	00	30	10	39	00
30	11	16	00	30	12	19	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
31	10	16	00	31	10	20	00
31	10	21	00	31	31	11	00
31	31	12	00	31	31	15	00
31	31	16	00	31	31	17	00
39	12	16	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00
40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	40	00	40	17	41	00

P&J INGENIERIA S.A.S

40	17	42	00	40	17	43	00
40	17	44	00	40	17	45	00
40	17	46	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00
40	17	53	00	70	13	15	00
70	13	16	00	72	14	14	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	20	00
77	12	17	00	81	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&J INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDOLOMBIA - FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS REGIONES DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 935,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	19	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	15	12	15	00
15	12	18	00	15	12	19	00
20	10	15	00	20	10	16	00
20	10	17	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	10	22	00
20	10	23	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	17	00
27	12	18	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	10	38	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	11	19	00	40	10	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00

P&J INGENIERIA S.A.S

72	10	31	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	20	00
78	10	10	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	27	00
95	11	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

*****LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 12 DEL MES DE MAYO DE 2026 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 124510 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 12 DEL MES DE MAYO DE 2026.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA QUEDÓ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.

EL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1995, LA FIRMA MECÁNICA QUE APARECE A CONTINUACIÓN TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

20357850

P&J INGENIERIA S.A.S

IMPORTANTE: LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRA EMITIDA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTIFICADO SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECÁNICA QUE ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y LA RESPECTIVA ESTAMPA CRONOLÓGICA, LAS CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

NO OBSTANTE SI USTED SOLICITÓ EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PUEDE IMPRIMIRLO DESDE SU COMPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

Lina María Rodríguez Buitrago



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
96098-T
XIMENA [redacted]
CORREA SERRANO [redacted]
C.C. [redacted]
RESOLUCION INSCRIPCION 193 FECHA 2003/10/23
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
PRESIDENTE
10378



FIRMA DEL TITULAR
015941
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

265

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 3 1 0 A 8 C D 9 7 F 4 1 1 A E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **XIMENA CORREA SERRANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37842389 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 96098-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

EXPERIENCIA

FORMATO 6
FORMULARIO DE EXPERIENCIA

Floridablanca, Santander

Señores
GOBERNACION DE SANTANDER
OFICINA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
Floridablanca

Referencia: Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020
Objeto: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER."

OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal del **CONSORCIO GR SANTOS 2026**, me permito presentar los siguientes contratos para acreditar el requisito de experiencia:

No. Contrato y fecha de firma	No. Orden Contrato en el RUP	Objeto del contrato	Entidad Contratante	Valor ejecutado (incluida Iva)	Fecha de ejecución	Forma de ejecución
OBRA PUBLICA N° 070 DE 2022 05 DE AGOSTO DE 2022	78	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA TIENDA NUEVA MACARAVITA ENTRE K5+400 Y K6+000 EN EL MUNICIPIO DE MACARAVITA-SANTANDER	MUNICIPIO DE MACARAVITA	$638.795.211,18 SMMLV 638.79	INICIO: 05-08-2022 FINAL: 07-12-2022	I, 100% F&J INGENIERIA SAS
361/2018 16 DE JULIO DE 2018	19	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO MUNICIPIO DE CIMITARRA DEPARTAMENTO DE SANTANDER	MUNICIPIO DE CIMITARRA	$2.400.333.741,58 SMMLV 2898,54	INICIO: 12-09-2018 FINAL: 06-05-2019	I, 100% PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS – PROINVIAS SAS

262

006-2019 15 DE NOVIEMBRE DE 2019	28	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 4 ENTRE CARRERAS 3 Y 5 Y CRA 5 ENTRE CALLE 4 Y AV 2 DELÑ CASCO URBANO DEL MUNICIPI DE PUENTE NACIONAL	MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL	$1.501.161.931,66 SMMLV 1710,13	INICIO: 15-11-2019 FINAL: 14-05-2020	I, 100% PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS – PROINVIAS SAS

1. EN ESTE CUADRO DEBE INCLUIRSE UNICAMENTE EL VALOR (incluido IVA) CORRESPONDIENTE A LOS CONTRATOS ACEPTABLES COMO EXPERIENCIA
2. PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR SI SE EJECUTÓ EN FORMA INDIVIDUAL (I), EN CONSORCIO (C) O EN UNION TEMPORAL (UT) Y ESTABLECER EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN.
3. EN CASO DE CONTRATOS REALIZADOS EN CONSORCIO O EN UNION TEMPORAL SE DEBERA INFORMAR UNICAMENTE EL VALOR EJECUTADO (incluido IVA) CORRESPONDIENTE A SU PORCENTAJE DE PARTICIPACION
4. EL VALOR EJECUTADO (incluido IVA) DEBERA EXPRESARSE EN PESOS Y EN SMMLV DEL AÑO DE EJECUCION
5. EN CASO DE EXISTIR DIFERENCIAS ENTRE EL VALOR TOTAL EJECUTADO O FACTURADO RELACIONADO EN ESTE ANEXO Y EL VALOR ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO QUE PERMITA ACREDITAR LA EXPERIENCIA PARA CALCULAR EL VALOR EN SALARIOS Y DICHO

OBSERVACIONES: ESTE ANEXO DEBERA DILIGENCIARSE EN TODAS LAS COLUMNAS. LA INFORMACION INCLUIDA EN EL SERA RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE, SO PENA DE LAS ACCIONES LEGALES PERTINENTES

Atentamente,

OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN
R.L. CONSORCIO GR SANTOS 2026

268

+28

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 070 DE 2022

FECHA	**AGOSTO 05 DE 2022**
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	**LICITACION PUBLICA**
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**
CONTRATISTA:	**F&J INGENIERIA,**
NIT:	**900793675-8**
R.L:	**OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN** CC No. 13.748.410 expedida en Bucaramanga
OBJETO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA TIENDA NUEVA – MACARAVITA ENTRE K5+400 Y K6+000 EN EL MUNICIPIO DE MACARAVITA-SANTANDER).**
VALOR:	**SEISCIENTOS CATORCE MILLONES VEINTICINCO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS ($614.028.512.)**
DURACIÓN:	**TRES (03) MESES CALENDARIO**
INTERVENTORIA	**EDGAR LIBARDO ORTEGA TORRES**
SUPERVISOR:	**Secretario de Planeación y Obras Públicas**

Entre los suscritos a saber: Municipio de Macaravita NIT 890210947-1, a través de **IVAN DARIO VASQUEZ CORDERO**, identificado con la cedula de ciudadanía número 91.524.355 expedida en Macaravita, actúa en nombre y representación del Municipio de Macaravita, en su calidad de Alcalde Municipal, debidamente posesionado mediante escritura pública No.621 de 219 de la notaría segunda de Bucaramanga, facultado por el Consejo Municipal para contratar, según acuerdo No. 15 de 2022, así como en ejercicio de la competencia otorgada por el art. 11, literal b) de la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y decreto 1082 de 2015 y sus Decretos Reglamentarios y quien para los efectos de este contrato se denominará EL MUNICIPIO CONTRATANTE; y por otra parte **F&J INGENIERIA Nit: 900793675-8**, representada legalmente por **OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN,** identificado con la cedula de ciudadanía número 13.748.410 expedida en Bucaramanga, con capacidad para contratar, quien manifiesta no estar incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el artículo 8 de la ley 80 de 1993, en la Constitución o en la ley Colombiana, ni tiene obligaciones parafiscales pendientes que le impidan contratar con el Estado según lo establecido en el artículo 4, parágrafo 3 de la ley 716 de 2001, declaración que se entiende prestada con la firma del presente contrato y quién en adelante y para los efectos legales de este contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente **OBRA CIVIL**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: **1)** Que el Municipio de Macaravita adelantó el proceso de **AM-LP-001-2022**, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes. 2) Que, atendiendo al objeto, la cuantía, y la naturaleza de los servicios a contratar, se definió la modalidad de selección del proceso contractual como una LICITACION PUBLICA, lo anterior de conformidad con lo estipulado en el numeral 1°, del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, artículo 2.2.1.2.1.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes. 3) Que para el efecto se elaboró los estudios previos y el pliego de condiciones, en los cuales se sustenta la necesidad de contratar la **"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA TIENDA NUEVA – MACARAVITA ENTRE K5+400 Y K6+000 EN EL MUNICIPIO DE MACARAVITA-SANTANDER"**, y las condiciones en las cuales los interesados podían presentar sus ofertas, lo anterior siguiendo los parámetros establecidos en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y sus decretos reglamentarios. 4) Que el contrato a celebrar cuenta

27

con respaldo presupuestal con el Certificado de disponibilidad presupuestal 5) Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015 el Municipio elaboró el plan anual de adquisiciones el cual contiene los bienes, obras y servicios, con la codificación UNSPSC, en donde se encuentra incluido el siguiente objeto contractual: "**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA TIENDA NUEVA – MACARAVITA ENTRE K5+400 Y K6+000 EN EL MUNICIPIO DE MACARAVITA-SANTANDER** ". 6) Que mediante acto administrativo número 164 del 28 de julio de 2022, se ordenó la apertura del proceso de contratación, identificado con el número **AM-LP-001-2022.** 7) Que, dentro del término establecido para presentar propuestas, se radicaron ofertas 12 proponentes, la cuales fue objeto de evaluación. 8) Que del informe de evaluación se dio traslado por el término de tres (05) días. 9) Que el día 04 de agosto de 2022 se adjudicó el proceso de la referencia. **10)** Actualmente en el municipio de Macaravita, se presenta dificultad en la intercomunicación terrestre de la población rural, debido a que por un lado las vías están en mal estado, intransitables o con restricciones de tránsito. Algunas de las vías presentan grandes falencias en temporada de lluvias agudizando la necesidad de dar manejo a las aguas de las escorrentías. De igual forma hay situaciones que aportan al deterioro, como el hecho de que algunos tratamientos anteriores han sido realizados con deficiencias. Debido a que el municipio cuenta con un complejo terreno topográfico, situación común de la provincia de García Rovira, se presenta también deterioro acelerado de los tratamientos efectuados y el aumento en los costos de transporte de carga. En cuanto al aumento de tiempos de viaje, se retrasan actividades como el acceso oportuno a servicios médicos, se empieza a presentar inasistencia de estudiantes a los centros de enseñanza y en cuanto al comercio se presenta disminución en la oferta y demanda de los productos de la región.

Que debido lo anteriormente citado, el municipio de Macaravita, como entidad fundamental de la división política administrativa, planteó a través de la actual administración en su plan de desarrollo "MACARAVITA PARA TODOS, PRODUCTIVO Y CON EQUIDAD", estableció la realización de obras de infraestructura para contribuir a mejorar la calidad del servicio de transporte, mejorando considerablemente la transitabilidad de las vías, lo que repercute directamente en la calidad de vida de los pobladores, mejoramiento en la actividad económica del sector, menor riesgo de desastres cuando durante los meses que se presenta la ola invernal, entre muchos otros aspectos.En este orden de ideas la Secretaria de Planeación e Infraestructura, la cual es la dependencia de la La Administración encargada de planear, adelantar y velar por el cumplimiento de los fines constitucionales y legales, garantiza el buen estado de los bienes a su cargo, siendo esta una infraestructura de gran servicio para la comunidad, identificando esta necesidad, procedió a adelantar el proceso para el **"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA TIENDA NUEVA – MACARAVITA ENTRE K5+400 Y K6+000 EN EL MUNICIPIO DE MACARAVITA-SANTANDER"**, a fin de tener en cuenta los requerimientos técnicos para prestar un servicio de calidad, para posibilitar la materialización del proyecto.12. En este orden de ideas la Secretaria de Planeación e Infraestructura, la cual es la dependencia de la Administración encargada de planear, adelantar y velar por el cumplimiento de los fines constitucionales y legales, garantiza el buen estado de los bienes a su cargo, siendo esta una infraestructura de gran servicio para la comunidad, identificando esta necesidad, procedió a adelantar el proceso para el **"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL COLISEO MUNICIPAL DE MACARAVITA SANTANDER"**. A fin de tener en cuenta los requerimientos técnicos para prestar un servicio de calidad, para posibilitar la materialización del proyecto. Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato que será regido por la Ley 80 de 1993 y sus normas reglamentarias y modificatorias como el Decreto 1082 de 2015 y por las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA TIENDA NUEVA – MACARAVITA ENTRE K5+400 Y K6+000 EN EL MUNICIPIO DE MACARAVITA-SANTANDER"**, hacen parte integral del presente contrato, la propuesta presentada por el CONTRATISTA con sus especificaciones técnicas y presupuesto, el Certificado de Disponibilidad y Registro Presupuestal y demás documentos necesarios para iniciar la ejecución, así como los que se produzcan harán parte del contrato. **ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:** Para satisfacer la necesidad antes planeada el contratista desarrollará las siguientes actividades específicas:

ÍTEM	NORMA INVIAS	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	V.UNITARIO	V.PARCIAL
1		PRELIMINARES				
1,1	200,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	2.809,00	$ 2.800,00	$ 7.865.200,00
					SUBTOTAL	$ 7.865.200,00
2		MOVIMIENTO Y COMPACTACCIÓN DE TIERRAS				
2,1	600.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO	M3	529,82	$ 31.100,00	$ 16.477.402,00
2,2	600.2.1	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	M3	36,35	$ 81.400,00	$ 2.958.890,00
2,3	610.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL COMÚN PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	M3	28,20	$ 44.100,00	$ 1.243.620,00
2,4	310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	2.423,00	$ 1.000,00	$ 2.423.000,00
2,5	320,3	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	363,45	$ 140.000,00	$ 50.883.000,00
					SUBTOTAL	$ 73.985.912,00
3		ESTRUCTURA HUELLA				
3,1	630,4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	316,59	$ 587.000,00	$ 185.838.330,00
3,2	630,7	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (G) (CICLOPEO) (60%-40%)	M3	106,45	$ 514.300,00	$ 54.747.235,00
3,3	640,1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	17.372,92	$ 6.800,00	$ 118.135.856,00
					SUBTOTAL	$ 358.721.421,00
4		ESTRUCTURA ALCANTARILLA				
4,1	600.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO	M3	44,00	$ 31.100,00	$ 1.368.400,00
4,2	630,4	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 Ó 2000 PSI)	M3	0,80	$ 567.600,00	$ 454.080,00
4,3	630,4	CONCRETO CLASE (D) DE 3000 PSI	M3	7,60	$ 587.000,00	$ 4.578.600,00
4,4	640,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO Fy 420 Mpa	KG	680,00	$ 6.800,00	$ 4.624.000,00
4,5	610.1	RELLENOS CON MATERIAL COMÚN	M3	21,00	$ 44.100,00	$ 926.100,00

		PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN				
4,6	660,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO DE 36" (INCLUYE ANILLOS, ATRAQUES Y SOLADOS)	ML	7,00	$ 330.000,00	$ 2.310.000,00
					SUBTOTAL	**$ 14.261.180,00**
					TOTAL, COSTO DIRECTO	$ 454.833.713,00
A.I.U.		**ADMINISTRACIÓN**			**29%**	**$ 131.901.776,77**
		IMPREVISTOS			**1%**	**$ 4.548.337,13**
		UTILIDADES			**5%**	**$ 22.741.685,65**
					TOTAL, COSTO DIRECTO + AIU	**$ 614.025.512,55**
					$	**614.025.512**

CLAUSULA SEGUNDA. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato corresponde a la suma de **SEISCIENTOS** CATORCE MILLONES VEINTICINCO **MIL QUINIENTOS DOCE PESOS ($614.028.512.))**, que El CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA de la siguiente manera: **A. ACTAS DE AVANCE**: Se suscribirán actas parciales hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor del Contrato, previa presentación de las respectivas actas de corte e informes de obra aprobados por la supervisión del contrato y el Supervisor por parte del Municipio de MACARAVITA –Santander. **B. ACTA DE PAGO FINAL:** Un Diez por ciento (10%) del valor del contrato, por concepto de retención de garantía y se pagará una vez se haya liquidado el contrato, previa suscripción del Acta de Recibo Final de las obras a satisfacción. El pago se realizará a la radicación de la cuenta o factura en la secretaria de hacienda. Así mismo, el contratista deberá además de los anteriores requisitos, presentar la actualización de las garantías de la obra, la cual se deberá presentar junto con la cuenta o factura de cobro. Así mismo anexar paz y salvos de empleados y proveedores; También se deberá anexar los planos record de las obras ejecutadas (debidamente firmados por los profesionales idóneos según la naturaleza de los mismos). **CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA:** El Contratista hace las siguientes declaraciones: 3.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 3.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso. 3.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 3.4 Que al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad. 3.5 Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales y frente al sistema de seguridad social integral. 3.6 El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato. **CLAUSULA CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN** El plazo de ejecución del contrato, es decir el tiempo durante el cual el contratista debe ejecutar las respectivas obras es de **TRES (03) MESES.** CLAUSULA QUINTA: **OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** En desarrollo de la contratación a realizar, se debe tener en cuenta lo establecido para el efecto en el artículo 5 de la ley 80 de 1993, el artículo 50 de ley 789 de 2002, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, la Ley 99 de 1993 y sus normas reglamentarias, y cumplir con las siguientes obligaciones: 1. Cumplir con el alcance del objeto del contrato, en los términos y condiciones establecidos, de conformidad con lo estipulado en la resolución mediante la cual se comunica la aceptación de la oferta, los estudios previos, las adendas y aclaraciones expedidas a la misma y la oferta presentada por el PROPONENTE. 2. Ejecutar la obra en los términos y plazos ofertados. 3. Sufragar los gastos que legalmente haya lugar para la legalización y ejecución del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. 4. Otorgar las pólizas dentro de

los términos que solicite la ENTIDAD. 5. Aceptar la Vigilancia y/o supervisor por parte de la ENTIDAD. 6. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de este contrato, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse. 7. Acreditar estar al día en el sistema de seguridad social y parafiscales cuando corresponda, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, 797 de 2003 y Decreto 510 de 2003 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 8. Allegar los documentos requeridos para la legalización e iniciación del contrato, dentro del término establecido por La entidad. 9. Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los repuestos o refacciones necesarias con equipos, instalaciones, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las obligaciones. 10. Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe la ejecución de la obra, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con ENTIDAD. 11. Presentar al supervisor informes de conformidad con lo aquí planteado. 12. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal, los subcontratistas. 13. Mantener al frente de los trabajos al personal idóneo (artículo 26 de la CP), para el cumplimiento del objeto contractual, el cual debe ser aceptado por ENTIDAD. 16. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato. 17. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para el personal 2) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe cogerse a las normas vigentes. 18. Responder por la buena calidad de los recursos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato. 19. Ejecutar las obligaciones con el fin de desarrollar acciones sistemáticamente planificadas para la ejecución del proyecto necesarias para proveer una adecuada confianza para que los productos o servicios puedan satisfacer determinados requerimientos de calidad. 20. La propuesta económica debe incluir todas las actividades necesarias para la ejecución de los trabajos y adicionalmente los costos correspondientes. 21. El contratista deberá presentar la documentación requerida para acreditar el personal exigido en el anexo técnico al presente estudio para la revisión y aprobación del supervisor de la ENTIDAD como requisito de ejecución del contrato. 22. El Contratista deberá dar amplia oportunidad y proveerá toda la ayuda y asistencia y todas las instalaciones y facilidades que sean necesarias para que el Supervisor y/o Supervisor pueda vigilar e inspeccionar las obligaciones con seguridad y comodidad en cualquier momento o en cualquier lugar donde se realice la vigilancia de la medida o inspección sin costo adicional para El Contratante. 23.El Contratista suministrará toda la ayuda y asistencia y todas las facilidades, instalaciones, materiales, herramientas, equipos y mano de obra necesarios para evaluar, medir o inspeccionar los productos sin costo adicional para El Contratante. 24. Dar cumplimiento a los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, aplicables según lo expuesto en la resolución 312 de 2022 (Política de seguridad y salud en trabajo – Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles que incluya los peligros asociados a las actividades a ejecutar – Matriz de concertación – Matriz de elementos de protección personal y evaluación inicial del sistema de gestión y seguridad en el trabajo). 25. Las demás que se señalen en la Ley para este tipo de contratos o las establecidas en la Convocatoria Pública y en la oferta presentada por el PROPONENTE y las que se deriven de su naturaleza.**OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD**: Además de las obligaciones y derechos contemplados en el artículo 4° y 5° de la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes y los convenidos en el presente contrato, El CONTRATANTE se obliga especialmente a: 1) Cancelar oportunamente al contratista, previa presentación de la documentación requerida. 2) Ejercer la función de coordinación de la Supervisión, Vigilancia y control en el cumplimiento cabal de las funciones objeto del contrato. 3) Prestarle toda la colaboración al CONTRATISTA para que el objeto del contrato se desarrolle de conformidad con los términos del presente documento. 4) Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones pertinentes que EL CONTRATISTA le formule en desarrollo de la ejecución del objeto del contrato. 5) Cancelar a la presentación de la cuenta de cobro y/o factura, previamente avalada por la supervisión del contrato; el valor de los aportes pactados en el presente contrato. 6) Exigir la ejecución idónea del objeto del contrato. 7) Verificar que se cumplan todas y cada una de las obligaciones contratadas por el contratista. **CLAUSULA SEXTA: RESPONSABILIDAD EL CONTRATISTA** es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la

cláusula 1 del presente Contrato, será responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o los empleados de sus subcontratistas, a nombre de la Alcaldía de MACARAVITA en la ejecución del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. **CLAUSULA SÉPTIMA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO: LA ALCALDÍA MUNICIPAL** puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato **CLAUSULA OCTAVA CADUCIDAD:** La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada por la Alcaldía Municipal cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecución del presente Contrato. **CLAUSULA NOVENA: MULTAS:** En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente contrato, la Alcaldía Municipal puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas: a) Por cada día de demora en la terminación de los servicios correspondientes en una suma equivalente al dos por mil (2.0/1000) del valor del presente contrato, excepto cuando la demora se deba a causas no imputables al CONTRATISTA, las cuales serán evaluadas por el Supervisor. B) Por incumplimiento de las órdenes impartidas por la supervisión, la suma equivalente al dos por mil (2.0 /1000) del valor del contrato. C) Por cada día de incumplimiento en la entrega total del servicio de acuerdo al plazo estipulado en el contrato una suma equivalente al cuatro por mil (4.0/1000) del valor del contrato. **CLAUSULA DÉCIMA: CLÁUSULA PENAL:** En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, el contratista debe pagar a Nombre de la Alcaldía Municipal, a título de indemnización, una suma equivalente al cien por ciento (100%) del valor de la suma equivalente al cumplimiento. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que la alcaldía Municipal adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil. **CLÁUSULA 11: GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO:** El contratista deberá constituir garantía que cubra los siguientes riesgos:

Amparo	Vigencia	Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	Hasta la liquidación del contrato	[Veinte por ciento (20%) del valor del contrato.
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	Plazo del contrato y tres (3) años más.	[Treinta por ciento (30%) del valor final de las Obras
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	[5 años a partir de la fecha en que la entidad recibe a satisfacción la obra]	[Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato.]
SUFICIENCIA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.17. DECRETO 1082 DE 2015	VIGENCIA: Deberá ser igual al periodo de ejecución del contrato.	SUFICIENCIA: Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMMLV.

CLÁUSULA 12: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: El Contratista es una entidad independiente de la Alcaldía Municipal, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Alcaldía Municipal, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. **CLÁUSULA 13: SUBCONTRATOS, PROVEEDORES Y CESIÓN DEL CONTRATO** Este contrato es intransmisible y el CONTRATISTA no podrá sin previo permiso escrito del MUNICIPIO, subcontratar con terceros los servicios o parte de ellas. El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del

presente contrato sin la autorización previa, expresa y escrita de la Alcaldía Municipal. Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, la alcaldía Municipal está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a de la misma y solicitar su consentimiento. **CLÁUSULA 14: INDEMNIDAD:** El Contratista se obliga a indemnizar a la Alcaldía Municipal con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal Contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. El Contratista mantendrá indemne a la Entidad Estatal Contratante por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. **CLÁUSULA 14: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR:** Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. **CLÁUSULA 15: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Estatal Contratante con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleado la siguiente opción: **Conciliación**: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante un centro de conciliación, previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las Partes., las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. **CLÁUSULA 16 NOTIFICACIONES** Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación:

ALCALDÍA MUNICIPAL	CONTRATISTA
Dirección: Carrera 3A No. 3 – 38 Frente al Parque Principal., Palacio Municipal Correo Electrónico: sec.planeacion@macaravita-santander.gov.co	Nombre: F&J INGENIERIA Dirección: CALLE 17 # 27ª-72 FLORIDABLANCA

CLÁUSULA 17: INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN: Para efectos de la vigilancia en la ejecución técnica, presupuestal y legal será ejercida por INTERVENTORIA EXTERNA, contratada para tal efecto, a cargo del Ing. **EDGAR LIBARDO ORTEGA TORRES y** la supervisión será ejercida por **LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL** quien verificará todo lo necesario para el cabal cumplimiento de la ejecución del presente contrato por parte del CONTRATISTA. **CLÁUSULA 18: ANEXOS DEL CONTRATO** Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos: Los estudios previos, el Tiego de condiciones, la oferta presentada por el Contratista, las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales, certificado de disponibilidad presupuestal. **CLÁUSULA 19: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes, la acreditación de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobación de garantía, siempre y cuando la Entidad la requiera. **CLÁUSULA 20: REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: CLÁUSULA 21: CONFIDENCIALIDAD:** En caso de que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial. **CLÁUSULA 22: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL. CLÁUSULA 23. DISMINUCIONES O ADICIONES.**

En el evento que en el desarrollo del objeto del contrato hubiere necesidad de adicionales, EL CONTRATISTA se compromete a ejecutarlo siempre que estén ordenados por el Supervisor y autorizadas por el contratante. **CLÁUSULA 24. GASTOS.** Todos los gastos que demanden el perfeccionamiento y el lleno de los requisitos previos a la ejecución de este contrato correrán a cargo del CONTRATISTA. **CLÁUSULA 25. PAGOS FINALES Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.** A) La liquidación final del contrato se ceñirá a lo previsto en los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA 26. RELACIÓN LABORAL.** Se deja constancia que por su naturaleza no constituye vínculo de trabajo con el MUNICIPIO.

Para constancia, se firma en el municipio de Macaravita, a los tres (05) días del mes de agosto de dos mil veinte dos (2022).

EL CONTRATANTE,

IVAN DARIO VASQUEZ CORDERO.
Alcalde Municipal

EL CONTRATISTA;

OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN
Representante Legal F&J INGENIERIA

	ALCALDÍA MUNICIPAL MACARAVITA SANTANDER **NIT: 890210947-1**	**Código: GAF-C**
	GESTIÓN CONTRATACIÓN	Versión: 0.3 Página: 1 de 3

ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.070-2022

NÚMERO DE CONTRATO				CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 070 DE 2022		
NÚMERO DEL PROCESO				LICITACIÓN PUBLICA		
FECHA DEL CONTRATO				AGOSTO (05) DE 2022		
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO:				MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA TIENDA NUEVA – MACARAVITA ENTRE K5+400 Y K6+000 EN EL MUNICIPIO DE MACARAVITA-SANTANDER		
VALOR INICIAL				SEISCIENTOS CATORCE MILLONES VEINTICINCO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS ($614.028.512.)		
ADICIÓN EN VALOR				N/A		
PLAZO INICIAL				TRES (3) MESES		
CONTRATISTA				F&J INGENIERIA SAS Nit: 900.793.675-8 RL. OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN C.C 13.748.410 de Bucaramanga		
INTERVENTOR				ING. EDGAR LIBARDO ORTEGA TORRES		
SUPERVISOR				ING. NICOLAS DORADO CASTIBLANCO SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS		
ANTICIPO				SI ____ NO _X_ VALOR $0.00 (PORCENTAJE ____%)		
FECHA DE INICIACIÓN:				05/08/2022		
ACTAS DE SUSPENSIÓN	Nº 001	Nº	Nº	24/10/2022	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
ACTA DE REINICIO	Nº 001	Nº	Nº	23/11/2022	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
ADICION				VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($24.769.699.83)		
FECHA ADICION				25/11/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN:				05/11/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN CON REINICIO No.001				07/12/2022		

	ALCALDÍA MUNICIPAL MACARAVITA SANTANDER **NIT: 890210947-1**	**Código: GAF-C**
	GESTIÓN CONTRATACIÓN	Versión: 0.3 Página: 2 de 3

En el Municipio de Macaravita, Santander el día diecinueve (19) día del mes de Junio de 2020 se reunieron el Señor Alcalde **IVÁN DARÍO VÁSQUEZ CORDERO**, el supervisor del contrato, el Secretario de Planeación y Obras Públicas, Ingeniero **NICOLAS DORADO CASTIBLANCO**, el Ingeniero **EDGAR LIBARDO ORTEGA TORRES**, , en su condición de Interventor del Contrato y el señor **OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN** representante legal de **FYJ INGENIERIA S.A.S** en su calidad de Contratista de Obra, con el objeto de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO FINAL**

CONSIDERANDO

PRIMERO Que entre el Municipio de Macaravita y Erica Ximena López Jaime representante legal del Consorcio GL Macaravita se celebró el Contrato 070 de 2022, cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA TIENDA NUEVA – MACARAVITA ENTRE K5+400 Y K6+000 EN EL MUNICIPIO DE MACARAVITA-SANTANDER**, por un valor de quinientos **SEISCIENTOS CATORCE MILLONES VEINTICINCO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS ($614.028.512.)** y un plazo de Tres (3) Meses de ejecución, que se realizo una adición de **VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($24.769.699.83).**

SEGUNDO: Que el Supervisor del contrato **NICOLAS DORADO CASTIBLANCO,** Secretario de Planeación y Obras Públicas verificó el cumplimiento de las actividades señaladas en el contrato.

TERCERO: Que la cláusula de **"FORMA DE PAGO"**, establece que el ente territorial pagara al contratista de la siguiente forma: Un único pago correspondiente al cien por ciento (100%) del valor total del contrato a la entrega y recibo a entera satisfacción por parte del Municipio del objeto contratado, pago y certificación del FIC, pago de aportes a seguridad social y parafiscales, actualización de la garantía única de cumplimiento, presentación y aprobación del informe final, entrega de la factura original y suscripción del acta de liquidación del contrato. Para el pago del contrato se requiere suscripción del Acta de liquidación, por parte de Contratista y el Interventor, entrega de las memorias de calculo y cantidades ejecutadas, pago de parafiscales y anexando los documentos soportes de Ley y lo establecido por la entidad y la disponibilidad de PAC.

BALANCE FINANCIERO

RELACION Y BALANCE CONTRACTUAL				
VALOR DEL CONTRATO:			614.025.512,00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:			24.769.699.83	
PRIMER PAGO REALIZADO:		**jueves, 29 de septiembre de 2022**		**340.600.761,00**

	ALCALDÍA MUNICIPAL MACARAVITA SANTANDER **NIT: 890210947-1**	**Código:** GAF-C
	GESTIÓN CONTRATACIÓN	Versión: 0.3 Página: 3 de 3

SEGUNDO PAGO REALIZADO:	viernes, 11 de noviembre de 2022		212.022.200,00
SALDO POR COBRAR			86.172.250.18
	SUMAS IGUALES	**638.795.211.18**	**638.795.211.18**

Cuarto: Que el Contrato de Obra No. 070 de 2022, se ejecutó al 100%, por el valor total del mismo donde el contratista realizó el objeto contractual de acuerdo con lo señalado en la aceptación de la oferta.

ACUERDAN

Se recibe a satisfacción el objeto contractual y los requisitos para los pagos fueron cumplidos; presentado por el del contratista **OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN**, identificado con cedula de ciudadanía 13.748.410 de Bucaramanga, en calidad de representante legal del FYJ INGENIERIA SAS NIT: 900.793.675-8, así como el cumplimiento de los aportes al sistema integral de seguridad social.

Los valores relacionados en el balance económico, se van ha cobrar ante la Tesorería General, anexando los documentos establecidos para este trámite y que son de conocimiento del contratista, el ultimo pago queda en pendiente hasta que se verifique el informe presentado por el contratista con el aval de la interventoría.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

IVAN DARIO VASQUEZ CORDERO
Alcalde Municipal

NICOLAS DORADO CASTIBLANCO
Supervisor-Sec. de planeación y obras publicas

EDGAR LIBARDO ORTEGA TORRES
Interventor

OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN
R.L FYJ INGENIERIA SAS
Contratista

280

CONTRATO
No. 361/2018

Contratante:	Municipio de Cimitarra
Nit:	890.208.363 – 2
Contratista:	PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS "PROINVIAS SAS"
Nit:	901.008.925-2
Representante Legal	JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO
Cedula	13.715.906 Expedida en Bucaramanga
Dirección:	KL 2 EDIFICIO ECOPARQUE EMPRESARIAL NATURA TORRE 2 OFI 232 (FLORIDABLANCA SANTANDER)
Teléfono:	322-855-2126
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO MUNICIPIO DE CIMITARRA DEPARTAMENTO DE SANTANDER
PLAZO	TRES (03) MESES, Contados a partir de la suscripción del acta de inicio
Valor:	MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($ 1.788.589.709.10)

Entre los suscritos a saber: **MARICELA HERNANDEZ MATEUS**, mayor de edad y vecino del Municipio de Cimitarra, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 37.616.194 expedida en Piedecuesta (Santander), actuando en calidad de Secretaria de Obras e Infraestructura y delegada para contratar mediante decreto 029 del 06 de abril de 2017 que para los efectos del presente acuerdo se denominará **EL MUNICIPIO**, ente territorial de naturaleza municipal, identificado con Nit. 890.208.363-2, y por otra **PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS "PROINVIAS SAS"** identificada con NIT 901.008.925-2 representada legalmente por **JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO,** identificado con cedula de ciudadanía 13.715.906 Expedida en Bucaramanga, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA;** hemos convenido celebrar el presente Contrato, teniendo en cuenta las siguientes **CONSIDERACIONES: 1.)** Que la misión del **MUNICIPIO** es ser un organismo de dirección, planificación y promoción del desarrollo económico, social y ambiental que cumple funciones de intermediación y coordinación entre el Gobierno nacional y los municipios de Santander, así como el de ser un apoyo, complementariedad y subsidiaridad a la gestión local. Que se han agotado los trámites de selección objetiva de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios. **2.)** Que por medio del Artículo 311 de la Constitución Política, los Municipios "como entidad fundamental de la división político - administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultura al de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. **3.)** Que, según las necesidades señaladas en los Estudios Previos y los documentos anexos, el MUNICIPIO DE CIMITARRA, a través de la Secretaria de Obras e Infraestructura, pretende contratar el siguiente objeto: **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO MUNICIPIO DE CIMITARRA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**, suscrito por la Alcaldía Municipal de Cimitarra. **6.** Que el MUNICIPIO para respaldar económicamente el valor del presente contrato, cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 000000000621 de 07 de Marzo de 2018. Rubro: Construcción de vías urbanas y rurales. Recurso: Recursos propios SGP libre destinación. Valor: ($324.778.576). **Soporte Legal:** Decreto No. 100 de Diciembre 20 de 2017 - Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 000000001295 de 19 de Junio de 2018. Rubro: FCR construcción de pavimento rigido Municipio de Cimitarra Santander. Recurso: SGR fondo de compensación Regional. Valor: ($1.222.281.270). **Soporte Legal:** Decreto No. 062 de Junio 19 de 2018. - Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 000000001296 de 19 de Junio de 2018. Rubro: AD construcción de pavimento rigido Municipio de Cimitarra Santander. Recurso: SGR Asignaciones Directas. Valor:

Se adjunta para inversión de pre-existencias proinvias No. GRG-RE20260020

($243.312.962,97). **Soporte Legal:** Decreto No. 062 de Junio 19 de 2018 **7.)** Que, dado el objeto y valor a contratar, la Secretaría de Obras Publicas e Infraestructura enmarcó el proceso como LICITACION PÚBLICA de conformidad con la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 DE 2015, para lo cual el municipio de cimitarra dio apertura al proceso por medio de Resolución OC 63 de JULIO 15 de 2018, ordenó el inicio del proceso de contratación, identificado con el número **CIM-LP-11-18**, cuyo objeto es **" CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO MUNICIPIO DE CIMITARRA DEPARTAMENTO DE SANTANDER". 8.)** Que el presente **CONTRATISTA** se seleccionó por medio de un proceso de **LICITACION PUBLICA No. CIM-LP-11-18. 9.)** Que en el pliego de condiciones definitivo, la Entidad, realizó la correspondiente convocatoria a las veedurías ciudadanas. **10.)** Que agotado en debida forma el proceso de selección, según las normas que lo regulan, el MUNICIPIO realizó audiencia de adjudicación. **11.)** Que existe certificación y registro extraído de la página web del **SECOP**, donde se detalla la publicación que la Entidad surtió el proceso, en el Portal Único de Contratación – SECOP. **12.)** Que la oferta presentada por el **CONTRATISTA**, resultó como ganadora del proceso de selección, dado que cumplió en debida forma con las condiciones y requisitos exigidos en el pliego de condiciones. **13.)** Que el **CONTRATISTA** allegó todos los documentos requeridos en la invitación y que hacen parte del expediente, por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes: **CLAUSULAS: PRIMERA: OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO MUNICIPIO DE CIMITARRA DEPARTAMENTO DE SANTANDER". SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO:** El proponente adjudicatario deberá realizar las siguientes actividades, las cuales serán ejecutadas de acuerdo con el cronograma de actividades presentado por el contratista, el cual será revisado y aprobado por el Interventor y supervisor de La Entidad.

Solo aplica para invitación a presentar Propuesta SIN CRUCE 2026-030

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNID	CANT
	PAVIMENTO		
1	PRELIMINARES		
1.01	Localización y replanteo de	M2	509,84
1.02	Demolición pavimento rígido (Inc. Retiro)	M3	1480,28
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS		
2.01	Excavaciones varias en material común (Incluye Retiro)	M3	1388,93
3	REPARACION		
3.01	Reparación domiciliaria acueducto D: 1/2	UND	89,00
4	CONFORMACION DE LA SUBRASANTE		
4.01	Conformación y compactación de la subrasante	M2	3968,37
5	ESTRUCTURAS		
5.01	Bordillo en concreto de 3000 PSI 0,15 x 0,20 m	ML	1002,20
5.02	Remodelación y/o resane de pozos de inspección y/o válvulas de acueducto	UND	12,00
5.03	Anden en concreto	M2	1131,20
6	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO		
6.01	Base granular, En0.15m compactada al 95% de la prueba de Proctor modificado	M3	595,54
6.02	Pavimento en concreto hidráulico MR-41 En0.20 m.(Inc reforzado, sellado de juntas)	M2	793,67
6.03	Acero de refuerzo de 60000 psi	KG	5584,01
	ALCANTARILLADO		
7	Preliminares		
7.01	Localizacion y replanteo alcantarillado	M	317,99
8	Demoliciones		
8.01	Demolicion de pozo existente (Incluye Retiro)	Und	6,00
8.02	Demolicion de Tuberia 16" en concreto (Incluye Retiro)	M	135,86
8.03	Demolicion de Tuberia 24" en concreto (Incluye Retiro)	M	182,13
8.04	Demolicion de Tuberia 6" en gres (Incluye Retiro)	M	346,30
9	Excavaciones		
9.01	Excavaciones varias en material comun (Incluye Retiro)	M3	230,36
10	Rellenos		

7

10,01	Material granular para cimentación de tubería	M3	333,80
10,02	Material de relleno de prestamo	M3	397,05
11	**Red de alcantarillado**		
11,01	Suministro e instalación tubería 16	Ml	135,96
11,02	Suministro e instalación tubería 24	Ml	189,19
11,03	Suministro e instalación tubería 6"	Ml	348,50
11,04	Suministro e instalación silla yee 16" x 6"	Un	24,00
11,05	Suministro e instalación silla yee 24" x 6"	Un	27,00
11,06	Caja de inspección 70x70	Un	61,00
11,07	Pozos de inspección	Un	7,00

TERCERA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista hace las siguientes declaraciones: **1.** Conoce y acepta los Documentos del Proceso. **2.** Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió del **MUNICIPIO** respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. **3.** Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. **4.** Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupción contenido en el respectivo Anexo del Pliego de Condiciones. **5.** El Contratista está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionadas con las obligaciones laborales. **6.** El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente Contrato. **7. EL CONTRATISTA** durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final, según la **PROPUESTA PRESENTADA**, la cual fue seleccionada y hace parte del presente contrato. **8.** El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. **CUARTA: – PLAZO DEL CONTRATO:** El plazo del Contrato es de **TRES (03)** MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio. **QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: DEL MUNICIPIO.** Son obligaciones de la ENTIDAD además de las consagradas en el artículo 4 de la Ley 80 de 1.993, las propias del contrato tales como las siguientes: 1. Pagarle el valor del contrato en la forma y bajo las condiciones previstas. 2. Ejercer la supervisión general del contrato. 3. Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomía propia del contratista de obra. 4. Solicitar al contratista informes sobre el desarrollo del contrato. 5. Atender oportunamente las dudas e inquietudes del contratista en relación con el objeto del presente contrato. **DEL CONTRATISTA:** En desarrollo de la contratación a realizar, se debe tener en cuenta lo establecido para el efecto en el artículo 5 de la ley 80 de 1993, el artículo 50 de ley 789 de 2002, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, la Ley 99 de 1993 y sus normas reglamentarias, y cumplir con las siguientes obligaciones: 1. Cumplir con el alcance del objeto del contrato, en los términos y condiciones establecidos, de conformidad con lo estipulado en la resolución mediante la cual se adjudica el contrato, los estudios previos, las adendas y aclaraciones expedidas a la misma y la oferta presentada por el PROPONENTE. 2. Ejecutar la obra civil en los términos y plazos ofertados. 3. Sufragar los gastos que legalmente haya lugar para la legalización y ejecución del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. 4. Otorgar las pólizas dentro de los términos que solicite la ENTIDAD. 5. Aceptar la Vigilancia y/o supervisión por parte de la ENTIDAD. 6. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de este contrato, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse. 7. No acceder a amenazas o a peticiones de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho informando inmediatamente a la y demás autoridades competentes cuando se presenten peticiones o amenazas. 8. Acreditar estar al día en el sistema de seguridad social y parafiscales cuando corresponda, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, 797 de 2003 y Decreto 510 de 2003 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 9. Allegar los documentos requeridos para la legalización e iniciación del contrato, dentro del término establecido por La entidad. 10. Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las obligaciones. 11. Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe la ejecución de la obra, igualmente la elaboración de los subcontratos

Solo aplica para información que se entrega por uso de CD RW-2025-230

47

necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con ENTIDAD. 12. Presentar al supervisor y al interventor informes de conformidad con lo aquí planteado. 13. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal, los subcontratistas. 14. Mantener al frente del encargo al personal idóneo (artículo 26 de la CP), para el cumplimiento del objeto contractual, el cual debe ser aceptado por ENTIDAD. 15. Ejecutar las obligaciones de acuerdo con el programa general aprobado por ENTIDAD. 16. Reparar los accesos en los lugares concernientes al presente contrato, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecución de las obligaciones. 17. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato. 18. Responder por la buena calidad de los recursos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato. - Cumplir con las normas y especificaciones técnicas. 19. La propuesta económica debe incluir todas las actividades necesarias para la ejecución de los trabajos y adicionalmente los costos correspondiente a la Administración, Utilidades e imprevisto. 20. El contratista deberá presentar la documentación requerida para acreditar el personal exigido en el anexo técnico para la revisión y aprobación de la interventoría y/o supervisión de la ENTIDAD como requisito de ejecución del contrato. 20. El Contratista deberá dar amplia oportunidad y proveerá toda la ayuda y asistencia y todas las instalaciones y facilidades que sean necesarias para que el interventor y/o Supervisor pueda vigilar e inspeccionar las obligaciones con seguridad y comodidad en cualquier momento o en cualquier lugar donde se realice la vigilancia de la medida o inspección sin costo adicional para El Contratante. Si el Interventor y/o Supervisor encuentra que las condiciones para la medida o inspección son inseguras, rehusará a hacer dicha vigilancia de medida o inspección hasta que se corrijan las condiciones de seguridad. 21. El Contratista administrará toda la ayuda y asistencia y todas las facilidades, instalaciones, materiales, herramientas, equipos y mano de obra necesarios para evaluar, medir o inspeccionar los productos sin costo adicional para El Contratante. 22. Las demás que se señalen en la Ley para este tipo de contratos o las establecidas en la Convocatoria Pública y en la oferta presentada por el PROPONENTE y las que se deriven de su naturaleza. **SEXTA: VALOR DEL CONTRATO:** Para los efectos fiscales y legales el valor del contrato asciende a la suma de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($ 1.788.589.709.10). El pago que se genere con la ejecución del presente contrato, será cancelado por **EL MUNICIPIO** con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 000000000621 de 07 de Marzo de 2018, 000000001295 y 000000001296 de 19 de Junio de 2018. **SEPTIMA: FORMA DE PAGO:** La cancelación del valor del contrato se hará de la siguiente forma. La cancelación del valor del contrato se hará de la siguiente forma: a) Un anticipo del cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato b) Mediante actas parciales contra avances de obra, debidamente suscritas por el contratista, interventor y supervisor, estos pagos se girarán al contratista cumplidos los requisitos de ejecución y suscripción de actas de obra previa amortización del anticipo hasta completar el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor del contrato. c) Un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, pago que se realizará una vez se haya recibido la obra a satisfacción por parte de la Empresa y suscrito el acta de liquidación. NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato. NOTA 2: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y demás documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro. NOTA 3: PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO: Para el desembolso del anticipo El contratista deberá presentar un Plan de Inversión del Anticipo, el cual deberá ser aprobado por el supervisor. Los fondos de la cuenta del anticipo no podrán ser utilizados para ningún gasto de legalización del contrato, en razón a ello el Plan de Inversión del Anticipo no puede incluir gastos de legalización. Los fondos de la cuenta del anticipo sólo podrán ser utilizados para gastos propios del contrato, de conformidad con el Plan de Inversión del Anticipo aprobado por el Interventor y Supervisor. Los gastos deberán estar soportados con las facturas correspondientes. Por ningún motivo se aceptarán órdenes de compra o cotizaciones para justificar el anticipo. NOTA 4: Para la ejecución de este proyecto que involucra las actividades de:

Copia publica para verificación previa a su cargue en el SECOP

suministro de los materiales y equipos necesarios para adelantar estos procesos constructivos. De acuerdo a las condiciones técnicas relacionadas anteriormente, la entidad estima un pago de anticipo del CUARENTA POR CIENTO (40%) del presupuesto oficial para la ejecución del proyecto, para que se pueda cumplir con todas las obligaciones pactadas y así poder llevar a feliz término la ejecución del objeto contratado. Las actividades antes señaladas que sirvieron de base para determinar el porcentaje de anticipo, y su inversión es un estimativo de la entidad, toda vez que su aplicación se realizara conforme al programa presentado para el efecto por el contratista, el cual debe ser aprobado por el supervisor como requisito para su entrega. **OCTAVA: ADICIÓN Y PRORROGA:** Las partes declaran expresamente que el presente contrato o cualquiera de sus cláusulas podrán ser modificadas, adicionadas, aclaradas y prorrogadas, previo acuerdo y conforme las formalidades legales para tal fin. El valor del contrato adicional no podrá exceder la mitad de la cuantía originalmente pactada. Las prórrogas y adiciones requerirán la ampliación de las coberturas de la Garantía Única. **NOVENA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO:** Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, se podrá suspender la ejecución del contrato mediante la suscripción de un acta en la cual conste tal eventualidad, siempre que para los efectos del plazo extintivo del contrato se compute el tiempo de suspensión. **DÉCIMA: SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA:** la entidad ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución de los trabajos a través de una interventoría contratada para tal efecto; y del supervisor designado por el jefe de la oficina gestora. El interventor y el supervisor deben ejercer un control integral o técnico, administrativo, financiero, contable o jurídico, sobre el proyecto, según las funciones propias asignadas por la entidad, y podrán en cualquier momento exigir al contratista la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del mismo. El contratista debe acatar las órdenes que le imparta por escrito, y con copia a la entidad, el interventor y/o supervisor. No obstante, si el contratista no está de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al interventor y/o supervisor, con copia al jefe de la oficina gestora, antes de proceder a ejecutar las órdenes. En caso contrario, responderá solidariamente con el interventor y/o supervisor si del cumplimiento de dichas ordenes se derivan perjuicios para la Entidad. **DÈCIMA PRIMERA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES DEL CONTRATO: EL MUNICIPIO** puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato. **DÈCIMA SEGUNDA: PENAL PECUNIARIA:** En caso de caducidad del contrato, **EL MUNICIPIO** impondrá como sanción penal pecuniaria y hará efectiva, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato a título de indemnización parcial pero definitiva del valor de los perjuicios sufridos al MUNICIPIO. **PARAGRAFO:** Esta cuantía haciendo efectiva la garantía correspondiente y si esto no fuere posible se cobrará por la vía judicial, de conformidad con las normas pertinentes. **DECIMA TERCERA: GARANTÍA: El** contratista debe presentar una garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, a favor de la entidad. La garantía de cumplimiento debe tener los siguientes amparos:

AMPAROS	SUFICIENCIA	VIGENCIA
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100% del valor del anticipo	Hasta la liquidación del contrato
Cumplimiento del contrato	30% del valor del contrato	Hasta la liquidación del contrato
Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones	10% del valor del contrato	Por el plazo del contrato y tres años mas
Estabilidad y calidad de la obra	20% del valor del contrato	Por cinco años contados a partir de la fecha en la cual la ENTIDAD recibe a satisfacción la obra
Responsabilidad civil extracontractual	Trescientos (300) smmlv	Durante la ejecución del contrato

Copia de documento generado por el SIGOB de la Alcaldía de Cimitarra

DECIMA CUARTA: CADUCIDAD: EL MUNICIPIO podrá declarar la caducidad del contrato, de conformidad con lo señalado en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. **DÉCIMA QUINTA: LIQUIDACIÓN:** El contrato se liquidará de conformidad con los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 (Derogado parcialmente por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 19 de 2012), y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 dentro de los cuatro (04) meses siguientes al vencimiento del plazo contractual. **PARAGRAFO PRIMERO:** La Secretaría Obras y infraestructura o a quien delegue el Municipio como supervisor, efectuará la liquidación del contrato conforme a la delegación existente para el efecto. **DÉCIMA SEXTA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACION UNILATERALES DEL CONTRATO:** El presente contrato, se regirá por los principios de terminación, modificación e interpretación unilaterales por parte del **MUNICIPIO** y que están consagrados en la Ley 80 de 1993. **DÉCIMA SEPTIMA: CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN:** EL **CONTRATISTA** no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del presente contrato a persona natural o jurídica, nacional o extranjera, sin el conocimiento previo y expreso del **MUNICIPIO** pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesión; En el evento que el garante decida asumir la ejecución del contrato, este deberá expedir una garantía que ampare su obligación, previa cesión del contrato por parte del contratista al garante y se dé la correspondiente aprobación de la cesión por parte de la entidad. Para la ejecución de ciertos trabajos que deban ser realizados para mayor eficacia, rapidez o economía por personal especializado, EL CONTRATISTA puede subcontratarlos con autorización del MUNICIPIO. El empleo de tales subcontratistas no relevará al CONTRATISTA de la responsabilidad que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente contrato. EL MUNICIPIO no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguirá a cargo del CONTRATISTA. EL MUNICIPIO podrá exigir al CONTRATISTA la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones. **DÉCIMA OCTAVA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Hacen parte del contrato los siguientes documentos: 1. Estudios Previos, Pliegos Definitivos elaborados por EL MUNICIPIO. 2. Propuesta del CONTRATISTA. 3. Certificado de Disponibilidad Presupuestal y todos los demás registrados en el secop durante la etapa del proceso. **DÉCIMA NOVENA: DOMICILIO:** Para todos los efectos legales a que haya lugar en el desarrollo y cumplimiento de éste contrato, las partes convienen como domicilio el Municipio Cimitarra. **VIGESIMA: EL CONTRATISTA** estará obligada a mantener indemne al **MUNICIPIO** contra todo reclamo, demanda, acción o personas, libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. **VIGESIMA PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO:** Este contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para la ejecución del contrato deberá cumplirse con los siguientes trámites: **A)** Certificado de disponibilidad presupuestal **B)** Perfeccionamiento. **C)** registro presupuestal. **D)** Aprobación de garantías. Suscripción de acta de inicio previo el cumplimiento de los literales anteriores. **VIGÉSIMA SEGUNDA: *SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.*** En caso de presentarse diferencias o controversias se recurrirá a los mecanismos previstos en la Ley 80 de 1993 y a los siguientes mecanismos alternativos de solución de conflictos: a) Acuerdos b) Transacción c) Conciliación d) Amigable composición, de acuerdo con los procedimientos legales establecidos para tal efecto. ***VIGÉSIMA TERCERA: IMPUESTOS, GRAVAMENES Y CONTRIBUCIONES TRIBUTARIAS:*** El Contratista acepta todas y cada una de las condiciones del presente contrato y manifiesta haber tenido en cuenta todos los impuestos y gravámenes que se causen por razón de la ejecución y legalización del mismo. **VIGÉSIMA CUARTA CONFIDENCIALIDAD:** El Contratista se obliga a que toda la información suministrada por el Municipio con relación a este contrato tiene carácter reservado, por lo tanto no podrá utilizarla ni revelarla a terceros y solo la destinará a propósitos que tenga relación con el objeto contractual. La confidencialidad sobre la información se extiende al Contratista y sus dependientes; esta tendrá un tiempo de duración ilimitado, es decir, que la obligación para El Contratista subsiste aún con posterioridad a la terminación del contrato. **PARÁGRAFO:** En caso de que El Contratista incurra en cualquier conducta que implique

Copia para publicación en el SECOP Proceso de CPS-DIR-2018 OP

divulgación no autorizada a terceros, o su uso para fines personales, el Municipio tendrá derecho a exigir al Contratista el pago de indemnización por perjuicios, daño emergente y lucro cesante, de acuerdo con el Artículo 1600 del Código Civil Colombiano. **VIGÉSIMA QUINTA: CONTROL FISCAL:** El control fiscal del presente contrato, será ejercido por la Contraloría General del Departamento, de conformidad con lo establecido en el art. 65 de la Ley 80 de 1993.

En constancia de todo lo anterior, se firma a los Dieciseis (16) días del mes de Julio de 2018.

MUNICIPIO	CONTRATISTA
MARICELA HERNÁNDEZ MATEUS Secretaria de Obras Publicas e Infraestructura	**JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO** Representante Legal

Elaboró: Vanessa Suarez - Tecnóloga
Realizo proceso precontractual: Efren Garcia Sarmiento
Asesor Jurídico Externo
Revisó Minuta: Zobeida Pinzón

Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta No. GRDRE-2026-020

Adición N° 1 en Tiempo y valor al Contrato N° 000361 de 2018

Contrato No.	361
Tipo de Contrato	Obra
Suscripción del Contrato	16/Julio/2018
Objeto Contractual	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN MUNICIPIO DE CIMITARRA".
Valor Fiscal	Mil Setecientos Ochenta y Ocho Millones Quinientos Ochenta y Nueve Mil Setecientos Nueve Pesos con Diez Centavos mcte ($1.788.589.709.10)
Valor Adicional	Setecientos Sesenta y Tres Millones Treinta y Un Mil Setecientos Noventa Y Un Pesos con Ochenta y Ocho Centavos Mcte ($763.031.791.88)
Plazo Inicial	Tres(03) Meses
Plazo Adicional	Veinte (20) días
Contratista	PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS NIT.901.008.925-2 R/L. JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO C.C. 13.715.906 expedida en Bucaramanga
Interventor	INGENIEROS CONSULTORES Y DISTRIBUIDORES SAS NIT.900.159.353-3 R/L. FERNANDO MEZA MORALES
Oficina Gestora	Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura
Número y fecha de CDP	00000000621 de 7 de Marzo de 2018, 1295 y 1296 de 19 de Junio de 2018.
Contratante	Cimitarra, Santander NIT 890.208.3692
Fecha de Iniciación	12/09/2018
Fecha de Terminación Inicial	11/12/2018
Nueva fecha de terminación	31 de Diciembre de 2018

Solo aplica para invitación a presentar Propuesta No. GRUPE-2026-020

*Entre los suscritos a saber: **MARCELA HERNANDEZ MATEUS**, mayor de edad y vecino del Municipio de Cimitarra, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 37.616.194 expedida Piedecuesta (Santander), actuando en calidad de Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura, autorizada para contratar según lo dispuesto en el Decreto N° 029 de 2017 y en representación del **MUNICIPIO DE CIMITARRA;** ente territorial de naturaleza municipal, identificado con Nit. 890.208.363 – 2, que para los efectos del presente acuerdo se denominará **EL MUNICIPIO,** y por la otra **JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO**, mayor de edad y vecino del Municipio de Cimitarra, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 13.715.906 expedida en Bucaramanga, en calidad de representante legal de la empresa **PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS,** con NIT 901.008.925-2, que para los efectos del presente acuerdo se denominará **EL CONTRATISTA,** teniendo en cuenta la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015 hemos convenido celebrar la presente Adición en tiempo y valor al Contrato de Obra No. 361 de 16 de Julio de 2018, hemos acordado celebrar la presente **ADICION EN TIEMPO Y VALOR,** al Contrato de la referencia, teniendo en cuenta las siguientes: hemos convenido suscribir la presente **ADICIÓN EN TIEMPO Y VALOR N° 01** previa las siguientes **CONSIDERACIONES: 1)** Que el Municipio Celebró con **PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS** el contrato N° 00000361 de 2018 cuyo objeto es: **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN MUNICIPIO DE CIMITARRA" 2.** Que en la Cláusula sexta se estableció como valor del contrato la suma de Mil Setecientos Ochenta y Ocho Millones Quinientos Ochenta y Nueve Mil Setecientos Nueve Pesos con Diez Centavos mcte ($1.788.589.709.10). **3.** Que se suscribió acta de inicio de fecha 12 de Septiembre de 2018, quedando como fecha de finalización 11 de Diciembre de 2018. **4.** Que la Secretaria de Obras públicas e Infraestructura expidió el estudio de conveniencia y oportunidad de la adición de fecha 03 de Diciembre de 2018. **6.** Que a la fecha de la presente adición, el contrato se encuentra vigente. **6.** Que el valor de la adición no supera el 50% del valor del inicial del contrato, establecido en SMMLV. En mérito de lo anterior, la presente **ADICIÓN N° 01 EN TIEMPO Y VALOR** se regirá por las siguientes **CLÁUSULAS: PRIMERA: VALOR DE LA ADICIÓN:** Para efectos presupuestales y fiscales el valor de la presente adición será la suma de Setecientos Sesenta y Tres Millones Treinta y*

Un Mil Setecientos Noventa Y Un Pesos con Ochenta y Ocho Centavos *Mcte* ***($763.031.791.88).*** ***Parágrafo:*** *La presente adición se pagará de conformidad con lo establecido en la cláusula SEPTIMA del contrato inicial, previa verificación de ejecución de actividades contratadas y suscripción del acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor.* ***SEGUNDA: PLAZO DE LA ADICION:*** *El plazo de la adición será el termino de veinte (20) días.* ***TERCERA: ALCANCE DE LA ADICIÓN:*** *El contratista deberá dar continuidad a las actividades establecidas en el Contrato Inicial.* ***CUARTA: GARANTIA CONTRACTUAL:*** *El contratista se obliga a modificar la garantía exigida inicialmente de conformidad con el valor de la presente adición.* ***QUINTA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:*** *Las cláusulas del contrato inicial que no fueron modificadas expresamente por la presente adición conservarán su Vigencia y serán de obligatorio cumplimiento para las partes.* ***SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:*** *La presente adición se perfecciona con la firma de las partes. Para la ejecución de la presente adición se deberá realizar el registro presupuestal correspondiente.*

Para constancia se firma en el Municipio de Cimitarra, a los (03) días del mes de Diciembre de 2018.

EL MUNICIPIO	EL CONTRATISTA
MARICELA HERNANDEZ MATEUS *Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura*	***JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO*** *Rep Legal - Contratista*

Elaboro: Laura Ojito- Judicante
Reviso: Giovanny Humberto Duran Romero

Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020

Adición N° 2 en Tiempo al Contrato N° 000361 de 2018

Contrato No.	361
Tipo de Contrato	Obra
Suscripción del Contrato	16/Julio/2018
Objeto Contractual	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN MUNICIPIO DE CIMITARRA DEPARTAMENTO DE SANTANDER".
Valor Fiscal	Mil Setecientos Ochenta y Ocho Millones Quinientos Ochenta y Nueve Mil Setecientos Nueve Pesos con Diez Centavos mcte ($1.788.589.709.10)
Valor Adicional	Setecientos Sesenta y Tres Millones Treinta y Un Mil Setecientos Noventa Y Un Pesos con Ochenta y Ocho Centavos Mcte ($763.031.791.88)
Plazo Inicial	Tres(03) Meses
Plazo Adicional	Veinte (20) días
Contratista	PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS NIT.901.008.925-2 R/L. JOHANY ALBERTO RAMIREZ CUERO C.C. 13.715.906 expedida en Bucaramanga
Interventor	INGENIEROS CONSULTORES Y DISTRIBUIDORES SAS NIT.900.159.353-3 R/L. FERNANDO MEZA MORALES
Oficina Gestora	Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura
Número y fecha de CDP	00000000621 de 06 de Marzo de 2018, 1295 y 1296 de 19 de Junio de 2018.
Contratante	Cimitarra, Santander NIT 890.206.363-2
Fecha de Iniciación	12/09/2018
Fecha de Terminación Inicial	17/12/2018
Fecha de Terminación Según Adicional No 01	31/12/2018
Fecha de Suspensión N°1	17/12/2018
Fecha de Reiniciación N°1	08/01/2019
Fecha Terminación Según Acta De Reinicio No 01	21/01/2019
Fecha de Terminación Según Adicional No 02	20/02/2019

Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta No GRD-RE-2026-020

*Entre los suscritos a saber: **MARICELA HERNANDEZ MATEUS**, mayor de edad y vecina del Municipio de Cimitarra, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 37.616.194 expedida Piedecuesta (Santander), actuando en calidad de Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura, autorizada*

para contratar según lo dispuesto en el Decreto N° 029 de 2017 y en representación del ***MUNICIPIO DE CIMITARRA****; ente territorial de naturaleza municipal, identificado con Nit. 890.208.363 – 2, que para los efectos del presente acuerdo se denominará* ***EL MUNICIPIO****, y por la otra* ***JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO****, mayor de edad y vecino del Municipio de Cimitarra, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 13.715.906 expedida en Bucaramanga, en calidad de representante legal de la empresa* ***PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS****, con NIT 901.008.925-2, que para los efectos del presente acuerdo se denominará* ***EL CONTRATISTA****, teniendo en cuenta la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015 hemos convenido celebrar la presente Adición en tiempo al Contrato de Obra No. 361 de 16 de Julio de 2018, , teniendo en cuenta las siguientes:* ***CONSIDERACIONES:*** *1) Que el Municipio Celebró con* ***PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS*** *el contrato N° 00000361 de 2018 cuyo objeto es:* ***""CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN MUNICIPIO DE CIMITARRA DEPARTAMENTO DE SANTANDER"."*** *2. Que en la Cláusula sexta se estableció como valor del contrato la suma de Mil Setecientos Ochenta y Ocho Millones Quinientos Ochenta y Nueve Mil Setecientos Nueve Pesos con Diez Centavos mcte ($1.788.589.709.10).* ***3.*** *Que se suscribió acta de inicio de fecha 12 de Septiembre de 2018, quedando como fecha de finalización 11 de Diciembre de 2018.* ***4.*** *Que el día 03 de diciembre de 2018 se realizó adicional en valor por la suma de* ***SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE ($763.031.791.88)*** *y en tiempo por veinte (20) días más.* ***5.*** *Que el día 10 de enero de 2019 la secretaria de obras realizó estudios de oportunidad y conveniencia con el fin de adicionar un (01) mes más. La presente* ***ADICIÓN N° 02 EN TIEMPO*** *se regirá por las siguientes* ***CLÁUSULAS: PRIMERA: PLAZO DE LA ADICION:*** *El pazo de la adición será el término de Un (01) mes.* ***SEGUNDA: ALCANCE DE LA ADICIÓN:*** *El contratista deberá dar continuidad a las actividades establecidas en el Contrato Inicial.* ***TERCERA: GARANTIA CONTRACTUAL:*** *El contratista se obliga a modificar la garantía exigida inicialmente de conformidad con el valor de la presente adición.* ***CUARTA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:*** *Las cláusulas del contrato inicial que no fueron modificadas expresamente por la presente adición conservarán su Vigencia y serán de obligatorio cumplimiento para las partes.* ***QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:*** *La presente adición se perfecciona con la firma de las partes.*

Para constancia se firma en el Municipio de Cimitarra, a los (10) días del mes de Enero de 2019.

EL MUNICIPIO	EL CONTRATISTA
MARICELA HERNANDEZ MATEUS Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura	**JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO** Rep Legal - Contratista

Elaboro: Laura Ojito
Reviso: Abg. Efrén García Sarmiento

Solo adjunta para invitación a presentar Propuesta No. CP-SF-2018-108

ADICIÓN N° 3 EN TIEMPO AL CONTRATO N° 000361 DE 2018

Contrato No.	361/2018
Tipo de Contrato	Obra
Suscripción del Contrato	16/Julio/2018
Objeto Contractual	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO MUNICIPIO DE CIMITARRA DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Valor Fiscal	MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON DIEZ CENTAVOS MCTE ($1.788.589.709,10)
Valor Adicional	SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TREINTA UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($763.031.791,88)
Plazo Inicial	TRES (03) MESES
Plazo Adicional No. 1	VEINTE (20) DIAS
Plazo Adicional No. 2	UN (01) MES
Contratista	PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS NIT.901.008.925-2 R/L. JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO C.C. 13.715.906 expedida en Bucaramanga
Interventor	INGENIEROS CONSULTORES Y DISTRIBUIDORES SAS NIT.900.159.353-3 R/L. FERNANDO MEZA MORALES
Oficina Gestora	Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura
Número y fecha de CDP	0621 de 7 marzo de 2018 y 1295, 1296 de 19 de Junio de 2018
Fecha de Inicio	12/09/2018
Fecha de terminación inicial	11/12/2018
Fecha de terminación con adicional No. 1	31/12/2018
Fecha de Suspensión 1	17/12/2018
Fecha de Reinicio 1	08/01/2019
Fecha Terminación según Prórroga No. 1	21/01/2019
Fecha de terminación con adicional No.2	20/02/2019
Nueva fecha de terminación	19/04/2019
Contratante	Cimitarra, Santander NIT 890.208.363-2

Solicitud para invitación a presentar Propuesta No. CRE-RE-2026-020

Entre los suscritos a saber: ***MARICELA HERNANDEZ MATEUS****, mayor de edad y vecina del Municipio de Cimitarra, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 37.616.194 expedida Piedecuesta (Santander), actuando en calidad de Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura, autorizada para contratar según lo dispuesto en el Decreto N° 029 de 2017 y en representación del* ***MUNICIPIO DE CIMITARRA:*** *ente territorial de naturaleza municipal, identificado con Nit. 890.208.363 – 2, que para los efectos del presente acuerdo se denominará* ***EL MUNICIPIO****, y por la otra* ***JOHANY ALBERTO RAMIREZ*** *OTERO, mayor de edad y vecino del Municipio de Cimitarra, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 13.715.906 expedida en Bucaramanga, en calidad de representante legal de la empresa* ***PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS****, con NIT 901.008.925-2, que para los efectos del*

presente acuerdo se denominará ***EL CONTRATISTA,*** *teniendo en cuenta la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015 hemos convenido celebrar la presente Adición en tiempo al Contrato de Obra No. 361 de 16 de Julio de 2018, teniendo en cuenta las siguientes:* ***CONSIDERACIONES:*** *1) Que el Municipio Celebró con* ***PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS*** *el contrato N° 00000361 de 2018 cuyo objeto es:* ***"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO MUNICIPIO DE CIMITARRA DEPARTAMENTO DE SANTANDER"*** *2) Que en la Cláusula sexta se estableció como valor del contrato la suma de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON DIEZ CENTAVOS MCTE ($1.788.589.709.10).* ***3)*** *Que se suscribió acta de Inicio de fecha 12 de Septiembre de 2018, quedando como fecha de finalización 11 de Diciembre de 2018.* ***4)*** *Que el día 03 de Diciembre de 2018 se realizó adicional en valor por la suma de SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE ($763.031.791.88) y en tiempo por veinte (20) días más.* ***5.*** *Que el día 10 de Enero de 2019 se realizó adicional en tiempo por Un (01) mes más.* ***6)*** *Que el día 18 de Febrero de 2019 la secretaria de obras realizó estudios de oportunidad y conveniencia con el fin de adicionar Dos (02) meses más. La presente* ***ADICIÓN N° 03 EN TIEMPO*** *se regirá por las siguientes* ***CLÁUSULASCLÁUSULAS: PRIMERA: PLAZO DE LA ADICION:*** *El paza de la adición será el término de Dos (02) meses.* ***SEGUNDA: ALCANCE DE LA ADICIÓN:*** *El contratista deberá dar continuidad a las actividades establecidas en el Contrato Inicial.* ***TERCERA: GARANTIA CONTRACTUAL:*** *El contratista se obliga a modificar la garantía exigida inicialmente de conformidad con el valor de la presente adición.* ***CUARTA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:*** *Las cláusulas del contrato inicial que no fueron modificadas expresamente por la presente adición conservarán su vigencia y serán de obligatorio cumplimiento para las partes.* ***QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:*** *La presente adición se perfecciona con la firma de las partes.*

Para constancia se firma en el Municipio de Cimitarra, a los (18) días del mes de Febrero de 2019.

EL MUNICIPIO	EL CONTRATISTA
Ing. **MARICELA HERNANDEZ MATEUS** Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura	**JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO** Rep Legal - Contratista

Elaboro: *Laura Ojito*
Revisó: *Elrén García Sarmiento*

Solo aplica para invitación a presentar Propuesta No. SBDC-INV-2019

	ACTA DE RECIBO FINAL		
Página: 1 de 4	Código: SEC-INF_11	Versión: 1.0 de 05/01/2016	Contrato No. 361 de 2018

Contrato No.	361/2018
Tipo de Contrato	OBRA/CIM-LP-11-18
Suscripción del Contrato	16/Julio/2018
Objeto Contractual	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO MUNICIPIO DE CIMITARRA DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Valor Fiscal	MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON DIEZ CENTAVOS MCTE ($1.788.589.709,10)
Valor Adicional	SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TREINTA UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($763.031.791,88)
Plazo Inicial	TRES (03) MESES
Plazo Adicional 1	VEINTE (20) DIAS
Plazo Adicional 2	UN (01) MES
Plazo Adicional 3	DOS (02) MESES
Contratista	PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS "PROINVIAS" Nit: 901.008.925-2 RL/ JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO C.C. 13.715.906 de Bucaramanga
Interventoría	INGENIEROS CONSULTORES Y DISTRIBUIDORES SAS – DINCOD SAS Nit: 900.159.353-3 RL/ FERNANDO MEZA MORALES C.C. 13.544.871 de Bucaramanga
Oficina Gestora	Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura
Número y Fecha de CDP	0621 de 7 marzo de 2018 y 1295, 1296 de 19 de Junio de 2018
Número y Fecha de RP	2545, 2740 y 2741 de 16 de Julio de 2018
Número y Fecha de CDP Adicional	2741 y 2742 de 03 de Diciembre de 2018
Número y Fecha de RP Adicional	4735 y 4736 de 03 de Diciembre de 2018
Fecha de Inicio	12/09/2018
Fecha de terminación inicial	11/12/2018
Fecha de terminación según adicional No. 1	31/12/2018
Fecha de Suspensión No. 1	17/12/2018
Fecha de Reinicio No. 1	08/01/2019
Fecha de Suspensión No. 2	12/04/2019
Fecha de Reinicio No. 2	29/04/2019
Fecha Terminación según reinicio No. 1	21/01/2019

Solo diligenciada y viable a presentar Propuesta No. GRD-RE-2020

Fecha de Terminación según adicional No. 2	20/02/2019
Fecha de Terminación según adicional No. 3	19/04/2019
Fecha Terminación según reinicio No. 2	06/05/2019
Contratante	Cimitarra, Santander NIT 890.208.363-2

ACTA DE RECIBO FINAL

En Cimitarra Santander, a los seis (06) días del mes de mayo de 2019, se reunieron, **FERNANDO MEZA MORALES** quien actúa en representación de la empresa INGENIEROS CONSULTORES Y DISTRIBUIDORES SAS – DINCOD SAS en calidad de Interventor y **JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO**, quien actúa en representación de la empresa **PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS**, para elaborar el acta de Recibo Final, previa las siguientes:

Solo para efectos de presentar Propuesta No. GAD-RES-2026-020

CONSIDERACIONES

1. Que el **MUNICIPIO DE CIMITARRA** y **PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS;** suscribieron el Contrato de Obra No. 361 del 16 de julio de 2018, cuyo objeto es **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO MUNICIPIO DE CIMITARRA DEPARTAMENTO DE SANTANDER".**

2. Que el Municipio de Cimitarra expidió los Registros presupuestales 2545, 2740 y 2741, por un valor de mil setecientos ochenta y ocho millones quinientos ochenta y nueve mil setecientos nueve pesos con diez centavos mcte ($1.788.589.709,10)

3. Que mediante el Acta No. 01 suscrita el día 12 del mes Septiembre del año 2018, se dio inicio al Contrato de Obra No. 361 de 2018.

4. Que el Recibo Final del objeto del contrato, no exonera al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato, la propuesta y el pliego de condiciones.

5. Que aunque las obras relacionadas en esta acta (Anexo No. 01) serán recibidas a satisfacción por la Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura y cumplen con los requisitos de calidad, esto no significa que han sido aceptadas en forma definitiva y por lo tanto, serán objeto de revisión y cualquier falla que se presentare, deberá ser reparada inmediatamente.

6. Que el Contratista ha entregado el informe final de avance de obra correspondiente al cumplimiento de las cantidades de obra señaladas, y el cual se encuentra de conformidad con el informe del supervisor

7. Que el contratista ha ejecutado a cabalidad las actividades concernientes al objeto del contrato por un valor de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA

Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($131.243.871,68)/como consta en el Anexo No. 01 (Avance Técnico de Obra) que hace parte integral de la presente Acta.

8. Que el Contratista dio cumplimiento con el objeto y obligaciones contractuales en el periodo comprendido entre el 8 DE FEBRERO AL 12 DE ABRIL DE 2019 y 29 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DE 2019, según el Informe de actividades presentado y que fueron revisados los pagos de sus aportes a Seguridad Social y parafiscal según lo establece la ley, mediante las Planillas No. 8490210413 y 8491405721 de Aportes en Linea (adjunta) las cuales no presentaron ninguna inconsistencia.

Nº Planilla (s): 8490210413	**Fecha de Pago**	**Valor Pagado**
Pensión (Colfondos, Colpensiones, Porvenir, Proteccion)	15/03/2019	$ 3.404.300
Salud (Coomeva, Coosalud Movilidad, Medimas Eps, Nueva Eps, Salud Total, Sanitas)	15/03/2019	$ 836.300
ARL (Colpatria)	15/03/2019	$ 1.189.900
Caja de Compensación (Cajasan)	15/03/2019	$ 835.500
TOTAL		**$ 6.266.000**
Nº Planilla (s): 8491405721	**Fecha de Pago**	**Valor Pagado**
Pensión (Colfondos, Colpensiones, Porvenir, Proteccion)	24/04/2019	$ 2.257.600
Salud (Coomeva, Coosalud Movilidad, Famisanar, Medimas Eps, Nueva Eps, Salud Total, Sanitas)	24/04/2019	$ 564.700
ARL (Colpatria)	24/04/2019	$ 717.400
Caja de Compensación (Cajasan)	24/04/2019	$ 562.800
TOTAL		**$ 4.102.500**

Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020

En virtud de lo anterior, las partes;

ACUERDAN

1. Recibir a entera satisfacción del Municipio de Cimitarra la totalidad de los trabajos y actividades ejecutadas durante la ejecución del contrato, las cuales se relacionan en el informe presentado por el contratista de obra y a su vez constatados y viabilizados con el informe de supervisión.

2. Autorizar el desembolso por valor CIENTO TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($131.243.871,68) correspondientes al avance de obra reportado en el Anexo No. 01 de la presente acta.

   I. Pago a Realizar en la Presente Acta

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA: $ 131.243.871,68
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA: $ 131.243.871,68

II. Balance General

Valor contractual	$ 1.788.589.709,10	
Valor contrato adicional	$ 763.031.791,88	
Acta Recibo Parcial No. 1		$ 667.349.894,25
Acta Recibo Parcial No. 2		$ 597.178.318,50
Acta Recibo Parcial No. 3		$ 482.109.169,05
Acta Recibo Parcial No. 4		$ 522.452.488,10
Acta Recibo Final		$ 131.243.871,68
Saldo Por ejecutar		$ 0,00
Saldo a favor del **Municipio**		$ 151.292.759,40
Sumas Iguales	$ **2.551.621.500,98**	$ **2.551.621.500,98**

Concepto: Autorícese el pago por concepto de Recibo Final por valor de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($131.243.871,68)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsablilidad expresa de los que en ella intervinieron, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

CONTRATISTA	INTERVENTOR
PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS RL/ Johany Alberto Ramírez Otero	**INGENIEROS CONSULTORES Y DISTRIBUIDORES SAS – DINCOD SAS** RL/Fernando Meza Morales

Sólo aplica para Invitación a presentar propuesta No. GRD-RC-026-20

Anexo No. 01 - Acta de Recibo Final de obra
Balance Técnico de Avance de Obra

Código: SEC-INF_19
Versión: 1.0
Fecha de Versión: 05/01/2016

OBJETO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO MUNICIPIO DE CIMITARRA DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Contrato: 361 DE 2018
Contratista: PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS
Interventor: INGENIEROS CONSULTORES Y DISTRIBUIDORES SAS

Acta No.:
Fecha de Corte: 6/08/19

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ÚLTIMA ACTA MAYORES Y MENORES Nº 5		CANTIDADES PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD MODIFICADA	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
1,00	**PRELIMINARES**										
1,01	Localización y replanteo de vías	M2	5575,81	$ 3.100,00	$ 16.665.011,00	6.141,65	$ 19.039.115,00		$ -	5521,19	$ 17.115.689,00
1,02	Demolición pavimento rígido (Inc. Retiro)	M2	1450,38	$ 23.900,00	$ 34.661.692,00	1.012,03	$ 24.187.517,00		$ -	698,62	$ 21.477.018,00
					$ -	-	$ -		$ -		$ -
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				$ -	-	$ -		$ -		$ -
2,01	Excavaciones varias en material común (Incluye Retiro)	M3	1388,93	$ 36.[illegible]	$ 51.112.624,00	1.930,92	$ 71.057.766,76		$ -	9765,98	$ 64.972.150,76
					$ -	-	$ -		$ -		$ -
3,00	**REPARACIONES**				$ -	-	$ -		$ -		$ -
3,01	Reparación acometida domiciliaria acueducto D: 1/2"	UND	89	$ 118.100,00	$ 10.510.900,00	126,00	$ 15.116.800,00		$ -	117,00	$ 13.817.700,00
					$ -	-	$ -		$ -		$ -
4,00	**CONFORMACION DE LA SUBRASANTE**				$ -	-	$ -		$ -		$ -
4,01	Conformación y compactación de la subrasante	M2	3968,37	$ 3.100,00	$ 12.301.947,00	5.532,34	$ 17.150.254,00		$ -	5059,85	$ 15.685.535,00
					$ -	-	$ -		$ -		$ -
5,00	**ESTRUCTURAS**				$ -	-	$ -		$ -		$ -
5,01	Bordillo en concreto de 3000 PSI, 15 x 0,20 m	ML	1002,28	$ 45.900,00	$ 46.004.652,00	1.477,16	$ 67.801.644,00	276,37	$ 12.685.336,00	1361,46	$ 62.491.014,00
5,02	Remodelación y/o realce de pozos de inspección y/o válvulas de acueducto	UND	12	$ 430.800,00	$ 5.169.600,00	8,00	$ 3.446.400,00		$ -	7,00	$ 3.015.800,00
5,03	Anden en concreto	M2	1131,2	$ 52.800,00	$ 59.727.360,00	587,32	$ 31.010.496,00		$ -	472,75	$ 24.961.200,00
					$ -	-	$ -		$ -		$ -
6,00	**ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO**				$ -	-	$ -		$ -		$ -
6,03	Base granular, E=0,15m compactada al 95% de la prueba de Proctor modificado	M3	595,26	$ 178.900,00	$ 106.492.014,00	[illegible]04	$ 147.978.556,00		$ -	755,17	$ 135.099.913,00
6,02	Pavimento en concreto hidráulico MR-41 E=0,20 m,(Inc texturizado, sellado de juntas)	M3	793,67	$ 747.700,00	$ 593.427.059,00	1.101	$ 823.509.303,00	97,20	$ 72.676.440,00	1006,89	$ 752.851.453,00
6,03	Acero de refuerzo de 60000 psi	KG	5584,01	$ 4.800,00	$ 26.803.248,00	8.743,7[illegible]	$ 41.970.192,00		$ -	8024,10	$ 38.515.680,00
					$ -	-	$ -		$ -		$ -
	ALCANTARILLADO				$ -	-	$ -		$ -		$ -
7,00	**Preliminares**				$ -	-	$ -		$ -		$ -
7,01	Localizacion y replanteo alcantarillado	Ml	317,99	$ 2.300,00	$ 731.377,00	592,04	$ 1.361.692,00		$ -	592,04	$ 1.361.692,00
					$ -	-	$ -		$ -		$ -
8,00	**Demoliciones**				$ -	-	$ -		$ -		$ -
8,01	Demolicion de pozo existente (Incluye Retiro)	Und	6	$ 27.000,00	$ 162.000,00	31,00	$ 837.000,00		$ -	31,00	$ 297.000,00
8,02	Demolicion de Tubería 16" en concreto (Incluye Retiro)	Ml	135,86	$ 26.500,00	$ 3.600.290,00	154,18	$ 4.085.770,00		$ -	154,18	$ 4.085.770,00
8,03	Demolicion de Tubería 24" en concreto (Incluye Retiro)	Ml	182,13	$ 37.800,00	$ 6.884.514,00	135,87	$ 5.135.886,00		$ -	135,87	$ 5.135.886,00
8,04	Demolicion de Tubería 6" en gres (Incluye Retiro)	Ml	346,5	$ 6.600,00	$ 2.286.900,00	246,00	$ 1.623.600,00		$ -	246,00	$ 1.623.600,00
					$ -	-	$ -		$ -		$ -
9,00	**Excavaciones**				$ -	-	$ -		$ -		$ -
9,01	Excavaciones varias en material común (Incluye Retiro)	M3	730,38	$ 36.800,00	$ 26.877.984,00	1.407,19	$ 51.784.592,00		$ -	1407,19	$ 51.784.592,00
					$ -	-	$ -		$ -		$ -
10,00	**Rellenos**				$ -	-	$ -		$ -		$ -
10,01	Material granular para cimentación de tubería	M3	333,30	$ 142.700,00	$ 47.561.910,00	504,13	$ 71.939.351,00		$ -	504,13	$ 71.939.351,00
10,02	Material de relleno de prestamo	M3	297,08	$ 104.600,00	$ 31.534.568,00	554,85	$ 58.037.310,00		$ -	554,85	$ 58.037.310,00
					$ -	-	$ -		$ -		$ -
11,00	**Red de alcantarillado**				$ -	-	$ -		$ -		$ -
11,01	Suministro e instalación tubería 18"	Ml	135,86	$ 339.600,00	$ 46.138.056,00	426,49	$ 144.836.004,00		$ -	426,49	$ 144.836.004,00
11,02	Suministro e instalación tubería 24"	Ml	182,13	$ 527.000,00	$ 95.982.510,00	171,55	$ 90.406.850,00		$ -	171,55	$ 90.406.850,00
11,03	Suministro e instalación tubería 6"	Ml	346,50	$ 58.700,00	$ 20.339.550,00	637,00	$ 37.391.900,00		$ -	637,00	$ 37.391.900,00
11,04	Suministro e instalación silla yee 18" x 6"	Un	34,00	$ 384.900,00	$ 13.086.200,00	59,00	$ 22.703.200,00		$ -	59,00	$ 22.703.200,00
11,05	Suministro e instalación silla yee 24" x 6"	Un	27,00	$ 487.800,00	$ 13.170.600,00	27,00	$ 13.170.600,00		$ -	27,00	$ 13.170.600,00
11,06	Caja de inspección 70x70	Un	61,00	$ 341.400,00	$ 20.825.400,00	88,00	$ 30.043.200,00		$ -	88,00	$ 30.043.200,00
11,07	Pozos de inspección	Un	7,00	$ 3.280.900,00	$ 22.876.300,00	12,00	$ 39.130.800,00		$ -	12,00	$ 39.130.800,00
						-	$ -				

Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta No. SPO-RE-2026-020

Anexo No. 01 - Acta de Recibo Final de obra
Balance Técnico de Avance de Obra

Código: SEC-INF_19
Versión: 1.0
Fecha de Versión: 05/01/2016

OBJETO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO MUNICIPIO DE CIMITARRA DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Contrato: 361 DE 2018
Contratista: PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS
Interventor: INGENIEROS CONSULTORES Y DISTRIBUIDORES SAS

Acta No.:
Fecha de Corte: 6/06/19

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ÚLTIMA ACTA MAYORES Y MENORES Nº 2 CANTIDADES				PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD MODIFICADA	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
	ITEMS NUEVOS						$ -						
IN 1	Localizacion y replanteo acueducto	Ml		2.300,00		306,30	$ 704.490,00		$ -			306,30	$ 704.490,00
IN 2	Excavaciones varias en material comun (incluye Retiro) acueducto	M3		36.800,00		74,33	$ 2.735.344,00		$ -			74,33	$ 2.735.344,00
IN 3	Material de relleno de prestamo acueducto	M3		92.600,00		73,21	$ 7.657.766,00		$ -			73,21	$ 7.657.766,00
IN 4	Conexión domiciliaria acueducto PVC RDE 9 T.P. D= 1/2" L<=6,00 mts (collarin+x1/2" codo 1/2", aboladeras, valvula 1/2" antifraude)	Und		176.600,00		82,00	$ 14.454.222,00		$ -			82,00	$ 14.454.222,00
IN 5	Suministro e instalacion tubería de acueducto 4"	Ml		67.200,00		81,90	$ 5.503.680,00		$ -			81,90	$ 5.503.680,00
IN 6	Muro de contencion concreto ciclopeo	M3		443.724,00		7,92	$ 3.514.294,08		$ -			7,92	$ 3.514.294,08
IN 7	Estabilizacion subrasante con piedra bola	M3		104.624,00		36,03	$ 3.769.716,68	1,03	$ 107.762,72			36,03	$ 3.769.602,72
IN 8	Sumidero lateral tipo SL-200 o similar	Und		2.937.036,00		4,00	$ 11.748.144,00	4,00	$ 11.748.144,00			4,00	$ 11.748.144,00
IN 9	Suministro e instalacion tubería de acueducto 2"	Ml		26.678,00		224,40	$ 5.986.543,20		$ -			224,40	$ 5.986.543,20
				COSTO DIRECTO	$ 1.329.901.266,00		$ 1.890.090.000,72		$ 97.217.682,72				$ 1.778.004.993,76
				AIU 35%	$ 463.708.443,10		$ 661.531.500,25		$ 34.026.188,95				$ 622.308.747,82
				COSTO TOTAL	$ 1.788.689.709,10		$ 2.551.621.500,98		$ 131.243.871,68				$ 2.400.333.741,58
				AJUSTE POR MODIFICIACIÓN									
				COSTOTOTAL PROYECTO	1.788.589.709,10		$ 2.551.621.500,98						
				VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA					$ 131.243.871,68			

Nota: El Municipio de Cimitarra tramita el presente pago teniendo en cuenta el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el municipio y el contratista las partes realizaron y revisaron el control de calidad de acuerdo a las normas establecidas, las mediciones

ESTADO DEL ANTICIPO :	
VALOR ANTICIPO RECIBIDO DEL CONTRATO INICIAL	$715.435.883,64
VALOR ANTICIPO RECIBIDO DEL CONTRATO ADICIONAL	
VALOR AMORTIZACION ACTA ANTERIOR	$715.435.883,64
VALOR AMORTIZACION PRESENTE ACTA	
VALOR AMORTIZADO A LA FECHA	$715.435.883,64
SALDO POR AMORTIZAR	

ESTADO DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO PRINCIPAL	$ 1.788.589.709,10
VALOR CONTRATO ADICIONAL:	$ 763.031.791,68
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA:	$ 131.243.871,68
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA:	$ 2.400.333.741,58
SALDO POR EJECUTAR	$ 151.287.759,40

La presente acta no exime al contratista de la repetición a costa suya de los trabajos que hayan quedado defectuosos por causas que le sean imputables.

NETO A PAGAR PRESENTE ACTA $ 131.243.871,68
REGIMEN TRIBUTARIO: COMUN
CONSIGNAR :

FIRMA CONTRATISTA
PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS
NIT. 901.008.925-3

FIRMA INTERVENTOR CONTRATO
INGENIEROS CONSULTORES Y DISTRIBUIDORES SAS
NIT. 900.139.583-3

Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No 197 de 2019

TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA
TIPO DE PROCESO	LICITACION PUBLICA Nº 006 -2019
OBJETO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 4 ENTRE CARRERAS 3 Y 5 Y CRA 5 ENTRE CALLE 4 Y AV 2 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL.
CONTRATISTA	PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S - PROINVIAS S.A.S
NIT	901.008.925-2
REPRESENTANTE LEGAL	JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO
C.C	13.715.906 de Bucaramanga
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL
SUPERVISOR	DIRECTOR TÉCNICO OPERATIVO
VALOR	MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE ($1.469.542.539,68).
PLAZO	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS

Copia para presentar propuesta No. GRD-RE-2026-020

Entre los suscritos a saber **ORLANDO ANTONIO NIÑO MATEUS,** mayor de edad, vecino y domiciliado en Puente Nacional Santander, identificado con cedula de ciudadanía No. 13.617.857 de Puente Nacional- Santander, en su calidad de Alcalde del Municipio de Puente Nacional - Santander, y obrando como representante legal del mismo, de conformidad con lo establecido con el artículo 314 de la Constitución Política de Colombia, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Concejo Municipal de Puente Nacional - Santander, mediante Acuerdo No. 009 de Noviembre 28 de 2018, artículo 30 de la ley 80 de 1993, numeral 1°, y por el artículo 91, literal D, numeral 5 de la Ley 136 de 1994, para celebrar contratos, y quien en adelante se denominara **EL CONTRATANTE**, y por la otra **PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S - PROINVIAS S.A.S** con Nit 901.008.925-2 representada legalmente por JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO también mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía número 13.715.906 de Bucaramanga, y quien en adelante se denominara **EL CONTRATISTA**, siguiendo los lineamientos establecidos Ley 80 de 1993 y el art. 2,

174

numeral 1, literal de la ley 1150 de 2007, en concordancia con la ley 1474 de 2011 y los arts. 3.1.1., numeral 1° y siguientes del Decreto 1082 de 2015 quien ha demostrado su idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área del objeto contractual, teniendo en cuenta que fue el proponente favorecido en razón al cumplimiento de los factores de escogencia, se decide celebrar el presente CONTRATO que se regirá por las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones: a)Que bajo los parámetros establecidos por el Estatuto General de Contratación de la Administración Publica y sus decreto reglamentarios el MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL - SANTANDER, inició proceso de selección LP-006 2019, para la "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 4 ENTRE CARRERAS 3 Y 5 Y CRA 5 ENTRE CALLE 4 Y AV 2 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL". b). Que en virtud de dicha convocatoria, se realizó la evaluación de la propuesta, posterior verificación de requisitos habilitantes y adjudicación a la propuesta que fue presentada por el oferente: **PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S - PROINVIAS S.A.S.** c). Que realizado el procedimientos contentivo del estatuto precitado, se adjudicó el proceso contractual a la propuesta referida por un valor total de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE ($1.469.542.539,68). Mediante Resolución de Adjudicación N° 440 del 14 de Noviembre de 2019. d). El contratista declara bajo la gravedad del juramento, NO estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad de que trata el art. 8° de la ley 80 de 1993 y demás disposiciones vigentes sobre la materia, y que si llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme lo prevé el art. 9° de la ley 80 de 1993. e) Que la Secretaría de Hacienda del municipio expidió la disponibilidad presupuestal con el No. 19-00658 de 23 Octubre de 2019, para adelantar el presente proceso contractual. f). Que el contrato se sujetará a las siguientes cláusulas:

PRIMERA - OBJETO: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO LA CALLE 4 ENTRE CARRERAS 3 Y 5 Y CRA 5 ENTRE CALLE 4 Y AV 2 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL": De conformidad con la propuesta presentada por el contratista la cual forma parte integral del presente contrato. **SEGUNDA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** El Contratista deberá ejecutar las OBLIGACIONES DEFINIDAS EN EL FORMULARIO DE LA PROPUESTA Y ACEPTADAS POR LA ENTIDAD, EN LA RESOLUCION DE ADJUDICACION, que se anexa al presente contrato. PARAGRAFO: El contratista deberá seguir, para el cumplimiento del alcance del objeto contractual, los parámetros de calidad y en general todas las definiciones de tipo técnico, que permitan y describan los reglamentos, teniendo en cuenta el tipo de contrato y servicio, de acuerdo con la normatividad y con los requerimientos de la entidad, según en el siguiente cuadro:

Copia para inicio presentar propuesta SOPEC 2019

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

LP-006-2019

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO LA CALLE 4 ENTRE CARRERAS 3 Y 5 Y CRA 5 ENTRE CALLE 4 Y AV 2 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL

1. REDES DE SERVICIOS PUBLICOS

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1		REDES DE SERVICIOS PUBLICOS				
1.1.1		PRELIMINARES				
	1.1.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA RED DE ALCANTARILLADO	ML	322,90	$ 2.263,00	$ 730.722,70
Subtotal						$ 730.722,70
1.1.2		DEMOLICIONES EXCAVACIONES Y RELLENOS				
	1.1.2.1	EXCAVACIONES MECÁNICAS VARIAS EN MATERIAL COMÚN SE	M3	535,00	$ 24.256,00	$ 12.976.960,00
	1.1.2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	170,20	$ 46.580,00	$ 7.927.916,00
	1.1.2.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	789,60	$ 31.936,00	$ 25.216.665,60
	1.1.2.4	RELLENO PARA REDES EN MATERIAL SELECCIONADO (LITERAL G.2.5.4.2 TITULO G - RAS) INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3	104,80	$ 140.298,00	$ 14.703.230,40
	1.1.2.5	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO, INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3	419,20	$ 115.451,00	$ 48.381.608,20
Subtotal						$ 109.106.380,20
1.1.3		CONCRETOS				
	1.1.3.1	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANDENES	M2	114,01	$ 89.070,00	$ 10.154.870,70
Subtotal						$ 10.154.870,70
1.1.4		POZOS DE INSPECCION				
	1.1.4.1	ADECUACION Y/O REPARACION DE POZOS DE INSPECCION	UND	5,00	$ 493.560,00	$ 2.467.800,00
	1.1.4.2	POZO DE INSPECCIÓN LADRILLO (HRB>2.8), CILINDRO, CONO, PLACA DE PISO, PAÑETE, PEGA SUPERIOR Y TAPA (INCLUYE ARO CONTRA-ARO Y NUCLEO EN CONCRETO), ESCALONES DE ACCESO	UND	3,00	$ 2.432.000,00	$ 7.296.000,00
	1.1.4.3	CAJAS DE INSPECCION DE 60 X 60 X 60 CM LADRILLO (INCLUYE PAÑETE, PISO Y TAPA EN CONCRETO REFORZADO)	UND	46,00	$ 421.050,00	$ 19.368.300,00
	1.1.4.4	CAJAS DE EMPALME DE RED PVC A RED EN GRES DE 60 X 80 X 80 CM LADRILLO (INCLUYE PAÑETE, PISO Y TAPA EN CONCRETO REFORZADO)	UND	4,00	$ 551.507,00	$ 2.206.028,00
Subtotal						$ 31.338.128,00
1.1.5		REDES				
	1.1.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC ESTRUCTURAL D=315 MM	ML	117,90	$ 161.536,00	$ 19.045.094,40
	1.1.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC ESTRUCTURAL D=400 MM	ML	292,90	$ 237.312,00	$ 69.508.684,80
	1.1.5.3	DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO PVC ESTRUCTURAL D=200 MM L ≤ 6MTS	UND	45,00	$ 645.111,00	$ 29.029.995,00
Subtotal						$ 117.583.774,20

Solo para la propuesta No. CRDRE-20-2020 presentar para Invitación

175

1.2	RED DE ACUEDUCTO					
1.2.1	PRELIMINARES					
	1.2.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO	ML	228,00	$ 2.263,00	$ 515.964,00
Subtotal						$ 515.964,00
1.2.2	DEMOLICIONES EXCAVACIONES Y RELLENOS					
	1.2.2.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	84,40	$ 46.580,00	$ 3.931.352,00
	1.2.2.2	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE RIO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	47,90	$ 126.850,00	$ 6.171.915,00
	1.2.2.3	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO, INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3	36,50	$ 116.610,00	$ 4.256.265,00
Subtotal						$ 14.359.532,00
1.2.3	RED COLECTOR					
	1.2.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 3" RDE 21 E.L (INCLUYE ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN)	ML	217,70	$ 38.370,00	$ 8.353.149,00
	12.3.1	DOMICILIARIA EN PF + UAD 2" 1/2".	UND	45,00	$ 140.444,00	$ 6.319.980,00
Subtotal						$ 14.673.129,00
	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO					
	PRELIMINARES					
	1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL DE OBRA (INCLUYE EQUIPOS DE PRECISIÓN Y/O TOPOGRAFÍA)	M2	2.683,16	$ 3.920,00	$ 10.517.993,47
	2	CERRAMIENTO EN LONA VERDE	ML	161,1	$ 17.000,00	$ 2.739.380,00
Subtotal						$ 13.257.373,47
	MOVIMIENTO DE TIERRA					
	3	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE	M2	2.683,16	$ 24.786,00	$ 66.504.843,42
	4	EXCAVACIÓN A MÁQUINA, DE 0 - 2 METROS	M3	1.878,21	$ 24.256,00	$ 45.557.937,44
	5	NIVELACIÓN CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE VÍA	M2	2.683,16	$ 3.832,00	$ 10.281.675,25
	6	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA) =30 KN/M PARA SEPARACIÓN DE SUBRASANTE / CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INSTALACIÓN)	M2	2.683,16	$ 11.456,00	$ 30.738.299,29
	7	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO SUBBASE GRANULAR SBG-1 INVIAS	M3	536,63	$ 198.749,00	$ 106.655.136,97
	8	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO BASE GRANULAR BG-1 INVIAS	M3	536,63	$ 205.789,00	$ 110.433.028,50
	9	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE CAPA EN RAJÓN INVIAS	M3	804,95	$ 137.176,00	$ 110.419.612,69
Subtotal						$ 480.890.733,56
	CONCRETO Y HIERRO					
	10	CONCRETO 3000 PSI PARA CONSTRUCCIÓN LOSA DE VÍA	M3	536,63	$ 940.740,00	$ 504.831.488,72
	11	CONCRETO DE 3000 PSI PARA BORDILLO DE PAVIMENTO, 0,15 X 0,20 FUNDIDO IN SITU (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	ML	138,46	$ 35.891,00	$ 4.969.467,86
	12	CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA DE PAVIMENTO CON DISCO DIAMANTADO	ML	1.429,00	$ 8.896,00	$ 12.712.384,00
	13	SELLAMIENTO JUNTAS CON SIKAFLEX	ML	1.429,00	$ 11.980,00	$ 17.119.420,00
	14	ACERO DE REFUERZO, FY = 4200 KG/CM2 (INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO Y FIJACIÓN)	KG	5.359,40	$ 6.995,00	$ 37.489.003,00
Subtotal						$ 577.121.763,58
	LIMPIEZA GENERAL					
	15	RETIRO DE SOBRANTES	M3	2.414,85	$ 31.617,00	$ 76.350.168,28
Subtotal						$ 76.350.168,28
	OBRAS COMPLEMENTARIAS					
	16	SUMIDERO LONGITUDINAL (INCLUYE REJILLAS EN HIERRO FUNDIDO, Y ACERO DE REFUERZO) SEGUN DISEÑO	ML	15,00	$ 1.584.000,00	$ 23.760.000,00
Subtotal						$ 23.760.000,00
					SUBTOTAL OBRAS	$ 1.469.542.599,60

VALOR TOTAL	$ 1.469.542.599,60

Soporte técnico para invitación a presentar propuesta No. CD-PE-2026-02

TERCERA - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: El contratante se obliga a cumplir con las siguientes obligaciones contractuales: 1. Desembolsar al contratista las sumas pactadas de acuerdo a la forma de pago descrita, una vez se hayan cumplido los requisitos para tal fin. 2. Designar el supervisor del contrato, quien deberá ceñir su actividad de acuerdo a los manuales de interventoría y supervisión de las entidades estatales y solicitar al contratista los informes necesarios para el seguimiento de su ejecución. 3. Solicitar al contratista los informes necesarios o que se crean convenientes para el seguimiento y supervisión Del contrato, cronogramas técnicos, ensayos o demás documentos que estime necesarios. 4. Convocar y realizar Comités Técnicos cuando lo considere conveniente. 5. Realizar visitas técnicas para verificar el estado de avance de la obra. 6. Brindar al contratista la colaboración que resulte necesaria para la debida ejecución del contrato. 7. Efectuar el recibo parcial de obra, el recibo final y proyectar la liquidación del contrato en los términos previstos por la ley y por el presente pliego de condiciones. **CUARTA - VALOR:** El valor del presente, asciende a la suma de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE ($1.469.542.539,68). **QUINTA - FORMA DE PAGO: El MUNICIPIO** pagará el valor del contrato mediante único pago a la liquidación del contrato. EL CONTRATISTA deberá radicar en la dependencia competente del MUNICIPIO las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por EL interventor, y el ente territorial las pagará dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiere lugar, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA subsane las glosas que formule. Si el contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos, dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta En caso de mora en el pago el ente territorial reconocerá al CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente sobre el valor histórico actualizado siguiendo el procedimiento descrito en el Decreto 679 de 1994. En todo caso los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de apropiaciones presupuestales del la administración municipal. Los pagos al contratista se harán de acuerdo con los giros de dinero del sector central. **SEXTA - PLAZO:** Para la ejecución de la obra el Municipio estableció un plazo de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS, contados a partir de la fecha de la firma del Acta de iniciación de la obra, la cual será suscrita por el Director Técnico u Operativo, el contratista y el Interventor. **SEPTIMA -IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** El valor del presente contrato se pagará con cargo al rubro No. A.3.11.2 Alcantarillado-Transporte, A.9.2 Mejoramiento de vías, A.3.10.7 Acueducto-Distribución. ***OCTAVA-SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:*** La Supervisión del contrato será ejercida por el **DIRECTOR TÉCNICO U OPERATIVO O QUIEN HAGA SUS VECES** quien ejercerá supervisión al mismo. Así mismo a través del concurso de méritos se seleccionara al contratista

176

Solo anulado para imprimir a presentar propuesta NO REPETIDO-20

que realice la interventoría haciendo el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico. Por su conducto se tramitarán todos los asuntos relativos al desarrollo del contrato. Todas las decisiones y órdenes derivadas del seguimiento y control deberán ser dadas al **CONTRATISTA** por escrito, en igual forma se deberá dirigir el contratista al Supervisor para todos los asuntos relacionados con el contrato. En el momento de realizar la supervisión, se verificarán los diferentes aspectos obligatorios contenidos en los estudios de conveniencia, en la invitación, pliegos de condiciones, Anexo Técnico. Tendrá las funciones que por la índole y naturaleza del contrato le sean propias, así como las que específicamente se estipulan a continuación, y serán obligaciones particulares del Supervisor las establecidas en el Manual de Interventoría y Supervisión y en particular las siguientes, sin perjuicio de las demás que le asigne la Ley y demás normas: a) Velar por el cumplimiento cabal del objeto contractual; b) Verificar el cumplimiento del objeto dentro del plazo consagrado; c) Velar por el pago oportuno al contratista de los valores acordados; d) Elaborar certificación de recibido a satisfacción en los casos que sea necesario para el desarrollo del contrato o pago; e) Elaborar si fuere necesario las actas de iniciación, cortes parciales, liquidación del Contrato; f) Tener en cuenta que toda aclaración con el **CONTRATISTA** en relación con el Contrato debe ser por escrito; g) Verificar que el **CONTRATISTA** cumpla con la ejecución del contrato de conformidad con lo establecido por el **MUNICIPIO**; h)Exigir al **CONTRATISTA** la información que considere necesaria y que estará obligado a suministrar como consecuencia de la ejecución del contrato; i)Constatar que el objeto del contrato se cumpla con las generalidades, especificaciones técnicas y condiciones requeridas por el MUNICIPIO y ofrecidas en la propuesta del **CONTRATISTA**; j) Verificar que el **CONTRATISTA** cumpla con la ejecución del contrato de conformidad con lo establecido por el **MUNICIPIO**; k) Informar al Ordenador del Gasto, los aspectos relacionados con la ejecución del contrato, sin perjuicio de los que deban rendirse de manera extraordinaria cuando las circunstancias lo ameriten. l)Ejercer la supervisión técnica y financiera del contrato, indicando si el mismo se ajusta a lo pactado, o, en caso contrario analizar las causas y problemas surgidos para que se tomen las medidas pertinentes, señalando las recomendaciones especiales y comentarios que crea convenientes; ll). El supervisor no podrá exonerar al **CONTRATISTA** de ninguna de las obligaciones o deberes contractuales; m)El incumplimiento de alguna de las obligaciones por parte del supervisor, dará lugar a la aplicación de lo estipulado en el artículo 53 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011; n)Velar por que el **CONTRATISTA** cumpla con cada una de las obligaciones establecidas en este contrato; ñ)Responder disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la Constitución y la Ley; o)Informar el incumplimiento o mora de las obligaciones adquiridas por el **CONTRATISTA** para que se adopten las medidas legales pertinentes; p) Exigir al contratista el cumplimiento de las especificaciones técnicas ofrecidas por este en su propuesta; q) Comunicar al **DIRECTOR TÉCNICO**

Solo aplica para invitación a presentar propuesta No. CMAD-RE-005-20

U OPERATIVO O QUIEN HAGA SUS VECES con la debida sustentación técnica la elaboración de prórrogas y/o cualquier cambio en el desarrollo del contrato; r)Avalar los documentos soporte para los pagos; s)Las demás inherentes a su calidad de supervisor, que surjan durante el contrato y que tengan como justificación la ejecución del mismo. **NOVENA - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:** En el evento de ocurrir alguna diferencia entre las partes contratantes, derivadas u originadas en la celebración y ejecución de este contrato, las partes solucionarán sus diferencias mediante la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos dispuestos por la ley 80 de 1993 y sus normas concordantes, como el Arreglo directo, terminación por mutuo acuerdo, transacción, si fracasaren los anteriores mecanismos se utilizará la conciliación. **DÉCIMA – INDEMNIDAD:** El Contratista mantendrá indemne a la entidad contra todo reclamo, demanda, acción legal y contra reclamaciones laborales de cualquier índole. En caso de que se entable demanda, reclamo o acción legal por este concepto el contratista será notificado lo más pronto posible para que por su cuenta adopte las medidas previstas por la Ley a un arreglo de problemas, entendiéndose que en caso de que el ENTIDAD sea condenado por este concepto es el contratista quien debe responder por la satisfacción de la condena y el pago pecuniario de la misma. **DÉCIMA PRIMERA - CESIÓN:** El presente contrato solo podrá cederse con autorización escrita del MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL- SANTANDER. **DÉCIMA SEGUNDA -CONDICIONES DE EJECUCIÓN:** LA EJECUCIÓN será prestada de manera personal y directa por el contratista. **DÉCIMA TERCERA - RELACIÓN LABORAL:** El presente contrato por no ser un contrato de trabajo, no genera relación laboral entre las partes. **DÉCIMA CUARTA - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:** El contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones que desarrolle en el ejercicio de las actividades del presente contrato cuando con ellas cause perjuicios a la administración o terceros. **DÉCIMA QUINTA – MULTAS:** Previo requerimiento escrito al contratista, mediante acto administrativo debidamente motivado, el contratante impondrá multas con el alcance definido en los documentos publicados en la etapa precontractual. DEFINICION. Parágrafo: en el evento en que suceda lo anterior, se adelantará el proceso teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 8.1.10 del decreto 734 de 2012. **DÉCIMA SEXTA - PENAL PECUNIARIA:** en caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones adquiridas por las partes contratantes, las mismas establecen una cláusula penal por valor correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, los que se podrán cobrar previo requerimiento efectuado al contratista o en su defecto compensar con las deudas que el Entidad tuviere con el contratista. El presente documento presta mérito ejecutivo para hacer efectiva la cláusula penal convenida por las partes y podrá cobrarse tal como lo dispone el artículo 17 de la ley 1150 de 2007. La presente cláusula penal debe quedar cubierta con el amparo de la garantía única de cumplimiento. **DÉCIMA SÉPTIMA - INTERPRETACIÓN, MODIFICACION, TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN UNILATERALES:** Además de los eventos previstos por el artículo 17 de la ley 80 de 1993, el

Copia para invitación pública CPS-RE-026-020

197

CONTRATANTE dispondrá de la interpretación, modificación, terminación y liquidación unilaterales dándose aplicación a lo dispuesto en los artículos 15, 16, 17 y los numerales 1, 2 y 4 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993 y demás normas aplicables y vigentes y en todo otro evento establecido por la ley. **PARÁGRAFO.** Cuando la terminación del contrato sea resultado del acuerdo de las partes, requerirá el concepto previo no vinculante del supervisor y no dará lugar al reconocimiento de compensaciones e indemnizaciones. **DÉCIMA OCTAVA – LIQUIDACIÓN UNILATERAL:** El presente contrato se liquidará según lo dispuesto por el art.60 de 1980, modificado parcialmente por el art. 9 de la ley 1150 de 2007, de lo contrario si el contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por el Entidad y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible del recurso de Reposición. **DÉCIMA NOVENA - CADUCIDAD:** la Entidad previo requerimiento por escrito al Contratista, declarará la caducidad del presente contrato, cuando se presente incumplimiento de las obligaciones a cargo del **CONTRATISTA**, que afecten de manera grave y directa su ejecución y amenace con su paralización. igualmente la declarará cuando El Contratista incumpla la obligación prevista en el numeral 5º del Art. 4º de la Ley 80 de 1993. **PARÁGRAFO:** La Declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. **VIGÉSIMA - AFILIACIÓN AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL:** El contratista se obliga a acreditar su afiliación a salud y pensiones de conformidad con lo ordenado por la Ley, sin existir vínculo laboral alguno entre el contratante y el contratista o entre el contratante y los dependientes del contratista. PARAGRAFO: En cumplimiento del artículo 3 del Decreto 2800 del 29 de septiembre de 2003, el contratista deberá manifestar por escrito que hará parte integral del presente contrato la intención de afiliarse o no al sistema de Riesgos, en caso afirmativo, la afiliación se hará a través de la entidad previa autorización del descuento del valor del mismo. **VIGÉSIMA PRIMERA – GARANTÍAS:** El contratista deberá garantizar el presente contrato con una póliza a favor del MUNICIPIO, así: 1. El cumplimiento general del contrato, por el 30% del valor total del contrato y Con una vigencia igual al plazo estipulado para la ejecución del contrato y hasta la liquidación. 2. El pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, 10% del valor total del contrato y una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más. 3. La estabilidad y calidad de las obras 35% del valor final de las obras y una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo de las obras. Responsabilidad civil extracontractual en póliza independiente el CONTRATISTA solventará a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por Responsabilidad Civil por daños a terceros acciones u omisiones imputables a EL CONTRATISTA, sus dependientes, subordinados o subcontratistas derivada de la ejecución del contrato, por el término de ejecución del mismo en cuantía equivalente a 300 SMMLV. Con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato. **VIGÉSIMA SEGUNDA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** El contratista afirma bajo juramento, no encontrarse incurso

Se anula la propuesta presentada por la UDRE 20180129

en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la normatividad vigente. **VIGÉSIMA TERCERA - PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN:** El presente, se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes y las correspondientes disponibilidades y Registros presupuestales. Para su ejecución se requiere pago de impuestos cuando a ellos hubiere lugar, aprobación de la garantía y firma del acta de inicio. **VIGÉSIMA CUARTA – DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Forman parte del presente contrato todos los documentos de selección del contratista, la propuesta, invitación, sus anexos y los que se produzcan durante la ejecución del contrato, pliego de condiciones, estudios previos, aviso de convocatoria, acto de apertura. **VIGÉSIMA QUINTA: DOMICILIO:** Se establece como domicilio contractual el MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, Dirección Cra. 6 No 4-103 Correo electrónico alcaldía@puentenacional-santander.gov.co Teléfono 7587038. PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S - PROINVIAS S.A.S, Dirección: centro empresarial del florida /calle 31° #26-15 Of. 509 Floridablanca – Santander. Cel: 3209565. E-mail: gerencia.proinviassas@gmail.com.

En señal de aceptación se firma el presente documento en el MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL - SANTANDER, Santander a los quince (15) días del mes de Noviembre de 2019 en dos ejemplares de idéntico tenor literal.

EL MUNICIPIO

ORLANDO ANTONIO NIÑO MATEUS
Alcalde Municipal

EL CONTRATISTA

PROINVIAS S.A.S
NIT. 901.008.925-2
RL: JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO

Jhon Alexander Toloque Mateus
Secretario de Gobierno
ELABORÓ

Nury Paola Quintero Quintero
Asesora Jurídica
REVISÓ

APROBÓ

Solo aplica para invitación a presentar Propuesta No. GR-SDE-2066-2019

178

ADICIONAL No. 1 EN TIEMPO AL CONTRATO DE OBRA No. 197-2019 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL Y PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S PROINVIAS S.AS.

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL
CONTRATISTA:	PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S PROINVIAS S.A.S.
NIT. N°	901.008.925-2
REPRESENTANTE LEGAL	JOHANY ALBERTO RAMÍREZ OTERO
C.C. N°	13.715.906 de Bucaramanga
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO LA CALLE 4 ENTRE CARRERAS 3 Y 5 Y CRA 5 ENTRE CALLE 4 Y AV 2 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL"
VALOR TOTAL:	$ 1.469.542.540.68
PLAZO INICIAL:	Cuarenta y cinco (45) días
INTERVENTOR:	INTERING S.A.S.
NIT N°	900.872.416-6
REPRESENTANTE LEGAL	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA
C.C. N°	13.745.093 de Bucaramanga
SUPERVISOR	Ing. ANDRES ORLANO RODRIGUEZ Director técnico u operativo
FECHA DE INICIACION:	15 de Noviembre de 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1	05 de Diciembre de 2019
FECHA DE REINICIO N°1	13 de enero de 2020
ADICIONAL N° 1 EN TIEMPO	45 días
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	23 de marzo de 2020

GFD-RE-204-026
Aplica para invitación 2 de PROPUESTA No.

Entre los suscritos a saber: **JULIO VICENTE NIÑO MATEUS**, mayor y vecino del Municipio de Puente Nacional, identificado con cédula de ciudadanía N° 5.712.116 de Puente Nacional, obrando en su condición de Alcalde y por tanto Representante Legal del Municipio de Puente Nacional, debidamente facultado por el Honorable Concejo Municipal mediante acuerdo número No. 001 del 18 de Enero de 2020, articulo 30 de la ley 80 de 1993, numeral 1 y por el artículo 91, literal D, numeral 5 de la ley 136 de 1994, para celebrar contratos y quien en adelante se denominará el **CONTRATANTE** y por otra parte, **JOHANY ALBERTO RAMÍREZ OTERO**, identificado con cedula de ciudadanía No 13.715.906 de Bucaramanga y quien actúa en Representación Legal de PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S PROINVIAS S.A.S. y quien en adelante se denominara **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente adicional en tiempo al CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 197 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019, contenido en las cláusulas que a continuación se relacionan, previas las siguientes consideraciones. **1.** Que entre el MUNICIPIO y el CONTRATISTA celebraron el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 197 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019, que tiene por objeto: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO LA

CALLE 4 ENTRE CARRERAS 3 Y 5 Y CRA 5 ENTRE CALLE 4 Y AV 2 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL" **2.** Que el citado contrato a la fecha se encuentra en ejecución, con un plazo de ejecución de cuarenta y cinco (45) días **3.** Que PROINVIAS SAS presentó solicitud de prórroga de fecha 20 de enero de 2020 bajo las siguientes consideraciones: a) Que los días lunes y jueves con ocasión de la realización de los días me mercado en la Plaza Municipal, se genera una gran congestión de vehículos en las calles contiguas a la plaza de mercado, incluidas las calles objeto del contrato, lo que ha generado gran dificultad para el acceso de los materiales de obra, así como para el retiro de los materiales sobrantes, tales como material de excavaciones y demoliciones, generando rendimientos más bajos de los proyectados inicialmente, ocasionando paulatinamente un retraso en obra, que a la fecha ya es considerable y requiere de un plazo adicional para terminar la obra en las condiciones inicialmente proyectadas. b) Que durante la ejecución en obra se han recibido varias solicitudes de acometidas adicionales tanto al servicio de acueducto como de alcantarillado sanitario, las cuales se han tenido que remitir a la empresa prestadora del servicio (ACUEPUENTE SA ESP) para su aprobación y/o legalización, trámite este que toma un par de días, lo que también ha generado algunos retrasos adicionales en la programación de obra prevista inicialmente, y por tanto también justifican la necesidad de adicionar el plazo inicialmente previsto. c) El día 20 de enero de 2020 se realizó reunión con la comunidad aledaña al sector de las obras, quienes expusieron su preocupación en lo referente al manejo de las aguas lluvias que transitan sobre la vía, ya que el proyecto no contempla estructuras para manejo independiente de las aguas lluvias. Así las cosas, de común acuerdo entre Contratista de Obra, Interventoría y Municipio se decide revisar por parte de personal idóneo el diseño del sumidero transversal que se proyecta construir donde confluye la Calle 4 con la Cra 3. Por lo anteriormente expuesto es necesario suspender las obras en el sector aledaño a este sitio, hasta tanto no se tenga el diseño definitivo de la estructura de captación de las aguas, y el mismo haya sido debidamente aprobado por parte de interventoría. Por esta razón se generó un retraso adicional en la obra, que impide que el proyecto sea finalizado dentro del plazo inicialmente previsto. **4.** Que el interventor ingeniero Reynaldo Frederich Mantilla Anagarita representante legal de INTERING SAS en calidad de contratista de interventoría mediante oficio de fecha 21 de enero de 2020 emite concepto de APROBACIÓN a la solicitud de prórroga considerando que las causales citadas por el contratista de obra en su oficio son veraces, y que por tanto es oportuno y conveniente adicionar el plazo inicialmente previsto en un término adicional de cuarenta (45) días **5.** Que el supervisor del contrato por parte del Municipio Ingeniero Andrés Orlando Rodríguez en calidad de Director Técnico U Operativo presentó justificación de adición en tiempo del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 197 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 de fecha 22 de Enero de 2020 en el que se aprueba la adición en tiempo. **6.** Que efectivamente después de iniciadas las obras de pavimentación establecidas en el contrato durante los días lunes y jueves se realiza tradicionalmente el mercado en la Plaza Municipal, lo que ha empezado a generar muchos más inconvenientes en la movilidad en el sector, debido a la gran cantidad de vehículos que confluyen a la plaza de mercado tanto a

Copia para presentar Peticion GRDRIZ-21-2020

descargar como a cargar los productos que allí se comercializan, esto indiscutiblemente ha generado algunos inconvenientes en el desarrollo de las obras en todas sus etapas constructivas, pues desde el mismo momento de las demoliciones y excavaciones se requiere el retiro de estos materiales hacia los sitios de disposición final y debido a los trancones en el sector ocasionaron retrasos en la ejecución de estas obras, posteriormente en las etapas de ingreso de materiales tanto de pedraplen, como sub base, base y demás , también se ocasionaron retrasos en la instalación de los mismos. De otra parte, también se recibieron varias solicitudes de algunos usuarios para construir acometidas nuevas tanto de acueducto como de alcantarillado, las cuales por competencia deben ser remitidas a ACUEPUENTE SA ESP, en aras de determinar su viabilidad, y trámite a seguir, por lo que fue necesario suspender por varios días el desarrollo de estas actividades, generando así un retraso en la obra por circunstancias ajenas al contratista, y por tanto en aras de ejecutar el proyecto en las condiciones inicialmente planteadas es oportuno aprobar la solicitud de prórroga radicada por parte del contratista de obra. Que de igual modo existió un tercer factor que contribuyó a generar retraso en la obra, y está relacionado con la revisión y ajuste del diseño para la construcción del sumidero transversal que se localiza en la Calle 4 con Cra 3, en aras de determinar si el diseño inicialmente planteado es suficiente para captar en debida forma las aguas lluvias que confluyen al sitio por la vía objeto del proyecto **7.** Que en virtud del principio de eficiencia del gasto público y en aras de satisfacer el interés general y para cumplir los fines estatales entendidos como garantía de la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, se considera conveniente la suscripción del presente contrato adicional en valor **8.** De conformidad con lo señalado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en la ley correspondan en su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración. **9.** Que se ha elaborado la correspondiente justificación por parte del Supervisor del Contrato, donde se señala la necesidad de adicionar en tiempo al plazo inicialmente previsto, para poder culminar el mismo y cumplir a cabalidad el objeto contratado establecido de la misma manera, sin que deba modificarse su contenido. **10.** Que la contratación, entendida como un instrumento para alcanzar los fines estatales y satisfacer el interés público, hace que la administración se encuentre facultada para agregar al alcance físico inicial del contrato actividades que permitan satisfacer las necesidades que originaron la contratación, lo que redunda en un beneficio para la comunidad. **11.** Que existe el principio de mutabilidad de los contratos estatales como una consecuencia impuesta por finalidades del interés público, dado que con ellos se tiende a lograr una más eficiente realización de la justicia distributiva las modificaciones en el contrato pueden traducirse tanto en aumento

Solo aplica para Anulación al Resolución Proyecto N° RDE-2020-020

(adicionales) como en una disminución (reducciones) de las prestaciones. Por consiguiente, si para alcanzar el objeto contractual se hace necesario adicionar cuarenta y cinco días al plazo inicialmente previsto, resulta viable dentro del marco de los principios de economía, eficiencia y eficacia. **12.** Que de acuerdo con los fines de la contratación estatal, los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ella en la consecución de dichos fines. Los particulares por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones. **13.** Que el plazo que se va a adicionar al plazo inicial del contrato es necesario para garantizar la ejecución total de las actividades previstas contrato. **14.** Que la Supervisión considera viable y conveniente la realización del presente adicional tal como consta en el documento JUSTIFICACION DE ADICION EN TIEMPO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 197 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL Y PROINVIAS SAS.
El presente contrato adicional se regirá por las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA: ADICIONAR EL PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 197 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL Y PROINVIAS SAS en un término de cuarenta y cinco (45) días adicionales al plazo inicialmente previsto, estableciendo como plazo total noventa (90) días a partir de la suscripción del acta de inicio, fijando así como nueva fecha de terminación el día veintitrés (23) de marzo de 2020.
CLAUSULA SEGUNDA: GARANTIAS: EL CONTRATISTA deberá realizar los ajustes que correspondan a las pólizas inicialmente otorgadas a favor del MUNICIPIO, en los términos que trata el presente contrato adicional.

Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato de obra pública Nº 197 de 2020, no modificadas por el presente adicional, permanecen vigentes y son exigibles.

Para constancia, se firma en Puente Nacional a los veintidós (22) días del mes de Enero de 2020.

POR EL CONTRATANTE,

JULO VICENTE NIÑO MATEUS
Alcalde Municipal

POR EL CONTRATISTA,

JOHANY ALBERTO RAMÍREZ OTERO
REP. LEGAL PROINVIAS SAS

Andrés Orlando Rodríguez Pineda
Director Técnico u Operativo
PROYECTÓ

Nelson Robin Coy Coy
Asesor de Contratación
APROBÓ

Solo apta para Invitación a Presentar Propuesta No. GRDER-2020

CONTRATO ADICIONAL No. 2 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 197-2019 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO LA CALLE 4 ENTRE CARRERAS 3 Y 5 Y CRA 5 ENTRE CALLE 4 Y AV 2 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL" CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL Y PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S PROINVIAS S.A.S.

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL
CONTRATISTA:	PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S PROINVIAS S.A.S.
NIT. N°	901.008.925-2
REPRESENTANTE LEGAL	JOHANY ALBERTO RAMÍREZ OTERO
C.C. N°	13.715.906 de Bucaramanga
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO LA CALLE 4 ENTRE CARRERAS 3 Y 5 Y CRA 5 ENTRE CALLE 4 Y AV 2 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL"
VALOR INICIAL:	$ 1.469.542.540,68
ADICIONAL No. 1 EN VALOR	$ 31.806.712,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.501.349.251,68
PLAZO INICIAL:	Cuarenta y cinco (45) días
ADICION EN TIEMPO No. 1	Cuarenta y cinco (45) días
ADICIONAL EN TIEMPO No. 2	Diez (10) días
INTERVENTOR:	INTERING S.A.S.
NIT N°	900.872.416-6
REPRESENTANTE LEGAL	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA
C.C. N°	13.745.093 de Bucaramanga
SUPERVISOR	Ing. ANDRES ORLANO RODRIGUEZ Director técnico u operativo
FECHA DE INICIO	15 de Noviembre de 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	05 de Diciembre de 2019
FECHA DE REINICIO No. 1	13 de Enero de 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2	17 de Marzo de 2020
FECHA DE REINICIO No. 2	27 de Abril de 2020
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	14 de Mayo de 2020

Idéntica para Invitación a presentar Propuesta No. GRDP-FE-005-20

Entre los suscritos a saber: **JULIO VICENTE NIÑO MATEUS**, mayor y vecino del Municipio de Puente Nacional, identificado con cédula de ciudadanía N° 5.712.116 de Puente Nacional, obrando en su condición de Alcalde y por tanto Representante Legal del Municipio de Puente Nacional, debidamente facultado por el Honorable Concejo Municipal mediante acuerdo número No. 001 del 18 de Enero de 2020, articulo 30 de la ley 80 de 1993, numeral 1 y por el artículo 91, literal D, numeral 5 de la ley 136 de 1994, para celebrar contratos y quien en adelante se denominará el **CONTRATANTE** y por otra parte, **JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO,** identificado con cedula de ciudadanía N° 13.715.906 de Bucaramanga y quien actúa en Representación Legal de PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S PROINVIAS S.A.S. Con Nit N° 901.317.309-0 y quien en adelante se denominara **EL CONTRATISTA,**

hemos convenido celebrar el presente contrato adicional en valor y plazo al Contrato de Obra Pública Nº 197 del 15 de noviembre de 2019, previas las siguientes **consideraciones. 1.** Que entre el MUNICIPIO y el CONTRATISTA celebraron el Contrato de Obra Pública Nº 197 del 15 de noviembre de 2019, que tiene por objeto: la **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO LA CALLE 4 ENTRE CARRERAS 3 Y 5 Y CRA 5 ENTRE CALLE 4 Y AV 2 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL"** 2. Que el citado contrato a la fecha se encuentra vigente, con un plazo de ejecución de cuarenta y cinco (45) días, al cual se prorrogó, mediante el Contrato Adicional Nº1 en cuarenta y cinco (45) días más al plazo inicial. **3.** Que conforme a la solicitud presentada el día 27 de abril de 2020 por parte del Contratista de Obra en la que solicita definición del alcance de algunos ítems del presupuesto que hacen referencia a los andenes y pañetes de fachadas y revoque de andenes. **4.** Que conforme a la solicitud del contratista se programa visita de obra para el día 28 de abril de 2020, en la cual se revisó y definió el alcance de los ítems reposición de andenes, así como la necesidad de incluir un ítem encaminado a realizar algunos retoques de pañetes tanto en las fachadas de las viviendas como en los andenes existentes, por efecto de la modificación de niveles de estos mismos. **5** Que durante el desarrollo de la visita se pudo evidenciar que el proyecto tiene alguna falencia referente a la confluencia de las aguas servidas del alcantarillado sanitario a la red ubicada en la carrera 3, por insuficiencia del diámetro de la red receptora, por lo que se estableció la necesidad de reponer un tramo de red de 7.5 mts que actualmente existe en un diámetro de 8" por una tubería tipo novafort de 18" que conlleva el siguiente poso de inspección, de donde se evacuan las aguas por una red de 14", que evitan problemas de rebose en los posos de inspección antecesores a este. **6** Que una vez elaborada el acta de modificación de cantidades No. 3 en el cual se incluyeron unos ítems no previstos que eran necesarios para culminar el proyecto en términos de funcionalidad, durabilidad y estabilidad tanto de la estructura del pavimento como de las redes de servicios públicos de acueducto y alcantarillado sanitario, y los andenes peatonales, la cual arrojó como resultado que se requieren recursos adicionales por valor de TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL DOCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS ($ 31.806.712,00) **7.** Que la interventoría en cabeza INTERING S.A.S. representada legalmente por REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA mediante oficio Informe de modificación de cantidades adicionales de fecha veintiocho (28) de Abril de 2020 emite concepto de APROBACIÓN Y VIABILIDAD para realizar las obras adicionales y dar cabal cumplimiento del objeto del contrato, Sin embargo la interventoría solicita a la enfidad contratante que verifique si se cuenta con los recursos necesarios para realizar dicho adicional **8.** Que desde el punto de vista financiero, el Municipio de Puente Nacional, cuenta con los respectivos recursos para proceder a realizar el contrato adicional en valor y, además, extender el plazo, para lo cual se ha expedido el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 20-00213 de fecha 28 de abril de 2020. **4.** Que el supervisor del contrato por parte del Municipio, Ingeniero Andrés Orlando Rodríguez, en calidad de supervisor, elaboró un documento mediante el cual justifica la necesidad de celebra este contrato adicional objeto del presente documento. **5.** Que el día veintiocho (28) de abril de 2020, en comité técnico, la supervisión, la interventoría y el contratista procedieron a contextualizar al Alcalde Municipal – Doctor Julio Vicente Niño Mateus, sobre la necesidad de adicionar los recursos para terminar la ejecución del proyecto, quien luego de

Solo adjunta para presentar propuesta de CONTRATO 2020

escuchar las razones técnicas de la necesidad aprueba la adición de recursos para tal efecto **6.** Que el contrato adicional requerido para el presente contrato genera un incremento presupuestal porcentual del 2.16% **7).** Que en virtud del principio de eficiencia del gasto público y en aras de satisfacer el interés general y para cumplir los fines estatales, entendidos como garantía de la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, se considera conveniente la suscripción del presente contrato adicional en valor y tiempo **8).** Que de conformidad con lo señalado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, es viable jurídicamente.**9).** Que se ha elaborado la correspondiente justificación por parte del Supervisor del Contrato, donde se señala la necesidad de adicionar en valor y el plazo inicialmente previsto, para poder culminar el mismo y cumplir a cabalidad el objeto contratado establecido de la misma manera, sin que deba modificarse su contenido. **10.** Que la contratación, entendida como un instrumento para alcanzar los fines estatales y satisfacer el interés público, hace que la administración se encuentre facultada para agregar al alcance físico inicial del contrato actividades que permitan satisfacer las necesidades que originaron la contratación, lo que redunda en un beneficio para la comunidad. **11.** Que existe el principio de mutabilidad de los contratos estatales como una consecuencia impuesta por finalidades del interés público, dado que con ellos se tiende a lograr una más eficiente realización de la justicia distributiva las modificaciones en el contrato pueden traducirse tanto en aumento (adicionales) como en una disminución (reducciones) de las prestaciones. Por consiguiente, si para alcanzar el objeto contractual se hace necesario adicionar en valor ***treinta y un millones ochocientos seis mil setecientos doce pesos*** ($ 31.806.712,00) al valor inicial previsto en el contrato y prorroga de diez (10) días calendario al plazo inicialmente previsto, resulta viable dentro del marco de los principios de economía, eficiencia y eficacia. En consecuencia, el presente contrato adicional se regirá por las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA: Objeto: ADICIONAR EN VALOR AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 197 DE 2019 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO LA CALLE 4 ENTRE CARRERAS 3 Y 5 Y CRA 5 ENTRE CALLE 4 Y AV 2 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL." Por un valor de **TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL DOCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS ($ 31.806.712,00),** conforme al acta de modificación de cantidades No. 03, de fecha 28 de abril de 2020. **CLAUSULA SEGUNDA: PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 197 DE 2019 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO LA CALLE 4 ENTRE CARRERAS 3 Y 5 Y CRA 5 ENTRE CALLE 4 Y AV 2 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL",** por un término de diez (10) días calendario, relacionados de la siguiente manera:

PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
PORROGA N°1:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
PORROGA N°2:	DIEZ (10) DÍAS
PLAZO TOTAL EJECUCION:	CIEN (100) DÍAS.
FECHA DE INICIACION:	QUINCE (15) NOVIEMBRE DE 2019
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	CATORCE (14) MAYO DE 2020
VALOR INCIAL DE OBRA	$ 1.469.542.540,68

VALOR TOTAL ADICION N°1	$ 31.806.712,00
VALOR TOTAL DE LA OBRA	$ 1.501.349.251,68

CLAUSULA TERCERA: GARANTIAS: EL CONTRATISTA se obliga a realizar los ajustes y ampliación de los plazos y términos a las garantías única de cumplimiento y sus respectivos amparos, inicialmente otorgadas a favor del MUNICIPIO, en los términos que trata el contrato principal y el presente contrato adicional.

Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato de obra pública N° 197 de 2019, no modificadas por el presente adicional, permanecen vigentes y son exigibles.

Para constancia, se firma en Puente Nacional a los veintiocho (28) días del mes Abril de 2020.

POR EL CONTRATANTE,

JULIO VICENTE NIÑO MATEUS
Alcalde Municipal

POR EL CONTRATISTA,

JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO
C.C N° 13.975.906 de Bucaramanga
REP. PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S
PROINVIAS S.A.S.
Nit 901.008.925-2

Frady Alexander Flórez
Apoyo Técnico Secretaría de Planeación
PROYECTÓ

Andrés Orlando Rodríguez Pinto
Director Técnico U Catastro
REVISÓ

Nelson Robin Coy Coy
Asesora De Contratación
APROBÓ

Solo aplica para Invitación a Presentar Propuesta GRD-PS-2020-020

ACTA FINAL DE EJECUCIÓN Y PAGO
N° 002 DE 2020
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 197 DE 2019 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL Y PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS

FECHA PRESENTE ACTA	**14 de Mayo de 2020**		
CONTRATO	197	FECHA	15 DE NOVIEMBRE DE 2019
OBJETO	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO LA CALLE 4 ENTRE CARRERAS 3 Y 5 Y CRA 5 ENTRE CALLE 4 Y AV 2 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL".		
VALOR INICIAL:	$ 1.469.542.539,68		
VALOR ADICION:	$ 31.806.712,00		
PLAZO INICIAL:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS		
ADICIONAL N°1 EN TIEMPO	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS		
ADICIONAL N°2 EN TIEMPO	DIEZ (10) DIAS		
CONTRATISTA	PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS – PROINVIAS SAS		
SUPERVISION	ANDRES ORLANDO RODRIGUEZ PINEDA		
CDP PRESUPUESTAL	19-000658 de fecha 23 de octubre de 2019		
CDP PRESUPUESTAL ADICIONAL	20-00213 de fecha 28 de abril de 2020		
REGISTRO PRESUPUESTAL	19-00992 de fecha 15 de noviembre de 2019		
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	20-00213 de fecha 28 de abril de 2020		
FECHA DE INICIO	15 DE NOVIEMBRE DE 2019		
ACTA SUSPENSION N°1	05 DE DICIEMBRE DE 2019		
ACTA DE REINICIO N°1	13 DE ENERO DE 2020		
ACTA SUSPENSION N°2	17 DE MARZO DE 2020		
ACTA DE REINICIO N°2	27 DE ABRIL DE 2020		
FECHA DE TERMINACIÓN	14 DE MAYO DE 2020		
EJECUCION CONTRACTUAL EN PORCENTAJE Y VALOR	PORCENTAJE		VALOR
	86,98%		$1.305.884.665,21

Solo para Proinvias con fines de Propuesta No. GRE-2026-020

El Ingeniero **ANDRES ORLANDO RODRIGUEZ PINEDA** en calidad de supervisor ***MANIFIESTA QUE:*** **PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S – PROINVIAS S.A.S** con NIT N° 901.008.925-2 representada legalmente por **JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO** con cedula N° 13.715.906 de Bucaramanga, en calidad de contratista y la empresa **INTERING S.A.S** con NIT. N° 900.872.416-6 representada legalmente por **RONALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA** identificado con cedula de ciudadanía N° 3.745.903 de Bucaramanga, en calidad de interventor, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, durante el periodo comprendido entre el trece (13) de enero al diecisiete (17) de marzo y del veintisiete (27) de abril al catorce (14) de mayo del 2020, habiendo

Que el contratista allega informe de ejecución del contrato especificando cantidades ejecutadas y registro fotográfico.

Que se presenta informe por parte del supervisor del contrato donde se evidencia la ejecución de las actividades objeto del contrato al 100%.

Que se cuenta con carta de aprobación de la interventoría para el presente pago.

El contratista anexa los aportes de seguridad social, riesgos profesionales y parafiscales de acuerdo con lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

BALANCE DEL CONTRATO

RELACIÓN ACTAS PARCIALES	DEBITO	CREDITO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.469.542.539,68	$ 1.469.542.539,68
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 31.806.712,00	$ 31.806.712,00
ACTA PARCIAL 001		$195.277.266,45
ACTA FINAL		**$1.305.884.665,21**
VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO		$187.320,02
SUMAS IGUALES	$1.501.349.251,68	$1.501.349.251,68

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
MES DICIEMBRE 2019			
Recibo No.	**9400861679 DIRECTOR DE OBRA (JOHANY RAMIREZ)**		
Entidad donde realiza el pago	Banco AV Villas	Valor total del aporte	$ 397.900
Periodo cotizado	2019-12	Salud(Nueva EPS)	$59.100
	2019-11	Pensión(Proteccion)	$236.100
	2019-11	ARP(Colpatria)	102.700
Recibo No.	**9400861679 RESIDENTE DE OBRA (ANDREA NAVARRO)**		
Entidad donde realiza el pago	Banco AV Villas	Valor total del aporte	$ 421.300
Periodo cotizado	2019-12	Salud(Sanitas)	$62.500
	2019-11	Pensión(Proteccion)	$250.000
	2019-11	ARP(Colpatria)	$108.800
Recibo No.	**9400861679 SISO (LILIANA MOYANO)**		
Entidad donde realiza el pago	Banco AV Villas	Valor total del aporte	$223.400
Periodo cotizado	2019-12	Salud(Sanitas)	$33.200
	2019-11	Pensión (Colpensiones)	$132.500
	2019-11	ARP(Colpatria)	$57.700
Recibo No.	**7751290518 TOPOGRAFO (FREDY ARCINIEGAS)**		
Entidad donde realiza el pago	Bancolombia	Valor total del aporte	$264.900
Periodo cotizado	2019-11	Salud(Sanitas)	$114.100
	2019-11	Pensión (Protección))	$145.900
	2019-11	ARP(Positiva S.A)	$4.900
MES ENERO 2019			
Recibo No.	**9402249806 DIRECTOR DE OBRA (JOHANY RAMIREZ)**		
Entidad donde realiza el pago	Banco AV Villas	Valor total del aporte	$ 376.000
Periodo cotizado	2019-01	Salud(Nueva EPS)	$53.200
	2019-12	Pensión(Proteccion)	$230.300
	2019-12	ARP(Colpatria)	$92.500
Recibo No.	**9402249806 RESIDENTE DE OBRA (ANDREA NAVARRO)**		
Entidad donde realiza el pago	Banco AV Villas	Valor total del aporte	$ 398.000
Periodo cotizado	2019-01	Salud(Sanitas)	$56.300
	2019-12	Pensión(Proteccion)	$243.800
	2019-12	ARP(Colpatria)	$97.900
Recibo No.	**9402249806 SISO (LILIANA MOYANO)**		
Entidad donde realiza el pago	Banco AV Villas	Valor total del aporte	$211.100
Periodo cotizado	2019-01	Salud(Sanitas)	$29.900
	2019-12	Pensión (Colpensiones)	$129.300
	2019-12	ARP(Colpatria)	$51.900
Recibo No.	**7751292073 TOPOGRAFO (FREDY ARCINIEGAS)**		
Entidad donde realiza el pago	Bancolombia	Valor total del aporte	$258.900
Periodo cotizado	2019-12	Salud(Sanitas)	$111.500
	2019-12	Pensión (Protección))	$142.600
	2019-12	ARP(Positiva S.A)	$4.800
MES FEBRERO 2020			
Recibo No.	**9403038519 DIRECTOR DE OBRA (JOHANY RAMIREZ)**		
Entidad donde realiza el pago	Banco AV Villas	Valor total del aporte	$309.800
Periodo cotizado	2020-02	Salud(Nueva EPS)	$35.500
	2020 -01	Pensión(Proteccion)	$212.600
	2020 -01	ARP(Colpatria)	$61.700

Solo aplica para Invitación a presentar propuesta No. 013-RE-2020-020

Recibo No.	**9403038519 RESIDENTE DE OBRA (ANDREA NAVARRO)**		
Entidad donde realiza el pago	Banco AV Villas	Valor total del aporte	$327.800
Periodo cotizado	2020-02	Salud(Sanitas)	$37.500
	2020 -01	Pensión(Proteccion)	$225.000
	2020 -01	ARP(Colpatria)	$65.300
Recibo No.	**9403038519 SISO (LILIANA MOYANO)**		
Entidad donde realiza el pago	Banco AV Villas	Valor total del aporte	$184.300
Periodo cotizado	2020-02	Salud(Sanitas)	$21.100
	2020 -01	Pensión (Colpensiones)	$126.500
	2020 -01	ARP(Colpatria)	$36.700
Recibo No.	**7751293444 TOPOGRAFO (FREDY ARCINIEGAS)**		
Entidad donde realiza el pago	Bancolombia	Valor total del aporte	$269.100
Periodo cotizado	2020-01	Salud(Sanitas)	$115.900
	2020-01	Pensión (Protección))	$148.300
	2020-01	ARP(Positiva S.A)	$4.900
MES MARZO 2020			
Recibo No.	**9404098173 DIRECTOR DE OBRA (JOHANY RAMIREZ)**		
Entidad donde realiza el pago	Banco de Occidente	Valor total del aporte	$397.900
Periodo cotizado	2020-03	Salud(Nueva EPS)	$59.100
	2020-02	Pensión(Proteccion)	$236.100
	2020-02	ARP(Colpatria)	$102.700
Recibo No.	**9404098173 RESIDENTE DE OBRA (ANDREA NAVARRO)**		
Entidad donde realiza el pago	Banco de Occidente	Valor total del aporte	$421.300
Periodo cotizado	2020-03	Salud(Sanitas)	$62.500
	2020-02	Pensión(Proteccion)	$250.000
	2020-02	ARP(Colpatria)	$108.800
Recibo No.	**9404098173 SISO (LILIANA MOYANO)**		
Entidad donde realiza el pago	Banco de Occidente	Valor total del aporte	$236.800
Periodo cotizado	2020-03	Salud(Sanitas)	$35.200
	2020-02	Pensión (Colpensiones)	$140.500
	2020-02	ARP(Colpatria)	$61.100
Recibo No.	**7751294858 TOPOGRAFO (FREDY ARCINIEGAS)**		
Entidad donde realiza el pago	Bancolombia	Valor total del aporte	$264.000
Periodo cotizado	2020-02	Salud(Sanitas)	$113.700
	2020-02	Pensión (Protección))	$145.500
	2020-02	ARP(Positiva S.A)	$4.800
MES ABRIL 2020			
Recibo No.	**9405033003 DIRECTOR DE OBRA (JOHANY RAMIREZ)**		
Entidad donde realiza el pago	Bancolombia	Valor total del apo rte	$374.000
Periodo cotizado	2020-04	Salud(Nueva EPS)	$59.100
	2020-03	Pensión(Proteccion)	$236.100
	2020-03	ARP(Colpatria)	$78.800
Recibo No.	**9405033003 RESIDENTE DE OBRA (ANDREA NAVARRO)**		
Entidad donde realiza el pago	Bancolombia	Valor total del aporte	$395.900
Periodo cotizado	2020-04	Salud(Sanitas)	$62.500
	2020-03	Pensión(Proteccion)	$250.000
	2020-03	ARP(Colpatria)	$83.400
Recibo No.	**9405033003 SISO (LILIANA MOYANO)**		
Entidad donde realiza el pago	Bancolombia	Valor total del aporte	$206.600
Periodo cotizado	2020-04	Salud(Sanitas)	$27.500
	2020-03	Pensión (Colpensiones)	$132.200
	2020-03	ARP(Colpatria)	$46.900
Recibo No.	**7751296575 TOPOGRAFO (FREDY ARCINIEGAS)**		
Entidad donde realiza el pago	Bancolombia	Valor total del apo rte	$254.900
Periodo cotizado	2020-03	Salud(Sanitas)	$109.800
	2020-03	Pensión (Protección))	$140.500
	2020-03	ARP(Positiva S.A)	$4.600
MES MAYO 2020			

Solo aplica para Invitación Presentar Propuesta No. 026-2020

Recibo No.	**9406185257 DIRECTOR DE OBRA (JOHANY RAMIREZ)**		
Entidad donde realiza el pago	Bancolombia	Valor total del aporte	$151.500
Periodo cotizado	2020-05	Salud(Nueva EPS)	$59.100
	2020-04	Pensión(Proteccion)	$44.400
	2020-04	ARP(Colpatria)	$48.000
Recibo No.	**9406185257 RESIDENTE DE OBRA (ANDREA NAVARRO)**		
Entidad donde realiza el pago	Bancolombia	Valor total del aporte	$160.300
Periodo cotizado	2020-05	Salud(Sanitas)	$62.600
	2020-04	Pensión(Proteccion)	$46.900
	2020-04	ARP(Colpatria)	$50.800
Recibo No.	**99406185257 SISO (LILIANA MOYANO)**		
Entidad donde realiza el pago	Bancolombia	Valor total del aporte	$68.300
Periodo cotizado	2020-05	Salud(Sanitas)	$15.300
	2020-04	Pensión (Colpensiones)	$26.500
	2020-04	ARP(Colpatria)	$26.500
Recibo No.	**77751297105 TOPOGRAFO (FREDY ARCINIEGAS)**		
Entidad donde realiza el pago	Bancolombia	Valor total del aporte	$140.800
Periodo cotizado	2020-04	Salud(Sanitas)	$109.800
	2020-04	Pensión (Proteccion)	$26.400
	2020-04	ARP(Positiva S.A)	$4.600

PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S
PROINVIAS S.A.S,
NIT. N° 901.008.925-2
R/L JOHANY ALBERTO RAMÍREZ OTERO
C.C. N°. 13.715.906 de Bucaramanga
Contratista

ANDRES ORLANDO RODRIGUEZ PINEDA
Director técnico u operativo
Supervisor

Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-026-2020

INTERING S.A.S.
NIT. N° 900.872416-6
R/L REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA
C.C. N°. 13.745.093 de Bucaramanga
Interventor

Realizó	FREDY ALEXANDER FLOREZ	Apoyo Secretaria de Planeación
Revisó	NELSON ROBIN COY COY	Asesor de Contratación

ANEXO 01

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	VALOR UNITARIO ($)	CANT.	VR. TOTAL
	1. REDES DE SERVICIOS PUBLICOS				
1.1.1	**PRELIMINALES**				
1.1.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA RED DE ALCANTARILLADO	ML	$ 2.263,00	261,97	$ 592.838,11
1.1.2	**DEMOLICIONES EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
1.1.2.1	EXCAVACIONES MECÁNICAS VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO	M3	$ 24.256,00	241,59	$ 5.860.007,04
1.1.2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	$ 46.580,00	157,75	$ 7.347.995,00
1.1.2.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	$ 31.936,00	503,94	$ 16.093.827,84
1.1.2.4	RELLENO PARA REDES EN MATERIAL SELECCIONADO (LITERAL G.2.5.4.2 TITULO G - RAS) INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3	$ 140.298,00	162,05	$ 22.735.290,90
1.1.2.5	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO, INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3	$ 115.451,00	199,25	$ 23.003.611,75
1.1.3	**CONCRETOS**				
1.1.3.1	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANDENES	M2	$ 89.070,00	474,34	$ 42.249.463,80
1.1.4	**POZOS DE INSPECCION**				
1.1.4.1	ADECUACION Y/O REPARACION DE POZOS DE INSPECCION	UND	$ 493.560,00	3,00	$ 1.480.680,00
1.1.4.2	POZO DE INSPECCIÓN LADRILLO (HPROM 2.8), CILINDRO, CONO, PLACA DE PISO, PAÑETE, PLACA SUPERIOR Y TAPA (INCLUYE ARO CONTRA-ARO Y NUCLEO EN CONCRETO), ESCALONES DE ACCESO	UND	$ 2.432.000,00	6,00	$ 14.592.000,00
1.1.4.3	CAJAS DE INSPECCION DE 60 X 60 X 60 CM LÁDRILLO (INCLUYE PAÑETE, PISO Y TAPA EN CONCRETO REFORZADO)	UND	$ 421.050,00	38,00	$ 15.999.900,00
1.1.4.4	CAJAS DE EMPALME DE RED PVC A RED EN GRES DE 80 X 80 X 80 CM LADRILLO (INCLUYE PAÑETE, PISO Y TAPA EN CONCRETO REFORZADO)	UND	$ 551.507,00	3,00	$ 1.654.521,00
1.1.5	**REDES**				
1.1.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC ESTRUCTURAL D=315 MM	ML	$ 161.536,00	116,73	$ 18.856.097,28
1.1.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC ESTRUCTURAL D=400 MM	ML	$ 237.312,00	0,00	$ -
1.1.5.3	DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO PVC ESTRUCTURAL D=200 MM L ≤ 6MTS	UND	$ 645.111,00	0,00	$ -
	1.2 RED DE ACUEDUCTO				
1.2.1	**PRELIMINALES**				
1.2.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO	ML	$ 2.263,00	220,36	$ 498.674,68
1.2.2	**DEMOLICIONES EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
1.2.2.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	$ 46.580,00	104,60	$ 4.872.268,00
1.2.2.2	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE RIO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	$ 128.850,00	36,91	$ 4.755.853,50
1.2.2.3	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO, INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3	$ 116.610,00	19,25	$ 2.244.742,50
1.2.3	**RED COLECTOR**				
1.2.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 3" RDE 21 E.L (INCLUYE ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN)	ML	$ 38.370,00	220,36	$ 8.455.213,20
12.3.1	DOMICILIARIA EN PF + UAD 2" 1/2"	UND	$ 140.444,00	0,00	$ -
	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO				
	PRELIMINALES				
1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL DE OBRA (INCLUYE EQUIPOS DE PRECISIÓN Y/O TOPOGRAFÍA)	M2	$ 3.920,00	3055,55	$ 11.977.756,00
2	CERRAMIENTO EN LONA VERDE	ML	$ 17.000,00	475,34	$ 8.080.780,00
	MOVIMIENTO DE TIERRA				

Solo aplica para invitación a presentar Propuesta No. GRE-RE-2026-020

3	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE	M2	$ 24.786,00	2566,63	$ 63.616.491,18
4	EXCAVACIÓN A MÁQUINA, DE 0 - 2 METROS	M3	$ 24.256,00	2030,31	$ 49.247.199,36
5	NIVELACIÓN CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE VÍA	M2	$ 3.832,00	2574,13	$ 9.864.066,16
6	GEOTEXTIL T. RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA) = 30 KN/M PARA SEPARACIÓN DE SUBRASANTE / CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INSTALACIÓN)	M2	$ 11.456,00	2574,13	$ 29.489.233,28
7	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO SÚBASE GRANULAR SBG-1 INVIAS	M3	$ 198.749,00	514,83	$ 102.321.947,67
8	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO BASE GRANULAR BG-1 INVIAS	M3	$ 205.789,00	562,26	$ 115.706.923,14
9	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE CAPA EN RAJÓN INVIAS	M3	$ 137.176,00	999,25	$ 137.073.118,00
	CONCRETOS - HIERRO				
10	CONCRETO 4.000 PSI PARA CONSTRUCCIÓN LOSA DE VÍA	M3	$ 940.740,00	514,88	$ 484.368.211,20
11	CONCRETO DE 3000 PSI PARA BORDILLO DE PAVIMENTO, 0.15 X 0.20 FUNDIDO IN SITU (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	ML	$ 35.891,00	189,15	$ 6.788.782,65
12	CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA DE PAVIMENTO CON DISCO DIAMANTADO	ML	$ 8.880,00	1502,72	$ 13.368.197,12
13	SELLAMIENTO JUNTAS CON SIKAFLEX	ML	$ 12.980,00	1502,72	$ 18.002.585,60
14	ACERO DE REFUERZO, FY = 4200 KG/CM2 (INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO Y FIJACIÓN)	KG	$ 6.995,00	5333,20	$ 37.305.734,00
	LIMPIEZA GENERAL				
15	RETIRO DE SOBRANTES	M3	$ 31.617,00	2600,42	$ 82.217.479,14
	OBRAS COMPLEMENTARIAS				
16	SUMIDERO LONGITUDINAL (INCLUYE REJILLAS EN HIERRO FUNDIDO, Y ACERO DE REFUERZO) SEGUN DISEÑO	ML	$ 1.584.000,00	0,00	$ -
	NUEVOS ITEMS				
NI-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC ESTRUCTURAL D=450 MM	ML	$ 298.998,00	145,24	$ 43.426.469,52
NI-02	DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO PVC ESTRUCTURAL D=160 MM A RED DE 315MM, LONG. PROM 6 MTS	UND	$ 658.807,00	19,00	$ 12.517.333,00
NI-03	DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO PVC ESTRUCTURAL D=160 MM A RED DE 450MM, LONG. PROM 10 MTS	UND	$ 974.811,00	19,00	$ 18.521.409,00
NI-04	DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO EN TUBERÍA PVC DE 3"X1/2", LONG. PROM 3 MTS	UND	$ 133.156,00	22,00	$ 2.929.432,00
NI-05	DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO EN TUBERÍA PVC DE 3"X1/2", LONG. PROM 12 MTS	UND	$ 187.752,00	14,00	$ 2.628.528,00
NI-06	SUMIDERO LONGITUDINAL DE SECCIÓN DOBLE (INCLUYE REJILLAS EN HIERRO FUNDIDO 90X53X7CM, Y ACERO DE REFUERZO)	ML	$ 2.483.982,00	17,70	$ 43.966.481,40
NI-07	DEMOLICIÓN DE ANDENES EXISTENTES	M2	$ 16.571,00	474,34	$ 7.860.286,14
NI-08	NIVELACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE PISOS PARA ANDENES	M2	$ 3.832,00	474,34	$ 1.817.670,88
NI-09	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO	M3	$ 155.210,00	8,60	$ 1.334.806,00
NI-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO PREVENTIVAS VERTICALES (SEGUN NORMA VIGENTE)	UND	$ 508.959,20	2,00	$ 1.017.918,40
NI-11	PINTURA TIPO TRAFICO PESADO PARA REDUCTORES DE VELOCIDAD	M2	$ 23.944,00	64,63	$ 1.547.500,72
NI-12	ACABADO EN FRISO PARA FACHADA Y ANDEN EXISTENTE	ML	$ 12.800,00	217,06	$ 2.778.368,00
NI-13	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO	M2	$ 12.565,00	7,50	$ 94.237,50
	VALOR TOTAL				**$ 1.501.161.931,66**

Solo aplica para Licitación a presentar Propuesta No. CRE-RE-2026-020

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
N° 197 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2019

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL
CONTRATISTA	PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS – PROINVIAS SAS
NIT	901.008.925-2
REPRESENTANTE LEGAL	R.L. JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO C.C. 13.715.906 de Bucaramanga
OBJETO	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO LA CALLE 4 ENTRE CARRERAS 3 Y 5 Y CRA 5 ENTRE CALLE 4 Y AV 2 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL".
VALOR INICIAL	MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($1.469.542.539,68)
VALOR ADICIONAL	TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($31.806.712)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	MIL QUINIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE M IL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($1.501.349.251,68)
PLAZO INICIAL:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
ADICIONAL N°1 EN TIEMPO	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
ADICIONAL N°2 EN TIEMPO	DIEZ (10) DIAS
FECHA DE INICIO	15 DE NOVIEMBRE DE 2019
ACTA SUSPENSION N°1	05 DE DICIEMBRE DE 2019
ACTA DE REINICIO N°1	13 DE ENERO DE 2020
ACTA SUSPENSION N°2	17 DE MARZO DE 2020
ACTA DE REINICIO N°2	27 DE ABRIL DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN	14 DE MAYO DE 2020
SUPERVISOR	ING. ANDRES ORLANDO RODRIGUEZ PINEDA DIRECTOR TÉCNICO U OPERATIVO

Se anexa para invitación a presentar propuesta No. CRDURE-202-020

En el municipio de Puente Nacional Santander, a los veinte (20) días del mes de mayo del 2020, en las instalaciones de la Secretaría de Planeación municipal, se reunieron, de una parte, el Doctor **JULIO VICENTE NIÑO MATEUS,** en su calidad de alcalde municipal, el ING **ANDRES ORLANDO RODRIGUEZ PINEDA,** Director Técnico y Operativo, en calidad de Supervisor, en representación del municipio de Puente Nacional, Santander; y, de la otra parte, el ING. **JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO,** identificado con cedula de ciudadanía No. 13.715.906 de Bucaramanga, representante Legal del **PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S – PROINVIAS S.A.S,** identificado con NIT N° 901.008.925-2, en calidad de contratista, del Contrato de Obra **NO. 197,** suscrito el 15 de noviembre de 2019; De igual manera, se encuentra presente, el ING. **REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA,** identificado con cedula de ciudadanía No. 13.745.903 de Bucaramanga, representante Legal del **INTERING S.A.S,** identificado con el NIT N° 900.872.416-6 con el fin de Liquidar de mutuo acuerdo el Contrato de Obra No. 197 de 2019, previas las siguientes,

CONSIDERANDO

Que el contratista **PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S – PROINVIAS S.A.S** cumplió con las actividades propuestas en el objeto contractual.

323

Que a la fecha de la presente liquidación el Contrato de Obra Pública N° 197 de fecha 15 de noviembre de 2019, se encuentra terminado y recibido a satisfacción.

Que el objeto del citado contrato fue ejecutado dentro de los límites acordados por las partes, tal como consta en el acta de entrega, informe de interventoría y el informe de supervisión.

Que el contratista presentó los pagos al día de los aportes al sistema de seguridad social, los cuales fueron verificados por parte del Municipio.

Que el contratista realizó los correspondientes aportes al Fondo de La Industria y la Construcción del SENA, según consta en documento adjunto con referencia de pago N° 65877819 de fecha 15/05/2020.

Que el contratista presento informes de avances de obra del contrato de obra pública N° 197 de 2019, los cuales reposan en la carpeta del contrato de obra.

ACUERDAN

PRIMERO: LIQUIDAR el Contrato de Obra No. 197 de fecha 15 de noviembre de 2019 cuyo objeto es **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO LA CALLE 4 ENTRE CARRERAS 3 Y 5 Y CRA 5 ENTRE CALLE 4 Y AV 2 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL"**

SEGUNDO: La contratista allega la Garantía Única de cumplimiento junto con la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual del contrato mediante los cuales da cumplimiento a los amparos, vigencia de los mismos y sumas aseguradas, convenidos en la Cláusula Vigésima Primera, según se evidencia en la siguiente relación:

Se anexa para iniciación a presentar propuesta SED-RE-2026-020

POLIZA DEL CONTRATO

PÓLIZA No.	AMPARO	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
No. 96-44-101149950	Cumplimiento del contrato	$ 450.404.775,50	15/11/2019	14/09/2020
	Pago de salario, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	$ 150.134.925,17	15/11/2019	14/05/2023
	Estabilidad y calidad de la obra	$ 525.472.238,09	14/05/2020	14/05/2025
No. 96-40-101053464	Responsabilidad civil extracontractual	$248.434.800,00	15/11/2019	14/05/2020

TERCERA: BALANCE DE EJECUCIÓN: A continuación, se relaciona el siguiente balance, conforme a la ejecución del contrato.

RECURSOS EJECUTADOS

RELACIÓN ACTAS PARCIALES	DEBITO	CREDITO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.469.542.539,68	$ 1.469.542.539,68
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 31.806.712,00	$ 31.806.712,00
ACTA PARCIAL 001		$195.277.266,45
ACTA FINAL		**$1.305.884.665,21**
VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO		$187.320,02
SUMAS IGUALES	$1.501.349.251,68	$1.501.349.251,68

324

CUARTA: Con la presente acta se efectúa el pago restante del contrato de obra No 197 de 2019 por valor de **MIL TRESCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS MCTE ($1.305.884.665,21)**

QUINTA: Que de conformidad con el Articulo 1625 del Código Civil Colombiano, el vencimiento del plazo de ejecución del contrato, no extingue ni libera al contratista del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el mismo. En este orden de ideas, el contratista está obligado a pagar la seguridad social integral del personal contratado para el cumplimiento del objeto del contrato, hasta el día en que ejecutó el mismo. Como la ley prevé que la seguridad social integral se genera y paga, vencido el mes, la obligación pendiente de realizar los pagos a la seguridad social correspondiente al mes de mayo, se debe liquidar y pagar en el mes de junio. En razón a lo anterior, la contratista se obliga a pagar la obligación pendiente de seguridad social de sus trabajadores, generada en el mes de mayo, en el mes de junio, conforme a los plazos reglamentados por el Ministerio de Salud, y allegar la planilla respectiva donde se evidencie dicho pago. En el evento en que la contratista no cancele de manera oportuna, el municipio iniciará el trámite legal con el fin de que la contratista cumpla con este requisito y dará traslado a la UGPP para lo correspondiente.

SEXTA: Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, salvo lo consignado en el inciso anterior, para lo cual renuncian de manera expresa libre y espontánea a cualquier tipo de reclamación o acción judicial o extrajudicial en contra de la otra parte, salvo el llamamiento en garantía por parte de la entidad.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los veinte (20) días del mes de mayo del 2020.

ANDRES ORLANDO RODRIGUEZ PINEDA
Director técnico u operativo
Supervisor

JULIO VICENTE NIÑO MATEUS
ALCALDE MUNICIPAL

INFERING S.A.S.
NIT. N°900.872416-6
R/L REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA
C.C. N°. 13.745.093 de Bucaramanga
Interventor

PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S PROINVIAS S.A.S,
NIT. N° 901.008.925-2
R/L JOHANY ALBERTO RAMÍREZ OTERO
C.C. N°. 13.715.906 de Bucaramanga
Contratista

Realizó	FREDY ALEXANDER FLOREZ	Apoyo Secretaría de Planeación
Revisó	NELSON ROBIN COY COY	Asesor de Contratación

No aplica para Invitación a presentar Propuesta No. CRID-RE-2020-000

DIRECTOR
DE OBRA

326

FORMATO 7
PERSONAL MINIMO

Floridablanca, Santander

Señores
GOBERNACION DE SANTANDER
OFICINA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
Floridablanca

Referencia: Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020
Objeto: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER."

OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal del **CONSORCIO GR SANTOS 2026**, me permito presentar los siguientes perfiles para acreditar el personal mínimo necesario para la ejecución del contrato:

Nro.	Nombres y Apellidos	Nro. De Identidad	Profesión	Cargo	Dedicacion
1	JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO	13.715.906	INGENIERIO CIVIL	DIRECTOR DE OBRA	30%
2	ANDREA LILIANA NAVARRO GARCIA	63.553.781	INGENIERO CIVIL	RESIDENTE DE OBRA	100%
3	MABEL LILIANA JAIME SIERRA	63.356.740	INGENIERO CIVIL	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA	20%

Se adjunta la documentación requerida para su evaluación y verificación conforme lo contemplado en el documento de estudios previos.

Atentamente,

OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN.
CC. 91.517.272 de Bucaramanga
R.L. CONSORCIO GR SANTOS 2026

CARTA DE COMPROMISO

Floridablanca, Santander

Señores
GOBERNACION DE SANTANDER
OFICINA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
Floridablanca

Referencia: Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020

Objeto: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER."

Asunto: Carta de compromiso profesional

Yo, JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO, identificado con cedula de ciudadanía No. 13.715.906 de Bucaramanga, actuando en nombre propio y de profesión INGENIERO CIVIL, con matrícula profesional N° 68202-091207 STD expedida por el Consejo Nacional de Ingeniería, manifiesto que me comprometo a desempeñarme como DIRECTOR DE OBRA del Proceso de Contratación de la referencia con una dedicación del 30%, durante el plazo, la dedicación, características y requerimiento solicitados, exigidos y determinados por la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres para el cumplimiento del presente proceso, en caso de ser adjudicado al CONSORCIO GR SANTOS 2026.

Cordialmente,

JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO
C.C. 13.715.906 de Bucaramanga
T.P. 68202-091207 STD

328

Libertad y Orden

FORMATO ÚNICO
HOJA DE VIDA
Persona Natural
(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)	NOMBRES
RAMIREZ	OTERO	JOHANY ALBERTO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C (X) C.E ( ) PAS ( ) No. 13.715.906
SEXO: F ( ) M (X)
NACIONALIDAD: COL. (X) EXTRANJERO ( ) PAÍS

LIBRETA MILITAR: PRIMERA CLASE ( ) SEGUNDA CLASE (X) NÚMERO 13.715.906 D.M 32

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO
FECHA PAÍS DÍA 13 MES 12 AÑO 1978
DEPTO SANTANDER
MUNICIPIO SAN GIL

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA
CALLE 31ª # 26-15 OF 509
PAÍS COLOMBIA DEPTO SANTANDER
MUNICIPIO FLORIDABLANCA
TELÉFONO 6909585 EMAIL johany.ramirez@gmail.com

Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA
MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA											TÍTULO OBTENIDO: BACHILLER ACADEMICO
PRIMARIA					SECUNDARIA				MEDIA		FECHA DE GRADO
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10	X	MES 12 AÑO 1995

EDUCACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)
DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:
TC (TÉCNICA), TL (TECNOLÓGICA), TE (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), UN (UNIVERSITARIA),
ES (ESPECIALIZACIÓN), MG (MAESTRÍA O MAGISTER), DOC (DOCTORADO O PHD),
RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	No. SEMESTRES APROBADOS	GRADUADO SI	GRADUADO NO	NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO	TERMINACIÓN MES	TERMINACIÓN AÑO	No. DE TARJETA PROFESIONAL
UN	10	X		INGENIERO CIVIL	03	2002	68202-091507 STD
ES	2	X		ESP. GERENCIA E INTERVENTORIA DE OBRAS	05	2021	

ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (R), BIEN (B) O MUY BIEN (MB)

IDIOMA	LO HABLA R	LO HABLA B	LO HABLA MB	LO LEE R	LO LEE B	LO LEE MB	LO ESCRIBE R	LO ESCRIBE B	LO ESCRIBE MB

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
PROYECTOS E INGNIERIAS DE VIAS SAS		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
SANTANDER	FLORIDABLANCA	gerencia.proinviassas@gmail.com

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
6076892223	DÍA 16 MES 09 AÑO 2016	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
CONTRATISTA - DIRECTOR DE OBRA - DIRECTOR CONSULTORIA		

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN

Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta No. GRDRE-2026-020

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA .

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES.

OCUPACIÓN	TIEMPO DE EXPERIENCIA	
	AÑOS	MESES
SERVIDOR PÚBLICO		
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO		
TRABAJADOR INDEPENDIENTE	22	
TOTAL TIEMPO DE EXPERIENCIA	**22**	9

5 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI ( ) NO (X) ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020





Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-202

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.
68202091507STD
INGENIERO CIVIL

DE FECHA 18/04/2002

JOHANY ALBERTO
RAMIREZ OTERO
C.C. 13715906
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL
DE SANTANDER

PRESIDENTE DEL CONSEJO

333

63

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.

Y EN SU NOMBRE

Solo aplica para invitación a presentar
Propuesta No. GRO-RE-3638-038

LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

CONFIERE EL TITULO DE

INGENIERO CIVIL

A

JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO

C.C. No. 13.715.906 expedida en BUCARAMANGA

Quien cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos.
En testimonio de ello le otorga el presente

DIPLOMA

En la ciudad de Bucaramanga, EL 19 DE MARZO de 20 02

Registrado al folio 525 Libro 130 Diplomas de Grado

Rector

Secretaria General

Personería Jurídica UIS: Resolución No. 29 del 23 de Febrero de 1949 del Ministerio de Justicia

29999



Universidad Pontificia Bolivariana

PERSONERÍA JURÍDICA SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIO DE GOBIERNO

teniendo en cuenta que

Johany Alberto Ramírez Otero

Cédula de ciudadanía No 13.711.908 Expedida en Bucaramanga

Cursó y aprobó los estudios exigidos por las normas legales reglamentarias vigentes, le confiere el título de

Especialista en Gerencia e Interventoría de Obras Civiles

En testimonio de ello le expide el presente diploma
en Bucaramanga, Departamento de Santander, República de Colombia
el día 26 del mes de MAYO del año 2021

El Rector

El Decano

El Secretario General

Anotado al folio 4198 del libro 16-21
refrendado en Bucaramanga el 26 de MAYO de 2021

17481

Solo aplica para invitación a presentar Propuesta No GRD-RE-2026-020

335

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4534602

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 13715906, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202-091503 desde el 18 de Abril de 2002, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 2910.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dieciocho (18) días del mes de Junio del año dos mil veintiseis (2026).

Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta No GRUPRE-2026-020

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con objeto de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CERTIFICACION DE EXPERIENCIA

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA Nº 17120149

CERTIFICA QUE:

CONTRATO Nº	17120149
TIPO DE CONTRATO	OBRA
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	28 DICIEMBRE DE 2017
OBJETO CONTRACTUAL	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO CARRERA 13 ENTRE CALLES 7 Y 8 DEL MUNICIPIO DE SOCORRO SANTANDER
PLAZO INICIAL	CINCO (05) MESES
VALOR INICIAL	$1.138.753.047,82
VALOR ACTUALIZADO EJECUTADO	$1.138.716.637,17
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CARRERA 13 NIT.901.141.853-9 R.L JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO
INTEGRANTES DEL CONSORCIO	JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO 50% PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S PROINVIAS SAS 50%
INTERVENTOR	FERNANDO SERRANO CORDERO
SUPERVISOR	KOKI NEIRA BAYONA
OFICINA GESTORA	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO
FECHA DE INICIO	13 ABRIL 2018
FECHA DE TERMINACIÓN	19 JULIO DE 2018

Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020

CUMPLIMIENTO	EXCELENTE
DIRECTOR DE OBRA	ING. JOHANY ALBERTO RAMÍREZ OTERO. C.C 13.715.906 DE BUCARAMANGA
RESIDENTE DE OBRA	ING. ANDREA LILIANA NAVARRO GARCIA C.C 63.553.781 DE BUCARAMANGA

Que el contrato de obra se ejecutaron las siguientes actividades:

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNID	CANT
1	PRELIMINARES		
1,01	Localización y replanteo	M2	3923,07
1,02	Demolición losa en concreto (Inc. Retiro)	M2	2748,57
1,03	Demolición Andenes en Concreto (Inc. Retiro)	M2	1174,50
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS		
2,01	Excavaciones a maquina (Incluye Retiro)	M3	1633,86
2,02	Excavaciones varias en material común (Incluye Retiro)	M3	117,45
2,03	Relleno en recebo común	M3	376,17
3	CONFORMACION DE LA SUBRASANTE		
3,01	Conformación y compactación de la subrasante	M2	2423,44
4	ESTRUCTURAS		
4,01	Bordillo en concreto e=0.15 x 0.15	ML	444,52
4,02	Remodelación y realce válvulas de acueducto	UND	10,00
4,03	Concreto 3000 psi para andenes e:0,07 m	M2	1174,50
5	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO		

Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta No. CRD-RE-2026-020

5,01	Base granular E=0.30m compactada al 95% de la prueba de Proctor modificado	M3	720,00
5,02	Pavimento en Concreto hidraulico MR 41 (3000 PSI E: 0,205m)	M3	508,92
5,03	Acero de refuerzo de 60000 psi	KG	6058,60
6	Varios		
6,01	Lineas de Demarcación con pintura en frio	ML	2114,04
6,02	Marca vial con pintura en frio	M2	64,00
6,03	Señal vertical de transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm	UND	3,00

Se expide en el municipio de socorro a los veintiséis (26) dias del mes de abril de 2019.

Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020

ING. KOKI NEIRA BAYONA

SUPERVISOR

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPIO DE SOCORRO

República de Colombia Departamento de Santander Municipio de Socorro NIT 890.203.688-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL SOCORRO CONTRATO			
	Versión: 2.0	Fecha: Septiembre 2014	Página 1 de 10	Código: DA-200-06.05

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 17120149

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO CARRERA 13 ENTRE CALLES 4 Y 8 DEL MUNICIPIO DE SOCORRO SANTANDER
CONTRATANTE	MUNICIPIO DEL SOCORRO NIT. 890.203.688-8
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CARRERA 13 NIT. 901141853-9
REPRESENTANTE LEGAL	JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO C.C. 13.715.906
SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
VALOR INICIAL	MIL CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($1.138.753.047,82) M/CTE AIU INCLUIDO INCLUIDO
PLAZO	El plazo estimado para la ejecución del contrato será de CINCO (05) meses contados desde la firma del acta de inicio.
VIGENCIA	Plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.

Copia para presentar Propuesta No. GPD-RE-2026-020

Entre los suscritos a saber, **ALFONSO LINEROS RODRIGUEZ**, mayor de edad vecino y domiciliado en el Municipio de Socorro (Santander); identificado con la cédula de ciudadanía número 91.101.528 expedida en Socorro- Santander, en calidad de Alcalde Municipal de Socorro (Santander), y como representante legal del mismo, en uso de las facultades otorgadas por la Constitución Nacional artículos 314, 315 Nos. 3 y 9, la ley 136 de 1994 artículo 91 literal d No. 1 y la ley 80 de 1993 artículo 11 Numeral 1 literal b, y debidamente facultado para contratar para la vigencia 2017 según Acuerdo No. 025 del 23 de diciembre de 2017 expedido por el Honorable Concejo Municipal de Socorro, quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO** y de otra **CONSORCIO VIAL CARRERA 13**, identificada con **NIT. 901141853-9** representada legalmente por **JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO** identificada con **C.C. 13.715.906** que para efectos del presente contrato de **OBRA PÚBLICA**, se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente contrato de Obra previas las siguientes consideraciones: **1.-** El Municipio de El Socorro, como entidad de carácter territorial es definida como parte fundamental y esencial de la división del estado colombiano, tiene como finalidad principal la de garantizar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectiva jurisdicción, ejerciendo para el cumplimiento de estos objetivos una función pública administrativa. La Constitución Política prevé en el Artículo 2º que son fines del Estado: "Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación...". Al Municipio de El Socorro de conformidad con el artículo 311 de la Constitución Política como entidad fundamental de la división político administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la

Constitución y las leyes. **2.** En consecuencia, para la materialización de dichos fines públicos, debe dar aplicación al plan de desarrollo UNA NUEVA HISTORIA 2016-2019, así como también según el programa de gobierno, le corresponde dar cumplimiento a una serie de metas, programas, proyectos y competencias, tanto en materia de inversión como de funcionamiento, para lo cual la actividad contractual, es uno de los principales instrumentos y herramientas que se tienen. **3.** Dentro del patrimonio de El Socorro, el cual comprende todos los bienes pertenecientes al municipio que están destinados al uso común o a la prestación de una función o servicio público, se encuentra el Patrimonio Vial. Dicho patrimonio incluye todo el sistema de infraestructura vial presente en el municipio ya sean vías de primer, segundo, tercer orden, ramales y vías urbanas. Dicho patrimonio comprende el valor de construcción del tramo de vía nueva, incluyendo obras menores (drenajes, señalización, paisajismo) menos los costos de reparación de los daños presentes en el momento de la evaluación, entendiéndose el deterioro de la infraestructura como una pérdida del patrimonio municipal. **4.** Durante cada periodo de administración municipal, los funcionaros planifican y ejecutan la inversión del presupuesto municipal, utilizando parte del mismo en infraestructura vial, contribuyendo de esta manera al crecimiento de su patrimonio, en este orden de ideas, la conservación y mantenimiento de la malla vial municipal se erige como un deber fundamental a cargo de los municipios, bajo la cual La Ley 105 de 1993, en los artículos 17 y 18 establecen que es competencia de los municipios: Realizar mantenimiento y conservar la infraestructura de transporte dentro del ámbito de su jurisdicción. **5.** Así mismo, el artículo 76 de la Ley 715 de 2001, establece: "ARTÍCULO 76. COMPETENCIAS DEL MUNICIPIO EN OTROS SECTORES. Además de las establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial ejercer las siguientes competencias: (...) 76.4. En materia de transporte 76.4.1. Construir y conservar la infraestructura municipal de transporte, las vías urbanas, suburbanas, veredales y aquellas que sean propiedad del municipio, las instalaciones portuarias, fluviales y marítimas, los aeropuertos y los terminales de transporte terrestre, en la medida que sean de su propiedad o cuando éstos le sean transferidos directa o indirectamente. Las vías urbanas que forman parte de las carreteras nacionales seguirán a cargo de la Nación. 76.4.2. Planear e identificar prioridades de infraestructura de transporte en su jurisdicción y desarrollar alternativas viables. Aunado a lo anterior, la Ley 1551 de 2012, al establecer las obligaciones de los municipios en su artículo 6 numeral 23 indica: En materia de vías, los municipios tendrán a su cargo la construcción y mantenimiento de vías urbanas y rurales del rango municipal. Continuarán a cargo de la Nación, las vías urbanas que formen parte de las carreteras nacionales, y del Departamento las que sean departamentales. Según el Esquema de Ordenamiento territorial del Municipio de El Socorro este cuenta con un área total de 12.210 hectáreas, de las cuales 11.990,5 son rurales, y 219,5 urbanas. Su área urbana está conformada por 43 barrios y su área rural por 22 veredas. La malla vial del Municipio es aproximadamente de 199.71 Km, de las cuales 16,35 km son vías en asfalto, 0,59 km vías en concreto, 2,57 km vías empedradas, 7,90 vías con placa huellas, 153,44 km vías en afirmado. **6.** Bajo las premisas anteriores, para la actual Administración es prioritario mantener la red e infraestructura vial propiciando el desarrollo económico del Municipio; teniendo en cuenta que se busca promover la competitividad del Municipio, se requiere de una malla vial adecuada que proporcione mecanismos facilitadores del traslado y comunicación. El MUNICIPIO DE SOCORRO consciente de su responsabilidad y en aras de su cumplimiento adelanta la ejecución de proyectos prioritarios, e incluyó en el Plan de Desarrollo Municipal en su programa de vías el mejoramiento de las vías en el sector urbano con el fin de mejorar la calidad de las vías en el Municipio, lo que generará grandes beneficios sociales, económicos, y de desarrollo desde el

Solo aplica para invitación a presentar Propuesta NO CDP RF 2026

primer año de la inversión.7.- Que desarrollado el proceso de selección se recibió propuesta presentada por CONSORCIO VIAL CARRERA 13, quien cumplió con los requisitos establecidos por los pliegos de condiciones de la Licitación Pública No. LP-006-2017, siendo elegible y obteniendo el correspondiente puntaje en la evaluación realizada, por lo cual le fue adjudicado el contrato mediante acto administrativo motivado, evaluación esta y acto de adjudicación que forman parte integral del presente contrato. **8.-** Que existe disponibilidad presupuestal para amparar el presente contrato, de conformidad con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Número CDA71062 del 17 de noviembre de 2017. **9.** Que la Licitación Pública se realizó conforme a lo previsto en el artículo 30 de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y decreto 1082 de 2015, en consecuencia, hemos acordado celebrar el contrato que se rige por las siguientes cláusulas. **CLAUSULA PRIMERA - OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO CARRERA 13 ENTRE CALLES 4 Y 8 DEL MUNICIPIO DE SOCORRO SANTANDER. CLAUSULA SEGUNDA - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** El contratista se obliga a ejecutar las siguientes cantidades de obra de conformidad con los estudios previos, el pliego de condiciones definitivo, adendas, propuesta y demás documentos:

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNID	CONDICIONES ORIGINALES		
			CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	PRELIMINARES				
1,01	Localización y replanteo	M2	3890,36	$ 2.256,20	$ 8.777.430,23
1,02	Demolición losa en concreto (Inc. Retiro)	M2	3013,85	$ 26.420,00	$ 79.625.917,00
1,03	Demolición Andenes en Concreto (Inc. Retiro)	M2	944,92	$ 24.840,00	$ 23.471.812,80
				SUBTOTAL CAPITULO	$ 111.875.160,03
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS				
2,01	Excavaciones a maquina (Incluye Retiro)	M3	826,34	$ 31.640,00	$ 26.208.677,60
2,02	Excavaciones varias en material común (Incluye Retiro)	M3	82,22	$ 183.362,07	$ 15.076.029,40
2,03	Relleno en recebo común	M3	82,22	$ 69.115,45	$ 5.682.672,30
				SUBTOTAL CAPITULO	$ 46.967.379,29
3	CONFORMACION DE LA SUBRASANTE				
3,01	Conformación y compactación de la subrasante	M2	2715,86	$ 6.593,85	$ 17.907.973,46
				SUBTOTAL CAPITULO	$ 17.907.973,46
4	ESTRUCTURAS				
4,01	Bordillo en concreto e=0,15 x 0,15	ML	453,85	$ 56.375,70	$ 25.586.111,45
4,02	Remodelación y realce válvulas de acueducto	UND	10,00	$ 418.300,00	$ 4.183.000,00
4,03	Concreto 3000 psi para andenes e:0,07 m	M2	1174,50	$ 69.682,90	$ 81.842.566,05
				SUBTOTAL CAPITULO	$ 111.611.677,50
5	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO				
5,01	Base granular, E=0.30m compactada al 95% de la prueba de Proctor modificado	M3	814,76	$ 137.919,67	$ 112.371.430,33
5,02	Pavimento en Concreto hidraulico MR 41 (3000 PSI E: 0,205m)	M3	556,75	$ 728.256,00	$ 405.456.528,00
5,03	Acero de refuerzo de 60000 psi	KG	6789,65	$ 5.048,25	$ 34.275.850,61
				SUBTOTAL CAPITULO	$ 552.103.808,94
6	Varios				
6,01	Líneas de Demarcación con pintura en frio	ML	1.057,00	$ 1.410,39	$ 1.490.782,23
6,02	Marca vial con pintura en frio	M2	32,00	$ 16.439,88	$ 526.076,16
6,03	Señal vertical de transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm	UND	3,00	$ 345.972,85	$ 1.037.918,55
				SUBTOTAL CAPITULO	$ 3.054.776,94
				COSTO DIRECTO OBRA PAVIMENTO	$ 843.520.776,16
				A.I.U (35%)	$ 295.232.271,66
				COSTO DE OBRA	$ 1.138.753.047,82

Sobo aprobado para invitación a presentar Propuesta No. GRD PE 2263 2017

CLAUSULA TERCERA– OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: A) OBLIGACIONES GENERALES: Las obligaciones técnicas que tendrá el contratista que vinculan el alcance

del contrato serán: 1. Actuar oportunamente, de tal manera que, por causas imputables al contratista, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes. 2. Efectuar todos los estimativos y cálculos técnicos que el Municipio solicite y que se requieran para la adecuada ejecución del contrato, así como efectuar la señalización preventiva de seguridad en los sitios en que se esté ejecutando la obra, y acatar los protocolos de seguridad para el desarrollo del objeto con el fin de prevenir daños. 3. Revisar, controlar y supervisar el estado de ejecución de la obra, para que ésta se desarrolle con diligencia, mediante la utilización de conocimientos técnicos adecuados, lograr que las condiciones técnicas sean las más favorables, implementar las medidas de seguridad reglamentarias para el manejo de equipos de construcción y trabajo en alturas y controlar los riesgos que se identifiquen para este contrato. 4. Corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato, así como atender las recomendaciones y requerimientos que haga EL MUNICIPIO a través del supervisor y corregir cualquier falla o errores que se cometa en la ejecución del contrato. 5. Prestar el apoyo al Municipio para resolver las peticiones, dudas y reclamos que puedan derivarse de la ejecución de la obra. 6. Realizar, cada vez que sea necesario, reuniones periódicas de evaluación de obra con el Municipio o el supervisor del contrato. 7. Utilizar para el desarrollo de la obra materiales, elementos y suministros de las más altas calidades. 8. El contratista deberá proveer todos los elementos, insumos y materiales necesarios para efectuar el servicio, así como los equipos necesarios para efectuar la construcción. 9. El contratista debe asumir todos los costos y gastos que implique el desplazamiento de personal, equipos, insumos y materiales al lugar donde se encuentran ubicada la obra. 10. Actuar oportunamente de tal manera que, por causas imputables al contratista no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes. 11. Efectuar todos los estimativos y cálculos técnicos que el Municipio solicite y que se requieran para la adecuada ejecución del contrato, así como efectuar la señalización preventiva en los sitios indicados. 12. Revisar, controlar y supervisar el estado de ejecución de la obra, para que ésta se desarrolle con diligencia, mediante la utilización de conocimientos técnicos adecuados, lograr que las condiciones técnicas sean las más favorables, implementar las medidas de seguridad reglamentarias y controlar los riesgos que se identifiquen para este contrato. 13. Corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato, así como atender las recomendaciones y requerimientos que haga EL MUNICIPIO a través del supervisor y corregir cualquier falla o errores que se cometa en la ejecución del contrato. 14. Prestar el apoyo al Municipio para resolver las peticiones, dudas y reclamos que puedan derivarse de la ejecución de la obra. 15. Realizar, cada vez que sea necesario, reuniones periódicas de evaluación de obra con el Municipio o el supervisor del contrato, en dichas reuniones podrán participar el Alcalde, por derecho propio, o sus delegados de dichas reuniones se elaborará un acta suscrita por todos los que intervinieron en ellas, las cuales serán archivadas y mantenidas en custodia por la supervisión. 16. El PROPONENTE establecerá en la propuesta las fuentes de materiales que utilizará en la ejecución de la obra, en caso de resultar favorecido; por lo tanto, EL MUNICIPIO no reconocerá costos adicionales por el cambio de dichas fuentes de materiales. 17. Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales y demás procesos constructivos deberá cumplir con lo establecido en normas técnicas de materiales de

Espacio para Anotaciones Propuesta CPD-RES-2019

construcción, así como los laboratorios y pruebas a realizarse. La totalidad de sus costos deberán estar incluidos en los ítems de pago de las obras de qué trata la presente Selección. El PROPONENTE favorecido con la adjudicación del Contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 18. EL MUNICIPIO no aceptará ningún reclamo del constructor, por costos, plazos, falta o escasez de Materiales o elementos de construcción, o por cualquiera de los eventos contemplados en este numeral. 19. Los trabajos objeto de la presente Selección deberán ejecutarse de conformidad con las Especificaciones Particulares, los aspectos que ellas no regulen, se ejecutarán de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones Generales de construcción de obra civil. Las especificaciones particulares pueden complementar, sustituir o modificar, según el caso, las especificaciones generales de construcción, y prevalecen sobre las últimas. 20. El PROPONENTE favorecido deberá suministrar y mantener al frente de la obra de manera permanente el equipo necesario y suficiente, adecuado en capacidad, características y tecnología, para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes al equipo serán considerados en el análisis de precios unitarios de la propuesta. Las obligaciones administrativas y jurídicas que tendrá el contratista además de las establecidas en el alcance del contrato serán: 1. El Contratista deberá adquirir oportunamente la estampilla "Pro cultura" y la estampilla "Pro Bienestar del Adulto Mayor". 2. Todo el personal que labore al servicio del contratista debe ser competente para el desarrollo de la ejecución del contrato y deberá estar plenamente identificado, con equipo de seguridad y dotación reglamentaria para el tipo de servicio. 3. Desarrollar el servicio descrito por el Municipio de conformidad con la relación técnica descrita en el objeto y su alcance, con las calidades descritas o mejores. 4. Suscribir con el Supervisor o Interventor del Contrato el Acta de Inicio dentro de los tres (3) días hábiles siguientes previa entrega y verificación de requisitos de ejecución. 5. En cumplimiento de lo reglado en las normas legales pertinentes, especialmente del artículo 23, de la Ley 1150 de 2007 y del artículo 6, de la Ley 1562 de 2012, acreditar que se encuentra al día en el pago mensual de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y/o Laborales), así como los parafiscales previstos del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, como requisito para hacer los cobros del contrato respetando lo establecido por el Ministerio del trabajo frente a los IBC por ingresos. Igualmente El Contratista deberá cumplir con las normas del Sistema General de Riegos Laborales, en especial las siguientes: a. Procurar el cuidado integral de su salud. b. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo. c. Informar a la entidad la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. d. Cumplir con las normas y reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST. 6. Radicar oportunamente la cuenta de cobro o facturas según sea el caso. 7. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligar a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten peticiones o amenazas, el contratista deberá informar inmediatamente de su ocurrencia a la entidad contratante y a las demás autoridades competentes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. 8. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para la ejecución del objeto del contrato. 9. Obrar con lealtad y responsabilidad durante la ejecución del contrato, allegando equipos de calidad y que gocen de garantías de fábrica y legalidad. 10. Presentar al interventor o supervisor un informe de ejecución para cada pago que se efectúe, en el que se describa conforme al contrato las actividades cumplidas que dan lugar al pago. **CLAUSULA CUARTA – OBLIGACIONES DE EL MUNICIPIO:** Son obligaciones del MUNICIPIO: 1. Exigir

Soporte para Inhabilidad o Presentó Propuesta No. 013-2015

al Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 2. Exigir que los trabajos realizados sean de óptima calidad. 3. Pagar al Contratista el valor pactado con sujeción al Plan Mensualizado de Caja. 4. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones y garantías a que hubiera lugar 5. Ejercer control y vigilancia, a través del supervisor del contrato. 6. Informar al contratista, a través del supervisor del contrato, de las solicitudes y sugerencias dentro de los términos del contrato. 5. Aprobar la garantía única de cumplimiento que el contratista constituya en debida forma. 6. Contratar la correspondiente interventoría externa. 7. Realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato, en el que se verificará además el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al pago de seguridad social (salud y pensión) 8. Expedir el registro presupuestal. **CLAUSULA QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo estimado para la ejecución del contrato será de CINCO (05) meses contados desde la firma del acta de inicio. Para la ejecución del contrato se requerirá, que el Municipio establezca la supervisión y/o interventoría del contrato, se firme el acta de inicio, previa la aprobación de la garantía única por parte del Municipio y el registro presupuestal. El proponente en la presentación de la propuesta deberá tener en cuenta este plazo. **CLAUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO:** El valor del contrato asciende a la suma de **MIL CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($1.138.753.047,82) M/CTE CLAUSULA SEPTIMA – FORMA DE PAGO:** La Entidad pagará el contrato celebrado a precios unitarios sin formula de reajuste, de la siguiente manera: Un primer pago cuando se demuestre un avance de obra del 60% del valor del contrato, y el saldo restante, es decir el otro 40% a la liquidación del contrato. Para cada pago se requiere: a) informe de actividades, b) certificación de cumplimiento y c) actas de recibo correspondientes, dichas actas deben ser refrendadas por el Contratista, Interventor y el supervisor acompañadas con sus respectivos soportes como registro fotográfico, ensayos de laboratorio, y del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente (planillas). En el evento que no se hubieren realizado totalmente los aportes a seguridad social, esta entidad retendrá las sumas adeudadas al sistema en el momento de la liquidación y hará el giro correspondiente al sistema respectivo, advirtiendo que será causal de terminación unilateral del contrato cuando se compruebe la evasión en el pago total o parcial de estos aportes por parte del contratista, durante la ejecución del mismo. Cuando sea una sociedad con revisoría fiscal, la certificación deberá ser expedida por el revisor fiscal. Los pagos serán cancelados por medio de la Tesorería Municipal, en pesos colombianos a través de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que el contratista señale, en una de las entidades financieras afiliadas al sistema automático de pagos, previos los descuentos de ley. En caso de que el oferente favorecido sea un Consorcio o Unión Temporal, para efectos del pago, éste deberá informar el número del NIT, a nombre del Consorcio o Unión Temporal, así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo Consorcio o Unión Temporal. El Municipio de Socorro sólo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña de los documentos requeridos para el pago, el término para este efecto sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos exigidos en este pliego de condiciones. Los retardos que se presenten por este concepto será responsabilidad del contratista y éste no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. **PARÁGRAFO PRIMERO:** En el evento que el objeto contratado éste gravado con el impuesto al valor agregado (IVA), de conformidad con la normatividad tributaria vigente y no haya sido contemplado en el valor ofertado en la propuesta por el

Copia para anexar a propuesta SIN COSTO

CONTRATISTA, éste deberá asumir dicha obligación con cargo al valor del contrato y en consecuencia estará obligado a presentar la respectiva factura o su documento equivalente discriminando los valores a pagar y el IVA. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** En el evento que el CONTRATISTA no presente la factura o su documento equivalente para el pago, estando obligado a ello de conformidad con el régimen tributario aplicable, el MUNICIPIO no lo tramitará mientras no se cumpla la obligación por parte del CONTRATISTA y en consecuencia el retraso en el pago que se produzca por esta circunstancia, no generará interés moratorio alguno a cargo del MUNICIPIO. **PARÁGRAFO TERCERO:** Los pagos estarán sujetos al Programa Anual Mensualizado de Caja – P.A.C., sin generar intereses moratorios. **PARÁGRAFO CUARTO:** En el evento de que algún pago llegare a tener la condición de Pasivo Exigible, no se ocasionará responsabilidad ni intereses a cargo del MUNICIPIO y se tramitará con base en el marco normativo vigente. **PARAGRAFO: VIGENCIA:** La vigencia del presente contrato será igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más contados a partir de la fecha del acta de iniciación. **CLAUSULA OCTAVA – CONTROL, VIGILANCIA INTERVENTORIA:** La interventoría debe garantizar la calidad de los Trabajos producto del Objeto contractual. El supervisor debe ejercer un control técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el proyecto, para lo cual, podrá en cualquier momento, exigir al contratista la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del mismo. El Contratista debe acatar las órdenes que le imparta por escrito. No obstante, si el Contratista no está de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al **MUNICIPIO DE SOCORRO (SANTANDER)**, antes de proceder a ejecutar las órdenes. En caso contrario, responderá solidariamente si del cumplimiento de dichas órdenes se derivan perjuicios para el **MUNICIPIO DE SOCORRO (SANTANDER)**. Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del supervisor, éste le notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles, el interventor comunicará dicha situación a **MUNICIPIO DE SOCORRO (SANTANDER)** para que este tome las medidas que considere necesarias. El interventor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a presentarse, como es el caso de atención de emergencias, derrumbes, hundimientos de bancas, interrupción del tránsito, entre otros, incumpliendo así el desarrollo normal de las actividades programadas. **CLAUSULA NOVENA – SUJECIÓN A LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:** La entrega de sumas de dinero a que el Municipio de Socorro-Santander queda obligado en virtud de este contrato se subordina a las apropiaciones presupuestales que de la misma se haga y se pagará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal Número Certificado de Disponibilidad Presupuestal Número CDA71062 del 17 de noviembre de 2017, expedido por la Secretaria de Hacienda del Municipio de Socorro. **CLAUSULA DÉCIMA-GARANTIAS:** el CONTRATISTA se obliga a constituir a favor del MUNICIPIO, de acuerdo con el artículo 7 de la ley 1150 de 2007, una garantía única que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del Contrato, la cual se mantendrá vigente durante su ejecución y liquidación final, podrá ser otorgada mediante cualquiera de las clases estipuladas en el Artículo 2.2.1.2.3.1.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015 y debe incluir como riesgos amparados los siguientes: **A. Responsabilidad civil extracontractual:** El contratista debe presentar una garantía de responsabilidad civil extracontractual, a favor de EL MUNICIPIO DE SOCORRO (SANTANDER), por un valor de 200 SMLMV, la vigencia de esta garantía deberá ser igual al periodo de ejecución del contrato. (Este amparo debe cumplir con los requerimientos del numeral 2.2.1.2.3.1.17 del decreto 1082 de 2015). **B. Garantía de Cumplimiento:** El contratista debe presentar una garantía de cumplimiento de las

Sin valor para inversión o presentación de propuesta SOPESA 2018

obligaciones derivadas del Contrato, a favor de la Entidad Contratante conforme a lo señalado en el decreto 1082 de 2015, según los siguientes requerimientos:

Amparo	Suficiencia	Vigencia
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	No aplica	No aplica
Devolución del pago anticipado	No aplica	No aplica
Cumplimiento del Contrato	20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN Y 6 MESES MÁS
Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN Y 3 AÑOS MAS
Estabilidad y calidad de la obra	30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA.
Calidad del servicio[3]	No aplica	No aplica

CLAUSULA DECIMA PRIMERA – MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente contrato y con fundamento en lo establecido especialmente en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, las partes acuerdan que en caso de mora o retardo en el cumplimiento de cualesquiera de las obligaciones señaladas en el respectivo contrato a cargo del contratista y como apremio para que las atienda oportunamente, **El MUNICIPIO** podrá, sin perjuicio de la sanción penal pecuniaria y de la declaratoria de caducidad, multar con descuentos sucesivos diarios hasta del 1% del valor del contrato, hasta un máximo del 10% del valor del contrato, por el incumplimiento parcial o total de las obligaciones establecidas en todas y cada una de las cláusulas de este contrato, previo procedimiento que garantice el derecho al debido proceso del contratista, en observancia de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y las normas que la aclaren, modifiquen o sustituyan, así como las disposiciones que sobre la materia estén vigentes en **El MUNICIPIO**. Las multas así impuestas, se harán efectivas directamente por El MUNICIPIO, pudiendo acudir para el efecto entre otros a los mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al contratista, cobro de la garantía, o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdicción coactiva. **CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA- PENAL PECUNIARIA:** Teniendo en cuenta lo dispuesto especialmente en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el contratista reconocerá al MUNICIPIO, a título de cláusula penal pecuniaria como estimación anticipada de perjuicios por el incumplimiento y dentro del contexto legal correspondiente, una suma equivalente hasta el 30% del valor del contrato, suma que EL MUNICIPIO hará efectiva, previa declaratoria del incumplimiento, directamente por compensación de los saldos que se le adeude al CONTRATISTA si los hubiere respecto de este CONTRATO o de los saldos que en su favor existieren producto de la existencia de cualquier relación jurídica negocial entre el contratista y El MUNICIPIO, ó si esto no fuere posible, podrá acudir al cobro de la garantía o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdicción coactiva, previo procedimiento que garantice el derecho al debido proceso del contratista, en observancia de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y las normas que la aclaren, modifiquen o sustituyan, así como las disposiciones que sobre la materia estén vigentes en El MUNICIPIO. **PARÁGRAFO PRIMERO**: La cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios no cubiertos por la aplicación de dicha sanción. **PARÁGRAFO SEGUNDO**: La estimación del perjuicio se realizará de manera independiente a las multas u otro tipo de sanciones impuestas al

Sello Oficina para la Gestión Documental Propuesta No. GRD-RE-2096-020

contratista durante la ejecución del CONTRATO. **PARAGRAFO TERCERO:** El valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria ingresará al Tesoro de El Municipio de Socorro-Santander y podrá ser tomado directamente de los saldos a su favor si los hubiere o de la garantía constituida, y si esto no fuere posible se cobrará por la vía judicial, de conformidad con las normas pertinentes. **PARAGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA** se obliga a indemnizar al **MUNICIPIO CONTRATANTE** con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato. **EL CONTRATISTA** se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal Contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. **EL CONTRATISTA** mantendrá indemne a la Entidad Estatal Contratante por cualquier obligación de carácter laboral o relacionada que se origine en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. **CLAUSULA DÉCIMA TERCERA – OBLIGACIONES PRESTACIONALES:** Las prestaciones sociales de todo orden del contratista y del personal que labore en la prestación de los servicios a que se refiere este contrato, correrán por cuenta del Contratista. El presente contrato no genera para el **MUNICIPIO DE SOCORRO** relación laboral ni prestacional de ninguna clase, ni con el contratista, ni con el personal vinculado para la prestación del servicio. Sin embargo, el contratista acatará lo siguiente: 14.1 Personal: 14.1.1. Pago. El personal que se requiera para la ejecución del objeto de este contrato, tanto de índole directiva como administrativa y operativa, laborará bajo la exclusiva responsabilidad y dirección del contratista. A él corresponde su selección, vinculación, acción, liquidación y pago de salarios y prestaciones sociales, así como su control de rendimiento, ejercicio de potestad disciplinaria y desvinculación. 14.1.2. Requisitos mínimos del personal. El personal que el contratista vincule debe tener sus documentos personales en regla, tales como cédula de ciudadanía, libreta militar y certificado de sanidad. Queda terminantemente prohibido al contratista la vinculación de menores de dieciséis (16) años sin permiso escrito de las autoridades laborales. 14.1.3 Vinculación. La vinculación del personal que labore estará a cargo del contratista. 14.1.4 Manejo. El contratista será responsable de la buena conducta del personal que trabaje a su servicio, sea por nómina o como subcontratista. 14.1.5 Salario y Prestaciones Sociales. El personal vinculado, devengará lo que convencionalmente estipule con el contratista, pero en ningún caso menos del salario mínimo legal mensual vigente. 14.2. Subcontratos. El Contratista podrá subcontratar la ejecución de algunas labores propias de la ejecución del presente contrato, previa autorización del MUNICIPIO DE SOCORRO, siempre que ello no afecte la normal ejecución del contrato. En este caso, el contratista será responsable de las actuaciones del sub-contratista, quien debe observar las mismas condiciones que en materia laboral pesan sobre él, por razón de la ley y el presente contrato. De todos modos, el Contratista está obligado para con el MUNICIPIO DE SOCORRO por la ejecución adecuada del objeto del contrato y no podrá argüir el incumplimiento de sus subcontratistas para justificar el retraso o la mala calidad del bien y/o servicio. **CLAUSULA DÉCIMA CUARTA - CLAUSULAS EXCPECIONALES: EL MUNICIPIO DE SOCORRO-SANTANDER** podrá declarar la terminación unilateral, la modificación unilateral, la interpretación unilateral y la caducidad del contrato, de conformidad con lo señalado en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993. **CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL:** En esta materia el contrato se someterá a lo dispuesto en el Titulo V de la Ley 80 de 1.993. **CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - PROHIBICIÓN DE CESIÓN DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA** no podrá ceder total ni parcialmente el presente contrato sin autorización previa y escrita del Municipio de Socorro Santander. **CLAUSULA DÉCIMA SEPTIMA - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL**

Solicitud Publicación Personal Pagina WEB 5-20 Folios 125-2020

CONTRATO: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, se podrá suspender la ejecución del contrato mediante la suscripción de un acta en la cual conste tal eventualidad, sin que para los efectos del plazo extintivo del contrato se compute el tiempo de suspensión. **CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA- LIQUIDACIÓN:** El contrato se liquidará de conformidad con los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la ley 1150 de 2007, dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del plazo contractual. **CLAUSULA DÉCIMA NOVENA - SOLUCIÓN DE CONFLICTOS:** Las partes se comprometen a utilizar los mecanismos de solución de controversias contractuales previstas en aquella, tales como: a) La transacción. b) La conciliación y c) La amigable composición. **CLAUSULA VIGESIMA - DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Hacen parte del contrato los siguientes documentos: 1.- Estudios previos, pliegos de condiciones, demás documentos del proceso de contratación, y Propuesta presentada por el CONTRATISTA. 2.- Certificado de disponibilidad presupuestal. 3.- Certificado de antecedentes disciplinarios. 4.- Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal. 5.-Fotocopia del pasado judicial. 6.- RIT y RUP. 7.- Fotocopia Certificado de existencia y representación. **CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes intervinientes, y se ejecutará una vez expedido el registro presupuestal y verificado que el Contratista se encuentra al día en el pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, en los términos del artículo 23 de la ley 1150 de 2007. **CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para todos los efectos legales el domicilio contractual, es El Municipio de Socorro (Santander). **CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA – RIESGOS PROFESIONALES.** De conformidad con el decreto 2800 de 2003, el contratista deberá manifestar por escrito en el texto del presente contrato la intención de afiliarse o no al sistema general de riesgos profesionales SI (X) NO(_) **CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** Con la firma de este contrato, **EL CONTRATISTA** declara bajo la gravedad de juramento que no se haya incurso dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el artículo 8o. de la Ley 80 de 1.993. Así mismo afirma no encontrarse reportado en el boletín de deudores morosos del Estado ni en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República, ni tener deudas pendientes por concepto de alimentos. El Contratista manifiesta de manera expresa que acepta en su totalidad el contenido y términos del presente Contrato.

En constancia se firma en el municipio de Socorro (Santander), a los veintiocho (28) días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete (2017).

El contratante,
Municipio de Socorro

ALFONSO LINEROS RODRIGUEZ
Alcalde

El Contratista

JOHANY RAMIREZ OTERO
R/L CONSORCIO VIAL CARRERA 13

Aprobó aspect. Jurídicos: Lady Ramírez Bohórquez – Sec Jurídica
Revisó Aspect. Jurídicos: Karina Díaz Ortiz – Asesora Jurídica

Solo aplica para Interventoría de Obra Pública según CSD-PE-02-2017

MODELO DE CARTA DE CONFORMACION DE CONSORCIO

Floridablanca 5 de Diciembre de 2017

Señores
MUNICIPIO DE SOCORRO SANTANDER
Calle 15 No. 14 - 66

Proceso de Contratación de LICITACION No. LP-006-2017

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO CARRERA 13 ENTRE CALLES 4 Y 8 DEL MUNICIPIO DE SOCORRO SANTANDER

Los suscritos, JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO, y JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO, Debidamente autorizados, para actuar en nombre y representación de, JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO y PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS-PROINVIAS SAS, respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en **CONSORCIO**, para participar en el proceso de selección de contratista de la referencia, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato y UN (01) AÑO MAS.

2. El Consorcio está integrado por:

NOMBRE PARTICIPANTE	CEDULA DE CIUDADANIA O NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION (%)
JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO	13.715.906	50%
PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS-PROINVIAS SAS	901.008.925-2	50%

El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%.

Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020

3. El Consorcio se denomina **CONSORCIO VIAL CARRERA 13.**
4. Plazo de ejecución del contrato cinco (5) meses
5. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.
6. El representante del Consorcio es **JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO**, identificado con C.C. No 13.715.906 de Bucaramanga quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en cada de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
7. La sede del Consorcio es:

Dirección de correspondencia	Ecoparque Empresarial Natura Torre 2 Of 232
Dirección de correo electrónica	proyectosciviles.jaro@gmail.com
Teléfono	6909565
Telefax	6909565
Ciudad	Floridablanca

En constancia, se firma en Floridablanca, a los cinco (05) días del mes de diciembre de (2017).

JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO
C.C. 13.715.906
DIRECCION: Ecoparque Empresarial Natura Torre 2 Of 232
TELEFONO: (+7) 6909565
INTEGRANTE 1

PROINVIAS S.A.S
NIT. 901.008.925-2
DIRECCION: Ecoparque Empresarial Natura Torre 2 Of 232
TELEFONO: (+7) 6909565
INTEGRANTE 2

JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO
C.C. 13.715.906 DE BUCARAMANGA
DIRECCION: Ecoparque Empresarial Natura Torre 2 Of 232
TELEFONO: (+7) 6909565
R.L. CONSORCIO VIAL CARRERA 13

Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020

República de Colombia Departamento de Santander Municipio de Socorro NIT 890 203 688-8	**MUNICIPIO DE SOCORRO - SANTANDER** CONTRATO DE OBRA			
	Versión: 2.0	Fecha: Septiembre 2014	Pagina: 1 de 1	Codigo: DA-200-06.05.149

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL CARRERA 13		
IDENTIFICACIÓN:	901.141.853	DV: 9	
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:	4210	RESPONSABILIDAD DIAN: RÉGIMEN COMÚN	DECLARANTE
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL.		
SUPERVISOR:	KOKY NEIRA BAYONA		
INTERVENTOR:	FERNANDO SERRANO CORDERO	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE OBRA	91235905	
NÚMERO DE CONTRATO:	17120149	FECHA: 28/12/2017	
OBJETO:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO CARRERA 13 ENTRE CALLES 4Y 8DEL MUNICIPIO DE SOCORRO SANTANDER		
TERMINO DE DURACIÓN:	5 MESES		
VALOR:	1.138.753.047,82	NÚMERO PROCESO SECOP:	17120149
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	CDA71062 17/11/2017		
REGISTRO PRESUPUESTAL:	18-00135 7/02/2018		
RUBRO AFECTADO:	PRESUPUESTAL A,19,01,02,01,01,02		
ADICIONAL:	0,00 23/11/2017	PLAZO: 3 meses	CDP: 17-01071 22/11/2017
PÓLIZAS - GARANTÍAS:	NUMERO:	410-47-994000024983	
	COMPAÑÍA:	COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS SA, CONFIANZA	
	FECHA EXPEDICIÓN:	18/01/2018	
	FECHA DE APROBACIÓN:	18/01/2018	
FORMA DE PAGO:	UN PRIMER PAGO CUANDO SE DEMUESTRE UN AVANCE DE OBRA DEL 60% DEL VALOR DEL CONTRATO Y EL SALDO RESTANTE ES DECIR EL 40% A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.		
FECHA DE INICIO CONTRATO:	13/04/2018	PERIODO DE PAGO FINAL:	26/05/2018
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/12/2017		19/07/2018

APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	MAYO	JULIO	JUNIO	
	NUMERO PLANILLA:	8479468140/847 9498121/848010 1081/847947571 5	8481515227/848 1515227/848151 8018/848171788 1	8480591716/8480 703290/84807032 90/8480611254	
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	ABRIL	JUNIO	MAYO	
	NUMERO PLANILLA:	8479468140/847 9498121/848010 1081/847947571 5	8481515227/848 1515227/848151 8018/848171788 1	8480591716/8480 703290/84807032 90/8480611254	
APORTE ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	ABRIL	JUNIO	MAYO	
	NUMERO PLANILLA:	8479468140/847 9498121/848010 1081/847947571 5	8481515227/848 1515227/848151 8018/848171788 1	8480591716/8480 703290/84807032 90/8480611254	

BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		1.138.753.047,82	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:		0,00	
PRIMER PAGO REALIZADO:	29 de mayo de 2018		686.801.822,91
SEGUNDO PAGO REALIZADO:	2 de agosto de 2018		451.914.814,26
VALOR NO EJECUTADO Y/O A FAVOR DEL MUNICIPIO:			36.410,65
	SUMAS IGUALES	1.138.753.047,82	1.138.753.047,82

OBSERVACIONES A LA PRESENTE ACTA: SI

se deja constancia de que a la fecha se ha cumplido con el objeto del contrato y se esta a la espera que el contratista allegue los documentos faltantes para la liquidacion del contrato en mencion, una vez allegados se procedera a liquidar el contrato.

Los abajo firmantes dejan constancia que se recibe a satisfacción el objeto contractual y los requisitos para los pagos fueron cumplidos; para ello se procedió a verificar y aprobar el informe final presentado por el contratista, así como el cumplimiento de los aportes al sistema integral de seguridad social.

Los valores reflejados en el balance económico, se han cobrado ante la Secretaria de Hacienda y del Tesoro Municipal, anexando los documentos establecidos para este trámite y que son de conocimiento del contratista.

En constancia de lo anterior se firma en el Socorro - Santander, el dia: jueves, 19 de julio de 2018

Dada para el Municipio de Socorro-Santander7

KOKY NEIRA BAYONA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO
Cedula de Ciudadanía Número: 13.715.906

FERNANDO SERRANO CORDERO
Interventor

No aplica para invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020

ANEXO AL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA Nº 17120149

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL

CONTRATO DE OBRA Nº 17120149
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO CARRERA 13 ENTRE CALLES 4 Y 5 DEL MUNICIPIO DE SOCORRO SANTANDER
VALOR: $ 1.138.753.047,82 **PORCENTAJE DE EJECUCION: 100,00%**

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNID	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS			CANTIDADES EJECUTADAS (PRESENTE ACTA)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)	
			CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
1	PRELIMINARES											
1,01	Localización y replanteo	M2	3890,36	$ 2.256,20	$ 8.777.430,23	3923,07	$ 2.256,20	$ 8.851.230,53		$ -	3923,07	$ 8.851.230,53
1,02	Demolición losa en concreto (Inc. Retiro)	M2	3013,85	$ 26.420,00	$ 79.625.917,00	2748,57	$ 26.420,00	$ 72.617.219,40	516,92	$ 13.657.026,40	2748,57	$ 72.617.219,40
1,03	Demolición Andenes en Concreto (Inc. Retiro)	M2	944,92	$ 24.840,00	$ 23.471.812,80	1174,50	$ 24.840,00	$ 29.174.580,00	1174,50	$ 29.174.580,00	1174,50	$ 29.174.580,00
										$ -	0,00	$ -
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS									$ -	0,00	$ -
2,01	Excavaciones a maquina (Incluye Retiro)	M3	828,34	$ 31.640,00	$ 26.208.677,60	1633,86	$ 31.640,00	$ 51.695.426,32	0,00	$ -	1633,86	$ 51.695.426,32
2,02	Excavaciones varias en material común (Incluye Retiro)	M3	82,22	$ 183.362,07	$ 15.076.029,40	117,45	$ 183.362,07	$ 21.535.875,12	117,45	$ 21.535.875,12	117,45	$ 21.535.875,12
2,03	Relleno en recebo común	M3	82,22	$ 69.115,45	$ 5.682.672,30	376,17	$ 69.115,45	$ 25.999.158,83	117,45	$ 8.117.609,60	376,17	$ 25.999.158,83
										$ -	0,00	$ -
3	CONFORMACION DE LA SUBRASANTE									$ -	0,00	$ -
3,01	Conformación y compactación de la subrasante	M2	2715,86	$ 6.593,85	$ 17.907.973,46	2423,44	$ 6.593,85	$ 15.979.799,84	300,03	$ 1.978.382,82	2423,44	$ 15.979.799,84
										$ -	0,00	$ -
4	ESTRUCTURAS									$ -	0,00	$ -
4,01	Bordillo en concreto a=0,15 x 0,15	ML	453,85	$ 56.375,70	$ 25.586.111,00	444,52	$ 56.375,70	$ 25.060.126,16	188,94	$ 10.651.624,76	444,52	$ 25.060.126,16
4,02	Reconstrucción y mejora válvulas de acueducto	UND	10,00	$ 418.300,00	$ 4.183.000,00	10,00	$ 418.300,00	$ 4.183.000,00	2,00	$ 836.600,00	10,00	$ 4.183.000,00
4,03	Concreto 3000 psi para andenes e=0,07 m	M2	1174,50	$ 69.682,90	$ 81.842.566,05	1174,50	$ 69.682,90	$ 81.842.566,05	1174,50	$ 81.842.566,05	1174,50	$ 81.842.566,05
										$ -	0,00	$ -
5	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO									$ -	0,00	$ -
5,01	Base granular, E=0,30m compactada al 95% de la prueba de Proctor modificado	M3	814,78	$ 137.919,67	$ 112.371.430,33	727,03	$ 137.919,67	$ 100.272.013,52	189,38	$ 26.116.918,73	727,03	$ 100.272.013,52
5,02	Pavimento en Concreto hidraulico MR 41 (3000 PSI E: 0,205m)	M3	686,75	$ 726.256,00	$ 498.868.928,00	508,82	$ 726.256,00	$ 370.625.791,93	181,26	$ 132.017.009,64	508,82	$ 370.625.791,93
5,03	Acero de refuerzo de 60000 psi	KG	6789,65	$ 5.048,25	$ 34.275.850,61	6058,60	$ 5.048,25	$ 30.585.327,45	743,20	$ 3.751.859,40	6058,60	$ 30.585.327,45
6	Varios									$ -	0,00	$ -
6,01	Lineas de Demarcación con pintura en frio	ML	1.057,00	$ 1.410,39	$ 1.490.782,23	2114,04	$ 1.410,39	$ 2.981.620,88	2114,04	$ 2.981.620,88	2114,04	$ 2.981.620,88
6,02	Marca vial con pintura en frio	M2	32,00	$ 16.439,88	$ 526.076,16	64,00	$ 16.439,88	$ 1.052.152,32	64,00	$ 1.052.152,32	64,00	$ 1.052.152,32
6,03	Señal vertical de transito tipo 1 con lamina retroreflectiva tipo III (75 x 75) cm	UND	3,00	$ 345.972,85	$ 1.037.918,55	3,00	$ 345.972,85	$ 1.037.918,55	3,00	$ 1.037.918,55	3,00	$ 1.037.918,55
										$ -		$ -
TOTAL COSTO DIRECTO					$ 843.529.776,16			$ 843.493.895,31		$ 334.781.714,3		$ 843.493.895,3
A.I.U (35%)					$ 295.232.271,66			$ 295.222.831,86		$ 117.183.099,98		$ 295.222.831,86
COSTO TOTAL					$ 1.138.753.047,82			$ 1.138.716.637,17		$ 451.914.814,28		$ 1.138.716.637,17
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO (N/A)										$ -		$ -
TOTAL A PAGAR										$ 451.914.814,28		$ 1.138.716.637,17

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($451.914.814,28).

JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO
R.L. CONSORCIO VIAL CARRERA 13
CONTRATISTA

FERNANDO [illegible] CORDERO
INTERVENTOR

ING. ROKI NEIRA SANTANA
SUPERVISOR
MUNICIPIO DE SOCORRO

Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020

212

352

República de Colombia Departamento de Santander Municipio de Socorro NIT 890 203 668-8	MUNICIPIO DE SOCORRO - SANTANDER CONTRATO DE OBRA			
	Versión: 2.0	Fecha: Septiembre 2014	Pagina: 1 de 1	Codigo: DA-200-06.05.149

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL CARRERA 13			
IDENTIFICACIÓN:	901.141.853	DV: 9		
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:	4210	RESPONSABILIDAD DIAN: RÉGIMEN COMÚN		DECLARANTE
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL.			
SUPERVISOR:	KOKY NEIRA BAYONA			
INTERVENTOR:	FERNANDO SERRANO CORDERO	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE OBRA	91235905		
NÚMERO DE CONTRATO:	17120149	FECHA: 28/12/2017		
OBJETO:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO CARRERA 13 ENTRE CALLES 4Y 8DEL MUNICIPIO DE SOCORRO SANTANDER			
TERMINO DE DURACIÓN:	5 MESES			
VALOR:	1,138.753.047,82	NÚMERO PROCESO SECOP:	17120149	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	CDA71062 17/11/2017			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	18-00135 7/02/2018			
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	A.19,01,02,01,01,02			
ADICIONAL: 0,00	23/11/2017	PLAZO: 3 meses	COP 17-01071	22/11/2017
PÓLIZAS - GARANTÍAS:	NUMERO:	410-47-994000024963		
	COMPAÑÍA:	COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FINANZAS SA, CONFIANZA		
	FECHA EXPEDICIÓN:	18/01/2018		
	FECHA DE APROBACIÓN:	18/01/2018		
FORMA DE PAGO:	UN PRIMER PAGO CUANDO SE DEMUESTRE UN AVANCE DE OBRA DEL 60% DEL VALOR DEL CONTRATO Y EL SALDO RESTANTE ES DECIR EL 40% A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO			
FECHA DE INICIO CONTRATO:	13/04/2018			
FECHA DE TERMINACIÓN:	12/09/2018			

BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		1.138.753.047,82	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:		0,00	
PRIMER PAGO REALIZADO:	29 de mayo de 2018		686.801.822,91
SEGUNDO PAGO REALIZADO:	2 de agosto de 2018		451.914.814,26
VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO:			36.410,65
	SUMAS IGUALES	1.138.753.047,82	1.138.753.047,82

Reunidos en el despacho del Municipio de Socorro - Santander, ALFONSO LINEROS RODRIGUEZ, Alcalde Municipal y JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO, identificad@ con Cedula de Ciudadanía Número: 13715906 en calidad de Representante Legal de Persona Jurídica que contrata, para suscribir Acta de Terminación y/o Liquidación de mutuo acuerdo de: CONTRATO DE OBRA número 17120149, previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES:

1. Que el municipio del Socorro celebro el contrato No 17120149 de 2017, con el señor(a) JOHANY ALBERTO RAMIREZ, cuyo objeto es: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO CARRERA 13 ENTRE CALLES 4Y 8DEL MUNICIPIO DE SOCORRO SANTANDER"
2. Que por voluntad de la partes se ha acordado dar por terminado el citado contrato.
3. Que se verifico por parte del supervisor del Municipio para este contrato el cumplimiento del objeto del mismo mediante acta de recibo final suscrita el día 19 de Julio de 2018.
4. Que con base en el acta de recibo final se ha constatado que la ejecución del contrato de obra fue de $1,138,716,637,17 MCTE

ACUERDAN:

1. Dar por liquidado el contrato No 17120149 suscrito el 28 de Diciembre de 2017, declarándose las partes a PAZ Y SALVO entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

Las partes declaran que los valores consignados en la presente acta fueron cancelados, a entera satisfacción de las partes las cuales quedarán a PAZ y SALVO, sin que procedan reclamaciones a futuro por valores no incluidos en este documento legal.

En constancia de lo anterior se firma en el Socorro - Santander, el día: jueves, 2 de agosto de 2018

Firmas:

ALFONSO LINEROS RODRIGUEZ
Alcalde Municipal

Usuario para el Municipio de Socorro-Santander7

JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO
Cedula de Ciudadanía Número: 13.715.906

Solo aplica para invitación a presentar Propuesta No. CRD-RE-2026-020

CONTRATO
No. 361/2018

Contratante:	*Municipio de Cimitarra*
Nit:	890.208.363 – 2
Contratista:	PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS "PROINVIAS SAS"
Nit:	901.008.925-2
Representante Legal	JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO
Cedula	13.715.906 Expedida en Bucaramanga
Dirección:	KL 2 EDIFICIO ECOPARQUE EMPRESARIAL NATURA TORRE 6 OFI 232 (FLORIDABLANCA SANTANDER)
Teléfono:	322-855-2126
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO MUNICIPIO DE CIMITARRA DEPARTAMENTO DE SANTANDER
PLAZO	TRES (03) MESES, Contados a partir de la suscripción del acta de inicio
Valor:	MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($ 1.788.589.709.10)

Se publica para invitación presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020

Entre los suscritos a saber: **MARICELA HERNANDEZ MATEUS**, mayor de edad y vecino del Municipio de Cimitarra, Identificado con Cédula de Ciudadanía No. 37.616.194 expedida en Piedecuesta (Santander), actuando en calidad de Secretaria de Obras e Infraestructura y delegada para contratar mediante decreto 029 del 06 de abril de 2018 Que para los efectos del presente acuerdo se denominará **EL MUNICIPIO**, ente territorial de naturaleza municipal, identificado con Nit. 890.208.363-2, y por otra **PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS "PROINVIAS SAS"** identificada con NIT 901.008.925-2 representada legalmente por **JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO**, identificado con cedula de ciudadanía 13.715.906 Expedida en Bucaramanga, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**; hemos convenido celebrar el presente Contrato, teniendo en cuenta las siguientes **CONSIDERACIONES: 1.)** Que la misión del **MUNICIPIO** es ser un organismo de dirección, planificación y promoción del desarrollo económico, social y ambiental que cumple funciones de intermediación y coordinación entre el Gobierno nacional y los municipios de Santander, así como el de ser un apoyo, complementariedad y subsidiaridad a la gestión local. Que se han agotado los trámites de selección objetiva de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios. **2.)** Que por medio del Artículo 311 de la Constitución Política, los Municipios "como entidad fundamental de la división político - administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. **3.)** Que, según las necesidades señaladas en los Estudios Previos y los documentos anexos, el MUNICIPIO DE CIMITARRA, a través de la Secretaria de Obras e Infraestructura, pretende contratar el siguiente objeto: **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO MUNICIPIO DE CIMITARRA DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**, suscrito por la Alcaldía Municipal de Cimitarra. **6.** Que el **MUNICIPIO** para respaldar económicamente el valor del presente contrato, cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 000000000621 de 07 de Marzo de 2018, Rubro: Construcción de vías urbanas y rurales, Recurso: Recursos propios SGP libre destinación, Valor: ($324.778.576). **Soporte Legal:** Decreto No. 100 de Diciembre 20 de 2017 - Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 000000001295 de 19 de Junio de 2018, Rubro: FCR construcción de pavimento rígido Municipio de Cimitarra Santander. Recurso: SGR fondo de compensación Regional, Valor: ($1.222.281.270). Soporte Legal: Decreto No. 062 de Junio 19 de 2018. - Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 000000001296 de 19 de Junio de 2018. Rubro: AD construcción de pavimento rígido Municipio de Cimitarra Santander. Recurso: SGR Asignaciones Directas, Valor:

($243.312.962,97). **Soporte Legal:** Decreto No. 062 de Junio 19 de 2018 **7.)** Que, dado el objeto y valor a contratar, la Secretaría de Obras Publicas e infraestructura enmarcó el proceso como LICITACION PÚBLICA de conformidad con la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 DE 2015, para lo cual el municipio de cimitarra dio apertura al proceso por medio de Resolución OC 63 de JULIO 15 de 2018, ordenó el inicio del proceso de contratación, identificado con el número **CIM-LP-11-18**, cuyo objeto es " **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO MUNICIPIO DE CIMITARRA DEPARTAMENTO DE SANTANDER**". **8.)** Que el presente **CONTRATISTA** se seleccionó por medio de un proceso de **LICITACION PUBLICA No. CIM-LP-11-18. 9.)** Que en el pliego de condiciones definitivo, la Entidad, realizó la correspondiente convocatoria a las veedurías ciudadanas. **10.)** Que agotado en debida forma el proceso de selección, según las normas que lo regulan, el MUNICIPIO realizó audiencia de adjudicación. **11.)** Que existe certificación y registro extraído de la página web del **SECOP**, donde se detalla la publicación que la Entidad surtió el proceso, en el Portal Único de Contratación – SECOP. **12.)** Que la oferta presentada por el **CONTRATISTA**, resultó como ganadora del proceso de selección, dado que cumplió en debida forma con las condiciones y requisitos exigidos en el pliego de condiciones. **13.)** Que el **CONTRATISTA** allegó todos los documentos requeridos en la invitación y que hacen parte del expediente, por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes: **CLAUSULAS: PRIMERA: OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO MUNICIPIO DE CIMITARRA DEPARTAMENTO DE SANTANDER". SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO:** El proponente adjudicatario deberá realizar las siguientes actividades, las cuales serán ejecutadas de acuerdo con el cronograma de actividades presentado por el contratista, el cual será revisado y aprobado por el interventor y supervisor de La Entidad.

Solo aplica para invitación a presentar Propuesta No. GRD-E-2016-002

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNID	CANT
	PAVIMENTO		
1	**PRELIMINARES**		
1.01	Localización y replanteo de	M2	5575.81
1.02	Demolición pavimento	M2	1430.28
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**		
2.01	Excavaciones varias en material común (incluye Retiro)	M3	1088.93
3	**REPARACIONES**		
3.01	Reparación	UND	69.00
4	**CONFORMACION DE LA SUBRASANTE**		
4.01	Conformación y compactación de la subrasante	M2	3968.37
5	**ESTRUCTURAS**		
5.01	Bordillo en concreto de 3000 PSI 0,15 x 0,20 M	ML	1002.38
5.02	Remodelación y/o resane de pozos de inspección y/o válvulas de acueducto	UND	12.00
5.03	Anclaje en concreto	M2	1131.20
6	**ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO**		
6.01	Base granular, E=0,15m compactado al 95% de la prueba de Proctor modificado	M3	585.34
6.02	Pavimento en concreto hidráulico MR-41 E=0,20 m,Inc reforzado, sellado de juntas)	M3	793.67
6.03	Acero de refuerzo de 60000 psi	KG	5584.81
7	**ALCANTARILLADO** **Preliminares**		
7.01	Localización y replanteo alcantarillado	Ml	317,99
8	**Demoliciones**		
8.01	Demolicion de pozo existente (incluye Retiro)	Und	4.00
8.02	Demolicion de Tubería 16" en concreto (incluye Retiro)	Ml	158.84
8.03	Demolicion de Tubería 24" en concreto (incluye Retiro)	Ml	180.13
8.04	Demolicion de Tubería 6" en gres (incluye Retiro)	Ml	346.50
9	**Excavaciones**		
9.01	Excavaciones varias en material común (incluye Retiro)	M3	730.38
10	**Rellenos**		

10.01	Material granular para cimentación de tubería	M3	333,30
10.02	Material de relleno de préstamo	M3	397,01
11	**Red de alcantarillado**		
11.01	Suministro e instalación tubería 18"	Ml	135,86
11.02	Suministro e instalación tubería 24"	Ml	182,13
11.03	Suministro e instalación tubería 6"	Ml	346,50
11.04	Suministro e instalación silla yee 18" x 6"	Un	34,00
11.05	Suministro e instalación silla yee 24" x 6"	Un	27,00
11.06	Caja de inspección 70x70	Un	61,00
11.07	Pozos de inspección	Un	7,00

TERCERA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista hace las siguientes declaraciones: **1.** Conoce y acepta los Documentos del Proceso. **2.** Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió del **MUNICIPIO** respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. **3.** Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. **4.** Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupción contenido en el respectivo Anexo del Pliego de Condiciones. **5.** El Contratista está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. **6.** El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente Contrato. **7. EL CONTRATISTA** durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final, según la **PROPUESTA PRESENTADA**, la cual fue seleccionada y hace parte del presente contrato. **8.** El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. **CUARTA: – PLAZO DEL CONTRATO:** El plazo del Contrato es de **TRES (03) MESES** contados a partir de la suscripción del acta de inicio. **QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: DEL MUNICIPIO.** Son obligaciones de la ENTIDAD además de las consagrados en el artículo 4 de la Ley 80 de 1.993, las propias del contrato tales como las siguientes: 1. Pagarle el valor del contrato en la forma y bajo las condiciones previstas. 2. Ejercer la supervisión general del contrato. 3. Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomía propia del contratista de obra. 4. Solicitar al contratista informes sobre el desarrollo del contrato. 5. Atender oportunamente las dudas e inquietudes del contratista en relación con el objeto del presente contrato. **DEL CONTRATISTA:** En desarrollo de la contratación a realizar, se debe tener en cuenta lo establecido para el efecto en el artículo 5 de la ley 80 de 1993, el artículo 50 de ley 789 de 2002, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, la Ley 99 de 1993 y sus normas reglamentarias, y cumplir con las siguientes obligaciones: 1. Cumplir con el alcance del objeto del contrato, en los términos y condiciones establecidos, de conformidad con lo estipulado en la resolución mediante la cual se adjudica el contrato, los estudios previos, las adendas y aclaraciones expedidas a la misma y la oferta presentada por el PROPONENTE. 2. Ejecutar la obra civil en los términos y plazos ofertados. 3. Sufragar los gastos que legalmente haya lugar para la legalización y ejecución del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. 4. Otorgar las polizas dentro de los términos que solicite la ENTIDAD. 5. Aceptar la Vigilancia y/o supervisión por parte de la ENTIDAD. 6. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de este contrato, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse. 7. No acceder a amenazas o a peticiones de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho informando inmediatamente a la y demás autoridades competentes cuando se presenten peticiones o amenazas. 8. Acreditar estar al día en el sistema de seguridad social y parafiscales cuando corresponda, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, 797 de 2003 y Decreto 510 de 2003 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 9. Allegar los documentos requeridos para la legalización e iniciación del contrato, dentro del término establecido por La entidad. 10. Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las obligaciones. 11. Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe la ejecución de la obra, igualmente la elaboración de los subcontratos

Solo aplica para validez de la presente copia SGDPE-026-020

necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con ENTIDAD. 12. Presentar al supervisor y al interventor informes de conformidad con lo aquí planteado. 13. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal, los subcontratistas. 14. Mantener al frente del encargo al personal idóneo (artículo 26 de la CP), para el cumplimiento del objeto contractual, el cual debe ser aceptado por ENTIDAD. 15. Ejecutar las obligaciones de acuerdo con el programa general aprobado por ENTIDAD. 16. Reparar los accesos en los lugares concernientes al presente contrato, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecución de las obligaciones. 17. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato. 18. Responder por la buena calidad de los recursos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato. - Cumplir con las normas y especificaciones técnicas. 19. La propuesta económica debe incluir todas las actividades necesarias para la ejecución de los trabajos y adicionalmente los costos correspondiente a la Administración, Utilidades e Imprevisto. 20. El contratista deberá presentar la documentación requerida para acreditar el personal exigido en el anexo técnico para la revisión y aprobación de la interventoría y/o supervisión de la ENTIDAD como requisito de ejecución del contrato. 20. El Contratista deberá dar amplia oportunidad y proveerá toda la ayuda y asistencia y todas las instalaciones y facilidades que sean necesarias para que el interventor y/o Supervisor pueda vigilar e inspeccionar las obligaciones con seguridad y comodidad en cualquier momento o en cualquier lugar donde se realice la vigilancia de la medida o inspección sin costo adicional para El Contratante. Si el Interventor y/o Supervisor encuentra que las condiciones para la medida o inspección son inseguras, rehusará a hacer dicha vigilancia de medida o inspección hasta que se corrijan las condiciones de seguridad. 21. El Contratista suministrará toda la ayuda y asistencia y todas las facilidades, instalaciones, materiales, herramientas, equipos y mano de obra necesarios para evaluar, medir o inspeccionar los productos sin costo adicional para El Contratante. 22. Las demás que se señalen en la Ley para este tipo de contratos o las establecidas en la Convocatoria Pública y en la oferta presentada por el PROPONENTE y las que se deriven de su naturaleza. **SEXTA: VALOR DEL CONTRATO:** Para los efectos fiscales y legales el valor del contrato asciende a la suma de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($1.788.589.709.10). El pago que se genere con la ejecución del presente contrato, será cancelado por **EL MUNICIPIO** con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 0000000000621 de 07 de Marzo de 2018, 0000000001295 y 0000000001296 de 19 de Junio de 2018. **SEPTIMA: FORMA DE PAGO:** La cancelación del valor del contrato se hará de la siguiente forma. La cancelación del valor del contrato se hará de la siguiente forma: a) Un anticipo del cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato b) Mediante actas parciales contra avances de obra, debidamente suscritas por el contratista, interventor y supervisor, estos pagos se girarán al contratista cumplidos los requisitos de ejecución y suscripción de actas de obra previa amortización del anticipo hasta completar el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor del contrato. c) Un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, pago que se realizará una vez se haya recibido la obra a satisfacción por parte de la Empresa y suscrito el acta de liquidación. NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato. NOTA 2: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y demás documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro. NOTA 3: PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO: Para el desembolso del anticipo El contratista deberá presentar un Plan de inversión del Anticipo, el cual deberá ser aprobado por el supervisor. Los fondos de la cuenta del anticipo no podrán ser utilizados para ningún gasto de legalización del contrato, en razón a ello el Plan de inversión del Anticipo no puede incluir gastos de legalización. Los fondos de la cuenta del anticipo sólo podrán ser utilizados para gastos propios del contrato, de conformidad con el Plan de inversión del Anticipo aprobado por el Interventor y Supervisor. Los gastos deberán estar soportados con las facturas correspondientes. Por ningún motivo se aceptarán órdenes de compra o cotizaciones para justificar el anticipo. NOTA 4: Para la ejecución de este proyecto que involucra las actividades de:

Solo aplica para inversión por el proyecto SGP Libre Destinación

suministro de los materiales y equipos necesarios para adelantar estos procesos constructivos. De acuerdo a las condiciones técnicas relacionadas anteriormente, la entidad estima un pago de anticipo del CUARENTA POR CIENTO (40%) del presupuesto oficial para la ejecución del proyecto, para que se pueda cumplir con todas las obligaciones pactadas y así poder llevar a feliz término la ejecución del objeto contratado. Las actividades antes señaladas que sirvieron de base para determinar el porcentaje de anticipo, y su inversión es un estimativo de la entidad, toda vez que su aplicación se realizara conforme al programa presentado para el efecto por el contratista, el cual debe ser aprobado por el supervisor como requisito para su entrega. **OCTAVA: ADICIÓN Y PRORROGA:** Las partes declaran expresamente que el presente contrato o cualquiera de sus cláusulas podrán ser modificadas, adicionadas, aclaradas y prorrogadas, previo acuerdo y conforme las formalidades legales para tal fin. El valor del contrato adicional no podrá exceder la mitad de la cuantía originalmente pactada. Las prórrogas y adiciones requerirán la ampliación de las coberturas de la Garantía Única. **NOVENA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO:** Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, se podrá suspender la ejecución del contrato mediante la suscripción de un acta en la cual conste tal eventualidad, siempre que para los efectos del plazo extintivo del contrato se compute el tiempo de suspensión. **DECIMA: SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA:** la entidad ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución de los trabajos a través de una interventoría contratada para tal efecto; y del supervisor designado por el jefe de la oficina gestora. El interventor y el supervisor deben ejercer un control integral o técnico, administrativo, financiero, contable o jurídico, sobre el proyecto, según las funciones propias asignadas por la entidad, y podrán en cualquier momento exigir al contratista la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del mismo. El contratista debe acatar las órdenes que le imparta por escrito, y con copia a la entidad, el interventor y/o supervisor. No obstante, si el contratista no está de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al interventor y/o supervisor, con copia al jefe de la oficina gestora, antes de proceder a ejecutar las órdenes. En caso contrario, responderá solidariamente con el interventor y/o supervisor si del cumplimiento de dichas ordenes se derivan perjuicios para la Entidad. **DÈCIMA PRIMERA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES DEL CONTRATO:** EL MUNICIPIO puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato. **DÈCIMA SEGUNDA: PENAL PECUNIARIA:** En caso de caducidad del contrato, **EL MUNICIPIO** impondrá como sanción penal pecuniaria y hará efectiva, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato a título de indemnización parcial pero definitiva del valor de los perjuicios sufridos al MUNICIPIO. **PARAGRAFO:** Esta cuantía haciendo efectiva la garantía correspondiente y si esto no fuere posible se cobrará por la vía judicial, de conformidad con las normas pertinentes. **DECIMA TERCERA: GARANTÍA:** El contratista debe presentar una garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, a favor de la entidad. La garantía de cumplimiento debe tener los siguientes amparos:

AMPAROS	SUFICIENCIA	VIGENCIA
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100% del valor del anticipo	Hasta la liquidación del contrato
Cumplimiento del contrato	30% del valor del contrato	Hasta la liquidación del contrato
Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones	10% del valor del contrato	Por el plazo del contrato y tres años mas
Estabilidad y calidad de la obra	20% del valor del contrato	Por cinco años contados a partir de la fecha en la cual la ENTIDAD recibe a satisfacción la obra
Responsabilidad civil extracontractual	Trescientos (300) smmlv	Durante la ejecución del contrato

Solo aplica para impresión. Proceso No GRE-2018-010

28

DECIMA CUARTA: CADUCIDAD: EL MUNICIPIO podrá declarar la caducidad del contrato, de conformidad con lo señalado en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. **DÉCIMA QUINTA: LIQUIDACIÓN:** El contrato se liquidará de conformidad con los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 (Derogado parcialmente por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 19 de 2012), y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 dentro de los cuatro (04) meses siguientes al vencimiento del plazo contractual. **PARAGRAFO PRIMERO:** La Secretaría Obras y infraestructura o a quien delegue el Municipio como supervisor, efectuará la liquidación del contrato conforme a la delegación existente para el efecto. **DÉCIMA SEXTA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACION UNILATERALES DEL CONTRATO:** El presente contrato, se regirá por los principios de terminación, modificación e interpretación unilaterales por parte del **MUNICIPIO** y que están consagrados en la Ley 80 de 1993. **DÉCIMA SEPTIMA: CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA** no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del presente contrato a persona natural o jurídica, nacional o extranjera, sin el conocimiento previo y expreso del **MUNICIPIO** pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesión. En el evento que el garante decida asumir la ejecución del contrato, este deberá expedir una garantía que ampare su obligación, previa cesión del contrato por parte del contratista al garante y se dé la correspondiente aprobación de la cesión por parte de la entidad. Para la ejecución de ciertos trabajos que deban ser realizados para mayor eficacia, rapidez o economía por personal especializado, EL CONTRATISTA puede subcontratarlos con autorización del MUNICIPIO. El empleo de tales subcontratistas no relevará al CONTRATISTA de la responsabilidad que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente contrato. EL MUNICIPIO no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguirá a cargo del CONTRATISTA. EL MUNICIPIO podrá exigir al CONTRATISTA la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones. **DÉCIMA OCTAVA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Hacen parte del contrato los siguientes documentos: 1. Estudios Previos, Pliegos Definitivos elaborados por EL MUNICIPIO. 2. Propuesta del CONTRATISTA. 3. Certificado de Disponibilidad Presupuestal y todos los demás registrados en el secop durante la etapa del proceso. **DÉCIMA NOVENA: DOMICILIO:** Para todos los efectos legales a que haya lugar en el desarrollo y cumplimiento de éste contrato, las partes convienen como domicilio el Municipio Cimitarra. **VIGESIMA: EL CONTRATISTA** estará obligada a mantener indemne al **MUNICIPIO** contra todo reclamo, demanda, acción o personas, libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. **VIGESIMA PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO:** Este contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para la ejecución del contrato deberá cumplirse con los siguientes trámites: **A)** Certificado de disponibilidad presupuestal **B)** Perfeccionamiento. **C)** registro presupuestal. **D)** Aprobación de garantías. Suscripción de acta de inicio previo el cumplimiento de los literales anteriores. **VIGÉSIMA SEGUNDA: *SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.*** En caso de presentarse diferencias o controversias se recurrirá a los mecanismos previstos en la Ley 80 de 1993 y a los siguientes mecanismos alternativos de solución de conflictos: a) Acuerdos b) Transacción c) Conciliación d) Amigable composición, de acuerdo con los procedimientos legales establecidos para tal efecto. ***VIGÉSIMA TERCERA: IMPUESTOS, GRAVAMENES Y CONTRIBUCIONES TRIBUTARIAS:*** El Contratista acepta todas y cada una de las condiciones del presente contrato y manifiesta haber tenido en cuenta todos los impuestos y gravámenes que se causen por razón de la ejecución y legalización del mismo. **VIGÉSIMA CUARTA CONFIDENCIALIDAD:** El Contratista se obliga a que toda la información suministrada por el Municipio con relación a este contrato tiene carácter reservado, por lo tanto no podrá utilizarla ni revelarla a terceros y solo la destinará a propósitos que tenga relación con el objeto contractual. La confidencialidad sobre la información se extiende al Contratista y sus dependientes; esta tendrá un tiempo de duración ilimitado, es decir, que la obligación para El Contratista subsiste aún con posterioridad a la terminación del contrato. **PARÁGRAFO:** En caso de que El Contratista incurra en cualquier conducta que implique

Se anexa oficio remitido a personal profesional de CRA RL 2018-020

divulgación no autorizada a terceros, o su uso para fines personales, el Municipio tendrá derecho a exigir al Contratista el pago de indemnización por perjuicios, daño emergente y lucro cesante, de acuerdo con el Artículo 1600 del Código Civil Colombiano. **VIGÉSIMA QUINTA: CONTROL FISCAL:** El control fiscal del presente contrato, será ejercido por la Contraloría General del Departamento, de conformidad con lo establecido en el art. 65 de la Ley 80 de 1993.

En constancia de todo lo anterior, se firma a los Dieciseis (16) días del mes de Julio de 2018.

MUNICIPIO	CONTRATISTA
MARICELA HERNÁNDEZ MATEUS Secretaria de Obras Publicas e Infraestructura	**JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO** Representante Legal

Elaboró: Vanessa Suarez - Tecnólogo
Realizo proceso precontractual: Efren Garcia Sarmiento
Asesor Jurídico Externo
Revisó Minuta: Zobeida Pinzón

SPD-RE-2026-020

Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta No.

220

Adición N° 1 en Tiempo y valor al Contrato N° 000361 de 2018

Contrato No.	361
Tipo de Contrato	Obra
Suscripción del Contrato	16/Julio/2018
Objeto Contractual	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN MUNICIPIO DE CIMITARRA".
Valor Fiscal	Mil Setecientos Ochenta y Ocho Millones Quinientos Ochenta y Nueve Mil Setecientos Nueve Pesos con Diez Centavos mcte ($1.788.589.709.10)
Valor Adicional	Setecientos Sesenta y Tres Millones Treinta y Un Mil Setecientos Noventa Y Un Pesos con Ochenta y Ocho Centavos Mcte ($763.031.791.88)
Plazo Inicial	Tres(03) Meses
Plazo Adicional	Veinte (20) días
Contratista	PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS NIT.901.008.925-2 R/L. JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO C.C. 13.715.906 expedida en Bucaramanga
Interventor	INGENIEROS CONSULTORES Y DISTRIBUIDORES SAS NIT.900.159.353-3 R/L. FERNANDO MEZA MORALES
Oficina Gestora	Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura
Número y fecha de CDP	00000000621 de 7 de Marzo de 2018, 1295 y 1296 de 19 de Junio de 2018
Contratante	Cimitarra, Santander NIT 890.208.363-2
Fecha de Iniciación	12/09/2018
Fecha de Terminación Inicial	11/12/2018
Nueva fecha de terminación	31 de Diciembre de 2018

*Entre los suscritos a saber: MARCELA **HERNANDEZ MATEUS**, mayor de edad y vecino del Municipio de Cimitarra, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 37.616.194 expedida Piedecuesta (Santander), actuando en calidad de Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura, autorizado para contratar según lo dispuesto en el Decreto N° 029 de 2017 y en representación del MUNICIPIO **DE CIMITARRA**; ente territorial de naturaleza municipal, identificado con Nit. 890.208.363 – 2, que para los efectos del presente acuerdo se denominará **EL MUNICIPIO**, y por la otra **JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO**, mayor de edad y vecino del Municipio de Cimitarra, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 13.715.906 expedida en Bucaramanga, en calidad de representante legal de la empresa **PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS**, con NIT 901.008.925-2, que para los efectos del presente acuerdo se denominará **EL CONTRATISTA**, teniendo en cuenta la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015 hemos convenido celebrar la presente Adición en tiempo y valor al Contrato de Obra No. 361 de 16 de Julio de 2018, hemos acordado celebrar la presente **ADICION EN TIEMPO Y VALOR**, al Contrato de la referencia, teniendo en cuenta las siguientes: hemos convenido suscribir la presente **ADICIÓN EN TIEMPO Y VALOR N° 01** previa las siguientes **CONSIDERACIONES: 1)** Que el Municipio Celebró con **PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS** el contrato N° 00000361 de 2018 cuyo objeto es: **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN MUNICIPIO DE CIMITARRA" 2.** Que en la Cláusula sexta se estableció como valor del contrato la suma de Mil Setecientos Ochenta y Ocho Millones Quinientos Ochenta y Nueve Mil Setecientos Nueve Pesos con Diez Centavos mcte ($1.788.589.709.10). **3.** Que se suscribió acta de inicio de fecha 12 de Septiembre de 2018, quedando como fecha de finalización 11 de Diciembre de 2018. **4.** Que la Secretaria de Obras públicas e Infraestructura expidió el estudio de conveniencia y oportunidad de la adición de fecha 03 de Diciembre de 2018. **6.** Que a la fecha de la presente adición, el contrato se encuentra vigente. **6.** Que el valor de la adición no supera el 50% del valor del inicial del contrato, establecido en SMMLV. En mérito de lo anterior, la presente **ADICIÓN N° 01 EN TIEMPO Y VALOR** se regirá por las siguientes **CLÁUSULAS: PRIMERA: VALOR DE LA ADICIÓN:** Para efectos presupuestales y fiscales el valor de la presente adición será la suma de Setecientos Sesenta y Tres Millones Treinta y*

Solo aplica para invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020

Un Mil Setecientos Noventa Y Un Pesos con Ochenta y Ocho Centavos Mcte ($763.031.791.88). ***Parágrafo:*** *La presente adición se pagará de conformidad con lo establecido en la cláusula SEPTIMA del contrato inicial, previa verificación de ejecución de actividades contratadas y suscripción del acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor.* ***SEGUNDA: PLAZO DE LA ADICION:*** *El pazo de la adición será el termino de veinte (20) días.* ***TERCERA: ALCANCE DE LA ADICIÓN:*** *El contratista deberá dar continuidad a las actividades establecidas en el Contrato Inicial.* ***CUARTA: GARANTIA CONTRACTUAL:*** *El contratista se obliga a modificar la garantía exigida inicialmente de conformidad con el valor de la presente adición. QUINTA.* ***VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:*** *Las cláusulas del contrato inicial que no fueron modificadas expresamente por la presente adición conservarán su Vigencia y serán de obligatorio cumplimiento para las partes.* ***SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:*** *La presente adición se perfecciona con la firma de las partes. Para la ejecución de la presente adición se deberá realizar el registro presupuestal correspondiente.*

Para constancia se firma en el Municipio de Cimitarra, a los (03) días del mes de Diciembre de 2018.

EL MUNICIPIO	EL CONTRATISTA
MARICELA HERNANDEZ MATEUS *Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura*	**JOHAN ALBERTO RAMIREZ OTERO** *Rep. Legal - Contratista*
Elabora: Laura Ojito- Judicante *Revisa: Giovanny Humberto Duran Romero*	

Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta N° GRD-RE-2020-020

Adición N° 2 en Tiempo al Contrato N° 000361 de 2018

Contrato No.	361
Tipo de Contrato	Obra
Suscripción **del Contrato**	16/Julio/2018
Objeto **Contractual**	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN MUNICIPIO DE CIMITARRA DEPARTAMENTO DE SANTANDER".
Valor Fiscal	Mil Setecientos Ochenta y Ocho Millones Quinientos Ochenta y Nueve Mil Setecientos Nueve Pesos con Diez Centavos mcte ($1.788.589.709.10)
Valor Adicional	Setecientos Sesenta y Tres Millones Treinta y Un Mil Setecientos Noventa Y Un Pesos con Ochenta y Ocho Centavos Mcte ($763.031.791.88)
Plazo Inicial	Tres(03) Meses
Plazo Adicional	Veinte (20) días
Contratista	PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS NIT.901.008.925-2 R/L. JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO C.C. 13.715.906 expedida en Bucaramanga
Interventor	INGENIEROS CONSULTORES Y DISTRIBUIDORES SAS NIT.900.159.353-3 R/L. FERNANDO MEZA MORALES
Oficina Gestora	Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura
Número y fecha de CDP	00000000621 de 22 de Marzo de 2018, 1295 y 1296 de 19 de Junio de 2018.
Contratante	Cimitarra, Santander NIT 890.202.963-2
Fecha de Iniciación	12/09/2018
Fecha de Terminación Inicial	11/12/2018
Fecha de **Terminación** Según Adicional **No 01**	31/12/2018
Fecha de Suspensión N°1	17/12/2018
Fecha de Reiniciación N°1	08/01/2019
Fecha Terminación **Según Acta De Reinicio No 01**	21/01/2019
Fecha **de Terminación Según** Adicional No 02	20/02/2019

*Entre los suscritos a saber: **MARICELA HERNANDEZ MATEUS**, mayor de edad y vecina del Municipio de Cimitarra, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 37.616.194 expedida Piedecuesta (Santander), actuando en calidad de Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura, autorizada*

Solo aplica para información a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020

para contratar según lo dispuesto en el Decreto N° 029 de 2017 y en representación del ***MUNICIPIO DE CIMITARRA:*** *ente territorial de naturaleza municipal, identificado con Nit. 890.208.363 – 2, que para los efectos del presente acuerdo se denominará* ***EL MUNICIPIO,*** *y por la otra* ***JOHANY ALBERTO RAMIREZ*** *OTERO, mayor de edad y vecino del Municipio de Cimitarra, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 13.715.906 expedida en Bucaramanga, en calidad de representante legal de la empresa* ***PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS,*** *con NIT 901.008.925-2, que para los efectos del presente acuerdo se denominará* ***EL CONTRATISTA,*** *teniendo en cuenta la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015 hemos convenido celebrar la presente Adición en tiempo al Contrato de Obra No. 361 de 16 de Julio de 2018, , teniendo en cuenta las siguientes:* ***CONSIDERACIONES:*** *1) Que el Municipio Celebró con* ***PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS*** *el contrato N° 00000361 de 2018 cuyo objeto es:* ***""CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN MUNICIPIO*** *DE CIMITARRA* ***DEPARTAMENTO DE SANTANDER"."*** *2. Que en la Cláusula sexta se estableció como valor del contrato la suma de Mil Setecientos Ochenta y Ocho Millones Quinientos Ochenta y Nueve Mil Setecientos Nueve Pesos con Diez Centavos mcte ($1.788.589.709.10). 3. Que se suscribió acta de inicio de fecha 12 de Septiembre de 2018, quedando como fecha de finalización 11 de Diciembre de 2018. 4. Que el día 03 de diciembre de 2018 se realizó adicional al valor por la suma de* ***SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS*** *NOVENTA Y* ***UN PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE ($763.031.791.88)*** *y en tiempo por veinte (20) días más. 5. Que el día 10 de enero de 2019 la secretaria de obras realizó estudios de oportunidad y conveniencia con el fin de adicionar un (01) mes más. La presente* ***ADICIÓN N° 02 EN TIEMPO*** *se regirá por las siguientes* ***CLÁUSULAS: PRIMERA: PLAZO DE LA ADICION:*** *El plazo de la adición será el término de Un (01) mes.* ***SEGUNDA: ALCANCE DE LA ADICIÓN:*** *El contratista deberá dar continuidad a las actividades establecidas en el Contrato Inicial.* ***TERCERA:*** *GARANTIA CONTRACTUAL: El contratista se obliga a modificar la garantía exigida inicialmente de conformidad con el valor de la presente adición.* ***CUARTA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:*** *Las cláusulas del contrato inicial que no fueron modificadas expresamente por la presente adición conservarán su Vigencia y serán de obligatorio cumplimiento para las partes.* ***QUINTA:*** *PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente adición se perfecciona con la firma de las partes.*

Para constancia se firma en el Municipio de Cimitarra, a los (10) días del mes de Enero de 2019.

EL MUNICIPIO	EL CONTRATISTA
MARICELA HERNANDEZ MATEUS Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura	**JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO** Rep Legal - Contratista

Elaboro: Laura Ojito
Reviso: Abg. Efrén Cortés Sarmiento

Solo aplica para radicación a presentar Proyecto BPIN 2016000

ADICIÓN N° 3 EN TIEMPO AL CONTRATO N° 000361 DE 2018

Contrato No.	361/2018
Tipo de Contrato	Obra
Suscripción del Contrato	16/Julio/2018
Objeto Contractual	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO MUNICIPIO DE CIMITARRA DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Valor Fiscal	MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON DIEZ CENTAVOS MCTE ($1.788.589.709,10)
Valor **Adicional**	SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TREINTA UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($763.031.791,88)
Plazo Inicial	TRES (03) MESES
Plazo Adicional No. 1	VEINTE (20) DIAS
Plazo **Adicional** No. 2	UN (01) MES
Contratista	PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS NIT.901.008.925-2 R/L. JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO C.C. 13.715.906 expedida en Bucaramanga
Interventor	INGENIEROS CONSULTORES Y DISTRIBUIDORES SAS NIT.900.159.353-3 R/L. FERNANDO MEZA MORALES
Oficina Gestora	Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura
Número y fecha de CDP	0621 de 7 marzo de 2018 y 1295, 1296 de 19 de Junio de 2018
Fecha de Inicio	12/09/2018
Fecha de terminación inicial	11/12/2018
Fecha de terminación **con** adicional No. 1	31/12/2018
Fecha de Suspensión 1	17/12/2018
Fecha de Reinicio 1	08/01/2019
Fecha Terminación según Reinicio No. 1	21/01/2019
Fecha de terminación **con** adicional No.2	20/02/2019
Nueva **fecha de** terminación	19/04/2019
Contratante	Cimitarra, Santander NIT 890.208.363-2

Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020

*Entre los suscritos a saber: **MARICELA HERNANDEZ MATEUS**, mayor de edad y vecina del Municipio de Cimitarra, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 37.616.194 expedida Piedecuesta (Santander), actuando en calidad de Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura, autorizada para contratar según lo dispuesto en el Decreto N° 029 de 2017 y en representación del **MUNICIPIO DE CIMITARRA**; ente territorial de naturaleza municipal, identificado con Nit. 890.208.363 – 2, que para los efectos del presente acuerdo se denominará **EL MUNICIPIO**, y por la otra **JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO**, mayor de edad y vecino del Municipio de Cimitarra, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 13.715.906 expedida en Bucaramanga, en calidad de representante legal de la empresa **PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS**, con NIT 901.008.925-2, que para los efectos del*

presente acuerdo se denominará **EL CONTRATISTA**, *teniendo en cuenta la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015 hemos convenido celebrar la presente Adición en tiempo al Contrato de Obra No. 361 de 16 de Julio de 2018, teniendo en cuenta las siguientes:* **CONSIDERACIONES:** *1) Que el Municipio Celebró con* **PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS** *el contrato N° 0000361 de 2018 cuyo objeto es:* **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO MUNICIPIO DE CIMITARRA DEPARTAMENTO DE SANTANDER"** *2) Que en la Cláusula sexta se estableció como valor del contrato la suma de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON DIEZ CENTAVOS MCTE ($1.788.589.709.10). 3) Que se suscribió acta de inicio de fecha 12 de Septiembre de 2018, quedando como fecha de finalización 11 de Diciembre de 2018. 4) Que el día 03 de Diciembre de 2018 se realizó adicional en valor por la suma de SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE ($763.031.791.88) y en tiempo por veinte (20) días más. 5. Que el día 10 de Enero de 2019 se realizó adicional en tiempo por Un (01) mes más. 6) Que el día 18 de Febrero de 2019 la secretaria de obras realizó estudios de oportunidad y conveniencia con el fin de adicionar Dos (02) meses más. La presente* **ADICIÓN N° 03 EN TIEMPO** *se regirá por las siguientes* **CLÁUSULASCLÁUSULAS: PRIMERA: PLAZO DE LA ADICION:** *El pazo de la adición será el término de Dos (02) meses.* **SEGUNDA: ALCANCE DE LA ADICIÓN:** *El contratista deberá dar continuidad a las actividades establecidas en el Contrato Inicial.* **TERCERA: GARANTIA CONTRACTUAL:** *El contratista se obliga a modificar la garantía exigida inicialmente de conformidad con el valor de la presente adición.* **CUARTA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** *Las cláusulas del contrato inicial que no fueron modificadas expresamente por la presente adición conservarán su vigencia y serán de obligatorio cumplimiento para las partes.* **QUINTA:** *PERFECCIONAMIENTO* **Y EJECUCIÓN:** *La presente adición se perfecciona con la firma de las partes.*

Para constancia se firma en el Municipio de Cimitarra, a los (03) días del mes de Febrero de 2019.

EL MUNICIPIO	EL CONTRATISTA
Ing. MARICELA HERNANDEZ MATEUS Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura	**JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO** Rep Legal - **Contratista**
Elaboro: Laura Ojito *Revisó: Elrén García Sarmiento*	

Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta No. 5 de 2019

ACTA DE RECIBO FINAL

Contrato No.	361/2018
Tipo de Contrato	OBRA/CIM-LP-11-18
Suscripción del Contrato	16/Julio/2018
Objeto Contractual	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO MUNICIPIO DE CIMITARRA DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Valor Fiscal	MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON DIEZ CENTAVOS MCTE ($1.788.589.709,10)
Valor Adicional	SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TREINTA UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($763.031.791,88)
Plazo Inicial	TRES (03) MESES
Plazo Adicional 1	VEINTE (20) DIAS
Plazo Adicional 2	UN (01) MES
Plazo Adicional 3	DOS (02) MESES
Contratista	PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS "PROINVIAS" Nit: 901.008.925-2 RL/ JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO C.C. 13.715.906 de Bucaramanga
Interventoría	INGENIEROS CONSULTORES Y DISTRIBUIDORES SAS – DINCOD SAS Nit: 900.139.353-3 RL/ FERNANDO MEZA MORALES C.C. 13.544.871 de Bucaramanga
Oficina Gestora	Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura
Número y Fecha de CDP	0621 de 7 marzo de 2018 y 1295, 1296 de 19 de Junio de 2018
Número y Fecha de RP	2545, 2740 y 2741 de 16 de Julio de 2018
Número y Fecha de CDP Adicional	2741 y 2742 de 03 de Diciembre de 2018
Número y Fecha de RP Adicional	4735 y 4736 de 03 de Diciembre de 2018
Fecha de Inicio	12/09/2018
Fecha de terminación inicial	11/12/2018
Fecha de terminación según adicional No. 1	31/12/2018
Fecha de Suspensión No. 1	17/12/2018
Fecha de Reinicio No. 1	08/01/2019
Fecha de Suspensión No. 2	12/04/2019
Fecha de Reinicio No. 2	29/04/2019
Fecha Terminación según reinicio No. 1	21/01/2019

Solo aplica para la información a presentar Propuesta No. GRD-PE-2020-020

	ACTA DE RECIBO FINAL		
Página: 2 de 4	Código: SEC-INF_11	Versión: 1.0 de 05/03/2016	Contrato No. 361 de 2018

Fecha de Terminación según adicional No. 2	20/02/2019
Fecha de Terminación según adicional No. 3	19/04/2019
Fecha Terminación según reinicio No. 2	06/05/2019
Contratante	Cimitarra, Santander NIT 890.208.363-2

ACTA DE RECIBO FINAL

En Cimitarra Santander, a los seis (06) días del mes de mayo de 2019, se reunieron, **FERNANDO MEZA MORALES** quien actúa en representación de la empresa INGENIEROS CONSULTORES Y DISTRIBUIDORES SAS – DINCOD SAS en calidad de interventor y **JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO**, quien actúa en representación de la empresa **PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS**, para elaborar el acta de Recibo Final, previa las siguientes:

Solo aplica para invitación a presentar Propuesta No. CRD-RE-2026-020

CONSIDERACIONES

1. Que el **MUNICIPIO DE CIMITARRA** y **PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS;** suscribieron el Contrato de Obra No. 361 del 16 de Julio de 2018, cuyo objeto es **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO MUNICIPIO DE CIMITARRA DEPARTAMENTO DE SANTANDER".**

2. Que el Municipio de Cimitarra expidió los Registros presupuestales 2545, 2740 y 2741, por un valor de mil setecientos ochenta y ocho millones quinientos ochenta y nueve mil setecientos nueve pesos con diez centavos mcte ($1.788.589.709,10)

3. Que mediante el Acta No. 01 suscrita el día 12 del mes Septiembre del año 2018, se dio inicio al Contrato de Obra No. 361 de 2018.

4. Que el Recibo Final del objeto del contrato, no exonera al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato, la propuesta y el pliego de condiciones.

5. Que aunque las obras relacionadas en esta acta (Anexo No. 01) serán recibidas a satisfacción por la Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura y cumplen con los requisitos de calidad, esto no significa que han sido aceptadas en forma definitiva y por lo tanto, serán objeto de revisión y cualquier falla que se presentare, deberá ser reparada inmediatamente.

6. Que el Contratista ha entregado el informe final de avance de obra correspondiente al cumplimiento de las cantidades de obra señaladas, y el cual se encuentra de conformidad con el informe del supervisor

7. Que el contratista ha ejecutado a cabalidad las actividades concernientes al objeto del contrato por un valor de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA

Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($131.243.871,68) como consta en el Anexo No. 01 (Avance Técnico de Obra) que hace parte integral de la presente Acta.

8. Que el Contratista dio cumplimiento con el objeto y obligaciones contractuales en el periodo comprendido entre el 8 DE FEBRERO AL 12 DE ABRIL DE 2019 y 29 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DE 2019, según el informe de actividades presentado y que fueron revisados los pagos de sus aportes a Seguridad Social y parafiscal según lo establece la ley, mediante las Planillas No. 8490210413 y 8491405721 de Aportes en Línea (adjunta) las cuales no presentaron ninguna inconsistencia.

Nº Planilla (s): 8490210413	**Fecha de Pago**	**Valor Pagado**
Pensión (Colfondos, Colpensiones, Porvenir, Proteccion)	15/03/2019	$ 3.404.300
Salud (Coomeva, Coosalud Movilidad, Medimas Eps, Nueva Eps, Salud Total, Sanitas)	15/03/2019	$ 836.300
ARL (Colpatria)	15/03/2019	$ 1.189.900
Caja de Compensación (Cajasan)	15/03/2019	$ 835.500
TOTAL		**$ 6.266.000**
Nº Planilla (s): 8491405721	**Fecha de Pago**	**Valor Pagado**
Pensión (Colfondos, Colpensiones, Porvenir, Proteccion)	24/04/2019	$ 2.257.600
Salud (Coomeva, Coosalud Movilidad, Famisanar, ~~Medimas Eps~~, Nueva Eps, Salud Total, Sanitas)	24/04/2019	$ 564.700
ARL (Colpatria)	24/04/2019	$ 717.400
Caja de Compensación (Cajasan)	24/04/2019	$ 562.800
TOTAL		**$ 4.102.500**

En virtud de lo anterior, las partes;

ACUERDAN

1. Recibir a entera satisfacción del Municipio de Cimitarra la totalidad de los trabajos y actividades ejecutadas durante la ejecución del contrato, las cuales se relacionan en el informe presentado por el contratista de obra y a su vez constatados y viabilizados con el informe de supervisión.

2. Autorizar el desembolso por valor CIENTO TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($131.243.871,68) correspondientes al avance de obra reportado en el Anexo No. 01 de la presente acta.

   I. Pago a Realizar en la Presente Acta

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA: $ 131.243.871,68
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA: $ 131.243.871,68

Solo aplica para invitación a presentar Propuesta No. GRDRE-2019-630

II. Balance General

Valor contractual	$ 1.788.589.709,10	
Valor contrato adicional	$ 763.031.791,88	
Acta Recibo Parcial No. 1		$ 667.349.894,25
Acta Recibo Parcial No. 2		$ 597.178.318,50
Acta Recibo Parcial No. 3		$ 482,109.169,05
Acta Recibo Parcial No. 4		$ 522.452.488,10
Acta Recibo Final		$ 131.243.871,68
Saldo Por ejecutar		$ 0,00
Saldo a favor del Municipio		$ 151.287.759,40
Sumas Iguales	$ 2.551.621.500,98	$ 2.551.621.500,98

Concepto: Autorícese el pago por concepto de Recibo Final por valor de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($131.243.871,68)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que en ella intervinieron, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

CONTRATISTA	INTERVENTOR
PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS RL/ Johany Alberto Ramírez Otero	**INGENIEROS CONSULTORES Y DISTRIBUIDORES SAS – DINCOD SAS** RL/Fernando Meza Morales

Solo aplica para invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020

Anexo No. 01 - Acta de Recibo Final de obra
Balance Técnico de Avance de Obra

Código: REC-INF_19
Versión: 1.0
Fecha de Versión: 05/01/2016

OBJETO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO MUNICIPIO DE CIMITARRA DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Contrato: 361 DE 2018
Contratista: PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS
Interventor: INGENIEROS CONSULTORES Y DISTRIBUIDORES SAS

Acta No.:
Fecha de Corte: 6/08/19

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES SEGÚN ACTA MAYORES Y MENORES Nº 2 CANTIDADES				CANTIDADES ACUMULADAS	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD MODIFICADA	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
1,00	**PRELIMINARES**										
1,01	Localización y replanteo de vías	M2	5375,81	$ 3.100,00	$ 16.665.011,00	6.141,65	$ 19.039.115,00		$ -	5531,19	$ 17.115.689,00
1,02	Demolición pavimento rígido (Inc. Retiro)	M2	1450,28	$ 23.900,00	$ 34.661.692,00	1.012,03	$ 24.187.517,00		$ -	878,62	$ 21.477.018,00
					$ -	-	$ -		$ -		$ -
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				$ -	-	$ -		$ -		$ -
2,01	Excavaciones varias en material común (Incluye Retiro)	M3	1388,93	$ 36.800,00	$ 51.112.624,00	1.930,92	$ 71.057.766,00		$ -	1765,55	$ 64.972.180,76
					$ -	-	$ -		$ -		$ -
3,00	**REPARACIONES**				$ -	-	$ -		$ -		$ -
3,01	Reparación acometida domiciliaria acueducto D: 1/2"	UND	89	$ 116.100,00	$ 10.510.900,00	128,00	$ 14.860.800,00		$ -	117,00	$ 13.817.700,00
					$ -	-	$ -		$ -		$ -
4,00	**CONFORMACION DE LA SUBRASANTE**				$ -	-	$ -		$ -		$ -
4,01	Conformación y compactación de la subrasante	M2	3968,37	$ 3.100,00	$ 12.301.947,00	5.532,34	$ 17.150.254,00		$ -	5059,85	$ 15.685.535,00
					$ -	-	$ -		$ -		$ -
5,00	**ESTRUCTURAS**				$ -	-	$ -		$ -		$ -
5,01	Bordillo en concreto de 3000 PSI 0,15 x 0,20 m	ML	1002,28	$ 45.900,00	$ 46.004.652,00	1.477,16	$ 67.801.644,00	276,37	$ 12.685.336,00	1361,46	$ 62.491.014,00
5,02	Remodelación y/o realce de pozos de inspección y/o válvulas de acueducto	UND	12	$ 430.800,00	$ 5.169.600,00	8,00	$ 3.446.400,00		$ -	7,00	$ 3015.600,00
5,03	Anden en concreto	M2	1131,2	$ 62.800,00	$ 59.737.360,00	493,60	$ 31.010.496,00		$ -	472,75	$ 24.961.200,00
					$ -	-	$ -		$ -		$ -
6,00	**ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO**				$ -	-	$ -		$ -		$ -
6,01	Base granular, E=0,15m compactada al 95% de la prueba de Proctor modificado	M3	595,26	$ 178.900,00	$ 106.492.014,00	826,04	$ 147.778.556,00		$ -	755,12	$ 135.099.913,00
6,02	Pavimento en concreto hidráulico MR-41 E=0,20 m,(Inc texturizado, sellado de juntas)	M3	793,67	$ 747.700,00	$ 593.427.059,00	1.101,39	$ 823.509.333,00	97,20	$ 72.678.440,00	1006,89	$ 752.851.463,00
6,03	Acero de refuerzo de 60000 psi	KG	35804,01	$ 4.800,00	$ 26.803.248,00	8.743,79	$ 41.970.192,00		$ -	8026,10	$ 38.515.680,00
					$ -	-	$ -		$ -		$ -
	ALCANTARILLADO				$ -	-	$ -		$ -		$ -
7,00	**Preliminares**				$ -	-	$ -		$ -		$ -
7,01	Localizacion y replanteo alcantarillado	M	317,99	$ 2.300,00	$ 731.377,00	592,04	$ 1.361.692,00		$ -	592,04	$ 1.361.692,00
					$ -	-	$ -		$ -		$ -
8,00	**Demoliciones**				$ -	-	$ -		$ -		$ -
8,01	Demolicion de pozo existente (Incluye Retiro)	Und	6	$ 27.000,00	$ 162.000,00	11,00	$ 297.000,00		$ -	11,00	$ 297.000,00
8,02	Demolicion de Tuberia 16" en concreto (Incluye Retiro)	Ml	135,86	$ 26.500,00	$ 3.600.290,00	154,18	$ 4.085.770,00		$ -	154,18	$ 4.085.770,00
8,03	Demolicion de Tuberia 24" en concreto (Incluye Retiro)	Ml	182,13	$ 37.800,00	$ 6.884.514,00	135,87	$ 5.135.886,00		$ -	135,87	$ 5.135.886,00
8,04	Demolicion de Tuberia 6" en gres (Incluye Retiro)	Ml	346,5	$ 6.600,00	$ 2.286.900,00	246,00	$ 1.623.600,00		$ -	246,00	$ 1.623.600,00
					$ -	-	$ -		$ -		$ -
9,00	**Excavaciones**				$ -	-	$ -		$ -		$ -
9,01	Excavaciones varias en material común (Incluye Retiro)	M3	730,38	$ 36.800,00	$ 26.877.984,00	1.407,19	$ 51.784.592,00		$ -	1407,19	$ 51.784.592,00
					$ -	-	$ -		$ -		$ -
10,00	**Rellenos**				$ -	-	$ -		$ -		$ -
10,01	Material granular para cimentación de tuberia	M3	333,30	142.700,00	$ 47.561.910,00	504,13	$ 71.939.351,00		$ -	504,13	$ 71.939.351,00
10,02	Material de relleno de prestamo	M3	397,08	$ 104.600,00	$ 41.534.568,00	554,85	$ 58.037.310,00		$ -	554,85	$ 58.037.310,00
					$ -	-	$ -		$ -		$ -
11,00	**Red de alcantarillado**				$ -	-	$ -		$ -		$ -
11,01	Suministro e instalación tuberia 18"	Ml	135,86	$ 339.600,00	$ 46.138.056,00	426,49	$ 144.836.004,00		$ -	426,49	$ 144.836.004,00
11,02	Suministro e instalación tuberia 24"	Ml	182,13	$ 527.000,00	$ 95.982.510,00	171,55	$ 90.406.850,00		$ -	171,55	$ 90.406.850,00
11,03	Suministro e instalación tuberia 6"	Ml	346,50	$ 58.700,00	$ 20.339.550,00	637,00	$ 37.391.900,00		$ -	637,00	$ 37.391.900,00
11,04	Suministro e instalación silla yee 18" x 6"	Un	34,00	$ 384.800,00	$ 13.083.200,00	59,00	$ 22.703.200,00		$ -	59,00	$ 22.703.200,00
11,05	Suministro e instalación silla yee 24" x 6"	Un	27,00	$ 487.800,00	$ 13.170.600,00	27,00	$ 13.170.600,00		$ -	27,00	$ 13.170.600,00
11,06	Caja de inspección 70x70	Un	61,00	$ 341.400,00	$ 20.825.400,00	88,00	$ 30.043.200,00		$ -	88,00	$ 30.043.200,00
11,07	Pozos de inspección	Un	7,00	$ 3.260.900,00	$ 22.826.300,00	12,00	$ 39.130.800,00		$ -	12,00	$ 39.130.800,00
						-	$ -				

Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020

231

311

Anexo No. 01 - Acta de Recibo Final de obra
Balance Mensual de Avance de Obra

Código: SEC-INF-19
Versión: 1.0
Fecha de Versión: 06/01/2016
Acta No.:
Fecha de Corte: 6/05/19

OBJETO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO MUNICIPIO DE CIMITARRA DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Contrato: 361 DE 2018
Contratista: PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS
Interventor: INGENIEROS CONSULTORES Y DISTRIBUIDORES SAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES SEGÚN ACTA ANTERIOR Y ADENDOS N° 2 CANTIDADES			PRESENTE ACTA	CANTIDADES ACUMULADAS	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD MODIFICADA	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
	ITEMS NUEVOS					-	$ -				
IN 1	Localizacion y replanteo acueducto	Ml		$ 2.300,00		306,30	$ 704.490,00		$ -	306,30	$ 704.490,00
IN 2	Excavaciones varias en material común (Incluye Retiro) acueducto	M3		$ 36.800,00		74,33	$ 2.736.344,00		$ -	74,33	$ 2.736.344,00
IN 3	Material de relleno de prestamo acueducto	M3		$ 104.600,00		73,21	$ 7.657.766,00		$ -	73,21	$ 7.657.766,00
IN 4	Conexión domiciliaria acueducto PVC RDE 9 1.P. De 1/2" L=6,00 mts (collarin4x1/2" codo 1/2", adaptadores, valvula 1/2" antifraude)	Und		$ 176.271,00		82,00	$ 14.454.222,00		$ -	82,00	$ 14.454.222,00
IN 5	Suministro e instalacion tubería de acueducto 4"	Ml		$ 67.200,00		81,90	$ 5.503.680,00		$ -	81,90	$ 5.503.680,00
IN 6	Muro de contencion concreto ciclopeo	M3		$ 443.724,00		7,92	$ 3.514.094,08		$ -	7,92	$ 3.514.094,08
IN 7	Estabilizacion subrasante con piedra bola	M3		$ 104.624,00		36,03	$ 3.769.718,68	1,03	$ 107.762,72	36,03	$ 3.769.402,72
IN 8	Sumidero lateral tipo SL-200 o mejor	Und		$ 2.937.036,00		4,00	$ 11.748.144,00	4,00	$ 11.748.144,00	4,00	$ 11.748.144,00
IN 9	Suministro e instalacion tubería de acueducto 2"	Ml		$ 26.678,00		224,40	$ 5.986.543,20		$ -	224,40	$ 5.986.543,20
				COSTO DIRECTO	$ 1.324.881.266,00		$ 1.890.090.000,72		$ 97.217.682,72		$ 1.776.024.993,76
			AIU	35%	$ 463.708.443,10		$ 661.531.500,25		$ 34.026.188,95		$ 622.308.747,82
				COSTO TOTAL	$ 1.788.589.709,10		$ 2.551.621.500,98		$ 131.243.871,68		$ 2.400.333.741,58
				AJUSTE POR MODIFICACIÓN							
				COSTO TOTAL PROYECTO	1.788.589.709,10		$ 2.551.621.500,98				
				VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA					$ 131.243.871,68		

Nota: El Municipio de Cimitarra tramita el presente pago teniendo en cuenta el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Municipio y el contratista las cuales realizaron y revisaron el control de calidad de acuerdo a las normas establecidas, las mediciones

ESTADO DEL ANTICIPO :	
VALOR ANTICIPO RECIBIDO DEL CONTRATO INICIAL	$715.435.883,44
VALOR ANTICIPO RECIBIDO DEL CONTRATO ADICIONAL	
VALOR AMORTEACION ACTA ANTERIOR	$715.435.883,44
VALOR AMORTEACION PRESENTE ACTA	
VALOR AMORTIZADO A LA FECHA	$715.435.883,44
SALDO POR AMORTEAR	

ESTADO DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO PRINCIPAL	$ 1.788.589.709,10
VALOR CONTRATO ADICIONAL:	$ 763.031.791,88
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA:	$ 131.243.871,68
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA:	$ 2.400.333.741,58
SALDO POR EJECUTAR	$ 151.287.759,40

La presente acta no exime al contratista de la reposición a costa suya de los trabajos que hayan quedado defectuosos por causas que le sean imputables.

NETO A PAGAR PRESENTE ACTA 131.243.871,68
REGIMEN TRIBUTARIO: COMUN
CONSIGNAR :

FIRMA CONTRATISTA
PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS
Nit. 901.008.925-1

FIRMA INTERVENTOR CONTRATO
INGENIEROS CONSULTORES Y DISTRIBUIDORES SAS
Nit. 900.159.353-3

Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020

373

PROINVIAS
Proyectos e Ingeniería de Vías S.A.S.
NIT. 901.008.925-2

PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S. – PROINVIAS S.A.S., identificada con NIT 901.008.925 – 2,

Certifica

Que la señor **JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 13.715.906 de Bucaramanga, prestó sus servicios como DIRECTOR DE OBRA en el siguiente proyecto:

CONTRATO Nº:	361 de 2018
OBJETO:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO MUNICIPIO DE CIMITARRA DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR CONTRATO:	$ 2.400.333.741,58
DESDE:	12 de septiembre de 2018
HASTA:	6 de mayo de 2019

Se expide a solicitud del interesado en Floridablanca a los 12 días del mes de agosto de 2025.

JORGE FERNANDO GUERRERO MARTINEZ
Revisor Fiscal
C.C. 13.839.059 de Bucaramanga
TP 10624-T

237

CARTA DE COMPROMISO

Floridablanca, Santander

Señores
GOBERNACION DE SANTANDER
OFICINA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
Floridablanca

Referencia: Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020

Objeto: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER."

Asunto: Carta de compromiso profesional

Yo, ANDREA LILIANA NAVARRO GARCIA, identificado con cedula de ciudadanía No. 63.553.781 de Bucaramanga, actuando en nombre propio y de profesión INGENIERO CIVIL, con matrícula profesional N° 68202-208078 STD expedida por el Consejo Nacional de Ingeniería, manifiesto que me comprometo a desempeñarme como RESIDENTE DE OBRA del Proceso de Contratación de la referencia con una dedicación del 100%, durante el plazo, la dedicación, características y requerimiento solicitados, exigidos y determinados por la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres para el cumplimiento del presente proceso, en caso de ser adjudicado al CONSORCIO GR SANTOS 2026.

Cordialmente,

ANDREA LILIANA NAVARRO GARCIA
C.C. 63.553.781 de Bucaramanga
T.P. 68202-208078 STD

Libertad y Orden

FORMATO ÚNICO
HOJA DE VIDA
Persona Natural
(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)	NOMBRES
NAVARRO	GARCIA	ANDREA LILIANA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C (X) C.E ( ) PAS ( ) No. 63.553.781 — SEXO: F (X) M ( ) — NACIONALIDAD: COL.(X) EXTRANJERO ( ) — PAÍS: COLOMBIA

LIBRETA MILITAR: PRIMERA CLASE ( ) SEGUNDA CLASE ( ) NÚMERO _____ D.M _____

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO
FECHA PAÍS DÍA 28 MES 02 AÑO 1984
DEPTO SANTANDER
MUNICIPIO BUCARAMANGA

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA
CALLE 55 # 46-12
PAÍS COLOMBIA DEPTO SANTANDER
MUNICIPIO BUCARAMANGA
TELÉFONO 3208533874 EMAIL proyectosciviles.jaro@gmail.com

Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026020

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA
MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA											TÍTULO OBTENIDO: BACHILLER COMERCIAL
PRIMARIA					SECUNDARIA				MEDIA		FECHA DE GRADO
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10	11 X	MES 11 AÑO 2001

EDUCACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)
DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:
TC (TÉCNICA), **TL** (TECNOLÓGICA), **TE** (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), **UN** (UNIVERSITARIA),
ES (ESPECIALIZACIÓN), **MG** (MAESTRÍA O MAGISTER), **DOC** (DOCTORADO O PHD),
RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	No. SEMESTRES APROBADOS	GRADUADO SI	GRADUADO NO	NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO	TERMINACIÓN MES	TERMINACIÓN AÑO	No. DE TARJETA PROFESIONAL
UN	10	X		INGENIERO CIVIL	04	2011	68202208078

ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (R), BIEN (B) O MUY BIEN (MB)

IDIOMA	LO HABLA R	LO HABLA B	LO HABLA MB	LO LEE R	LO LEE B	LO LEE MB	LO ESCRIBE R	LO ESCRIBE B	LO ESCRIBE MB

376

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
SANTANDER	BUCARAMANGA	proyectosciviles.jaro@gmail.com

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
6909565	DÍA 21 MES 07 AÑO 2008	DÍA 15 MES 10 AÑO 2016

CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
DIRECTORA DE PROYECTOS - RESIDENTE DE OBRA		CRA 29 # 45-45 OF 708

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
PROINVIAS SAS		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
SANTANDER	FLORIDABLANCA	proyectosciviles.jaro@gmail.com

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
6909565	DÍA 16 MES 16 AÑO 2016	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
DIRECTORA DE PROYECTOS - RESIDENTE DE OBRA		CENTRO EMPRESARIAL LA FLORIDA OF 711

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN

Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA .

236

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES.

OCUPACIÓN	TIEMPO DE EXPERIENCIA	
	AÑOS	MESES
SERVIDOR PÚBLICO		
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO	17	11
TRABAJADOR INDEPENDIENTE		
TOTAL TIEMPO DE EXPERIENCIA	17	11

5 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI ( ) NO (X) ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020

Solo aplica para Invitación a presentar
Propuesta No. GRD-RE-2026-020

La Universidad de Santander

UDES

Aprobada por el Ministerio de Educación Nacional de conformidad con la Personería Jurídica No. 810 del 12 de marzo de 1996 y la Resolución No. 6216 del 22 de diciembre de 2005

Teniendo en cuenta que:

Andrea Liliana Navarro García

C.c No. 63.553.781 Expedida en: Bucaramanga

Cursó y aprobó los estudios y cumplió con las exigencias legales y reglamentarias, le confiere el título de:

Ingeniera Civil

En constancia de lo anterior se firma y sella este Diploma, en la ciudad de Bucaramanga, el día 12 del mes Abril del año 2011

Rector | Secretario General | Director del Programa

Registrado en el folio 15637 Libro C-75 Nº depósito 17391 Diploma No. 5962

Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020



Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020

Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020

Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020



Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020



Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020

381

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4534594

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que ANDREA LILIANA NAVARRO GARCIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 63553781, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202-208078 desde el 16 de Junio de 2011, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 853.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dieciocho (18) días del mes de Junio del año dos mil veintiseis (2026).

Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta APP GR-SPE-2026-020

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Micrositе/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

382

CERTIFICACION DE EXPERIENCIA

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA Nº 17120149

CERTIFICA QUE:

CONTRATO Nº	17120149
TIPO DE CONTRATO	OBRA
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	28 DICIEMBRE DE 2017
OBJETO CONTRACTUAL	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO CARRERA 13 ENTRE CALLES 13 Y 8 DEL MUNICIPIO DE SOCORRO SANTANDER
PLAZO INICIAL	CINCO (05) MESES
VALOR INICIAL	$1.138.753.017,82
VALOR ACTUALIZADO EJECUTADO	$1.138.746.637,17
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CARRERA 13 NIT.901.141.853-9 R.L JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO
INTEGRANTES DEL CONSORCIO	JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO 50%
	PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S PROINVIAS SAS 50%
INTERVENTOR	FERNANDO SERRANO CORDERO
SUPERVISOR	KOKI NEIRA BAYONA
OFICINA GESTORA	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO
FECHA DE INICIO	13 ABRIL 2018
FECHA DE TERMINACIÓN	19 JULIO DE 2018

Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020

CUMPLIMIENTO	EXCELENTE
DIRECTOR DE OBRA	ING. JOHANY ALBERTO RAMÍREZ OTERO. C.C 13.715.906 DE BUCARAMANGA
RESIDENTE DE OBRA	ING. ANDREA LILIANA NAVARRO GARCIA C.C 63.553.781 DE BUCARAMANGA

Que el contrato de obra se ejecutaron las siguientes actividades:

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UND	CANT
1	**PRELIMINARES**		
1,01	Localización y replanteo	M2	3923,07
1,02	Demolición losa en concreto (Inc. Retiro)	M2	2748,57
1,03	Demolición Andenes en Concreto (Inc. Retiro)	M2	1174,50
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**		
2,01	Excavaciones a maquina (Incluye Retiro)	M3	1633,86
2,02	Excavaciones varias en material común (Incluye Retiro)	M3	117,45
2,03	Relleno en recebo común	M3	376,17
3	**CONFORMACION DE LA SUBRASANTE**		
3,01	Conformación y compactación de la subrasante	M2	2423,44
4	**ESTRUCTURAS**		
4,01	Bordillo en concreto e=0.15 x 0.15	ML	444,52
4,02	Remodelación y realce válvulas de acueducto	UND	10,00
4,03	Concreto 3000 psi para andenes e:0,07 m	M2	1174,50
5	**ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO**		

Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta No. CRD-RE-2026-020

5,01	Base granular, E=0.30m compactada al 95% de la prueba de Proctor modificado	M3	7223,3
5,02	Pavimento en Concreto hidraulico MR 41 (3000 PSI E: 0,205m)	M3	508,92
5,03	Acero de refuerzo de 60000 psi	KG	6058,60
6	Varios		
6,01	Lineas de Demarcación con pintura en frio	ML	2114,04
6,02	Marca vial con pintura en frio	M2	64,00
6,03	Señal vertical de transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm	UND	3,00

Se expide en el municipio de socorro a los veintiséis (26) días del mes de abril de 2019.

ING. KOKI NEIRA BAYONA

SUPERVISOR

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPIO DE SOCORRO

Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020

República de Colombia Departamento de Santander Municipio de Socorro NIT 890.203.688-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL SOCORRO CONTRATO			
	Versión: 2.0	Fecha: Septiembre 2014	Página 1 de 10	Código: DA-200-06.05

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 17120149

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO CARRERA 13 ENTRE CALLES 4 Y 8 DEL MUNICIPIO DE SOCORRO SANTANDER
CONTRATANTE	MUNICIPIO DEL SOCORRO NIT. 890.203.688-8
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CARRERA 13 NIT. 901141853-9
REPRESENTANTE LEGAL	JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO C.C. 13.715.906
SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
VALOR INICIAL	MIL CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($1.138.753.047,82) M/CTE AIU INCLUIDO INCLUIDO
PLAZO	El plazo estimado para la ejecución del contrato será de CINCO (05) meses contados desde la firma del acta de inicio.
VIGENCIA	Plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.

Entre los suscritos a saber, **ALFONSO LINEROS RODRIGUEZ**, mayor de edad vecino y domiciliado en el Municipio de Socorro (Santander); identificado con la cédula de ciudadanía número 91.101.528 expedida en Socorro- Santander, en calidad de Alcalde Municipal de Socorro (Santander), y como representante legal del mismo, en uso de las facultades otorgadas por la Constitución Nacional artículos 314, 315 Nos. 3 y 9, la ley 136 de 1994 artículo 91 literal d No. 1 y 5, ley 80 de 1993 artículo 11 Numeral 1 literal b, y debidamente facultado para contratar para la vigencia 2017 según Acuerdo No. 025 del 23 de diciembre de 2017 expedido por el Honorable Concejo Municipal de Socorro, quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO** y de otra **CONSORCIO VIAL CARRERA 13**, identificada con NIT. 901141853-9 representada legalmente por **JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO** identificada con C.C. 13.715.906 que para efectos del presente contrato de **OBRA PÚBLICA**, se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente contrato de Obra previas las siguientes consideraciones: 1.- El Municipio de El Socorro, como entidad de carácter territorial es definida como parte fundamental y esencial de la división del estado colombiano, tiene como finalidad principal la de garantizar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectiva jurisdicción, ejerciendo para el cumplimiento de estos objetivos una función pública administrativa. La Constitución Política prevé en el Artículo 2º que son fines del Estado: "Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación...". Al Municipio de El Socorro de conformidad con el artículo 311 de la Constitución Política como entidad fundamental de la división político administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la

Copia para presentar propuesta N° GRD-RE-2026-020

Constitución y las leyes. **2.** En consecuencia, para la materialización de dichos fines públicos, debe dar aplicación al plan de desarrollo UNA NUEVA HISTORIA 2016-2019, así como también según el programa de gobierno, le corresponde dar cumplimiento a una serie de metas, programas, proyectos y competencias, tanto en materia de inversión como de funcionamiento, para lo cual la actividad contractual, es uno de los principales instrumentos y herramientas que se tienen. 3. Dentro del patrimonio de El Socorro, el cual comprende todos los bienes pertenecientes al municipio que están destinados al uso común o a la prestación de una función o servicio público, se encuentra el Patrimonio Vial. Dicho patrimonio incluye todo el sistema de infraestructura vial presente en el municipio ya sean vías de primer, segundo, tercer orden, ramales y vías urbanas. Dicho patrimonio comprende el valor de construcción del tramo de vía nueva, incluyendo obras menores (drenajes, señalización, paisajismo) menos los costos de reparación de los daños presentes en el momento de la evaluación, entendiéndose el deterioro de la infraestructura como una pérdida del patrimonio municipal. **4.** Durante cada periodo de administración municipal, los funcionaros planifican y ejecutan la inversión del presupuesto municipal, utilizando parte del mismo en infraestructura vial, contribuyendo de esta manera al crecimiento de su patrimonio, en este orden de ideas, la conservación y mantenimiento de la malla vial municipal se erige como un deber fundamental a cargo de los municipios, bajo la cual La Ley 105 de 1993, en los artículos 17 y 18 establecen que es competencia de los municipios: Realizar mantenimiento y conservar la infraestructura de transporte dentro del ámbito de su jurisdicción. **5.** Así mismo, el artículo 76 de la Ley 715 de 2001, establece: "ARTÍCULO 76. COMPETENCIAS DEL MUNICIPIO EN OTROS SECTORES. Además de las establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial ejercer las siguientes competencias: (...) 76.4. En materia de transporte 76.4.1. Construir y conservar la infraestructura municipal de transporte, las vías urbanas, suburbanas, veredales y aquellas que sean propiedad del municipio, las instalaciones portuarias, fluviales y marítimas, los aeropuertos y los terminales de transporte terrestre, en la medida que sean de su propiedad o cuando éstos le sean transferidos directa o indirectamente. Las vías urbanas que forman parte de las carreteras nacionales seguirán a cargo de la Nación. 76.4.2. Planear e identificar prioridades de infraestructura de transporte en su jurisdicción y desarrollar alternativas viables. Aunado a lo anterior, la Ley 1551 de 2012, al establecer las obligaciones de los municipios en su artículo 6 numeral 23 indica: En materia de vías, los municipios tendrán a su cargo la construcción y mantenimiento de vías urbanas y rurales del rango municipal. Continuarán a cargo de la Nación, las vías urbanas que formen parte de las carreteras nacionales, y del Departamento las que sean departamentales. Según el Esquema de Ordenamiento territorial del Municipio de El Socorro este cuenta con un área total de 12.210 hectáreas, de las cuales 11.990,5 son rurales, y 219,5 urbanas. Su área urbana está conformada por 43 barrios y su área rural por 22 veredas. La malla vial del Municipio es aproximadamente de 199.71 Km, de las cuales 16,35 km son vías en asfalto, 0,59 km vías en concreto, 2,57 km vías empedradas, 7,90 vías con placa huellas, 153,44 km vías en afirmado. **6.** Bajo las premisas anteriores, para la actual Administración es prioritario mantener la red e infraestructura vial propiciando el desarrollo económico del Municipio; teniendo en cuenta que se busca promover la competitividad del Municipio, se requiere de una malla vial adecuada que proporcione mecanismos facilitadores del traslado y comunicación. El MUNICIPIO DE SOCORRO consciente de su responsabilidad y en aras de su cumplimiento adelanta la ejecución de proyectos prioritarios, e incluyó en el Plan de Desarrollo Municipal en su programa de vías el mejoramiento de las vías en el sector urbano con el fin de mejorar la calidad de las vías en el Municipio, lo que generará grandes beneficios sociales, económicos, y de desarrollo desde el

Oficina Jurídica presenta Propuesta No CRDRE 2016

primer año de la inversión.7.- Que desarrollado el proceso de selección se recibió propuesta presentada por CONSORCIO VIAL CARRERA 13, quien cumplió con los requisitos establecidos por los pliegos de condiciones de la Licitación Pública No. LP-006-2017, siendo elegible y obteniendo el correspondiente puntaje en la evaluación realizada, por lo cual le fue adjudicado el contrato mediante acto administrativo motivado, evaluación esta y acto de adjudicación que forman parte integral del presente contrato. 8.- Que existe disponibilidad presupuestal para amparar el presente contrato, de conformidad con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Número CDA71062 del 17 de noviembre de 2017. 9. Que la Licitación Pública se realizó conforme a lo previsto en el artículo 30 de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y decreto 1082 de 2015, en consecuencia, hemos acordado celebrar el contrato que se rige por las siguientes cláusulas. **CLAUSULA PRIMERA - OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO CARRERA 13 ENTRE CALLES 4 Y 8 DEL MUNICIPIO DE SOCORRO SANTANDER. CLAUSULA SEGUNDA - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** El contratista se obliga a ejecutar las siguientes cantidades de obra de conformidad con los estudios previos, el pliego de condiciones definitivo, adendas, propuesta y demás documentos:

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNID	CONDICIONES ORIGINALES		
			CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	PRELIMINARES				
1,01	Localización y replanteo	M2	3890,36	$ 2.256,20	$ 8.777.430,23
1,02	Demolición losa en concreto (Inc. Retiro)	M2	3013,85	$ 26.420,00	$ 79.625.917,00
1,03	Demolición Andenes en Concreto (Inc. Retiro)	M2	944,92	$ 24.840,00	$ 23.471.812,80
				SUBTOTAL CAPITULO	$ 111.875.160,03
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS				
2,01	Excavaciones a maquina (Incluye Retiro)	M3	828,34	$ 31.640,00	$ 26.208.677,60
2,02	Excavaciones varias en material común (Incluye Retiro)	M3	82,22	$ 183.362,07	$ 15.076.029,40
2,03	Relleno en recebo común	M3	82,22	$ 69.115,45	$ 5.682.672,30
				SUBTOTAL CAPITULO	$ 46.967.379,29
3	CONFORMACION DE LA SUBRASANTE				
3,01	Conformación y compactación de la subrasante	M2	2715,86	$ 6.593,85	$ 17.907.973,46
				SUBTOTAL CAPITULO	$ 17.907.973,46
4	ESTRUCTURAS				
4,01	Bordillo en concreto e=0,15 h=0,15	ML	453,85	$ 56.375,70	$ 25.586.111,45
4,02	Remodelación y realce válvulas de acueducto	UND	10,00	$ 418.300,00	$ 4.183.000,00
4,03	Concreto 3000 psi para andenes e:0,07 m	M2	1174,50	$ 69.682,90	$ 81.842.566,05
				SUBTOTAL CAPITULO	$ 111.611.677,50
5	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO				
5,01	Base granular, E=0,30m compactada al 95% de la prueba de Proctor modificado	M3	814,76	$ 137.919,67	$ 112.371.430,33
5,02	Pavimento en Concreto hidraulico MR 41 (3000 PSI E: 0,205m)	M3	556,75	$ 728.256,00	$ 405.456.528,00
5,03	Acero de refuerzo de 60000 psi	KG	6789,65	$ 5.048,25	$ 34.275.850,61
				SUBTOTAL CAPITULO	$ 552.103.808,94
6	Varios				
6,01	Líneas de Demarcación con pintura en frio	ML	1.057,00	$ 1.410,39	$ 1.490.782,23
6,02	Marca vial con pintura en frio	M2	32,00	$ 16.439,88	$ 526.076,16
6,03	Señal vertical de transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm	UND	3,00	$ 345.972,85	$ 1.037.918,55
				SUBTOTAL CAPITULO	$ 3.054.776,94
				COSTO DIRECTO OBRA PAVIMENTO	$ 843.520.776,16
				A.I.U (35%)	$ 295.232.271,66
				COSTO DE OBRA	$ 1.138.753.047,82

Solo aplica para la presentar Propuesta No. GRDE-2019-920

CLAUSULA TERCERA– OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: A) OBLIGACIONES GENERALES: Las obligaciones técnicas que tendrá el contratista que vinculan el alcance

del contrato serán: 1. Actuar oportunamente, de tal manera que, por causas imputables al contratista, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes. 2. Efectuar todos los estimativos y cálculos técnicos que el Municipio solicite y que se requieran para la adecuada ejecución del contrato, así como efectuar la señalización preventiva de seguridad en los sitios en que se esté ejecutando la obra, y acatar los protocolos de seguridad para el desarrollo del objeto con el fin de prevenir daños. 3. Revisar, controlar y supervisar el estado de ejecución de la obra, para que ésta se desarrolle con diligencia, mediante la utilización de conocimientos técnicos adecuados, lograr que las condiciones técnicas sean las más favorables, implementar las medidas de seguridad reglamentarias para el manejo de equipos de construcción y trabajo en alturas y controlar los riesgos que se identifiquen para este contrato. 4. Corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato, así como atender las recomendaciones y requerimientos que haga EL MUNICIPIO a través del supervisor y corregir cualquier falla o errores que se cometa en la ejecución del contrato. 5. Prestar el apoyo al Municipio para resolver las peticiones, dudas y reclamos que puedan derivarse de la ejecución de la obra. 6. Realizar, cada vez que sea necesario, reuniones periódicas de evaluación de obra con el Municipio o el supervisor del contrato. 7. Utilizar para el desarrollo de la obra materiales, elementos y suministros de las más altas calidades. 8. El contratista deberá proveer todos los elementos, insumos y materiales necesarios para efectuar el servicio, así como los equipos necesarios para efectuar la construcción. 9. El contratista debe asumir todos los costos y gastos que implique el desplazamiento de personal, equipos, insumos y materiales al lugar donde se encuentran ubicada la obra. 10. Actuar oportunamente de tal manera que, por causas imputables al contratista no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes. 11. Efectuar todos los estimativos y cálculos técnicos que el Municipio solicite y que se requieran para la adecuada ejecución del contrato, así como efectuar la señalización preventiva en los sitios indicados. 12. Revisar, controlar y supervisar el estado de ejecución de la obra, para que ésta se desarrolle con diligencia, mediante la utilización de conocimientos técnicos adecuados, lograr que las condiciones técnicas sean las más favorables, implementar las medidas de seguridad reglamentarias y controlar los riesgos que se identifiquen para este contrato. 13. Corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato, así como atender las recomendaciones y requerimientos que haga EL MUNICIPIO a través del supervisor y corregir cualquier falla o errores que se cometa en la ejecución del contrato. 14. Prestar el apoyo al Municipio para resolver las peticiones, dudas y reclamos que puedan derivarse de la ejecución de la obra. 15. Realizar, cada vez que sea necesario, reuniones periódicas de evaluación de obra con el Municipio o el supervisor del contrato, en dichas reuniones podrán participar el Alcalde, por derecho propio, o sus delegados de dichas reuniones se elaborará un acta suscrita por todos los que intervinieron en ellas, las cuales serán archivadas y mantenidas en custodia por la supervisión. 16. El PROPONENTE establecerá en la propuesta las fuentes de materiales que utilizará en la ejecución de la obra, en caso de resultar favorecido; por lo tanto, EL MUNICIPIO no reconocerá costos adicionales por el cambio de dichas fuentes de materiales. 17. Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales y demás procesos constructivos deberá cumplir con lo establecido en normas técnicas de materiales de

Se anexa para verificación presentada por CRUZ ROJA

construcción, así como los laboratorios y pruebas a realizarse. La totalidad de sus costos deberán estar incluidos en los ítems de pago de las obras de qué trata la presente Selección. El PROPONENTE favorecido con la adjudicación del Contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 18. EL MUNICIPIO no aceptará ningún reclamo del constructor, por costos, plazos, falta o escasez de Materiales o elementos de construcción, o por cualquiera de los eventos contemplados en este numeral. 19. Los trabajos objeto de la presente Selección deberán ejecutarse de conformidad con las Especificaciones Particulares, los aspectos que ellas no regulen, se ejecutarán de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones Generales de construcción de obra civil. Las especificaciones particulares pueden complementar, sustituir o modificar, según el caso, las especificaciones generales de construcción, y prevalecen sobre las últimas. 20. El PROPONENTE favorecido deberá suministrar y mantener al frente de la obra de manera permanente el equipo necesario y suficiente, adecuado en capacidad, características y tecnología, para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes al equipo serán considerados en el análisis de precios unitarios de la propuesta. Las obligaciones administrativas y jurídicas que tendrá el contratista además de las establecidas en el alcance del contrato serán: 1. El Contratista deberá adquirir oportunamente la estampilla "Pro cultura" y la estampilla "Pro Bienestar del Adulto Mayor". 2. Todo el personal que labore al servicio del contratista debe ser competente para el desarrollo de la ejecución del contrato y deberá estar plenamente identificado, con equipo de seguridad y dotación reglamentaria para el tipo de servicio. 3. Desarrollar el servicio descrito por el Municipio de conformidad con la relación técnica descrita en el objeto y su alcance, con las calidades descritas o mejores. 4. Suscribir con el Supervisor o Interventor del Contrato el Acta de Inicio dentro de los tres (3) días hábiles siguientes previa entrega y verificación de requisitos de ejecución. 5. En cumplimiento de lo reglado en las normas legales pertinentes, especialmente del artículo 23, de la Ley 1150 de 2007 y del artículo 6, de la Ley 1562 de 2012, acreditar que se encuentra al día en el pago mensual de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y/o Laborales), así como los parafiscales propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, como requisito para hacer los cobros del contrato respetando lo establecido por el Ministerio del trabajo frente a los IBC por ingresos. Igualmente El Contratista deberá cumplir con las normas del Sistema General de Riegos Laborales, en especial las siguientes: a. Procurar el cuidado integral de su salud. b. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo. c. Informar a la entidad la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. d. Cumplir con las normas y reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST. 6. Radicar oportunamente la cuenta de cobro o facturas según sea el caso. 7. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligar a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten peticiones o amenazas, el contratista deberá informar inmediatamente de su ocurrencia a la entidad contratante y a las demás autoridades competentes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. 8. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para la ejecución del objeto del contrato. 9. Obrar con lealtad y responsabilidad durante la ejecución del contrato, allegando equipos de calidad y que gocen de garantías de fábrica y legalidad. 10. Presentar al interventor o supervisor un informe de ejecución para cada pago que se efectúe, en el que se describa conforme al contrato las actividades cumplidas que dan lugar al pago. **CLAUSULA CUARTA – OBLIGACIONES DE EL MUNICIPIO:** Son obligaciones del MUNICIPIO: 1. Exigir

Solicitud para aprobación de garantía presentada por el proponente

219

al Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 2. Exigir que los trabajos realizados sean de óptima calidad. 3. Pagar al Contratista el valor pactado con sujeción al Plan Mensualizado de Caja. 4. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones y garantías a que hubiera lugar 5. Ejercer control y vigilancia, a través del supervisor del contrato. 6. Informar al contratista, a través del supervisor del contrato, de las solicitudes y sugerencias dentro de los términos del contrato. 5. Aprobar la garantía única de cumplimiento que el contratista constituya en debida forma. 6. Contratar la correspondiente interventoría externa. 7. Realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato, en el que se verificará además el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al pago de seguridad social (salud y pensión) 8. Expedir el registro presupuestal. **CLAUSULA QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo estimado para la ejecución del contrato será de CINCO (05) meses contados desde la firma del acta de inicio. Para la ejecución del contrato se requerirá, que el Municipio establezca la supervisión y/o interventoría del contrato, se firme el acta de inicio, previa la aprobación de la garantía única por parte del Municipio y el registro presupuestal. El proponente en la presentación de la propuesta deberá tener en cuenta este plazo. **CLAUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO:** El valor del contrato asciende a la suma de **MIL CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($1.138.753.047,82) M/CTE CLAUSULA SEPTIMA – FORMA DE PAGO:** La Entidad pagará el contrato celebrado a precios unitarios sin formula de reajuste, de la siguiente manera: Un primer pago cuando se demuestre un avance de obra del 60% del valor del contrato, y el saldo restante, es decir el otro 40% a la liquidación del contrato. Para cada pago se requiere: a) informe de actividades, b) certificación de cumplimiento y c) actas de recibo correspondientes, dichas actas deben ser refrendadas por el Contratista, Interventor y el supervisor acompañadas con sus respectivos soportes como registro fotográfico, ensayos de laboratorio, y del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente (planillas). En el evento que no se hubieren realizado totalmente los aportes a seguridad social, esta entidad retendrá las sumas adeudadas al sistema en el momento de la liquidación y hará el giro correspondiente al sistema respectivo, advirtiendo que será causal de terminación unilateral del contrato cuando se compruebe la evasión en el pago total o parcial de estos aportes por parte del contratista, durante la ejecución del mismo. Cuando sea una sociedad con revisoría fiscal, la certificación deberá ser expedida por el revisor fiscal. Los pagos serán cancelados por medio de la Tesorería Municipal, en pesos colombianos, a través de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que el contratista señale, en una de las entidades financieras afiliadas al sistema automático de pagos, previos los descuentos de ley. En caso de que el oferente favorecido sea un Consorcio o Unión Temporal, para efectos del pago, éste deberá informar el número del NIT, a nombre del Consorcio o Unión Temporal, así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo Consorcio o Unión Temporal. El Municipio de Socorro sólo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña de los documentos requeridos para el pago, el término para este efecto sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos exigidos en este pliego de condiciones. Los retardos que se presenten por este concepto será responsabilidad del contratista y éste no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. **PARÁGRAFO PRIMERO:** En el evento que el objeto contratado éste gravado con el impuesto al valor agregado (IVA), de conformidad con la normatividad tributaria vigente y no haya sido contemplado en el valor ofertado en la propuesta por el

Copia para uniones temporales Propuesta SOLO PARA REFERENCIA

CONTRATISTA, éste deberá asumir dicha obligación con cargo al valor del contrato y en consecuencia estará obligado a presentar la respectiva factura o su documento equivalente discriminando los valores a pagar y el IVA. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** En el evento que el CONTRATISTA no presente la factura o su documento equivalente para el pago, estando obligado a ello de conformidad con el régimen tributario aplicable, el MUNICIPIO no lo tramitará mientras no se cumpla la obligación por parte del CONTRATISTA y en consecuencia el retraso en el pago que se produzca por esta circunstancia, no generará interés moratorio alguno a cargo del MUNICIPIO. **PARÁGRAFO TERCERO:** Los pagos estarán sujetos al Programa Anual Mensualizado de Caja – P.A.C., sin generar intereses moratorios. **PARÁGRAFO CUARTO:** En el evento de que algún pago llegare a tener la condición de Pasivo Exigible, no se ocasionará responsabilidad ni intereses a cargo del MUNICIPIO y se tramitará con base en el marco normativo vigente. **PARAGRAFO: VIGENCIA:** La vigencia del presente contrato será igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más contados a partir de la fecha del acta de iniciación. **CLAUSULA OCTAVA – CONTROL, VIGILANCIA INTERVENTORIA:** La interventoría debe garantizar la calidad de los Trabajos producto del Objeto contractual. El supervisor debe ejercer un control técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el proyecto, para lo cual, podrá en cualquier momento, exigir al contratista la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del mismo. El Contratista debe acatar las órdenes que le imparta por escrito. No obstante, si el Contratista no está de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al **MUNICIPIO DE SOCORRO (SANTANDER)**, antes de proceder a ejecutar las órdenes. En caso contrario, responderá solidariamente si del cumplimiento de dichas órdenes se derivan perjuicios para el **MUNICIPIO DE SOCORRO (SANTANDER)**. Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del supervisor, éste le notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles, el interventor comunicará dicha situación a **MUNICIPIO DE SOCORRO (SANTANDER)** para que éste tome las medidas que considere necesarias. El interventor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a presentarse, como es el caso de atención de emergencias, derrumbes, hundimientos de bancas, interrupción del tránsito, entre otros, incumpliendo así el desarrollo normal de las actividades programadas. **CLAUSULA NOVENA – SUJECIÓN A LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:** La entrega de sumas de dinero a que el Municipio de Socorro-Santander queda obligado en virtud de este contrato se subordina a las apropiaciones presupuestales que de la misma se haga y se pagará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal Número Certificado de Disponibilidad Presupuestal Número CDA71062 del 17 de noviembre de 2017, expedido por la Secretaría de Hacienda del Municipio de Socorro. **CLAUSULA DÉCIMA- GARANTIAS:** el CONTRATISTA se obliga a constituir a favor del MUNICIPIO, de acuerdo con el artículo 7 de la ley 1150 de 2007, una garantía única que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del Contrato, la cual se mantendrá vigente durante su ejecución y liquidación final, podrá ser otorgada mediante cualquiera de las clases estipuladas en el Artículo 2.2.1.2.3.1.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015 y debe incluir como riesgos amparados los siguientes: **A. Responsabilidad civil extracontractual:** El contratista debe presentar una garantía de responsabilidad civil extracontractual, a favor de EL MUNICIPIO DE SOCORRO (SANTANDER), por un valor de 200 SMLMV, la vigencia de esta garantía deberá ser igual al periodo de ejecución del contrato. (Este amparo debe cumplir con los requerimientos del numeral 2.2.1.2.3.1.17 del decreto 1082 de 2015). **B. Garantía de Cumplimiento:** El contratista debe presentar una garantía de cumplimiento de las

Solicitud de invitación a presentar propuesta SAPP-PC-2017

obligaciones derivadas del Contrato, a favor de la Entidad Contratante conforme a lo señalado en el decreto 1082 de 2015, según los siguientes requerimientos:

Amparo	Suficiencia	Vigencia
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	No aplica	No aplica
Devolución del pago anticipado	No aplica	No aplica
Cumplimiento del Contrato	20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN Y 6MESES MÁS
Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN Y 3 AÑOS MAS
Estabilidad y calidad de la obra	30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA.
Calidad del servicio[3]	No aplica	No aplica

CLAUSULA DECIMA PRIMERA – MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente contrato y con fundamento en lo establecido especialmente en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, las partes acuerdan que en caso de mora o retardo en el cumplimiento de cualesquiera de las obligaciones señaladas en el respectivo contrato a cargo del contratista y como apremio para que las atienda oportunamente, **El MUNICIPIO** podrá, sin perjuicio de la sanción penal pecuniaria y de la declaratoria de caducidad, multar con descuentos sucesivos diarios hasta del 1% del valor del contrato, hasta un máximo del 10% del valor del contrato, por el incumplimiento parcial o total de las obligaciones establecidas en todas y cada una de las cláusulas de este contrato, previo procedimiento que garantice el derecho al debido proceso del contratista, en observancia de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y las normas que la aclaren, modifiquen o sustituyan, así como las disposiciones que sobre la materia estén vigentes en **El MUNICIPIO**. Las multas así impuestas, se harán efectivas directamente por **El MUNICIPIO**, pudiendo acudir para el efecto entre otros a los mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al contratista, cobro de la garantía, o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdicción coactiva. **CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA- PENAL PECUNIARIA:** Teniendo en cuenta lo dispuesto especialmente en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el contratista reconocerá al MUNICIPIO, a título de cláusula penal pecuniaria como estimación anticipada de perjuicios por el incumplimiento y dentro del contexto legal correspondiente, una suma equivalente hasta el 30% del valor del contrato, suma que EL MUNICIPIO hará efectiva, previa declaratoria del incumplimiento, directamente por compensación de los saldos que se le adeude al CONTRATISTA si los hubiere respecto de este CONTRATO o de los saldos que en su favor existieren producto de la existencia de cualquier relación jurídica negocial entre el contratista y El MUNICIPIO, ó si esto no fuere posible, podrá acudir al cobro de la garantía o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdicción coactiva, previo procedimiento que garantice el derecho al debido proceso del contratista, en observancia de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y las normas que la aclaren, modifiquen o sustituyan, así como las disposiciones que sobre la materia estén vigentes en El MUNICIPIO. **PARÁGRAFO PRIMERO:** La cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios no cubiertos por la aplicación de dicha sanción. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** La estimación del perjuicio se realizará de manera independiente a las multas u otro tipo de sanciones impuestas al

Se anexa para inclusión en el proceso SAMC-GRD-RE-2026-020

393

contratista durante la ejecución del CONTRATO. PARAGRAFO TERCERO: El valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria ingresará al Tesoro de El Municipio de Socorro-Santander y podrá ser tomado directamente de los saldos a su favor si los hubiere o de la garantía constituida, y si esto no fuere posible se cobrará por la vía judicial, de conformidad con las normas pertinentes. PARAGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA se obliga a indemnizar al MUNICIPIO CONTRATANTE con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato. El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal Contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. El CONTRATISTA mantendrá indemne a la Entidad Estatal Contratante por cualquier obligación de carácter laboral o relacionada que se origine en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. CLAUSULA DÉCIMA TERCERA – OBLIGACIONES PRESTACIONALES: Las prestaciones sociales de todo orden del contratista y del personal que labore en la prestación de los servicios a que se refiere este contrato, correrán por cuenta del Contratista. El presente contrato no genera para el MUNICIPIO DE SOCORRO relación laboral ni prestacional de ninguna clase, ni con el contratista, ni con el personal vinculado para la prestación del servicio. Sin embargo, el contratista acatará lo siguiente: 14.1 Personal: 14.1.1. Pago. El personal que se requiera para la ejecución del objeto de este contrato, tanto de índole directiva como administrativa y operativa, laborará bajo la exclusiva responsabilidad y dirección del contratista. A él corresponde su selección, vinculación, acción, liquidación y pago de salarios y prestaciones sociales, así como su control de rendimiento, ejercicio de potestad disciplinaria y desvinculación. 14.1.2. Requisitos mínimos del personal. El personal que el contratista vincule debe tener sus documentos personales en regla, tales como cédula de ciudadanía, libreta militar y certificado de sanidad. Queda terminantemente prohibido al contratista la vinculación de menores de dieciséis (16) años sin permiso escrito de las autoridades laborales. 14.1.3 Vinculación. La vinculación del personal que labore estará a cargo del contratista. 14.1.4 Manejo. El contratista será responsable de la buena conducta del personal que trabaje a su servicio, sea por nómina o como subcontratista. 14.1.5 Salario y Prestaciones Sociales. El personal vinculado, devengará lo que convencionalmente estipule con el contratista, pero en ningún caso menos del salario mínimo legal mensual vigente. 14.2. Subcontratos. El Contratista podrá subcontratar la ejecución de algunas labores propias de la ejecución del presente contrato, previa autorización del MUNICIPIO DE SOCORRO, siempre que ello no afecte la normal ejecución del contrato. En este caso, el contratista será responsable de las actuaciones del sub-contratista, quien debe observar las mismas condiciones que en materia laboral pesan sobre él, por razón de la ley y el presente contrato. De todos modos, el Contratista está obligado para con el MUNICIPIO DE SOCORRO por la ejecución adecuada del objeto del contrato y no podrá argüir el incumplimiento de sus subcontratistas para justificar el retraso o la mala calidad del bien y/o servicio. CLAUSULA DÉCIMA CUARTA - CLAUSULAS EXCPECIONALES: EL MUNICIPIO DE SOCORRO-SANTANDER podrá declarar la terminación unilateral, la modificación unilateral, la interpretación unilateral y la caducidad del contrato, de conformidad con lo señalado en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL: En esta materia el contrato se someterá a lo dispuesto en el Título V de la Ley 80 de 1.993. CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - PROHIBICIÓN DE CESIÓN DEL CONTRATO: El CONTRATISTA no podrá ceder total ni parcialmente el presente contrato sin autorización previa y escrita del Municipio de Socorro Santander. CLAUSULA DÉCIMA SEPTIMA - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL

Solo cuando la Administración presente Propuesta Económica

CONTRATO: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, se podrá suspender la ejecución del contrato mediante la suscripción de un acta en la cual conste tal eventualidad, sin que para los efectos del plazo extintivo del contrato se compute el tiempo de suspensión. **CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA- LIQUIDACIÓN:** El contrato se liquidará de conformidad con los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la ley 1150 de 2007, dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del plazo contractual. **CLAUSULA DÉCIMA NOVENA - SOLUCIÓN DE CONFLICTOS:** Las partes se comprometen a utilizar los mecanismos de solución de controversias contractuales previstas en aquella, tales como: a) La transacción. b) La conciliación y c) La amigable composición. **CLAUSULA VIGESIMA - DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Hacen parte del contrato los siguientes documentos: 1.- Estudios previos, pliegos de condiciones, demás documentos del proceso de contratación, y Propuesta presentada por el CONTRATISTA. 2.- Certificado de disponibilidad presupuestal. 3.- Certificado de antecedentes disciplinarios. 4.- Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal. 5.-Fotocopia del pasado judicial. 6.- RIT y RUP. 7.- Fotocopia Certificado de existencia y representación. **CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes intervinientes, y se ejecutará una vez expedido el registro presupuestal y verificado que el Contratista se encuentra al día en el pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, en los términos del artículo 23 de la ley 1150 de 2007. **CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para todos los efectos legales el domicilio contractual, es El Municipio de Socorro (Santander). **CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA – RIESGOS PROFESIONALES.** De conformidad con el decreto 2800 de 2003, el contratista deberá manifestar por escrito en el texto del presente contrato la intención de afiliarse o no al sistema general de riesgos profesionales SI (X) NO(_) **CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** Con la firma de este contrato, **EL CONTRATISTA** declara bajo la gravedad de juramento que no se haya incurso dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el artículo 8o. de la Ley 80 de 1.993. Así mismo afirma no encontrarse reportado en el boletín de deudores morosos del Estado ni en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República, ni tener deudas pendientes por concepto de alimentos. El Contratista manifiesta de manera expresa que acepta en su totalidad el contenido y términos del presente Contrato.

En constancia se firma en el municipio de Socorro (Santander), a los veintiocho (28) días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete (2017).

Se aplica para Invitación pública No. CPS DE 2017

El contratante,
Municipio de Socorro

ALFONSO LINEROS RODRIGUEZ
Alcalde

El Contratista

JOHANY RAMIREZ OTERO
R/L CONSORCIO VIAL CARRERA 13

Aprobó aspect. Jurídicos: Lady Ramírez Bohórquez – Sec Jurídica
Revisó Aspect. Jurídicos: Karina Díaz Ortiz – Asesora Jurídica

MODELO DE CARTA DE CONFORMACION DE CONSORCIO

Floridablanca 5 de Diciembre de 2017

Señores
MUNICIPIO DE SOCORRO SANTANDER
Calle 15 No. 14 - 66

Proceso de Contratación de LICITACION No. LP-006-2017

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO CARRERA 13 ENTRE CALLES 4 Y 8 DEL MUNICIPIO DE SOCORRO SANTANDER

Los suscritos, JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO, y JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO. Debidamente autorizados, para actuar en nombre y representación de, JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO y PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS-PROINVIAS SAS, respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en **CONSORCIO**, para participar en el proceso de selección de contratista de la referencia, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato y UN (01) AÑO MAS.

2. El Consorcio está integrado por:

NOMBRE PARTICIPANTE	CEDULA DE CIUDADANIA O NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION (%)
JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO	13.715.906	50%
PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS-PROINVIAS SAS	901.008.925-2	50%

El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%.

Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020

3. El Consorcio se denomina **CONSORCIO VIAL CARRERA 13.**
4. Plazo de ejecución del contrato cinco (5) meses
5. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.
6. El representante del Consorcio es **JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO**, identificado con C.C. No 13.715.906 de Bucaramanga quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en cada de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
7. La sede del Consorcio es:

Dirección de correspondencia	Ecoparque Empresarial Natura Torre 2 Of 232
Dirección de correo electrónica	proyectosciviles.jaro@gmail.com
Teléfono	6909565
Telefax	6909565
Ciudad	Floridablanca

En constancia, se firma en Floridablanca, a los cinco (05) días del mes de diciembre de (2017).

JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO
C.C. 13.715.906
DIRECCION: Ecoparque Empresarial Natura Torre 2 Of 232
TELEFONO: (+7) 6909565
INTEGRANTE 1

PROINVIAS S.A.S
NIT. 901.008.925-2
DIRECCION: Ecoparque Empresarial Natura Torre 2 Of 232
TELEFONO: (+7) 6909565
INTEGRANTE 2

JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO
C.C. 13.715.906 DE BUCARAMANGA
DIRECCION: Ecoparque Empresarial Natura Torre 2 Of 232
TELEFONO: (+7) 6909565
R.L. CONSORCIO VIAL CARRERA 13

Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020

República de Colombia Departamento de Santander Municipio de Socorro NIT 890.300.666-8	MUNICIPIO DE SOCORRO - SANTANDER CONTRATO DE OBRA			
	Versión: 2.0	Fecha: Septiembre 2014	Pagina: 1 de 1	Codigo: DA-200-06.05.149

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL CARRERA 13		
IDENTIFICACIÓN:	901.141.853 DV: 9		
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:	4210 RESPONSABILIDAD DIAN: RÉGIMEN COMÚN		DECLARANTE
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL.		
SUPERVISOR:	KOKY NEIRA BAYONA	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	
INTERVENTOR:	FERNANDO SERRANO CORDERO	91235905	
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE OBRA		
NÚMERO DE CONTRATO:	17120149	FECHA: 28/12/2017	
OBJETO:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO CARRERA 13 ENTRE CALLES 4Y 8DEL MUNICIPIO DE SOCORRO SANTANDER		
TERMINO DE DURACIÓN:	5 MESES		
VALOR:	1.138.753.047,82	NÚMERO PROCESO SECOP:	17120149
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	CDA71062 17/11/2017		
REGISTRO PRESUPUESTAL:	18-00135 7/02/2018		
RUBRO AFECTADO:	PRESUPUESTAL A,19,01,02,01,01,02		
ADICIONAL:	0,00 23/11/2017	PLAZO: 3 meses	CDP: 17-01071 22/11/2017
PÓLIZAS - GARANTÍAS:	NUMERO:	410-47-994000024983	
	COMPAÑÍA:	COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS SA, CONFIANZA	
	FECHA EXPEDICIÓN:	18/01/2018	
	FECHA DE APROBACIÓN:	18/01/2018	
FORMA DE PAGO:	UN PRIMER PAGO CUANDO SE DEMUESTRE UN AVANCE DE OBRA DEL 60% DEL VALOR DEL CONTRATO Y EL SALDO RESTANTE ES DECIR EL 40% A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.		
FECHA DE INICIO CONTRATO:	13/04/2018	PERIODO DE PAGO FINAL:	26/05/2018
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/12/2017		19/07/2018

APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	MAYO	JULIO	JUNIO	
	NUMERO PLANILLA:	8479468140/8479498121/848010 1081/847947571 5	8481515227/8481515227/848151 8018/848171788 1	8480591716/8480703290/84807032 90/8480611254	
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	ABRIL	JUNIO	MAYO	
	NUMERO PLANILLA:	8479468140/8479498121/848010 1081/847947571 5	8481515227/8481515227/848151 8018/848171788 1	8480591716/8480703290/84807032 90/8480611254	
APORTE ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	ABRIL	JUNIO	MAYO	
	NUMERO PLANILLA:	8479468140/8479498121/848010 1081/847947571 5	8481515227/8481515227/848151 8018/848171788 1	8480591716/8480703290/84807032 90/8480611254	

BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		1.138.753.047,82	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:		0,00	
PRIMER PAGO REALIZADO:	29 de mayo de 2018		686.801.822,91
SEGUNDO PAGO REALIZADO:	2 de agosto de 2018		451.914.814,26
VALOR NO EJECUTADO Y/O A FAVOR DEL MUNICIPIO:			36.410,65
	SUMAS IGUALES	1.138.753.047,82	1.138.753.047,82

OBSERVACIONES A LA PRESENTE ACTA: SI

se deja constancia de que a la fecha se ha cumplido con el objeto del contrato y se esta a la espera que el contratista allegue los documentos faltantes para la liquidacion del contrato en mencion, una vez allegados se procedera a liquidar el contrato.

Los abajo firmantes dejan constancia que se recibe a satisfacción el objeto contractual y los requisitos para los pagos fueron cumplidos; para ello se procedió a verificar y aprobar el informe final presentado por el contratista, así como el cumplimiento de los aportes al sistema integral de seguridad social.

Los valores relacionados en el balance económico, se han cobrado ante la Secretaría de Hacienda y del Tesoro Municipal, anexando los documentos establecidos para este trámite y que son de conocimiento del contratista.

En constancia de lo anterior se firma en el Socorro - Santander, el día: jueves, 19 de julio de 2018

Usuario para el Municipio de Socorro-Santander7

KOKY NEIRA BAYONA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO
Cedula de Ciudadanía Número: 13.715.906

FERNANDO SERRANO CORDERO
Interventor

No aplica para Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020

ANEXO AL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA Nº 17120149

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL

CONTRATO DE OBRA Nº 17120149
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO CARRERA 13 ENTRE CALLES 4 Y 8 DEL MUNICIPIO DE SOCORRO SANTANDER
VALOR: $ 1.138.753.647,82 PORCENTAJE DE EJECUCION: 100,00%

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNID	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS			CANTIDADES EJECUTADAS (PRESENTE ACTA)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)	
			CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
1	PRELIMINARES											
1,01	Localización y replanteo	M2	3890,36	$ 2.256,20	$ 8.777.430,23	3923,07	$ 2.256,20	$ 8.851.230,53		$ -	3923,07	$ 8.851.230,53
1,02	Demolición losa en concreto (Inc. Retiro)	M2	3913,65	$ 26.420,00	$ 79.628.917,00	2748,57	$ 26.420,00	$ 72.617.219,40	518,92	$ 13.657.026,40	2748,57	$ 72.617.219,40
1,03	Demolición Andenes en Concreto (Inc. Retiro)	M2	944,92	$ 24.840,00	$ 23.471.812,80	1174,50	$ 24.840,00	$ 29.174.580,00	1174,50	$ 29.174.580,00	1174,50	$ 29.174.580,00
										$ -	0,00	$ -
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS									$ -	0,00	$ -
2,01	Excavaciones a maquina (Incluye Retiro)	M3	828,34	$ 31.640,00	$ 26.208.677,60	1633,86	$ 31.640,00	$ 51.695.425,32	0,00	$ -	1633,86	$ 51.695.425,32
2,02	Excavaciones varias en material común (Incluye Retiro)	M3	82,22	$ 183.382,07	$ 15.076.029,40	117,45	$ 183.382,07	$ 21.535.875,12	117,45	$ 21.535.875,12	117,45	$ 21.535.875,12
2,03	Relleno en recebo común	M3	82,22	$ 69.115,45	$ 5.682.672,30	378,17	$ 69.115,45	$ 25.999.158,83	117,45	$ 8.117.609,60	378,17	$ 25.999.158,83
										$ -	0,00	$ -
3	CONFORMACION DE LA SUBRASANTE									$ -	0,00	$ -
3,01	Conformación y compactación de la subrasante	M2	2715,88	$ 6.593,85	$ 17.907.973,46	2423,44	$ 6.593,85	$ 15.979.799,84	300,03	$ 1.978.352,82	2423,44	$ 15.979.799,84
										$ -	0,00	$ -
4	ESTRUCTURAS									$ -	0,00	$ -
4,01	Bordillo en concreto a=0,15 x 0,15	ML	463,85	$ 56.375,70	$ 26.156.111,45	444,52	$ 56.375,70	$ 25.060.126,16	188,94	$ 10.651.824,78	444,52	$ 25.060.126,16
4,02	Remodelación y retiro válvulas de aquaducto	UND	10,00	$ 418.300,00	$ 4.183.000,00	10,00	$ 418.300,00	$ 4.183.000,00	2,00	$ 836.600,00	10,00	$ 4.183.000,00
4,03	Concreto 3000 psi para andenes e=0,07 m	M2	1174,50	$ 69.682,90	$ 81.842.568,05	1174,50	$ 69.682,90	$ 81.842.568,05	1174,50	$ 81.842.568,05	1174,50	$ 81.842.568,05
										$ -	0,00	$ -
5	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO									$ -	0,00	$ -
5,01	Base granular, E=0,30m compactada al 95% de la prueba de Proctor modificado	M3	814,76	$ 137.919,67	$ 112.371.430,39	727,69	$ 137.919,67	$ 100.372.013,52	188,36	$ 25.116.918,73	727,69	$ 100.372.013,52
5,02	Pavimento en Concreto hidraulico MR 41 (3000 PSI E: 0,205m)	M3	556,75	$ 728.268,00	$ 405.456.528,00	508,92	$ 728.268,00	$ 370.625.791,33	181,28	$ 132.017.999,64	508,92	$ 370.625.791,33
5,03	Acero de refuerzo de 60000 psi	KG	6789,65	$ 5.048,25	$ 34.275.850,61	6058,60	$ 5.048,25	$ 30.585.327,45	743,20	$ 3.751.859,40	6058,60	$ 30.585.327,45
										$ -	0,00	$ -
6	Varios									$ -	0,00	$ -
6,01	Lineas de Demarcación con pintura en frio	ML	1.057,00	$ 1.410,39	$ 1.490.782,23	2114,04	$ 1.410,39	$ 2.981.620,88	2114,04	$ 2.981.620,88	2114,04	$ 2.981.620,88
6,02	Marca vial con pintura en frio	M2	32,00	$ 16.439,88	$ 526.076,16	64,00	$ 16.439,88	$ 1.052.152,32	64,00	$ 1.052.152,32	64,00	$ 1.052.152,32
6,03	Señal vertical de transito tipo 1 con lamina retroreflectiva tipo III (75 x 75) cm	UND	3,00	$ 345.972,85	$ 1.037.918,55	3,00	$ 345.972,85	$ 1.037.918,55	3,00	$ 1.037.918,55	3,00	$ 1.037.918,55
										$ -		$ -
TOTAL COSTO DIRECTO					$ 843.526.776,16			$ 843.493.865,31		$ 334.751.714,3		$ 843.493.865,3
A.I.U (35%)					$ 295.232.271,66			$ 295.222.831,86		$ 117.163.099,99		$ 295.222.831,86
COSTO TOTAL					$ 1.138.753.947,82			$ 1.138.716.697,17		$ 451.914.814,26		$ 1.138.716.697,17
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO (N/A)										$ -		$ -
TOTAL A PAGAR										$ 451.914.814,26		$ 1.138.716.697,17

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS ($451.914.814,26).

JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO
REP. CONSORCIO VIAL CARRERA 13
CONTRATISTA

FERNANDO [illegible] CORDERO
INTERVENTOR

ING. KOKI MEIRA BAYONA
SUPERVISOR
MUNICIPIO DE SOCORRO

Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020

399

República de Colombia Departamento de Santander Municipio de Socorro NIT 890.203.088-8	MUNICIPIO DE SOCORRO - SANTANDER CONTRATO DE OBRA			
	Versión: 2.0	Fecha: Septiembre 2014	Pagina: 1 de 1	Codigo: DA-200-06.05.149

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL CARRERA 13		
IDENTIFICACIÓN:	901.141.853	DV: 9	
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:	4210	RESPONSABILIDAD DIAN: RÉGIMEN COMÚN	DECLARANTE
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL.		
SUPERVISOR:	KOKY NEIRA BAYONA	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	
INTERVENTOR:	FERNANDO SERRANO CORDERO	91235905	
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE OBRA		
NÚMERO DE CONTRATO:	17120149	FECHA: 28/12/2017	
OBJETO:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO CARRERA 13 ENTRE CALLES 4Y 8DEL MUNICIPIO DE SOCORRO SANTANDER		
TERMINO DE DURACIÓN:	5 MESES		
VALOR:	1.138.753.047,82	NÚMERO PROCESO SECOP:	17120149
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	CDA71062 17/11/2017		
REGISTRO PRESUPUESTAL:	18-00135 7/02/2018		
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	A,18,01,02,01,01,02		
ADICIONAL:	0,00	23/11/2017 PLAZO: 3 meses	CDP: 17-01071 22/11/2017
PÓLIZAS - GARANTÍAS:	NUMERO:	410-47-994000024983	
	COMPAÑÍA:	COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FINANZAS SA, CONFIANZA	
	FECHA EXPEDICIÓN:	18/01/2018	
	FECHA DE APROBACIÓN:	18/01/2018	
FORMA DE PAGO:	UN PRIMER PAGO CUANDO SE DEMUESTRE UN AVANCE DE OBRA DEL 60% DEL VALOR DEL CONTRATO Y EL SALDO RESTANTE ES DECIR EL 40% A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO		
FECHA DE INICIO CONTRATO:	13/04/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN:	12/09/2018		

BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		1.138.753.047,82	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:		0,00	
PRIMER PAGO REALIZADO:	29 de mayo de 2018		686.801.822,91
SEGUNDO PAGO REALIZADO:	2 de agosto de 2018		451.914.814,26
VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO:			36.410,65
	SUMAS IGUALES	1.138.753.047,82	1.138.753.047,82

Reunidos en el despacho del Municipio de Socorro - Santander, ALFONSO LINEROS RODRIGUEZ, Alcalde Municipal y JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO, identificad@ con Cedula de Ciudadanía Número: 13715906 en calidad de Representante Legal de Persona Jurídica que contrata, para suscribir Acta de Terminación y/o Liquidación por mutuo acuerdo de: CONTRATO DE OBRA número 17120149, previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES:

1. Que el municipio del Socorro celebro el contrato No 17120149 de 2017, con el señor(a) JOHANY ALBERTO RAMIREZ, cuyo objeto es: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO CARRERA 13 ENTRE CALLES 4Y 8DEL MUNICIPIO DE SOCORRO SANTANDER"

2. Que por voluntad de la partes se ha acordado dar por terminado el citado contrato.

3. Que se verifico por parte del supervisor del Municipio para este contrato el cumplimiento del objeto del mismo mediante acta de recibo final suscrita el día 19 de Julio de 2018,

4. Que con base en el acta de recibo final se ha constatado que la ejecución del contrato de obra fue de $1,138,716,637.17 MCTE

ACUERDAN:

1. Dar por liquidado el contrato No 17120149 suscrito el 28 de Diciembre de 2017, declarándose las partes a PAZ Y SALVO entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

Las partes declaran que los valores consignados en la presente acta fueron cancelados, a entera satisfacción de las partes las cuales quedarán a PAZ y SALVO, sin que procedan reclamaciones a futuro por valores no incluidos en este documento legal.

En constancia de lo anterior se firma en el Socorro - Santander, el día: jueves, 2 de agosto de 2018

Firmas:

ALFONSO LINEROS RODRIGUEZ
Alcalde Municipal

JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO
Cedula de Ciudadanía Número: 13.715.906

Uso para el Municipio de Socorro-Santander?

Solo aplica para invitación a presentar Propuesta No. CRD-RE-2026-020

400

CONTRATO
No. 361/2018

Contratante:	Municipio de Cimitarra
Nit:	890.208.363 – 2
Contratista:	PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS "PROINVIAS SAS"
Nit:	901.008.925-2
Representante Legal	JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO
Cedula	13.715.906 Expedida en Bucaramanga
Dirección:	KL 2 EDIFICIO ECOPARQUE EMPRESARIAL NATURA TORRE 2 OFI 232 (FLORIDABLANCA SANTANDER)
Teléfono:	322-855-2126
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO MUNICIPIO DE CIMITARRA DEPARTAMENTO DE SANTANDER
PLAZO	TRES (03) MESES, Contados a partir de la suscripción del acta de inicio
Valor:	MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($ 1.788.589.709.10)

Entre los suscritos a saber: **MARICELA HERNANDEZ MATEUS**, mayor de edad y vecino del Municipio de Cimitarra, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 37.616.194 expedida en Piedecuesta (Santander), actuando en calidad de Secretaria de Obras e Infraestructura y delegada para contratar mediante decreto 029 del 06 de abril de 2018 que para los efectos del presente acuerdo se denominará **EL MUNICIPIO**, ente territorial de naturaleza municipal, identificado con Nit. 890.208.363–2, y por otra **PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS "PROINVIAS SAS"** identificada con NIT 901.008.925-2 representada legalmente por **JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO**, identificado con cedula de ciudadanía 13.715.906 Expedida en Bucaramanga, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**; hemos convenido celebrar el presente Contrato, teniendo en cuenta las siguientes **CONSIDERACIONES: 1.)** Que la misión del **MUNICIPIO** es ser un organismo de dirección, planificación y promoción del desarrollo económico, social y ambiental que cumple funciones de intermediación y coordinación entre el Gobierno nacional y los municipios de Santander, así como el de ser un apoyo, complementariedad y subsidiaridad a la gestión local. Que se han agotado los trámites de selección objetiva de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios. **2.)** Que por medio del Artículo 311 de la Constitución Política, los Municipios "como entidad fundamental de la división político - administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultura al de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. **3.)** Que, según las necesidades señaladas en los Estudios Previos y los documentos anexos, el MUNICIPIO DE CIMITARRA, a través de la Secretaria de Obras e Infraestructura, pretende contratar el siguiente objeto: **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO MUNICIPIO DE CIMITARRA DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**, suscrito por la Alcaldía Municipal de Cimitarra. **5.** Que el **MUNICIPIO** para respaldar económicamente el valor del presente contrato, cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 000000000621 de 07 de Marzo de 2018. Rubro: Construcción de vías urbanas y rurales. Recurso: Recursos propios SGP libre destinación. Valor: ($324.778.576). **Soporte Legal:** Decreto No. 100 de Diciembre 20 de 2017 - Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 000000001295 de 19 de Junio de 2018. Rubro: FCR construcción de pavimento rigido Municipio de Cimitarra Santander. Recurso: SGR fondo de compensación Regional. Valor: ($1.222.283.270). **Soporte Legal:** Decreto No. 062 de Junio 19 de 2018. - Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 000000001296 de 19 de Junio de 2018. Rubro: AD construcción de pavimento rigido Municipio de Cimitarra Santander. Recurso: SGR Asignaciones Directas. Valor:

Se anexa con la propuesta No. GRD-RE-2026-020

401

($243.312.962,97). **Soporte** Legal: Decreto No. 062 de Junio 19 de 2018 **7.)** Que, dado el objeto y valor a contratar, la Secretaría de Obras Publicos e Infraestructura enmarcó el proceso como LICITACION PÚBLICA de conformidad con la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 DE 2015, para lo cual el municipio de cimitarra dio apertura al proceso por medio de Resolución OC 63 de JULIO 15 de 2018, ordenó el inicio del proceso de contratación, identificado con el número **CIM-LP-11-18**, cuyo objeto es **" CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO MUNICIPIO DE CIMITARRA DEPARTAMENTO DE SANTANDER". 8.)** Que el presente **CONTRATISTA** se seleccionó por medio de un proceso de **LICITACION PUBLICA No. CIM-LP-11-18. 9.)** Que en el pliego de condiciones definitivo, la Entidad, realizó la correspondiente convocatoria a las veedurías ciudadanas. **10.)** Que agotado en debida forma el proceso de selección, según las normas que lo regulan, el MUNICIPIO realizó audiencia de adjudicación. **11.)** Que existe certificación y registro extraído de la página web del **SECOP**, donde se detalla la publicación que la Entidad surtió el proceso, en el Portal Único de Contratación – SECOP. **12.)** Que la oferta presentada por el **CONTRATISTA**, resultó como ganadora del proceso de selección, dado que cumplió en debida forma con las condiciones y requisitos exigidos en el pliego de condiciones. **13.)** Que el **CONTRATISTA** allegó todos los documentos requeridos en la invitación y que hacen parte del expediente, por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes: CLAUSULAS: **PRIMERA: OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO MUNICIPIO DE CIMITARRA DEPARTAMENTO DE SANTANDER", SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO:** El proponente adjudicatario deberá realizar las siguientes actividades, las cuales serán ejecutadas de acuerdo con el cronograma de actividades presentado por el contratista, el cual será revisado y aprobado por el Interventor y supervisor de La Entidad.

Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta GRD-DIL-20-16-020

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNID	CANT
	PAVIMENTO		
1	**PRELIMINARES**		
1.01	Localización y replanteo de	M2	5375.81
1.02	Demolición pavimento	M2	1450.38
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**		
2.01	Excavaciones varias en material común (incluye Retiro)	M3	1388.93
3	**REPARACIONES**		
3.01	Reparación de domicilio domiciliario acueducto Dr 1/2	UND	89.00
4	**CONFORMACION DE LA SUBRASANTE**		
4.01	Conformación y compactación de la subrasante	M2	3968.37
5	**ESTRUCTURAS**		
5.01	Bordillo en Concreto de 3000 PSI 0.15 x 0.20 m	ML	1892.38
5.02	Remodelación y/o reacce de pozos de inspección y/o válvula de acueducto	UNID	13.00
5.03	Anden en concreto	M2	1131.20
6	**ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO**		
6.01	Base granular, E=0.1 m compactada al 95% de la prueba de Proctor modificada	M3	595.26
6.02	Pavimento en concreto hidráulico MR41 E=0.20 m (incl reforzado, sellado de juntas)	M2	7938.67
6.03	Acero de refuerzo de 60000 psi	KG	5584.01
	ALCANTARILLADO		
7	**Preliminares**		
7.01	Localizacion y replanteo alcantarillado	M	317.99
8	**Demoliciones**		
8.01	Demolicion de pozo existente (incluye Retiro)	Und	6.00
8.02	Demolicion de Tuberia 16" en concreto (incluye Retiro)	M	135.66
8.03	Demolicion de Tuberia 24" en concreto (incluye Retiro)	M	169.15
8.04	Demolicion de Tuberia 6" en gres (incluye Retiro)	M	346.30
9	**Excavaciones**		
9.01	Excavaciones varias en material comun (incluye Retiro)	M3	332.38
10	**Rellenos**		

10.01	Material granular para cimentación de tubería	M3	533.30
10.02	Material de relleno de préstamo	M3	397.09
11	**Red de alcantarillado**		
11.01	Suministro e instalación tubería 18"	Ml	135.86
11.02	Suministro e instalación tubería 24"	Ml	183.13
11.03	Suministro e instalación tubería 6"	Ml	346.50
11.04	Suministro e instalación silla yee 18" x 6"	Un	34.00
11.05	Suministro e instalación silla yee 24" x 6"	Un	97.00
11.06	Caja de inspección 70x70	Un	41.00
11.07	Pozos de inspección	Un	7.00

TERCERA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista hace las siguientes declaraciones: **1.** Conoce y acepta los Documentos del Proceso. **2.** Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió del **MUNICIPIO** respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. **3.** Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. **4.** Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupción contenido en el respectivo Anexo del Pliego de Condiciones. **5.** El Contratista está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. **6.** El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente Contrato. **7. EL CONTRATISTA** durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final, según la **PROPUESTA PRESENTADA**, la cual fue seleccionada y hace parte del presente contrato. **8.** El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. **CUARTA: – PLAZO DEL CONTRATO:** El plazo del Contrato es de **TRES (03) MESES** contados a partir de la suscripción del acta de inicio. **QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: DEL MUNICIPIO.** Son obligaciones de la ENTIDAD además de las consagradas en el artículo 4 de la Ley 80 de 1.993, las propias del contrato tales como las siguientes: 1. Pagarle el valor del contrato en la forma y bajo las condiciones previstas. 2. Ejercer la supervisión general del contrato. 3. Formular las sugerencias por escrita sobre los asuntos que estime convenientes en el desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomía propia del contratista de obra. 4. Solicitar al contratista informes sobre el desarrollo del contrato. 5. Atender oportunamente las dudas e inquietudes del contratista en relación con el objeto del presente contrato. **DEL CONTRATISTA:** En desarrollo de la contratación a realizar, se debe tener en cuenta lo establecido para el efecto en el artículo 5 de la ley 80 de 1993, el artículo 50 de ley 789 de 2002, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, la Ley 99 de 1993 y sus normas reglamentarias, y cumplir con las siguientes obligaciones: 1. Cumplir con el alcance del objeto del contrato, en los términos y condiciones establecidos, de conformidad con lo estipulado en la resolución mediante la cual se adjudica el contrato, los estudios previos, las adendas y aclaraciones expedidas a la misma y la oferta presentada por el PROPONENTE. 2. Ejecutar la obra civil en los términos y plazos ofertados. 3. Sufragar los gastos que legalmente haya lugar para la legalización y ejecución del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. 4. Otorgar las polizas dentro de los términos que solicite la ENTIDAD. 5. Aceptar la Vigilancia y/o supervisión por parte de la ENTIDAD. 6. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de este contrato, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse. 7. No acceder a amenazas o a peticiones de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho informando inmediatamente a la y demás autoridades competentes cuando se presenten peticiones o amenazas. 8. Acreditar estar al día en el sistema de seguridad social y parafiscales cuando corresponda, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, 797 de 2003 y Decreto 510 de 2003 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 9. Allegar los documentos requeridos para la legalización e iniciación del contrato, dentro del término establecido por La entidad. 10. Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las obligaciones. 11. Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe la ejecución de la obra, igualmente la elaboración de los subcontratos

Solo aplica para invitación pública No CPDP-0026-020

necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con ENTIDAD. 12. Presentar al supervisor y al interventor informes de conformidad con lo aquí planteado. 13. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal, los subcontratistas. 14. Mantener al frente del encargo al personal idóneo (artículo 26 de la CP), para el cumplimiento del objeto contractual, el cual debe ser aceptado por ENTIDAD. 15. Ejecutar las obligaciones de acuerdo con el programa general aprobado por ENTIDAD. 16. Reparar los accesos en los lugares concernientes al presente contrato, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecución de las obligaciones. 17. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato. 18. Responder por la buena calidad de los recursos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato. - Cumplir con las normas y especificaciones técnicas. 19. La propuesta económica debe incluir todas las actividades necesarias para la ejecución de los trabajos y adicionalmente los costos correspondiente a la Administración, Utilidades e imprevisto. 20. El contratista deberá presentar la documentación requerida para acreditar el personal exigido en el anexo técnico para la revisión y aprobación de la interventoría y/o supervisión de la ENTIDAD como requisito de ejecución del contrato. 20. El Contratista deberá dar amplia oportunidad y proveerá toda la ayuda y asistencia y todas las instalaciones y facilidades que sean necesarias para que el interventor y/o Supervisor pueda vigilar e inspeccionar las obligaciones con seguridad y comodidad en cualquier momento o en cualquier lugar donde se realice la vigilancia de la medida o inspección sin costo adicional para El Contratante. Si el Interventor y/o Supervisor encuentra que las condiciones para la medida o inspección son inseguras, rehusará a hacer dicha vigilancia de medida o inspección hasta que se corrijan las condiciones de seguridad. 21. El Contratista suministrará toda la ayuda y asistencia y todas las facilidades, instalaciones, materiales, herramientas, equipos y mano de obra necesarios para evaluar, medir o inspeccionar los productos sin costo adicional para El Contratante. 22. Las demás que se señalen en la Ley para este tipo de contratos o las establecidas en la Convocatoria Pública y en la oferta presentada por el PROPONENTE y las que se deriven de su naturaleza. **SEXTA: VALOR DEL CONTRATO:** Para los efectos fiscales y legales el valor del contrato asciende a la suma de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($1.788.589.709.10). El pago que se genere con la ejecución del presente contrato, será cancelado por **EL MUNICIPIO** con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 000000000621 de 07 de Marzo de 2018, 000000001295 y 000000001296 de 19 de Junio de 2018. **SEPTIMA: FORMA DE PAGO:** La cancelación del valor del contrato se hará de la siguiente forma. La cancelación del valor del contrato se hará de la siguiente forma: a) Un anticipo del cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato b) Mediante actas parciales contra avances de obra, debidamente suscritas por el contratista, interventor y supervisor, estos pagos se girarán al contratista cumplidos los requisitos de ejecución y suscripción de actas de obra previo amortización del anticipo hasta completar el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor del contrato. c) Un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, pago que se realizará una vez se haya recibido la obra a satisfacción por parte de la Empresa suscrito el acta de liquidación. NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato. NOTA 2: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y demás documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro. NOTA 3: PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO: Para el desembolso del anticipo El contratista deberá presentar un Plan de Inversión del Anticipo, el cual deberá ser aprobado por el supervisor. Los fondos de la cuenta del anticipo no podrán ser utilizados para ningún gasto de legalización del contrato, en razón a ello el Plan de Inversión del Anticipo no puede incluir gastos de legalización. Los fondos de la cuenta del anticipo sólo podrán ser utilizados para gastos propios del contrato, de conformidad con el Plan de Inversión del Anticipo aprobado por el Interventor y Supervisor. Los gastos deberán estar soportados con las facturas correspondientes. Por ningún motivo se aceptarán órdenes de compra o cotizaciones para justificar el anticipo. NOTA 4: Para la ejecución de este proyecto que involucra las actividades de:

Solo aplica para invitación abreviada Propuesta No. 05 de 2018

suministro de los materiales y equipos necesarios para adelantar estos procesos constructivos. De acuerdo a las condiciones técnicas relacionadas anteriormente, la entidad estima un pago de anticipo del CUARENTA POR CIENTO (40%) del presupuesto oficial para la ejecución del proyecto, para que se pueda cumplir con todas las obligaciones pactadas y así poder llevar a feliz término la ejecución del objeto contratado. Las actividades antes señaladas que sirvieron de base para determinar el porcentaje de anticipo, y su inversión es un estimativo de la entidad, toda vez que su aplicación se realizara conforme al programa presentado para el efecto por el contratista, el cual debe ser aprobado por el supervisor como requisito para su entrega. **OCTAVA: ADICIÓN Y PRORROGA:** Las partes declaran expresamente que el presente contrato o cualquiera de sus cláusulas podrán ser modificadas, adicionadas, aclaradas y prorrogadas, previo acuerdo y conforme las formalidades legales para tal fin. El valor del contrato adicional no podrá exceder la mitad de la cuantía originalmente pactada. Las prórrogas y adiciones requerirán la ampliación de las coberturas de la Garantía Única. **NOVENA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO:** Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, se podrá suspender la ejecución del contrato mediante la suscripción de un acta en la cual conste tal eventualidad, siempre para los efectos del plazo extintivo del contrato se compute el tiempo de suspensión. **DÉCIMA: SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA:** la entidad ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución de los trabajos a través de una interventoría contratada para tal efecto; y del supervisor designado por el jefe de la oficina gestora. El interventor y el supervisor deben ejercer un control integral o técnico, administrativo, financiero, contable o jurídico, sobre el proyecto, según las funciones propias asignadas por la entidad, y podrán en cualquier momento exigir al contratista la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del mismo. El contratista debe acatar las órdenes que le imparta por escrito, y con copia a la entidad, el interventor y/o supervisor. No obstante, si el contratista no está de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al interventor y/o supervisor, con copia al jefe de la oficina gestora, antes de proceder a ejecutar las órdenes. En caso contrario, responderá solidariamente con el interventor y/o supervisor si del cumplimiento de dichas ordenes se derivan perjuicios para la Entidad. **DÈCIMA PRIMERA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES DEL CONTRATO:** EL MUNICIPIO puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato. **DÈCIMA SEGUNDA: PENAL PECUNIARIA:** En caso de caducidad del contrato, **EL MUNICIPIO** impondrá como sanción penal pecuniaria y hará efectiva, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato a título de indemnización parcial pero definitiva del valor de los perjuicios sufridos al MUNICIPIO. **PARAGRAFO:** Esta cuantía haciendo efectiva la garantía correspondiente y si esto no fuere posible se cobrará por la vía judicial, de conformidad con las normas pertinentes. **DECIMA TERCERA: GARANTÍA:** El contratista debe presentar una garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, a favor de la entidad. La garantía de cumplimiento debe tener los siguientes amparos:

AMPAROS	SUFICIENCIA	VIGENCIA
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100% del valor del anticipo	Hasta la liquidación del contrato
Cumplimiento del contrato	30% del valor del contrato	Hasta la liquidación del contrato
Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones	10% del valor del contrato	Por el plazo del contrato y tres años mas
Estabilidad y calidad de la obra	20% del valor del contrato	Por cinco años contados a partir de la fecha en la cual la ENTIDAD recibe a satisfacción la obra
Responsabilidad civil extracontractual	Trescientos (300) smmlv	Durante la ejecución del contrato

Solo aplica para visualización Propuesta No GRUPO 2018 010

DECIMA CUARTA: CADUCIDAD: EL MUNICIPIO podrá declarar la caducidad del contrato, de conformidad con lo señalado en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. **DÉCIMA QUINTA: LIQUIDACIÓN:** El contrato se liquidará de conformidad con los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 (Derogado parcialmente por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 19 de 2012), y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 dentro de los cuatro (04) meses siguientes al vencimiento del plazo contractual. **PARAGRAFO PRIMERO:** La Secretaría Obras y Infraestructura o a quien delegue el Municipio como supervisor, efectuará la liquidación del contrato conforme a la delegación existente para el efecto. **DÉCIMA SEXTA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACION UNILATERALES DEL CONTRATO:** El presente contrato, se regirá por los principios de terminación, modificación e interpretación unilaterales por parte del MUNICIPIO y que están consagrados en la Ley 80 de 1993. **DÉCIMA SEPTIMA: CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA** no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del presente contrato a persona natural o jurídica, nacional o extranjera, sin el conocimiento previo y expreso del **MUNICIPIO** pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesión; En el evento que el garante decida asumir la ejecución del contrato, este deberá expedir una garantía que ampare su obligación, previa cesión del contrato por parte del contratista al garante y se dé la correspondiente aprobación de la cesión por parte de la entidad. Para la ejecución de ciertos trabajos que deban ser realizados para mayor eficacia, rapidez o economía por personal especializado, EL CONTRATISTA puede subcontratarlos con autorización del MUNICIPIO. El empleo de tales subcontratistas no relevará al CONTRATISTA de la responsabilidad que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente contrato. EL MUNICIPIO no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguirá a cargo del CONTRATISTA. EL MUNICIPIO podrá exigir al CONTRATISTA la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones. **DÉCIMA OCTAVA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Hacen parte del contrato los siguientes documentos: 1. Estudios Previos, Pliegos Definitivos elaborados por EL MUNICIPIO. 2. Propuesta del CONTRATISTA. 3. Certificado de Disponibilidad Presupuestal y todos los demás registrados en el secop durante la etapa del proceso. **DÉCIMA NOVENA: DOMICILIO:** Para todos los efectos legales a que haya lugar en el desarrollo y cumplimiento de éste contrato, las partes convienen como domicilio el Municipio Cimitarra. **VIGESIMA: EL CONTRATISTA** estará obligada a mantener indemne al **MUNICIPIO** contra todo reclamo, demanda, acción o personas, libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. **VIGESIMA PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO:** Este contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para la ejecución del contrato deberá cumplirse con los siguientes trámites: A) Certificado de disponibilidad presupuestal **B)** Perfeccionamiento. **C)** registro presupuestal. **D)** Aprobación de garantías. Suscripción de acta de inicio previo el cumplimiento de los literales anteriores. **VIGÉSIMA SEGUNDA:** ***SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.*** En caso de presentarse diferencias o controversias se recurrirá a los mecanismos previstos en la Ley 80 de 1993 y a los siguientes mecanismos alternativos de solución de conflictos: a) Acuerdos b) Transacción c) Conciliación d) Amigable composición, de acuerdo con los procedimientos legales establecidos para tal efecto. ***VIGESIMA TERCERA: IMPUESTOS, GRAVAMENES Y CONTRIBUCIONES TRIBUTARIAS:*** El Contratista acepta todas y cada una de las condiciones del presente contrato y manifiesta haber tenido en cuenta todos los impuestos y gravámenes que se causen por razón de la ejecución y legalización del mismo. **VIGÉSIMA CUARTA CONFIDENCIALIDAD:** El Contratista se obliga a que toda la información suministrada por el Municipio con relación a este contrato tiene carácter reservado, por lo tanto no podrá utilizarla ni revelarla a terceros y solo la destinará a propósitos que tenga relación con el objeto contractual. La confidencialidad sobre la información se extiende al Contratista y sus dependientes; esta tendrá un tiempo de duración ilimitado, es decir, que la obligación para El Contratista subsiste aún con posterioridad a la terminación del contrato. **PARÁGRAFO:** En caso de que El Contratista incurra en cualquier conducta que implique

Solo aplica para invitación presencial. Propuesta no aperturada RECIBIDO 02

divulgación no autorizada a terceros, o su uso para fines personales, el Municipio tendrá derecho a exigir al Contratista el pago de indemnización por perjuicios, daño emergente y lucro cesante, de acuerdo con el Artículo 1600 del Código Civil Colombiano. **VIGÉSIMA QUINTA: CONTROL FISCAL:** El control fiscal del presente contrato, será ejercido por la Contraloría General del Departamento, de conformidad con lo establecido en el art. 65 de la Ley 80 de 1993.

En constancia de todo lo anterior, se firma a los Dieciseis (16) días del mes de Julio de 2018.

MUNICIPIO	CONTRATISTA
MARICELA HERNÁNDEZ MATEUS Secretaria de Obras Publicas e Infraestructura	**JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO** Representante Legal

Elaboró: Vanessa Suarez - Tecnóloga
Realizo proceso precontractual: Efren García Sarmiento
Asesor Jurídico Externo
Revisó Minuta: Zobeida Pinzón

Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta No. CPD-RE-2026-020

Adición N° 1 en Tiempo y valor al Contrato N° 000361 de 2018

Contrato No.	361
Tipo de Contrato	Obra
Suscripción del Contrato	16/Julio/2018
Objeto Contractual	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN MUNICIPIO DE CIMITARRA".
Valor Fiscal	Mil Setecientos Ochenta y Ocho Millones Quinientos Ochenta y Nueve Mil Setecientos Nueve Pesos con Diez Centavos mcte ($1.788.589.709.10)
Valor Adicional	Setecientos Sesenta y Tres Millones Treinta y Un Mil Setecientos Noventa Y Un Pesos con Ochenta y Ocho Centavos Mcte ($763.031.791.88)
Plazo Inicial	Tres(03) Meses
Plazo Adicional	Veinte (20) días
Contratista	PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS NIT.901.008.925-2 R/L. JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO C.C. 13.715.906 expedida en Bucaramanga
Interventor	INGENIEROS CONSULTORES Y DISTRIBUIDORES SAS NIT.900.159.353-3 R/L. FERNANDO MEZA MORALES
Oficina Gestora	Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura
Número y fecha de CDP	00000000621 de 7 de Marzo de 2018, 1295 y 1296 de 19 de Junio de 2018
Contratante	Cimitarra, Santander NIT 890.208.363-2
Fecha de Iniciación	12/09/2018
Fecha de Terminación Inicial	11/12/2018
Nueva fecha de terminación	31 de Diciembre de 2018

*Entre los suscritos a saber: MARCELA **HERNANDEZ MATEUS**, mayor de edad y vecino del Municipio de Cimitarra, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 37.616.194 expedida Piedecuesta (Santander), actuando en calidad de Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura, autorizada para contratar según lo dispuesto en el Decreto N° 029 de 2017 y en representación del **MUNICIPIO DE CIMITARRA**; ente territorial de naturaleza municipal, identificado con Nit. 890.208.363 – 2, que para los efectos del presente acuerdo se denominará **EL MUNICIPIO**, y por la otra **JOHANY ALBERTO RAMIREZ** OTERO mayor de edad y vecino del Municipio de Cimitarra, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 13.715.906 expedida en Bucaramanga, en calidad de representante legal de la empresa **PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS**, con NIT 901.008.925-2, que para los efectos del presente acuerdo se denominará **EL CONTRATISTA**, teniendo en cuenta la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015 hemos convenido celebrar la presente Adición en tiempo y valor al Contrato de Obra No. 361 de 16 de Julio de 2018, hemos acordado celebrar la presente **ADICION EN TIEMPO Y VALOR**, al Contrato de la referencia, teniendo en cuenta las siguientes: hemos convenido suscribir la presente **ADICIÓN EN TIEMPO Y VALOR N° 01** previa las siguientes **CONSIDERACIONES: 1)** Que el Municipio Celebró con **PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS** el contrato N° 00000361 de 2018 cuya objeto es: **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN MUNICIPIO DE CIMITARRA" 2.** Que en la Cláusula sexta se estableció como valor del contrato la suma de Mil Setecientos Ochenta y Ocho Millones Quinientos Ochenta y Nueve Mil Setecientos Nueve Pesos con Diez Centavos mcte ($1.788.589.709.10). **3.** Que se suscribió acta de inicio de fecha 12 de Septiembre de 2018, quedando como fecha de finalización 11 de Diciembre de 2018. **4.** Que la Secretaria de Obras públicas e Infraestructura expidió el estudio de conveniencia y oportunidad de la adición de fecha 03 de Diciembre de 2018. **6.** Que a la fecha de la presente adición, el contrato se encuentra vigente. **6.** Que el valor de la adición no supera el 50% del valor del inicial del contrato, establecido en SMMLV. En mérito de lo anterior, la presente **ADICIÓN N° 01 EN TIEMPO Y VALOR** se regirá por las siguientes **CLÁUSULAS: PRIMERA: VALOR DE LA ADICIÓN:** Para efectos presupuestales y fiscales el valor de la presente adición será la suma de Setecientos Sesenta y Tres Millones Treinta y*

Solo aplica para inclusión a presentes Propuestas No. GRD-RE-2026-020

Un Mil Setecientos Noventa **Y** *Un* **Pesos con** *Ochenta y Ocho Centavos* **Mcte** **($763.031.791,88).** ***Parágrafo:*** *La presente adición se pagará de conformidad con lo establecido en la cláusula SEPTIMA del contrato inicial, previa verificación de ejecución de actividades contratadas y suscripción del acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor.* **SEGUNDA: PLAZO DE LA ADICION:** *El pazo de la adición será el termino de veinte (20) días.* TERCERA: **ALCANCE DE LA ADICIÓN:** *El contratista deberá dar continuidad a las actividades establecidas en el Contrato Inicial.* **CUARTA: GARANTIA CONTRACTUAL:** *El contratista se obliga a modificar la garantía exigida inicialmente de conformidad con el valor de la presente adición.* **QUINTA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** *Las cláusulas del contrato inicial que no fueron modificadas expresamente por la presente adición conservarán su vigencia y serán de obligatorio cumplimiento para las partes.* **SEXTA:** PERFECCIONAMIENTO **Y EJECUCIÓN:** *La presente adición se perfecciona con la firma de las partes. Para la ejecución de la presente adición se deberá realizar el registro presupuestal correspondiente.*

Para constancia **se firma en** *el Municipio de Cimitarra, a los (03) días del mes* **de** *Diciembre de 2018.*

EL MUNICIPIO	EL CONTRATISTA
MARICELA HERNANDEZ MATEUS Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura	JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO Rep. Legal - Contratista

Elabora: Laura Ojito- Judicante
Revisa: Giovanny Humberto Duran Romero

Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta N° SRD-RE-2026-020

409

Adición N° 2 en Tiempo al Contrato N° 000361 de 2018

Contrato No.	361
Tipo de Contrato	Obra
Suscripción del Contrato	16/Julio/2018
Objeto Contractual	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN MUNICIPIO DE CIMITARRA DEPARTAMENTO DE SANTANDER".
Valor Fiscal	Mil Setecientos Ochenta y Ocho Millones Quinientos Ochenta y Nueve Mil Setecientos Nueve Pesos con Diez Centavos mcte ($1.788.589.709.10)
Valor Adicional	Setecientos Sesenta y Tres Millones Treinta y Un Mil Setecientos Noventa Y Un Pesos con Ochenta y Ocho Centavos Mcte ($763.031.791.88)
Plazo Inicial	Tres(03) Meses
Plazo Adicional	Veinte (20) días
Contratista	PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS NIT.901.008.925-2 R/L. JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO C.C. 13.715.906 expedida en Bucaramanga
Interventor	INGENIEROS CONSULTORES Y DISTRIBUIDORES SAS NIT.900.159.353-3 R/L. FERNANDO MEZA MORALES
Oficina Gestora	Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura
Número y fecha de CDP	000000000621 de 19 de Marzo de 2018, 1295 y 1296 de 19 de Junio de 2018.
Contratante	Cimitarra, Santander NIT 890.202.363-2
Fecha de Iniciación	12/09/2018
Fecha de Terminación Inicial	17/12/2018
Fecha de Terminación Según Adicional No 01	31/12/2018
Fecha de Suspensión N°1	17/12/2018
Fecha de Reiniciación N°1	08/01/2019
Fecha Terminación Según Acta De Reinicio No 01	21/01/2019
Fecha de Terminación Según Adicional No 02	20/02/2019

*Entre los suscritos a saber: **MARICELA HERNANDEZ MATEUS**, mayor de edad y vecina del Municipio de Cimitarra, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 37.616.194 expedida Piedecuesta (Santander), actuando en calidad de Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura, autorizada*

Solo aplica para Información a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020

para contratar según lo dispuesto en el Decreto N° 029 de 2017 y en representación del MUNICIPIO **DE CIMITARRA;** ente territorial de naturaleza municipal, identificado con Nit. 890.208.363 – 2, que para los efectos del presente acuerdo se denominará **EL MUNICIPIO,** y por la otra **JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO,** mayor de edad y vecino del Municipio de Cimitarra, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 13.715.906 expedida en Bucaramanga, en calidad de representante legal de la empresa **PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS,** con NIT 901.008.925-2, que para los efectos del presente acuerdo se denominará **EL CONTRATISTA,** teniendo en cuenta la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015 hemos convenido celebrar la presente Adición en tiempo al Contrato de Obra No. 361 de 16 de Julio de 2018, , teniendo en cuenta las siguientes: **CONSIDERACIONES:** 1) Que el Municipio Celebró con **PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS** el contrato N° 00000361 de 2018 cuyo objeto es: **""CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN MUNICIPIO DE CIMITARRA DEPARTAMENTO DE SANTANDER"."** 2. Que en la Cláusula sexta se estableció como valor del contrato la suma de Mil Setecientos Ochenta y Ocho Millones Quinientos Ochenta y Nueve Mil Setecientos Nueve Pesos con Diez Centavos mcte ($1.788.589.709,10). 3. Que se suscribió acta de inicio de fecha 12 de Septiembre de 2018, quedando como fecha de finalización 11 de Diciembre de 2018. 4. Que el día 03 de diciembre de 2018 se realizó adicional en valor por la suma de **SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE ($763.031.791,88)** y en tiempo por veinte (20) días más. 5. Que el día 10 de enero de 2019 la secretaria de obras realizó estudios de oportunidad y conveniencia con el fin de adicionar un (01) mes más. La presente **ADICIÓN N° 02 EN TIEMPO** se regirá por las siguientes **CLÁUSULAS: PRIMERA: PLAZO DE LA ADICION:** El pazo de la adición será el término de Un (01) mes. **SEGUNDA: ALCANCE DE LA ADICIÓN:** El contratista deberá dar continuidad a las actividades establecidas en el Contrato Inicial. **TERCERA: GARANTIA CONTRACTUAL:** El contratista se obliga a modificar la garantía exigida inicialmente de conformidad con el valor de la presente adición. **CUARTA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Las cláusulas del contrato inicial que no fueron modificadas expresamente por la presente adición conservarán su Vigencia y serán de obligatorio cumplimiento para las partes. **QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** La presente adición se perfecciona con la firma de las partes.

Para constancia se firma en el Municipio de Cimitarra, a los (10) días del mes de Enero de 2019.

EL MUNICIPIO	EL CONTRATISTA
MARICELA HERNANDEZ MATEUS Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura	**JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO** Rep Legal - Contratista

Elaboro: Laura Ojito
Revisa: Abg. Elrén Gerardo Sarmiento

Solo aplica para liquidación a presentar Proyecto 2019 GRADUAL 2016-2019

411

ADICIÓN N° 3 EN TIEMPO AL CONTRATO N° 000361 DE 2018

Contrato No.	361/2018
Tipo de Contrato	Obra
Suscripción del Contrato	16/Julio/2018
Objeto Contractual	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO MUNICIPIO DE CIMITARRA DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Valor Fiscal	MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON DIEZ CENTAVOS MCTE ($1.788.589.709,10)
Valor Adicional	SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TREINTA UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($763.031.791,88)
Plazo Inicial	TRES (03) MESES
Plazo Adicional No. 1	VEINTE (20) DIAS
Plazo Adicional No. 2	UN (01) MES
Contratista	PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS NIT.901.008.925-2 R/L. JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO C.C. 13.715.906 expedida en Bucaramanga
Interventor	INGENIEROS CONSULTORES Y DISTRIBUIDORES SAS NIT.900.159.353-3 R/L. FERNANDO MEZA MORALES
Oficina Gestora	Secretaria de Obras Publicas e Infraestructura
Número y fecha de CDP	0621 de 7 marzo de 2018 y 1295, 1296 de 19 de Junio de 2018
Fecha de Inicio	12/09/2018
Fecha de terminación inicial	11/12/2018
Fecha de terminación con adicional No. 1	31/12/2018
Fecha de Suspensión 1	17/12/2018
Fecha de Reinicio 1	08/01/2019
Fecha Terminación según Otrosi No. 1	21/01/2019
Fecha de terminación con adicional No.2	20/02/2019
Nueva fecha de terminación	19/04/2019
Contratante	Cimitarra, Santander NIT 890.208.363-2

Solo aplica para invitación a presentar propuesta No. GRD-RE-2026-020

Entre los suscritos a saber: ***MARICELA HERNANDEZ MATEUS,*** *mayor de edad y vecina del Municipio de Cimitarra, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 37.616.194 expedida Piedecuesta (Santander), actuando en calidad de Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura, autorizada para contratar según lo dispuesto en el Decreto N° 029 de 2017 y en representación del* ***MUNICIPIO DE CIMITARRA:*** *ente territorial de naturaleza municipal, identificado con Nit. 890.208.363 – 2, que para los efectos del presente acuerdo se denominará* ***EL MUNICIPIO,*** *y por la otra* ***JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO,*** *mayor de edad y vecino del Municipio de Cimitarra, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 13.715.906 expedida en Bucaramanga, en calidad de representante legal de la empresa* ***PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS,*** *con NIT 901.008.925-2, que para los efectos del*

27

presente acuerdo se denominará ***EL CONTRATISTA,*** *teniendo en cuenta la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015 hemos convenido celebrar la presente Adición en tiempo al Contrato de Obra No. 361 de 16 de Julio de 2018, teniendo en cuenta las siguientes:* ***CONSIDERACIONES:*** *1) Que el Municipio Celebró con* ***PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS*** *el contrato N° 00000361 de 2018 cuyo objeto es:* ***"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO MUNICIPIO DE CIMITARRA*** *DEPARTAMENTO* ***DE SANTANDER"*** ***2)*** *Que en la Cláusula sexta se estableció como valor del contrato la suma de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON DIEZ CENTAVOS MCTE ($1.788.589.709,10).* ***3)*** *Que se suscribió acta de inicio de fecha 12 de Septiembre de 2018, quedando como fecha de finalización 11 de Diciembre de 2018.* ***4)*** *Que el día 03 de Diciembre de 2018 se realizó adicional en valor por la suma de SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE ($763.031.791,88) y en tiempo por veinte (20) días más.* ***5.*** *Que el día 10 de Enero de 2019 se realizó adicional en tiempo por Un (01) mes más. 6) Que el día 18 de Febrero de 2019 la secretaria de obras realizó estudios de oportunidad y conveniencia con el fin de adicionar Dos (02) meses más. La presente* ***ADICIÓN N° 03 EN TIEMPO*** *se regirá por las siguientes* ***CLÁUSULASCLÁUSULAS:*** ***PRIMERA: PLAZO DE LA ADICION:*** *El pazo de la adición será el término de Dos (02) meses.* ***SEGUNDA: ALCANCE DE LA ADICIÓN:*** *El contratista deberá dar continuidad a las actividades establecidas en el Contrato Inicial.* ***TERCERA: GARANTIA CONTRACTUAL:*** *El contratista se obliga a modificar la garantía exigida inicialmente de conformidad con el valor de la presente adición.* ***CUARTA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:*** *Las cláusulas del contrato inicial que no fueron modificadas expresamente por la presente adición conservarán su vigencia y serán de obligatorio cumplimiento para las partes.* ***QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:*** *La presente adición se perfecciona con la firma de las partes.*

Para constancia se firma en el Municipio de Cimitarra, a los (03) días del mes de Febrero de 2019.

EL MUNICIPIO	EL CONTRATISTA
Ing. MARICELA HERNANDEZ MATEUS Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura	**JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO** Rep Legal - Contratista

Elaboro: *Laura Ojito*
Reviso: *Elrén García Sarmiento*

Solo aplica para Invitación a Presentar Propuesta SGR-IP-2019-02

413

ACTA DE RECIBO FINAL

Página: 1 de 4	Código: SEC-INF_11	Versión: 1.0 de 05/01/2016	Contrato No. 361 de 2018

Contrato No.	361/2018
Tipo de Contrato	OBRA/CIM-LP-11-18
Suscripción del Contrato	16/Julio/2018
Objeto Contractual	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO MUNICIPIO DE CIMITARRA DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Valor Fiscal	MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON DIEZ CENTAVOS MCTE ($1.788.589.709,10)
Valor Adicional	SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TREINTA UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($763.031.791,88)
Plazo Inicial	TRES (03) MESES
Plazo Adicional 1	VEINTE (20) DIAS
Plazo Adicional 2	UN (01) MES
Plazo Adicional 3	DOS (02) MESES
Contratista	PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS "PROINVIAS" Nit: 901.008.925-2 RL/ JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO C.C. 13.715.906 de Bucaramanga
Interventoria	INGENIEROS CONSULTORES Y DISTRIBUIDORES SAS – DINCOD SAS Nit: 900.159.353-3 RL/ FERNANDO MEZA MORALES C.C. 13.544.871 de Bucaramanga
Oficina Gestora	Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura
Número y Fecha de CDP	0621 de 7 marzo de 2018 y 1295, 1296 de 19 de Junio de 2018
Número y Fecha de RP	2545, 2740 y 2741 de 16 de Julio de 2018
Número y Fecha de CDP Adicional	2741 y 2742 de 03 de Diciembre de 2018
Número y Fecha de RP Adicional	4735 y 4736 de 03 de Diciembre de 2018
Fecha de Inicio	12/09/2018
Fecha de terminación inicial	11/12/2018
Fecha de terminación según adicional No. 1	31/12/2018
Fecha de Suspensión No. 1	17/12/2018
Fecha de Reinicio No. 1	08/01/2019
Fecha de Suspensión No. 2	12/04/2019
Fecha de Reinicio No. 2	29/04/2019
Fecha Terminación según reinicio No. 1	21/01/2019

Solo aplica para radicación presencial Propuesta No. GRD-RE 2026020

227

	ACTA DE RECIBO FINAL		
Página: 2 de 4	Código: SEC-INF_11	Versión: 1.0 de 05/07/2016	Contrato No. 361 de 2018

Fecha de Terminación según adicional No. 2	20/02/2019
Fecha de Terminación según adicional No. 3	19/04/2019
Fecha Terminación según reinicio No. 2	06/05/2019
Contratante	Cimitarra, Santander NIT 890.208.363-2

ACTA DE RECIBO FINAL

En Cimitarra Santander, a los seis (06) días del mes de mayo de 2019, se reunieron, **FERNANDO MEZA MORALES** quien actúa en representación de la empresa INGENIEROS CONSULTORES Y DISTRIBUIDORES SAS – DINCOD SAS en calidad de Interventor y **JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO**, quien actúa en representación de la empresa **PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS**, para elaborar el acta de Recibo Final, previa las siguientes:

Solo aplica para invitación a presentar Propuesta N° CPD-RE-2026-020

CONSIDERACIONES

1. Que el **MUNICIPIO DE CIMITARRA** y **PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS;** suscribieron el Contrato de Obra No. 361 del 16 de Año de 2018, cuyo objeto es **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO MUNICIPIO DE CIMITARRA DEPARTAMENTO DE SANTANDER".**
2. Que el Municipio de Cimitarra expidió los Registros presupuestales 2545, 2740 y 2741, por un valor de mil setecientos ochenta y ocho millones quinientos ochenta y nueve mil setecientos nueve pesos con diez centavos mcte ($1.788.589.709,10)
3. Que mediante el Acta No. 01 suscrita el día 12 del mes Septiembre del año 2018, se dio inicio al Contrato de Obra No. 361 de 2018.
4. Que el Recibo Final del objeto del contrato, no exonera al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato, la propuesta y el pliego de condiciones.
5. Que aunque las obras relacionadas en esta acta (Anexo No. 01) serán recibidas a satisfacción por la Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura y cumplen con los requisitos de calidad, esto no significa que han sido aceptadas en forma definitiva y por lo tanto, serán objeto de revisión y cualquier falla que se presentare, deberá ser reparada inmediatamente.
6. Que el Contratista ha entregado el informe final de avance de obra correspondiente al cumplimiento de las cantidades de obra señaladas, y el cual se encuentra de conformidad con el informe del supervisor
7. Que el contratista ha ejecutado a cabalidad las actividades concernientes al objeto del contrato por un valor de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA

Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($131.243.871,68) como consta en el Anexo No. 01 (Avance Técnico de Obra) que hace parte integral de la presente Acta.

8. Que el Contratista dio cumplimiento con el objeto y obligaciones contractuales en el periodo comprendido entre el 8 DE FEBRERO AL 12 DE ABRIL DE 2019 y 29 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DE 2019, según el Informe de actividades presentado y que fueron revisados los pagos de sus aportes a Seguridad Social y parafiscal según lo establece la ley, mediante las Planillas No. 8490210413 y 8491405721 de Aportes en Linea (adjunta) las cuales no presentaron ninguna inconsistencia.

Nº Planilla (s): 8490210413	**Fecha de Pago**	**Valor Pagado**
Pensión (Colfondos, Colpensiones, Porvenir, Proteccion)	15/03/2019	$ 3.404.300
Salud (Coomeva, Coosalud Movilidad, Medimas Eps, Nueva Eps, Salud Total, Sanitas)	15/03/2019	$ 836.300
ARL (Colpatria)	15/03/2019	$ 1.189.900
Caja de Compensación (Cajasan)	15/03/2019	$ 835.500
TOTAL		**$ 6.266.000**
Nº Planilla (s): 8491405721	**Fecha de Pago**	**Valor Pagado**
Pensión (Colfondos, Colpensiones, Porvenir, Proteccion)	24/04/2019	$ 2.257.600
Salud (Coomeva, Coosalud Movilidad, Famisanar, Medimas Eps, Nueva Eps, Salud Total, Sanitas)	24/04/2019	$ 564.700
ARL (Colpatria)	24/04/2019	$ 717.400
Caja de Compensación (Cajasan)	24/04/2019	$ 562.800
Total		**$ 4.102.500**

En virtud de lo anterior, las partes;

ACUERDAN

1. Recibir a entera satisfacción del Municipio de Cimitarra la totalidad de los trabajos y actividades ejecutadas durante la ejecución del contrato, las cuales se relacionan en el informe presentado por el contratista de obra y a su vez constatados y viabilizados con el informe de supervisión.

2. Autorizar el desembolso por valor CIENTO TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($131.243.871,68) correspondientes al avance de obra reportado en el Anexo No. 01 de la presente acta.

   I. Pago a Realizar en la Presente Acta

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA: $ 131.243.871,68
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA: $ 131.243.871,68

Solo aplica para invitación a presentar Propuesta No. GRDRE-2020-020

II. Balance General

Valor **contractual**	$ 1.788.589.709,10	
Valor contrato adicional	$ 763.031.791,88	
Acta Recibo Parcial No. 1		$ 667.349.894,25
Acta Recibo Parcial No. 2		$ 597.178.318,50
Acta Recibo Parcial No. 3		$ 482.109.169,05
Acta Recibo Parcial No. 4		$ 522.452.488,1[illegible]
Acta Recibo Final		$ 131.243.871,68
Saldo Por ejecutar		$ [illegible],00
Saldo a favor del Municipio		$ 151.[illegible].759,40
Sumas Iguales	**$ 2.551.621.500,98**	**$ 2.551.621.500,98**

Concepto: Autorícese el pago por concepto de Recibo Final por valor de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($131.243.871,68)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsablilidad expresa de los que en ella intervinieron, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

CONTRATISTA	INTERVENTOR
PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS RL/ Johany Alberto Ramírez Otero	**INGENIEROS CONSULTORES Y DISTRIBUIDORES SAS – DINCOD SAS** RL/Fernando Meza Morales

Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta No. GPS-RE-2026-020

Anexo No. 01 - Acta de Recibo Final de obra
Balance Técnico de Avance de Obra

Código: TEC-INF_19
Versión: 1.0
Fecha de Versión: 05/01/2018

OBJETO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO MUNICIPIO DE CIMITARRA DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Contrato: 361 DE 2018
Contratista: PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS
Interventor: INGENIEROS CONSULTORES Y DISTRIBUIDORES SAS

Acta No.:
Fecha de Corte: 4/08/19

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ÚLTIMA ACTA MAYORES Y MENORES Nº 2		CANTIDADES		PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD MODIFICADA	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
1,00	**PRELIMINARES**												
1,01	Localización y replanteo de vías	M2	5375,81	$ 3.100,00	$ 16.665.011,00	6.141,65	$ 19.039.115,00		$ -		$ -	5521,19	$ 17.115.689,00
1,02	Demolición pavimento rígido (Inc. Retiro)	M2	1450,28	$ 23.900,00	$ 34.661.692,00	1.012,03	$ 24.187.517,00		$ -		$ -	698,62	$ 21.477.018,00
					$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -
2,01	Excavaciones varias en material común (Incluye Retiro)	M3	1388,93	$ 36.800,00	$ 51.112.624,00	1.930,92	$ 71.057.766,00		$ -		$ -	1765,55	$ 64.972.180,76
					$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -
3,00	**REPARACIONES**				$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -
3,01	Reparación acometida domiciliaria acueducto D: 1/2"	UND	89	$ 118.100,00	$ 10.510.900,00	128,00	$ 15.116.800,00		$ -		$ -	117,00	$ 13.817.700,00
					$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -
4,00	**CONFORMACION DE LA SUBRASANTE**				$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -
4,01	Conformación y compactación de la subrasante	M2	3968,37	$ 3.100,00	$ 12.301.947,00	5.532,34	$ 17.150.254,00		$ -		$ -	8089,85	$ 25.685.535,00
					$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -
5,00	**ESTRUCTURAS**				$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -
5,01	Bordillo en concreto de 3000 PSI 0,15 x 0,20 m	ML	1002,28	$ 45.900,00	$ 46.004.652,00	1.477,16	$ 67.801.644,00	276,37	$ 12.685.336,00		$ -	1361,46	$ 62.491.014,00
5,02	Remodelación y/o reajce de pozos de inspección y/o válvulas de acueducto	UND	12	$ 430.800,00	$ 5.169.600,00	800	$ 3.446.400,00		$ -		$ -	7,00	$ 3.015.600,00
5,03	Anden en concreto	M2	1131,2	$ 52.800,00	$ 59.727.360,00	592	$ 31.010.496,00		$ -		$ -	472,75	$ 24.961.200,00
					$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -
6,00	**ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO**				$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -
6,01	Base granular, E=0,15m compactada al 95% de la prueba de Proctor modificado	M3	595,26	$ 178.900,00	$ 106.492.014,00	826,04	$ 147.778.556,00		$ -		$ -	755,17	$ 135.099.913,00
6,02	Pavimento en concreto hidráulico MR-41 E=0,20 m,(inc texturizado, sellado de juntas)	M3	793,67	$ 747.700,00	$ 593.427.059,00	1.101,39	$ 823.509.303,00	97,20	$ 72.676.440,00		$ -	1006,89	$ 752.851.483,00
6,03	Acero de refuerzo de 60000 psi	KG	5584,01	$ 4.800,00	$ 26.803.248,00	8.743,79	$ 41.970.192,00		$ -		$ -	9024,10	$ 38.515.680,00
					$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -
	ALCANTARILLADO				$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -
7,00	**Preliminares**				$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -
7,01	Localizacion y replanteo alcantarillado	Ml	317,99	$ 2.300,00	$ 731.377,00	592,04	$ 1.361.692,00		$ -		$ -	592,04	$ 1.361.692,00
					$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -
8,00	**Demoliciones**				$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -
8,01	Demolicion de pozo existente (Incluye Retiro)	Und	6	$ 27.000,00	$ 162.000,00	11,00	$ 297.000,00		$ -		$ -	11,00	$ 297.000,00
8,02	Demolicion de Tuberia 16" en concreto (Incluye Retiro)	Ml	135,86	$ 26.500,00	$ 3.600.290,00	154,18	$ 4.085.770,00		$ -		$ -	154,18	$ 4.085.770,00
8,03	Demolicion de Tuberia 24" en concreto (Incluye Retiro)	Ml	182,13	$ 37.800,00	$ 6.884.514,00	135,87	$ 5.135.886,00		$ -		$ -	135,87	$ 5.135.886,00
8,04	Demolicion de Tuberia 6" en gres (Incluye Retiro)	Ml	346,5	$ 6.600,00	$ 2.286.900,00	246,00	$ 1.623.600,00		$ -		$ -	246,00	$ 1.623.600,00
					$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -
9,00	**Excavaciones**				$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -
9,01	Excavaciones varias en material común (Incluye Retiro)	M3	730,38	$ 36.800,00	$ 26.877.984,00	1.407,19	$ 51.784.592,00		$ -		$ -	1407,19	$ 51.784.592,00
					$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -
10,00	**Rellenos**				$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -
10,01	Material granular para cimentación de tuberia	M3	333,30	142.700,00	$ 47.561.910,00	504,13	$ 71.939.351,00		$ -		$ -	504,13	$ 71.939.351,00
10,02	Material de relleno de prestamo	M3	397,08	104.600,00	$ 41.534.568,00	554,85	$ 58.037.310,00		$ -		$ -	554,85	$ 58.037.310,00
					$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -
11,00	**Red de alcantarillado**				$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -
11,01	Suministro e instalación tuberia 16"	Ml	136,86	$ 339.600,00	$ 46.138.056,00	426,49	$ 144.836.004,00		$ -		$ -	426,49	$ 144.836.004,00
11,02	Suministro e instalación tuberia 24"	Ml	182,13	$ 527.000,00	$ 95.982.510,00	171,55	$ 90.406.850,00		$ -		$ -	171,55	$ 90.406.850,00
11,03	Suministro e instalación tuberia 6"	Ml	346,50	$ 58.700,00	$ 20.339.550,00	637,00	$ 37.391.900,00		$ -		$ -	637,00	$ 37.391.900,00
11,04	Suministro e instalación silla yee 16" x 6"	Un	34,00	$ 384.800,00	$ 13.083.200,00	59,00	$ 22.703.200,00		$ -		$ -	59,00	$ 22.703.200,00
11,05	Suministro e instalación silla yee 24" x 6"	Un	27,00	$ 487.800,00	$ 13.170.600,00	27,00	$ 13.170.600,00		$ -		$ -	27,00	$ 13.170.600,00
11,06	Caja de inspección 70x70	Un	61,00	$ 341.400,00	$ 20.825.400,00	88,00	$ 30.043.200,00		$ -		$ -	88,00	$ 30.043.200,00
11,07	Pozos de inspección	Un	7,00	$ 3.260.900,00	$ 22.826.300,00	12,00	$ 39.130.800,00		$ -		$ -	12,00	$ 39.130.800,00
						-	$ -						

Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020

277

414

Anexo No. 01 - Acta de Recibo Final de obra
Balance Técnico de Avance de Obra

Código: SEC-INF_19
Versión: 1.0
Fecha de Versión: 05/01/2016

OBJETO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO MUNICIPIO DE CIMITARRA DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Contrato: 361 DE 2018 — **Acta No.:**

Contratista: PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS — **Fecha de Corte:** 6/05/19

Interventor: INGENIEROS CONSULTORES Y DISTRIBUIDORES SAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ÚLTIMA ACTA MAYORES Y MENORES Nº 2 CANTIDADES			PRESENTE ACTA	CANTIDADES ACUMULADAS	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD MODIFICADA	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
	ITEMS NUEVOS					-	$ -				
IN 1	Localizacion y replanteo acueducto	Ml		$ 2.300,00		306,30	$ 704.490,00		$ -	306,30	$ 704.490,00
IN 2	Excavaciones varias en material común (Incluye Retiro) acueducto	M3		$ 16.800,00		74,33	$ 2.736.344,00		$ -	74,33	$ 2.736.344,00
IN 3	Material de relleno de prestamo acueducto	M3		$ 104.600,00		73,21	$ 7.657.766,00		$ -	73,21	$ 7.657.766,00
IN 4	Conexión domiciliaria acueducto PVC RDE 9 1/2" D= 1/2" L<=6,00 mts (collarin 4x1/2" codo 1/2", adaptadores, valvula 1/2" antifraude)	Und		$ 176.291,00		82,00	$ 14.454.222,00		$ -	82,00	$ 14.454.222,00
IN 5	Suministro e Instalacion tubería de acueducto 4"	Ml		$ 67.200,00		81,90	$ 5.503.680,00		$ -	81,90	$ 5.503.680,00
IN 6	Muro de contencion concreto ciclopeo	M3		$ 443.724,00		7,92	$ 3.514.294,08		$ -	7,92	$ 3.514.294,08
IN 7	Estabilizacion subrasante con piedra Bajo	M3		$ 104.624,00		36,03	$ 3.769.602,72	1,03	$ 107.762,72	36,03	$ 3.769.602,72
IN 8	Sumidero lateral tipo SL-200 o similar	Und		$ 2.937.036,00		4,00	$ 11.748.144,00	4,00	$ 11.748.144,00	4,00	$ 11.748.144,00
IN 9	Suministro e Instalacion tubería de acueducto 2"	Ml		$ 26.678,00		224,40	$ 5.986.543,20		$ -	224,40	$ 5.986.543,20
				COSTO DIRECTO	$ 1.324.881.266,00		$ 1.890.090.000,72		$ 97.217.682,72		$ 1.778.003.993,76
			A/U	30%	$ 463.708.443,10		$ 661.531.500,25		$ 34.026.188,95		$ 622.309.747,82
				COSTO TOTAL	$ 1.788.589.709,10		$ 2.551.621.500,98		$ 131.243.871,68		$ 2.400.313.741,58
				AJUSTE POR MODIFICIACÓN							
				COSTOTOTAL PROYECTO	1.788.589.709,10		$ 2.551.621.500,98				
				VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA					$ 131.243.871,68		

Nota: El Municipio de Cimitarra tramita el presente pago teniendo en cuenta el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Municipio y el contratista los cuales realizaron y revisaron el control de calidad de acuerdo a las normas establecidas, las mediciones

ESTADO DEL ANTICIPO :	
VALOR ANTICIPO RECIBIDO DEL CONTRATO INICIAL	$715.435.883,64
VALOR ANTICIPO RECIBIDO DEL CONTRATO ADICIONAL	
VALOR AMORTIZACION ACTA ANTERIOR	$715.435.883,64
VALOR AMORTIZACION PRESENTE ACTA	
VALOR AMORTIZADO A LA FECHA	$715.435.883,64
SALDO POR AMORTIZAR	

ESTADO DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO PRINCIPAL	$ 2.788.589.709,10
VALOR CONTRATO ADICIONAL:	$ 762.731.791,88
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA:	$ 131.243.871,68
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA:	$ 2.400.313.741,58
SALDO POR EJECUTAR	$ 151.287.759,40

La presente acta no exime al contratista de la repetición a costa suya de los trabajos que hayan quedado defectuosos por causas que le sean imputables.

NETO A PAGAR PRESENTE ACTA $ 131.243.871,68

REGIMEN TRIBUTARIO: COMUN

CONSIGNAR :

FIRMA CONTRATISTA
PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS
NIT. 901.008.905-3

FIRMA INTERVENTOR CONTRATO
INGENIEROS CONSULTORES Y DISTRIBUIDORES SAS
NIT. 900.159.353-3

Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020

419

PROINVIAS
Proyectos e Ingeniería de Vías S.A.S.
NIT. 901.008.925-2

PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S. – PROINVIAS S.A.S., identificada con NIT 901.008.925 – 2,

Certifica

Que la señora **ANDREA LILIANA NAVARRO GRACIA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 63.553.781 de Bucaramanga, prestó sus servicios como RESIDENTE DE OBRA en el siguiente proyecto:

CONTRATO Nº:	361 de 2018
OBJETO:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO MUNICIPIO DE CIMITARRA DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR CONTRATO:	$ 2.400.333.741,58
DESDE:	12 de septiembre de 2018
HASTA:	6 de mayo de 2019

Se expide a solicitud del interesado en Floridablanca a los 12 días del mes de agosto de 2025.

JORGE FERNANDO GUERRERO MARTINEZ
Revisor Fiscal
C.C. 13.839.059 de Bucaramanga
TP 10624-T

420

CARTA DE COMPROMISO

Floridablanca, Santander

Señores
GOBERNACION DE SANTANDER
OFICINA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
Floridablanca

Referencia: Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020

Objeto: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER."

Asunto: Carta de compromiso profesional

Yo, MABEL LILIANA JAIME SIERRA, identificado con cedula de ciudadanía No. 63.356.740 de Bucaramanga, actuando en nombre propio y de profesión INGENIERO CIVIL, con matrícula profesional N° 68202-196075 STD expedida por el Consejo Nacional de Ingeniería, manifiesto que me comprometo a desempeñarme como ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS del Proceso de Contratación de la referencia con una dedicación del 20%, durante el plazo, la dedicación, características y requerimiento solicitados, exigidos y determinados por la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres para el cumplimiento del presente proceso, en caso de ser adjudicado al CONSORCIO GR SANTOS 2026.

Cordialmente,

MABEL LILIANA JAIME SIERRA
C.C. 63.356.740 de Bucaramanga
T.P. 68202-19607 STD

421

INGENIERO CIVIL
MABEL LILIANA JAIME SIERRA

ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES
Cra 12 No 200-14 t-2 apto 104
Mediterrane Royal Cel.: 3174277033

Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020

HOJA DE VIDA
MABEL LILIANA JAIME SIERRA
INGENIERA CIVIL
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
UIS

MABEL LILIANA JAIME SIERRA
malljasi@yahoo.es

207

INGENIERO CIVIL
MABEL LILIANA JAIME SIERRA
ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES
Cra 12 No 200-14 t-2 apto 104
Mediterrane Royal Cel.: 3174277033

Fecha Nacimiento : mayo 10 de 1970

Numero de Cédula : 63 356 740 de Bucaramanga.

Matrícula profesional : 68202-74322 STD

PERFIL PROFESIONAL

Soy una persona responsable, seria y cumplidora de mis deberes con experiencia en grandes, medianos y pequeños proyectos relacionados con Diseños de estructuras en concreto y metálicas, Cálculos hidráulicos y sanitarios, Construcción e interventoría de vivienda de dos hasta cinco pisos y construcción de cubiertas metálicas.

ESTUDIOS REALIZADOS

Secundarios : Instituto Nacional de Enseñanza Media INEM.

Titulo Obtenido : Bachiller Académico. 1986

Superiores : Universidad Industrial de Santander - UIS

Titulo Obtenido : Ingeniero Civil 1998, Bucaramanga.

Especializaciones : Universidad Industrial de Santander – UIS
Especialización en Estructuras sep/2016

Maestría : Universidad Industrial de Santander – UIS
Maestría de profundización en Estructuras, Proyecto de grado.

Solo aplica para Invitación a Presentar Propuesta No. CGD-RE-2026-020

INGENIERO CIVIL
MABEL LILIANA JAIME SIERRA
ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES
Cra 12 No 200-14 t-2 apto 104
Mediterrane Royal Cel.: 3174277033

EXPERIENCIA

- **CONTRATO DE INTERVENTORIA No 00809 DE 2025 DENOMINADO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICAPARA EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL HOSPITAL MARÍA INMACULADA E.S.E DEL MUNICIPIO DEFLORENCIA CAQUETÁ" (junio 2025 – Actualmente).**
  CARGO: INGENIERA DE APOYO ESPECIALIZADO EN EL AREA DE ESTRUCTURAS.
  EMPRESA: UNION TEMPORAL FLORENCIA.

- **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CO1.PCCNTR.1378882 de 17 de febrero de 2020 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER (febrero 2020 – Actualmente).**
  OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA CIVIL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

- **CONTRATO LANDAZURI. (mayo 29/2015)**
  PROYECTO: Prestación de servicios profesionales para llevar a cabo la formulación, elaboración y presentación ante el Ocad de los proyectos a financiar con recursos del sistema general de regalías cuyos objetos son pavimentación en concreto rígido para los senderos poblados de San Ignacio; Miralindo y casco urbano y la construcción del centro de integración para la comunidad afrodescendiente del corregimiento de la India Municipio de Landázuri, departamento de Santander.
  CARGO: Contratista.

- **FUNDACION SUESIA. (mayo 14/2013).**
  PROYECTO: Construcción de cuatro (4) aulas escolares, zonas de circulación en el centro de desarrollo infantil "CDI" en el municipio de Mogotes (Santander).
  CARGO: Contratista.

- **FUNDACION SUESIA. (marzo 30/2011-Septiembre/2011).**
  PROYECTO: Construcción de un colegio en Vélez (Centro Educativo El Gaital)
  CARGO: Constructora.

Sin validez para inscripción a presente Propuesta No. GRD-RE-2026-[illegible]

INGENIERO CIVIL
MABEL LILIANA JAIME SIERRA
ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES
Cra 12 No 200-14 t-2 apto 104
Mediterrane Royal Cel.: 3174277033

- **CONSULTORES DEL DESARROLLO (Noviembre/ 04 julio/06)**
  PROYECTO: PROYECTOS LEY 21 MEN/04 – MEN/05.
  CARGO: Jefe departamento de ingeniería, calculista estructural y diseños hidro-sanitarios para 80 instituciones distritales en los departamentos de la Guajira, Norte de Santander, Santander, Cesar, Arauca, Boyacá y Sincelejo (80.000 m^2 de diseño).

- **CONSTRUCTORA CORMAR. (Diciembre/02 – Diciembre /03).**
  PROYECTO: Diseños Varios (12.500 m^2 de diseño).
  CARGO: Ingeniera calculista y supervisora de obra.

- **METALURGICA DE SANTANDER. (Octubre/01 – Octubre /02).**
  PROYECTO: Adecuación de sitio de trabajo para mejoramiento de servicio.
  CARGO: Ingeniera calculista y supervisora de obra (1580 m^2 de diseño).

- **CONSTRUCTORA RST. (Octubre/00 – Julio /01).**
  PROYECTO: Diseños Varios (25.000 m^2 de diseño)
  CARGO: Ingeniera calculista y supervisora de obra.

- **CONSTRUCTORA PROCUIMA LTDA. (Septiembre/99 – Febrero /00).**
  PROYECTO: Diseños Varios (2.900 m^2 de diseño)
  CARGO: Ingeniera calculista y supervisora de obra.

CALCULOS Y DISEÑOS:

- **AMAC CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES LTDA. (Diciembre /22)**
  PROYECTO: consultoría y diseño de la planta de tratamiento de Aguas Residuales del municipio de Guaca–Santander
  CARGO: Ingeniera calculista.

- **JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO (Agosto/20)**
  PROYECTO: Proyecto estructural de diseño para la construcción de un tanque de almacenamiento de agua potable con capacidad de 1000 m3 en concreto reforzado en predios de la planta convencional de aguas del socorro del municipio de Socorro – Santander
  CARGO: Ingeniera calculista.

Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta N° GRD-RE-2026-020

INGENIERO CIVIL
MABEL LILIANA JAIME SIERRA
ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES
Cra 12 No 200-14 t-2 apto 104
Mediterrane Royal Cel.: 3174277033

- **GTG Globex Technologies Group. (Agosto/16)**
  PROYECTOS: 1. Planta de tratamiento de aguas residuales en la vereda Aserrios en el municipio de Teorama. (septiembre 2021) 2. Planta de tratamiento de aguas residuales en la vereda San Pablo en el municipio de Teorama. (septiembre 2021) 3. Planta de tratamiento de aguas residuales tanque pre – tratamiento vereda Tatura Puerto Peñon - El Espinal – Tolima. (diciembre 2016) 4. Diseño estructural, diagnóstico y optimización de la planta de tratamiento de agua potable de Barrancabermeja S.A E.S.P.
  CARGO: Ingeniera calculista.

- Diseño de vivienda de uno y dos pisos de interés Social para la constructora HERBAR CONSTRUCCIONES (6.000 m² de diseño)
- Cálculo y Diseño de Colegios para la FUNDACIÓN SUECIA (8.000 m² de diseño)
- Calculo del puente metálico sobre el Río Banadía en el departamento de Arauca.
- Cálculo de la planta de residuos Sólidos en el Playón (1250 m² de diseño)
- Cálculo del Colegio CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO para el LABORATORIO DE PAZ DEL MAGDALENA MEDIO (3.000 m² de diseño)
- Cálculo de la cubierta nueva del TERMINAL DE BUCARAMANGA.
- Cálculos de edificios de uno a diez pisos en Bucaramanga (30.000 m² de diseño).
- Cálculo de Cubiertas para coliseos en todo el departamento de Santander.
- Diseño estructural Puente Peatonal Hospital Yopal.
  Empresa: PILONIETA ORTIZ Y CIA LTDA.
  Gerente: Arq Mario Pilonieta Ortiz.
- Cálculo estructural e hidráulico edificio GRANDES MARCAS Bucaramanga.
  Empresa: ARQUITECTURA COLOMBIANA.
  Gerente: Arq David Alberto Arias M.
- Cálculo estructural e hidráulico edificio CAMPO SANTOS ECOPETROL PROVINCIA Sabana de Torres.
  Empresa: ARQUITECTURA COLOMBIANA.
  Gerente: Arq David Alberto Arias M.
- Cálculo estructural e hidráulico edificio Rodano Bucaramanga.
- Cálculo estructural Cubierta y rampas Asilo San Antonio de Málaga, y otros.
  Empresa: CONSTRUCCIONES RST Ltda
  Gerente: Ing. Cesar Toloza Núñez.
- Cálculo estructural viviendas familiares de dos y tres pisos.
  Empresa: Fundación Ecológica de Santander. FEVIVIENDA.
  Gerente: Dra. Doris García.
- Cálculo estructural Puente Vehicular sobre el río Banadía Saravena-Arauca.
  Empresa: TALLER ESPITIA Saravena-Arauca.

Sub Área de Infraestructura Física y Planeación
GRD-RE-2025-00

INGENIERO CIVIL
MABEL LILIANA JAIME SIERRA
ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES
Cra 12 No 200-14 t-2 apto 104
Mediterrane Royal Cel.: 3174277033

Gerente: Roberto Espitia.

- Cálculo estructural, Hidráulico y Sanitario Escuela Nueva Granada, Municipio Barrancabermeja.
  Empresa: Fundación para la Gestión del Desarrollo Territorial. SUE-SIA
  Gerente: Cesar Palomino Velandia.
- Cálculo estructural Escuela José María Vargas Vila Municipio Canta Gallo
  Empresa: Fundación para la Gestión del Desarrollo Territorial. SUE-SIA
  Gerente: Cesar Palomino Velandia.
- Cálculo estructural Puente Vehicular sobre la quebrada la Cascajera.
  Empresa: Municipio Pto Wilches
- Cálculo estructural Tanque subterráneo para almacenamiento de aguas lluvias
  Empresa: Municipio Pto Wilches
- Cálculo estructural, hidráulico y sanitario, presupuesto, Concentración José Maria Estévez Etapa II Barrio San Miguel, Bucaramanga.
  Arq: German Moreno.
- Cálculo estructural Salón Tercera edad Barrio Estoraques.
  Arq: José María Morón.
- Cálculo estructural Edificio cinco pisos Barrio Diamante II.
  Arq: Carlos Niño.
- Cálculo estructural Edificio cinco pisos Barrio San Luis.
  Arq: Cesar Ramos.
- Cálculo estructural Cubierta Metálica Bodega Chimitá.
  Dr: Gabriel Vargas. Gerente Harinera Pardo.
- Cálculo Estructural, Hidráulico y Sanitario Colegio Centro Integral de Educación Básica y Media Ciudadela Educativa del Magdalena Medio.
  Programa de Desarrollo y paz del Magdalena Medio. Barrancabermeja.
- Cálculo estructural, Hidráulico y Sanitario Concentración Escolar la India, Municipio Landazuri-Santander.
  Empresa: Fundación para la Gestión del Desarrollo Territorial. SUE-SIA
  Gerente: Cesar Palomino Velandia.
- Cálculo estructural, Ampliación Instituto de Promoción Social del Norte Sede Clavellino, Municipio Bucaramanga.
  Empresa: Fundación para la Gestión del Desarrollo Territorial. SUE-SIA
  Gerente: Cesar Palomino Velandia.
- Cálculo Estructural, Colegio Caminos de San Silvestre, Municipio Barrancabermeja.
  Empresa: Fundación para la Gestión del Desarrollo Territorial. SUE-SIA
  Gerente: Cesar Palomino Velandia.
- Cálculo Estructural, Ampliación Colegio Cefeco, municipio Piedecuesta
  Empresa: Fundación para la Gestión del Desarrollo Territorial. SUE-SIA
  Gerente: Cesar Palomino Velandia.

Solo anexa para mi hoja presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020

INGENIERO CIVIL
MABEL LILIANA JAIME SIERRA
ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES
Cra 12 No 200-14 6-2 apto 104
Mediterrane Royal Cel.: 3174277033

- Diseño Estructural en perfilaría metálica para Swich Movistar en la ciudad de Bucaramanga.
  Empresa: Telefónica Telecom.
- Cálculo Estructural, edificios en diferentes municipios de Santander y Boyaca (5000 m^2).
  Empresa: Jiovanny Alberto Ramirez.
- Diseño Acueducto Veredal de Landazuri – Santander
  Empresa: Jiovanny Alberto Ramirez.
- Cálculo Estructural, Bunkers de protección para válvulas de casetas operativas en el poliducto Pozos Colorados – Galan.
  Empresa: Morelco.
- Cálculo Estructural, Edificio de 14 pisos Sarahemla en Bucaramanga (5000 M^2)
  Ingeniero: Roberto Murcia.
- Calculo estructural planta de tratamiento de residuos solidos Municipio El Playón - Santander. Contrato No 01 de 08 de Enero de 2002.
  Alcaldía Municipal del Playón Alcalde Humberto Herreño Tamayo.
- Calculo estructural del acueducto rural de la vereda cruces el Tambor del corregimiento de Llano de Palmas del municipio de Rionegro - Santander
  Alcaldía Municipal Rionegro. Contrato No 100840.
- Calculo estructural Centro de convenciones, eventos y ferias en el Municipio de Barrancabermeja. Cámara de Comercio y Departamento de Santander.
- 80.000 m^2 de diseño en edificaciones de dos, tres, cuatro y hasta 14 pisos en Barrancabermeja.
- Bodegas industriales en diferentes sitios del país en estructura de concreto reforzado y metálicas. (más de 15.000 m^2).
- Calculo Estructural Modernización planta de tratamiento Aguas de Barrancabermeja.
- Calculo estructural Modernización planta de tratamiento Municipio Villanueva-Santander.
- Calculo estructural Modernización planta de tratamiento Municipio Morales-Bolivar.
- Calculo estructural planta de tratamiento Aguas residuales vereda Tatura Puerto Peñón - El Espinal – Tolima
- Calculo estructural ampliación planta de tratamiento los Angelinos Acueducto de Bucaramanga.
- Calculo estructural cubierta metálica para bodegas de 2000 m^2 sobre la vía Barrancabermeja-Bucaramanga.
- Proyectos de viviendas campestres en zonas del condominio Ruitoque country club y Condominio Valle de Vaduz.
- Diseño estructural local comercial de 2 niveles para consultorios médicos en la ciudad de Barrancabermeja.

Solo aplica para invitación presencial Propuesta No. GRD-RE-2026-020

INGENIERO CIVIL
MABEL LILIANA JAIME SIERRA
ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES
Cra 12 No 200-14 t-2 apto 104
Mediterrane Royal Cel.: 3174277033

- Estudios y diseños para la construcción de un mercado pesquero en el sector la rampa en el distrito de Barrancabermeja.

CURSOS, SEMINARIOS Y EVENTOS

Simposio : Décimas jornadas estructurales de Ingeniería de Colombia y Primer simposio Panamericano sobre construcciones en mampostería estructural en zonas sísmicas.
Bucaramanga, octubre de 1993

Simposio : IX Simposio Colombiano sobre Ingeniería de Pavimentos.
Bucaramanga, noviembre de 1993.

Seminario : II Seminario Internacional del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Bucaramanga, octubre 31 a noviembre 2 de 1996.

Seminario : Seminario del nuevo Reglamento colombiano de construcción Sismo Resistente NSR-10
Bogotá, Septiembre de 2010.

Congreso : V Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica
Medellín, Mayo de 2011.

Congreso : V Congreso Nacional de estructuras metálicas
Cartagena, Junio de 2015.

Congreso : VI Congreso Nacional de estructuras metálicas
Medellín, Junio de 2017.

Manejo de herramientas de computador: Procesadores de texto, hojas electrónicas, Project, programas de diseño estructural SAP 2000 y Autocad

Solo aplica para invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-202-020

INGENIERO CIVIL
MABEL LILIANA JAIME SIERRA
ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES
Cra 12 No 200-14 c-2 apto 104
Mediterrane Royal Cel.: 3174277033

REFERENCIAS PERSONALES.

Arquitecto Jairo Pimienta	Director proyectos LEY 21 CONDESA Teléfono: 3006797086.
Ingeniero Freddy Calderón	Ingeniero Calculista y constructor FACA. Teléfono: cel 3002194107
Ingeniero Luis Capacho	Docente Escuela de Ingeniera Civil UIS. Magister en Informática Teléfono: 3158208511
Ingeniero Ferney Gómez	Ingeniero Calculista y constructor Teléfono: 3156566535
Ingeniero Luís Reátiga	Ingeniero CURADURIA URBANA DE GIRON Teléfono: 3214603701
Ingeniero Luis Garza	Director Titulo F NSR-10 , Consultor, docente Teléfono: 3104241240
Arquitecto Octavio Amortegui	Arquitecto Diseñador y Constructor Teléfono: 3102855696
Ingeniero Álvaro Vniescas.	Director Posgrados UIS Teléfono: 3177271865
Ingeniero Giovanny Ramirez.	Ingeniero Consultor y Constructor Teléfono: 3112332369

Solo aplica para invitación a presentar propuesta No CRD-RE-2026-020

MABEL LILIANA JAIME SIERRA
INGENIERA CIVIL UIS.
TP: 68202-74322 STD

430

INGENIERO CIVIL
MABEL LILIANA JAIME SIERRA

ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES
Cra 12 No 200-14 t-2 apto 104
Mediterrane Royal Cel.: 3174277033

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Y EN SU NOMBRE

LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

CONFIERE EL TITULO DE

INGENIERA CIVIL

A

MABEL LILIANA JAIME SIERRA

C.C. No. 63.356.740 expedida en BUCARAMANGA

Quien cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos.
En testimonio de ello le otorga el presente

DIPLOMA

En la ciudad de Bucaramanga, 8 DE SEPTIEMBRE de 19 98

Registrado al folio 437 Libro 6-E Diplomas de Grado

Rector

Secretaria General

Personería Jurídica UIS - Resolución No. 25 del 23 de Febrero de 1949 del Ministerio de Justicia

Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020

20

INGENIERO CIVIL
MABEL LILIANA JAIME SIERRA
ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES
Cra 12 No 200-14 t-2 apto 104
Mediterrane Royal Cel.: 3174277033

LA SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER,

CERTIFICA : que en el libro de Actas de grado de la Universidad, figura la siguiente ACTA DE GRADO No. **69059**. En la ciudad de Bucaramanga, Departamento de Santander República de Colombia, a los VEINTISIETE días del mes de SEPTIEMBRE de DOS MIL DIECISEIS se reunió el Consejo Académico de la **UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER**. Presidió la sesión El Dr. HERNAN PORRAS DIAZ Rector de la UIS y obró como Secretaria General La Dra. SOFIA PINZON DURAN.

Considerando el Consejo que,

MABEL LILIANA JAIME SIERRA

con CEDULA DE CIUDADANIA número **63.356.740** expedida en BUCARAMANGA, ha cumplido con las disposiciones legales y reglamentarias, ha presentado el proyecto de grado con el título, **ITERACIÓN SUELO ESTRUCTURA PARA EL DISEÑO DE ZAPATAS, VIGAS Y PLACAS DE CIMENTACIONES SUPERFICIALES.** y ha obtenido en la carrera como promedio ponderado la calificación de **CUATRO , UNO , TRES ,** sobresaliente, otorgando en nombre de la República de Colombia, Ministerio de Educación Nacional, le otorga el título de **ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS** con registro al folio número **935 del libro de diplomas 13-U.**

Bajo la gravedad de juramento, el graduando promete cumplir con los deberes propios del ejercicio de su profesión.

Para la constancia se extiende y firma la presente acta.

El Rector,(fdo.) HERNAN PORRAS DIAZ

El Decano,(fdo.) RICARDO ALFREDO CRUZ HERNANDEZ

La Secretaria General,(fdo.) SOFIA PINZON DURAN

Es copia de su original tomado a los VEINTISIETE días del mes de Septiembre de DOS MIL DIECISEIS.

Sofía Pinzón Durán

SOFÍA PINZÓN DURÁN
Secretaria General

Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020

INGENIERO CIVIL
MABEL LILIANA JAIME SIERRA

ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES
Cra 12 No 200-14 t-2 apto 104
Mediterrane Royal Cel.: 3174277033

CEDULA DE CIUDADANIA
No 63.356.740 B/GA
MABEL LILIANA JAIME SIERRA

FECHA DE EXPEDICIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 1988





Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020

MABEL LILIANA JAIME SIERRA
CC: 63 356 740 B/MANGA

INGENIERO CIVIL
MABEL LILIANA JAIME SIERRA

ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES
Cra 12 No 200-14 t-2 apto 104
Mediterrane Royal Cel: 3174277033

TARJETA PROFESIONAL
No 68202-74322 STD
MABEL LILIANA JAIME SIERRA
INGENIERA CIVIL UIS

FECHA DE EXPEDICIÓN: 10 DE OCTUBRE DE 1998



Solo aplica para Invitación Abierta Propuesta No. GRD-RE-2026-020

MABEL LILIANA JAIME SIERRA
TP: 68202-74322 STD

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4536823

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que MABEL LILIANA JAIME SIERRA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 63356740, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202-74322 desde el 15 de Octubre de 1998, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1379.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los diecinueve (19) días del mes de Junio del año dos mil veintiseis (2026).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

INGENIERO CIVIL
MABEL LILIANA JAIME SIERRA
ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES
Cra 12 No 200-14 t-2 apto 104
Mediterrane Royal Cel.: 3174277033

Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020

ANEXO 1.
CERTIFICADOS LABORALES

436

PROINVIAS
Proyectos e Ingeniería de Vías S.A.S.
NIT: 901.008.925-2

PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S. – PROINVIAS S.A.S., identificada con NIT 901.008.925 – 2,

Certifica

Que la señora **MABEL LILIANA JAIME SIERRA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 63.356.740 de Bucaramanga, prestó sus servicios como ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS en el siguiente proyecto:

CONTRATO Nº:	361 de 2018
OBJETO:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO MUNICIPIO DE CIMITARRA DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR CONTRATO:	$ 2.400.333.741,58
CONTRATO Nº:	17120149
OBJETO:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO CARRERA 13 ENTRE CALLE 4 Y 8 DEL MUNICIPIO DE SOCORRO SANTANDER
VALOR CONTRATO:	$ 1.138.716.637,17

Se expide a solicitud del interesado en Floridablanca a los 12 días del mes de agosto de 2025.

JORGE FERNANDO GUERRERO MARTINEZ
Revisor Fiscal
C.C. 13.839.059 de Bucaramanga
TP 10624-T

437

INGENIERO CIVIL
MABEL LILIANA JAIME SIERRA

ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES
Cra 12 No 200-14 t-2 apto 104
Mediterrane Royal Cel.: 3174277033

011

Piedecuesta, 17 de agosto de 2.001

EL GERENTE

HACE CONSTAR:

Que la Ingeniera **MABEL LILIANA JAIME SIERRA**, identificada con la cédula de ciudadanía 63.356.740 de Bucaramanga, Santander, laboró desde Octubre del 2.000 hasta Julio del 2.001 desempeñando el cargo de Ingeniera Calculista y Residente de obra, tiempo durante el cual se le observo cumplimiento y responsabilidad en las obras encomendadas.

Esta constancia se expide para ser presentada a la Procuraduría General de la Nación.

ARQ. ALFONSO REY GAMBOA

ESMERALDA D.

Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020

Carrera 7 No. 9-23 Tel. 6355286 Telefax.6355061
Email: rst@col1.telecom.com.co
NIT 800.140.440 - 1 - Piedecuesta (S).

438

INGENIERO CIVIL
MABEL LILIANA JAIME SIERRA

ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES
Cra 12 No 200-14 t-2 apto 104
Mediterrane Royal Cel.: 3174277033

PROCUIMA LTDA
NIT : [illegible]
INGENIERIA CIVIL - ELECTRICA Y AMBIENTAL

Solo aplica para invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020

CERTIFICADO DE TRABAJO

De conformidad con la obligación 7ª del artículo 57 del Código Sustantivo del trabajo.

A quien pueda interesar certificamos que la ingeniera MABEL LILIANA JAIME SIERRA identificada con cédula de ciudadanía No 63.356.740 de Bucaramanga, presta sus servicios a ésta empresa desde el 14 de septiembre de 1999 desempeñándose como INGENIERA CALCULISTA Y SUPERVISORA DE OBRA.

La presente certificación se expide en Bucaramanga a los cinco días del mes de Agosto del 2000.

PROCUIMA LTDA
NIT. 804.005.218-9

MARLON CAPACHO FUENTES
Gerente

CALLE 12 # 19-61 San Francisco Telf. 6712834 Telefax: 6842168 Email: procuima@yahoo.com
Bucaramanga 6574100 Cel 74380

262

439

INGENIERO CIVIL
MABEL LILIANA JAIME SIERRA

ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES
Cra 12 No 200-14 t-2 apto 104
Mediterrane Royal Cel.: 3174277033

METALURGICA DE SANTANDER
GARCIA PRADA & CIA. LTDA.
NIT. 890.210.462-1

Repuestos para Plantas Hidroeléctricas y Termoeléctricas

Revestimientos y Cuerpos Moledores para la Industria Cementera

Bronces y Aluminios bajo Normas Técnicas

Repuestos para Maquinaria Agricola, Automotriz e Indus

Molino Tipo Californiano Extracción de Oro y Plata

Girón, 8 de junio de 2003

A QUIEN PUEDA INTERESAR

El departamento de recurso humanos de la empresa METALURGICAS DE SANTANDER GARCIA PRADA Y CIA LTDA Hace constar que la Ingeniera MABEL LILIANA JAIME SIERRA Identificada con c.c. # 63.356.740 de Bucaramanga y tarjeta profesional 6820274322 STD presta sus servicios profesionales como Ingeniera Calculista y Residente de obra desde Octubre de 2001, tiempo en el cual le observó cumplimiento y responsabilidad en las tareas encomendadas

En constancia se firma

ELSA GARCIA PRADA
C.C.# 37835030
Representante legal

Solo aplica para invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020

229

INGENIERO CIVIL
MABEL LILIANA JAIME SIERRA
ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES
Cra 12 No 200-14 t-2 apto 104
Mediterrane Royal Cel.: 3174277033

Fundación para la Gestión del Desarrollo Territorial
"SUE-STA"
Nit. [illegible]

CERTIFICA

La suscrita Fundación para la Gestión del Desarrollo Territorial "SUE-STA" certifica que la Ingeniera **MABEL LILIANA JAIME SIERRA** con C.C. [illegible] de Bucaramanga y MAT: [illegible], ha trabajado de manera satisfactoria para esta entidad en la elaboración de proyectos con un contrato de Obra Civil que tiene como Objeto **"CONSTRUCCIÓN DE UN (1) AULA ESCOLAR, RESTAURANTE ESCOLAR, INCLUYE COCINA, ZONAS DE CERCULACIONES Y BATERIA SANITARIA EN EL CENTRO EDUCATIVO EL GATAL DE VELEZ (SANTANDER)"**, Con dineros emanados del Convenio de Cooperación entre la Embajada del Japón, la Gobernación de Boyacá, y la Alcaldía de Santa Rosa de Viterbo.

- **OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE UN (1) AULA ESCOLAR, RESTAURANTE ESCOLAR, INCLUYE COCINA, ZONAS DE CERCULACIÓN Y BATERIA SANITARIA EN EL CENTRO EDUCATIVO EL GATAL DE VELEZ (SANTANDER)"**
- **VALOR DEL CONTRATO: ([illegible]) = $ 378.000.000**
- **M2 DE CONSTRUCCION: 216.00 M2**
- **FECHA DE INICIO: 1 DE JUNIO DE 2015**
- **FECHA DE FINALIZACION: 1 DE NOVIEMBRE DE 2015.**

De manera especial la Ingeniera ha realizado consultorías y asesorías técnicas para los diferentes proyectos realizados. Es así como la fundación puede dar fe de las capacidades y el trabajo de este profesional.

Se expide a solicitud del interesado a los Veinticinco (25) días del mes de Octubre de 2015.

Atte:

MILDRED EDILCE PALOMINO V
Gerente General
Fundación SUE-STA.

Bucaramanga Avenida Quebrada Seca # 33-124 – Tels: (097)6349294 – 6519458 FAX 6351829
Barrancabermeja Centro Comercial Puerto Real, Of. 106 Tel.: (097) 6225867
Bogotá Centro Dalton Carrera 22A # 140-33 Tel: (091) 6491330 – 6491331
Ciudad: Calle 5 # 11A-06 Quinta Oriental, Tel. (097) 5702718
Email: [illegible]

Solo aplica para invitación a presentar propuesta SGR-RE-2026-020

441

INGENIERO CIVIL
MABEL LILIANA JAIME SIERRA

ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES
Cra 12 No 200-14 t-2 apto 104
Mediterrane Royal Cel.: 3174277033

AMAC
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES LTDA

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Certificamos que la **INGENIERA CIVIL MABEL LILIANA JAIME SIERRA ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS** identificada con c.c. # 63356740 de Bucaramanga y tarjeta profesional 6820274322 Sid, prestó sus servicios profesionales a esta empresa en la consultoría y diseño de la planta de tratamiento de Aguas Residuales del municipio de Guaca–Santander en diciembre de 2023, tiempo en el cual se destacó por su cumplimiento e idoneidad en sus conocimientos especializados.

Se expide la presente a petición del solicitante el día 11 de mayo de 2023.

GERMAN RICARDO ORTIZ VARGAS
R/L AMAC LTDA

Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta No. SPD-RE-2026-020

Dirección: CRA 9 # 4N-08 MANZANA D APTO 201 URB. JUNIN IV
Teléfono: 6849054-
3154316412 **Email:** amaclida@hotmail.com
Piedecuesta – Santander

INGENIERO CIVIL
MABEL LILIANA JAIME SIERRA

ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES
Cra 12 No 200-14 t-2 apto 104
Mediterrano Royal Cel.: 3174277033

Johany Ramirez Otero
INGENIERO CIVIL

JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO
NIT.: 13.715.906-4

Certifica

Que la Ingeniera **MABEL LILIANA JAIME SIERRA**, identificada con cedula de ciudadanía número 63.356.740 de Bucaramanga y con tarjeta profesional de ingeniero civil Nº 6820274322 está vinculada a nuestra empresa como consultora Especialista en Estructuras en el área de ingeniería y diseño de estructuras con un contrato de prestación de servicios especializados en el Proyecto estructural de diseño para la construcción de un tanque de almacenamiento de agua potable con capacidad de 1000 m^3 en concreto reforzado en predios de la planta convencional de aguas del socorro del municipio de Socorro – Santander, en el mes de agosto de 2020.

Se expide a solicitud del interesado a los 11 días del mes de mayo de 2023.

JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO
C.C. 13.715.906 de Bucaramanga

Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020

Calle 31ª Nº 25-15 Oficina 509 Centro Empresarial la Florida
e-mail: johany.ramirez@gmail.com
Tel. (+7) 6909565

443

INGENIERO CIVIL
MABEL LILIANA JAIME SIERRA

ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES
Cra 12 No 200-14 t-2 apto 104
Mediterrane Royal Cel.: 3174277033

GTG
Globex Technologies Group

Bucaramanga, 14 de febrero de 2022.

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente **certificamos** que el Ingeniero **MABEL LILIANA JAIME SIERRA, ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS,** identificado con cedula de ciudadanía número 63356740 de Bucaramanga y tarjeta profesional 6820274322 Std, efectúo un contrato de prestación de servicios para la elaboración de los siguientes proyectos:

1. Planta de tratamiento de aguas residuales en la vereda Aserríos en el municipio de Teorama. (septiembre 2021)
2. Planta de tratamiento de aguas residuales en la vereda San Pablo en el municipio de Teorama. (septiembre 2021)
3. Planta de tratamiento de aguas residuales tanque pre – tratamiento vereda Tatura Puerto Peñon - El Espinal – Gama. (diciembre 2016)
4. Diseño estructural, diagnóstico y optimización de la planta de tratamiento de agua potable de Barrancabermeja S.A E.S.P. (agosto 2016)

Para constancia de lo anterior se expide en la ciudad de Bucaramanga el día 14 de febrero 2022 y quedo atento a cualquier inquietud.

Atentamente:

YADIRA RODRIGUEZ RIVERA
Gerente

Solo aplica para Invitación a presentar propuesta No. GRD-RE-2026-020

38

INGENIERO CIVIL
MABEL LILIANA JAIME SIERRA

ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES
Cra 12 No 200-14 t-2 apto 104
Mediterrane Royal Cel.: 3174277033

Solo aplica para Invitación a presentar propuesta No. GRD-RE-2026-020

ANEXO 3
CERTIFICADOS PERSONALES (DOCUMENTOS)

445

INGENIERO CIVIL
MABEL LILIANA JAIME SIERRA

ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES
Cra 12 No 200-14 t-2 apto 104
Mediterrane Royal Cel.: 3174277033

	MINUTA CONTRATO SECOP II (PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN PARA PERSONAS NATURALES)	CÓDIGO	AP-JC-RG-127
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	21/01/2020
		PÁGINA	1 de 3

Solo aplica para Invitación a presentar Propuesta NO. CRD-RE-2026-020

Contrato No.		**Fecha:**	
Entidad contratante:	**DEPARTAMENTO DE SANTANDER**		
Nit:	**890201235-6**		
Contratista:	**MABEL LILIANA JAIME SIERRA**		
Identificación:	C.C.: 63.356.740 de Bucaramanga		
Razón social:			
Nit:			

Entre los suscritos, IVONNE MARCELA RONDON PRADA, identificada con Cédula de Ciudadanía No 63.527.437 de **Bucaramanga, en calidad de Secretaria General**, nombrado mediante Decreto **No 003 del 1 de** enero de 2020, cargo **para el cual tomo posesión el día 1** de enero del 2020, en uso de las **facultades delegadas** por **el Gobernador del Departamento** para **suscribir** contratos mediante el Decreto Departamental **No 007 de** Enero **15 del 2016, a** quien le fueron otorgadas facultades para contratar hasta el mes **de diciembre de 2023,** mediante ordenanza No **001 del** Trece (13) de Enero de 2020, actuando en nombre y representación del **DEPARTAMENTO DE** SANTANDER, Entidad Estatal, con NIT.890201235-6 quien para los efectos del presente contrato **se** denomina **EL DEPARTAMENTO**, **por** una parte; y por la otra **MABEL LILIANA JAIME SIERRA**, Identificada con Cédula **de** Ciudadanía No 63.356.740 de Bucaramanga, quien **se denominará** (la/el) **CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente contrato de prestación de servicios de **apoyo a la** gestión, el cual se rige **por** las normas que lo **regulan** y las siguientes:

CLÁUSULAS:

1) Objeto:	**"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA CIVIL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**
2) Plazo:	El término dentro del cual EL CONTRATISTA se compromete a realizar a entera satisfacción del DEPARTAMENTO, el objeto del presente contrato, **es** OCHO (8) MESES **término** que empezará a contarse **a** partir de la suscripción del acta **de** inicio, la **cual** estará precedida de los requisitos necesarios para su ejecución de conformidad **con el artículo** 23 Ley 1150 de 2007.
3) Obligaciones:	1. **OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A) DEL CONTRATISTA:** Además de acatar las obligaciones **de que** trata **el** artículo **5. de la** Ley 80 **de** 1993, las instrucciones que le impartan en desarrollo del objeto **contractual el** Supervisor, **el CONTRATISTA se** compromete a cumplir las siguientes: Obligaciones específicas: **1)** Prestar **apoyo profesional** especializado **en asuntos técnicos** de competencia **de la Secretaría de Infraestructura** para el cumplimiento **de** sus metas y funciones. **2)** Apoyar y revisar los **aspectos** técnicos **de los** actos administrativos **entregados** para su **estudio** previo a la **firma** del Secretario **de** Infraestructura. **3)** Apoyar en la proyección de aspectos técnicos **para** la celebración **de contratos y/o** convenios interadministrativos. **4)** **Brindar apoyo** y asistencia **técnica al Secretario de** Infraestructura **en materia** contractual y administrativa. **5)** Apoyar **a** la Secretaría **de Infraestructura en la** planeación, formulación, viabilización y ejecución **de los** proyectos **prioritarios** y estratégicos **para el** Departamento de Santander. **6)** Apoyar a la Secretaría de Infraestructura **en** la realización de visitas **y elaboración** de informes que le sean solicitados. **7)** Apoyo profesional en **la proyección** de respuestas en los aspectos técnicos de los derechos de petición, requerimientos de órganos de control, veedurías ciudadanas y requerimientos judiciales de competencia de la Secretaría de Infraestructura. **8)** Apoyar las actividades de Supervisión contractual cuando sea requerido. **9)** Apoyar y asesorar **al** Secretario en los diversos comités, asociaciones y reuniones de los cuales haga parte la Secretaría de Infraestructura. **10)** Apoyar en las demás funciones que sean requeridas por el supervisor del contrato. **11)** Presentar un informe mensual sobre las **diferentes actividades** desarrolladas **de conformidad** con el objetivo del contrato. **12)** Asistir a las reuniones, capacitaciones y comités **a las que** sea asignado por el **Supervisor y que tengan relación con el objeto del contrato**

446

INGENIERO CIVIL
MABEL LILIANA JAIME SIERRA
ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES
Cra 12 No 200-14 t-2 apto 104
Mediterrane Royal Cel.: 3174277033

	MINUTA CONTRATO SECOP II (PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN PARA PERSONAS NATURALES)	CÓDIGO	AK-JC-FR-127
		VERSIÓN	6
		FECHA DE APROBACIÓN	21/01/2020
		PÁGINA	2 de 3

	Obligaciones generales 14) El contratista se obliga a ejecutar el objeto del contrato y a desarrollar las actividades especificadas en las condiciones pactadas. 15) El contratista debe tener en cuenta lo establecido para el efecto en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 16) Estar afiliado a seguridad social de acuerdo a las normas legales vigentes. 17) Coordinar con el supervisor del contrato el desarrollo del mismo. 18) Estar afiliado a ARL según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 1562 de 2012. 19) Las demás, acordes con la naturaleza del objeto contratado. 20) Seguir los lineamientos para el sostenimiento y mejoramiento del sistema integrado de gestión de la gobernación de Santander con referente a las norma NTC ISO 9001:2015 – calidad NTC ISO 14001:2015 – Ambiental; OHSAS 18001:2007 Seguridad y salud en el trabajo y el modelo integrado de planeación y gestión - MIPG (Nota: las demás obligaciones específicas y generales se encuentran en el numeral 2.5 de los estudios y documentos previos, denominado obligaciones del contratista) **B) DEL DEPARTAMENTO:** se obliga a lo siguiente: **1)** Efectuar los pagos de conformidad con lo establecido en este contrato, con cargo a la apropiación presupuestal respectiva y al Programa Anual Mensualizado de Caja PAC. **2)** Prestar toda la colaboración necesaria para la ejecución del contrato.
4) Valor:	Para los efectos legales y fiscales el valor del presente contrato asciende a la suma de **VENTICUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($24.000.000)**, incluidos todos los impuestos y costos a que haya lugar, con cargo al CDP # 20000337 DEL 22 de enero de 2020. **PARÁGRAFO DEDUCCIONES.-** El CONTRATISTA autoriza al DEPARTAMENTO, para que por conducto de su Tesorería General, efectúe las deducciones por concepto de los gravámenes ordenanzales y legales a que hubiere lugar.
5) Forma de pago:	EL DEPARTAMENTO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato en **OCHO (08) MENSUALIDADES** vencidas cada una por la suma de **TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000)**. Para el pago se requiere que el contratista aporte el correspondiente informe de actividades desarrolladas, informe que deberá contar con la aprobación del Supervisor del contrato que ampara la prestación del servicio. El supervisor designado por el departamento, deberá verificar el pago por parte del contratista al sistema de seguridad Social, de conformidad con el parágrafo primero artículo 23 de la ley 1150 de 2007.
6) Garantía:	**La contratista debe** constituir a favor y a satisfacción del **DEPARTAMENTO DE SANTANDER** la garantía única de cumplimiento, expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, fiducia mercantil en garantía o garantía bancaria a primer requerimiento, la cual amparará los riesgos descritos a continuación y con las siguientes condiciones: **Amparo** | **Vigencia** | **Monto asegurado** **Cumplimiento** | por un periodo igual al del contrato (2) meses más. | 10% valor del contrato **Beneficiario / Asegurado:** DEPARTAMENTO DE SANTANDER
7) Cuenta bancaria:	Ahorros (X) Corriente ( ) Nº 60235705396 Banco: BANCOLOMBIA
8) Cláusulas excepcionales:	En este contrato se entienden pactadas las cláusulas excepcionales previstas en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993, y demás normas que regulen la materia
9) Causales de Terminación:	Los contratos pueden terminarse de forma normal o anormal debido a diversas causas saber: (i) por mutuo consentimiento, denominada también resciliación o mutuo disenso (art. 1602 C.C.); (ii) por causas atribuibles a los contratantes: incumplimiento grave de la administración que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones del contratista (exceptio non adempleti contractus, art. 1609 C.C.), o incumplimiento grave del contratista que implica su caducidad (art. 18 de la Ley 80 de 1993); (iii) por causas legales o contractuales: muerte del contratista, resolución, extinción del plazo, nulidad del

Solo aplica para Invitación Propuesta No GRD-RE-2026-020

INGENIERO CIVIL
MABEL LILIANA JAIME SIERRA
ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES
Cra 12 No 200-14 t-2 apto 104
Mediterrane Royal Cel.: 3174277033

	MINUTA CONTRATO SECOP II (PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN PARA PERSONAS NATURALES)	CÓDIGO	AP-JC-RG-127
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	21/01/
		PÁGINA	

	contrato (absoluta o relativa, art. 44 Ley 80 de 1993), o terminación unilateral (en los casos del art. 17 Ley 80 de 1993 o por los vicios recogidos en el art. 44 ibídem
10) Multas:	En el evento en que el CONTRATISTA incurre en mora, deficiencia o faltare al cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas en el presente contrato, se acuerdan multas, las cuales serán proporcionales al valor del contrato y a los beneficios que sufra el DEPARTAMENTO. PARAGRAFO PRIMERO: En caso de que el contratista se constituya en mora o incumpla injustificada o parcialmente alguna de las obligaciones que asuma en virtud del presente contrato, el Departamento, podrá imponerle, mediante resolución motivada, multas sucesivas por el (diez) sin exceder el (10%) del valor del mismo. **PARAGRAFO SEGUNDO:** Para imposición de multas el Departamento dará aplicación al debido proceso. (Artículo 86 Ley 1474 de 2011)
11) Cláusula penal:	En el evento de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, éste deberá pagar al DEPARTAMENTO a título de cláusula penal pecuniaria el valor correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, suma que se podrá cobrar previo requerimiento, con base en el presente documento, el cual prestará mérito ejecutivo, o se podrá hacer efectiva por parte de la entidad el amparo de cumplimiento, constituido a través de la garantía única.
12) Documentos integrantes del contrato:	Hacen parte del presente contrato el estudio previo, el CDP los documentos presentados por el contratista en su propuesta y los demás documentos expedidos en la etapa precontractual, contractual y post contractual.
13) Requisitos de perfeccionamiento y ejecución:	El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes; y para su ejecución requiere la aprobación de la garantía única (si se requiere) y la expedición del respectivo registro presupuestal. Para el pago de los honorarios deberá acreditarse el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.
14) Declaraciones:	Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente contrato y los demás documentos que forman parte integral del mismo, cuya interpretación se sustentará en el principio de la autonomía de la voluntad de las partes con fundamento en el artículo 1602 del Código Civil Colombiano
15) Notificaciones:	Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deben hacer en virtud de la relación contractual constarán por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: A) Por El Departamento, en la calle 37 # 10-30 en www.gobernacionbesantander.gov.co , B) Por el Contratista, en el correo electrónico *malijasi@yahoo.es*
Elaboró: Carlos A. Martínez. Contratista Apoyo	
Revisó: Liliana Navas Ferreira – Directora de Contratacion Bienes y servicios	
Aprobó: Liliana Navas Ferreira – Directora de Contratacion Bienes y servicios	

Solo aplica para invitación a presentar Propuesta NO CRD-RE-2026-020

448

INGENIERO CIVIL
MABEL LILIANA JAIME SIERRA

ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES
Cra 12 No 200-14 t-2 apto 104
Mediterrane Royal Cel.: 3174277033

INVISBU	INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	F27.PQ.GC Version: 2.0 Fecha: 27.01.17

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 011-20 de 2020

CONTRATANTE:	INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA "INVISBU"		
CONTRATISTA:	MABEL LILIANA JAIME SIERRA	**NIT**	63356740-1
DOMICILIO	Calle 19 Nr.11C- 27 Barrio Rosales	**TELEFONO**	3005560142

Entre los suscritos a saber: **INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA "INVISBU"** identificado con el **Nit No.** 804.001.897-0, representado legalmente por su Director **JUAN MANUEL GÓMEZ PADILLA**, identificado con Cedula de Ciudadanía **No. 91.281.751** expedida en Bucaramanga, designado mediante Decreto de Nombramiento No. 0142 del 05 de mayo de 2020 expedido por el Despacho del Alcalde de Bucaramanga y con diligencia de Posesión No. 0205 del 06 de mayo de 2020, debidamente autorizado para celebrar contratos y convenios de conformidad al Acuerdo No. 048 del 25 agosto de 1995, emanado del Concejo Municipal de Bucaramanga y quien para efectos de este documento, se denominará INVISBU por una parte, y por otra, , **MABEL LILIANA JAIME SIERRA** identificada con cedula de ciudadanía No. 63.356.740 expedida en Bucaramanga y, quien actúa en nombre propio y quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido suscribir el presente Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: **a)** Que se elaboró el Estudio de Conveniencia y Oportunidad suscrito por la Subdirección Técnica que justifica la conveniencia de celebrar el presente contrato. **b)** Que la Subdirección Administrativa y Financiera expidió certificación de inexistencia de personal profesional suficiente en el área a contratar, para el cumplimiento de las actividades descritas en el presente contrato. **c)** Que se emitió la disponibilidad presupuestal No. 20-00269 del 26 de junio de 2020 para el cumplimiento presupuestal del contrato. **d)**. Que la Oficina gestora y la Subdirección Jurídica del INVISBU, ha efectuado la revisión de la hoja de vida y anexos de la persona que se contrata, determinando técnicamente su idoneidad y experiencia para el cumplimiento del objeto contractual, conforme a la cual el ordenador del gasto, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 deja la respectiva constancia escrita. Por lo anterior, el presente contrato se regirá por las siguientes cláusulas **PRIMERA – OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO PARA APOYAR EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DEL INVISBU. SEGUNDA – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** En desarrollo de lo pactado en la cláusula precedente, el contratista manifiesta conocer perfectamente la naturaleza del trabajo por desarrollar, las normas legales que le son inherentes, los plazos y costos requeridos para ejecutar el objeto contractual; todo lo cual queda bajo su responsabilidad y se compromete con el Instituto a: 1) Cumplir con las obligaciones emanadas del presente contrato, con un alto grado de profesionalismo y responsabilidad. 2) El contratista debe prestar sus servicios de forma independiente y autónoma. 3) Acreditar afiliación a salud y pensión, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, artículo 23 Ley 1150 de 2007, y los Decreto 510 de 2003, Decreto 1072, Decreto 1990 de 2016,Decreto 780 de 2016 y Decreto 1273 de 2018 4) Que de conformidad al Artículo 2 de la Ley 1562 de 2012, el contratista debe afiliarse de manera obligatoria al Sistema general de Riesgos Laborales 5) Allegar dentro de los términos previstos los documentos requeridos para la cumplida iniciación del contrato. 6) Cumplir con los requisitos y parámetros establecidos para el mantenimiento y mejora de los sistemas integrados de gestión del INVISBU, 7) Aplicar la Ley de Archivo en la gestión documental del cumplimiento del objeto contractual, así como lo establecido en la Ley 1581 de 2012 en materia de protección de datos. 8) Mantener confidencialidad y salvaguarda de la información institucional, generada en cumplimiento del contrato. 9). Asumir el pago de transportes que requieran para el cumplimiento de las actividades y obligaciones del objeto contractual. 10). Disponer, suministrar y hacer uso adecuado de los Elementos de Protección Personal - EPP, requeridos en la ejecución de las actividades y obligaciones del objeto contractual, si así se requiere 11) Realizar el pago de seguridad social en los tiempos establecidos en el Decreto 1990 de 2016,Decreto 780 de 2016 y Decreto 1273 de 2018 y demás reglamentación vigente. 12) Participar, contribuir y dar cumplimiento al Sistema Integrado de Gestión y Control (uso de los formatos, procedimientos y herramientas de gestión de calidad y demás documentos propios del sistema) y a las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 13) Entregar soportes de la ejecución del objeto contractual, los archivos digitales y la información que se genere. 14) Al finalizar el plazo del contrato realizar la entrega del Carnet de identificación como contratista. 15) En la entrega del informe final de ejecución del contrato realizar la entrega de los documentos digitales y físicos utilizados y elaborados durante la ejecución del contrato. **y en especial las siguientes:** 1. Apoyar a la Subdirección Técnica en el pre-diseño y ampliación de acuerdo al diseño arquitectónico. 2. Apoyar a la Subdirección Técnica en el ajuste a los diseños estructurales con base en los posibles cambios en el diseño arquitectónico. 3. Apoyar a la Subdirección Técnica en el modelamiento estructural de las edificaciones. 4. Apoyar a la Subdirección Técnica en los análisis de cargas de las estructuras. 5. Apoyar a la Subdirección Técnica en los pre-dimensionamientos estructurales de acuerdo a la normatividad vigente. 6. Apoyar a la Subdirección Técnica en los modelamientos de las estructuras ajustándolas a los parámetros técnicos de dar cumplimiento a la norma NSR-10. 7. Apoyar a la Subdirección Técnica en las digitalizaciones de los proyectos estructurales, incluye diseños y despieces de todos los elementos estructurales que conformen las edificaciones. 8. Apoyar a la Subdirección Técnica en las elaboraciones de memorias estructurales, incluyendo resúmenes de procesos, datos de entrada y de salida de los modelamientos estructurales. 9. Apoyar a la Subdirección Técnica en la elaboración de presupuestos, análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas de los proyectos estructurales. 10. Entrega de planos y memorias estructurales impresas y en medios magnéticos.11. Las demás actividades asignadas por el supervisor de conformidad con el objeto contractual **TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:** 1. El Instituto contratante se obliga a efectuar los registros y operaciones presupuestales y contables necesarios para cumplir cabalmente el pago de los servicios que el Contratista haya prestado a éste con base en el presente contrato. **2.** Solicitar los informes de las actividades adelantadas con ocasión del objeto contractual. 3. Pagar en forma oportuna la contraprestación a la cláusula quinta del presente contrato. 4. Suscribir las actas de ejecución y parciales oportunamente, entre el supervisor y contratista, para el pago de sus honorarios. **CUARTA– PLAZO:** El presente contrato tendrá para efectos fiscales una duración de DOS (2) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual se suscribirá por el supervisor del contrato y el contratista, solo y exclusivamente cuando se haya legalizado el respectivo contrato de prestación de servicios, y con el registro presupuestal que ampara el presente contrato y previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, sobre Seguridad Social Integral, pagos de estampillas y demás que correspondan. **QUINTA– VALOR Y FORMA DE PAGO:** El valor total del presente contrato es de SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($6.500.000) pagaderos a razón de TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($3.250.000.00) mensuales o por fracción de mes con corte a 30 de cada mes, pagaderos previa presentación del acta de pago parcial, informe de actividades realizados mensualmente, informe de supervisión parcial y verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral, actas que deberán ser revisadas y aprobadas por el supervisor del contrato. Los descuentos que se efectuarán a la contratista de la misma por concepto de retención en la fuente y estampillas corren por cuenta del contratista. **PARAGRAFO:** Los pagos quedaran sujetos a la presentación de informes de gestión mensual y al pago de los aportes de seguridad social y parafiscalidad en los que fuese necesario. **SEXTA– SUPERVISIÓN:** El Instituto ejercerá la supervisión del presente contrato a través del supervisor designado por el Director del Instituto de conformidad con lo establecido en la ley 80 de 1992, la ley 1150 de 2007 y el artículo 83 de la ley 1474 de 2011 y sus funciones serán las establecidas en el Manual de Supervisión del Instituto **SÉPTIMA– SUJECIÓN PRESUPUESTAL** El valor del presente contrato se cancelará con cargo al numeral 23020102 "ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRACIÓN" contemplados en la Disponibilidad Presupuestal 20-00269 del 26 de junio de 2020 **OCTAVA– INDEMNIDAD:** Será obligación del contratista mantener indemne al CONTRATANTE de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del contratista.

Solo aplica para invitación a presentar Propuestas No. GRDRF-2026-020

INGENIERO CIVIL
MABEL LILIANA JAIME SIERRA

ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES
Cra 12 No 200-14 t-2 apto 104
Mediterrane Royal Cel.: 3174277033

INVISBU	INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	F37.P0.GC Version: 2.0 Fecha: 27.04.17

NOVENA– CADUCIDAD: De acuerdo a lo previsto en el inciso 3, numeral 2, del artículo 14 de la Ley 80 de 1993. EL INSTITUTO podrá declarar la caducidad del presente contrato si se dan las situaciones previstas en el artículo 18 de dicha ley. **DECIMA– INTERPRETACION Y MODIFICACION UNILATERAL**: El INSTITUTO podrá interpretar, modificar o terminar unilateralmente el presente contrato, si se dan las circunstancias previstas en los artículos 15,16 y 17 de la ley 80 de 1993. **DÉCIMA PRIMERA – PENAL PECUNIARIA:** En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento parcial o definitivo de sus obligaciones el CONTRATISTA, pagará AL INSTITUTO a título de sanción pecuniaria y sin necesidad de requerimiento judiciales o extrajudiciales, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, estimación anticipada de perjuicios pactada por las partes, la cual se hará exigible de manera inmediata sin necesidad de declaratoria judicial, cuando a juicio de la Dirección, previo informe de la Interventoría, el contratista incurra en el incumplimiento parcial o definitivo del contrato. Ésta se impondrá de forma unilateral a través de acto administrativo. El contratista autoriza de forma expresa para descontar el valor de la cláusula penal de cualquier suma que el Instituto le adeude. Si esto no fuere posible se procederá al cobro coactivo de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007. La exigibilidad de la cláusula penal garantiza para la administración municipal la tasación anticipada de perjuicios. **DÉCIMA SEGUNDA – MULTAS:** La multa se impondrá en un 1% del valor del contrato por cada día de retardo o incumplimiento del objeto contractual la cual se impondrá de forma unilateral a través de acto administrativo, cuando el contratista incumpla parcialmente cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato. Dicha cláusula deberá contener la autorización expresa del contratista para descontar el valor de las multas, de cualquier suma que el Instituto le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. Si esto no fuere posible se procederá al cobro coactivo de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007. **DÉCIMA TERCERA – CESIÓN:** El contratista no podrá ceder en todo o en parte el contrato sin previa autorización escrita del INVISBU. **DÉCIMA CUARTA – INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** El contratista manifiesta bajo la gravedad del juramento, que se considera prestado con la firma del presente contrato, no encontrarse incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en el artículo 8 de la ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 18 de la ley 1150 de 2007, las establecidas en la ley 1474 de 2011, el artículo 9 de la ley 80 de 1993 en la constitución a las inhabilidades sobrevinientes y demás disposiciones vigentes que las regulan. **DÉCIMA QUINTA – CONDICIONES DEL CONTRATO:** 1) El Contratista tiene derecho a los emolumentos expresamente convenidos. 2) Entre las partes no existe vínculo laboral. 3) El CONTRATISTA deberá efectuar los pagos que por concepto de Estampillas haya lugar de conformidad al valor del contrato y a su objeto de acuerdo a las normas vigentes sobre la materia, los cuales serán descontadas al momento del pago de cada cuenta. 3) Autorizar al INVISBU para que por conducto de la Tesorería, efectúe los descuentos de ley que deban realizarse. 4) El contratista deberá cancelar todas las contribuciones fiscales y parafiscales a que hubiere lugar. 4) Mantener vigente durante toda la ejecución del contrato la información y documentación en general alusiva a su capacidad y habilitación profesional, contractual, tributaria etc. **DÉCIMA SEXTA – DOMICILIOS:** Para todos los efectos, las partes declaran como domicilio contractual, el municipio de Bucaramanga. **DÉCIMA SEPTIMA – DOCUMENTOS:** Forman parte del presente contrato, todos los documentos anexos exigidos para su suscripción los cuales quedarán en depósito junto con el original en la Oficina Asesora Jurídica del Instituto. **DÉCIMA OCTAVA – LIQUIDACIÓN:** De conformidad con lo establecido en el artículo 217 del decreto 19 de 2012 sobre la ocurrencia y contenido de la liquidación de los contratos estatales La liquidación procede contratos de tracto sucesivo, o aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo no será obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, en consecuencia de lo anterior no será obligatoria la liquidación del contrato, excepto los casos en los cuales la entidad atendiendo a casos excepcionales lo considere necesario para terminar la presente relación contractual. **DÉCIMA NOVENA – SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:** En caso de presentarse controversias o diferencias, en la ejecución del contrato se acudirá a los mecanismos alternativos de solución de controversias, previstos en la Ley 80 de 1993 y a los siguientes mecanismos alternativos de solución de conflictos contemplados en la normatividad vigente, de acuerdo con los procedimientos legales establecidos para tal efecto. **VIGÉSIMA – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecución, de conformidad con el artículo 41 de la ley 80 de 1993, se requerirá de la constitución del Registro Presupuestal y de la acreditación de que el contratista se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral. **VIGÉSIMA PRIMERA – GARANTÍAS:** No se exigirán garantías por tratarse de un contrato celebrado bajo la modalidad de Contratación Directa, tal y como lo señala el Decreto 1082 de 2015. En constancia de todo lo anterior, se firma por las partes en Bucaramanga a los

24 JUL 2020

El INSTITUTO,

JUAN MANUEL GÓMEZ CADILLA
Director INVISBU

EL CONTRATISTA,

MABEL LILIANA JAIME SIERRA
CC Nro. 63.356.749 expedida en Bucaramanga

Proyectó aspectos jurídicos: Eymar Said Torres- Abogado Contratista – Subdirección Jurídica
Revisó aspectos jurídicos: Fabián Leonardo Infante Cáceres- Subdirector Jurídico

Solo aplica para invitación a presentar propuesta NO GRD PE-2026-020

PROPUESTA ECONOMICA

FORMATO 2

PROPUESTA ECONÓMICA

451

Floridablanca, Santander
Señores
GOBERNACION DE SANTANDER
OFICINA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
Floridablanca

Referencia: Propuesta Económica

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER

Estimados señores:

Se presenta la propuesta económica para la ejecución del proyecto de referencia, cuyo valor total asciende a la suma de **MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($1.458.731.598,40)**. Este monto ha sido estructurado con base en un análisis detallado de precios unitarios (APU), así como los porcentajes correspondientes a la administración, imprevistos y utilidad (AIU), cronograma, PMA y PMT garantizando así la total viabilidad técnica, operativa y financiera para el óptimo cumplimiento del objeto contractual.

Nombre o razón social del proponente: CONSORCIO GR SANTOS 2026
R/L: OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN
Numero de cedula: C.C.91.517.272
Dirección: Calle 17#27ª-72 ANDALUCÍA, FLORIDABLANCA
Teléfono y/o celular: 310 224 55 08
Ciudad: FLORIDABLANCA, SANTANDER
E-mail: info@fyjingenieria.com

Atentamente,

OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN
R/L CONSORCIO GR SANTOS 2026

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER

PROPONENTE	CONSORCIO GR SANTOS 2026

PROPUESTA ECONÓMICA

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/PARCIAL
1	SECCION PRIMERA - PRELIMINARES				$ 42.352.185,00
1,01	REPLANTEO, CONTROL Y MEDICIÓN DE LA OBRA	MES	2,00	$ 12.978.139,00	$ 25.956.278,00
1,02	ENCERRAMIENTO EN LONA VERDE Y POSTE DE MADERA	ML	33,00	$ 35.451,00	$ 1.169.883,00
1,03	CAMPAMENTO	GLB	1,00	$ 7.026.080,00	$ 7.026.080,00
1,04	DEMOLICIÓN DE PISOS, ANDENES DE CONCRETO Y CUNETAS	M3	36,50	$ 224.656,00	$ 8.199.944,00
2	SECCION SEGUNDA - MOVIMIENTOS DE TIERRA				$ 260.214.574,26
2,01	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN A MANO - DESCOLGADO EN TALUDES	M3	148,42	$ 271.333,00	$ 40.271.903,20
2,02	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN	M3	593,69	$ 83.792,00	$ 49.746.449,02
2,03	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M) (INCLUYE CONFORMACION DE BOTADERO)	M3-KM	23358,36	$ 4.467,00	$ 104.341.814,22
2,04	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO	M3	275,64	$ 238.918,00	$ 65.854.407,82
3	SECCION TERCERA - ESTRUCTURAS				$ 239.955.216,69
3,1	CONCRETOS				$ 110.284.341,32
3.1.01	CONCRETO DE 3000 PSI	M3	84,00	$ 1.296.188,00	$ 108.879.792,00
3.1.02	CONCRETO DE 3000 PSI PARA CUNETAS Y CANALES	M3	1,08	$ 1.296.188,00	$ 1.404.549,32
3.2	ACEROS				$ 129.670.875,37
3.2.01	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa.	KG	9581,12	$ 13.534,00	$ 129.670.875,37
4	SECCION CUARTA - VÍAS Y ANDENES				$ 14.319.103,30
4,01	SUB-BASE GRANULAR CLASE C	M3	14,60	$ 245.620,00	$ 3.586.052,00
4,02	MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO MODIFICADO CON GCR (M-GCR-25)	M3	7,30	$ 1.470.281,00	$ 10.733.051,30
5	SECCION QUINTA - ESTABILIZACIÓN DE TALUDES				$ 451.858.534,15
5,01	PERFORACION PARA ANCLAJES EN TALUDES CON EQUIPO DESCOLGADO HASTA 15 METROS	ML	360,00	$ 490.503,00	$ 176.581.080,00
5,02	PERFORACION PARA ANCLAJES EN TALUDES CON EQUIPO DESCOLGADO MAYORES A 15 METROS	ML	120,00	$ 520.925,00	$ 62.511.000,00
5,03	ENCAMISADO DE ANCLAJES - DRENES	ML	480,00	$ 235.337,00	$ 112.961.760,00
5,04	INYECCION LECHADA DE CEMENTO RESISTENCIA 4267 PSI	M3	23,35	$ 1.603.501,00	$ 37.440.274,15
5,05	PLATINA	UND	24,00	$ 92.559,00	$ 2.221.416,00
5,06	TENSIONAMIENTO DE ANCLAJES 40 TONELADAS	UND	24,00	$ 64.128,00	$ 1.539.072,00
5,07	PROTECTOR PUNTA ANCLAJE EN CONCRETO	UND	24,00	$ 35.332,00	$ 847.968,00
5,08	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA DREN - LLORADERO DE 2" INCLUYE GEOTEXTIL	ML	7,50	$ 31.816,00	$ 238.620,00
5,09	SUMINISTRO DE KIT DE CUÑAS DE 5/8" *4 PARA ANCLAJE	UND	24,00	$ 100.163,00	$ 2.403.912,00
5,10	SUMINISTRO DE POPORAS CON 4 HUECOS 5/8"	UND	24,00	$ 177.055,00	$ 4.249.320,00
5,11	SUMINISTRO DE ANCLAJE DE 20 METROS INCLUYE TORON DE 5/8" SEPARADORES Y TUBERIA Y DEMAS ACCESORIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	24,00	$ 2.119.338,00	$ 50.864.112,00
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 1.008.699.613,40
	ADMINISTRACION			29%	$ 292.522.888,00
	IMPREVISTOS			1%	$ 10.086.996,00
	UTILIDAD			5%	$ 50.434.981,00
				AIU	$ 353.044.865,00
	SUBTOTAL BASICO OBRAS (A)				$ 1.361.744.478,40
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				$ 43.696.880,00
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				$ 53.290.240,00
	VALOR TOTAL OBRAS				$ 1.458.731.598,40

OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN
C.C.91.517.272
R/L CONSORCIO GR SANTOS 2026

PROPUESTA ECONÓMICA

PROYECTO:	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER**	**PROPONENTE:**	**CONSORCIO GR SANTOS 2026**

DESGLOCE DEL AIU

COSTO DIRECTO	**$ 1.008.699.613,40**
COSTO TOTAL OBRA	**$ 1.458.731.598,40**

ADMINISTRACION

ORDEN	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PERSONAL DE OBRA**					
1.1	Director de Obra (Ingeniero Civil y/o Ingeniero de vías y transporte y/o con postgrado en gerencia de proyectos de construcción y/o gerencia e interventoría de obras civiles y/o gerencia de construcciones y/o postgrados afines)	Mes	4	30%	$ 5.500.000,00	$ 6.600.000
1.2	Residente de Obra (Ingeniero Civil o Ingeniero de vias y transporte)	Mes	4	100%	$ 4.934.182,28	$ 19.736.729
1.3	Ingeniero Especialista en estructuras (Ingeniero Civil y/o Ingeniero de vías y transporte, con postgrado en estructuras y/o postgrados afines)	Mes	4	20%	$ 5.800.000,00	$ 4.640.000
	TOTAL PERSONAL DE OBRA					**$ 30.976.729**

2	OTROS GASTOS GENERALES	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.1	Gastos financieros	glb	1		$ 15.130.494,20	$ 15.130.494
2,2	Papeleria	glb	1		$ 640.504,31	$ 640.504
2,3	Vehiculo	glb	1		$ 6.000.000,00	$ 6.000.000
	TOTAL OTROS GASTOS GENERALES					**$ 21.770.999**

3	COSTOS DE POLIZAS	UNIDAD	CANTIDAD		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.1	Pólizas	glb	1		$ 15.132.649,95	$ 15.130.494
	TOTAL COSTOS POLIZAS					**$ 15.130.494**

4	COSTOS DE IMPUESTOS O CARGAS IMPOSITIVAS	UNIDAD	CANTIDAD	PORCENTAJE APLICADO	VALOR TOTAL
4.1.1	Estampillas de Pro Cultura	glb	1	2%	$ 29.174.631,97
4.1.2	Estampillas Pro – UIS	glb	1	2%	$ 29.174.631,97
4.1.3	Estampilla Pro – Desarrollo	glb	1	2%	$ 29.174.631,97
4.1.4	Pro – Electrificación Rural	glb	1	2%	$ 29.174.631,97
4.1.5	Estampilla Pro - Hospitales Universitarios	glb	1	2%	$ 29.174.631,97
4.1.6	Estampilla Pro- Deporte	glb	1	2%	$ 29.174.631,97
4.1.7	Estampillas Pro Bienestar - Adulto mayor	glb	1	2%	$ 29.174.631,97
	TOTAL ESTAMPILLAS				**$ 204.222.423,78**
4.2.1	Pro-Administración de Estampillas (DEC 05/06)	glb	1	10%	$ 20.422.242,38
	TOTAL IMPUESTOS				$ 224.644.666,15

TOTAL ADMINISTRACION	**29,00%**	$ 292.522.888,00
IMPREVISTOS	**1,00%**	$ 10.086.996,00
UTILIDAD	**5,00%**	$ 50.434.981,00
TOTAL AIU	**35,0%**	$ 353.044.865,00

OSCAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN
C.C.91.517.272
R/L CONSORCIO GR SANTOS 2026

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

PROPONENTE:	**CONSORCIO GR SANTOS 2026**

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER**

CAPITULO	SECCION PRIMERA - PRELIMINARES
DESCRIPCIÓN ITEM	REPLANTEO, CONTROL Y MEDICIÓN DE LA OBRA
ITEM	1,01
UNIDAD	MES
CANTIDAD	2,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Equipo de topografía	h	$ 15.451,13	0,012	$ 1.301.886,40
Nivel de precisión	h	$ 5.618,00	0,012	$ 473.363,21
Herramienta menor (%)			10%	$ 1.018.402,15
			SUBTOTAL	$ 2.793.651,75

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Estacas, Pintura, Tachuelas, Hilo (localización de estructuras y carreteras)	glo	1,000	$ 466,01	$ 466,01
			SUBTOTAL	$ 466,01

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Topógrafo	$ 166.666,67	185	$ 308.333,33	0,06	$ 5.195.929,34
Cadenero	$ 80.000,00	185	$ 148.000,00	0,06	$ 2.494.046,08
Cadenero	$ 80.000,00	185	$ 148.000,00	0,06	$ 2.494.046,08
				SUBTOTAL	$ 10.184.021,50

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 12.978.139,00

OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN
C.C.91.517.272
R/L CONSORCIO GR SANTOS 2026

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

PROPONENTE:	**CONSORCIO GR SANTOS 2026**

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER**

CAPITULO	SECCION PRIMERA - PRELIMINARES
DESCRIPCIÓN ITEM	ENCERRAMIENTO EN LONA VERDE Y POSTE DE MADERA
ITEM	1.02
UNIDAD	ML
CANTIDAD	33,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO		Vr. UNITARIO
Herramienta menor (%)			10%	$	2.220,00
			SUBTOTAL	$	2.220,00

... MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		Vr. UNITARIO
Poste de madera para cercas	und	0,500	$ 11.184,31	$	5.592,16
Tela verde para cerramiento x 50m	ml	0,021	$ 205.506,44	$	4.315,64
Grapas	und	20,000	$ 56,18	$	1.123,60
			SUBTOTAL	$	11.031,39

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO		Vr. UNITARIO
Cuadrilla Oficial y (3) Obreros.	$ 300.000,00	185	$ 555.000,00	25,00	$	22.200,00
				SUBTOTAL	$	22.200,00

TOTAL COSTO DIRECTO	**$**	**35.451,00**

OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN
C.C.91.517.272
R/L CONSORCIO GR SANTOS 2026

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

PROPONENTE:	CONSORCIO GR SANTOS 2026

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER**

CAPITULO	SECCION PRIMERA - PRELIMINARES
DESCRIPCIÓN ITEM	CAMPAMENTO
ITEM	1,03
UNIDAD	GLB
CANTIDAD	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO		Vr. UNITARIO
Herramienta menor (%)			10%	$	152.277,26
			SUBTOTAL	$	152.277,26

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		Vr. UNITARIO
Teja de Zinc 2.5m x 0.8m	und	20,000	$ 39.245,36	$	784.907,20
Baño y lavamanos portatil	und	2.000	$ 947.655,79	$	1.895.311,57
Instalación eléctrica	und	4,000	$ 56.180,00	$	224.720,00
Concreto Resistencia 21 (Mpa) o 3000 (psi)	m3	1,000	$ 646.091,42	$	646.091,42
M2 De Campamento	m2	18	$ 100.000,00	$	1.800.000,00
			SUBTOTAL	$	5.351.030,19

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA		Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL	$	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO		Vr. UNITARIO
Obrero (3)	$ 200.000,00	185	$ 370.000,00	0,24	$	1.522.772,56
				SUBTOTAL	$	1.522.772,56

TOTAL COSTO DIRECTO	**$**	**7.026.080,00**

OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN
C.C.91.517.272
R/L CONSORCIO GR SANTOS 2026

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

PROPONENTE:	CONSORCIO GR **SANTOS 2026**

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER**

CAPITULO	SECCION PRIMERA - PRELIMINARES
DESCRIPCIÓN ITEM	DEMOLICIÓN DE PISOS. ANDENES DE CONCRETO Y CUNETAS
ITEM	1,04
UNIDAD	M3
CANTIDAD	36,50

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Compresor 120 HP, con martillo.	h	$ 103.065,58	2,000	$ 51.532,79
Retrocargador, pala de 1.1m3 de capacidad, profundidad de excavación de 4.4m y una altura de 5.6m	h	$ 126.903,88	2,000	$ 63.451,94
Herramienta menor (%)			5%	$ 3.083,33
			SUBTOTAL	$ 118.068,06

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Derechos de explotación y/o disposición de materiales	m3	1,200	$ 4.955,08	$ 5.946,09
			SUBTOTAL	$ 5.946,09

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de material de demolición	m3k	1,20	22,10	26,52	$ 1.469,67	$ 38.975,62
					SUBTOTAL	$ 38.975,62

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Obrero (5)	$ 333.333,33	185	$ 616.666,67	10,00	$ 61.666,67
				SUBTOTAL	$ 61.666,67

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 224.656,00**

OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN
C.C.91.517.272
R/L CONSORCIO GR SANTOS 2026

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

PROPONENTE:	**CONSORCIO GR SANTOS 2026**

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER**

CAPITULO	SECCION SEGUNDA - MOVIMIENTOS DE TIERRA
DESCRIPCIÓN ITEM	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN A MANO - DESCOLGADO EN TALUDES
ITEM	2.01
UNIDAD	M3
CANTIDAD	148,42

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor (%)			10%	$ 24.666,67
			SUBTOTAL	$ 24.666,67

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL	$ -

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla Oficial y (3) Obreros.	$ 300.000,00	185	$ 555.000,00	2,25	$ 246.666,67
				SUBTOTAL	$ 246.666,67

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 271.333,00**

OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN
C.C.91.517.272
R/L CONSORCIO GR SANTOS 2026

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

PROPONENTE:	**CONSORCIO GR SANTOS 2026**

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER**

CAPITULO	SECCION SEGUNDA - MOVIMIENTOS DE TIERRA
DESCRIPCIÓN ITEM	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN
ITEM	2,02
UNIDAD	M3
CANTIDAD	593,69

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3.	h	$ 280.900,00	4,000	$ 70.225,00
Herramienta menor (%)			10%	$ 1.233,33
			SUBTOTAL	$ 71.458,33

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL	$ -

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Obrero	$ 66.666,67	185	$ 123.333,33	10,00	$ 12.333,33
				SUBTOTAL	$ 12.333,33

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 83.792,00**

OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN
C.C.91.517.272
R/L CONSORCIO GR SANTOS 2026

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

PROPONENTE:	CONSORCIO GR SANTOS 2026

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER

CAPITULO	SECCION SEGUNDA - MOVIMIENTOS DE TIERRA
DESCRIPCIÓN ITEM	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M) (INCLUYE CONFORMACION DE BOTADERO)
ITEM	2,03
UNIDAD	M3-KM
CANTIDAD	23358,36

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Volqueta 6 m3	h	$ 72.294,64	18,19	$ 3.975,04
Herramienta menor (%)			10%	$ -
			SUBTOTAL	$ 3.975,04

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL	$ -

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
Derechos botadero	m3	0,06	1,00	0,06	$ 7.865,20	$ 491,58
					SUBTOTAL	$ 491,58

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 4.467,00

OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN
C.C.91.517.272
R/L CONSORCIO GR SANTOS 2026

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

PROPONENTE:	CONSORCIO GR SANTOS 2026

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBUCA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER

CAPITULO	SECCION SEGUNDA - MOVIMIENTOS DE TIERRA
DESCRIPCIÓN ITEM	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO
ITEM	2.04
UNIDAD	M3
CANTIDAD	275,64

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Compactador Manual Vibratorio (RANA) con motor de 6 HP	h	$ 10.799,03	0,750	$ 14.398,71
Herramienta menor (%)			10%	$ 9.951,12
			SUBTOTAL	$ 24.349,83

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Material seleccionado para Relleno, puesto en obra	m3	1,200	$ 68.252,80	$ 81.903,36
			SUBTOTAL	$ 81.903,36

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de material seleccionado para relleno	m3k	1,00	30,00	30,00	$ 1.105,11	$ 33.153,29
					SUBTOTAL	$ 33.153,29

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Oficial	$ 100.000,00	185	$ 185.000,00	4,34	$ 42.647,66
Obrero (2)	$ 133.333,33	185	$ 246.666,67	4,34	$ 56.863,55
				SUBTOTAL	$ 99.511,21

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 238.918,00

OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN
C.C.91.517.272
R/L CONSORCIO GR SANTOS 2026

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

PROPONENTE:	**CONSORCIO GR SANTOS 2026**

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER**

CAPITULO	SECCION TERCERA - ESTRUCTURAS
DESCRIPCIÓN ITEM	CONCRETO DE 3000 PSI
ITEM	3.1.01
UNIDAD	M3
CANTIDAD	84,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Formaleta Metálica	m2	$ 6.701,03	0,500	$ 13.402,06
Vibrador de concreto (incluye operario)	h	$ 12.363,20	2,000	$ 6.181,60
Herramienta menor (%)			10%	$ 54.382,56
			SUBTOTAL	$ 73.966,22

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Concreto Resistencia 21 (Mpa) o 3000 (psi)	m3	1,050	$ 646.091,42	$ 678.395,99
			SUBTOTAL	$ 678.395,99

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla Oficial y Obrero.	$ 166.666,67	185	$ 308.333,33	0,57	$ 543.825,62
				SUBTOTAL	$ 543.825,62

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 1.296.188,00**

OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN
C.C.91.517.272
R/L CONSORCIO GR SANTOS 2026

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

PROPONENTE:	CONSORCIO GR SANTOS 2026

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER**

CAPITULO	SECCION TERCERA - ESTRUCTURAS
DESCRIPCIÓN ITEM	CONCRETO DE 3000 PSI PARA CUNETAS Y CANALES
ITEM	3.1.02
UNIDAD	M3
CANTIDAD	1.08

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Vibrador de concreto (incluye operario)	h	$ 12.363,20	15,000	$ 824,21
Herramienta menor (%)			10%	$ 56.087,99
			SUBTOTAL	$ 56.912,20

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Concreto Resistencia 21 (Mpa) o 3000 (psi)	m3	1,050	$ 646.091,42	$ 678.395,99
			SUBTOTAL	$ 678.395,99

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla Oficial y Obrero.	$ 166.666,67	185	$ 308.333,33	0,55	$ 560.879,88
				SUBTOTAL	$ 560.879,88

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 1.296.188,00**

OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN
C.C.91.517.272
R/L CONSORCIO GR SANTOS 2026

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

PROPONENTE:	CONSORCIO GR SANTOS 2026

CAPITULO	SECCION TERCERA - ESTRUCTURAS
DESCRIPCIÓN ITEM	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa.
ITEM	3.2.01
UNIDAD	KG
CANTIDAD	9581,12

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO		Vr. UNITARIO
Herramienta menor (%)			10%	$	681,77
			SUBTOTAL	$	681,77

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		Vr. UNITARIO
Acero PDR-60	kg	1,030	$ 5.521,30	$	5.686,94
Alambre negro para amarre calibre 18	kg	0,030	$ 11.602,98	$	348,09
			SUBTOTAL	$	6.035,03

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA		Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL	$	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO		Vr. UNITARIO
Cuadrilla Oficial y Obrero.	$ 166.666,67	185	$ 308.333,33	45,23	$	6.817,70
				SUBTOTAL	$	6.817,70

TOTAL COSTO DIRECTO	$	13.534,00

OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN
C.C.91.517.272
R/L CONSORCIO GR SANTOS 2026

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

PROPONENTE:	CONSORCIO GR SANTOS 2026

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER**

CAPITULO	SECCION CUARTA - VÍAS Y ANDENES
DESCRIPCIÓN ITEM	SUB-BASE GRANULAR CLASE C
ITEM	4,01
UNIDAD	M3
CANTIDAD	14,60

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Carrotanque de agua (1000 Galones)	h	$ 72.674,09	0,100	$ 7.267,41
Vibrocompactador, tipo benitin, de peso 700 kg a 1.5 toneladas	h	$ 72.917,15	0,100	$ 7.291,71
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	h	$ 186.265,91	0,100	$ 18.626,59
Herramienta menor (%)			10%	$ 12.506,43
			SUBTOTAL	$ 45.692,15

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Material de Sub Base CBR=30%	m3	1,300	$ 55.992,36	$ 72.790,07
			SUBTOTAL	$ 72.790,07

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de material granular	m3k	1,30	1,00	1,30	$ 1.594,83	$ 2.073,27
					SUBTOTAL	$ 2.073,27

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONE S (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla Oficial y (2) Obreros.	$ 233.333,33	185	$ 431.666,67	3,45	$ 125.064,32
				SUBTOTAL	$ 125.064,32

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 245.620,00**

OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN
C.C.91.517.272
R/L CONSORCIO GR SANTOS 2026

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

PROPONENTE:	**CONSORCIO GR SANTOS 2026**

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER**

CAPITULO	SECCION CUARTA - VÍAS Y ANDENES
DESCRIPCIÓN ITEM	MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO MODIFICADO CON GCR (M-GCR-25)
ITEM	4,02
UNIDAD	M3
CANTIDAD	7,30

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cargador : Potencia en el volante 125 hp. Clasificación de RPM del motor 2300.	h	$ 210.571,63	0,106	$ 22.314,28
Compactador Manual Vibratorio (RANA) con motor de 6 HP	h	$ 10.799,03	0,106	$ 1.144,37
Terminadora de asfalto (finisher), potencia en el volante 174 HP, R=20M3/H, velocidad de desplazamiento 134 m/min	dia	$ 408.545,45	0,106	$ 43.293,56
Planta de asfalto en caliente continua de 120 toneladas de capacidad	dia	$ 725.069,97	0,106	$ 76.835,66
Volqueta 6 m3	h	$ 72.294,64	0,106	$ 7.661,06
Herramienta menor (%)			10%	$ 1.541,67
			SUBTOTAL	$ 152.790,61

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Agregado petreo para mezclas asfálticas	m3	1,300	$ 1.000.000,00	$ 1.300.000,00
			SUBTOTAL	$ 1.300.000,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de agregado pétreo	m3k	1,30	1,00	1,30	$ 1.594,83	$ 2.073,27
					SUBTOTAL	$ 2.073,27

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla Oficial y Obrero.	$ 166.666,67	185	$ 308.333,33	20,00	$ 15.416,67
				SUBTOTAL	$ 15.416,67

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 1.470.281,00**

OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN
C.C.91.517.272
R/L CONSORCIO GR SANTOS 2026

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

PROPONENTE:	**CONSORCIO GR SANTOS 2026**

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER**

CAPITULO	SECCION QUINTA - ESTABILIZACIÓN DE TALUDES
DESCRIPCIÓN ITEM	PERFORACION PARA ANCLAJES EN TALUDES CON EQUIPO DESCOLGADO HASTA 15 METROS
ITEM	5.01
UNIDAD	ML
CANTIDAD	360,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Compresor 375 CFM	h	$ 140.450,00	1,150	$ 122.130,43
Martillo de perforación	h	$ 224.720,00	1,150	$ 195.408,70
Equipamento trabajo en altura	glb	$ 5.618,00	1,000	$ 5.618,00
Broca de perforación D= 4""	und	$ 2.239.615,70	300,000	$ 7.465,39
Herramienta menor (%)			10%	$ 14.534,62
			SUBTOTAL	$ 345.157,14

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL	$ -

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla Oficial y (3) Obreros.	$ 300.000,00	185	$ 555.000,00	3,82	$ 145.346,21
				SUBTOTAL	$ 145.346,21

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 490.503,00**

OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN
C.C.91.517.272
R/L CONSORCIO GR SANTOS 2026

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

PROPONENTE:	**CONSORCIO GR SANTOS 2026**

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER**

CAPITULO	SECCION QUINTA - ESTABILIZACIÓN DE TALUDES
DESCRIPCIÓN ITEM	PERFORACION PARA ANCLAJES EN TALUDES CON EQUIPO DESCOLGADO MAYORES A 15 METROS
ITEM	5,02
UNIDAD	ML
CANTIDAD	120,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Compresor 375 CFM	h	$ 140.450,00	1,000	$ 140.450,00
Martillo de perforación	h	$ 224.720,00	1,000	$ 224.720,00
Equipamento trabajo en altura	glb	$ 5.618,00	1,000	$ 5.618,00
Broca de perforación D= 4""	und	$ 2.239.615,70	250,000	$ 8.958,46
Herramienta menor (%)			10%	$ 12.834,45
			SUBTOTAL	$ 392.580,91

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL	$ -

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla Oficial y (3) Obreros.	$ 300.000,00	185	$ 555.000,00	4,32	$ 128.344,48
				SUBTOTAL	$ 128.344,48

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 520.925,00**

OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN
C.C.91.517.272
R/L CONSORCIO GR SANTOS 2026

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

PROPONENTE:	CONSORCIO GR **SANTOS 2026**

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER**

CAPITULO	SECCION QUINTA - ESTABILIZACIÓN DE TALUDES
DESCRIPCIÓN ITEM	ENCAMISADO DE ANCLAJES – DRENES
ITEM	5.03
UNIDAD	ML
CANTIDAD	480,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Tubería de revestimiento Ø=70-114mm	día	$ 831.365,12	13,54	$ 61.410,35
Trasegador interno Ø=70-114mm	día	$ 797.304,31	13,54	$ 58.894,38
Trasegador externo Ø=70- 114mm	día	$ 946.798,17	13,54	$ 69.937,03
Herramienta menor (%)			10%	$ 4.099,61
			SUBTOTAL	$ 194.341,38

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL	$ -

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla Oficial y (3) Obreros.	$ 300.000,00	185	$ 555.000,00	13,54	$ 40.996,12
				SUBTOTAL	$ 40.996,12

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 235.337,00**

OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN
C.C.91.517.272
R/L CONSORCIO GR SANTOS 2026

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

PROPONENTE:	**CONSORCIO GR SANTOS 2026**

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER**

CAPITULO	SECCION QUINTA - ESTABILIZACIÓN DE TALUDES
DESCRIPCIÓN ITEM	INYECCION LECHADA DE CEMENTO RESISTENCIA 4267 PSI
ITEM	5,04
UNIDAD	M3
CANTIDAD	23,35

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Equipo para llenado e inyección	día	$ 280.900,00	1,000	$ 280.900,00
Herramienta menor (%)			10%	$ 1.788,30
			SUBTOTAL	$ 282.688,30

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Cemento gris	kg	1100,000	$ 1.067,42	$ 1.174.162,00
Agua	lt	400,000	$ 68,25	$ 27.301,12
Aditivo reductor de agua	kg	4,980	$ 20.374,83	$ 101.466,63
			SUBTOTAL	$ 1.302.929,75

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla Oficial y Obrero.	$ 166.666,67	185	$ 308.333,33	17,24	$ 17.882,98
				SUBTOTAL	$ 17.882,98

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 1.603.501,00**

OSCAR JULIÁN PADILLA ESTUPIÑAN
C.C.91.517.272
R/L CONSORCIO GR SANTOS 2026

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

PROPONENTE:	CONSORCIO GR SANTOS 2026

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER**

CAPITULO	SECCION QUINTA - ESTABILIZACIÓN DE TALUDES
DESCRIPCIÓN ITEM	PLATINA
ITEM	5,05
UNIDAD	UND
CANTIDAD	24,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO		Vr. UNITARIO
Herramienta menor (%)			10%	$	1.080,04
			SUBTOTAL	$	1.080,04

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		PRECIO UNIT.		Vr. UNITARIO
Platina de 200mm x 200mm x 5/8" con 3 agujeros	und	1,000	$	80.678,90	$	80.678,90
				SUBTOTAL	$	80.678,90

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA		Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL	$	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES (%)		JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO		Vr. UNITARIO
Obrero (4)	$	266.666,67	185	$	493.333,33	62,81	$	7.854,82
Oficial	$	100.000,00	185	$	185.000,00	62,81	$	2.945,56
						SUBTOTAL	$	10.800,38

TOTAL COSTO DIRECTO	$	**92.559,00**

OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN
C.C.91.517.272
R/L CONSORCIO GR SANTOS 2026

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

PROPONENTE:	CONSORCIO GR SANTOS 2026

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER

CAPITULO	SECCION QUINTA - ESTABILIZACIÓN DE TALUDES
DESCRIPCIÓN ITEM	TENSIONAMIENTO DE ANCLAJES 40 TONELADAS
ITEM	5,06
UNIDAD	UND
CANTIDAD	24,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Bomba para gato de tensionamiento	h	$ 44.944,00	3,261	$ 13.781,13
Gato para tensionamiento, fuerza Max 200 ton, área de tensión 314 cm2.	h	$ 20.224,80	3,261	$ 6.201,51
Planta eléctrica 5KVA	h	$ 11.236,00	3,261	$ 3.445,28
Herramienta menor (%)			10%	$ 3.700,00
			SUBTOTAL	$ 27.127,92

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL	$ -

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla Oficial y (3) Obreros.	$ 300.000,00	185	$ 555.000,00	15,00	$ 37.000,00
				SUBTOTAL	$ 37.000,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 64.128,00

OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN
C.C.91.517.272
R/L CONSORCIO GR SANTOS 2026

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

PROPONENTE:	CONSORCIO GR **SANTOS 2026**

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER**

CAPITULO	SECCION QUINTA - ESTABILIZACIÓN DE TALUDES
DESCRIPCIÓN ITEM	PROTECTOR PUNTA ANCLAJE EN CONCRETO
ITEM	5,07
UNIDAD	UND
CANTIDAD	24,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor (%)			10%	$ 2.603,06
			SUBTOTAL	$ 2.603,06

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
ncreto Resistencia 21 (Mpa) o 3000 (psi)	m3	0,0030	$ 646.091,42	$ 1.938,27
Tubería PVC de 2"	m	0,200	$ 23.698,89	$ 4.739,78
			SUBTOTAL	$ 6.678,05

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de concreto	m3k	0,0060	3,00	0,02	$ 1.105,11	$ 19,89
					SUBTOTAL	$ 19,89

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Obrero (2)	$ 133.333,33	185	$ 246.666,67	9,48	$ 26.030,65
				SUBTOTAL	$ 26.030,65

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 35.332,00

ONTAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN
C.C.91.517.272
R/L CONSORCIO GR SANTOS 2026

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

PROPONENTE:	CONSORCIO GR SANTOS 2026

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER**

CAPITULO	SECCION QUINTA - ESTABILIZACIÓN DE TALUDES
DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA DREN - LLORADERO DE 2" INCLUYE GEOTEXTIL
ITEM	5.08
UNIDAD	ML
CANTIDAD	7.50

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor (%)			10%	$ 197,95
			SUBTOTAL	$ 197,95

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Unión en PVC D=2"	und	0,167	$ 5.687,74	$ 947,96
Tubería PVC de 2"	m	1,030	$ 23.698,89	$ 24.409,86
Geotextil NT-2500 o Similar	m2	1,000	$ 4.280,92	$ 4.280,92
			SUBTOTAL	$ 29.638,73

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Obrero (2)	$ 133.333,33	185	$ 246.666,67	124,61	$ 1.979,47
				SUBTOTAL	$ 1.979,47

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 31.816,00**

OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN
C.C.91.517.272
R/L CONSORCIO GR SANTOS 2026

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

PROPONENTE:	CONSORCIO GR **SANTOS 2026**

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER**

CAPITULO	SECCION QUINTA - ESTABILIZACIÓN DE TALUDES
DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO DE KIT DE CUÑAS DE 5/8" *4 PARA ANCLAJE
ITEM	5,09
UNIDAD	UND
CANTIDAD	24,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor (%)			10%	$ 245,25
			SUBTOTAL	$ 245,25

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
ña de D= 1/2"	und	3,000	$ 32.488,33	$ 97.465,00
			SUBTOTAL	$ 97.465,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Oficial	$ 100.000,00	185	$ 185.000,00	75,43	$ 2.452,47
				SUBTOTAL	$ 2.452,47

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 100.163,00**

OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN
C.C.91.517.272
R/L CONSORCIO GR SANTOS 2026

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

PROPONENTE:	**CONSORCIO GR SANTOS 2026**

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER**

CAPITULO	SECCION QUINTA - ESTABILIZACIÓN DE TALUDES
DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO DE POPORAS CON 4 HUECOS 5/8"
ITEM	5,1
UNIDAD	UND
CANTIDAD	24,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor (%)			10%	$ 1.943,76
			SUBTOTAL	$ 1.943,76

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
...pora de 3 agujeros conicos para cuña de D= 1/2"	und	1,000	$ 155.673,27	$ 155.673,27
			SUBTOTAL	$ 155.673,27

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Oficial	$ 100.000,00	185	$ 185.000,00	9,52	$ 19.437,60
				SUBTOTAL	$ 19.437,60

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 177.055,00**

OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN
C.C.91.517.272
R/L CONSORCIO GR SANTOS 2026

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

PROPONENTE:	CONSORCIO GR SANTOS 2026

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER

CAPITULO	SECCION QUINTA - ESTABILIZACIÓN DE TALUDES
DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO DE ANCLAJE DE 20 METROS INCLUYE TORON DE 5/8" SEPARADORES Y TUBERIA Y DEMAS ACCESORIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
ITEM	5,11
UNIDAD	UND
CANTIDAD	24,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor (%)			10%	$ 32.328,51
			SUBTOTAL	$ 32.328,51

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
ón de tensionmiento 1/2" o 5/8"	kg	88,000	$ 17.086,27	$ 1.503.591,97
Tubería PVC 1/2" RDE 21 U.M. y accesorios	ml	21,000	$ 4.740,19	$ 99.543,94
Manguera de polietileno de 1"	m	52,500	$ 2.022,48	$ 106.180,20
centralizadores	und	20	$ 2.252,34	$ 45.046,85
manguitos en llanta	und	10	$ 561,80	$ 5.618,00
cinta transparente	und	0,15	$ 5.618,00	$ 842,70
Alambre negro para amarre calibre 18	kg	0,25	$ 11.602,98	$ 2.900,74
			SUBTOTAL	$ 1.763.724,40

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Obrero (4)	$ 266.666,67	185	$ 493.333,33	2,10	$ 235.116,43
Oficial	$ 100.000,00	185	$ 185.000,00	2,10	$ 88.168,66
				SUBTOTAL	$ 323.285,10

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 2.119.338,00**

OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN
C.C.91.517.272
R/L CONSORCIO GR SANTOS 2026

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 240 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER	PROPUESTA ECONOMICA	PROPONENTE:	CONSORCIO GR SANTOS 2026

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CATEGORIA	TARIFA MENSUAL UNITARIA	CONSTRUCCIÓN MENSUAL OBRA						CANIDAD TOTAL	VALOR TOTAL
						1	2	3	4	5	6		
1	PERSONAL												
	PERSONAL PROFESIONAL												
1,1	ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	UND	1	4	$ 5.000.000,00	1,00		1,00		1,00		2,00	$ 10.000.000,00
	PALETERO												
1,3	PALETERO	UND	4		$ 3.960.000,00	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	10,00	$ 39.600.000,00
												TOTAL COSTOS DIRECTOS PERSONAL	$ 49.600.000,00
2	OTROS												
2,1	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO	UND	1		$ 120.000,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,00	$ 720.000,00
	SEÑALIZACION TEMPORAL												
2,3	ALQUILER TUBO SEÑALIZADOR CON CINTA DE ALTA DENSIDAD	UND	40		$ 2.090,00	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,00	$ 418.000,00
2,4	ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO 1 (75X75 CM) INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	UND	10		$ 16.500,00	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,00	$ 825.000,00
2,5	ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO 1 (90X90 CM) INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	UND	10		$ 20.305,20	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,00	$ 1.015.260,00
2,6	ALQUILER BARRERA PLÁSTICA RELLENABLE DE 2.0 M X 0,55M A 1 M. CON CINTA REFLECTIVA	UND	5		$ 15.200,00	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,00	$ 380.000,00
2,7	CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE 500 M. X 4" PELIGRO CALIBRE 3,5	UND	15		$ 17.040,00	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	12,00	$ 204.480,00
2,8	ALQUILER PALETA PARE-SIGA DE 45 CM. REGLAMENTADA	UND	10		$ 2.550,00	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,00	$ 127.500,00
												TOTAL COSTOS DIRECTOS OTROS	$ 3.690.240,00
												TOTAL	$ 53.290.240,00

OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN
C.C.91.517.272
R/L CONSORCIO GR SANTOS 2026

338

PROPUESTA ECONOMICA - DESGLOSE DE PMA			
PROYECTO:	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 498 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 250 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER**	**PROPONENTE:**	**CONSORCIO GR SANTOS 2026**

No	COMPONENTE	ELEMENTOS	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	KIT DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL GENERAL	Casco	unidad	15	$ 40.000,00	$ 600.000,00
		Gafas	unidad	15	$ 7.000,00	$ 105.000,00
		Tapon para oidos de silicona	Par	15	$ 3.000,00	$ 45.000,00
		Protector auditivo de diadema para operador de la rana, operador del vibrador de concreto, operador de la regla vibratoria	Par	7	$ 40.000,00	$ 280.000,00
		Guantes de seguridad	Par	25	$ 35.000,00	$ 875.000,00
		Guantes impermeable	Par	20	$ 10.000,00	$ 200.000,00
		Chaleco reflectivo	unidad	20	$ 32.500,00	$ 650.000,00
		Uniforme (pantalon y camisa manga larga)	conjunto	20	$ 200.000,00	$ 4.000.000,00
		Botas punta y suela metalica	Par	20	$ 300.000,00	$ 6.000.000,00
		Botas pantaneras	Par	10	$ 150.000,00	$ 1.500.000,00
4	KIT DE EMERGENCIAS	Extintor (10 Lbs)	unidad	10	$ 120.000,00	$ 1.200.000,00
		Señal de Extintor en acrilico de 22 cm X 15 cm	unidad	10	$ 25.000,00	$ 250.000,00
		Camilla rigida	unidad	10	$ 300.000,00	$ 3.000.000,00
		Inmovilizador cabeza para camilla	unidad	10	$ 70.000,00	$ 700.000,00
		Conos reflectivos	unidad	10	$ 35.000,00	$ 350.000,00
		botiquín dotado	unidad	7	$ 160.000,00	$ 1.120.000,00
5	KIT DE SEÑALIZACION EN SST (Señales en acrilico del 15 X 15 cm)	Señal de Uso de elementos de proteccion personal - EPP	unidad	10	$ 45.000,00	$ 450.000,00
		Señal de sustancia peligrosa	unidad	5	$ 50.000,00	$ 250.000,00
		Señal de ruta de evacuacion	unidad	5	$ 50.000,00	$ 250.000,00
		Señal de punto de encuentros	unidad	5	$ 40.000,00	$ 200.000,00
		Señal de baños	unidad	5	$ 25.000,00	$ 125.000,00
6	BAÑOS	Alquiler de baño de la zona	mes	5	$ 500.000,00	$ 2.500.000,00
7	EXAMENES MEDICO LABORAL	Examen de ingreso general	unidad	15	$ 65.000,00	$ 975.000,00
TOTAL COSTOS RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PMA - HIGIENE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - HSST						$ 25.625.000,00

No	COMPONENTE	ELEMENTOS	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	KIT PARA DESPERDICIOS SOLIDOS	Canecas de 65 litros con tapa	unidad	6	$ 300.000,00	$ 1.800.000,00
		bolsa color negro calibre 2" de 65 cm X 85 cm	unidad	20	$ 10.000,00	$ 200.000,00
		bolsa color rojo calibre 2" de 65 cm X 85 cm	unidad	20	$ 10.000,00	$ 200.000,00
		bolsa color verde calibre 2" de 65 cm X 85 cm	unidad	20	$ 10.000,00	$ 200.000,00
2	KIT DE SEÑALIZACION AMBIENTAL (Señales en acrilico de 15 X 15 cm)	Residuos reciclables	unidad	15	$ 40.000,00	$ 600.000,00
		Residuos ordinarios	unidad	15	$ 40.000,00	$ 600.000,00
		Residuos Peligrosos	unidad	15	$ 40.000,00	$ 600.000,00
3	LAVADO DE HERRAMIENTAS	Caneca para lavado de herramientas con capacidad para 55 galones, de acero o similar	unidad	10	$ 80.000,00	$ 800.000,00
4	CUBRIMIENTO DE MATERIALES GRANULARES	Cubrimiento de materiales granulares como bases, sub bases, arena, con plástico calibre 6" de 3 m de ancho x 10m de longitud para 30 m2 por frente de obra.	m2	200	$ 45.000,00	$ 9.000.000,00
5	CUBRIMIENTO DE ESCOMBROS	Cubrimiento de escombros con tela verde para cerramiento de 2,10 m de ancho x 15 de longitud para 30 m2 por frente de obra.	m2	200	$ 7.859,40	$ 1.571.880,00
6	KIT DE ASEO DE INFRAESTRUCTURA	Pala con mango	unidad	15	$ 35.000,00	$ 525.000,00
		Cono mínimo de h: 45 cm	unidad	15	$ 45.000,00	$ 675.000,00
		Balde plástico de 25lt	unidad	2	$ 20.000,00	$ 40.000,00
		Cepillo de casquillo de 37 x 7	unidad	2	$ 30.000,00	$ 60.000,00
8	KIT DE DERRAMES	El kit consta de pala con mango, balde plástico de 25 lt, bolsa roja de calibre, guantes, estopa y aserrin	unidad	10	$ 120.000,00	$ 1.200.000,00
TOTAL COSTOS RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PMA						$ 18.071.880,00

TOTAL IMPLEMENTACIÓN	**$ 43.696.880,00**

OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN
C.C.91.517.272
R/L CONSORCIO GR SANTOS 2026

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 498 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER

PROPUESTA CRONOGRAMA									
ITEM	ACTIVIDADES	V/PARCIAL		MES 1	MES 2		MES 3	MES 4	
1	**SECCION PRIMERA - PRELIMINARES**	$	42.352.185,00						
1,01	REPLANTEO, CONTROL Y MEDICIÓN DE LA OBRA	$	25.956.278,00						
1,02	ENCERRAMIENTO EN LONA VERDE Y POSTE DE MADERA	$	1.169.883,00	$ 21.176.092,50	$	21.176.092,50			
1,03	CAMPAMENTO	$	7.026.060,00						
1,04	DEMOLICIÓN DE PISOS, ANDENES DE CONCRETO Y CUNETAS	$	8.199.944,00						
2	**SECCION SEGUNDA - MOVIMIENTOS DE TIERRA**	$	260.214.574,26						
2,01	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN A MANO - DESCOLGADO EN TALUDES	$	40.271.903,20						
2,02	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN	$	49.746.449,02						
2,03	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M) (INCLUYE CONFORMACION DE BOTADERO)	$	104.341.814,22	$ 86.738.191,42	$	86.738.191,42	$ 86.738.191,42		
2,04	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO	$	65.854.407,82						
3	**SECCION TERCERA - ESTRUCTURAS**	$	239.955.216,69						
3,1	**CONCRETOS**	$	110.284.341,32						
3,1,01	CONCRETO DE 3000 PSI	$	108.879.792,00						
3,1,02	CONCRETO DE 3000 PSI PARA CUNETAS Y CANALES	$	1.404.549,32		$	36.761.447,11	$ 36.761.447,11	$	36.761.447,11
3,2	**ACEROS**	$	129.670.875,37						
3,2,01	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa.	$	129.670.875,37				$ 64.835.437,69	$	64.835.437,69
4	**SECCION CUARTA - VÍAS Y ANDENES**	$	14.319.103,30						
4,01	SUB-BASE GRANULAR CLASE C	$	3.586.052,00						
4,02	MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO MODIFICADO CON GCR (M-GCR-25)	$	10.733.051,30		$	4.773.034,43	$ 4.773.034,43	$	4.773.034,43
5	**SECCION QUINTA - ESTABILIZACIÓN DE TALUDES**	$	451.858.534,15						
5,01	PERFORACION PARA ANCLAJES EN TALUDES CON EQUIPO DESCOLGADO HASTA 15 METROS	$	176.581.080,00						
5,02	PERFORACION PARA ANCLAJES EN TALUDES CON EQUIPO DESCOLGADO MAYORES A 15 METROS	$	62.511.000,00						
5,03	ENCAMISADO DE ANCLAJES - DRENES	$	112.961.760,00						
5,04	INYECCION LECHADA DE CEMENTO RESISTENCIA 4267 PSI	$	37.440.274,15						
5,05	PLATINA	$	2.221.416,00						
5,06	TENSIONAMIENTO DE ANCLAJES 40 TONELADAS	$	1.539.072,00				$ 225.929.267,08	$	225.929.267,08
5,07	PROTECTOR PUNTA ANCLAJE EN CONCRETO	$	847.968,00						
5,08	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA DREN - LLORADERO DE 2" INCLUYE GEOTEXTIL	$	238.620,00						
5,09	SUMINISTRO DE KIT DE CUÑAS DE 5/8" *4 PARA ANCLAJE	$	2.403.912,00						
5,10	SUMINISTRO DE POPORAS CON 4 HUECOS 5/8"	$	4.249.320,00						
5,11	SUMINISTRO DE ANCLAJE DE 20 METROS INCLUYE TORON DE 5/8" SEPARADORES Y TUBERIA Y DEMAS ACCESORIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	$	50.864.112,00						
	TOTAL COSTO DIRECTO	$	1.008.699.613,40						
	ADMINISTRACION	$	292.522.888,00						
	IMPREVISTOS	$	10.086.996,00						
	UTILIDAD	$	50.434.981,00						
	AIU	$	353.044.865,00						
	SUBTOTAL BASICO OBRAS (A)	$	1.361.744.478,40						
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$	43.696.880,00						
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	$	53.290.240,00						
	VALOR TOTAL OBRAS	$	1.458.731.598,40						

OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN
C.C. 91.517.272
R/L CONSORCIO GR SANTOS 2026

340

480

Señores:
GOBERNACION DE SANTANDER
OFICINA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
Floridablanca

Referencia: Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020
Objeto: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER.

Nombre o razón social del proponente: CONSTRUSUELOS COLOMBIA S.A.S.
Nit: 804.015.242-8
Numero de cedula: 91.242.962 de BUCARAMANGA
Dirección: Calle 29 # 9-68 Lagos I
Teléfono y/o celular: +576076382809- 3124503836
Ciudad: Floridablanca
E-mail: contabilidad1@construsuelosltda.com.co

1

1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

FORMATO 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Floridablanca, Santander

Señores
GOBERNACION DE SANTANDER
OFICINA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
Floridablanca

Referencia: Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER.

El suscritos en representación Legal de CONSTRUSUELOS COLOMBIA S.A.S. identificada con Nit 804.015.242-8

Manifestamos nuestra voluntad de presentar oferta en el proceso de selección de la referencia y hacemos las siguientes manifestaciones:

1. Que conozco la información general, especifica y demás documentos acepto los documentos que integran la invitación y los estudios previos de la Gobernación de Santander- Oficina para la Gestión de Riesgo de Desastres

2. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta en nombre del proponente y estoy autorizado para suscribir el contrato si resultamos adjudicatarios del proceso de contratación

3. Que la oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas del estudio previo que hace parte de la invitación de la referencia.

4. Que la oferta económica y la oferta técnica están adjuntas a la presente comunicación y han sido elaboradas de acuerdo con los documentos del proceso y hacen parte integral de la oferta.

5. Que nuestra oferta económica corresponde al valor de: **MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO DOS PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVO ($1.458.891.102,61)**

6. Que los documentos que presento con la oferta son ciertos y han sido expedidos por personas autorizadas para el efecto.

7. Que la oferta económica fue elaborada teniendo en cuenta los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta, suscripción y ejecución del contrato y que en consecuencia, de resultar adjudicatario no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.

8. Que en caso de ser adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto, y ejecutare el contrato en el PLAZO de **CUATRO (04) MESES**

9. Que en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar las garantías prevista en los documentos del proceso.

10. Que manifiesto que me encuentro a paz y salvo con las obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales.

11. Que no hemos presentado propuesta diferente a la presente para el presente proceso, como persona natural, integrante de persona jurídica.

12. Que no nos encontramos incursos en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en el artículo 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y la ley 1474 de 2011.

13. Que en cuanto al plazo de validez de la propuesta acepto el estipulado en la invitación.

14. Que no hemos sido sancionados o multados por ninguna Entidad oficial por incumplimiento de contratados estatales, mediante providencia ejecutoriada dentro de los últimos dos (02) años anteriores a la fecha de cierre de este proceso contractual.

15. Que acorde con lo dispuesto en el artículo 56 de la ley 1437 de 2011 acepto que se me notifique los actos y decisiones adoptadas en la etapa precontractual y en la contractual si me es adjudicado el contrato en el correo contabilidad1@construsuelosltda.com.co.

Que la información para recibir notificaciones es la siguiente:

Nombre o razón social del proponente: CONSTRUSUELOS COLOMBIA S.A.S.
Nit: 804.015.242-8
Numero de cedula: 91.242.962 de BUCARAMANGA
Dirección: Calle 29 # 9-68 Lagos I
Teléfono y/o celular: +576076382809- 3124503836
Ciudad: Floridablanca
E-mail: propuestasconstrusuelos@gmail.com

Atentamente,

MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES
RL CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.

68202097608STD

INGENIERO CIVIL

DE FECHA **20/03/2003**

MIGUEL ANGEL
CAMARGO JAIMES
C.C. 91242962
CORPORACION UNIVERSITARIA
DE SANTANDER - UDES

PRESIDENTE DEL CONSEJO

COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

486

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4515325

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 91242962, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202-097608 desde el 20 de Marzo de 2003, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 3375.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los nueve (09) días del mes de Junio del año dos mil veintisels (2026).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firma del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

6

2. MANIFESTACIÓN SOBRE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

488

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE NO ESTAR IN CURSO DE INHABILIDADES O CONFLICTO DE INTERÉS

MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de representante legal de CONSTRUSUELOS COLOMBIA S.A.S. actuando en nombre propio en representación de CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S., manifiesto bajo la gravedad del juramento que se entenderá prestado con la presentación de este anexo:

1. Que no me encuentro incurso en inhabilidad, incompatibilidad y /o conflicto de interés para prestar los servicios ofrecidos.
2. No soy representante legal, ni accionista, ni tengo participación en otra sociedad y/o asociación, ni hago parte de la junta de accionistas de sociedades que se encuentren participando en el presente proceso de selección o sociedad proveedora.

MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES
RL CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
C.C. No. 91.242.962 de BUCARAMANGA
MATRICULA PROFESIONAL No. 68202-097608 STD

3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL, SEGUN EL CASO.

CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 11/05/2026 - 17:41:59
Recibo No. 12730399, Valor: $12.100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: E4S0324B46

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social:	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
Sigla:	No Reportó
Nit:	804015242-8
Domicilio principal:	Floridablanca

MATRÍCULA

Matrícula No.	05-103401-16
Fecha de matrícula:	15 de Mayo de 2003
Ultimo año renovado:	2026
Fecha de renovación:	31 de Marzo de 2026
Grupo NIIF:	Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	CIRCUNVALAR 29 # 9 - 68
Municipio:	Floridablanca - Santander
Correo electrónico:	contabilidadl@construsuelosltda.com.co
Teléfono comercial 1:	6076851009
Teléfono comercial 2:	3015935262
Teléfono comercial 3:	No reportó
Dirección para notificación judicial:	CIRCUNVALAR 29 # 9 - 68
Municipio:	Floridablanca - Santander
Correo electrónico de notificación:	contabilidadl@construsuelosltda.com.co
Teléfono para notificación 1:	6076851009
Teléfono para notificación 2:	3015935262
Teléfono para notificación 3:	No reportó

La persona jurídica CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S. SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Signature not verified
Firma Electrónica

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 11/05/2026 - 17:41:59
Recibo No. 12730399, Valor: $12.100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: E4S0324B46

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Escritura pública No 1070 del 12 de Mayo de 2003 de Notaría 08 de Bucaramanga, inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de Mayo de 2003, con el No 94758 del libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza COMERCIAL denominada CONSTRUSUELOS LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por acta No. 006 de fecha 14/ de diciembre de 2011, inscrita en esta camara de comercio el 29 de diciembre de 2011, bajo el no. 96900 del libro IX, consta: **Transformación de la sociedad al tipo de las sociedades por acciones simplificada, bajo la razon social de: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.**

GOBIERNO DE AUTORIDAD COMPETENTE

Proceso EJECUTIVO SINGULAR
De: C Y J TRANSPORTES S.A
Contra: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
Juzgado Primero Civil Municipal Floridablanca
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DENOMINADO: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S (SIC)
Oficio No 2324-2018-00285-00 del 2018/06/07 DESDE 19 de Junio de 2018

PROCESOS ESPECIALES

PROCESO DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

Por Auto No. 2026-IBG-2752 del 09 de mayo de 2024 de Superintendencia de Sociedades de Bucaramanga, inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de mayo de 2024 con el No. 2180 del Libro XIX, consta: Admitir a la sociedad CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S. con NIT. No. 804.015.242-8 y domicilio en Calle 29 # 9-68 Barrio Lagos Floridablanca (Santander) al proceso de reorganización regulado por la Ley 1116 de 2006 y las normas que la complementan o adicionen.

C E R T I F I C A

Por Auto No. 2026-IBG-2752 del 09 de mayo de 2024 de Superintendencia de Sociedades de Bucaramanga, inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de mayo de 2024 con el No. 224535 del Libro IX, consta: Designar como promotor al Representante Legal de la sociedad: Miguel Angel Camargo Jaimes, cc 91.242.962

C E R T I F I C A

Por oficio No. 680-293588 2026-06-003395 del 26 de mayo de 2026 de la

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 11/05/2026 - 17:41:59
Recibo No. 12730399, Valor: $12.100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: E4S0324B46

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Superintendencia De Sociedades de Bucaramanga, inscrito en esta cámara de comercio el 02 de junio de 2026, con el No. 2642 del libro XIX, consta: Confirmar, el acuerdo de reorganización de Construcuelos De Colombia S.A.S. En Reorganización; contenido en el radicado No. 2026-01- 013171 del 22 de mayo de 2026, aprobado por el 65,4478, de los acreedores reconocidos dentro del proceso de reorganización empresarial, conforme a lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1116 de 2006.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es **INDEFINIDA**

HABILITACIÓN(ES) ESPECIAL(ES)

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S. NO HA INSCRITO EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO HABILITA PARA PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA (CIRCULAR No. 000 DE 2013 DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO).

OBJETO SOCIAL

Estudios de suelos y concretos, estudios geotecnicos, estudios fisicoquimicos de suelos, lodos y lixiviados, estudios de difraccion de rayos x en rocas, analisis fisicoquimicos, bacteriologicos y tratamiento de agua potable y residual, ensayos de laboratorio, construccion, consultoria e interventoria de obras civiles, electricas e hidraulicas para el desarrollo y ejecucion de este objeto; trabajos pertinentes a obras civiles como: perforacion de suelos, excavaciones, cimentacion y demas trabajos de preparacion de terrenos para construccion de obras civiles, mantenimiento y reposicion redes de alcantarillado, plantas de tratamiento, tanques de almacenamiento y piscinas, presas, diques y muelles, dragados y canales, edificaciones, remodelacion y reforzamiento estructural, parques, urbanismo y escenarios deportivos, placas de concreto, cubiertas, cerramientos (muros, malla eslabonada etc.) impermeabilizacion, estructuras de concreto, muros de contencion, tratamiento de taludes y prevencion, vias y redes de transporte, puentes, tuneles, demoliciones, obras para mineria e hidrocarburos, rellenos sanitarios y residuos solidos, pozos septicos, excavaciones, movimientos de tierras, aguas subterraneas y pozos profundos, topografia, geologia, geotecnia, señalizacion, ambientales, zoceria, tala y poda, 50 rastrales, arborizacion y/o revegetalizacion, estructuras metalicas y carpinteria metalica, estructuras de madera, arquitectura-diseños, sistemas de deteccion y extincion de incendios, mantenimiento y reposicion redes acueducto, mantenimiento y reposicion redes de gas, sistemas de irrigacion y drenaje, estacion nes de bombeo, proteccion y control de erosiones,trabajos concernientes a obras electricas y electromecanicas como: alumbrado, estaciones y subestaciones de energia, redes transmision y subtransmision de energia, redes de distribucion de energia,

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 11/05/2026 - 17:41:59
Recibo No. 12730399, Valor: $12.100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: E4S0324B46

Verifique el contenido y confiabilidad de esta certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

control, montajes para centrales hidraulicas y termicas, mantenimiento y/o reparacion de maquinas electricas, perdidas, lectura y facturacion, energia solar (platas-paneles), sistemas de calefaccion, refrigeracion y enfriamiento, acumuladores, montacargas y gruas, automatizacion, semaforizacion, generacion ener gia electrica, georeferenciacion, tableros y gabinetes, protecciones, transferen cias, instalaciones electricas, banco de condensadores, refrigeracion industrial aire acondicionado, trabajos concernientes a diseño y/o mantenimiento de aceites xx, adquisicion de licencias de software, suministro equipos de computo, suminis tro partes de computador y/o perifericos, mantenimiento equipos de computo, al quilar de computadoras, fotocopiadoras, repuestos e insumos, cps y baterias, cd dios y telecomunicaciones, hosting, alarmas, sensores, circuito cerrado de tele vision, audioviseuls, otros, plantas telefonicas, ivr, electronica, turnos digi tales, sistemas de informacion geografica-sig, cintas de audio, video y alambres winato de datos, trabajos concernientes a obras de comunicacion como: redes de fibra optica, redes de transmision de datos, antenas y equipos de repeticion; prestacion de servicios y otras actividades como: digitalizacion y microfilma cion, alquiler varios, asesorias, imprenta y fotocopiado, vigilancia, fiducia rios, capacitacion virtual, mercadeo, publicidad, administrativos, aseo y cafeta ria, mantenimiento de vehiculos, fumigacion, capacitacion, transporte pasajeros, alquiler vehiculos, gestion de calidad -normatividad, cafeteria -reposteria fia cal, venta de obra y/o suministro de personal, contabilidad, avaluos, venta de in muebles, archivos, reversion, correspondencia, logistica, alojamiento, salud, -vacunacion, salud ocupacional, salud y/o medicos y/o quirurgicos, atencion al desplazado, atencion al adulto mayor, atencion social y/o prevencion de riesgos, salud-mantenimiento equipo medico, funerarios, -television - radio - prensa, sani dad animal- medicos veterinarios, asistencia tecnica agropecuaria, recoleccion de desechos, educativos y de formacion, artes; atencion de pqr's, alquiler de maquinaria para construccion, juridicos, pensiones y cesantias, salud-odontologia, transporte y custodia de valores, transporte de cargas-liquidos, call center, turismo y paseos, materiales de construccion para obras civiles, materiales electricos, ferreteria, herramien tas, dotaciones de calzado, vestuario, textiles, seguridad industrial, papeleria y articulos de oficina, mobiliario, alimentos, insumos agricolas y pecuarios, ma quinaria para construccion, vehiculo (motos y carros) repuestos (motos, carros y maquinaria), material didactico y libros, pintura, animales, implementos deporti vos y/o gimnasios, instrumentos musicales, electrodomesticos, enseres, equipos de insumos para laboratorio, tanque plasticos, inmuebles, pasajes, gasolina,filtros y aceites, extintores, quimicos, medicamentos, seguros, protesis, motores y he rramientas (gasolina, agua y electricas) articulos de cafeteria y viveres, arti culos para premiacion e insignias, carton, equipos de defensa, vigilancia, arte sanias,

implementos de decoracion de interiores; articulos domesticos, lanchas, motores fuera de borda, repuestos, enseres sanitarios (venta y alquiler), tubo rias y polipropileno para construccion, medidores de energia, agregados petreos, tuberia pvc, medidores de agua, concreto premezclado y asfalto; cemento, plantas electricas, maquinaria industrial, vehiculos, transformadores, tuberia concreto, bolsas plasticas, impermeabilizantes, ceramica, porcelana sanitaria, griferia, sellos, peliculas de seguridad, hierro, acero, productos de aseo, equipos de laboratorio y medicion para acueducto y alcantarillado, valvulas, motobombas, servi cios de estudios y diseños de obras civiles, consultoria obras civiles, interven torias obras civiles, estudios y diseños obras electricas, consultoria obras ele ctricas, consultoria, interventoria y diseño obras de comunicacion, consultoria, interventoria y contratos de sistemas y tecnologia, prestacion de servicios de asesorias, consultoria o interventorias en todo lo que tiene relacion con el ob jeto social, licitar o contratar con entidades publicas o privadas, prestacion de asesorias, consultoria o interventorias en todo lo que tiene re lacion con el objeto social, vender, comprar, importar y exportar toda clase de equipos y materiales que esten relacionados con el objeto social, ejecutar con tratos de consultorias, asesorias y diseños de obras mecanicas, civiles, edifica ciones, urbanizaciones, estructuras metalicas y montajes industriales, ejecutar y desarrollar toda clase de obras civiles de construccion, de urbanismo, de vias y puentes canalizaciones y control de cauces, montajes industriales y de la indus tria del petroleo, efectuar estudios de impacto ambiental de obras y proyectos civiles, representar y/o apoderar empresas nacionales o extranjeras relacionadas con el objeto social, comercializar al mayor o al detal todo tipo de insumos pa ra la industria de la construccion y de los combustibles, incluyendo la importa cion y exportacion, aceptar, descontar, endosar, protestar y en general, nego ciar toda clase de titulos valores, dar o recibir dinero en mutuo con o sin inte reses y celebrar cualquier tipo de contratos con entidades bancarias, corporativ nes de ahorro y vivienda y cualquier otra entidad financiera, asociarse con otra u otras personas naturales o juridicas que desarrollen objetos iguales o simila res al objeto de esta sociedad o que se relacionen directa o indirectamente con este. en general, la sociedad podra celebrar contratos de mutuo con o sin garantia real y personal, participar en la constitucion como socia o accionista de otras empresas, con objeto igual o similar al de la sociedad que por la pre sente escritura se constituye, fusionarse con otras compañias dedicadas a la misma o semejante actividad, adquirir, conservar, gravar, enajenar, toda clase de bienes raices, muebles o equipos que sean necesarios para el normal desarro llo de su actividad, importar, exportar equipos y materiales relacionados con su objeto social.
tomar en arrendamiento bienes muebles o inmuebles y dar en arrendamiento la totalidad o parte de sus activos a otras compañias cuyo objeto sea igual o semejante al que por la presente se funda, girar aceptar, descontar, negociar toda clase de titulos valores y otros documentos de naturaleza comer cial o civil, ejecutar operaciones comerciales o financieras orientadas a la explotacion de su objeto social, obtener derechos de propiedad sobre marcas, pa tentes, privilegios, inventos, dibujos, imagenes y conseguir los registros de los mismos, tomar interes como accionista fundador o no de otras sociedades de cualquier clase que ellas sean y enajenar sus cuotas o partes de interes

social, fusionarse con ellas o absorberlas, es decir, adelantar cualquier acto o contra to que se relacionen directamente con el objeto social. parrafo: prohibiciones: la sociedad no podra constituirse garante de obligaciones ajenas ni caucionar o gravar sus bienes por obligaciones distintas a las suyas propias.

CAPITAL

	* CAPITAL AUTORIZADO *	
Valor	:	$612.000.000,00
No. de acciones	:	30.600
Valor Nominal	:	$20.000,00
	* CAPITAL SUSCRITO *	
Valor	:	$612.000.000,00
No. de acciones	:	30.600
Valor Nominal	:	$20.000,00
	* CAPITAL PAGADO *	
Valor	:	$612.000.000,00
No. de acciones	:	30.600
Valor Nominal	:	$20.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

El gerente es el representante legal de la sociedad, para todos los efectos legales; en los casos de ausencia temporal, absoluta o definitiva del gerente, este sera reemplazado por el subgerente, quien lo reemplazara en sus faltas absolutas o temporales con las mismas facultades.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Funciones del gerente.- el gerente ejecutara todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo, y en especial las siguientes: 1. ejecutar los acuerdos y decisiones de la asamblea de accionistas y asumirlas el cumplimiento de los estatutos. 2. representar a la sociedad como persona juridica en todos los actos o contratos en que deba intervenir activa o pasivamente. 3. ejecutar y hacer ejecutar todas las operaciones comprendidas dentro del objeto social; sin limitacion de cuantia. 4. presentar un informe de su gestion a la asamblea de accionistas en sus reuniones ordinarias y el balance general de fin de ejercicio con un proyecto de distribucion de utilidades. 5. constituir apoderados judiciales y delegar los las facultades que sean necesarias y compatibles con su gestion dentro de los limites legales. 6.convocar la

asamblea general a reuniones ordinarias y extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos, o el revisor fiscal de la sociedad. dito. 7. celebrar a nombre de la sociedad operaciones de credito, cobrar y girar cheques, letras de cambio, facturas y demas documentos en que la sociedad tenga interes; 8. velar por el cumplimiento completo y oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia de impuestos; 9. llevar a cabo toda clase de actos juridicos relacionados con titulos valores. 10. cuidar la recaudacion, seguridad e inversion de los fondos de la compañia. 11. velar porque todos los empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus deberes. 12. nombrar y remover al personal al servicio de la sociedad y señalarles su remuneracion, excepto aquellos que por la ley o por estos estatutos deban ser designados por la asamblea de accionistas. 13. al gerente esta facultado para que use la firma o razon social y represente a la sociedad ante cualquier entidad bancaria o comercial, corporaciones, funcionarios o empleados del orden legislativo, ejecutivo, judicial y contencioso en cualquier peticion, acto, diligencia o gestion en que la sociedad tenga que intervenir directo o indirectamente. 14. todas las demas funciones no atribuidas a otro organo social que tengan relacion con la direccion de la empresa social y todas las demas que le delegue la ley, y la asamblea general de accionistas.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Escritura pública No 1070 del 12 de Mayo de 2003 de Notaria 02 inscrita en esta cámara de comercio el 19 de Mayo de 2003 con el No 54254 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE	MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES	C.C. 91242952

Por Escritura pública No 511 del 04 de Marzo de 2004 de Notaria 02 inscrita en esta cámara de comercio el 07 de Junio de 2004 con el No 58285 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SUBGERENTE	HERNAN SIFREDO CAMARGO JAIMES	C.C. 91223171

REVISORES FISCALES

Por Acta No 001 del 25 de Febrero de 2019 de Asamblea Extraordinaria Accionistas inscrita en esta Cámara de Comercio el 26 de Marzo de 2019 con el

No 359626 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	AGUILAR APARICIO SALLY YESENIA	C.C 37615930

REFORMAS A LOS ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO			INSCRIPCION	
EP No 731	de 06/03/2004	Notaria 02 de Bucaramanga	58293	07/06/2004 Libro IX
EP No 1291	de 28/06/2006	Notaria 02 de Bucaramanga	67518	02/08/2006 Libro IX
EP No 804	de 09/07/2008	Notaria 02 de Floridablan	76153	14/07/2008 Libro IX
EP No 804	de 09/07/2008	Notaria 02 de Floridablan	76154	14/07/2008 Libro IX
EP No 428	de 16/04/2010	Notaria 02 de Floridablan	85735	26/04/2010 Libro IX
A. No 006	de 14/12/2011	Junta Norte de Floridablan	96350	29/12/2011 Libro IX
A. No 002-2	de 27/10/2015	de Floridablan	133266	03/12/2015 Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bucaramanga, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de Los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

SITUACIÓN(ES) DE CONTROL / GRUPO EMPRESARIAL

Por Documento privado del 21 de Noviembre de 2024, inscrito en esta Cámara de Comercio el 03 de Diciembre de 2024, con el No. 229872 del libro IX, consta: se declara la existencia de situación de control entre MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES CC 91242952 en calidad de controlante, domiciliado en Floridablanca, de nacionalidad Colombiana; Actividad economica: empleado gerente y accionista, FANNY LUCITA RAMIREZ SANCHEZ DE 37540943 en calidad de controlante, domiciliada en Floridablanca, de nacionalidad Colombiana, actividad economica: empleada y accionista; y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S. NIT 8040152742-8 en calidad de subordinada, domiciliada en Floridablanca, Nacionalidad Colombiana, Actividad: CIIU 7112 Actividades de ingenieria y otras actividades conexas de consultoria

técnica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil. El presupuesto que dio lugar la situación de control de: numeral 3, parágrafo 1, art. 261 del cód cio. Fecha de configuración del control: 01 de febrero 2021.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112.
Actividad secundaria Código CIIU: 4290.
Otras actividades Código CIIU: 0112.
Otras actividades Código CIIU: 4923.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la Cámara de Comercio de Bucaramanga el (los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre:	CONSTRUBELLOS
Matrícula No:	102097
Fecha de matrícula:	15 de Mayo de 2003
Último año renovado:	2026
Categoría:	Establecimiento de Comercio
Dirección:	CARRERVALLAR 29 # 9 - 68
Municipio:	Floridablanca - Santander

Mediante Oficio No 2324-2018-00285-00 del 07 de Junio de 2018 del Juzgado Primero Civil Municipal de Floridablanca , ordenó EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DENOMINADO: CONSTRUBELLOS DE COLOMBIA S.A.S (SIC) , inscrito en esta Cámara de Comercio el 19 de Junio de 2018 , con el No 36413 del libro VIII

Si desea obtener información detallada de los anteriores establecimientos de comercio o de aquellos matriculados en una jurisdicción diferente a la del propietario, deberá solicitar el certificado de matrícula mercantil del respectivo establecimiento de comercio.

La información correspondiente a los establecimientos de comercio, agencias y sucursales, que la persona jurídica tiene matriculados en otras cámaras de comercio del país, podrá consultarla en www.rues.org.co.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de

2015 y la resolución 2225 de 2019 del MINC, el tamaño de la empresa es : Mediana Empresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por Actividad Ordinaria: $13.253.368.758

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo:
CIIU: 7112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

No aparece inscripción posterior de documentos que modifique lo antes enunciado

El presente certificado no constituye conceptos favorables de uso de suelo, normas sanitarias y de seguridad.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Importante: la firma digital del secretario de la Cámara de Comercio de Bucaramanga contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la superintendencia de industria y comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la ley 527 de 1999.

En el certificado se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del secretario de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No, obstante si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual puede imprimirlo desde su computador con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar, por una sola vez, su contenido ingresando a www.camarayerecta.com opción certificados electrónicos y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las ventanillas o a través de la plataforma virtual de la cámara.

Lina María Rodríguez Buitrago

4. FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANIA.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO
91.242.962

APELLIDOS
CAMARGO JAIMES

NOMBRES
MIGUEL ANGEL

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-NOV-1965
PIEDECUESTA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

12-DIC-1983 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2708200-00847637-M-0091365462-20141124 0041340942A 2 7182689243

495

5. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.

496

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 297615494

PIB
09:44:14
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 09 de junio del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 91242962:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: ttps://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

16

497

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 297616802

PIB
09:54:50
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 09 de junio del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona CONSTRUSUELOS LTDA identificado(a) con NIT número 8040152428:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

17

6. ANTECEDENTES FISCALES.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 09 de junio de 2026, a las 09:58:49, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	91242962
Código de Verificación	91242962260609095848

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

49

500

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 09 de junio de 2026, a las 09:57:52, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	8040152428
Código de Verificación	804015242826060909575 2

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

20

7. ANTECEDENTES Y REQUERIMIENTOS JUDICIALES

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES LEY 2455 / 2025 "LEY ÁNGEL"

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 09:47:28 AM horas del 09/06/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **91242962**
Apellidos y Nombres: **CAMARGO JAIMES MIGUEL ANGEL**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

502

503

8. PAZ Y SALVO EN EL PAGO DE EVENTUALES MULTAS POR CONTRAVENCIONES POLICIVAS.

Policía Nacional de Colombia (https://www.policia.gov.co/)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 09/06/2026 09:51:22 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **91242962** y Nombre: **MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **141702554** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Policía Nacional de Colombia (https://www.policia.gov.co/)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 09/06/2026 10:01:19 a. m. para - **NIT, sin digito de verificación: Nº. 8040152428**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **141704076** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

505

25

9. VERIFICACIÓN DE ENCONTRARSE AL DIA EN EL PAGO DE CUOTAS ALIMENTARIAS – LEY 2097 DE 2021

507

TIC

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 91242962 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 27/04/2026 09:16 AM

Código Verificación: **W692ZHB1S7**

Válida hasta: **26/07/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

27

SOB

10. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA POLICÍA POR DELITOS SEXUALES DE ACUERDO A LA LEY 1918 DE 2018

509

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 13:25:01 horas del 16/06/2026, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **91242962,** Apellidos y Nombres **CAMARGO JAIMES MIGUEL ANGEL**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S**, con NIT **804015242-8** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta

29

11. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)

S11

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141236899435

(415)7707212489984(8020) 000014123689943 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 4 0 1 5 2 4 2	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S. - EN REORGANIZACION

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal
CRV 29 9 68 BRR LAGOS UNO

42. Correo electrónico		
factura2construsuelosbga@gmail.com		

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
6 8 1 0 0 2	6 0 7 6 8 5 1 0 0 9	3 1 2 4 5 0 3 8 3 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 1 0 1 0 1	4 2 9 0	2 0 0 3 0 5 1 5	4 1 1 2	4 9 2 3		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 52 - Facturador electrónico
07- Retención en la fuente a título de rent 65 - Informante de Beneficiarios Finales
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros

54. Código 2 2 2 3

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
3	1	57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-02-20 / 02:56:00PM

La información suministrada a través del **formulario oficial de** inscripción, **actualización**, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en **caso** de constatar **inexactitud en alguno de los datos** suministrados **se** adelantarán los procedimientos administrativos **sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del** Decreto 1625 **del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.**

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CAMARGO JAIMES MIGUEL ANGEL
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 28-05-2026 04:12:49PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

31

12. DOCUMENTO DE COMPROMISO DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION

FORMATO 4

DOCUMENTO DE COMPROMISO DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION

Floridablanca, Santander

Señores:

GOBERNACION DE SANTANDER
OFICINA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
Floridablanca

Referencia: Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER.

MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de representante legal de CONSTRUSUELOS COLOMBIA S.A.S. actuando en nombre propio en representación de CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S., manifiesto que:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y del Departamento de Santander para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación.

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación.

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

En constancia de lo anterior firmo este documento

MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES
RL CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
C.C. No. 91.242.962 de BUCARAMANGA
MATRICULA PROFESIONAL No. 68202-097608 STD

13. CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE APORTES PARAFISCALES.

FORMATO 3

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - (PERSONAS JURÍDICAS)

Floridablanca, Santander

Señores:

GOBERNACION DE SANTANDER
OFICINA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
Floridablanca

Referencia: Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER.

Yo, MIGUEL ANGEL CAMARGOJAIMES, identificado con CC No. 91.242.962, en mi condición de Representante Legal de CONSTRUSUELOS COLOMBIA S.A.S. identificada con Nit 804.015.242-8 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BUCARAMANGA certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, SAILY YESENIA AGUILAR APARICIO, identificado con cc No. 37.615.950, y con Tarjeta Profesional No. 225421-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit 804.015.242-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BUCARAMANGA, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Presentado para ser válida dentro del proceso de selección No. GRD-RE-2026-020

Dada en Floridablanca.

MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES
RL CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
C.C. No. 91.242.962 de BUCARAMANGA

SAILY YESENIA AGUILAR APARICIO
RF CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
C.C. No. 37.615.950

14. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP).

CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

CERTIFICADO GENERADO A TRAVÉS DE PLATAFORMA VIRTUAL
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BUCARAMANGA, 2026/06/11 HORA: 17:41:35
12730397

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 8753324845

LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CITADO EN EL ENCABEZADO. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO DE MANERA ILIMITADA, DURANTE 60 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

FECHA: JUNIO 11 DE 2026
HORA: 17:41:00

IDENTIFICACIÓN

QUE: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT: 900818242-8
NÚMERO DEL PROPONENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO: 5365

INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2010/01/01
FECHA DE ULTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2025/05/26

CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

PERSONAS JURÍDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL Ó EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

INFORMACIÓN CONSTITUCIÓN

FECHA DE ADQUISICIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA: 2003/05/12
CLASE DE DOCUMENTO: Escritura pública
NÚMERO DEL DOCUMENTO: 1070
FECHA DEL DOCUMENTO: 2003/05/12
ENTIDAD QUE EXPIDIÓ EL DOCUMENTO: Notaria 08 DEL CIRCULO DE Bucaramanga
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO): 2003/05/15
DURACIÓN: La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es INDEFINIDA

Signature not verified
Firma Electrónica

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

REPRESENTACIÓN LEGAL

NOMBRE : MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES
C.C/C.E/PASAPORTE.: C.C. 91242962
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO) 2003/05/15

NOMBRE : HERNAN SIFREDO CAMARGO JAIMES
C.C/C.E/PASAPORTE.: C.C. 91223171
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO) 2004/06/07

FACULTADES Y LIMITACIONES:
Funciones del gerente.- el gerente ejercera todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo, y en especial las siguientes: 1. ejecutar los acuerdos y decisiones de la asamblea de accionistas y someterse al cumplimiento de los estatutos. 2. representar a la sociedad como persona jurídica en todos los actos o contratos en que deba intervenir activa o pasivamente. 3. ejecutar y hacer ejecutar todas las operaciones comprendidas dentro del objeto social; sin limitación de cuantía. 4. presentar un informe de su gestion a la asamblea de accionistas en sus reuniones ordinarias y el balance general de fin de ejercicio con un proyecto de distribucion de utilidades. 5. constituir apoderados judiciales y delegar en las facultades que sean necesarias y compatibles con su gestion dentro de los limites legales. 6.convocar la asamblea general a reuniones ordinarias y extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos, o el revisor fiscal de la sociedad. dito. 7. celebrar a nombre de la sociedad operaciones de credito, cobrar y girar cheques, letras de cambio, facturas y demas documentos en que la sociedad tenga interes; 8. velar por el cumplimiento completo y oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia de impuestos; 9. llevar a cabo toda clase de actos juridicos relacionados con titulos valores. 10. cuidar la recaudacion, seguridad e inversion de los fondos de la compañia. 11. velar porque todos los empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus deberes. 12. nombrar y remover el personal al servicio de la sociedad y señalarles su remuneracion, excepto aquellos que por la ley o por estos estatutos deban ser designados por la asamblea de accionistas. 13. el gerente esta facultado para que use la firma o razon social y represente a la sociedad ante cualquier entidad bancaria o comercial, corporaciones, funcionarios o empleados del orden legislativo, ejecutivo, judicial y contencioso en cualquier peticion, acto, diligencia o gestion en que la sociedad tenga que intervenir directa o indirectamente. 14. todas las demas funciones no atribuidas a otro organo social que tengan relacion con la direccion de la empresa social y todas las demas que le delegue la ley, y la asamblea general de accionistas.

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:
CIRCUNVALAR 29 # 9 - 69
MUNICIPIO: Floridablanca

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

DEPARTAMENTO: Santander
PAIS: COLOMBIA
BARRIO: Lagos I
TELÉFONO 1: 6076851009
TELÉFONO 2: 3018935262
TELÉFONO 3:
CORREO ELECTRÓNICO: contabilidad1@construsuelosltda.com.co
FAX:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL:
CIRCUNVALAR 29 # 9 - 69
MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN: Floridablanca
DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN: Santander
PAIS: COLOMBIA
BARRIO: Lagos I
TELÉFONO 1 PARA NOTIFICACIÓN: 6076851009
TELÉFONO 2 PARA NOTIFICACIÓN: 3018935262
TELÉFONO 3 PARA NOTIFICACIÓN:
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: contabilidad1@construsuelosltda.com.co
FAX:

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2017, EL RUBRO DE GASTOS FINANCIEROS FUE OBJETO DE MODIFICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA RESOLUCIÓN NO. 15771 DE 2014 DE LA SIC Y EN CONCORDANCIA CON EL CONCEPTO NO. 2017-261 DE 2017 DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA, SUSTITUIDO POR EL RUBRO DE GASTOS DE INTERESES.

INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2025/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	$	11.294.295.650,00
ACTIVO TOTAL:	$	15.899.333.361,00
PASIVO CORRIENTE:	$	927.269.207,00
PASIVO TOTAL:	$	4.636.148.655,00
PATRIMONIO NETO:	$	11.253.184.707,00
UTILIDAD OPERACIONAL:	$	765.318.048,00
GASTOS DE INTERESES:	$	2.550.501,00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2025/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 12,16
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,28
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 300,06

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2024/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 7,97
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,35
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 162,95

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2023/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 8,67
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,36
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 51,21

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2025/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,06
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,04

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2024/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,02
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,01

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2023/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,23
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,15

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

CLASIFICACIÓN:

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
10	10	15	00	ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10	10	16	00	PLANTAS SIN FLOR
10	17	15	00	ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10	17	16	00	ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10	17	17	00	ENMIENDAS
10	17	18	00	ACONDICIONADORES DE SUELOS
11	10	17	00	METALES DE BASE
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
12	16	23	00	AGENTES DE CURACIÓN
12	16	29	00	AGENTES DE CONTROL DE PARAFINA ASFALTENOS
20	10	15	00	EQUIPO DE CORTE
20	10	16	00	CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20	10	17	00	TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20	10	18	00	SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN FIBRA
20	10	19	00	SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20	10	20	00	SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN Y DESARROLLO
20	10	21	00	BARRENOS DE ROCAS
20	11	15	00	EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20	11	16	00	MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	11	17	00	ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	12	10	00	EQUIPO ACIDIFICANTE
20	12	11	00	EQUIPO PARA CEMENTAR
20	12	12	00	EQUIPO DE FRACTURAR
20	12	13	00	EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
20	12	14	00	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20	12	15	00	HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
20	12	16	00	BROCAS DE BARRENA
20	12	17	00	HERRAMIENTAS DE PESCA
20	12	18	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL
20	12	19	00	EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO
20	12	20	00	EQUIPO DE PRUEBA Y ACCESORIOS
20	12	21	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN
20	12	25	00	EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE
20	12	28	00	EQUIPO Y PLATAFORMAS DE ACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
20	12	29	00	EQUIPO DE REGISTRAR DATOS DE SUPERFICIE
20	12	31	00	HERRAMIENTA PARA RALLAR DE REVESTIMIENTOS
20	12	32	00	EQUIPO DE EXPANSIÓN EN PROFUNDIDAD
20	12	33	00	HERRAMIENTAS PARA REVESTIMIENTOS HINCHADAS EN PERFORA
20	13	10	00	LODO DE PERFORAR Y MATERIALES
21	10	22	00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SILVICULTURA
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA,

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

				CERÁMICA Y SIMILARES
23	15	16	00	MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMICA Y VIDRIO
23	15	15	00	MÁQUINAS Y EQUIPO DE FUNDICIÓN
23	16	16	00	SUMINISTROS DE FUNDICIÓN
23	16	17	00	TROQUELES Y HERRAMIENTAS DE FUNDICIÓN
23	19	10	00	MEZCLADORES POR TANDAS
23	19	11	00	MEZCLADORES CONTINUOS
23	19	12	00	PIMAS DE MEZCLADORA Y ACCESORIOS
23	24	14	00	MÁQUINAS RECTIFICADORAS DE METALES
23	24	15	00	MÁQUINAS CORTADORAS DE METALES
23	24	16	00	HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES
23	24	17	00	MÁQUINAS RERADADORAS DE METALES
23	24	18	00	MÁQUINAS TALADRADORAS DE METALES
23	24	19	00	MÁQUINAS PERFORADORAS DE METALES
23	24	21	00	ACCESORIOS PARA MÁQUINAS DE CORTAR METALES
24	10	15	00	CAMIONES INDUSTRIALES
24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24	10	17	00	TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
24	10	19	00	EQUIPO PARA MANEJO DE CARGAS
24	10	20	00	DISPOSICIÓN EN BOTANTES Y ALMACENAMIENTO
24	10	21	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA ALMACENAJE
24	10	22	00	HERRAMIENTAS PARA ENVASADO
24	11	15	00	BOLSAS
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
24	11	20	00	ARCONES Y CESTAS
24	11	21	00	TONELES, CUBAS Y BIDONES
24	11	22	00	LATAS Y CUBOS
24	11	24	00	COFRES, ARMARIOS Y BAÚLES DE ALMACENAJE
24	11	25	00	CARTÓN ONDULADO Y OTROS MATERIALES PARA DISTRIBUCIÓN
24	11	26	00	CONTENEDORES PARA LÍQUIDOS
24	11	27	00	BAYONAS
24	11	28	00	CONTENEDORES DE CARGA
24	11	29	00	EMBALAJES
25	10	15	00	VEHÍCULOS DE PASAJEROS
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
25	10	19	00	VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO
25	20	15	00	FUSELAJE Y COMPONENTES DE AVIÓN
26	11	18	00	COMPONENTES DE LA TRANSMISIÓN
26	12	15	00	ALAMBRE ELÉCTRICO
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26	12	17	00	CABLEADO PREFORMADO
26	13	15	00	CENTRALES ELÉCTRICAS
26	13	18	00	EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
27	11	15	00	HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENCASILLADO Y PUNZONES
27	11	16	00	HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27	11	17	00	LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27	11	18	00	HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y SONDEAJE
27	11	19	00	HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27	11	20	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27	11	21	00	HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	23	00	HERRAMIENTAS DE MARCAR
27	11	24	00	HERRAMIENTAS DE INSPECCIÓN Y AJUSTE
27	11	25	00	HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

27	11	26	00	HERRAMIENTAS PARA PERCUTIR
27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27	11	28	00	CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27	11	29	00	HERRAMIENTAS DISPENSADORAS
27	13	30	00	CEPILLOS
27	13	31	00	HERRAMIENTAS DE ABRASIÓN
27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27	11	33	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
27	12	15	00	VÁLVULAS HIDRÁULICAS
27	12	16	00	PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS
27	12	17	00	ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
27	12	18	00	HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
27	13	15	00	HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	20	00	BOTA
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	FILOTAPE
30	10	29	00	PILARES
30	10	31	00	RIELES
30	10	32	00	ENREJADO
30	10	35	00	MALLA DE TRMAL
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	10	37	00	TERNIZA
30	10	38	00	FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30	10	39	00	BASE
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	15	00	DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	14	15	00	AISLAMIENTO TÉRMICO
30	14	16	00	AISLAMIENTO ESPECIAL
30	14	17	00	CAPAS DE AISLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y INTERIOR
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	20	00	CERCADO
30	15	21	00	SUPERFICIE
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00	SUELOS
30	16	18	00	MENUISTERÍA
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	16	21	00	LAMINADOS INTERIORES
30	16	24	00	HUECOS DIVISORIOS
30	17	15	00	PUERTAS
30	17	16	00	VENTANAS
30	17	18	00	CLARABOYAS
30	17	19	00	MARCOS DE VENTANAS
30	17	20	00	PUERTAS
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	17	00	GRIFOS
30	18	18	00	CABEZAS, CHOROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	17	00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	24	15	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30	24	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERAS
31	10	17	00	PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE PERMANENTE
31	11	16	00	EXTRUSIONES POR PERCUSIÓN
31	15	15	00	CUERDAS
31	15	16	00	CADENAS
31	15	17	00	CABLE MECÁNICO
31	15	18	00	ALAMBRE MECÁNICO
31	15	19	00	CORREAS
31	15	20	00	CABLE DE SEGURIDAD
31	15	21	00	CORDONES
31	15	22	00	ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31	15	23	00	ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE METALES NO FERROSOS
31	16	15	00	TORNILLOS
31	16	16	00	PERNOS
31	16	17	00	TUERCAS
31	16	18	00	ARANDELAS
31	16	19	00	RIELLES
31	16	20	00	CLAVOS
31	16	21	00	GRAPAS
31	16	22	00	REMACHES
31	16	23	00	FERRETERÍA DE MONTAJE
31	16	24	00	FIJADORES VARIOS
31	16	25	00	SOPORTES Y PUNTALES
31	16	26	00	GANCHOS
31	16	27	00	BOLSONES PIVOTANTES Y BUJES
31	16	28	00	FERRETERÍA EN GENERAL
31	16	29	00	MORDAZAS
31	16	30	00	EMBRAGUES
31	16	31	00	CONECTORES
31	16	32	00	BUJONES DE RETENCIÓN
31	16	33	00	ESPACIADORES
31	16	34	00	REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
32	20	15	00	CINTA ADHESIVA
33	20	16	00	OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31	21	15	00	PINTURAS Y TAPA POROS
31	21	16	00	ADITIVOS PARA PINTURAS
31	21	17	00	ACABADOS EN GENERAL
31	21	18	00	DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31	21	19	00	APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

32	13	10	00	ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
32	14	10	00	TUBOS ELECTRÓNICOS
32	14	11	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE TUBOS ELECTRÓNICOS
32	15	15	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
32	15	18	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD
32	15	19	00	DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	10	38	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39	10	39	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN INTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39	11	12	00	SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLEAMIENTOS PELIGROSOS
39	11	20	00	PROYECTORES MÓVILES
39	11	23	00	ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	24	00	DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	25	00	DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39	12	15	00	CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS
39	12	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
39	12	19	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39	12	20	00	UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	12	23	00	RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	13	15	00	MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE
39	13	16	00	DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40	10	17	00	ENTRAMIENTO
40	10	18	00	EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	15	15	00	BOMBAS
40	15	16	00	COMPRESORES
40	16	15	00	FILTROS
40	16	18	00	MEDIOS DE FILTRADO
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	17	16	00	TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40	17	17	00	ADAPTADORES DE TUBOS
40	17	18	00	ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40	17	19	00	BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

40	17	20	00	DEFLECTORES PARA TUBOS
40	17	21	00	CODOS PARA TUBOS
40	17	22	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	23	00	CASQUILLOS PARA TUBOS
40	17	24	00	TAPAS PARA TUBOS
40	17	25	00	CONECTORES DE TUBOS
40	17	26	00	ROSETAS DE TUBOS
40	17	27	00	CRUCES DE TUBOS
40	17	28	00	CODOS DE TUBOS
40	17	29	00	UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40	17	30	00	SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40	17	31	00	BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40	17	32	00	BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40	17	33	00	BOQUILLAS DE TUBOS
40	17	34	00	BRIDAS DE PLATO
40	17	35	00	TAPONES PARA TUBOS
40	17	36	00	ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40	17	37	00	BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40	17	38	00	ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40	17	39	00	DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
40	17	40	00	BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40	17	41	00	BRIDA ENCHAVETADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
40	17	42	00	SOCKOLETS PARA TUBOS
40	17	43	00	ESPACIADORES PARA TUBOS
40	17	44	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	45	00	PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
40	17	46	00	T PARA TUBOS
40	17	47	00	BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40	17	48	00	BRIDAS DE TRONCO PARA TUBOS
40	17	49	00	UNIONES PARA TUBOS
40	17	50	00	BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
40	17	51	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
40	17	52	00	Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40	17	53	00	ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS
41	10	17	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO
41	10	24	00	EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y SECADORES PARA LABORATORIO
41	10	33	00	EQUIPO DE MECÁNICA DE FLUIDOS
41	10	35	00	RECINTOS CERRADOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
41	10	37	00	CUBIERTAS DE LABORATORIO
41	10	38	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA Y LA AGITACIÓN POR SACUDIDA O VARILLAS EN LABORATORIO
41	10	39	00	CENTRÍFUGADORAS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
41	10	40	00	EQUIPO DE TOMA DE MUESTRAS
41	10	45	00	ESTUFAS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
41	10	46	00	HORNOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
41	10	48	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA EL VERTIDO, LA DESTILACIÓN, LA EVAPORACIÓN Y LA EXTRACCIÓN
41	11	15	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO
41	11	16	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, RAMPAS O DISTANCIA
41	11	17	00	INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE VISIÓN Y OBSERVACIÓN

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	11	18	00	EQUIPO DE EXAMEN NO DESTRUCTIVO
41	11	19	00	INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41	11	21	00	TRANSDUCTORES
41	11	22	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
41	11	23	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD
41	11	24	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41	11	25	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41	11	38	00	INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41	11	39	00	EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
41	11	40	00	EQUIPO DE MEDIDA DE ROCAS Y ESTRATOS
41	11	41	00	INSTRUMENTOS SISMOLÓGICOS
41	11	42	00	INSTRUMENTOS DE ASENTAMIENTO
41	11	43	00	INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS
41	11	44	00	INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41	11	45	00	INSTRUMENTOS MECÁNICOS
41	11	46	00	INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRUCTURALES
41	11	53	00	EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE RAY X Y ONDAS
41	11	61	00	KITS DE ENSAYOS SENSUALES, CONTROLES DE CALIDAD, CALIBRADORES Y NORMATIVAS
41	11	64	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA ACELERACIÓN Y LA VIBRACIÓN
41	11	65	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS
42	18	27	00	DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN DE TALLA DE EXAMEN MÉDICO
44	11	18	00	SUMINISTROS DE DIBUJO
46	15	15	00	EQUIPO DE CONTROL DE MASAS
46	15	17	00	EQUIPO FORENSE Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS
46	15	19	00	CONTROL DE TRÁFICO
46	16	17	00	EQUIPO Y ACCESORIOS DE RESCATE
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47	10	16	00	CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
51	15	19	00	RELAJANTES MÚSCULO-ESQUELÉTICOS DE ACCIÓN CENTRAL
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN
55	12	19	00	SEÑALIZACIONES
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70	11	16	00	PLANTAS DE FLOR
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y SUELOS
70	12	15	00	INDUSTRIA MADERERA
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	14	16	00	PROTECCIÓN DE CULTIVOS
70	14	18	00	PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS
70	15	15	00	GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70	15	16	00	INDUSTRIA FORESTAL
70	15	17	00	COSECHA FORESTAL
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	15	19	00	RECURSOS FORESTALES
70	16	15	00	FAUNA
70	16	16	00	FLORA
70	16	17	00	ECOSISTEMAS
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	15	00	PROSPECCIÓN MINERA
71	10	16	00	SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
71	10	17	00	EXTRACCIÓN
71	11	21	00	SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN ABIERTA
71	11	22	00	OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN
71	11	23	00	SERVICIOS SÍSMICOS
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71	12	11	00	SERVICIOS DE TUBERÍA ATASCADA
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71	12	13	00	SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO
71	12	14	00	SERVICIOS DE BROCA DE BARRENA DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	12	15	00	SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71	12	16	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71	12	19	00	SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO
71	12	20	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71	12	26	00	SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO
71	12	27	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO
71	12	30	00	SERVICIOS INTEGRADOS
71	13	11	00	SERVICIOS DE ESTIMULACIÓN DE LA MATRIZ
71	14	11	00	SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO
71	15	13	00	SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	10	00	SERVICIOS DE MODELAR DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	11	00	GERENCIA DE LA INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE RAMAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE

CONSTRUDUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

				FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN)
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE ENCERRAMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE ENMALLADO Y ENYALL
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE ENCHAPADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE NIVEL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN EN CONCRETO
72	15	28	00	CERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO EN ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73	11	16	00	PROCESAMIENTO DE PULPA Y PAPEL
73	12	16	00	TERMINACIÓN DE METALES
73	17	16	00	MANUFACTURA DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
73	18	10	00	SERVICIOS DE MAQUINADO

CONSTRUDUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

73	19	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
73	19	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76	12	18	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77	13	16	00	CONTAMINACIÓN AUDITIVA
77	13	17	00	CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
78	10	10	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	14	12	00	SERVICIOS AL TERMINAL
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	12	15	00	SERVICIOS DE DERECHO FENAL
80	13	15	00	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80	16	16	00	SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
80	16	17	00	SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
80	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS
81	10	21	00	INGENIERÍA DE OCÉANOS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	10	25	00	SERVICIOS DE PREMISOS
81	10	26	00	SERVICIOS DE SUBTERRÁNEO
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81	11	17	00	SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS

CONSTRUDUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

81	11	19	00	SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
81	11	20	00	SERVICIOS DE DATOS
81	12	15	00	ANÁLISTA ECONÓMICO
81	12	16	00	SISTEMAS Y EMISIONES MONETARIAS
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	16	00	MANEJO DE CAMBIA DE SUMINISTROS
81	14	17	00	PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	14	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
81	15	15	00	METEOROLOGÍA
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81	15	19	00	GEOFÍSICA
82	12	15	00	IMPRESIÓN
82	13	15	00	SERVICIOS DE PROCESADO DE PELÍCULAS
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	16	00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	10	19	00	CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
84	10	15	00	ASISTENCIA DE DESARROLLO
84	10	16	00	FINANCIACIÓN DE AYUDAS
84	10	17	00	CANBIO DE DEUDA
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
84	11	17	00	FINANZAS CORPORATIVAS
84	11	18	00	FONDOS DE RETIRO
84	14	17	00	AGENCIAS DE CRÉDITO COMERCIAL
85	11	15	00	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS
85	11	16	00	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO CONTAGIOSAS
85	12	16	00	SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85	12	17	00	SERVICIOS DE PRESTADORES ESPECIALISTAS DE SERVICIOS DE SALUD
91	11	16	00	ASISTENCIA Y CUIDADO DEL HOGAR
92	12	17	00	SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
93	12	17	00	ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
93	13	18	00	PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	16	00	POBLACIÓN
93	14	17	00	CULTURA
93	14	18	00	EMPLEO
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

CONSTRUDUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA

EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE APORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REGISTRO DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CV DURATA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 203,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	18	00
20	12	16	00	20	12	16	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	30	00	22	10	17	00
22	10	15	00	25	10	16	00
25	10	29	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	49	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	32	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	15	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONFEDERACION DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 82,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	20	00
72	10	30	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	30	00	81	10	15	00
93	12	17	00	95	12	20	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	16	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	26	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00

20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	16	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	26	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,8

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	26	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00

CONSTRUSUELOS EN COLOMBIA S.A.S.

81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	13	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,8

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 66,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	16	00	71	10	15	00
81	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	71	10	15	00
81	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	71	10	15	00
81	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 122,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	81	10	15	00
95	11	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO INTERNACIONAL VIADUCTO CARRERA NOVENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.830,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00
72	12	15	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	18	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	16	00	80	10	16	00
80	11	17	00	81	15	15	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	15	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 131,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	11	17	00	71	12	12	00
72	12	15	00	77	10	16	00
77	10	19	00	77	12	17	00
83	10	15	00	81	15	17	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 112,4

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	71	10	15	00
81	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUSUELOS LTDA-FLORES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 87,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	12	00	81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEOTECNICO DE BUCARAMANGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.164,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	15	00	71	10	17	00
71	11	21	00	71	12	12	00
71	12	11	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	20	00
71	12	29	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	19	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	14	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	10	19	00	80	11	15	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	15	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
84	14	17	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 131,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	19	00	72	10	29	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADE COLOMBIA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.899,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	15	00	71	10	16	00
71	11	23	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	91	00
72	15	42	00	73	18	10	00
73	18	34	00	76	12	15	00
76	12	26	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CJ INGENIEROS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SURATA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 398,63
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	24	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	11	00
20	12	12	00	20	12	13	00
20	12	14	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	17	00
20	12	18	00	20	12	19	00
20	12	20	00	20	12	21	00
20	12	22	00	20	12	28	00
20	12	29	00	20	12	31	00
20	12	33	00	20	13	10	00
22	10	17	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
41	10	17	00	41	10	20	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	41	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	53	00
41	11	61	00	41	11	64	00
41	11	65	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	16	00	71	10	17	00
71	11	21	00	71	11	22	00
71	11	23	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	20	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	45	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	20	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	10	00
81	14	15	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	11	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	85	11	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL EL PLAYON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.380,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
71	12	10	00	72	10	15	00
72	14	15	00	77	11	15	00
81	10	25	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO ASVI S.A.-CONSTRUDIATE S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	11	15	00	81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 110,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	18	00	81	10	15	00
84	11	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 131,5

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	18	00
77	12	86	00	81	10	15	00
84	11	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN GERARDO CE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CDMB CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 870,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	32	00	20	12	39	00
21	10	22	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	16	00
25	10	15	00	25	10	35	00
25	10	19	00	27	11	21	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	16	16	00	31	16	21	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	17	16	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	19	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	10	10	00	72	14	11	00
72	10	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	16	46	00
73	10	10	00	73	10	11	00
73	10	19	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	17	00	78	10	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	26	00	81	10	27	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CDMB CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 522,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	31	10	17	00
31	10	24	00	31	10	33	00
31	10	35	00	31	10	37	00
31	10	38	00	31	10	40	00
31	10	45	00	31	10	46	00
31	10	48	00	31	11	15	00
31	11	16	00	31	11	17	00
31	11	18	00	31	11	19	00
31	11	21	00	31	11	22	00
31	11	23	00	31	11	24	00
31	11	25	00	31	11	38	00
31	11	39	00	31	11	40	00
31	11	41	00	31	11	42	00
31	11	43	00	31	11	45	00
31	11	46	00	31	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	16	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	10	10	00	73	10	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	15	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	15	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CDMB CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
41	10	90	00	41	11	17	00
41	11	19	00	41	11	23	00
41	11	23	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	20	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTOPISTAS DE SANTANDER SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	11	15	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	61	00
71	10	15	00	81	10	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ISAGEN SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.633,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	12	16	23	00
12	16	29	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	28	00
20	12	28	00	20	12	29	00
20	12	31	00	20	12	32	00
20	12	33	00	20	13	10	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	17	00	23	24	18	00
23	24	19	00	23	24	21	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	26	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	18	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	16	00	27	12	27	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

27	12	19	00	27	13	15	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	19	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	31	10	15	00
31	15	16	00	31	15	17	00
31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	21	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	20	15	00	31	20	16	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	11	17	00
31	11	19	00	31	11	20	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	40	16	18	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	18	30	00	40	18	31	00
41	10	37	00	41	10	28	00
41	10	38	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	38	00	41	11	18	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	41	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	53	00
41	11	61	00	41	11	64	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	11	65	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	15	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	13	00
71	12	19	00	71	12	20	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	30	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	17	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	73	10	10	00
73	10	11	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	13	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	11	16	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER
OPERADOR ZONAL FONDO DE ADAPTACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 275,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	13	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	38	00
73	10	10	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	13	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	11	17	00	41	13	15	00
43	11	39	00	77	10	17	00
77	10	20	00	81	10	15	00
81	10	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HERNANDEZ GOMES CONSTRUCTORA SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
41	10	40	00	41	11	17	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	77	10	15	00
77	10	17	00	81	10	15	00
81	10	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA PRESTIGIO SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 985,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	17	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	11	15	00
30	11	19	00	30	19	18	00
81	10	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

CONSTRUGUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUGUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JUAN CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 146,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	16	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	12	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	18	00	20	12	21	00
20	12	31	00	20	13	10	00
22	10	17	00	25	10	15	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	39	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	48	00	51	15	19	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	13	18	00
70	16	36	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	14	00
71	12	18	00	71	12	25	00
71	12	28	00	72	10	18	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00

CONSTRUGUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	86	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUGUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CEMEX SOLUCIONES SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
41	11	38	00	41	11	39	00
77	10	15	00	77	10	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TESS SAGOINAS 2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 796,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 98.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	13	18	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	22	00	31	16	24	00
81	16	25	00	31	16	26	00
31	16	28	00	31	16	30	00

CONSTRUGUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	34	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	12	17	00	39	12	22	00
40	17	17	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	35	00
40	17	38	00	40	17	42	00
40	17	45	00	40	17	52	00
40	17	53	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	16	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	14	00	72	12	19	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	41	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
83	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS RIO FRIO 2010
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CDMB CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.098,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

CONSTRUGUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	18	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	15	00	81	15	17	00
81	15	16	00	81	15	19	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P. - EMPAS SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 189,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	15	39	00	77	10	15	00
81	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P. - EMPAS SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
41	11	37	00	43	11	38	00
41	11	39	00	72	10	15	00
72	15	39	00	72	15	60	00
77	10	16	00	77	10	20	00
81	10	15	00	81	15	17	00
81	15	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P. - EMPAS SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 94,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	17	00	20	12	12	00
20	12	15	00	20	12	15	00
20	12	18	00	20	12	21	00
20	12	31	00	20	13	10	00
22	10	13	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	35	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	41	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	12	15	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	30	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	18	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	13	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 155,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	19	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	41	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	30	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	18	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 646,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	19	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	33	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	41	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	30	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

81	10	19	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	18	00	81	13	15	00
81	15	19	00	82	15	16	00
81	15	17	00	83	15	19	00
81	15	19	00	84	10	15	00
83	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	92	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 616,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	33	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	41	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	16	17	00	70	17	18	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	15	17	00	80	15	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	19	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA CIDEC Y CONSEPRO LTDA.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 191,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	11	00	20	12	15	00
20	12	18	00	20	12	21	00
22	10	17	00	27	11	16	00
27	11	21	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	18	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	36	00	30	10	38	00
31	16	16	00	31	16	21	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	33	00	31	16	34	00
70	13	15	00	70	13	16	00
81	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TERRAL PRI SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 199,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	27	11	24	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	11	15	00
30	11	19	00	31	16	16	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	29	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
72	14	11	00	72	14	17	00
91	10	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 479,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	33	00
41	10	24	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	41	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	11	23	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	17	00	80	15	15	00
80	15	15	00	80	15	17	00
80	15	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	15	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL PUERTO NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 103,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	77	10	16	00
77	10	17	00	81	10	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CANO JIMENEZ SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 511,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	22	10	17	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	41	00
41	11	42	00	41	11	43	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	71	12	12	00
71	12	18	00	73	10	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

77	10	17	00	81	10	15	00
81	15	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TANQUE 19
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TERMOCENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.384,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
UNIONES TEMPORALES: 99.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
24	10	17	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	25	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	11	32	00	27	12	15	00
27	12	16	00	27	12	17	00
27	12	18	00	30	10	18	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	19	15	00	30	19	18	00
31	16	28	00	31	16	31	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	33	00
40	17	35	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	46	00
40	17	49	00	40	17	52	00
40	17	53	00	40	18	33	00
41	20	40	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	27	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	44	00
76	12	15	00	76	12	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
83	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA CAMPIÑA CO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO SAN JUAN GIRON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.808,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
UNIONES TEMPORALES: 75.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
22	10	15	00	22	10	17	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	24	15	00
23	28	16	00	23	28	17	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	14	00
24	11	27	00	27	11	16	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	17	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	13	15	00
30	13	16	00	31	15	19	00
31	15	16	00	31	15	23	00
31	16	20	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	21	17	00
41	20	40	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	18	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	44	00
73	18	16	00	73	18	31	00
76	12	18	00	76	12	36	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	17	00	95	12	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFANALCO SANTANDER,
FONDO DE ADAPTACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 621,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	18	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	11	00
20	12	12	00	20	12	13	00
20	12	14	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	12	18	00	20	12	19	00
20	12	20	00	20	12	21	00
20	12	25	00	20	12	28	00
20	12	29	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	23	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	16	00
27	12	17	00	27	12	18	00
27	13	15	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	19	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	21	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	20	15	00
31	20	16	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	41	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	52	00
41	11	61	00	41	11	64	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	11	65	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	18	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	17	00	71	11	21	00
71	11	22	00	71	11	23	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	20	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	19	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	13	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	13	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	10	15	00
84	10	16	00	84	10	17	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO DISEÑOS VIALES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 453,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	16	00
20	10	18	00	20	10	19	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	29	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	24	10	15	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	19	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	28	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	16	00	27	12	17	00
27	12	18	00	27	13	15	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	33	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	17	00
31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	21	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	20	15	00	31	20	16	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	40	16	18	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	41	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	44	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	53	00	41	11	61	00
41	11	64	00	41	11	65	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	16	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	15	00	71	10	17	00
71	11	21	00	71	11	22	00
71	11	23	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	20	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	19	00	73	10	10	00
73	10	11	00	73	10	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	10	16	00
84	10	17	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CANO JIMENEZ ESTUDIOS S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 398,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	11	00
20	12	12	00	20	12	13	00
20	12	14	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	17	00
20	12	18	00	20	12	19	00
20	12	20	00	20	12	21	00
20	12	25	00	20	12	28	00
20	12	29	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	19	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	16	00
27	12	17	00	27	12	18	00
27	13	15	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	33	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	21	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	20	15	00
31	20	16	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00

CONSTROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

40	16	18	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	85	00	41	10	46	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	41	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	53	00
41	11	61	00	41	11	62	00
41	11	88	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	13	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	17	00	71	11	21	00
71	11	12	00	71	11	23	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	29	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	17	00
81	11	19	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00

CONSTROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

83	10	19	00	84	10	15	00
84	10	16	00	84	10	17	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CAJICA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 2.793,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	12	15	23	00
12	16	29	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	15	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	17	00	23	24	18	00
23	24	19	00	23	24	21	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	16	00	24	11	17	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	19	00	30	12	19	00
30	19	11	00	30	19	18	00
31	20	16	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	18	18	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	15	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	19	16	00	72	10	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	14	10	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	27	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	15	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
98	11	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EL LIMONAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 290,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 47.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	12	16	23	00
12	16	29	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00

CONSTROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	19	18	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	14	18	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	15	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	27	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	15	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
98	11	15	00				

CONSTROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

22	10	20	00	23	10	15	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	17	00	23	24	18	00
23	24	19	00	23	24	21	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	16	00	24	11	17	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	19	00	30	12	19	00
30	19	11	00	30	19	18	00
31	20	16	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	18	18	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	15	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	19	16	00	70	17	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	14	10	00
72	14	15	00	72	14	14	00
72	14	16	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00

CONSTRUDELOS DE COLOMBIA S.A.S.

77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	27	00
93	13	18	00	93	14	19	00
93	18	16	00	93	14	17	00
93	14	12	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO G.J. INGENIEROS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUBATA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 323,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25.00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	12	16	23	00
12	16	29	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	19	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	17	00	23	24	18	00
23	24	19	00	23	24	21	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	16	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
29	11	33	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00

CONSTRUDELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	17	00
30	12	18	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	14	18	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	18	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUDELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROCAR DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 107,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	12	16	23	00
12	16	29	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00

CONSTRUDELOS DE COLOMBIA S.A.S.

22	10	18	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	17	00
23	24	18	00	23	24	19	00
23	24	21	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	18	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	16	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	20	15	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	14	18	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
71	10	17	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00

CONSTRUDELOS DE COLOMBIA S.A.S.

76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	15	17	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	96	11	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EMA SUBATA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUBATA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 232,26
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	16	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00
40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	40	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	43	00
40	17	44	00	40	17	45	00
40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	50	00	40	17	51	00
40	17	52	00	40	17	53	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	28	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	19	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	26	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	83	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO ALGODONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 581,38

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	16	00	25	10	15	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	28	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	51	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	15	00	71	10	17	00
71	11	21	00	71	11	23	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	10	10	00
73	10	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	14	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	10	37	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ITANGUCA PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 399,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	31	00
41	10	13	00	41	10	14	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	28	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	53	00
41	11	61	00	41	11	64	00
41	11	65	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	17	00	71	11	21	00
71	11	22	00	71	11	23	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	20	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

72	15	34	00	73	10	10	00
73	10	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	14	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	11	37	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	13	16	00
81	13	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	15	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	22	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEOTECNICO TIBUBONES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 192,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90.04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	17	00
20	12	18	00	20	12	19	00
20	12	20	00	20	12	21	00
20	12	31	00	20	13	10	00
22	10	17	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	28	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	53	00
41	11	61	00	41	11	64	00
41	11	65	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	17	00	71	11	21	00
71	11	22	00	71	11	23	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	20	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	26	00	41	11	29	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	15	00	71	10	17	00
71	11	21	00	71	11	22	00
71	11	23	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	20	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	16	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 308,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	10	15	00	20	10	17	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	16	00
20	12	18	00	20	12	21	00
20	12	31	00	20	13	10	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	28	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	93	13	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTOPISTAS DE SANTANDER S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 97,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	28	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	11	21	00
71	11	22	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	28	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

81	11	17	00	81	11	20	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUSUELOS CM
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIO FIDUBOGOTA - FONDO EMPRESARIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 85,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 32.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	28	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	11	21	00
71	11	22	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	14	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
73	15	34	00	73	18	10	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

73	18	11	00	77	10	18	00
77	10	26	00	77	10	17	00
77	10	16	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	16	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	13	17	00
77	13	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	19	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	18	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	32	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTOPISTAS DE SANTANDER S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 106,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	11	21	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	38	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 66,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	49	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	11	21	00
71	11	22	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	15	00
81	13	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	28	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SORATA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	11	21	00
71	11	22	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	18	00	71	11	21	00
71	11	22	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	18	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	19	10	00	73	18	31	00
77	10	15	00	77	10	35	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	12	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	82	10	15	00
93	13	15	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIO VIEJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

70	13	17	00	70	16	15	00
70	15	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	11	21	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	18	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	19	10	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	19	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	15	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
82	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTOPISTAS DE SANTANDER S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	11	21	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	19	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	18	00	81	10	16	00
81	10	48	00	81	10	22	00
81	11	39	00	81	11	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOGAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	15	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	18	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	19	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	18	00	81	10	16	00
81	10	48	00	81	10	22	00
81	11	39	00	81	11	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO SAN FRANCISCO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 548,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	13	17	00
11	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	28	00
20	12	28	00	20	12	29	00
20	12	31	00	20	12	32	00
20	12	33	00	20	13	10	00
21	10	22	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	15	15	00
23	15	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	17	00
23	24	18	00	23	24	19	00
23	24	21	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	16	00	27	12	17	00
27	12	18	00	27	12	19	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	28	00	31	15	16	00
31	16	21	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
45	16	15	00	45	16	17	00
55	17	17	00	55	17	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	16	00	71	10	17	00
71	11	22	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	30	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	16	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	45	00	73	10	10	00
73	10	11	00	73	10	19	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	15	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

81	10	16	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	27	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNAPIEDADOSA MARIN VALENCIA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 661,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	19	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	15	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	29	00
20	12	31	00	20	12	32	00
20	12	33	00	20	13	10	00
21	10	22	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	15	15	00
23	16	16	00	23	15	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	17	00
23	24	18	00	23	24	19	00
23	24	21	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	18	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	16	00	27	12	17	00
27	12	18	00	27	13	15	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	28	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
45	16	15	00	45	16	17	00
55	17	17	00	55	17	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	16	00	71	10	17	00
71	11	22	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	10	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	10	10	00	73	10	11	00
73	10	19	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	72	00	81	10	26	00
81	10	27	00	93	13	18	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVALE S.A. E/C UNISAN S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 407,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	28	00
20	12	28	00	20	12	29	00
20	12	31	00	20	12	32	00
20	12	33	00	20	13	10	00
22	10	22	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	15	15	00
23	16	16	00	23	15	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	17	00
23	24	18	00	23	24	19	00
23	24	21	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	18	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	15	00	27	12	17	00
27	12	18	00	27	13	15	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	29	00	30	10	28	00
30	10	32	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	35	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	18	00	30	12	19	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	12	15	00	30	19	17	00
30	19	18	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
45	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	15	00	71	10	15	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	17	00
72	16	15	00	72	18	17	00
72	19	11	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	18	48	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	19	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	16	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	15	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	15	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	10	27	00	93	13	18	00
93	10	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORAL CONSTRUCTORES S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 225,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	26	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	29	00
20	12	31	00	20	12	32	00
20	12	33	00	20	13	30	00
21	10	22	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	20	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	30	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	17	00	23	24	18	00
23	24	19	00	23	24	21	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	23	00
27	11	22	00	27	11	25	00
27	11	24	00	27	11	27	00
27	11	26	00	27	11	29	00
27	11	28	00	27	11	31	00
27	11	30	00	27	11	33	00
27	11	32	00	27	12	16	00
27	12	15	00	27	12	18	00
27	12	17	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	35	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
40	15	15	00	40	15	15	00
40	16	15	00	40	16	18	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	46	16	15	00
45	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	15	00	71	10	15	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	45	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	19	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	16	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	10	27	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 272,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	19	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	17	00
31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	21	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	28	00	31	16	99	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	20	15	00	39	11	39	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	41	10	37	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	46	15	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	32	00	72	10	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	41	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	10	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
84	13	15	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

PROPONENTE VINCA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CJ INGENIEROS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIBATA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	24	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	20	15	00
23	24	21	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	25	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	18	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	29	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	28	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	15	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	19	10	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	21	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	28	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

31	15	29	00	31	16	30	00
31	15	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	20	16	00
39	11	15	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	15	15	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	41	00
73	18	10	00	76	11	11	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	15	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	84	13	15	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	19	10	00	23	10	11	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	21	00	24	11	22	00
27	11	16	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	32	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	25	00	30	10	36	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	15	15	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	22	00	31	15	28	00
31	16	28	00	31	15	31	00
31	16	32	00	31	20	16	00
39	10	15	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	11	19	00
40	17	15	00	40	17	17	00
40	17	21	00	40	17	23	00
40	17	26	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	35	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	44	00	40	17	46	00
40	17	49	00	40	17	52	00
40	17	53	00	55	12	17	00
55	12	19	00	72	10	18	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	41	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	17	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	24	26	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	22	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	16	00
30	10	18	00	30	10	22	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	15	15	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	22	00	31	16	28	00
31	15	28	00	31	16	31	00
31	15	32	00	31	20	16	00
39	10	16	00	39	10	18	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

39	10	19	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	13	19	00
40	17	15	00	40	17	17	00
40	17	21	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	35	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	46	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	52	00
40	17	53	00	55	12	17	00
55	12	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	41	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	16	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	17	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,5

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	15	15	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	24	26	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	22	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	24	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	15	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	22	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	20	16	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	11	19	00	40	17	15	00
40	17	17	00	40	17	21	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	38	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	48	00
40	17	46	00	40	17	49	00
40	17	53	00	40	17	53	00
55	12	17	00	55	12	19	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	41	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	16	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	17	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	17	00
11	11	18	00	12	15	23	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	15	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	17	00
23	24	18	00	23	24	18	00
23	24	21	00	24	10	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	25	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	25	00	27	11	27	00
27	11	26	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	35	00	30	11	19	00
30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
40	15	15	00	40	15	15	00
40	15	19	00	40	16	19	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	14	11	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	22	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	73	10	10	00
73	10	11	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	11	16	00
77	11	15	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
83	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00

CONSTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S.

93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
VALOR DEL CONTENIDO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	28	00	41	11	39	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	13	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	16	00
72	10	17	00	72	10	18	00
72	10	19	00	72	10	20	00
72	11	15	00	72	11	16	00
72	12	15	00	72	12	16	00
72	13	15	00	72	13	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	13	15	00

CONSTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S.

80	15	15	00	80	15	15	00
80	15	17	00	80	15	18	00
81	10	15	00	81	10	15	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	18	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	15	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A. - ARCONSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 364,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	13	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	18	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	17	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
24	11	28	00	24	11	27	00
24	11	29	00	25	10	13	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00

CONSTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S.

30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	15	16	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	32	00
30	24	15	00	30	24	16	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	20	16	00
35	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	16	00	40	17	15	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	18	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	17	13	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	38	00	73	10	10	00
73	15	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. - CENS S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 595,3

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00

CONSTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S.

80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	15	00
80	11	17	00	80	15	15	00
80	15	16	00	81	10	15	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	15	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	92	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER
VALOR DEL CONTENIDO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
22	10	17	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	17	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
24	11	28	00	24	11	27	00
24	11	29	00	25	10	13	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00

CONSTROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	18	15	00
30	14	16	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	19	10	00
30	24	18	00	30	20	16	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
45	16	15	00	45	15	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	15	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	39	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	18	27	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INACAR S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 144,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00

CONSTROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	15	15	00
23	15	16	00	23	15	17	00
23	15	18	00	23	15	19	00
23	15	12	00	23	15	19	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	17	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
24	11	27	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	22	00	27	11	33	00
30	10	19	00	30	10	17	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	19	15	00	30	19	17	00
30	19	19	00	30	24	15	00
30	24	16	00	31	15	18	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	28	00	31	20	15	00
31	20	16	00	39	11	19	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	40	16	18	00
40	17	15	00	45	16	15	00
45	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	17	00
71	11	22	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	15	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	14	12	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00

CONSTROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA FERROCARRILES DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 519,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	22	10	15	00
23	15	15	00	23	15	16	00
23	15	17	00	23	15	10	00
23	15	11	00	23	15	12	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00

CONSTROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	16	23	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	20	16	00	39	11	17	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	26	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00
40	17	41	00	40	17	42	00
40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	53	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	44	11	39	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	19	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
73	18	11	00	73	18	19	00
76	12	15	00	76	12	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	16	18	00
84	10	19	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
44	11	18	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDEICOMISOS DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 144,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	19	00	81	10	22	00
81	11	18	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDEICOMISOS DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	19	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ANCLAJES Y ESTABILIZACIONES DE COLOMBIA S.A.S. - ANCOLCO S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 212,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	19	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	25	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
21	10	22	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	16	00
25	10	16	00	25	10	18	00
25	10	19	00	30	10	32	00
30	11	18	00	30	12	19	00
30	14	15	00	40	15	16	00
40	17	16	00	50	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	15	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	14	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	43	00	73	10	10	00
73	10	11	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	19	00
77	10	16	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	10	27	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

93	14	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: A D FUNDACIONES S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 119,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	20	18	00	23	24	16	00
25	28	21	00	24	10	17	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	11	24	00	24	11	27	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	23	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	33	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	12	18	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	16	23	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	16	00
46	16	17	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	17	00
71	11	22	00	71	12	11	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

71	12	12	00	71	12	15	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	14	12	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
73	10	10	00	73	10	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: A D FUNDACIONES S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 103,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	17	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
24	11	27	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	25	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	33	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	19	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	16	23	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	16	00
40	16	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
46	16	16	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	13	00	72	14	17	00
72	14	15	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
73	10	11	00	77	10	16	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO BICE - ESP DE SAN GIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.914,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CONSTROGUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00
12	15	23	00
20	10	18	00
20	10	20	00
22	10	16	00
22	10	18	00
22	10	20	00
23	15	15	00
23	15	17	00
23	19	11	00
24	10	15	00
24	10	17	00
24	10	20	00
24	10	22	00
24	11	18	00
24	11	21	00
24	11	24	00
24	11	27	00
25	13	29	00
25	10	16	00
27	11	15	00
27	11	17	00
27	11	19	00
27	11	21	00
27	11	23	00
27	11	25	00
27	11	27	00
27	11	29	00
27	11	31	00
27	11	33	00
30	10	35	00
30	10	38	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	13	00
30	12	17	00
30	14	15	00
30	14	17	00
30	19	16	00
31	16	23	00
31	16	29	00
31	16	31	00
31	20	16	00
39	11	15	00
39	11	26	00
39	11	37	00
40	15	35	00
40	17	25	00
40	17	27	00
40	17	19	00
40	17	21	00
40	17	23	00
40	17	25	00
40	17	27	00
40	17	29	00
40	17	31	00
40	17	33	00
40	17	35	00

CONSTROGUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
40	17	37	00
40	17	39	00
40	17	41	00
40	17	43	00
40	17	45	00
40	17	47	00
40	17	49	00
40	17	51	00
41	10	17	00
41	10	33	00
41	10	37	00
41	10	40	00
41	10	46	00
41	11	15	00
41	11	17	00
41	11	19	00
41	11	22	00
41	11	28	00
43	11	38	00
46	16	16	00
55	12	17	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	17	16	00
70	17	18	00
72	12	30	00
72	10	29	00
72	12	11	00
72	14	15	00
72	14	14	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	29	00
72	15	34	00
72	15	44	00
73	12	35	00
76	12	37	00
77	10	35	00
77	10	37	00
77	10	39	00
77	11	21	00
77	12	15	00
77	12	17	00
77	13	17	00
80	10	15	00
80	10	17	00
80	11	16	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	10	26	00
81	14	15	00
84	10	15	00
93	14	15	00
93	14	17	00
93	14	19	00
93	14	21	00

CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 02
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LA COLINA 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDEICOMISOS FIDUCIARIA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.751,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
UNIONES TEMPORALES: 99,0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00
12	15	23	00
20	10	18	00
20	10	20	00
22	10	16	00
22	10	18	00
22	10	20	00
23	15	15	00
23	15	17	00
23	19	11	00
24	10	15	00
24	10	17	00
24	10	20	00
24	10	22	00
24	11	18	00
24	11	21	00
24	11	24	00
24	11	27	00
24	13	29	00
25	10	16	00
27	11	15	00
27	11	17	00
27	11	19	00
27	11	21	00
27	11	23	00
27	11	25	00
27	11	27	00
27	11	29	00
27	11	31	00
27	11	33	00
30	10	35	00
30	10	38	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	15	00
30	12	17	00
30	14	15	00
30	14	17	00
30	19	16	00
31	16	23	00
31	16	29	00
31	16	31	00
31	20	16	00
39	11	15	00
39	11	26	00
39	11	37	00
40	15	35	00
40	17	25	00
40	17	27	00
40	17	19	00
40	17	21	00
40	17	23	00
40	17	25	00
40	17	27	00
40	17	29	00
40	17	31	00
40	17	33	00
40	17	35	00

CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
40	17	37	00
40	17	39	00
40	17	41	00
40	17	43	00
40	17	45	00
40	17	47	00
40	17	49	00
40	17	51	00
41	10	17	00
41	10	33	00
41	10	37	00
41	10	40	00
41	10	46	00
41	11	15	00
41	11	17	00
41	11	19	00
41	11	22	00
41	11	28	00
43	11	38	00
46	16	16	00
55	12	17	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	17	16	00
70	17	18	00
72	12	30	00
72	10	29	00
72	12	11	00
72	14	15	00
72	14	14	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	29	00
72	15	34	00
72	15	44	00
73	12	35	00
76	12	37	00
77	10	35	00
77	10	37	00
77	10	39	00
77	11	21	00
77	12	15	00
77	12	17	00
77	13	17	00
80	10	15	00
80	10	17	00
80	11	16	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	10	26	00
81	14	15	00
84	10	15	00
93	14	15	00
93	14	17	00
93	14	19	00
93	14	21	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	14	15	00
82	10	25	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAZA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EL PORTAL 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRÓN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.244,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 13.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	19	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	15	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	21	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	21	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	15	28	00
31	16	29	00	31	15	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	20	15	00
39	11	18	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	15	25	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
46	15	15	00	46	15	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	10	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	25	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	41	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	84	13	15	00
84	10	19	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	17	00
95	12	22	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD MINERA DE SANTANDER S.A.S. MINESA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 863,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	18	00	10	17	15	00
10	17	16	00	10	17	17	00
10	17	19	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	12	00	20	12	13	00
20	12	14	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	17	00
20	12	18	00	20	12	19	00
20	12	20	00	20	12	21	00
20	12	25	00	20	12	28	00
20	12	31	00	20	12	32	00
20	12	33	00	20	13	10	00
21	10	23	00	22	10	18	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	21	00	24	10	15	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

24	11	29	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	17	00
31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	21	00
31	15	22	00	31	16	23	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	20	16	00	39	11	19	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	40	16	18	00
40	17	15	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	18	00
70	15	15	00	70	15	18	00
70	18	15	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	38	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	80	10	15	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	23	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	13	15	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ENRALE S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 343,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

547

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	29	00
20	12	31	00	20	12	32	00
20	12	33	00	20	13	10	00
21	10	22	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	15	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	17	00
23	24	18	00	23	24	19	00
23	24	21	00	24	10	16	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	16	00	27	12	17	00
27	12	18	00	27	13	15	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00

30	19	18	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	18	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	16	00	71	10	17	00
71	11	22	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	13	00
71	12	18	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	26	00	81	10	27	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: OTACC S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 406,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00

20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	17	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
24	11	27	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00

72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	21	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	13	16	00
78	10	19	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUASAN E.I.C.E - E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
44	11	18	00	55	12	17	00
55	12	18	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	14	16	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00

67

CONSTRUDUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	35	34	00
73	18	20	00	73	35	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	12	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUDUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUASAN E.I.C.E - E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	14	16	00	11	18	17	00
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	22	10	18	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00

CONSTRUDUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	32	00	30	10	38	00
30	10	36	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	18	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	16	25	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	20	16	00
39	11	17	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	26	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00
40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	40	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	43	00
40	17	44	00	40	17	45	00
40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	50	00	40	17	51	00
40	17	53	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00

CONSTRUDUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	38	00	72	15	44	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	19	00	75	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	15	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	14	13	00
83	10	15	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	19	00
93	14	25	00	93	14	21	00
93	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUDUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00

CONSTRUDUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	19	00	72	14	19	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	13	16	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	15	00
81	11	17	00	81	11	29	00
81	12	15	00	81	13	18	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUDUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUASAN E.I.C.E - E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	28	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	39	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	26	00
70	16	27	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	13	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	19	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	11	28	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
82	12	15	00	84	10	15	00
93	13	15	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	19	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	14	00
20	12	16	00	20	12	17	00
20	12	18	00	20	12	19	00
20	12	20	00	20	12	21	00
20	12	31	00	20	13	10	00
22	10	17	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	15	00	71	10	17	00
71	11	21	00	71	11	22	00
71	11	23	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	20	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 205,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	14	00
20	12	16	00	20	12	17	00
20	12	18	00	20	12	19	00
20	12	20	00	20	12	21	00
20	12	31	00	20	13	10	00
22	10	17	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

70	16	15	00	70	16	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	15	00	71	10	17	00
71	11	21	00	71	11	22	00
71	11	23	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	20	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD MINERA DE SANTANDER S.A.S. MINERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 415,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00

CONSTRUKBELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	49	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	30	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	90	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	15	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	18	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	18	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ZONAS INUNDABLES 2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 639,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40.0%

CONSTRUKBELOS DE COLOMBIA S.A.S.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	16	00	25	20	15	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	15	00	71	10	17	00
71	11	21	00	71	11	23	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	12	15	00

CONSTRUKBELOS DE COLOMBIA S.A.S.

81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CB 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FIRAVITOBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 203,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 4.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	12	16	23	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	10	15	00
23	10	16	00	23	10	17	00
23	10	10	00	23	10	11	00
23	10	12	00	23	10	13	00
23	24	15	00	23	24	17	00
23	24	18	00	23	24	19	00
23	24	21	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	14	15	00

CONSTRUKBELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	14	16	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	40	16	18	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	19	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	14	11	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	28	00
81	10	26	00	81	10	27	00
93	10	18	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUKBELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD MINERA DE SANTANDER S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 96,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	29	00
20	12	31	00	20	12	32	00
20	12	33	00	20	13	10	00
21	10	22	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	20	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	17	00	23	24	18	00
23	24	19	00	23	24	21	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	16	00
27	12	17	00	27	12	18	00
27	13	15	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	39	00
30	18	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	18	00
40	17	16	00	40	17	17	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	16	00	71	10	17	00
71	11	22	00	71	12	10	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

71	12	11	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	13	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	45	00	73	18	10	00
73	18	13	00	73	18	19	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	16	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	27	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD MINERA DE SANTANDER S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 495,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	14	00
20	12	16	00	20	12	17	00
20	12	18	00	20	12	19	00
20	12	20	00	20	12	21	00
20	12	31	00	20	13	10	00
22	10	17	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	15	00	71	10	17	00
71	11	21	00	71	11	22	00
71	11	23	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	20	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	15	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	16	19	00	84	10	16	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD MINERA DE SANTANDER S.A.S. MINESA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 213,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	12	16	23	00
12	16	29	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	14	00
23	24	15	00	23	24	17	00
23	24	18	00	23	24	19	00
23	24	21	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	20	16	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	14	18	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
71	10	17	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	76	12	15	00
76	12	15	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	17	00
78	10	19	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	12	17	00	92	12	16	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: NACIONAL DE PERFORACIONES S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 83,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	22	10	17	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	41	00
41	11	42	00	41	11	43	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	71	12	12	00
71	12	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	81	10	15	00
81	25	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA S.E.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 904,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70.00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	10	10	00
23	10	11	00	23	10	12	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	16	23	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	20	16	00	39	11	17	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	13	26	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

40	17	33	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00
40	17	41	00	40	17	42	00
40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	53	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	39	00	41	11	38	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	28	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	19	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	38	00
72	15	44	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	19	00
76	11	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	11	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	15	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	83	10	15	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CURITIBANÁ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 27,9

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
29	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	28	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	41	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	44	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	11	16	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	19	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	11	18	00	80	11	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	19	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	17	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	12	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	21	00
20	13	15	00	20	13	16	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	31	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	41	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	51	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	11	16	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	15	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	15	00
71	12	16	00	71	12	19	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	15	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	22	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIVIENDA CHOCOA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.879,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 36.08
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	16	23	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	20	16	00
39	11	17	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	26	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00
40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	40	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	43	00
40	17	44	00	40	17	45	00
40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	50	00	40	17	51	00
40	17	53	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	15	00	72	10	13	00
72	12	13	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	19	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	19	44	00	73	18	10	00
73	18	13	00	73	18	19	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	83	10	25	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	25	00
95	11	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CEMEX COLOMBIA S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 326,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	25	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	41	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	48	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	11	16	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	15	00	70	16	16	00
70	16	12	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	15	16	00	80	15	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN GIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,17

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	41	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	48	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	11	16	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	23	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	15	16	00	80	15	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUADALUPE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	41	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	48	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	11	16	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	15	16	00	80	15	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADO ACAPULCO 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.743,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 67.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	10	15	00	23	10	16	00
23	10	17	00	23	10	10	00
23	10	11	00	23	10	12	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	19	13	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	16	23	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	20	16	00	39	11	17	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	26	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00
40	17	41	00	40	17	42	00
40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	53	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	43	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	19	14	00
73	10	10	00	73	10	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	17	00
80	15	15	00	80	16	15	00
80	16	15	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	13	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD MINERA DE SANTANDER S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 1.639,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
22	10	15	00	22	10	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	19	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	44	00	73	10	10	00
73	10	11	00	73	10	19	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	17	00
80	15	15	00	80	16	15	00
80	16	15	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	13	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD MINERA DE SANTANDER S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 642,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	26	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	41	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	13	00	55	12	19	00
70	11	15	00	70	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	19	14	00
73	10	10	00	73	10	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	17	00
80	15	15	00	80	16	15	00
80	16	15	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	13	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD MINERA DE SANTANDER S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 1.639,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
22	10	15	00	22	10	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	10	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	14	18	00	30	14	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	17	00
31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	23	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	15	28	00	31	15	29	00
31	15	30	00	31	15	32	00
31	15	32	00	31	15	33	00
31	20	16	00	39	11	19	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	15	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00

CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S.

41	11	39	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	18	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	41	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	11	19	00
76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	13	15	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00

CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S.

20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	13	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	38	00	41	10	37	00
41	10	39	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	28	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	41	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	16	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL ROSA V 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,795,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	12	16	23	00
12	16	29	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	15	15	00	23	15	16	00
23	15	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	17	00	23	24	18	00
23	24	19	00	23	24	21	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	19	15	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	40	16	18	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00

CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S.

72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	11	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	26	00
81	10	27	00	83	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 85,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	13	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	32	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	42	11	19	00
43	11	21	00	43	11	22	00
43	11	23	00	43	11	24	00
43	11	29	00	43	11	38	00
43	11	39	00	43	11	90	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	11	41	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	49	00
41	11	46	00	41	11	51	00
55	12	19	00	55	12	19	00
70	11	16	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	23	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO PUENTE RIO FRIO VILLAMIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 195,8

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	17	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
24	11	27	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	14	18	00	30	14	19	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	15	22	00
30	15	23	00	30	15	28	00
30	16	31	00	30	16	32	00
30	16	33	00	30	20	16	00
39	11	15	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	15	17	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	39	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	13	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	18	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	16	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	41	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	35	00
76	12	37	00	76	12	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	12	35	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BELLAVISTA CBS 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.343,5
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 37,0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	21	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	19	00
30	14	18	00	30	15	15	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	15	22	00
30	15	23	00	30	15	28	00
30	16	31	00	30	16	32	00
30	16	33	00	30	20	16	00
39	11	15	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	15	17	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	39	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	13	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	18	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	16	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	41	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	35	00
76	12	37	00	76	12	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	12	35	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00

80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	13	15	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MIX INGENIEROS CONSTRATISTAS LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.493,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	15	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	15	10	00	23	19	11	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	21	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	33	00	30	10	36	00

30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	21	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	19	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	15	00	72	15	22	00
72	15	26	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	41	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	15	00
77	10	17	00	77	10	19	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00

80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	13	15	00
84	10	15	00	93	13	19	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 243,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	18	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	21	00	24	11	22	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	36	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	15	15	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	22	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	20	16	00

39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	18	00	39	11	19	00
40	17	15	00	40	17	17	00
40	17	21	00	40	17	25	00
40	17	28	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	35	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	44	00	40	17	46	00
40	17	49	00	40	17	52	00
40	17	53	00	55	12	17	00
55	12	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	19	00
72	14	11	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	21	00	72	15	23	00
72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	41	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
80	10	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	17	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 153,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	18	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	21	00	24	11	22	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	36	00
30	10	38	00	30	11	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	15	15	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	22	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	20	16	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	11	19	00
40	17	15	00	40	17	17	00
40	17	21	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	29	00
40	17	29	00	40	17	35	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	44	00	40	17	46	00
40	17	49	00	40	17	52	00
40	17	53	00	55	12	17	00
55	12	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	41	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	17	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 153,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	22	10	15	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	21	00	24	11	22	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	36	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	11	16	00
31	15	15	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	22	00
31	16	28	00	32	16	29	00
31	16	31	00	32	16	32	00
31	20	15	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	19	00
40	17	15	00	40	17	17	00
40	17	21	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	35	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	44	00	40	17	46	00
40	17	49	00	40	17	52	00
40	17	53	00	55	12	17	00
55	12	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	41	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	17	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	15	16	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	15	16	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 409,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	12	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	12	37	00
11	11	18	00	12	16	21	00
12	16	29	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	17	00	23	24	18	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

23	24	19	00	23	24	21	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	16	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	29	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	19	17	00	30	19	18	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	18	00
70	15	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	10	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	15	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00

CONSTROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PIEDECORTESNA DE SERVICIOS PUBLICOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	98	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	28	00
41	11	39	00	41	11	80	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	73	12	11	00
71	12	12	00	73	12	13	00
71	12	15	00	73	12	19	00
72	12	25	00	72	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	10	10	00	73	10	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	10	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	12	00	80	10	15	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	11	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A E.S.P - CENS S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 189,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	98	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	28	00
41	11	39	00	41	11	80	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
72	12	25	00	72	12	30	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	10	10	00	73	10	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	10	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	12	00	80	10	15	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	15	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD MINERA DE SANTANDER S.A.S. MINERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 141,1

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	16	00
20	12	18	00	20	12	21	00
20	12	31	00	20	13	10	00
22	10	17	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	98	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	28	00
41	11	39	00	41	11	80	00
41	11	42	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00

CONSTROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	10	10	00
73	10	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	10	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	10	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD MINERA DE SANTANDER S.A.S. MINERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 202,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	15	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	24	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	19	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	41	00
41	10	45	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	26	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	12	10	00	73	12	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO M.I.C.M. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	18	00	20	12	21	00
20	12	31	00	20	13	10	00
22	10	17	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	12	10	00
73	12	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDEICOMISO EN SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	18	00	20	12	21	00
20	12	31	00	20	13	10	00
22	10	17	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	12	10	00
73	12	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

81	13	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL MEDINA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 609,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 7.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	71	12	30	00
72	10	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
84	11	16	00	92	12	17	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: URBANIZADORA MARIN VALENCIA S.A. - MARVAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 212,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	12	10	00	20	12	11	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	21	00
20	12	31	00	20	12	32	00
20	12	33	00	21	10	22	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	16	18	00	23	16	16	00
23	16	27	00	23	18	10	00
23	19	31	00	23	19	12	00
25	24	16	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	18	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
40	15	15	00	40	15	26	00
40	17	16	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	19	00
71	12	20	00	71	12	31	00
71	12	33	00	71	12	35	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	25	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	10	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	19	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	17	00
78	10	12	00	80	10	15	00
80	10	15	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	15	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	10	27	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL GRUPO LUIS JUAN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRÓN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMOLV: 17.585,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	12	16	23	00
12	16	29	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	17	00	23	24	18	00
23	24	19	00	23	24	21	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	27	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	23	00	24	11	24	00
24	11	25	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	35	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	13	15	00	30	14	15	00
30	13	17	00	30	14	19	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	19	15	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	19	00	40	16	18	00
55	16	15	00	55	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	16	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	73	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	12	18	00	76	12	16	00
76	12	17	00	95	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	19	00
83	10	15	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PLAN MAESTRO 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ESTELIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMOLV: 3.631,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	18	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	23	00	24	11	24	00
24	11	25	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	14	18	00
30	14	17	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	19	00
31	16	23	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	20	16	00	39	11	17	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	25	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	37	00	40	17	38	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

40	17	39	00	40	17	40	00
40	17	41	00	40	17	42	00
40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00
40	17	53	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	13	39	00	46	15	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	28	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	44	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	12	15	00
76	12	25	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	11	18	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	14	15	00
83	10	15	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	17	00				

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BEJARANAS 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO B.J.C.H. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.935,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	19	36	00	30	19	18	00
31	16	23	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	20	16	00	39	11	17	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	26	00	40	15	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

40	15	15	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00
40	17	41	00	40	17	42	00
40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00
40	17	53	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	46	15	17	00
46	16	15	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	44	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	12	15	00
76	12	25	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	12	15	00	77	12	15	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	11	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	83	10	15	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO OBRAS SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 384,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
21	10	22	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	16	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	14	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	17	15	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	18	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00

72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	20	00
77	10	16	00	77	11	18	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	10	27	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA JX SALCEDO S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 139,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
21	10	22	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	15	15	00
23	15	15	00	23	15	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	16	00
25	10	45	00	25	10	46	00
25	10	49	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	14	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	17	16	00
55	12	17	00	55	12	19	00

70	13	15	00	70	15	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	15	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	23	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	45	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGEGUELOS 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIRUELARA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	21	00
20	12	31	00	20	13	10	00
22	10	17	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00				

41	10	37	00	41	10	39	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	28	00
41	11	30	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	51	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 295,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	19	00	25	10	15	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	29	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	51	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	15	17	00	80	15	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LA CADENA DE VALOR DEL TRANSPORTE - ASEMTRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	19	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
43	11	51	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	13	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	19	00	71	12	19	00
71	12	28	00	71	12	30	00
72	10	25	00	72	14	15	00
72	14	27	00	72	15	34	00
73	18	20	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	15	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	72	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDEICOMISOS DE SERVICIOS PÚBLICOS S.E.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,2

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	19	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	28	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	20	00
73	18	11	00	77	10	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	12	18	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HERNANDEZ GOMEZ CONSTRUCTORA S.A - HG
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 857,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
21	10	22	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	15	15	00
23	15	16	00	23	15	17	00
23	15	10	00	23	19	12	00
23	24	15	00	25	10	15	00
25	10	15	00	25	10	19	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	35	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	17	16	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	14	10	00
72	10	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	45	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	12	18	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	26	00	81	10	27	00
93	13	18	00	93	13	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AC LIMITADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 899,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

43	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	28	00
41	11	29	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	45	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	36	00
73	18	10	00	73	18	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	35	00
80	10	16	00	80	10	37	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	35	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	21	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASFALTART S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 266,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
21	10	23	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	17	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	16	00
25	10	15	00	25	10	25	00
25	10	19	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	20	15	00
31	20	16	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	15	16	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	45	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO FERROCIL SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.720,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	21	10	23	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	16	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	20	15	00
31	20	16	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	15	16	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	45	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	13	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	15	00	77	11	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	15	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	26	00	81	10	27	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD MINERA DE SANTANDER S.A.S. MINERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 178,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00

41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	28	00
41	11	39	80	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
42	11	45	00	41	11	46	00
43	11	61	00	55	12	17	00
55	17	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	80	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	28	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	19	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	13	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	80	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	13	38	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO FERROCOL SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.210,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00

20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	21	10	22	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	15	15	00	23	15	16	00
23	15	17	00	23	15	18	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	16	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	20	15	00
31	20	16	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	15	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	13	19	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	10	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	18	10	00	73	19	11	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00

77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	26	00	81	10	27	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO FERROCOL SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 429,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	21	10	22	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	15	15	00	23	15	16	00
23	15	17	00	23	15	18	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	16	00	24	10	16	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	11	24	00	25	10	15	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	15	18	00

31	15	22	00	31	15	23	00
31	20	15	00	31	20	16	00
40	15	15	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	13	19	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	71	13	11	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	45	00	73	15	10	00
73	18	11	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	10	27	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD MINERA DE SANTANDER S.A.S. MINESA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.895,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	12	16	23	00
12	16	29	00	20	10	15	00
20	10	19	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	21	10	22	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	10	16	00
23	10	16	00	23	10	17	00
23	10	19	00	23	10	11	00
23	10	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	17	00
23	24	18	00	23	24	19	00
23	24	21	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	31	15	18	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	20	15	00	31	20	16	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	40	16	18	00
40	17	18	00	40	17	18	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	45	00	73	17	15	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	13	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	83	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PLAZA HUELLA COSMOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.688,58
PORCENTAJE EN PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	12	16	23	00
12	16	29	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

22	10	20	00	23	10	15	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	17	00	23	24	18	00
23	24	19	00	23	24	21	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	24	15	00	30	24	16	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	40	16	18	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	83	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIÓN TEMPORAL EL INGIO GANE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 850,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	21	10	22	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	16	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	18	00	30	19	19	00

CONSTROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

31	15	19	00	31	15	22	00
31	18	23	00	31	20	15	00
31	20	26	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	35	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	15	00	45	16	13	00
45	16	17	00	58	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	16	00	70	17	23	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	13	14	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	38	00
72	15	45	00	73	10	10	00
73	10	11	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	10	27	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO ETA-CHB-ASEOCIVIL 1748
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 249,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	13	00
20	12	16	00	20	12	18	00

CONSTROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	12	21	00	20	12	32	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	31	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	13	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	10	10	00
73	10	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	19	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	26	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
93	13	18	00	93	14	13	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IRON CONSTRUCTORES S.A.S.

CONSTROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 128,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	13	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	31	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	10	10	00	73	10	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	13	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00

CONSTROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 217,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	11	16	00	11	11	17	00
10	11	18	00	12	16	23	00
12	16	29	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	15	15	00	23	15	16	00
23	15	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	17	00	23	24	18	00
23	24	19	00	23	24	21	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	19	15	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	40	16	18	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	11	13	00	77	11	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	83	10	15	00
85	11	15	00	85	11	16	00
85	12	16	00	85	12	17	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 422,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
31	16	33	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	15	15	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	39	00
41	10	40	00	41	10	45	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	41	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	13	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	11	15	00	80	26	15	00
80	16	12	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	13	15	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 422,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	17	15	00
10	17	16	00	10	17	17	00
10	17	18	00	21	10	22	00
23	11	28	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	18	00
70	15	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
72	14	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO INTERCAMBIADORES 2018
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.545,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	23	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	21	10	22	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	15	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	18	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	29	15	00
31	20	16	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	16	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	45	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	15	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	27	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	16	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE SANTANDER

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.923,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	18	00	13	11	15	00
11	11	17	00	13	11	19	00
12	16	23	00	12	16	29	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	17	00
23	24	18	00	23	24	19	00
23	24	21	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	16	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	23	00
24	11	24	00	24	11	25	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	19	15	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	18	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	31	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	18	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	83	10	15	00
93	13	15	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	16	15	00	93	16	19	00
93	16	29	00	93	16	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MALAGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 905,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
22	10	15	00	22	10	17	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	17	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	14	00
24	11	27	00	27	11	16	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	17	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	22	00
31	15	20	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	21	17	00
41	15	40	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	41	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	12	15	00	76	12	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	17	00	78	10	19	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	18	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	16	00
81	10	16	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	17	00	95	12	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER S.A E.S.P -ESANT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 374,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

23	19	11	00	23	19	12	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	10	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	16	23	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	20	16	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	19	00
39	11	20	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	15	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00
40	17	41	00	40	17	42	00
40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	53	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00

CONSTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S.

41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	41	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
45	16	15	00	45	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	16	44	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	19	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	16	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	83	10	15	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA - AMB S.A E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 288,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CONSTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	11	15	00
20	11	16	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	15	18	00
31	16	23	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	20	16	00	39	11	17	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	26	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00

CONSTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S.

40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00
40	17	41	00	40	17	42	00
40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00
40	17	53	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	44	16	15	00
45	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	13	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	44	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	19	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	14	15	00
83	10	15	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

CONSTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S.

95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 277,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	11	15	00
20	11	16	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
40	15	15	00	47	10	15	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	16	00
71	12	16	00	71	12	20	00
71	12	29	00	71	12	16	00
71	12	27	00	71	12	30	00
71	15	13	00	71	16	33	00
72	10	15	00	72	10	29	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

72	10	33	00	72	12	18	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	32	00
72	14	14	00	72	14	35	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	18	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	44	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	13	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	13	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	15	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	10	15	00
81	15	17	00	81	15	19	00
83	10	15	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	13	19	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL ACUEDUCTO SABANA 2019
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 213,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	23	00	20	10	18	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	11	15	00
20	11	16	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	40	15	15	00
67	10	15	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	16	00	71	12	16	00
71	12	20	00	71	12	25	00
71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	15	13	00
71	16	11	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	44	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	19	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	15	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	15	17	00
81	15	19	00	83	10	15	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 370,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	24	14	00	23	24	16	00
23	24	21	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	19	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	21	00	31	15	22	00
31	15	33	00	31	16	28	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	20	16	00	39	11	19	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	39	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	18	00	70	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	41	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	15	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	15	15	00	80	15	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

81	13	15	00	80	10	15	00
93	13	18	00	93	14	13	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 416,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	15	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	10	15	00
23	10	16	00	23	10	17	00
23	10	10	00	23	10	11	00
23	10	12	00	23	24	38	00
23	24	16	00	33	26	21	00
24	10	16	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	10	00
24	10	20	00	24	10	23	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	39	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	13	17	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	17	00
31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	21	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	15	28	00	31	15	29	00
31	15	30	00	31	15	31	00
31	15	32	00	31	15	33	00
31	20	16	00	39	11	19	00
40	15	15	00	40	15	15	00
40	15	15	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	43	00	41	10	45	00
41	10	48	00	41	11	25	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	15	00	41	11	32	00
41	11	39	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	41	00	73	10	16	00
73	10	11	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	18	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	45	00
77	11	15	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	13	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 181
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL CONTENEDORES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 381,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	15	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	10	15	00
23	10	16	00	23	10	17	00
23	10	10	00	23	10	11	00
23	10	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	17	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
24	11	27	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	19	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	25	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

81	13	15	00	80	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,1

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	43	00	41	10	45	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	51	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	29	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	10	10	00	73	10	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 182
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL CONTENEDORES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 381,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	15	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	10	15	00
23	10	16	00	23	10	17	00
23	10	10	00	23	10	11	00
23	10	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	17	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
24	11	27	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	19	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	25	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	19	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	77	11	15	00
77	12	16	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	16	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 182
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CHARTA 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHARTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMOLV: 3.212,63
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20.0%

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	12	16	23	00
12	16	29	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	17	00	23	24	18	00
23	24	19	00	23	24	21	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	29	00	24	11	15	00
24	11	10	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	25	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	35	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	24	15	00	30	24	16	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	40	16	18	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	27	00	72	15	29	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
73	12	15	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	12	15	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	93	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 183
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO FERROCOL SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMOLV: 720,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	18	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	23	00
20	12	24	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	21	10	22	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	15	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	15	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	20	15	00
31	20	16	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	15	00	71	12	15	00
71	12	18	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	38	00	72	15	45	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	15	00	77	11	15	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	10	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	15	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	10	25	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	16	00	93	14	19	00
93	14	18	00	93	14	21	00
93	14	20	00	95	12	17	00
95	12	16	00				
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 184
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO FERROCOL SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 728,27

CONSTRUCUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	18	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	21	10	22	00
22	10	19	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	16	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	18	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	20	15	00
31	20	16	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	46	15	19	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00

CONSTRUCUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	15	10	00	73	15	21	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	27	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 185
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PRESENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO FERROCOL SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 493,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	21	10	22	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	16	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
25	10	15	00	25	10	16	00

CONSTRUCUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	11	18	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	20	15	00
31	20	16	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	15	10	00	73	15	21	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	26	00	81	10	27	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 186

CONSTRUCUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PRESENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLANUEVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	17	00
20	10	18	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	12	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	18	00	20	12	21	00
20	12	31	00	20	13	10	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	28	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	49	00	41	11	15	00
41	11	15	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	28	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	41	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	52	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	71	13	13	00
71	13	15	00	72	10	15	00
72	14	15	00	73	14	17	00
73	15	34	00	73	15	10	00
73	18	13	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	10	26	00	81	11	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 187
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA BELLEZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	17	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	12	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	18	00	20	12	21	00
20	12	31	00	20	13	10	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	41	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	10	26	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	82	13	15	00
83	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 188
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER -CAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	17	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	12	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	18	00	20	12	21	00
20	12	31	00	20	13	10	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	41	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	71	12	12	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	71	15	33	00
71	16	10	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	10	26	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 189
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CABRERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	17	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	12	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	18	00	20	12	21	00
20	12	31	00	20	13	10	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	22	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	41	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	71	15	33	00
71	16	10	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	10	26	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 190
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A E.S.P - CENS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 66,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00

CONSTROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
22	10	15	00	25	10	16	00
25	10	15	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	30	00
41	11	39	00	41	11	40	00
43	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	42	18	27	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	14	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	20	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	16	10	00
72	10	25	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	16	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
82	12	15	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 191
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL

CONSTROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO POZOS 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA - AMB S.A E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	18	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	32	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	16	23	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	18	32	00	31	20	16	00
39	11	17	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	26	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00
40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	40	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	43	00
40	17	44	00	40	17	45	00
40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	50	00	40	17	51	00
40	17	53	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
46	16	17	00	47	10	15	00
47	10	16	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	11	21	00	71	12	10	00
71	12	13	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	12	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	44	00
73	18	10	00	73	19	11	00
75	18	19	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	15	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	83	10	15	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00

CONSTROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 192
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO VIAL FLORIDABLANCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 715,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	21	10	22	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
22	16	15	00	22	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	16	00	24	10	16	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	11	24	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	15	18	00
31	15	22	00	31	25	23	00
31	26	15	00	31	26	16	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	18	00	40	17	13	00
40	17	16	00	46	15	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00

CONSTROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

73	12	30	00	73	13	18	00
72	10	25	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	19	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	45	00	73	10	10	00
73	10	11	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	11	16	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	10	27	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 193
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 227,2

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	16	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	12	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	18	00	20	12	21	00
20	12	31	00	20	13	10	00
22	10	17	00	25	10	15	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	19	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00

CONSTROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	63	00	42	18	27	00
46	16	15	00	55	12	17	00
55	17	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	18	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	12	24	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	10	10	00
73	10	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	19	00
81	19	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 194
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.684,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	19	00	20	10	20	00

CONSTROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	15	15	00
23	15	16	00	23	15	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	21	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	14	14	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	21	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	15	28	00
31	15	31	00	31	15	32	00
31	15	33	00	31	20	15	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	15	00	40	15	15	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	19	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00

CONSTROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	32	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	43	00
73	11	15	00	73	11	10	00
73	11	11	00	76	11	15	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	13	15	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 195
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ANCLADOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.898,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00

20	10	19	00	20	10	20	00
22	10	18	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	10	15	00
23	10	16	00	23	10	17	00
23	10	18	00	23	10	11	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	21	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	19	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	29	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	16	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	38	00
30	11	18	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	21	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	28	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	15	19	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	35	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00

41	11	38	00	41	11	39	00
45	16	26	00	45	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	41	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	25	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	15	15	00
80	15	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	13	15	00
88	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	11	15	00
95	11	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 196
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SIEEN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CHAVIO - CORPOCHIVIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 301,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	15	15	00	70	13	15	00
70	13	17	00	71	12	30	00

72	10	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	15	17	00
80	15	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	10	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	18	19	00
84	20	18	00	88	11	15	00
88	11	16	00	92	12	17	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 197
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS LA PAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.408,1
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	26	11	18	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	12	17	00	26	13	15	00
26	13	18	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	19	15	00	30	10	18	00
31	10	17	00	32	13	10	00
32	14	10	00	32	14	11	00
32	15	15	00	32	15	18	00
32	15	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00

39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	26	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	18	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	12	16	00	72	12	17	00
72	13	18	00	72	15	29	00
72	15	33	00	72	18	39	00
72	15	43	00	72	15	43	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
83	10	18	00	93	10	19	00
93	12	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 198
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NUEVO SC 2020
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESTRUCTURA S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.644,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	29	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	23	10	13	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	11	00	23	24	16	00
23	24	21	00	24	10	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	25	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	25	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	33	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	21	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	28	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	12	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	10	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	38	00
72	15	39	00	72	15	41	00
73	10	10	00	73	10	11	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	18	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	25	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	29	00	81	13	15	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 199
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOSQUERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	25	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	18	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

84	10	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 200
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACUEDUCTO 2020
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO TUMACO NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.169,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49.06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	16	23	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

31	20	16	00	39	11	17	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	25	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00
40	17	41	00	40	17	42	00
40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00
40	17	53	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	26	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	44	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00

77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	14	15	00
83	10	15	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	95	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 201
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO FERROCOL SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.440,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	21	10	22	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	16	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00

30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	20	15	00
31	20	16	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	19	10	00	73	19	11	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	18	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	13	17	00	77	13	16	00
78	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	26	00	81	10	27	00
83	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 202
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO FERROCOL SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 380,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	21	10	22	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	16	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	20	18	00
31	20	28	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	45	00	73	19	10	00
73	19	11	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00

76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	10	27	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 203
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FARVAL S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 486,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	21	10	22	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	16	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	10	35	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	20	15	00
31	20	15	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	25	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	20	00	72	10	30	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	38	00	72	15	39	00
73	10	10	00	73	10	11	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	11	18	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	26	00	81	10	27	00
93	12	19	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 204
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO FERROCOL SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 975,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	12	10	00	20	12	11	00
20	12	12	00	20	12	13	00
20	12	14	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	17	00
20	12	18	00	20	12	19	00
20	12	20	00	20	12	21	00
20	12	25	00	20	12	30	00
20	12	31	00	20	12	32	00
20	12	33	00	20	13	10	00
21	10	22	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	16	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	11	24	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	38	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	20	15	00
31	20	15	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	25	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
71	12	35	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	10	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	10	10	00	73	10	11	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	26	00	81	10	27	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 205
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO FERROCOL SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 410,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	24	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	21	10	22	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	16	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	20	15	00
31	20	15	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	45	00	73	10	10	00
73	10	11	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	10	27	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 206
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO FERROCOL SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 510,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

CONSTROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	21	10	22	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	15	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	16	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	39	00	30	10	46	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	12	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	18	00	31	15	32	00
31	15	23	00	31	20	15	00
31	20	16	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	46	15	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	28	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00

CONSTROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	45	00	73	15	10	00
73	15	11	00	76	12	13	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	10	27	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	16	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 207
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	17	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	12	00
20	12	14	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	23	00	41	10	33	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	28	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	51	00
55	12	17	00	55	12	19	00

CONSTROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	17	00	70	15	15	00
70	16	15	00	70	17	15	00
70	17	15	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	17	00	71	11	21	00
71	11	22	00	71	11	23	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	20	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
73	15	10	00	73	15	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	15	17	00
80	15	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	20	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 208
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HARVAL S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.096,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00

CONSTROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

23	19	10	00	23	19	11	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	21	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	28	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	33	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	19	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	21	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	15	28	00
31	15	31	00	31	15	32	00
31	16	33	00	31	20	15	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

70	17	16	00	70	11	17	00
70	17	18	00	71	11	23	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	16	01	00	73	10	10	00
73	10	11	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	18	00	80	16	19	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	13	15	00	82	10	15	00
83	13	18	00	83	14	15	00
83	14	16	00	83	14	17	00
83	14	18	00	83	14	19	00
83	14	20	00	83	14	21	00
85	11	15	00	85	11	16	00
85	12	17	00	85	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 209
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL BALCONES DE ALEJANDRIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 766,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	21	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	28	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	35	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	10	00
30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	15	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	21	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	28	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	95	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	15	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

70	17	19	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	28	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	01	00
73	10	10	00	73	10	11	00
76	11	15	00	77	10	10	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	13	15	00
84	10	15	00	93	13	10	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 210
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.115,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	26	11	18	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	12	17	00	26	13	15	00
26	13	18	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	10	38	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	19	15	00	35	19	18	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

31	10	17	00	32	13	10	00
32	14	10	00	32	14	11	00
32	15	15	00	32	15	18	00
32	15	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	26	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	18	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	72	10	13	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	13	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	39	00
72	15	43	00	72	15	45	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
83	10	18	00	83	10	19	00
93	12	17	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 211
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD MINERA DE SANTANDER S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.546,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	14	00
20	12	16	00	20	12	17	00
20	12	18	00	20	12	19	00
20	12	20	00	20	12	21	00
20	13	31	00	28	13	10	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

22	10	17	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	32	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	15	00	71	10	17	00
71	11	21	00	71	11	22	00
71	11	23	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	20	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	26	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 212

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD MINERA DE SANTANDER S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	14	00
20	12	16	00	20	12	17	00
20	12	18	00	20	12	19	00
20	12	20	00	20	12	21	00
20	12	31	00	20	13	10	00
22	10	17	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	17	00
70	16	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	15	00	71	10	17	00
71	11	21	00	71	11	22	00
71	11	23	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	20	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	26	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	15	20	00	81	15	21	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 213
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PUENTES Y TORRES S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 109,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	41	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	15	00	71	10	17	00
71	11	21	00	71	11	22	00
71	11	23	00	71	12	11	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	20	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	26	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	15	20	00	81	15	21	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 214
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LOS SANTOS C&O
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,1
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	41	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	15	00	71	10	17	00
71	11	21	00	71	11	22	00
71	11	23	00	71	12	11	00

41	10	48	00	41	15	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	19	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	15	00
72	14	15	00	72	16	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	13	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 213
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS AVR-CIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.397,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	34	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	15	00	72	12	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	15	17	00
80	15	17	00	80	15	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00

93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 216
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 634,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	34	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	15	00	72	12	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	15	15	00

80	15	16	00	80	15	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	13	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 217
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRA MITIGACIÓN SUBATA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 990,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	17	00
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	16	00	20	10	19	00
20	10	20	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	15	15	00	23	15	16	00
23	15	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 218
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.200,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	15	15	00
23	15	16	00	23	15	17	00
23	15	19	00	23	15	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	13	00	24	10	16	00

588

24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	16	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	17	00
31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	21	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	20	16	00	39	11	19	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00

71	12	12	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	41	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	13	15	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 219
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: URBANIZADORA MARVAL SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 94,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	15	00	24	10	16	00

24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	16	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	17	00
31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	21	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	20	16	00	39	11	19	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00

71	12	12	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	38	00	72	15	39	00
72	15	41	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	13	15	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 220
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO CONSTRUCENTER SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 551,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	15	00	24	10	16	00

108

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	18	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	15	00	30	19	18	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	21	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	15	28	00
31	15	29	00	31	15	30	00
31	15	31	00	31	15	32	00
31	15	33	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	15	15	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
46	15	15	00	46	15	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	71	18	13	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	18	14	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 222
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAMARGANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 2.336,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	19	41	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	11	13	00	76	11	16	00
76	12	18	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	13	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	19	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	13	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	23	15	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 221
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 1.137,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	18	00	41	10	27	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	28	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	42	18	27	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	71	18	13	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	18	14	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 222
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAMARGANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 2.336,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	23	00	20	10	15	00
20	20	18	00	20	10	18	00
20	20	20	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	16	18	00	23	16	18	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	18	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	49	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	18	17	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	16	23	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	32	00	31	16	32	00
31	20	16	00	39	11	17	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	25	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	15	18	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00
40	17	41	00	40	17	42	00
40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	53	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 223
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HERNANDEZ GOMEZ CONSTRUCTORA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 185,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	20	16	15	00
22	10	17	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	17	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
24	11	29	00	24	11	39	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	25	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	11	19	00
30	11	16	00	30	11	18	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	11	29	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	15	28	00
31	20	15	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
41	10	17	00	41	10	28	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	39	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	22	00	41	11	24	00
41	11	28	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	12	00	70	15	18	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	38	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 225
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HERNANDEZ GOMEZ CONSTRUCTORA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 820,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	15	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	17	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
24	11	27	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 224
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HERNANDEZ GOMEZ CONSTRUCTORA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	24	10	21	00
24	11	24	00	25	10	15	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	23	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	20	15	00
31	20	16	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
55	12	17	00	70	13	15	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00

CONSTRUDUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	31	15	18	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	28	00	31	20	15	00
31	20	16	00	39	11	19	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	40	16	18	00
40	17	15	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	31	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	39	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	28	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	18	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	15	17	00
72	15	34	00	73	15	10	00
73	18	11	00	77	15	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00

CONSTRUDUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	83	13	18	00
83	14	15	00	83	14	16	00
83	14	17	00	83	14	18	00
83	14	19	00	83	14	20	00
83	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 226
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUDUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HERNANDEZ GOMEZ CONSTRUCTORA SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 713,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	15	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	17	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	13	24	00
24	11	27	00	25	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00

CONSTRUDUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	31	15	18	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	28	00	31	20	15	00
31	20	16	00	39	11	19	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	40	16	18	00
40	17	15	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	31	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	39	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	28	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	18	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	15	00	77	12	15	00

CONSTRUDUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	83	13	18	00
83	14	15	00	83	14	16	00
83	14	17	00	83	14	18	00
83	14	19	00	83	14	20	00
83	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 227
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUDUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HERNANDEZ GOMEZ CONSTRUCTORA SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 692,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	39	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	28	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	18	00
70	16	16	00	70	16	17	00

CONSTRUBUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	10	10	00
73	10	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	27	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	25	00	80	16	15	00
80	16	26	00	80	16	17	00
80	16	28	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	25	00	83	12	15	00
81	13	18	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 228
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUBUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PARQUEXCENTRAL SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMOLV: 15,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	23	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	13	00
20	12	15	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	11	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	39	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00

CONSTRUBUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	32	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	51	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	15	00
70	15	17	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	10	10	00
73	10	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 229
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUBUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PARQUE CENTRAL SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMOLV: 122,8

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00

CONSTRUBUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	17	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
24	11	27	00	24	11	28	00
25	10	19	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	19	15	00
30	14	16	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	28	16	00
31	15	16	00	31	15	27	00
31	15	28	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	20	16	00
39	11	15	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00

CONSTRUBUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	19	00
73	15	10	00	73	19	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	15	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 230
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUBUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PARQUE CENTRAL SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMOLV: 96,3

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	17	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
24	11	27	00	24	11	28	00
25	10	19	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00

CONSTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S.

20	10	18	00	20	10	20	00
20	10	22	00	20	10	23	00
20	10	24	00	20	10	28	00
20	10	29	00	20	10	32	00
20	10	35	00	20	10	36	00
20	10	37	00	20	10	38	00
20	10	39	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	18	00
20	11	19	00	20	12	19	00
20	13	15	00	20	13	16	00
20	13	17	00	20	14	15	00
20	14	16	00	20	19	16	00
20	19	17	00	20	19	18	00
20	24	15	00	20	24	16	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	16	23	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	77	12	19	00
77	12	16	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 231
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL AGUAS GIRON 2022
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00

CONSTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S.

20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	17	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	17	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	28	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	39	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	28	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	15	19	00	70	15	18	00
70	16	12	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	12	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	11	18	00
80	12	15	00	80	13	15	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	15	17	00	80	15	18	00
80	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

CONSTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 232
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MAVAL S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 492,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	13	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	39	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	28	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	15	19	00	70	15	18	00
70	16	12	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	12	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	11	18	00
80	12	15	00	80	13	15	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	15	17	00	80	15	18	00
80	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

CONSTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S.

80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 233
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUMURO CYS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.017,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80.04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00

594

30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	17	00
31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	21	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	20	16	00	39	11	19	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	30	00
72	10	13	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	41	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	16	00

80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 234
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS REGIONES DE COLOMBIA FONCOLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 496,8

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	12	16	23	00
12	16	29	00	20	10	19	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	17	00	23	24	18	00
23	24	19	00	23	24	21	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	36	00	30	11	15	00

30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	19	15	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	40	10	18	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
83	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 235
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO M.I.S. 2022
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 287,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00

20	11	15	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
21	10	22	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	16	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	14	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	17	16	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	13	00
71	12	18	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	45	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	26	00	81	11	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 236

595

CONSTRUDUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUDUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MANVAL S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	17	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	27	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	23	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	29	00
30	10	28	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	19	00
30	14	16	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	15	00

CONSTRUDUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	17	17	00	55	17	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	17	16	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
73	15	10	00	73	18	12	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	77	12	35	00
77	12	16	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 237
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ALO PRIO CC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 238,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	17	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	22	00
24	11	27	00	24	11	29	00
25	10	15	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00

CONSTRUDUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	31	15	18	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	20	15	00	31	20	16	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	18	00	40	16	18	00
40	17	18	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	17	17	00
55	17	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	17	00
71	11	22	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	15	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	14	12	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	73	15	10	00
73	15	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 238
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUDUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: VEJGA MORENO INGENIEROS SAS BIC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00

CONSTRUDUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	17	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
24	11	27	00	24	11	29	00
25	10	15	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
73	15	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00

115

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

77	11	15	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 239
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INGENIERIA RTD SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMOLV: 1.150,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	15	15	00	11	11	16	00
11	16	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	16	18	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	17	00	24	10	20	00
24	10	24	00	24	11	24	00
24	11	27	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	23	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	18	00
30	15	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	15	28	00
31	20	15	00	31	20	16	00
39	21	19	00	40	15	13	00
40	15	16	00	40	15	15	00
40	15	18	00	40	17	15	00
46	16	19	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	71	12	20	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
73	15	10	00	73	15	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 240
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL PASO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.696,2
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	17	15	00
10	17	16	00	10	17	17	00
10	17	18	00	11	11	18	00
11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	10	20	00	21	10	22	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	19	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	17	00
31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	21	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	20	16	00	39	21	19	00
40	10	17	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	39	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	22	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	15	39	00	46	15	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	15	00
70	15	19	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
73	15	41	00	73	15	10	00
73	15	11	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	15	15	00	80	15	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	13	15	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 241
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS ASENTUEJO 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER - IDESAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMOLV: 58.984,2
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

CONSTROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

UNIONES TEMPORALES: 28.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
12	16	23	00	12	16	28	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	15	15	00
23	15	16	00	23	15	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	17	00
23	24	18	00	23	24	19	00
23	24	21	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	20	00

CONSTROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

31	15	21	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	15	28	00
31	15	29	00	31	15	30	00
31	15	31	00	31	15	32	00
31	15	33	00	31	70	16	00
80	15	15	00	40	15	16	00
40	15	15	00	40	15	18	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	19	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
46	15	15	00	46	15	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	41	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	18	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00

CONSTROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 242
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS AVR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN DE NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 188,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	18	00	20	12	19	00
20	12	21	00	20	13	10	00
22	10	17	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	19	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	18	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	73	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00

CONSTROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	18	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 243
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOYACÁ CONSTRUCCIONES SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 153,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	12	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	28	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	15	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	12	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	21	00	24	10	17	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	11	24	00	24	11	27	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	20	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	12	00	20	12	13	00
20	12	14	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	17	00
20	12	18	00	20	12	19	00
20	12	20	00	20	12	21	00
20	12	25	00	20	12	28	00
20	12	31	00	20	12	32	00
20	13	33	00	20	13	10	00
22	10	15	00	22	10	17	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	21	00	24	10	17	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	11	24	00	24	11	27	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	28	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
31	15	23	00	31	15	22	00
31	20	15	00	31	20	16	00
39	11	29	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	17	00	72	14	19	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	12	00	20	12	13	00
20	12	14	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	17	00
20	12	18	00	20	12	19	00
20	12	20	00	20	12	21	00
20	12	25	00	20	12	28	00
20	12	31	00	20	12	32	00
20	13	33	00	20	13	10	00
22	10	15	00	22	10	17	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	21	00	24	10	17	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	11	24	00	24	11	27	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	28	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
31	15	23	00	31	15	22	00
31	20	15	00	31	20	16	00
39	11	29	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	17	00	72	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 244
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HARVAL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 194,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

72	15	11	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 245
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIAL CONSTRUCTIONS SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 109,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	33	00	20	13	10	00
22	10	15	00	22	10	17	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	21	00	24	10	17	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	11	24	00	24	11	27	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	31	15	18	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	28	00	31	20	15	00
31	20	16	00	39	11	19	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	40	16	18	00
46	17	15	00	46	16	15	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 246
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ANDES DESARROLLADORA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 102,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	11	15	00

CONSTROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	15	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	17	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
24	11	27	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
39	11	49	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	10	00	40	17	15	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	19	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	93	13	18	00

CONSTROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 247
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MARVAL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 246,8

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	19	00
20	12	20	00	20	12	21	00
20	12	25	00	20	12	28	00
20	12	31	00	20	12	32	00
20	12	33	00	20	13	10	00
22	10	17	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
25	10	15	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	31	15	19	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	20	15	00	31	20	16	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	40	16	18	00
46	17	15	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	17	15	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	15	00
71	12	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	12	12	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	32	00

CONSTROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

72	15	34	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 248
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JR JAIMES INGENIEROS SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 36,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
22	10	15	00	23	10	15	00
23	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	13	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00

CONSTROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	93	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 249
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROMOTORIENTE SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 223,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	15	16	00
23	16	15	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	16	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	23	00	24	11	15	00
24	11	19	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	25	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	30	00	30	10	35	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	38	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	21	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	20	16	00
38	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	19	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 251
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ENCINO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	15	15	00	80	15	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	13	15	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 250
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MARVAL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	13	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	19	19	00	93	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 252
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 174,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	19	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	19	19	00	93	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 251
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ENCINO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	13	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	19	19	00	93	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 252
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 174,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	19	00

20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	17	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
24	11	27	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	31	15	15	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	28	00	31	20	15	00
31	20	16	00	39	11	19	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	40	16	18	00
40	17	15	00	45	16	15	00
45	16	17	00	55	12	17	00
55	12	18	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	15	00
71	11	22	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	15	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	14	12	00
72	14	14	00	72	14	15	00

72	15	11	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 253
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA MARIEL SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	17	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	11	24	00	25	10	15	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	20	15	00
31	20	16	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
45	16	15	00	55	12	19	00

70	13	15	00	70	13	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	13	15	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 254
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALPA ZATT SAS ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	17	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
24	11	27	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00

27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	20	15	00
31	20	15	00	31	20	16	00
40	15	15	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
45	16	15	00	45	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 255
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: URBANARTE SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 0,83

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
25	10	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	38	00	41	10	37	00
41	10	39	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 256
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: URBANARTE SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 257
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: URBANARTE SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 0,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

78	10	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 258
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: URBANARTE SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	16	00
72	10	17	00	72	10	18	00
72	10	19	00	72	10	20	00
72	11	15	00	72	11	16	00
72	12	15	00	72	12	16	00
72	12	17	00	72	13	16	00
72	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	11	18	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 259
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRRAMARKS SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	35	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	19	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 260
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INCONTEC SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	15	15	00
23	15	16	00	23	15	17	00
23	15	10	00	23	15	11	00
23	15	12	00	23	15	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	17	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
24	11	27	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	15	15	00
40	16	16	00	40	17	15	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	77	12	18	00
77	12	16	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 261

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	15	15	00
23	15	16	00	23	15	17	00
23	15	10	00	23	15	11	00
23	15	12	00	23	15	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	17	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
24	11	27	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	15	15	00
40	16	16	00	40	17	15	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	77	12	18	00
77	12	16	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 261

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL LOS OBTICOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 91,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	15	15	00
23	15	16	00	23	15	17	00
23	15	10	00	23	15	11	00
23	15	12	00	23	15	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	17	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
24	11	27	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	15	15	00
40	16	16	00	40	17	15	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

71	12	15	00	71	12	30	00
72	10	13	00	72	10	29	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	77	12	13	00
77	12	16	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	13	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 262
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BUCARAMANGA SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.136,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	13	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	18	00
22	10	17	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	13	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	16	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	11	17	00	30	12	19	00
30	11	15	00	30	14	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	17	00
31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	21	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	15	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	20	16	00	39	11	19	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	20	16	00
39	11	18	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
45	15	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	19	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	77	12	13	00
77	12	16	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	13	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 263
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO GJ-063
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	13	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	16	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	11	17	00	30	12	19	00
30	11	15	00	30	14	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	17	00
31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	21	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	15	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	20	16	00	39	11	19	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	19	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	18	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	41	00	73	18	10	00
73	19	11	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	16	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	13	15	00	81	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 264
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PQRS 2023
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.538,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

605

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	25	00
20	10	39	00
20	10	21	00
20	11	36	00
20	12	10	00
20	12	12	00
20	12	14	00
20	12	16	00
20	12	18	00
20	12	20	00
20	12	28	00
20	12	29	00
20	12	33	00
22	10	17	00
25	10	16	00
41	10	17	00
41	10	33	00
41	10	37	00
41	10	40	00
41	10	46	00
41	11	15	00
41	11	17	00
41	11	19	00
41	11	22	00
41	11	24	00
41	11	38	00
41	11	40	00
41	11	42	00
41	11	44	00
41	11	46	00
41	11	51	00
41	11	65	00
53	12	19	00
70	13	16	00
70	16	15	00
70	16	17	00
70	17	16	00
70	17	18	00
71	10	16	00
71	11	21	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	12	15	00
71	12	20	00
71	12	30	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	27	00
72	15	34	00
72	15	45	00
73	18	11	00
77	10	16	00
79	10	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	15	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	20	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	19	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	16	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

QUE EN RELACIÓN CON LA VINCULACIÓN DEL PROPONENTE CON GRUPOS EMPRESARIALES O SITUACIONES DE CONTROL, REPORTA:

SITUACIÓN DE CONTROL

NOMBRE: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
IDENTIFICACIÓN: 900815242
DOMICILIO: Floridablanca
SITUACIÓN DE CONTROL: CONTROLADA

NOMBRE: FANNY LUCILA RAMIREZ SANCHEZ
IDENTIFICACIÓN: 37540943
DOMICILIO: Floridablanca
SITUACIÓN DE CONTROL: CONTROLANTE

NOMBRE: MIGUEL RAFAEL CAMARGO JAIMES
IDENTIFICACIÓN: 91262962
DOMICILIO: Floridablanca
SITUACIÓN DE CONTROL: CONTROLANTE

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

*****LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 26 DEL MES DE MAYO DE 2026 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 118770 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 26 DEL MES DE MAYO DE 2026.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA QUEDÓ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN (ARTÍCULO 8.3 DE LA LEY 1150 DE 2007 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, SOLTOS, SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME

C E R T I F I C A

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE:
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: 6968
FECHA DE INICIO: 2010/03/05
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 398.945.916
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
21005 : SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA ESTUDIOS DE INGENIERIA MARINA
ESTUDIOS GEOLOGICOS ESTUDIOS GEOTECNICOS ESTUDIOS HIDROLOGICOS
ESTUDIOS HIDROGRAFICOS ESTUDIOS DE SUELOS ESTUDIOS TOPOGRAFICOS
ESTUDIOS DE FUENTES DE MATERIALES ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS
ENSAYOS DE LABORATORIO Y MODELOS DE SIMULACION ESTUDIOS
CLIMATOLOGICOS ESTUDIOS SISMOLOGICOS ESTUDIOS OCEANOGRAFICOS
AEROFOTOGRAMETRIA E IMAGENES POR SATELITE
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2010/08/03
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 86458

ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: 838
FECHA DE INICIO: 2011/03/07
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 42.898.892
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
10101 : PRESAS, DIQUES Y MUELLES
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2011/07/19
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 90116

ENTIDAD CONTRATANTE:
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: Bucaramanga

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NÚMERO DEL CONTRATO: 14000-01
FECHA DE INICIO: 2022/12/27
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 773.834.261
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
81102700 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81101500 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
77111300 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80111600 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2023/02/13
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 99423

ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: 193
FECHA DE INICIO: 2014/06/24
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: $0.743.840
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
81101500 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2014/08/20
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 53665

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DIRIMIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1995, LA FIRMA MECÁNICA QUE APARECE A CONTINUACIÓN TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

20440139

125

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

IMPORTANTE: LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRA EMITIDA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTIFICADO SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECÁNICA QUE ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y LA RESPECTIVA ESTAMPA CRONOLÓGICA, LAS CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

NO, OBSTANTE SI USTED EXPIDIÓ EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PUEDE INGRESARLO DESDE SU COMPUTADOR CON LA CLAVERA DE QUE FUE PROVISTO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE EXPIDIÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

Lina María Rodríguez Buitrago

15. EXPERIENCIA GENERAL

FORMATO 6

FORMULARIO DE EXPERIENCIA

Floridablanca, Santander

Señores:

GOBERNACION DE SANTANDER
OFICINA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
Floridablanca

Referencia: Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER.

MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante legal de CONSTRUSUELOS COLOMBIA S.A.S., me permito presentar los siguientes contratos para acreditar el requisito de experiencia:

No. CONTRATO Y FECHA DE FIRMA	NO. ORDEN CONTRATO EN EL RUP	OBJETO DEL CONTRATO	ENTIDAD CONTRATANTE	VALOR EJECUTADO (Incluido IVA) (1)	FECHA DE EJECUCION	FORMA DE EJECUCIÓN (2)
001 DE 2025 DEL 21 DE MAYO DEL 2025	262	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA GEOTÉCNICA PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL TALUD UBICADO EN EL BARRIO SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER EN VIRTUD DEL DECRETO No. 023 DEL 01 DE ABRIL DE 2025 "POR EL CUAL SE DECLARA LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PUBLICA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER" Y PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER	MUNICIPIO DE RIONEGRO	En pesos: $ 1.617.336.833,00 En SMMLV de la época: 1.136,16	Desde: 03-06-2025 Hasta:02-12-2025	INDIVIDUAL

267 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	**194**	CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION DEL TALUD DEL NORTE DE LA CANCHA DEL BARRIO VILLA CAROLINA I, EN EL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER	**MUNICIPIO DE GIRON**	En pesos: $ 1.530.595.106,97 **En** SMMLV de la época: 1684,7	Desde: 28-09-2020 Hasta:21-04-2021	**INDIVIDUAL**
14400	**217**	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRAS DE MITIGACIÓN CONTRA PROBLEMAS DE EROSION E INESTABILIDAD GEOTECNIA PARA LA LADERA UBICADA EN EL KM 4 DE LA VIA SURATA – CACHIRI EN EL MUNICIPIO DE SURATA SANTANDER	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA**	En pesos: $ 1.032.894.6008 En SMMLV de la época: 890,42	Desde: 27-12-2022 Hasta:12-10-2023	**CONSORCIO**

Atentamente,

Nombre del proponente CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

Firma del Representante Legal

ALCALDÍA DE RIONEGRO SANTANDER
ORDEN DE PROVEEDURIA No 001 DE 2025
ACTA DE LIQUIDACION

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA GEOTÉCNICA PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL TALUD UBICADO EN EL BARRIO SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER EN VIRTUD DEL DECRETO No. 023 DEL 01 DE ABRIL DE 2025 "POR EL CUAL SE DECLARA LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PUBLICA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER" Y PLAN DE ACCION ESPECIFICO EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER"

NÚMERO DE ORDEN DE PROVEEDURÍA	001 de 2025
NOMBRE DEL CONTRATANTE	MUNICIPIO DE RIONEGRO
NIT	890 204 646-3
CONTRATISTA	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S
NIT	804.015.242-8
REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES CC 91.242.962 DE BUCARAMANGA
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA GEOTÉCNICA PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL TALUD UBICADO EN EL BARRIO SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER EN VIRTUD DEL DECRETO No 023 DEL 01 DE ABRIL DE 2025 "POR EL CUAL SE DECLARA LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PUBLICA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER" Y PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER"
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE PROVEEDURÍA	21 DE MAYO DE 2025
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE PROVEEDURÍA	$ 1.147.960.293,00
VALOR ADICIONAL	$ 469.376.540,00
VALOR FINAL	$ 1.617.336.833,00
PLAZO INICIAL	3 MESES
PLAZO ADICIONAL 1	1 MES
PLAZO ADICIONAL 2	2 MESES
PLAZO FINAL	6 MESES
FECHA DE INICIO	3 DE JUNIO DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	2 DE DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTOR	CONSULTORÍA Y OBRAS CIVILES JS S.A.S
NIT	901.460.264-9
REPRESENTANTE LEGAL	YOSER IVAN SUAREZ RODRIGUEZ CC 1.005.539.781 de Piedecuesta
ACTA No 001 INICIO	TRES (03) DE JUNIO DE 2025
ACTA No 002 MAYORES Y MENORES CANTIDADES Y FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS	SIETE (07) DE JULIO DE 2025
ACTA No 03 RECIBO PARCIAL	VEINTINUEVE (29) DE SEPTIEMBRE DE 2025
ACTA No 04 MAYORES Y MENORES CANTIDADES No 02	DOS (02) DE OCTUBRE DE 2025
ACTA No 05 ACTA DE RECIBO FINAL	DOS (02) DE DICIEMBRE DE 2025

ACTA DE LIQUIDACIÓN

En Rionegro Santander, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal los señores: **MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES**, representante legal de **CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA SAS**, en calidad de contratista y **SILVIA NATHALIA AGON RESTREPO**, en calidad de alcaldesa (E) de Rionegro, con el propósito de suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN de la ORDEN DE PROVEEDURIA No 001 DE 2025, con fundamento en los siguiente:

1. **DESARROLLO CONTRACTUAL**

1.1. Que entre el municipio de RIONEGRO – SANTANDER y CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S. se suscribió la ORDEN DE PROVEEDURÍA No 001 DE 2025 el día veintiuno (21) de mayo del 2025, por un valor de **MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($1.147.960.293,00).**

1.2. Que el día tres (3) de junio de 2025 se suscribe el acta de inicio para la ORDEN DE PROVEEDURIA No 001 DE 2025 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA GEOTÉCNICA PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL TALUD UBICADO EN EL BARRIO SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER EN VIRTUD DEL DECRETO No. 023 DEL 01 DE ABRIL DE 2025 "POR EL CUAL SE DECLARA LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PUBLICA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER" Y PLAN DE ACCION ESPECIFICO EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER", fijando como fecha de terminación el día dos (2) de septiembre de 2025.

1.3. Que conforme a lo dispuesto en la ORDEN DE PROVEEDURÍA No 001 DE 2025 en la **CLAUSULAL CUARTA – VALOR DE LA ORDEN DE PROVEEDURIA:** El valor de la orden de provesduria es por la suma de **MIL CIENTO**

CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS NEVENTA Y TRES PESOS ($1.147.960.293,00) equivalentes a 806,44 SMLMV para el año de suscripción de la ORDEN DE PROVEEDURÍA.

1.4. Que el día siete (7) de julio de 2025, se suscribió el ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES Y FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS, como resultado de la etapa de ajustes a estudios y diseños, en donde se determinó que los anclajes y cuñas deben ser de 5/8 y el área de intervención con los recursos disponibles era de 432,70 m2, aumentando en 72,70 m2 el área de intervención inicialmente contemplada, dejando claridad que el área total de intervención ascendía a 538 m2, para lo cual se requería una adición en recursos y plazo.

1.5. Que el día uno (1) de septiembre de 2025, se suscribió la PRORROGA No. 01 A LA ORDEN DE PROVEEDURIA No.01 de 2025, en la cual se concedió una prórroga de 1 mes estableciendo la nueva fecha de terminación de la ORDEN DE PROVEEDURÍA No. 01 de 2025 como el dos (2) de octubre de 2025, producto de una mayor área intervenida con respecto a la inicialmente prevista.

1.6. Que, durante el periodo comprendido entre el tres (3) de junio de 2025 al dos (2) de septiembre del 2025, se ejecutaron actividades por valor de **NOVECIENTOS VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS ($927.707.304,00) M/CTE**, valor equivalente al 80.81% de ejecución del contrato.

1.7. Que el día dos (2) de octubre de 2025, el contratista y el municipio suscribieron otro sí con el que se autorizó una segunda prórroga a la orden de proveeduría con una duración de 2 meses, estableciendo la nueva fecha de terminación de la ORDEN DE PROVEEDURÍA No. 01 de 2025 como el dos (2) de diciembre de 2025 y también se aprobó un valor adicional de **CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS ($469.376.540)** al valor inicialmente pactado para lograr un área de intervención total acumulada de 538 m2.

1.8. Que, durante el periodo comprendido entre el tres (3) de septiembre de 2025 al dos (2) de diciembre de 2025, se ejecutaron actividades por el valor de **SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEICIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($689.629.529,00) M/CTE**, valor equivalente al 42,64% del valor total del contrato.

2. ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO DE LOS TRABAJOS.

El día dos (2) de diciembre de 2025, se suscribió el acta final en la cual se dieron por terminados y recibidos a satisfacción del MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER, los trabajos objeto de la ORDEN DE PROVEEDURIA No.001 de 2025 ejecutados dentro del periodo comprendido entre el tres (3) de junio de 2025 y el dos (2) de diciembre de 2025.

3. GARANTIAS Y SEGUROS

Que se relacionan la actualización de las pólizas No. **B-100017172 y B-100062992** de la compañía SEGUROS MUNDIAL, de la ORDEN DE PROVEEDURÍA No. 001 del 2025 de acuerdo a los actos administrativos surgidos en el desarrollo del mismo, estas pólizas presentadas y aprobadas por EL MUNICIPIO; se aseguraron los riesgos especificados en las cláusulas de la ORDEN DE PROVEEDURÍA No. 001 de 2025 de fecha 21 de mayo de 2025, con los siguientes amparos.

3.1. ANEXO No. 0 Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No B-100017172

AMPARO	VR. ASEGURADO	DESDE (Día, Mes, Año)	HASTA (Día, Mes, Año)
AMPARO BÁSICO - PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$ 284.700.000,00	21/05/2025	21/08/2025
PATRONAL	$ 284.700.000,00	21/05/2025	21/08/2025
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 284.700.000,00	21/05/2025	21/08/2025
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 284.700.000,00	21/05/2025	21/08/2025

3.2. ANEXO No. 0 Póliza de cumplimiento No. B-100062992

AMPARO	VR. ASEGURADO	DESDE (Día, Mes, Año)	HASTA (Día, Mes, Año)
CUMPLIMIENTO	$ 229.592.058,60	21/05/2025	21/12/2025
PRESTACIONES SOCIALES	$ 229.592.058,60	21/05/2025	21/08/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 114.796.029,30	21/08/2025	21/08/2028

3.3. ANEXO No. 2 Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No B-100017172

AMPARO	VR. ASEGURADO	DESDE (Día, Mes, Año)	HASTA (Día, Mes, Año)
AMPARO BASICO - PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$ 284.700.000,00	03/06/2025	03/09/2025
PATRONAL	$ 284.700.000,00	03/06/2025	03/09/2025
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 284.700.000,00	03/06/2025	03/09/2025
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 284.700.000,00	03/06/2025	03/09/2025

3.4. ANEXO No. 2 Póliza de cumplimiento No. B-100062992

131

AMPARO	VR. ASEGURADO	DESDE (Día, Mes, Año)	HASTA (Día, Mes, Año)
CUMPLIMIENTO	$ 229.592.058,60	3/06/2025	3/01/2026
PRESTACIONES SOCIALES	$ 229.592.058,60	3/06/2025	3/09/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 114.796.029,30	3/09/2025	3/09/2028

3.5. ANEXO No. 4 Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No B-100017172

AMPARO	VR. ASEGURADO	DESDE (Día, Mes, Año)	HASTA (Día, Mes, Año)
AMPARO BÁSICO - PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$ 284.700.000,00	03/06/2025	02/12/2025
PATRONAL	$ 284.700.000,00	03/06/2025	02/12/2025
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 284.700.000,00	03/06/2025	02/12/2025
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 284.700.000,00	03/06/2025	02/12/2025

3.6. ANEXO No. 4 Póliza de cumplimiento No. B-100052992

AMPARO	VR. ASEGURADO	DESDE (Día, Mes, Año)	HASTA (Día, Mes, Año)
CUMPLIMIENTO	$ 323.467.366,60	02/10/2025	02/04/2026
PRESTACIONES SOCIALES	$ 323.467.366,60	02/10/2025	02/12/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 161.733.683,30	02/12/2025	02/12/2028

3.7. ANEXO No. 5 Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No B-100017172

AMPARO	VR. ASEGURADO	DESDE (Día, Mes, Año)	HASTA (Día, Mes, Año)
AMPARO BASICO - PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$ 284.700.000,00	3/06/2025	2/12/2025
PATRONAL	$ 284.700.000,00	3/06/2025	2/12/2025
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 284.700.000,00	3/06/2025	2/12/2025
VEHÍCULOS PROPIOSY NO PROPIOS	$ 284.700.000,00	3/06/2025	2/12/2025

3.8. ANEXO No. 5 Póliza de cumplimiento No. B-100052992

AMPARO	VR. ASEGURADO	DESDE (Día, Mes, Año)	HASTA (Día, Mes, Año)
CUMPLIMIENTO	$ 323.467.366,60	02/12/2025	02/04/2026
PRESTACIONES SOCIALES	$ 323.467.366,60	02/12/2025	02/12/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 161.733.683,30	02/12/2025	02/12/2028

4. BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO

4.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

MIL SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE ($ 1.617.336.833,00).

4.2. RELACIÓN DE PAGOS

A continuación, se presentan la relación de pagos del contrato:

DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$1.147.960.293,00	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 469.376.540,00	
ACTA DE RECIBO PARCIAL No 01		$ 927.707.304,00
ACTA DE RECIBO FINAL (PRESENTE ACTA)		$ 689.629.503,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$ -
SUMAS IGUALES	$1.617.336.833,00	$1.617.336.833,00
% Ejecutado (Total ejecutado/valor contrato sin reajuste)	100%	100%

4.3. ANTICIPO

NO APLICA

4.4. AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO

NO APLICA

4.5. REINTEGRO DE SALDOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI LOS HUBO)

NO APLICA

4.6. VALOR FINAL DEL CONTRATO
Como resultado de las cantidades realmente ejecutadas y aprobadas por **EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER** se tiene que el valor final de la **ORDEN DE PROVEEDURÍA No.001 de 2025** asciende a la suma de **MIL SEICIENTOS DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE ($1.617.336.833,00).**

4.7. ÚLTIMO PAGO
El último pago, por valor de **SEICIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEICIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($689.629.529,00) MCTE.**

Este último pago será efectuado una vez suscrita la presente acta de liquidación, se deja constancia que se ha hecho entrega a **EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER** todos los documentos para liquidación de la ORDEN DE PROVEEDURIA No. 001 de 2025 y que se relacionan a continuación:

1. Copia del contrato y sus modificaciones
2. Copia de todas las actas que hacen parte del contrato
3. Informe de contratista
4. Aportes a sistema de protección social (pagos a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje).
5. Certificado de paz y salvo expedido por el SENA de liquidación FIC
6. Pólizas actualizadas con acta de recibo final

4.8. RECLAMACIONES DEL CONTRATISTA
NO APLICA

5. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO EN LOS APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL
EL INTERVENTOR DE LA ORDEN DE PROVEEDURIA **No. 001 de 2025, constató** el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente a pagos de nómina, Aportes al Sistema de Protección Social (pagos a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje), durante toda la vigencia del Contrato, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, conforme se evidencia en el informe de supervisión.

6. DECLARACIONES MUTUAS
EL CONTRATISTA manifiesta estar conforme con la totalidad de las sumas a las que se refiere la presente liquidación, y declara que EL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER, no le debe ninguna suma adicional a las señaladas en este documento, con ocasión o por razón de la celebración, ejecución, terminación o liquidación de la Orden de proveeduría.

Por lo anterior, EL MUNICIPIO DE RIONERO, SANTANDER procederá a autorizar el desembolso del pago final una vez el CONTRATISTA de cumplimiento a los documentos exigidos en la presente acta.

Esta declaración tiene efectos transaccionales, en concordancia con el artículo 2469 y subsiguientes del Código Civil Colombiano, y demás normas aplicables.

El presente documento no conlleva exoneración alguna de responsabilidad del CONTRATISTA por concepto del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Orden de proveeduría. EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER se reserva el derecho de reclamar al CONTRATISTA los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones a su cargo, que se conozcan con posterioridad a la celebración de este documento.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, Rionegro, Santander, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2025.

SILVIA NATHALIA AGON RESTREPO
ALCALDESA (E) MUNICIPAL DE RIONEGRO - SANTANDER

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
MIGUEL ÁNGEL CAMARGO JAIMES
C.C. 91.242.962 de Bucaramanga
CONTRATISTA OBRA

ACCIÓN:	NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA	FIRMA	FECHA
Proyectó aspectos jurídicos:	Leiny Rodríguez – CPS Abogada secretaria de planeación a infraestructura		20/06/2025
Revisó Aspectos técnicos:	Arq Moisés Gómez Galvis – secretario de planeación a Infraestructura.		20/06/2025
Revisó Aspectos Jurídicos:	John Peña – Abogado Contratista CPS		20/06/2025
Revisó Aspectos Jurídicos:	Julio Cesar Serrano Carreño-Asesor Jurídico Externo – Despacho		20/06/2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo que bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

64

LA SUSCRITA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRÓN
NIT. 890.204.802-6

CERTIFICA:

Que **CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S,** representada legalmente por el Ingeniero **MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES con C.C. 91.242.962 expedida en Bucaramanga**, suscribió y ejecuto con el Municipio de Girón, el contrato que se relaciona a continuación:

CONTRATO No.	**267-2020**
OBJETO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION DEL TALUD DEL NORTE DE LA CANCHA DEL BARRIO VILLA CAROLINA I, EN EL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER
VALOR EJECUTADO	$ 1.530.595.106,97
PLAZO INICIAL	Cuatro (04) meses
FECHA DE INICIO	28 Septiembre de 2020
FECHA DE TERMINACION	21 Abril de 2021
CALIFICACION DE LA OBRA	Bueno

Así mismo conto con la participación de los siguientes profesionales:

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	PORCENTAJE DE DEDICACIÓN
MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES	91.242.962	DIRECTOR DE OBRA	25%
JOHN FERNANDO SARMIENTO DURAN	91.494.346	RESIDENTE DE OBRA	100%
ISAAC ANGARITA REMOLINA	91.176.227	MAESTRO DE OBRA	100%
JAVIER ANTONIO DIAZ GARCIA	91.220.233	ESPECILISTA EN SALUD OCUPACIONAL	50%

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación al primer (01) día del mes de Julio de 2021.

MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS
Secretaria de Infraestructura de Girón

Se anexa estampillas municipales y departamentales

ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

TIPO DE CONTRATO:	OBRA
CONTRATO No. Y FECHA:	267 del 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020
CONTRATISTA:	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S
Nit o C.C. No.	804.015.242-8
OBJETO:	CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION DEL TALUD DEL NORTE DE LA CANCHA DEL BARRIO VILLA CAROLINA I, EN EL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER
VALOR INICIAL:	$1.530.595.143,11
VALOR ADICIONAL N° 1:	$00.00
VALOR TOTAL:	$1.530.595.143,11
PLAZO INICIAL:	Cuatro (04) meses
PLAZO ADICIONAL N° 1:	N/A
PLAZO TOTAL:	Cuatro (04) meses
INTERVENTOR:	ALFONSO VEGA ALBINO
SUPERVISOR	MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS
FECHA DE INICIO:	28 de septiembre de 2020.
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	27 de enero de 2021.
ACTA DE SUSPENSIÓN No.1	29 de Diciembre de 2020
ACTA DE REINICIO No:1	01 de febrero de 2021
ACTA DE SUSPENSION No.2	19 de Febrero de 2021
ACTA DE REINICIO No.2	12 de Abril de 2021
FECHA DE TERMINACION	21 de Abril de 2021
MUNICIPIO:	Girón
OFICINA GESTORA:	Secretaria de Infraestructura

En Girón, a los siete (07) días del mes de Mayo de 2021, se reunieron, MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS, en calidad de Supervisor, el señor MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES, en calidad de representante legal de CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S, como contratista y ALFONSO VEGA ALBINO, como interventor, con el fin de suscribir la presente Acta de terminación y liquidación por mutuo acuerdo.

CONSIDERANDO

1. Que el municipio de Girón, mediante resolución No. 056 de 07 de septiembre de 2020, se adjudicó el contrato derivado del proceso licitación No.SI-LP-20-02, al proponente CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A., cuyo representante es el ingeniero MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES, identificado con CC. 91.242.962 de Bucaramanga.

2. Que el día ocho (08) de septiembre de 2020, entre el Municipio de Girón y CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S identificado con NIT. 804.015.242-8, cuyo representante legal es MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES, identificado con CC. 91.242.962 de Bucaramanga, se suscribió el contrato de obra No.267 de 2020 cuyo objeto

616

lo constituye "CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION DEL TALUD DEL NORTE DE LA CANCHA DEL BARRIO VILLA CAROLINA I, EN EL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER".

3. Que, de conformidad con las disposiciones del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 83 de la ley 1474 de 2011, al contrato 267 de 2020 se realiza el respectivo Seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental a través del contrato de interventoría No. 268 de 2020 suscrito el día 09 de septiembre de 2020 entre el Municipio de Girón y ALFONSO VEGA ALBINO.

4. Que el día veintiocho (28) de septiembre de 2020 entre el Supervisor del Contrato de Obra, el Contratista de Obra y la Interventoría se suscribió el Acta de Inicio correspondiente a la ejecución del Contrato de Obra N° 267 DE 2020, y se fijó como Plazo de Ejecución CUATRO (04) MESES contados a partir del acta de inicio.

5. Que el día veintinueve (29) de Diciembre de 2020, entre el Supervisor del Contrato de Obra, el Contratista de Obra y la Interventoría de Obra se suscribió el acta de suspensión N° 1 del contrato de obra N° 267 de 2020.

6. Que el primero (01) de Febrero de 2021, entre el Supervisor del Contrato de Obra, el Contratista de Obra y la Interventoría de Obra se suscribió el acta de reinicio N° 1 del contrato de obra N° 267 de 2020

7. Que el día dieciocho (18) de febrero de 2021, entre el Supervisor del Contrato de Obra, el Contratista de Obra y la Interventoría de Obra se suscribió el acta de suspensión N° 2 del contrato de obra N° 267 de 2020.

8. Que el día doce (12) de abril de 2021 entre el Supervisor del Contrato de Obra, el Contratista de Obra y la Interventoría de Obra se suscribió el acta de reinicio N° 2 del contrato de obra N° 267 de 2020.

9. Que el día trece (13) de abril de 2021 entre el Supervisor del Contrato de Obra, el Contratista de Obra y la Interventoría de Obra se suscribió el Acta de modificación de cantidades N° 1 correspondiente al Contrato de Obra No.267 de 2020

10. Que el día veintiuno (21) de abril de 2021, entre el Supervisor del Contrato de Obra, el Contratista de Obra y la Interventoría de Obra se suscribió acta de entrega y recibo final del contrato 267 de 2020.

11. Que el balance financiero del contrato y/o convenio es el siguiente:

CUADRO DE RELACION DE ACTAS CONTRATO DE OBRA			
No.	**FECHA**	**DESCRIPCION**	**VALOR**
1	28 de Septiembre 2020	Inicio de obra	N.A
2	28 de Octubre de 2020	Recibo parcial No.1	$ 376.634.626,23
3	28 de Noviembre 2020	Recibo parcial No.2	$ 540.150.409,80
4	22 de Diciembre 2020	Recibo parcial No.3	$ 218.886.997,60
5	29 de Diciembre 2020	Suspensión de obra No.1	N.A
6	01 de Febrero de 2021	Reinicio de obra No.1	N.A
7	19 de febrero de 2021	Suspensión de obra No.1	N.A
8	12 de Abril de 2021	Reinicio de obra No.1	N.A
9	13 de Abril de 2021	Modificación y Pactación de Precios No 1	N.A
10	21 de abril de 2021	Recibo y entrega final de obra	$ 394.921.174,33

12 . Que, el porcentaje de ejecución físico de la obra corresponde al 100% de las actividades del contrato, acorde a la información avalada por la interventoría y financieramente corresponde a un porcentaje igual del 99.99%, quedando así, un saldo de TREINTA Y SEIS PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/CTE ($36.14) a favor para el municipio de Girón.

617

13. Que los VALORES EJECUTADOS DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL son

DESCRIPCION	VALOR A CANCELAR
VALOR A PAGAR EN ACTA DE LIQUIDACION	$ 394.921.174,33
VALOR A PAGAR	$ 394.921.174,33

Son: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VENTIUN MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS MCTE.

14. Que de acuerdo a la CLAUSULA 4 — VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, se establece un último pago que para este contrato es por TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VENTIUN MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (394.921.174,33), el cual se realizara una vez se haya ejecutado el 100% del objeto del contrato, previa suscripción del Acta de liquidación.

15. Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el contrato de Referencia.

16. Que, en consecuencia, se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

17. Que, la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Girón se encuentra facultada para la suscripción de la presente acta de liquidación en virtud de lo señalado en el parágrafo primero del artículo 60 del manual de contratación (Decreto 000006 del 14 de enero del 2019).

18. Que, la interventoría del presente contrato fue ejecutado por ALFONSO VEGA ALBINO, quien de acuerdo con sus obligaciones certifica el cumplimiento y recibo a satisfacción de las actividades y cantidades de obra conforme a los anexos de la presente acta.

19. Que el balance financiero del contrato es el siguientes:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$1.530.595.143,11	
VALOR ACTA No.1		$ 376.634.525,23
VALOR ACTA No.2		$ 540.150.409,80
VALOR ACTA No.3		$ 218.888.997,60
RECIBO Y ENTREGA FINAL		$ 394.921.174,33
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$ 36,14
SUMAS IGUALES	$1.530.595.143,11	$1.530.595.143,11

20. Que se han realizado los siguientes pagos:

CUADRO DE RELACION DE COMPROBANTES DE EGRESO

No. COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	VALOR
20-03776	23/11/2020	$ 376.634.525,23
20-04246	14/12/2020	$ 6.014.260,54
20-04248	14/12/2020	$ 151.487.363,49
20-04247	14/12/2020	$ 382.648.785,77
20-04535	23/12/2020	$ 44.653.450,00
20-04535	23/12/2020	$ 212.874.737,10

137

618

20-045334	23/12/2020	$ 6.014.260,50

Que el día cuatro (04) del mes de mayo de 2021, fue aprobada la actualización a la garantía Única y póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual, con los siguientes amparos y vigencias, de acuerdo con el Acta de Entrega y Recibo Final de Obra, como se describe en la tabla ilustrada a continuación:

POLIZA No.	AA066674		
CONCEPTO	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
	Desde	Hasta	
Cumplimiento	21/04/2021	21/10/2021	$ 306.119.028,62
Pago de salarios y prestaciones sociales	21/04/2021	21/04/2024	$ 153.059.514,31
Estabilidad y calidad de la obra	21/04/2021	21/04/2026	$ 306.119.028,62

21. Que, acorde a los informes presentados en cada uno de los periodos y avalados por la interventoría se constató y verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a la afiliación y los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

22. Que conforme a la certificación de fecha 26 de Abril del 2021, expedida por la Revisora fiscal de CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S, SAILY YESENIA AGUILAR APARICIO, identificado con tarjeta profesional No. 225421-T de la Junta central de contadores, se advierte acreditación, de acuerdo a lo establecido en el Inciso Segundo del Artículo 41 de la Ley 80 de 1999, adicionado mediante el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, que CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S, se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, caja de compensación familiar y aportes al Sistema Nacional de Aprendizaje (SENA) e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Según lo contemplado en el Artículo 114-1 del Estatuto Tributario y adicionado por el Artículo 65 de la Ley 1819 del 2016; y que así mismo se encuentra a paz y salvo por concepto de los pagos de lugar con objeto al Fondo Nacional de Formación Profesional de la . Industria de la Construcción (FIC), soporte de ello se advierten los siguientes pagos por parte de CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S, conforme a las certificaciones respectivas anexas al presente informe, con los debidos soportes del contador.

23. Que de igual forma el contratista realizo los siguientes pagos por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la industria de la Construcción FIC.

Nº de obra	Nombre obra	Cuidad ejecución	Valor pagado	Periodo	Fecha
267 DE 2020	OBRA MITIGACION VILLA CAROLINA	GIRON	$ 3.626.488	04/2021	27/04/2021
Total			$ 3.626.488		

24. Que CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S efectuó aportes a Caja de compensación Familiar CAJASAN SANTANDER por periodos desde 28 de septiembre del 2020, como se relaciona a continuación:

619

Inicio periodo	Fin periodo	Fecha de pago del aporte	Valor Aporte	Intereses Pago	Total Pagado	Operador Planilla
2020/09/01	2020/09/30	2020/10/08	4.676.300	0.00	4.676.300	18950061
2020/09/01	2020/09/30	2020/10/28	3.600	0.00	3.600	19051518
2020/09/01	2020/09/30	2020/10/07	300.400	0.00	300.400	18937080
2020/09/01	2020/09/30	2020/10/07	215.200	0.00	215.200	18936752
2020/10/01	2020/10/31	2020/11/12	4.774.200	0.00	4.774.200	19160607
2020/10/01	2020/10/31	2020/11/12	5.600	0.00	5.600	19112460
2020/10/01	2020/10/30	2020/11/09	281.800	0.00	281.800	19149157
2020/11/01	2020/11/30	2020/12/16	20.800	0.00	20.800	19416133
2020/11/01	2020/11/30	2020/12/11	241.800	0.00	241.800	19364959
2020/11/01	2020/11/30	2020/12/07	4.276.700	0.00	4.276.700	19350649
2020/12/01	2020/12/31	13/01/2021	228.800	0.00	228.800	19826377
2020/12/01	2020/12/31	13/01/2021	3.404.200	0.00	3.404.200	19557696
2021/01/01	2021/01/31	9/02/2021	3.005.500	0.00	3.005.500	19795537
2021/01/01	2021/01/31	25/02/2021	2.500	0.00	2.500	19849092
2021/02/01	2021/02/31	09/03/2021	3.908.200	0.00	3.908.200	19961592
2021/02/01	2021/02/28	11/03/2021	3.700	0.00	3.700	20040184
2021/03/01	2020/12/31	13/04/2021	1.434.700	0.00	1.434.700	20265128
2020/12/01	2020/12/31	13/04/2021	644.300	0.00	644.300	20265127
2020/12/01	2020/12/31	13/04/2021	2.192.000	0.00	2.192.000	20265112
2020/12/01	2020/12/31	6/04/2021	308.400	0.00	308.400	20158129
			$ 29.926.700,00		**$ 29.926.700,00**	

Pagos de aportes a caja de compensación familiar que el aportante ha efectuado por los periodos de 2020:

Inicio periodo	Fin periodo	Fecha de pago del aporte	Valor Aporte	Intereses Pago	Total Pagado	Operador Planilla
2020/09/01	2020/09/30	2020/10/08	4.676.300	0.00	4.676.300	18950061
2020/09/01	2020/09/30	2020/10/28	3.600	0.00	3.600	19051518
2020/09/01	2020/09/30	2020/10/07	300.400	0.00	300.400	18937080
2020/09/01	2020/09/30	2020/10/07	215.200	0.00	215.200	18936752
2020/10/01	2020/10/31	2020/11/12	4.774.200	0.00	4.774.200	19160607
2020/10/01	2020/10/31	2020/11/12	5.600	0.00	5.600	19112460
2020/10/01	2020/10/30	2020/11/09	281.800	0.00	281.800	19149157
2020/11/01	2020/11/30	2020/12/16	20.800	0.00	20.800	19416133
2020/11/01	2020/11/30	2020/12/11	241.800	0.00	241.800	19364959
2020/11/01	2020/11/30	2020/12/07	4.276.700	0.00	4.276.700	19350649
2020/12/01	2020/12/31	13/01/2021	228.800	0.00	228.800	19826377
2020/12/01	2020/12/31	13/01/2021	3.404.200	0.00	3.404.200	19557696

~~139~~

620

Pagos de aportes a caja de compensación familiar que el aportante ha efectuado por los periodos de 2021:

Inicio periodo	Fin periodo	Fecha de pago del aporte	Valor Aporte	Intereses Pago	Total Pagado	Operador Planilla
2021/01/01	2021/01/31	9/02/2021	3.005.500	0.00	3.005.500	19795537
2021/01/01	2021/01/31	25/02/2021	2.500	0.00	2.500	19849092
2021/02/01	2021/02/31	09/03/2021	3.908.200	0.00	3.908.200	19961592
2021/02/01	2021/02/28	11/03/2021	3.700	0.00	3.700	20040184
2021/03/01	2020/12/31	13/04/2021	1.434.700	0.00	1.434.700	20265128
2020/12/01	2020/12/31	13/04/2021	644.300	0.00	644.300	20265127
2020/12/01	2020/12/31	13/04/2021	2.192.000	0.00	2.192.000	20265112
2020/12/01	2020/12/31	6/04/2021	308.400	0.00	308.400	20158129

25. Que, en virtud de lo anterior, las partes proceden a suscribir la presente acta.

26. Hacen parte integral de la presente Acta de Liquidación los siguientes documentos.

A. Acta de entrega recibo final de obra de fecha del 21 de abril de 2021.
B. Anexo Acta de entrega y recibo final de obra.
C. Reporte de aportes de cajas de Compensación Familiar.
Certificados Paz y Salvo de proveedores
E. Certificado pago FIC
F Póliza de cumplimiento y de la póliza del seguro de responsabilidad civil extracontractual.
G. Comprobantes de egreso.
H. Certificación Contadora de CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S, Paz y Salvo Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Pagos de Parafiscales y Certificado de exoneración del pago de parafiscales de CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
I. Registro fotográfico definitivo.
J. Planos Record.
K. Manual de uso, operación y mantenimiento.
L. Bitácora

ACUERDAN

1. Dar por liquidado el Contrato de Obra No.267 de 2020, declarándose las partes a paz y salvo entre ellas, libre de toda desavenencia, según el cuadro del balance financiero.

2. Que una vez la Tesorería del Municipio efectué el ultimo desembolso por valor de **TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VENTIUN MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($394.921.174,33)**, como resultado del Balance Financiero del Contrato de Obra No.267 de 2020, resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a Paz y Salvo por todo concepto derivado de la ejecución del presente contrato.

140

621

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta a los siete (07) días del mes de mayo de 2021 por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago que trata el numeral anterior.

MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES
R. CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA SAS
CONTRATISTA

ALFONSO VEGA ALBINO
INTERVENTOR

Ing. MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS
SUPERVISORA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Proyectó: Ing. Tatiana Peña
Apoyo a la supervisión
Vo.Bo: Ing. Maritza Silva Figueroa
Directora operativa de Infraestructura

622

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

CONTRATO No. 14400 - 1

OBJETO: CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE MITIGACION CONTRA PROBLEMAS DE EROSION E INESTABILIDAD GEOTECNICA PARA LA LADERA UBICADA EN EL KM 4 DE LA VÍA SURATÁ-CACHIRÍ EN EL MUNICIPIO DE SURATA -SANTANDER.

Valor Fiscal Inicial:	*$773,834,261.00*	Valor Fiscal Actual:	*$1,032,894,608.00*
Contratista:	*CONSORCIO OBRA MITIGACION SURATA*	Fecha de Inicio:	*27/12/2022*
Fecha de Inicio Actual:	27/12/2022	Supervisor:	CONSORCIO INTERVENTORIA MITIGACION SURATA
Fecha de Entrega:	*26/07/2023*	Nueva Fecha de Entrega	*26/08/2023*
Acta No:	8	Plazo Inicial:	7 mes(es)
Plazo Actual:	*8 Mes(Es)*	Fecha Acta:	*12/10/2023*
Días Suspendidos:	0		

ACTA DE RECIBO DEFINITIVO

En Bucaramanga, a los **12 De Octubre Del 2023**, se reunieron **DIANA CAROLINA RUEDA ALVAREZ**, representante legal de **CONSORCIO OBRA MITIGACION SURATA** y **ALFONSO VEGA ALBINO**, representante legal de **CONSORCIO INTERVENTORIA MITIGACION SURATA**, Contratista y Supervisor de la CDMB respectivamente, con el objeto de hacer constar que la obra denominada **CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE MITIGACION CONTRA PROBLEMAS DE EROSION E INESTABILIDAD GEOTECNICA PARA LA LADERA UBICADA EN EL KM 4 DE LA VÍA SURATÁ-CACHIRÍ EN EL MUNICIPIO DE SURATA -SANTANDER.**, ha sido terminada en su totalidad a satisfacción de la entidad, de acuerdo a lo estipulado en las especificaciones de construcción y requisitos del contrato, a los **Veintiséis (26) Día(S) Del Mes De Agosto Del Año Dos Mil Veintitrés (2023)**

Se deja constancia que la presente acta se suscribe en la fecha indicada debido a las labores administrativas y formales y de recopilación y elaboración de documentos que la soportan, así mismo se hace constar que las cantidades ejecutadas dentro del Contrato No. 14400 – 1, se relacionan como se muestra a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
1	**PRELIMINARES**		
1,1	Replanteo, control y medición de la obra - Comisión topográfica	mes	1,00
1,2	Cerramiento en polisombra de 2m de altura	ml	65,00
1,3	Campamento con base granular, en tabla y teja Eternit	m2	20,00
1,4	Valla informativa con soporte (5x2.8m) según diseño	UND	1,00
2	**ADECUACIÓN DEL TERRENO**		
2,1	Excavación manual en roca a cualquier profundidad sin acarreo libre	m3	191,49
2,2	Excavación manual en tierra a tajo abierto a cualquier profundidad sin acarreo libre	m3	446,79
2,3	Suministro, conformación y compactación de relleno alrededor de estructuras	m3	285,95
2,4	Retiro de Material sobrante de excavación	m3	740,88
3	**ESTRUCTURAS**		
3,1	**CAISSON EN CONCRETO REFORZADO Y ANCLAJES**		
3.1.1	Encamisado de pilote con anillo en concreto reforzado de sacrificio Diám Ext. = 1.44m incluye Excavación	ml	63,00
3.1.2	Acero de refuerzo PDR60 Fy=60000	Kg	13536,00
3.1.3	Suministro e instalación de concreto 3000psi hecho en obra	m3	71,47
3.1.4	Perforación Para anclajes de 0.00 a 20.00 m	ml	180,00
3.1.5	Suministro e instalación de Armadura anclaje (3 cables D =1/2") L= 20.00 m	Und	9,00
3.1.6	Inyección de lechada para anclajes	m3	4,50

142

623

3.1.7	Suministro e instalación de platina de 200mm x 12 mm con tres agujeros	Und	9,00
3.1.8	Suministro e instalación de popora de 3 agujeros cónicos para cuña de =1/2"	Und	9,00
3.1.9	Suministro e instalación de kit de cuñas de =1/2" para anclaje	Und	9,00
3.1.10	Tensionamiento de anclajes	und	9,00
3,2	**MUROS EN CONCRETO REFORZADO**		
3.2.1	**Zapata**		
3.2.1.1	Acero de refuerzo PDR60 Fy=60000 muro	Kg	3144,99
3.2.1.2	Suministro e instalación de concreto 3000psi hecho en obra	m3	51,75
3.2.2	**Vástago**		
3.2.2.1	Acero de refuerzo PDR60 Fy=60000	KG	2075,53
3.2.2.2	Suministro e instalación de concreto 3000psi hecho en obra	M3	25,88
4	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**		
4,1	Intervención de cauce	ml	50,00
4,2	Drenes de penetración con tubería ranurada en pvc 2" de 0 a 30m	ml	540,00
4,3	Suministro e instalación de tubería sanitaria perforada PVC D=3"	ml	11,40
4,4	Suministro e instalación de Geodren Planar	m2	148,35
4,5	Revegetalización	m2	398,73
5	**ITEMS NO PREVISTOS**		
5,1	Solado de limpieza para calsson y zapata muro de contención	m2	69,52
5,2	Filtro en Geotextil para muro de contención con Tubería sanitaria de 8"	ml	34,50
5,3	Cajas de inspección para drenajes de 1 x 1 mts	Und	7,00
5,4	Encamisado para anclajes con tubería de 3"	ml	180,00
5,5	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC 10"	ml	20,00
5,6	Suministro e instalación de Lloradero en Tubería PVC D=3"	und	38,00

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Bucaramanga, **A Los Doce (12) Día(S) Del Mes De Octubre Del Año Dos Mil Veintitrés (2023)**

ALFONSO VEGA ALBINO
SUPERVISOR
NIT. 901,660,030
Contratista o Representante Legal

DIANA CAROLINA RUEDA ALVAREZ
CONTRATISTA
NIT. 901,663,661
Contratista o Representante Legal

CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
SUBDIRECTOR
c.c. 91,496,579

8.4 MODELO DE DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
CDMB
Carrera 23 No 37 –
63Bucaramanga

PROCESO: No. LP – 008 – 2022

OBJETO: CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE MITIGACION CONTRA PROBLEMAS DE EROSION E INESTABILIDAD GEOTECNICA PARA LA LADERA UBICADA EN EL KM 4 DE LA VÍA SURATÁ-CACHIRÍ DEL MUNICIPIO DE SURATA SANTANDER

PROPONENTE: CONSORCIO OBRA MITIGACIÓN SURATA

Los suscritos, DIANA CAROLINA RUEDA ALVAREZ, y MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **OCCINT DE COLOMBIA S.A.S y CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S,** respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en la selección de la referencia cuyo objeto es CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE MITIGACION CONTRA PROBLEMAS DE EROSION E INESTABILIDAD GEOTECNICA PARA LA LADERA UBICADA EN EL KM 4 DE LA VÍA
SURATÁ-CACHIRÍ DEL MUNICIPIO DE SURATA SANTANDER, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

A) La denominación del consorcio es: **CONSORCIO OBRA MITIGACIÓN SURATA**
B) La duración de este consorcio será igual al termino de duración del contrato SIETE (07)MESES y un año más.
C) El consorcio esta integrado por:

NOMBRE	PARTICIPACIÓN (%)
CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S	50%
OCCINT DE COLOMBIA S.A.S	50%

D) La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria
E) El representante del consorcio es DIANA CAROLINA RUEDA ALVAREZ, identificada con C.C. No. 1.098.702.726 de Bucaramanga, quien esta expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato con amplias y suficientes facultades.
F) La sede del consorcio es:
Dirección: Carrera 25 No 35 – 16 Edificio San Lucas Downtown Torre A Apt 904
Teléfono: 3024440136
Ciudad: Bucaramanga, Santander
Correo: occintdecolombiasas2018@gmail.com

G) Los integrantes nos comprometemos a no ceder la participación en el consorcio ni a los demás participantes, ni a terceros, sin autorización previa de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

En constancia, se firma en Bucaramanga, a los 21 días del mes de noviembre de 2022.

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S
NIT No. 804.015.242 – 8
R.L. MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES
C.C. No. 91.242.962 de Bucaramanga

OCCINT DE COLOMBIA S.A.S
NIT No. 901.150.905 – 1
R.L. DIANA CAROLINA RUEDA ALVAREZ
C.C. No. 1.098.702.726 de Bucaramanga

CONSORCIO OBRA MITIGACIÓN SURATA
R.L. DIANA CAROLINA RUEDA ALVAREZ
C.C. No. 1.098.702.726 de Bucaramanga

626

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.098.702.726**
RUEDA ALVAREZ

APELLIDOS
DIANA CAROLINA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-MAR-1991**
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 **AB+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

07-ABR-2009 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00548849-F-1098702726-20140222 0037317948A 1 6862751567


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
91.242.962
NUMERO
CAMARGO JAIMES
APELLIDOS
MIGUEL ANGEL
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 22-NOV-1965
PIEDECUESTA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
12-DIC-1983 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

16. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

	ConstruSuelos de Colombia S.A.S
	PROCESO DE INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA No. GRD-RE-2026-020

FORMATO 7
PERSONAL MINIMO

Floridablanca, Santander

Señores:

GOBERNACION DE SANTANDER
OFICINA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
Floridablanca

Referencia: Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-020

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER.

MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante legal de CONSTRUSUELOS COLOMBIA S.A.S., me permito presentar los siguientes perfiles para acreditar el personal mínimo necesario para la ejecución del contrato:

Nro.	Nombres y apellidos	Nro. de Identidad	Profesión	Cargo	Dedicación
1	MIGUEL CAMARGO JAIMES	91.242.962	INGENIERO CIVIL	DIRECTOR DE OBRA	30%
2	RICARDO ANDRES SUAREZ	1.1098.711.529	INGENIERO CIVIL	RESIDENTE DE OBRA	100%
3	HUGO MEJIA	91.075.136	INGENIERO CIVIL	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA	20%

Se adjunta la documentación requerida para su evaluación y verificación conforme lo contemplado en el documento de estudios previos.

Atentamente,

Nombre del proponente CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

Firma del Representante Legal

HOJA DE VIDA
MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES
CC. 91.242.962

HOJA DE VIDA

DATOS PERSONALES

Nombres y Apellidos	: MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES
Lugar de Nacimiento	: Piedecuesta
Fecha de Nacimiento	: Noviembre 22 de 1965
Cédula de Ciudadanía	: 91'242.962 de Bucaramanga
Libreta Militar	: TR Nº 91242962 Distrito Militar 32
Estado Civil	: Casado
Profesión	: Ingeniero Civil
Matrícula Profesional	: 68202097608STD
Dirección	: Calle 29 9-68 Lagos I
Teléfonos	: (7) 638 28 09
Fax	: (7) 684 84 30
Celular	: 312 450 38 36
Correo-Electrónico	: contrusuelositda@hotmail.com
Ciudad	: Floridablanca

HOJA DE VIDA

MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES

CC. 91.242.962

ESTUDIOS REALIZADOS

Universitarios:	UNIVERSIDAD DE SANTANDER, UDES 2003
	Bucaramanga
Título Obtenido:	INGENIERO CIVIL
Postgrado:	ESPECIALIZACION EN GEOTECNIA AMBIENTAL
	UNIVERSIDAD DE SANTANDER
Título Obtenido:	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA AMBIENTAL
Postgrado:	ESPECIALIZACION EN GERENCIA EMPRESARIAL
	UNIVERSIDAD LIBRE –SOCORRO (S/DER)
Título Obtenido:	ESPECIALISTA EN GERENCIA EMPRESARIAL

HOJA DE VIDA

MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES

CC. 91.242.962

Postgrado:	ESPECIALIZACION EN VIAS TERRESTRES - UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - UPB
Título Obtenido:	ACTUALMENTE

ING MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES

TP. 68202097608 STD

ANEXOS: DOCUMENTOS DE TÍTULOS Y EXPERIENCIA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 91.242.962
CAMARGO JAIMES

APELLIDOS
MIGUEL ANGEL

NOMBRES



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-NOV-1965
PIEDECUESTA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

12-DIC-1983 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.

68202097608STD

INGENIERO CIVIL

DE FECHA **20/03/2003**

MIGUEL ANGEL
CAMARGO JAIMES
C.C. 91242962
CORPORACION UNIVERSITARIA
DE SANTANDER - UDES

PRESIDENTE DEL CONSEJO

635

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4513130

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 91242962, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202-097608 desde el 20 de Marzo de 2003, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 3375.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los seis (06) días del mes de Junio del año dos mil veintiseis (2026).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

156

REPUBLICA DE COLOMBIA

La Corporación Universitaria de Santander

UDES

Aprobada por el Ministerio de Educación Nacional
de conformidad con la Personería Jurídica No. 810 de 1996
Teniendo en cuenta que:

MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES

C.C. Nº. 91'242.962 Expedida en: BUCARAMANGA

Cursó y aprobó los estudios programados por esta Institución Universitaria
y cumplió con las exigencias legales y reglamentarias,
le confiere el titulo de:

INGENIERO CIVIL

En constancia de lo anterior se firma y sella este Diploma,
en la ciudad de Bucaramanga, el día 11 del mes FEBRERO del año 2.003

Rector | Secretario General | Director del Programa

Registrado en el folio 5569 Libro B- 1 Nº de Acta 07871

639

UDES
Universitaria de Santander
Personería Jurídica 810 de Marzo/96 Min. Educación

ACTA DE GRADO No. 07871

En la ciudad de Bucaramanga, Departamento de Santander, República de Colombia a los ***ONCE (11)*** *días del mes* ***FEBRERO*** *del año* ***DOS MIL TRES (2003)*** *se reunió el Consejo Académico de la* ***CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE SANTANDER.***
Presidió la sesión RAFAEL SERRANO SARMIENTO y
obró como Secretario JOSÉ ASTHUL RANGEL CHACÓN
Considerando el Consejo que ***MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES***
Con cédula de ciudadanía número ***91`242.962*** *Expedida en* ***BUCARAMANGA***
y libreta militar número Expedida por
Cumplió con las disposiciones legales, reglamentarias, presentó el proyecto de grado con el título

PRACTICA EMPRESARIAL AL CONVENIO COOPERACION INTERISNTITUCIONAL PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA – UNIVERSITARIA DE SANTANDER – UDES.

y obtuvo un promedio ponderado en su carrera de ***(3.57) TRES PUNTO CINCUENTA Y SIETE*** *sobre cinco.*
En consideración a lo anterior y obrando en nombre de la República de Colombia se le otorgó el título de

INGENIERO CIVIL

Bajo la gravedad de juramento, el graduando prometió cumplir con los deberes propios del ejercicio de su profesión.

En constancia se extiende y firma la presente acta.

Rector. RAFAEL SERRANO SARMIENTO

Secretario General, JOSÉ ASTHUL RANGEL CHACÓN

Hay un sello que dice: REPÚBLICA DE COLOMBIA. BUCARAMANGA. CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE SANTANDER.
Es fiel copia de su original tomada el día ***ONCE (11)*** *del mes de* ***FEBRERO*** *de* ***DOS MIL TRES (2003).***

SECRETARIO GENERAL

República de Colombia

Ministerio de Educación Nacional y en su nombre

La Universidad de Santander

UDES

Aprobada por el Ministerio de Educación Nacional de conformidad con la Personería Jurídica No. 810 de 1996 y la Resolución No. 6216 del 22 de diciembre de 2005

Teniendo en cuenta que:

Miguel Ángel Camargo Jaimes

C.c No. 91`242.962 Expedida en: Bucaramanga

Cursó y aprobó los estudios y cumplió con las exigencias legales y reglamentarias, le confiere el título de:

Especialista en Geotecnia Ambiental

En constancia de lo anterior se firma y sella este Diploma, en la ciudad de Bucaramanga, el día 15 del mes Abril del año 2008

Rafael Núñez
Rector

Secretaria General

Director del Programa

Registrado en el folio 11961 Libro II-10 Nº de Acta 14037 Diploma No. 2609

638

Universidad de Santander
UDES
Personería Jur. 610 de 12/03/96 Min.Educación
Resolución No. 6210 - 19/12/96 Min.Educación

ACTA DE GRADO No. 14037

En la ciudad de Bucaramanga, Departamento de Santander, República de Colombia a los ***QUINCE (15)*** *días del mes* ***ABRIL*** *del año* ***DOS MIL OCHO (2008)*** *se reunió el Consejo Académico de la* ***UNIVERSIDAD DE SANTANDER***
Presidió la sesión ***RAFAEL SERRANO SARMIENTO*** *y*
obró como Secretario ***JOSÉ ASTHUL RANGEL CHACÓN***
Considerando el Consejo que ***MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES***
Con cédula de ciudadanía número ***91`242.962*** *Expedida* ***BUCARAMANGA***
y libreta militar número *Expedida por*
Cumplió con las disposiciones legales, reglamentarias, presentó el proyecto de grado con el título

CARACTERIZACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS Y DEFICINICION DE LOS PARAMETROS PARA CRECIMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO – BOLIVAR.

y obtuvo un promedio ponderado en su carrera de ***(4.36) CUATRO PUNTO TREINTA Y SEIS*** *sobre cinco.*
En consideración a lo anterior y obrando en nombre de la República de Colombia se le otorgó el título de

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA AMBIENTAL

Bajo la gravedad de juramento, el graduando prometió cumplir con los deberes propios del ejercicio de su profesión.

En constancia se extiende y firma la presente acta.

Rector, *RAFAEL SERRANO SARMIENTO*

Secretario General, *JOSÉ ASTHUL RANGEL CHACÓN*

Hay un sello que dice: REPÚBLICA DE COLOMBIA, BUCARAMANGA, UNIVERSIDAD DE SANTANDER.
Es fiel copia de su original tomada el día ***QUINCE (15)*** *del mes de* ***ABRIL*** *de* ***DOS MIL OCHO (2008).***

SECRETARIO GENERAL

UNIVERSIDAD LIBRE
Fundada en 1923

La Calidad académica un compromiso institucional

NIT.:860.013.798-5

MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES

Acta de Grado No. **38**
Folio No. **38**

En el aula máxima de la Universidad Libre Seccional Socorro siendo las 9:00 am del día 01 del mes abril del año 2016, se reunieron los Doctores NELSON OMAR MANCILLA MEDINA, Rector Seccional, MARTHA XIMENA RIVERA FRANCO, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables y GLORIA PATRICIA TAMAYO ALCANTARA, Secretario Académico de la misma Facultad; con el fin de llevar a cabo el acto de grado, mediante delegación efectuada por el Rector Nacional contenida en la Resolución No. 001 del 15 de Octubre de 2014, de acuerdo con el numeral 10° del artículo 34 del Estatuto Orgánico de la Corporación Universidad Libre, del Egresado: CAMARGO JAIMES MIGUEL ANGEL, identificado (a) con la Cédula de Ciudadanía No. 91242962 de Bucaramanga, quien cumplió satisfactoriamente todos los requisitos exigidos por la Ley y el Reglamento del programa para optar al título de: ESPECIALISTA EN GERENCIA EMPRESARIAL

Acto seguido se procede a recibirle juramento y hacerle entrega al (la) Graduado (a): CAMARGO JAIMES MIGUEL ANGEL, del diploma y copia de la presente Acta de Grado.

En testimonio de lo anterior, se firma la presente Acta de Grado, en la ciudad de Socorro, a los 01 días del mes abril del año 2016.

Rector Seccional

El Decano

El Secretario Académico

El Graduado (a)

641

ConstruSuelos de Colombia S.A.S
Nit: 804.015.242

LA SUSCRITA JEFE DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

CERTIFICA

Que el Ingeniero MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES, identificado con la cédula de ciudadanía número 91.242.962 de Bucaramanga y con Matrícula Profesional número 68202097608 STD, ha prestado sus servicios como DIRECTOR DE OBRA, además ha desempeñado el cargo de REPRESENTANTE LEGAL, desde el 12 de mayo de 2003 hasta la fecha, por lo cual ha participado en los diferentes proyectos y contratos que nuestra empresa ha intervenido con la realización de Obra Civiles:

A continuación, se relacionan algunos proyectos:

Contrato ORDEN DE PROVEEDURIA No 001 DE 2025 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA GEOTÉCNICA PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL TALUD UBICADO EN EL BARRIO SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER EN VIRTUD DEL DECRETO No. 023 DEL 01 DE ABRIL DE 2025 "POR EL CUAL SE DECLARA LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PUBLICA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER" Y PLAN DE ACCION ESPECIFICO EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER"

Municipio	: RIONEGRO
Contratante	: ALCALDÍA DE RIONEGRO SANTANDER
Fecha de Inicio	: 3 DE JUNIO DE 2025
Fecha de Terminación	: 2 DE DICIEMBRE DE 2025

Se expide en Floridablanca, a los trece (13) días del mes de enero de 2026.

FANNY LUCILA RAMÍREZ SUAREZ
C.C. No. 37540943 de Bucaramanga
DPTO. RRHH CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

462

642

ConstruSuelos de Colombia S.A.S
Nit: 804.015.242

LA SUSCRITA REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

CERTIFICA

Que el Ingeniero MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES, identificado con la cédula de ciudadanía número 91.242.962 de Bucaramanga y con Matrícula Profesional número 68202097608 STD, ha prestado sus servicios como DIRECTOR DE OBRA, además ha desempeñado el cargo de REPRESENTANTE LEGAL, desde el 12 de mayo de 2003 hasta la fecha, por lo cual ha participado en los diferentes proyectos y contratos que nuestra empresa ha intervenido con la realización de Obra Civiles:

A continuación, se relacionan algunos proyectos:

Contrato No. 0940-17 "CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA CARRERA 5 ENTRE LAS CALLES 5 Y 7, DEL MUNICIPIO DE SURATA, SANTANDER."

Municipio	: SURATA
Contratante	: SOCIEDAD MINERA DE SANTANDER
Fecha de Inicio	: NOVIEMBRE 03 DE 2017
Fecha de Terminación	: MARZO 01 DE 2018
Dedicación	: 30%

Se expide en Floridablanca, a los cinco (05) días del mes de Abril de 2018.

MARTHA LILIANA RUEDA MALAGON
C.C. No. 63.337.515 de Bucaramanga
T.P. 53312-T
Revisor Fiscal de CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

RICARDO ANDRES SUÁREZ BARRETO

INGENIERO CIVIL TP. 68202-252896 STD



3103347088 - 3144824308

Ricardoandressuarez@hotmail.com

DATOS PERSONALES

- Fecha y lugar de nacimiento: Octubre 02 de 1991 Barrancabermeja
- Cedula de ciudadanía: 1.098.711.529 de Bucaramanga
- Estado Civil: Soltero
- Dirección: Cr. 9ª # 46 – 16. Barrio Villa Vargas
- Ciudad: Yopal, Casanare
- Teléfono: 3103347088 - 3144824308
- Dirección electrónica: ricardoandressuarez@hotmail.com

RICARDO ANDRES SUAREZ BARRETO
INGENIERO CIVIL
3103347088

644

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Civil con conocimientos en distintos ámbitos, como diseño geométrico de vías, el área de suelos, la programación, presupuesto y ejecución de proyectos, sistemas de acueducto y alcantarillados y AutoCAD.
Soy una persona con aptitudes, habilidades y destrezas necesarias para el ejercicio profesional. Creativo, Responsable y Honesto; Con facilidad para el aprendizaje y de búsqueda de soluciones innovadoras a las necesidades de la sociedad priorizando un enfoque ético y moral.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

- Ingeniero residente de la empresa Imac J&M Ltda. en la ejecución de placas de concreto reforzado y montaje de caseta metálica en el campo Rancho Hermoso – Canacol Energy.

- Auxiliar de ingeniería para el proyecto de mejoramiento del ornato y urbanismo del barrio Casiquiare mediante la construcción y pavimentación de las vías del barrio. Con la empresa Distrisuministros Nuevo Horizonte. Octubre 2 de 2012 -- Febrero 15 de 2013.

- Diseño de viviendas multifamiliares y locales comerciales en el barrio Llano Lindo, Yopal – Casanare. Independiente.

- Auxiliar de ingeniería para el proyecto que tiene por objeto INTERVENTORIA CONSTRUCCION DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS DEL CENTRO POBLADO AGUACLARA DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DE CASANARE. Marzo 7 de 2013 – Septiembre 30 de 2013

- Ingeniero residente de obra en la construcción del parque industrial ecoeficiente San Carlos **PIECOS**. Octubre 2013 – Fecha actual.

FORMACIÓN ACADÉMICA

- Ingeniero Civil

  Universidad Pontificia Bolivariana

  Bucaramanga, Colombia

  2013

- Bachiller académico

  Colegio San Pedro Claver

  Bucaramanga, Colombia

  2007

IDIOMAS

- Español – Nativo

- Inglés: Lectura – 100% Escritura – 100% Habla – 100%

SISTEMAS Y TECNOLOGIA

- Autodesk AutoCAD
- Microsoft Office
- Sketchup
- Sap 2000

FORMACIÓN ACADÉMICA COMPLEMENTARIA

- Curso AutoCAD. Centro industrial de mantenimiento integral-Regional Santander. SENA. Julio 2010.
- IX Jornada técnica de ingeniería civil - construcción sostenible. Universidad Pontificia Bolivariana. Bucaramanga. Octubre 2009.
- Seminario taller internacional sobre sistemas de transporte rápido basado en autobuses. Universidad Pontificia Bolivariana – Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga. Marzo 2010.
- I seminario internacional de vulnerabilidad en ciudades y X jornada técnica facultad de ingeniería civil. Universidad Pontificia Bolivariana. Bucaramanga. Octubre 2010.

- Jornadas universitarias de seguridad vial. Fondo nacional de prevención vial – Universidad Pontificia Bolivariana. Bucaramanga. Marzo 2010.
- Seminario "En busca de la movilidad" y XI Jornada técnica facultad de ingeniería civil. Universidad Pontificia Bolivariana. Bucaramanga. Octubre 2011.
- Jornadas universitarias de seguridad vial. Fondo nacional de prevención vial – Cámara de comercio de Bucaramanga. Bucaramanga. Octubre 26 de 2011.


SOPORTES


Cedula de ciudadanía





Tarjeta militar


REPÚBLICA DE COLOMBIA
FUERZAS MILITARES
Tarjeta Reservista Segunda Clase
NÚMERO 1098711529
APELLIDOS Y NOMBRES
SUAREZ BARRETO
RICARDO ANDRES
PERTENECE AL EJERCITO DE:
1ª LINEA 31 DIC 2021 | 2ª LINEA 31 DIC 2031 | 3ª LINEA 31 DIC 2041
PROFESIÓN BACHILLER
FECHA DE EXP: 26 JUN 2018
CDTE DE DISTRITO


FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL
Instrucciones Especiales
1. Esta es un documento público y es requisito presentarlo para los siguientes casos:
- Celebrar contratos con cualquier entidad pública.
- Ingresar a la carrera administrativa
- Tomar posesión de cargos públicos
- Obtener grado de profesional en cualquier centro docente de educación superior
2. En caso de convocatoria de reserva, de entrenamiento especial o de movilización, debe efectuar presentación inmediata en la unidad militar más cercana al lugar de su residencia para recibir instrucciones al respecto.
2862924
EJ CID 705

Tarjeta profesional


REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

MATRICULA PROFESIONAL No.
68202-252896 STD
INGENIERO CIVIL

DE FECHA 06/06/2013
RICARDO ANDRES
SUAREZ BARRETO
C.C. 1098711529
UNIVERSIDAD PONTIFICIA
BOLIVARIAN EC. BUCARAMANGA

PRESIDENTE DEL CONSEJO

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como Ingeniero en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA.

Calle 78 No. 8 - 57 Oficina 1301 Tel.: 636 5384 Bogotá D.C.
01 8000 116590

Diploma de grado

Universidad Pontificia Bolivariana

SECCIONAL BUCARAMANGA

APROBADA SEGÚN ACUERDO No. 083 DE JULIO 11 DE 1990 DEL ICFES

teniendo en cuenta que

Ricardo Andrés Suárez Barreto

Cédula de ciudadanía No 1098 711.529 Expedida en Bucaramanga

Curso y aprobó los estudios exigidos por las normas legales reglamentarias vigentes, le confiere el título de

Ingeniero Civil

En testimonio de ello le expide el presente diploma en Bucaramanga, Departamento de Santander, República de Colombia el día 10 del mes de Mayo del año 2012

El Rector

El Decano

El Secretario General

Anotado al folio 3084 del libro 15°P de registro de diplomas refrendado en Bucaramanga el 10 de Mayo de 2012

7230

172

652

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4544427

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que RICARDO ANDRES SUAREZ BARRETO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1098711529, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202-252896 desde el 06 de Junio de 2013, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1035.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintitres (23) días del mes de Junio del año dos mil veintiseis (2026).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

173

INFORMACIÓN PERSONAL



Nombres	Hugo Manuel
Apellidos	Mejía Vargas
Fecha de Nacimiento	3 de Julio de 1975
Ciudad	San Gil
Estado Civil	Casado
Cédula de Ciudadanía	91.075.136
Lugar de Expedición	San Gil
Domicilio	Calle 48 No. 3-41 30 Lagos II. Floridablanca. (Área metropolitana de Bucaramanga)
Teléfono	3124586924, 6183659

ESTUDIOS REALIZADOS

Nivel	Primaria
Institución	**Concentración Sagrada Familia**
Años	5 Años
Lugar	San Gil
Nivel	Secundaria
Institución	**Colegio Nacional San José De Guanenta**
Años	6 años
Titulo Obtenido	Bachiller Técnico "Especialidad en dibujo"
Lugar	San Gil
Nivel	Universitario
Institución	**Unidades Tecnológicas de Santander UTS**
Titulo Obtenido	Tecnólogo En Topografía
Año	1999
Nivel	Pregrado
Institución	**Universidad Industrial de Santander**
Titulo Obtenido	Ingeniero Civil
Año	2003
Nivel	Postgrado
Institución	**Universidad Industrial de Santander**
Titulo Obtenido	Especialización en estructuras.
Año	En estudio.
Nivel	Complementario
Institución	**Multiprocesos SIG.**
Curso	Autocad
Año	1995
Nivel	Complementario
Curso	Manejo de Software de ingeniería como Sap2000, Etabs, Epanet, Construdata, Project, HEC-RAS, Office, Cypecad. DC. Cad, DL Net, Primavera.
Nivel	Complementario
Curso	Diplomado en salud ocupacional- ARP SURA Curso En trabajo de Alturas Nivel Avanzado-SENA.

EXPERIENCIA LABORAL

Cargo	Director de obra
Entidad	**Consorcio Tiziano.**
Año	Agosto de 2016- a la fecha
Obra	Proyecto Edificio Tiziano.
Descripción:	Administrar de forma técnica y financiera el proyecto. Ejecutar el avance del proyecto ajustado a los diseños aprobados. Desarrollar la gestión necesaria para alcanzar los objetivos y metas trazadas dentro del Proceso de Construcción.
Lugar	Valledupar, Cesar.

Cargo	Director de obra
Entidad	**Constructora Prestigio S.A.**
Año	Febrero de 2016- Agosto de 2016
Obra	Proyecto Conjunto Residencial Arboreto Parque Residencial.
Descripción:	Administrar de forma técnica y financiera el proyecto. Ejecutar el avance del proyecto ajustado a los diseños aprobados. Desarrollar la gestión necesaria para alcanzar los objetivos y metas trazadas dentro del Proceso de Construcción.
Lugar	Piedecuesta.

Cargo	Director de obra
Entidad	**Consorcio R&G Constructores 2015.**
Año	Noviembre de 2015- Enero de 2016
Obra	Construcción de la sede y la adquisición con instalación del sistema de oficina abierta ya archivo dela dirección territorial oriente de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios ubicada en la carrera 34 no.54-92.
Descripción:	Revisar todos los diseños y estudios del proyecto entregados por entidad estatal para iniciar obra. Asegurar el cumplimiento de normas, procedimientos y obligaciones definidos en el proceso de Construcción. Hacer seguimiento a programa de obra y control de costos.
Lugar	Bucaramanga.

Cargo	Director de obra
Entidad	**Fundación Cardiovascular de Colombia.**
Año	Abril de 2015- Septiembre de 2015
Obra	Proyecto Centro Medico y Odontológico FCV.
Descripción:	Ejecutar el avance del proyecto ajustado a los diseños aprobados por las FCV, bajo la normatividad existente y sobre las directrices trazadas por la Junta de obra. Ejecutar el avance del proyecto ajustado a los diseños aprobados. Desarrollar la gestión necesaria para alcanzar los objetivos y metas trazadas dentro del Proceso de Construcción.
Lugar	Piedecuesta.

Cargo	Ingeniero Residente de Estructura.
Entidad	**Fundacion Cardiovascular de Colombia.**
Año	Abril de 2014- Marzo de 2015.
Obra	Proyecto Hospital Internacional de Colombia.
Descripción:	Desatrollar el avance del proyecto ajustado a los diseños y especificaciones aprobados. Planear y supervisar el trabajo realizado por las contratistas y su personal a cargo. Velar por el cumplimiento del cronograma establecido para la ejecución de la obra. Velar por el cumplimiento del cronograma establecido para la ejecución de la obra.
Lugar	Piedecuesta.

Cargo	Director de obra
Entidad	**Constructora Prestigio S.A.**
Año	Diciembre de 2011- marzo 2014.
Obra	Proyecto edificio Onix San Pedro.
Descripción:	Desarrollar la gestión necesaria para alcanzar objetivos, planeando y supervisando el trabajo de obra. Desarrollar la gestión necesaria para alcanzar los objetivos y metas trazadas dentro del Proceso de Construcción.
Lugar	Bucaramanga.

Cargo	Diseñador Estructural
Entidad	**Independiente.**
Año	2003-Hasta la fecha
Obra	Diseños estructurales de varias edificaciones entre ellas Club residencial Montevechio, Edificio calle 42; Multifamiliar CARRERA 20 N.

	103-22, Colegio José Celestino Mutis, Colegio Teresiano (Aguachica), Universidad Popular del Cesar (Aguachica), entre otros.
Lugar	Bucaramanga
Cargo	Ingeniero Residente
Entidad	**Urbanas S.A.**
Año	Octubre de 2009- Noviembre de 2012.
Obra	Proyecto edificio Casa Puyana, Edificio Tamaca Torre 3.
Descripción:	Desarrollar la gestión necesaria para alcanzar objetivos, planeando y supervisando el trabajo de obra.
Lugar	Bucaramanga.
Cargo	Contrato
Entidad	**Municipio de Girón.**
Año	Octubre de 2009.
Obra	Vulnerabilidad Sísmica del proyecto vehicular sobre el Rio de Oro en la desviación a la Vereda Lagunetas y Llano Grande en el municipio de Girón.
Descripción:	La evaluación de un puente para una nueva propuesta para una luz de 40 mts y el alzado del galibo mínimo de la estructura, conservando los parámetros originalmente planteados en el proyecto anterior y ajustando el proyecto a las nuevas necesidades.
Lugar	Girón Santander.
Cargo	Ingeniero Residente Auxiliar
Entidad	**Urbanas S.A.**
Año	Enero de 2008- Septiembre 2009.
Obra	Proyecto conjunto residencial Arawak, Conjunto Residencial Sotomayor.
Descripción:	Vigilancia, revisión y control de obra.
Lugar	Bucaramanga.
Cargo	Ingeniero Calculista
Entidad	**Oteco Ltda.**
Año	Marzo de 2006- Diciembre 2007.
Obra	Proyectos varios, Balcones de San Marino, Brisas del Mar, Torres de Montreal (Barranquilla), Torres de la Alameda, Santa Maria de Cañaveral, Monumento a los Comuneros (Bucaramanga), Reserva de Federman (Bogota).

Descripción:	Diseño estructural de estructuras de sistema industrializado, estructuras aporticadas, etc.
Lugar	Bucaramanga.
Cargo	Ingeniero Calculista
Entidad	**Consultores del Desarrollo S.A.**
Año	Noviembre de 2005- Febrero 2006
Obra	Asistencia directa para la revisión, ajuste, y realización de diseños arquitectónicos, de ingeniería y viabilización de proyectos cofinanciados con recursos de ley 21 de 1982 a las entidades territoriales correspondiente al grupo 5
Descripción:	Diseño estructural e hidrosanitario de colegios, revisión de diseños estructurales y diseño de obras de estabilización.
Lugar	Bucaramanga.
Cargo	Ingeniero Calculista
Entidad	**Valco Ltda.**
Año	Julio de 2005- Octubre de 2005
Obra	Plan maestro de Acueducto San Vicente de Chucuri.
Descripción:	Optimización del sistema de acueducto del municipio, proyectado a cuatro etapas cumpliendo con los requisitos de la norma RAS-2000
Lugar	Bucaramanga.
Cargo	Ingeniero Calculista
Entidad	**Consultoría Estructural Ltda.**
Año	Abril de 2005 – Julio de 2005
Descripción:	Diseño estructural de las siguientes estructuras • Locales comerciales y salón comunal de la urbanización Tayasal. • Casa urbanización los Nogales Lote 33. • Diseño de bodega BCN. Medica. • Diseño de estructura metálica para Laboratorios Farmioni Scalpi. • Diseño estructural edificio el Castillo • Diseño placa flotante edificio Obelisco.
Lugar	Bogota
Cargo	Ingeniero Residente
Entidad	**Consorcio Construcciones del Caribe Ltda.**
Año	Marzo de 2005

Obra	Reforzamiento Estructural de Colegio Distrital Bravo Páez.
Descripción:	Reforzamiento de estructura por riostras de acero y colocación de fibra de carbono.
Lugar	Bogota
Cargo	Ingeniero Residente
Entidad	**H.M. Ingeniería Ltda.**
Año	Julio de 2004 – Febrero de 2005
Obra	Reforzamiento Estructural de la Torre "A" del Centro Administrativo Distrital "CAD".
Descripción:	Reforzamiento de estructura de 15 pisos y 431 mt2 de colocación de fibra de carbono.
Lugar	Bogota
Cargo	Ingeniero Residente
Entidad	**H.M. Ingeniería Ltda.**
Año	Mayo a Junio de 2004
Obra	Construcción y reforzamiento de oficinas para FEDCO S.A.
Descripción:	Construcción de estructura metálica de 145 m2 y reforzamiento estructural de fibra de carbono en 25 m2
Lugar	Bogota
Cargo	Director de Calidad
Entidad	**J.R. Ingenieros Ltda.**
Año	2003
Descripción	Implementación del sistema de calidad bajo la norma ISO-9001 para la empresa.
Lugar	Bucaramanga
Cargo	Ingeniero Residente
Entidad	**Total Engenering Ltda.**
Año	2002
Obra	Construcción de obras complementarias para la recuperación, embellecimiento, y puesta al servicio del puente peatonal, sobre la autopista Bucaramanga-Floridablanca, a la altura del barrio Lagos II. Municipio de Floridablanca
Descripcion	Reparación estructural del puente peatonal, la cual incluye apoyo en columna de concreto, y reforzamiento de los elementos estructurales de la cercha metálica del puente.
Lugar	Floridablanca (Santander)

REFERENCIAS PERSONALES

Gerardo Meneses.	Arquitecto Teléfono: 318-4955650 Bucaramanga.
Nubia Suarez Domínguez	Directora administrativa Constructora Prestigio Teléfono 304-3896861 Bucaramanga.
Adriano Otero Pinedo	Ingeniero Civil Teléfono: 300-2086779 Bucaramanga.
German García Vera	Ingeniero Civil Teléfono 310-7669761 6560845 Bucaramanga
Ricardo Romero Carvajal	Ingeniero Civil Teléfono 313-2103377 Bogota
Mabel Liliana Jaimes.	Ingeniera Civil Teléfono 3174277033-3005560142 Bucaramanga
Jorge Álvaro Castellanos	Docente y Topógrafo UIS Teléfono 315-3825081 6442827 Bucaramanga
Hugo Vargas Acuña	Ingeniero Civil. Teléfono: 3164537171. Bucaramanga


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
91.075.136
MEJIA VARGAS
HUGO MANUEL
REPUBLICA DE COLOMBIA


03-JUL-1975
SAN GIL
(SANTANDER)
1.70
O+
M
19-AGO-1993 SAN GIL

662

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Y EN SU NOMBRE

LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

CONFIERE EL TITULO DE

INGENIERO CIVIL

A

HUGO MANUEL MEJIA VARGAS

CEDULA DE CIUDADANIA N° 91.075.136 expedida en SAN GIL

Quien cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos.
En testimonio de ello le otorga el presente

D I P L O M A

En la ciudad de Bucaramanga, EL 16 DE DICIEMBRE DE 2003

Registrado al folio 400 Libro 12 H Diplomas de Grado

Rector

Secretaria General

185

663

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

LE CONFIERE A:

HUGO MANUEL MEJIA VARGAS

C.C. No. 91.075.136 expedida en San Gil

En cumplimiento de todos los requisitos exigidos, el Título de:

TECNOLOGO EN TOPOGRAFIA

Se expide el presente diploma en Bucaramanga, el 9 de Octubre de 1998

Secretario General | Rector | Director de Escuela

Sociedad Colombiana de Ingenieros

Certifica que :

Hugo Manuel Mejia

Participó en las XI JORNADAS GEOTECNICAS DE LA INGENIERIA COLOMBIANA y IV FORO SOBRE GEOTECNIA DE LA SABANA DE BOGOTA, realizadas en la Sociedad Colombiana de Ingenieros, los días 24, 25 y 26 de octubre de 2001.

JAIME D. BATEMAN DURAN
Presidente

MIGUEL ORTEGA RESTREPO
Director Ejecutivo

JOSE N. GOMEZ SAENZ
Presidente Comisión de Geotecnia

Bogotá, D. C , 26 de octubre de 2001

184



REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

COPNIA

MATRICULA PROFESIONAL No.

68202128368STD

INGENIERO CIVIL

DE FECHA 16/02/2006

HUGO MANUEL

MEJIA VARGAS

C.C. 91075136

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL

DE SANTANDER

PRESIDENTE DEL CONSEJO



REPUBLICA DE COLOMBIA

CEDULA DE CIUDADANIA No. 91.075.136

San Gil (Sder.)

APELLIDOS MEJIA VARGAS

NOMBRES Hugo Manuel

3-Jul-1975 San Gil (Sder.)

1-70 Trig.

Ninguna

19-Ago-93

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4544431

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que HUGO MANUEL MEJIA VARGAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 91075136, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202-128368 desde el 16 de Febrero de 2006, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 72.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintitres (23) días del mes de Junio del año dos mil veintiseis (2026).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Micrositе/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

Total Engineering Ltda

OBRAS, SERVICIOS, INTERVENTORIAS, ASESORIAS, CONSULTORIAS Y DISEÑOS EN INGENIERIAS CIVIL, AMBIENTAL, MECANICA, ELECTRICA, METALURGICA, QUIMICA, GEOLOGIA, PETROLEOS Y AFINES

CERTIFICACION

A través de la presente nos permitimos dar constancia de trabajo al Ingeniero Civil **HUGO MANUEL MEJIA VARGAS**, identificado con la C.C.No. 91.075.136 de Bucaramanga; quien laboró como Ingeniero Residente en la **CONSTRUCCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RECUPERACION, EMBELLECIMIENTO Y PUESTA AL SERVICIO DEL PUENTE PEATONAL SOBREE LA AUTOPISTA BUCARAMANGA – FLORIDABLANCA, A LA ALTURA DEL BARRIO LAGOS II, DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA**; realizada por nuestra Empresa durante los meses de Febrero – Abril de 2002.

Los Trabajos realizados correspondieron a la Repotenciacion de la Super – Estructura.

Se expide a solicitud del interesado, a los quince días del mes de Diciembre de 2003.

ING. GABRIEL HERNANDEZ SUAREZ
Gerente

Carrera 24 No. 30-43
Teléfonos: 6452487 - 6333727
E-mail: total_engi@hotmail.com
Bucaramanga

JR Ingenieros Ltda.


CARRERA 20 N.34-47
TEL 6830782 Bucaramanga

Bucaramanga, Diciembre 8 de 2003

CERTIFICACION

El señor HUGO MANUEL MEJIA identificado con la cedula de ciudadanía 91'075 136 de San Gil, trabajó en esta empresa implementando el sistema de calidad ISO 9000/2000, durante los meses de agosto hasta noviembre del presente año.

Atte.



JAIRO ROJAS GARCIA
Gerente
Cel: 3108516938

huningeniería ltda.

CERTIFICACION

Que el ingeniero HUGO MANUEL MEJIA, identificado con la cédula de Ciudadanía No. 91'075.136 de San Gil (Santander), laboro con nuestra firma desde el 14 de Mayo de 2004 hasta el 14 de Marzo de 2005 en el cargo de Ingeniero Residente de Obras Civiles en las siguientes obras:

OBRA	*DESCRIPCION*	*FECHA INICIO*	*FECHA FINALIZAICON*
Reforzamiento estructural de la torre A del Centro Administrativo Distrital.	Reforzamiento estructural del edificio de 16 pisos en fibra de carbono.	Julio/2004	Febrero/2005
Bodega FEDCO	Construcción de estructura metálica de 145 m2 y reforzamiento estructural en fibra de carbono.	Mayo/2004	Julio/2004

Se expide el presente certificado a Solicitud del interesado a los Veintiocho (28) días del mes de Marzo de 2005.

HUGO VARGAS ACUÑA
Representante Legal (S)

Carrera 68D No. 40A – 50 Int. 1 Apto. 204 Teléfonos: 4 16 00 02 – 4 83 54 64
Página Web: www.huningeniería.com - Bogotá - Colombia

RICARDO ROMERO CARVAJAL
INGENIERO CIVIL

CERTIFICACION

El ingeniero HUGO MANUEL MEJIA, identificado con la cedula de ciudadanía N. 91'0.75.136 de San Gil Santander, laboro en mi firma desde el abril de 2005 hasta el mes de junio de 2005 en el cargo de ingeniero calculista en los siguientes proyectos:

PROYECTO	DESCRIPCION	ÁREA (m2)
Colegio Marillac	Estructura aporticada con sistema de entrepiso en lamina colaborante	568 m2
Clínica Facatativa	Estructura aporticada con muros estructurales, cimentación en placa flotante.	6825 m2
Salón comunal y locales comerciales, Urbanización Tayasal	Estructura en sistema aporticado	1056 m2+ 328 m2
Casa Urbanización los Rosales Casa 33	Estructura en mampostería confinada	226 m2
Laboratorios Farmioni Scalpi	Dos estructuras metálicas aporticadas con sistema de entrepiso en lamina colaborante	320 m2+ 146 m2
Placa flotante Edificio el castillo	Placa flotante de cimentación	538 m2
Diseño de bodega BCN. Medical	Pórticos en concreto y cubierta en estructura metálica	422 m2
Placa flotante edificio obelisco	Placa flotante cimentación	775 m2

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado a los nueve (9) días del mes de Julio de 2005.

RICARDO ROMERO CARVAJAL
Mat. 25202-32209 de Cundinamarca

Calle 125 No. 30-26 Interior 1 Of 303 Tels: 619 3766, 619 3767 Telefax: 522 6070 BOGOTA D C
e-mail: ricardoromeroca@hotmail.com. consultoriaest@etb.net.co

OTECO LTDA.
Nit 890 205 711-9

PostenCreto
tecnologia en postensado

CERTIFICACION

Por medio de la presente certificamos que el señor **HUGO MANUEL MEJIA VARGAS** identificado con cedula de ciudadania No. 91.075.136 de San Gil, labora para nuestra empresa desde el 1 de Marzo de 2006, como Ingeniero Calculista, con un contrato a termino fijo.

Se expide a solicitud del interesado en Bucaramanga a veinticinco dias del mes de Enero de 2007.

Cordialmente,

OTERO CONSTRUCCIONES & INGENIERIA LTDA.

ADRIANO A. OTERO PINEDO
Gerente

Carrera 34 No 46 - 50 Piso 1 Tel. (57) 7 6436339 - 6433640 Fax (57) 7 6433393
E-mail oteco@postencreto.com Bucaramanga - Colombia

www.postencreto.com

SGS

671

URBANAS S.A.
Más de 33 años valorizando sus sueños.
URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A
NIT. 890.200.877-1

00027671

La Dirección de Desarrollo Estratégico y Gestión Humana de Urbanas

CERTIFICA:

Que revisados los archivos de la Empresa correspondientes a HUGO MANUEL MEJIA VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía número 91.075.136 expedida en San Gil - Santander, se encontró que estuvo vinculado a URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A., mediante contrato individual de trabajo a termino indefinido, con vigencia a partir del día 02 de enero del año 2008 y fecha de terminación el día 15 de noviembre del año 2011.

Este contrato se celebró para el ejercicio de las funciones de Residente Auxiliar de Obra y a partir del 01 de marzo del año 2010 desempeño las funciones de RESIDENTE DE OBRA y para la fecha de terminación del presente contrato su asignación mensual era de dos millones ochocientos veinte dos mil pesos ($2.822 000).

El presente certificado se expide a solicitud del interesado en Floridablanca, a los 01 días del mes de abril del año 2014.

Atentamente,

INGRID YAZMIN CACUA SOLANO
Directora de Desarrollo Estratégico y Gestión Humana

192

672

CONSTRUCTORA
PRESTIGIO
NIT 804.012.949 - 2

CONSTRUCTORA PRESTIGIO S.A

CERTIFICA QUE:

El señor **HUGO MANUEL MEJIA VARGAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.075.136, expedida en San Gil (Santander), laboró para nuestra empresa en el cargo de DIRECTOR DE OBRA del proyecto ONIX SAN PEDRO, ubicado en la Cra 27ª No. 48-16, desde noviembre 15 de 2.011 hasta 25 marzo del presente año.

Sus servicios profesionales fueron recibidos a entera satisfacción por el contratante y certificamos que es cumplidor, responsable y honorable para el fin que fue contratado.

La presente se expide a solicitud del interesado, en Bucaramanga a los nueve días (9) del mes de Mayo del año dos mil catorce. (2.014).

Atentamente,

NUBIA E. SUAREZ DOMINGUEZ
Directora Administrativa y de compras.

Carrera 27 No. 45 - 08 PBX: 657 8080 Telefax: 6470112
E-mail: cprestigio@hotmail.com Bucaramanga - Colombia

193



SIKA certifica que

HUGO MANUEL MEJIA

91 075.136

Asistió al Curso de Capacitacion

"Sistemas de Reforzamiento con Materiales Sintéticos SikaWrap"

Dado en Bogotá D.C., Septiembre 22 de 2004

Gerente SIKA Servicios

Gerente División Construcción

Sika

La solución efectiva.

674

XI RC 2006 ASOCRETO

Cimentaciones Profundas

SEMINARIO ESPECIALIZADO

HUGO MANUEL MEJIA

CONSTANCIA DE ASISTENCIA

INTENSIDAD HORARIA: 11 HORAS

DIRECTOR ASOCRETO

Asocreto

Instituto del CONCRETO

Cartagena de Indias 26 y 27 de septiembre de 2006

195

675



HUGO MANUEL MEJIA

REUNIÓN DEL CONCRETO 2006

DIRECTOR ASOCRETO

Cartagena de Indias, 27, 28 y 29 de septiembre de 2006

Asocreto

~~196~~

17. CRITERIOS FINANCIEROS

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

DEPARTAMENTO: Santander
PAIS: COLOMBIA
BARRIO: Lagos I
TELÉFONO 1: 6076851009
TELÉFONO 2: 3015935262
TELÉFONO 3:
CORREO ELECTRÓNICO: contabilidad1@construsuelosltda.com.co
FAX:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL:
CIRCUNVALAR 29 # 9 - 68
MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN: Floridablanca
DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN: Santander
PAIS: COLOMBIA
BARRIO: Lagos I
TELÉFONO 1 PARA NOTIFICACIÓN: 6076851009
TELÉFONO 2 PARA NOTIFICACIÓN: 3015935262
TELÉFONO 3 PARA NOTIFICACIÓN:
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: contabilidad1@construsuelosltda.com.co
FAX:

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2017, EL RUBRO DE GASTOS FINANCIEROS FUE OBJETO DE MODIFICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA RESOLUCIÓN NO. 16771 DE 2014 DE LA SIC Y EN CONCORDANCIA CON EL CONCEPTO NO. 2017-261 DE 2017 DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA, SUSTITUIDO POR EL RUBRO DE GASTOS DE INTERESES.

INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2025/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	$	11.284.295.650,00
ACTIVO TOTAL:	$	15.699.333.362,00
PASIVO CORRIENTE:	$	927.269.207,00
PASIVO TOTAL:	$	4.436.148.655,00
PATRIMONIO NETO:	$	11.263.184.707,00
UTILIDAD OPERACIONAL:	$	765.318.048,00
GASTOS DE INTERESES:	$	2.550.501,00

CONSTROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2025/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 12,16
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,28
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 300,06

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2024/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 7,97
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,36
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 169,85

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2023/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 8,67
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,36
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 51,21

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2025/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,06
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,04

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2024/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,02
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,01

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2023/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,23
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,15

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

CLASIFICACIÓN

18. PROPUESTA ECONOMICA

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER.	
PRESUPUESTO DE OBRA		ConstruSuelos de Colombia S.A.S

ITEM	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
1	SECCION PRIMERA - PRELIMINARES				
1,01	REPLANTEO, CONTROL Y MEDICIÓN DE LA OBRA	MES	$ 12.978.125,00	2,00	$ 25.956.250,00
1,02	ENCERRAMIENTO EN LONA VERDE Y POSTE DE MADERA	ML	$ 35.335,00	33,00	$ 1.166.055,00
1,03	CAMPAMENTO	GLB	$ 7.023.988,00	1,00	$ 7.023.988,00
1,04	DEMOLICIÓN DE PISOS, ANDENES DE CONCRETO Y CUNETAS	M3	$ 222.645,00	36,50	$ 8.126.542,50
Subtotal					$ 42.272.835,50
2	SECCION SEGUNDA - MOVIMIENTOS DE TIERRA				
2,01	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN A MANO - DESCOLGADO EN TALUDES	M3	$ 271.205,00	148,42	$ 40.252.905,13
2,02	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN A MAQUINA	M3	$ 83.682,00	593,69	$ 49.681.143,15
2,03	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M) (INCLUYE CONFORMACION DE BOTADERO)	M3-KM	$ 4.465,00	23.358,36	$ 104.295.097,49
2,04	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO	M3	$ 238.818,00	275,64	$ 65.826.844,22
Subtotal					$ 260.055.989,99
3	SECCION TERCERA - ESTRUCTURAS				
3,1	CONCRETOS				
3.1.01	CONCRETO DE 3000 PSI	M3	$ 1.295.058,00	84,00	$ 108.784.872,00
3.1.02	CONCRETO DE 3000 PSI PARA CUNETAS Y CANALES	M3	$ 1.295.058,00	1,08	$ 1.403.324,85
3,2	ACEROS				
3.2.01	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa.	KG	$ 13.549,00	9.581,12	$ 129.814.592,17
Subtotal					$ 240.002.789,02
4	SECCION CUARTA - VÍAS Y ANDENES				
4,01	SUB-BASE GRANULAR CLASE C	M3	$ 244.788,00	14,60	$ 3.573.904,80
4,02	MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO MODIFICADO CON GCR (M-GCR-25)	M3	$ 1.461.322,00	7,30	$ 10.667.650,60
Subtotal					$ 14.241.555,40
5	SECCION QUINTA - ESTABILIZACIÓN DE TALUDES				
5,01	PERFORACION PARA ANCLAJES EN TALUDES CON EQUIPO DESCOLGADO HASTA 15 METROS	ML	$ 480.402,00	360,00	$ 176.544.720,00
5,02	PERFORACION PARA ANCLAJES EN TALUDES CON EQUIPO DESCOLGADO MAYORES A 15 METROS	ML	$ 520.875,00	120,00	$ 62.505.000,00
5,03	ENCAMISADO DE ANCLAJES - DRENES	ML	$ 235.257,00	480,00	$ 112.923.360,00
5,04	INYECCION LECHADA DE CEMENTO RESISTENCIA 4267 PSI	M3	$ 1.602.792,00	23,35	$ 37.423.719,65
5,05	PLATINA	UND	$ 92.436,00	24,00	$ 2.218.464,00
5,06	TENSIONAMIENTO DE ANCLAJES 40 TONELADAS	UND	$ 63.910,00	24,00	$ 1.533.840,00
5,07	PROTECTOR PUNTA ANCLAJE EN CONCRETO	UND	$ 33.850,00	24,00	$ 812.400,00
5,08	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA DREN - LLORADERO DE 2" INCLUYE GEOTEXTIL	ML	$ 30.921,00	7,50	$ 231.907,50
5,09	SUMINISTRO DE KIT DE CUÑAS DE 5/8" *4 PARA ANCLAJE	UND	$ 98.029,00	24,00	$ 2.352.696,00
5,10	SUMINISTRO DE POPORAS CON 4 HUECOS 5/8"	UND	$ 176.457,00	24,00	$ 4.234.968,00
5,11	SUMINISTRO DE ANCLAJE DE 20 METROS INCLUYE TORON DE 5/8" SEPARADORES Y TUBERIA Y DEMAS ACCESORIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	$ 2.118.538,00	24,00	$ 50.847.312,00
Subtotal					$ 451.628.387,15
TOTAL COSTO DIRECTO					$ 1.008.201.557,06
			ADMINISTRACION	29%	$ 292.378.451,55
			IMPREVISTOS	1%	$ 10.082.016,00
			UTILIDAD	5%	$ 50.410.078,00
				AIU	$ 352.870.545,55
SUBTOTAL BASICO OBRAS (A)					$ 1.361.072.102,61
			PLAN DE MANEJO AMBIETAL		$ 43.965.800,00
			PLAN DE MANEJO DE TRAFICO		$ 53.853.200,00
VALOR TOTAL OBRAS					$ 1.458.891.102,61

MIGUEL ÁNGEL CAMARGO JAIMES
R. CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S

19. APUS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER.**		
ITEM:	***1,01***	***REPLANTEO, CONTROL Y MEDICIÓN DE LA OBRA***	***MES***

I. EQUIPOS / HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	UNID	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Herramienta menor (10% MO)	MdO	1,00	$1.017.437,62	$1.017.437,62
Equipo de topografía		0,01	$15.671,00	$1.320.412,03
Nivel de precision		0,01	$5.524,00	$465.442,92
SUBTOTAL I. EQUIPOS / HERRAMIENTAS				**$2.803.292,57**

II. MATERIALES E INSUMOS

DESCRIPCION	UNID	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Estacas, Pintura, Tachuelas, Hilo (localización de estructuras y carreteras)	GLB	1,00	$456,25	$456,25
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO II. MATERIALES E INSUMOS				$456,25
FACTOR DE DESPERDICIO			0,00%	$0,00
SUBTOTAL CON DESPERDICIO II. MATERIALES E INSUMOS				**$456,25**

III. TRANSPORTES

DESCRIPCION	CANT.	UNID.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL
SUBTOTAL III. TRANSPORTES					**$0,00**

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO.	%PREST.	P. UNIT.	VR. PARCIAL
Topografo	1	jornal	0,06	85,00%	$166.666,67	$5.191.008,29
Cadenero	2	jornal	0,06	85,00%	$80.000,00	$4.983.367,86
SUBTOTAL IV. MANO DE OBRA						**$10.174.376,15**
TOTAL COSTO DIRECTO						**$12.978.125,00**

MIGUEL ÁNGEL CAMARGO JAIMES
RL CONSTROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION –PAER.		
ITEM:	1,02	ENCERRAMIENTO EN LONA VERDE Y POSTE DE MADERA	ML

I. EQUIPOS / HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	UNID	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Herramienta menor (10% MO)	MdO	1,00	$2.144,93	$2.144,93
SUBTOTAL I. EQUIPOS / HERRAMIENTAS				$2.144,93

II. MATERIALES E INSUMOS

DESCRIPCION	UNID	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Poste de madera para cercas	und	0,50	$10.045,58	$5.022,79
Tela verde para cerramiento x 50m	ml	0,03	$201.354,56	$5.436,57
Grapas	und	22,00	$58,24	$1.281,28
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO II. MATERIALES E INSUMOS				$11.740,64
FACTOR DE DESPERDICIO			0,00%	$0,00
SUBTOTAL CON DESPERDICIO II. MATERIALES E INSUMOS				$11.740,64

III. TRANSPORTES

DESCRIPCION	CANT.	UNID.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL
SUBTOTAL III. TRANSPORTES					$0,00

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO.	%PREST.	P. UNIT.	VR. PARCIAL
Oficial	1	jornal	23,00	85,00%	$133.333,34	$10.724,64
Ayudante de obra	2	jornal	23,00	85,00%	$66.666,67	$10.724,64
SUBTOTAL IV. MANO DE OBRA						$21.449,28
TOTAL COSTO DIRECTO						$35.335,00

MIGUEL ÁNGEL CAMARGO JAIMES
RL CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER.		
ITEM:	*1,03*	*CAMPAMENTO*	*GLB*

I. EQUIPOS / HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	UNID	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Herramienta menor (10% MO)	MdO	1,00	$137.037,04	$137.037,04
SUBTOTAL I. EQUIPOS / HERRAMIENTAS				$137.037,04

II. MATERIALES E INSUMOS

DESCRIPCION	UNID	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Teja de Zinc 2,5m x 0,8m	und	21,00	$39.245,36	$824.152,56
Baño y lavamanos portatil	und	2,00	$944.655,78	$1.889.311,56
Instalación eléctrica	und	4,00	$56.180,00	$224.720,00
Concreto de 21 Mpa	m3	1,05	$646.091,42	$678.395,99
Campamento	m2	19,00	$100.000,00	$1.900.000,00
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO II. MATERIALES E INSUMOS				$5.516.580,11
FACTOR DE DESPERDICIO			0,00%	$0,00
SUBTOTAL CON DESPERDICIO II. MATERIALES E INSUMOS				$5.516.580,11

III. TRANSPORTES

DESCRIPCION	CANT.	UNID.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL
SUBTOTAL III. TRANSPORTES					$0,00

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO.	%PREST.	P. UNIT.	VR. PARCIAL
Oficial	1	jornal	0,45	85,00%	$133.333,34	$548.148,18
Ayudante de obra	3	jornal	0,45	85,00%	$66.666,67	$822.222,26
SUBTOTAL IV. MANO DE OBRA						$1.370.370,44
TOTAL COSTO DIRECTO						$7.023.988,00

MIGUEL ÁNGEL CAMARGO JAIMES
RL CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER.		
ITEM:	1,04	DEMOLICIÓN DE PISOS, ANDENES DE CONCRETO Y CUNETAS	M3

I. EQUIPOS / HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	UNID	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Herramienta menor (10% MO)	MdO	1,00	$7.363,18	$7.363,18
Compresor 120 HP, con martillo.	Hora	2,50	$105.965,15	$42.386,06
Retrocargador, pala de 1,1m3 de capacidad,	Hora	2,50	$126.803,48	$50.721,39
SUBTOTAL I. EQUIPOS / HERRAMIENTAS				$100.470,63

II. MATERIALES E INSUMOS

DESCRIPCION	UNID	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Permisos de demolición y disposición de materiales	m3	1,35	$4.854,01	$6.552,91
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO II. MATERIALES E INSUMOS				$6.552,91
FACTOR DE DESPERDICIO			0,00%	$0,00
SUBTOTAL CON DESPERDICIO II. MATERIALES E INSUMOS				$6.552,91

III. TRANSPORTES

DESCRIPCION	CANT.	UNID.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL
Transporte de material de demolicion	1,20	m3/km	23,00	$1.521,35	$41.989,26
SUBTOTAL III. TRANSPORTES					$41.989,26

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO.	%PREST.	P. UNIT.	VR. PARCIAL
Ayudante de obra	4	jornal	6,70	85,00%	$66.666,67	$73.631,84
SUBTOTAL IV. MANO DE OBRA						$73.631,84
TOTAL COSTO DIRECTO						$222.645,00

MIGUEL ÁNGEL CAMARGO JAIMES
RL CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER.		
ITEM:	2,01	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN A MANO - DESCOLGADO EN TALUDES	M3

I. EQUIPOS / HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	UNID	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Herramienta menor (10% MO)	MdO	1,00	$24.655,00	$24.655,00
SUBTOTAL I. EQUIPOS / HERRAMIENTAS				$24.655,00

II. MATERIALES E INSUMOS

DESCRIPCION	UNID	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO II. MATERIALES E INSUMOS				$0,00
FACTOR DE DESPERDICIO			0,00%	$0,00
SUBTOTAL CON DESPERDICIO II. MATERIALES E INSUMOS				$0,00

III. TRANSPORTES

DESCRIPCION	CANT.	UNID.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL
SUBTOTAL III. TRANSPORTES					$0,00

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO.	%PREST.	P. UNIT.	VR. PARCIAL
Oficial	1	jornal	2,50	85,00%	$133.333,34	$98.619,99
Ayudante de obra	3	jornal	2,50	85,00%	$66.666,67	$147.929,99
SUBTOTAL IV. MANO DE OBRA						$246.549,98
TOTAL COSTO DIRECTO						$271.205,00

MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES
RL CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER.		
ITEM:	2,02	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN A MAQUINA	M3

I. EQUIPOS / HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	UNID	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Herramienta menor (10% MO)	MdO	1,00	$1.644,45	$1.644,45
Retroexcavadora 320D	Hora	4,25	$278.770,81	$65.593,13
SUBTOTAL I. EQUIPOS / HERRAMIENTAS				$67.237,58

II. MATERIALES E INSUMOS

DESCRIPCION	UNID	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO II. MATERIALES E INSUMOS				$0,00
FACTOR DE DESPERDICIO			0,00%	$0,00
SUBTOTAL CON DESPERDICIO II. MATERIALES E INSUMOS				$0,00

III. TRANSPORTES

DESCRIPCION	CANT.	UNID.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL
SUBTOTAL III. TRANSPORTES					$0,00

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO.	%PREST.	P. UNIT.	VR. PARCIAL
Operador	1	jornal	15,00	85,00%	$133.333,34	$16.444,45
SUBTOTAL IV. MANO DE OBRA						$16.444,45
TOTAL COSTO DIRECTO						$83.682,00

MIGUEL ÁNGEL CAMARGO JAIMES
RL CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER.		
ITEM:	*2,03*	*TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M) (INCLUYE CONFORMACION DE BOTADERO)*	*M3-KM*

I. EQUIPOS / HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	UNID	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Herramienta menor (10% MO)	MdO	1,00	$0,00	$0,00
Volqueta	Hora	20,00	$75.241,00	$3.762,05
SUBTOTAL I. EQUIPOS / HERRAMIENTAS				$3.762,05

II. MATERIALES E INSUMOS

DESCRIPCION	UNID	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO II. MATERIALES E INSUMOS				$0,00
FACTOR DE DESPERDICIO			0,00%	$0,00
SUBTOTAL CON DESPERDICIO II. MATERIALES E INSUMOS				$0,00

III. TRANSPORTES

DESCRIPCION	CANT.	UNID.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL
Transporte a botadero	0,06	m3/km	1,00	$11.711,03	$702,66
SUBTOTAL III. TRANSPORTES					$702,66

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO.	%PREST.	P. UNIT.	VR. PARCIAL
SUBTOTAL IV. MANO DE OBRA						$0,00
TOTAL COSTO DIRECTO						$4.465,00

MIGUEL ÁNGEL CAMARGO JAIMES
RL CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER.		
ITEM:	2,04	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO	M3

I. EQUIPOS / HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	UNID	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Herramienta menor (10% MO)	MdO	1,00	$11.137,96	$11.137,96
Compactador Manual Vibratorio	Hora	0,70	$9.500,00	$13.571,43
SUBTOTAL I. EQUIPOS / HERRAMIENTAS				$24.709,39

II. MATERIALES E INSUMOS

DESCRIPCION	UNID	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Material seleccionado para Relleno, puesto en obra	m3	1,10	$64.520,41	$70.972,45
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO II. MATERIALES E INSUMOS				$70.972,45
FACTOR DE DESPERDICIO			0,00%	$0,00
SUBTOTAL CON DESPERDICIO II. MATERIALES E INSUMOS				$70.972,45

III. TRANSPORTES

DESCRIPCION	CANT.	UNID.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL
Transporte a botadero	1,00	m3/km	30,00	$1.058,54	$31.756,20
SUBTOTAL III. TRANSPORTES					$31.756,20

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO.	%PREST.	P. UNIT.	VR. PARCIAL
Oficial	1	jornal	4,43	85,00%	$133.333,34	$55.689,80
Ayudante de obra	2	jornal	4,43	85,00%	$66.666,67	$55.689,80
SUBTOTAL IV. MANO DE OBRA						$111.379,60
TOTAL COSTO DIRECTO						$238.818,00

MIGUEL ÁNGEL CAMARGO JAIMES
RL CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER.		
ITEM:	3.1.01	CONCRETO DE 3000 PSI	M3

I. EQUIPOS / HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	UNID	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Herramienta menor (10% MO)	MdO	1,00	$54.402,28	$54.402,28
Formaleta	m2	0,50	$6.547,25	$13.094,50
Vibrador de concreto	hora	2,00	$12.252,52	$6.126,26
SUBTOTAL I. EQUIPOS / HERRAMIENTAS				$73.623,04

II. MATERIALES E INSUMOS

DESCRIPCION	UNID	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Concreto resistencia 21 Mpa	m3	1,05	$645.154,42	$677.412,14
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO II. MATERIALES E INSUMOS				$677.412,14
FACTOR DE DESPERDICIO			0,00%	$0,00
SUBTOTAL CON DESPERDICIO II. MATERIALES E INSUMOS				$677.412,14

III. TRANSPORTES

DESCRIPCION	CANT.	UNID.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL
SUBTOTAL III. TRANSPORTES					$0,00

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO.	%PREST.	P. UNIT.	VR. PARCIAL
Oficial	1	jornal	0,91	85,00%	$133.333,34	$272.011,41
Ayudante de obra	2	jornal	0,91	85,00%	$66.666,67	$272.011,41
SUBTOTAL IV. MANO DE OBRA						$544.022,82
TOTAL COSTO DIRECTO						$1.295.058,00

MIGUEL ÁNGEL CAMARGO JAIMES
RL CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER.		
ITEM:	3.1.02	CONCRETO DE 3000 PSI PARA CUNETAS Y CANALES	M3

I. EQUIPOS / HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	UNID	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Herramienta menor (10% MO)	MdO	1,00	$56.075,34	$56.075,34
Vibrador de concreto	hora	15,00	$12.252,52	$816,83
SUBTOTAL I. EQUIPOS / HERRAMIENTAS				$56.892,17

II. MATERIALES E INSUMOS

DESCRIPCION	UNID	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Concreto resistencia 21 Mpa	m3	1,05	$645.154,42	$677.412,14
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO II. MATERIALES E INSUMOS				$677.412,14
FACTOR DE DESPERDICIO			0,00%	$0,00
SUBTOTAL CON DESPERDICIO II. MATERIALES E INSUMOS				**$677.412,14**

III. TRANSPORTES

DESCRIPCION	CANT.	UNID.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL
SUBTOTAL **III. TRANSPORTES**					$0,00

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO.	%PREST.	P. UNIT.	VR. PARCIAL
Oficial	1	jornal	0,88	85,00%	$133.333,34	$280.376,72
Ayudante de obra	2	jornal	0,88	85,00%	$66.666,67	$280.376,72
SUBTOTAL **IV. MANO DE OBRA**						$560.753,44
TOTAL COSTO DIRECTO						$1.295.058,00

MIGUEL ÁNGEL CAMARGO AIMES
RL CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER.		
ITEM:	3.2.01	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa.	KG

I. EQUIPOS / HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	UNID	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Herramienta menor (10% MO)	MdO	1,00	$694,05	$694,05
SUBTOTAL I. EQUIPOS / HERRAMIENTAS				$694,05

II. MATERIALES E INSUMOS

DESCRIPCION	UNID	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Acero PDR-60	kg	1,03	$5.400,00	$5.562,00
Alambre negro para amarre calibre 18	kg	0,03	$11.751,98	$352,56
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO II. MATERIALES E INSUMOS				$5.914,56
FACTOR DE DESPERDICIO			0,00%	$0,00
SUBTOTAL CON DESPERDICIO II. MATERIALES E INSUMOS				$5.914,56

III. TRANSPORTES

DESCRIPCION	CANT.	UNID.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL
SUBTOTAL III. TRANSPORTES					$0,00

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO.	%PREST.	P. UNIT.	VR. PARCIAL
Oficial	1	jornal	53,31	85,00%	$133.333,34	$4.626,97
Ayudante de obra	1	jornal	53,31	85,00%	$66.666,67	$2.313,48
SUBTOTAL IV. MANO DE OBRA						$6.940,45
TOTAL COSTO DIRECTO						$13.549,00

MIGUEL ÁNGEL CAMARGO PAIMES
RL CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER.		
ITEM:	4,01	SUB-BASE GRANULAR CLASE C	M3

I. EQUIPOS / HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	UNID	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Herramienta menor (10% MO)	MdO	1,00	$12.649,57	$12.649,57
Carrotanque de agua (1000 Galones)	h	0,10	$73.559,09	$7.355,91
Rodillo vibrocompactador	h	0,10	$73.503,15	$7.350,31
Motoniveladora de 215 HP	h	0,10	$186.523,91	$18.652,39
SUBTOTAL I. EQUIPOS / HERRAMIENTAS				$46.008,18

II. MATERIALES E INSUMOS

DESCRIPCION	UNID	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Sub base CBR 30%	m3	1,30	$54.144,25	$70.387,53
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO II. MATERIALES E INSUMOS				$70.387,53
FACTOR DE DESPERDICIO			0,00%	$0,00
SUBTOTAL CON DESPERDICIO II. MATERIALES E INSUMOS				$70.387,53

III. TRANSPORTES

DESCRIPCION	CANT.	UNID.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL
Transporte de material	1,30	m3/km	1,00	$1.458,55	$1.896,12
SUBTOTAL III. TRANSPORTES					$1.896,12

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO.	%PREST.	P. UNIT.	VR. PARCIAL
Oficial	1	jornal	3,90	85,00%	$133.333,34	$63.247,87
Ayudante de obra	2	jornal	3,90	85,00%	$66.666,67	$63.247,87
SUBTOTAL IV. MANO DE OBRA						$126.495,74
TOTAL COSTO DIRECTO						$244.788,00

MIGUEL ÁNGEL CAMARGO JAIMES
RL CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER.		
ITEM:	4,02	MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO MODIFICADO CON GCR (M-GCR-25)	M3

I. EQUIPOS / HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	UNID	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Herramienta menor (10% MO)	MdO	1,00	$5.285,72	$5.285,72
Cargador	h	0,11	$210.824,63	$22.347,41
Compactador Manual Vibratorio de 6 HP	h	0,11	$10.546,03	$1.117,88
Terminadora de asfalto (Finisher)	dia	0,11	$409.048,45	$43.359,14
Planta de asfalto	dia	0,11	$725.572,97	$76.910,73
Volqueta 6 m3	h	0,11	$72.797,64	$7.716,55
SUBTOTAL I. EQUIPOS / HERRAMIENTAS				$156.737,43

II. MATERIALES E INSUMOS

DESCRIPCION	UNID	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Mezcla asfaltica M-GCR-25	m3	1,25	$999.896,00	$1.249.870,00
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO II. MATERIALES E INSUMOS				$1.249.870,00
FACTOR DE DESPERDICIO			0,00%	$0,00
SUBTOTAL CON DESPERDICIO II. MATERIALES E INSUMOS				$1.249.870,00

III. TRANSPORTES

DESCRIPCION	CANT.	UNID.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL
Tansporte mezcla	1,25	km/m3	1,00	$1.485,55	$1.856,94
SUBTOTAL III. TRANSPORTES					$1.856,94

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO.	%PREST.	P. UNIT.	VR. PARCIAL
Oficial	1	jornal	7,00	85,00%	$133.333,34	$35.238,10
Ayudante de obra	1	jornal	7,00	85,00%	$66.666,67	$17.619,05
SUBTOTAL IV. MANO DE OBRA						$52.857,15
TOTAL COSTO DIRECTO						$1.461.322,00

MIGUEL ÁNGEL CAMARGO JAIMES
RL CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER.		
ITEM:	5,01	PERFORACION PARA ANCLAJES EN TALUDES CON EQUIPO DESCOLGADO HASTA 15 METROS	ML

I. EQUIPOS / HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	UNID	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Herramienta menor (10% MO)	MdO	1,00	$13.205,98	$13.205,98
Compresor 375 CFM	h	1,10	$140.570,00	$127.790,91
Martillo de perforación	h	1,10	$224.600,00	$204.181,82
Equipamento trabajo en altura	glb	1,00	$5.821,00	$5.821,00
Broca de perforación D=4""	und	305,00	$2.239.412,70	$7.342,34
SUBTOTAL I. EQUIPOS / HERRAMIENTAS				$358.342,05

II. MATERIALES E INSUMOS

DESCRIPCION	UNID	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO II. MATERIALES E INSUMOS				$0,00
FACTOR DE DESPERDICIO			0,00%	$0,00
SUBTOTAL CON DESPERDICIO II. MATERIALES E INSUMOS				$0,00

III. TRANSPORTES

DESCRIPCION	CANT.	UNID.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL
SUBTOTAL III. TRANSPORTES					$0,00

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO.	%PREST.	P. UNIT.	VR. PARCIAL
Oficial	1	jornal	4,67	85,00%	$133.333,34	$52.823,92
Ayudante de obra	3	jornal	4,67	85,00%	$66.666,67	$79.235,88
SUBTOTAL IV. MANO DE OBRA						$132.059,80
TOTAL COSTO DIRECTO						$490.402,00

MIGUEL ÁNGEL CAMARGO JAIMES
RL CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER.		
ITEM:	5,02	PERFORACION PARA ANCLAJES EN TALUDES CON EQUIPO DESCOLGADO MAYORES A 15 METROS	ML

I. EQUIPOS / HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	UNID	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Herramienta menor (10% MO)	MdO	1,00	$12.827,41	$12.827,41
Compresor 375 CFM	h	1,00	$140.570,00	$140.570,00
Martillo de perforación	h	1,00	$224.600,00	$224.600,00
Equipamento trabajo en altura	glb	1,00	$5.821,00	$5.821,00
Broca de perforación D=4""	und	255,00	$2.239.412,70	$8.782,01
SUBTOTAL I. EQUIPOS / HERRAMIENTAS				$392.600,42

II. MATERIALES E INSUMOS

DESCRIPCION	UNID	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO II. MATERIALES E INSUMOS				$0,00
FACTOR DE DESPERDICIO			0,00%	$0,00
SUBTOTAL CON DESPERDICIO II. MATERIALES E INSUMOS				$0,00

III. TRANSPORTES

DESCRIPCION	CANT.	UNID.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL
SUBTOTAL III. TRANSPORTES					$0,00

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO.	%PREST.	P. UNIT.	VR. PARCIAL
Oficial	1	jornal	4,81	85,00%	$133.333,34	$51.309,65
Ayudante de obra	3	jornal	4,81	85,00%	$66.666,67	$76.964,47
SUBTOTAL IV. MANO DE OBRA						$128.274,12
TOTAL COSTO DIRECTO						$520.875,00

MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES
RL CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER.		
ITEM:	5,03	ENCAMISADO DE ANCLAJES - DRENES	ML

I. EQUIPOS / HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	UNID	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Herramienta menor (10% MO)	MdO	1,00	$4.458,64	$4.458,64
Tubería de revestimiento Ø=70-114mm	dia	13,83	$831.615,13	$60.127,60
Trasegador interno Ø=70-114mm	dia	13,83	$797.179,28	$57.637,81
Trasegador externo Ø=70- 114mm	dia	13,83	$946.673,92	$68.446,60
SUBTOTAL I. EQUIPOS / HERRAMIENTAS				$190.670,65

II. MATERIALES E INSUMOS

DESCRIPCION	UNID	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO II. MATERIALES E INSUMOS				$0,00
FACTOR DE DESPERDICIO			0,00%	$0,00
SUBTOTAL CON DESPERDICIO II. MATERIALES E INSUMOS				$0,00

III. TRANSPORTES

DESCRIPCION	CANT.	UNID.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL
SUBTOTAL III. TRANSPORTES					$0,00

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO.	%PREST.	P. UNIT.	VR. PARCIAL
Oficial	1	jornal	13,83	85,00%	$133.333,34	$17.834,54
Ayudante de obra	3	jornal	13,83	85,00%	$66.666,67	$26.751,81
SUBTOTAL IV. MANO DE OBRA						$44.586,35
TOTAL COSTO DIRECTO						$235.257,00

MIGUEL ÁNGEL CAMARGO JAIMES
RL CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER.		
ITEM:	5,04	INYECCION LECHADA DE CEMENTO RESISTENCIA 4267 PSI	M3

I. EQUIPOS / HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	UNID	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Herramienta menor (10% MO)	MdO	1,00	$5.285,72	$5.285,72
Equipo para llenado e inyección	dia	1,00	$290.000,00	$290.000,00
SUBTOTAL I. EQUIPOS / HERRAMIENTAS				$295.285,72

II. MATERIALES E INSUMOS

DESCRIPCION	UNID	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Cemento gris	kg	1100,00	$1.024,57	$1.127.027,00
Agua	lt	400,00	$66,67	$26.669,12
Aditivo reductor de agua	kg	4,98	$20.271,68	$100.952,95
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO II. MATERIALES E INSUMOS				$1.254.649,07
FACTOR DE DESPERDICIO			0,00%	$0,00
SUBTOTAL CON DESPERDICIO II. MATERIALES E INSUMOS				$1.254.649,07

III. TRANSPORTES

DESCRIPCION	CANT.	UNID.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL
SUBTOTAL III. TRANSPORTES					$0,00

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO.	%PREST.	P. UNIT.	VR. PARCIAL
Oficial	1	jornal	7,00	85,00%	$133.333,34	$35.238,10
Ayudante de obra	1	jornal	7,00	85,00%	$66.666,67	$17.619,05
SUBTOTAL IV. MANO DE OBRA						$52.857,15
TOTAL COSTO DIRECTO						$1.602.792,00

MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES
RL CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER.		
ITEM:	5,05	PLATINA	UND

I. EQUIPOS / HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	UNID	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Herramienta menor (10% MO)	MdO	1,00	$1.174,60	$1.174,60
SUBTOTAL I. EQUIPOS / HERRAMIENTAS				$1.174,60

II. MATERIALES E INSUMOS

DESCRIPCION	UNID	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Platina 200x200 mm 5/8" 3 agujeros	und	1,00	$79.515,25	$79.515,25
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO II. MATERIALES E INSUMOS				$79.515,25
FACTOR DE DESPERDICIO			0,00%	$0,00
SUBTOTAL CON DESPERDICIO II. MATERIALES E INSUMOS				$79.515,25

III. TRANSPORTES

DESCRIPCION	CANT.	UNID.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL
SUBTOTAL III. TRANSPORTES					$0,00

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO.	%PREST.	P. UNIT.	VR. PARCIAL
Oficial	1	jornal	63,00	85,00%	$133.333,34	$3.915,34
Ayudante de obra	4	jornal	63,00	85,00%	$66.666,67	$7.830,69
SUBTOTAL IV. MANO DE OBRA						$11.746,03
TOTAL COSTO DIRECTO						$92.436,00

MIGUEL ÁNGEL CAMARGO JAIMES
RL CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER.		
ITEM:	5,06	TENSIONAMIENTO DE ANCLAJES 40 TONELADAS	UND

I. EQUIPOS / HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	UNID	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Herramienta menor (10% MO)	MdO	1,00	$3.760,16	$3.760,16
Bomba para gato de tensionamiento	Hora	3,30	$43.059,00	$13.048,18
Gato para tensionamiento, fuerza Max 200 ton,	Hora	3,30	$20.169,80	$6.112,06
Planta eléctrica 5KVA	Hora	3,30	$11.181,00	$3.388,18
SUBTOTAL I. EQUIPOS / HERRAMIENTAS				$26.308,58

II. MATERIALES E INSUMOS

DESCRIPCION	UNID	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO II. MATERIALES E INSUMOS				$0,00
FACTOR DE DESPERDICIO			0,00%	$0,00
SUBTOTAL CON DESPERDICIO II. MATERIALES E INSUMOS				$0,00

III. TRANSPORTES

DESCRIPCION	CANT.	UNID.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL
SUBTOTAL III. TRANSPORTES					$0,00

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO.	%PREST.	P. UNIT.	VR. PARCIAL
Oficial	1	jornal	16,40	85,00%	$133.333,34	$15.040,65
Ayudante de obra	3	jornal	16,40	85,00%	$66.666,67	$22.560,98
SUBTOTAL IV. MANO DE OBRA						$37.601,63
TOTAL COSTO DIRECTO						$63.910,00

MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES
RL CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER.**		
ITEM:	***5,07***	***PROTECTOR PUNTA ANCLAJE EN CONCRETO***	***UND***

I. EQUIPOS / HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	UNID	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Herramienta menor (10% MO)	MdO	1,00	$2.466,67	$2.466,67
SUBTOTAL I. EQUIPOS / HERRAMIENTAS				$2.466,67

II. MATERIALES E INSUMOS

DESCRIPCION	UNID	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Concreto Resistencia 21 (Mpa) o 3000 (psi)	**m3**	0,003	**$645.154,42**	**$1.935,46**
Tubería PVC de 2"	m3	0,20	$23.800,89	$4.760,18
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO II. MATERIALES E INSUMOS				$6.695,64
FACTOR DE DESPERDICIO			0,00%	$0,00
SUBTOTAL CON DESPERDICIO II. MATERIALES E INSUMOS				**$6.695,64**

III. TRANSPORTES

DESCRIPCION	CANT.	UNID.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL
Transporte de concreto	0,01	m3/km	3,00	$1.154,55	$20,78
SUBTOTAL III. TRANSPORTES					$20,78

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO.	%PREST.	P. UNIT.	VR. PARCIAL
Ayudante de obra	2	jornal	10,00	85,00%	$66.666,67	$24.666,67
SUBTOTAL IV. MANO DE OBRA						**$24.666,67**
TOTAL COSTO DIRECTO						**$33.850,00**

MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES
RL CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER.		
ITEM:	5,08	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA DREN - LLORADERO DE 2" INCLUYE GEOTEXTIL	ML

I. EQUIPOS / HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	UNID	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Herramienta menor (10% MO)	MdO	1,00	$197,33	$197,33
SUBTOTAL I. EQUIPOS / HERRAMIENTAS				$197,33

II. MATERIALES E INSUMOS

DESCRIPCION	UNID	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Unión en PVC D=2"	und	0,17	$5.837,74	$980,74
Tubería PVC de 2"	m	1,00	$23.546,89	$23.546,89
Geotextil NT-2500 o Similar	m2	1,00	$4.222,92	$4.222,92
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO II. MATERIALES E INSUMOS				$28.750,55
FACTOR DE DESPERDICIO			0,00%	$0,00
SUBTOTAL CON DESPERDICIO II. MATERIALES E INSUMOS				$28.750,55

III. TRANSPORTES

DESCRIPCION	CANT.	UNID.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL
SUBTOTAL III. TRANSPORTES					$0,00

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO.	%PREST.	P. UNIT.	VR. PARCIAL
Ayudante de obra	2	jornal	125,00	85,00%	$66.666,67	$1.973,33
SUBTOTAL IV. MANO DE OBRA						$1.973,33
TOTAL COSTO DIRECTO						$30.921,00

MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES
RL CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER.		
ITEM:	5,09	SUMINISTRO DE KIT DE CUÑAS DE 5/8" *4 PARA ANCLAJE	UND

I. EQUIPOS / HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	UNID	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Herramienta menor (10% MO)	MdO	1,00	$333,33	$333,33
SUBTOTAL I. EQUIPOS / HERRAMIENTAS				$333,33

II. MATERIALES E INSUMOS

DESCRIPCION	UNID	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Cuña de D= 1/2"	und	3,00	$31.454,25	$94.362,75
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO II. MATERIALES E INSUMOS				$94.362,75
FACTOR DE DESPERDICIO			0,00%	$0,00
SUBTOTAL CON DESPERDICIO II. MATERIALES E INSUMOS				$94.362,75

III. TRANSPORTES

DESCRIPCION	CANT.	UNID.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL
SUBTOTAL III. TRANSPORTES					$0,00

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO.	%PREST.	P. UNIT.	VR. PARCIAL
Oficial	1	jornal	74,00	85,00%	$133.333,33	$3.333,33
SUBTOTAL IV. MANO DE OBRA						$3.333,33
TOTAL COSTO DIRECTO						$98.029,00

MIGUEL ÁNGEL CAMARGO JAIMES
RL CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER.		
ITEM:	5,10	SUMINISTRO DE POPORAS CON 4 HUECOS 5/8"	UND

I. EQUIPOS / HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	UNID	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Herramienta menor (10% MO)	MdO	1,00	$1.897,44	$1.897,44
SUBTOTAL I. EQUIPOS / HERRAMIENTAS				$1.897,44

II. MATERIALES E INSUMOS

DESCRIPCION	UNID	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Popora de 3 agujetos conicos para cuña D=1/2"	und	1,00	$155.585,11	$155.585,11
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO II. MATERIALES E INSUMOS				$155.585,11
FACTOR DE DESPERDICIO			0,00%	$0,00
SUBTOTAL CON DESPERDICIO II. MATERIALES E INSUMOS				$155.585,11

III. TRANSPORTES

DESCRIPCION	CANT.	UNID.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL
SUBTOTAL III. TRANSPORTES					$0,00

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO.	%PREST.	P. UNIT.	VR. PARCIAL
Oficial	1	jornal	13,00	85,00%	$133.333,33	$18.974,36
SUBTOTAL IV. MANO DE OBRA						$18.974,36
TOTAL COSTO DIRECTO						$176.457,00

MIGUEL ÁNGEL CAMARGO JAIMES
RL CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER.		
ITEM:	5,11	SUMINISTRO DE ANCLAJE DE 20 METROS INCLUYE TORON DE 5/8" SEPARADORES Y TUBERIA Y DEMAS ACCESORIO PARA SU	UND

I. EQUIPOS / HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	UNID	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Herramienta menor (10% MO)	MdO	1,00	$30.767,31	$30.767,31
SUBTOTAL I. EQUIPOS / HERRAMIENTAS				$30.767,31

II. MATERIALES E INSUMOS

DESCRIPCION	UNID	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Torón de tensionmiento 1/2" o 5/8"	kg	88,00	$17.211,63	$1.514.623,65
Tubería PVC 1/2" RDE 21 U.M. y accesorios	ml	21,00	$4.898,49	$102.868,24
Manguera de polietileno de 1"	m	52,50	$2.112,08	$110.884,20
centralizadores	und	20,00	$2.153,98	$43.079,65
manguitos en llanta	und	10,00	$503,80	$5.038,00
cinta transparente	und	0,150	$5.519,64	$827,95
Alambre negro para amarre calibre 18	kg	0,250	$11.504,62	$2.876,15
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO II. MATERIALES E INSUMOS				$1.780.197,84
FACTOR DE DESPERDICIO			0,00%	$0,00
SUBTOTAL CON DESPERDICIO II. MATERIALES E INSUMOS				$1.780.197,84

III. TRANSPORTES

DESCRIPCION	CANT.	UNID.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL
SUBTOTAL III. TRANSPORTES					$0,00

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO.	%PREST.	P. UNIT.	VR. PARCIAL
Oficial	1	Jornal	2,41	85,00%	$133.333,33	$102.557,69
Ayudante de obra	4	Jornal	2,41	85,00%	$66.666,67	$205.115,38
SUBTOTAL IV. MANO DE OBRA						$307.673,07
TOTAL COSTO DIRECTO						$2.118.638,00

MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES
RL CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO							
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 280 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER.							
Item No.	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**DEDICACIÓN**	**TIEMPO (MES)**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	PERSONAL						
	PERSONAL PROFESIONAL						
1,1	ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	UND	1	75%	4	$ 6.500.000,00	$ 19.500.000,00
	PALETERO						
1,2	PALETERO	UND	3	100%	4	$ 2.400.000,00	$ 28.800.000,00
						TOTAL COSTOS DIRECTOS PERSONAL	$ 48.300.000,00
2	OTROS						
2,1	EDICION DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA Y CONSULTORIA IMPRESO Y EMPASTADO	UND	1		4	$ 300.000,00	$ 1.200.000,00
2,2	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO	UND	1		4	$ 120.000,00	$ 480.000,00
	SEÑALIZACION TEMPORAL						
2,3	ALQUILER TUBO SEÑALIZADOR CON CINTA DE ALTA DENSIDAD	UND	45		4	$ 2.090,00	$ 376.200,00
2,4	ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO 1 (75X75 CM) INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	UND	10		4	$ 16.500,00	$ 660.000,00
2,5	ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO 1 (90X90 CM) INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	UND	10		4	$ 22.700,00	$ 908.000,00
2,6	ALQUILER BARRERA PLÁSTICA RELLENABLE DE 2,0 M X 0,55M A 1 M. CON CINTA REFLECTIVA	UND	10		4	$ 13.850,00	$ 554.000,00
2,7	CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE 500 M. X 4" PELIGRO CALIBRE 3,5	UND	15		4	$ 20.550,00	$ 1.233.000,00
2,8	ALQUILER PALETA PARE-SIGA DE 45 CM. REGLAMENTADA	UND	10		4	$ 3.550,00	$ 142.000,00
						TOTAL COSTOS DIRECTOS OTROS PMT	$ 5.553.200,00
							$ 53.853.200,00

MIGUEL ÁNGEL CAMARGO JAIMES
RL CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S

PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 090 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 280 DEL 22 DE MAYO DE 2026 D EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION - PAER

I. RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PMA - HIGIENE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO HSST

N°	COMPONENTE	ELEMENTOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	KIT DE EMERGENCIAS	Extintor (10 Lbs)	UNIDAD	2	$40.600,00	$ 81.200,00
		Señal de extintor en acrilico de 22 cm * 15 cm	UNIDAD	2	$22.000,00	$ 44.000,00
		Camilla rigida	UNIDAD	6	$200.000,00	$ 1.200.000,00
		Inmobilizador de cabeza para camilla	UNIDAD	6	$30.000,00	$ 180.000,00
		Conos reflectivos	UNIDAD	3	$55.000,00	$ 165.000,00
		Botiquin dotado	UNIDAD	6	$230.600,00	$ 1.383.600,00
2	KIT DE SEÑALIZACIÓN EN SST (señales en acrilico de 15*15 cm)	Señal de uso de elementos de protección personal EPP	UNIDAD	5	$22.000,00	$ 110.000,00
		Señal de sustancia peligrosa	UNIDAD	2	$22.000,00	$ 44.000,00
		Señal de ruta de evacuación	UNIDAD	5	$22.000,00	$ 110.000,00
		Señal de puntos de encuentros	UNIDAD	1	$22.000,00	$ 22.000,00
		Señal de baños	UNIDAD	2	$22.000,00	$ 44.000,00
3	BAÑOS	Alquiler de baño de la zona	MES	4	$1.000.000,00	$ 4.000.000,00
		SUBTOTAL				**$ 7.383.800,00**

II. RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PMA

N°	COMPONENTE	ELEMENTOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	KIT PARA DESPERDICIOS SOLIDOS	Canecas de 65 litros con tapa	UNIDAD	6	$50.000,00	$ 300.000,00
		Bolsa color negro calibre 2" de 65 cm x 85 cm	UNIDAD	290	$1.200,00	$ 348.000,00
		Bolsa color rojo calibre 2" de 65 cm x 85 cm	UNIDAD	290	$1.200,00	$ 348.000,00
		Bolsa color verde calibre 2" de 65 cm x 85 cm	UNIDAD	290	$1.200,00	$ 348.000,00
2	KIT DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL (Señales en acrilico de 15 x 15 cm)	Residuos reciclables	UNIDAD	2	$22.000,00	$ 44.000,00
		Residuos ordinarios	UNIDAD	2	$22.000,00	$ 44.000,00
		Residuos Peligrosos	UNIDAD	2	$22.000,00	$ 44.000,00
3	LAVADO DE HERRAMIENTAS	Caneca para lavado de herramientas con capacidad de 55 galones, de acero o similar	UNIDAD	3	$100.000,00	$ 300.000,00
4	CUBRIMIENTO DE MATERIALES GRANULARES	Cubrimiento de materiales granulares como bases, sub bases, arena, plastico calibre 5" de 3 m de ancho x 10 m de longitud para 30 m2 por frente de obra	m2	170	$2.400,00	$ 408.000,00
5	CUBRIMIENTO DE ESCOMBROS	Cubrimiento de escombros con tela verde para cerramiento de 2 m de ancho x 15 de longitud para 30 m2 por frente de obra	m2	280	$4.000,00	$ 1.120.000,00
6	KIT DE ASEO DE INFRAESTRUCTURA	Pala con mango	UNIDAD	3	$18.000,00	$ 54.000,00
		Carretilla (tipo boggy con llanta neumatica)	UNIDAD	3	$170.000,00	$ 510.000,00
		Cono minimo de h:45 cm	UNIDAD	6	$21.000,00	$ 126.000,00
		Balde plastico de 25 Lt	UNIDAD	2	$22.000,00	$ 44.000,00
		Cepillo de casquillo de 37 x 7	UNIDAD	2	$14.000,00	$ 28.000,00
7	KIT DE DERRAMES	El kit consta de pala con mango, balde plastico de 25 Lt, bolsa roja calibre 2", guantes, estopa y aserin	UNIDAD	2	$58.000,00	$ 116.000,00
		SUBTOTAL				**$ 4.192.000,00**


III MANO DE OBRA PARA VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PMA

	PROFESIONAL Y DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN	DURACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	INGENIERO RESIDENTE AMBIENTAL (Elaboración de informes de implementación del PMA (Actas, formatos y registros)	MES	75%	4	$3.375.000,00	$ 13.500.000,00
					SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 13.500.000,00
					FACTOR MULTIPLICADOR	$ 2,40
					TOTAL MANO DE OBRA	$ 32.400.000,00
					TOTAL COSTO PMA	**$ 43.965.800,00**

MIGUEL ÁNGEL CAMARGO JAIMES
RL CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S

20. PROGRAMACION

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL**	**100 días**	**mié 22/07/26**	**lun 16/11/26**	**$1,106,020,556.56**
2	**Fase 1: Preliminares**	**14 días**	**mié 22/07/26**	**jue 06/08/26**	**$42,272,835.00**
3	Replanteo, control y medición de la obra	5 días	mié 22/07/26	mar 28/07/26	$25,956,250.00
4	Campamento	4 días	mar 28/07/26	vie 31/07/26	$1,166,055.00
5	Encerramiento en lona verde y poste de madera	4 días	mar 28/07/26	vie 31/07/26	$7,023,988.00
6	Demolición de pisos, andenes de concreto y cunetas	5 días	vie 31/07/26	jue 06/08/26	$8,126,542.00
7	**Fase 2: Movimientos de Tierra**	**21 días**	**vie 07/08/26**	**mar 01/09/26**	**$260,055,989.99**
8	Excavación en material común a máquina	15 días	vie 07/08/26	mar 25/08/26	$49,881,143.15
9	Excavación en material común a mano - descolgado en taludes	15 días	vie 07/08/26	mar 25/08/26	$40,252,905.13
10	Transporte de materiales provenientes de excavación...	15 días	vie 07/08/26	mar 25/08/26	$104,295,097.49
11	Relleno en material seleccionado	6 días	mar 25/08/26	mar 01/09/26	$65,826,844.22
12	**Fase 3: Estabilización de Taludes**	**50 días**	**mar 26/08/26**	**jue 22/10/26**	**$451,626,367.15**
13	Perforacion para anclajes en taludes con equipo descolgado hasta 15 metros	10 días	mar 25/08/26	vie 04/09/26	$176,544,720.00
14	Perforacion para anclajes en taludes con equipo descolgado mayores a 15 metros	5 días	vie 04/09/26	jue 10/09/26	$62,505,000.00
15	Suministro de anclaje de 20 metros incluye toron de 5/8" separadores y tuberia...	5 días	mar 25/08/26	lun 31/08/26	$50,847,312.00
16	Suministro de tuberia para dren-lloradero de 2" incluye geotextil	3 días	mar 25/08/26	jue 27/08/26	$231,907.50
17	Suministro de kit de cuñas de 5/8" 4 para anclaje	2 días	mar 25/08/26	jue 27/08/26	$2,352,696.00
18	Suministro de poporas con 4 huecos 5/8"	2 días	mar 25/08/26	jue 27/08/26	$4,234,968.00
19	Encamisado de anclajes - drenes	5 días	vie 11/09/26	jue 17/09/26	$112,923,360.00
20	Inyeccion lechada de cemento resistencia 4267 PSI	8 días	jue 17/09/26	vie 25/09/26	$37,423,719.65
21	Platina	3 días	jue 08/10/26	lun 12/10/26	$2,218,464.00
22	Tensionamiento de anclajes 40 toneladas	5 días	lun 12/10/26	vie 16/10/26	$1,533,840.00
23	Protector punta anclaje en concreto	4 días	vie 16/10/26	jue 22/10/26	$812,400.00
24	**Fase 4: Estructuras**	**27 días**	**vie 11/09/26**	**mar 13/10/26**	**$240,002,789.02**
25	Acero de refuerzo Fy 4200 MPa	12 días	vie 11/09/26	jue 24/09/26	$129,814,592.17
26	Concreto de 3000 PSI	10 días	vie 25/09/26	mié 07/10/26	$108,784,872.00
27	Concreto de 3000 PSI para cunetas y canales	5 días	mié 07/10/26	mar 13/10/26	$1,403,324.85
28	**Fase 5: Vías y Andenes**	**10 días**	**jue 22/10/26**	**mar 03/11/26**	**$14,241,555.40**
29	Sub-base granular clase C	5 días	jue 22/10/26	mié 28/10/26	$3,573,904.80
30	Mezcla asfaltica con asfalto modificado con GCR (M-GCR-25)	5 días	mié 28/10/26	mar 03/11/26	$10,667,650.60
31	**PMT - PMA**	**100 días**	**mié 22/07/26**	**lun 16/11/26**	**$97,819,000.00**
32	Plan de Manejo Ambiental	100 días	mié 22/07/26	lun 16/11/26	$43,965,800.00
33	Plan de Manejo de Tráfico	100 días	mié 22/07/26	lun 16/11/26	$53,853,200.00



Proyecto: Programacion La mes
Fecha: mié 24/06/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

224

208

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Detalles	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5
1	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL**	**100 días**	**mié 22/07/26**	**lun 16/11/26**	**$1,106,020,556.56**	Costo	$43,135,967.17	$450,679,551.31	$498,606,702.31	$98,837,462.76	$14,760,873.01
2	**Fase 1: Preliminares**	**14 días**	**mié 22/07/26**	**jue 06/08/26**	**$42,272,835.00**	Costo	$34,262,386.46	$8,010,448.54			
3	Replanteo, control y medición de la obra	5 días	mié 22/07/26	mar 28/07/26	$25,956,250.00	Costo	$25,956,250.00				
4	Campamento	4 días	mar 28/07/26	vie 31/07/26	$1,166,055.00	Costo	$1,166,055.00				
5	Encerramiento en lona verde y poste de madera	4 días	mar 28/07/26	vie 31/07/26	$7,023,988.00	Costo	$7,023,988.00				
6	Demolición de pisos, andenes de concreto y cunetas	5 días	vie 31/07/26	jue 06/08/26	$8,126,542.00	Costo	$116,093.46	$8,010,448.54			
7	**Fase 2: Movimientos de Tierra**	**21 días**	**vie 07/08/26**	**mar 01/09/26**	**$260,055,989.99**	Costo		$257,705,031.27	$2,350,958.72		
8	Excavación en material común a máquina	15 días	vie 07/08/26	mar 25/08/26	$49,681,143.15	Costo		$49,681,143.15			
9	Excavación en material común a mano - descolgado en taludes	15 días	vie 07/08/26	mar 25/08/26	$40,252,905.13	Costo		$40,252,905.13			
10	Transporte de materiales provenientes de excavación...	15 días	vie 07/08/26	mar 25/08/26	$104,295,097.49	Costo		$104,295,097.49			
11	Relleno en material seleccionado	6 días	mar 25/08/26	mar 01/09/26	$65,826,844.22	Costo		$63,475,885.50	$2,350,958.72		
12	**Fase 3: Estabilización de Taludes**	**50 días**	**mar 25/08/26**	**jue 22/10/26**	**$451,628,387.15**	Costo		$159,810,614.36	$287,253,068.79	$4,564,704.00	
13	Perforacion para anclajes en taludes con equipo descolgado hasta 15 metros	10 días	mar 25/08/26	vie 04/09/26	$176,544,720.00	Costo		$102,143,730.86	$74,400,989.14		
14	Perforacion para anclajes en taludes con equipo descolgado mayores a 15 metros	5 días	vie 04/09/26	jue 10/09/26	$62,505,000.00	Costo			$62,505,000.00		
15	Suministro de anclaje de 20 metros incluye toron de 5/8" separadores y tuberia...	5 días	mar 25/08/26	lun 31/08/26	$50,847,312.00	Costo		$50,847,312.00			
16	Suministro de tuberia para dren-lloradero de 2" incluye geotextil	3 días	mar 25/08/26	jue 27/08/26	$231,907.50	Costo		$231,907.50			
17	Suministro de kit de cuñas de 5/8" 4 para anclaje	2 días	mar 25/08/26	jue 27/08/26	$2,352,696.00	Costo		$2,352,696.00			
18	Suministro de poporas con 4 huecos 5/8"	2 días	mar 25/08/26	jue 27/08/26	$4,234,968.00	Costo		$4,234,968.00			
19	Encamisado de anclajes - drenes	5 días	vie 11/09/26	jue 17/09/26	$112,923,360.00	Costo			$112,923,360.00		
20	Inyeccion lechada de cemento resistencia 4267 PSI	8 días	jue 17/09/26	vie 25/09/26	$37,423,719.65	Costo			$37,423,719.65		
21	Platina	3 días	jue 08/10/26	lun 12/10/26	$2,218,464.00	Costo				$2,218,464.00	
22	Tensionamiento de anclajes 40 toneladas	5 días	lun 12/10/26	vie 16/10/26	$1,533,840.00	Costo				$1,533,840.00	
23	Protector punta anclaje en concreto	4 días	vie 16/10/26	jue 22/10/26	$812,400.00	Costo				$812,400.00	
24	**Fase 4: Estructuras**	**27 días**	**vie 11/09/26**	**mar 13/10/26**	**$240,002,789.02**	Costo			$183,429,993.37	$56,572,795.65	
25	Acero de refuerzo Fy 4200 MPa	12 días	vie 11/09/26	jue 24/09/26	$129,814,592.17	Costo			$129,814,592.17		
26	Concreto de 3000 PSI	10 días	vie 25/09/26	mié 07/10/26	$108,784,872.00	Costo			$53,615,401.20	$55,169,470.80	
27	Concreto de 3000 PSI para cunetas y canales	5 días	mié 07/10/26	mar 13/10/26	$1,403,324.85	Costo				$1,403,324.85	
28	**Fase 5: Vías y Andenes**	**10 días**	**jue 22/10/26**	**mar 03/11/26**	**$14,241,555.40**	Costo				$11,498,445.25	$2,743,110.15
29	Sub-base granular clase C	5 días	jue 22/10/26	mié 28/10/26	$3,573,904.80	Costo				$3,573,904.80	

230

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Detalles	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5
30	Mezcla asfaltica con asfalto modificado con GCR (M-GCR-25)	5 días	mié 28/10/26	mar 03/11/26	$10,667,650.60	Costo				$7,924,540.45	$2,743,110.15
31	**PMT - PMA**	**100 días**	**mié 22/07/26**	**lun 16/11/26**	**$97,819,000.00**	Costo	$8,873,580.71	$25,153,457.14	$25,572,681.43	$26,201,517.86	$12,017,762.86
32	Plan de Manejo Ambiental	100 días	mié 22/07/26	lun 16/11/26	$43,965,800.00	Costo	$3,988,326.14	$11,305,491.43	$11,493,916.29	$11,776,553.57	$5,401,512.57
33	Plan de Manejo de Tráfico	100 días	mié 22/07/26	lun 16/11/26	$53,853,200.00	Costo	$4,885,254.57	$13,847,965.71	$14,078,765.14	$14,424,964.29	$6,616,250.29

República de Colombia

Gobernación de Santander

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTAS PRESENTADAS

OBJETO: **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER".**

REFERENCIA: GRD-RE-2026-020.

Adelantada la revisión de las propuestas presentadas dentro del citado proceso contractual, se procede a presentar el informe de evaluación acorde con los requisitos y condiciones previstos en los estudios previos.

PROPONENTES: De conformidad con la planilla de registro de propuestas, según orden de entrega se recibieron las siguientes propuestas:

1. IDENTIFICACION DE LAS PROPUESTAS

Nro.	Nombre del proponente	Fecha y hora de la radicación.
1	**CONSORCIO GR SANTOS 2026** representado legalmente por el señor **OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN** identificada con cedula de ciudadanía No. 91.517.272 de Bucaramanga.	07/07/2026 a las 9:11 a.m.
2	**CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S** identificada con el NIT. Nro. **804.015.242-8** representado legalmente por el señor **MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES** identificada con cedula de ciudadanía No. 91.242.962 de Bucaramanga.	07/07/2026 a las 11:14 a.m.

A continuación, se verificará el cumplimiento de los requerimientos de la propuesta técnica y económica, así como los requisitos jurídicos, financieros y técnicos establecidos en los estudios previos:

Nombre del proponente No. 001	CONSORCIO GR SANTOS 2026
Tipo de proponente	Persona Jurídica – Proponente Plural
Número de identificación (NIT o Cedula)	N/A
Nombre del Representante legal	OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN identificada con cedula de ciudadanía No. 91.517.272 de Bucaramanga.

CRITERIOS JURÍDICOS.

De conformidad con lo contemplado en el capítulo de criterios jurídicos se realizó la verificación y evaluación jurídica arrojando los siguientes resultados:

Nro.	CRITERIO	RESUMEN DE LA DEFINICIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	**CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**	La carta de presentación de la propuesta debe presentarse con firma autógrafa o firma digital, de conformidad con lo previsto en la ley, por el proponente o el representante legal para el caso de personas jurídicas o proponentes asociativos, utilizando el modelo anexo. Dicho documento debe contener como mínimo, la identificación del proponente, número de teléfono, número de fax, dirección, correo electrónico y la manifestación sobre el conocimiento de las condiciones establecidas en la invitación y los estudios previos y la aceptación de su contenido y la normatividad aplicable al mismo. La propuesta deberá tener una vigencia mínima de 30 días hábiles.	CUMPLE	FOLIOS 3 AL 8
2	**DOCUMENTOS DE CONFORMACION DEL OFERENTE PLURAL.**	Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión Temporal, se debe anexar el documento de conformación suscrito por sus integrantes, en el cual se deberá identificar de manera clara cada uno de ellos y el nombre de la persona que designen como su representante legal	CUMPLE	FOLIOS 10 AL 11
3	**MANIFESTACIÓN SOBRE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES**	El oferente, y cada una de las personas integrantes de un consorcio o unión temporal, no debe estar impedido por causa de inhabilidades o incompatibilidades para contratar, especialmente por las establecidas en la Constitución Política, en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y demás normas aplicables y no estar inscrito en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del Artículo 38 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), en concordancia con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000. Con la firma autógrafa o firma digital de la carta de presentación de la propuesta el oferente declarará que no se halla incurso en ninguna causal de incompatibilidad o inhabilidad prevista en la Ley.	CUMPLE	FOLIOS 3 AL 4
4	**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL, SEGUIN EL CASO.**	Si el proponente es una persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia, deberá comprobar su existencia y representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio. La fecha de expedición no podrá ser superior a treinta (30) días calendario anteriores a la estipulada como fecha límite para	CUMPLE	FOLIOS 13 AL 24 Certificado de existencia y representación legal de PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S con fecha de

		presentar propuestas. Si el oferente es Persona Natural, deberá adjuntar el Certificado de Registro Mercantil vigente, con el fin de acreditar la calidad de comerciante, en donde conste que se encuentra inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio, cuya actividad comercial tenga relación directa con el presente objeto del proceso de selección, así mismo el certificado de Registro Mercantil no podrá ser anterior a Treinta (30) días Calendario contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección		expedición 18/06/2026 emanada por la Cámara de Comercio de Bucaramanga Certificado de existencia y representación legal de F&J INGENIERIA S.A.S con fecha de expedición 16/06/2026 emanada por la Cámara de Comercio de Bucaramanga
5	**FACULTADES PLENAS DEL REPRESENTANTE LEGAL**	Cuando el representante legal de la persona jurídica, se encuentre limitado para presentar propuesta o para contratar o comprometer a la sociedad, deberá contar con la AUTORIZACIÓN del órgano social correspondiente, que lo autorice para presentar la propuesta y suscribir el contrato en el caso que le sea adjudicado	CUMPLE	FOLIOS 13 AL 24 Los representantes legales no presenta restricciones para contratar, ni por razón de la naturaleza ni por la cuantía de los actos que celebre.
6	**EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE PROPONENTES PLURALES**	Cuando la propuesta sea presentada en consorcio o unión temporal, el proponente debe presentar el documento constitutivo del proponente asociativo siguiendo, según el caso, los modelos suministrados para la conformación de uniones temporales y consorcios.	CUMPLE	FOLIOS 10 AL 11 FOLIOS 13 AL 24 Certificado de existencia y representación legal de PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S con fecha de expedición 18/06/2026 emanada por la Cámara de Comercio de Bucaramanga Certificado de existencia y representación legal de F&J INGENIERIA S.A.S con fecha de expedición 16/06/2026 emanada por la Cámara de Comercio de

				Bucaramanga
7	**FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANIA.**	Todo proponente en forma individual o los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales y sus representantes, deberán anexar la fotocopia de la Cedula de Ciudadanía.	CUMPLE	FOLIO 26 AL 27
8	**LIBRETA MILITAR (MENOR DE 50 AÑOS).**	Para participar en el proceso y de acuerdo al a la Ley 1780 del 2016 en su artículo 20, el proponente debe tener definida su situación militar.	CUMPLE	FOLIOS 29 AL 30
9	**ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.**	Para participar en el proceso, el proponente no debe tener vigentes antecedentes disciplinarios que le impidan contratar con el Estado. La Oficina para la Gestión de Riesgo de Desastres consultará y verificará, de la página Web (SIRI) de la Procuraduría General de la Nación, los antecedentes disciplinarios de quienes van a participar en el presente proceso de conformidad con lo establecido en la Ley 1238 de 2008. En todo caso el proponente podrá anexar a la propuesta dicho certificado actualizado.	CUMPLE	FOLIOS 32 AL 33 Y 41 AL 42
10	**ANTECEDENTES FISCALES.**	Para participar en el proceso y de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 610 de 2010 y el parágrafo 1° del Artículo 38 de la Ley 734 de 2002, el proponente no debe tener vigentes antecedentes fiscales que le impidan contratar con el Estado. La Oficina para la Gestión de Riesgo de Desastres consultará y verificará si el proponente o los integrantes de consorcio o unión temporal, así como sus representantes legales se encuentran señalados en el último Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República.	CUMPLE	FOLIOS 34 AL 35 Y 43 AL 44
11	**ANTECEDENTES Y REQUERIMIENTOS JUDICIALES**	Para participar en el proceso, el proponente no debe tener vigentes antecedentes Judiciales que le impidan contratar con el Estado. La Oficina para la Gestión de Riesgo de Desastres consultará y verificará en la página Web de Policía Nacional de Colombia los antecedentes penales del proponente y el representante legal de la persona jurídica o de los integrantes del consorcio o unión temporal.	CUMPLE	FOLIO 36 Y 45
12	**PAZ Y SALVO EN EL PAGO DE EVENTUALES MULTAS POR CONTRAVENCIONES POLICIVAS.**	Los proponentes deberán estar a Paz y salvo en el pago de eventuales multas por infracciones al código nacional de Policía, articulo 183 ley 1801 de 2016. La Entidad lo verificará. En todo caso el proponente podrá anexar a la propuesta	CUMPLE	FOLIO 38 Y 47

		dicho certificado actualizado. proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla.		
13	**VERIFICACIÓN DE ENCONTRARSE AL DIA EN EL PAGO DE CUOTAS ALIMENTARIAS – LEY 2097 DE 2021**	Ningún proponente, representante legal de personas jurídicas o representante legal del proponente plural y sus integrantes, podrá estar inscrito en el Registrado de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) del Gobierno Nacional de Colombia como deudor alimentario moroso de acuerdo a lo descrito en la Ley 2097 de 2021	CUMPLE	FOLIOS 40 Y 49
14	**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA POLICÍA POR DELITOS SEXUALES DE ACUERDO A LA LEY 1918 DE 2018.**	Ningún proponente persona natural o representante legal de personas jurídicas o representante legal del proponente plural, podrá registrar antecedentes según lo contemplado en el decreto reglamentario 753 del 30 de abril de 2019, por medio del cual se reglamenta la ley 1918 de 2018, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos. (https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/)	CUMPLE	FOLIOS 39 AL 48
15	**REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)**	El proponente deberá presentar fotocopia del Registro Único Tributario – RUT que tramitó ante la DIAN, con el fin de determinar el régimen tributario al que pertenece, dicho certificado debe estar actualizado.	CUMPLE	FOLIOS 51 AL 58
16	**DOCUMENTO DE COMPROMISO DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION**	Los proponentes deben suscribir el compromiso de transparencia y anticorrupción contenido en el anexo en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado Colombiano contra la corrupción.	CUMPLE	FOLIOS 60 AL 61
17	**CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE APORTES PARAFISCALES.**	De conformidad con lo dispuesto en la Ley 789 de 2002, 828 de 2003 y 1150 de 2007, el proponente deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema integral de seguridad social, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar según les corresponda.	CUMPLE	FOLIOS 63 AL 66
18	**INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP).**	Se exigirá para cada proponente persona jurídica o integrante de consorcio o unión temporal, el certificado de inscripción en el registro único de proponentes (RUP) de la cámara de comercio en donde se encuentre inscrito, con fecha de expedición NO superior a treinta (30) días antes de la fecha de cierre, y deberá estar	CUMPLE	FOLIOS 68 AL 125 El RUP de PROYECTOS E INGENIERIA DE

		renovado para la fecha de cierre del presente proceso de selección.		VIAS S.A.S está registrada ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga y se encuentra en firme, fecha de expedición 18/06/2026 El RUP de F&J INGENIERIA S.A.S está registrada ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga y se encuentra en firme, fecha de expedición 25/06/2026

CONCLUSIÓN: El proponente **CONSORCIO GR SANTOS 2026** representado legalmente por el señor **OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN** identificado con cedula de ciudadanía No. 91.517.272 de Bucaramanga, **CUMPLE** con los requisitos jurídicos exigidos en los estudios previos del presente proceso.

CRITERIOS TÉCNICOS

a. EXPERIENCIA

De conformidad con el formato de experiencia diligenciado, la información registrada en el Registro Único De Proponentes (RUP) y los documentos adjuntos se evidencio la acreditación de la siguiente experiencia:

Nro. CONTRATO	CONTRATANTE	OBJETO	VALOR	Nro. RUP % PARTICIPACIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 070 DE 2022	MUNICIPIO DE MACARAVITA	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA TIENDA NUEVA MACARAVITA ENTRE K5+400 Y K6+000 EN EL MUNICIPIO DE MACARAVITA - SANTANDER	VALOR LIQUIDADO AÑO 2022: $ 638.795.211,18 SMMLV: 638,79	Inscrito en el RUP Consecutivo No. 78 Cuenta con los siguiente Códigos del clasificador de bienes y servicios: 721514, 721539, 721415	CUMPLE Adjunta acta de recibo final y contrato donde se evidencia el cumplimiento de las condiciones requeridas FOLIOS 129 AL 139
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 361 DE 2018	MUNICIPIO DE CIMITARRA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO MUNICIPIO DE CIMITARRA DEPARTAMENTO DE SANTANDER	VALOR LIQUIDADO AÑO 2019: $ 2.400.353.741,60 SMMLV: 2.898,54	Inscrito en el RUP Consecutivo No. 19 Cuenta con los siguiente Códigos	CUMPLE Adjunta acta de recibo final y contrato donde se evidencia el

				del clasificador de bienes y servicios: 721514, 721539, 721415	cumplimiento de las condiciones requeridas FOLIOS 140 AL 158
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 006 DEL 2019	MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 4 ENTRE CARRERAS 3 Y 5 Y CRA 5 ENTRE CALLE 4 Y AV 2 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL	VALOR LIQUIDADO AÑO 2020: $ 1.501.161.931,70 SMMLV: 1.710,13	Inscrito en el RUP Consecutivo No. 28 Cuenta con los siguiente Códigos del clasificador de bienes y servicios: 721514, 721539, 721415	CUMPLE Adjunta acta final de ejecución, contrato y acta de liquidación donde se evidencia el cumplimiento de las condiciones requeridas FOLIOS 159 AL 184

CONCLUSION: La experiencia aportada por el proponente **CONSORCIO GR SANTOS 2026** representado legalmente por el señor **OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN** identificado con cedula de ciudadanía No. 91.517.272 de Bucaramanga, **CUMPLE** con los requisitos mínimos de experiencia, establecidos en los estudios previos que hacen parte integral de la invitación

b. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

De conformidad con el formato de personal mínimo diligenciado, y los documentos adjuntos se evidencio la acreditación del siguiente personal:

CARGO	NOMBRE Y TITULO	EXPERIENCIA	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA Dedicación 30%	Ingeniero civil JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO identificado con cedula de ciudadanía No. 13.715.906 de Bucaramanga, Matricula Profesional No. 68202-091207 de fecha de expedición 18/04/2002.	Experiencia General: 24 años Experiencia Especifica: -Adjunta Certificación donde establece que laboró como Director de Obra del contrato de obra pública No. 17120149 de 2017 cuyo objeto es: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO CARRERA 13 ENTRE CALLES 4 Y 8 DEL MUNICIPIO DE SOCORRO, SANTANDER." -Adjunta Certificación donde establece que laboró como Director de Obra del contrato de obra pública No. 361 de 2018 cuyo objeto es: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	CUMPLE	FOLIOS 186 AL 233

	Especialista en Gerencia e Interventoría de Obras Civiles	RIGIDO MUNICIPIO DE CIMITARRA DEPARTAMENTO DE SANTANDER."		
RESIDENTE DE OBRA Dedicación 100%	Ingeniera civil ANDREA LILIANA NAVARRO GARCIA identificado con cedula de ciudadanía No. 63.553.781 de Bucaramanga, Matricula profesional No. 68202-208078 STD de fecha de expedición 16/06/2011.	Experiencia General: 15 años Experiencia Especifica: -Adjunta Certificación donde establece que laboró como Residente de Obra del contrato de obra pública No. 17120149 de 2017 cuyo objeto es: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO CARRERA 13 ENTRE CALLES 4 Y 8 DEL MUNICIPIO DE SOCORRO, SANTANDER." -Adjunta Certificación donde establece que laboró como Residente de Obra del contrato de obra pública No. 361 de 2018 cuyo objeto es: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO MUNICIPIO DE CIMITARRA DEPARTAMENTO DE SANTANDER."	CUMPLE	FOLIOS 234 AL 279
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Dedicación 20%	Ingeniera Civil MABEL LILIANA JAIME SIERRA identificada con cedula de ciudadanía No. 63.356.740 de Bucaramanga, Matricula profesional No. 68202-19607 STD de fecha de expedición 15/10/1998. Especialista en Estructuras	Experiencia General: 28 años Experiencia Especifica: - Adjunta Certificación donde establece que laboró como Especialista en estructuras del contrato de obra pública No. 17120149 de 2017 cuyo objeto es: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO CARRERA 13 ENTRE CALLES 4 Y 8 DEL MUNICIPIO DE SOCORRO, SANTANDER." -Adjunta Certificación donde establece que laboró como Especialista en estructuras del contrato de obra pública No. 361 de 2018 cuyo objeto es: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO MUNICIPIO DE CIMITARRA DEPARTAMENTO DE SANTANDER."	CUMPLE	FOLIOS 280 AL 309

CONCLUSION: Al revisar la aludida documentación se pudo inferir que el proponente **CONSORCIO GR SANTOS 2026** representado legalmente por el señor **OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN** identificado con cedula de ciudadanía No. 91.517.272 de Bucaramanga, **CUMPLE** con la totalidad de requisitos mínimos de personal requerido establecidos en los estudios previos que hacen parte integral de la invitación

c. DOCUMENTOS TÉCNICOS:

De conformidad con los documentos adjuntos se evidencio la acreditación de los siguientes documentos técnicos

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Formulario de propuesta económica	con la totalidad de los ítems, cantidades, unidades y precios, *(en la cual se contemplen todos los gastos directos e indirectos, gastos de legalización, descuentos, u/y demás gravamenes incluidos en la ejecución de la obra).* deberá discriminar el porcentaje de A.I.U Administración, Imprevistos y Utilidad, en la oferta. deberá incluir la totalidad de ítems, descripción y cantidades del presupuesto oficial, el proponente no podrá modificar el formato establecido, *(en cuanto a la descripción de actividades, unidad y cantidad).*	CUMPLE	FOLIOS 311 AL 312 VALOR OFERTADO: $ 1.458.731.598,40
A.I.U	El proponente debe presentar el AIU discriminado.	CUMPLE	FOLIO 313
Análisis de precios unitarios	Análisis de precios unitarios de cada uno de los ítems establecidos en el presupuesto oficial (Deberá incluir si aplica; el análisis y discriminación de precio del Plan de manejo de tránsito (P.M.T.) y Plan de manejo ambiental (P.M.A.)	CUMPLE	FOLIOS 314 AL 339
Cronograma de ejecución de obra y flujo de fondos.	El proponente deberá adjuntar el cronograma de ejecución de obra y flujo de fondos.	CUMPLE	FOLIO 340

CONCLUSIÓN: El proponente **CONSORCIO GR SANTOS 2026** representado legalmente por el señor **OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN** identificado con cedula de ciudadanía No. 91.517.272 de Bucaramanga, **CUMPLE** con los requisitos técnicos establecidos en los estudios previos que hacen parte de la invitación al presente proceso.

CRITERIOS FINANCIEROS

De conformidad con la información registrada en el Registro Único De Proponentes (RUP), se pudo evidenciar los siguientes indicadores financieros.

INDICADORES FINANCIEROS SOLICITADOS
CAPACIDAD FINANCIERA

INIDICADOR	INDICADOR REQUERIDO	CONSORCIO GR SANTOS 2026	CRITERIO
INIDICE DE LIQUIDEZ	≥ 1,3	8,66	CUMPLE
INDICE DE ENDEUDAMEINTO	≤ 0,70	0,30	CUMPLE
RAZON DE COBERTURA DE INTERES	≥1,00	37,81	CUMPLE
INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL			
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	≥0,04	0,26	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	≥0,02	0,18	CUMPLE

CONCLUSIÓN: De conformidad con el anterior análisis se pudo evidenciar que el proponente referenciado **CONSORCIO GR SANTOS 2026** representado legalmente por el señor **OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN** identificado con cedula de ciudadanía No. 91.517.272 de Bucaramanga, **CUMPLE** con los requisitos financieros del presente proceso.

Nombre del proponente No. 002	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S
Tipo de Proponente	Persona Jurídica
Número de identificación (NIT o Cedula)	804.015.242-8
Nombre del Representante legal	MIGUEL ANGEL CAMARGO JAMIES

CRITERIOS JURÍDICOS.

De conformidad con lo contemplado en el capítulo de criterios jurídicos se realizó la verificación y evaluación jurídica arrojando los siguientes resultados:

Nro.	CRITERIO	RESUMEN DE LA DEFINICIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	**CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**	La carta de presentación de la propuesta debe presentarse con firma autógrafa o firma digital, de conformidad con lo previsto en la ley, por el proponente o el representante legal para el caso de personas jurídicas o proponentes asociativos, utilizando el modelo anexo. Dicho documento debe contener como mínimo, la identificación del proponente, número de teléfono, número de fax, dirección, correo electrónico y la manifestación sobre el conocimiento de las condiciones establecidas en la invitación y los estudios previos y la aceptación de su contenido y la normatividad aplicable al mismo. La propuesta deberá tener una vigencia mínima de 30 días hábiles.	CUMPLE	FOLIOS 3 AL 6
2	**DOCUMENTOS DE CONFORMACION DEL**	Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión Temporal, se debe	N/A	N/A

	OFERENTE PLURAL.	anexar el documento de conformación suscrito por sus integrantes, en el cual se deberá identificar de manera clara cada uno de ellos y el nombre de la persona que designen como su representante legal.		
3	**MANIFESTACIÓN SOBRE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES**	El oferente, y cada una de las personas integrantes de un consorcio o unión temporal, no debe estar impedido por causa de inhabilidades o incompatibilidades para contratar, especialmente por las establecidas en la Constitución Política, en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y demás normas aplicables y no estar inscrito en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del Artículo 38 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), en concordancia con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000. Con la firma autógrafa o firma digital de la carta de presentación de la propuesta el oferente declarará que no se halla incurso en ninguna causal de incompatibilidad o inhabilidad prevista en la Ley.	CUMPLE	FOLIOS 3 AL 4 Y 8
4	**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL, SEGUIN EL CASO.**	Si el proponente es una persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia, deberá comprobar su existencia y representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio. La fecha de expedición no podrá ser superior a treinta (30) días calendario anteriores a la estipulada como fecha límite para presentar propuestas. En caso de prórroga del plazo del cierre del presente proceso, el certificado tendrá validez con respecto a la primera fecha de cierre. En este Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, deberá constar la vigencia de la sociedad, la cual no podrá ser inferior al término de ejecución del contrato, liquidación y un (1) año más; las facultades del representante legal y su objeto social, el cual le deberá permitir la ejecución de actividades iguales o similares a las que son objeto de este proceso. Para el caso de consorcios o uniones temporales, deben presentar el certificado de existencia y representación legal de cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, dicho certificado deberá contener los mimos requisitos establecidos en la presente invitación Publica, el objeto social o	CUMPLE	FOLIOS 10 AL 12 Certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición 11/06/2026 emanada por la Cámara de Comercio de Bucaramanga.

722

		actividad comercial de cada uno de los integrantes deberá estar relacionado con el objeto de la presente convocatoria, so pena de rechazo de la propuesta, y el termino de expedición del certificado de existencia y representación legal no podrá ser superior a treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha del cierre del presente proceso de selección. Si el oferente es Persona Natural, deberá adjuntar el Certificado de Registro Mercantil vigente, con el fin de acreditar la calidad de comerciante, en donde conste que se encuentra inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio, cuya actividad comercial tenga relación directa con el presente objeto del proceso de selección, así mismo el certificado de Registro Mercantil no podrá ser anterior a Treinta (30) días Calendario contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección.		
5	**FACULTADES PLENAS DEL REPRESENTANTE LEGAL**	Cuando el representante legal de la persona jurídica, se encuentre limitado para presentar propuesta o para contratar o comprometer a la sociedad, deberá contar con la AUTORIZACIÓN del órgano social correspondiente, que lo autorice para presentar la propuesta y suscribir el contrato en el caso que le sea adjudicado	CUMPLE	FOLIOS 10 AL 12 El representante legal no presenta restricciones para contratar, ni por razón de la naturaleza ni por la cuantía de los actos que celebre.
6	**EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE PROPONENTES PLURALES**	Cuando la propuesta sea presentada en consorcio o unión temporal, el proponente debe presentar el documento constitutivo del proponente asociativo siguiendo, según el caso, los modelos suministrados para la conformación de uniones temporales y consorcios. En el caso de consorcios o uniones temporales cada uno de sus integrantes deberá acreditar los requisitos indicados en el presente pliego dependiendo de su naturaleza jurídica. De presentarse en Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los miembros del Consorcio o Unión Temporal deberá estar inscrito y clasificado en el RUP en la especialidad y grupo exigido.	N/A	N/A

7	**FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANIA.**	Todo proponente en forma individual o los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales y sus representantes, deberán anexar la fotocopia de la Cedula de Ciudadanía.	CUMPLE	FOLIO 14
8	**LIBRETA MILITAR (MENOR DE 50 AÑOS).**	Para participar en el proceso y de acuerdo al a la Ley 1780 del 2016 en su artículo 20, el proponente debe tener definida su situación militar.	CUMPLE	NO APLICA
9	**ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.**	Para participar en el proceso, el proponente no debe tener vigentes antecedentes disciplinarios que le impidan contratar con el Estado. La Oficina para la Gestión de Riesgo de Desastres consultará y verificará, de la página Web (SIRI) de la Procuraduría General de la Nación, los antecedentes disciplinarios de quienes van a participar en el presente proceso de conformidad con lo establecido en la Ley 1238 de 2008. En todo caso el proponente podrá anexar a la propuesta dicho certificado actualizado.	CUMPLE	FOLIOS 16 AL 17
10	**ANTECEDENTES FISCALES.**	Para participar en el proceso y de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 610 de 2010 y el parágrafo 1° del Artículo 38 de la Ley 734 de 2002, el proponente no debe tener vigentes antecedentes fiscales que le impidan contratar con el Estado. La Oficina para la Gestión de Riesgo de Desastres consultará y verificará si el proponente o los integrantes de consorcio o unión temporal, así como sus representantes legales se encuentran señalados en el último Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República.	CUMPLE	FOLIOS 19 AL 20
11	**ANTECEDENTES Y REQUERIMIENTOS JUDICIALES**	Para participar en el proceso, el proponente no debe tener vigentes antecedentes Judiciales que le impidan contratar con el Estado. La Oficina para la Gestión de Riesgo de Desastres consultará y verificará en la página Web de Policía Nacional de Colombia los antecedentes penales del proponente y el representante legal de la persona jurídica o de los integrantes del consorcio o unión temporal.	CUMPLE	FOLIO 22
12	**PAZ Y SALVO EN EL PAGO DE EVENTUALES MULTAS POR CONTRAVENCIONES POLICIVAS.**	Los proponentes deberán estar a Paz y salvo en el pago de eventuales multas por infracciones al código nacional de Policía, articulo 183 ley 1801 de 2016. La Entidad lo verificará. En todo caso el proponente podrá anexar a la propuesta dicho certificado actualizado.	CUMPLE	FOLIOS 24 AL 25

13	**VERIFICACIÓN DE ENCONTRARSE AL DIA EN EL PAGO DE CUOTAS ALIMENTARIAS – LEY 2097 DE 2021**	Ningún proponente, representante legal de personas jurídicas o representante legal del proponente plural y sus integrantes, podrá estar inscrito en el Registrado de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) del Gobierno Nacional de Colombia como deudor alimentario moroso de acuerdo a lo descrito en la Ley 2097 de 2021	CUMPLE	FOLIO 27
14	**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA POLICÍA POR DELITOS SEXUALES DE ACUERDO A LA LEY 1918 DE 2018.**	Ningún proponente persona natural o representante legal de personas jurídicas o representante legal del proponente plural, podrá registrar antecedentes según lo contemplado en el decreto reglamentario 753 del 30 de abril de 2019, por medio del cual se reglamenta la ley 1918 de 2018, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos. (https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/)	CUMPLE	FOLIO 29
15	**REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)**	El proponente deberá presentar fotocopia del Registro Único Tributario – RUT que tramitó ante la DIAN, con el fin de determinar el régimen tributario al que pertenece, dicho certificado debe estar actualizado.	CUMPLE	FOLIO 31
16	**DOCUMENTO DE COMPROMISO DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION**	Los proponentes deben suscribir el compromiso de transparencia y anticorrupción contenido en el anexo en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado Colombiano contra la corrupción.	CUMPLE	FOLIO 33
17	**CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE APORTES PARAFISCALES.**	De conformidad con lo dispuesto en la Ley 789 de 2002, 828 de 2003 y 1150 de 2007, el proponente deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema integral de seguridad social, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar según les corresponda.	CUMPLE	FOLIO 35
18	**INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP).**	De conformidad con lo preceptuado en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 (modificado Art. 221 Decreto 019 de 2012) "todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades Estatales, se inscribirán en el Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio principal (...)" En el presente procedimiento será requisito exigible para cualquier proponente, el estar inscrito en el Registro Único de Proponentes de la respectiva cámara de comercio y como objeto social	CUMPLE	FOLIOS 37 AL 126 El Registro Único de Proponentes (RUP) allegado, expedido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga con fecha 11 de junio de 2026.

		uno que dentro su alcance le permita el suministro de los bienes y servicios requeridos por la entidad Por lo expuesto, se exigirá para cada proponente persona jurídica o integrante de consorcio o unión temporal, el certificado de inscripción en el registro único de proponentes (RUP) de la cámara de comercio en donde se encuentre inscrito, con fecha de expedición NO superior a treinta (30) días antes de la fecha de cierre, y deberá estar renovado para la fecha de cierre del presente proceso de selección. El RUP que debe estar renovado, de conformidad con los parágrafos transitorios del artículo 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6. y 2.2.1.1.1.6.2. modificados por el Decreto 579 de 2021, los oferentes deben allegar para efectuar la evaluación, la información que se encuentre vigente y renovada al momento del acto cierre y se tomará el mejor año fiscal de entre los tres años anteriores para este efecto. El RUP deberá quedar en firme hasta antes del momento de la celebración de la subasta inversa. Del certificado del RUP se tomará la información para acreditar la experiencia, la capacidad financiera y organizacional como requisito habilitante de acuerdo al artículo 6 de la ley 1150 de 2007 y la Circular No. 12 del 05 de mayo de 2014 expedida por la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente. Se entiende por inscrito en el registro único de proponentes, que la calificación y clasificación publicada por la cámara de comercio se encuentre en firme, bien porque no se interpuso recurso o instaurado haya sido resuelto, situación que debe colegirse del certificado de inscripción en el registro único de proponentes o de certificación expedida por la cámara respectiva. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la ley 1150 de 2007, con la modificación introducida por el artículo 221 del decreto 019 de 2012. La no inscripción en el registro único de proponentes (R.U.P.) antes de la fecha límite para la presentación de la propuesta, no será subsanables en ningún caso.		

CONCLUSIÓN: El proponente **CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S** identificada con el NIT. Nro. **804.015.242-8** representado legalmente por el señor **MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES** identificada con cedula de ciudadanía No. 91.242.962 de

Bucaramanga, CUMPLE con los requisitos jurídicos exigidos en los estudios previos del presente proceso.

CRITERIOS TÉCNICOS

a. EXPERIENCIA

De conformidad con el formato de experiencia diligenciado, la información registrada en el Registro Único De Proponentes (RUP) y los documentos adjuntos se evidencio la acreditación de la siguiente experiencia:

Nro. CONTRATO	CONTRATANTE	OBJETO	VALOR	Nro. RUP % PARTICIPACIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 001 DE 2025	MUNICIPIO DE RIONEGRO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION DE LA AMENAZA GEOTECNICA PARA LA REHABILITACIO N Y RECUPERACION DEL TALUD UBICADO EN EL BARRIO SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER EN VIRTUD DEL DECRETO No. 023 DEL 01 DE ABRIL DE 2025 "POR EL CUAL SE DECLARA LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL DEMUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER" Y PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO DEL MUNIICPIO DE RIONEGRO, SANTANDER	**El contrato de obra aportado como experiencia no cumple con lo solicitado por la Entidad, toda vez que no acredita lo requerido en el estudio previo, en el cual se estableció como requisito de experiencia la presentación de "contratos de obras civiles relacionados con el objeto y/o alcance del presente proceso el cual corresponde a obras civiles de infraestructura vial", condición que no se evidencia cumplida con el contrato aportado.**	**El contrato de obra aportado como experiencia no cumple con lo solicitado por la Entidad, toda vez que no acredita lo requerido en el estudio previo, en el cual se estableció como requisito de experiencia la presentación de "contratos de obras civiles relacionados con el objeto y/o alcance del presente proceso el cual corresponde a obras civiles de infraestructura vial", condición que no se evidencia cumplida con el contrato aportado.**	CUMPLE **El contrato de obra aportado como experiencia no cumple con lo solicitado por la Entidad, toda vez que no acredita lo requerido en el estudio previo, en el cual se estableció como requisito de experiencia la presentación de "contratos de obras civiles relacionados con el objeto y/o alcance del presente proceso el cual corresponde a obras civiles de infraestructura vial", condición que no se evidencia cumplida con el contrato aportado.** FOLIOS 130 AL 133
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 061/2016	MUNICIPIO DE GAMBITA	CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION DEL TALUD NORTE DE LA CANCHA DEL BARRIO VI	**El contrato de obra aportado como experiencia no cumple**	**El contrato de obra aportado como experiencia no cumple con lo**	**NO CUMPLE** **El contrato de obra aportado como**

		CAROLINA I, EN EL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER	**con lo solicitado por la Entidad, toda vez que no acredita lo requerido en el estudio previo, en el cual se estableció como requisito de experiencia la presentación de "contratos de obras civiles relacionados con el objeto y/o alcance del presente proceso el cual corresponde a obras civiles de infraestructura vial", condición que no se evidencia cumplida con el contrato aportado.**	**solicitado por la Entidad, toda vez que no acredita lo requerido en el estudio previo, en el cual se estableció como requisito de experiencia la presentación de "contratos de obras civiles relacionados con el objeto y/o alcance del presente proceso el cual corresponde a obras civiles de Infraestructura vial", condición que no se evidencia cumplida con el contrato aportado.**	**experiencia no cumple con lo solicitado por la Entidad, toda vez que no acredita lo requerido en el estudio previo, en el cual se estableció como requisito de experiencia la presentación de "contratos de obras civiles relacionados con el objeto y/o alcance del presente proceso el cual corresponde a obras civiles de infraestructura vial", condición que no se evidencia cumplida con el contrato aportado.** FOLIOS 134 AL 141
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 057/2022	MUNICIPIO DEL HATO	CONSTRUCCION DE LA OBRAS DE MITIGACION CONTRA PROBLEMAS DE EROSION E INESTABILIDAD GEOTECNICA PARA LA LADERA UBICADA EN EL KM 4 DE LA VÍA SURATA – CACHIRI EN EL MUNICIPIO DE SURATA SANTANDER	VALOR LIQUIDADO AÑO 2023: $ 1.032.894.608,00 SMMLV: 890,42 PARTICIPACION 50% SMMLV: 445,21	Inscrito en el RUP Consecutivo No. 217 **No cumple con los Códigos del clasificador de bienes y servicios solicitados**	**<u>NO CUMPLE</u>** **No cumple con los Códigos del clasificador de bienes y servicios solicitados** FOLIOS 142 AL 147

<u>CONCLUSION:</u> La experiencia aportada por el proponente **CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S** identificada con el NIT. Nro. **804.015.242-8** representado legalmente por el señor **MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES** identificada con cedula de ciudadanía No. 91.242.962 de Bucaramanga, **<u>NO CUMPLE</u>** con los requisitos mínimos de experiencia, establecidos en los estudios previos que hacen parte integral de la invitación

b. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

De conformidad con el formato de personal mínimo diligenciado, y los documentos adjuntos se evidencio la acreditación del siguiente personal:

CARGO	NOMBRE Y TITULO	EXPERIENCIA	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA Dedicación 30%	Ingeniero civil MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES identificado con cedula de ciudadanía No. 91.242.962 de Bucaramanga, Matricula Profesional No. 68202 - 097608 STD de fecha de expedición 20/03/2003. **No acredita postgrado solicitado.**	Experiencia General: 23 años Experiencia Especifica: -Adjunta Certificación donde establece que laboró como Director de Obra del contrato de obra pública No. 0940 del 2017 cuyo objeto es: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA CARRERA 5 ENTRE LAS CALLE 5 Y 7, DEL MUNICIPIO DE SURATA, SANTANDER." **-No adjunta segunda experiencia especifica** **-No adjunta carta de compromiso**	**NO CUMPLE**	FOLIOS 151 AL 163
RESIDENTE DE OBRA Dedicación 100%	Ingeniero civil RICARDO ANDRÉS SUAREZ BARRETO identificado con cedula de ciudadanía No. 1.098.711.529 de Bucaramanga, Matricula profesional No. 68202-252896 STD de fecha de expedición 06/06/2013	Experiencia General: 13 años Experiencia Especifica: **-No adjunta experiencia especifica solicitada** **-No adjunta carta de compromiso**	**NO CUMPLE**	FOLIOS 164 AL 173
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Dedicación 20%	Ingeniero civil HUGO MANUEL MEJIA VARGAS identificada con cedula de ciudadanía No. 91.075.136	Experiencia General: 20 años Experiencia Especifica: **-No adjunta experiencia especifica solicitada** **-No adjunta carta de compromiso**	**NO CUMPLE**	FOLIOS 174 AL 196

	de San Gil, Matricula profesional No. 68202-128368 STD de fecha de expedición 16/02/2006. Especialista en estructuras			

CONCLUSION: Al revisar la aludida documentación se pudo inferir que el proponente La experiencia aportada por el proponente **CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S** identificada con el NIT. Nro. **804.015.242-8** representado legalmente por el señor **MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES** identificada con cedula de ciudadanía No. 91.242.962 de Bucaramanga, **NO CUMPLE** con la totalidad de requisitos mínimos de personal requerido, establecidos en los estudios previos que hacen parte integral de la invitación.

c. DOCUMENTOS TÉCNICOS:

De conformidad con los documentos adjuntos se evidencio la acreditación de los siguientes documentos técnicos

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Formulario de propuesta económica	Con la totalidad de los ítems, cantidades, unidades y precios, *(en la cual se contemplen todos los gastos directos e indirectos, gastos de legalización, descuentos, u/y demás gravamenes incluidos en la ejecución de la obra).* deberá discriminar el porcentaje de A.I.U Administración, Imprevistos y Utilidad, en la oferta. deberá incluir la totalidad de ítems, descripción y cantidades del presupuesto oficial, el proponente no podrá modificar el formato establecido, (*en cuanto a la descripción de actividades, unidad y cantidad).*	CUMPLE	FOLIO 200 VALOR OFERTADO: $ 1.458.891.102,61
A.I.U	El proponente debe presentar el AIU discriminado.	**NO CUMPLE**	**No allega**
Análisis de precios unitarios	Análisis de precios unitarios de cada uno de los ítems establecidos en el presupuesto oficial (Deberá incluir si aplica; el análisis y discriminación de precio de Plan de manejo de tránsito (P.M.T.) y Plan de manejo ambiental (P.M.A.))	CUMPLE	FOLIOS 202 AL 227
Cronograma de ejecución de obra y flujo de fondos.	El proponente deberá adjuntar el cronograma de ejecución de obra y flujo de fondos.	CUMPLE	FOLIOS 229 AL 230

CONCLUSIÓN: El proponente **CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S** identificada con el NIT. Nro. **804.015.242-8** representado legalmente por el señor **MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES** identificada con cedula de ciudadanía No. 91.242.962 de Bucaramanga, **NO CUMPLE** con la totalidad de requisitos técnicos establecidos en los estudios previos que hacen parte de la invitación al presente proceso.

CRITERIOS FINANCIEROS

De conformidad con la información registrada en el Registro Único De Proponentes (RUP), se pudo evidenciar los siguientes indicadores financieros.

INDICADORES FINANCIEROS SOLICITADOS			
CAPACIDAD FINANCIERA			
INIDICADOR	**INDICADOR REQUERIDO**	**CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S**	**CRITERIO**
INIDICE DE LIQUIDEZ	≥ 1,3	12,16	CUMPLE
INDICE DE ENDEUDAMEINTO	≤ 0,70	0,28	CUMPLE
RAZON DE COBERTURA DE INTERES	≥1,00	300,06	CUMPLE
INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL			
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	≥0,04	7,97	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	≥0,02	0,36	CUMPLE

CONCLUSIÓN: De conformidad con el anterior análisis se pudo evidenciar que el proponente **CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S** identificada con el NIT. Nro. **804.015.242-8** representado legalmente por el señor **MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES** identificada con cedula de ciudadanía No. 91.242.962 de Bucaramanga, **CUMPLE** con los requisitos financieros del presente proceso.

2. RESUMEN EVALUACIÓN

A continuación, se presenta un consolidado del resultado del proceso de evaluación:

Nro.	NOMBRE DEL PROPONENTE	CRITERIOS JURIDICOS	CRITERIOS TECNICOS	CRITERIOS FINANCIEROS	VR. PROPUESTA ECONOMICA
1	**CONSORCIO GR SANTOS 2026** representado legalmente por el señor **OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN** identificada con cedula de ciudadanía No. 91.517.272 de	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	$ 1.458.731.598,40

	Bucaramanga.				
2	**CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S** identificada con el NIT. Nro. **804.015.242-8** representado legalmente por el señor **MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES** identificada con cedula de ciudadanía No. 91.242.962 de Bucaramanga.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	$ 1.458.891.102,61

3. CONCLUSIÓN EVALUACION

En virtud de las tres propuestas, se procederá a verificar de conformidad con los estudios previos lo siguiente: *"Por tratarse de un contrato de obra pública que se desarrollara a través del procedimiento de contratación directa (Art. 66 Ley 1523 de 2012) el cual estipula que "salvo lo dispuesto para los contratos de empréstito interno y externo, los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecución de los bienes, derechos e intereses del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo o los celebrados por las entidades ejecutoras que reciban recursos provenientes de este fondo o los celebrados por las entidades territoriales y sus fondos de gestión del riesgo, relacionados directamente con las actividades de respuesta, de rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en situación de desastre o calamidad pública, se someterán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares, con sujeción al régimen especial dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, y podrán contemplar cláusulas excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993." Por lo anterior, como criterio o factor de selección del contratista que permitan seleccionar la oferta más favorable serán los que determine la oferta más ventajosa para la entidad, una vez se determinen las propuestas hábiles, se procederá a realizar la verificación de valores en la propuesta económica y se adjudicará a la de* ***menor valor."***

Según la **VERIFICACION Y EVALUACION** anterior se recomienda **ADJUDICAR** la propuesta del proponente **CONSORCIO GR SANTOS 2026** representado legalmente por el señor **OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN** identificada con cedula de ciudadanía No. 91.517.272 de Bucaramanga, por un valor de **MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($ 1.458.731.598,40);** teniendo en cuenta que es la única propuesta que cumple con los requisitos jurídicos, técnicos, financieros y es la propuesta que presenta el menor valor, siendo la más favorable para la entidad para que desarrolle el objeto del contrato **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO**

732

MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER".

Bucaramanga (S), 08 JUL 2026

EDUARD JESUS SANCHEZ ARIZA
Jefe de Oficina
Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres
Gobernación de Santander

Proyecto: Ing. Pedro Luis Araque Murillo
Reviso Aspectos Técnicos y financieros: Ing. Pedro Luis Araque Murillo
Reviso Aspectos Jurídicos: Abg. Juan Carlos Quintero Gómez

133

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 2 5 Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario 141261495231

(415)7707212489984(8020) 000014126149523 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 8 5 2 9 2	0	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 26. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO GR SANTOS 2026

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal
CL 17 27 A 72 BRR ANDALUCIA

42. Correo electrónico info@fyjingenieria.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 2 2 4 5 5 0 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 6 0 7 0 6	4 2 1 0	2 0 2 6 0 7 0 6					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 7	1	4	1	6	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

58. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-07-15 / 02:33:30PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PADILLA ESTUPIÑAN OMAR JULIAN
985. Cargo Representante Legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 15-07-2026 02:33:34PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141261495231

(415)7707212489984(8020) 000014126149523 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 8 5 2 9 2	0	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Benéfico	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 6 0 7 0 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 6 0 7 0 6	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141261495231

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 8 5 2 9 2	0	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 6 0 7 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	9 1 5 1 7 2 7 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PADILLA	ESTUPIÑAN	OMAR	JULIAN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141261495231

(415)7707212489984(8020) 000014126149523 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 2 0 8 5 2 9 2	0	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 0 0 8 9 2 5	2	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S. - PROINVIAS S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
875,238,959	6 0	2 0 2 6 0 7 0 6	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 7 9 3 6 7 5	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: F&J INGENIERIA S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
583,492,639	4 0	2 0 2 6 0 7 0 6	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

República de Colombia Gobernación de Santander	CONTRATO ENTRE PARTICULARES (MINUTA)	CÓDIGO	AP-CCP-RG-97
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	02/07/2026
		PÁGINA	1 de 12

CONTRATO DE OBRA No. _____DE 2026 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y CONSORCIO GR SANTOS 2026

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO GR SANTOS 2026
NIT.	902.085.292-0
DOMICILIO:	FLORIDABLANCA - SANTANDER
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER
VALOR:	MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($ 1.458.731.598,40)

Entre los suscritos, **EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**, a través de **EDUARD JESUS SANCHEZ ARIZA,** identificado con la cédula de ciudadanía N.° 13.686.325 expedida en Jesús María, en su calidad de **JEFE DE LA OFICINA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES**, nombrado mediante Decreto N.° 014 de fecha 1 de enero de 2024, cargo para el cual tomó posesión el día 1 de Enero de 2024, según consta en el Acta de posesión N.° 012 de fecha 1 de enero de 2024, que mediante Decreto Departamental No. 041 del 30 de enero de 2025, por medio del cual se efectúan unas delegaciones en el Departamento de Santander y se delega al titular de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres, actuar en nombre y representación del **DEPARTAMENTO DE SANTANDER**, Entidad Estatal, con NIT. **890.201.235-6** quien para efectos del presente contrato se denomina **EL DEPARTAMENTO** por una parte y por la otra **CONSORCIO GR SANTOS 2026** identificada con el NIT. Nro. **902.085.292-0** representada legalmente por el señor **OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN** identificada con cedula de ciudadanía No. 91.517.272 de Bucaramanga, quien bajo la gravedad de juramento manifiesta no estar incursa en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad y por lo tanto declara estar facultada para suscribir el presente acuerdo a nombre de la empresa que representa, y que para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**; de común acuerdo hemos convenido celebrar el presente contrato, en armonía con el procedimiento de **CONTRATACION ENTRE PARTICULARES,** previas las siguientes consideraciones.**1)** El Departamento de Santander, a través de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres, tiene la misión de ejecutar la coordinación de los programas de la Administración Departamental tendientes a la protección de la vida, honra y bienes de los ciudadanos mediante el cumplimiento eficaz de la constitución, las leyes y las normas vigentes. **2)** El Gobernador como Jefe de la Administración y en calidad de Presidente del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres tiene el deber de ejecutar y mantener la continuidad de los proceso de Gestión del Riesgo de Desastres en el Departamento e integrar acciones estratégicas y prioritarias en materia de Gestión del Riesgo de Desastres, tal y como quedo establecido en el Plan de Desarrollo Departamental "ES TIEMPO DE SANTANDER 2024-2027" en el programa "GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS" dentro de la Meta de producto: obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres y medidas de intervención en la atención de emergencias realizadas en el Departamento. **3)** Que el artículo 2° de la Constitución Política, establece que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, indicando para el efecto, que es obligación de las autoridades de la República, proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, garantizando el cumplimiento de los deberes sociales del Estado. **4)** Que de conformidad con el artículo 305 de la Constitución Política, es atribución del gobernador dirigir y coordinar la acción administrativa del Departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la constitución y la ley. **5)** Que el artículo 209 de la Carta Política dispone, que la función administrativa está al servicio de los intereses generales, la cual se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones; destacando que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. **6)** Que el artículo 4° de la Ley 489 de 1998 determina, que son finalidades de la función administrativa, buscar la satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes, atendiendo a los principios, finalidades y cometidos consagrados en la Constitución Política. **7)** Que es deber de las autoridades y entidades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, reconocer, facilitar y promover la organización y participación de comunidades étnicas, asociaciones cívicas, comunitarias, vecinales, benéfica, voluntariado y utilidad pública. Es deber de todas las personas hacer parte del proceso de gestión del riesgo en su comunidad. **8)** Que la Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la cual establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones, contempla en su artículo 2°, que la gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano y en cumplimiento de lo anterior, se desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, en lo referente al

conocimiento del riesgo, su reducción y manejo de desastres, de conformidad con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y su respectiva competencia y jurisdicción. **9)** Que de conformidad con el artículo 12º de la Ley 1523 de 2012, los Gobernadores y alcaldes, lideran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, en su respectivo nivel territorial y se encuentran investidos con las competencias requeridas, a fin de conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el ámbito de su jurisdicción. **10)** Que el artículo No. 57 de la Ley 1523 de 2012 otorga la facultad de Declaratoria de situación de calamidad pública a los gobernadores y alcaldes, previo concepto favorable del Consejo Departamental, Distrital o Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, en su respectiva jurisdicción. Las declaratorias de situación de calamidad pública se producirán y aplicarán, en lo pertinente, de conformidad con las reglas de la declaratoria de la situación de desastre. **11)** Que la Ley 1523 de 2012, establece unos principios generales, entre los que se destacan Principio de protección, Principio de precaución, Principio de concurrencia, Principio de subsidiariedad. **12)** Que la Ley 1523 del 2012 en su artículo **14.** Los alcaldes en el Sistema Nacional. Los alcaldes como jefes de la administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el municipio. El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción. **PARÁGRAFO.** Los alcaldes y la administración municipal o distrital, deberán integrar en la planificación del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de desastres, especialmente, a través de los planes de ordenamiento territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos de gestión pública. **13) ARTÍCULO 57. DECLARATORIA DE SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA.** Los gobernadores y alcaldes, previo concepto favorable del Consejo Departamental, Distrital o Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, podrán declararla situación de calamidad pública en su respectiva jurisdicción. Las declaratorias de situación de calamidad pública se producirán y aplicarán, en lo pertinente, de conformidad con las reglas de la declaratoria de la situación de desastre. **14) ARTÍCULO 58. CALAMIDAD PÚBLICA.** Para los efectos de la presente ley, se entiende por calamidad pública, el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la población, en el respectivo territorio, que exige al distrito, municipio, o departamento ejecutar acciones de respuesta, rehabilitación y reconstrucción. **15)** Según el Artículo 59 de la Ley 1523/12 determina los criterios para la declaratoria de desastres y calamidad pública. La autoridad política que declare la situación de desastre o calamidad, según sea el caso, tendrá en consideración los siguientes criterios: 1. Los bienes jurídicos de las personas en peligro o que han sufrido daños. Entre los bienes jurídicos protegidos se cuentan la vida, la integridad personal, la subsistencia digna, la salud, la vivienda, la familia, los bienes patrimoniales esenciales y los derechos fundamentales económicos y sociales de las personas. 2. Los bienes jurídicos de la colectividad y las instituciones en peligro o que han sufrido daños. Entre los bienes jurídicos así protegidos se cuentan el orden público material, social, económico y ambiental, la vigencia de las instituciones, políticas y administrativas, la prestación de los servicios públicos esenciales, la integridad de las redes vitales y la infraestructura básica. 3. El dinamismo de la emergencia para desestabilizar el equilibrio existente y para generar nuevos riesgos y desastres. 4. La tendencia de la emergencia a modificarse, agravarse, reproducirse en otros territorios y poblaciones o a perpetuarse. 5. La capacidad o incapacidad de las autoridades de cada orden para afrontar las condiciones de la emergencia. 6. El elemento temporal que agregue premura y urgencia a la necesidad de respuesta. 7. La inminencia de desastre o calamidad pública con el debido sustento fáctico. **16)** Que el Gobernador de Santander expidió acto administrativo de Calamidad Pública mediante Decreto No. 698 del 25 de noviembre de 2025 "POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER CON OCASIÓN A LOS FENOMENOS DE VARIABILIDAD CLIMATICA QUE HAN AFECTADO GRAVEMENTE AL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", así mismo el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD) del Departamento de Santander, elaboro y aprobó el Plan de Acción Especifico para la Recuperación (PAER), el cual comprende las líneas de intervención para brindar las acciones necesarias para la atención de las áreas afectadas por la variabilidad climática en el Departamento de Santander. **17)** Que el Gobernador de Santander, Departamento de Santander, expidió acto administrativo de prórroga de Calamidad Pública mediante Decreto No. 260 del 22 de mayo de 2026 "POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA LA DECLARATORIA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER CON OCASIÓN DE LOS FENOMENOS DE VARIABILIDAD CLIMATICA QUE HAN AFCETADO GRAVEMENTE AL DEPARTAMENTO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES DECLARADA POR MEDIO DEL DECRETO DEPARTAMENTAL No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025", así mismo de da continuidad a la ejecución del Plan de Acción Especifico para la Recuperación (PAER). **18)** Que es preciso señalar que en virtud a los principios del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y a las funciones legales de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres (OGRD) del Departamento de Santander, se tiene el deber de atender y acudir subsidiariamente a los municipios cuando en los mismos se presenten emergencias que requieran respuesta inmediata y los mismos por razones presupuestales requieran de apoyo acudiendo a la OGRD en aplicación de los principios de solidaridad, concurrencia, complementariedad, sistémico y subsidiariedad positiva, motivo por el cual se incluye la posibilidad de atender otras solicitudes de municipios con emergencias o calamidades conexas en el Departamento de Santander, que por principio de subsidiaridad, solidaridad y concurrencia soliciten al departamento apoyo para respuesta inmediata por emergencias. **19)** De conformidad con los componentes técnicos y los preceptos legales, y teniendo en cuenta que los mismos decretaron la calamidad pública, se requiere la contratación de una persona natural o jurídica para satisfacer la necesidad planteada, para lo cual se ha determinado contratar la **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE**

SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA **RECUPERACION – PAER". 20)** Que se cuenta con las facultades legales para realizar la contratación en el artículo 66 de la ley 1523 de 2012 aplicando a su vez los principios para atender de manera pronta y efectiva las emergencias declaradas como calamidad pública por el Departamento de Santander. **21) REGIMEN ESPECIAL PARA SITUACIONES DE DESASTRE Y CALAMIDAD PÚBLICA** Por tratarse de una Contratación entre particulares la misma tiene como fundamento jurídico lo previsto en el artículo 66 de la ley 1523 de 2012: **"Medidas Especiales de Contratación.** Salvo lo dispuesto para los contratos de empréstito interno y externo, los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecución de los bienes, derechos e intereses del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo o los celebrados por las entidades ejecutoras que reciban recursos provenientes de este fondo o los celebrados por las entidades territoriales y sus fondos de gestión del riesgo, relacionados directamente con las actividades de respuesta, de rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en situación de desastre o calamidad pública, **se someterán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares**, con sujeción al régimen especial dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, y podrán contemplar cláusulas excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993" (negrilla nuestra). **Parágrafo.** Los contratos celebrados por las entidades territoriales en virtud del artículo anterior se someterán al control fiscal dispuesto para los celebrados en el marco de la declaratoria de urgencia manifiesta contemplada en los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que la modifiquen. El concepto de la UNGRD de fecha 20 de Abril de 2016 rendido por el Dr. PEDRO FELIPE LOPEZ ORTIZ Coordinador del Grupo de Gestión Contractual sostiene que conforme a los Principios sistémico, subsidiariedad, complementariedad y concurrencia contemplados en el artículo 3 de la Ley 1523 de 2012 y las competencias contempladas en el artículo 13 parágrafo 2 de la misma norma, el Departamento cuenta con las facultades legales para realizar la contratación contemplada en el artículo 66 de la Ley 1523 de 2012 aplicando a su vez los principios mencionados para atender de manera pronta y efectiva las emergencias declaradas como Calamidad Pública Aunado a lo ya expuesto en razón al régimen especial de contratación en situación de calamidad pública consagrado en el artículo 66 de la Ley 1523 de 2012 donde se utiliza el término "contratación entre particulares", resulta pertinente citar lo expresado según concepto de la UNGRD de fecha 15 de Diciembre de 2017 rendido por el Doctor BENJAMIN RICARDO COLLANTE FERNANDEZ Jefe de la Oficina Jurídica, en donde en algunos de sus apartes sostiene que: "(…)Como fundamento de lo hasta aquí afirmado, es lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley 1523 de 2012, norma en la que se precisó que la declaratoria de situación de calamidad pública, se realiza de conformidad con las reglas establecidas en ese mismo cuerpo normativo para la declaratoria de situación de desastre, es decir, conforme lo señala el artículo 56 de ese mismo cuerpo normativo (sic), atendiendo por demás, los criterios señalados para tal efecto en el artículo 59 ibidem (…)Por virtud de lo anterior, es posible que las autoridades públicas adelanten procesos de contratación directa, con ocasión de una situación de calamidad pública debidamente decretada, esto es, conforme a los postulados contemplados en la Ley 1523 de 2012, en aplicación de la excepción contemplada en el inciso 2° (sic) del artículo 33 de la Ley 996 de 2005.(…) Es por todo lo expuesto, que se requiere proceder de manera inmediata a realizar el respectivo proceso para contratar el desarrollo de las actividades pertinentes. **22).** Que en razón a las calamidades públicas se realizó invitación a tres (03) empresas, para que se presentaran propuesta. **23)** Que se realizó la verificación y evaluación de las propuestas en la cual se recomendó a **CONSORCIO GR SANTOS 2026** identificada con el NIT. Nro. **900.884.780-4** representada legalmente por el señor **OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN** identificada con cedula de ciudadanía No. 91.517.272 de Bucaramanga, la cual cumplió con todos los requisitos solicitados en los estudios previos y presento el menor valor de las propuestas por la suma de **MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($ 1.458.731.598,40);** siendo la oferta más favorable para la entidad. **24)** Que el contratista allegó todos los documentos asegurando el cumplimiento de los requisitos jurídicos, técnicos y financieros requeridos. **25)** Que existe disponibilidad presupuestal para atender el valor del presente contrato según el certificado de disponibilidad presupuestal:

CDP No. 26001612 del 09 de junio de 2026

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Nro. 26001612 del 09 de junio de 2026
UNIDAD GESTORA	FONDO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.007.45.4503.4503022.52 Cod. Interno: 265552
COD. PROYECTO INVERSION	N/A
NUMERO BPIN	N/A
DETALLE DEL RUBRO	REHABILITACION CON OBRAS DE INETRVENCION CORRECTIVA, MITIGACION DEL RIESGO Y ACCIONES PREVENTIVAS EN LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR LAS EMERGENCIAS OCURRIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
FUENTE DE FINANCIACION	RECURSOS DEL PEAJO LA PUNTA UBICADO EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA REC BCE
VALOR RUBRO	$ 1.458.990.287,80
CONCEPTO DEL CDP	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS

	COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER
VALOR DESTINADO DEL CDP PARA EL PRESENTE CONTRATO	$ 1.458.731.598,40

En atención a lo anterior, el presente contrato se desarrollará teniendo en cuenta las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER". CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE:** Las acciones a realizar en el presente proceso se encuentran contempladas en los planes de acción específicos para la recuperación correspondientes, los cuales hace parte integral del presente contrato. El Contratista deberá suministrar e instalar todos los equipos e insumos requeridos para la ejecución de cada uno de los ítems, de acuerdo con lo indicado en los planos y en las especificaciones, o donde lo indique el Supervisor. Las omisiones o ambigüedades que se puedan presentar en los planos o en las especificaciones del proyecto no exoneran a El Contratista de la responsabilidad de efectuar el suministro e instalación de los bienes con materiales de primera calidad. El Contratista deberá realizar las siguientes actividades y cantidades aproximadas de obra:

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/PARCIAL
1	**SECCION PRIMERA - PRELIMINARES**				**$ 42.352.185,00**
1,01	REPLANTEO, CONTROL Y MEDICIÓN DE LA OBRA	MES	2,00	$ 12.978.139,00	$ 25.956.278,00
1,02	ENCERRAMIENTO EN LONA VERDE Y POSTE DE MADERA	ML	33,00	$ 35.451,00	$ 1.169.883,00
1,03	CAMPAMENTO	GLB	1,00	$ 7.026.080,00	$ 7.026.080,00
1,04	DEMOLICIÓN DE PISOS, ANDENES DE CONCRETO Y CUNETAS	M3	36,50	$ 224.656,00	$ 8.199.944,00
2	**SECCION SEGUNDA - MOVIMIENTOS DE TIERRA**				**$ 260.214.574,26**
2,01	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN A MANO - DESCOLGADO EN TALUDES	M3	148,42	$ 271.333,00	$ 40.271.903,20
2,02	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN A MAQUINA	M3	593,69	$ 83.792,00	$ 49.746.449,02
2,03	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M) (INCLUYE CONFORMACION DE BOTADERO)	M3-KM	23358,36	$ 4.467,00	$ 104.341.814,22
2,04	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO	M3	275,64	$ 238.918,00	$ 65.854.407,82
3	**SECCION TERCERA - ESTRUCTURAS**				**$ 239.955.216,69**
3.1	**CONCRETOS**				**$ 110.284.341,32**
3.1.01	CONCRETO DE 3000 PSI	M3	84,00	$ 1.296.188,00	$ 108.879.792,00
3.1.02	CONCRETO DE 3000 PSI PARA CUNETAS Y CANALES	M3	1,08	$ 1.296.188,00	$ 1.404.549,32
3.2	**ACEROS**				**$ 129.670.875,37**

3.2.01	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa.	KG	9581,12	$ 13.554,00	$ 129.870.875,37
4	**SECCION CUARTA - VÍAS Y ANDENES**				**$ 14.319.103,30**
4,01	SUB-BASE GRANULAR CLASE C	M3	14,60	$ 245.620,00	$ 3.586.052,00
4,02	MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO MODIFICADO CON GCR (M-GCR-25)	M3	7,30	$ 1.470.281,00	$ 10.733.051,30
5	**SECCION QUINTA - ESTABILIZACIÓN DE TALUDES**				**$ 451.858.534,15**
5,01	PERFORACION PARA ANCLAJES EN TALUDES CON EQUIPO DESCOLGADO HASTA 15 METROS	ML	360,00	$ 490.503,00	$ 176.581.080,00
5,02	PERFORACION PARA ANCLAJES EN TALUDES CON EQUIPO DESCOLGADO MAYORES A 15 METROS	ML	120,00	$ 520.925,00	$ 62.511.000,00
5,03	ENCAMISADO DE ANCLAJES - DRENES	ML	480,00	$ 235.337,00	$ 112.961.760,00
5,04	INYECCION LECHADA DE CEMENTO RESISTENCIA 4267 PSI	M3	23,35	$ 1.603.501,00	$ 37.440.274,15
5,05	PLATINA	UND	24,00	$ 92.559,00	$ 2.221.416,00
5,06	TENSIONAMIENTO DE ANCLAJES 40 TONELADAS	UND	24,00	$ 64.128,00	$ 1.539.072,00
5,07	PROTECTOR PUNTA ANCLAJE EN CONCRETO	UND	24,00	$ 35.332,00	$ 847.968,00
5,08	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA DREN - LLORADERO DE 2" INCLUYE GEOTEXTIL	ML	7,50	$ 31.816,00	$ 238.620,00
5,09	SUMINISTRO DE KIT DE CUÑAS DE 5/8" *4 PARA ANCLAJE	UND	24,00	$ 100.163,00	$ 2.403.912,00
5,10	SUMINISTRO DE POPORAS CON 4 HUECOS 5/8"	UND	24,00	$ 177.055,00	$ 4.249.320,00
5,11	SUMINISTRO DE ANCLAJE DE 20 METROS INCLUYE TORON DE 5/8" SEPARADORES Y TUBERIA Y DEMAS ACCESORIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	24,00	$ 2.119.338,00	$ 50.864.112,00
TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 1.008.699.613,40**
				ADMINISTRACION 29%	$ 292.522.888,00
				IMPREVISTOS 1%	$ 10.086.996,00
				UTILIDAD 5%	$ 50.434.981,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU):					**$ 353.044.865,00**
SUBTOTAL BASICO OBRAS (A)					**$ 1.361.744.478,40**
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL					$ 43.696.880,00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO					$ 53.290.240,00
VALOR TOTAL OBRAS					**$ 1.458.731.598,40**

El Contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones, las cuales hacen parte del contrato:

1. El Contratista deberá entregar los lugares de trabajo debidamente aseados sin dejar ningún tipo de residuos, manchas, escombros o daños producto de la ejecución del contrato.
2. Cumplir con las especificaciones técnicas, metodología constructiva, adecuación, instalación y cronograma.
3. El Contratista asumirá la responsabilidad sobre la ejecución total de la obra, para que esta se realicen óptimas condiciones técnicas y será su obligación ejecutar la obra, estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones.
4. La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades que se le contraten debe

garantizar al contratante y a la obra los siguientes aspectos:

- Las calidades previstas
- Adecuación y correcto funcionamiento de la obra contratada
- Cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos constructivos.
- Cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra y la responsabilidad civil extracontractual
- El mínimo impacto ambiental que pueda generar el proyecto por emisiones, disposición de los desechos y otros.

5. Cumplir con el suministro y/o entrega de materiales, su adecuación, instalación y calidad de materiales.
   - El Contratista, antes de iniciar los trabajos debe disponer de un lugar adecuado que le sirva de oficina y depósito de materiales y herramientas. Tanto los materiales como la herramienta deben ser revisados por el Supervisor para comprobar que son los necesarios para la ejecución de la obra. Todos los materiales que sean necesarios para la adecuación deben ser entregados por el Contratista y colocados en el sitio de trabajo. Así mismo debe considerar las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro.
   - Todos los costos que demanden la compra, exploración, explotación, procesamiento, transporte, manejo, vigilancia entre otros, de materiales serán por cuenta del Contratista, quien a su vez debe asumir los riesgos por pérdida, deterioro y mala calidad de los mismos. El Contratista debe suministrar al Supervisor, con la debida anticipación las muestras que se requieran y las pruebas o ensayos que se estimen pertinentes. Si el Contratista omitiere este procedimiento, el Supervisor, podrá ordenarle el descubrimiento de las obras no visibles y los gastos que tal operación demande serán por cuenta del Contratista.
   - Las aprobaciones, por parte del Supervisor de los materiales, no exonera al Contratista de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, este debe reparar por su cuenta las obras defectuosas y/o que no se ciñan a las especificaciones.
6. Permitir la realización de pruebas y ensayos:
   - Todas las pruebas y ensayos tanto de materiales como de la obra en general, se regirán por lo previsto en las especificaciones y estarán a cargo del Contratista.
   - Si fuera preciso, a juicio del Supervisor , se podrán practicar pruebas o ensayos. De igual forma, también se podrán repetir las pruebas o ensayos que se hubieren hecho, en caso de duda. Si dichas pruebas indican que el Supervisor, tenía razón en su cuestionamiento, el Contratista asumirá los costos de dichas pruebas. Los ensayos se consideran válidos y aceptados, una vez aprobados por el Supervisor .
7. Poner a disposición la maquinaria, equipos y herramientas:
   - Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y optima ejecución de la adecuación objeto, deben ser puestos por el Contratista.
   - Los equipos, maquinarias y herramientas que deba entregar el Contratista deben ser adecuados para las características y magnitud de la adecuación a ejecutar.
   - La reparación y mantenimiento de las maquinas, equipos y herramientas es a cargo del Contratista, quien debe asumir todos los riesgos por perdida, año, deterioro, entre otros, de los mismos. El Contratante, por ningún motivo, asumirá responsabilidad por tales elementos, aún en el evento de que hayan sido depositados en sus instalaciones.
   - El Contratista está obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que suscriba con terceros para suministro o alquiler de maquinaria o equipos, en caso de existir.
8. Suministrar el personal y la mano de obra (calificada y no calificada):
   - Es obligación del Contratista suministrar y mantener durante la ejecución del contrato y hasta la entrega total del mismo, a satisfacción del Supervisor, el personal competente, idóneo y con experiencia de profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demás que se requieran para ejecutar de la mejor manera posible los trabajos a que se refieren las especificaciones técnicas.
   - Cuando a juicio del Supervisor, el personal al servicio del Contratista resultare insuficiente o sin la experiencia necesaria, el Contratista procederá a contratar el personal que haga falta y la mano de obra calificada que se requiera o cambiarla.
   - El Contratista debe tener amplias facultades para decidir y resolver los problemas que eventualmente se presenten en relación con el contrato.
   - Todas las instrucciones y notificaciones que el Supervisor, impartan al representante del Contratista, se entenderán como hechas a este. Del mismo modo, todos los documentos que esta persona aporte, tendrán tanta validez, como si hubieran sido emitidos por el Contratista mismo.
   - El personal que emplee el Contratista será de su libre elección y remoción. No obstante, lo anterior, el contratante, se reserva el derecho de solicitar al Contratista el retiro o traslado de cualquier trabajador suyo, si el Supervisor considera que hay motivo para ello.
   - Las indemnizaciones que se causen por concepto de terminación unilateral de contratos de trabajo, corren por cuenta del Contratista. Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por el Supervisor, debe atenderla y ser satisfecha por el Contratista dentro de los tres (3) días hábiles a la comunicación escrita en ese sentido.
   - Es obligación del Contratista suscribir contratos individuales de trabajo, con el personal que utilice en la obra y presentar al Supervisor, copias de estos contratos. Además, deben entregar, conforme a las fechas acordadas en los respectivos contratos, copias de las planillas de pago de los salarios suscritas por los trabajadores, con indicación de las respectivas cédulas de ciudadanía, pagos en salud, pensiones, riesgos profesionales y demás emolumentos exigidos por la ley vigente.
   - Igualmente, antes de iniciarse el mantenimiento y en la medida que se vaya incorporando personal, el Contratista debe presentar relaciones de todos sus trabajadores con los datos básicos solicitados por el Supervisor, con el fin de autorizar el ingreso y no perder los controles de seguridad.

- Será por cuenta del Contratista el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de las obras.
- El Contratista debe conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones e indemnizaciones a que hubiera lugar, cuando se reconozcan indemnizaciones por accidente de trabajo y/o enfermedad profesional.
- El Contratista debe responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el personal a su cargo o el de los subcontratistas.
- Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagará el Contratista a sus trabajadores, obligaciones que debe tener en cuenta al formular su propuesta, son como mínimo, los que señala el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas legales complementarias.
- Es entendido que el personal que el Contratista ocupe para la realización de las obras, no tendrá vinculación laboral con el contratante y que toda responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo del Contratista.

9. Llevar a cabo las instalaciones provisionales y su desinstalación a la terminación, así como la limpieza general del sitio de la obra y el acarreo de los escombros y sobrantes.
   - El Contratista debe tener en cuenta en su oferta los costos que demanden la construcción y conservación de obras provisionales o temporales, tales como cerramientos, campamentos, oficinas, depósitos, vías, talleres, dotaciones, herramientas, obras, limpieza general y acarreo de escombros y sobrantes, para el control de cualquier tipo de contaminación.
   - Es importante destacar que si durante la ejecución del mantenimiento, se requiere el uso y/o aprovechamiento de algún recurso natural (agua, vertimientos, operación cauce), es necesario tramitar el respectivo permiso ante la autoridad ambiental competente de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 37 del Decreto 2820 de 2010 y demás normas que lo aclaren, adicionen o complementen.
   - Igualmente debe considerar que son por cuenta del Contratista, el traslado de las líneas y acometidas de los servicios de energía, gas, agua y teléfono, en los sitios que se requieran (en caso de que los hubiere) y los elementos necesarios de protección y seguridad tanto para su personal como para sus instalaciones.
   - A la terminación del contrato, el Contratista debe retirar por su cuenta dejando la zona de trabajo limpia y en orden de escombros, sobrantes, instalaciones provisionales, bien sea que las haya utilizado él o sus sub Contratistas. Igualmente, debe proceder a desocupar y asear las instalaciones permanentes que el contratante le hubiere autorizado utilizar.
   - Los costos que generan las actividades descritas serán por cuenta del Contratista, deben incluirse en los costos de administración previstos.
10. Realizar las cantidades de obra, conforme a las especificaciones técnicas:
    - Para efectos de preparación y presentación de la oferta, el Contratista debe revisar las cantidades de obra con base en los estudios previos, las condiciones y las especificaciones técnicas.
    - El Contratista debe justificar el valor de su oferta, listando de las actividades y cantidades de obras, teniendo en cuenta todos los costos directos de acuerdo con los procedimientos de construcción y las normas técnicas.
    - No obstante, las cantidades de obra establecidas y revisadas por el Contratista, el valor final del contrato será el que resulte de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas por los precios unitarios presentados, más el A.I.U.
    - Las cantidades de obra a tener en cuenta en la liquidación del contrato serán aquellas ejecutadas de acuerdo con las especificaciones, previamente aceptadas por el Supervisor.
11. Reconstruir las obras mal ejecutadas, por su cuenta, costo y riesgo:
    - El Contratista debe reconstruir a su costo, sin que implique modificación al plazo del contrato o el programa del trabajo, las obras mal ejecutadas.
    - Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio del Supervisor, hayan sido realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas por el contratante.
    - El Contratista debe reparar las obras mal ejecutadas dentro del término que le indique el Supervisor. Si el Contratista no reparase las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por el Supervisor, el contratante, podrá proceder a imponer las sanciones a que haya lugar.
    - Lo anterior no implica que el contratante, exima al Contratista de su obligación y de la responsabilidad por la estabilidad de las obras.
12. Ejecutar la obra conforme a las especificaciones técnicas:
    - Cualquier variación de las cantidades de obras (mayores o menores cantidades, así como obras adicionales) que ocurran dentro de la ejecución del contrato, debe ser autorizadas previamente por el contratante, previo requerimiento del Supervisor. Si el Contratista realiza la variación de las cantidades de obra (mayores o menores cantidades, así como obras adicionales), sin autorización por parte del Contratante o del Supervisor, no tendrá derecho al pago de éstas.
13. Dotar al personal con los elementos de seguridad industrial requeridos para el desarrollo de su trabajo, en los siguientes aspectos:
    - Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal.
    - Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto del proyecto.
    - Acogerse a las normas vigentes de seguridad industrial.
    - Señalización de la obra.
14. El Contratista mantendrá las precauciones necesarias para garantizar la seguridad del personal que emplee y demás personas que concurran al lugar donde se ejecute la obra.
15. Mantener al personal que pone a disposición del contrato, debidamente afiliados al sistema de seguridad social integral, cumpliendo con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de

diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas aplicables y cuando el responsable del control de ejecución así lo solicite, allegar la certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003, con la cual acredite el pago de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), de igual forma, los honorarios o contraprestación de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún vínculo laboral del personal con el contratante.

16. Pagar ante los entes respectivos los impuestos a que haya lugar con ocasión de la celebración del contrato, legalización y su ejecución.
17. Ejecutar las actividades según el cronograma que se presente en la propuesta el cual será parte integrante del contrato.
18. Desarrollar el objeto del contrato bajo la Supervisión del Contratante.
19. Seguir lo establecido en la Norma Sismo resistente colombiana, en especial en los elementos que soportarán las fuerzas sísmicas.
20. Abstenerse de utilizar materiales de mala calidad o aquellos que limiten la durabilidad de la obra.
21. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los sub Contratistas.
22. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato.
23. Realizar el control de calidad de las obras.
24. Efectuar el control técnico y administrativo de la ejecución del mantenimiento bajo la coordinación del Supervisor.
25. Acatar las órdenes e instrucciones del Supervisor del contrato.
26. Instalar una valla informativa sobre el proyecto.
27. Cumplir con la normativa vigente relacionada con las áreas ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional, y garantizar la calidad en las obras, mediante el Plan de Gestión Integral de Obras que él mismo realice siguiendo los lineamientos de dicho documento.
28. Promover que en la contratación de mano de obra no calificada se vincule a la población vulnerable perteneciente a la región.
29. Contratar un residente social encargado de hacer acompañamiento permanente durante la ejecución de la obra.

CLAÚSULA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato corresponde al valor presentado por el proponente y asciende a la suma de **MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($ 1.458.731.598,40);** incluídos todos los costos, tasas y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación. **CLÁUSULA CUARTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.** – a) Designar una persona que actúe como coordinador del contrato y asignarle funciones dentro de las cuales se encuentra la de presentar los informes cuando se soliciten al DEPARTAMENTO sobre el desarrollo de la actividad, los cuales deberán estar debidamente soportados. b) Hacer un archivo único y exclusivo con toda la documentación del contrato, mantenerlo actualizado y disponible para el DEPARTAMENTO, cuando este lo requiera. c) De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de ley 789 de 2002, y la Ley 828 de 2003, EL CONTRATISTA, debe acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la celebración del presente contrato, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o por el representante legal, según el caso; o certificación expedida por el Revisor Fiscal certificando estar a paz y salvo o estar exento de dichas obligaciones; el incumplimiento de esta obligación será causal de multas y caducidad de conformidad con las normas vigentes, si a ello hubiere lugar. d) Desarrollar el objeto y las actividades relacionadas en el Alcance del Objeto del contrato, en las condiciones de calidad y oportunidad definidas en el contrato celebrado, incluyendo las especificaciones técnicas requeridas. e) Colaborar con el Departamento en cualquier requerimiento que haga. f) Dar a conocer al Departamento cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. g) Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los bienes para cumplir con el objeto del contrato. h) Responder por los gastos e impuestos que legalmente haya lugar para la legalización y ejecución del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. i)Otorgar las pólizas dentro de los términos establecidos por la entidad, cuando fueren exigidas. j) Allegar los documentos requeridos para la legalización e iniciación del contrato, dentro del término establecido por la entidad. k) Responder por todo daño que se cause a bienes, o, a terceros en la ejecución del contrato. l) Responder por la buena calidad de los bienes entregados para el desarrollo del objeto del contrato. m) Aceptar el control y acatar las órdenes e instrucciones del supervisor del contrato. n) Cumplir con las normas, características, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato. o) Presentar una cuenta a nombre del CONTRATISTA, en una entidad bancaria oficial, en la cual se depositarán los fondos que constituyen el valor del presente contrato p) Entregar el cronograma destinado de obra y dar cumplimiento a su programación. q) Colaborar con el Departamento en cualquier requerimiento que ella haga. r) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones técnicas, estudios previos y la oferta presentada. s) Dar a conocer al Departamento cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. t) Comunicarle al DEPARTAMENTO cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. u) Elaborar, suscribir y presentar al DEPARTAMENTO las respectivas actas parciales de obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el supervisor del Contrato, según corresponda. v) Realizar los subcontratos necesarios, quedando claro que o existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con el Departamento. w) Presentar para aprobación del supervisor, actas parciales y final de obra. x) Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas y) Responder por los gasto e impuesto que legalmente haya lugar para la legalización y ejecución del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la

materia. z) Atender en forma permanente la dirección de la obra, o mantener al frente de la misma un profesional, que cumpla con las funciones de residente de obra, el cual debe ser aceptado por el DEPARTAMENTO aa) Realizar por cuenta y riesgo del contratista, la revisión. comprobación y confirmación de los diseños en aspectos legales, ambientales y técnicos de ingeniería entre los cuales se encuentran, licencias, permisos, planos, cálculo de cantidades, especificaciones técnicas, presupuesto, fuentes de materiales, materiales de construcción y demás aspectos que se requieran para la construcción del proyecto según el grado de complejidad del mismo. En el evento en que como resultado de la revisión, confirmación y comprobación de los diseños se requiera realizar cambios o ajustes a los diseños inicialmente suministrados por la entidad, estos deben ser revisados y aprobados por el supervisor del DEPARTAMENTO, debiendo el jefe de la oficina gestora decidir sobre la aceptación o no, es decir, en ningún caso el hecho de realizarla revisión, comprobación o confirmación de los diseños le impone a la entidad la obligación de aceptar lo recomendado. bb) Responder por todos los daños que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato, siempre que los mismos sean imputables al contratista. cc) Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: 1) elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal de la obra 2) manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto y 3) todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. dd) Realizar la señalización de los lugares y maniobras peligrosas, avisos y carteles expresivos de las normas adoptadas. ee) Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del contrato ff) El contratista proveerá las condiciones de seguridad necesarias en el sitio de obra, para que el Supervisor , el DEPARTAMENTO y los entres de control puedan inspeccionar las actividades ejecutadas en cualquier momento durante la ejecución del contrato, sin costo adicional para el contratante. gg) Instalar la valla informativa del contrato, según modelo del DEPARTAMENTO, el cual suministrara el supervisor. hh) Cumplir con las normas y especificaciones técnicas ii) Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar a disposición del DEPARTAMENTO y de los entres de control jj) Asistir a los comités técnicos realizados por el Departamento. kk) Llevar una bitácora de obra, esto es una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en ejecución de los trabajos, así como las ordenes de supervisión, los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director y residente de la obra, y la supervisión. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran los delegados del DEPARTAMENTO. ll) Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la supervisión y contener, para cada uno de los frentes de trabajo a. Avance de cada una de las actividades programadas. b. Cantidades de obra ejecutadas. c. Registros fotográficos d. Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas e. Fotocopia de la bitácora o libro de obra f. Resumen de las actividades realizadas en el mes g. Relación di personal empleado en la ejecución de la obra h. Informe de seguridad industrial. i. Informe de manejo ambiental j. Informa de manejo e inversión del anticipo con los respectivos soportes k. Actualización del programa de ejecución de obra l. Acreditación de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios al Servicio Nacional De Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. mm) Presentar informe final con el visto bueno del alcalde municipal, el cual deberá ser aprobado por la supervisión y contener como mínimo: a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra b. Documentación técnica entre ella: > Bitácora de obra > Planos récord de obra, aprobados por la supervisión. c. Manual de mantenimiento con las respectivas garantías. d. Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes para fiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios al Servicios Nacional de Aprendizaje – SENA, al Instituto Colombiano De Bienestar Familiar – ICBF, y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. e. Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran. f. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas. g. Registro Fotográfico definitivo. nn) Realizar semanalmente el registro fotográfico del avance de la ejecución de la obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. oo) Registro fotográfico definitivo con estado inicial, proceso constructivo y estado final de la obra ejecutada. pp) El Contratista deberá evaluar y realizar los ajustes de ingeniería de detalle, de acuerdo a estudios adicionales de la zona de afectación, lo anterior sujeto a aprobación de la supervisión. qq) El Contratista deberá realizar una revisión y complementar y ajustar los estudios y diseños existentes, para la construcción del proyecto, adicionalmente deberá: a) Identificar y caracterizar mediante técnicas de exploración y muestreo de materiales en toda la longitud del proyecto. b) Determinar y caracterizar mediante ensayos de laboratorio las propiedades físicas y mecánicas más importantes de suelo, con el fin de realizar los ajustes necesarios a el diseño de cada una de las estructuras planteadas. c) Caracterizar geotécnicamente materiales de obra, que componen las estructuras en general. d) Definir espesores y materiales más apropiados que pueden ser colocados de acuerdo con las condiciones del proyecto y que constituirán las estructuras. e) ajustar el diseño para mitigar el riesgo de forma segura, económica y que cumpla técnicamente con la normatividad vigente. g) Presentar recomendaciones técnicas, en especial en el proceso constructivo que contribuyan durante el proceso de obra para mitigar inadecuadas interpretaciones del diseño o inadecuadas prácticas de ingeniería que disminuyen la vida útil del proyecto, lo anteriormente descrito bajo revisión y aprobación de la supervisión. rr) Socializar el proyecto con la comunidad, a fin de garantizar el control social sobre el proyecto. ss) Las demás inherentes al contrato para su ejecución en debida forma. tt) Gestionar y tramitar todos los permisos y licencias ambientales que fueren necesarios para la realización de las obras. uu) Asumir voluntariamente, durante la ejecución del contrato, la responsabilidad exclusiva del riesgo de exposición o contagio del virus, eximiendo a la entidad de cualquier tipo de responsabilidad, en aquellos eventos en los que el contratista incumpla con sus obligaciones, deberes o responsabilidades de cuidado individual y colectivo **CLÁUSULA QUINTA. - OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO**: Son obligaciones del DEPARTAMENTO en desarrollo del presente Contrato: **a)** Efectuar el pago de este contrato de conformidad con lo establecido en la cláusula correspondiente del presente acuerdo de voluntades. **b)** Señalar el supervisor del contrato. **c)** expedir el cumplido correspondiente. Suscribir en conjunto con el contratista las actas de inicio, recibo y liquidación. **CLÁUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO** El departamento de Santander pagará al contratista el valor del presente contrato así: a)

mediante actas de recibo parciales de acuerdo con el avance de obra del contrato, hasta completar el **NOVENTA POR CIENTO (90%)** del valor total, previa presentación de las respectivas actas de corte e informes de obra aprobados por el supervisor del contrato. Así mismo, el CONTRATISTA, deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, la especificación de costos unitarios y totales, constancia de pago de aportes a seguridad social y parafiscal y los demás documentos necesarios para el pago de la respectiva cuenta de cobro. b) un saldo final equivalente al **DIEZ (10) %** del valor del contrato, pago que se realizará una vez se suscriba el acta de liquidación del contrato de obra principal con los respectivos soportes entre ellos FIC. **PARAGRAFO PRIMERO.** Para el pago el contratista deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Cajas de Compensación familiar, ICBF y SENA según corresponda, mediante certificación expedidas por revisor fiscal o el representante legal, correspondientes al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 828 de 2003. En dicha certificación se debe hacer constar que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus ingresos base de cotización es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. En todo caso el Supervisor general del Contrato podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión ARL y parafiscales. **PARAGRAFO SEGUNDO. DEDUCCIONES-** el contratista autoriza al Departamentos para que, por conducto de la tesorería Departamental, efectúe los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de lo gravámenes ordenanza les y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen. **PARAGRAFO TERCERO:** El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, constancia de pago de aportes a las seguridades sociales demás documentos señalados en la presente clausula. La no presentación de estos documentos o su presentación extemporánea exonera al Departamento al pago de intereses moratorios. **NOTA 1:** En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato. Así mismo, el CONTRATISTA, deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, aportes a seguridad social y parafiscal y los demás documentos necesarios para el diligenciamiento de la respectiva orden de pago, y visto bueno del SUPERVISOR. **LOS GRAVÁMENES ORDENANZALES QUE DEBE CANCELAR EL CONTRATISTA SEGÚN CORRESPONDA SON:** a) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas de Pro Cultura. b) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro – UIS. c) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro – Desarrollo. d) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro – Electrificación. e) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro - Hospitales Universitarios. h) El Dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro Bienestar - Adulto mayor. I) 5 X 1000 – ICA (puede variar conforme el municipio donde se ejecute) K) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampilla Pro- Deporte y Recreación. **Los demás gravámenes Ordenanzales y de Ley a que haya lugar. OTROS PAGOS:** a) Retención en la fuente, según corresponda. b) IVA 19%, según corresponda c) Igualmente debe tener en cuenta el costo de las pólizas y demás erogaciones a que haya lugar. **CLÁUSULA SÉPTIMA: PLAZO.** El plazo para la ejecución del objeto contractual será de **CUATRO (04) MESES** una vez suscrita el acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, o hasta agotar el valor del contrato lo que ocurra primero. **PARÁGRAFO. TERMINACIÓN.** Para que se pueda suscribir el acta de recibo el CONTRATISTA debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente contrato, la propuesta y la ficha técnica. **CLAUSULA OCTAVA. - GARANTÍA ÚNICA.** EL CONTRATISTA deberá constituir a favor del DEPARTAMENTO la garantía única representada en una Póliza que avale los siguientes riesgos: **a). RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:** El contratista debe presentar una garantía de responsabilidad civil extracontractual, a favor de la Entidad Estatal, por un valor de [200 SMMLV], que debe estar vigente por el plazo de ejecución del contrato. **b). CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIONES DEL CONTRATO:** equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato, por el término del mismo y seis (6) meses más. Este amparo cubrirá a la Entidad de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial, tardío o defectuoso de las obligaciones surgidas del contrato imputable al contratista. **c). PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:** equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato, por el término del mismo y tres (3) años más. **d). ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA:** Equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato, con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo final de la obra. Los anteriores riesgos deberán ser cubiertos en los términos del Decreto 1082 de 2015. La anterior garantía debe ser entregada dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la firma del contrato si el contratista se negare a constituir las garantías, el contratante podrá realizar la imposición de multas o dará por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que por este hecho deba reconocerse indemnización alguna. **INDEMNIDAD:** El Contratista se obliga mantener al Departamento indemne de cualquier reclamación proveniente de terceros, que tenga como causa las actuaciones del contratista. **LIQUIDACIÓN:** El Contrato que se suscriba se liquidará de común acuerdo por las partes, en la forma, que lo establece el Artículo 217 del Decreto 19 de 2012. Si el Contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo dentro de los 6 meses siguientes al vencimiento del Contrato sobre el contenido del mismo, se practicará la liquidación unilateral por parte del DEPARTAMENTO, conforme al Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. En la liquidación del Contrato, se deberá dar estricta aplicación al artículo 50 de la ley 789 de 2002. **PARAGRAFO:** Para los efectos del presente contrato las partes de común acuerdo dejan claridad que en el evento de presentarse un siniestro y sea necesario por parte de la entidad contratante la exigencia de las pólizas de garantía de la presente clausula se recurrirá al proceso normativo sancionatorio previsto en el art 86 de la ley 1474 de 2011 que establece el procedimiento sancionatorio contractual que deben seguir las entidades estatales para investigar y sancionar a los contratistas que incumplan sus obligaciones contractuales. **CLÁUSULA NOVENA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA:** El CONTRATISTA hace las siguientes declaraciones: **1)** Conoce y acepta los documentos del proceso. **2)** Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso y recibió del DEPARTAMENTO respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. **3)** Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato. **4)** Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupción contenido en la oferta presentada. **5)** Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con

las obligaciones laborales. **6)** El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente Contrato. **7)** Durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para cumplir lo pactado dentro del plazo acordado. **8)** Al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o medida Correctiva. **CLÁUSULA DÉCIMA: RESPONSABILIDAD:** EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula primera del presente contrato y será responsable por los daños que ocasionen sus empleados o consultores; los empleados o consultores de sus subcontratistas al DEPARTAMENTO en la ejecución del objeto del presente contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES DEL CONTRATO: EL DEPARTAMENTO** puede terminar, modificar o interpretar unilateralmente el contrato, de acuerdo con el ordenamiento jurídico colombiano, cuando lo considere necesario para que el CONTRATISTA cumpla con el objeto del presente Contrato. **CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. - CADUCIDAD.** - EL DEPARTAMENTO podrá declarar la caducidad administrativa del contrato cuando se presente alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del Contrato y se evidencie que pueda conducir a su paralización. La forma y procedimiento para su declaratoria y sus efectos se regirán por lo dispuesto en el Artículo 18 de la Ley 80 de 1993. **CLAUSULA DECIMA TERCERA -LIQUIDACIÓN. –** Posterior a la suscripción del Acta de Recibo Final, el presente contrato deberá ser liquidado de común acuerdo por las partes, en la forma, que lo establece el Artículo 217 del Decreto 19 de 2012. Si el contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, se practicará la liquidación unilateral por el DEPARTAMENTO, conforme al Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. En la liquidación del contrato, se deberá dar estricta aplicación al artículo 50 de la ley 789 de 2002, que establece entre otras cosas, que las entidades públicas en el momento de liquidar los Contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente a los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar. En el evento en que no se hubieran realizado totalmente los aportes correspondientes, la Entidad deberá retener las sumas adeudadas al sistema en el momento de la liquidación y efectuará el giro directo de dichos recursos a los correspondientes sistemas con prioridad a los regímenes de salud y pensiones. El funcionario que no deje constancia de la verificación del cumplimiento de este requisito incurrirá en causal de mala conducta. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: MULTAS:** En caso de incumplimiento a las obligaciones del CONTRATISTA derivadas del presente contrato, EL DEPARTAMENTO puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas: apremios o multas diarios y sucesivos del uno por cien (1X100) diario sobre el valor del Contrato y por un monto total que no exceda del diez por ciento (10%) del valor del contrato. PARÁGRAFO. La mora o incumplimiento, a que se refiere esta cláusula, se entienden referidos al incumplimiento de las obligaciones sustanciales relativas al objeto del contrato o de cualquier otra obligación de carácter formal. Es entendido y aceptado por las partes que el presente contrato presta mérito ejecutivo y que lo estipulado en esta cláusula constituye compromiso irrevocable de pago a favor del DEPARTAMENTO si se presenta cualquiera de las situaciones pactadas. **CLÁUSULA DECIMA QUINTA. - PENAL PECUNIARIA.** - En caso de declaratoria de caducidad del Contrato, el DEPARTAMENTO impondrá como sanción penal pecuniaria y hará efectiva, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del Contrato a título de indemnización parcial pero definitiva del valor de los perjuicios sufridos por el DEPARTAMENTO. Esta cuantía podrá ser deducida de las sumas que por cualquier concepto se deba al CONTRATISTA o haciendo efectiva la garantía correspondiente. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL.** - El pago de la suma de dinero a que EL DEPARTAMENTO se obliga en virtud del contrato, está subordinado a lo establecido en las consideraciones. **CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA. - CONTROL FISCAL:** El control fiscal del presente contrato, será ejercido por la Contraloría General del Departamento. **CLÁUSULA DECIMA OCTAVA- SUPERVISIÓN.** - La ejecución y cumplimiento del objeto de este contrato se verificará por parte de la **OFICINA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER** quien designará un funcionario y un contratista de apoyo para tal fin. **PARÁGRAFO. - FUNCIONES DEL SUPERVISOR:** Además de las funciones propias de la supervisión y de las que emanan de las normas vigentes, así como las señaladas en el artículo 83 y subsiguientes de la ley 1474 del 2011; el Supervisor tendrá como obligaciones las siguientes: a) Ejercer los controles para el debido desarrollo del presente Contrato. b) Impartir instrucciones y recomendaciones al CONTRATISTA sobre los asuntos que le corresponde en la ejecución del objeto del contrato. c) Realizar la liquidación del Contrato. d) Velar por que las actividades se cumplan de acuerdo a las especificaciones previstas para el desarrollo del objeto del contrato. e) Al terminar el contrato, presentar un informe final del mismo. **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA - PROHIBICIÓN DE CESIÓN.** - El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del presente Contrato en persona natural o jurídica nacional o extranjera, sin el consentimiento previo y expreso del DEPARTAMENTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar las cesiones. **CLÁUSULA VIGESIMA- RELACIÓN LABORAL.** - EL DEPARTAMENTO no adquiere ninguna relación de tipo laboral con EL CONTRATISTA ni con su personal o las personas que éste contrate para la ejecución del objeto de este contrato. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a cancelar directamente a ese personal los emolumentos en la forma convenida sin que EL DEPARTAMENTO adquiera alguna responsabilidad por este hecho. **CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA.** EL CONTRATISTA es una persona independiente del DEPARTAMENTO, y en consecuencia, el CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del DEPARTAMENTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** Las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y el DEPARTAMENTO con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las

partes, se resolverán empleando una o varias de las siguientes opciones: **1.) AMIGABLE COMPOSICIÓN**: Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable composición que se surtirá ante el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor será una (1) sola persona, que debe tener una formación profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomará una decisión final en equidad, utilizando principalmente su formación profesional, **2.) CONCILIACIÓN**: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa [o no pueda existir una amigable composición] debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante la Procuraduría Delegada, previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las Partes que haga la Procuraduría Delegada, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo, amigable composición, en la conciliación si hay lugar a ella, es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo. **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: CONFIDENCIALIDAD.** En caso que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial. **CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA - INDEMNIDAD**: El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne de cualquier reclamación proveniente de terceros, que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA, que se cubre con la garantía única. **CLÁUSULA VIGESIMA QUINTA- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO.** EL presente contrato se perfecciona con la firma de las partes intervinientes. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - REQUISITOS DE EJECUCIÓN-** Será requisito de ejecución del presente contrato la constitución del registro presupuestal correspondiente y la aprobación por parte del Departamento de la garantía única. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: ANEXOS DEL CONTRATO.** Los siguientes documentos hacen parte integral del presente Contrato: 1. La oferta presentada por el CONTRATISTA. **CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA - DOCUMENTOS ADICIONALES.** - Una vez firmado el contrato, **EL CONTRATISTA** deberá presentar: a.) La garantía única, aprobada por el Departamento, b.) El correspondiente registro presupuestal del Contrato. **CLÁUSULA VIGESIMA NOVENA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL.** Las labores se deberán efectuarse en la vía secundaria de orden departamental que comunica los municipio de Piedecuesta y Los Santos.

En constancia de todo lo anterior se firma por las partes en Bucaramanga, a los

POR EL DEPARTAMENTO

EDUARD JESÚS SÁNCHEZ ARIZA
Jefe de la Oficina para
la Gestión del Riesgo de Desastres

POR EL CONTRATISTA

OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN
C.C. 91.517.272 de Bucaramanga
R/L CONSORCIO GR SANTOS 2026
NIT. 902.065.292-0

Proyecto: Ing. Pedro Luis Araque Murillo
Revisó: Ing. Pedro Luis Araque Murillo

República de Colombia Gobernación de Santander	**ACTO PARA DESIGNAR SUPERVISOR**	CÓDIGO	AP-CCP-RG-08
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	01/07/2025
		PÁGINA	1 de 1

Bucaramanga (S),

Señor
EDUARD JESUS SANCHEZ ARIZA
Jefe de Oficina
Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres
Gobernación de Santander

Referencia: Designación de Supervisión.

Por medio de la presente le comunico que ha sido designado como supervisor del contrato cuyo objeto es: **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER".**

En ejercicio de tal designación dará cumplimiento a las establecidas en el Decreto 462 de 17 de septiembre de 2021 – "Por medio del cual se modifica el manual de funciones y/o actividades que deben cumplir los Interventores y/o Supervisores, para realizar en forma debida sus funciones como supervisor.

EDUARD JESUS SANCHEZ ARIZA
Jefe de Oficina
Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres
Gobernación de Santander

NOTIFICACION:

Se notifica la designación como Supervisor(a) del contrato cuyo objeto es: **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER"** a **EDUARD JESUS SANCHEZ ARIZA**, funcionario (a) adscrito a la **OFICINA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES**, identificado(a) con cédula de ciudadanía **No.** 13.686.325 de Jesús María, quien afirma encontrarse sin inhabilidades, incompatibilidades ni conflicto de intereses, de conformidad con la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y demás normas concordantes, hoy

Firma del notificado (a),

EDUARD JESUS SANCHEZ ARIZA
C.C. 13.686.325 de Jesús María

Proyectó: Ing. Pedro Luis Araque Murillo

Gobernación de Santander	**ACTO PARA DESIGNAR APOYO A LA SUPERVISION**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	
		PÁGINA	1 de 1

Bucaramanga (S),

Ingeniero
PEDRO LUIS ARAQUE MURILLO
Contratista
Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres
Gobernación de Santander

Referencia: Designación de apoyo a la Supervisión.

Por medio de la presente le comunico que ha sido designado como apoyo a la supervisión del contrato cuyo objeto es: **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER".**

En ejercicio de tal designación como apoyo dará cumplimiento a las establecidas en el Decreto 462 de 17 de septiembre de 2021 – "Por medio del cual se modifica el manual de funciones y/o actividades que deben cumplir los Interventores y/o Supervisores, para realizar en forma debida el apoyo a las funciones del supervisor.

EDUARD JESUS SANCHEZ ARIZA
Jefe de Oficina
Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres
Gobernación de Santander

NOTIFICACION:

Se notifica la designación como apoyo al Supervisor del contrato cuyo objeto es: **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y LOS SANTOS, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER"** a **PEDRO LUIS ARAQUE MURILLO,** Ingeniero Civil, Especialista en Gerencia de Proyectos de Construcción, contratista (a) adscrito a la **OFICINA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES,** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.098.764.953 de Bucaramanga, quien afirma encontrarse sin inhabilidades, incompatibilidades ni conflicto de intereses, de conformidad con la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y demás normas concordantes, hoy

Firma del notificado (a).

PEDRO LUIS ARAQUE MURILLO
C.C. 1.098.764.953 de Bucaramanga

Proyectó: Ing. Pedro Luis Araque Murillo