Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	**PROCESO CONTRATACION** **FORMATO REVISION DOCUMENTAL Y ARITMETICA DE LAS PROPUESTAS**	CÓDIGO F08-P01-CT-320 VERSIÓN 05 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 15 DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA: 16 de julio de 2026

OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INDIGENA DE ADMINISTRACION PROPIA (SIAP) CASA GRANDE, PROYECTO LOCALIZADO EN EL TERRENO UBICADO EN LA VEREDA RIO BLANCO, ESPECÍFICAMENTE EN LA FINCA LA SAMARIA, LOCALIZADA EN EL SECTOR DE CLARETE, SALIDA AL MUNICIPIO DE TOTORÓ, MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA

Revisado los documentos solicitados se encontró:

	Documento Solicitado	**PROPONENTE No. 1 - PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL CAUCA SAS ZOMAC**	**PROPONENTE No. 2**	**PROPONENTE No. 3**
a.	Formulario de Propuesta	SI		
b.	Rut	SI		
c.	Camara y Comercio	SI		
d.	Fotocopia Matricula Profesional	SI de DENEERYS CORDERO CAMPOS M.P A25642006-25288068 desde el 11,12,2006 vigente.		
e.	Fotocopia Vigencia Matricula	SI		
f.	Pasado Judicial Vigente	SI		
g.	Fotocopia de Cedula	SI		
h.	Aval de ingeniero	SI		
i.	Certificado antecedentes disciplinarios	SI		
j.	Certificado antecedentes fiscales	SI		
k.	Análisis de precios unitarios	NO APLICA		

REVISION ARITMETICA DE LAS PROPUESTAS

De la revisión aritmética (realizada directamente sobre las propuestas) se obtuvo el siguiente resultado:

PROPUESTA	**VALOR PPTO (SIN IVA)**	**(IVA)**	**VALOR PPTO (CON IVA)**	**OBSERVACION**
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL CAUCA SAS ZOMAC	87.008.403,00	16.531.597,00	103.540.000,00	
Corregida	87.008.403,00	16.531.597,00	103.540.000,00	
Diferencia Presentada - Corregida	0,00	0,00	0,00	

PROPUESTA	**VALOR PPTO (SIN IVA)**	**(IVA)**	**VALOR PPTO (CON IVA)**	**OBSERVACION**
PROPONENTE No. 2				
Corregida				
Diferencia Presentada - Corregida				

NOTA: EL PROPONENTE ES RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, ASÍ LAS COSAS, LA OFERTA SE AJUSTA AL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL INCLUYENDO EL IVA.

REQUISITOS HABILITANTES DE LA PROPUESTA

PRESUPUESTO OFICIAL SIN IVA (PO)	$	87.008.403
PRESUPUESTO OFICIAL CON IVA (PO)	$	103.540.000

1. CAPACIDAD JURIDICA

Nº	NOMBRE PROPONENTE	VIGENCIA TARJETA	OBSERVACIONES	HABILITABLE/NO HABILITABLE
1	**PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL CAUCA SAS ZOMAC**	CUMPLE	Representante Legal Arquitecta DENEERYS CORDERO CAMPOS M.P A25642006-25288068 desde el 11,12,2006 vigente	**HABILITABLE**

2. EXPERIENCIA

Experiencia Exigida > 100 % PO	
Experiencia Exigida >	$ 103.540.000,00
Experiencia Acreditada por el proponente	$ 290.041.820,53
Habilitado	SI

Nº	NOMBRE PROPONENTE	EXPERIENCIA PRESENTADA			HABILITABLE/NO HABILITABLE
		OBJETO	VALOR AÑO LIQUIDACIÓN CONTRATO	AÑO 2026	
1	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL CAUCA SAS ZOMAC	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DERIVADO DEL PROYECTO " MEJORAMEINTO DE VIAS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PIENDAMÓ TUNÍA. ($ 62,1000.000).	$ 62.100.000	$ 93.733.794	**HABILITABLE**
2	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL CAUCA SAS ZOMAC	INTERVENTORÍA A LOS DISEÑOS, ESTUDIOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE LAS BODEGAS, SALA CAPACITACIÓN, INVERNADEROS AUTOSOSTENIBLES Y DEMÁS OBRAS NECESARIAS EN CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE COMPENSACIÓN CONCERTADOS EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO- PRIVADA N° 011-2015, CUYO OBJETO ES "LA FINANCIACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y REVERSIÓN DEL CORREDOR POPAYÁN - SANTANDER DE QUILICHAO". ($159.600.022).	$ 159.600.022	$ 196.308.027	
			Valor Total	**$ 290.041.821**	

NOTA. Después de revisados los requisitos habilitables se puede concluir que la propuesta presentada por el PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL CAUCA SAS ZOMAC, cumple con todo lo exigido.

ING. MAURICIO CASTILLO E.
Supervisor y/o Interventor Corporación Nasa Kiwe