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ESTUDIO DEL SECTOR PARA “CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVO, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA
VIA DELGADITAS - HERVEO ETAPA 1 EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

De acuerdo a lo contemplado por el articulo 2 numeral 3 de la ley 1150 de 2007 que establece las
modalidades de seleccién determinando que La escogencia del contratista se efectuard por
concurso de méritos.

El decreto 1082 de 2015, en la subseccidon é establece el Andilisis del sector econdémico y de los
oferentes por parte de las entidades estatales. Por su parte La Agencia Nacional de Contratacién
PUblica - Colombia Compra Eficiente - ha expedido una guia para la elaboraciéon de Estudios del
Sector en el titulo Il estructura del andlisis econdmico de sector.

Las Entidades Estatales deben entender claramente cudl es su necesidad y cémo pueden satisfacerla,
por lo cual, deben conocer y entender cobmo y con quién pueden establecer la relacién que permite
satisfacer la necesidad identificada. Para el efecto es necesario que las Entidades Estatales conozcan
el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad.

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVO, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE
LA VIA DELGADITAS - HERVEO ETAPA 1 EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

ASPECTOS GENERALES
MODALIDAD DE SELECCION: Concurso de Méritos Abierto.

PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion del contrato es TRESCIENTOS TREINTA (330) DIAS
CALENDARIO contados a partir del Acta de Iniciacion.

VALOR: MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($1.420.835.278,40) MCTE IVA INCLUIDO.

FORMA DE PAGO: La entidad cancelara al interventor, el valor del contrato asi:

l. El valor del contfrato se cancelard en pagos parciales hasta el noventa y cinco por ciento (95%)
del valor del contrato de interventoria, previo cumplimiento de los trdmites administrativos y
financieros a que haya lugar, de manera proporcional con el avance fisico de obra registrado
mediante actas parciales de ejecucién de obras.

. Y un pago final equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato de interventoria,
distribuido de la siguiente manera: Un tres por ciento (3%) a la suscripcién del acta de recibo
final y Un dos por ciento (2%) a la suscripcién del acta de liquidacién del contrato de obra e
interventoria. Lo anterior, previo al cumplimiento del lleno de requisitos exigidos.

Todas las actas y pagos deberdn ser refrendados para la ejecucién del proyecto, supervisor, director
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de infraestructura y secretario de infraestructura y Habitat.

El Contratista deberd acreditar el cumplimiento de las obligaciones seialada en el inciso 2° del articulo
41 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Los pagos estdn supeditados al PAC del Departamento.

PARAGRAFO PRIMERO. En caso de que se realice cambio de supervisor se deberd anexar fotocopia del
acto administrativo o contractual mediante la cual se designa.

PARAGRAFO SEGUNDO. El supervisor deberd verificar para cada pago que el confratista haya
realizado el pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral, de acuerdo con el Art. 50
de la Ley 789 de 2002 y el Art. 23 de la Ley 1150 de 2007. El Supervisor que sin justa causa no verifique el
pago de los aportes, incurrird en causal de mala conducta, que serd sancionada con arreglo al
Régimen Disciplinario vigente.

PARAGRAFO TERCERO. El supervisor serd responsable de la veracidad de la informacién contenida en el
informe de supervision.

PARAGRAFO CUARTO. Para el Ultimo pago se requerird la presentacién del documento que acredite
que la informacién del contrato se encuentra actualizada en el SISCON, previa aprobaciéon de la
Direccion de Contratacién.

PARAGRAFO QUINTO. Para el Ultimo pago se requerird la presentacion del documento que acredite
que la informacién del CONTRATO se encuentra actualizada en el SECOP 2.

IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES: Los porcentajes que debe cancelar el contratista seleccionado
para tramite de legalizacion y por concepto de estampillas son:

CONCEPTO %o
PRO-ELECTRIFICADORA 1%
PRO-UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 3%
PRO-HOSPITALES 2%
JUSTICIA FAMILIAR 2%

TASA PRO DEPORTE 2%
TOTAL 10%

OTROS IMPUESTOS: Los proponentes deben tener en cuenta los demds impuestos o deducciones que le
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sean aplicables al contrato, los cuales se aplicaran segun la carga tributaria que le corresponda al
conftratista de acuerdo a su naturaleza juridica, en los correspondientes pagos.

Asi mismo, se informa que el pago por concepto de estampilla debe asumirlo el contratista
adjudicatario y pagarlo en su totalidad al momento de suscribir el contrato como requisito de
legalizacion y orden de inicio.

CONTEXTO ECONOMICO: El presente proceso de contratacién se encuentra incluido en el siguiente
sector:
El presente proceso de contratacién se encuentra incluido en el siguiente sector:

céDIGO

GRUPO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO UNSPSC DESCRIPCION
INGENIERIA CIVIL Y
F 81 10 15 00 81101500 ARGURECTURA
F 80 10 16 00 80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

SECTOR SERVICIOS

De acuerdo con que todo lo relacionado con consultorias/ interventorias es considerado un servicio
que se presta con un alto grado de conocimiento técnico, es pertinente revisar el sector de servicios
en Colombia.

Segun el Banco de la Republica, el proceso de desarrollo econdmico ha llevado en los Ultimos afos a
la conformacién de economias dominadas por los sectores terciarios. En una primera etapa de
desarrollo, los sectores agropecuario y minero dominan la generacién del valor agregado de un pais.
En las etapas posteriores, se inicia el desarrollo de la produccién de bienes manufacturados para luego
terminar con la consolidacion de los servicios. En este sentido y de acuerdo con el objeto del contrato,
se concluye que pertenece al sector servicios.

Aspectos generales:

Con la implementacién del Modelo de Abastecimiento Estratégico - MAE, la Entidad tiene la
posibilidad de obtener un contexto general del mercado y analiza el escenario del sector relacionado
con los bienes, obras o servicios relevantes en el proceso de contratacién, lo cual, permite realizar un
perfilamiento del mercado. Entre otras cosas, el MAE permite identificar los competidores del mercado
y cudles son los potenciales en proveedores del objeto a contratar. Por consiguiente, se analizard el
mercado desde |os siguientes contextos:

Aspecto Econdémico:

DIVISION SEGUN LA ECONOMIA CLASICA:
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La actividad econdmica estd dividida en sectores econdmicos. Cada sector se refiere a una parte de
la actividad econdmica cuyos elementos tienen caracteristicas comunes, guardan una unidad y se
diferencian de otras agrupaciones. Su divisidn se realiza de acuerdo con los procesos de producciéon
gue ocurren al interior de cada uno de ellos.

SEGUN LA DIVISION DE LA ECONOMIA CLASICA, LOS SECTORES DE LA ECONOMIA SON LOS SIGUIENTES:

Sector primario o sector agropecuario.

Sector secundario o sector Industrial.

Sector terciario o sector de servicios.

Sector primario: El que obtiene productos directamente de la naturaleza, materias primas, creaciones,
etc.

= Sector agropecuario (agricola y ganadero)

= Sector pesquero (del mar o del rio)

= Sector minero (de las minas y complementos rocosos)

= Sector forestal (del bosque)

Sector secundario: el que fransforma materias primas en productos terminados o semielaborados.

= Sector industrial

= Sector energético

= Sector minero (se considera también parte del sector secundario porque a partir de la mineria se
pueden crear distintos productos).

= Sectores de la construccidén

Sector terciario: también es considerado como sector de servicios ya que no produce bienes, sino
servicios

= sector transporte.

= Sector comunicaciones

= Sector comercial

= Sector turistico

= Sector sanitario

» Sector educativo

= Sector financiero

= Sector de la administracién

SECTOR ECONOMICO IDENTIFICADO:

Sector secundario — Sectores de la construccidon

INDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) ENERO DE 2026

El IPC es una investigaciéon estadistica que permite medir la variacidén porcentual promedio de los
precios al por menor de un conjunto de bienes y servicios de consumo final que demandan los
consumidores.
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Gréfico 1. IPC Variaciones
Total Nacional
Enero 2025 - 2026

6,00
5.00
4.00 ;
3.00

® .

1.00

Porcentaje %

0.00
Mensual Anual

W2025 w2026

Fuente: DANE, iPC.

1.1 Comportamiento de la variacién anual del IPC segUn divisiones y subclases
1.1.1 Variacién y contribucién anual por divisiones de gasto

En el mes de enero de 2026, el IPC registré una variaciéon de 1,18% en comparacién con diciembre de

2025, seis divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (1,18%): Restaurantes y hoteles

(2,.94%), Transporte (2,14%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (1,79%), Alimentos y bebidas no alcohdlicas

(1,66%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacién ordinaria del hogar (1,50%) y por

Ultimo, Salud (1,21%). Por debajo se ubicaron: Bienes y servicios diversos (0,79%), Recreacién y cultura

(0,50%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,23%), Prendas de vestiry calzado
‘ (0,18%), Informacién y comunicacién (0,06%) y por Ultimo, Educacién (0,00%)
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Cuadro 1. IPC Variacién y contribuciéon mensual

Segun divisiones de gasto

Enero 2025 - 2026

2025 2028
Divisiones de Gasto Poso (%) Variscién (%) MF:"“W a’:‘” Variacitn (%) G”gm:””

Reslaurantes y hoteies 9,43 1,90 0.21 294 033

Transporte 12,93 1,71 0.23 2.14 028

Bebidas sicohdicas y labaco 1,70 064 am 1,79 003

Alimenios y bebicas ro sicohdicas 15,08 1.62 0.30 1.66 031

w. artoulos para o hagar v para B consenvacion ordinaris del 419 0.70 008 1.50 006

Saiu 1.71 1.04 0.02 1.21 002

TOTAL 100,00 094 0.94 1.18 118

Benes y servicios dversos 5,38 0.54 0,03 0.79 004
. Recreacin y culurs 3re 0,18 001 0.50 002

Alogmiento, agua, slectricidad, gas y olros corbustbies 3312 0,39 0,12 0.23 007

Prendas de vestr y calzado 308 0,15 9,00 0.18 om

Formactn y comunicacién 433 0,18 0,01 0.08 000

Eucacion 441 0,00 0.00 0,00 0,00

Fuente: DANE, IPC
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el
indice.

Los mayores aportes a la variacion mensual del IPC (1,18%), se ubicaron en las divisiones de:
Restaurantes y hoteles, Alimentos y bebidas no alcohdlicas, Transporte y Alojamiento, agua,
electricidad, gas y otros combustibles, las cuales aportaron 1,00 puntos porcentuales a la variaciéon
total.

1.1.2 VARIACIONES Y CONTRIBUCIONES DE LAS SUBCLASES EN EL MES

En enero de 2026 en comparacidén con diciembre de 2025, la variacién de las subclases que mds
aportaron al indice total fueron: comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio
(3.36%). transporte urbano (5,11%), carne de res y derivados (2,55%), comidas preparadas fuera del
hogar para consumo inmediato (2,38%), arriendo imputado (0,43%), servicio doméstico (5,16%),
‘ arriendo efectivo (0,41%), tomate (19,63%), papas (10,39%) y frutas frescas (2,39%). Las subclases con
mayores aportes negativos a la variacién fueron: electricidad (-0,91%), transporte de pasajeros y
equipaje en avién (-11,40%), suministro de agua (-0,58%). paquetes turisticos completos (-2,47%) vy
huevos (-1,60%).
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Cuadro 2. IPC Variacién y contribucién mensual
Por principales subclases
Enero 2026
Subclase Variacion (%) w:o?ﬁfﬁaz:m
Comidas en establecimentos de servicio a la mesa y autoservicio 3,38 0.26
Transporte urbano 511 0.24
Carne de res y derivados 2,55 0.06
Comidas preparadas fuera del hogar para consump inmediato 2,38 0,06
Arriendo imputado 0,43 0.05
Servicio doméstico 516 0.05
Arriendo efectivo 0,41 0,04
Tomate 19,63 0.04
Papas 10,39 0.03
Frutas frescas 2,39 0,03

Fuente: DANE, IPC.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el

indira
2. RESULTADO ANUAL
2.1 Comportamiento de la variacion anual del IPC segUn divisiones y subclases
2.1.1 Variacién y contribucién anual por divisiones de gasto

En el mes de enero de 2026, el IPC registré una variacién de 5,35% en comparacién con enero de 2025.
En el Ultimo afo, las divisiones Restaurantes y hoteles (9,01%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (7,58%),
Salud (7,38%), Educacion (7,36%) y por Ultimo, Transporte (5,79%) se ubicaron por encima del promedio
nacional (5,35%). Entre tanto, las divisiones Bienes y servicios diversos (5,23%), Alimentos y

bebidas no alcohdlicas (5,11%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,59%),
Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (4,12%), Recreacion y
cultura (2,54%), Prendas de vestir y calzado (2,45%) y por Ultimo, Informacién y comunicacién (1,48%)

se ubicaron por debajo del promedio nacional.
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Cuadro 3. IPC Variacién y contribucién anual
Segun divisiones de gasto
Enero 2025 - 2026
2025 2026
Divisiones de Gasto Poso (%) Variacion (%) Oong‘mm Puntos Vartackin (%) Oorg‘b:::n&nm
Restaurantes y hoteles 843 8.06 0,88 8.0t 1.01
Bebidas alcohtlicas y tabaco 1.7 5.08 0,08 758 0,13
Salud .71 547 0,00 738 0.12
Eucacidn 441 10,62 0,40 T8 0.209
Transporte 1293 490 0.66 579 0.78
TOTAL 100,00 5§22 522 538 535
Benes y servicios diversos 536 280 0,15 523 027
. Alrentos y bebadas no sicohdicas 15,08 4A9 0,85 5,11 0.96
Aloamiento, agua, slectnicidad, gas y otros cambustidles 3312 648 199 458 142
rﬁ:;:aa, artkuios para o hogar y para la conservacion ondnana del 419 220 0.00 412 air
Recreacion y culira 379 -0.18 0.0t 254 008
Frendas de veslir y calzado 368 160 0.05 248 0.08
Informacidn y comuncacHn 433 -0,98 0.03 148 0.04

Fuente: DANE, IPC.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el
indice.

Los mayores aportes a la variacidén anual se registraron en las divisiones de: Alojamiento, agua,
electricidad, gas y ofros combustibles, Restaurantes y hoteles, Alimentos y bebidas no alcohdlicas,
Transporte y Educacién, las cuales en conjunto contribuyeron con 4,47 puntos porcentuales al
acumulado anual de dicha variacion.

2.1.2 Variaciones y contribuciones de las subclases en el aio

En enero de 2026 en comparacion con enero de 2025, la variacién anual de las subclases que mds
aportaron al indice total fueron: comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio

' (2.19%), arriendo imputado (5,03%), arriendo efectivo (5,27%), transporte urbano (10,29%), carne de res
y derivados (11,73%), comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (8,94%), afé y
productos a base de café (48,25%), educacidn preescolar y bdsica primaria (8,69%), suministro de
agua (6,38%) y frutas frescas (9.23%). Las mayores contribuciones negativas se presentan en:
electricidad (-4,00%), arroz (-7,01%), papas (-14,84%), tomate (-10,96%) y equipos de telefonia movil,
similares y reparacién (-18,79%).
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Cuadro 4. IPC Variacion y contribucion anual

Por principales subclases

Enero 2026

- Contribucién Puntos
Subclase Variacion (%) mecceniaies

Comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio 9,19 0,69

Arriendo imputado 5,03 0.64

Arriendo efectivo 527 0.49

Transporte urbano 10,29 0.49

Carne de res y derivados 11,73 0.28

Comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato 8,94 0.21

Café y productos a base de café 48,25 0,14
. Educacidn preescolar y basica primaria 8,69 0,13

Suministro de agua 6,38 0,13

Frutas frescas 9,23 0,12

Fuente: DANE, IPC.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el
indice.

3.1PC SEGUN NIVELES DE INGRESO POR CRITERIO - ABSOLUTO*

3.1 COMPORTAMIENTO DE LA VARIACION MENSUAL Y ANUAL DEL IPC SEGUN NIVELES DE INGRESO POR
CRITERIO ABSOLUTO

Cuadro 5. IPC segtn niveles de ingreso por criterio absoluto
Total IPC
Enero 2025 - 2026

Variacion (%)
. Mensual Anual

2025 2026 2025 2026
Fobres 0.99 1,16 519 5,13
Vulnerables 1,05 1,26 5,09 5,18
Clase media 0,98 1,22 5,20 5,37
Ingresos altos 0,76 1,03 537 5,45
Total nivel de ingresos 0.94 1.18 5,22 535

Fuente: DANE, IPC.

* Se entiende por criterio absoluto el aplicado al caracterizar los hogares de acuerdo con un nivel de ingresos preestablecido.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el
indice.
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En enero de 2026, la variacién mensual del IPC por nivel de ingresos fue: Pobres (1,15%), Vulnerables
(1,26%), Clase media (1,22%), Ingresos altos (1,03%) y por Ultimo, Total nivel de ingresos (1,18%).

La variacién anual del IPC por nivel de ingresos fue: Pobres (5,13%), Vulnerables (5,18%), Clase media
(5.37%), Ingresos altos (5,45%) y por ultimo, Total nivel de ingresos (5,35%).

INDICADOR DE COBERTURA: El porcentaje de cobertura es un instrumento que permite hacer
seguimiento al desarrollo de la recoleccién de los registros reportados por las fuentes en la operaciéon
estadistica. Para el indice de Precios al Consumidor -IPC- es denominado indicador de tasa de
respuesta o cobertura por registros (ITRR) y mide la relacién entre el nUmero de registros recolectados
con informacién efectiva y el nimero de registros que se esperan recolectar en el mes de referencia,
al comienzo del operativo de campo.

Por medio del ITRR se puede determinar el grado de respuesta efectiva o cobertura en términos de los
registros, frente al niUmero esperado en la investigacién como criterio disponible para efectuar el
seguimiento y control operativo. Los registros efectivos son aquellos que permiten calcular variaciones
de precios para variedades comparables, con las cuales se realiza el cdlculo del indice.

ITRR = (RES / registros esperados) + 100

Donde:
RES= Registros recolectados en el mes que efectivamente entran al calculo del indice

ITRR= (253.817/258.158) * 100 = 98,32%

El IPC para el mes de enero de 2026 presenta un indicador de cobertura de 98,32%.

. INDICADOR DE IMPUTACION: El porcentaje de no imputacién INI, es un instrumento que permite hacer

seguimiento al desarrollo de la recoleccién de los registros reportados por las fuentes en la operacién

estadistica. Tiene en cuenta el nUmero de registros efectivos de precio y el nUmero de registros a
imputar.

Por medio del INI se puede establecer el porcentaje de imputacién al que estd sometido el IPC, frente
a la cantfidad de registros recolectados, que efectivamente entran al cdlculo del indice en el mes y
sirve como criterio disponible para efectuar el seguimiento y control. Los registros efectivos son aquellos
que fueron recolectados durante el mes y permiten calcular variaciones de precios para variedades
comparables!

1 El IPC cuenta con articulos que tienen diferentes periodicidades de recoleccién, por lo cual, para el cdlculo del indice, a los registros recolectados mensualmente, se suman los registros de aquellos articulos

que tienen periodicidad diferente a la mensual (caso arriendos, algunos articulos de vestuario, entre otros).
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El porcentaje de no imputacién se calcula de la siguiente manera:

INI' = (RES — Registros a imputar) * 100
RES

INI = indice de no imputacién
RES = Registros del mes que efectivamente entran al calculo del indice.

INI = (253.817-4.021) * 100 = 98,42%

. 253.817

El IPC para el mes de enero de 2026 presenta indice de no imputacién de 98,42% que quiere decir que
los registros imputados representan el 1,58% de los registros recolectados durante el mes que
efectivamente entran al cdlculo del indice.

En el IPC, cuando se presenta una ausencia temporal de informacidn, esta es subsanada por medio
de un procedimiento de imputacion que busca asignar una variacién de precios a un registro sin
informacion, a partir de la variaciéon de precios promedio de aquellos registros de los cuales si se tiene
informacién; por ejemplo: si existe un precio faltante de una variedad2 determinada en un
establecimiento especifico de un dominio geogrdfico, se imputa a este registro la variacién promedio
de precios del articulo en el dominio geogrdfico, que a su vez depende de contar con un nUmero de
registros suficiente que permita la adecuada estimacién de la variacién de precios (ante la ausencia
de informacién, se asume que este registro tendrd una variacién igual al promedio del mercado).

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) - Ill TRIMESTRE 2025

En el tercer frimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,6% respecto al
. mismo periodo de 2024pr (ver tabla 1). Las actividades econdmicas que mds contribuyen a la

dindmica del valor agregado son:

* Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de dfiliacién obligatoria; Educacion;

Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 8,0% (contribuye 1,3 puntos

porcentuales a la variaciéon anual).

* Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6% (contribuye 1,2 puntos

porcentuales a la variacién anual).

¢ Industrias manufactureras crece 4,1% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacién anual).

En lo corrido del ano 2025pr, respecto al mismo periodo del ano anterior, el Producto Interno Bruto
presenta un crecimiento de 2,8%. Las actividades econémicas que mds contribuyen a la dindmica del
valor agregado son:

Edificio Gobernacién del Tolima - Carrera 3 entre calle 10y 11




Caodigo:
GOBERNACION DEL TOLIMA FOR-CB-008
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION :
Version: 04

. | CONTRATACION DE BIENES .
MACROPROCESO: Y SERVICIOS Pag. 12 de 62
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO 04/08/2014

 Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,1% (contribuye 1,0 puntos
porcentuales a la variacién anual).

* Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliaciéon obligatoria; Educacion;
Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 4,4% (contribuye 0,7 puntos
porcentuales a la variacién anual).

» Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 4,1% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la
variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie qjustada por
efecto estacional y calendario crece 1,2%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades
‘ econdmicas relacionadas:

* Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliaciéon obligatoria; Educacion;
Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 3,4%.

* Actividades financieras y de seguros crece 2,3%.

* Industrias manufactureras crece 1,5%.

Tabla 1. Valor agregado por actividad economica
Tasas de crecimiento en volumen'
Tercer trimestre 20257

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y

Actividad econdmica calendario

Anual Afio corrido Trimestral

2025%-11/ 20257/ 2025”111/

2024”11 2024 2025”1
Agricultura, ganaderia, caza, sitvicultura y pesca 24 41 1.0
Explotacién de minas y canteras -57 =72 08
industrias manufactureras a1 21 15
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado’ 23 o7 07
Construccion -8 -27 11
Comercio al por mayor y al por menor’ 56 51 02
. informacién y comunicaciones 1.9 18 04
Actividades financieras y de seguros 43 35 23
Actividades inmobiiarias 21 20 05
Actividades profesionales, cientificas y técnicas® 11 13 -0
Administracién publica, defensa, educacién y salud® 80 44 34
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras

actividades de servicios® i o4 b
Valor agregado bruto 36 2.8 1.3
impuestos menos subvenciones sobre los productos 27 25 Qs
Producto interno Bruto 36 2,8 1,2

Fuente: DANE, PIB T

CONTEXTO ESPECIFICO DEL SECTOR

Segun la Cdmara Colombiana de Infraestructura (CCI) quienes se identifican como INTERVENTORES,
son diferentes empresas o personas dedicadas a la actividad de la consultoria, las cuales son
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fundamentales en la realizacion de las obras de ingenieria, ya que son los que ofrecen el conocimiento
profesional especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de experiencia que permite
garantizar objetividad en el andlisis en la toma de decisiones, dichos participantes en este rol son
catalogados como la industria del conocimiento dentro del sector.

Los Interventores son aquellas empresas que ofrecen el conocimiento profesional especializado vy
técnico, juicio independiente y experiencia, para garantizar objetividad en el andlisis y la toma de
decisiones en la realizaciéon de las obras de ingenieria civil. El subsector de consultores disminuyd los
ingresos operacionales y la ganancia. Se presenté un aumento en el activo, pasivo y patrimonio.?

“La interventoria es un servicio de alto valor agregado, que no consta mucho con respecto al costo
total de la obra, y que ayuda a ahorrar recursos, problemas, demoras, sobrecostos e incertidumbres”.
(Cédmara Colombiana de infraestructura, 2012).

INDICADORES ECONOMICOS

En concordancia con la descripcion del objeto de andilisis, es necesario analizar como variable
macroecondmica el Producto Interno Bruto (PIB) con el objetivo de analizar el crecimiento econdmico
Nacional y Regional, resaltando el comportamiento de las actividades econdmicas que se van a tener
en cuenta en el presente andlisis sectorial.

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)

En el primer trimestre de 2025 (enero — marzo), el PIB a precios constantes aumenté en 2,7% con
relacién al mismo trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de
actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de la construccién de 3,5% en su
variacién anual, que se explica principalmente por la disminucién del valor agregado de las
edificaciones (-7,0%). Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se incrementd en 3,8% y el de
las actividades especializadas decrecid en 3,7%.

variacién anual del pib total, valor agregado construccién y subsectores
2019 - 2025

Edificio Gobernacién del Tolima - Carrera 3 entre calle 10y 11




Cédigo:
GOBERNACION DEL TOLIMA FOR-CB-008
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION .
Version: 04

mACROPROCEsO: | CONTRETECION DE BIENES | pag. 14 de 62
ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS DE | vigente desde:
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO 04/08/2014

Variacién Anual {%) o e "m‘:‘o:s., min. mix.
b ;; . 35 g " s 21 187 184
Valor agregado construceibn :g .' o ~_ - - 35 435 )18
RSN ;g -' WE ST e 3 a3
Valor agregado obras civiles** j;; .- e N~ Mo 18 465 64
b B R g i

2025 §f Trim}
2024 (1 Trem)

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2025 (enero — marzo)
frente al mismo periodo del afio anterior para algunos paises de América Latina, se observa que Peru
registré el mayor crecimiento al presentar una variacién de 3,9% seguido de Colombia que presentd un
crecimiento de 2,7%. En lo referente al valor agregado de la construccion, se observa crecimiento con
relacion al mismo trimestre de 2024 para PerU de 5,3%, mientras que para Colombia, Chile y México se
registraron variaciones de -3,5%, -1,2% y -0,2% respectivamente.

PIB total, valor agregado de la rama construccién para algunos paises de Latinoamérica. Variacion
anual 2020 - 2025

Vikor agregado de la PIB Variach I (X1 {Procios € Valor sgregado de s construccion Vardacion anual (%

Vastacim anodd (%) P18 o . (Procien Comtantes) R

Virision snusl (%) 20001 M- win min | 200-4 W1 i i
Colombie 2 I as | j\.« A e |
RE ns Nt 33 167 a4 -85 ,/ =R L 45 na |
a w | VW 7 |
|
Pers 1 W A A f
l- l 14 ,. — ] b 4 t SN | 53 w24 w2 |
) 51 B V' \V 1
Chie b5} 12 oY }LW i
. ‘ a2 ,J R & | 148 183 w nof AL 243 Wy |
o W | . v
e | e Wy S Seer— 08 203 7 a1 ;‘5\— N, w6 w2 .
15 B w R T |

INDICADORES DE OFERTA - PRODUCCION DE CEMENTO GRIS

En abril de 2025, la produccidn total de cemento gris en el pais alcanzé 1.061.940 toneladas, con una
disminucién de 7,4% respecto a abril de 2024.
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En marzo de 2025, se licenciaron 1.627.677 m2 lo que significd un incremento de 39,9% del drea total

. aprobada con respecto a marzo de 2024, El drea aprobada para vivienda presentd un crecimiento de
30,7%, al pasar de 937.405 m2 en marzo de 2024 a 1.224.991 m2 en marzo de 2025; este resultado
contribuyd con 24,7 puntos porcentuales a la variacién total del drea aprobada (39,9%).

iNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
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Abril 2033
: l I l Ollg
" Carroteras. calles, vias Puertos. canales, presas. Tuberias para la Construcciones Total
férreas y pistas de  sistemas de riego y otras  conduccién de gas a mlnmym deportivas al aire libre y
aterrizaje, puentes, obras hidraulicas  larga distandia, lineas de industriales otras obras de ingenieria
carreteras elevadas y ¢ dh y cables civil
- oo et

Fuente: DANE, ICOCIV.

En abril de 2025, la variacién mensual del ICOCIV fue 0,19%, en comparacién con marzo de 2025. Tres
de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccion de obras civiles, se
ubicaron por encima del promedio nacional (0,19%): Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
obras hidraulicas (acueductos) (0,33%), Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes,
carreteras elevadas y tuneles (0,23%) y Construcciones en minas y plantas industriales (0,20%).

Variacién y contribucién mensual por tipologia de obra (46 obras)
Abril 2025

Semaforizacién electrénica

=]
o
g

Sistermnas de riego 0,53

Taneles

0,42
Sistemas de micro medicion

0,40

Caminos vecinales 0,40

800 @30 @20 0,30 083 a0 050 020 080
Variacin {9)

Fuente: DANE, ICOCIV.

Al comparar abril de 2025 con marzo de 2025 y segun tipologia de obra, las mayores variaciones se
presentaron en semaforizacion electrénica (0,67%), sistemas de riego (0,53%) y tuneles (0,42%). Entre
tanto, las tipologias de obra: construccién de lineas de media y baja tensidon (-0,61%) y construccién
exploraciéon y explotacién de gas (-0,06%) presentaron variaciones negativas de precios
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Variacién y contribucién mensual segin grupos de costos

Materiales 51,31 0,7 ,09

Herramienta Menor 2,14 0,21 0,00

Magquinaria 12,71 0,21 0,03

Equipos 6,18 0,14 0,01

Mano de obra 16,89 041 0,07

. Transporte 8,89 0,04 0,00
Equipos especiales para obra 1,89 -0,46 -0,01

Total 100,00 0,19 0,19

Fuente: DANE, ICOCIV.

Por grupos de costos, en abril de 2025, las mayores variaciones de precio con respecto a marzo de
2025 se presentaron en: mano de obra (0,41%), herramienta menor y maquinaria (0,21% cada uno).

CONTEXTO LOCAL:

El Plan de Desarrollo “Con Seguridad en el Territorio 2024 - 2027", Pilar "Innovacién productiva para la
competitividad, desarrollo sostenible y el ambiente”, Programa "Infraestructura vial con innovacién
para el Tolima", el Proyecto "Desarrollo e Innovacién de la Infraestructura Vial y Puentes en el
Departamento Tolima", BPIN 2024004730030 e impactando la meta producto denominada P2S24MP6 —
45 Km de via de tercer orden mejorada a cargo del departamento y municipio en el marco de la
estrategia vias para mejorar vidas.

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LA VIA DELGADITAS — HERVE TAPA 1 EN EL
HEBIEEDNIE: SUERRE RIS DEPARTAMENTg DEL TOLIMA ° o j
UBICACION DEL PROYECTO Municipio de Herveo
PERSONAS AFECTADAS 7.703 habitantes del Municipio de Herveo
VALOR DEL PROYECTO $19.866.343.074,64
VALOR OBRA $ 18.445.507.796,24
VALOR INTERVENTORIA $ 1.420.835.278,40

Edificio Gobernacién del Tolima - Carrera 3 entre calle 10y 11




Cadigo:

GOBERNACION DEL TOLIMA FOR-CB-008
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION y
Versién: 04
MACROPROCEsO: | CONTRATACION DE BIENES | . 135 4o 62

Y SERVICIOS

ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS DE
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

Vigente desde:
04/08/2014

FUENTE DE FINANCIACION

Propios (Empréstito)

META FISICA

2,41 km de via pavimentada

TIEMPO DE EJECUCION OBRA

Trescientos (300) dias calendario.

TIEMPO DE EJECUCION
INTERVENTORIA

Trescientos treinta (330) dias calendario

El proyecto impacta metafisica del plan de desarrollo, relacionado al siguiente producto y la siguiente

@® cctividaa:
CODIGO LINEA META IMPACTO
~ META META DEERODILIO INPIC AL BASE CUATRIENIO PROYECTADO
45 Km de via de tercer
orden mejorada a
cargo del . o
P2524MP6 departamento y Ighre gy g i ND 45 KM 2,41 KM
it Mejorada
municipio en el marco
de la estrategia vias
para mejorar vidas.

PROYECTO MACRO: DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL
DEPARTAMENTO TOLIMA.

COMPONENTE

ACTIVIDADES

ViA TERCIARIA
MEJORADA

Realizar mejoramiento de vias de tercer orden en el departamento del Tolima y
vias terciarias a cargo de los municipios, (incluye obras de atencién en puntos

criticos, obras hidraulicas y de drenaje)

hidrdulicas y de drenagje.

Realizar Diagnostico, estudios y disefios para el mejoramiento y recuperacion de
las vias terciarias a cargo del departamento del Tolima y vias terciarias a cargo de
los municipios, incluye disefio de obras de atencién en puntos criticos, obras

autbnoma regional.

Realizar Pagos de evaluaciones y seguimientos ambientales a la corporacion
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Realizar Interventoria

El gran reto que asume la Administraciéon Departamental "Con Seguridad en el Territorio" en el periodo
del 2024 - 2027 es preparar nuestro territorio para conciliar la seguridad, entendida como un valor de la
democracia para construir la paz en el territorio y adecuarse al posconflicto. El Departamento siempre
le ha apostado a desarrollar la consolidacién de esfuerzos para alcanzar mayor cobertura en el
desarrollo de actividades de mejoramiento en la red vial terciaria, pues presenta un sentido de
pertenencia y responsabilidad por esta infraestructura, la cual esta inventariada, diagnosticada y con
los respectivos estudios y disefos, siendo este el principal insumo para la planificacién de
intervenciones importantes que engendren proyectos en pro del avance hacia la competitividad.

Actualmente, segun el Decreto No. 117 de 2022, el Departamento presenta una longitud total de
2192,68 kildmetros, clasificados de tal manera, que, 635.49 km corresponden a las vias de segundo
orden (28.98%) y 1557.19 km a las vias de tercer orden (71.02%). La infraestructura vial a cargo del
Departamento del Tolima presenta gran limitacién de movilidad y transitabilidad debido a la falta de
mejoramiento, rehabilitacién y mantenimiento de los tramos viales, registrando que se encuentran
mejorados 964,81 km que corresponden al 44%, asi mismo, solamente el 30% (657,83 km) presentan
mantenimiento rutinario y/o periédico en la malla vial para la vigencia 2022. Dicho lo anterior, es
importante resaltar que se presenta un alto porcentaje de vias que necesitan ser intervenidas,
encontrdndose intransitables, por el alto deterioro de la superficie de rodadura, sin especificaciones
técnicas, con deficientes e insuficientes obras de arte y drenaje y vehiculos que transitan en puntos en
mal estado de la malla vial, generando altos indices de accidentalidad; por lo anterior, se evidencia
que el 56% (1227,95 km) de la infraestructura vial a cargo del Departamento se encuentra en tierra o
afirmado; por lo cual, requieren ser mejorados y/o rehabilitados; asi mismo, el 70% (1534,93 km)
necesitan de mantenimiento periédico y/o rutinario.

Teniendo en cuenta que de la red vial a cargo existe pavimentados el 44%, equivalente a 964,81 Km,
se tiene que 1.227,95 km (56%) estdn sin pavimentar, dentro de estos los sectores que son objeto de
este proyecto, ya que la mayoria de tramos se encuentran en material de recebo de la zona y/o que
no han sido pavimentados y otros tramos con pavimento bastante antiguo donde ya se ha perdido
parte de la carpeta asfdltica, los cuales presentan un alto deterioro lo cual genera una transitabilidad
regular en la mayoria de las temporadas del afio y cierres totales en temporadas de ola invernal.

El Departamento del Tolima, dentro de su Plan de Desarrollo Departamental “CON SEGURIDAD EN EL
TERRITORIO 2024-2027", en el Pilar 2: “INNOVACION PRODUCTIVA PARA LA COMPETITIVIDAD,
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DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL AMBIENTE"; dentro de ese pilar se encuentra el programa:
“INFRAESTRUCTURA VIAL CON INNOVACION PARA EL TOLIMA" que busca incrementar la
competitividad de los campesinos, las personas, las empresas y el Territorio Departamental, mediante
construccién, mejoramiento de vias, construccién de estructuras de obras de arte, obras de proteccion
, entre ofras.

CODIGO DE META DE META
META . PRODUCTO . | | HIEHEAROR LINEABASE | cuamenio

km via de tercer
orden mejorada
a cargo del

departamento y Km de via
P2S24MP6 municipio en el terciaria 922,79 45
marco de la mejorada
estrategia  vias
para mejorar
vidas

Una de las metas, enmarcadas dentro del programa “INFRAESTRUCTURA VIAL CON INNOVACION PARA
EL TOLIMA" se encuentra la P2524MPé correspondiente a 45 km via de tercer orden mejorada a cargo
del departamento y municipio en el marco de la estrategia vias para mejorar vidas"; que incluye el
Mejoramiento de vias de tercer orden en el departamento del Tolima y vias terciarias a cargo de los
municipios, (incluye obras de atencién en puntos criticos, obras hidrdulicas y de drenaje), que
garanticen el buen funcionamiento de esta.

La via objeto del proyecto se encuentra dentro del Decreto No. 0117 del 28 de enero de 2022 "Por el
cual se actualiza la clasificacién de las vias en el territorio del Departamento del Tolima", de la
siguiente manera:

ID CODIGO NOMBRE DE LA VIA CLASIFICACION LONGITUD (KM)

54 50TLO1 Delgaditas — Herveo Via de Tercer Orden 16,56

Fuente: Decreto No. 0117 del 28 de enero de 2022

En la actualidad en el municipio de Herveo habitan mdas de 7.703 personas, de igual forma hay una
poblacién flotante aledana de los distintos municipios de la regién y visitantes. Por tal razén el
mejoramiento de este corredor vial es de vital importancia para la comunidad, teniendo en cuenta
que este municipio es un importante centro estudiantil y de desarrollo econdmico y cultural.
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Ahora bien, dentro del corredor vial Herveo - Delgaditas se encuentran sectores que tienen la
estructura de pavimento con gran deterioro, cubierta en material de afimado y tramos que no
cuentan con una carpeta asfdltica o pavimento que permita la facil circulacion de los vehiculos, lo
cual genera retraso en los tiempos de vigje y esto puede conllevar a ocasionar problemas de salud en
la comunidad que dlli habita, como enfermedades respiratorias producidas por el polvo que levantan
los vehiculos al transitar esta via. Esta situacién también genera congestiones en la via por pasos
restringidos, ademds del aumento de los tiempos de vigje, con un efecto directo en el aumento de los
costos de operacion y mantenimiento vial; lo anterior, genera la necesidad al Departamento para
apoyar en este sentido al municipio de Herveo y municipios cercanos a realizar una intervencién en
esta via.

Lo anterior justifica la necesidad de intervencién en la infraestructura vial, es asi que fue necesario que
la Gobernacién del Tolima adelantara el contrato de consultoria No. 0767 del 29 de febrero de 2024,
cuyo objeto era “CONTRATAR LA CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
PARA LA REALIZACION DE LOS “ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL MEJORAMIENTO Y ATENCION A PUNTOS
CRITICOS DE LA ViA DELGADITAS — HERVEO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", consultoria en la que se
entregaron los estudios y disefios de 2,41 km de la via Herveo - Delgaditas; por lo cual, se da aval
sectorial desde la Secretaria de Infraestructura y Habitat de la Gobernacién con el cumplimiento de los
requisitos técnicos del proyecto, finalmente se viabiliza por parte de la Secretaria de Planeacién y TIC
del departamento.

Por lo anterior, con el presente proyecto se adelantard la intervencién de 2,41 km en la via de tercer
orden Herveo - Delgaditas, acorde a la urgencia de su atencién, por las graves afectaciones que
presenta, que van en concordancia con las politicas del Gobierno Nacional “Pacto por la
descentralizacién: Conectar territorios, gobiernos y poblaciones” y con el Plan de Desarrollo “Con
Seguridad en el Territorio 2024 — 2027", en el pilar “Innovacién productiva para la competitividad,
desarrollo sostenible y el ambiente "en el Programa de "Infraestructura vial con innovacion para el
Tolima", el Proyecto: "Desarrollo e innovacién de la Infraestructura Vial y Puentes en el Departamento
Tolima"; de igual manera la determinacion de intervencién obedece a los lineamientos definidos por el
INVIAS a través de los planes viales regionales en donde resalta elementos como, poblacién
beneficiada, sector comercial que conecta, demanda de oportunidades laborales para la
comunidad del sector, ejes que conecta bien sean Nacionales, Departamentales o Municipales.

_JUSTIFICACION TECNICA

Con el proyecto se pretende realizar el mejoramiento de un tramo de 2,41 km en el corredor vial
Delgaditas - Herveo en el departamento del Tolima, dentro de las actividades a desarrollar se
encuentra el mejoramiento de la via mediante la construccién de una nueva estructura de pavimento,
obras de drenqgje necesarias para un adecuado manejo de aguas tanto superficiales como
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subterrdneas, ademds de las estructuras de contencién necesarias para el buen funcionamiento de la
via, dando cumpliendo a la normatividad vigente. Teniendo en cuenta el amplio alcance del
proyecto, la gestién de recursos, el entorno donde se desarrollard, la integralidad del mismo, el manejo
y disposicion del recurso humano, maquinaria y. equipo, los diferentes actores que intervienen y los
riesgos inherentes hacen que el proyecto presente una complejidad alta.

El objetivo serd beneficiar principalmente a 7.703 habitantes del municipio de Herveo, teniendo en
cuenta que esta carretera es el principal corredor vial del municipio de Herveo que lo conecta con la
ciudad de Ibagué capital del Departamento del Tolima y con la ciudad de Manizales capital del
Departamento de Caldas; en general es beneficiar el Departamento del Tolima por su conexién con
otros municipios.

La intervenciéon de este tframo vial sin pavimentar o bastante deteriorado, contribuird a la disminucion
de enfermedades que se originan en épocas de lluvias, se minimiza el riesgo de accidentes, una mejor
conectividad local incrementa el turismo, mejora las condiciones comerciales, es decir un municipio
mds atractivo, con mejor calidad de infraestructura aumentard la productividad, disminucién en
tiempos de vigje en el servicio publico y reduccién de los costos de operaciéon que implica beneficio
para los empresarios del sector transporte y también para la comunidad en general teniendo en
cuenta el parque automotor con el que cuenta el municipio de Herveo.

El presente proyecto se justifica en razén de que, una vez intervenido el tramo vial del corredor vial
Herveo - Delgaditas, esta actuacién contribuye a:

» El mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio de Herveo en razdn de la
facilidad para la movilidad.

» Reduccioén en los tiempos de desplazamiento.
» Disminuir la vulnerabilidad del sistema vial y mejorar del tréfico vehicular.

» La disminucidon de la vulnerabilidad de la zona al tener una buena superficie para la
evacuacion de las aguas superficiales y subterrdneas.

» Potenciar el desarrollo regional a través de una infraestructura de transporte que facilite la
movilidad.

Adicional a lo anterior, tampoco se cuenta con un sistema de drenaje adecuado para las aguas de
escorrentia en algunos tramos de la via, generando un deterioro progresivo y répido, por ende, el nivel
de servicio que ofrece la via es deficiente, ocasiona dafos a los vehiculos, aumentando la
probabilidad de accidente, se considera que para mitigar afectaciones a la estructura de la via es
necesario realizar limpieza y dar manejo a las aguas de escorrentia y subterrdneas mediante el
mejoramiento de las estructuras hidraulicas existentes.
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Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de mejorar la seguridad, funcionalidad, comodidad,
tiempos de vigje y calidad de vida para los usuarios, asi como la economia de la regién, es necesario
realizar el mejoramiento y pavimentacién de 2,41 km en la via Herveo - Delgaditas, la construccion de
estructuras hidrdulicas y la construccidn de muros de contencién, bagjo los lineamientos vy
recomendaciones de los estudios y disefios realizados, dando cumplimiento a la normatividad vigente,
los pardmetros y especificaciones técnicas exigidas para este tipo de obras.

Los efectos positivos de la inversidn en infraestructura de transporte, se ven reflejados a nivel
macroecondmico, regional y en términos de competitividad; con ello se iniciaria a cerrar la brecha de
infraestructura y atender los requerimientos que le impondrd el crecimiento de la demanda productiva
y de servicios de transporte en las carreteras; la politica de infraestructura de transporte que se
adelantard estard enmarcada en procesos integrales de ejecucién de la obra con un alto nivel
técnico; en la aplicacion de lineamientos para el sector en materia de adaptacién y mitigacién del
riesgo; en el desarrollo de programas que respondan y complementen las apuestas productivas y
sectoriales y en la integracién y desarrollo regional. Por consiguiente, con el mejoramiento de la
infraestructura, el departamento estaria optimizando la conectividad de las zonas rurales con la zona
urbana del municipio con el departamento y del departamento con el pais.

La Administracion Departamental con el objetivo de impulsar el desarrollo del territorio incluye dentro
del Plan de Desarrollo "Con Seguridad en el Territorio 2024 - 2027", en el proyecto: “DESARROLLO E
INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA" Pilar: "Innovacion
Productiva para la Competitividad, Desarrollo Sostenible y el Ambiente", en el programa
"Infraestructura vial con innovacién para el Tolima", impactando la meta: P2S24MPé - 45 Km de via de
tercer orden mejorada a cargo del departamento y municipio en el marco de la estrategia vias para
mejorar vidas, a través de la Secretaria de Infraestructura y Hdbitat el proceso denominado
“MEJORAMIENTO DE LA VIA DELGADITAS - HERVEO ETAPA 1 EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", el cual,
sin lugar a dudas es prioritario por su categoria a nivel regional.

Dentro del alcance del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA VIA DELGADITAS - HERVEO ETAPA 1 EN EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" se encuentra el siguiente tramo vial relacionado en la siguiente tabla.

TRAMO | ABSCISA LATITUD | LONGITUD NORTE ESTE LONKGM"UD ‘
INICIO | K13+200 5.07229 | -75.19658 | 1052754.18 | 875902.241
2,417
FIN K15+617 5.08087 | -75.18213 | 1053700.4 | 877506.468
TOTAL KM A INTERVENIR 2,417
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Asimismo, se contempla la construccién de las siguientes estructuras hidraulicas:

ITEM ESTRUCTURA ABSCISAS ACCION A TOMAR

1 AL‘CANTARILLA #”1 K15+516,00 | Nueva

2 ALCANTARILLA # 2 K15+412,00 Reemplazo
3 ALCANTARILLA # 3 K15+301,00 Nueva

4 ALCANTARILLA # 4 K15+169,00 Nueva

5 ALCANTARILLA # 5 K15+062,00 Reemplazo
6 ALCANTARILLA # 6 K15+005,00 Reemplazo
7 ALCANTARILLA # 7 K14+919,00 Reemplazo
8 ALCANTARILLA # 8 K14+837,00 Reemplazo
9 ALCANTARILLA # 9 K14+762,00 Reemplazo
10 ALCANTARILLA # 10 K14+715,00 Reemplazo
11 ALCANTARILLA # 11 K14+635,00 Reemplazo
12 ALCANTARILLA # 12 K14+573,00 Nueva

13 ALCANTARILLA # 13 K14+490,00 Nueva

14 ALCANTARILLA # 14 K14+115,00 Reemplazo
15 ALCANTARILLA # 15 K14+335,00 Reemplazo
16 ALCANTARILLA # 16 K14+192,00 Reemplazo
17 ALCANTARILLA # 17 K14+115,00 Reemplazo
18 ALCANTARILLA # 18 K14+062,00 Reemplazo
19 ALCANTARILLA # 19 K13+964,00 Nueva

20 ALCANTARILLA # 20 K13+890,00 Reemplazo

Edificio Gobernacién del Tolima - Carrera 3 entre calle 10y 11




Cédigo:

GOBERNACION DEL TOLIMA FOR-CB-008
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION .
Version: 04
. CONTRATACION DE BIENES
MACROPROCESO: Y SERVICIOS Pag. 25 de 62

ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS DE Vigente desde:

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO 04/08/2014
21 ALCANTARILLA # 21 K13+803,00 Reemplazo
22 BOX CULVERT # 1 K13+662,00 Reemplazo
23 ALCANTARILLA # 22 K13+528,00 Reemplazo
24 ALCANTARILLA # 23 K13+375,00 Reemplazo
25 ALCANTARILLA # 24 K13+262,00 Reemplazo

' El proyecto también contempla la construccién de los siguientes muros de contencion.

ITEM ESTRUCTURA ABSCISAS
1 MURO QSS K13+200,00
2 MURO VLZ k13+520.00
3 MURO VLZ K13+640,00
4 MURO VLZ K13+703,00
5 MURO VLZ K13+815,00
6 MURO VLZ K13+934,00
7 MURO QSS K14+296,00
8 MURO VLZ K14+399,00
9 MURO QSS K14+467,00
10 MURO QSS$ K14+563,00
11 MURO QSS K14+680,00
12 MURO VLZ K14+769,00
13 MURO VLZ K15+057,00

PRESUPUESTO
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El presupuesto estimado para la seleccién del contratista interventor es la suma de MiL
CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO
PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($1.420.835.278,40) MCTE IVA INCLUIDO

FUNDAMENTOS LEGALES

La Constitucion Politica

El Cédigo Civil y el Coédigo de Comercio

La Ley 80 de 1993 - Estatuto de Contratacion y sus Decretos Reglamentarios.

La Ley 1150 de 2007, De conformidad con lo sefialado en el numeral 3° del articulo 2° de la Ley 1150 de
2007, el presente proceso de seleccién se adelantard mediante Concurso de méritos.

La Ley 1474 de 2011 sobre normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacion
y sancién de actos de corrupcién y la efectividad del control de la gestién publica.

Decreto 1082 de 2015. Capitulo 2, Seccién 1, Subseccién 3 Concurso de Méritos.

Decreto 0810 de 2017 de la Gobernacién del Tolima

Decreto 0811 de 2017 de la Gobernacién del Tolima

Ley 1530 de 2012, Normatividad y decretos complementarios del Sistema General de Regalias

Pacto porla fransparencia

Pacto por la transparencia en el sector transporte, liderado por el instituto nacional de vias.

y demds normas que regulen la materia.

Que, una vez evaluado el marco juridico para la seleccién de los oferentes para realizar el presente
proyecto, la Gobernacién del Tolima en cabeza de la secretaria de infraestructura y Habitat encuentra
procedente adelantar el proceso de seleccién del contratista de interventoria bajo la modalidad de
Concurso de Méritos.

ASPECTO LEGAL: Esta de clase de contrato se realiza con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, la
ley 1150 de 2007 y en la ley 80 de 1993, que reza: demds de las reglas generales previstas en la ley y en
el presente titulo, las siguientes reglas son aplicables al concurso de méritos abierto o con
precalificacion:

1. La Entidad Estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificard, entre otros,
los siguientes criterios: a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo, y b) la formacién
académica.

2. La Entidad Estatal debe publicar durante tres (3) dias hdbiles el informe de evaluacién, el cual
debe contener la calificacion técnica y el orden de elegibilidad.

El presente proceso de seleccion NO contard con Precalificacién.

¢Cémo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio?:

ANO: 2025

NUMERO DEL CONTRATO: 2123
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VERSION 4--—-CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO  ES:
OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA ViA IBAGUE - JUNTAS EN EL
MUNICIPIO DE IBAGUE DEL DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA". ACTA MODIFICATORIA No. 2. PLAZO 420
DIAS CALENDARIO.

VALOR DEL CONTRATO: 272,867,000.00 COP

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

) portunityDetdil/Index2noticeUID=CO1.NTC.4535536 &isF
. bl FROGE0: romPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tru
e
AN IDA N
3LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD sk X NO: N/A:

ESTATAL FUE SATISFECHA? -

LAS GARANTIAS CUBRIERON LAS
NECESIDADES DE LA ENTIDAD EN | Sl _X NO: N/A:
CASO DE INCUMPLIMIENTO

ANO: 2023

NUMERO DEL CONTRATO: 2155

VERSION VIIl, CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
. CONTRATO DE OBRA No. 082 DE 2022 CUYO OBJETO
ES: "CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDALES EN
EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TOLIMA EN VIRTUD DEL
CONVENIO 1745 DEL 24 DE AGOSTO DE 2021 SUSCRITO
CON EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO TOTAL 213
DIAS CALENDARIO, ADICIONADO 138 DIAS

OBJETO DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO: 39,972,122.00 COP

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index2noticeUID=CO1.NTC.4535536 &isF
romPublicArea=True&isModal=true &asPopupView=try

URL PROCESO:
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e
5LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD Sl X NO: N/A:

ESTATAL FUE SATISFECHA? -

LAS GARANTIAS CUBRIERON  LAS
NECESIDADES DE LA ENTIDAD EN | SI: _X NO: N/A:
CASO DE INCUMPLIMIENTO

ANO: 2023

NUMERO DEL CONTRATO: 1977

ACTA DE ADICION Y PRORROGA N° 002, CONTRATAR
LA INTERVENTORIA  TECNICA,  ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA
OBJETO DEL CONTRATO: CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LA OBRA DE
REHABILITACION DE LA VIA CARMEN DE APICALA - EL
PASO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" PLAZO TOTAL
23 MESES ADICION 7 MESES

VALOR DEL CONTRATO: 100,000,000.00 COP

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/IndexgnoticeUID=CO1.NTC.4535536&isF
romPublicArea=True&isModal=true &asPopupView=tru
e

URL PROCESO:

' 3LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD
Sl _X NO: N/A:
ESTATAL FUE SATISFECHA? - . -

LAS GARANTIAS CUBRIERON LAS
NECESIDADES DE LA ENTIDAD EN | SI_X NO: N/A:
CASO DE INCUMPLIMIENTO

¢Como han contratado procesos similares otras entidades estatales?

Se presenta un andlisis de procesos de seleccién adelantados por otras entidades del Estado
realizando una busqueda en el Sistema Electréonico para la Contratacién PUblica — SECOP |y SECORP I,
enconfrando que diferentes entidades estatales han adelantado procesos de seleccidén para
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contratar y que en los mismos ha existido pluralidad de oferentes con la capacidad e infraestructura
necesaria para ejecutar; el objeto a contratar guarda similitud con el del presente proceso.

Tabla Procesos similares adelantados por ofras entidades estatales

Nombre de | NUmero del Moialidad . Valor del
. Objeto del Contrato de Contratista
la Entidad Proceso , Contrato
Contratacién
CONSTRUCCION DE REDES
DE GAS NATURAL PARA
LAS VEREDAS VIJAGUAL, EL
BANCO, LA MAPORA, .
Conftratacién | EMPRESA DE
Colombia MAIALARGS, Directa (Ley | ENERGIA DE
B | = o CUANABANAS, 1150 de CasANARE | Yo2il516.617
2019 GUACHIRIA, LA CURAMA, 2007) SA ES P
EL VERDE, LA SEQUI Y R
CURIMINA DEL MUNICIPIO
DE PORE, DEPARTAMENTO
DE CASANARE.
INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA 'Y
SQT&TB&R FINANCIERA AL CONTRATO
DE CONCESION PARA LA
MUNICIPIO OPERACION DEL SISTEMA | CONCUrs© de MEJIA
DEPUERTO | 2018120 | DE ALUMBRADO PUBLICO Metios AR 364,528,751
WILCHES EN EL MUNICIPIO DE Abierto CONSTRUCCI
ONES SAS
PUERTO WILCHES,
SANTANDER
Fuente: SECOP I
1. ANALISIS DE LA DEMANDA.

Para el presente andlisis de demanda, se realizé una revision histérica de los procesos de Obra,
especialmente las interventorias que hayan sido contfratadas.

Para la vigencia 2014, se celebraron cinco (5) contrato de interventoria, cuya cuantia no superé el

rango de la minima cuantia, por lo anterior, dichos procesos fueron seleccionados bajo la modalidad
de seleccién de minima cuantia.
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Para la vigencia 2015, se celebraron trece (13) contratos de interventoria, de los cuales siete (7)
procesos se celebraron bajo la modalidad de concurso de méritos y seis (6) fueron seleccionados bajo
la modalidad de minima cuantia, debido a la cuantia de estos contratos.

Durante la vigencia 2016, se celebraron dos (2) contratos de interventoria cuyo objeto esté
relacionado con proyectos de infraestructura vial.

En la vigencia 2017, se celebraron ocho (8) contratos de interventoria, de los cuales 2 fueron
seleccionados de manera directa (producto de la declaratoria de urgencia manifiesta), los otros 6,
fueron seleccionados mediante concurso de méritos abierto.

Para La vigencia 2018, se celebraron diez (10) contratos de interventoria, cuyo objeto es relacionado
con la interventoria de infraestructura vial.

Para La vigencia 2019, se celebraron treinta y uno (31) contratos de interventoria, cuyo objeto es
relacionado con la interventoria de infraestructura vial.

Para La vigencia 2020, se celebraron cinco (5) contratos de interventoria, cuyo objeto es relacionado
con la interventoria de infraestructura vial y ampliacion de cobertura de gas domiciliario.

Para La vigencia 2021 y 2022, se celebraron veintidds (22) contratos de interventoria, cuyo objeto es
relacionado con la interventoria de infraestructura vial y puentes.

Para la vigencia 2023 la Entidad celebro 4 procesos de interventoria; cuyo objeto es la interventoria
sobre contratos de obra en vias del departamento.

Para la vigencia 2024, Entidad celebro 10 procesos de interventoria; cuyo objeto es la interventoria
sobre contratos de obra en vias del departamento.

Finalmente Para la vigencia 2025, Entidad celebro 5 procesos de interventoria; cuyo objeto es la
interventoria sobre contratos de obra en vias del departamento.

Afo Contratos de interventoria
celebrados
2014 5
2015 13
2014 2
2017 8
2018 10
2019 31
2020 5
2021 14
2022 8
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2023 4
2024 10
2025 5]
TOTAL 100
Objeto del Contrato Valor Contrato CN'°' da Fecha
ontrato

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL
PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO 10.382.000,00 619 2012
CUYO OBJETO ES: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE
. ACUEDUCTO PARA EL MUNICIPIO DE PRADO"
"CONTRATAR LA INTERVENTORIA  TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE 37.098.153,00 1142 2013
ESTUDIOS Y DISENOS DE LA VIA PRADO - DOLORES -
ALPUJARRA PUENTE RIO CABRERA".
CONTRATAR LA INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y
DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
FLEXIBLE EN LAS VIAS SALADO-SAN BERNARDO,
HERVEO-DELGADITAS, EN EL DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA EN DESARROLLO DEL PROYECTO "ESTUDIOS,
DISENOS Y PROYECTOS VIALES DE LA RED VIAL
SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA.
"CONTRATAR LA INTERVENTORIA  TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO CUYO
OBJETO ES: ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS
PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE
INCLUYENDO PUNTOS CRITICOS EN LA VIA UBICADA 18.924.240,00 434 2014
‘ DEL SITIO DENOMINADO SAN JERONIMO HASTA EL
MUNICIPIO DE CASABIANCA, EN DESARROLLO DEL
PROYECTO "CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS DE
PROYECTOS VIALES DE LA RED VIAL SECUNDARIA'Y
TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".
CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL
PARA LA CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL
SOBRE LA QUEBRADA LAS PERLAS CORREGIMIENTO
DE JUNTAS VIA IBAGUE - JUNTAS DEPARTAMENTO 16.122.840,00 436 2014
DEL TOLIMA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO
"CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS A PROYECTOS
VIALES DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA
EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

11.727.345,96 1145 2013
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CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE
CONSULTORIA CUYO OBJETO ES "REALIZAR LOS
ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL MEJORAMIENTO Y
PAVIMENTACION DE LA VIA PURIFICACION
CHENCHE ASOLEADO DEL KO+000 AL K5+000 EN EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y CONTRATAR LA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LOS ESTUDIOS Y 32.978.568,00 439 2014
DISENOS PARA LA REHABILITACION Y EL
MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA COYAIMA
‘ - ATACO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (DEL
KO+00 AL KO+600 Y DEL K12+600 AL K37+400) Y
ATENCION EN PUNTOS CRITICOS DENTRO DEL
PROYECTO "ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
REHABILITACION Y EL MEJORAMIENTO DE LA VIA
SECUNDARIA  COYAIMA - ATACO EN EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE
CONSULTORIA CUYO OBJETO ES "REALIZAR LOS
ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL MEJORAMIENTO Y
PAVIMENTACION DE LA VIA PURIFICACION
CHENCHE ASOLEADO DEL KO+000 AL K5+000 EN EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y CONTRATAR LA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LOS ESTUDIOS Y 32.978.568,00 439 2014
DISENOS PARA LA REHABILITACION Y EL
MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA COYAIMA
- ATACO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (DEL
. KO+00 AL KO+600 Y DEL K12+600 AL K37+400) Y
ATENCION EN PUNTOS CRITICOS DENTRO DEL
PROYECTO “"ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
REHABILITACION Y EL MEJORAMIENTO DE LA VIA
SECUNDARIA  COYAIMA - ATACO EN EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
REALIZARSE EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE 34.984.440,00 440 2014
OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VIA
ATACO - PLANADAS SECTOR SANTIAGO PEREZ
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CONTRATAR LA INTERVENTORIA  PARA LA
CONSTRUCCION DE LAS REDES ELECTRICAS DE
MEDIA Y BAJA TENSION DE LA VEREDA FILADELFIA
EN EL MUNICIPIO DE ATACO, EN EL DEPARTAMENTO
DEL TOLIMA

13.573.779.30

455

2014

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA
CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCION DE LA
OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA
SIERRA  DEL MUNICIPIO DE LERIDA EN EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"™ EL CUAL SE
EJECUTARA CONFORME A LOS PARAMETROS
PREVISTOS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, JUNTO CON
LAS OBLIGACIONES ALLI PREVISTAS.

51.441.360,00

485

2015

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA
DE CONSTRUCCION DE COLECTOR Y SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ZONA
SUROCCIDENTAL DEL CENTRO POBLADO DE
GAITAN DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO EN EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" EL CUAL SE
EJECUTARA CONFORME A LOS PARAMETROS
PREVISTOS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, JUNTO CON
LAS OBLIGACIONES ALLI PREVISTAS.

19.926.480,00

572

2015

"CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA
DE "CONSTRUCCION DE OBRAS DE RECUPERACION
DE LA BANCA K 11 + 000 Y 10 + 800 SECTOR TIENDA
NUEVA VIA ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA

45.820.000,00

704

2015

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL MEJORAMIENTO Y
PAVIMENTACION DE LA VIA SALADO - SAN
BERNARDO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN
DESARROLLO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE
LA RED VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA.

127.124.400,00

705

2015

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL DE LA
CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE
LA VA A CASTILLA - COYAIMA EN EL MARCO DEL
CONTRATO PLAN DEL SUR EN EL DEPARTAMENTO
DEL TOLIMA.

1.351.284.000,00

767

2015
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"CONTRATAR A LA INTERVENTORIA  EXTERNA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE LEGAL,
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL
RIO CUAMO EN LA VIA SAN FELIPE - FALAN DEL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" EL CUAL SE
EJECUTARA CONFORME A LOS PARAMETROS
PREVISTOS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, JUNTO CON
LAS OBLIGACIONES ALLI PREVISTAS.

19.671.744,00

1147

2015

CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
PAVIMENTACION DE CINCO (5) KILOMETROS DE LA
VIA SECUNDARIA ARMERO - SAN PEDRO TOMANDO
COMO KO0+000 EL SITIO DONDE TERMINA LA
PAVIMENTADA HASTA EL CENTRO POBLADO DE SAN
PEDRO - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

99.925.068,00

1174

2015

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
REALIZAR EL SEGUIMIENTO MEJORAMIENTO DEL
PROCESO DEL CONTROL DE CALIDAD DE AGUA
PARA EL CONSUMO HUMANO MEDIANTE LA
DOTACION Y  FORTALECIMIENTO DE LOS
LABORATORIOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
DE AGUA POTABLE DE 40 MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

40.020.000,00

1185

2015

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL
DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION
DE LA VIA ALTERNA CERRITOS (ALVARADO) BUENOS
AIRES (IBAGUE) SECTOR PARADERO CHIPALO -
DOIMA (PIEDRAS) DEL Ké + 000 A K13+500 DEL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

755.015.464,00

1209

2015

"CONTRATAR "INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, CONTABLE Y
AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO
OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
CONTENCION DE 5 PUNTOS CRITICOS EN LA VIA
SECUNDARIA  CUNDAY - VILLARRICA EN EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" EL CUAL SE
EJECUTARA CONFORME A LOS PARAMETROS
PREVISTOS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, JUNTO CON
LAS OBLIGACIONES ALLI PREVISTAS.

47.191.120,00

1211

2015

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, CONTABLE Y
AMBIENTAL DEL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION
DEL K1+300 AL K4+500 DE LA VIA QUE CONDUCE
DEL CRUCE DE VENADILLO - SANTA ISABEL, SECTOR
LA SIERRITA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

283.125.695,00

1215

2015
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CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
REALZAR EL SEGUIMIENTO A LA "CONSTRUCCION DE 119.069.940.00 1233 2015

VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO EN LA
ASOCIACION DE VIVIENDA JUAN PABLO II, EN EL
MUNICIPIO DE ESPINAL- TOLIMA."
CONTRATAR LA INTERVENTORIA  TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL
DEL  PROYECTO DE  REHABILTACION Y
MEJORAMIENTO DE LA VIA IBAGUE - JUNTAS 126.165.590,00 1247 2015
TOMANDO COMO KILOMETRO 0+000 LA CASA DE
JORGE ISAAC DEL MUNICIPIO DE IBAGUE DEL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
. INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE
POR OBJETO "CONSULTORIA PARA LA REALIZACION
DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE INGENIERIA
REQUERIDOS PARA LA REHABILITACION DE LA VIA 44.887.815 1400 2016
LIBANO VILLAHERMOSA EN EL PUNTO CRITICO
UBICADO EN EL SECTOR LA ARMENIA EN EL
MUNICIPIO  DE  VILLAHER/V\CDSA EN  EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CONTRATAR LA  INTERVENTORIA  TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE
"CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE LOS
ESTUDIOS GEOTECNICOS Y DISENOS DE INGENIERIA 39.987.520 662 2016
REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE
VEHICULAR DE DOS CARRILES CON PASO
PEATONAL UBICADO SOBRE EL RIO COMBEIMA VIA
IBAGUE- ROVIRA
CONTRATAR LA INTERVENTORIA  TECNICA,
' ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "CONSULTORIA
TECNICA,  ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS PARA LA PAVIMENTACION DE LA VIA
SECUNDARIA ROVIRA - IBAGUE EN EL MUNICIPIO DE
ROVIRA DEL DPTO DEL TOLIMA".
CONTRATAR LA INTERVENTORIA  TECNICA
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES
CONTRATACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBRAS
DE PROTECCION Y CONSTRUCCION DE LOS
PUENTES VEHICULAR Y PEATONAL SOBRE EL RIO
CAMBRIN EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO Y DEL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DE ACUERDO A LA

$250.000.000 1082/2017 2017

$500.000.000 0971/2017 2017

Edificio Gobernacién del Tolima - Carrera 3 entre calle 10y 11




Cédigo:
GOBERNACION DEL TOLIMA FOR-CB-008
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION .
Version: 04

. | CONTRATACION DE BIENES .
MACROPROCESO: Y SERVICIOS Pag. 36 de 62

ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS DE Vigente desde:
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO 04/08/2014

DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA SEGUN
DECRETO N°0285 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2017
CONTRATAR LA INTERVENTORIA ~ TECNICA
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES
"INTERVENCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO CHILI Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADAS EN LA
VEREDA HATO VIEJO EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA
DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, DE ACUERDO A
LA DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA
SEGUN RESOLUCION N° 0053 DE FECHA 26 DE
ENERO 2017"
‘ CONTRATAR LA INTERVENTORIA ~ TECNICA
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA
EJECUCION DE LA OBRA DEL CONTRATO DE OBRA
NO. 0286 DE2017 DE LA GOBERNACION DEL HUILA
CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DEL PUENTE
VEHICULAR COLGANTE SOBRE EL RIO CABRERA EN
LIMITES ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ALPUJARRA
(TOLIMA) Y BARAYA (HUILA).
CONTRATAR LA INTERVENTORIA ~ TECNICA
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES:
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR CON
SUPERESTRUCTURAS METALICA, DE DOS CARRILES 450.000.000 0799/2017 2017
CON PASO PEATONAL SOBRE EL RIO COMBEIMA
SECTOR EL TOTUMO - OBRAS COMPLEMENTARIAS Y
MEJORAMIENTO DE LA ViA IBAGUE - EL TOTUMO, EN
EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES
. "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA
CHUCUNI EN ZONA RURAL DE IBAGUE
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA
FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO QUE
TIENE POR OBJETO MEJORAMIENTO DE VIAS -
PAVIMENTACION CON PLACA HUELLAS TIPO INVIAS $281.379.784 1298/2017 2017
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE
VILLAHERMOSA - SECTOR YARUMAL EN EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

189.434.196 753/2017 2017

314.000.000 1210/2017 2017

107.000.000 990/2017 2017
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CONTRATAR LA INTERVENTORIA  TECNICA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE
OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE OBRAS
CIVILES PARA EL MEJORAMIENTO DEL ENTORNO
FISICO DE LA VEREDA LA URIBE SECTOR CENTRO|  $66.266.849,37 978/2017 2017
POBLADO MUNICIPIO DE RIOBLANCO - TOLIMA
(MEJORAMIENTO DE VIAS PAVIMENTACION CON
PLACA HUELLAS TIPO INVIAS, SANEAMIENTO
BASICO Y AGUA POTABLE)
INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCION,
PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LAS
‘ VIAS TRAMO 1: LA SIERRITA JUNIN CON UNA 107.909.200 1226/2018 2018
LONGITUD DE 6.5 KILOMETROS, SECTOR VUELTA DEL
TACO MUNICIPIO DE VENADILLO DEPARTAMENTO
DEL TOLIMA
CONTRATAR LA  INTERVENTORIA  TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES
"PAVIMENTACION DE LA VIA PALOCABILDO - SAN
JERONIMO (CASABIANCA) EN EL DEPARTAMENTO
DEL TOLIMA"
CONTRATAR LA INTERVENTORIA  TECNICA
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES $311.721.928 1243/2018 2018
PAVIMENTACION DE LA VIA HERVEO - DELGADITAS
DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CONTRATAR LA INTERVENTORIA  TECNICA
ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES
PAVIMENTACION DE LAS VIAS URBANAS DEL
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO
. DEL TOLIMA

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA
ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE  OBRA  CUYO  OBJETO:
CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE
VIAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE
MURILLO
CONTRATAR LA INTERVENTORIA  TECNICA
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES:
"CONTRATACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS Y LAS
OBRAS DE  CONSTRUCCION  PARA LA
RECUPERACION DE LA ORILLA DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL RIO CUCUANA, QUE COMPRENDE
EL TRAMO VIAL ROVIRA - PLAYARICA -

1.357.662.146 1233/2018 2018

$380.308.768 1303/2018 2018

$160.873.639 1442/2018 2018

$1.199.484.300 1662/2018 2018
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RONCESVALLES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

CONTRATAR LA INTERVENTORIA  TECNICA
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES:
"CONTRATACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS Y LAS
‘ OBRAS DE CONSTRUCCION PARA LA
RECUPERACION DE LA ORILLA DEL MARGEN
DERECHA DEL RIO SALDANA EN LA VIA QUE
CONDUCE DEL MUNICIPIO DE COYAIMA AL
MUNICIPIO DE ATACO EN EL DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA"
CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES:
REHABILITACION MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA IBAGUE -
JUNTAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"
CONTRATAR LA INTERVENTORIA  TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES
PAVIMENTACION DE LAS VIAS URBANAS DEL
MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA EN EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CONTRATAR LA INTERVENTORIA  TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
' CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES
"MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS PLANADAS -
CRUCE RIO SALDARA - EL DIAMANTE RIOBLANCO
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CONTRATAR LA INTERVENTORIA  TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONSULTORIA
TECNICA,  ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA Y
AMBIENTAL, PARA LA REALIZACION DE LOS| $ 18.191.400,00 | 1571/2019 2019
ESTUDIOS Y DISENOS DE LA REHABILITACION VIAL Y
LA MITIGACION DEL RIESGO EN ZONAS INESTABLES:
SECTOR EL PASO-CARMEN DE  APICALA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PLAZO 120 DIAS

$443.409.708 1663/2018 2018

$481.093.200 1712/2018 2018

$181.296.398,58 2067/2018 2018

$1.534.452.640 2253/2018 2018
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OBJETO ES CONTRATAR LA  INTERVENTORIA
TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y
AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO
ES REHABILITACION MEJORAMIE

ACTA ADICIONAL N° 003 DEL 12-08-2019 AL
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1207 DEL 02-05-
2018 CUYO OBJETO ES; "CONTRATAR LA
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA
CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO Y
PAVIMENTACION DE LA VIA SALADO - SAN
BERNARDO EN ZONA RURAL DE IBAGUE EN EL
‘ DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". PLAZO TOTAL 555
DIAS CALENDARIO.

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA
ADMINISTRATIVA FINANCIERA 'Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO
CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y
FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE SALDANA EN LA
CONSTRUCCION ~ DE  PLACA  HUELLAS EN
CONCRETO PARA LA MOVILIDAD TERRESTRE DEL
TRANSPORTE INTERVEREDAL EN SALDANA PLAZO 90
DIAS CALENDARIO

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO
CUYO OBJETO ES:" CONSTRUCCION PLACA HUELLA| $ 105.844.520,92 | 1269/2019 2019
TIPO 3 VIA ASTURIAS, PUENTE LATA A PLAYA RICA
DEL K2 + 500 K3 +500 EN EL MUNICIPIO DE
PALOCABILDO " PLAZO 120 DIAS

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO
CUYO OBJETO ES: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,
ADMINISTRATIVOS Y  FINANCIEROS PARA EL $
DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO
"CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE Y PLACA
HUELLAS SOBRE LA VIA SAMARIA- CEDRALES DEL
MUNICIPIO DE ORTEGA, TOLIMA". PLAZO 150 DIAS
CALENDARIO.

$ 133.365.680,00 | 1712/2018 2019

$ 334.853.848,00 | 1207/2019 2019

$ 126.615.705,00 | 329/2019 2019

110.081.248,00 | 1467/2019 2019
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CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES $ 311.024.350,00 | 1527/2019 2019

CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LA VIA
CHAPARRAL -CALARMA RISALDA MUNICIPIO DE
CHAPARRAL TOLIMA PLAZO 180 DIAS CALENDARIO

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO
CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,
ADMINISTRATIVOS Y  FINANCIEROS ENTRE EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE| $ 104.541.500,00 | 1560/2019 2019
‘ ROVIRA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
DENOMINADO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
RIGIDO, ZONAS DURAS ANDENES Y ASPECTOS
AMBIENTALES VEREDA LA FLORIDA-MUNICIPIO DE
ROVIRA TOLIMA PLAZO 150 DIAS CALENDARIO

CONTRATAR LA INTERVENTORIA  TECNICA
ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO
CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL $
DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO
"MEJORAMIENTO DE LA VIA CON PLACA HUELLA EN
LAS VEREDAS LAJAS Y SANTA FILOMENA DEL
MUNICIPIO DE FALAN - TOLIMA PLAZO 120 LDIAS
CALENDARIO
CONTRATAR LA INTERVENTORIA  TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REPOSICION
DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DEL| $ 76.800.220,00 | 1518/2018 2019
CORREGIMIENTO DEL TOTUMO MUNICIPIO DE
' IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PLAZO 2
MESES
ACTA DE ADICION N° 001 DEL 09-05-2019, ACTA DE
ADICION Ne° 002 DEL 30-08-2019 AL CONTRATO N°
1303 DEL 16-07-2018, CUYO OBJETO ES;
"CONTRATAR LA  INTERVENTORIA  TECNICA
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL| $ 95.077.192,00 | 1303/2019 2019
CONTRATO DE  OBRA CUYO  OBJETO:
"PAVIMENTACION DE LAS VIAS URBANAS DEL
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO
DEL TOLIMA". PLAZO TOTAL 330 DIAS CALENDARIO.

126.830.202,00 | 1476/2019 2019

Edificio Gobernacién del Tolima - Carrera 3 entre calle 10y 11

B




Caodigo:

Y SERVICIOS

GOBERNACION DEL TOLIMA FOR-CB-008
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION —
Version: 04
MACROPROCEsO: | CONTRATACION DE BIENES | o0 44 4o 62

ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS DE
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

Vigente desde:

04/08/2014

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE
OBRA DERIVADO DEL CONVENIO CUYO OBJETO ES
AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS PARA EL  DESARROLLO  DEL
PROYECTO DENOMINADO PAVIMENTACION DE LA
CARRERA 4 Y SUS INTERSECCIONES DESDE LA CALLE
14 A CALLE 16 A REPOSICION  DEL
ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION VILLA
EDUARDO DEL MUNICIPIO DE AMBALEMA PLAZO
120 DIAS CALENDARIO

92.543.920,00

1464 2019

2019

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA
ADMINISTRATIVA  FINANCIERA Y AMBIETAL AL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RIGIDO
(CONCRETO) DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO
DE EL ESPINAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PLAZO

210 DIAS

514.631.424,58

1258/2019

2019

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO
CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,
ADMINISTRATIVOS Y  FINANCIEROS PARA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION Y
PAVIMENTACION VIAS BARRIO FRANCISCO NUNEZ
CARRERA 10° ENTRE CALLES 10 -7 DEL MUNICIPIO
DE HONDA TOLIMA PLAZO 120 DIAS CALENDARIO

90.184.864,00

1617/2019

2019

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES
PAVIMENTACION Y RECUPERACION DE VIAS
URBANAS DEL MUNICIPIO DE LIBANO
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PLAZO 210 DIAS
CALENDARIO, ACTA ADICIONAL N°001 DE 13/09/19

159.392.756,20

951/2019

2019

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO
"PAVIMENTACION Y REPOSICION DE
ALCANTARILLADO DE LAS VIAS URBANAS EN EL
MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA. PLAZO 60 DIAS
CALENDARIO.

157.044.300,00

1769/2019

2019
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CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y REPOSICION DE | 141.145.900,00 1383/20019 | 2019
REDES DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 5 ENTRE
CRA 3 Y 8 DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA
PLAZO 180 DIAS CALENDARIO

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES
PAVIMENTACION Y RECUPERACION DE VIAS |3.293.842,80 951/2019 2019
URBANAS DEL MUNICIPIO DE LIBANO
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PLAZO 210 DIAS
CALENDARIO, ACTA ADICIONAL N°001 DE 13/09/19

ACTA ADICIONAL EN PLAZO N° 001 DEL 18-02-2019,
ACTA ADICIONAL EN PLAZO Y VALOR N° 002 DEL
12-06-2019, AL CONTRATO N° 1242 DEL 25-06-2018,
CUYO OBJETO ES; "CONTRATAR LA INTERVENTORIA
TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y 77.468.698,12 | 1242/2019 2019
AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO
ES: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION
DE VIAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE
MURILLO". PLAZO TOTAL 270 DIAS CALENDARIO.

ACTA DE ADICION No. 001 DEL 18-10-2019 AL
CONTRATO No. 2067 DEL 12-10-2018, CUYO OBJETO
ES: "CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES| $ 64.319.249,00 | 2037/2019 2019
"PAVIMENTACION DE LAS VIAS URBANAS DEL
MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA EN EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". PLAZO TOTAL 240
DIAS CALENDARIO.

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REPOSICION
DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DEL $
CORREGIMIENTO DEL TOTUMO DEL MUNICIPIO DE
IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA **ACTA
ADICIONAL N°001 DE 31/10/19 PLAZO TOTAL 3
MESES

26.119.423,06 | 1518/2019 2019
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CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO
CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE $ 27.727.165.13 | 1569/2019 2019

RIOBLANCO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
DENOMINADO "PAVIMENTACION EN CONCRETO
RIGIDO DE LA CALLE 2° ENTRECRA 6°Y 7°Y CRA 6°
ENTRE CALLES 2 ° Y 3 © DEL CENTRO POBLADO
HERRERA DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO". PLAZO
120 DIAS CALENDARIO.

' CONTRATAR LA INTERVENTORIA  TECNICA

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE OBRA Y
SUBSIDIOS DE DERECHOS DE CONEXION, CUYO
OBJETO ES CONSTRUCCION E INSTALACION DE LAS | $ 47.611.090,80 | 843/2019 2019
REDES DE GAS GLP DOMICILIARIO PARA EL
CORREGIMIENTO DEL LIMON EN EL MUNICIPIO DE
CHAPARRAL, TOLIMA".  PLAZO 90 DIAS
CALENDARIO.

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE OBRA N.0612
DEL 14 DE MARZO DE 2019 CUYO OBJETO ES
CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE LA| $ 42.541.072,00 | 1215/2019 2019
ELECTRIFICACION RURAL DE LA RED DE MEDIA Y
BAJA TENSION EN LA VEREDA MADRONAL DEL
MUNICIPIO DE ATACO EN EL DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA", PLAZO 30 DIAS CALENDARIO.

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA,

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE OBRA N°0414
DE 14/03/19 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA
CONSTRUCCION DE LA ELECTRIFICACION RURAL DE| $ 40.192.488,00 | 1181/2019 2019
LA RED MEDIANA Y BAJA TENSION EN LAS VEREDAS
BRILLANTE, CASA VERDE Y CAUCHOS DEL
MUNICIPIO DE ATACO EN EL DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA PLAZO 180 DIAS CALENDARIO
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CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N. 0613 DEL 14
DE MARZO DE 2019 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR
LA CONSTRUCCION DE LA ELECTRIFICACION RURAL| $ 72.167.550,00 | 1482/2019 2019
DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA
VEREDA EL ROBLE DEL MUNICIPIO DE ATACO EN EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". PLAZO 180 DIAS
CALENDARIO.

CONTRATAR LA INTERVENTORIA  TECNICA
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONVENIO DE ASOCIACION N° 1419 DEL 25/06/19
‘ QUE TIENE POR OBJETO AUNAR ESFUERZOS
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON
SERVINGAS S.A. ES.P PARA EL DESARROLLO DEL
PROYECTO AMPLIACION DE COBERTURA DE GAS
DOMICILIARIO EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO
DE PALOCABILDO TOLIMA PLAZO 120 DIAS
CALENDARIO
CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL
CONVENIO DE ASOCIACION DE OBRA Y SUBSIDIOS
DE DERECHOS DE CONEXION N° 1422 DE 25 JUNIO
2019, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON | $ 42.941.388,00 | 1615/2019 2019
SERVINGAS S.A ESP, PARA EL DESARROLLO DEL
PROYECTO "AMPLIACION DE LA COBERTURA DE
GAS DOMICILIARIO DEL AREA RURAL DEL
MUNICIPIO DE CASABIANCA TOLIMA". PLAZO 120
DIAS CALENDARIO.

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
. CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO
CUYO OBJETO AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE| $ 124.431.150,00 | 1619/2019 2019
SALDANA PARA EL PROYECTO DENOMINADO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL,
PRIMERA FASE EN EL MUNICIPIO DE SALDANA,
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PLAZO 120 DIAS
CALENDARIO

$ 47.488.140,00 | 1594/2019 2019
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CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL
CONVENIO DE ASOCIACION DE OBRA Y SUBSIDIOS
DE DERECHOS DE CONEXION N° 1400 DE 25 JUNIO
2019, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION E| $ 36.987.580,00 | 1620/2019 2019
INSTALACION DE LAS REDES DE GAS GLP
DOMICILIARIO PARA LA VEREDA JUNIN EN EL
MUNICIPIO DE VENADILLO TOLIMA". PLAZO 120 DIAS
CALENDARIO.

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL
CONVENIO DE ASOCIACION DE OBRA Y SUBSIDIOS

DE DERECHOS DE CONEXION N° 1403 DE 25 JUNIO
‘ 2019, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION E| $ 47.647.076,40 | 1621/2019 2019
INSTALACION DE LAS REDES DE GAS GLP
DOMICILIARIA PARA LAS VEREDAS MESA DE POLE Y
LAS SENORITAS EN EL MUNICIPIO DE ATACO,
TOLIMA". PLAZO 120 DIAS CALENDARIO.

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL
CONVENIO DE ASOCIACION DE OBRA Y SUBSIDIOS
DE DERECHOS DE CONEXION N° 1402 DE 25 JUNIO
2019, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON $
LA EMPRESA DE SERVICIOS ENERGY GAS S.A.S. -
E.S.P. PARA LA AMPLIACION DE LA COBERTURA EN
EL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO EN LA ZONA
RURAL DEL MUNICIPIO COELLO DEL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". PLAZO 120 DIAS
CALENDARIO.
CONTRATAR LA INTERVENTORIA  TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL
. CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL A TRAVES DE
SANEAMIENTO BASICO PARA EL MUNICIPIO DE| *
ATACO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PLAZO
TOTAL 601 DIAS CALENDARIO. ACTA ADICIONAL
N°002 DE 03/12/19

107.276.120,00 | 1625/2019 2019

12.413.511,20 | 2079/2019 2019
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CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO
CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y
FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL,| $ 105.292.177,00 | 954/2019 2019
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
DENOMINADO REMODELACION DEL ESTADIO
MUNICIPAL DE ARMERO GUAYABAL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". PLAZO 240 DIAS
CALENDARIO.

CONTRATAR LA INTERVENTORIA  TECNICA,

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
‘ CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: CONTRATAR LA
CONSTRUCCION DE PARQUES BIOSALUDABLES EN $
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
PLAZO 120 DIAS CALENDARIO.

CONTRATAR LA INTERVENTORIA  TECNICA,
ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES:
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
CHAPARRAL - SAN ANTONIO EN EL DEPARTAMENTO 169.999.626,71 1507/2019 2020
DEL TOLIMA". PLAZO 19 MESES CONTADOS A PARTIR
DEL ACTA DE INICIO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO
Y LEGALIZACION. ACTA DE EJECUCION Y ACTAS
ADICIONALES 1Y 2 DE 2020.

VERSION 2-- CONTRATAR LA INTERVENTORIA
TECNICA,  ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE 59.632.804,00 1613/2020 2020
LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA. PLAZO 85 DIAS CALENDARIO.

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA
. ADMINISTRATIVA  FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES
PAVIMENTACION DE LAS VIAS URBANAS DEL 90.325.284,00 1303/2020 2020
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO
DEL TOLIMA PLAZO 458 DIAS CALENDARIO. ACTA
ADICIONAL 005 DEL 10/12/20.

129.943.240,00 | 1547/2019 2019
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ACTA ADICIONAL N° 0001 DEL 13/11/2020, AL
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1747 DEL
21/10/2019, CUYO OBJETIVO ES; CONTRATAR LA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA
CUYO OBJETIVO ES: "CONSTRUCCION DE UN
PUENTE VEHICULAR METALICO QUE COMUNICA EL
MUNICIPIO DE COELLO CON EL MUNICIPIO DE SAN
LUIS- DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". PLAZO TOTAL
420 DIAS CALENDARIO.
ACTA ADICIONAL N° 002 DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL
2020 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1615 DEL
28 DE AGOSTO DEL 2019, CUYO OBJETO ES;
’ CONTRATAR LA INTERVENTORIA  TECNICA
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONVENIO DE ASOCIACION DE OBRA Y SUBSIDIOS
DE DERECHO DE CONEXION N° 1422 DE 25 DE
JUNIO DE 2019 CUYO OBJETO ES: AUNAR
ESFUERZOS  TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS CON SERVINGAS S.A ES.P PARA LA
AMPLIACION DE LA COBERTURA DE GAS
DOMICILIARIO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO
DE CASABIANCA TOLIMA. PLAZO TOTAL 255 DIAS
CALENDARIO.
VERSION 2 .. ACTA DE ADICION N°OI
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA
CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA OBRA DE| 800.000.000,00 1977/2021 2021
REHABILITACION DE LA VIA CARMEN DE APICALA -
EL PASO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ©°°
PLAZO 22 MESES CALENDARIO
CONTRATAR LA INTERVENTORIA  TECNICA
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
. CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES:
"MEJORAMIENTO Y REHABILTACION DE LA VIA
CHAPARRAL- SAN ANTONIO EN EL DEPARTAMENTO
DEL TOLIMA". RESMODIFICATORIAS DE 1 A 6.
PLAZO 28 MESES CONTADOS A PARTIR DEL ATA DE
INICIO.

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES
MEJORAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA VIA 89.967.927,00 1013/2020 2022
IBAGUE - ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA ... ACTA ADICIONAL No 1 A No 5 °°° PLAZO
23 MESES Y 15 DIAS CALENDARIO

60.197.982,60 1747/2020 2020

20.826.666,00 1615/2020 2020

359.500.000,00 1507/2022 2022
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SECOP 1---CONTRATAR LA INTERVENTORIA
TECNICA,  ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO
OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VIA ENTRE LOS 120.000.000,00 2025/2022 2022

MUNICIPIOS DE CARMEN DE APICALA -CUNDAY EN
EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. ACTA ADICIONAL
No. 002. PLAZO 14 MESES A PARTIR DE LA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA No. 082 DE 2022 CUYO
. OBJETO ES: "CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA
VEREDALES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
TOLIMA EN VIRTUD DEL CONVENIO 1745 DEL 24 DE 90.852.600,00 2155/2022 2022
AGOSTO DE 2021 SUSCRITO  CON EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.PLAZO 75 DIAS
CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE
INICIO PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y
LEGALIZACION.

ACTA N° 004 DEL 03/08/2022 DE ADICION Y
PRORROGA AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°
2234 DEL 03/11/2021, CUYO OBJETO ES;
"CONTRATAR LA  NTERVENTORIA  TECNICA,
ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL AL| 1.570.827.132,00 | 2234/2021 2022
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES:
CONTRATAR LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS
FASE | EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE DEPARTAMENTO
DEL TOLIMA", PLAZO TOTAL 291 DIAS CALENDARIO.

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA
‘ ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA

EJEUCCION DE LA OBRA DEL CONTRATO DE OBRA
No. 0286 DE2017 DE LA GOBERNACION DEL HUILA
CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DEL PUENTE
VEHICULAR COLGANTE SOBRE EL RIO CABRERA EN
LIMITES ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ALPUJARRA
(TOLIMA) Y BARAYA (HUILA)". ACTAS ADICIONALES
DEL 01 AL 06 DEL 03/05/22. PLAZO 574 DIAS
CALENDARIO.

300.280.554,00 1210/2022 2022
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CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA
EJEUCCION DE LA OBRA DEL CONTRATO DE OBRA
No. 0286 DE2017 DE LA GOBERNACION DEL HUILA
CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DEL PUENTE 239.032.444,00 1210/2022 2022
VEHICULAR COLGANTE SOBRE EL RIO CABRERA EN
LIMITES ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ALPUJARRA
(TOLIMA) Y BARAYA (HUILA)". RESOLUCION 0169 DEL
31/05/21 Y ACTAS. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO.

ACTA N- 04 DE PRORROGA, ADICION, Y
MODIFICATORIA, CONTRATAR LA INTERVENTORIA
TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
. AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO

ES: "PAVIMENTACION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA
VIA SECUNDARIA IBAGUE-ROVIRA DEPARTAMENTO
DEL TOLIMA". PLAZO TOTAL 765 DIAS CALENDARIO,
ADICIONADO 375 DIAS

474,593,158.00 1172/2019 2023

ACTA DE ADICION Y PRORROGA N° 002,
CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES
"CONTRATAR LA OBRA DE REHABILITACION DE LA
VIA CARMEN DE APICALA - EL PASO EN EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"™ PLAZO TOTAL 23
MESES ADICION 7 MESES

VERSION VIl CONTRATAR LA INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA No. 082 DE
2022 CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCION DE PLACA
HUELLA VEREDALES EN EL MUNICIPIO DE SAN 39,972,122.00 2155/2023 2023
ANTONIO TOLIMA EN VIRTUD DEL CONVENIO 1745
. DEL 24 DE AGOSTO DE 2021 SUSCRITO CON EL

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO TOTAL 213
DIAS CALENDARIO, ADICIONADO 138 DIAS

100,000,000.00 1977/2023 2023

VERSION  4-—--CONTRATAR LA  INTERVENTORIA
TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO
ES: MEJORAMIENTO DE LA VIA IBAGUE - JUNTAS EN 272,867,000.00 2286/2022 2023
EL MUNICIPIO DE IBAGUE DEL DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA". ACTA MODIFICATORIA No. 2. PLAZO 420
DIAS CALENDARIO.
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CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA, AMBIENTAL Y
JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO
"CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL $525.586.987 1698 2024
RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL
PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA™,

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA, AMBIENTAL Y
JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO
. "CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA PRADO

- DOLORES - ALPUJARRA - PUENTE RIO CABRERA,
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

$1.182.868.330 1916 2024

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA,  AMBIENTAL Y
JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE
DIFERENTES VIAS URBANAS DEL CENTRO POBLADO
DE CASTILLA EN EL MUNICIPIO DE COYAIMA

$292.272.478 3511 2025

CONTRATAR LA INTERVENTORIA  TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES EL
"MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCION A PUNTOS
CRITICOS DE LA VIA SAN  FELIPE-FALAN-
PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

$ 1.489.448.487 4258 2025

RESUMEN DEL ANALISIS HISTORICO
sLA ENTIDAD ESTATAL HA

CONTRATATADO RECIENTEMENTE LOS § SI___ X_ NO
SERVICIOS REQUERIDOS?
3CUAL FUE EL VALOR DEL CONTRATO? 2017 $ 281.379.384

2018 $ 1.534.452.640
2019 $ 3.754.029.992
2020 $ 400.982.363,3
2021 $800.000.000,00
2022

Edificio Gobernacion del Tolima - Carrera 3 entre calle 10y 11




) Cédigo:
GOBERNACION DEL TOLIMA FOR-CB-008
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION .
Version: 04
. CONTRATACION DE BIENES .
MACROPROCESO: Y SERVICIOS Pag. 51 de 62
ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS DE Vigente desde:
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO 04/08/2014
$2.770.460.657,00
2023: $887.432.280,00
3ESTRUCTURA DEL CONTRATO? | HUBO CAMBIOS (especificar | HUBO CAMBIOS
TENIENDO COMO BASE LOS SIGUIENTES { el aspecto que cambio) (especificar el aspecto
ASPECTOS: OBJETO, OBLIGACIONES, § __X__valor que cambio)
VALOR, PLAZO, TIPO DE PERSONA ___X_plazo __X__valor
___X_plazo
CALIDAD DE LA PERSONA CON LA QUE
SE CONTRATO EL SERVICIO, OBRA O | CONSORCIO _ X__ CONSORCIO ___ X_
BIEN
TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN, OBRA O | DENTRO DEL TERMINO | NO FUE DENTRO DEL
SERVICIO ESTABLECIDO EN EL | TERMINO ESTABLECIDO EN
CONTRATO __ X EL CONTRATO
CAUSA DE LA DEMORA:
sLA NECESIDAD DE LA ENTIDAD
ESTATAL FUE SATISFECHA CON LOS | SI_ X_ NO
PROCESOS DE CONTRATACION
ANTERIORES?
LAS GARANTIAS CUBRIERON  LAS
NECESIDADES DE LA ENTIDAD EN CASO j SI __ X_ NO
DE INCUMPLIMIENTO
2 ANALISIS DE LA OFERTA

El andlisis de los oferentes obedece a una revision histdérica de los contratistas seleccionados en los
procesos de interventoria, en el periodo comprendido 2014-2025.

Para el periodo analizado se observd que de los proponentes seleccionados para ejecutar los
contratos cuyo objeto consistia en la realizacién de la interventoria integral, se evidencié que
veintisiete (27) de los oferentes seleccionados se presentados como persona natural o juridica; y
setenta y seis (76) de ellos fueron oferentes seleccionados mediante la figura de consorcio.

Nro. de Contrato Contratista
434 CONSORCIO MP TOLIMA
436 CONSORCIO ML TOLIMA
439 CONSORCIO ML TOLIMA
440 CONSORCIO INTERVIAS TOLIMA
455 ALIANZA SOLIDARIA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
PROFESIONALES
485 LUIS FERNANDO TRIANA LOPEZ
572 CONSORCIO ASOCI SUR DEL TOLIMA
704 ARNOLD MURCIA CHARRY
705 CONSORCIO INGENIERIA VIAL
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767 CONSORCIO PAVIMENTO TRIO
1147 ARNOLD MURCIA CHARRY
1174 CONSORCIO SAN PEDRO
1185 OSCAR ALBERTO GUZMAN TRIVINO
1209 CONSORCIO INTERVENTORES TOLIMA
1211 CAG INGENIERIA SAS
1215 CONSORCIO SIERRITA 15
1233 IMPERTEC LTDA
1247 CONSORCIO JUNTAS 2015
0721 CONSORCIO TAME 2017
0990 MAGALY REYES PATINO
. 0978 CONSORCIO OBRAS CIVILES RIOBLANCO
1298 CONSORCIO YARUMAL
1226 OLIVERIO BONILLA HOYOS
1233 CONSORCIO VIAL A&L 2018
1243 CONSORCIO GEMA 2018
1303 INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
1442 CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL MURILLO
1662 CONSORCIO RECUPERACION VIAL
1663 CONSORCIO INTERVIAL 2018
1712 CONSORCIO VIAL JUNTAS 2018
2067 CONSORCIO VH 102
2253 CONSORCIO INGESCOR MASTER

1571/2019 DIAZ MONTIEL WILLINGTON
1712/2018 CONSORCIO VIAL JUNTAS 2018
1207/2019 CONSORCIO INGESCOR E&S
329/2019 CONSORCIO SALDANA
1269/2019 MCIO PALOCABILDO
1467/2019 CONSORCIO ORTEGA 2019

. 1527/2019 CONSORCIO MAIINCIIN DE VIAS 054
1560/2019 CONSORCIO RIGIDO LA FLORIDA
1476/2019 INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA
1518/2018 LUIS FERNANDO TRIANA LOPEZ
1303/2019 INGENIERIA DE PROYECTOS SAS

1464 2019 CONSORICIO PAVIMENTACION AMBALEMA
1258/2019 CONSORCIO VIAS URBANAS ESPINAL

1617/2019 CONSORCION INTERPAVIMENTACION HONDA
951/2019 CONSORCIO PC LIBANO 2019

1769/2019 CONSORCIO ALCANTARILLADO RT
1383/20019 CONSORCIO RED SAN LUIS

1242/2019 CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL MURILLO
2037/2019 UNION TEMPORAL VILLAHERMOSA 2018
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1569/2019 CONSORCIO INTERVIAS RIOBLANCO

843/2019 CONSORCIO CV INTERVENTORIAS

1215/2019 ALIANZA SOLIDARIA COOPERATIVA MULTIACTIVA
1181/2019 ALIANZA SOLIDARIA COOPERATIVA MULTIACTIVA
1482/2019 CONSORCIO INTERVENTORIA EL ROBLE
1594/2019 CONSORCIO CV PALOCABILDO

1615/2019 CONSORCIO CV CASABIANCA

1619/2019 CONSORCIO INTERSALDANA 2020

1620/2019 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VISAIN SAS
1621/2019 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VISAIN SAS
1625/2019 UNION TEMPORAL VISAIM RM COELLO
2079/2019 CONSORCIO G.P.C INTERVENTORIA

. 954/2019 CONSORCIO CONSULTORIA ESTADIO ARMERO
1547/2019 MAGALI REYES PATINO

1613/2020 VELASQUEZ CABEZA HERNAN ALONSO
1303/2020 INGENIERIA DE PROYECTOS SAS

1747/2020 CONSORCIO PUENTES TOLIMA 97

1615/2020 CONSORCIO CV CASABIANCA

1977/2021 CONSORCIO INTERTOLIMA NN

1507/2022 CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIAS 190
1013/2020 CONSORCIO MASTERING

2025/2022 CONSORCIO INGENIEROS 142

2155/2022 CONSORCIO INTERVENTORI A VIAL SAN ANTONIO
2234/2021 CONSORCIO INGETOP

1210/2022 CONSORCIO PUENTE RIO CABRERA

1210/2022 CONSORCIO PUENTE RIO CABRERA

1916/2024 CONSORCIO MJ 2023

3511/2025 CONSORCIO INTERPAVIMENTOS J2

4258/2025 CONSORCIO PUNTOS VIALES

. 3. CRITERIO PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.
Se establecieron los siguientes criterios como requisitos de seleccién.

Requisitos Habilitantes juridicos:

Los establecidos en el Estudio Previo y en el pliego de condiciones tipo.
Requisitos de Experiencia:
La establecida en el Estudio Previo y en el pliego de condiciones tipo.

Requisitos _Habilitantes - Capacidad Financiera. - “Matriz 2 - Indicadores financieros vy
organizacionales”
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Con el objetivo de establecer requisitos minimos habilitantes de capacidad financiera y organizacional
que sean proporcionales a las diferentes condiciones (presupuesto, plazo, etc) de los procesos de
seleccién de concurso de méritos para contratar los servicios de interventoria de obra publica de
infraestructura de transporte que adelanten las Entidades, se establecieron indicadores de acuerdo
con el presupuesto oficial del proceso de contratacién, con base en los siguientes rangos de
presupuesto definidos de conformidad con la matriz de experiencia de los proyectos de infraestructura
de transporte estructurada para la presente versidon de los pliegos tipo:

| Rango 1 Rango 2
>0 | <4.000 >=4.000 | -
(Cifras expresadas en SMMLYV)

De acuerdo con lo anterior, para cada uno de los rangos se establecieron indicadores de capacidad
financiera y organizacional los cuales deberdn ser solicitados por las Entidades en procesos de
seleccion de concurso de méritos para contratar los servicios de interventoria obra publica de
infraestructura de transporte de acuerdo al rango en el cual se encuentre el presupuesto oficial.

1. Indices de Capacidad Financiera y Organizacionales para Mipyme.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la condicion de Mipyme de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del
articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, probard los siguientes indicadores:

; Valor concertado Valor concertado
Indicador
Rango | Rango 2
indice de liquidez 21,1 =1.2
Indice de <0,65 <0,70
endeudamiento
Razdén de cobertura de
. >1,5 > 1
intereses
. . Definido en el Definido en el
Capital de trabajo documento base documento base
Renfcbilic}od del >0.02 >0,03
patrimonio
=>0,01 >0,02
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Rentabilidad del activo

Tratdndose de Proponentes Plurales estos indicadores solo se aplicardn si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen,
y tienen una participacién igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién
Temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregard copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Enfidades en la
estructuracién de los Documentos del Proceso de Contratacién de interventoria de obra publica
para infraestructura de transporte.

Indices de Capacidad Financiera y Organizacionales para los demds Proponentes.

Los Proponentes que NO demuestren la condicién de Mipyme de conformidad con lo previsto en el
articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el pardgrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen,
acreditardn los siguientes indicadores:

Ao Valor concertado Valor concertado
Rango | Rango 2

indice de liquidez >1,2 >1,3

helesde <0,65 <0,70

endeudamiento

Razdén de cobertura de

. >1.5 > 1

intereses

Capital de frabajo Dfeflnldo'en los Df—:'flnldo.en los
Pliegos Tipo Pliegos Tipo

Rent_oblllc;iod del >0,03 >0,04

patrimonio

Rentabiidad del active | = %02 =003
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Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuracion
de los Documentos del Proceso de Contratacién de interventoria de obra publica para infraestructura
de fransporte.
4, INDICACION DE LA CONTRATACION DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS ACUERDOS
COMERCIALES.

El Proceso de Confratacion estd sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las
Ofertas de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes
qgue cubren el presente Proceso de Contratacidn, serdn tratados como Ofertas de bienes y servicios
colombianos y tendrdn derecho al puntaje para estimular la industria nacional.

El proceso de contrataciéon estd cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decision 439
de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):

. Entidad Excepcién Proceso de
Acverao Comerciul incluida Umkial aplicpable Contratacién cubierto

Chile S| NO NO NO
Alianza Pacifico México NO NO NO NO

Pery Sl NO NO NO
Canadd NO NO NO NO
Chile N NO NO NO
Corea N NO NO NO
Costa Rica S NO NO NO
Estados Unidos N NO NO NO
Estados AELC S| NO NO NO
Israel NO NO NO NO
México NO NO NO NO

El Salvador Sl N Sl NO
Tridngulo Norte Guatemala S S NO N

Honduras NO NO NO NO
Unién Europea N NO NO NO
Decisidn 439 de 1998 de la
Secretaria de la CAN S' S HE o

En consecuencia, la entidad concederd trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que
cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el proceso de contratacién. Adicionalmente, los
proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de trato
nacional por reciprocidad recibirdn este trato.

8. ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES.
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De conformidad con lo seialado en el articulo 4 de la ley 1150 de 2007, teniendo en cuenta la
tipologia contractual, asi como la naturaleza de las obligaciones del contrato, la secretaria de
infraestructura y Habitat de la Gobernacioén del Tolima, estima, tipifica y asigna los riesgos previsibles
que se sefalan a continuacién, los cuales, son aceptados por el contratista con la suscripcion del
contrato.

o Riesgo: el riesgo en forma general es una medida de la variabilidad de los posibles resultados
que se pueden esperar de un evento. El riesgo contractual en general es entendido como todas
aquellas circunstancias que pueden presentarse durante el desarrollo o ejecucion de un contrato y
que pueden alterar el equilibrio financiero del mismo

o Riesgos previsibles: De acuerdo al Conpes 3714 de 2011, son todas aquellas circunstancias que,
de presentarse durante el desarrollo y ejecucién del contrato, tienen la potencialidad de alterar el
equilibrio financiero del mismo, siempre que sean identificables y cuantificables en condiciones
normales.

o Riesgos imprevisibles: Segun el Consejo de Estado la teoria de la imprevisién es aquella que
“regula los efectos de tres situaciones que se pueden presentar al ejecutar un contrato: un suceso que
se produce después de celebrado el contrato cuya ocurrencia no era previsible al momento de
suscribirlo, una situacién preexistente al contrato pero que se desconocia por las partes sin culpa de
ninguna de ellas, y un suceso previsto, cuyos efectos daninos para el contrato resultan ser tan
diferentes de los planeados, que se vuelve irresistible"3

o Tipificacién: es el proceso de caracterizacién de los riesgos que puedan preverse en las
diferentes etapas de ejecucidén del contrato, agrupdndolos en diferentes clases que presenten
caracteristicas similares.

o Estimacion del riesgo: es la valoracién, en términos monetarios o porcentuales respecto del
valor del contrato, que hace la Agencia de ellos, de acuerdo con la tipificacién que ha establecido y
con base en la informacidn fehaciente y soportada que tenga a su alcance la entidad contratante. Es
una técnica que permite dar una aproximacién de la magnitud del riesgo previsible de acuerdo con
suU probabilidad e impacto.

o Asignacion del riesgo: es el sefialamiento que hace la entidad de la parte contractual que
deberd soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo
y su atencién. Una asignacién adecuada de los riesgos es aquella que minimiza el costo de su
mitigacion.

Los riesgos derivados del presente contrato serdn asignados de acuerdo con el principio segun el cual,
cada riesgo debe ser asumido por la parte que mejor lo pueda controlar y administrar.

3 Consejo de estado, Sala de Consulta y servicio civil, Expediente No 1952, M.P Enrique Arboleda Perdomo
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De tal forma, que la entidad en cumplimiento de lo previsto en el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, y
con base en el desarrollo legal, jurisprudencial y doctrinal, los riesgos previsibles que puedan afectar la
ejecucion del contrato que llegaré a adjudicarse para la satisfaccion del objeto requerido, en el
presente caso obedecen a riesgos empresariales, es decir dreas normales, inherentes a la ejecucion
del objeto contractual, que se imputan exclusivamente al contratista afectado, y no a la Entidad. (Ver
Sentencia del 9 de mayo de 1996, Consejo de Estado Secc. Tercera). Cabe aclarar que a pesar de
que la Entidad realiza el ejercicio de tipificacion, estimacién y asignacién de Riesgos, es obligaciéon de
los oferentes analizar y realizar su propia estimacién de riesgos, la cual debe entenderse reflejada en la
oferta econédmica que presenten para efectos de hacerse adjudicatarios del contrato.

La informacién sobre la tipificacion, estimacién y asignaciéon de los riesgos asociados a la ejecucion del
contrato objeto del presente proceso de contratacién se encuentra en la matriz No 3 de riesgo del
pliego tfipo.

LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION
(Numeral 7 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015)

Previo andlisis de los riesgos a que puede estar expuesta LA ENTIDAD, en razdn del objeto, la naturaleza
y las caracteristicas del contrato a ejecutar, se considera con el fin de mantener indemne a LA
ENTIDAD frente a eventuales dafios, que el contratista otorgard como mecanismo de cobertura del
riesgo la constitucién de una pdliza de seguros a favor de entidades estatales que garantice el
cumplimiento de sus obligaciones y que cubra los perjuicios derivados del incumplimiento de las
obligaciones legales o confractuales cuyo monto, vigencia y amparos, cumpla con lo siguiente:

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla
con los pardmetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecisién en el texto de la Garantia presentada serd susceptible de aclaracién por
el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacién.
Las caracteristicas de la Garantia son las siguientes:

Caracteristica | Condicién

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Clase Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en
una pdliza, (ii) Patrimonio auténomo vy (i) Garantia Bancaria.

GOBERNACION DEL TOLIMA identificada con NIT 800.113.672-7

Asegurado/
beneficiario

La sancién derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los
Amparos eventos sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015
o la norma que la modifique, sustituya o complemente.

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de
Contratacién. En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso,

Vigencia
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Caracteristica | Condicién

se tendrd como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originaimente definida en el Pliego de
Condiciones.

Valor Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de
Asegurado Contratacién
o Para las personas juridicas: la Garantia deberd tomarse con el

nombre o razdn social y tipo societario que figura en el certificado de
existencia y representacién legal expedido por la Cdmara de
Comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podrd denominarse de esa
Tomador manera.

o Para los Proponentes Plurales: la Garantia deberd ser otorgada
por todos los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tiene
que relacionar claramente los integrantes, su identificacién vy
porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos serdn los
otorgantes de esta.

Si en el desarrollo del Proceso de Contratacién se modifica el Cronograma, el Proponente deberd
ampliar la Garantia de seriedad de la oferta hasta la aprobacién de la Garantia de cumplimiento del
contrato.

La propuesta tendrd una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de seriedad
de la oferta. Durante este periodo la propuesta serd irevocable, de tal manera que el Proponente no
podrd retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda
hacer efectiva la Garantia de seriedad de la oferta.

GARANTIAS DEL CONTRATO

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualguier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberd presentar la Garantia
de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (05) dias hdbiles siguientes contados a
partir de la firma del contrato y requerird la aprobacién de la Entidad. Esta Garantia tendrd las
siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para
Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ ’ ; -
A GOBERNACION DEL TOLIMA identificada con NIT 800.113.672-7
beneficiario
Amparos,
vigenciay | Amparo ] Vigencia ] Valor Asegurado |
valores
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Caracteristica Condicién
asegurados Cumplimiento  general del
contfrato y el pago de las l.-lcs.to 3 la 16% del valor del
multas y la cldusula penal | liquidacion del
. contrato
pecuniaria que se le | contrato
impongan
Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e
SSrfgrEIZZiEZIefr:?e?\%?wlte; rdel Plazo del contrato | 5% del valor del
4 Py y tres (3) aflos mds. | contrato
haya de utilizar en el territorio
nacional para la ejecucién
del contrato
Cinco (5) afos
contados a partir
Calidad del Servicio g8 la fecha de
s . suscripcion del
por los perjuicios derivados de 3 30% del valor del
la deficiente calidad del Act‘o‘ 'de REclso contrato
servicio prestado De_flnmvo_ . 2
’ satisfaccién de las
obras por parte de
la Entidad
° Para las personas juridicas: la Garantia deberd tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el certificado de
existencia y representaciéon legal expedido por la cdmara de comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se
exprese que la sociedad podrd denominarse de esa manera.
. No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el
Tomador Contratista sea una Unidn Temporal o un Consorcio, se debe incluir el
nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de participaciéon de
cada uno de los integrantes.
o Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién
Temporal, Consorcio): la Garantia deberd ser otorgada por todos los
integrantes del Interventor, para lo cual se deberd relacionar claramente los
miembros, su identificacién y el porcentaje de participacién, quienes para
todos los efectos serdn los otorgantes de la misma.
. NUmero y ano del contrato
Informacién o Objeto del contrato
necesaria dentro | e Firma del representante legal del Interventor
de la pdliza . En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

E. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
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Caracteristica Condicién
$14.980.421

El Interventor estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razdn de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de
adicién, suspension y/o préroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del
Interventor o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato
y se iniciardn los procesos sancionatorios a que haya lugar.

este proceso contractual es CONTRATAR LA
BIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA
CUYO OBJETO ES “CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA A\DELGADITAS - HERVEO ETAPA 1 EN EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

DESCRIPCION DEL SERVICIO: El servicio objeto_de
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