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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 
1.1. ANTECEDENTES Y NECESIDAD  
 
De conformidad con el Artículo 15 del Acuerdo Distrital 637 de 2016 el cual modifica el artículo 52 del Acuerdo 
Distrital 257 de 2006, que a su tenor literal nos indica “La Secretaría Distrital de Gobierno es un organismo del Sector 
Central con autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la formulación y seguimiento de las políticas 
encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el ámbito distrital y local, mediante la garantía de los derechos 
humanos y constitucionales, la convivencia pacífica, el ejercicio de la ciudadanía, la promoción de la paz y la cultura democrática, el 
uso del espacio público, la promoción de la organización y de la participación ciudadana y la coordinación de las relaciones políticas 
de la Administración Distrital en sus distintos niveles.” 
 
Es así que la Alcaldía Local tiene como misión “ser una dependencia de la Secretaría Distrital de Gobierno responsable de apoyar 
la ejecución de las competencias asignadas a los Alcaldes o Alcaldesas Locales. En este sentido, deberán coordinar la acción del 
Distrito en las localidades y participar en la definición de las políticas de promoción y gestión del desarrollo de su territorio. Asimismo, 
fomentar la organización de las comunidades, la participación ciudadana en los procesos de la gestión pública, la promoción de la 
convivencia y la resolución de conflictos.”.  
 
Dentro de las funciones básicas de la Alcaldía Local de Tunjuelito, se encuentran, “Liderar, orientar y coordinar la 
formulación, adopción y ejecución de políticas para la defensa del espacio público, y el saneamiento y registro de los bienes constitutivos 
del patrimonio inmobiliario distrital.”  
 
Mediante el acuerdo 740 de 2019, “Por el cual se dictan normas en relación con la organización y el 
funcionamiento de las localidades de Bogotá D.C”, reglamentado por el decreto distrital 768 de 2019, determina 
el ejercicio de competencias otorgadas a los Alcaldes Locales del Distrito Capital el cual tiene como finalidad 
promover el desarrollo integral de la Ciudad y sus localidades, y facilitar la participación efectiva de la comunidad 
en la gestión de los asuntos locales, a su vez en su Artículo 5 de este acuerdo, define las competencias de los 
alcaldes locales así: “ARTICULO 5.- Competencias de los alcaldes locales. En consonancia con los principios de concurrencia, 
subsidiariedad, complementariedad y coordinación los Alcaldes Locales tienen las siguientes competencias que se desarrollarán en el 
ámbito local: 1) Administrar las alcaldías locales y los Fondos de Desarrollo Local. 2) Realizar inversiones complementarias a las 
realizadas por el sector en la prestación de servicios culturales, recreativos y deportivos locales. 3) Adelantar el diseño, construcción 
y conservación de la malla vial local e intermedia, del espacio público y peatonal local e intermedio; así como de los puentes peatonales 
y/o vehiculares que pertenezcan a la malla vial local e intermedia, incluyendo los ubicados sobre cuerpos de agua. Así mismo, podrán 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO 

 

 

                                                      Página 2 de 133 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
Código: GCO-GCI-F083 

Versión: 06 
Vigencia: 14 de septiembre de 2023 

Caso Hola No. 343604 

coordinar con las entidades del sector movilidad su participación en la conservación de la malla vial y espacio público arterial, sin 
transporte masivo. 4) Adelantar la construcción y mantenimiento de parques vecinales y de bolsillo. 5) Desarrollar acciones que 
promuevan los derechos de las mujeres, desde los enfoques de género, de derechos, diferencial y territorial. 6) Promover la seguridad y 
convivencia ciudadanas. 7) Orientar la gestión ambiental. 8) Atender y prevenir riesgos de desastres naturales. 9) Fomentar la 
participación ciudadana. 10)Coordinar la inspección, vigilancia y control. 11)Realizar inversiones complementarias a los programas 
y proyectos de la Administración Distrital en los sectores de Salud, Integración Social, Educación, Mujer, poblaciones, ruralidad, 
de conformidad con la reglamentación que se expida para el efecto. 12) Realizar inversiones complementarias a las realizadas por 
la Administración Central y desarrollar acciones en el ámbito social que promuevan la prevención del embarazo en adolescentes, así 
como de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas. Corresponde a la Administración de las alcaldías locales 
y de los Fondos de Desarrollo Local la ejecución de las inversiones contenidas en el Plan de Desarrollo Local en concurrencia con el 
Plan Distrital de Desarrollo, las cuales deben responder a los principios administrativos de concurrencia, subsidiariedad, 
complementariedad y de coordinación del nivel central con el local. Parágrafo 1. Las competencias se ejercerán de acuerdo con las 
funciones y atribuciones asignadas por la Administración Distrital y las líneas de inversión para localidades definidas en el Consejo 
Distrital de Política Económica y Fiscal -CONFIS, enmarcadas según lo dispuesto en este Acuerdo. Parágrafo 2. Siempre que se 
deleguen o asignen competencias y/o funciones a los Alcaldes Locales estas deberán ir acompañadas de los recursos necesarios para 
su adecuado cumplimiento, de conformidad con el artículo 63 y 89 del Decreto Ley 1421 de 1993.” 
 
El Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito, en virtud de lo establecido en el Decreto Ley 1421 de 1993 y en el 
Acuerdo 257 de 2006, es un ente con personería jurídica y patrimonio propio, adscrito a la Secretaría Distrital 
de Gobierno, encargado de ejecutar los recursos de inversión asignados a la Alcaldía Local de Tunjuelito. Hace 
parte de la administración central del Distrito Capital y, para todos los efectos del presente proceso licitatorio, 
se denominará FDLT. 
 
La representación legal del FDLT como Entidad contratante está en cabeza del señor Alcalde Mayor, quien 
mediante el Decreto 374 de 2019 delegó en los Alcaldes y Alcaldesas Locales la facultad para contratar con 
cargo al presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local, de acuerdo con la estructura establecida en el Plan de 
Desarrollo Local vigente 

El Plan de Desarrollo Local de Tunjuelito, denominado “Tunjuelito Camina Segura”, fue adoptado mediante 
el Acuerdo Local No. 002 del 23 de agosto de 2024 y se articula con el Plan Distrital de Desarrollo Económico, 
Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2024–2027, titulado “Bogotá Camina Segura”. Este 
último, aprobado por el Concejo Distrital, establece las políticas públicas que guiarán la acción de la 
Administración Distrital durante el cuatrienio, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de 
Bogotá, garantizando mayor seguridad, inclusión, igualdad de oportunidades y acceso justo a bienes y servicios 
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públicos. El Plan de Desarrollo Local de Tunjuelito, establece dentro de su estructura los siguientes proyectos 
de inversión: 

PLAN DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO CAMINA SEGURA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Objetivo 4. Bogotá Ordena su Territorio y Avanza en 
su Acción Climática. 

ART. 43: PROGRAMA Programa 24. Revitalización y renovación urbana y 
rural con inclusión. 

ART. 44: METAS E INDICADORES Construir 4500 m2 de Parques de la red de 
proximidad (la construcción incluye su dotación). 

 

De acuerdo a lo anterior, y para dar cumplimiento a este propósito la Alcaldía Local de Tunjuelito mediante 

el Plan de Desarrollo 2025 – 2028 describe el siguiente proyecto de inversión: 

 

LOCALIDAD Tunjuelito 

NOMBRE DEL PROYECTO Tunjuelito fortalece sus parques y embellece sus 
espacios. 

CÓDIGO DEL PROYECTO 2905 

COMPONENTES Construcción 

 
Teniendo en cuenta que en la localidad existen espacios destinados al uso recreacional y deportivo, producto de 
las zonas de cesión entregadas como consecuencia del desarrollo urbanístico, que aún no han sido intervenidos 
y aprovechados, el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito ha identificado como necesidad el mejoramiento y 
construcción de la infraestructura social mediante la construcción de la Red parques de Proximidad (vecinales 
y/o de bolsillo) de la Localidad. 

Marco normativo 

● Normas constitucionales y legales 
La Constitución Política de 1991 establece en su artículo 209 los principios de la función 
administrativa, dentro de los cuales se destacan la eficacia, economía y celeridad, que orientan los 
procesos contractuales de las entidades públicas. 
La Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública) y la Ley 1150 de 
2007 constituyen el marco legal fundamental para la contratación estatal en Colombia. 
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● Normas reglamentarias de orden nacional 
El Decreto Ley 1421 de 1993 (Estatuto Orgánico de Bogotá) confiere competencias a las alcaldías 
locales y a los Fondos de Desarrollo Local (FDL). 
El Decreto 1082 de 2015 reglamenta aspectos procedimentales en materia de contratación pública. 
Igualmente, disposiciones nacionales en materia ambiental y de gestión de residuos (Resolución 472 
de 2017, modificada por la Resolución 1257 de 2021; Decreto 1609 de 2002, entre otras) regulan la 
ejecución de obras de construcción y mantenimiento. 

● Normas distritales y locales 
El Acuerdo Distrital 257 de 2006 y sus modificaciones, en especial el Acuerdo Distrital 637 de 2016, 
establecen la estructura administrativa del Distrito y la misión de la Secretaría Distrital de Gobierno. 
El Decreto Distrital 555 de 2021 ('Bogotá Reverdece 2022-2035') es el marco normativo vigente que 
rige el ordenamiento territorial en Bogotá. Toda intervención en zonas de cesión y parques de la red 
de proximidad debe alinearse obligatoriamente con sus directrices sobre espacio público, cuidado y 
proximidad, gestionando licencias según las nuevas especialidades distritales. 
El Acuerdo Distrital 368 de 2024 adopta el Plan Distrital de Desarrollo 2024–2027 “Bogotá Camina 
Segura”, el cual articula políticas de revitalización urbana e intervención del espacio público. 
El Acuerdo Local 002 de 2024 adopta el Plan de Desarrollo Local 2025–2028 “Tunjuelito Camina 
Segura”, que en el Proyecto de Inversión 2905 “Tunjuelito fortalece sus parques y embellece sus 
espacios” incluye la meta de intervenir y mejorar parques de la red de proximidad. 
El Decreto Distrital 263 de 2023 establece el Manual de Espacio Público (MEP), aplicable a los 
parques vecinales y de bolsillo. 
 

Lineamientos técnicos expedidos por el IDRD, DADEP, UAESP y SDM completan el marco 
normativo específico para la ejecución de obras en parques. 

Adicionalmente, la ejecución del contrato deberá observar los lineamientos técnicos aplicables a la construcción 
de parques de proximidad, incluyendo el Manual de Espacio Público adoptado mediante Decreto Distrital 263 
de 2023, las cartillas, manuales y especificaciones técnicas expedidas por el Instituto Distrital de Recreación y 
Deporte – IDRD, los lineamientos del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – 
DADEP, las disposiciones ambientales aplicables a la gestión de residuos de construcción y demolición, en 
especial el Decreto Distrital 507 de 2023, la normativa vigente en seguridad y salud en el trabajo, así como las 
condiciones técnicas y de coordinación con empresas prestadoras de servicios públicos que resulten necesarias 
para prevenir afectaciones a redes existentes durante la ejecución de las obras. 
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Por otra parte, el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito adelantó el Contrato de Consultoría No. 715 de 
2024, mediante el cual se contrató la elaboración de los estudios y diseños para la intervención de cuatro (4) 
parques de la localidad. Como resultado de dicho contrato se obtuvieron los productos técnicos 
correspondientes —incluyendo diagnósticos, estudios previos, memorias de diseño, especificaciones técnicas y 
presupuestos de obra— los cuales constituyen el soporte técnico necesario para adelantar el proceso de 
contratación orientado a la construcción y/o adecuación de los parques proyectados. 
 
En ese sentido, los parques objeto de intervención fueron definidos con base en los resultados técnicos 
derivados de la consultoría, así como en las necesidades identificadas por el Fondo de Desarrollo Local de 
Tunjuelito y las solicitudes de la comunidad. De igual forma, es pertinente señalar que el Fondo de Desarrollo 
Local no cuenta con maquinaria ni con personal técnico especializado para ejecutar directamente las obras de 
construcción y adecuación de parques, razón por la cual se hace necesario adelantar un proceso de selección 
que permita contratar a un tercero idóneo para la ejecución de dichas actividades, garantizando con ello el 
principio de economía previsto en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y el principio de eficacia consagrado en el 
artículo 209 de la Constitución Política de Colombia. 
 
El Decreto Distrital 101 de 2010 que promueve el fortalecimiento progresivo de las alcaldías locales, en su 
artículo 8° delega en los alcaldes locales o alcaldesas locales, la facultad para contratar, ordenar los gastos y pagos 
con cargo al presupuesto de los fondos de desarrollo local, de acuerdo con la estructura establecida en el Plan 
de Desarrollo Local que esté vigente.  
 
Importante indicar que, si bien, el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito-FDLT  ha conllevado procesos de 
contratación en vigencias anteriores para la construcción y mantenimiento  de parques, así como la futura 
construcción de otros parques en  espacios para tal fin cedidos a la Localidad 6 de Tunjuelito,  y  que incentiven  
la incorporación de la nueva aprobación de los espacios en cuanto a actividad lúdico deportivas en los parques 
de la localidad siguiendo los lineamientos IDRD  según la vocación que determina la funcionalidad de los 
parques, así como  los lineamientos para el Espacio Público  dentro de la  definición de parques de Proximidad; 
sin embargo, a la fecha, no se cuenta con un proceso de construcción como el que se pretende realizar. 

En el marco de la función administrativa de garantizar la continuidad de la gestión pública y en concordancia 
con los objetivos del Plan de Desarrollo Local, el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito ha adelantado en 
vigencias anteriores diversas acciones y procesos contractuales orientados a la construcción, adecuación y 
mejoramiento de parques de la localidad, los cuales guardan relación directa con la necesidad actual de establecer 
un proceso de intervención de parques: 
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1. Contrato de Obra Pública No. 358 de 2023 
o Objeto: “Contratar por el sistema de precios unitarios fijos y a monto agotable el diagnóstico, 

mantenimiento, mejoramiento, adecuación y/o dotación de los parques vecinales y de bolsillo 
de la localidad de Tunjuelito en la ciudad de Bogotá D.C.” 

o Valor final: $1.312.615.738,00 
o Resultados: permitió la intervención de varios parques, generando espacios renovados y 

seguros para el disfrute comunitario 
2. Contrato de Consultoría No. 715 de 2024 

o Objeto: “Realizar los estudios y diseños para la construcción de parques de proximidad en la 
localidad de Tunjuelito”. 

o Valor: $513.845.286,00 
o Resultados: se adelantaron estudios técnicos y diseños que sirven de insumo para nuevas 

intervenciones y para planificar de manera eficiente las inversiones futuras 

3. . Contrato de Obra No. 675 de 2025 
o Objeto: “Diagnóstico, Mejoramiento, Mantenimiento Y Dotación De Los Parques De 

Proximidad, Vecinales Y De Bolsillo De La Localidad De Tunjuelito En La Ciudad De Bogotá 
D.C.” 

o Valor: $1.500.000.000 
o Resultados: se adelantó mantenimiento a los parques de la localidad. 

4. Procesos de planeación y participación ciudadana 
o La comunidad ha presentado solicitudes reiteradas para la intervención de parques en distintos 

espacios de participación local (Consejos Locales, mesas técnicas y ejercicios de presupuestos 
participativos). 

o Estas solicitudes fueron recogidas en la priorización del Proyecto de Inversión 2905 del Plan 
de Desarrollo Local “Tunjuelito Camina Segura”, lo que asegura que las necesidades 
ciudadanas estén alineadas con la planeación institucional. 

5. Gestión pública adelantada 
o En vigencias anteriores se promovió la construcción y renovación de parques de proximidad 

conforme a lineamientos del IDRD, el proceso actual continua esta línea. 
o Esta situación genera la necesidad de una contratación específica para asegurar la preservación 

y el aprovechamiento sostenible de las inversiones ya ejecutadas, evitando el deterioro 
prematuro de los escenarios y fortaleciendo la apropiación ciudadana. 
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Estos Contratos permitieron satisfacer la necesidad y brindar  espacios renovados  y seguros dentro de la 
Localidad para el disfrute de la comunidad en general de Tunjuelito. 

La incorporación de estos antecedentes demuestra que la actual contratación no constituye un hecho aislado, 
sino la continuidad de una política pública local sostenida en el tiempo. 

● Permite evidenciar que los recursos de inversión se orientan a soluciones consistentes y coherentes con 
los objetivos del Plan de Desarrollo Local 2025–2028. 

● Garantiza el aprovechamiento de los estudios, diseños y obras ya ejecutados, evitando duplicidades e 
identificando aprendizajes de experiencias previas. 

● Refuerza la coherencia de la imputación presupuestal al proyecto 2905 “Tunjuelito fortalece sus parques 
y embellece sus espacios”, sustentando la pertinencia del uso de los recursos asignados. 

En consecuencia, los antecedentes aquí expuestos se constituyen en evidencia objetiva de la necesidad y 
pertinencia del proceso actual, permitiendo proyectar de manera más eficiente las acciones a ejecutar, en armonía 
con los principios de planeación, economía, eficacia y transparencia. 

Adicionalmente y por lo tanto, la continuidad de la gestión pública en intervención de parques se mantiene y se  
justifica la pertinencia de la nueva contratación en cumplimiento con los objetivos del Plan de Desarrollo Local, 
podemos afirmar que Tunjuelito Camina Segura es un plan bien estructurado, con objetivos claros, respaldo 
financiero, y viabilidad técnica y legal. Además, promueve espacios públicos seguros y funcionales, con un 
enfoque integral que abarca infraestructura, comunidad y gobernanza local. 
 
En el marco del proceso de planeación y estructuración de proyectos de inversión asociados al fortalecimiento 
del espacio público y la infraestructura recreo deportiva de la localidad, el Fondo de Desarrollo Local de 
Tunjuelito adelantó el Contrato de Consultoría No. 715 de 2024, cuyo objeto consistió en realizar los estudios 
y diseños para la construcción de parques de proximidad en la localidad de Tunjuelito. Este contrato tuvo como 
propósito dotar a la entidad de los insumos técnicos, urbanísticos y presupuestales necesarios para la posterior 
ejecución de obras de construcción y adecuación de parques, garantizando que las intervenciones proyectadas 
respondieran a criterios de viabilidad técnica, normativa y funcional en el marco de los lineamientos distritales 
aplicables al espacio público. 
 
En desarrollo de dicho contrato de consultoría se adelantaron diagnósticos urbanísticos, análisis de condiciones 
físicas del suelo, levantamientos topográficos, propuestas de diseño arquitectónico y paisajístico, así como la 
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elaboración de memorias técnicas, especificaciones constructivas y presupuestos de obra, correspondientes a 
cuatro (4) parques de la red de proximidad de la localidad. Estos productos constituyen el soporte técnico que 
permite estructurar los procesos contractuales orientados a la materialización de las obras de construcción y 
mejoramiento de los escenarios recreativos. 
 
En virtud de lo anterior, dentro del contrato se estructuraron los diseños del parque identificado con código 06-
087, el cual presentaba condiciones físicas y urbanísticas favorables para el desarrollo de una intervención 
integral de infraestructura recreativa.  
 
De acuerdo con la información técnica desarrollada en el marco de la consultoría, el parque 06-087 corresponde 
actualmente a un área verde sin infraestructura recreativa consolidada, lo cual representa una oportunidad 
estratégica para la generación de un nuevo espacio público de calidad para la comunidad del sector. En ese 
sentido, la propuesta de diseño elaborada contempla la construcción integral de infraestructura recreodeportiva, 
dentro de la cual se incluyen elementos como: 
 

• Andén perimetral que delimita el parque y mejora la accesibilidad peatonal. 

• Pista de trote con superficie en caucho, orientada a promover actividades de recreación activa y hábitos 
de vida saludable. 

• Zona de juegos infantiles, diseñada bajo criterios de seguridad y accesibilidad para población infantil. 
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Imagen 1. Vías de interés alrededor del parque 
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Imagen 2. Zonas de interés alrededor del parque 
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Imagen 3. Zonas de interés alrededor del parque 2 

 
 
Paralelamente al desarrollo de los estudios técnicos, el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito adelantó los 
procesos de participación ciudadana establecidos en la normatividad distrital, particularmente los relacionados 
con los ejercicios de presupuestos participativos, mecanismo mediante el cual la ciudadanía interviene en la 
priorización de proyectos de inversión para el territorio. 
 
Como resultado de estos espacios de participación y deliberación comunitaria, y de acuerdo con lo consignado 
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en el acta correspondiente al proceso de presupuestos participativos, la comunidad priorizó la construcción del 
parque identificado con código 06-087, reconociendo la necesidad de dotar al sector de un espacio recreativo 
adecuado que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida, la convivencia ciudadana y el aprovechamiento 
del espacio público. 
 
En consecuencia, el parque 06-087 se consolida como el proyecto priorizado para su ejecución, al contar 
simultáneamente con: 
 

1. Estudios y diseños técnicos elaborados en el marco del Contrato de Consultoría No. 715 de 2024, 
2. Viabilidad urbanística y técnica para su intervención, y 
3. Respaldo comunitario derivado del proceso de presupuestos participativos, lo cual garantiza coherencia 

entre la planeación institucional y las necesidades expresadas por la ciudadanía. 
 
De esta manera, la información técnica generada en el contrato de consultoría y la priorización ciudadana 
constituyen los insumos fundamentales que justifican la inclusión del parque 06-087 dentro del proceso de 
contratación de obras, permitiendo avanzar hacia la materialización de un nuevo espacio público recreativo que 
contribuya al cumplimiento de la meta establecida en el Proyecto de Inversión 2905 “Tunjuelito fortalece sus 
parques y embellece sus espacios”, alineado con el Plan de Desarrollo Local “Tunjuelito Camina Segura”. 
 
Por lo anterior, existe la necesidad de adelantar el presente proceso cuyo objeto es “CONTRATAR POR EL 
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA CONSTRUCCIÓN DE  UN 
PARQUE EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C”.  
 
1.2 CONVENIENCIA DE LA CONTRATACIÓN  

La conveniencia de adelantar el presente proceso contractual para el “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE 
PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN 
LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” se soporta en un análisis 
integral que articula la planeación distrital y local, la capacidad institucional real del Fondo de Desarrollo Local, 
la madurez técnica alcanzada por los productos de consultoría, la priorización ciudadana y la gestión de riesgos 
técnicos, jurídicos y presupuestales. La contratación no solo es conveniente: es el mecanismo idóneo para 
convertir la planeación y los compromisos del Plan de Desarrollo en resultados verificables y sostenibles, 
evitando la desarticulación entre diseño, priorización y ejecución. 

1. Razones institucionales y de planeación  
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1.1. Articulación obligatoria con el Plan Distrital de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Local 

Las líneas de inversión local deben ejecutarse de manera alineada con el Plan Distrital de Desarrollo 2024–2027 
“Bogotá Camina Segura” (Acuerdo 368 de 2024) y su estructura de programas, objetivos e indicadores, de forma 
que la inversión local responda a un enfoque coordinado con el Nivel Central. En esa misma lógica, el Plan de 
Desarrollo Local “Tunjuelito Camina Segura” (Acuerdo Local 002 de 2024) define una meta explícita de 
construcción/intervención de parques de la red de proximidad en el marco del Programa 24 “Revitalización y 
renovación urbana y rural con inclusión”. 

La contratación es conveniente porque es el instrumento operativo que permite materializar esa articulación: sin 
proceso contractual no hay ejecución, y sin ejecución no hay avance real en el indicador. En términos 
administrativos, la conveniencia surge de la necesidad de traducir el componente programático del PDL en 
bienes y servicios concretos para la ciudadanía. 

1.2. Ejecución efectiva del Proyecto de Inversión 2905 y trazabilidad de la inversión 

La presente contratación se enmarca directamente en el Proyecto de Inversión 2905 “Tunjuelito fortalece sus 
parques y embellece sus espacios”, que constituye el vehículo presupuestal y de planeación para la intervención 
de parques. En la práctica, la contratación asegura trazabilidad completa entre: (i) meta del PDL, (ii) proyecto 
de inversión, (iii) apropiación presupuestal, (iv) selección objetiva, (v) ejecución y (vi) resultados medibles. 
La conveniencia institucional se fortalece cuando existe una relación lineal y auditable entre los instrumentos de 
planeación (PDL/BPP-L) y la ejecución contractual; esta contratación precisamente cumple esa condición. 

1.3. Continuidad y progresividad de la gestión pública local 

La intervención de parques no debe depender de acciones aisladas, sino de una política sostenida de 
conservación y mejoramiento. La contratación es conveniente porque da continuidad a actuaciones previas del 
Fondo (intervenciones, diagnósticos y diseños) y permite consolidar una estrategia de Construcción y dotación, 
evitando el deterioro acelerado de la infraestructura pública ya intervenida o por intervenir. Esto es 
particularmente relevante cuando la localidad tiene una red amplia de parques y escenarios, con necesidades 
recurrentes y un desgaste natural por uso intensivo. 

2. Razones técnicas (madurez del proyecto, soporte en estudios y diseños, viabilidad real de ejecución) 
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2.1. Existencia de productos técnicos previos que reducen incertidumbre y elevan la calidad del proceso 

La conveniencia técnica del proceso se encuentra significativamente reforzada por la existencia del Contrato de 
Consultoría No. 715 de 2024, cuyo propósito fue elaborar estudios y diseños para la construcción de parques 
de proximidad. Esto permite que la contratación de obra (o actividades de intervención) parta de insumos 
objetivos: diagnósticos, memorias, especificaciones y presupuestos. 
 

En contratación pública, la ausencia de diseños o la debilidad de la fase de estructuración es una fuente típica 
de riesgos: obras con mayores cantidades imprevistas, rediseños, prórrogas y controversias. En contraste, contar 
con productos de consultoría eleva la madurez del proyecto y hace más controlable la ejecución. 

2.2. Condición actual del parque 06-087 y potencial de impacto técnico-funcional 

El parque 06-087, de acuerdo con la información técnica, corresponde actualmente a una zona verde sin 
infraestructura consolidada; por ello, el diseño plantea una infraestructura nueva e integral.  

Esta condición favorece la conveniencia técnica por tres razones concretas: 
 
a) Se reduce el riesgo de interferencias con estructuras existentes en mal estado (demoliciones complejas o 
hallazgos imprevistos). 
 
b) Permite diseñar y construir con criterios de accesibilidad, seguridad y funcionalidad desde cero. 
 
c) Se facilita la implementación de soluciones coherentes (circulaciones, zonas, drenajes superficiales, mobiliario) 
sin “parches” sobre condiciones preexistentes. 

2.3. Componentes de diseño con enfoque de uso real y diferenciación funcional 

El diseño planteado para el parque 06-087 incluye un andén perimetral, una pista de trote con superficie en 
caucho y una zona central con juegos infantiles; adicionalmente.  
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Desde el punto de vista técnico, esto incrementa la conveniencia porque diversifica el uso del parque, amplía la 
población objetivo (niños, jóvenes, adultos) y mejora el desempeño del espacio como infraestructura social, no 
como “área verde residual”. 

2.4. Posibilidad de control técnico más estricto durante la ejecución 

Cuando existen especificaciones, cantidades y criterios de diseño previos, la interventoría y la supervisión pueden 
controlar con mayor precisión: calidad de materiales, cumplimiento de detalles constructivos, coherencia con 
presupuesto y trazabilidad de cambios. Esto reduce el margen de discrecionalidad y fortalece la gobernanza 
técnica del contrato. 

3. Razones sociales y de participación (legitimidad, priorización comunitaria y apropiación del espacio 
público) 

3.1. Priorización ciudadana mediante presupuestos participativos 

La conveniencia social se robustece porque, según el acta del proceso de presupuestos participativos, se eligió 
finalmente la construcción del parque 06-087 como prioridad de inversión. Esta priorización hace que el 
proyecto no sea únicamente institucional, sino socialmente mandatado, y por tanto con mayor legitimidad y 
aceptación comunitaria. 

En conclusión, cuando un proyecto está priorizado en presupuestos participativos, el riesgo de conflicto social 
disminuye y aumenta la probabilidad de apropiación, cuidado y uso efectivo posterior. 

3.2. Respuesta a demanda social y fortalecimiento del tejido comunitario 

Los parques de proximidad cumplen una función que trasciende lo recreativo: son infraestructura de 
convivencia, encuentro, cultura barrial y bienestar. La intervención integral (Construcción/dotación) genera 
efectos sociales esperables: aumento de la interacción vecinal, fortalecimiento de la cohesión social, reducción 
de percepciones de inseguridad (por mejor iluminación, orden y mayor uso), e impulso a prácticas saludables. 

3.3. Enfoque de inclusión y accesibilidad 
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El componente de andén perimetral y la estructuración ordenada del parque favorecen accesibilidad peatonal y 
circulación segura. En términos sociales, esto impacta poblaciones con movilidad reducida, primera infancia, 
adultos mayores y cuidadores, incrementando el carácter inclusivo del espacio público. 

4. Razones económicas y presupuestales (eficiencia, optimización de recursos y sostenibilidad de la 
inversión) 

4.1. Racionalidad de invertir donde existe madurez técnica y priorización social 

Desde una perspectiva de economía pública, es más eficiente intervenir un parque que ya cuenta con 
estudios/diseños y que además fue priorizado por la comunidad, que dispersar el recurso sin soporte técnico 
robusto. Los diseños reducen incertidumbre y disminuyen el riesgo de incrementos injustificados de cantidades 
o rediseños costosos. 

4.2. Aprovechamiento de inversiones previas (evitar duplicidades) 

El hecho de haber adelantado consultoría y contar con productos técnicos implica que ya se realizó una inversión 
pública en estructuración. La contratación de obra o intervención es conveniente porque materializa esa 
inversión; de lo contrario, los diseños quedarían como productos archivados sin impacto real, lo que constituiría 
ineficiencia y un riesgo de cuestionamiento por órganos de control. 

4.3. Conveniencia del esquema de precios unitarios fijos y a monto agotable 

El esquema de precios unitarios y monto agotable suele ser idóneo cuando existe variabilidad en cantidades por 
condiciones de campo, pero se requiere mantener control económico. Este mecanismo, bien administrado por 
interventoría y supervisión, permite flexibilidad sin perder trazabilidad, y reduce el riesgo de parálisis por ajustes 
menores. Su conveniencia está en que permite responder a la construcción de las obras sin desbordar la 
planeación financiera. 

5. Razones operativas e institucionales (capacidad real del Fondo y necesidad de un tercero especializado) 

5.1. Limitaciones materiales y humanas para ejecutar directamente 
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El Fondo de Desarrollo Local no cuenta con maquinaria propia ni con personal especializado suficiente para 
ejecutar directamente obras y actividades técnicas de construcción de parques. Este punto, lejos de ser una 
debilidad, sustenta la conveniencia del mecanismo contractual: la alternativa de administración directa no es 
realista ni eficiente, y podría comprometer tiempos, calidad y seguridad. 

5.2. Garantía de calidad, cumplimiento y especialidad 

La contratación permite exigir experiencia específica, estándares de calidad, planes de manejo, personal técnico 
idóneo, control de seguridad y salud en el trabajo, y cumplimiento normativo. Estas condiciones son 
indispensables en intervenciones de espacio público con uso comunitario, donde un defecto constructivo no es 
solo un incumplimiento: puede convertirse en un riesgo para la integridad de los usuarios. 

6. Razones jurídicas y de control (seguridad jurídica, planeación, transparencia y reducción de 
controversias) 

6.1. Competencia local para intervenir parques y habilitación para contratar 

La normatividad aplicable a las alcaldías locales y Fondos de Desarrollo Local faculta la construcción de parques 
vecinales y de bolsillo (de proximidad). Por tanto, existe competencia material y funcional para adelantar 
procesos de contratación orientados a ese fin, y el proceso se soporta en instrumentos de planeación local y 
distrital. 

6.2. Principios de la función administrativa y contratación estatal 

La contratación se justifica bajo el principio de economía (eficiencia en uso de recursos, evitar duplicidades, 
contratar idóneos) y de eficacia (logro real de resultados), además de la celeridad y la transparencia. Asimismo, 
la existencia de diseños, especificaciones y una priorización social reduce el riesgo de controversias contractuales 
típicas asociadas a indefinición del alcance. 

6.3. Trazabilidad documental y cultura de evidencia 

En gestión pública moderna, la conveniencia no depende solo del “qué” se hace, sino del “cómo” se sustenta. 
La entidad viene formalizando actuaciones mediante documentos institucionales de seguimiento, evidencias y 
actas. Esto fortalece el control interno y la gobernanza del proceso.  
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Este componente es clave: un contrato conveniente es también aquel que puede ser defendido técnica y 
documentalmente ante auditorías y requerimientos. 

7. Razones ambientales y de gestión del territorio  

7.1. Ordenamiento del espacio público y reducción de deterioro 

Un parque con infraestructura formal y mantenida tiende a tener menor degradación, menor ocupación indebida 
y mayor uso comunitario, lo que produce un círculo virtuoso de conservación. Desde la perspectiva territorial, 
esto se alinea con la revitalización urbana y el uso seguro del espacio público. 

8. Razones de impacto y resultados  

8.1. Incremento en uso y participación social 

La intervención y dotación incrementan el atractivo del parque, elevan la frecuencia de uso, fortalecen 
actividades comunitarias y mejoran la percepción de seguridad por aumento de presencia ciudadana. 

8.2. Bienestar y salud pública 

La pista de trote y el enfoque recreodeportivo contribuyen a hábitos saludables. En entornos urbanos, este 
impacto es relevante porque los parques de proximidad son la infraestructura más accesible para actividad física 
cotidiana. 

8.3. Valorización y mejora del entorno 

La recuperación y construcción de parque influye positivamente en el entorno inmediato: mejora estética, mayor 
cuidado del espacio público, y potencial valorización de inmuebles por mejora de equipamientos barriales. 

9. Conclusión de conveniencia (síntesis ejecutiva) 

En consecuencia, la contratación es plenamente conveniente porque: (i) se alinea con el PDD y el PDL y 
materializa el Proyecto 2905; (ii) cuenta con soporte técnico derivado del Contrato 715 de 2024; (iii) incorpora 
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un parque (06-087) técnicamente viable; (iv) responde a priorización ciudadana en presupuestos participativos 
de acuerdo al acta 15 de diciembre de 2025; (v) optimiza recursos aprovechando productos previos; (vi) 
reconoce la capacidad institucional real (sin maquinaria/personal especializado) y contrata un tercero idóneo; y 
(vii) reduce riesgos técnicos, jurídicos y presupuestales mediante trazabilidad documental y control.  

 

2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A 
CELEBRAR. 

 
 
2.1 OBJETO.   
 
 CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C.  
 
Se precisa que la modalidad de precios unitarios fijos y a monto agotable no implica indeterminación del alcance 
contractual ni autorización para ejecutar actividades no previstas o no soportadas técnicamente. El alcance del 
contrato se encuentra determinado por los estudios y diseños elaborados en el marco del Contrato de 
Consultoría No. 715 de 2024, el presupuesto oficial, el anexo técnico, las especificaciones técnicas y los 
documentos del proceso. La ejecución a monto agotable se justifica únicamente en la necesidad de reconocer 
las cantidades efectivamente ejecutadas y recibidas a satisfacción, dentro de los ítems del contrato, sin superar 
el valor adjudicado ni modificar el objeto contractual. 
 
2.2 CÓDIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC 
 
El objeto de este contrato está codificado en la clasificación que se describe a continuación: 
 
 

CLASIFICACIONES 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE  
  

PRODUCTO 

72141300 Servicios de 
edificación, 
construcción de 
instalaciones y 

Servicios de 
construcción 
pesada 

Servicio de 

construcción de 

facilidades 

Servicio de 

construcción de 

facilidades 
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CLASIFICACIONES 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE  
  

PRODUCTO 

mantenimiento atléticas y 

recreativas 

 

atléticas y 

recreativas 

 

72103300 Servicios de 
edificación, 
construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 
instalaciones 

Servicios de 

mantenimiento y 

reparación de 

infraestructura 

Servicios de 

mantenimiento y 

reparación de 

infraestructura 

72102900 Servicios de 
edificación, 
construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 
instalaciones  

Servicios de 

mantenimiento y 

reparación de 

instalaciones 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
instalaciones 

49221500 Equipos, 
suministros y 
accesorios para 
deportes  y 
Recreación 

Equipos y 
accesorios para 
deportes 

Accesorios  para 

deporte 

Accesorios  para 
deporte 

49241500 Equipos, 
suministros y 
accesorios para 
deportes  y 
Recreación 

Equipo de recreo, 
parques infantiles, 
y equipo y 
suministros de 
natación  y de spa 

Equipo de 

Parques Infantiles  

Equipo de 
Parques Infantiles 

56101600 Muebles 
mobiliario y 
Decoración 

Muebles de 
alojamiento 

Muebles para 

exterior 

Muebles para 
exterior 

56101900 Muebles 
mobiliario y 
Decoración  

Muebles de 
alojamiento 

Pieza de 

mobiliario y 

accesorios 

Pieza de 
mobiliario y 
accesorios 

72153100 Servicios de 
edificación, 
construcción de 

Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 

Servicios de  

construcción de 

facilidades 

Servicio de 

construcción de 

facilidades 
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CLASIFICACIONES 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE  
  

PRODUCTO 

instalaciones y 
mantenimiento 

comercio 
especializado 

atléticas y 

recreativas 

atléticas y 

recreativas 

 

72151900 Servicios de 
edificación, 
construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 
comercio 
especializado 

Servicio de 
albañilería y 
mampostería 

Servicio de 
albañilería y 
mampostería 

72101500 Servicios de 
edificación, 
construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 
instalaciones 

Servicios de apoyo 
para la 
construcción 

 

Servicios de apoyo 
para la 
construcción 
 

72103300 Servicios de 
edificación, 
construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
construcciones e 
instalaciones 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
infraestructura 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
infraestructura 

72102900 Servicios de 
edificación, 
construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
construcciones e 
instalaciones 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
instalaciones 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
instalaciones 

 
2.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Los parques identificados como vecinales y de bolsillo hacen parte de la tipología de espacio público clasificada 
como Espacio Público Peatonal y para el Encuentro – Proximidad, conforme a lo establecido en el Decreto 
Distrital 263 del 21 de junio de 2023 – Manual de Espacio Público (MEP). Estos escenarios forman parte del 
Sistema Distrital de Parques y Escenarios Recreodeportivos y se encuentran debidamente identificados, 
georreferenciados y administrados por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD. En consecuencia, 
cualquier intervención orientada a la construcción de infraestructura en dichos parques deberá atender los 
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lineamientos urbanísticos, arquitectónicos y funcionales establecidos en el citado manual, así como los 
lineamientos técnicos del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP, 
entidad responsable de la gestión del espacio público en el Distrito Capital. 
 
En el marco del presente proceso contractual, cuyo alcance se orienta a la construcción de parques de 
proximidad en la localidad de Tunjuelito, las intervenciones deberán desarrollarse conforme a los estudios y 
diseños previamente elaborados en el marco del Contrato de Consultoría No. 715 de 2024, los cuales constituyen 
el soporte técnico del presente proceso de contratación. Dichos estudios y diseños contienen las especificaciones 
arquitectónicas, urbanísticas y técnicas que deberán ser implementadas durante la ejecución de las obras, 
incluyendo memorias de diseño, planos constructivos, especificaciones técnicas, cantidades de obra y 
presupuesto. 
 
En este sentido, será obligación del contratista apropiarse integralmente de los diseños entregados por la 
Entidad, comprendiendo sus alcances técnicos, arquitectónicos y constructivos, con el fin de garantizar la 
correcta ejecución de las obras proyectadas. La apropiación de los diseños implica el conocimiento detallado de 
todos los documentos técnicos que conforman el proyecto, incluyendo planos, memorias, especificaciones y 
demás información técnica asociada. 
 
Así mismo, se establece que los interesados en participar en el presente proceso de selección deberán conocer 
y revisar previamente los estudios y diseños del proyecto antes de presentar sus ofertas, toda vez que estos 
documentos constituyen la base técnica sobre la cual se ejecutará el contrato. La presentación de la oferta 
implicará la aceptación plena de los diseños y especificaciones técnicas elaboradas para el proyecto. 
 
En consecuencia, la etapa previa a la ejecución del contrato tendrá como único alcance la apropiación técnica 
de los diseños por parte del contratista, sin que ello implique la modificación de los mismos. Cualquier ajuste, 
modificación o variación a los diseños deberá contar con la aprobación expresa del Fondo de Desarrollo Local 
de Tunjuelito – FDLT, previa evaluación técnica por parte de la supervisión y la interventoría del contrato. Por 
lo tanto, no se permitirá la introducción de cambios en los diseños que no hayan sido previamente autorizados 
por la Entidad, garantizando así la coherencia entre la fase de planeación y la fase de ejecución del proyecto. 
 
El contratista deberá adelantar todas las actividades necesarias para la construcción integral de los parques objeto 
del contrato, de conformidad con los estudios y diseños entregados por la Entidad y las especificaciones técnicas 
establecidas en los documentos contractuales. Entre las principales actividades que deberán desarrollarse 
durante la ejecución de las obras se encuentran, sin limitarse a ellas, las siguientes: 
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a) Apropiación técnica de los estudios y diseños entregados por la Entidad. 
b) Elaboración y aprobación del cronograma definitivo de ejecución de las obras. 
c) Presentación del flujo financiero asociado a la ejecución del proyecto. 
d) Socialización ante la comunidad de las obras a ejecutar. 
e) Elaboración de actas de vecindad previas al inicio de las obras. 
f) Construcción de zonas duras tales como andenes, senderos peatonales y circulaciones internas del parque. 
g) Construcción de superficies recreativas y deportivas conforme a los diseños aprobados. 
h) Instalación de mobiliario urbano, juegos infantiles y equipos biosaludables previstos en el proyecto. 
i) Construcción y adecuación de superficies de piso tales como concreto, adoquín, asfalto, caucho u otros 
materiales especificados en los diseños. 
j) Desarrollo de las actividades ambientales y de gestión social requeridas para la ejecución del proyecto. 
k) Gestión ante las empresas prestadoras de servicios públicos para garantizar el correcto funcionamiento de las 
infraestructuras del parque. 
l) Recopilación y entrega de la información requerida para la actualización del inventario de parques y espacio 
público de la localidad. 
 
La ejecución de las obras deberá cumplir estrictamente con las disposiciones contenidas en la Cartilla de 
Lineamientos para el Diseño de Parques del IDRD, documento que establece los criterios técnicos y 
arquitectónicos que deben ser aplicados en la construcción de parques de proximidad. De igual manera, deberán 
observarse los lineamientos definidos en el Manual de Espacio Público – MEP (Decreto Distrital 263 de 2023), 
los cuales regulan el diseño, construcción y adecuación del espacio público en el Distrito Capital. 
 
Adicionalmente, las obras deberán ejecutarse conforme a lo establecido en el Manual de Especificaciones 
Técnicas del IDRD, documento que contiene los lineamientos constructivos aplicables a pavimentos, 
estructuras, mobiliario urbano, zonas recreativas, superficies deportivas, drenajes y demás componentes 
asociados a la infraestructura de parques. 
 
En caso de que el proyecto contemple la instalación o adecuación de señalización dentro del parque, esta deberá 
cumplir con las especificaciones establecidas en el Manual de Señalización para Parques Zonales y Parques de 
Barrio del IDRD, cuyo propósito es garantizar que los usuarios cuenten con información clara sobre el uso 
adecuado de los espacios, normas de convivencia, accesibilidad y localización de las diferentes áreas funcionales 
del parque. 
 
Finalmente, todas las actividades relacionadas con la construcción de los parques deberán ejecutarse conforme 
a las especificaciones técnicas, procedimientos constructivos y condiciones contractuales establecidas en el 
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Anexo Técnico del presente proceso, el cual hace parte integral de los documentos del proceso de selección y 
constituye el principal instrumento de referencia para la ejecución, seguimiento y control de las obras. 
 
El contratista dentro de sus actividades deberá: 
 

● Informar a las comunidades beneficiarias del parque mediante reuniones de socialización, pendones o 
vallas informativas, volantes y fotografías de antes y después de la ejecución de la construcción e 
informar al IDRD el resultado final una vez terminadas las actividades desarrolladas. 

● Solicitar consulta, concepto y certificación respecto al tamaño del parque o a posibles afectaciones 
viales, uso del suelo, rondas de ríos, cuerpos de agua, canales o construcciones dentro de los mismos. 
Consultas que debe realizar ante el DADEP y las Entidad competentes, para obtener certificación 
actualizada del predio y planos urbanísticos que definen las zonas de cesión. 

● Deberá tener en cuenta las especificaciones técnicas del IDRD, DADEP e IDU para las actividades de 
construcción de parques y la cartilla manual del espacio público, las cuáles pueden consultar en la página 
web: https://www.idrd.gov.co/construcciones/lineamientos-y-especificaciones-tecnicas-idrd. 

● Coordinar y tramitar lo pertinente ante la UAESP (Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos), cuando las actividades de obra al parque involucre el sistema y redes eléctricas de los Parques,  
por tal razón estarán a cargo del contratista todas las actividades y entrega de las mismas ante la UAESP 
y también serán de responsabilidad del contratista todo trámite y costos de la entrega de las actividades 
de obra para el recibo a cabalidad y en debida forma por parte de  la UAESP, de tal manera  que el 
contratista una vez obtenga dicha aprobación de recibo de las actividades de obra eléctrico por la 
UAESP, asi mismo  se dará trámite de recibo a satisfacción por parte del Fondo. Se aclara que los costos 
que se puedan generar por consumo de energía de alumbrado desde la energización del parque y hasta 
finalizar trámite de aprobación y recibo ante la UAESP  serán asumidos por el contratista, ya que la 
UAESP es la entidad competente de pagos a los costos de energía ante Enel Codensa; por todo lo 
anterior es menester indicar que todos los costos correrán por cuenta del contratista hasta que las 
actividades de obra sean recibidas por la UAESP. 

● Coordinar con las entidades del Distrito e informar sobre el tipo de obra a ejecutar, cumpliendo planes 
de manejo de escombros, manejo de arborización y dar cumplimiento a la normativa Distrital para la 
ejecución de obras en espacio público. 

● Tramitar las aprobaciones y autorizaciones  correspondiente a las podas, talas y manejo de arbolado 
ante la entidades competentes Jardín Botánico y la Secretaría Distrital del Medio Ambiente. 

● Cumplir con los planes de Tráfico y Señalización establecidos por la Secretaría Distrital de Movilidad. 

 

https://www.idrd.gov.co/construcciones/lineamientos-y-especificaciones-tecnicas-idrd
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Por otra parte, en desarrollo del contrato a ejecutar, se deberá dar cumplimiento a lo establecido en las 
siguientes disposiciones: 
 

● Decreto Distrital 263 de 21 de Junio de 2023, Manual de Espacio Público- MEP. 

● Decreto 442 del 9 de noviembre de 2015, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, “Por medio del cual 
se crea el Programa de aprovechamiento y/o valorización de llantas usadas en el Distrito Capital y se adoptan otras 
disposiciones”. 

● Decreto 265 de junio 29 de 2016, por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 442 de 2015 y se 
adoptan otras disposiciones. 

● Decreto Distrital 507 de 2023: “Por el cual se adopta el modelo y los lineamientos para la gestión integral de los 
Residuos de Construcción y Demolición - RCD en Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones”. 

● Guía de Contratación Sostenible – GCO-GCI-IN001. 

● Documento expedido por VANTI, denominado “Plan de Prevención de Daños o de Situaciones Anómalas a 
la Red de Distribución e Instalaciones Auxiliares Asociadas a la Infraestructura de Gas Natural Domiciliario”, 
identificado con el código PE.02881-MA. 

● Igualmente deberá realizar la coordinación con las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos como: 
Enel Codensa, Empresa de Acueducto de Bogotá, Empresa de Telefonía de Bogotá, Movistar, Gas 
Natural y con las Entidades Distritales y Nacionales como el Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia. 

 

En la etapa de actividades previas  

 

● Remitir a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos, durante la etapa de factibilidad, el área de 
influencia del proyecto, debidamente georreferenciada y solicitar los datos técnicos de las redes 
existentes e información de los proyectos a ejecutar por las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos. 
 

● Consultar, durante la Etapa previa a la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital - 
IDECA, la información referente a la tipología y caracterización de la red y activos de gas natural que 
trata la Ley 1682 de 2013, la cual corresponde a los datos técnicos, de la siguiente manera: tipología de 
duetos y estructuras, cantidad de duetos, materiales, dimensionamiento, profundidad y 
georreferenciación precisa de tramos, estructuras y dispositivos especiales; estado de conservación de 
tramos y estructuras sin aporte del espacio público adyacente que los confine. Esta información debe 
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ser analizada por los contratistas, validada y complementada en mesa de trabajo con representantes de 
las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos. 

● Determinar, a partir de la anterior información, la pertinencia de proteger, trasladar o reubicar las redes 
y/o activos de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos, como consecuencia del proyecto, o de 
modificar la ubicación de este. En todo caso deberá primar la opción que implique menores costos e 
impactos generales. Los resultados serán remitidos a las Empresas Prestadoras de Servicios Público 
para su diseño y valoración. 

● Convocar oficialmente a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos a las Mesas de Decisión 
Técnica, definidas y estructuradas en el Anexo 1 del presente convenio. 

● Deberá plantear las soluciones a las interferencias entre las Redes de las Empresas Prestadoras de 
Servicios Públicos y las otras redes de servicios públicos y/o estructuras de espacio público. 

En la etapa de actividades de obra 
 

● Realizar, en forma conjunta, el inventario y estado de las redes y activos de las Empresas Prestadoras 
de Servicios Públicos, mediante las pruebas técnicas a que hay lugar. La formalización de la entrega se 
hará con acta. 

● Informar a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos, el inicio de las obras, solicitar los planos de 
las redes actualizados y que estos permanezcan en obra. Se exige a los contratistas capacitaciones de 
seguridad Impartidas por las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos, (válidas mediante soportes 
escritos una vez impartidas) sobre el cuidado que debe tener al realizar excavaciones cercanas a la red 
de gas y acatar y seguir todas las recomendaciones dadas, todo lo anterior con el fin de prevenir daños 
a la infraestructura, apoyándose en las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos. 

● Responder a todas las observaciones y aclaraciones solicitadas por las Empresas Prestadoras de 
Servicios Públicos como consecuencia de los recorridos de verificación de obra.  

● Aplicar en la ejecución del respectivo contrato a celebrar los criterios sostenibles priorizados en las 
fichas de contratación sostenible de la Secretaría Distrital de Gobierno (Ficha de Contratación 
Sostenible – Ficha 12, para construcción, remodelación, demolición, mantenimiento preventivo, 
correctivo y de mejoras de las instalaciones de la secretaria, Alcaldías o proyecto, obra o actividad de 
las localidades.), la Guía verde de Contratación de la SDG, y los requisitos legales ambientales y otros 
requisitos que apliquen a las contrataciones de obra, la Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la 
Construcción de la SDA, los Manuales y Guías expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, y otras que apliquen, con el propósito de garantizar la adecuada gestión de residuos, así 
como la implementación de buenas prácticas ambientales en el proceso que involucren lineamientos 
ambientales orientados a construir obras de infraestructura urbana en las cuales se prevengan, mitiguen, 
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controlen y compensen los impactos ambientales que se generen. Para ello, en especial, se debe dar 
cumplimiento al Decreto Distrital Decreto Distrital 507 de 2023: “Por el cual se adopta el modelo y los 
lineamientos para la gestión integral de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD en Bogotá D.C., y se dictan 
otras disposiciones”. El cual define los criterios y lineamientos para la planificación y la realización del 
control y seguimiento ambiental asegurando la correcta gestión ambiental del proyecto. 

De acuerdo con lo indicado anteriormente se relacionan a continuación obligaciones técnicas y específicas, para 
las actividades de obra - OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS 
Y A MONTO AGOTABLE  LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN LA LOCALIDAD DE 
TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C”, que se deberán cumplir en el desarrollo del contrato: 

OBLIGACIONES TÉCNICAS Y ESPECÍFICAS MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Entregar a gestores autorizados los residuos sólidos 
generados y enviar copia del manifiesto de recolección, 
transporte y certificado de disposición final o 
aprovechamiento. 

Certificados de aprovechamiento/tratamiento o 
disposición final de residuos peligrosos generados en 
la ejecución del contrato 

Presentar el plan de gestión de RCD en obra, teniendo en 
cuenta la Guía de Manejo Ambiental 
para el sector de la construcción, establecido por la 
Resolución Distrital 1138 de 2013 (Por la cual se adopta la 
Guía de Manejo Ambiental para el Sector de La Construcción y se 
toman otras determinaciones”.), cuando aplique y la Resolución 
472 de 2017, modificada por la Resolución Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1257 de 2021(“Por 
la cual se modifica la Resolución  472 de 2017 sobre la gestión 
integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y se 
adoptan otras disposiciones”.) 
 

Plan de gestión de RCD en obra 
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Implementar lo establecido en el decreto Distrital 507 de 
2023, Art. 12 “…Sus Actividades estarán centradas a la 
promoción, capacitación, divulgación y sensibilización, de los agentes 
involucrados en la gestion de Residuos de Construcción y Demolición 
con el propósito es fomenter una adecuada gestion de estos residuos y 
promover la adopción  de buenas practices en las actividades 
constructivas de la Ciudad”. 

 
 
Registros de Capacitación. 

Deberá tener en cuenta lo referente a la prevención y 
reducción como se cita en el Decreto 507 de 2023 Art. 26 
“Los generadores de RCD deberian implementar medidas para la 
prevención y reducción de la generación de RCD, desde la etapa de 
planeación de los proyectos hasta la etapa de construcción con el fin 
de disminuuir el oimpacto que estos generan en los components 
mbientales” 

 
 
Documento de medidas de prevención y reducción 
de generación de RCD. 

D Deberá tener en cuenta, con relación a las metas de 

aprovechamiento, según el Decreto 507 de 2023 artículo 

46 “en obras públicas o privadas de infraestructura vial, 

urbanismo, espacio público, transporte o servicios 

públicos, se deberá incorporar el 20% en peso de 

materiales de construcción provenientes de la valorización 

de RCD pétreos y no pétreos definidos en la clasificación 

del artículo 19 de la presente norma, respecto del peso 

total de los materiales de construcción usados en la obra. 

Esta meta del 20% deberá ser cumplida a partir de la 

entrada en vigencia de la presente norma y se incrementará 

un punto porcentual anualmente hasta lograr la 

incorporación del 35%. 

 

 
 
Certificados aprovechamiento. 

Deberá, de conformidad con el artículo 44 del Decreto 
507 de 2023, cumplir con la meta de aprovechamiento de 
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RCD en el porcentaje indicado para el año de finalización 
de actividades constructivas. Certificados 
aprovechamiento 

Certificados aprovechamiento. 

Empleará los elementos de protección
 personal adecuados para el desarrollo de la 
actividad. (guantes, tapabocas, mascarilla, overol, botas). 

Inspecciones ambientales. 

Implementará durante la ejecución de los trabajos y hasta 
su entrega final, el contratista está en la obligación de 
poner en práctica los procedimientos adecuados de 
señalización, construcción y de protección contra 
cualquier daño o deterioro que pueda afectar la calidad, 
estabilidad y acabados de los inmuebles aledaños, las 
estructuras e instalaciones de redes de servicios 
superficiales o subterráneos existentes dentro del área de 
trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva 
responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a 
tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes. 

 
Inspecciones ambientales. 

Aplicará que los residuos de construcción y demolición 
deberán ser dispuestos por el contratista de acuerdo a lo 
establecido en la normatividad legal vigente, entregando a 
la SDG los certificados de disposición final emitidos por 
la escombrera autorizada en el momento de la disposición 
final del material. 

 
 
 
Certificados de aprovechamiento/tratamiento o 
disposición final de residuos generados en  la 
ejecución del contrato. 

Deberá adoptar los parámetros técnicos y de manejo 
ambiental contenidos en la guía de manejo ambiental para 
el sector de la Construcción, de la Secretaría Distrital de 
ambiente. 

Inspecciones e informes ambientales 

Aplicará que en caso de realizar dotación de bombillas, 
debe tener responsabilidad extendida haciéndose cargo en 
cada cambio de bombilla de disponerla en su respectiva 
caja, rotularla, transportarla bajo las condiciones 
establecidas en el Decreto 1609 de 2002, usando al 
Sistema de Gestión Ambiental que comprobará las 
condiciones de almacenamiento y transporte hasta su 
respectiva disposición final. 

 
 
Certificados de aprovechamiento/tratamiento o 
disposición final de residuos peligrosos generados en 
la ejecución del contrato. 
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Atender las inspecciones ambientales realizadas 

por la SDG, permitiendo el recorrido por las instalaciones, 
realizar entrevistas al personal y obtener registro 
documental y fotográfico 

 
 
Inspecciones ambientales 

Implementar para la construcción del sistema Distrital de 
parques, deberán prever el uso de llantas usadas o de 
materiales provenientes del aprovechamiento de las 
mismas, en las áreas que sean técnicamente susceptibles 
de ser provistas con dichos materiales (zonas de juego, 
pistas de trote, entre otras). 

 
Certificados de aprovechamiento 

Seguir estrictamente los parámetros de diseño, 

especificaciones y planos de las obras y acciones 

establecidas en el PMA y/o PAGA aplicable a su actividad 
y de las normas vigentes referentes al manejo y 
conservación del medio ambiente. 

 
PMA Y PAGA 

16. Ejecutar el programa de seguimiento y monitoreo 
ambiental, con indicadores de gestión y presentar los 
reportes mensuales a la interventoría. Tomar los 
correctivos que sean necesarios cuando los resultados del 
monitoreo establezcan la necesidad de prevenir, mitigar o 
corregir los impactos ambientales ocasionados por el 
proyecto. 

 

 
Reportes mensuales a la interventoría 

Ejecutar el programa de seguimiento y monitoreo 

ambiental, con indicadores de gestión y   presentar   los   

reportes   mensuales   a   la Interventoría. Tomar los 

correctivos que sean necesarios cuando los resultados del 

 

Reportes mensuales a la interventoría 
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monitoreo establezcan la necesidad de prevenir, mitigar o 

corregir los impactos ambientales ocasionados por el 

proyecto. 

Acatar los llamados de atención, recomendaciones y 

sugerencias de la Interventoría o la entidad en los tiempos 

y condiciones que ella defina, en relación con el 

cumplimiento ambiental. 

Informe de interventoría 

19. Prever y solucionar todos los eventos de contingencia 

que se llegasen a presentar durante el desarrollo y vigencia 

del contrato. 

Implementación de medidas de contingencia 

 
En este tipo de contratación se deben armonizar y tener en cuenta como mínimo las líneas y parámetros dados 
en las guías de seguimiento ambiental del IDU, la guía de manejo ambiental para el Sector de la Construcción 
de la SDA y otras que apliquen, con el propósito de garantizar la adecuada gestión de 
residuos, así como la implementación de buenas prácticas ambientales en el proceso 

 

En conclusión, se debe dar cumplimiento a los capítulos técnicos y anexos, que hacen parte de los documentos 
técnicos del proceso y demás documentos que soportan el respectivo proceso de selección y del contrato de 
obra. 

 

También en la etapa de ejecución de obra el contratista debe: 

 

1. Tendrá la obligación para con el FDLT, a ejecutar el Contrato derivado del presente proceso de 
Licitación Pública a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios – materiales, 
maquinaria, laboratorios, equipos y personal – en forma independiente y con plena autonomía técnica 
y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, conforme la propuesta económica del 
Contratista. 

2. Asumirá de forma obligatoria, los riesgos previsibles, identificados y plasmados en la matriz de riesgos 
del Pliego de Condiciones, y aceptados con la presentación de su propuesta. 

3. Deberá realizar el correspondiente estudio técnico y financiero antes de entregar y/o presentar la 

propuesta, se entiende que después de firmada la adjudicación acepta los términos técnicos, jurídicos, 

sociales, ambientales y económicos. 
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4. Realizará la apropiación, que permite inferir que es posible la necesidad de gestionar trámites ante las 

Entidades Distritales para la etapa de obra. Motivo por el cual el contratista debe asumir los costos y 

trámites necesarios para tal fin, esto con la revisión y aprobación de la respectiva Interventoría. 

5. Deberá acogerse a lo dispuesto en la normatividad vigente en referencia a los trámites a desarrollarse 

ante las Empresas de Servicios Públicos y demás Entidades Distritales y Nacionales competentes. 

6. Deberá en caso de que se requiera adelantar trámites ante las Empresas de Servicios Públicos para 

obtener certificaciones o permisos para la conservación de los proyectos objeto de la presente licitación, 

el contratista debe realizarlos sin que éstos generen costos adicionales a la propuesta. Igualmente es de 

resaltar que los Planes de Manejo de Tránsito y el Plan de Manejo Ambiental definitivos deben ser 

aprobados por la autoridad competente. 

7. Deberá dejar en iguales o mejores condiciones de estado, las vías alternas que utilizó para los desvíos 

del tránsito, riesgo de costo que se entiende incorporado dentro del componente Plan de Manejo de 

Tráfico, Señalización y Desvíos. 

8. Establecer dentro de las actividades preliminares verificar el estado de aprobación de los tratamientos 

a la vegetación por parte de la Autoridad Ambiental competente, de tal forma que su Programación de 

Obra no se vea alterada por la falta de la aprobación de los tratamientos. En todo caso, la no entrega 

de la aprobación de los tratamientos a la vegetación por parte de la Autoridad Ambiental al Contratista, 

no será causal de mayores costos por ningún concepto o reclamaciones derivadas del tema silvicultural, 

por parte del Contratista, ni de la Interventoría. No obstante, lo anterior, si por razones de la no entrega 

oportuna de la aprobación se requiere de la reprogramación de algunas actividades de la obra, es claro 

para las partes, que esto no genera costo adicional alguno en contra del FDLT ni a favor del contratista 

ni para la Interventoría. 

9. Deberá considerar en su propuesta, los costos de la totalidad de las labores y servicios necesarios hasta 

el total recibo a satisfacción de las obras, por parte de la Interventoría, el FDLT, las Empresas de 

Servicios Públicos y los Entes Distritales competentes, es decir, deberá realizar todas las evaluaciones y 

estimaciones que sean necesarias considerando costos directos e indirectos y estimación de los riesgos 

determinados. 

 
2.4 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 
 
El contrato que surja del presente proceso de selección corresponde a un CONTRATO DE OBRA regulado 
por Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demás normas que las modifiquen, adicionen o deroguen y en las 
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materias no reguladas en dichas leyes a las disposiciones civiles y comerciales. 
 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, 
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

 

La modalidad de selección pertinente para esta contratación corresponde a Licitación Pública de conformidad 
con lo establecido por el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, el numeral 1º del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 en 
concordancia con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.1.1.1 y 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015, que 
establecen: 

Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007:  

“1. LICITACIÓN PÚBLICA: La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de Licitación 
Pública, con las excepciones que señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente Artículo. (…)”  

En concordancia con lo anterior, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 
mediante sentencia de fecha 29 de agosto de 20078 ha determinado lo siguiente:  

“El Parágrafo del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, define la licitación pública, como “el procedimiento mediante 
el cual la entidad formula públicamente una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los interesados 
presenten sus ofertas y seleccione entre ellas la más favorable”.  

De esta definición legal debe entenderse la licitación como un procedimiento administrativo, conformado por 
una serie de actuaciones armonizadas entre sí, que provienen tanto de la Administración como de los oferentes, 
las cuales son de público conocimiento, con el fin de seleccionar, en condiciones de igualdad, la mejor propuesta 
que satisfaga el interés público. 

Sobre la forma en que debe estructurarse el procedimiento de selección del contratista en la modalidad de 
licitación o concurso públicos, el Estatuto de Contratación actualmente vigente establece, en su artículo 30, las 
reglas que lo rigen y que, por lo tanto, tienen efectos vinculantes tanto para la Administración pública como 
para los participantes en la convocatoria, a la vez que señala las etapas que deben ser agotadas.  
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De conformidad con lo establecido en la norma referida el presente proceso de contratación se justifica en 
atención al objeto a contratar y al valor del presupuesto oficial. 

Por lo anterior, y de conformidad con las disposiciones referida, antes de ordenar la apertura de la licitación o 
el concurso, en desarrollo del principio de planeación, la entidad pública deberá verificar que cuenta con la 
respectiva partida presupuestal para adelantar el proyecto, así mismo deberá elaborar los estudios técnicos y de 
conveniencia requeridos que justifiquen la contratación y señalen sus principales características junto con las 
condiciones que al respecto existan en el mercado; igualmente, está facultada para elaborar los respectivos 
pliegos de condiciones en los cuales se determine claramente el objeto de la contratación, los términos en que 
ésta se llevará a cabo, los derechos y obligaciones de las partes, la forma en que se hará la selección del contratista 
con indicación de los respectivos criterios o factores de evaluación; dichos pliegos o términos de referencia 
deberán acoger las orientaciones contenidas en el numeral 5º del artículo 24 del Estatuto Contractual”.  

Teniendo en cuenta el objeto, las especificaciones técnicas, el presupuesto asignado y el tipo de contrato a 
celebrar, se recurrirá a la selección del contratista mediante la modalidad de LICITACIÓN PÚBLICA.  

El presente proceso de selección corresponde a una licitación pública de obra pública para proyectos de 
infraestructura social, sector Cultura, Recreación y Deporte, por lo cual se estructurará con observancia de los 
documentos tipo vigentes expedidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 
Eficiente para esta clase de procesos, aplicables a partir del 16 de febrero de 2026, así como de sus matrices, 
anexos, formatos y formularios. En consecuencia, la Entidad no podrá modificar las condiciones habilitantes, 
factores técnicos y económicos de escogencia, sistemas de ponderación, anexos, formatos o formularios, salvo 
en los aspectos expresamente permitidos por los documentos tipo. 

Es importante aclarar que en principio no se reconocerá el ajuste de precios por cualquier circunstancia toda 
vez que ese riesgo ha sido asignado al contratista, salvo qué se presente algún evento eximente de 
responsabilidad que tenga la magnitud para afectar el equilibrio económico del contrato, teniendo en cuenta que 
el contrato se tiene previsto ejecutar en la vigencia en la que fue formulado. 
 

4. PRESUPUESTO OFICIAL Y SU JUSTIFICACIÓN, VARIABLES UTILIZADAS Y RUBROS QUE 
LO COMPONEN. 

 

El presupuesto oficial se estima en la suma de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES 
DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($ 1.253.206.686) – 
incluido A.I.U., impuestos, tasas legales vigentes al momento de la apertura del presente proceso y demás costos 
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directos e indirectos que la ejecución del contrato conlleve, de la vigencia fiscal 2026, con cargo al proyecto 2905 
“Tunjuelito fortalece sus parques y embellece sus espacios.” O230117459920242905 del Presupuesto Anual del 
FDLT. (DECRETO NÚMERO 026 DE 2024, Del 30 de diciembre de 2024). 

 

Para la definición del presupuesto del proceso se tiene en cuenta la definición de los precios unitarios del estudio 
de mercado realizado por el IDU actualizados a fecha 2026 y del IDRD, por lo tanto, la descripción de algunas 
de las actividades y valores se realizó con base en la lista de precios de estas entidades. 
 
Para definir los costos de la presente contratación se realizó el estudio de mercado consistente en la consulta de 
los Análisis de precios Unitarios, costos de personal profesional, equipos, administrativos entre otros del listado 
de precios del IDU actualizados a fecha 2026, para contratar las actividades de obra de acuerdo con las visitas 
realizadas a los lugares a intervenir, y de sus necesidades 
 
Se debe aclarar que al ser monto agotable, el valor total del contrato corresponderá al valor total del presupuesto 
oficial del presente proceso., sin embargo, en el desarrollo del contrato, una vez aprobados los valores unitarios 
del contratista por la interventoría y definidas las actividades realmente a realizar, se revisarán las cantidades 
finales con las cuales el fondo pueda garantizar la inversión completa del presupuesto oficial. 
 
 
La discriminación del AIU es : Administración 25%, Imprevistos 1%, Utilidad 5%, AIU total 31%. 
 
Los componentes ambiental/social/SG-SST y PMT y laboratorios, se calculan sobre costo directo e incluyen 
AIU. 
 
4.1 ANÁLISIS DEL SECTOR Y DE LOS OFERENTES 
 
Atendiendo lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, el Fondo de 
Desarrollo Local de Tunjuelito, requiere la celebración del CONTRATO DE OBRA. 
 
La estructura para el análisis del sector y de los oferentes, se encuentra en el ANEXO ANÁLISIS DEL 
SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES, documento que contiene el análisis del mercado, análisis 
de la demanda y análisis de la oferta y que hace parte integral del presente documento. 
 

5. REQUISITOS HABILITANTES Y CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS 
FAVORABLE 
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La Entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el Cronograma del Pliego de 
Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada. 
 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación. Por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los 
aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”.  
 
De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes de los 
Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, 
Consorcios o Uniones Temporales) con base en la información contenida en el RUP y los documentos señalados 
en los Documentos Tipo.  
 
La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 
 
5.1. GENERALIDADES 
 

A. Únicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos 

habilitantes, según lo señalado en el Pliego de Condiciones. 

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de los 
integrantes de la figura asociativa, salvo que se entienda algo distinto y, en todo caso, debe ser de 
acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones. 

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los Proponentes extranjeros sin 
domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 – Capacidad 
financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen.  

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben aportar 

el certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 

cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 

como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la originalmente indicada en el Pliego 

de Condiciones. 

 

5.2. CAPACIDAD JURÍDICA 
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Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y 
cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: 
 
A. Individualmente como: a) persona natural nacional o extranjera, b) persona jurídica nacional o 
extranjera. 
B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas en el 
artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 
Los Proponentes deben: 
A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del Contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés 
o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la ley, incluyendo la causal establecida en el 
numeral 1.14 del Pliego de Condiciones. 
D. No estar reportados en el último boletín de responsables fiscales vigentes publicado por la Contraloría 
General de la República. Esta disposición aplica para el Proponente e integrantes de un Proponente Plural con 
domicilio en Colombia. Tratándose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben 
declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen 
sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 
 
La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al igual que 
los antecedentes fiscales acorde con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, los antecedentes disciplinarios 
conforme con el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio 
de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 
– Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana–. 
 
5.3.  REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS: 

La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o integrantes de los Proponentes Plurales 
se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

 

5.3.1 PERSONAS NATURALES 
 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
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B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente. 

 
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 

5.3.2 PERSONAS JURIDICAS 
 
Deben presentar los siguientes documentos:  
 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 

autoridad competente, en el que se verificará: 

 
a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 

fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 

proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de 

existencia y representación legal la originalmente fijada en el Pliego de Condiciones. 

 
b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 

Proceso de Contratación.  

 
c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será 

inferior a la del plazo del contrato y un año más. 

 
d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en 

nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente 

otorgada por el órgano social competente respectivo para cada caso.  

 
e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que deba contar con uno. 
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f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en Colombia (contratos 

de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de 

acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

 
II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste 

si es abierta o cerrada. 

 
III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no 
es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última.  
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal debidamente constituida en 
Colombia, deberá acreditar la existencia de la Sucursal y la capacidad jurídica de su representante o apoderado, 
mediante la presentación del certificado del Registro Único de Proponentes (RUP) y el certificado de existencia 
y representación legal con fecha de expedición máximo de 30 días calendario antes de la fecha de cierre de este 
procedimiento de selección por la Cámara de Comercio. Cuando el representante legal de la Sucursal tenga 
restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano social respectivo 
para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no 
aporte de dicho documento una vez solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para 
presentar la oferta 
 

B. Persona jurídica extranjera sin Sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acredite la 

existencia y representación legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo 

establecido en el Pliego de Condiciones, en el que debe constar, como mínimo, los siguientes 

aspectos: 

 
I. Nombre o razón social completa. 

 
II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 

jurídica. 

 
III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 

Proceso de Contratación. 
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IV. Facultades del representante legal o de la persona designada para comprometer a la persona 

jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para 

contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorización o documento 

correspondiente del órgano social competente para cada caso.  

 
V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

 
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 

 
VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.   

 
VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y 
representación legal, el Proponente o integrante extranjero del Proponente Plural deberá presentar una 
declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la 
que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en este numeral; ii) la información 
requerida en el presente literal, y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona 
que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si 
las hay. 
 

C. Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 

Acto de creación de la Entidad Estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de 
existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 
cierre del proceso de selección) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, 
órganos de dirección o régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal. 
 
NOTA: En el último evento indicado en el párrafo anterior, relacionado con las personas jurídicas no obligadas 
a aportar el certificado de existencia y representación legal, deberán aportar un documento equivalente que 
acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la 
Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:   
 

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia que no sea mayor a 

treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  
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• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del proceso.  

• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. 

• Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del Contrato será el indicado en el 

numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  

• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, 

deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente para contraer obligaciones en 

nombre de la sociedad o de la Entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez 

solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por 

tanto su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo. 

PROPONENTES PLURALES 

El documento de conformación de proponentes plurales debe:  
 

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Unión Temporal o en Consorcio. En 

este documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el Proponente Plural. 

En caso de que no exista precisión sobre el tipo de asociación se solicitará aclaración. Los 

Proponentes deben incluir como mínimo la información requerida en el Formato 2 – 

Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones 

Temporales). Los Proponentes podrán incorporar información adicional que no contradiga lo 

dispuesto en los Documentos del Proceso de Contratación. 

 
B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de considerarlo 

conveniente, cuya designación deberá quedar definida en el Formato 2 – Conformación de 

Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), de las 

personas naturales y/o jurídicas asociadas. Estos tendrán facultades suficientes para la 

representación sin limitaciones de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para 

presentar la oferta, suscribir y ejecutar el contrato, así como la facultad para firmar el acta de 

terminación y liquidación. 
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C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y suplente del 

Proponente Plural, en caso de que se haya nombrado este último. 

 
D. Acreditar que la vigencia del Proponente Plural no sea inferior a la del plazo del Contrato y un año 

adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del 

Proceso de Contratación.  

 
E. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno 

de sus integrantes. La sumatoria de este porcentaje no podrá ser diferente al 100 %.  

 
F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el 

consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible 

modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del 

Proceso de Contratación. Cualquier modificación en los porcentajes de los integrantes será ineficaz 

y, por tanto, carecerá de efecto.  

 
Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y en el caso del integrante 
persona jurídica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de cualquiera de los anteriores. 

. 
 
 
 

5.3.3. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

5.3.1. PERSONAS JURÍDICAS 

El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales 

suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la 

gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus 

empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, 

al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de 

Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar.  
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La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos 

requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.  

Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 

debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales.  

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o Sucursal en Colombia, las 

cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

 

5.3.2. PERSONAS NATURALES 

 

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, 

aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla, 

pero no será obligatoria la presentación de este último.  

Los certificados de afiliación deben presentarse con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores al cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de 

Contratación, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la 

originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones. 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez o se pensione por invalidez o 

anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud.  

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberán 

acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

 

5.3.3. PROPONENTES PLURALES 

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los 
numerales anteriores. 
 

5.3.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
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El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la 

declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social integral y aportes legales cuando a ello 

haya lugar.  

 

En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de 

aportes legales y seguridad social integral, debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la 

gravedad de juramento. 

 

5.3.5. ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El Contratista debe acreditar, para que se le realice cada pago del Contrato, que se encuentra al día en los aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de 
compensación familiar, cuando corresponda. 
 
5.4. EXPERIENCIA   
 
Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada en el RUP para 
aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los 
Proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el 
numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificación de información del Proponente adicional a la contenida en el 
RUP. 
 
La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Único de 
Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 
 
Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares o con 
Entidades. 
 
El área estimada de intervención del presente Proceso de Contratación corresponde a:  
 

● Área para construir/intervenir: 2.523,60 m2 
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Adicionalmente en el Anexo 1 – Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con las obras 
a realizar y los aspectos técnicos particulares.  
 

5.4.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA EXIGIDA 

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 
 

A. Que hayan contenido la ejecución: 
 

2.1. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
RECONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y/O ESPACIO PUBLICO Y/O ALAMEDAS 

 
Así: 
 
EXPERIENCIA GENERAL  

 
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS 
SIGUIENTES ACTIVIDADES:  
 
- CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE PARQUES 
- CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO  
- CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE PLAZAS 
- CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETAS Y/O 
PLAZUELAS 
- CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE ALAMEDAS 
- CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE SENDEROS 
PEATONALES 

 
 

Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PÚBLICO se excluyen de estos el espacio 

público Asociado a la Infraestructura de Transporte, salvo que el Proceso de Contratación 

implique el mantenimiento de vías de circulación internas, así como la conservación o 

preservación de playas marítimas.        
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Nota 2: En el caso en el cual el proceso de selección contemple actividades de dotación de 

mobiliario, la experiencia válida aportada deberá acreditar en por lo menos uno (1) de los 

contratos actividades de suministro e instalación de mobiliario.     

       

 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA  

 
 
Con la sumatoria de uno o hasta máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia general 

deben contemplar un área sea igual o superior al (70%) del total de metros cuadrados del proceso de selección, 

el cual corresponde a 1767 m2. 

 

A. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el 

RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos 

señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural 

y no sus integrantes. 

 
Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los 
términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la 
evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificará la 
acreditación de los requisitos de experiencia general y específica solicitados para la actividad 
principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención a las combinaciones 
de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes y servicios adicionales a la 
obra pública de infraestructura de social, en caso de que aplique. 
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de 
mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) 
contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y 
de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, 
se valdrán como máximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor. 
 
El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado en formato Excel. 
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B. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) 

contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.7 del Pliego de 

Condiciones, así como el contenido establecido en la matriz de experiencia aplicable al proyecto de 

infraestructura social.  

 
El Proponente persona natural o jurídica que pruebe la calidad de Mipyme o de emprendimiento y 
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el 
artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del 
Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar 
la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un 
máximo de seis (6) contratos. 
 
En caso de que el Proponente persona natural o jurídica pruebe la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, 
podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) 
inicialmente previstos, para un máximo de siete (7). 
 
Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación 
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y pruebe la 
calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el 
artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del 
Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar 
la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un 
máximo de seis (6) contratos. 
 
En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unión temporal y 
pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio 
nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) 
contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) contratos. 
En todo caso no será posible aportar más de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros 
integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas. 
 
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
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presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres, se realizará 
mediante el diligenciamiento del Formato 13 – Acreditación de emprendimientos y empresas de 
mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del 
Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  
 
Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica 
requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención a 
las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de los bienes y 
servicios ajenos a la obra pública de infraestructura social.  
 

C. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Esta 

fecha corresponde al momento de terminación de la ejecución del Contrato, por lo que no 

necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación o acta final, salvo que 

de los documentos del numeral 3.5.5 se derive tal información.   

 
D. Los contratos aportados como experiencia válida y que correspondan a edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de la expedición del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 

Resistente (NSR-98), esto es, después del 9 de enero de 1998.  

 
E. Únicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones podrá haber 

iniciado ejecución antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidió la NSR-98. 

 
F. Si el Proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia solicitada, este deberá 

haber iniciado ejecución luego del 15 de julio de 2010, fecha en la cual entró en vigencia la NSR-

10, y haya terminado su ejecución antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de 

selección.  

 
G. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber iniciado 

ejecución con posterioridad a la expedición de la NSR-10, el cual debió haberse ejecutado y 

terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación.  

 
H. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicarán para los contratos ejecutados fuera del 

territorio colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en dichos literales. En todo 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO 

 

 

                                                      Página 49 de 133 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
Código: GCO-GCI-F083 

Versión: 06 
Vigencia: 14 de septiembre de 2023 

Caso Hola No. 343604 

caso, el proyecto de infraestructura social que se pretende ejecutar deberá cumplir con los 

estándares y normativa establecida para Colombia. 

 
I. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) 

años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o 

constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 

2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito 

por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se 

indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los 

accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. 

Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en 

el RUP. 

 
De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural 
conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes, y 
se acrediten contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquellas, los mismos solo 
podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de esos 
integrantes, de manera que el Proponente Plural solo podrá acreditar una misma experiencia una 
sola vez. 
 

J. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante alguno, o algunos, de 

los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el numeral 3.5.5. 

 
K. No será válida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada con la 

ejecución de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:  

 
- Certificaciones de estudios técnicos y diseños 
- Construcción de estaciones de servicios o campamentos 
- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de Contratación 

expresamente lo determine como válido. Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso de 
Contratación implique el mantenimiento de vías de circulación internas.  

- Obras hidráulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de 
tratamiento). 
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Nota 11: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a contratar que 
correspondan a la intervención de edificaciones verticales únicamente.  
 
Nota 12: En caso de que la entidad considere pertinente incorporar experiencia relacionada con 
obras, bienes o servicios adicionales a la obra pública, podrá reemplazar como máximo una (1) de 
las actividades secundarias. Para esta incorporación, deberán observarse las mismas reglas 
establecidas para las actividades secundarias en el presente numeral del documento base. En todo 
caso, deberá tenerse en cuenta que la entidad no podrá solicitar más de tres actividades en total, 
incluyendo la actividad principal. Por lo tanto, además de la actividad principal, deberá determinar 
si exige dos actividades secundarias o una actividad secundaria y una adicional. 
En ningún caso deberá entenderse que la inclusión de una actividad adicional equivale al 
procedimiento establecido para la combinación de experiencia. Para este último caso, se deberá 
aplicar lo establecido en el numeral 1 del literal A del presente numeral. 
.  
 
 
 

● Respecto de la experiencia requerida para los bienes y/o servicios adicionales a la obra pública de 

infraestructura social, no se podrán acreditar actividades exclusivamente asociadas al cumplimiento de 

Planes de Manejo Ambiental, Planes de Manejo de Tránsito o el Plan de Adaptación de la Guía 

Ambiental, puesto que estas actividades no son ajenas a la obra pública de infraestructura social. 

Adicionalmente en el Anexo 1 – Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con las obras 
a realizar y los aspectos técnicos particulares.  

 

5.4.2 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea 
válida como experiencia requerida:  

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de la 

experiencia es el 72. 

 
B. La Entidad únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos celebrados por 

el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel. 
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C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para 

efectos de evaluar la experiencia se tendrán en cuenta cómo máximo los cinco (5) contratos aportados 

de mayor valor.  

 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer 
con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) contratos 
aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se 
valdrán máximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor. 
 

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe 

aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás 

integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin 

perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar 

experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia 

en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %). 

 
Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con 
contratos válidos que acrediten el requisito de experiencia solicitada en el pliego de condiciones y se 
calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en 
SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.7. Independientemente de el o los integrantes del 
Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para 
calcular el “número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que 
trata el numeral citado. 
 
En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la 
acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia 
específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV.  

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o en 

Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP de este o en 

alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no 

esté obligado a tener RUP.  
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F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o en 

Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento válido en caso de que 

el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje 

de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

 
 

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio, el 

“% de dimensionamiento (según la magnitud física requerida en el Proceso de Contratación)” exigido 

en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social se afectará por el porcentaje 

de participación que tuvo el integrante o los integrantes.  

 
Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como Unión Temporal, la acreditación del “% de 
dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente 
ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de Proponente Plural que 
discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados 
para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno de los integrantes.  
En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo 
señalado en el párrafo precedente, respecto a los Consorcios.  
 
Nota: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensión o magnitud requerida en el 
Proceso de Contratación para acreditar la experiencia según detalle la respectiva matriz de experiencia 
aplicable en el proyecto de infraestructura social.  
 

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o una Unión 

Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el 

presente proceso, dicho Contrato se entenderá aportado como un (1) solo Contrato y se tendrá en 

cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio 

o de la Unión Temporal que ejecutaron el Contrato y que están participando en el presente Proceso de 

Contratación. 

 
I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y magnitudes 

intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en 

atención al proyecto de infraestructura social a contratarse. En los contratos aportados como 
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experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura social requerida 

dentro del proceso de selección que se adelante, la Entidad solo tendrá en cuenta los valores y 

magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura. 

 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV y 

magnitudes intervenidas dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos 

establecidos en el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad permitirá la 

subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente 

para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación de 

los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en 

cuenta para la evaluación. 

 

En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se 

procederá de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de 

terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra hará las veces de fecha de 

terminación del contrato. Ahora, para la conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el proceso 

descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán los valores históricos de SMMLV 

señalados por el Banco de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del 

año correspondiente a la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra.  

 

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad permitirá la 

subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente 

para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminación de los valores ejecutados 

en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación.  

 

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento 

aportado por el Proponente, la Entidad para evaluar el requisito de la experiencia tomará el dato del 

valor de alguno de los documentos válidos establecidos el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. Lo 

anterior, debido a que estos últimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de 

intervención de la obra de infraestructura social. 

 

J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede 

constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o 
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servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el 

mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo 

empresarial para demostrar su propia experiencia. 

 

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar la 

experiencia requerida. 

Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar la experiencia 

requerida. 

 

5.4.3CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y 

SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en 
alguno de los siguientes códigos: 
 
 

CLASIFICACIONES 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE  
  

PRODUCTO 

72141300 Servicios de 
edificación, 
construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

Servicios de 
construcción 
pesada 

Servicio de 

construcción de 

facilidades 

atléticas y 

recreativas 

 

Servicio de 

construcción de 

facilidades 

atléticas y 

recreativas 

 

72103300 Servicios de 
edificación, 
construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 
instalaciones 

Servicios de 

mantenimiento y 

reparación de 

infraestructura 

Servicios de 

mantenimiento y 

reparación de 

infraestructura 

72102900 Servicios de 
edificación, 
construcción de 
instalaciones y 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 

Servicios de 

mantenimiento y 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
instalaciones 
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CLASIFICACIONES 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE  
  

PRODUCTO 

mantenimiento instalaciones  reparación de 

instalaciones 

49221500 Equipos, 
suministros y 
accesorios para 
deportes  y 
Recreación 

Equipos y 
accesorios para 
deportes 

Accesorios  para 

deporte 

Accesorios  para 
deporte 

49241500 Equipos, 
suministros y 
accesorios para 
deportes  y 
Recreación 

Equipo de recreo, 
parques infantiles, 
y equipo y 
suministros de 
natación  y de spa 

Equipo de 

Parques Infantiles  

Equipo de 
Parques Infantiles 

56101600 Muebles 
mobiliario y 
Decoración 

Muebles de 
alojamiento 

Muebles para 

exterior 

Muebles para 
exterior 

56101900 Muebles 
mobiliario y 
Decoración  

Muebles de 
alojamiento 

Pieza de 

mobiliario y 

accesorios 

Pieza de 
mobiliario y 
accesorios 

72153100 Servicios de 
edificación, 
construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 
comercio 
especializado 

Servicios de  

construcción de 

facilidades 

atléticas y 

recreativas 

Servicio de 

construcción de 

facilidades 

atléticas y 

recreativas 

 

72151900 Servicios de 
edificación, 
construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 
comercio 
especializado 

Servicio de 
albañilería y 
mampostería 

Servicio de 
albañilería y 
mampostería 

72101500 Servicios de 
edificación, 
construcción de 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 

Servicios de apoyo 
para la 
construcción 

Servicios de apoyo 
para la 
construcción 
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CLASIFICACIONES 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE  
  

PRODUCTO 

instalaciones y 
mantenimiento 

construcciones e 
instalaciones 

  

 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán indicar los códigos 

de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos válidos 

establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los Contratos aportados para la acreditación de la 

experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el 

representante legal del Proponente deberá incorporarlos en el Formato 3 – Experiencia 

 

5.4.4  ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente información mediante 
alguno, o algunos, de los documentos señalados en la sección 3.5.5 del Pliego de Condiciones:  
Contratante. 
 
Objeto del Contrato. 
 
Principales actividades ejecutadas. 
 
La magnitud, longitud, volúmenes, dimensiones, tipologías, área intervenida o construida y demás condiciones 
de experiencia contenida en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social que 
permita establecer su alcance, en los casos, si aplica.  
 
Área diseñada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m²). Esto aplica para el caso de 
Edificaciones. 
 
La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del Contrato, es 
decir conforme a la fecha de la suscripción del acta de inicio del contrato, a menos que de los documentos del 
numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.  
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Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) 
de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en 
la certificación. 
 
La fecha de terminación contractual de la ejecución del Contrato:  Esta fecha de terminación no es la fecha de 
entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma 
expresa así se determine.   
 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) 
de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre señalado en la 
certificación. 
 
Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
 
El porcentaje de participación del integrante del contratista plural 
. 
El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 
 

5.4.5 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

REQUERIDA 

En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información adicional 
a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a 
continuación, para que la Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán estar 
diligenciados y suscritos por el contratante, el Contratista o el interventor, según corresponda. En caso de existir 
discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para la acreditación de la 
experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia indicado a continuación: 
 

A. Acta de liquidación, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminación contractual. 
B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato en la 

que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en 
capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio. 
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E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contrato deberá encontrarse debidamente inscrito 
y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos para la 
acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el 
cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente 

F. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditación de un bien de interés 
cultural, este deberá ser acreditado de conformidad con la normatividad vigente.  

 
5.4.6 PARA SUBCONTRATOS 

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicarán 

las disposiciones establecidas en el numeral anterior.   

Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales el 

Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 

subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato principal, del 

Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la información requerida en el 

Pliego de Condiciones para efectos de la acreditación de la experiencia.  

 

B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato. Esta 

certificación debe contener la información básica del contrato principal y la siguiente:  

 

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  

 

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el marco del contrato 

principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el Proponente podrá aportar con su 

propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) 

certificación emitida por la Entidad Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requería autorización. 

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato principal suscrito con 

la Entidad Estatal.   



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO 

 

 

                                                      Página 59 de 133 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
Código: GCO-GCI-F083 

Versión: 06 
Vigencia: 14 de septiembre de 2023 

Caso Hola No. 343604 

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B aplicarán hasta el 

primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación de la experiencia 

se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer 

nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual se 

deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad Estatal y un particular. 

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratación, la 

experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al subcontratista. En este contexto, el 

contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta para la 

verificación de la experiencia.  

Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista directo hubiera 

certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no serán 

tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberán 

informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificó la 

respectiva subcontratación. 

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de ninguna 

manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situación, la 

Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizará 

como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratación, 

aplicará el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones. 

5.4.7 PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES 

 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá aportar adicionalmente 

alguno de los documentos que se describen a continuación:  

Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por el 

revisor fiscal o contador público del proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia de 

la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de 

Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del 

profesional 
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5.4.8  RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: 

Número de contratos con los 

cuales el Proponente cumple la 

experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 

(como % del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75 % 

De 3 hasta 4 120 % 

Hasta 5 150 % 

 

Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la 

posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa de 

mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-

, se tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto 

Oficial. 

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de 

los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones. 

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) 

de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla 

anterior. 

En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el 

porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no hábil y el 

Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados en la sección 1.6. 

5.5. CAPACIDAD FINANCIERA 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 1 – 
Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.9: 
 
Para Mipyme: 
Liquidez ≥ 1.1 
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Endeudamiento ≤ 70% 
Razón de cobertura de intereses ≥ 1.0 
Rentabilidad del patrimonio ≥ 0.02 
Rentabilidad del activo ≥ 0.01 
 
Para demás proponentes: 
Liquidez ≥ 1.2 
Endeudamiento ≤ 70% 
Razón de cobertura de intereses ≥ 1.0 
Rentabilidad del patrimonio ≥ 0.04 
Rentabilidad del activo ≥ 0.02 
 
 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Nivel de 

Endeudamiento 

 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

Razón de Cobertura 

de Intereses 

 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠
 

 

 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
(∑𝑛

𝑖=1 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 1 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖) 

(∑𝑛
𝑖=1 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 2 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖) 

 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de intereses, 
siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0). 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad 
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financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 1 – Indicadores financieros y organizacionales. 
El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes 
el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
5.6. CAPITAL DE TRABAJO 
 
Para el presente Proceso de Contratación los Proponentes acreditarán: 

CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde: 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):  

CT ≥ CTd 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 1- Indicadores 
financieros y organizacionales: 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 

Patrimonio (Roe) 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

Rentabilidad del Activo 

(Roa) 

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así  

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
(∑𝑛

𝑖=1 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 1 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖) 

(∑𝑛
𝑖=1 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 2 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖) 

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad 
organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 1– Indicadores financieros y 
organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro Único 
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de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
El cálculo del capital de trabajo demando, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

CTd = (
POE −  Anticipo o  Pago anticipado 

Plazo estimado de ejecución del contrato (en meses) 
) ∗ 𝑛 

Donde, 

CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

POE = Presupuesto oficial estimado 

n= meses de apalancamiento 

 

 

Para procesos de selección cuyo plazo estimado de ejecución del contrato sea menor a doce (12) meses, el 

cálculo del capital de trabajo demandado, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Fórmula 

CTd = POE x 33% 

 

Donde, 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

POE = Presupuesto oficial estimado 

 

En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  

 

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural = ∑ CTi

n

i=1

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

 

En capital de trabajo, si el plazo es menor a 12 meses, debe resolverse: 
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CTd = POE x 33% 

CTd = $1.253.206.686 x 33% 

CTd = $413.558.206 

 

5.7. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

5.7.1. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON 
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida en 
el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se realizará de acuerdo con la 
información reportada en el RUP, según las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del 
Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o 
sustituyan, por lo que se tomará la información financiera del mejor año fiscal que se refleje en el registro del 
Proponente y que esté vigente y en firme.  
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por tanto 
la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 

 

5.7.2. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL 
EN COLOMBIA 

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán allegar la siguiente información 
financiera de conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en 
Pesos Colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos y (iii) estar avalados 
con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de 

resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica según la legislación de origen) con 

traducción simple al español de acuerdo con las normas NIIF.  

 
B. Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado de antecedentes 

disciplinarios vigente expedido por la autoridad competente de quien realiza la conversión.  

 
C. El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En caso de 

presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formato 4 – Capacidad financiera 
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y organizacional para extranjeros y los documentos señalados en el literal A, prevalecerá la 

información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.  

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será de acuerdo con lo contemplado en la 
Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las normas 
que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En tal sentido, se tomará la información de acuerdo con el mejor 
año fiscal del Proponente, acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la 
legislación propia del país de origen fije una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el representante 
legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el Formato 4 – 
Capacidad financiera y organizacional para extranjeros. El Proponente podrá acreditar este requisito con un 
documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a Dólares de 
los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a Pesos en los términos definidos en la sección 1.13. 

 

5.8. CAPACIDAD RESIDUAL 

El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso de 
Contratación (CRPC). Así: 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 
 
Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a continuación. 
En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de 
evaluación, o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, 
por parte de un Proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad 
rechazará la oferta.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) 
persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 
 

5.8.1. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

(CRPC) 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el 
siguiente proceso: 
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𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  
Donde:  

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación  
POE = Presupuesto Oficial Estimado 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el siguiente 
proceso: 

𝐶𝑅𝑃𝐶 =
𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 (𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠)
∗ 12 

 

5.8.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  
CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

 
La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus integrantes, sin tener en 
cuenta el porcentaje de participación de estos en la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto 
para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de 
Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de 
uno de los integrantes, este valor se restará de la capacidad residual total del Proponente Plural. 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF)  40 

Capacidad técnica (CT)  40 

Total  200 
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[Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual de Colombia Compra Eficiente 
disponible en la página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-
guias/] 
 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida 
es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 
 

A. Capacidad de Organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 

Años de información financiera  Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años Mayor ingreso operacional de los años de existencia del Proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para efectos 

del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 
Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a 
USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 
 
Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:  

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido 

el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante 

legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no 

haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados de su 

dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.  

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores 

públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos 

señalados en el presente literal.  

Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia, deben 
presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año en 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
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que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien 
se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la moneda 
legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país de origen. 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, observando 
lo siguiente: i) los valores deben ser expresados Pesos Colombianos, convertidos a la tasa representativa del 
mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la sección 1.13 del Pliego de 
Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii)  firmados por el contador público 
colombiano que los hubiere convertido. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el representante 
legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá 
acreditar este requisito por una  firma de auditora externa. 
 

B. Experiencia (E): 

El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación 
entre: i) el valor total en Pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el 
Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto 
Oficial del Proceso de Contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del 
Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para Proponentes individuales se 
expresa así: 

𝐸 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 (𝐶𝑂𝑃)

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 (𝐶𝑂𝑃)
 

 
Para Proponentes Plurales, el factor (E) de un integrante se calcula así: 
 

𝐸 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 (𝐶𝑂𝑃)

(𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 ∗ % 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛)
 

 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un integrante de un Proponente Plural debe 
tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el 
Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 
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El puntaje al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor 

a 
Menor o igual a 

Puntaj

e 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual contiene 
los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos Colombianos liquidados con el SMMLV. Así 
mismo, el Presupuesto Oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del Pliego 
de Condiciones del proceso de selección. 
 
Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, adicionalmente deben aportar 
copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de 
construcción de obras civiles bien sean públicos o privados. La información de los Contratos soportados con 
las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles deben ser 
obligatoriamente los mismos que el Proponente presente en el Formato 3 – Experiencia. La información del 
Formato 5 – Capacidad residual deberá ser allegada en Pesos Colombianos, salvo donde se registre el valor del 
Contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas 
extranjeras deberá convertirse a Pesos Colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del Pliego de 
Condiciones. 
 

C. Capacidad Financiera (CF): 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del 
Proponente con base en la siguiente fórmula: 
 

Índice de liquidez = 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
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Mayor a 
Menor o 

igual a 
Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

 
El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigüedad suficiente 
para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en 
cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 
Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, la información requerida 
para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del Proponente está contemplada en el numeral 
de los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones. 
Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea 
indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF). 
 

D. Capacidad Técnica (CT): 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y 
profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral o contractual 
vigente conforme con la cual desarrollen actividades relacionadas directamente con la construcción. 
 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin Sucursal en Colombia 
deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

Desd

e 
Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 
E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 
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El Proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor 
fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la 
lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del Contrato; 
ii) el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del Contrato, día, mes, año; iv) si la obra la 
ejecuta un Consorcio o Unión Temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el 
certificado, y v) si el Contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe 
constar expresamente si el Proponente tiene o no contratos en ejecución.  
Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses 

siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el 

factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los Contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta 

obligan al Proponente con Entidades Estatales o privadas para realizar obras civiles. Estas incluyen las 

obras civiles de los Contratos de concesión y los Contratos de obra suscritos con concesionarios, así 

como los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como 

contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente o por 

sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga participación.  

IV. Si un Contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho Contrato debe efectuarse 

asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciará en la fecha de presentación de la oferta del Proceso de 

Contratación. Si el Contrato está suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por 

ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al valor 

del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el 

número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el Contrato es ejecutado por una 

estructura plural por la participación del Proponente en la respectiva estructura.  

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deben diligenciar el 
Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica y 
el contador público colombiano que los hubiere convertido a Pesos Colombianos usando para ello la sección 
1.13 del Pliego de Condiciones. 
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6.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE 
DESEMPATE 

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes: 

 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 48,50 

Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con 

discapacidad 
1 

Emprendimientos y empresas de 

mujeres 
0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 

 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos puntos (2) a los Proponentes que se les 
haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista 
para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del 
incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus 
integrantes se encuentra en la situación anterior.  
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos que hayan 
impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las 
normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas 
que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.  
 
 
6.1.  OFERTA ECONÓMICA 
 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO 

 

 

                                                      Página 73 de 133 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
Código: GCO-GCI-F083 

Versión: 06 
Vigencia: 14 de septiembre de 2023 

Caso Hola No. 343604 

Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de 
la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre 2 y firmada. 
 
El valor de la propuesta económica debe presentarse en Pesos Colombianos y contemplar todos los costos 
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del proceso, los riesgos y la administración 
de estos. 
 
Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos 
niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones contemplados por las autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener en cuenta 
que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los Documentos del Proceso y que en 
sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con las 
obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 
 
El desglose de los análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente de referencia, constituye 
una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentación de estos 
análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la Entidad, es deber de los Proponentes 
hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 – Cronograma para allegar observaciones al 
proyecto de Pliego de Condiciones para que la Entidad los pueda estudiar. 
 
 
6.1.1. AIU 
 
El Proponente debe calcular un A.I.U. que contenga todos los costos en los que incurre el proponente, futuro 
contratista, para ejecutar y cumplir el contrato. 
 
El A.I.U. debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta económica. 
 
Cuando el Proponente exprese el A.I.U. en porcentaje (%) y en Pesos, prevalece el valor expresado en 
porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje 
total del A.I.U establecido en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el 
Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la “A”, de la “I” y de la “U”, siempre que 
la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1– Formulario de 
Presupuesto Oficial. 
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Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del Proceso 
de Contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1 del Pliego de Condiciones. 
 

6.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS  
 
La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:  
 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que 
surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.  
 

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta 
económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto 
cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal 
del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.  
 

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con el proceso 
del numeral 4.1.4.  
 

6.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO  
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para garantizar 
una correcta ejecución del Contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y 
particularmente durante el estudio del sector, la Entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. 
del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas 
artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio 
metodológico. 
 
La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá realizarse por la Entidad con posterioridad a 
la apertura del Sobre No 2 y previo a determinar el método de ponderación de las ofertas económicas, para ello 
la Entidad deberá determinar el tiempo de traslado que otorgará a los oferentes requeridos para que alleguen 
sus justificaciones.  
 
Por lo anterior, cuando algún oferente no responda al requerimiento de justificación de la Entidad o esta 
determine que alguna oferta económica se inmersa en un precio artificialmente bajo, se rechazará y, en 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO 

 

 

                                                      Página 75 de 133 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
Código: GCO-GCI-F083 

Versión: 06 
Vigencia: 14 de septiembre de 2023 

Caso Hola No. 343604 

consecuencia, no se considerará al proponente dentro del orden de elegibilidad del proceso. 
 

6.1.4. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 
La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las siguientes 
alternativas: 

Concepto Método 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor valor 

 
Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa 
del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: 
[https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819]). 
 
El día de la audiencia de adjudicación, la Entidad iniciará respondiendo y resolviendo las observaciones 
presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6 del Pliego de Condiciones. Acto 
seguido, la Entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas económicas y definirá el método de 
ponderación de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al día hábil siguiente; sin embargo, la Entidad 
debe finalizar la apertura de los sobres económicos hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad con lo anterior, 
la Entidad no deberá abrir los sobres económicos teniendo conocimiento de la TRM que regirá al día hábil 
siguiente. En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la 
Entidad podrá optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente, de manera que 
inicie y finalice la apertura de los sobres antes de las 3:00 pm del día respectivo.  
En el evento que la Entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrá como método de 
ponderación el que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente se realice la apertura del segundo 
sobre.  
En cualquiera de los supuestos señalados, la Entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres económicos 
y la definición del método de ponderación en un mismo día hasta antes de las 3:00 pm. Igualmente, el método 
definido el día de la apertura del sobre económico seguirá rigiendo aun cuando la Entidad deba suspender la 
audiencia.  
Para mayor claridad, y siendo esta la regla prevalente de acuerdo con lo indicado, la TRM que la Entidad utilizará 
para determinar el método de ponderación será la que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente se realice la apertura 
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del segundo sobre. Esto es, la que la Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el día de la apertura 
del segundo sobre. [Por ejemplo, si la audiencia de adjudicación se realiza el 10 de febrero de 2020 y ese mismo 
día se abre el segundo sobre, la TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la del 11 de 
febrero de 2020, que se publica en la tarde del 10 de febrero de 2020].  
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 
 

Rango 

(inclusive) 

Númer

o 
Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las 
fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta 
económica. 
A. Mediana con valor absoluto 

 
La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa se 
entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la aplicación 
del siguiente proceso: la Entidad ordenará los valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el 
número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana 
será el promedio de los dos valores centrales. 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 
Donde: 

• 𝑉𝑖 : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

 
Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  
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I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la 

propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la 

siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖

𝑀𝑒
|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑉𝑖 : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la 

propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, 

se utilizará la siguiente fórmula 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖

𝑉𝑀𝑒
|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 

• 𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 

• 𝑉𝑖 : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
B. Media Geométrica 

 
Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor de 
calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ … ∗ 𝑉𝑛
𝑛

 

Donde:  

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

 
Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el máximo puntaje al valor 
de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada 
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para el factor correspondiente. 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺−𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)). 

C. Media Aritmética Baja 

 
Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple de las 
ofertas hábiles para calificación económica. 

𝑋𝐵 =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋)

2
 

Donde: 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• 𝑋: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑋𝐵: Es la media aritmética baja. 

 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = {𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜

∗ (1 − (
𝑋𝐵 − 𝑉𝑖

𝑋𝐵
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵       𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜

∗ (1 − (
| 𝑋𝐵 − 𝑉𝑖 |

𝑋𝐵
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵 } 

Donde: 

• 𝑋𝐵: Es la media aritmética baja. 

• 𝑉𝑖 : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
D. Menor Valor 
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La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor valor. 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 
Donde: 

• 𝑉𝑖 : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

Donde: 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• 𝑉𝑖 : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

6.2. FACTOR DE CALIDAD 

La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 

 

Concepto Puntaje  

 

(ii) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra; 
10 

(i) Criterio ambiental (15)  

(ii) Criterio Social (5) 
20 

Total 30 

 
Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras 
Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, 
cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1) 
punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.  
 
En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el Proponente 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO 

 

 

                                                      Página 80 de 133 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
Código: GCO-GCI-F083 

Versión: 06 
Vigencia: 14 de septiembre de 2023 

Caso Hola No. 343604 

no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos en este criterio de evaluación. En esta 
circunstancia, la Entidad no podrá reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los demás factores de 
ponderación. 
 

6.2.1 DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA 

 
La entidad asignará 10 puntos al Proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una edad menor a 
veinte (20) años mediante la suscripción del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones funcionales de la 
maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) años cuentan desde la 
fecha de repotenciación.  
 
Se asignará cero (0) puntos al Proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas o la ofrezca 
sin cumplir con las exigencias dispuestas en este Pliego de Condiciones.  
 
La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del Contrato. En virtud 
de lo anterior, el adjudicatario del Proceso de contratación deberá acreditar que la maquinaria se encuentra en 
las condiciones aquí descritas, para lo cual, allegará el documento idóneo. 
 

6.3. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES 
 

La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno de 

los elementos que conforman el criterio ambiental y cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a 

ofrecer alguno de los elementos que conforman el criterio social, para un total de veinte puntos por este 

concepto, como se desarrolla a continuación:   

 

6.3.1.  CRITERIOS AMBIENTALES 

 

La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno de 

los elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental, mediante la suscripción del 

Formato 12 A - Criterio ambiental, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que asume 

y el ofrecimiento realizado. Los ofrecimientos efectuados serán opcionales para los Proponentes que producto 

del análisis hecho se encuentren en la capacidad de materializarlos y cumplirlos, por lo que los Proponentes 

que no presenten el Formato 12 A- Criterio ambiental no serán acreedores de puntaje por este criterio.  
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Las medidas implementadas en este criterio son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez ofrecidos, 

tendrán el carácter de obligación contractual. Por lo tanto, será objeto de vigilancia por la interventoría en la 

ejecución del Contrato de obra.  

[En caso de adelantar el proceso por lotes o segmentos, el presupuesto de referencia para cada opción se 

entenderá como el presupuesto de cada lote o segmento]  

 

Para la obtención de puntaje por este criterio, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:  

I. Los costos asociados a la implementación de los elementos que componen este factor serán asumidos 

por el Contratista.  

 

II. La verificación del ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del Contrato.  

 

III. Si el Contratista durante la ejecución del contrato no cumple con estos compromisos, que se convierten 

en obligaciones contractuales, la Entidad podrá acudir a las multas para conminar al Contratista a su 

cumplimiento, o clausula penal de acuerdo con lo pactado en el Contrato. 

 

IV. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de la ejecución 

del Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las autorizaciones, permisos, 

licencias ambientales, licencias de construcción, planes de manejo ambiental, planes de ordenamiento 

territorial, para el desarrollo de la obra. 

 

Para la acreditación del compromiso y asignación de puntaje el proponente deberá presentar el Formato 12 

A– Criterio Ambiental, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en 

este sentido asume, de realizar las siguientes actividades: 

 

i) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los establecidos en el 

Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás instrumentos definidos por la 

Normatividad y/o Autoridad Ambiental.  

Nota 16: Es importante aclarar que esta opción es adicional a lo que pueda solicitarse en un permiso, plan de 

manejo o licencia ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento normativo y de obligaciones ambientales 

establecidos por la autoridad ambiental que corresponda. 
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ii)  Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, a través de 

metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos relacionados con diversificación de 

modos de transporte como por ejemplo: combinación con el sistema público, vehículos compartidos, sistemas 

de movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologías 

limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido de vehículos y promover opciones de transporte 

seguro y aspectos de conducción eficiente, entre otros.  

iii) Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, aprovechables, orgánicos, 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable a través 

de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilización de residuos y su adecuada 

gestión. Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar el documento “Programa de reciclaje y gestión 

integral de residuos”, donde se evidencien las metas e indicadores, principalmente de reciclaje. 

iv) Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de obra en el marco de la normatividad 

vigente y aplicable, así como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la ejecución del proyecto 

tendrá que entregar actas o documentos que evidencien la gestión de residuos efectuada durante la ejecución 

del contrato. 

 

6.3.2 CRITERIO SOCIAL  

 

La Entidad asignará cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a vincular durante toda la ejecución 

del contrato al menos 1 persona(s) que pertenezca(n) a alguno de los tipos poblacionales que se listan en este 

numeral, para ello el proponente deberá presentar el Formato 12B– Criterio social, en el cual bajo la gravedad 

de juramento conste el compromiso que en este sentido asume. 

 

El adjudicatario del proceso vinculará personas, durante toda la ejecución del contrato, que pertenezcan a uno 

o algunos de los siguientes tipos poblacionales: 

1. Mujer Cabeza de Familia 

2. Mujer Víctima de Violencia Intrafamiliar 

3. Persona que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que 

hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley 
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4. Persona perteneciente a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom 

o gitana. 

5. Persona en proceso de reintegración o reincorporación, y miembros o exmiembros de la fuerza 

pública comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz- JEP 

6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con permiso de 

trabajo, libertad condicional o suspensión provisional de pena con autorización de trabajo 

7. Víctima de conflicto armado  

8. Sujetos de especial protección constitucional  

9. En condición de pobreza extrema  

 

Durante la totalidad de la ejecución del Contrato, el Proponente deberá acreditar al Interventor y/o supervisor, 

el cumplimiento de este compromiso aportando el contrato laboral o documento que soporte la vinculación y 

planillas de aportes a seguridad social de la persona o personas vinculadas por este criterio. 

Adicional a lo anterior, para probar la condición de este tipo poblacional, en lo que refiere a los listados en los 

numerales 1 al 9, se deberá aportar alguno de los documentos establecidos en el numeral 4.8 del presente 

documento, para el caso de la persona o personas listadas en el numeral 6 deberá aportar certificación emitida 

por autoridad penitenciaria o judicial donde se acredite la calidad en la que se encuentra la persona.  

 

Nota : Para el cumplimiento de este criterio durante la ejecución contractual, la Entidad deberá incluir una 

obligación adicional a la establecida en el numeral segundo de la cláusula novena del Anexo 4 – Minuta del 

Contrato. Por lo cual al ofrecer este ponderable, el Proponente se está comprometiendo con una obligación 

adicional y diferente a la contenida en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015.   

 

Nota: Para los efectos previstos en el presente artículo, los sujetos de especial protección constitucional son 

aquellas personas que debido a su particular condición física, psicológica o social merecen una acción positiva 

estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva.  Serán sujetos de especial protección constitucional 

los identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 

 

Nota : La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en este 

documento tipo deberá ser acreditada de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en 
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ausencia de norma aplicable. 

 

Nota: El oferente no puede obtener dos puntajes por la acreditación de una misma población. Por ejemplo, 

obtener puntaje por el concepto de “vinculación de personas con discapacidad” del numeral 4.4 y a su vez, 

vincular a personas en condición de discapacidad por ser sujetos de especial protección constitucional y 

obtener de esa forma el puntaje por el criterio social.  

 

6.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en 
ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional 

 
20 

Incorporación de componente 

nacional en servicios extranjeros 

 

5 

 
 
6.4.1. PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 
 
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse por una 
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de 
conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un 
extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad para el 
desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda. 
 
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a 
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la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por 
un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana 
o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la 
vinculación de personal colombiano. 
 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de 
manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir si aplican las reglas 
previstas en este numeral o, si, por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la 
regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el diligenciamiento 
de la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no 
se diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad 
deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral. 
 
De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha 

03/03/2026 se determinó que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran incluidos en 

dicho registro de conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal 

motivo, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular 

al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios 

colombianos, de al menos el 80% del personal requerido para el cumplimiento del contrato.  

 

En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá vincular un porcentaje 

de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el 80% del personal requerido 

para el cumplimiento del contrato.  

 

Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido para 

la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con lo exigido 

por la noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que 

dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.  

 

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de 

origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje correspondiente:  
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No. 
Composición del Proponente 

Plural 
Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 

Servicios Nacionales 

o con Trato Nacional 

(4.3.1) 

2. 
Colombianos en asocio con 

extranjeros con trato nacional 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 

Servicios Nacionales 

o con Trato Nacional 

(4.3.1) 

3. 
Únicamente integrado por 

extranjeros con trato nacional 

La regla de origen del país 

con el que se tenga 

acuerdo comercial o la del 

Decreto 1082 de 2015. Si 

el Proponente Plural no 

especifica a cuál regla se 

acoge, se aplicará la del 

Decreto 1082 de 2015. 

Promoción de 

Servicios Nacionales 

o con Trato Nacional 

(4.3.1) 

4. 

Proponente plural en el que al 

menos uno de los integrantes 

es extranjero sin trato 

nacional. 

No aplica la regla de 

origen del Decreto 1082 

de 2015, ni la de los países 

de origen. 

Incorporación de 

componente nacional 

en servicios 

extranjeros (4.3.2) 

 
 
 
6.4.2 ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 
NACIONAL 
 
La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional. Para 
que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además del Formato 9 A 
– Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, según 
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corresponda: 
 
A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecución del objeto 
contractual de conformidad con la ley. 
C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal emi- tido por 
alguna de las cámaras de comercio del país. 
 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por 
promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el 
Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar que los 
servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al 
presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno 
Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del artículo 
2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para 
esto, deberá demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del 
respectivo país, allegando la información y/o documentación que sea requerida. 
 
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del certi- ficado de 
existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica. No obstante, no 
podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional. 
 
La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes 
presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el representante 
del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente 
Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 
 
6.4.3 INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 
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La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a 
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, 
que incorporen a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 
%) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano. 
 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el exterior 
deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. En 
este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución 
expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del 
Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 
Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará en la ejecución del contrato más 
del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de 
resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 
 
La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional 
cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 
Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
 
El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por 
los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el 
evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos 
uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor de PROMOCIÓN DE SERVICIOS 
NACIONALES O CON TRATO NA- CIONAL por lo regulado en este numeral. 
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 
 
 
6.5. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de personas con discapacidad 
de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos señalados en el 
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artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de2018), o la norma que lo 
modifique, adicione, complemente o sustituya. 
 
Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad suscrito por la persona 
natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, en el cual certifique el número total de 
trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del Proceso 
de Contratación, ii) acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de 
conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente 
a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 
 
Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del Proponente 
Plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de 
Contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “valor mínimo a certificar (como % del 
Presupuesto Oficial expresado en SMMLV)” de conformidad con RELACIÓN DE LOS CONTRATOS 
FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, sin importar si la experiencia es general o específica. 
 
El Formato 8, tratándose de proponentes plurales, debe suscribirlo el integrante del Proponente Plural, ya sea 
la persona natural o si el integrante es una persona jurídica, por el representante legal o revisor fiscal, según 
corresponda, que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso 
de Contratación, y que además vincule el mínimo de trabajadores con discapacidad exigido en el Decreto 392 
de 2018. 
 
6.6  EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
 
La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de 
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 – Acreditación de em- 
prendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió subsanar 
dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será válido para el criterio diferencial 
en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos aportados para demostrar la 
experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrá en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá 
cero (0) puntos por este factor de evaluación. 
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Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la 
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior al diez por ciento 
(10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 
 
 
6.7 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 
 
La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al proponente que acredite la calidad 
de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en 
concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el Proponente 
debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos 
habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los 
índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta para la 
asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la 
calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la 
Unión Temporal. 
 
NOTA. En el evento que la subsunción del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que indica que 
la fecha de expedición del certificado no sea mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre 
del Proceso de Contratación, no se aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral. 
 
Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad analizará y valorará la información allegada por el 
proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata de únicamente una aclaración o actualización de 
fecha de expedición del certificado del RUP, caso en el cual se podrá otorgar al proponente el puntaje por este 
criterio. 
 
6.8.  CRITERIOS DE DESEMPATE 
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En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de acuerdo 

con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al proponente favorecido, 

respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en 

materia de trato nacional: 

 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El 

Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.3.1 y con 

los documentos señalados en la sección 4.3.1.1 del presente Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de 

desempate se probará con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria 

nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán demostrar el origen nacional 

de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.  

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del parágrafo 

del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo 

modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se 

otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificación 

debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre del 

Proceso de Contratación y en esta deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 

1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 

establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el presente Pliego de 

Condiciones definitivo. 

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará esta 

condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, 

adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la autoridad 

competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 

sustituya, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos 

y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia 

intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.  

 

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza 
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de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, 

según corresponda, diligenciará el «Formato 10A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o 

mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual acreditará, bajo la gravedad del 

juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona 

jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, 

deberá probar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los 

documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.  

 

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 

acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 

 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 

sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 

sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, 

en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 – Autorización 

para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento 

de esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

 

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las circunstancias establecidas en la ley 

que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con el 

artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente 

certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por 

lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación  o desde el 

momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste 

adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato, para lo 

cual deberá diligenciar el «Formato 10 B – Vinculación de personas en condición de discapacidad». En caso de 

modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 

certificado la fecha originalmente contemplada en el presente Pliego de Condiciones definitivo. 

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %) de 

su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una participación 
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de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco 

por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  

 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de 

aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación sea inferior 

a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  

 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas 

que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito 

de edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona jurídica 

o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas no beneficiarias 

de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante la cual certificará bajo 

la gravedad del juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son 

beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de 

pensión. Solo se valdrá la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que 

hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre 

del Proceso de Contratación. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos 

que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse 

la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la 

fecha originalmente contemplada en el presente Pliego de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de 

aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica en caso de que 

esta sea inferior a un (1) año, en el que se demuestre los pagos realizados por el empleador.  

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de 

personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», 

mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pensión 

de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de 

todos los integrantes del proponente. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a 

cualquiera de sus integrantes. 
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En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los 

trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de 

personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual 

certifica bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y 

cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma. 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de 

personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes 

Plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal 

de cada uno de sus integrantes. 

 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de 

su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo 

cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad del 

juramento, diligenciará el  «Formato 10D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palenquera, Rrom o gitana» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su nómina y el número de 

identificación y el nombre de las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una 

anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de 

constitución inferior a un (1) año, se valdrá a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la 

constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 

referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el presente 

Pliego de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de 

aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el último año 

contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitución cuando esta es inferior a un 

(1) año.   

 

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite 

que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o 

gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
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En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 D – Vinculación de 

población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», mediante el cual certifica que 

por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, 

negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la 

sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas 

anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de 

la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la 

población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 

2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 

sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 

sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como son las personas que pertenecen a la 

población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del 

artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos 

personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como 

requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

 

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para lo cual 

presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas 

que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para 

la Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que 

emita la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se encuentra en 

proceso de reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. 

Además, se entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o 

reincorporación. 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 

diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación y/o 

reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la gravedad de juramento que más del 

cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida 
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por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados 

del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso 

de reincorporación o reintegración. 

 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en 

proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero de este 

numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o 

cuotas partes esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo que el representante legal, o 

el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 10 E - 

Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación (personas jurídica integrante del 

Proponente Plural)», y aportará los documentos de identificación de las personas en proceso de 

reincorporación. 

 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 

sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 

sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación o 

reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- 

Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el 

tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

 

7.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los 

siguientes literales: 

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de 

reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto en 

el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate del presente Pliego de 

Condiciones; o por una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza 

de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o 

el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciará el «Formato 10 F – Participación mayoritaria de 

mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», 

mediante el cual certifica, bajo la gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la 
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composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia 

y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada 

de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de 

reincorporación o reintegración, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto 

en este literal. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) 

en el Proponente Plural. 

 

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el veinticinco por 

ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  

 

(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de 

reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales 

podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el 

integrante persona natural o el representante legal de la persona jurídica de que trata el literal a) lo manifestará 

diligenciando el «Formato 10 F Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en 

proceso de reincorporación y/o reintegración».  

 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 

datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 

adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de 

reincorporación y/o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 

diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza 

de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del 

criterio de desempate.  

 

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del parágrafo del artículo 

2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 

1074 de 2015. En este sentido, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro 

Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.  

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se aportará 
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el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. 

En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el 

tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las 

cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por 

el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o 

medianas. 

 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna 

de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate 

entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 

mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la 

condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales 

al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de 

clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione 

o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

 

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeñas 

empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 

1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el 

tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá 

encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

 

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y representación 

legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente 

entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 

mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad 

de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos 

uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación 

empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO 

 

 

                                                      Página 99 de 133 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
Código: GCO-GCI-F083 

Versión: 06 
Vigencia: 14 de septiembre de 2023 

Caso Hola No. 343604 

que sean micro, pequeñas o medianas. 

 

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o 

información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento 

(25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto 

de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el Proponente persona natural y 

contador público; o el representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas 

por ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, diligenciará bajo 

la gravedad del juramento el «Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones 

mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron 

realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.  

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre que:  

 

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación 

de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentará el 

documento de conformación del Proponente Plural y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, 

cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8; 

 

(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia 

acreditada en la oferta; y  

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 

empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo 

lo manifestará diligenciando el «Formato 10 H – Acreditación Mipyme», suscrito por la persona natural o el 

representante legal de la persona jurídica.  

 

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los 

incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales 

que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condición de 

micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno 

de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación 
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empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 

 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad 

BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de existencia y representación legal en el 

que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique 

o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos del numeral 8.  

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las 

condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

12.  Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jóvenes Egresados del Sistema de 

Protección del ICBF en las condiciones establecidas en la ley; o (b) de la persona jurídica en la cual participe o 

participen mayoritariamente, es decir, que más del cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria o 

cuota parte de la persona jurídica está constituida por jóvenes egresados del Sistema de Protección del ICBF; 

o, (c) la oferta presentada por de un proponente plural con una participación de al menos un veinticinco por 

ciento (25%) de una persona que acredite ser Egresado del Sistema de Protección del ICBF o una persona 

jurídica en las cuales se acredite participación mayoritaria de jóvenes egresados del Sistema de Protección del 

ICBF. Dicha calidad se acreditará por la Entidad competente. 

 

13. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 

(a) La Entidad ordenará a los proponentes empatados en orden alfabético según el nombre completo de la 

persona natural, la persona jurídica o el proponente plural. En caso de que dos o más proponentes tengan el 

mismo nombre se colocará primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. 

Una vez ordenados, le asignará un número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que 

al primero de la lista le corresponda el 1. 

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) de la TRM 

que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el número total de 

Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente coincidencia entre el 

número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogerá al Proponente 

con el mayor número asignado. 
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Nota 25: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales vigentes 

suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por 

un Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados 

Acuerdos. 

Nota 26: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo país 

de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasión de la 

normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral. 

Nota 27: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la 

Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el cumplimiento de 

los factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de 

reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom 

o gitana. 

 

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información relacionada con los 

factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres víctimas de 

violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto 

que su público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o 

socios o accionistas. 

 

Nota: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia 

acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad 

principal, expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).  

 
 
6.9 CAUSALES DE RECHAZO 
 
Son causales de rechazo de las propuestas las siguientes: 
 
 
A. Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté incurso en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición previstas en la legislación para contratar. 
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B. Cuando una misma persona natural o jurídica, o integrante de un Proponente Plural presente o haga parte 

en más de una propuesta para el Proceso de Contratación.   

 

 

C. Que la persona jurídica Proponente individual o integrante del Proponente Plural esté incursa en la 

situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006. 

 

D. Que al Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un documento de 

la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo 

solicitado, siempre que la subsanación, aclaración o aporte requerido sea necesario para cumplir con un 

requisito habilitante en los términos establecidos en la sección 1.6 del Documento Base. 

 

E. Que la inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) que realice el Proponente, por primera vez 

o cuando han cesado los efectos y debe volver a inscribirse, no esté en firme en la fecha prevista para el 

cierre del procedimiento de selección. 

 

F. Que el Proponente no acredite la presentación de la información para renovar el Registro Único de 

Proponentes (RUP), a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año, o en la fecha que 

establezca la ley o el reglamento, si fuera una distinta.  

 

G. Que el Proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad en los 

términos de la sección 1.11. 

 

H. Que el Proponente se encuentre inmerso en un conflicto de interés previsto en una norma de rango 

constitucional o legal o en la causal contemplada en el numeral 1.14 del Pliego de Condiciones. 

 

I. No entregar la Garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta. 

 

J. Que el objeto social del Proponente, en caso de ser persona jurídica o el de sus integrantes, tratándose de 

Proponentes Plurales, no le permita ejecutar el objeto del Contrato. 
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K. Que el valor total de la oferta o aquel revisado en la audiencia efectiva de adjudicación exceda el 

Presupuesto Oficial estimado para el Proceso de Contratación. 

 

L. Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras en alguno de los documentos que acreditan los 

requisitos habilitantes o factores de evaluación de la oferta y no estén convalidadas en la forma indicada en 

la sección 2.3 del Pliego de Condiciones, sin perjuicio de la posibilidad de subsanar los primeros en los 

términos del numeral 1.6. 

 

M. Que el Proponente adicione, suprima, cambie, o modifique los ítems, la descripción, las especificaciones, 

el detalle, las unidades o cantidades señaladas en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial, de 

acuerdo con lo exigido por la Entidad.  

 

N. No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecerlo en cero (0) pesos.  

 

O. Superar el valor unitario de alguno o algunos de los siguientes ítems ofrecidos con respecto al valor 

establecido para cada ítem del Presupuesto Oficial. 

  

 

P. No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma como lo establece el Pliego de 

Condiciones y el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  

 

Q. Ofrecer como AIU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la Entidad en el 

Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. 

 

R. Cuando se presente la propuesta condicionada para la adjudicación del Contrato. 

 

S. Presentar la oferta extemporáneamente. 

 

T. No presentar oferta económica o entregar la información de la propuesta económica en el sobre que no 

corresponda. 
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U. Presentar más de una oferta económica con valores distintos en el Sobre 2 o que no se presente conforme 

con las condiciones establecidas en el numeral 2.3.2 Sobre 2. 

 

V. Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con lo establecido 

en la sección 4.1.3  

 

W. Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido establecida en el Pliego de 

Condiciones. 

 

X. No informar todos los contratos que el Proponente tenga en ejecución antes del cierre, necesarios para 

acreditar su capacidad residual conforme con la sección 3.10. 

 

Y. Ofrecer un plazo superior al señalado por la Entidad en el Anexo 1 – Anexo Técnico. 

 

Z. Ofrecer condiciones particulares del proyecto de inferior calidad, personal profesional sin los requisitos 

mínimos; actividades por ejecutar y su alcance, forma de pago, obras provisionales, permisos, licencias 

y autorizaciones, notas técnicas específicas, y documentos técnicos adicionales, en condiciones 

diferentes a las establecidas por la Entidad en el Anexo 1 – Anexo Técnico.  

 
AA. Cuando el que presenta oferta o alguno de los miembros del Proponente Plural no acredita la condición 

de Mipyme y, en consecuencia, no aporta el RUP vigente y en firme al momento de su presentación, y 

no subsana su entrega, en los términos del numeral 1.6.   

 

BB. Cuando la Entidad encuentre que la propuesta aportada por un Proponente Plural se realice con un 

usuario del SECOP II diferente al de la unión temporal o consorcio. 

 

CC. Las demás previstas en la ley. 

 
 
6.10 CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
 
La Entidad podrá declarar desierto el procedimiento de selección cuando:  
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A. No se presenten ofertas. 

B. Ninguna oferta resulte hábil, por no cumplir las exigencias del Pliego de Condiciones. 

C. Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente. 

D. Lo contemple la ley. 

 
 

6. SOPORTE QUE PERMITA LA ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS 
RIESGOS PREVISIBLES INVOLUCRADOS EN LA CONTRATACIÓN. 

 
La entidad evaluó el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y 
objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expidió Colombia Compra Eficiente, el 
CONPES 3714 de 2011 y el Manual de Administración de Riesgos de la Entidad (Resolución No. 576 del 3 de 
febrero de 2014). 
 
El resultado de este ejercicio es la matriz de riesgos que permite la tipificación, estimación y asignación de los 
riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato (ver Matriz de Riesgos). 
 

7. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS  

 
7.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 
parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. Cualquier error o imprecisión en el texto 
de la Garantía presentada será susceptible de aclaración por el Proponente hasta el término de traslado del 
informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la Garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. Las 
características de las Garantías son las siguientes: 
 

CARACTERISTICAS  CONDICIÓN 
 

 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 

2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) 

contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) 

patrimonio autónomo y (iii) garantía bancaria. 
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Asegurado/ 
beneficiario 

FONDO      DE      DESARROLLO        LOCAL      
DE TUNJUELITO identificada con NIT 
899.999.061-9 

 

Amparos 

La sanción derivada del incumplimiento del 

ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 

2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 

1082 de 2015. 

 
Vigencia 

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del 
Proceso de Contratación. 

 

Valor asegu-rado 

Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del 
Proceso de Contratación. 

 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía 

deberá tomarse con el nombre o razón social 

y tipo societarioque figura en el certifi- cado 

de existencia y representación legal expedido 

por la cá- mara de comercio respectiva, y no 

solo con su sigla, a no ser que en el referido 

documento se exprese que la sociedad podrá 

denominarse de esa manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía 

deberá ser otor- gada por todos los 

integrantes del Proponente Plural, para lo 

cual se tendrá que relacionar claramente los 

integrantes, su identificación y porcentaje de 

participación. 

 

 

Si en desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el Proponente deberá ampliar la 
vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos 
de ejecución del respectivo contrato. 
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La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad de la oferta. 
Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá retirar ni 
modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantía 
de seriedad de la oferta. 
 
7.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 
7.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la Garantía de 
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los Ocho (8) días hábiles siguientes contados a partir de la firma 
del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición 

 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 

1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

FONDO        DE      DESARROLLO         LOCAL          DE TUNJUELITO 
identificada con NIT 899.999.061-9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Amparo Vigencia Valor Asegurado  

Cumplimiento general 
del Contrato y el pago de 
las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se 
le impongan 

 
 
 
Hasta la liquidación del 
Contrato 

 
 
 
20% del valor del contrato 
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Característica Condición 

 
Amparos, vigencia y 
valores asegurados 

Pago   de salarios, 

prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales 
del personal que el 

contratista haya de 
utilizar en el   territorio 
nacional para la 
ejecución       del 
contrato 

 
 
 
 
Plazo del contrato y tres 

(3) años más. 

 
 
 
 

 

5% del Valor Total del 
Contrato 

 

  Estabilidad   y calidad 
de las obras ejecutadas 
entregadas a 
satisfacción 

5 años contados a partir 
del Acta de Recibo Final 
de Obras 

20% del Valor Total del 
Contrato 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 

legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 

ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 

de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 

integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una 

Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje 

de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o 

Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 

Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 

identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 

los otorgantes de esta 
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Información nece- 
saria dentro de la 
póliza 

• Número y año del Contrato 

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 

$14.980.421 

 
 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las Garantías en los eventos de adición y/o prórroga 
del Contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según 
el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 
lugar. 
 
7.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA 
 
 
El Contratista será responsable de la reparación de los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al 
recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas 
de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo 
de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. 
 
 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos 
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de 
Garantía de Cinco (5) años contados a partir de la fecha del recibo a satisfacción de la obra, sin perjuicio de lo 
previsto en el artículo 2060 del Código Civil. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los 
términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía respectiva y el Contratista 
no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la Garantía de 
estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe 
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duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de 
ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita 
que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
7.2.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la 
Entidad con las siguientes características: 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 
 
Asegurados 

FONDO        DE      DESARROLLO         LOCAL          
DE TUNJUELITO identificada con NIT 
899.999.061-9,  y el Contratista 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá 

tomarse con el nombre o razón social y tipo 

societario que figura en el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la cámara de 

comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser 

que en el referido documento se exprese que la 

sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del 

representante legal o de alguno de los integrantes del 

Consorcio. Cuando el contratista sea una Unión 

Temporal o un Consorcio, se debe incluir el 

nombre, el NIT y el porcentaje de participación de 

cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un 

Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio), 

la Garantía deberá ser otorgada por todas las 

personas que con- forman el Proponente Plural, 

para lo cual se deberá relacionar claramente los 

integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación. 
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Valor Doscientos (200) SMMLV. ARTÍCULO 
2.2.1.2.3.1.17 DEL DECRETO 1082 DE 2015. 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 
 
Beneficiarios 

Terceros afectados y Bogotá D.C – Secretaría 

Distrital de Gobierno, Fondo 

de Desarrollo Local de Tunjuelito, identificada con 
NIT 899.999.061-9 

 
 
 
Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la 
Entidad derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del Contratista o Subcontratistas. El 
seguro de responsabilidad civil extracontractual 
debe contener como mínimo los amparos descritos 
en el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 
1082 de 

2015. 
 

 
 
Información necesaria dentro de la póliza 

• Número y año del Contrato 

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben 

aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 

asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 %) del valor 
de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo término 
establecido para la Garantía única de cumplimiento. 
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la 
pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
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El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

8. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO 
COMERCIAL 

 
“La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente adopta el Manual para el manejo de los Acuerdos 
Comerciales en Procesos de Contratación con el propósito de otorgar a los partícipes del Sistema de Compra Públicas un instrumento 
para la gestión contractual, en lo relativo a los compromisos derivados de los Acuerdos Comerciales suscritos por el Estado 
Colombiano. En atención a dicho propósito, el Manual desarrolla lineamientos y buenas prácticas contractuales que servirán a las 
Entidades Estatales para identificar qué Acuerdos Comerciales son aplicables a sus Procesos de Contratación, así como las 
obligaciones y derechos que surgen en virtud de estos Acuerdos Comerciales. 
Para esto, el Manual establece una metodología que ayuda a identificar los Acuerdos Comerciales aplicables a un proceso de 
contratación, expone las disposiciones derivadas de estos e incluye anexos indicativos en los que se enuncian las Entidades cubiertas, 
umbrales y excepciones consagradas en el texto de los Acuerdos Comerciales vigentes.” 
 
 
“…Se incluye en este Manual, entre otras cuestiones, los valores de los umbrales calculados  por  el Ministerio  de  Comercio,  
Industria  y  Turismo,  con  base  en  lo señalado en los capítulos de Compras Públicas de los Acuerdos  Comerciales. Se aclara 
que cada Entidad Estatal es responsable de verificar, para cada Proceso de Contratación, si esa contratación está cubierta por 
alguno de los Acuerdos Comerciales vigentes. Para ello deberá verificar: (i) si el Acuerdo Comercial está en vigor; (ii) si la Entidad 
Estatal está cubierta por el correspondiente Acuerdo Comercial,  es  decir,  si  se  encuentra  incluida  en  la  lista  de  Entidades  
del respectivo Capítulo de Contratación Pública del Acuerdo; (iii) si el valor estimado del  Proceso  de  Contratación  es  igual  o  
superior al  umbral  a  partir  del  cual  es aplicable el correspondiente Acuerdo Comercial y; finalmente, (iv) si la Entidad Estatal  
o  el  objeto  de  la  contratación  no  se  encuadra  en  alguna  delas excepciones previstas por el acuerdo comercial.” 
 
Fuente https://operaciones.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-
guias/manual-para-el-manejo-de-los-acuerdos-comerciales-e-0 
Manual Código CCE-EICP-MA-07 V: 02 Fecha: 08/11/2024 
 
 
De conformidad con el Manual para el Manejo de los Acuerdo Comerciales en Procesos de Contratación, 
publicado por Colombia Compra Eficiente, a continuación, se relaciona el análisis para el presente proceso: 

https://operaciones.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/manual-para-el-manejo-de-los-acuerdos-comerciales-e-0
https://operaciones.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/manual-para-el-manejo-de-los-acuerdos-comerciales-e-0
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ACUERDO 
COMERCIAL 

Vigent
e 

Entidad 
Estatal 
cubierta 

Valor del 
Proceso 
superior 
al umbral 
del 
Acuerdo 

Excepció
n 
aplicable 
al Proceso 

Proceso cubierto por el 
Acuerdo Comercial 

Si/No Si/No Si/No Si/No Si/No 

Alianza 
Pacífico 

Chile 

SI SI NO No Aplica No Aplica Perú 

México 

Canadá SI NO NO N/A N/A 

Chile SI SI NO N/A N/A 

Corea SI NO NO N/A N/A 

Costa Rica SI NO NO N/A N/A 

Estados Unidos SI NO NO N/A N/A 

Estados AELC SI NO NO N/A N/A 

México SI NO NO N/A N/A 

Triángul
o Norte 

El 
Salvador 

SI SI NO N/A  Honduras 

Guatemal
a 

Unión Europea  
 

SI SI NO N/A N/A 

Israel SI SI NO N/A N/A 

Reino Unido e 
Irlanda del Norte 

SI SI NO N/A N/A 

Decisión 439 de 1998 
de la Comisión de la 
CAN 

SI SI NO N/A N/A 

 

En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que cuenten con 
un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación. 
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Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia 

de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 

 
 

9. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

 
 
9.1 PLAZO 
 
El plazo de ejecución del contrato es de Cuatro (4) Meses, contados a partir de la fecha del cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización del respectivo contrato de obra, y previa suscripción 
de las respectivas Actas de Inicio, plazo dentro del cual se deberán desarrollar las siguientes etapas: 
 
Quince días (15) para apropiación de los diseños. 
Tres (3) meses y quince (15) días para las actividades de obra. 
 
El CONTRATISTA deberá apropiarse del cronograma de obra y diseños antes de los primeros 20 días 
calendario del contrato. 
 
El plazo, se cuenta a partir de la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio, lo cual se deberá llevar a cabo en las 
fechas pactadas entre la entidad y el contratista teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento del contrato, así como de aquellos establecidos en los Pliego de Condiciones. 
 
EL CONTRATISTA debe tomar las previsiones necesarias al elaborar su cronograma de actividades previas y 
actividades de obra, así como para atender simultáneamente los diferentes frentes de obra en los distintos puntos 
de la Localidad de Tunjuelito, que contempla el presente proceso licitatorio. 
 
Se establece un plazo de ejecución de cuatro (4) meses, teniendo en cuenta que el proyecto cuenta con estudios 
y diseños previos, presupuesto oficial, cantidades de obra y especificaciones técnicas derivadas del Contrato de 
Consultoría No. 715 de 2024. El plazo comprende la etapa de apropiación técnica de diseños, actividades 
preliminares, socialización, actas de vecindad, coordinación con entidades y empresas de servicios públicos, 
ejecución de obra, instalación de dotación, gestión ambiental y social, recibo, cierre documental y entrega final. 
El cronograma detallado contenido en el anexo técnico soporta la secuencia de actividades y permite concluir 
que el plazo previsto resulta razonable para la ejecución del alcance contractual, sin exceder la vigencia fiscal 
2026 
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9.2 VALOR  
 
El valor del contrato será: MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS 
SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOSPESOS M/CTE. ($ 1.253.206.686) – incluido 
A.I.U., impuestos, tasas legales vigentes al momento de la apertura del presente proceso y demás costos directos 
e indirectos que la ejecución del contrato conlleve. 
  
9.3 FORMA DE PAGO 
 
El valor del contrato se pagará Así: 
 
El FONDO pagará el valor de las obras por el sistema de precios unitarios, por lo tanto, el valor final del 
contrato corresponderá a la suma de los productos que se obtengan al multiplicar las cantidades de obra reales 
ejecutadas y/o entregadas y aprobadas por la interventoría y a satisfacción del FONDO, por los valores o 
precios unitarios pactados para cada ítem. 
 
Los precios unitarios comprenden todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecución de la 
respectiva actividad y/o suministro que hacen parte del objeto del contrato e incluyen, entre otros gastos, los 
costos de administración, salarios y prestaciones sociales del personal, incrementos salariales y prestacionales, 
costos de desplazamiento, transporte, del equipo de trabajo del CONTRATISTA, honorarios, asesorías 
especializadas en actividades objeto del contrato, computadores, licencias de utilización del software, impuestos 
a cargo del CONTRATISTA, transporte y bodegaje de equipos y materiales, las deducciones a que haya lugar 
y, en general, todo costo en que incurra el CONTRATISTA para la ejecución de cada una de las actividades o 
suministros objeto del contrato, así como la utilidad y los imprevistos. 

 

La Entidad pagará el valor del contrato que se celebre de la siguiente manera: 

 

i. Con pagos (según actas de corte de obra parciales) hasta el noventa y cinco por ciento (95%) del 
valor total del contrato. Estos valores dependiendo de la cantidad ejecutada del objeto de la obra, 
los ítems de obra desarrollados y el presupuesto disponible. Todos los pagos están sujetos a previa 
revisión, aprobación y autorización de la Interventoría. 

 

ii. El cinco (5%) restante previa suscripción del acta de liquidación por parte del FONDO, la 
interventoría y el Contratista. 
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La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando 
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera 
de las condiciones establecidas en el Contrato. 
 
El FONDO pagará mensualmente al CONTRATISTA el valor de las obras ejecutadas, de acuerdo con el 
importe de las respectivas actas de obra, suscritas por el contratista y refrendadas por el inter- ventor del 
contrato, y, si a ello hubiere lugar, autorizadas por el funcionario correspondiente del FONDO. 
 

El FDLT pagará en cada acta parcial de corte de obra, el valor que corresponda según los precios unitario, las 
obras recibidas a satisfacción para el respectivo periodo, más el A.I.U. ofertado por el proponente. 
 

Nota 1. El FDLT dentro de la aplicación del principio de planeación establecerá el uno por ciento (1%) de 
Imprevistos del valor de A.I.U. Este porcentaje de valor del contrato será destinado a cubrir el costo de los 
imprevistos que puedan ocurrir durante su ejecución. Esto NO llevara a la conclusión de que, si durante la 
ejecución del contrato no ocurren los imprevistos, o el contratista no cumple con 

su deber de probar la existencia y el valor de los mínimos, el porcentaje antes estipulado se convertiría 
automáticamente en parte de la Utilidad del contratista. 
 
De este texto se entiende que el porcentaje de Imprevisto solo será pagado si y solo si se presenten las 
Circunstancias durante la ejecución del contrato que excedan lo planificado y superen cualquier cálculo 
previsible, y que pueda ser demostrados ampliamente por el contratista. La interventoría del contrato deberá 
revisar y aprobar la justificación de la ocurrencia de los imprevistos presentados por el contratista de obra 
pública. 

 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando 
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera 
de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 

vigentes sobre la materia. 

 

El valor del contrato se pagará en un 95% con actas parciales de obra y el 5% restante del valor final del contrato 
contra firma del acta de liquidación suscrita por las partes. Estas actas deberán estar debidamente recibidas a 
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satisfacción por parte de la interventoría, es también requisito para el último pago correspondiente al 5% del 
valor total del contrato la presentación del informe de actividades realizadas, del informe financiero, jurídico,  
social, SST, Ambiental, técnico,  entre otros  en forma desagregada y con los respectivos soportes, de la factura 
o documento equivalente con el cumplimiento de los requisitos legales, de la certificación de cumplimiento a 
satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, las actas de obra deberán presentarse de forma consolidada 
para el periodo cobrado y de manera individual según la obra ejecutada en el periodo cobrado para cada uno de 
los parques así como la acreditación del pago de aportes al sistema de seguridad social integral en salud, 
pensiones, ARL y aportes parafiscales en el período respectivo.  
 
El contratista deberá indicar la cuenta corriente o de ahorro, en la cual se le consignará el valor correspondiente 
a cada pago. El cálculo de impuestos y la respectiva retención sobre los pagos, se hará de conformidad con las 
disposiciones legales que regulan la materia. 
 

El FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (FDLT), sólo adquiere obligaciones con el 
proponente favorecido en el presente proceso de selección, y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará 
pagos a terceros. 

 

Los pagos serán realizados por FDLT, en pesos colombianos, a través de la consignación en la cuenta corriente 
o de ahorros que indique el proponente seleccionado; abierta en una de las 21 entidades financieras afiliadas al 
Sistema Automático de Pagos, previos los descuentos de Ley. 

 

Nota: (Sólo aplica para régimen común) De conformidad con el Numeral 7° Parágrafo 

1° del artículo 499 del Estatuto Tributario, “Para la celebración de contratos de venta de bienes o de prestación 
de servicios gravados por cuantía individual y superior a 3300 

UVT, el responsable del Régimen Simplificado deberá inscribirse previamente en el Régimen Común”.  

 

Por lo anterior los contratistas que para el presente año superen el monto establecido o quienes ya estuvieren 
inscritos en el Régimen Común, deberán presentar factura de venta, con los requisitos del artículo 617 del 
Estatuto Tributario, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para cada pago. 

 

Para efectos de los pagos respectivos, EL CONTRATISTA deberá radicar ante el FONDO, dentro de los diez 
(10) días siguientes al mes de ejecución de las obras los siguientes documentos: 
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1. Carta Remisoria (Con Radicado Orfeo)       
2. Certificación de cumplimiento (Con V°.B°.) expedido por el supervisor o interventor del contrato. 

     
3. Factura (Según procedimiento, si tiene notas debito o crédito, la nueva factura)   

   
4. Informe de Actividades (De acuerdo a la forma de pago, por porcentaje, valor y/o mensualidades, 

(Con V°.B°.) debidamente firmado por el supervisor o interventor del contrato, el apoyo a la 
supervisión (si aplica) y el contratista       

5. Informe de Supervisión  (Con V°.B°.)         
6. Pago Parafiscales (Firmado por revisor fiscal, en caso de no tenerlo firmado por representante legal) 

que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, 
ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate 
de personas jurídicas. 

7. Copia de la cedula del Representante Legal       
8. Copia de la cedula del Contador       
9. Tarjeta Profesional del Contador       
10. Certificado de antecedentes del Contador  (No mayor a 30 días)  
11. Resolución vigente de la DIAN (Facturación Electrónica) 
12. RUT       
13. RIT (Primer pago)       
14. Certificado de existencia y representación legal (De haber cambios en la constitución de la empresa)  
15. Certificación bancaria        
16. Comprobante de aprobación de la póliza  
17. Pantallazo de SECOP II 
18. Todos los demás documentos requeridos por el FDLT en el momento de la presentación de las 

cuentas conforme los procedimientos para el pago establecidos por el FDLT, la Secretaria de 
Gobierno y la tesorería Distrital (entre otros el acta de recibo a satisfacción expedido por el interventor 
del contrato, Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el Artículo 
617 del Estatuto Tributario, Actas de Pago, informes de seguimiento técnico-jurídico-ambienta-social-
SST-financiero, etc  
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Cuando la Factura no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos o no se acompañe de los 
documentos necesarios para el pago, el término para éste empezará a contarse desde la fecha en que una u otros 
se presenten en debida forma o se aporte el último de los documentos requeridos. 

 

Las demoras que se presenten por esta causa serán responsabilidad del CONTRATISTA; por lo tanto, no 
causarán intereses, ni compensación de ninguna naturaleza. 

 

 

Los pagos que efectué EL FONDO, en virtud del contrato estarán sujetos a la Programación de Recursos del 
Programa Anual de Caja – PAC y los recursos disponibles en Tesorería. 

 

 

La reprogramación del Programa Anual de Caja –PAC se realiza cada tres meses y es obligación del contratista 
presentar la programación de pagos mensuales aprobados por la interventoría de acuerdo con el flujo de 
inversión del proyecto en concordancia con la programación de obra. La omisión de esta obligación no hace 
responsable a la entidad por los retrasos en los pagos al contratista. 

 

 

Los pagos serán cancelados por medio de la Tesorería Distrital, en pesos colombianos, a través de la 
consignación en la cuenta corriente o de ahorros que el CONTRATISTA señale, previos los descuentos de ley. 
En caso de que el proponente favorecido sea un Consorcio o Unión Temporal, para efectos del pago, se debe 
informar el número de cuenta a nombre del consorcio o unión temporal, así como efectuar la facturación en 
formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo Consorcio o Unión Temporal. El último pago queda 
sujeto a la firma del acta de entrega final a satisfacción y acta de liquidación suscrita por las partes. 
Adicionalmente, como requisito para cada pago, EL CONTRATISTA deberá presentar las respectivas actas de 
corte de obra, debidamente recibidas a satisfacción por el supervisor y/o interventor del contrato 

 

Nota: De conformidad con el artículo 4º la Ley 2010 de 2019 que adiciona el inciso 3 y el inciso 4 al parágrafo 
2 y adiciona los parágrafos 3, 4 y 5 al artículo 437 del Estatuto Tributario,  establece que: “Parágrafo 3o. (…) 
Para la celebración de contratos de venta de bienes y/o de prestación de servicios gravados por cuantía 
individual y superior a 3.500 UVT, estas personas deberán inscribirse previamente como responsables del 
impuesto sobre las ventas (IVA), formalidad que deberá exigirse por el contratista para la procedencia de costos 
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y deducciones. Lo anterior también será aplicable cuando un mismo contratista celebre varios contratos que 
superen la suma de 3.500 UVT. (…)”. 

 
9.4 MULTAS  
 
Incumplimientos contractuales. Se entiende por incumplimiento la no ejecución, la ejecución parcial, defectuosa 
o tardía de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que afecte de forma directa la ejecución del contrato 
y que, en determinadas circunstancias, evidencie que conducen a su paralización, la no entrega de los productos 
designados o el atraso de estos. El incumplimiento puede presentarse en cualquier momento del plazo de 
ejecución del contrato y aún después de su culminación cuando, vencido el plazo de ejecución del contrato o 
aquél acordado para el cumplimiento de una determinada obligación, el CONTRATISTA no ha satisfecho las 
prestaciones a su cargo en las condiciones de tiempo, modo y lugar pactadas, lo ha hecho tardíamente o de 
forma defectuosa, desconociendo con ello sus compromisos contractuales.  
 
También se puede presentar sobre obligaciones de tipo post contractual como garantías técnicas, reversión, 
entre otras. Ante el incumplimiento de las obligaciones pactadas en los contratos, una vez adoptado y efectuado 
el seguimiento correspondiente al plan de contingencia, sin que se superen las dificultades presentadas, la 
Interventoría, según el caso, deberá solicitar el trámite de una actuación administrativa de declaratoria de 
incumplimiento del contrato.  
 
La Interventoría deberá elevar por escrito al ordenador del gasto el posible incumplimiento del 
CONTRATISTA. Para ello deben ser precisos respecto al tipo de incumplimiento, la cláusula o estipulación del 
contrato, así como la tasación de acuerdo con las cláusulas del contrato de obra. De forma particular cuando el 
contrato de obra presente un atraso del 5% con relación al cronograma de la etapa en construcción o en relación 
con el avance financiero programado, el Interventor según el caso, deberá solicitar al CONTRATISTA, dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes un plan de contingencia para aquellas actividades que dieron origen a éste, 
remitiendo al FDLT copia de la solicitud realizada al contratista. Dicho plan de Contingencia deberá definir la 
fecha en la cual el proyecto logrará superar el atraso. Si una vez transcurrido el plazo indicado para la 
implementación del plan de contingencia, el atraso persiste y/o aumenta alcanzando el 10% de acuerdo con la 
información reportada por la Interventoría aun cumpliendo el plan de contingencia propuesto, el Interventor 
deberá presentar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes informe de ejecución contractual donde se registró 
el atraso, la correspondiente solicitud de inicio del procedimiento tendiente a la declaratoria de incumplimiento 
al FDLT, esto en aras de garantizar el cumplimiento del contrato dentro de los plazos contractuales y no se 
tengan impases posteriores. En caso de que el Interventor no inicie el procedimiento en el término establecido, 
se considerará como incumplimiento de sus obligaciones y el supervisor del contrato de Interventoría deberá 
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presentar el Informe para el inicio de las acciones judiciales o de las actuaciones administrativas de 
incumplimiento. El pago se ajustará al procedimiento legal establecido para tal fin; si ello no fuere posible, su 
cobro podrá efectuarse con cargo a la garantía de cumplimiento. De las multas y demás sanciones impuestas 
por EL FDLT se informará a la Cámara de Comercio y a la Procuraduría General de la Nación. Para efectos de 
la tasación de la multa, se tendrá como base cierta el valor total del contrato fijado en la minuta de este, más sus 
adiciones si las hubiere, sin que para el efecto se pueda oponer un menor valor final del contrato.  
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes 
multas:  
 
Incumplir la obligación de incluir mínimamente el treinta por ciento (30%) de mano de obra no calificada de la 
región durante la ejecución del contrato, de conformidad con la obligación 1 de las “obligaciones específicas del 
contratista”, causará multas equivalentes a 10 SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir 
con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la 
segunda obligación específica, causará multas equivalentes al 1% del valor total del contrato. Para estos dos 
casos el CONTRATISTA tendrá que presentar los soportes correspondientes a partir de la finalización del 
primer (01) mes calendario de ejecución de la etapa de CONSTRUCCIÓN; en caso de incumplimiento se 
aplicará de acuerdo con los descrito.  
 
Se causarán multas equivalentes a 30 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil 
siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o 
condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes 
legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria 
de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato.  
Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por ciento (90%) de personal de origen colombiano 
para el cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a10 SMMLV por cada día de incumplimiento. 
Esta obligación deberá cumplirse desde la entrega en la fase de preliminares de las hojas de vida del personal 
mínimo requerido y se realizará continuo seguimiento en cada informe de actividades presentado de acuerdo 
con los diferentes procesos de vinculación del personal de Mano de Obra No Calificada.  
Causales:  
 

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,1% del valor 
del contrato, por cada día calendario de atraso.  

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las 
garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula “GARANTÍAS”, de acuerdo con 
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el contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, 
por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga 
acreedor a otras sanciones más gravosas.  

 
3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con 

el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una 
multa equivalente al (0,2%) del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día 
de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción 
del interventor.  

 
4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha 

pactada, se causará una multa diaria equivalente al (0,3%) del valor del contrato, porcada día calendario 
de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución 
del contrato en la fecha acordada.  

 
5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 

equivalente al (1%) del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.  
 

6. Por incumplir las órdenes dadas de forma escrita por parte de la interventoría, el Contratista se hará 
acreedor a una multa equivalente al (0,3%) del valor del contrato, por cada orden incumplida.  

 
7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una 

multa equivalente al (0,5%) del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento 
de dicha obligación. Lo anterior, conforme con los plazos establecidos en el Anexo Técnico del presente 
proceso.  

 
8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al Contratista se 

le impondrá una multa equivalente al (0,5%) del valor del contrato.  
 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o 
pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente a (10) salarios mínimos diarios legales vigentes, por cada día calendario 
de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.  
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9.5 CLÁUSULA PENAL  
 
En caso de incumplimiento grave por parte del Contratista de las obligaciones contraídas en el Contrato o en 
caso de declaratoria de caducidad, la Entidad podrá aplicar la cláusula penal pecuniaria al Contratista hasta por 
un valor del veinte por ciento (20 %) del valor del Contrato, suma que la Entidad hará efectiva mediante el 
cobro de la Garantía única de cumplimiento o, a su elección, de los dineros que adeude al Contratista, si los 
hubiere. La aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios, de conformidad con los 
artículos 870 del Código del Comercio y 1546 del Código Civil.  

 
“Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del 
Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente 
con ella el cumplimiento o la resolución del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del 
Contratista”. 

 
 
9.6 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
1. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, conjuntamente con el/la 

supervisor/a del mismo, cuando corresponda. 

2. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales, así 

como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución 

del mismo (Cuando aplique). 

3. Aplicar los lineamientos establecidos en el sistema de gestión institucional y en el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión – MIPG de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

4. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión 

del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, 

obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato. 

5. Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 

así como a todas las normas que en materia de ética y valores expedida la Secretaria Distrital de 

Gobierno en la ejecución del contrato. 

6. Comprometerse en No instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita de la 

Dirección deTecnologías e Información de la Secretaría, así mismo, responder y hacer buen uso de los 

bienes y recursos tecnológicos (hardware y software), hacer entrega de los mismos en el estado en que 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO 

 

 

                                                      Página 124 de 133 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
Código: GCO-GCI-F083 

Versión: 06 
Vigencia: 14 de septiembre de 2023 

Caso Hola No. 343604 

los recibió, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor, (cuando 

aplique). 

7. Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, en proporción al valor mensual del contrato, 

y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pago. Cuando se trate 

de personas naturales 

8. Entregar para cada pago, la certificación suscrita          por       el representante legal o revisor fiscal, que 

acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, 

SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 

50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente. Cuando se trate de personas 

jurídicas. 

9. Vincular y mantener mínimo el 13.8 % (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del Decreto 

Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad económica del contrato y las fechas para 

su aplicación) de mujeres para la ejecución del contrato, garantizando que la vinculación se realice con 

plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, dando prioridad a mujeres víctimas 

del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar u otra condición especial. 

10. Presentar de manera bimensual certificación suscrita por el Representante Legal y el Revisor Fiscal (Si 

Aplica), mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento que mantiene vinculadas para la 

ejecución del contrato el 13.8 % (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del Decreto Distrital 

332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad económica del contrato y las fechas para su 

aplicación) de mujeres, adjuntando el listado de mujeres vinculadas y la planilla pago de seguridad social 

de las mismas. El listado presentado deberá discriminar que mujeres de las vinculadas son víctimas del 

conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar o con otra condición especial. 

11. Realizar el registro de las mujeres que sean contratadas en cumplimiento del presente contrato, en la 

plataforma de información de la Agencia Pública de Empleo del Distrito “Bogotá Trabaja”. 

12. Mantener actualizadas las vigencias y montos de los amparos de las garantías constituidas con ocasión 

de la suscripción del Contrato, en el evento de presentarse modificaciones en valor y/o plazo, 

suspensiones, y demás modificaciones que afecten su vigencia o monto. 

 
 
9.7 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
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1. Cumplir con el objeto en la forma y tiempos pactados, de acuerdo con el pliego de condiciones y la 
propuesta presentada por el proponente favorecido. También ejecutar las diferentes obras de acuerdo 
con las especificaciones técnicas del IDRD 

2. Cumplir con los ofrecimientos hechos en la propuesta y atender los requerimientos del interventor y 
del supervisor del contrato. 

3. Presentar un cronograma de trabajo: el proponente al que le sea adjudicado la presente Licitación 
deberá presentar una programación de las actividades a desarrollar en el parque y escenarios de las 
actividades objeto de este contrato. El cronograma de trabajo deberá ser entregado al interventor y al 
supervisor del contrato en original y en medio magnético. El cronograma podrá ser el mismo entregado 
por la consultoría. 

4. Responder por la buena calidad de los materiales, insumos y elementos utilizados en el desarrollo del 
presente contrato. 

5. Tomar las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledaños, las 
estructuras e instalaciones y redes de servicios superficiales o subterráneas existentes dentro del área 
de trabajo o adyacente a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere 
ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes. 

6. Retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza. 
7. Reparar las vías de acceso, en los lugares de las obras concernientes al contrato, cuando se deterioren 

como consecuencia de la ejecución de las obras contratadas. 
8. Responder frente al FDLT y frente a terceros por todo daño que cause con ocasión de la ejecución del 

presente contrato. 

9. Suministrar y colocar una valla de información y cinta de señalización en la obra de acuerdo con el 

número, tamaño y diseño que le indique el interventor en cada frente de trabajo. Los costos 

correspondientes se entienden incluidos en el valor de la propuesta y será responsabilidad del 

contratista cualquier daño o accidente que ocurriera por la omisión en el cumplimiento de esta 

obligación, incluida la solicitud de permiso de instalación de vallas a la Subdirección de Calidad del 

Aire, Auditiva y Visual de la Secretaría Distrital de Ambiente, a través de la profesional PIGA de la 

Alcaldía Local. 

10. Presentar informes y de novedades a que haya lugar, con recomendaciones y sugerencias al interventor 
del contrato. Como requisito para los pagos periódicos el contratista se obliga a entregar un informe 
con cada una de las actividades realizadas, en cumplimiento del contrato. 

11. Los ítems no contemplados inicialmente en el contrato deberán ser entregados en el formato propuesta 
económica APU, para lo cual el contratista según los precios del mercado presentará al interventor del 
contrato el correspondiente análisis de los valores de precios unitarios del costo del mantenimiento 
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y/o reparaciones soportadas con mínimo tres (3) cotizaciones del ítem y/o los materiales. El 
interventor revisará, evaluará y si es conveniente dará la orden al contratista, previa aprobación de la 
interventoría para ejecutarlas. 

12. Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y o documentos necesarios para el 
desarrollo del contrato proyectados por la interventoría. 

13. Responder a los requerimientos relacionados con la ejecución del contrato por parte del interventor, 
FDLT o comunidad se originen dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibido de los 
mismos. 

14. Atender y absolver las observaciones y requerimientos que a través del supervisor delegado por el 

FDLT realicen las autoridades locales. 

15. Presentar, un programa de seguridad industrial en el cual incluirá aspectos tales como la señalización 

de los sitios en los cuales se desarrollan los trabajos y las medidas que tomará para garantizar la 

seguridad del personal que labore en las actividades de mantenimiento, adicionalmente deberá cumplir 

con lo establecido en las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones. 

16. Presentar un programa de manejo ambiental y de manejo social, los cuales deberá cumplir a lo largo 
del contrato y deberá presentar informes mensuales de las actividades desarrolladas en cada uno de 
estos aspectos. 

17. Cumplir con los procesos, procedimientos y formatos señalados en el manual de interventoría de la 

Secretaría Distrital de Gobierno. 

18. Elaborar un plan de calidad para las obras a realizar, para materiales mano de obra, equipos, ensayos 
de laboratorio y cumplimiento de especificaciones técnicas. Deberán utilizarse materiales que tengan 
sello de producto o certificado de calidad que garantice el cumplimiento de la especificación. 

19. Cumplir con toda la normatividad ambiental aplicable, entre ellas el Decreto 507 de 2023, Resolución 
1257 de 2021 y todas aquellas que la complementen, modifiquen, sustituyan o deroguen. 

20. Presentar el Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición de 
conformidad con los lineamientos establecidos en el Decreto 507 de 2023 en articulación con la 
Resolución 1257 de 2021 enfocado en el manejo integral de los residuos generados por el proyecto. 

21. Presentar el Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición al Referente 
PIGA del FDLT y/o al apoyo de supervisión dentro de los cinco días hábiles posterior a la firma del 
acta de inicio para la creación del PIN ante la Secretaría Distrital de Ambiente. 

22. Entregar junto con el avance mensual y acumulado del Programa de Manejo Ambiental de Residuos 
de Construcción y Demolición, los formatos y soportes asociados; los cuales deben ser socializados 
con el Referente PIGA y/o apoyo de supervisión del FDLT. 

23. Reportar mensualmente al Referente PIGA y/o al apoyo de supervisión los formatos de gestión de 
RCD (cantidades generadas, material aprovechado y valorizado y disposición final) en los formatos 
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establecidos por el Decreto 507 de 2023 o la norma que lo modifique, sustituya o derogue, con sus 
respectivos anexos para el reporte de la SDA, así como atender las correcciones que sean solicitadas 
por la SDA y/o el FDLT. 

24. Cumplir a todos los requisitos de criterios ambientales que sean establecidos por la Guía de 
Contratación Sostenible GCO-GCI-IN001 de la Secretaría Distrital de Gobierno y/o la que haga sus 
veces. 

25. Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la adjudicación, un programa de seguridad 
industrial en el cual incluirá aspectos tales como la señalización de los sitios en los cuales se desarrollan 
los trabajos y las medidas que tomará para garantizar la seguridad del personal que labore en las 
actividades de mantenimiento, adicionalmente deberá cumplir con lo establecido en las 
especificaciones técnicas de los presentes pliegos de condiciones. 

26. Tramitar las licencias y permisos Distritales necesarios para la ejecución de las obras contratadas como 
Planes de Manejo de Tráfico. 

27. Cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la NORMATIVA TÉCNICA DE GAS 
NATURAL S.A. ESP. y las establecidas en el documento expedido por VANTI, denominado “Plan de 
Prevención de Daños o de Situaciones Anómalas a la Red de Distribución e Instalaciones Auxiliares Asociadas a la 
Infraestructura de Gas Natural Domiciliario”, Plan de Prevención de Daños o de Situaciones Anómalas a 
la Red de Distribución e Instalaciones Auxiliares Asociadas a la Infraestructura de Gas Natural 
Domiciliario”, identificado con el código PE.02881-M 

28. Presentar, tramitar y entregar las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato. 

Obligaciones en materia de documentos: 
 

1. Presentar en los tiempos establecidos para el control de la ejecución de la obra, los documentos 
señalados en el Pliego de Condiciones y en el Anexo técnico, en especial: Información sobre el personal 
del proyecto, enfoque y metodología de la obra, análisis del A.I.U, cronograma de obra, programa de 
implementación del plan de manejo ambiental (PIPMA), Plan de Gestión Social, Plan de Manejo de 
Tránsito. 

2. Presentar mensualmente a la Interventoría un reporte o planilla sobre los escombros generados y 
depositados, así mismo una certificación original del volumen del material dispuesto durante el mes, 
expedido por el responsable de la escombrera o nivelación topográfica, así como de los proveedores de 
materiales (agregados pétreos, concreto, mezclas asfálticas, ladrillo y producto de arcilla para la obra, 
entre otros). EL CONTRATISTA deberá cubrir los costos de transporte a las escombreras autorizadas. 
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3. Presentar los informes sobre su gestión técnica, ambiental y social y demás informes de ejecución 
contractual requeridos, con la periodicidad y contenido que le exija el anexo técnico, la interventoría y 
el FONDO. 

4. Elaboración y entrega de las Memorias Técnicas de la Obra, con sus páginas foliadas. 
5. Las demás obligaciones descritas en la Constitución, la ley, los reglamentos, las normas técnicas, 

estudios previos, estudios de sector, pliegos de condiciones y el contrato, con sus respectivos Anexos 
o Apéndices. 

 
 
9.8 OBLIGACIONES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO/EL FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL  
 

1. Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado. 
2. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera para el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.  
4. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, 

ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones 
establecidas por la normatividad vigente. 

5. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las condiciones 
establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica de las personas 
vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad (cuando haya lugar).  

6. Las demás establecidas en la normatividad vigente. 

 
9.9 SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA (LA INTERVENTORÍA APLICA PARA CONTRATOS 
DE OBRA) 
 
De conformidad con lo consagrado en el numeral 1 del artículo 32, por la Ley 80 de 1993, como el contrato de 
obra resulta de un proceso de licitación, la interventoría debe ser contratada con una persona externa 
independiente de la Entidad y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren 
imputables en los términos previstos en la Ley 1474 de 2011, artículo 82. 
 
Para tal fin deberá cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida ley y las demás normas 
concordantes vigentes. 
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Para  tal  efecto,  el  Fondo  adelantará  el  correspondiente  proceso  de  selección  para  contratar  la 
interventoría del presente contrato de obra con cargo a recursos del mismo, y quien resulte seleccionado ejercerá 
la interventoría sin que esta labor, sea concurrente con la supervisión. 
 
La supervisión del contrato de interventoría será ejercida por el/la Alcalde(sa) Local de Tunjuelito. El 
supervisor ejercerá sus obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de Contratación de la 
SECRETARÍA, y está obligado a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado. El 
supervisor deberá realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 
 
El Alcalde(sa) Local de Tunjuelito, podrá designar mediante comunicación escrita un servidor Público que se 
denominara “apoyo a la supervisión”  y que tendrá como función apoyar a este en la supervisión en la ejecución 
de las obligaciones contractuales que se deriven del contrato de interventoría mencionado anteriormente. 
 
En ningún caso el supervisor del contrato podrá delegar la supervisión de contrato en un tercero. 
 
9.10 INTERVENTORÍA  

De conformidad con lo consagrado por el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, como el contrato de 
obra resulta de un proceso de licitación, la interventoría debe ser contratada con una persona externa 
independiente de la Entidad y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren 
imputables en los términos previstos en el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011.  

Para tal efecto, el Fondo adelantará el correspondiente proceso de selección para contratar la interventoría del 
presente contrato de obra con cargo a recursos de este, y quien resulte seleccionado ejercerá la interventoría sin 
que esta labor, sea concurrente con la supervisión. 
 
9.11 LIQUIDACIÓN 
 
De conformidad con el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, modificatorio del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 
y 32 de la Ley 1150 de 2007, el contrato será objeto de liquidación. Una vez cumplidas las obligaciones surgidas 
del contrato de conformidad con lo señalado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, las partes de común 
acuerdo procederán, dentro de los (4) meses calendario siguientes a la fecha de vencimiento del contrato, o a la 
expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga, a la 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO 

 

 

                                                      Página 130 de 133 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
Código: GCO-GCI-F083 

Versión: 06 
Vigencia: 14 de septiembre de 2023 

Caso Hola No. 343604 

liquidación por parte del FDLT, mediante acta en la cual constarán las sumas de dinero recibidas por EL 
CONTRATISTA y la contraprestación de éste. En el acta se hará constar el cumplimiento de las obligaciones a 
cargo de cada una de las partes de acuerdo con lo estipulado en el contrato. El Acta Final de Liquidación llevará 
la firma de las partes y en vigencia de la garantía única de cumplimiento.  
  
Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, 
o las partes no lleguen a ningún acuerdo sobre el contenido de la misma, el DFLT dentro de los dos (2) meses 
siguientes liquidará en forma unilateral el contrato. Si vencidos los plazos anteriores no se liquida el contrato, el 
FDLT podrá unilateral o bilateralmente liquidar el contrato dentro de los dos (2) años siguientes.  
  
PARÁGRAFO: En el evento en que el tipo de contratación o la naturaleza de las prestaciones impliquen la 
existencia de obligaciones exigibles con posterioridad al plazo de ejecución acordado, se deberá realizar una 
liquidación parcial de aquellas que hayan cesado con el vencimiento del plazo contractual. Para las obligaciones 
que subsistan, se deberá realizar una liquidación final en la cual se verifique su cumplimiento, teniendo en cuenta 
que para ésta también se aplicarán los términos y condiciones establecidos en la presente cláusula. El acta de la 
liquidación final deberá ser suscrita por las partes previo visto bueno del supervisor y en vigencia de la garantía 
única de cumplimiento. 
 
 
9.11 FORMATOS DE LA PROPUESTA (ANEXO).  
 

Todos los mencionados en el presente estudio previo, el cual es insumo base para el pliego de condiciones y 
los cuales son formatos para infraestructura social con pliego tipo, los cuales son entre otros: 

•   Formato 1- Carta de Presentación de la Oferta CCE-EICP-FM-104 

•   Formato 2 - Conformación de Proponente Plural CCE-EICP-FM-105 

•   Formato 3- Experiencia CCE-EICP-FM-106 -  

•   Formato 4- Capacidad financiera y organizacional extranjeros CCE-EICP-FM-107 

•   Formato 5 - Capacidad Residual -CCE-EICP-FM-108 

•   Formato 6- Pago de Seguridad Social y Aportes Legales CCE-EICP-FM-109 

•   Formato 7-  Factor de calidad CCE-EICP-FM-110 

•   Formato 8- Vinculación de personas con discapacidad CCE-EICP-FM-111 

•   Formato 9 -Puntaje de Apoyo a la Industria Nacional CCE-EICP-FM-122 

•   Formato 10 - Factores de desempate CCE-EICP-FM-113 Infraestructura social 
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• Formato 11 - Autorización para el tratamiento de datos personales CCE-EICP-FM-114 

(Infraestructura social) 

•   Formato 12 - Factor de Sostenibilidad - CCE-EICP-FM-115 

• Formato  13    Acreditación  emprendimiento  y  empresa  de  mujeres  CCE-EICP-FM-135 

(Infraestructura social) 

•   Formato 14  Acreditación Mipyme CCE-EICP-FM-136 (Infraestructura social) 

•   Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial CCE-EICP-FM -116 
 

Nota: Los que sean aplicables 

 

 

10. ACOMPAÑAMIENTO DE LA VEEDURÍA DISTRITAL 

 

Cuando el presente proceso de selección cuente con el acompañamiento de la Veeduría Distrital, de 

conformidad con las competencias y facultades que le corresponden a dicha entidad en los términos de ley, 

el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito facilitará a los funcionarios involucrados en el proceso de 

selección la participación en la construcción de un acuerdo colectivo de contenido ético, dentro del 

“Procedimiento de acompañamiento preventivo para el mejoramiento de la gestión contractual de las 

Entidades del Distrito Capital”, desarrollado por la Veeduría Distrital. 

 

En tal sentido, el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito promoverá la transparencia, la integridad, la 

publicidad, la selección objetiva y el control preventivo en el desarrollo del proceso contractual, permitiendo 

el acceso a la información pública contractual en los términos previstos por la normativa vigente y facilitando 

las actuaciones de acompañamiento preventivo que sean requeridas. 

 

La Veeduría Distrital se encuentra ubicada en el Edificio Tequendama, Carrera 7 No. 26–20, piso 34, Bogotá 

D.C. Teléfono: 3407666. Correo electrónico: correspondencia@veeduriadistrital.gov.co o 

denuncie@veeduriadistrital.gov.co. 

 
11. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
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El Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito, en desarrollo del presente proceso de contratación, observará los 
principios de transparencia, responsabilidad, economía, selección objetiva, moralidad administrativa, publicidad 
e integridad, de conformidad con la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 
de 2011, la Ley 2195 de 2022 y demás normas concordantes. 
 
En el evento de conocerse presuntos hechos de corrupción relacionados con entidades del Estado, actuaciones 
contractuales, servidores públicos, contratistas, proponentes o terceros vinculados directa o indirectamente con 
el proceso de contratación, estos deberán ser puestos en conocimiento de las autoridades competentes. Para tal 
efecto, podrán reportarse ante la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República a través de los 
teléfonos (601) 5629300 y (601) 3822800, vía fax al número (601) 3375890, la línea gratuita nacional 01 8000 
913 040, el correo electrónico transparencia@presidencia.gov.co, o personalmente en la Carrera 8 No. 7–27, 
Bogotá D.C. 
 
De igual manera, el proceso contractual deberá desarrollarse bajo criterios de integridad y no tolerancia con la 
corrupción. En consecuencia, en la minuta contractual se incorporarán las cláusulas y compromisos que 
correspondan, orientados a regular la suscripción del compromiso de integridad, la prevención de conductas 
contrarias a la transparencia, la identificación de actuaciones prohibidas y los efectos derivados de su 
incumplimiento, conforme a los lineamientos distritales aplicables. 
 

12. MEDIDAS AFIRMATIVAS PARA LAS MUJERES, COMPROMISOS DE INTEGRIDAD Y 
CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN 
 

El Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito tendrá en cuenta las disposiciones aplicables en materia de medidas 
afirmativas para las mujeres en la contratación pública del Distrito Capital, conforme al Decreto Distrital No. 
643 de 2025, en especial lo previsto respecto de su aplicación a los procesos contractuales que adelanten las 
entidades del nivel central y descentralizado del Distrito Capital, incluyendo las localidades sometidas al Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
En consecuencia, el contratista deberá cumplir las obligaciones relacionadas con la vinculación mínima de 
mujeres durante la ejecución contractual, en los porcentajes y condiciones previstos en la normativa distrital 
vigente, garantizando que dicha vinculación se realice con observancia de las normas laborales, contractuales y 
de seguridad social aplicables. Para tal efecto, deberá reportar y soportar ante la interventoría y/o supervisión la 
vinculación correspondiente, discriminando, cuando aplique, la participación de mujeres víctimas del conflicto 
armado, mujeres con discapacidad, mujeres jefas de hogar u otras condiciones de especial protección. 
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Así mismo, de conformidad con los lineamientos distritales en materia de integridad y lucha contra la 
corrupción, el contrato incluirá compromisos orientados a la no tolerancia con la corrupción, la prevención de 
conflictos de interés, la prohibición de ofrecimientos indebidos, dádivas, pagos, beneficios o cualquier otra 
conducta que pueda afectar la transparencia, imparcialidad, selección objetiva o correcta ejecución contractual. 
El incumplimiento de dichos compromisos dará lugar a las consecuencias contractuales, administrativas, fiscales, 
disciplinarias o penales a que haya lugar, según corresponda. 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
CLAUDIA VERÓNICA COLLANTE DUSSAN 

Alcalde Local de Tunjuelito 
alcalde.tunjuelito@gobiernobogota.gov.co 

 
 
 

Elaboró:   Sandra Yineth Fajardo Usaquén – Profesional Infraestructura FDLT  

Revisó:     Diego Caballero Rojas – Coordinador Infraestructura FDLT  

Revisó:     Ivan Dario Pachon – Profesional contratación FDLT  
 
Revisó:     Margarita Palacios – Profesional contratación FDLT 
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