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ESTUDIO DE MERCADO QUE SOPORTA EL VALOR DEL PRESUPUESTO 

ESTIMADO PARA: 
 

Con el fin de establecer el presupuesto para el proceso cuyo objeto: “PRESTAR EL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS PARA 
EL PARQUE FOTOVOLTAICO DEL MME.” Por lo cual, la SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA - GRUPO GESTIÓN ADMINISTRATIVA, adelantó un Estudio de Mercado mediante 
solicitud de cotización con el código SIP-042-2026 publicado en SECOP desde el 02 al 10 de junio 
de 2026, con la recepción de una cotización, por lo cual se gestionó la invitación a cotizar recibiendo 
2 cotizaciones vía correo electrónico de las siguientes empresas: 
 

COTIZANTES    
Empresa NIT Tamaño Empresa Mi Pyme EMPRESA CAT. MUJER 

DIRPOELEC 900.409.121-6 PEQUEÑA EMPRESA si NO 

SISTEM RM SAS 901.374.631 PEQUEÑA EMPRESA si NO 

INFRAESTRUCTURAS SEGURAS S.A.S 901.188.624-1 PEQUEÑA EMPRESA SI NO 

 
Las cotizaciones recibidas son las siguientes: 
 

1. Diseños y Proyectos en Ingeniería Eléctrica Diproelec S.A.S. 

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA 
GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

COTIZACIÓN  EN COP$  

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS PARA EL PARQUE FOTOVOLTAICO DEL MME 
        

ÍTEM DESCRIPCIÓN Unidad de medida CANTIDAD 
UND 

VALOR 
UNITARIO 

ANTES DE IVA 
COP ($) 

PORCENTAJE 
IVA 

VALOR 
UNITARIO 

INCLUIDO IVA  
COP ($) 

VALOR TOTAL 
UNITARIO 
COP ($) 

1 

Suministro e instalación de caja de conexiones DC para uso 
exterior con grado de protección IP65. De acuerdo con las 
especificaciones establecidas en el documento denominado 
Anexo Técnico.  

Unidad 2  $           
3.386.750,00  19%  $               

4.030.232,50  
 $                                 

8.060.465,00  

2 

Suministro e instalación de elemento de soporte para 
bandeja porta cables, fabricado en riel tipo Channel. De 
acuerdo con las especificaciones establecidas en el 
documento denominado Anexo Técnico.  

Unidad  6  $              
268.628,50  19%  $                  

319.667,92  
 $                                 

1.918.007,49  

3 

Suministro e instalación de treinta y cuatro (34) bases 
portafusibles para aplicaciones solares fotovoltaicas. De 
acuerdo con las especificaciones establecidas en el 
documento denominado Anexo Técnico.  

Unidad 34  $              
126.132,00  19%  $                  

150.097,08  
 $                                 

5.103.300,72  

4 

Retiro, suministro e instalación de zapata bimetálica para la 
conexión del sistema de puesta a tierra de estructuras 
metálicas y bandejas portacables. De acuerdo con las 
especificaciones establecidas en el documento denominado 
Anexo Técnico.  

Unidad  34  $                
63.250,00  19%  $                   

75.267,50  
 $                                 

2.559.095,00  

5 

Retiro, suministro e instalación de zapata bimetálica para la 
conexión del sistema de puesta a tierra de estructuras 
metálicas y bandejas portacables. De acuerdo con las 
especificaciones establecidas en el documento denominado 
Anexo Técnico.  

Unidad 30  $                
66.573,50  19%  $                   

79.222,47  
 $                                 

2.376.673,95  

6 
Retiro, suministro e instalación de 4 módulos solares. De 
acuerdo con las especificaciones establecidas en el 
documento denominado Anexo Técnico.  

Unidad 4  $              
671.579,30  19%  $                  

799.179,37  
 $                                 

3.196.717,47  

7 

Aplicación y verificación de torque a la estructura de soporte 
de trescientos sesenta (360) módulos solares fotovoltaicos. 
De acuerdo con las especificaciones establecidas en el 
documento denominado Anexo Técnico.  

Unidad 360  $                
19.849,00  19%  $                   

23.620,31  
 $                                 

8.503.311,60  
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8 

Medición y verificación del sistema general de puesta a tierra 
(SPT) del sistema solar fotovoltaico, conforme a los 
lineamientos establecidos en el RETIE vigente y la norma 
IEEE Std 81. De acuerdo con las especificaciones 
establecidas en el documento denominado Anexo Técnico.  

GLOBAL 1  $           
1.985.544,00  19%  $               

2.362.797,36  
 $                                 

2.362.797,36  

9 
Realización de inspección termográfica al sistema solar 
fotovoltaico. De acuerdo con las especificaciones 
establecidas en el documento denominado Anexo Técnico.  

GLOBAL 1  $           
3.387.095,00  19%  $               

4.030.643,05  
 $                                 

4.030.643,05  

10 

Suministro e instalación de frente muerto metálico para 
tablero principal ubicado en cubierta, con dimensiones 
aproximadas de 0,40 m × 1,00 m. De acuerdo con las 
especificaciones establecidas en el documento denominado 
Anexo Técnico.  

Unidad  1  $              
560.625,00  19%  $                  

667.143,75  
 $                                    

667.143,75  

11 

Realización de demarcación y señalización horizontal en piso 
para áreas de riesgo eléctrico y límites de aproximación 
segura. De acuerdo con las especificaciones establecidas en 
el documento denominado Anexo Técnico.  

GLOBAL 1  $           
2.569.531,25  19%  $               

3.057.742,19  
 $                                 

3.057.742,19  

12 

Elaboración del plan general de operación y mantenimiento 
(O&M) de la planta solar fotovoltaica. De acuerdo con las 
especificaciones establecidas en el documento denominado 
Anexo Técnico.  

GLOBAL 1  $           
5.839.843,75  19%  $               

6.949.414,06  
 $                                 

6.949.414,06  

TOTAL COTIZACIÓN COP $ 48.785.311,64 

DILIGENCIAR VALORES EN LAS CELDAS SOMBREADAS EN AMARILLO 

NOTAS: 
1. Se debe costear cada uno de los ítems en pesos colombianos (COP) y sin decimales. 
2. El valor a costear debe incluir todas las caracteristicas establecidas en el "FORMATO DE INFORMACIÓN A PROVEEDORES PARA PRESENTAR COTIZACIONES" Y EL ANEXO TÉCNICO. 
3. Si están exentos o excluídos del IVA en la casilla de la columna G que le corresponda favor diligenciar 0%. 
4. Para contar con precios correctamente ajustados, se solicita revisar el Anexo Técnico, a fin de determinar con precisión el alcance de cada una de las actividades y tareas a ejecutar. 
5. Se solicita no modificar las fórmulas ni las cantidades. 

           

ES EMPRENDIMIENTO DE MUJERES 
SI   NO X  

         

ES MIPYME 
SI X NO    

         

INDICAR TAMAÑO DE LA EMPRESA  

MICROEMPRESA PEQUEÑA EMPRESA MEDIANA EMPRESA GRAN EMPRESA  

  X      

         

EMPRESA COTIZANTE 
Diseños y Proyectos en Ingeniería Eléctrica Diproelec S.A.S. DIRPOELEC SAS 

 

NIT: 
900.409.121-6 

 

REPRESENTANTE LEGAL: 
ALEXANDER GONZALEZ  

 

CC:    

FIRMA: 
  

 

 
 
2. SISTEM RM SAS 

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA 

GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
COTIZACIÓN  EN COP$  

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS PARA EL PARQUE FOTOVOLTAICO DEL MME 

        

ÍTE
M DESCRIPCIÓN Unidad de 

medida 
CANTIDA

D 
UND 

VALOR 
UNITARIO 

ANTES DE IVA 
COP ($) 

PORCENTAJ
E IVA 

VALOR 
UNITARIO 

INCLUIDO IVA  
COP ($) 

VALOR TOTAL 
UNITARIO 

COP ($) 

1 

Suministro e instalación de caja de conexiones DC para uso 
exterior con grado de protección IP65. De acuerdo con las 
especificaciones establecidas en el documento denominado 
Anexo Técnico.  

Unidad 2  $           
3.200.000,00  19%  $               

3.808.000,00  
 $                                 

7.616.000,00  
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2 

Suministro e instalación de elemento de soporte para bandeja 
porta cables, fabricado en riel tipo Channel. De acuerdo con 
las especificaciones establecidas en el documento 
denominado Anexo Técnico.  

Unidad  6  $              
290.000,00  19%  $                  

345.100,00  
 $                                 

2.070.600,00  

3 

Suministro e instalación de treinta y cuatro (34) bases 
portafusibles para aplicaciones solares fotovoltaicas. De 
acuerdo con las especificaciones establecidas en el 
documento denominado Anexo Técnico.  

Unidad 34  $              
125.000,00  19%  $                  

148.750,00  
 $                                 

5.057.500,00  

4 

Retiro, suministro e instalación de zapata bimetálica para la 
conexión del sistema de puesta a tierra de estructuras 
metálicas y bandejas portacables. De acuerdo con las 
especificaciones establecidas en el documento denominado 
Anexo Técnico.  

Unidad  34  $                
75.000,00  19%  $                   

89.250,00  
 $                                 

3.034.500,00  

5 

Retiro, suministro e instalación de zapata bimetálica para la 
conexión del sistema de puesta a tierra de estructuras 
metálicas y bandejas portacables. De acuerdo con las 
especificaciones establecidas en el documento denominado 
Anexo Técnico.  

Unidad 30  $                
67.000,00  19%  $                   

79.730,00  
 $                                 

2.391.900,00  

6 
Retiro, suministro e instalación de 4 módulos solares. De 
acuerdo con las especificaciones establecidas en el 
documento denominado Anexo Técnico.  

Unidad 4  $              
675.000,00  19%  $                  

803.250,00  
 $                                 

3.213.000,00  

7 

Aplicación y verificación de torque a la estructura de soporte 
de trescientos sesenta (360) módulos solares fotovoltaicos. De 
acuerdo con las especificaciones establecidas en el 
documento denominado Anexo Técnico.  

Unidad 360  $                
24.500,00  19%  $                   

29.155,00  
 $                                

10.495.800,00  

8 

Medición y verificación del sistema general de puesta a tierra 
(SPT) del sistema solar fotovoltaico, conforme a los 
lineamientos establecidos en el RETIE vigente y la norma 
IEEE Std 81. De acuerdo con las especificaciones 
establecidas en el documento denominado Anexo Técnico.  

GLOBAL 1  $           
1.950.000,00  19%  $               

2.320.500,00  
 $                                 

2.320.500,00  

9 
Realización de inspección termográfica al sistema solar 
fotovoltaico. De acuerdo con las especificaciones establecidas 
en el documento denominado Anexo Técnico.  

GLOBAL 1  $           
3.200.000,00  19%  $               

3.808.000,00  
 $                                 

3.808.000,00  

10 

Suministro e instalación de frente muerto metálico para tablero 
principal ubicado en cubierta, con dimensiones aproximadas 
de 0,40 m × 1,00 m. De acuerdo con las especificaciones 
establecidas en el documento denominado Anexo Técnico.  

Unidad  1  $              
650.000,00  19%  $                  

773.500,00  
 $                                    

773.500,00  

11 

Realización de demarcación y señalización horizontal en piso 
para áreas de riesgo eléctrico y límites de aproximación segura. 
De acuerdo con las especificaciones establecidas en el 
documento denominado Anexo Técnico.  

GLOBAL 1  $           
2.450.000,00  19%  $               

2.915.500,00  
 $                                 

2.915.500,00  

12 

Elaboración del plan general de operación y mantenimiento 
(O&M) de la planta solar fotovoltaica. De acuerdo con las 
especificaciones establecidas en el documento denominado 
Anexo Técnico.  

GLOBAL 1  $           
6.500.000,00  19%  $               

7.735.000,00  
 $                                 

7.735.000,00  

TOTAL COTIZACIÓN COP $ 51.431.800,00 

DILIGENCIAR VALORES EN LAS CELDAS SOMBREADAS EN AMARILLO 

NOTAS: 
1. Se debe costear cada uno de los ítems en pesos colombianos (COP) y sin decimales. 
2. El valor a costear debe incluir todas las caracteristicas establecidas en el "FORMATO DE INFORMACIÓN A PROVEEDORES PARA PRESENTAR COTIZACIONES" Y EL ANEXO 
TÉCNICO. 
3. Si están exentos o excluídos del IVA en la casilla de la columna G que le corresponda favor diligenciar 0%. 
4. Para contar con precios correctamente ajustados, se solicita revisar el Anexo Técnico, a fin de determinar con precisión el alcance de cada una de las actividades y tareas a ejecutar. 
5. Se solicita no modificar las fórmulas ni las cantidades. 

  
         

ES EMPRENDIMIENTO DE MUJERES SI   NO X  

         
ES MIPYME SI X NO    

         
INDICAR TAMAÑO DE LA EMPRESA  

MICROEMPRESA PEQUEÑA EMPRESA MEDIANA EMPRESA GRAN EMPRESA  

  X      

         
EMPRESA COTIZANTE SISTEM RM SAS  

NIT: 901374631  
REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL MARTINEZ  

CC: 80809238  

FIRMA: 
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3. INFRAESTRUCTURAS SEGURAS S.A.S 

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA 
GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

COTIZACIÓN  EN COP$  

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS PARA EL PARQUE FOTOVOLTAICO DEL MME 
        

ÍTEM DESCRIPCIÓN Unidad de medida CANTIDAD 
UND 

VALOR UNITARIO 
ANTES DE IVA COP 

($) 
PORCENTAJE 

IVA 
VALOR UNITARIO 

INCLUIDO IVA  
COP ($) 

VALOR TOTAL UNITARIO 
COP ($) 

1 
Suministro e instalación de caja de conexiones DC para uso exterior 
con grado de protección IP65. De acuerdo con las especificaciones 
establecidas en el documento denominado Anexo Técnico.  

Unidad 2  $           2.945.000,00  19%  $               
3.504.550,00  

 $                                 
7.009.100,00  

2 
Suministro e instalación de elemento de soporte para bandeja porta 
cables, fabricado en riel tipo Channel. De acuerdo con las 
especificaciones establecidas en el documento denominado Anexo 
Técnico.  

Unidad  6  $              233.590,00  19%  $                 
277.972,10  

 $                                 
1.667.832,60  

3 
Suministro e instalación de treinta y cuatro (34) bases portafusibles 
para aplicaciones solares fotovoltaicas. De acuerdo con las 
especificaciones establecidas en el documento denominado Anexo 
Técnico.  

Unidad 34  $              109.680,00  19%  $                 
130.519,20  

 $                                 
4.437.652,80  

4 
Retiro, suministro e instalación de zapata bimetálica para la conexión 
del sistema de puesta a tierra de estructuras metálicas y bandejas 
portacables. De acuerdo con las especificaciones establecidas en el 
documento denominado Anexo Técnico.  

Unidad  34  $                55.000,00  19%  $                   
65.450,00  

 $                                 
2.225.300,00  

5 
Retiro, suministro e instalación de zapata bimetálica para la conexión 
del sistema de puesta a tierra de estructuras metálicas y bandejas 
portacables. De acuerdo con las especificaciones establecidas en el 
documento denominado Anexo Técnico.  

Unidad 30  $                57.890,00  19%  $                   
68.889,10  

 $                                 
2.066.673,00  

6 
Retiro, suministro e instalación de 4 módulos solares. De acuerdo con 
las especificaciones establecidas en el documento denominado Anexo 
Técnico.  

Unidad 4  $              583.982,00  19%  $                 
694.938,58  

 $                                 
2.779.754,32  

7 
Aplicación y verificación de torque a la estructura de soporte de 
trescientos sesenta (360) módulos solares fotovoltaicos. De acuerdo 
con las especificaciones establecidas en el documento denominado 
Anexo Técnico.  

Unidad 360  $                17.260,00  19%  $                   
20.539,40  

 $                                 
7.394.184,00  

8 

Medición y verificación del sistema general de puesta a tierra (SPT) del 
sistema solar fotovoltaico, conforme a los lineamientos establecidos en 
el RETIE vigente y la norma IEEE Std 81. De acuerdo con las 
especificaciones establecidas en el documento denominado Anexo 
Técnico.  

GLOBAL 1  $           1.726.560,00  19%  $               
2.054.606,40  

 $                                 
2.054.606,40  

9 
Realización de inspección termográfica al sistema solar fotovoltaico. De 
acuerdo con las especificaciones establecidas en el documento 
denominado Anexo Técnico.  

GLOBAL 1  $           2.945.300,00  19%  $               
3.504.907,00  

 $                                 
3.504.907,00  

10 

Suministro e instalación de frente muerto metálico para tablero principal 
ubicado en cubierta, con dimensiones aproximadas de 0,40 m × 1,00 
m. De acuerdo con las especificaciones establecidas en el documento 
denominado Anexo Técnico.  

Unidad  1  $              487.500,00  19%  $                 
580.125,00  

 $                                    
580.125,00  

11 

Realización de demarcación y señalización horizontal en piso para áreas 
de riesgo eléctrico y límites de aproximación segura. De acuerdo con las 
especificaciones establecidas en el documento denominado Anexo 
Técnico.  

GLOBAL 1  $           2.234.375,00  19%  $               
2.658.906,25  

 $                                 
2.658.906,25  

12 
Elaboración del plan general de operación y mantenimiento (O&M) de 
la planta solar fotovoltaica. De acuerdo con las especificaciones 
establecidas en el documento denominado Anexo Técnico.  

GLOBAL 1  $           5.078.125,00  19%  $               
6.042.968,75  

 $                                 
6.042.968,75  

TOTAL COTIZACIÓN COP $ 42.422.010,12 

DILIGENCIAR VALORES EN LAS CELDAS SOMBREADAS EN AMARILLO 

NOTAS: 
1. Se debe costear cada uno de los ítems en pesos colombianos (COP) y sin decimales. 
2. El valor a costear debe incluir todas las caracteristicas establecidas en el "FORMATO DE INFORMACIÓN A PROVEEDORES PARA PRESENTAR COTIZACIONES" Y EL ANEXO TÉCNICO. 
3. Si están exentos o excluídos del IVA en la casilla de la columna G que le corresponda favor diligenciar 0%. 
4. Para contar con precios correctamente ajustados, se solicita revisar el Anexo Técnico, a fin de determinar con precisión el a lcance de cada una de las actividades y tareas a ejecutar. 
5. Se solicita no modificar las fórmulas ni las cantidades. 

           
ES EMPRENDIMIENTO DE MUJERES SI   NO X  

         
ES MIPYME SI X NO    

         
INDICAR TAMAÑO DE LA EMPRESA  

MICROEMPRESA PEQUEÑA EMPRESA MEDIANA EMPRESA GRAN EMPRESA  

  X      

         

EMPRESA COTIZANTE INFRAESTRUCTURAS SEGURAS S.A.S 
 

NIT: 901.188.624-1 
 

REPRESENTANTE LEGAL: Ramiro Mechán Patarroyo 
 

CC: 933.64.341 
 

FIRMA: 
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Se informa que la empresa INFRAESTRUCTURAS SEGURAS SAS, el día 10 de junio de 2026 envió una 
carta con asunto: Aclaración sobre la oferta correcta presentada, con ajuste al valor presentado en el SECOP 
y por lo tanto se ajustó a lo aclarado por el cotizante. 
 
Con el fin de realizar el análisis financiero considerando los valores en las ofertas aportadas por cada una de 
las empresas por los doce ítems considerando los precios unitarios antes de IVA, de tal manera que se 
determinen los Precios de Referencia Unitarios para ser ejecutados, se procedió a obtener el Promedio, 
Mediana, Media Geométrica, Desviación Estándar, Límite Inferior y Superior, y el Valor máximo y Mínimo, así: 
 

1. Análisis de Precios Cotizados 
 

INDICADORES 

ITEM PRODUCTO Mediana Media 
Geométrica 

Desviación 
estándar 

Límite 
Superior 

Límite 
Inferior 

Valor 
Máximo 

Valor 
Mínimo 

1 

Suministro e instalación de caja de 
conexiones DC para uso exterior con grado 
de protección IP65. De acuerdo con las 
especificaciones establecidas en el 
documento denominado Anexo Técnico.  

$3.200.000 $3.172.046 $221.752 $3.421.752 $2.978.248 $3.386.750 $2.945.000 

2 

Suministro e instalación de elemento de 
soporte para bandeja porta cables, fabricado 
en riel tipo Channel. De acuerdo con las 
especificaciones establecidas en el 
documento denominado Anexo Técnico.  

$268.629 $263.028 $28.480 $297.108 $240.149 $290.000 $233.590 

3 

Suministro e instalación de treinta y cuatro 
(34) bases portafusibles para aplicaciones 
solares fotovoltaicas. De acuerdo con las 
especificaciones establecidas en el 
documento denominado Anexo Técnico.  

$125.000 $120.029 $9.189 $134.189 $115.811 $126.132 $109.680 

4 

Retiro, suministro e instalación de zapata 
bimetálica para la conexión del sistema de 
puesta a tierra de estructuras metálicas y 
bandejas portacables. De acuerdo con las 
especificaciones establecidas en el 
documento denominado Anexo Técnico.  

$63.250 $63.899 $10.051 $73.301 $53.199 $75.000 $55.000 

5 

Retiro, suministro e instalación de zapata 
bimetálica para la conexión del sistema de 
puesta a tierra de estructuras metálicas y 
bandejas portacables. De acuerdo con las 
especificaciones establecidas en el 
documento denominado Anexo Técnico.  

$66.574 $63.679 $5.141 $71.714 $61.433 $67.000 $57.890 

6 
Retiro, suministro e instalación de 4 módulos 
solares. De acuerdo con las especificaciones 
establecidas en el documento denominado 
Anexo Técnico.  

$671.579 $642.096 $51.590 $723.169 $619.989 $675.000 $583.982 

7 

Aplicación y verificación de torque a la 
estructura de soporte de trescientos sesenta 
(360) módulos solares fotovoltaicos. De 
acuerdo con las especificaciones 
establecidas en el documento denominado 
Anexo Técnico.  

$19.849 $20.323 $3.669 $23.518 $16.180 $24.500 $17.260 

8 

Medición y verificación del sistema general 
de puesta a tierra (SPT) del sistema solar 
fotovoltaico, conforme a los lineamientos 
establecidos en el RETIE vigente y la norma 
IEEE Std 81. De acuerdo con las 
especificaciones establecidas en el 
documento denominado Anexo Técnico.  

$1.950.000 $1.883.788 $140.393 $2.090.393 $1.809.607 $1.985.544 $1.726.560 
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9 

Realización de inspección termográfica al 
sistema solar fotovoltaico. De acuerdo con 
las especificaciones establecidas en el 
documento denominado Anexo Técnico.  

$3.200.000 $3.172.261 $221.758 $3.421.758 $2.978.242 $3.387.095 $2.945.300 

10 

Suministro e instalación de frente muerto 
metálico para tablero principal ubicado en 
cubierta, con dimensiones aproximadas de 
0,40 m × 1,00 m. De acuerdo con las 
especificaciones establecidas en el 
documento denominado Anexo Técnico.  

$560.625 $562.152 $81.385 $642.010 $479.240 $650.000 $487.500 

11 

Realización de demarcación y señalización 
horizontal en piso para áreas de riesgo 
eléctrico y límites de aproximación segura. 
De acuerdo con las especificaciones 
establecidas en el documento denominado 
Anexo Técnico.  

$2.450.000 $2.413.934 $169.859 $2.619.859 $2.280.141 $2.569.531 $2.234.375 

12 

Elaboración del plan general de operación y 
mantenimiento (O&M) de la planta solar 
fotovoltaica. De acuerdo con las 
especificaciones establecidas en el 
documento denominado Anexo Técnico.  

$5.839.844 $5.776.605 $711.542 $6.551.386 $5.128.302 $6.500.000 $5.078.125 

 
Conforme a lo anterior, se toman como referencia el precio de la mediana, dado que es el indicador 
proporciona una visión más clara de la tendencia general del mercado, buscando un punto competitivo. 
 

PRECIOS REFERENCIA UNITARIOS 

ITEM PRODUCTO Indicador 
Valor 

Unitario 
Antes de 
IVA COP$ 

Valor IVA 
COP$ 

Valor Unit. 
IVA Incluido 

COP$ 

1 
Suministro e instalación de caja de conexiones DC para uso 
exterior con grado de protección IP65. De acuerdo con las 
especificaciones establecidas en el documento denominado 
Anexo Técnico.  

Mediana $3.200.000,00 $608.000,00 $3.808.000,00 

2 
Suministro e instalación de elemento de soporte para bandeja 
porta cables, fabricado en riel tipo Channel. De acuerdo con las 
especificaciones establecidas en el documento denominado 
Anexo Técnico.  

Mediana $268.600,00 $51.034,00 $319.634,00 

3 

Suministro e instalación de treinta y cuatro (34) bases 
portafusibles para aplicaciones solares fotovoltaicas. De 
acuerdo con las especificaciones establecidas en el documento 
denominado Anexo Técnico.  

Mediana $125.000,00 $23.750,00 $148.750,00 

4 

Retiro, suministro e instalación de zapata bimetálica para la 
conexión del sistema de puesta a tierra de estructuras metálicas 
y bandejas portacables. De acuerdo con las especificaciones 
establecidas en el documento denominado Anexo Técnico.  

Mediana $63.300,00 $12.027,00 $75.327,00 

5 

Retiro, suministro e instalación de zapata bimetálica para la 
conexión del sistema de puesta a tierra de estructuras metálicas 
y bandejas portacables. De acuerdo con las especificaciones 
establecidas en el documento denominado Anexo Técnico.  

Mediana $66.600,00 $12.654,00 $79.254,00 

6 
Retiro, suministro e instalación de 4 módulos solares. De 
acuerdo con las especificaciones establecidas en el documento 
denominado Anexo Técnico.  

Mediana $671.600,00 $127.604,00 $799.204,00 
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7 

Aplicación y verificación de torque a la estructura de soporte de 
trescientos sesenta (360) módulos solares fotovoltaicos. De 
acuerdo con las especificaciones establecidas en el documento 
denominado Anexo Técnico.  

Mediana $19.800,00 $3.762,00 $23.562,00 

8 

Medición y verificación del sistema general de puesta a tierra 
(SPT) del sistema solar fotovoltaico, conforme a los 
lineamientos establecidos en el RETIE vigente y la norma IEEE 
Std 81. De acuerdo con las especificaciones establecidas en el 
documento denominado Anexo Técnico.  

Mediana $1.950.000,00 $370.500,00 $2.320.500,00 

9 
Realización de inspección termográfica al sistema solar 
fotovoltaico. De acuerdo con las especificaciones establecidas 
en el documento denominado Anexo Técnico.  

Mediana $3.200.000,00 $608.000,00 $3.808.000,00 

10 
Suministro e instalación de frente muerto metálico para tablero 
principal ubicado en cubierta, con dimensiones aproximadas de 
0,40 m × 1,00 m. De acuerdo con las especificaciones 
establecidas en el documento denominado Anexo Técnico.  

Mediana $560.600,00 $106.514,00 $667.114,00 

11 

Realización de demarcación y señalización horizontal en piso 
para áreas de riesgo eléctrico y límites de aproximación segura. 
De acuerdo con las especificaciones establecidas en el 
documento denominado Anexo Técnico.  

Mediana $2.450.000,00 $465.500,00 $2.915.500,00 

12 

Elaboración del plan general de operación y mantenimiento 
(O&M) de la planta solar fotovoltaica. De acuerdo con las 
especificaciones establecidas en el documento denominado 
Anexo Técnico.  

Mediana $5.839.800,00 $1.109.562,00 $6.949.362,00 

 
En ese orden de ideas, a continuación se presenta el presupuesto: 
 

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GRUPO GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

PRESUPUESTO EN COP $  
OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS PARA EL PARQUE 

FOTOVOLTAICO DEL MME 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
Unidad 

de 
medida 

CANTIDAD 
UND 

VALOR 
UNITARIO 

ANTES DE IVA 
VALOR IVA 

VALOR 
UNITARIO CON 
IVA INCLUIDO 

VALOR TOTAL 

1 

Suministro e instalación de caja de 
conexiones DC para uso exterior con grado 
de protección IP65. De acuerdo con las 
especificaciones establecidas en el 
documento denominado Anexo Técnico.  

Unidad 2 $3.200.000,00 $ 608.000,00 $ 3.808.000,00 $ 7.616.000,00 

2 

Suministro e instalación de elemento de 
soporte para bandeja porta cables, fabricado 
en riel tipo Channel. De acuerdo con las 
especificaciones establecidas en el 
documento denominado Anexo Técnico.  

Unidad  6 $268.600,00 $ 51.034,00 $ 319.634,00 $ 1.917.804,00 

3 

Suministro e instalación de treinta y cuatro 
(34) bases portafusibles para aplicaciones 
solares fotovoltaicas. De acuerdo con las 
especificaciones establecidas en el 
documento denominado Anexo Técnico.  

Unidad 34 $125.000,00 $ 23.750,00 $ 148.750,00 $ 5.057.500,00 

4 

Retiro, suministro e instalación de zapata 
bimetálica para la conexión del sistema de 
puesta a tierra de estructuras metálicas y 
bandejas portacables. De acuerdo con las 
especificaciones establecidas en el 
documento denominado Anexo Técnico.  

Unidad  34 $63.300,00 $ 12.027,00 $ 75.327,00 $ 2.561.118,00 
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5 

Retiro, suministro e instalación de zapata 
bimetálica para la conexión del sistema de 
puesta a tierra de estructuras metálicas y 
bandejas portacables. De acuerdo con las 
especificaciones establecidas en el 
documento denominado Anexo Técnico.  

Unidad 30 $66.600,00 $ 12.654,00 $ 79.254,00 $ 2.377.620,00 

6 

Retiro, suministro e instalación de 4 módulos 
solares. De acuerdo con las especificaciones 
establecidas en el documento denominado 
Anexo Técnico.  

Unidad 4 $671.600,00 $ 127.604,00 $ 799.204,00 $ 3.196.816,00 

7 

Aplicación y verificación de torque a la 
estructura de soporte de trescientos sesenta 
(360) módulos solares fotovoltaicos. De 
acuerdo con las especificaciones 
establecidas en el documento denominado 
Anexo Técnico.  

Unidad 360 $19.800,00 $ 3.762,00 $ 23.562,00 $ 8.482.320,00 

8 

Medición y verificación del sistema general 
de puesta a tierra (SPT) del sistema solar 
fotovoltaico, conforme a los lineamientos 
establecidos en el RETIE vigente y la norma 
IEEE Std 81. De acuerdo con las 
especificaciones establecidas en el 
documento denominado Anexo Técnico.  

GLOBAL 1 $1.950.000,00 $ 370.500,00 $ 2.320.500,00 $ 2.320.500,00 

9 

Realización de inspección termográfica al 
sistema solar fotovoltaico. De acuerdo con 
las especificaciones establecidas en el 
documento denominado Anexo Técnico.  

GLOBAL 1 $3.200.000,00 $ 608.000,00 $ 3.808.000,00 $ 3.808.000,00 

10 

Suministro e instalación de frente muerto 
metálico para tablero principal ubicado en 
cubierta, con dimensiones aproximadas de 
0,40 m × 1,00 m. De acuerdo con las 
especificaciones establecidas en el 
documento denominado Anexo Técnico.  

Unidad  1 $560.600,00 $ 106.514,00 $ 667.114,00 $ 667.114,00 

11 

Realización de demarcación y señalización 
horizontal en piso para áreas de riesgo 
eléctrico y límites de aproximación segura. De 
acuerdo con las especificaciones 
establecidas en el documento denominado 
Anexo Técnico.  

GLOBAL 1 $2.450.000,00 $ 465.500,00 $ 2.915.500,00 $ 2.915.500,00 

12 

Elaboración del plan general de operación y 
mantenimiento (O&M) de la planta solar 
fotovoltaica. De acuerdo con las 
especificaciones establecidas en el 
documento denominado Anexo Técnico.  

GLOBAL 1 $5.839.800,00 $ 
1.109.562,00 $ 6.949.362,00 $ 6.949.362,00 

PRESUPUESTO TOTAL   $ 47.869.654,00 

 
Con el fin de cubrir el proceso cuyo objeto es: “PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS PARA EL PARQUE FOTOVOLTAICO 
DEL MME” el Ministerio de Minas y Energía, cuenta con un presupuesto por valor de  CUARENTA Y SIETE 
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 
M/CTE ($47.869.654,00). El valor del presupuesto incluye todos los costos, gastos, gravámenes, tasas e 
impuestos que se deriven del proyecto. 
 
Cordialmente 
 
 
 
 
 
 
GUILLERMO ORTIZ GONZALEZ 
CONTRATISTA  - GGC 


