

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	% PARTICIP.	% ACUMULADO	PROMEDIO % PARTICIP.
1.9	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	5986,76	\$ 11.234,51	\$ 67.258.315,09	28,92%	28,92%	24,23%
1.6	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	60,96	\$ 1.044.840,02	\$ 63.696.931,12	27,39%	56,30%	
1.7	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	54,72	\$ 695.942,45	\$ 38.081.970,86	16,37%	72,68%	
1.8	CUNETAS DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	36,30	\$ 835.391,62	\$ 30.324.715,81	13,04%	85,71%	
1.2	AFIRMADO	M3	135,14	\$ 116.078,41	\$ 15.686.836,33	6,74%	92,46%	
1.4	GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	80,00	\$ 163.546,11	\$ 13.083.688,80	5,63%	98,08%	
1.3	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (CONFINAMIENTO CUNETAS)	M3	12,01	\$ 136.753,26	\$ 1.642.406,65	0,71%	98,79%	
1.5	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	16,28	\$ 86.910,18	\$ 1.414.897,73	0,61%	99,40%	
1.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	900,90	\$ 1.557,43	\$ 1.403.088,69	0,60%	100,00%	
TOTAL					\$ 232.592.851,07	100%		