FERRIELÉCTRICOS
LA MOTA

MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT 70.576.993-5
CRA 46ª Nº 108 - 20
CEL.: 314.383.43.40
NICOLAS ALBERTO MORENO 70.576.993

	PROPUESTA ECONOMICA			
			231	
EMPRERSA	**FERRIELÈCTRICOS LA MOTA**	**A**	**M**	**D**
NIT	**70.576.993-5**	**2026**	**07**	**17**
CLIENTE	**INSTITUCIÒN EDUCATIVA- MONSEÑOR FRANCISCO CRISTOBAL TORO**			
RECTOR (A)	**LUIS EUGENIO MENA**			

PROPUESTA ECONOMICA

CANT.	DETALLE	VR. UNID	V.TOTAL
14	Restauración de pintura de 14 postes con lijada color verde en pasillos de la sede Ana Frank, a todo costo.	25.000	**350.000**
860	Restauración y acondicionamiento de pintura en área de pasillos, aulas, coordinación y biblioteca sobre muros deteriorados para pelar, estucar lijar y pintar (860 m.). Sede Ana Frank	16.000	13.760.000
1	Restauración de puerta doble ala metálica portería Ana Frank; a todo costo	100.000	**100.000**
1	Reparación de reja doble ala de la entrada principal para cambio de bisagras y pelar lijar y pintar en la sede Central Francisco Cristóbal Toro, a todo costo. Es urgente para garantizar la seguridad.	280.000	280.000
1	Reparación de puerta metálica doble ala colgada para soldar cambiar Bisagras y pintar en sede Francisco Cristóbal Toro, a todo costo. Es urgente para garantizar la seguridad.	380.000	380.000
1	Adecuación de espacio cuarto de bodega de almacenamiento de debajo de la escalera del bloque nuevo, al lado del ascensor, restaurar con estuco y pintura y restaurar piso con pintura epóxica color gris, a todo costo.	1’500.000	**1.500.000**
1	Restauración de bodega pequeña para pelar, pintar, reparar puerta e instalar chapa; a todo costo. Sede Ana Frank.	600.000	**600.000**
1	Reparación de canoas desengrafada para soldar y reparar boquillas reventadas causando filtración de agua por paredes que inundan el restaurante escolar, en la Sede Central.	900.000	**900.000**
1	Reparación de viga de cemento en techo la escuela Ana Frank	500.000	**500.000**
1	Reparación de chapa y reja descolgada en coordinación de sede Ana Frank	90.000	**90.000**
2	Instalación de kit de lámpara led en portería y cuarto de aseo en Ana Frank	85.000	**170.000**
4	Desinstalación de tv en aulas en sede principal	45.000	**180.000**
4	Reinstalación de tv en aulas sede principal	45.000	**180.000**
2	Instalación de 2 pie amigos para colocar bafles en Ana Frank	50.000	**100.000**
1	Instalación de lámpara hermética completa en vaso de leche en sede Ana Frank	160.000	**160.000**
2	Destaqueo de sanitarios sin evacuación en sede Ana Frank	140.000	**280.000**
1	Reparación de recibidor de puerta soldado en sede Ana Frank	45.000	**45.000**

FERRIELÉCTRICOS
LA MOTA

MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT 70.576.993-5
CRA 46ª Nº 108 - 20
CEL.: 314.383.43.40
NICOLAS ALBERTO MORENO 70.576.993

1	Reparación de corto eléctrico en portería con instalación de 4 tomas dobles y 10 mts de cables dúplex 2x12 sede central	930.000	**930.000**
15	Instalación de válvulas de entrada flumaxter sede central	70.000	**1.050.000**
10	Instalación de jaladeras de tanque sanitario sede central	25.000	**250.000**
10	Instalación de agua stop para tanque sanitario sede central	38.000	**380.000**
5	Instalación de llave de paso grival para orinales sede central	35.000	**175.000**
3	Reparación de bajantes de desagüe con fugas de agua en orinales sede central	35.000	**105.000**
6	Desinstalación y reinstalación de sanitario con base suelta para pegar con cemento blanco en sede central	60.000	**360.000**
4	Instalación de kit sanitario completo en baños niñas sede central (jaladera, agua stop, válvula de salida, bomba)	130.000	**520.000**
3	Instalacion de llaves de lavamanos grival sede central	85.000	**255.000**
1	Desistalar sanitario viejo para reinstalar uno nuevo sede central	80.000	**80.000**
3	Desinstalación de lavamanos portátil y sellar paso de agua con tapón de prueba sede central	80.000	**240.000**
4	instalacion de canillas de cobre polinco para lavatraperos sede central	90.000	**360.000**
120	Instalacion de malla ojo 10x10 con guaya de 3/8 y herraje con chazo expansivo de 5/8 para extender tramos de poste a poste en cancha para cerramiento y evitar accidentes con balones sede central	9.000	**1.080.000**
1	Adecuacion para conexion de internet desde el punto de entrada a secretaria,biblioteca y rectoria sede principal	300.000	**300.000**
1	Reparacion de swichelam de 8 puertos de internet de biblioteca sede principal	60.000	**60.000**
1	Instalacion de tubo cortinero en aula ana frank	25.000	**25.000**
1	Reparacion de corto electrico en vaso de leche con instalacion de toma doble y cableado con canaleta 20-12 sede epifanio	480.000	**480.000**
1	Instalacion de lampara hermetica en led 18w en vaso de leche sede epifanio	160.000	**160.000**
1	Reparacion de plomeria en tubo galvanizadoen mal estado con inundacion para cambio de tubo a pvc e instalacion de llave de paso grival en sede epifanio	550.000	**550.000**
1	Reparacion de techo con reparacion de canoas limpieza y instalacion de 2 boquillas de 3” reacomodacion de tejas de barro junto a la cancha sede principal	850.000	**85.000**
15	Instalacion de mallas atrapavichos para cubrir ventanas en aulas con cinta de alumnio	95.000	**1.425.000**

FERRIELÉCTRICOS
LA MOTA

MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT 70.576.993-5
CRA 46ª Nº 108 - 20
CEL.: 314.383.43.40
NICOLAS ALBERTO MORENO 70.576.993

2	Desistalacion de sanitarios para destaqueo sin evacuacion con maquina no posible por desechos de raices de arboles dentro de tuberias de aguas negras en sede principal	180.000	**360.000**
		TOTAL	**28.805.000**
			

CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

El suscrito declara que:

Conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las Entidades Estatales de conformidad con las Leyes: 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas sobre la materia.

Así como las sanciones establecidas por transgresión a las mismas en los artículos 26 numeral 7o. y 52 y los efectos legales consagrados en el Art. 44 numeral. 1o. del Estatuto Contractual. Declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni mis socios, ni tampoco la sociedad que represento.

Dado en el Municipio de Medellín Julio 17 del 2026



_____

Nombre y firma del Representante Legal