Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9628256
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(7/07/2026 10:35:42 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	001-083-2026
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN (CAD) DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL LLANOS ORIENTALES, UBICADOS EN VILLAVICENCIO
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	90 Días
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(17/07/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	13/10/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	14/10/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	14/02/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JOSE LEONEL RODRIGUEZ ORTIZ

COLOMBIA, Cota
Número de documento 79387420

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JOSE LEONEL RODRIGUEZ ORTIZ	BANCO DE OCCIDENTE	Corriente	23505230-5

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Jose Leonel Rodriguez Ortiz* ***Fecha de aprobación:*** *15/07/2026 8:22:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUZ ADRIANA RICAURTE DIAZ* ***Fecha de aprobación:*** *17/07/2026 7:24:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9628256_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATACION ALFM
Proceso de Contratación	MC 002-085-2026
Título de la oferta	JLRO
Cuantía del contrato	64.570.264,58 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato
- ☑% del valor del contrato — 35,00 — Fecha de vigencia (desde) 5 días de tiempo transcurrido *(15/07/2026 11:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 13/02/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios
- ☑% del valor del contrato — 5,00 — Fecha de vigencia (desde) 5 días de tiempo transcurrido *(15/07/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 13/10/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Estabilidad y calidad de la obra
- ☑% del valor del contrato — 30,00 — Fecha de vigencia (desde) 5 días de tiempo transcurrido *(15/07/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 13/10/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio
- ☑% del valor del contrato — 25,00 — Fecha de vigencia (desde) 5 días de tiempo transcurrido *(15/07/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 13/10/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
- ☑% del valor del contrato — 35,00 — Fecha de vigencia (desde) 5 días de tiempo transcurrido *(15/07/2026 11:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 13/04/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV — 200

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(18/07/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido *(17/07/2026 1:11:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.20264619	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	350.181.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	15/10/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	En aprobación	Detalle
CO1.WRT.20264270	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	83.941.343,95 COP	SEGUROS DEL ESTADO	15/10/2031 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	En aprobación	Detalle
CO1.WRT.20194905	Seriedad de la oferta	-	8.831.941,30 COP	-	10/10/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9628256
Proveedor JOSE LEONEL RODRIGUEZ ORTIZ
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 95 No. 13-08
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá

País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CALLE 95 No. 13-08
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 48 con calle 1ra Lote 7 A – 1 ANILLO VIAL - ROSABLANCA Ciudad: Villavicencio Departamento: Meta País: Colombia	COLOMBIA > Meta > Villavicencio

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9628256

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
88.319.413,00	64.570.264,58

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.1	72102900	LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METÁLICAS, INCLUYE HIDRO LAVADORA 1300W MOTOR A GASOLINA PRESIÓN 3200 PSI, IMPLEMENTOS DE ASEO (DETERGENTE INDUSTRIAL)	149,00	M2	12.243,38	8.570,00	1.824.263,62	1.276.930,00
1.2	72102900	PINTURA MURO EXTERIOR, INCLUYE RESANE CON ESTUCO PLÁSTICO PARA EXTERIORES Y TRES MANOS DE PINTURA 100% ACRÍLICA PARA EXTERIORES.	53,00	M2	52.193,38	36.535,00	2.766.249,14	1.936.355,00
1.3	72102900	PINTURA MURO EXTERIOR TIPO CORAZA, INCLUYE DOS MANOS CON SELLADOR FIJADOR ACRÍLICO Y DOS MANOS DE PINTURA 100% ACRÍLICA PARA EXTERIORES	96,00	M2	41.006,20	28.704,00	3.936.595,20	2.755.584,00
1.4	72102900	DESMONTE DE CIELORRASO; INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	50,00	M2	14.199,45	9.939,00	709.972,50	496.950,00
1.5	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	50,00	M2	130.158,17	85.000,00	6.507.908,50	4.250.000,00
1.6	72102900	SUMNINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 CON ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE SINTETICO A BASE DE ACEITE. ANCHO 20 CMS Y 20 CMS DE ALTURA; INCLUYE SOPORTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	12,00	ML	124.332,15	87.032,00	1.491.985,80	1.044.384,00
1.7	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTES EN TUBERÍA PVC PRESIÓN DE 3"; INCLUYE ACCESORIOS	5,00	ML	86.039,45	60.227,00	430.197,25	301.135,00
1.8	72102900	CONEXIÓN ENTRE CANAL Y BAJANTE EN TUBO DE 3" DE PRESIÓN	1,00	UN	108.918,33	76.242,00	108.918,33	76.242,00
1.9	72102900	DEMARCACIÓN VIAL CON PINTURA PLASTICO EN FRÍO (METACRILATO: RESINA Y CATALIZADOR); INCLUYE SELLADOR FIJADOR ACRÍLICO, TRES MANOS DE PINTURA.	50,00	ML	20.508,30	14.355,00	1.025.415,00	717.750,00
1.10	72102900	TOPE LLANTAS EN CONCRETO 11 X 16 X 40 CMS (ALTO X ANCHO X LARGO) SUMINISTRO E INSTALACIÓN; INCLUYEN PERNOS DE ANCLAJE Y PLACA DE CONCREO 3000 PSI DE 40 X 40 X 70 CM (ALTO X ANCHO X LARGO) PARA ANCLAR EL TOPELLANTA; INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO DE LOS ADOQUINES.	10,00	UN	97.107,40	67.975,00	971.074,00	679.750,00
1.11	72102900	MANTENIMIENTO SARDINEL EXÍSTENTE INCLUYE: PINTURA DOS MANOS CON SELLADOR FIJADOR ACRÍLICO, DOS MANOS DE PINTURA 100% ACRÍLICA PARA EXTERIORES, RESANES Y DILATACIONES	90,00	ML	113.077,35	75.000,00	10.176.961,50	6.750.000,00
1.12	72102900	CONSTRUCCIÓN DE UNA TAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI, DIMENSIONES 0,80 X 0,80 X 0,05 METROS PARA POZO SEPTICO; EL MARCO EN ÁNGULO DE 2"X2"X1/8" CON VARILLA CORRUGAD 1/4" CADA 15 CENTÍMETROS EN LAS DOS DIRECCIONES, SOLDADAS AL ÁNGULO.	1,00	UN	589.408,67	350.000,00	589.408,67	350.000,00
1.13	72102900	TAPAR GOTERA CON CEMENTO PLÁSTICO IMPERMEABILIZANTE Y MATERIAL QUE SE REQUIERA EN LA ENTRADA DE LA OFICINA DEL DIRECTOR; ALTURA APROXIMADA 3 METROS; INCLUYE ARREGLO DE CANAL.	1,00	UN	166.770,00	105.000,00	166.770,00	105.000,00
1.14	72101500	ADMINISTRACIÓN	1,00	VG	6.652.906,20	4.494.375,34	6.652.906,20	4.494.375,34
1.14.1	72101500	IMPREVISTOS	1,00	VG	1.535.285,99	1.037.004,00	1.535.285,99	1.037.004,00
1.14.2	72101500	UTILIDAD	1,00	VG	1.535.285,99	1.037.004,00	1.535.285,99	1.037.004,00
1.14.3	72101500	IVA SOBRE LA UTILIDAD	1,00	VG	291.704,34	197.030,76	291.704,34	197.030,76
2.1	72102900	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,80 X 0,80 M; e=0,12 M; EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO e= 5 CM Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO 2" x 2" x 1/8""; CON VARILLA CORRUGADA 1/4" CADA 15 CM EN LAS DOS DIRECCIONES, SOLDADAS AL ANGULO Y ENTRE VARILLAS, INCLUYE SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.	1,00	UN	864.952,32	605.466,00	864.952,32	605.466,00
2.2	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFAJÍA METÁLICA PARA IMPEDIR QUE ENTRE AGUA POR LOS EXTRACTORES DEL CAD, QUE SE ENCUENTRAN EN EL TECHO APROXIMADAMENTE A 8 METROS DE ALTURA. INCLUYE: ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	6,00	ML	81.540,45	57.078,00	489.242,70	342.468,00
2.3	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTÓN METÁLICO 4.75M X 4.4M INCLUYE PORTICO METÁLICO EN TUBO ESTRUCTURAL (cajón) DE 4"X4" ESPESOR 1/4" ANCLADO AL TERRENO EN 0,60M X 060M X 0,80M EN CONCRETO DE 3000 PSI.	1,00	UN	11.514.542,63	10.500.000,00	11.514.542,63	10.500.000,00
2.4	72102900	ANCLAJE CONTRA CAIDAS DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 4272 DE 2021 MINISTERIO DEL TRABAJO, CAPACES DE SOPORTAR UNA FUERZA DE 5.000 LIBRAS (22.2 KILONEWTONS-KN) POR CADA PERSONA CONECTADA, CON FACTOR DE SEGURIDAD MÍNIMO 2; FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE O ACERO GALVANIZADO U TROS MATERIALES CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVOS QUE GARANTICEN SU INTEGRIDAD A LO LARGO DEL TIEMPO. INCLUYE ANCLAJE DE CUÑA DE 5/8" X 12,70 CM; SE DEBE ANEXAR CERTIFICADO.	4,00	UN	1.334.833,33	1.100.000,00	5.339.333,32	4.400.000,00
2.5	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANCLAJES PARA BARANDAS DE LAS GRADAS, UBICADAS EN EL CAD; INCLUYE ANCLAJE Y SOLDADURA DE ELECTRODO E 6013 DE	3,00	UN	20.731,67	14.512,00	62.195,01	43.536,00

2.6	72102900	1/8" PINTURA DE LA BARANDA DEL CAD, INCLUYE: LIJAR, PINTAR CON ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE SINTETICO A BASE DE ACEITE; LONGITUD 5,30 M; ALTURA 1 M	5,30	ML	24.720,03	17.304,00	131.016,16	91.711,20
2.7	72102900	DEMOLICIÓN DE CERÁMICA PISO EN LA OFICINA DEL CAD; INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS.	12,00	M2	18.799,43	13.159,00	225.593,16	157.908,00
2.8	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PARA OFICINA (TRAFICO 5) ESPACIO DEL CAD. INCLUYE: MATERIALES DE INSTALACIÓN	12,00	M2	115.342,87	75.000,00	1.384.114,44	900.000,00
2.9	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN CERÁMICA PARA OFICINA DEL CAD. INCLUYE: MATERIALES DE INSTALACIÓN	15,00	ML	35.284,88	24.699,00	529.273,20	370.485,00
2.10	72102900	DEMOLICIÓN DE CERÁMICA PISO OFICINA FINANCIERA; INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS.	65,00	M2	18.799,43	13.159,00	1.221.962,95	855.335,00
2.11	72102900	DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULOS DIVISORIOS EN OFICINA FINANCIERA (OFICINAS MODULARES)	22,00	ML	12.322,73	8.625,00	271.100,06	189.750,00
2.12	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PARA OFICINA (TRAFICO 5) DIRECCIÓN FINANCIERA. INCLUYE: MATERIALES DE INSTALACIÓN	65,00	M2	115.342,87	75.000,00	7.497.286,55	4.875.000,00
2.13	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA EN CERÁMICA PARA OFICINA FINANCIERA	35,00	ML	35.284,88	24.699,00	1.234.970,80	864.465,00
2.14	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS REDONDO (DIAMETRO 1-1/2") EN ACERO INOXIDABLE, PARA LAS GRADAS DE LA OFICINA FINANCIERA. INCLUYE: ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	6,00	ML	370.771,67	300.000,00	2.224.630,02	1.800.000,00
2.15	72102900	TAPAR GOTERA CON CEMENTO PLÁSTICO IMPERMEABILIZANTE Y MATERIAL QUE SE REQUIERA, EN LA BODEGA DEL CAD, ALTURA APROXIMADA 6,75 M	2,00	UN	25.155,00	17.608,00	50.310,00	35.216,00
2.16	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTES EN TUBERÍA PVC SANITARIA 4", PARA SER INSTALADA EN LOS DOS EXTREMOS DE LA VIGA CANAL DE CONCRETO DE LA CUBIERTA DEL CAD; INCLUYE: REALIZAR LOS ORIFICIOS, RESANARLOS Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.	30,00	ML	69.846,50	48.892,00	2.095.395,00	1.466.760,00
2.17	72102900	ARREGLO MÓDULOS DIVISORIOS DE LA OFICINA FINANCIERA	5,00	M2	151.176,67	90.000,00	755.883,35	450.000,00
2.18	72101500	ADMINISTRACIÓN	1,00	VG	7.776.557,00	6.056.353,31	7.776.557,00	6.056.353,31
2.18.1	72101500	IMPREVISTOS	1,00	VG	1.794.590,09	1.397.405,01	1.794.590,09	1.397.405,01
2.18.2	72101500	UTILIDAD	1,00	VG	1.794.590,09	1.397.405,01	1.794.590,09	1.397.405,01
2.18.3	72101500	IVA SOBRE LA UTILIDAD	1,00	VG	340.972,12	265.506,95	340.972,12	265.506,95

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACION OFERTA LLANOS.pdf	ACEPTACION OFERTA LLANOS.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUZ ADRIANA RICAURT	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	53008375	Guardar y notificar
Supervisor	LUIS EDUARDO SILVA I	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	18.111.370	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	LUZ ADRIANA RICAURTE DIAZ	3 días de tiempo transcurrido *(17/07/2026 7:24:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUZ ADRIANA RICAURTE DIAZ
Supervisor	LUIS EDUARDO SILVA IBARRA	3 días de tiempo transcurrido *(17/07/2026 7:24:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUZ ADRIANA RICAURTE DIAZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	64.570.264,58
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		64.570.264,58

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-20-00-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	22526	CDP	Generado	88.319.413 COP	88.319.413 COP	15-20-00-000	Validado	Editar

Saldo de CDP: 88.319.413 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 88.319.413 COP
Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF: 23/06/2026 10:45 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	113426	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	64.570.264,58 COP	64.570.264,58 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 64.570.264,58 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 64.570.264,58 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -