
Contract reference

Expected Duration of Contract
Contract Start
Contract End

Liquidation
Liquidation Start Date
Liquidation End Date

Environment Obligation
Environment Obligation Start

Date
Environment Obligation End

Date
Includes environmental

sustainability criterio
Post Consumption Obligation

Reversion

E-Procurement Profile:
Business Operation

Buyer Dossier
Reply Reference

Contract Value

Documents Type:

Does it comply with the
minimum 30% of food

General Information 

Contract Identification

Contract Unique Identifier CO1.PCCNTR.9440113  
Contract Version 1  

Contract State Approved  
Contract State Date 3 hours ago (8/04/2026 9:37:59 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

CO1.PCCNTR.9440113  
Contract description: Contratar la compra de elementos y utensilios de cafetería para el CRNIB  

Type of contract Trading  
Associated to Other Contract? Yes No  

30 Day(s)  
 *  

18/05/2026 6:00 PM  *  
Extended days 0 days  

Yes No *  
18/05/2026 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
18/05/2028 6:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Yes No *  

11 days left (20/04/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

18/05/2026 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Yes No *  

Yes No *  
Yes No *  

Contracting Company Identification

SENA REGIONAL CHOCO Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Quibdó

0
Recommendation(s)

Supplier Company Identification

ANDGRUP INTEGRAL S.A.S.

COLOMBIA, Quibdó 
Fiscal Id: 901471046

Supplier Bank Account

Supplier Bank Name Account Type Account Number

ANDROS GRUPO INTEGRAL S.A.S. Bancolombia Savings 536-000034-03

Contract Approval Intervenients

Approval by supplier
Approved
by:

Maria Alejandra
Moreno Ruiz

Approval
Date:

8/04/2026 12:27:50 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Approval by buyer

Approved
by:

CARMEN STRELLA
ARBOLEDA
VELÁSQUEZ

Approval
Date:

8/04/2026 1:13:43 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contract Confirmed:
Contract In Execution:

Contract Information

Mínima Cuantía
CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD  
MC-CHC-CRNIB-0008-2026  
MC-CHC-CRNIB-0008-2026 EQUIPOS Y UTENSILIOS PARA CAFETERIA - 2026  
165.289.176 COP  

Conditions 

Documents Type

No
Documents type adopted by the ANCP-CCE under Law 2022 of
2020  

Decree 248 of 2021

javascript:void(0);
javascript:void(0);


purchased from small farmers
and local peasant, family and

community agriculture
producers? (Decree 248 of

2021)?

Process associated with the
orders issued by the

Constitutional Court in
Sentence T-302 of 2017

Registration authorization is
needed?

Define
Warranties?

Warranties
by lots,

groups or
stages

Seriousness
of the offer
Compliance

Extra-
contractual

civil liability
Due date to

deliver
Warranties:

Define Payment Plan?

Contract Ref.
Group Of Companies

Added By:
Added On:
Comment:

Yes No

Decree 248 of 2021, obliges entities that manage public resources
to acquire food purchased from small farmers and/or local peasant,
family or community agriculture producers and their organizations,
at least 30% of the budget allocated to the purchase of food.

 

Sentencia T-302 de 2017

Yes No
Process associated with the orders issued by the Constitutional
Court in Sentence T-302 of 2017  

Financial & Delivery Conditions

Delivery options To be arranged  

Renewable Contract? Yes No  

Due Date for Renewing Contract 26 days left (5/05/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Financial Settings - General

Yes No  

Financial Settings - Warranties

Yes No  

Yes No  

Yes No  

Yes No  
Contract Compliance  

 % of contract value 10,00 Warranty Start Date 11 days left (20/04/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Value of the
warranty Warranty End Date 18/05/2028 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Quality and proper working of goods  
 % of contract value 10,00 Warranty Start Date 11 days left (20/04/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Value of the
warranty Warranty End Date 18/09/2026 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Yes No  

5 days left (13/04/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Warranties Delivery Date: -  

Supplier Warranties:

Warranty ID Purpose Warranty type Value Issuer End date State

No items found...

Financial Settings - Advanced Payments

Yes No  

Payment Conditions

Payment Method Abono en cuenta  

Invoice Payment Deadline Agree later  

Contract Comments

CO1.PCCNTR.9440113
ANDROS GRUPO INTEGRAL S.A.S.

-

Contract Attachments



Main site or location of works, place of
delivery or performance:

Location
Country

State/City
Province
Address

ZIP Code

Latitude:
Longitude:

1 CARRERA 1 NRO 28-71 SENA REGIONAL CHOCO COLOMBIA > Chocó > Quibdó

Formato de Experiencia

Certificaciones

Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros
de juntas directivas. 

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)

Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.

Description Name

GCCON-F-021Anexoalcontrato - EQUIPOS CAFETERIA.pdf GCCON-F-021Anexoalcontrato - EQUIPOS
CAFETERIA.pdf

Download Detail

GCCON-F-032Designaciondelsupervisor EQUIPOS DE CAFETERIA.pdf GCCON-F-032Designaciondelsupervisor EQUIPOS DE
CAFETERIA.pdf

Download Detail

Contract Location

Cra. 1 No. 28 - 71  

CO-CHO-27001 - Quibdó  
COLOMBIA  
Chocó  
Quibdó  
Cra. 1 No. 28 - 71  

 

 
 Degrees (º) Minutes (') Seconds ('')  

 

  
Additional Locations

X-Ref Address Location

Catalog 

  

 1  CO1.PCCNTR.9440113

 1.1   (To the prices, add the VAT at the statutory rate in force.)

    
Ceiling Price Total (To the prices, add the VAT at the

statutory rate in force.)
0,00 165.289.176,00

    Reference Category Description Qty Unit Ceiling Price Price per Unit Ceiling Price Total (To the prices, add the VAT at the
statutory rate in force.)

    1 52151500

VALOR GLOBAL DE LA OFERTA: El
oferente debe diligenciar el valor total de
la oferta en la plataforma del Secop II - El
valor debe incluir todos los impuestos,
gastos y contribuciones aplicables. Y
conforme se establece en las condiciones
o especif icaciones técnicas de los
estudios previos se debe discriminar la
propuesta económica, adjuntándola en
formato pdf f irmado y en Excel; valor
total de la oferta debe ser igual al
registrado en el Secop II, so pena de ser
inhabilitada

1,00 PA 165.289.176,00 0,00 165.289.176,00

 2  CO1.PCCNTR.9440113

 2.1   (To the prices, add the VAT at the statutory rate in force.)

    
Ceiling Price Total (To the prices, add the VAT at the

statutory rate in force.)
0,00 165.289.176,00

    Reference Category Description Qty Unit Ceiling Price Price per Unit Ceiling Price Total (To the prices, add the VAT at the
statutory rate in force.)

    1 52151500

VALOR GLOBAL DE LA OFERTA: El
oferente debe diligenciar el valor total de
la oferta en la plataforma del Secop II - El
valor debe incluir todos los impuestos,
gastos y contribuciones aplicables. Y
conforme se establece en las condiciones
o especif icaciones técnicas de los
estudios previos se debe discriminar la
propuesta económica, adjuntándola en
formato pdf f irmado y en Excel; valor
total de la oferta debe ser igual al
registrado en el Secop II, so pena de ser
inhabilitada

1,00 PA 165.289.176,00 0,00 165.289.176,00

Attestation Documents 

List of Required Documents

Here is a list of documents you can ask your tenderers to provide. Please mark on the left column of the list which ones you would like to ask for. If you need any document that is not listed
bellow you can add at the bottom clicking on 'Add Other Documents'
 
Filter by family Please select...

Administrative Document Contract Phase Attestation Phase

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Actas de Asamblea

Anexo de Acreditación de experiencia

Anexo de Acreditación de capacidad financiera

Anexo de Acreditación de capacidad organizacional

Certificado de constitución de proponente plural

Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)

Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación
de la Entidad Estatal.

Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el
acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.

Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. 

Plan de amortización

Update and
notify
Update and
notify

Update and
notify

Framework Agreement
projected related to the Peace

Treaty implementation
Expense Type

Budget Origin: Value
General National Budget -
GNB
General System of
Participations - GSP
General Royalty System - GRS

Administrative Documents Contract Phase Attestation Phase

No items found...

 

Contract Document 

Contract Document Template

Description Document Name Detail

01 - Comite Estructurador - COCINA (1).pdf 01 - Comite Estructurador - COCINA (1).pdf (detail)

02 - Solicitud inicio de tramite de proceso Contractual 2026 (8) (1).pdf 02 - Solicitud inicio de tramite de proceso Contractual 2026 (8) (1).pdf (detail)

03 - GCCON-F-046Estudioprevio COCINA.pdf 03 - GCCON-F-046Estudioprevio COCINA.pdf (detail)

04 - GFPI-F-137_PAA (6) (1).pdf 04 - GFPI-F-137_PAA (6) (1).pdf (detail)

05 - GIL-F-073-Formatoconsultabienesenkardex- (3).pdf 05 - GIL-F-073-Formatoconsultabienesenkardex- (3).pdf (detail)

07 - Analisis y estudio del sector -- COCINA (1) - Firmado (1).pdf 07 - Analisis y estudio del sector -- COCINA (1) - Firmado (1).pdf (detail)

08 - MATRIZ DE RIESGO MC-2026 - ok.pdf 08 - MATRIZ DE RIESGO MC-2026 - ok.pdf (detail)

09 - CDP9026 - Equipos CAFETERIA.pdf 09 - CDP9026 - Equipos CAFETERIA.pdf (detail)

10 - GCCON-F-023AnexoalaInvitacionpublica OCTUBRE (6) (1).pdf 10 - GCCON-F-023AnexoalaInvitacionpublica OCTUBRE (6) (1).pdf (detail)

11 - (02-03-2026) - GD-F-007_Formato_de_Acta VIABILIDADES.pdf 11 - (02-03-2026) - GD-F-007_Formato_de_Acta VIABILIDADES.pdf (detail)

12 - GJ-F-026_Formato Resolucion COMITE EVALUADOR - (041 del 26-Enero-
2026).pdf

12 - GJ-F-026_Formato Resolucion COMITE EVALUADOR - (041 del 26-Enero-
2026).pdf

(detail)

13 - Formatos - 2026.zip 13 - Formatos - 2026.zip (detail)

14 - FICHA TECNICA.pdf 14 - FICHA TECNICA.pdf (detail)

06 - GCCON-AN-
001AnexoDeVerificacionyEvaluaciondelCumplimientodeRequisitosLegalesSIGA -
2025 - CATERINE - GLENIS Ver 6.xlsx

06 - GCCON-AN-
001AnexoDeVerificacionyEvaluaciondelCumplimientodeRequisitosLegalesSIGA -
2025 - CATERINE - GLENIS Ver 6.xlsx

(detail)

 

Budget Information 

Follow up Responsibilities

Expenditure Approver CARMEN STRELLA ARBOLEDA VELÁSQUEZType of Document Cédula de
Ciudadanía Document Number 35896873  

Supervisor Kelly karina Niño Serna Type of Document Cédula de
Ciudadanía Document Number 35897286  

Responsibles For Payment Authorization

Responsible For Payment
Authorization Kelly karina Niño Serna Type of Document Cédula de

Ciudadanía Document Number 35897286  

Assignation History

Position Name Follow up Date Changed by

Expenditure Approver CARMEN STRELLA ARBOLEDA VELÁSQUEZ 8/04/2026 1:13:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) CARMEN STRELLA ARBOLEDA VELÁSQUEZ

Supervisor Kelly karina Niño Serna 8/04/2026 1:13:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) CARMEN STRELLA ARBOLEDA VELÁSQUEZ

Responsible For Payment Authorization Kelly karina Niño Serna 8/04/2026 1:13:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) CARMEN STRELLA ARBOLEDA VELÁSQUEZ

Budget Settings

Yes No *

Post-conflict expense, like the one related with the Implementation
Framework Agreement (CONPES 3932) generated by the
interventions regarding the agreement execution.

 

Investment  
  

Yes No * 165.289.176

Yes No *

Yes No *  

Add user
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Own resources (Alcaldías,
Gobernaciones y Resguardos
Indígenas)
Credit Resources
Own Resources

Total
Validación Código BPIN

202400000000188 2026 Validated

General System of Royalties CDP (Remember that it is necessary to add at least one CDP if applicable)

Company registered in SIIF?
Authorization Code

PCI Code
CDP/Vigencias Futuras

9026 CDP Generated 165.320.000 COP 165.289.176 COP 36-02-00-027-952210 -

CDP Balance
Vigencia Futura Balance

Total Balance
SIIF Integration State
SIIF Integration Date

Current Commited Funds
Balance

Future Commited Funds
Balance

Total Commitment Balance
SIIF Integration State
SIIF Integration Date

Yes No *

Yes No *
Yes No *

165.289.176

BPIN Code Year State

CDP Code BPIN Code Type CDP State Total Value Balance Value to use Integration State State

No items found...

Yes No  
 

36-02-00-027  

Code Type State Balance Used Value PCI Code State

Edit

165.320.000 COP  
0 COP  
165.289.176 COP  
Exito  
18/03/2026 3:02 PM  

Budget Commitment Data

Code Type Commitment Date Commitment State Commitment Value Value to Consume Value to Release Commitment Position Code SIIF Execution

No items found...

 

 

 
 

-  
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CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9440113 DE 2026 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE – SENA Y ANDROS GRUPO INTEGRAL S.A.S 

CONSIDERACIONES 

Las condiciones contractuales del contrato corresponderán a la información que se registre del mismo en 
la plataforma transaccional SECOP II y comprenderá los documentos que para todos los efectos hacen 
parte integral del este y, en consecuencia, producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y 
contractuales, como lo son y los documentos antecedentes del contrato, las actas y acuerdos suscritos por 
las partes durante la ejecución del Contrato, entre otros, a saber: a) El estudio previo, pliego electrónico y 
todos sus anexos, adendas y los demás documentos previos expedidos por el SENA en desarrollo del 
proceso. b) La propuesta del contratista y los documentos adjuntos presentados con la misma. c) Las 
instrucciones escritas al contratista para la ejecución de los trabajos. d) Las actas y demás documentos 
que durante la ejecución del contrato se suscriban por las partes. 

En ese sentido, el contrato electrónico del SECOP II está compuesto por el formulario, los anexos 
publicados, los mensajes de datos que la Entidad envía al proveedor y los mensajes de datos de respuesta 
y aceptación por parte del mismo, los cuales son validados mediante la firma electrónica y el sello de 
tiempo que provee la plataforma. El contrato electrónico tiene plena validez y fuerza obligatoria, de 
conformidad con lo preceptuado en la Ley 527 de 1999 y demás normativa aplicable. 

Con base en lo anteriormente expuesto, el presente documento se constituye como un Anexo al contrato 
electrónico de la plataforma SECOP II, con el objetivo de regular las condiciones y cláusulas contractuales 
adicionales que no se encuentran disponibles en el formulario de la plataforma. 

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente contrato se entenderá perfeccionado con la firma de las 
partes contratantes, en atención a lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. Para su ejecución 
requiere: 1) Registro presupuestal, 2) Constitución de la garantía única y las que se requieran según sea el 
caso y 3) La aprobación de la misma por parte del SENA. PARÁGRAFO. El inicio de la ejecución estará 
condicionado, además, a los requisitos de inicio contemplados en el Estudio previo y/o el Pliego de 
condiciones. 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública X Pública Clasificada Pública Reservada 
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SUPERVISIÓN. La supervisión de la ejecución del contrato se realizará por el Ordenador del gasto o por el 
funcionario que este designe. El supervisor velará por el cabal cumplimiento de todas y cada una de las 
actividades que se le encomienden al contratista, de conformidad con lo determinado por el Manual de 
Supervisión e Interventoría de la entidad. 
 
GARANTÍAS. El CONTRATISTA constituirá a favor del SENA la garantía con amparos señalados en el estudio 
previo. PARÁGRAFO PRIMERO. EL CONTRATISTA podrá amparar los riesgos anteriormente señalados, con 
alguno de los mecanismos de cobertura del riesgo previstos en el artículo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 
de 2015. La garantía deberá mantenerse vigente por la totalidad del plazo de ejecución establecido en el 
contrato y hasta la liquidación del mismo. En caso de ser necesario, deberá realizar la modificación de la 
vigencia de la garantía de acuerdo con la fecha de inicio de actividades o cumplimiento de requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución. PARÁGRAFO SEGUNDO. EL CONTRATISTA se obliga a restablecer el valor 
de la garantía cuando este se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la Entidad 
contratante. De igual manera, en el evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se 
prorrogue su término, EL CONTRATISTA deberá ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su 
vigencia, según el caso; so pena de que el SENA dé aplicación a las sanciones previstas en la Ley. 
 
MULTAS. Las partes acuerdan que, en caso de retraso en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
a cargo del contratista, señaladas en el contrato y como apremio para que las atienda oportunamente, EL 
CONTRATISTA pagará a favor del SENA multas equivalentes a un (1) SMLMV por cada día de atraso en el 
cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder el veinte por ciento 
(20 %) del valor total del mismo. Para tal efecto se dará aplicación al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
 
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. En caso de un incumplimiento parcial o total de las obligaciones por parte 
del CONTRATISTA, este pagará al CONTRATANTE a título de cláusula penal sancionatoria una suma 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato, sin perjuicio de las multas que hayan 
sido impuestas. El CONTRATISTA expresamente manifiesta que el pago de la pena no lo exime del pago de 
los perjuicios que sean causados al CONTRATANTE con ocasión del incumplimiento de sus obligaciones en 
virtud del presente Contrato y, por lo tanto, el CONTRATANTE podrá hacer efectiva la cláusula penal, así 
como exigir el cumplimiento de la obligación incumplida cuando ello sea posible. Utilizar una, varias o 
todas las anteriores alternativas estará a libre elección del CONTRATANTE. 
 
SUSPENSIÓN. El plazo de ejecución del presente contrato podrá ser suspendido excepcionalmente de 
manera temporal, en las siguientes circunstancias: 1) Por el mutuo acuerdo de las partes. 2) Por orden 
judicial. PARÁGRAFO. En caso de suspensión el (la) CONTRATISTA se obliga a informar tal evento al 
Asegurador y a ampliar las garantías, proporcionalmente al término que dure la misma. 
 
RÉGIMEN LEGAL. El contrato se regirá en general por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, 
salvo en los aspectos particularmente regulados por la Ley de contratación que le sean aplicables de 
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conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 1082 de 
2015. 
 
RESPONSABILIDAD. EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en 
el contrato. Además, responderá por los daños generados al SENA con ocasión de la ejecución del mismo 
o por aquellos causados por sus contratistas, empleados o subcontratistas. 
 
INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA mantendrá indemne al SENA contra todo reclamo, demanda, acción legal 
y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes ocasionados por EL 
CONTRATISTA o su personal durante la ejecución del objeto y obligaciones del contrato. En caso de que se 
formule reclamo, demanda o acción legal contra el SENA por asuntos que según el contrato sean de 
responsabilidad del CONTRATISTA, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta 
adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al SENA y adelante los 
trámites para llegar a un arreglo del conflicto. EL SENA, a solicitud del CONTRATISTA, podrá prestar su 
colaboración para atender los reclamos legales y el contratista a su vez reconocerá los costos que estos 
ocasionen al SENA, sin que la responsabilidad de EL CONTRATISTA se atenúe por este reconocimiento, ni 
por el hecho de que el SENA en un momento haya prestado su colaboración para atender a la defensa de 
sus intereses contra tales reclamos, demandas o acciones legales. PARÁGRAFO. Si en cualquiera de los 
eventos previstos en este numeral EL CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa del 
SENA, la entidad podrá hacerlo directamente, previa comunicación escrita al CONTRATISTA, quien pagará 
todos los gastos que el SENA incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciera el CONTRATISTA, el 
SENA tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude EL 
CONTRATISTA. 
 
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, que 
se entiende prestado con la presentación de la propuesta y con la firma del contrato, que ni él, ni las 
personas que representa se halla incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
señaladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, articulo 90 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas 
concordantes. PARÁGRAFO PRIMERO. Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad por parte del 
CONTRATISTA, este cederá el contrato previa autorización escrita del SENA a través de la supervisión y si 
ello no fuere posible el CONTRATISTA renunciará a su ejecución. PARÁGRAFO SEGUNDO. Presentada la 
causal de inhabilidad o incompatibilidad, EL CONTRATISTA deberá informar al SENA dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a su acontecimiento y podrá proponer un candidato, quien deberá manifestar por 
escrito que se encuentra dispuesto a continuar con la ejecución del contrato en las mismas condiciones 
pactadas con el primer Contratista. EL SENA se reserva la facultad de aceptar al candidato propuesto por 
EL CONTRATISTA o en su defecto autorizar la cesión a favor de un tercero que reúna las condiciones para 
continuar con la ejecución del contrato. PARÁGRAFO TERCERO. EL CONTRATISTA responderá por haber 
ocultado, al contratar, cualquier inhabilidad, incompatibilidad o prohibición o por haber suministrado 
información falsa. 
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CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN. EL CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar el respectivo contrato 
sin el consentimiento previo y escrito del SENA pudiendo este negar la autorización de la cesión o del 
subcontrato. 
 
GASTOS E IMPUESTOS. Estarán a cargo del CONTRATISTA todos los gastos e impuestos, tasas y 
contribuciones nacionales, departamentales y municipales derivados de la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato, así como el valor de la prima de la garantía única y sus modificaciones. 
 
SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Las diferencias que surjan entre las partes 
por asuntos distintos a la aplicación de la cláusula de caducidad y de los principios de interpretación, 
modificación y terminación unilaterales, con ocasión de la celebración, ejecución, desarrollo, terminación 
y liquidación del contrato, serán dirimidas mediante la utilización de los mecanismos de solución ágil de 
conflictos previstos en la Ley.  Por lo tanto, las partes en aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa 
las diferencias y discrepancias surgidas en la ejecución del contrato, acudirán a los mecanismos de solución 
previstos en la Ley, tales como la conciliación, amigable composición y transacción. 
 
CLÁUSULAS EXCEPCIONALES. Se entienden incorporadas al contrato las cláusulas excepcionales a que se 
refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CAUSALES DE TERMINACIÓN. Este contrato se dará por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: 
a) Anticipadamente por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios al 
SENA. b) Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo. c) Unilateralmente por incumplimiento del 
contratista. d) Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecución o cuando la 
fuerza mayor o caso fortuito supere los tres (3) meses, sin que cese dicha causal. e) Por disolución de la 
sociedad del contratista. f) Por incapacidad financiera del CONTRATISTA, la cual se presumirá cuando este 
se declare en iliquidez o inicie proceso de liquidación según la ley. g) Cuando no se entregue información 
veraz y verificable con ocasión de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. 
PARÁGRAFO PRIMERO. EL CONTRATISTA entiende que la terminación del contrato por las causales 
descritas en la presente cláusula no dará lugar a indemnización de perjuicios a favor del mismo, razón por 
la cual renuncia a iniciar cualquier reclamación en contra del CONTRATANTE. PARÁGRAFO SEGUNDO. La 
terminación anticipada del contrato se hará constar en acta suscrita por las partes. 
 
EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL. El CONTRATISTA ejecutará el contrato con sus propios medios y con 
plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será 
de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos por la ley y los documentos del 
proceso. Entre EL CONTRATISTA, el personal que este contrate y EL SENA no existe, ni existirá vínculo 
laboral alguno. En consecuencia, EL CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. 
Así mismo, EL CONTRATISTA deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de 
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Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF 
y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL. Si de la ejecución del presente contrato resultan estudios, investigaciones, 
descubrimientos, invenciones, información, mejoras y/o diseños, estos pertenecen a EL SENA de 
conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 28 de la 
Ley 1450 de 2011, y el artículo 21 de la misma Ley. Lo anterior, sin perjuicio del respeto al derecho moral 
consagrado en el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 concordante con el artículo 30 de la Ley 
23 de 1982. EL CONTRATISTA garantiza que los trabajos y servicios prestados al SENA por el objeto de este 
contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros 
derechos legales o contractuales de terceros. 
 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD. El CONTRATISTA se obliga a guardar estricta 
confidencialidad sobre toda la información sometida a reserva debidamente identificada como tal por EL 
SENA y conocida en virtud del desarrollo y ejecución del presente contrato. Esta obligación de 
confidencialidad se aplicará para todos los casos, salvo que la información confidencial sea requerida por 
autoridad competente. PARÁGRAFO. La presente cláusula de confidencialidad se mantendrá vigente 
mientras la información catalogada como tal conserve el carácter de reservada. En todo caso estará sujeta 
a la reglamentación sobre información confidencial de los artículos 260 a 266 de la Decisión 486 de la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena y lo previsto en el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, respecto de la 
información y documentos reservados, artículo 24 sustituido, y en las demás normas concordantes y 
complementarias que regulen la materia. 
 
PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS. El CONTRATISTA se obliga expresamente a entregar al SENA la 
información veraz y verificable que le sea solicitada para el cumplimiento de la normatividad relacionada 
con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. En el evento en que no se cumpla 
con la obligación consagrada en esta cláusula, el SENA tendrá la facultad de dar por terminado el presente 
contrato. En virtud de lo anterior, el CONTRATISTA declara que: 
 
1) Conoce y cumple integralmente con la normatividad de Sistema de Administración del Riesgo de 

Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT) y el Sistema de Prevención y Control 
del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas 
de Destrucción Masiva (SIPLAFT) aplicable a su sector y actividad económica. 

2) Declara y certifica que sus recursos no provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna actividad ilícita 
o de actividades de lavado de dineros provenientes de éstas o de actividades relacionadas con la 
financiación del terrorismo. 

 
SOBORNO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. El CONTRATISTA declara que se abstendrá de dar u ofrecer 
dinero o cualquier objeto de valor, incluyendo, pero sin limitarse a: favores, promesa o ventaja, sobornos, 
regalos o entretenimiento, premios, condiciones favorables para préstamos u otros productos financieros, 
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contribuciones, donaciones, empleo u otras oportunidades para un servidor público, funcionario, 
empleado o contratista de la entidad, o a cualquier asociado o familiar dentro del tercer grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad y único civil, o cualquier otra conducta que una persona razonable 
pueda considerar como una dadiva a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio 
de sus funciones o para resultar beneficiado en la adjudicación, celebración o ejecución del contrato, en 
cualquier momento u oportunidad. 
 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro del 
término establecido en la configuración del con trato electrónico publicado en la Plataforma SECOP II. En 
caso de que no se haya establecido dicho término se dará aplicación a plazos previstos en el artículo 11 de 
la Ley 1150 de 2007. 
 
 

PARA CONSTANCIA SE FIRMA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO 
SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA. 

 
 
Revisó: Yenny Córdoba Rodríguez, Coordinadora GAAM - Sena Chocó CRNIB (E) 
Elaboró: Ruby Zapata - Abogada Contratación y Convenios - Sena Chocó CRNIB 
 
 

Firmado digitalmente 
por Yenny Córdoba 
Rodríguez 
Fecha: 2026.04.08 
09:57:03 -05'00'
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MODIFICATORIO CONTRACTUAL NRO. 01 AL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9440113 de 2026 
SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y ANDROS GRUPO INTEGRAL S.A.S. 

 
De conformidad con la solicitud remitida por el supervisor, se requiere modificar el Contrato Nro. 
CO1.PCCNTR.9440113 de 2026, así: 
 
PRIMERO. MODIFÍQUESE la “Cuantía del contrato”, descritas en el numeral 1º “Información general” ya 
referenciado, la cual quedará así: 

 
“1. Información general - Identificación del contrato. Cuantía del contrato: 133.389.350 COP”. 

 
DOCUMENTOS. Los documentos que a continuación se relacionan se consideran parte integrante de la 
presente modificación y, en consecuencia, producen los mismos efectos y obligaciones jurídicas y 
contractuales: a) Informe de supervisión. b) Acta Anexo Modificación c) Correos de fecha 10 y 13 de abril 
de 2026. D) Los demás documentos previos expedidos por la entidad con ocasión del proceso de 
modificación. 
 
ACTUALIZACIÓN DE LA GARANTÍA. EL CONTRATISTA se obliga a actualizar las garantías que amparan el 
contrato, de conformidad con lo señalado en el presente documento. 
 
PERFECCIONAMIENTO. El presente documento se perfecciona mediante la aceptación de las partes a 
través de la plataforma SECOP II. La publicación se realizará conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 
de 2015. 
 
INMUTABILIDAD. Las condiciones y cláusulas que no hayan sido modificadas en el contrato electrónico o 
en el presente documento continúan vigentes. 
 

 
PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A 

TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA 
REFERIDA PLATAFORMA, UNA VEZ SE SURTA EL RECONOCIMIENTO POR LAS PARTES. 

 
 
Elaboró: Ruby Zapata - Abogada Contratación y Convenios - Sena Chocó CRNIB 

Revisó: Paola Andrea Aranda Santiago, Coordinadora GAAM - Sena Chocó CRNIB 

 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública X Pública Clasificada  Pública Reservada  
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INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9440113 de 2026 
 
1. ASPECTOS GENERALES 
 

 
1.1. Garantías contractuales 
 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO 
NRO. DE PÓLIZA 65-44-101248183 
CERTIFICADO O ANEXO ANEXO: 0 
FECHA EXPEDICIÓN 08/04/2026 
FECHA APROBACIÓN 08/04/2026 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR DESDE HASTA 
Cumplimiento 08/04/2026 18/05/2028 $13,338,935 
Devolución del pago 
anticipado N/A   

Salarios y prestaciones 
sociales N/A   

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública X Pública Clasificada  Pública Reservada  

CONTRATANTE CENTRO DE RECURSOS NATURALES INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-
CHOCO 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9440113 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 08/04/2026 
OBJETO CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS Y UTENSILIOS DE CAFETERÍA 

PARA EL CRNIB 
CONTRATISTA ANDROS GRUPO INTEGRAL S.A.S. 
CC o NIT 901471046-7 
LUGAR DE EJECUCIÓN SENA Regional Chocó 
FECHA DE INICIO 13/04/2026 
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO  30 días 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 165.289.176 COP 
PRÓRROGA NRO. [Incluya el número 
de la prórroga en la que se encuentra 
el contrato] 

N/A. 

FECHA DE TERMINACIÓN 12/05/2026 
ADICIÓN NRO. [Incluya el número de 
la adición que lleva el contrato] 

N/A 

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO 133.389.350 COP 
FORMA DE PAGO Se realizará un solo pago, de conformidad con los bienes entregados 
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. Dos (02) 
PERIODO DEL INFORME 30/04/2026-07/05/2026 
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Calidad de los Bienes 08/04/2026 18/09/2026 $13,338,935 
Calidad del servicio    

 
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [Diligencie si aplica] 

ASEGURADORA N/A 
NRO. DE PÓLIZA  
CERTIFICADO O DE ANEXO  
FECHA EXPEDICIÓN  
FECHA APROBACIÓN  

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Responsabilidad civil 
extracontractual    

 
 
En atención a lo señalado en el modificatorio nro. 001 en el cual se realiza ajuste al valor del contrato, se solicita 
modificar la póliza y en la misma se aclara que el amparo otorgado cubre la calidad de los bienes, y no la calidad del 
servicio, en el siguiente sentido: 
 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO 
NRO. DE PÓLIZA 65-44-101248183 
CERTIFICADO O ANEXO ANEXO: 2 
FECHA EXPEDICIÓN 06/05/2026 
FECHA APROBACIÓN 06/05/2026 

AMPARO VIGENCIA VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 08/04/2026 18/05/2028 $13,338,935 
Devolución del pago 
anticipado N/A   

Salarios y prestaciones 
sociales N/A   

Calidad de los Bienes 08/04/2026 18/09/2026 $13,338,935 
Calidad del servicio    

 
 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [Diligencie si aplica] 
ASEGURADORA N/A 
NRO. DE PÓLIZA  
CERTIFICADO O DE ANEXO  
FECHA EXPEDICIÓN  
FECHA APROBACIÓN  

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Responsabilidad civil 
extracontractual    

 
2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
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OBLIGACIONES 
[Relacionar cada una de las obligaciones 

específicas] 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
[Descripción cuantitativa y 

cualitativa de las actividades 
desarrolladas para cumplir la 

obligación contractual] 

PRODUCTO O EVIDENCIA 
[Referir la ubicación de los 
soportes de las actividades 

desarrolladas para cumplir cada 
obligación específica durante el 

periodo del informe] 
1)     Cumplir con las condiciones técnicas, 
jurídicas, económicas, financieras y 
comerciales presentadas en la propuesta, 
los cuales deben ajustarse a los 
requerimientos y disposiciones legales, así 
como dar cumplimiento a las normas 
técnicas aplicables. 

Los bienes serán recibidos de 
acuerdo a las descripciones 
técnicas contenidas en los estudios 
previos y la propuesta. 

No se han entregado los bienes 
por encontrarnos dentro del 
plazo de ejecución del contrato. 

2)     Constituir dentro de los tres (3) días 
siguientes a la suscripción del contrato, la 
garantía única establecida en el presente 
contrato. 

El contrato cuenta con la Garantía 
Única expedida por SEGUROS DEL 
ESTADO para amparar los riesgos 
del contrato. 

Aprobación el 08/04/2026 en la 
plataforma Secop II de la póliza 
Nro. 65-44-101248183 de 2026 
expedida por SEGUROS DEL 
ESTADO. 

3)     Atender de manera oportuna las 
instrucciones impartidas por la 
Supervisión del contrato, entregar los 
informes requeridos, así como participar 
en las reuniones que se convoquen para el 
seguimiento de las obligaciones del 
contrato 

Establecimiento de comunicación 
formal con la supervisión, remisión 
de documentos contractuales 
relacionados con los criterios de 
SST. 

Firma y publicación de Acta de 
inicio en Secop II, asi como la 
remisión de documentos 
contractuales solicitados por la 
supervisión. 

4)     Deberá mantener los precios 
ofertados en su propuesta, en ningún 
momento podrá facturar precios por 
encima de los ofertados. 

La recepción y facturación de los 
bienes se realizará bajo los precios 
unitarios y valores totales 
estipulados en el anexo económico 
de la oferta presentada por el 
contratista 

Anexo económico de la oferta 
publicada en la plataforma Secop 
II para la convocatoria MC-CHC-
CRNIB-0008-2026. 

5)     Remitir en las fechas estipuladas las 
facturas del servicio prestado. 

Mediante correo de fecha 
22/04/2026 titulado 
“INFORMACIÓN PARA LA ENTREGA 
OPORTUNA DE BIENES CONTRATO 
No. CO1.PCCNTR.9440113 de 
2026”  se recordó la fecha de 
entrega de los bienes a más tardar 
ocho (8) días antes de la fecha de 
vencimiento del contrato, 
teniendo en cuenta que el área de 
almacén dispone de cinco (5) días 
para realizar el respectivo ingreso 
de los bienes. 

Cronograma interno de entrega 
de bienes. 

6)     Suministrar todos los bienes y/o 
servicios solicitados en los pliegos o 
invitación publica y ofertadas en la 
propuesta. 

Los bienes serán recibidos de 
acuerdo a las descripciones 
técnicas contenidas en los estudios 
previos y la propuesta. 

No se han entregado los bienes 
por encontrarnos dentro del 
plazo de ejecución del contrato. 
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7)     Conservar las especificaciones 
técnicas de los bienes y/o servicios 
ofrecidos, los cuales deben corresponder 
a los estándares de calidad exigidos por 
las normas vigentes. 

Se realizará verificación técnica de 
los bienes para asegurar que 
coincidan con las 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL 
OBJETO A CONTRATAR contenida 
en los estudios previos. 

Para el proceso de alistamiento 
se tendrá en cuenta la entrega de 
bienes de acuerdo a las 
descripciones técnicas contenida 
en los Estudios previos. 

8)     Reportar al supervisor cualquier 
eventualidad que pueda afectar el normal 
funcionamiento del servicio y tener la 
disposición de atender sugerencias al 
respecto. 

Monitoreo del inicio de operación; 
a la fecha no se presentan 
novedades que afecten la 
ejecución contractual. 

Bitácora de seguimiento inicial 
(Sin novedades). 

9)     Cumplir con las obligaciones frente al 
Sistema de Seguridad Social Integral y 
Parafiscales (Caja de Compensación 
Familiar, SENA e ICBF), de acuerdo con el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el 
artículo 1 de la Ley 828 de 2003. 

Verificación y validación de los 
pagos al sistema de seguridad 
social integral del personal 
asignado al contrato. 

Planilla PILA y certificación de 
aportes para el mes de Marzo 
Planilla nro. 9501858645 del 
2026/03/24. 

10)  Cumplir con los requisitos legales 
ambientales y de seguridad y salud en el 
trabajo. 

Se solicito al contratista los 
Criterios CONTRACTUALES 
regulados en materia Ambientales 
y de SST contenidos en los estudios 
y documentos previos como 
“Anexo de Verificación y 
Evaluación del Cumplimiento de 
Requisitos Legales SIGA código 
GCCON-AN-001 versión 07 del 
SENA”  

Correo del 10 de Abril de 2026 
dirigido al contratista como 
“INFORMACIÓN PARA LA 
ENTREGA OPORTUNA DE BIENES 
CONTRATO No. 
CO1.PCCNTR.9440113 de 2026” 

11)  Dar cumplimiento a las obligaciones 
del sistema de seguridad social (salud, 
pensión y riesgos laborales), así como al 
SG-SST y demás normas aplicables, y 
presentar los documentos respectivos 
que acrediten todos los anteriores. 

Verificación y validación de los 
pagos al sistema de seguridad 
social integral del personal 
asignado al contrato. 

Planilla PILA y certificación de 
aportes para el mes de Marzo 
Planilla nro. 9501858645 del 
2026/03/24. 

12)  Seleccionar y contratar el personal 
idóneo para prestar el servicio. 

El personal a cargo de la entrega de 
los bienes al Almacen corren por 
cuenta y riesgo del contratista 

Se tendrá en cuenta en la entrega 
de los bienes solicitados. 

13)  Mantener durante la ejecución del 
contrato, el espacio a intervenir libre de 
toda acumulación y material de desecho, 
limpio y aseado, cumpliendo con la 
normativa legal ambiental aplicable a la 
ejecución del contrato. 

No aplica para este contrato por 
cuanto no existen áreas a 
intervenir 

N/A 

14)  El contratista debe ingresar en el SIRE 
de la Unidad Administrativa Especial 
Migración Colombia las personas 
extranjeras vinculadas a estos procesos 
que prestarán servicios al SENA. 

No aplica, toda vez que no se 
cuenta con personal extranjero 
vinculado y la naturaleza del 
contrato es de compraventa 

Contrato virtual Secop II 
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15)  Entregar instalados y en 
funcionamiento los equipos adquiridos. 

Los bienes serán recibidos e 
instalados de acuerdo a las 
descripciones técnicas contenidas 
en los estudios previos y la 
propuesta económica. 

No se han entregado los bienes 
por encontrarnos dentro del 
plazo de ejecución del contrato. 

16)  Entregar los equipos con el Manual de 
uso y mantenimiento de los mismos en 
idioma español, y entrega de documentos 
de importación con los que se evidencie el 
debido trámite adelantado, en los casos 
que aplique 

Los bienes serán recibidos de 
acuerdo a las descripciones 
técnicas contenidas en los estudios 
previos y la propuesta económica. 

No se han entregado los bienes 
por encontrarnos dentro del 
plazo de ejecución del contrato. 

17)  Las omisiones o ambigüedades que se 
puedan presentar en las especificaciones 
del SENA no exoneran al contratista de la 
responsabilidad de los productos o bienes 
de primera calidad. Si el contratista 
encuentra inexactitudes o incorrecciones 
en las especificaciones, deberá hacer 
corregir o aclarar del SENA estas 
discrepancias antes de iniciar la ejecución 
del contrato. 

A la fecha no se han presentado 
discrepancias que afecten la 
calidad de los bienes, por lo cual se 
procede con el alistamiento de los 
productos conforme a lo pactado 
en el contrato 

N/A 

18)  Mantener indemne al SENA de 
cualquier reclamación que puedan 
presentar personas naturales y/o jurídicas 
vinculadas, en ocasión de la ejecución del 
contrato a celebrar. 

Se han adoptado las medidas como 
suscripción de las garantías 
contractuales necesarias para 
asegurar que el SENA permanezca 
indemne ante cualquier 
reclamación de terceros. A la 
fecha, no se han presentado 
incidentes ni reclamaciones por 
parte de personas naturales o 
jurídicas relacionadas con la 
ejecución. 

Garantías contractuales 
publicadas y aprobadas en Secop 
II 

19)  El CONTRATISTA es el único 
responsable por la vinculación de su 
personal y la celebración de subcontratos 
todo lo cual debe realizar en su propio 
nombre y por su propia cuenta y riesgo sin 
que el SENA adquiera responsabilidad ni 
solidaridad alguna por dichos actos. 

Se garantiza la indemnidad del 
SENA toda vez que la ejecución se 
limita a la entrega de bienes. El 
contratista asume la 
responsabilidad total sobre los 
proveedores y el personal logístico 
encargado del transporte y 
entrega, asegurando que no exista 
relación laboral ni responsabilidad 
solidaria por parte de la entidad 

Contrato Secop II 

20)  Atender el llamado de la Entidad para 
la suscripción de la respectiva acta de 
inicio y liquidación del contrato. 

Gestión y formalización del acta de 
inicio mediante envío por correo 
electrónico el día 13/04/2026 para 
su respectiva revisión, suscripción 
y publicación. Acto seguido, se 
procedió con la activación y 
registro de la ejecución contractual 
en la plataforma SECOP II 

Acta de inicio publicada en Secop 
II e inicio en la ejecución del 
contrato. 
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21) Conforme a la Circular SENA No: 01-3-
2020-000193 del 28/10/2020, se aplicarán 
los Lineamientos y requisitos para la 
recepción de facturación electrónica 
expedida por contratistas y proveedores: 
- Si el contratista o proveedor no se 
encuentra taxativamente señalado en el 
artículo 7 de la Resolución 000042 de 
2020 de la DIAN, está obligado a facturar 
electrónicamente, por lo anterior, le 
corresponde la presentación de la factura 
electrónica validada previamente por la 
DIAN, como requisito necesario para el 
pago de los bienes y/o servicios 
contratados. Por lo tanto, todas las áreas 
del SENA encargadas de la recepción de 
facturas en cabeza inicialmente de los 
supervisores de contrato, deberán 
establecer si el emisor está obligado 
expedirla de forma electrónica, 
consultando el cronograma establecido 
en la mencionada resolución, verificando 
el código de la actividad económica 
principal registrada en el RUT, para 
constatar la fecha a partir de la cual el 
proveedor está obligado a facturar 
electrónicamente. Para la recepción de la 
factura electrónica, el proveedor o 
contratista deberá remitirla al SENA 
directamente al correo electrónico de 
supervisor de contrato, en formato pdf. (la 
representación gráfica) y el formato XML. 
- Si el proveedor o contratista no está 
obligado a expedir factura electrónica de 
venta, por tratarse de un no responsable 
del IVA o porque se encuentra en los 
sujetos no obligados, según el artículo 7 
de la Resolución No. 00042 de 2020, 
entonces se deberá elaborar el 
documento soporte en adquisiciones a no 
obligados a facturar, para lo cual se estará 
próximamente impartiendo instrucciones, 
una vez el SENA defina el procedimiento 
para estos casos. Mientras esto ocurre se 
recibirá el documento de cobro que 
suministre el no obligado a facturar, para 
dejar traza de la transacción e iniciar con 
este la solicitud de trámite de pago, junto 
con los demás documentos establecidos 
de acuerdo con el “Instructivo 

Se dará aplicación para el trámite 
de pago 

Trámite ante la oficina de 
pagaduría y publicación en Secop 
II 
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Documentos Requeridos para Registro de 
Obligaciones y Trámite de Pagos” 
publicado en la plataforma Compromiso 
22) Las solicitudes de modificaciones para 
los contratos deben realizarse por lo 
menos 15 días calendarios antes del 
vencimiento del plazo de ejecución de los 
mismos, so pena de no ser aceptada, 
habida cuenta que se requiere la 
actualización del PAA y de trámites 
administrativos para su autorización 

De acuerdo a los correos de fecha 
10 y 13 de abril de 2026 se solicita 
modificación al contrato. 

Correo Institucional de fecha 10 y 
13 de abril de 2026 

23) Las demás que se estimen de acuerdo 
con el objeto y ejecución del contrato 

Alistamiento de actividades 
contractuales que permitan la 
entrega de los bienes de acuerdo a 
lo solicitado ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DEL OBJETO A 
CONTRATAR contenida en los 
estudios previos. 

Correos enviados al contratista 
por parte de la supervisión del 
contrato. 

 
2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA 
 
Se da cumplimiento a las obligaciones ambientales, Seguridad y Salud en el Trabajo, Energéticas y demás las cuales 
fueron revisadas por el evaluador en la etapa precontractual y solicitadas por el Supervisor en la etapa contractual 
de acuerdo a lo contenido en el  formato GCCON-AN-001 “Anexo de verificación criterios de contratación”.  
 
3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 
 

FECHA DEL 
INFORME 

NRO. DE 
FACTURA 

VALOR 
FACTURADO 

VALOR 
EJECUTADO 

SALDO DEL 
CONTRATO 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

FINANCIERA 
N/A     $0 

      
      

 
NOTA. No se han realizado pagos al contrato. 
 
Porcentaje de ejecución física: [incluya el porcentaje] % [Este porcentaje aplica para contratos de obras y 
adecuaciones] N/A 
 
 
4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

SALUD, PENSIÓN Y ARL Periodo reportado MARZO Planilla nro. 9501858645 del 2026/03/24 

 
5. MULTAS Y SANCIONES 
 
A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor que al contrato no se han presentado 
multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 
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6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN 
 
En calidad de Supervisor del Contrato Nro. CO1.PCCNTR.9440113 de 2026, suscrito con la empresa ANDROS GRUPO 
INTEGRAL S.A.S, con el objeto de “Contratar la compra de elementos y utensilios de cafetería para el CRNIB.”, de 
manera respetuosa me dirijo a usted para solicitarse se autorice modificación al contrato soportado en lo siguiente 
HECHOS: 
 
1.Mediante correo de fecha 5 de abril de los cursantes el contratista solicita una prórroga por el término de  15 días,  
manifestando lo siguiente: Nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar lo enunciado en asunto de la referencia, lo 
anterior motivo por factores externos que nos dificulta entregar en tiempo el bien de mayor valor y mas especializado 
que tiene el contrato ítem 4 "horno combinado", debido a que nuestro proveedor para la entrega en logística y las 
políticas en la entrega del productor del producto, la cual adjunto en evidencia de conversación con el asesor que nos 
hizo la venta, estamos a la espera de solución en el transcurso de la semana. 
 
Sabemos que la entidad y almacén tiene unos tiempo y entregas parciales no están permitidas y como empresa 
buscamos entregar la totalidad del pedido conforme las estipulaciones contractuales, por todo lo anterior solicitamos 
la prórroga en tiempo del contrato para cumplir con los tiempos. 
 
2.Mediante correo de la misma fecha, la supervisora puso en conocimiento de la directora regional la solicitud del 
contratista y solicitó autorización para proceder de conformidad.  
 
3.Con fecha 6 de abril de 2026, la directora regional (E) autorizó la prórroga solicitada, indicando la necesidad de 
revisar los tiempos de esta.  
 
4.La supervisora, en relación con el plazo de la prórroga, manifestó que este resulta prudente, con el fin de garantizar 
que todos los trámites administrativos se realicen dentro del término de ejecución del contrato.  
 
5. Que, en este entendido, el contrato Nro. CO1.PCCNTR.9440113 de 2026, inicia su ejecución del 13 de abril de 2026 
al 12 de mayo de 2026; conforme lo solicitado se prorroga el contrato por 15 días calendario más hasta el 27 de mayo 
de 2026 
 
SOLICITUD 
 
Con fundamento en lo anteriormente expuesto, se solicita modificar el contrato virtual registrado en la plataforma 
Secop II, el cual quedará así: 
 
PRIMERO. PRORROGA- Las partes convienen prorrogar el plazo de ejecución del Contrato No.  CO1.PCCNTR.9440113 
de 2026 por QUINCE (15) DÍAS CALENDARIOS más terminando el contrato el 27 de mayo de 2026. 

SEGUNDA. MODIFÍQUESE la “Duración del contrato”, descritas en el numeral 1º “Información general” ya 
referenciado, la cual quedará así: 

“1. Información general - Identificación del contrato. Duración del contrato: 45 Días” 
  
TERCERA: MODIFÍQUESE la “fecha de terminación” descritas en el numeral 1º “Información General” de la 
Identificación del contrato, publicado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II, la cual quedará 
así:  
  

“1. Información general - Identificación del contrato. Fecha de Terminación: 27/05/2026. 
 
4. CERTIFICACIÓN 
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Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma 
SECOP II, certifico el cumplimiento a la fecha de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista 
y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. 
 
5. OBSERVACIONES 
 
Una vez se modifique la cuantía del contrato se solicitara al contratista el ajuste de las garantías al nuevo valor del 
contrato. 
 
Para constancia se firma en Quibdó, a los 07 días del mes de mayo de 2026. 
 

 
 
 
 
 
 

KELLY KARINA NIÑO SERNA 
Supervisor(a) del contrato 

 
 
 
 
 
 

CARMEN STRELLA ARBOLEDA VELÁSQUEZ 
Director Regional con funciones de Subdirector de Centro (E)  

 
 
 

 
 
 
Vo.Bo: Paola Andrea Aranda Santiago, Coordinadora GAAM - Sena Chocó CRNI 
Revisó:  Luz Esperanza García Moreno- abogada del Despacho Sena Chocó CRNIB 
Elaboró: Ruby Zapata - Abogada Contratación y Convenios - Sena Chocó CRNIB 

KELLY KARINA NIÑO 
SERNA

Firmado digitalmente por KELLY 
KARINA NIÑO SERNA 
Fecha: 2026.05.07 18:56:12 -05'00'

Firmado 
digitalmente por 
Carmen Strella 
Arboleda 
Velásquez
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