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‘De conformidad con lo dispuesto en el articulo 30 de Ta ley 80 de 1993 en concordancia con laley 1150

' ESTUDIO DEL SECTOR PARA CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERVENCIONES

METROLOGICAS DE LOS EQUIPOS UBICADOS EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEL TOLIMA.

de 2007 y decreto 1082 de 2015 se adelantara la presente contratacién por la modalidad de seleccién
abreviada menor cuantia teniendo en cuenta el objeto y la cuantia del proceso.

El decreto 1082 de 2015 en la subseccién 6 establece el andlisis del sector econémico y de los oferentes
por parte de las entidades estatales. Por su parte la agencia Nacional de contratacién publica - Colombia
compra eficiente - ha expedido una guia para la elaboracién de estudios del sector en el titulo I
estructura del Analisis econémico del sector.

Las entidades estatales deben entender claramente cuédl es su necesidad y cémo pueden satisfacerla,
Por lo cual, deben conocer y entender como y con quién pueden establecer la relacién que permite
satisfacer la necesidad identificada. para el efecto es necesario que las entidades estatales conozcan el
contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad.

Con base en lo anterior, la Secretaria Administrativa y de Talento Humano, realiza el siguiente analisis
del sector teniendo como base el objeto del contrato y la necesidad de la entidad que conlleva a contratar
a una persona natural o juridica que esta en condiciones de desarrollar el objeto del proceso de
contratacion

1. OBJETO DEL CONTRATO:

2. CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERVENCIONES METROLOGICAS DE
LOS EQUIPOS UBICADOS EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEL TOLIMAX

3. MODALIDAD DE SELECCION: Seleccién Abreviada de menor cuantia.

4. PLAZO DE EJECUCION: El plazo para ejecutar el contrato es de CIENTO VEINTE DIAS (\4 20)
dias calendario.

5. VIGENCIA: Sera el término de ejecucion del contrato y seis (6) meses mas para efectos de la

liquidacion por mutuo acuerdo.
~N

6. VALOR: El valor estimado del contrato es de CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES
NOVECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($419.915.895)

M/CTE - IVA INCLUIDO (INCLUIDOS OTROS IMPUESTOS Y GRAVAMENES A QUE HAYA
LUGAR)

Teniendo en cuenta que el presente proceso es para contratar la prestacion de servicios de intervenciones
metrologicas de los equipos ubicados en el laboratorio de salud publica del Tolima; por su naturaleza es
imprevisible determinar las diferentes actividades que se desarrollen durante la ejecucion del contrato,
por lo que se determind que la modalidad del proceso es a precio unitario por las cantidades de
mantenimientos.

El presupuesto oficial se determiné del analisis de las diferentes variables que pueden intervenir en la
ejecucion del contrato, asi como las actividades requeridas para la plena realizacion del mismo, partiendo
del presupuesto que la Gobernacién del Tolima cuenta para satisfacer dicha necesidad, la cual se
encuentra soportada con los certificados de Disponibilidad Presupuestal Nos. 4070 y 4071 del 25 de
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mayo. Asi mismo, se realizd un analisis del estudio de mercado de dos cotizaciones de esta forma se
pudo establecer las condiciones del presente proceso.

Para establecer el presupuesto oficial del proceso de contratacién requerido por la entidad, se realizé un
estudio de mercado con base en cotizaciones emitidas por diferentes proveedores del sector.

El procedimiento consiste en solicitar y recopilar varias cotizaciones de empresas legalmente constituidas
que ofrecen el servicio en las condiciones requeridas por la entidad, estas cotizaciones fueron
comparadas en términos de cobertura, tarifas, condiciones técnicas de servicio.

La entidad procedi6 a solicitar cotizaciones a proveedores del sector en estudio, obteniendo de ellos (2)
cotizaciones, seguidamente se resolvié por formula matematica el resultado de la media aritmética de la
siguiente manera:

Valor de las cotizaciones las cuales se suman y se dividen en el nimero de cotizaciones realizadas. V1 +
V2 =VP/NC

‘ El presupuesto oficial del presente proceso es la suma de CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES
NOVECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($419.915.895) M/CTE -
IVA INCLUIDO (INCLUIDOS OTROS IMPUESTOS Y GRAVAMENES A QUE HAYA LUGAR)

Nota: Se anexan las cotizaciones.

EMPRESA VALOR COTIZACION DEL
SERVICIO
UNION METROLOGICA S.A.S $419.996.220
CM & CIA LTDA $419.835.570
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO $419.915.895
TOTAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL $420.000.000

Dichas cotizaciones seran publicadas en el SECOP I, para conocimiento de todos los interesados en el
. proceso y las tengan en cuenta a la hora de estructurar la oferta econémica.

7. FORMA DE PAGO:
El DEPARTAMENTO - Secretaria de Salud Departamental pagard AL CONTRATISTA el cien por ciento
(100%) del valor del presente contrato en un (1) solo pago una vez finalizadas las actividades de
mantenimiento, calificacion y calibracién de todos los equipos referenciados en este acto contractual y
cumplimiento del cronograma establecido y tramite de constancia de recibo a satisfaccion por parte del

supervisor.

PARAGRAFO PRIMERO: PARA TODOS LOS PAGOS EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR: a)
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Informe de supervisor e informe detallado de ejecucién de actividades (FOR-GB-016 V.4). b) Factura o
documento equivalente.). c) Soportes de Pago al Sistema de Seguridad Social Integral, riesgos laborales
y parafiscales en los términos del articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con la Ley 828 de
2003, Art. 23 de la Ley 1150 de 2007, g) Informe o avance de ejecucion, h) Registro Unico tributario
expedido por la DIAN, i) el certificado de SISCON para el ultimo pago.

NOTA 1. Toda la documentacion presentada por el contratista debe presentarse en original, una (1)
copias.

8. LUGAR DE EJECUCION: Laboratorio de Salud Publica Departamento del Tolima en la Carrera 2A N'
33A-34 Barrio Departamental de la cuidad de Ibagué Tolima.

9. OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:
OBLIGACIONES GENERALES

1. Asistir y participar en las reuniones, atender y cumplir las peticiones y/o consultas y/o informes,
recomendaciones y/o sugerencias que le indique el supervisor y se relacionen con el objeto del contrato.

2. Garantizar la calidad de los servicios prestados, asi como los bienes que se soliciten y responder por ello de
acuerdo a lo solicitado por la entidad a través del supervisor del contrato.

3. Entregar los productos y servicios con las especificaciones técnicas contratadas y en las cantidades
requeridas, en los lugares y horarios establecidos por el Supervisor del Contrato.

4. Cumplir con las obligaciones con el sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes de las
cajas de compensacioén familiar si aplica.

5. Dotar al personal que se emplee en la ejecucion del presente contrato los Elementos de Proteccion Personal
que sean necesarios en el lugar de trabajo.

6. El contratista garantizara las estructuras utilizadas durante el desarrollo de los talleres, en las condiciones y
tiempo requeridos por la entidad.

7. Dirigir personalmente y bajo su entera responsabilidad la ejecucién del contrato.

8. Avisar oportunamente a la entidad contratante dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al
conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecucion del
contrato o que puedan poner en peligro los intereses legitimos de la entidad territorial.

9. Presentar la documentacién soporte para el pago debidamente avalada por el supervisor.

10. Asumir los dafios que se presenten en desarrollo del objeto contratado cuando se derive de la negligencia o
errores propios.

11. Firmar el acta de inicio, de comun acuerdo con el supervisor una vez legalizado el contrato, posterior a la
aceptacion de la propuesta.

12. Guardar la suficiente reserva profesional frente al desarrollo de las actividades realizadas.

13. Constituir y entregar las garantias pactadas en el contrato.

14. El contratista serd responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las
actividades que se desarrollen en virtud del contrato, cuando con ellos causen perjuicio a la Administracion o
a terceros.

15. Entregar los informes y productos requeridos de acuerdo a lo estipulado en el contrato y los que le solicite el
supervisor para el control y supervision en el desarrollo y ejecucion del contrato.

16. Atender de manera oportuna las recomendaciones del supervisor, quien velara por el cumplimiento de las
obligaciones aqui establecidas.

17. Realizar la actualizacién en tiempo real de la plataforma SECOP |l respecto al cargue de los informes con
los anexos que soporten el debido cumplimiento de las obligaciones contractuales.

18. Suscribir un acta de liquidacion a la terminacién del contrato, suscripcion del acta de recibo final y los demas
documentos solicitados por la oficina de contratacién a través del supervisor.

19. El contratista debera realizar el pago de todas las tasas, contribuciones, impuestos y demas derogaciones
que puedan generarse con ocasion al acto contractual.

20. El contratista debera realizar la ampliacion de las garantias que se requieran en el marco de la ejecucién del
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25.

26.

27.

28.

29.

contrato.

. Realizar el suministro de elementos, de acuerdo con las especificaciones técnicas
22,

El contratista se obliga con LA ENTIDAD a destinar para la ejecucion del objeto contractual, la provision de
bienes o servicios por parte de poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en
proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional; en un porcentaje
no inferior al 5% del total ejecutado, garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos
Comerciales vigentes. Lo anterior de conformidad con los dispuesto en el art. 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto
1860 de 2021

El contratista se obliga con LA ENTIDAD a vincular, laboral o contractualmente a jovenes entre los 18 y 28
afos de edad de forma inmediata y durante toda la ejecucién del contrato estatal. En ningun caso, el
porcentaje de jovenes vinculados podréa ser inferior al 8% del total del personal que requiere el contratista
para la ejecucion contractual.

Ejecutar todas las actividades contempladas dentro del objeto y alcance del contrato con las
especificaciones técnicas tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todas las herramientas,
materiales y demas elementos necesarios para el desarrollo de las mismas.

Elaborar y presentar para aprobacion del supervisor del contrato, informes parciales de ejecucion del
contrato, con los respectivos soportes y demas documentaciéon, donde se precisen aspectos técnicos
(descripcién de actividades estado de avance, observaciones) y econémicos (flujo de recursos asumidos en
la ejecucion de las actividades, documentos soportes de pago de seguridad social integral y planillas de
pago de salarios del personal vinculado mediante contrato de trabajo o contrato de prestaciéon de servicios
para el desarrollo del contrato). A este informe debera anexarse el registro fotografico de cada una de las
fases o actividades adelantadas, acorde a las especificaciones técnicas detalladas

Elaborar y presentar para aprobacion del supervisor del contrato, informe final de ejecucion del contrato, con
los respectivos soportes, registros fotograficos y demas documentacion donde se puntualicen aspectos
técnicos (descripcion de actividades, estado de avance, observaciones) y econémicos (flujo de recursos
asumidos en la ejecucién de las actividades, documentos soportes de pago de seguridad social integral y
planillas de pago de salarios del personal vinculado mediante contrato de trabajo o contrato de prestacion de
servicios para el desarrollo del contrato).

Entregar al supervisor y/o interventor del contrato los documentos que sean necesarios para soportar la
procedencia legal de los insumos, materiales, y herramientas utilizadas en ejecucion del contrato.

Verificar y controlar que sus trabajadores utilicen de manera adecuada y permanente los elementos de
proteccién personal.

El contratista y el supervisor y/o interventor deberan subir y verificar los documentos aportantes a cada acta
parcial de pago en la plataforma SECOP Il de acuerdo con las directrices impartidas por Colombia compra
Eficiente

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Dentro de las actividades que desarrollara la prestacién de servicios se encuentra las siguientes:

1. Realizar intervenciones metrolégicas de los equipos relacionados a continuacion:
. 1.1 INVENTARIO DE EQUIPOS A REALIZAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL
LABORATORIO DE SALUD PUBLICA
ITEM EQUIPO CODIGO INVENTARIO SERIAL
1 POTENCIOMETRO OAKTON pH 2700 VFRAC-FQ 105802 2331371
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2 CONDUCTIMETRO WTW TERMINAL 7400 VFRAC-FQ 87148 7450440
3 MEDIDOR DE IONES METROHM 781 VFRAC-FQ 119 1781001015180
4 POTENCIOMETRO OAKTON pH 2700 VFRAC-FQ 184 2664184
5 Micropipeta SOCOREX CALIBRA 852 VEISP-PAR 102389 15101013
6 Micropipeta BRAND TRASFERPETTE VEISP-PAR 77876 1128331
7 Micropipeta SOCOREX CALIBRA 822 VEISP-PAR 77877 14072172
8 Micropipeta LABSYSTEMS FINNPIPETTE VEISP-PAR 77878 B65400
9 Micropipeta SOCOREX CALIBRA 852 VEISP-PAR 102388 21041012
’ 10 MICROPIPETA HUMAN VEISP-PAR 159 05M09712
11 MICROPIPETA HUMAN VEISP-MICRO 158 05M09713
12 MICROPIPETA HUMAN VEISP-MICRO 162 YL3K031433
13 MICROPIPETA HUMAN VEISP-MICRO 164 05N88760
14 PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE VEISP-MICRO 781 4542300781
15 PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE VEISP-MICRO 806 4542302806
16 PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE VEISP-MICRO 92770 19072078
17 Micropipeta SOCOREX CALIBRA 852 VEISP-VIR 2 16111034
. 18 Micropipeta BRAND TRASFERPETTE VEISP-VIR 6 05E68994
19 Micropipeta BRAND TRASFERPETTE VEISP-VIR 7 1120994
20 PIPETA MULTICANAL 8 VEISP-VIR 102390 B25911
21 Micropipeta CHANNEL GIANT VEISP-VIR 9 TP412193002
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22 PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE VEISP-VIR 10 7031287
23 MICROPIPETA BOECO VEISP-VIR 156 JF726751
24 MICROPIPETA HUMAN VEISP-VIR 165 17J03891
25 MICROPIPETA HUMAN VEISP-VIR 163 FP61654
26 MICROPIPETA HUMAN VEISP-VIR 161 16J46352
27 Micropipeta FISHER BRAND VFRAC-AG 12 9405
28 Micropipeta FISHER BRAND VFRAC-AG 13 KU10848
29 Micropipeta BOECO VFRAC-AG 14 8077119
30 Micropipeta BRAND TRASFERPETTE VFRAC-AL 16 04E63204
. 31 Micropipeta BRAND TRASFERPETTE VFRAC-AL 1.7 08E03825
32 Micropipeta BRAND TRASFERPETTE VFRAC-AL 18 08E03824
33 Pipeta automatica BRAND VFRAC-AL 211 05A3321
34 Pipeta automatica BRAND VFRAC-AL 212 06A3973
35 MICROPIPETA AUTOMATICA VFRAC-AL 230 PG216964
36 DISPENSADOR VFRAC-AL 519 10X2519
37 DISPENSADOR VFRAC-AL 231 10X2513
38 DISPENSADOR VFRAC-AG 69 10X2513
39 TRANSFERPETTE BRAND VFRAC-FQ 26 07E01572
40 PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE VFRAC-FQ 07E01781
. 41 TRANSFERPETTE BRAND VFRAC-FQ 28 10R1530
42 TRANSFERPETTE BOECO VFRAC-FQ 29 8076888
43 TRANSFERPETTE BRAND VFRAC-FQ 32 05P5494
44 TRANSFERPETTE BOECO VFRAC-FQ 33 5077604
45 TRANSFERPETTE ACCUMAX PRO VFRAC-FQ 107727 339074
46 TRANSFERPETTE ACCUMAX PRO VFRAC-FQ 107726 F1352666
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47 MICROPIPETA HUMAN VFRAC-FQ 198 YL6D142814
48 TRANSFERPETTE BRAND VFRAC-FQ 253 04E52776
49 TRANSFERPETTE BRAND VFRAC-FQ 254 11M98309
50 TRANSFERPETTE BRAND VFRAC-FQ 255 10D3898
51 TRANSFERPETTE BOECO VFRAC-FQ 256 8006327
52 TRANSFERPETTE BOECO VFRAC-ENT 250 GJ381317
53 BURETAS DIGITALES BRAND VFRAC-FQ 183 17K25069
54 BURETAS DIGITALES BRAND VFRAC-FQ 197 17K25072
55 BURETAS DIGITALES BRAND VFRAC-FQ 432 24E92432
56 DISPENSADOR DE DESCARGA UNICA VFRAC-FQ- 99 21D65099
. 57 MICROPIPETA EPPENDORF VEISP-BM N46628H
58 MICROPIPETA EPPENDORF VEISP-BM 217 N46418H
59 MICROPIPETA EPPENDORF VEISP-BM 218 N23908H
60 MICROPIPETA EPPENDORF VEISP-BM 219 N24010H
61 MICROPIPETA EPPENDORF VEISP-BM 220 K21733H
62 MICROPIPETA EPPENDORF VEISP-BM 221 K22241H
63 MICROPIPETA EPPENDORF VEISP-BM 792 YE222AX0067792
64 MICROPIPETA EPPENDORF VEISP-BM 941 YE222AX0057941
65 Incubadora MEMERT INE 500 VEISP-MICRO 92767 E509.0376
66 Incubadora MEMERT INE 500 VEISP-MYC 89386 E508.089
. 67 Incubadora MEMMERT U 30 VEISP-LYE 136 831652
68 Incubadora STUART SCIENTIFIC INCUBATOR SI 18 VEISP-VIR 107623 19675
69 Incubadora BINDER VFRAC-AL 37 07 - 29445
70 Horno MEMMERT VFRAC-AL 40371 NO REGISTRA
71 Incubadora BINDER 115 UL VFRAC-AL 105822 15-05078
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72 Incubadora BINDER 115 UL VFRAC-AL 105821 15 - 05079
73 Incubadora BINDER 240 UL VFRAC-AL 105809 14-16223
74 Incubadora VFRAC-AL 105823 671990163684
75 Incubadora BINDER 115 UL VFRAC-AG 39 14-14666
76 Incubadora YAMATO SINCE 1889 VFRAC-AG 107674 J1105119
77 Incubadora YAMATO SINCE 1889 VFRAC-AG 41 j1503053
78 Bafio Serolégico MEMMERT 3630 VFRAC-AL 42 363419
79 BANO MARIA CON AGITACION SELECTA UNITRONIC 200 VFRAC-FQ 45 407994
. 80 HORNO DE VACIO LAB LINE DUO/VAC OVEN VFRAC-FQ 40429 0398-0088
81 HORNO MARCA BINDER FD53 VFRAC-FQ 40418 970611
82 MUFLA THERMO SCIENTIFIC VFRAC-FQ 200 1126188901181200
83 TERMOCICLADOR DE TIEMPO REAL VEISP-BM 487 TL22EH22010487
84 BANO SEROLOGICO VFRAC-ENT 317 L222,0336
85 BANO SEROLOGICO VEISP-MICRO 337 L222,0337
86 INCUBADORA REFRIGERADA VFRAC-AL 17 V123,0017
87 INCUBADORA CO2 VEISP-MICRO 47 520,0047
88 INCUBADORA MARCA MEMERT VEISP-BM 713 B222,2713
89 INCUBADORA BINDER VFRAC-AG 336 20210000012336
90 INCUBADORA BINDER VFRAC-FQ 34 20210000010034
91 TERMOCICLADOR PCR TIEMPO REAL 96 POZOS CON VEISP-BM 627 BYQ6.B.21E-542627
EQUIPO DE COMPUTO
92 BANO SEROLOGICO VEISP-BM 258 L222.0258
93 Congelador KALTIS Controlador electrénico Prime 220 V VEISP-VIR 87473 JULTAAOQ73P
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94 Congelador VWR VEISP-VIR 210 300228153
95 Refrigerador FarmacéuticoYC 660 VFRAC-AG 105811 20160410003
96 Refrigerador FarmacéuticoYC 660 VFRAC-AG 105812 YC66020150410006
97 Refrigerador FarmacéuticoYC 660 VFRAC-AL 48 YC66020150410001
98 Refrigerador FarmacéuticoYC 660 VFRAC-FQ 105814 YC66020150410002
99 Refrigerador FarmacéuticoYC 660 VFRAC-FQ 49 YC66020150410004
100 Refrigerador vertical ULTRALAB VEISP-CM 251 20220328-1
101 Refrigerador vertical ULTRALAB VEISP-BM 247 20220328-1
102 Congelador VEISP-BM 245 XXI1-02VC20220326-11
. 103 Congelador VEISP-BM 246 XX1-02VC20220326-I
104 Ultracongelador VEISP-BM 244 BOH1KE1TOQGM1J0066
105 Ultracongelador VEISP-MICRO 504 300557504
106 Refrigerador VEISP- PAR 729 BIOR2200729
107 Refrigerador VEISP -MICRO 798 BIOR2200798
108 Refrigerador VEISP -VIR 796 BIOR2200796
109 Refrigerador VEISP - PAR 802 BIOR2200802
110 Refrigerador VEISP MICRO 698
111 Refrigerador VFRAC-AL 799 BIOR2200799
112 Refrigerador VFRAC-AG 801 BIOR2200801
. 113 Refrigerador VFRAC-ENT 318 BIOR2200797
114 Refrigerador VFRAC-CM 803 BIOR2200803
115 Ultracongelador VEISP-BM 243 2091416
116 Congelador VEISP-CM 27 DF25V32826220027C
117 Ultracongelador VEISP-BM 41 DF86V58826220041C
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118 Refrigerador Biobase VFRAC-AL 147 4C036026220436
119 Refrigerador Biobase VEISP-CM 112 YC005016220112
120 Congelador VEISP-BM 28 DF25V32826220028C
121 Cabina de seguridad biologica JPINGLOBAL VEISP-CM 252 4588867
122 CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA THERMO VEISP-MYC 129 300122206
SCIENTIFIC
123 CABINA DE BIOSEGURIDAD VEIPS-BM 87 AHA1907087
124 CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE i VEISP-MICRO 428 300536428
125 CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE i VFRAC-AG 325 300552542
126 CABINA EXTRACTORA DE GASES VFRAC-FQ 320 2021-168431
. 127 CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE I VEISP-VIR 109 4589109
128 ESTACION DE TRABAJO PARA PCR VEISP-BM 132 8PCR211000132 A
129 Cabina de seguridad biologica JPINGLOBAL VFRAC-AL 78 4589078
130 Autoclave Vertical SHENAN LDZM 80KCS VEISP-LYE 105820 LDZM-80KCS
131 Autoclave Vertical SHENAN LDZM 80KCS VFRAC-LYE 105819 LDZ-80KCS
132 Autoclave YONGFENG DSX 280KB24 VFRAC-LYE 105804 A1409311111
133 ESTERILIZADOR DE ASAS VFRAC-AL 152 1014001-2
134 ESTERILIZADOR DE ASAS VEISP-LYE 108 MU2019090108
135 | AUTOCLAVE HORIZONTAL AUTOMATICA JPINGLOBAL VFRAC-LYE 260 4590260
136 AUTOCLAVE RITTER VFRAC-LYE 57
. 137 Centrifuga DYNAC-CLAY-ADAMS VEISP-MICRO 60 140189
138 Centrifuga refrigerada BOECO U-320 R VEISP-MYC 61 0000130-03-00
139 CENTRIFUGA REFRIGERADA VEISP-BM 221 5428HQ827392
140 CENTRIFUGA REFRIGERADA VEISP-BM 248 MRB22A018
141 MINICENTRIFUGA VEISP-BM 291 14080291
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142 MICROCENTRIFUGA PARA TUBOS DE 0.2 ML A 1.5 ML- VEISP-BM 153 HB222BC0000153
2ML, Y PARA TIRAS DE PCR
143 MICROCENTRIFUGA PARA TUBOS DE 0.2 ML A 1.5 ML- VEISP 165 HB222BC0000165
2ML, Y PARA TIRAS DE PCR
144 CENTRIFUGA TD5A VFRAC-AG 55 D 20131119
145 MICROCENTRIFUGA VEISP-BM 999 HB222BC0000153
146 CENTRIFUGA DE GERBER VFRAC-FQ 194 MZNV0194
147 CENTRIFUGA REFRIGERADA CON ROTORES 26 1152250026
INTERCAMBIABLES DE CIERRE HERMETICO
CALIBRADOS.
148 CENTRIFUGA REFRIGERADA CON ROTORES 27 1152250027
INTERCAMBIABLES DE CIERRE HERMETICO
' CALIBRADOS.
149 CENTRIFUGA REFRIGERADA. 169 LK223AX0000169
150 CENTRIFUGA REFRIGERADA. 173 LK223AX0000173
151 Agitador -Incubador BOEKEL SCIENTIFIC 130000 VEISP-PAR 8462 220421065
152 Agitador de Manzzini BOECO 0S 20 VEISP-MICRO 89385 0B0811025
153 Plancha de Agitacion THOMAS SSI VFRAC-AG 63 120919001
154 Vértex BENCH MARK VFRAC-AG 64 13060518
155 STOMACHER 400 BLENDER VFRAC-AL 40407 31618
156 PADDLE BLENDER Mezcaldor SCIENTZ-11L VFRAC-AL 65 No Registra
157 Agitador Rotacional INVITROGEN DINABENDS SAMPLE VFRAC-AG 66 3131001
. MIXER
158 HOMOGENIZADOR WARING COMMERCIAL VFRAC-FQ 97383 571346
159 AGITADOR ULTRA TURRAX T25 VFRAC-FQ 40389 3249240
160 VORTEX THERMOSCIENTIFIC VEISP-MYC 36 EBKT17001
161 VORTEX HEIDOLPH VFRAC-AL 208 541-1000-01-0
162 CONCENTRADOR MAGNETICO VFRAC-AG 213 A13346
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163 CONCENTRADOR MAGNETICO VFRAC-AG 214 1216434
164 VORTEX MIXER VEISP-BM 8 81720221008
165 VORTEX MIXER VEISP-CM 1001 81720221001
166 VORTEX MIXER VEISP- 1006 81720221006
167 VORTEX MIXER VEISP- 1007 81720221007
168 AGITADOR MAGNETICO CON CALENTAMIENTO
169 AGITADOR MAGNETICO CON CALENTAMIENTO
170 AGITADOR DE PLATAFORMA BASCULANTE U VEISP 2 MI0103002
HORIZONTAL
. 171 TURBIDIMETRO HACH 2100 VFRAC-FQ 14315 50100010048
172 ESPECTROFOTOMETRO UV-Vis THERMO EVOLUTION VFRAC-FQ 87471 EUV3164102
300
173 ESPECTROFOTOMETRO GENESYS 180 VFRAC-FQ 314 9A5A281042
174 ESPECTROFOTOMETRO GENESYS 180 VFRAC-FQ 315 9A5A281043
175 COLORIMETRO HACH VFRAC-FQ 969 24100B000969
176 COLORIMETRO HACH VFRAC-FQ 968 24100B000968
177 COLORIMETRO HACH VFRAC-FQ 930 24100B000930
178 COLORIMETRO HACH VFRAC-FQ 810 241008000810
179 COLORIMETRO HACH VFRAC-FQ 941 24100B000941
180 COLORIMETRO HACH VFRAC-FQ 945 24100B000945
. 181 COLORIMETRO HACH VFRAC-FQ 814 24100B000814
182 COLORIMETRO HACH VFRAC-FQ 834 24100B000834
183 COLORIMETRO HACH VFRAC-FQ 919 24100B0000919
184 COLORIMETRO HACH VFRAC-FQ 944 24100B0000944
185 TURBIDIMETRO HACH VFRAC-FQ 13 2024120C0013
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186 NANO ESPECTROFOTOMETRO FLUOROMETRO. VEISP-BM 904 NB1-G-220904
187 Equipo ELISA VEISP-VIR 415 WH1C11415
188 Microscopio éptico NIKON ECLIPSE E200 VEISP-MYC 8451 850438
189 Microscopio éptico LABOMED Lx 400 VEISP-MYC 85 111150329126011
190 Microscopio de Fluorescencia VFRAC-AG 86 930944
191 Microscopio 6ptico NIKON ECLIPSE E200 VFRAC-AL 107526 844055
192 Estereoscopio TASCO NIKON N° 870984 VFRAC-ENT 42035 87094
. 193 Microscopio VEISP-MYC 8451 331279
194 Microscopio NIKON ECLIPSE E 400 VFRAC-ENT 88 651635
195 ESTEREOSCOPIO CARL ZEISS VFRAC-ENT 232 3944012134
196 Microscopio LABOMED Lx 400 VEISP-MYC 167 170981779
197 Microscopio LABOMED Lx 400 VEISP-MYC 168 140981739
198 Microscopio LABOMED Lx 400 VEISP-MYC 169 170981769
199 Microscopio LABOMED Lx 400 VEISP-MYC 170 170981789
200 Microscopio VFRAC-ENT 370
. 201 Estereoscopioo VFRAC-ENT 392
202 Estereoscopioo VFRAC-ENT 809
203 Estereoscopioo VFRAC-ENT 784
204 Estereoscopioo VFRAC-ENT 379
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205 Microscopio NE300 VEISP-PAR 396 2022037396
206 Microscopio NE300 VEISP-MYC 395 2022037395
207 Microscopio NE300 VEISP-PAR 484
208 Microscopio VEISP-MICRO 451
209 MICROSCOPIO INVERTIDO CON DERIVACION A VFRAC-ENT 834 G-2020040834
CAPTURA DIGITAL DE IMAGENES
210 Balanza Analitica SARTORIUS VFRAC-MC 93 32805584
211 BALANZAS ANALITICAS DIGITAL ACCULAB 200 G VFRAC-FQ 97379 25650770
' 212 BALANZAS ANALITICAS DIGITAL ACCULAB 200 G VFRAC-FQ 105806 24950496
213 BALANZA ANALITICA DIGITAL AND HR-200 VFRAC-FQ 97377 50004
214 ANALIZADOR DE LECHE EKOMILK VFRAC-FQ 97380 120236
215 EXTRACTOR DE GRASA SELECTA DET-GRAS VFRAC-FQ 105801 4002842
216 CROMATOGRAFO DE GASES VFRAC-FQ 201 C12255602239
217 AUTOMUESTREADOR CROMATOGRAFO DE GASES VFRAC-FQ 202 C12345601584
218 ROTAVAPORADOR BUCHI R124 - B480 VFRAC-FQ 40421 45678912
219 DENSIMETRO DENSITO METTLER TOLEDO VFRAC-FQ 121 LWE90241
220 REFRACTOMETRO DIGITAL METTLER TOLEDO VFRAC-FQ 122 LYJ75324
221 HORNO MICROONDAS MILLESTONE VFRAC-FQ 123 230B1A
. 222 JARRA DE ANAEROBIOSIS VFRAC-AL 206 1163870001
223 JARRA DE ANAEROBIOSIS VFRAC-AL 207 No Registra
224 CUENTA COLONIAS DIGITAL VFRAC-AL 209 245
225 EQUIPO DE ELUSION - FILTAMAX EXPRESS VFRAC-AG 56 20125
226 SELLADOR QUANTY TRY VFRAC-AG 38 5872
227 Pipeteador Eppendorf Repeater Plus VFRAC-AG 68 4570267
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228 Pipeteador BRAND Dispenstte VFRAC-AG 69 06E81023
229 Pipeteador JENCONS VFRAC-AG 70 AR6622
230 Cromato UV C70G Marca UVP.Inc VFRAC-AG 14314 11805
231 Bomba de flujo variable FISCHER SCIENTIFIC VFRAC-AG 71 130481729
232 Estacion de captura de parasitos VFRAC-AG 72 28
233 Estacion de captura de parasitos VFRAC-AG 73 29
234 ANALIZADOR TOC VFRAC-FQ 312 VC22342006
235 ANALIZADOR DE MERCURIO DMA VFRAC-FQ 313 22123606
236 ESPECTROMETRO DE ABSORCION ATOMICA CON VFRAC-FQ 604 AA05250604
AUTOMUESTREADOR Y HORNO DE GRAFITO

. 237 EQUIPO TEMPO VFRAC-AL 241
238 FOTODOCUMENTADOR DE GELES VEISP-BM 3 H1600003
239 SISTEMA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL DE 100ML VEISP-BM N/A

CON FUENTE DE PODER

240 Termohigrémetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 VEISP-PAR 95 2023
241 Termohigrémetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-2 VEISP-MICRO 128 2108
242 Termohigrémetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 VEISP-CM 96 2024
243 Termohigrémetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 VEISP-VIR 97 2025
244 TERMOHIGROMETRO DIGITAL VEISP-LYE 224 102029
245 TERMOHIGROMETRO DIGITAL VEISP-VIR 223 102035

. 246 Termohigrometro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 VFRAC-AG 99 2034
247 Termohigrémetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 VFRAC-AG 242 MCI-500
248 Termohigréometro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 VFRAC-AL 100 2035
249 TERMOHIGROMETRO DIGITAL VFRAC-AL 228 102031
250 TERMOHIGROMETRO DIGITAL VEISP-BM 236 NO APLICA
251 TERMOHIGROMETRO DIGITAL VEISP-BM 237 NO APLICA
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252 TERMOHIGROMETRO DIGITAL VEISP-BM 234 NO APLICA
253 TERMOHIGROMETRO DIGITAL VFRAC-FQ 226 102030
254 TERMOHIGROMETRO DIGITAL HTC-2 VFRAC-FQ 305 NO IDENTIFICA
255 TERMOHIGROMETRO DIGITAL HTC-2 VFRAC-FQ 306 NO IDENTIFICA
256 TERMOHIGROMETRO DIGITAL VFRAC-FQ 227 102036
257 Termohigrémetro digital VFRAC-FQ 109 2043
258 TERMOHIGROMETRO DIGITAL VFRAC-LYE 249 SIN SERIE
259 TERMOHIGROMETRO DIGITAL VFRAC-ENT 240 SIN SERIE
260 TERMOHIGROMETRO DIGITAL VFRAC-ENT 233 102034
261 Termoémetro Digital FRIDGE/FREEZER THERMOMETER VEISP-MICRO 102 SIN SERIE
. 262 TERMOMENTRO CONJUNTO INDICADOR - SENSOR VEISP-BM 106 2041
263 TERMOMETRO INFRAROJO CONTROL COMPANY VEISP-CM 172 170500558
264 TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS VEISP-VIR 138 SIN SERIE

FRIDGE/FREEZER

265 TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS VEISP-VIR 139 SIN SERIE
FRIDGE/FREEZER

266 TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS VEISP-CM 141 SIN SERIE
FRIDGE/FREEZER

267 TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS VEISP-CM 145 SIN SERIE
FRIDGE/FREEZER

268 TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS VFRAC-AL 147 SIN SERIE
FRIDGE/FREEZER

269 TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS VEISP-VIR 222 SIN SERIE
. FRIDGE/FREEZER

270 TERMOMETRO INFRAROJO CONTROL COMPANY VEISP-CM 171 S/N170500570

271 TERMOMETRO INFRAROJO CONTROL COMPANY VFRAC-FQ 185 S/N170844934

272 TERMOHIGROMETRO VFRAC-FQ 205 181705671

273 TERMOHIGROMETRO VFRAC-FQ SIN SERIE

274 TERMOHIGROMETRO VFRAC-FQ 1454 220221454
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275 TERMOHIGROMETRO VFRAC-FQ 1480 220221460
276 DESTILADORES DE AGUA POLAR BEAR VFRAC-FQ 89119 NO IDENTIFICA
277 DESTILADORES DE AGUA POLAR BEAR VFRAC-FQ 89120 NO IDENTIFICA
278 DESIONIZADOR DE AGUA BARNSTEAD E-PURE VFRAC-FQ 40423 58261033742
279 PURIFICADOR DE AGUA TIPO I Y TIPO II, RIOMIX 30 VFRAC-FQ 105818 JEAPL1020
280 PURIFICADOR DE AGUA BOECO VFRAC-FQ 834 33834
281 PURIFICADOR DE AGUA DIRECT PURE VFRAC-FQ 101 S25RD10101
1.2 INVENTARIO DE EQUIPOS A REALIZAR SERVICIO DE CALIBRACION EN EL
LABORATORIO DE SALUD PUBLICA
. CODIGO PUNTOS A
ITEM EQUIPO DESCRIPCION INVENTARIO SERIAL CALIBRAR
POTENCIOMETRO OAKTON VFRAC-
1 oH 2700 NO TIENE FQ 105802 2331371 4,7y 10
CONDUCTIMETRO WTW VFRAC-
2 TERMINAL 7400 NO TIENE FQ 87148 7450440 147 uS/ecm
1412uS/cm
MEDIDOR DE IONES VFRAC-
3 METROHM 781 SIN DESCRIPCION Fa 119 1781001015180 N.A.
POTENCIOMETRO OAKTON VFRAC-
4 oH 2700 NO TIENE FQ 184 2664184 4,7y 10
Micropipeta SOCOREX Multicanal de 20-200 | VEISP- 20 uL, 100 uL,
5 CALIBRA 852 ul PAR gasee 15101012 200 uL
Micropipeta BRAND Monocanal de 20- VEISP- 20 uL, 100 uL,
| 6 TRASFERPETTE 200 ul PAR FEoTe 1148331 200 uL
Micropipeta SOCOREX Monocanal de 20- VEISP- 20 uL, 100 uL,
7 CALIBRA 822 200 ul PAR I8y TARTAtE 200 uL
Micropipeta LABSYSTEMS Monocanal de 5-40 VEISP-
8 FINNPIPETTE il PAR 77878 B65400 5uL, 20 uL, 40 uL
Micropipeta SOCOREX Multicanal de 10-100 | VEISP- 10 uL, 50 uL, 100
9 CALIBRA 852 ul PAR 102388 21041012 uL
10 MICROPIPETA HUMAN VOLUMEN FIJO 10 | VEISP- 159 05M09712 10 uL

Edificio Gobernacidn del Tolima - Carrera 3 entre calle 10y 11

B



GOBERNACION DEL TOLIMA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Cadigo:
FOR-CB-008

Version: 04

CONTRATACION DE BIENES

MACROPROCESO: Pag. 18 de 109
Y SERVICIOS 9
MENOR CUANTIA 04/08/2014
ul PAR
11 MICROPIPETA HUMAN WARPMEN FLOT0 | VEIDP 158 05M09713 10 uL
ul MICRO
VEISP- 20 uL, 100 uL,
12 MICROPIPETA HUMAN 20 A 200 ul MICRD: 162 YL3K031433 S0l
13 MICROPIPETA HUMAN VOLUMENIFID 50 | VISR 164 05N88760 50 uL
ul MICRO
PIPETA A PISTON
14 | DESPLAZAMIENTOPOR | Monocanalde100- | VEISP- | ., 4542300781 280 uL
1000 ul MICRO
AIRE
PIPETA A PISTON
15 | DESPLAZAMIENTO POR | Monocanalde 100- | VEISP- | g, 4542302806 145 ul
1000 ul MICRO
AIRE
‘ PIPETA A PISTON
Monocanal de 100- VEISP- 100 uL, 500 uL,
16 DESPLAZAMIENTO POR — MR | 92770 19072078 by
AIRE
Micropipeta SOCOREX Multicanal de 20-200 | VEISP- 20 uL, 100 uL,
T CALIBRA 852 ul VIR 2 16111034 200 uL
Micropipeta BRAND Monocanal de 10- VEISP- 10 uL, 50 uL, 100
18 TRASFERPETTE 100 ul VIR . (oEsRI%A uL
Micropipeta BRAND Monocanal de 2-20 VEISP-
19 (RASFERPETTE " phs 7 1120994 2uL, 10 uL, 20 uL
20 PIPETA MULTICANAL 8 M“'t'ca”jL'S GLoRe V'\El'lip' 102390 B25911 5uL, 25 uL, 50 uL
Micropipeta CHANNEL Multicanal de 20- VEISP- 20 uL, 100 uL,
o1 GIANT 200ul VIR 9 IF412198002 200 uL
PIPETA A PISTON
22 DESPLAZAMIENTO POR Monocanal 100-1000 | VEISP- 10 7031287 100 uL, 500 uL,
ul VIR 1000 uL
AIRE
' VEISP- 30 uL, 150 uL,
23 MICROPIPETA BOECO 30-300 ul iE 156 JF726751 560 1l
VEISP- 100 uL, 500 uL,
24 MICROPIPETA HUMAN 100 A 1000 ul VIR 165 17J03891 1000 uL
25 MICROPIPETA HUMAN VOLUME’;‘ Flla0 V'\E/'ISF'{P' 163 FP61654 50 uL
26 MICROPIPETA HUMAN D3E 20 A 200 ul YEISP. 161 16J46352 75 uL. 100 uL.
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VIR 200 uL
. ) Monocanal de 10- VFRAC- 10 uL, 50 uL, 100
27 Micropipeta FISHER BRAND 100 ul AG 12 9405 uL
: ; Monocanal de 100- | VFRAC- 100 uL, 500 uL,
28 Micropipeta FISHER BRAND 1000 ul AG 13 KU10848 1000 ul
) . Monocanal de 100- | VFRAC- 100 uL, 500 uL,
29 Micropipeta BOECO 1000 ul AG 14 8077119 1000 ul
Micropipeta BRAND Monocanal de 100- | VFRAC- 100 uL, 500 uL,
0 TRASFERPETTE 1000 ul AL 1 G4E63204 1000 uL
Micropipeta BRAND Monocanal de 0,5-5 | VFRAC- 05mL,25mL, 5
- TRASFERPETTE ml AL i BREGROET mL
Micropipeta BRAND Monocanal de 0,5-5 | VFRAC- 0.5mL,25mL, 5
92 TRASFERPETTE ml AL 8 QBEQER24 mL
' 33 | Pipeta automatica BRAND | Menocanal 10-100 | VFRAC- |, , 05A3321 "0k, a0l 108
ulL AL ulL
34 | Pipeta automatica BRAND M°"°°a”j' i St VF:’:‘C' 212 06A3973 5 uL, 25 uL, 50 uL
MICROPIPETA VFRAC-
35 AUTOMATICA AL 230 PG216964 100, 500, 1000 uL
36 DISPENSADOR VFEfC' 519 10X2519 1,5y10mL
37 DISPENSADOR VFESC' 231 10X2513 1,5y10mL
38 DISPENSADOR 1mLa10mL VFEQC' 69 10X2513 1,5y10mL
39 TRANSFERPETTE BRAND Monocanal 100-1000 | VFRAC- 26 07E01572 100 uL, 500 uL,
ul FQ 1000 uL
PIPETA A PISTON
. 40 DESPLAZAMIENTO POR Monocanal 100-1000 | VFRAC- 07E01781 100 uL, 500 uL,
ul FQ 1000 uL
AIRE
VFRAC-
41 TRANSFERPETTE BRAND | Monocanal 0,5-10 ul FQ 28 10R1530 1uL, 5uL, 10 uL
42 TRANSFERPETTE BOECO | Monocanal 10-100 pl VFFRS‘C' 29 8076888 ok, SUOLUL‘ 108
43 TRANSFERPETTE BRAND Monocanal 10 pl VFRAC- 32 05P5494 10 uL
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FQ
44 TRANSFERPETTE BOECO Monocanal 10 pl VFFRSC- 33 5077604 10 uL
45 Tiégﬁ';iip PE;:)E Monocanal 5-50 VFEQAC' 107727 339074 5uL, 25 uL, 50 uL
46 Tiégﬁ;iiplfgis Monocanal 10-100 pl VFEQAC' 107726 F1352666 1l 5UOL“"' 100
47 MICROPIPETA HUMAN 1-5 ml VFES‘C' 198 YL6D142814 2 ks iﬁ s 8
48 | TRANSFERPETTE BRAND 0.5-5mL VFSQC' 253 04E52776 05 mL'nfl'_s mL, 3
49 | TRANSFERPETTE BRAND 1-10 mL VF':S‘C' 254 11M98309 ks ;FL e
' 50 | TRANSFERPETTE BRAND 220 uL VFFRS‘C' 255 10D3898 2uL, 10 uL, 20 uL
51 | TRANSFERPETTE BOECO 5-50 ul VFEQC' 256 8006327 5uL, 25 uL, 50 uL
52 | TRANSFERPETTE BOECO 100-1000 uL VFEF:\‘ATC' 250 GJ381317 10 uL
53 BURETQS{&C;'TALES DE 50 m! VFEQC' 183 17K25069 5,25, 50 mL
54 BURETQE:,\'IC;'TALES DE 50 ml VFSQAC' 197 17K25072 5,25, 50 mL
55 BURET’SE&CS'TALES DE 50 m VFFRQAC' 432 24E92432 5, 25,50 mL
56 glESSPcEE:éEBEIBi 02-2 mL VFFRQC' 99 21D65099 0.2,1.2mL
' 57 ME',SF'?EONP[;';ERT? 05-10 ul V'gl\sﬂp' N46628H 1uL, 5uL, 10uL
58 Né'ggé’ﬁé%i? 05-10 uL VEB'“SAP' 217 N46418H 1uL, 5uL, 10uL
59 “QSESNPSF;E;? 10-100 ul V'E';P' 218 N23908H 10uL, 5u°L“"' 100
60 Né'sséJNPI;%ERT? 10-100 ul vil'\snp- 219 N24010H 10uL, SUOL“"' 100
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DEL TOLIMA MENOR CUANTIA 04/08/2014

61 NE”SEEONP[;%E;? 100-1000 uL V';'I\SAP' 220 K21733H 100 1UOL605(3€ ul,

62 NE“,S;{SNP&%ERT? 100-1000 uL VT‘B'“SAP' 221 K22241H 10uL, 5UOLUL’ 100

63 ME'SESNPI;%ERT;\ 100-1000 uL VZ',\SAP' 792 YE222AX0067792 thol, SuOL“L’ 100

64 Né'gggﬁg%f: 05-10 uL VZ'I\SAP' 941 YE222AX0057941 1uL, 5uL, 10 uL

65 MATiﬁégiS/éDR'o 1000 mL \,’__ZRCRCA 1000-1 119 1000 mL

66 MATiﬁégiDV(')DR'O 1000 mL \;FQRC“CA 1000-2 119 1000 mL
. 67 MAT%@?ES/(')DR'O 1000 mL \LZRC; 1000-3 119 1000 mL

68 MAT':’?‘:égig(')DR'o 1000 mL VF';RC“CA 1000-4 119 1000 mL

69 MATiﬁégigéDR'O 100 mL \{:FQRC; 100-2 319 100 mL

70 MATiﬁégisgDR'o 100 mL \Q;RCSA 100-4 319 100 mL

7 | MATRAZDEVIGRIO oomL | A oo a1s 100 mL

72 MATiﬁégiS’gDR'O 100 mL \I’:FQRC; 100-6 319 100 mL

73 MAT%@EES’(')DR'O 100 mL \LERC; 100-7 319 100 mL

74 MATF:;EE%’C')DR'O 100 mL \}’:FQRCﬁ 100-9 319 100 mL
W

75 MATiﬁégiggDR'o 100 mL \ézFfC“CA' 100-10 319 100 mL

76 MATiﬁéglE\gc')DR'o 50 mL VFZRCEA 50-1 Sin dato 50 mL

77 MATi’;égngDR'O 50 mL \LZRC,\CA 50-2 Sin dato 50 mL

78 MATRAZ DE VIDRIO 50 mL VFRAC- 50-3 Sin dato 50 mL
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AFORADO FQ-VM
79 MATiﬁégEgC'JD &0 50 mL \LZRC,\CA 50-4 Sin dato 50 mL
80 MAT%EES/C')DR'O 25 mL \}/:FQRC& 25 mL-1 Sin dato 25 mL
81 MATiAFé;EDV(')DR'O 25 mL \l’:FQRC“CA 25 mL-2 Sin dato 25 mL
82 p'PE;:‘O[;i\éfR'o 100 mL \Q;Rf‘/g 100-1 119 100 mL
83 P'PE;?Oﬁ\é'ADR'O 100 mL \::F;_Cg' 100-2 119 100 mL
84 P'PE;?OE;?;L\DR'O 100 mL VFF;‘\A/(;' 100-3 119 100 mL
' 85 p'PE;?O%i\éfR'o 50 mL VFFQch 50-5 Sin dato 50 mL
86 P'PE;[:AO%i\éL\DR'O 50 mL \;FQRCE, 50-6 Sin dato 50 mL
87 P'PE;:‘OL;;:;L?R'O 50 mL \LZRC,E 50-7 Sin dato 50 mL
88 P'PE;"f‘Oii\éfR'o 50 mL VFFQR’:"/g 50-8 Sin dato 50 mL
89 P'PEgﬁo[;i\éfR'o 50 mL VFFQR':‘/g 50-9 Sin dato 50 mL
90 P'PEPT?OIDF;\[;'/\DR'O 50 mL \Q;ch 50-10 Sin dato 50 mL
91 P'PE;?o%i\éfR'o 20 mL VF';RCS, 20-1 404 20 mL
' 92 p'PE;’fODRi\SfR'o 20 mL \f:FQRCg 20-2 404 20 mL
93 P'PE;?O%!Z;{ER'O 20 mL \;FQRC'E 20-3 404 20 mL
94 P'PE;?OIDF;\[/)?R'O 20 mL \Q:C)ch 20-4 404 20 mL
95 P'PE;?oii\éfR'O 10 mL VFFQch 10-1 4618 10 mL
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96 P'PE;?O%T[;'ER'O 10 mL VFFQch 10-2 4618 10 mL
97 P'PE;?o%i\éfR'o 10 mL VFFQRC,E 10-3 4618 10 mL
98 P'PE;?Oii;ER'O 10 mL VFFQRf‘/g 10-4 4618 10 mL
99 P'PE;?oiing'o 10 mL VFFQRCIE 10-5 4618 10 mL
100 P'PE;?O%';\(;L?R'O 5mL \’F';ch 5-1 619 5mL
101 P'PE;?O%!Z\[;L?R'O 5mL \::ZRCE 5-2 619 5mL
P top | PPEALEVBRG smL | G [Ty o5 s
103 P'PE;?O%i\éfR'O 5mL VFFQch 5-4 619 5mL
s | FPEBBENDRS sl |G| o oo ™
105 P'PE;?O[;i\éfR'O 2 mL \::FQch 21 401 2mL
106 P'pE;?O?;\éfR'O 2mL \Q;ch 2-2 401 2mL
107 p'PE;?O%EA\éfR'O 2mL \;';Rf‘/g 2-3 401 2mL
108 P'PE;?O%E\\S?R'O 2mL VFFQR':‘/g 2-4 401 2mL
09 | PIPEIADEVIDRO 2L | G| 01 2L
1o | PETADEVIORO amL | AT e ™
111 P'PE;?O'%?A\E/)'/ER'O 3mL \LZch 3-2 404 3mL
3 | PPRIADEVDRG T G 404 ™
113 PROBETA DE VIDRIO 100 mL VERAG. || 1002 = 10, 50 y 100 mL
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GRADUADA FQ-VPR

114 PROZ@%&E\E\)’L\DR'O 100 mL \F/g'_?\ffR' 100-3 - 10, 50 y 100 mL

115 PROZE;ADBE\S&DR'O 100 mL \F/g'_:{\’;\:é 100-4 " 10, 50 y 100 mL

116 PROBG?’;B%//'\DR'O 100 mL \F/STPCF; 100-5 - 10,50 y 100 mL

117 PROZEF;ADB/EXS//'\DR'O 100 mL XZTPCF; 100-6 . 10, 50 y 100 mL

118 PRO?;?X[‘)B/E\;ADR'O 50 mL ;’gif‘:% 50-1 - 5,25y 50 mL

119 PROZ?XBB?;LDRIO 50 mL [\__’g'_:{vAPCé 50-3 . 5,25y 50 mL
& e G - sy oL

121 R ROZERE)B%/ADR'O 50 mL \F/;’_?\fpcé 50-5 - 5,25y 50 mL

122 PROZE;’BBE\S/LDR'O 50 mL \F’g?\fpcé 50-7 - 5,25y 50 mL

| ORI (e [ ey

| PROREORS |[w  [[m

125 Incubadorasl\élgMERT INE Ran%c;cfe:;w?gicién \;\;?(I;i% 92767 E509 0376 37°C + 1

126 Incubadorasl\éIEMERT INE Rang%ieor?Cedicién VSIYSCI?- 89386 E508.089 36.0 °C
. 127 | Incubadora MEMMERT U 30 | ~@ng° g;"c“edid"” VE'YSEP' 136 831652 37°C 1

128 smlenr\JC#;Oclolrr:chg:gR gy | Rangege mediaon | WEISP | grpgs 19675 36°C £ 1

5 37°C VIR
129 Incubadora BINDER Rangodemadicien | WFRAC- | o5 07 - 29445 35°C ¢ 1
37°C AL
130 Horno MEMMERT Rangode medidén, | VFRAC. | 0OT1 NO REGISTRA 445°C
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45-50°C AL
131 | Incubadora BINDER 115 UL | ango demedicion | VFRAC- | 4545, 15-05078 37°C + 1
30°C AL
Rango de medicion VFRAC-
132 | Incubadora BINDER 115 UL | 445°C (442415 | © 1 | 105821 15 - 05079 41°C £ 1
1)
133 | Incubadora BINDER 240 UL | Rangode medicion | VFRAC- | ;0004 14-16223 30°C £ 1
37°C AL
134 Incubadora Fangs da medigon. | NERAG- | yooaon 671990163684 38°C + 1
25°C AL
135 | Incubadora BINDER 145 UL | 1engode medicion | VFRAC- | g 14-14666 35°C £ 1
35°C AG
Incubadora YAMATO SINCE | Rango de mediciéon | VFRAC-

. 136 1889 39°C AG 107674 J1105119 38°C

137 Incubadora 1Y8A;\2;ATO SINCE | Rango ggergedici()n VF:QC- 41 /1503053 35°C
138 Bafio Serolc')sgé%%MEMMERT Rangg;ﬂ_i;:(e:dicién VF;-AC- 42 363419 37Y80°C
139 Agﬁri?:lm@éli%% Ranggocfgonlzdidé” VFES‘C' 45 407994 NA
UNITRONIC 200
140 HL?,\TE"'SUD;/\Y:‘CC&;%B NO TIENE VF?S‘C' 40429 0398-0088 N.A
pay || HORNO MARCARINGER NO TIENE WFRAG: | apag 970611 105°C
FD53 FQ
142 MUSFC';@;:EFTCMO NO TIENE VF?QC' 200 A 600 °C
. 143 TERM?;'%’;%% e C1000/CFX96 V'ﬂzp T ae7 TL22EH22010487

144 BANO SEROLOGICO Ra”g;g_‘;;"fcdidé": VFE'EATC' 317 12220336 40°C
145 BAKO SEROLOGICO Rang‘;g_z;“fgidonz R/n?cl:i% 337 L222,0337 37°C
146 é"éﬁgz‘;&%ﬁ;\ Ra”9°1 g_esgnfgim” 3 VFEfC' 17 V123,0017 2°C
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Rango de medicion: | VEISP- o
147 INCUBADORA CO2 5560 " ke | 4 520,0047 35°C
INCUBADORA MARCA VEISP- .
148 EVERT iy 713 B222,2713 55 °C
Rango de medicion : | VFRAC-
149 | |NCUBADORA BINDER | Ambientea 100°C | AG S 20210000032336 38°C + 1
Rango de medicion : | VFRAC-
%0 | |NCUBADORA BINDER | Ambiente a 100 °C FQ 4 2021000001004
TERMOCICLADOR PCR
TIEMPO REAL 96 POZOS VEISP-
151 ST T B e 627 BYQ6.B.21E-542627
COMPUTO
152 BAKO SEROLOGICO V%'“SAP' 258 1222.0258
Congelador KALTIS o
153 | Controlador electrénico Prime | R2"90 dé medicion 0| VEISP- | ., JULTAAO73P -30°C
a-45°C VIR
220V
154 Congelador VWR 2 V'\E/'Iip' 210 300228153 -30°C
155 | Refrigerador FarmacsuticoYC | o\ 5160410003 | YFRAC- | 108811 20160410003 4°C
660 AG
156 | Remgeradar gggmace““wm Serie 20160410006 VFEC':‘C' 105812 YC66020150410006 4°C
157 | Refrgerador ggéma"é“t'cwc Serie 20160410002 VFifC' 48 YC66020150410001 4°C
j55 | Femgemtoriramacoliico Tt NO TIENE VFRAC- | 445814 YC66020150410002 4°C
660 FQ
159 | ReMmgerador Pamacsutieo¥C NO TIENE VFRAC- 1 49 YC66020150410004 4°C
660 FQ
Refrigerador vertical Panoramico rango VEISP- %
160 ULTRALAB de medicion 2-8°C | CM 291 ARRAREEE) il
Refrigerador vertical Panoramico rango VEISP- 5
18 ULTRALAB de medicién 2-8 °C | BM 247 Zhetugesl 47
Rango de medicion - | VEISP- R
162 S 200 o 245 XXI-02VC20220326-11 -30°C
163 Congelador Rangode medidion - | VEISP. | 20 XXI-02VC20220326-1 30°C
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30 °C BM
164 Ultracongelador Rangfod: _rgeefcicm ) v&g“s/lp- 244 | BOH1KE1TOQGM1J0066 80°C
165 Girscongelador Rango ”;fgigm”: . :\féi% 504 300557504 -80°C
186 Refrigerador :::f;jg;g: ;ag % VE)'L\S; T 729 BIOR2200729 4°C
L Refrigerador ::?:;:2:: ;agg% \,\/ﬁ(';s;d 798 BIOR2200798 4°C
168 Refrigerador :e"";ij;‘,'j: g o VEV'lSRP | 796 BIOR2200796 4°C
169 Refrigerador :ea:ferjgig: ;ag%% V,EfRP ) 802 BIOR2200802 4°C
® _
150 Refrigerador :earr;oéjgf: ;aggg ,:AllEcliFo) 698 4°C
1 Refrigerador :ea:no;sir;ig: ;ag%g VF}:fC_ 799 BIOR2200799 4%C
w2 Refigesdor fj{‘fgj,”;f: e ng S| go1 BIOR2200801 -
7 Refrigerador :earr:woerj?qdicgr? ;ag%g VZT:}FC- 318 BIOR2200797 4°C
" Refrigerador :earloerdéimdig: ;aggg VFE,CI\C- 803 BIOR2200803 4°C
17 Ultracongelador Rangst;dae_r;;?gion - VEBIS;P- 243 2091416 80°C
176 Rango de medicion | oo | 27 DF25V32826220027C
Congelador cMm 20°C
. 77 Uitracotigeiador Rangszdae_?: d('f on - V*;',\SAP' 41 DF86V58826220041C 50 c
178 Refrigerador Biobase :eagwoerjrdf: ;aggg VFE[{\C- 147 4C036026220436 4°C
179 Refrigerador Biobase ;anmocarjigig: ;agg((); VE(E;;I“SAP- 112 YC005016220112 4°C
180 Gongsiador Rango de medicion | "= o" | 28 DF25V32826220028C 0°C
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) Esterilizador de
Autoclave Vertical SHENAN - VEISP- 121°C , 36.3 PSI,
181 LDZM 80KCS vapor a presmn LYE 105820 LDZM-80KCS 15 MIN
Vertical
) Esterilizador de
Autoclave Vertical SHENAN ) VFRAC- 121°C , 37.4 PSI,
182 LDZM 80KCS vapor a presn‘)n, LYE 105819 LDZ-80KCS 15 MIN
Vertical
Autoclave YONGFENG DSX . ) VFRAC- 120°C, 0,3 PSI,
183 280KB24 Serie No registra LYE 105804 A1409311111 15 MIN
VFRAC- .
184 | ESTERILIZADOR DE ASAS MC CORNICK AL 152 1014001-2 974 °C
VEISP-
185 | ESTERILIZADOR DE ASAS Labscuent LYE 108 MU2019090108
AUTOCLAVE HORIZONTAL VFRAC-
L AUTOMATICA JPINGLOBAL 8L LYE it 4880200
187 AUTOCLAVE RITTER WPRAG 57
LYE
Centrifuga DYNAC-CLAY- - VEISP-
188 ADAMS Rango de medicién MICRO 60 140189 500-3000 RPM
Centrifuga refrigerada o VEISP-
189 BOECO U-320 R Rango de medicién MYC 61 0000130-03-00 500, 2500 y 5000
CENTRIFUGA VEISP-
190 REFRIGERADA REFRIGERADA BM 221 5428HQ827392 0-14000 RPM
CENTRIFUGA VEISP-
191 REFRIGERADA REFRIGERADA BM 248 MRB22A018 200, 7600, 15000
VEISP-
192 MINICENTRIFUGA SIN DATO BM 291 14080291 3500
TUBOS DE 02 MLA 1oML | . EQUPO | e
193 ML Y PAR’A TIRAS' DE PROYECTO DE BM 153 HB222BC0000153 3500
' ’ BIOCONTENCION
PCR
TUBS DE 02 MLA 1ML |, EQUPO
194 oMLY PAéA TIRAé DE PROYECTO DE VEISP 165 HB222BC0000165 3500
' BIOCONTENCION
PCR
195 CENTRIFUGA TD5A SIN DATO VF}?QC— 55 D 20131119 N.A.
196 MICROCENTRIFUGA SIN DATO VEISP- 999 HB222BC0000153 N.A.
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BM
197 | CENTRIFUGA DE GERBER SIN DATO VF:}QC' 194 MZNV0194 N.A.
CENTRIFUGA
REFRA%?;;[;@ CON EQUIPO
198 INTERCAMBIABLES DE BTSSJEE;EC?SN 26 1152250026 N.A.
CIERRE HERMETICO
CALIBRADOS.
CENTRIFUGA
REFRRI((EDI_EFF;?{IE/Q CON EQUIPO
199 INTERCAMBIABLES DE Brgggs%\?c?& 27 1152250027 N.A.
CIERRE HERMETICO
CALIBRADOS.
. EQUIPO
200 CENTRIFUGA PROYECTO DE 169 LK223AX0000169 N.A.
REFRIGERADA. BIOCONTENCION
EQUIPO
201 CENTRIFUGA PROYECTO DE 173 LK223AX0000173 N.A.
REFRIGERADA. BIOCONTENCION
Agitador -Incubador BOEKEL ' VEISP- 25°C,800 + 100
202 SCIENTIFIC 130000 Serie 8462 PAR 8462 220421065 B
Agitador de Manzzini BOECO | Rango de mediciéon | VEISP-
203 0S 20 180 rpm MICRO 89385 0B0811025 180 rpm
204 | TURBIDIMETRO HACH 2100 | 0 NTU - 4000 NTU VFEQAC' 14315 50100010048 < Ojo:\ﬁrY a
ESPECTROFOTOMETRO VFRAC-
205 UV-Vis THERMO 190 nm- 1100 nm FQ 87471 EUV3164102 190 nm- 1100 nm
EVOLUTION 300
ESPECTROFOTOMETRO VFRAC-
‘ 206 GENESYS 180 SIN DESCRIPCION FQ 314 9A5A281042 190 nm- 1100 nm
ESPECTROFOTOMETRO VFRAC-
207 GENESYS 180 SIN DESCRIPCION FQ 315 9A5A281043 190 nm- 1100 nm
VFRAC-
208 COLORIMETRO HACH SIN DESCRIPCION FQ 969 24100B000969 530 nm
VFRAC-
209 COLORIMETRO HACH SIN DESCRIPCION FQ 968 24100B000968 530 nm
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VFRAC-
210 COLORIMETRO HACH SIN DESCRIPCION FQ 930 24100B000930 530 nm
VFRAC-
211 COLORIMETRO HACH SIN DESCRIPCION FQ 810 24100B000810 530 nm
VFRAC-
212 COLORIMETRO HACH SIN DESCRIPCION FQ 941 24100B000941 530 nm
VFRAC-
213 COLORIMETRO HACH SIN DESCRIPCION FQ 945 24100B000945 530 nm
VFRAC-
214 COLORIMETRO HACH SIN DESCRIPCION FQ 814 24100B000814 530 nm
VFRAC-
215 COLORIMETRO HACH SIN DESCRIPCION FQ 834 24100B000834 530 nm
VFRAC-
216 COLORIMETRO HACH SIN DESCRIPCION FQ 919 24100B0000919 530 nm
VFRAC-
217 COLORIMETRO HACH SIN DESCRIPCION FQ 944 24100B0000944 530 nm
VFRAC-
218 TURBIDIMETRO HACH 0 NTU - 10000 NTU FQ 13 2024120C0013 530 nm
NANQ VEISP-
219 ESPECTROFOTOMETRO | SIN DESCRIPCION BM 904 NB1-G-220904
FLUOROMETRO.
. VEISP-
220 Equipo ELISA MODELO MR-96 VIR 415 WH1C11415 NA
Balanza Analitica Rango de mediciéon | VFRAC-
221 SARTORIUS maximo 3200 g MC % <ea0Esa oign. 100.gr
0g,001g,1g,2
BALANZAS ANALITICAS VFRAC- g9,39,59,20g,
222 DIGITAL ACCULAB 200 G SIN DESCRIPCION FQ 97379 25650770 50 g, 100 g y 200
g
0g,0019,19,2
BALANZAS ANALITICAS VFRAC- 9.39,59,20g,
223 DIGITAL ACCULAB 200 G SIN DESCRIPCION FQ 105806 24950496 50 g, 100 g y 200
g
19,001g,1g,2
BALANZA ANALITICA VFRAC- 9.39.5g.20g,
224 BIGIEAL ANDHRB566 SIN DESCRIPCION FQ 97377 50004 50 9. 100 g y 200
g
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DEL TOLIMA
DENSIMETRO DENSITO VFRAC-
225 ETTLER TOLELE SIN DESCRIPCION | ' 121 LWE90241 NA.
REFRACTOMETRO DIGITAL VFRAC-
226 VETTLER TOLEDG SIN DESCRIPCION | " 122 LYJ75324 NA.
15°C,20°C y
555 Termohigrémetro digital ;:népeﬁﬁfe;:d VEISP- | 5653 30°C
CLOCK/HUMIDITY HTC-1 y PAR 40 % H, 60& H y
Hasta 60%
80% H
15°C, 20 °C y
,og | Termohigrometro digital ZTSe”épe:’L‘;:Z;:d VEISP- | o 2108 30°C
CLOCK/HUMIDITY HTC-2 y MICRO 40 % H, 60& H y
Hasta 60%
80% H
15°C, 20 °C y
58 Termohigrémetro digital 2T Se"(‘:per:m:::d VEISP- | o — 30°C
CLOCK/HUMIDITY HTC-1 y cMm 40 % H, 60& H y
Hasta 60%
. 80% H
15°C, 20 °C y
b3 | Termohigremetro digita ;:"épeﬁsﬁ;:d VEISP- | _— 30°C
CLOCK/HUMIDITY HTC-1 y VIR 40 % H, 60& H y
Hasta 60%
80% H
15°C, 20 °C y
VEISP- 30°C
2 TERMOHIGROMETRO NOTIENE LYE 224 102022 40 % H, 60& H y
DIGITAL 80% H
15°C, 20 °C y
VEISP- 30°C
232 | {ERMOHIGROMETRO B THERGS VIR S 038 40 % H, 60& H y
DIGITAL 80% H
15°C,20°C y
b33 | Termohigrémetro digita ;:rgpeﬁa‘::!;:d VFRAC- | oo 2034 30°C
CLOCK/HUMIDITY HTC-1 y AG 40 % H, 60& H y
Hasta 60%
80% H
‘ 15°C, 20 °C y
- Termohigrémetro digital ;:'gpe':ﬂ;:i;:d VFRAC- | 30°C
CLOCK/HUMIDITY HTC-1 Ha’;ta o AG 40 % H, 608& H y
° MCI-500 80% H
15°C, 20 °C y
o Termohigrémetro digital ;:%peﬁzﬁzc}:é VFRAC- | _— 30°C
CLOCK/HUMIDITY HTC-1 y AL 40 % H, 60& H y
Hasta 60%
80% H
236 NO TIENE VERAC. | 228 102031 15°C, 20 °C y
TERMOHIGROMETRO 30°C
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DEL TOLIMA
DIGITAL AL 40 % H, 608 H y
80% H
15°C.20°Cy
VEISP- 30°C
237 | TERMOHIGROMETRO WO TIENE BM = NEAFLGA 40 % H, 60& H y
DIGITAL 80% H
15°C.20°Cy
VEISP- 30°C
238 | TERMOHIGROMETRO NQ TIENE BM 28t N APLICA 40 % H, 608 H y
DIGITAL 80% H
15°C,20°Cy
VEISP- 30°C
239 | TERMOMIGROMETRO NO TIENE BM 234 BQ Rl 40%H, 608 H y
DIGITAL 80% H
15°C.20°Cy
VFRAC- 30°C
240 | TERMOHIGROMETRO NG TIENE FQ 26 102030 40 % H, 60& H y
DIGITAL 80% H
15°C,20°Cy
VFRAC- 30°C
241 | ERMONIGROMETRO NO TIENE e 305 NO IDENTIFICA 4% 1, 80 H
DIGITAL HTC-2 80% H
15°C.20°Cy
VFRAC- 30°C
242 | TERMOMIGROMETRO B0 HIENE FQ . Sk (BEEHIIES 40 % H, 608 H y
DIGITAL HTC-2 80% H
15°C,20°Cy
VFRAC- 30°C
243 1 TERMOMIGROMETRO O TIENE FQ 2% 162836 40 % H, 608 H y
DIGITAL 80% H
15°C. 20°Cy
VFRAC- 30°C
244 o 109 2043 455 H 568 Hy
Termohigrémetro digital NO TIENE 80% H
15°C.20°Cy
VFRAC- 30°C
245 | TERMOHIGROMETRO NQTIENE LYE e =IN SERIE 40 % H, 608 H y
DIGITAL 80% H
15°C.20°Cy
VFRAC- 30°C
248 | TERMOHIGROMETRO NG HIRRAIE Ent | 240 SIN SERIE 40 % H, 60& H y
DIGITAL 80% H
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15°C,20°Cy
VFRAC- 30°C
a4 TERMOHIGROMETRO WO TIENE ENT . 102034 40 % H, 60& Hy
DIGITAL 80% H
Termoémetro Digital .
248 FRIDGE/FREEZER Ra”9°2dz Z“Ced'm” mfc'i'; 102 SIN SERIE 2°C, 6°C, 10°C
THERMOMETER )
TERMOMENTRO —
249 | CONJUNTO INDICADOR - Ra”95°ode ’;“Oe?'cc'” : VZ';P' 106 2041 2 °C, 6°C, 10°C
SENSOR 4
TERMOMETRO INFRAROJO VEISP- o
250 CONTROL COMPANY NO TIENE e 172 170500558 2°C, 6°C, 15°C
TERMOMETRO DE —

251 MAXIMAS Y MINIMAS NO TIENE 138 SIN SERIE 2°C,6°C,10°C

FRIDGE/FREEZER VIR
. TERMOMETRO DE VEISP-
252 MAXIMAS Y MINIMAS NO TIENE VIR 139 SIN SERIE 2°C,6°C,10°C
FRIDGE/FREEZER
TERMOMETRO DE VEISP-

253 MAXIMAS Y MINIMAS NO TIENE oM 141 SIN SERIE 2°C,6°C,10°C
FRIDGE/FREEZER

TERMOMETRO DE VEISP-
254 MAXIMAS Y MINIMAS NO TIENE oM 145 SIN SERIE 2°C,6°C,10°C
FRIDGE/FREEZER

TERMOMETRO DE VFRAC-
255 MAXIMAS Y MINIMAS NO TIENE 147 SIN SERIE 2°C,6°C,10°C

FRIDGE/FREEZER P
TERMOMETRO DE =
256 MAXIMAS Y MINIMAS NO TIENE VR | 222 SIN SERIE 2 ¢, 6°C, 16°C
FRIDGE/FREEZER
TERMOMETRO INFRAROJO VEISP- o
. 257 CONTROL COMBANY NO TIENE == 171 S/N170500570 2°C, 6°C, 15°C
TERMOMETRO INFRAROJO VFRAC- o
258 CONTROL COMPANY NO TIENE v 185 SIN170844934 2°C,6°C, 15°C
15°C, 20 °C y
VFRAC- 30°C
259 TERMOHIGROMETRO NO TIENE e 205 181705671 40% M, BOX H 7
80% H
260 TERMOHIGROMETRO NO TIENE VEAC SIN SERIE 15 03,020% Cy
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FQ 40 % H,60& Hy
80% H
15°C,20°Cy
VFRAC- 30°C
261 TERMOHIGROMETRO NO TIENE FQ 1454 220221454 40 % H, 60& H y
80% H
15°C,20°Cy
VFRAC- 30°C
262 TERMOHIGROMETRO NO TIENE FQ 1480 220221460 40 % H, 60& H y
80% H
263 JUEGO DE PESAS 1 mg-500 mg VF?QC' 195 AQ1720237
264 BAROMETRO PATRON NO TIENE VFEQAC' 203 181746089 )
‘ 15°C,20°Cy
VFRAC- 30°C
265 TERMOMETRO PATRON NO TIENE FQ 204 181499317 40 % H, 608& Hy
80% H
1.3 INVENTARIO DE EQUIPOS A REALIZAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA
ITEM EQUIPO CODIGO SERIAL DESCRIPCION
INVENTARIO
1 POTENCIOMETRO OAKTON pH 2700 VFRAC-FQ | 105802 23313171 Suministro de
electrodo para pH
2 CONDUCTIMETRO WTW TERMINAL 7400 VFRAC-FQ 87148 7450440 Suministro de
electrodo para
' conductividad
3 MEDIDOR DE IONES METROHM 781 VFRAC-FQ 119 1781001015180 Suministro de
electrodo para
Fluor y Yodo
4 POTENCIOMETRO OAKTON pH 2700 VFRAC-FQ 184 2664184 Suministro de
electrodo para pH
5 Refrigerador VEISP- 729 BIOR2200729 Cambio de gas
PAR
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6 Refrigerador VEISP - 798 BIOR2200798 Cambio de gas
MICRO
7 Refrigerador VEISP -VIR 796 BIOR2200796 Cambio de gas
8 Refrigerador VEISP - 802 BIOR2200802 Cambio de gas
PAR
9 Refrigerador VFRAC-AL 799 BIOR2200799 Cambio de gas
10 Refrigerador VFRAC-AG 801 BIOR2200801 Cambio de gas
11 Refrigerador VFRAC- 318 BIOR2200797 Cambio de gas
ENT
18 Microscopio LABOMED Lx 400 VEISP- 167 170981779 Cambio de
MYC lampara led
19 Microscopio LABOMED Lx 400 VEISP- 168 140981739 Cambio de
. MYC lampara led
20 Microscopio LABOMED Lx 400 VEISP- 169 170981769 Cambio de
MYC lampara led
21 DESTILADORES DE AGUA POLAR BEAR VFRAC-FQ | 89119 NO IDENTIFICA INTERRUPTOR
22 DESTILADORES DE AGUA POLAR BEAR VFRAC-FQ | 89120 NO IDENTIFICA INTERRUPTOR
23 DESIONIZADOR DE AGUA BARNSTEAD E- VFRAC-FQ | 40423 58261033742 RESINA
PURE
24 PURIFICADOR DE AGUA TIPO I Y TIPO I, VFRAC-FQ | 105818 JEAPL1020 RESINA
RIOMIX 30
1 Cabina de seguridad biologica JPINGLOBAL VEISP-CM 252 4588867 CAMBIO DE
FILTROS
2 CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA THERMO VEISP- 129 300122206 CAMBIO DE
SCIENTIFIC MYC FILTROS
3 CABINA DE BIOSEGURIDAD VEIPS-BM 87 AHA1907087 CAMBIO DE
. FILTROS
4 CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE Il VEISP- 428 300536428 CAMBIO DE
MICRO FILTROS
5 CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE Il | VFRAC-AG 325 300552542 CAMBIO DE
FILTROS
6 CABINA EXTRACTORA DE GASES VFRAC-FQ 320 2021-168431 CAMBIO DE
FILTROS
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7 CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE I VEISP-VIR 109 4589109 CAMBIO DE
FILTROS

9 Cabina de seguridad biologica JPINGLOBAL VFRAC-AL 78 4589078 CAMBIO DE
FILTROS

1.4 INVENTARIO DE EQUIPOS A PRESTAR SERVICIO DE CALIFICACION EN EL

LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

ITEM EQUIPO DESCRIPCION CODIGO INVENTARIO SERIAL
1 Cabina de seguridad biologica Modelo CB12A-46, VEISP-CM 252 4588867
JPINGLOBAL CLASE Al
2 CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE Il VEISP-MYC 129 300122206
. THERMO SCIENTIFIC

3 CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASEAII VEIPS-BM 87 AHA1907087

4 CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASEAII VEISP-MICRO 428 300536428
CLASE Il

5 CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASEAII VFRAC-AG 325 300552542
CLASE Il

6 CABINA EXTRACTORA DE GASES VFRAC-FQ 320 2021-168431

7 CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE Al VEISP-VIR 109 4589109
CLASE I

8 ESTACION DE TRABAJO PARA PCR CLASEAII VEISP-BM 132 8PCR211000132 A

9 Cabina de seguridad biologica CLASEAII VFRAC-AL 78 4589078

JPINGLOBAL
10 CROMATOGRAFO DE GASES SIN DESCRIPCION VFRAC-FQ 201 C12255602239
. 11 AUTOMUESTREADOR SIN DESCRIPCION VFRAC-FQ 202 C12345601584
CROMATOGRAFO DE GASES

12 HORNO MICROONDAS MILLESTONE SIN DESCRIPCION VFRAC-FQ 123 230B1A

13 ANALIZADOR TOC VFRAC-FQ 312 VC22342006

14 ANALIZADOR DE MERCURIO DMA Serie: 22123606 VFRAC-FQ 313 22123606
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15 ESPECTROMETRO DE ABSORCION VFRAC-FQ 604 AA05250604
ATOMICA CON AUTOMUESTREADOR
Y HORNO DE GRAFITO
16 TERMOCICLADOR DE TIEMPO REAL C1000/CFX96 VEISP-BM 487 TL22EH22010487
17 TERMOCICLADOR DE TIEMPO REAL VEISP-BM

2. Entregar los equipos funcionando, en perfectas condiciones y a entera satisfaccién del Laboratorio de
Salud Publica del Tolima.

3. Realizar la intervencion metrolégica de cada equipo bajo condiciones ambientales controladas

4. Certificar la calibracién de los patrones utilizados emitidos por proveedor acreditado en el intervalo de
uso de los equipos vigentes y trazados a patrén Nacional.

5. Entregar informe en medio fisico con membrete de la empresa detallando las actividades realizadas
con sus respectivos resultados y declaracién de conformidad en el cumplimiento, maximo diez dias
habiles después de ejecutada la intervencién

. 6. Entregar etiqueta del proveedor con registro de operacion de confirmacién metrolégica realizada, fecha
de realizacion.

7. Entregar Certificaciones de fabrica con el respectivo tiempo de garantia del repuesto y mano de obra
en el caso de que se suministren repuestos originales.

8. Anexar certificado de acreditacién emitido o reconocido por el Organismo Nacional de Acreditacién de
Colombia ONAC,en la magnitud e intervalo requeridos para el equipo segun su uso previsto.

9. Anexar informe y autorizacion de verificacién de competencia técnica de proveedor no acreditado en
caso de que en Colombia no se cuente con proveedores acreditados en la magnitud relacionada.

10. Comunicar la interpretacién del certificado de intervencion metrolégica emitido

11. Entregar los certificados de intervencién metrolégica de cada equipo intervenido, los cuales como
minimo deben contener los requisitos sefialados a continuacion;

CERTIFICADOS DE CALIBRACION

ASPECTO CALIBRACION
Soporte documental membreteado de la firma que realiza la intervencién X
Logo del ente acreditador X
Titulo, por ejemplo: reporte de repotenciamiento, certificado de calibracién X
Nombre y direccion del lugar donde se realizaron las calibraciones, si fuera | X
diferente a la direccién del proveedor de la calibracion.

Identificacion unica del documento soporte y en cada péagina una identificacion | x
para asegurar que cada una es reconocida como parte del documento e
identificacion del final del documento

Nombre del cliente X
Direccion del cliente X
Descripcion uUnica del equipo: Nombre, Marca modelo y/o numero de serie, | x
numero de inventario y/o numero de identificacion, segun requerimiento del
laboratorio

Fecha de recepcioén (en caso de que el equipo se envié a las instalaciones del | x
proveedor)

Identificacion del método utilizado y descripcién de actividad realizada con | x
relacion de normas de referencia aplicadas

Fecha de ejecucion de la actividad X
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Rango o punto de medicién controlado X
Condiciones ambientales durante la ejecucion de la actividad que influyan en los | x

Identificacién de los patrones, dentro de los documentos soporte, utilizados en la | x
actividad para mediciéon de cada variable medida en la intervencion realizada vy
copia de los respectivos certificados de trazabilidad vigente emitidos por el ente
acreditador

Los patrones deben estar calibrados en los puntos de calibracién o en un rango
dentro del cual se encuentren estos puntos

Cuando el proveedor del
servicio este acreditado por
ente acreditador puede no
ser exigida la copia de los
certificados de trazabilidad

Resultados de cada actividad en unidades del Sistema internacional o su | X
respectiva conversion, si es posible.

Errores de medicién en unidades del Sistema internacional o su respectiva | X
conversion, si es posible.

Cumplimiento de criterios de aceptacion X
Declaracion de que los resultados solo estan relacionados con los items | x
intervenidos

Nombre, funciéon y forma o identificacién equivalente de las personas que | X
autorizan el documento soporte

Declaracién de conformidad X

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Realizar las correcciones requeridas por el Laboratorio a los certificados de calibracién y entregar los
documentos corregidos maximo 5 dias habiles después de realizado el requerimiento, sin costo
adicional para el Laboratorio de Salud Publica del Tolima

Realizar el mantenimiento, verificacion, calibracion y calificacion de los equipos del Laboratorio de

Salud Publica, listados de acuerdo a la ISO/IEC 17025 y al aseguramiento metroldgico de los equipos

de laboratorios de ensayos.

Realizar la calibracién de los equipos isotérmicos con minimo 9 juegos de patron de temperatura con

sus respectivos sensores (minimo 5 sensores por patrén).

Reponer los objetos del contrato que resulten averiados o extraviados durante la prestacién del

servicio, de por lo menos la misma marca, modelo y calidad.

Realizar la intervenciéon a los equipos en el momento en que el Laboratorio de Salud Publica lo

requiera y bajo las condiciones que el supervisor del contrato establezca.

Proporcionar todos los materiales y herramientas necesarias para el desarrollo del objeto contractual,

sin ningun costo adicional.

A la entrega de los respectivos informes, se deben brindar asesoria respecto al analisis e

interpretacion de los resultados obtenidos incluyendo los calculos de Robustez, Exactitud, Precision e

incertidumbre.

El futuro contratista deberd en caso de que aplique dar cumplimiento a las obligaciones

contractuales en materia de gestion ambiental adoptadas por le entidad a través de circular 020

de 2023, las cuales establecen:

a. Cumplir con la politica ambiental implementada por la Gobernacién del Tolima desarrollando
buenas practicas ambientales, relacionadas con el ahorro y uso eficiente de agua, energia,
papel, y manejo de residuos.

b. Tener disponible y remitir los respectivos soportes como actas o certificados de
almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o disposicién final de residuos generados o
su plan de aprovechamiento segun la normativa ambientales vigentes.

c. Durante la ejecucién del contrato, el contratista debera utilizar elementos o insumos
biodegradables y NO de icopor o plastico de un solo uso. Se excluyen de la prohibicion:

e Los plasticos de un solo uso destinados a propésitos médicos y la contencion de
sustancias quimicas, para la disposicion de residuos hospitalarios.

Edificio Gobernacion del Tolima - Carrera 3 entre calle 10y 11



i Cadigo:
a GOBERNACION DEL TOLIMA _ Wackai's, 00
e SISTEMA INTEGRADO DE GESTION -
k \ Versién: 04
™ | CONTRATACION DE BIENES ,
&) MACROPROCESO: N SERVICIOS Pag. 39 de 109
P21 ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS DE Vigente desde:
CRBFRuARRN MENOR CUANTIA 04/08/2014

e Los plasticos de un solo uso destinados a los procesos de produccién de la fabrica
de licores del Tolima
20. Dar cumplimiento a la circular No. 044 de fecha 23 de julio de 2024, sobre la prohibicién y
sustitucién de los plasticos de un solo uso.

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD:

1. Poner a disposicion del contratista los bienes y lugares que se requieran para la ejecucion y
entrega del objeto contratado.

2. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través de la supervision designado para el
efecto, exigiéndole la ejecucién idénea y oportuna del objeto a contratar.

3. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y
garantias a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dara aviso oportuno a la gobernacion,
sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.

4. Pagar al contratista en la forma pactada y con sujecién a las disponibilidades presupuestales y de
PAC previstas para el efecto.

5. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las
prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripcion
del contrato.

6. Solicitar y recibir informacion técnica respecto del bien o servicio y demas del contratista en
desarrollo del objeto del contractual.

ASPECTOS GENERALES

2.1. JUSTIFICACION

Que la Ley 9a de 1979 contiene una serie de disposiciones de caracter sanitario que contribuyen en la
preservacion, restauracion y mejoramiento de las condiciones sanitarias relacionadas con la salud
contemplando normas generales para productos, servicios y establecimientos objeto de inspeccion y
vigilancia, asi como sefialando procedimientos y medidas sanitarias que se deben aplicar para su control;

Que la Ley 715 de 2001 dicta normas orgénicas en materia de competencias previendo en el Titulo Ill las
correspondientes a la nacion, los departamentos y los municipios en materia de salud publica, y en su
articulo precis6 las que tiene a cargo la nacion, relativas a la direccion del sector salud y del Sistema de
Seguridad Social en Salud;

Que igualmente dispuso la norma en comento, en el articulo 43, las competencias de las direcciones
territoriales de salud, precisando en los numerales 43.3.2 y 43.3.6 las correspondientes a la financiacion y
prestacion de los servicios del laboratorio de salud publica, asi como la direccion y control del Sistema de
Vigilancia en Salud Publica, dentro de su jurisdiccion;
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Que, de otra parte, el Decreto nimero 2323 de 2006 organiz6 la Red Nacional de Laboratorios y
reglamentoé su gestién, definiendo las competencias de los Laboratorios Nacionales de Referencia y de
las entidades territoriales y sefialando que dichos laboratorios deben definir los estandares de calidad
para la autorizacion laboratorios que ofrezcan realizar andlisis de interés en salud publica y de vigilancia y
control sanitario;

Que dispuso la misma norma en el articulo 30, que los estandares de calidad en salud publica, son los
requisitos basicos indispensables definidos por este Ministerio y que deben cumplir los actores que
desempefian funciones esenciales en salud publica;

Que los articulos 40 y 19 ibidem, previeron que el hoy Ministerio de Salud y Protecciéon Social
reglamentara el Sistema de Gestion de la Red Nacional de Laboratorios, en el cual se desarrollaran los
ejes estratégicos y las funciones a cargo de los laboratorios de referencia nacionales, departamentales y
del Distrito Capital y los estandares de calidad en salud publica, procesos y procedimientos de
autorizaciéon de laboratorios que se incorporen a la Red Nacional de Laboratorios como prestadores de
servicios de laboratorio de interés en publica;

Que, a su vez, el articulo 16 sefiala como responsabilidades de los Laboratorios de Salud Publica
departamentales y del Distrito Capital, la de adoptar e implementar en su jurisdiccion el sistema de
monitoreo y evaluacién de la Red Nacional de Laboratorios acorde con los lineamientos que para el
efecto expida este Ministerio, asi como la de vigilar la calidad de los examenes de laboratorio de interés
en salud publica desarrollados por los laboratorios del area de influencia.

Que, con posterioridad a la expedicion del Decreto numero 2323 de 2006, el Gobierno Nacional
establecioé la estructura del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y
determiné las funciones de sus dependencias, mediante el Decreto numero 2078 de 2012;

Que los numerales 11 y 12 del articulo 14 <sic, 9> del Decreto numero 2323 de 2006, establecieron a
cargo de la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad del Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (Invima) la funcién de definir los estandares técnicos para la realizacion de
analisis o pruebas de laboratorios por terceros, en materias de su competencia e impartir las respectivas
autorizaciones, asi como la supervision en el cumplimiento de los estandares de calidad a los laboratorios
e instituciones para realizar analisis o pruebas de laboratorio, autorizados por esa entidad;

Que el Decreto numero 2774 de 2012 establece la estructura interna del Instituto Nacional de Salud (INS)
y al tenor de los numerales 7 y 12 del articulo dispuso como funcion de la Direccion de Redes en Salud
Publica, la definicion, orientacion, vigilancia y control en el desarrollo, implementacion y cumplimiento de
normas técnicas y estandares de calidad en los laboratorios que conforman las Redes en Salud Publica,
asi como la supervision en el cumplimiento de los estandares de calidad a los laboratorios e instituciones
que soliciten autorizacion para realizar analisis de interés en salud publica;

Que los numerales 1 y 4 del articulo 20 ibidem, establecen a cargo de la Subdireccion de Gestion de
Calidad de Laboratorios de Salud Publica del Instituto Nacional de Salud, la funcion de i) definir los
estandares de calidad para la autorizacion de las instituciones o laboratorios que conforman la Red
Nacional de Laboratorios de Salud Publica, la Red de Bancos de Sangre y Servicios de Transfusiéon y la
Red Nacional de Donacién y Trasplantes de Organos y Tejidos, en coordinacion con el Ministerio de
Salud y Proteccion Social, y ii) supervisar el cumplimiento de los estandares de calidad y las normas
técnicas en los laboratorios e instituciones que conforman las Redes en Salud Publica, que realizan
analisis de los eventos de interés en salud publica.
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Que, en virtud de la normativa anteriormente citada, y en concordancia con lo dispuesto en el paragrafo
10 del articulo 40 del Decreto numero 2323 de 2006, se hace necesario establecer los aspectos técnicos
inherentes a los ejes estratégicos relacionados con la Vigilancia en Salud Publica y de Gestién de Calidad
en el marco del Sistema de Gestion de la Red Nacional de Laboratorios.

La Secretaria de Salud del Tolima, tiene como propésito el mejoramiento del estado de Salud de la
poblacién del Departamento y debe garantizar el estado de salud colectivo a través de la Direccién de
Salud Publica, que tiene a su control el Laboratorio de Salud Publica del Tolima, el cual se encarga del
desarrollo de las acciones técnico administrativas realizadas en atencién a las personas y el medio
ambiente, con propositos de vigilancia en salud publica, vigilancia y control sanitario y gestion de la
calidad.

Se insertan algunas precisiones en cuanto a terminologia utilizada en el siguiente estudio previo y cuyo
objeto principal es dar claridad a todas las personas involucradas o interesadas en el proceso de
seleccion de la referencia.

Calibracién: es el conjunto de operaciones con las que se establece, en ciertas condiciones especificas,
la correspondencia entre los valores indicados en un instrumento, equipo o sistema de medida, o por los
valores representados por una medida materializada o material de referencia, y los valores conocidos
correspondientes a una magnitud de medida o patrén, asegurando asi la trazabilidad de las medidas a las
correspondientes unidades basicas y procediendo a su ajuste o expresando esta correspondencia por
medio de tablas o curvas de correccion.

Para calibrar un instrumento es necesario disponer de uno de mayor precisién que proporcione el valor
convencionalmente verdadero, que es el que se empleard para compararlo con la indicacion del
instrumento sometido a calibracién.

En terminos generales por mantenimiento se designa al conjunto de acciones que tienen como objetivo
mantener un articulo o restaurarlo a un estado en el cual el mismo pueda desplegar la funcion requerida o
las que venia desplegando hasta el momento en que se dafié, en caso que haya sufrido alguna rotura
que hizo que necesite del pertinente mantenimiento y arreglo. Pero para un equipo de laboratorio la
definicion se concentra en el mantenimiento preventivo.

El mantenimiento preventivo es un procedimiento periédico para minimizar el riesgo de fallo y asegurar la
continua operacion de los equipos, logrando de esta manera extender su vida Util. Entre los beneficios
alcanzados al desarrollar un programa de mantenimiento preventivo se cuentan:

. Prevencion de fallas en los equipos o instalaciones, con lo que se evita paros y gastos
imprevistos.

. Reduccion de la cantidad de repuestos de reserva.

. Reduccion del reemplazo de equipos durante su vida util.

. El buen estado de los equipos e instalaciones durante su vida util.

¢,Porque la importancia de estos dos conceptos puede cambiar la calidad, preferencia y los resultados de
tu laboratorio? El envejecimiento de los componentes, los cambios de temperatura y el estrés mecanico
que los equipos deterioran poco a poco sus funciones. Cuando esto sucede, los ensayos y las medidas
comienzan a perder confianza y se refleja tanto en el disefio como en la calidad del producto. Este tipo de
situaciones puede ser evitado, por medio del proceso de calibracién y mantenimiento preventivo.
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La correcta calibracion y mantenimiento preventivo de los equipos proporciona la seguridad de los
productos o servicios que se ofrecen relunen las especificaciones requeridas. Cada vez son mas
numerosas las razones que llevan a los fabricantes a calibrar sus equipos de medida, con el fin de:

. Mantener y verificar el buen funcionamiento de los equipos.
. Responder a los requisitos establecidos en las normas de calidad.
. Garantizar la fiabilidad y trazabilidad de las medidas.

El Laboratorio de Salud Publica del Tolima, es una pieza fundamental para la toma de determinadas
decisiones en Salud Publica. Su principal funcién es proporcionar las determinaciones analiticas a los
distintos programas de vigilancia y control entre ellos se pueden destacar los relativos a:

. Higiene y seguridad alimentaria: vigilancia sanitaria de riesgos bi6ticos y abioéticos en alimentos y
realizacion de muestras de control oficial.
. Sanidad ambiental: control sanitario de aguas y otras muestras de control ambiental.

Que la Secretaria de Salud del Tolima, tiene como funcidon esencial garantizar el adecuado
funcionamiento y operacién del Laboratorio de Salud Publica para apoyar la vigilancia en salud publica a
través del adecuado funcionamiento del sistema de gestion de la calidad, teniendo en cuenta también que
el laboratorio de salud publica es el Laboratorio de referencia Departamental de los laboratorios clinicos
privados que funcionan en el departamento y vela por la calidad en todos los procesos y procedimientos
técnico administrativos que realicen los laboratorios de la red, referente a enfermedades de interés en
salud publica con el fin de garantizar la veracidad y confiabilidad de sus resultados.

Desde el Laboratorio de Salud Publica del Tolima, se apoya la funcién a la vigilancia a los factores de
riesgo del ambiente y del consumo y vigilancia de eventos de interés en salud publica, en las areas de
virologia, microbiologia aguas y alimentos, microbacterias entre otros, para ello es necesario mantener
los equipos calibrados con mantenimiento para el desarrollo de las actividades normales del laboratorio y
de esta forma evitar el deterioro de los equipos con los que actualmente cuenta.

De acuerdo a la normatividad vigente, es necesario dar cumplimiento a lo sefialado en la resolucién 1619
de Mayo de 2015.

De acuerdo a la normatividad vigente, es necesario dar cumplimiento a lo sefialado en La norma Técnica
Colombiana NTC-ISO/IEC 17025 en sus numerales 5.5.1. y 4.6.1.

Que el laboratorio de Salud publica del Tolima debe dar cumplimiento a lo emitido por la norma asi:

1.1 "El laboratorio cuenta con certificacion o acreditacion de su sistema de gestién de calidad
(Buenas Practicas de Laboratorio-BPL/ ISO 17025)"

1.2. 3,15 "El laboratorio debe contar con un plan metrologico para el adecuado funcionamiento de los
equipos y la seguridad de las mediciones"

1.3. 3.16. "El laboratorio tiene registro del mantenimiento realizado a sus instalaciones fisicas de
forma periddica y por personal idoneo".

Que el laboratorio de Salud publica del Tolima debe dar cumplimiento a lo emitido por la norma asi:
5.5. 1. El laboratorio debe estar provisto con todos los equipos para el muestreo, la medicién y el ensayo,
requeridos para la correcta ejecucion de los ensayos y/o de las calibraciones y el procesamiento y
analisis de los datos de ensayo y/o calibracion.
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El laboratorio debe tener registros de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y a las
instalaciones fisicas de forma periodica y por personal idoneo (Certificacion ONAC -ANAB).

4.6.1. El laboratorio debe tener una politica y procedimientos para la seleccion y la compra de servicios y
suministros que utiliza y que afectan a la calidad de los ensayos y/o de las calibraciones. Deben existir
procedimientos para la compra, la recepcion y el almacenamiento de los reactivos y materiales
consumibles de laboratorio que se necesite para los ensayos y las calibraciones.

Actualmente el laboratorio de Salud publica del Tolima, cuenta con equipos que requieren urgentemente,
mantenimiento especializado, predictivo, preventivo, calibracion y calificacién, para mantener su
adecuado funcionamiento, corregir las fallas detectadas y adecuarlos con los accesorios y repuestos que
sean necesarios, so pena de no obtener la respectiva certificacion del INVIMA/Instituto Nacional de Salud
para su normal funcionamiento.

De modo que se propone contratar dicho servicio para el desarrollo de las actividades misionales del
mismo, para poder dar continuidad a las labores establecidas en el mencionado Laboratorio

En consecuencia, queda demostrada la existencia de una necesidad real, actual y objetiva por parte de la
. Administracién Central Departamental del Tolima, razén por la cual se hace indispensable adelantar el

proceso de seleccion correspondiente, conforme a los parametros establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley
1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015.

ESTUDIO DEL MERCADO

1. CONTEXTO ECONOMICO

El presente proceso de contratacién se encuentra incluido en el siguiente sector:

Cédigo % Producte

1 o 81101700 INGENIERIA LECTRICA Y ELETRIC

2 85161500 REPARACION DE EQUIPO MEDICO O

. QUIRURGICO

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)

De acuerdo con el Boletin técnico del DANE, Producto Interno Bruto (PIB) | trimestre 2025 preliminar, de
fecha 15 de mayo 2025, las cuentas nacionales trimestrales constituyen una sintesis de la informacién de
coyuntura econdbmica, mediante la cual se articulan los indicadores de estadisticas basicas en los
principales agregados macroeconomicos.
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Para tal efecto, las cuentas trimestrales se soportan en los estandares internacionales de medicion
econdmica definidos por la Organizacién de Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional

Producto Interno Bruto (PIB)

Primer Trimestre 2025

Grafico 1. Producto Interno Bruto
Tasa de crecimiento en volumen'
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PRODUCTO INTERNO BRUTO SERIES ENCADENADAS DE VOLUMEN CON ANO DE REFERENCIA
2015

PIB DESDE EL ENFOQUE DE LA PRODUCCION

En el primer trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,7% respecto al
mismo periodo de 2024pr. Las actividades

econdémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

+ Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte
. y almacenamiento;

Alojamiento y servicios de comida crece 3,9% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variacion anual).

+ Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 7,1% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la
variacién anual).

+ Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios; Actividades de
los hogares individuales en

calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
bienes y servicios para uso
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propio crece 15,5% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto
estacional y calendario crece 0,8%.

Cuando se observa el comportamiento de las actividades econémicas relacionadas:

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los
hogares individuales en

calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
bienes y servicios para uso

propio crece 4,1%.
* Actividades financieras y de seguros crece 1,0%.

. + Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; Educacion;
Actividades de atencién de la salud

humana y de servicios sociales crece 0,6%.

Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica
Tasas de crecimiento en volumen'
Primer trimestre 2025

Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad economica calendario
Anual Trimmestral
2025%-1/ 2025"-1/
20241 202471V
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 71 -0.2
Explotacién de minas y canteras 50 02
Industrias manufactureras 1.4 02
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado” 1.2 03
. Construccién -35 -1.8
Comercio al por mayor y al por menor’ 39 04
Informacién y comunicacianes 07 1.0
Actividades financieras y de sequros 33 1.0
Actividades inmobiliarias 21 05
Actividades profesionates, cientificas y técnicas* 1.0 06
Administracién publica, defensa. educacion y satud® 35 06
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras
actividades de servicios® 155 41
Valor agregado bruto 27 0,6
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 2.2 -03
Producto Interno Bruto 27 08

Fuente: DANE, PIB_T
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INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR - IPC

El indice de precios al consumidor — IPC, es un indicador que permite medir la variacién porcentual
promedio de los precios al por menor entre dos periodos de tiempo, de un conjunto de bienes y servicios
que los hogares adquieren para su consumo. La variacion del precio de un bien o servicio es la suma
ponderada de variacion de precio del articulo en las ciudades investigadas.

Variacion Total (PC o
Mayo 2025

PC

1PC total 0,43 0,32 3,78 3,63 7,16 5,05

En mayo de 2025 la variacién anual del IPC fue 5,05%, es decir, 2,46 puntos porcentuales menor que la
reportada en el mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 7,74%.

El comportamiento mensual del IPC total en febrero de 2025 (1,14%) se explicé principalmente por la
variacion mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y
Educacion. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Educacion (5,57%) y Transporte
(1,57%).

indice de Precios al Consumidor (IPC)
Mayo 2025

Grafico 1. 1PC Variaciones
Total Nacional
Mayo 2024 - 2025
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Fuente en linea:https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/may2025/press-IPC-may2025.pdf

Variacion mensual y anual del IPCtotal D
Enero 2019 - Mayo de 2025 | El Gitimo resultado anual inferior

- al observado en mayo de 2025, se [s) ’f
15 | presentoen oct)(:bre de 2021 (4; 5 8 /0) L 200

s Variacion Mensual , o S—

. W e V3 riacion Anual

Variacion
(%)
o

Fuente: DANE - [PC

IPC. Variacion mensual del IPC por divisiones de gasto
Abril 2025 - Mayo 2025

1PC, Variaciones y contribuciones mensuales segun divisiones de gasto para total ingresos

Alcjamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles : 074 0,23 i 448 0,15

Alimentos y bebidas no alcoholicas 10 .21 ] 0,60 0
Restaurantes y hoteles 0,63 0,07 ; 036 0.04
Bienes y servicios diversos : 061 0,03 i D28 0.01
Prendas de vestir y calzado ' 040 0,01 039 0,01
groe;\:: y servicios para el hogar y para la conservacian ordinaria del . 053 0.02 » 018 0.01
Bebidas alcohélicas y tabaco 0.38 0.01 : 039 0.0
Salud : 038 0.0 i 039 0,01
Educacion i 003 0,00 ; 0,00 0,00
informacion y comunicacién -0,19 0,00 : -0,15 0.00
Transporte 049 0,07 i -0.08 -0,01
Recreacion y cultura i 045 0,01 ! -0.52 -0,02

Total 0,66 032
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Variacion y contribucion anual del IPC por divisiones de gasto B,
Mayo 2025
Restaurantes Y Hoteles
Educacion i
' ® Alojamiento
Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas Y...
Salud (=] i Alimentos
<
Veansposte g Restaurantes g
Bebidas alcohdlicas y tabaco = y hoteles 3
a =
Alimentos y bebidas no aicohdlicas g @ Transporte g
Bienes Y Servicios Diversos B " . &
- Educacion
Bienes y servicios para el hogar y para... o ?
Prendas De Vestir Y Calzado #Otros g
Recreacion Y Cultura
Infarmacién ¥ Comunicacion -1,50
2 -0, 1,50 S % A .50
250 -050 350 550 750 95 c Ibucién (p.p)
Variacién (%)
Nota: La diferencia en k3 suma de las variables, obedece af sistema de aproximacion y redondeo.
Cormmbne AAME | 1DF

fuente: https://lwww.dane.gov.col/files/operaciones/IPC/abr2025/press-IPC-may2025.pdf

Analisis Econdémico del Estudio de Mercado para la Contratacion de SERVICIOS DE
INTERVENCIONES METROLOGICAS DE LOS EQUIPOS UBICADOS EN EL LABORATORIO DE
. SALUD PUBLICA DEL TOLIMA

Contexto macroecondmico general

El comportamiento de la economia colombiana en 2024 mostro sefiales de recuperacién gradual, con un
crecimiento del PIB del 1,8% y una inflacién que cerré el afio en 5,2 %, segun el Banco de la Republica.
Para 2025, se espera que la inflacién continte su descenso y que el crecimiento econémico se acelere al
2,6 %.

Este entorno es relevante para el proceso de contratacion, ya que:
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Menores presiones inflacionarias permiten una mejor planeacion presupuestal de las entidades publicas y
privadas.

Una politica monetaria menos restrictiva (tasas de interés estables o a la baja) puede facilitar la
financiacion de proyectos relacionados con el mantenimiento de equipos tecnolégicos de laboratorio.

2. indice de Precios al Consumidor (IPC)

El IPC de abril de 2025 se ubicd en 5,16 %, con una variacion mensual de 0,66%, reflejando un
comportamiento moderado en los precios, lo cual impacta positivamente los costos de adquisicion de
bienes tecnoldgicos (como camaras, servidores, monitores y sistemas de grabacion).

Para un proceso de contratacion de CCTV, esto indica:

Estabilidad relativa en los precios de los insumos tecnolégicos, facilitando la comparacion entre ofertas y
reduciendo el riesgo de sobrecostos.

Los costos operativos (como arriendos, servicios publicos y alimentacién del personal técnico) no han
mostrado aumentos desproporcionados que afecten significativamente los presupuestos de contratacion.

MERCADO LABORAL

Para el mes de febrero de 2025, la tasa de desocupacion del total nacional fue 10,3%, lo que representd
una disminucion de 1,3 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (11,7%). La tasa global de
participacion se ubicé en 64,7%, mientras que en febrero de 2024 fue 63,8%. Finalmente, la tasa de
ocupacion fue 58,0%, lo que representd un aumento de 1,6 puntos porcentuales respecto al mismo mes
del afio anterior (56,4%).

Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion (TD)

Total nacional
Febrero (2024-2025)

EEN Febrero 2024 [ Febrero 2025

63,8 64,7
56,4 58,0

50
£ 40
B a0
4

20 1,7 10,3

10

0_

Tasa Global de Participacion Tasa de Ocupacion Tasa de Desocupacion
(TGP) (TO} {TD}

Fuente: DANE, GEIH
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En febrero de 2025, la tasa de desocupacién en el total de las 13 ciudades y areas metropolitanas fue
9,8%, lo que representé una disminucién de 1,8 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024
(11,6%). La tasa global de participacion se ubicd en 66,8%, mientras que en febrero de 2024 fue 66,5%.
Finalmente, la tasa de ocupacién fue 60,3%, lo que representd un aumento de 1,5 puntos porcentuales
respecto al mismo mes del afio anterior (58,8%).

POBLACION OCUPADA POR RAMAS DE ACTIVIDAD

En el mes de febrero de 2025, el numero de personas ocupadas en el total nacional fue 23.469 miles de
personas. Las ramas que mas aportaron positivamente a la variaciéon de la poblaciéon ocupada fueron
Construccion y Administracion publica y defensa, educaciéon y atencién de la salud humana con 1,0
puntos porcentuales cada una, seguidas de Alojamiento y servicios de comida con 0,8 puntos

porcentuales.

Tabla 1. Distribucién porcentual, variacion absoluta y contribucion a la variacion de la poblacion
ocupada segun rama de actividad

Total nacional

Febrero (2024 - 2025)

Total nacional

Rama de actividad

Poblacién ocupada

Construccion 1475 1693 72 219

Administracion publica y defensa, educacion y atencion de fa salud humana 2632 2850 121 218 10
Alojamienrto y servicios de comida 1575 1753 78 178 08
Comercio y reparacion de vehiculos 3964 £086 125 132 0e
Agricultura, ganaderia, caza siivicultura y pesca 3228 3359 143 0 06
Actividades profesionales, cientificas, técnicas y servicios administrativos 1641 1.749 15 107 05

Transporte y almaceran 1794 1200 81 WS 05

2485 2519 ng kL 04
de electncidad, gas agua y gestion de desechos® 518 541 23
Actividades financieras y de seguros 4an 4350 1.9 21 01
informacion y comunicaciones 388 351 15
Actvidades inmobiliarias 319 250 11 -69 -3
Actividades artisticas, entretensmiento, recreacién y otras actividades de senvicios 2004 1892 81 =112 -85

Fuente: DANE, GEIH

POBLACION OCUPADA SEGUN POSICION OCUPACIONAL

En febrero de 2025, Trabajador por cuenta propia y Obrero, empleado particular fueron las posiciones

ocupacionales que mas aportaron positivamente a la variacién de los ocupados en el total nacional con
3,0 y 1,4 puntos porcentuales, respectivamente.

Tabla 2. Distribucién porcentual, variacién absoluta y contribucién a la variacién de la poblacién
ocupada segln posicién ocupacional

Total nacional

Febrero (2024 - 2025)

Total nacional

Posicién ocupacional

2 Distribucién .
Febrero 2024 2025 % 2‘:‘2 S'é i :::::: . Con:;l::ibn

Poblacion ocupada 22.493 23.469 100 977

Trabajador por cuenta propia 9.355 10.029 427 674 30

Obrero, empieado particular 9.765 10077 429 312 14

Patrén o empleador 502 573 24 72 03
Empleado doméstico 681 712 30 30 01

Cbrero, empleado del gobierno 932 941 4,0 9 00
Trabajador familiar sin remuneracion 511 505 21 7 00

Jornalero o Peon 742 622 26 121 05 1

Fuente: DANE, GEIK.
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BRECHAS EN LAS TASAS DE PARTICIPACION, OCUPACION Y DESOCUPACION

Tabla 1. Brechas en las tasas de participacién (TGP), ocupacién (TO) y desocupacién (TD)
Total nacional
Trimestre movil junio - agosto 2024

Junio - agosto 2024

Mujeres

TGP 76.6 527 23,9

TO 70,4 46,1 24,3
™D 8,1 125 44

Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).

Para el total nacional en el trimestre moévil diciembre 2024 - febrero 2025, la diferencia entre hombres y
mujeres en la tasa global de participacion (TGP) se ubico en 23,6 puntos porcentuales (p.p.) y en la tasa
de ocupacion (TO) fue 24,9 p.p. Por su parte, la brecha de la tasa de desocupacion (TD) fue 5,8 p.p.

Boletin tecnico Disponible en: linea: https://www.dane.gov.coffiles/operaciones/GEIH/bol-GEIHMLS-

dic2024-feb2025.pdf

ALIANZAS COMERCIALES CON COLOMBIA

En los inicios de 2023, el ambiente econémico en el mundo seguia impactado por los desequilibrios
asociados con la crisis logistica postpandemia, evidenciado en la disminucién de contenedores, lo que
provoco un aumento de precios en los bienes transables [1]. Asi mismo, la Guerra entre Rusia y Ucrania
continua generando expectativas negativas al crecimiento del PIB global y en 2022 genero presion al alza
Informe al Congreso en la inflacion mundial, en particular con el incremento de los precios de los
alimentos. Esta situacion, no obstante, dio un viraje hacia una inflacion menor en 2023.

Estos factores y una fuerte demanda interna de los paises acentuaron el aumento de precios a nivel
mundial, que mantenian una tendencia creciente desde mediados de 2021. La inflacién afecté a la
mayoria de los paises del mundo en el 2022, pero en algunos, por sus politicas monetarias contractivas
se evidenciaron menores precios a finales de dicho afio y durante 2023.
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ASPECTO COMERCIAL (ANALISIS DE PRECIOS DEL MERCADO)

El valor del presupuesto oficial del presente contrato se calculdé con base en las siguientes variables:
Sondeos de mercado mediante cotizaciones de precios unitarios y verificaciones directas de los listados
de precios que se remiten por las empresas cotizantes ubicadas en la Ciudad de Ibagué. La Entidad
procedid a solicitar diferentes cotizaciones con establecimientos comerciales, se tuvo en cuenta
cotizaciones de UNION METROLOGICA S.A.S y CM & CIA LTDA, ya que fueron las empresas que
atendieron a nuestra solicitud, cotizaciones que sirvieron de fundamento para realizar el promedio del
valor en el mercado de los servicios a requerir en el presente proceso. Que en gracia de la brevedad se
cargara como anexos en la plataforma secop Il para la visualizacién y consulta de los posibles oferentes.

ANALISIS DE CAPACIDAD FINANCIERA

Con el fin de conocer la informacion financiera y organizacional del sector, se consulté en el portal de la
super intendencia de sociedades la informacion de empresas legalmente constituidas que se dedican a
. las actividades que se van a contratar. Obteniendo los siguientes datos:

Codigo Producto

1T T 81101700 INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA

REPARACION DE
QUIRURGICO

2 85161500

EQUIPO MEDICO O

De acuerdo con la informacién suministrada por Colombia Compra Eficiente en su publicacion del andlisis
de la demanda, las entidades durante el transcurso del afio 2024 reportaron la siguiente informacién de
contrataciones bajo estos codigos UNSPSC:

Valor Total

Gasto Mensual $ 3.403.902.653.433
$ 1.0 bl £ 6 bill.
2023

Gasto Anual

(Enblan  $3bill  $3Ddill $3bil $50bil (Enbla

$ 4 bill.

E
$0.5 bill.

Valor Total

$ 2 bitf

¢
& $0bil
R 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Afo

Afio 2023 Fuente @ SECOP_| @SECOP_{I
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En cuanto al total estimado por origen de proveedor y el origen de los proveedores la informacion
suministrada es la siguiente:

£

Origen de Proveedores :

Departamento estandar
0,1 mil Distrito Capital de Bogota
0.8 mil (1,38%)(0,18%)
0,91 mil (1,58%) g
0,98 mil (1,7%)
1,22 mil (2,12%)
1,24 .. (2,1..)

"
10,09 mil (17,43%) dal o

Valle del Cauca

@ Cundinamarca

4,84 mil @ Santander
125 o {2isd) (8,36%) ,
' 126 (2.:) Boyaca
122 Tolima
1,38 mil i
(2.38%) Narifio
1,52 .. (2,.) ?:54;;;‘ @ Huila
(6,
154 ... (26.) Risaralda
1,55 mil (2,67% 3,18 mil (5,49%)
( ) Caldas
1,68 mil (2,91%) 2,36 mil (4,07%) Meta
2,27 mil (3,93%)
1.9 mil (3,29%) Cesar

El origen de proveedores se identifica que la mayor participacién de proveedores por region se
encuentra en el distrito capital Bogota (1,07%), Antioquia (0,50%), Valle del Cauca (0,32%),
Cundinamarca (0,38%), y Santander con (0,37%) entre otros.

. Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion

$ 12 bill

Modalidad de Seleccién

Concurso de Méritos
$ 10 bill.
$ 8 bill @ Contratacion directa

5

$ 7 bill. @ Licitacion obra publica

Licitacién Pablica
ici ubli cuer i de P...
$ 5 bl Licitacion Publica Acuerdo Marco de

Minima cuantfa

Valor Total Estimado

Régimen Especial

i Seleccion Abreviada de Menor Cuantia

$ 0 bill @ Seleccion abreviada subasta inversa

Especial Directa

Modalidad general

Competitiva
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Tomado del Modelo de abastecimiento de Colombia Compra Eficiente

Segun el anadlisis presentado anteriormente, en la vigencia 2025 a nivel nacional y Departamental se
puede evidenciar que las modalidades de contratacion a la que mas recurrieron las entidades publicas
para contratar el servicio de adquisicién de bienes y servicios para el mantenimiento preventivo y
correctivo de los equipos ubicados en el laboratorio de salud publica del Tolima, fueron la SELECCION
ABREVIADA SUBASTA INVERSA, SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, MINIMA CUANTIA Y
LICITACION PUBLICA.

Frente a esto, se ha sostenido por el método que la nota distintiva de esta clase de bienes de
caracteristicas técnicas uniformes es una estandarizacién de sus especificaciones técnicas en cuanto a la
responsabilidad de ubicar un bien o servicios dentro de la categoria comun uniforme.

Expuesto lo anterior se tiene, que el estudio del sector formulado por la entidad arroja segun la
informacion analizada, que conforme a las especificaciones solicitadas por la entidad y lo que se ofrece
en el mercado por los proveedores, no se tiene una unificacion plena en determinar que esta clase de
servicios retinan las condiciones para hacer siempre contratados por una modalidad especifica.

TAMANO DE LA MUESTRA

Los indicadores financieros son de suma importancia para garantizar la solidez empresarial, por lo tanto,
son producto de un estudio minucioso desarrollado desde la elaboracién del estudio del sector. Para
analizar la capacidad financiera y organizacional de este proceso, la Secretaria de Salud de la Gobernacidn
del Tolima, analizé los indicadores financieros de las empresas que pertenecen al sector COMERCIO AL
POR MAYOR Y EN COMISION O POR CONTRATA, segun la resolucién 000139 de Noviembre 21 de 2012 Por
la cual la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales — DIAN, adopta la Clasificacion de Actividades
Econdmicas — ClIU revision 4 adaptada para Colombia, por ende el CIlU que se aplica para el presente
proceso contractual es el 3312 Mantenimiento y reparacion especializado de maquinaria y equipo.

Se realizd un andlisis de los indicadores financieros de 8 compafiias con actividad principal: 3312
Mantenimiento y reparacion especializado de maquinaria y equipo.

Para ello, se acudié a la informacidn contenida en la base de datos EMIS University Global. Este es un
recurso digital para acceder a informacidn especializada de empresas, industrias y paises de economias
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emergentes; combina datos de mds de 160 economias, provenientes de mas de 5.000 fuentes locales y
extranjeras de renombre.

Esta fuente de informacién se compone de datos cuantitativos, como estados financieros, ratios y
estadisticas; asi como de datos cualitativos, como reportes de pais, reportes sectoriales, informes de
gestion, reportes de fusiones y adquisiciones, y noticias relevantes. El recurso se basa en fuentes
confiables y de gran prestigio, tanto locales como extranjeras de forma precisa, confiable y de calidad.
Para el caso del presente andlisis, los estados financieros provienen de fuentes como Camaras de
Comercio y Superintendencia de Sociedades.

De acuerdo con lo anterior se analizaron los Estados Financieros de diez compafiias del sector,
seleccionadas aleatoriamente y se calculé el promedio para cada indicador, como se muestra en la
siguiente tabla.

Razén de
Rentabilidad
Indice de Cobertura de - " Rentabilidad
Indice de i Capital del Trabajo Sobre 1
Endeudamiento Interés , : Sobre Activos
% Liquidez = " Activo Corriente — Patrimonio I
COMPANIAS . : = (Pasivo Total / Utilidad ! . . (Utilidad
Activo Corriente / : : Pasivo Corriente (Utilidad ;
: 3 Activo Total) | Operacional / : : Operacional /
Pasivo Corriente {Milllones COP) Operacional / ;
Gastos de o Activo Total)
Patrimonio)
Intereses
Relianz Mining Solutions 1,38 63% 1,99 S 128.480,94 0,09 0,03
Komatsu Colombia S.A.S 1,10 3% 1,22 S 35.912,70 0,34 0,09
Krones Andina S.A.S. 2,13 44% 319,14 $ 28.969,95 0,56 0,31
Serviparamo S.A.S. 2,38 59% 2,14 S 48.055,18 0,17 0,07
Inemec Ltda 2,02 1% 141 S 22.914,78 0,30 0,09
Colmaquinas SA 1,54 55% ND S 10.804,64 0,16 0,07
Wartsila Colombia S A 2,19 61% #iDIV/0! S 13.904,30 0,24 0,10
Wellbore Integrity Solutions 1,02 70% 111 S 653,01 0,36 0,11
PROMEDIO DEL SECTOR 1,72 62% 54,50 $ 36.211,94 0,28 0,11
M iguala |M lgual al olguala| M lgualal 40% | M lgual [ M Igual
REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS ESTUDIOS PREVIOS ayor o Igual a | Menor o lgual al | Mayor o jguala | Mayor o lgual a ayor o Igual | Mayor o lgual a
2,0 30% 20 del presupuesto oficlal al 0.20 0.20
. El proponente debera certificar mediante el registro Unico de proponentes (RUP) de la camara de

comercio en firme sus indicadores financieros, tanto de capacidad financiera y de capacidad
organizacional, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del decreto 1082 de 2015.

La anterior revision realizada; permitié verificar los diferentes indicadores en proceso de seleccion de
naturaleza similar y asi poder establecer un promedio de los indicadores utilizados en los procesos
anteriormente descritos, y de esa manera se obtuvieron los siguientes indicadores financieros requeridos
en el momento de hacer la respectiva evaluacién financiera a las propuestas:
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INDICADOR

CONDICION

Indice de Liquidez

Mayor o Igual a 2.0

Indice de Endeudamiento

Menor o Igual al 50%

Capital de Trabajo

Mayor o igual 40% del presupuesto
oficial

Cobertura de intereses

Debe ser igual o superior 20

INDICADOR

INDICE REQUERIDO

Rentabilidad del Patrimonio:

Mayor o igual a 0.20

Rentabilidad del Activos:

Mayor o igual a 0.20

2. CONTEXTO TECNICO
ESPECIFICACIONES TECNICAS

El proponente debera acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas en el presente
estudio del sector y el pliego de condiciones, diligenciando los anexos que se adjunta para realizar los
ofrecimientos requeridos asi:

1. Realizar intervenciones metrolégicas de los equipos relacionados a continuacion:

1.2 INVENTARIO DE EQUIPOS A REALIZAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL
LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

ITEM EQUIPO CODIGO INVENTARIO SERIAL
. 1 POTENCIOMETRO OAKTON pH 2700 VFRAC-FQ 105802 2331371
2 CONDUCTIMETRO WTW TERMINAL 7400 VFRAC-FQ 87148 7450440
3 MEDIDOR DE IONES METROHM 781 VFRAC-FQ 119 1781001015180
4 POTENCIOMETRO OAKTON pH 2700 VFRAC-FQ 184 2664184
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5 Micropipeta SOCOREX CALIBRA 852 VEISP-PAR 102389 15101013
6 Micropipeta BRAND TRASFERPETTE VEISP-PAR 77876 1128331
7 Micropipeta SOCOREX CALIBRA 822 VEISP-PAR 77877 14072172
8 Micropipeta LABSYSTEMS FINNPIPETTE VEISP-PAR 77878 B65400
9 Micropipeta SOCOREX CALIBRA 852 VEISP-PAR 102388 21041012
10 MICROPIPETA HUMAN VEISP-PAR 159 05M09712
11 MICROPIPETA HUMAN VEISP-MICRO 158 05M09713
12 MICROPIPETA HUMAN VEISP-MICRO 162 YL3K031433
13 MICROPIPETA HUMAN VEISP-MICRO 164 05N88760
14 PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE VEISP-MICRO 781 4542300781
15 PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE VEISP-MICRO 806 4542302806
16 PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE VEISP-MICRO 92770 19072078
17 Micropipeta SOCOREX CALIBRA 852 VEISP-VIR 2 16111034
18 Micropipeta BRAND TRASFERPETTE VEISP-VIR 6 05E68994
19 Micropipeta BRAND TRASFERPETTE VEISP-VIR 7 1120994
20 PIPETA MULTICANAL 8 VEISP-VIR 102390 B25911
21 Micropipeta CHANNEL GIANT VEISP-VIR 9 TP412193002
22 PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE VEISP-VIR 10 7031287
23 MICROPIPETA BOECO VEISP-VIR 156 JF726751
24 MICROPIPETA HUMAN VEISP-VIR 165 17J03891
25 MICROPIPETA HUMAN VEISP-VIR 163 FP61654
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26 MICROPIPETA HUMAN VEISP-VIR 161 16J46352
27 Micropipeta FISHER BRAND VFRAC-AG 12 9405
28 Micropipeta FISHER BRAND VFRAC-AG 13 KU10848
29 Micropipeta BOECO VFRAC-AG 14 8077119
30 Micropipeta BRAND TRASFERPETTE VFRAC-AL 16 04E63204
31 Micropipeta BRAND TRASFERPETTE VFRAC-AL 17 08E03825
32 Micropipeta BRAND TRASFERPETTE VFRAC-AL 18 08E03824
33 Pipeta automatica BRAND VFRAC-AL 211 05A3321
34 Pipeta automatica BRAND VFRAC-AL 212 06A3973
35 MICROPIPETA AUTOMATICA VFRAC-AL 230 PG216964
. 36 DISPENSADOR VFRAC-AL 519 10X2519
37 DISPENSADOR VFRAC-AL 231 10X2513
38 DISPENSADOR VFRAC-AG 69 10X2513
39 TRANSFERPETTE BRAND VFRAC-FQ 26 07E01572
40 PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE VFRAC-FQ 07E01781
41 TRANSFERPETTE BRAND VFRAC-FQ 28 10R1530
42 TRANSFERPETTE BOECO VFRAC-FQ 29 8076888
43 TRANSFERPETTE BRAND VFRAC-FQ 32 05P5494
44 TRANSFERPETTE BOECO VFRAC-FQ 33 5077604
45 TRANSFERPETTE ACCUMAX PRO VFRAC-FQ 107727 339074
. 46 TRANSFERPETTE ACCUMAX PRO VFRAC-FQ 107726 F1352666
47 MICROPIPETA HUMAN VFRAC-FQ 198 YL6D142814
48 TRANSFERPETTE BRAND VFRAC-FQ 253 04E52776
49 TRANSFERPETTE BRAND VFRAC-FQ 254 11M98309
50 TRANSFERPETTE BRAND VFRAC-FQ 255 10D3898
51 TRANSFERPETTE BOECO VFRAC-FQ 256 8006327
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52 TRANSFERPETTE BOECO VFRAC-ENT 250 GJ381317
53 BURETAS DIGITALES BRAND VFRAC-FQ 183 17K25069
54 BURETAS DIGITALES BRAND VFRAC-FQ 197 17K25072
55 BURETAS DIGITALES BRAND VFRAC-FQ 432 24E92432
56 DISPENSADOR DE DESCARGA UNICA VFRAC-FQ- 99 21D65099
57 MICROPIPETA EPPENDORF VEISP-BM N46628H
58 MICROPIPETA EPPENDORF VEISP-BM 217 N46418H
59 MICROPIPETA EPPENDORF VEISP-BM 218 N23908H
60 MICROPIPETA EPPENDORF VEISP-BM 219 N24010H
61 MICROPIPETA EPPENDORF VEISP-BM 220 K21733H
. 62 MICROPIPETA EPPENDORF VEISP-BM 221 K22241H
63 MICROPIPETA EPPENDORF VEISP-BM 792 YE222AX0067792
64 MICROPIPETA EPPENDORF VEISP-BM 941 YE222AX0057941
65 Incubadora MEMERT INE 500 VEISP-MICRO 92767 E509.0376
66 Incubadora MEMERT INE 500 VEISP-MYC 89386 E508.089
67 Incubadora MEMMERT U 30 VEISP-LYE 136 831652
68 Incubadora STUART SCIENTIFIC INCUBATOR SI 18 VEISP-VIR 107623 19675
69 Incubadora BINDER VFRAC-AL 37 07 - 29445
70 Horno MEMMERT VFRAC-AL 40371 NO REGISTRA
. 71 Incubadora BINDER 115 UL VFRAC-AL 105822 15-05078
72 Incubadora BINDER 115 UL VFRAC-AL 105821 15 - 05079
73 Incubadora BINDER 240 UL VFRAC-AL 105809 14-16223
74 Incubadora VFRAC-AL 105823 671990163684
75 Incubadora BINDER 115 UL VFRAC-AG 39 14-14666
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76 Incubadora YAMATO SINCE 1889 VFRAC-AG 107674 J1105119
77 Incubadora YAMATO SINCE 1889 VFRAC-AG 41 1503053
78 Bano Serologico MEMMERT 3630 VFRAC-AL 42 363419
79 | BANO MARIA CON AGITACION SELECTA UNITRONIC 200 VFRAC-FQ 45 407994
80 HORNO DE VACIO LAB LINE DUO/VAC OVEN VFRAC-FQ 40429 0398-0088
81 HORNO MARCA BINDER FD53 VFRAC-FQ 40418 970611
82 MUFLA THERMO SCIENTIFIC VFRAC-FQ 200 1126188901181200
83 TERMOCICLADOR DE TIEMPO REAL VEISP-BM 487 TL22EH22010487
. 84 BANO SEROLOGICO VFRAC-ENT 317 1222,0336
85 BANO SEROLOGICO VEISP-MICRO 337 1222,0337
86 INCUBADORA REFRIGERADA VFRAC-AL 17 V123,0017
87 INCUBADORA CO2 VEISP-MICRO 47 520,0047
88 INCUBADORA MARCA MEMERT VEISP-BM 713 B222,2713
89 INCUBADORA BINDER VFRAC-AG 336 20210000012336
90 INCUBADORA BINDER VFRAC-FQ 34 20210000010034
91 TERMOCICLADOR PCR TIEMPO REAL 96 POZOS CON VEISP-BM 627 BYQ6.B.21E-542627
EQUIPO DE COMPUTO
92 BANO SEROLOGICO VEISP-BM 258 1222.0258
. 93 Congelador KALTIS Controlador electronico Prime 220 V VEISP-VIR 87473 JULTAAQ73P
94 Congelador VWR VEISP-VIR 210 300228153
95 Refrigerador FarmacéuticoYC 660 VFRAC-AG 105811 20160410003
96 Refrigerador FarmacéuticoYC 660 VFRAC-AG 105812 YC66020150410006
97 Refrigerador FarmacéuticoYC 660 VFRAC-AL 48 YC66020150410001
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98 Refrigerador FarmacéuticoYC 660 VFRAC-FQ 105814 YC66020150410002
99 Refrigerador FarmacéuticoYC 660 VFRAC-FQ 49 YC66020150410004
100 Refrigerador vertical ULTRALAB VEISP-CM 251 20220328-1
101 Refrigerador vertical ULTRALAB VEISP-BM 247 20220328-1
102 Congelador VEISP-BM 245 XXI-02vVC20220326-I|
103 Congelador VEISP-BM 246 XX1-02VC20220326-|
104 Ultracongelador VEISP-BM 244 BOH1KE1TOQGM1J0066
105 Ultracongelador VEISP-MICRO 504 300557504
106 Refrigerador VEISP- PAR 729 BIOR2200729
‘ 107 Refrigerador VEISP -MICRO 798 BIOR2200798
108 Refrigerador VEISP -VIR 796 BIOR2200796
109 Refrigerador VEISP - PAR 802 BIOR2200802
110 Refrigerador VEISP MICRO 698
111 Refrigerador VFRAC-AL 799 BIOR2200799
112 Refrigerador VFRAC-AG 801 BIOR2200801
113 Refrigerador VFRAC-ENT 318 BIOR2200797
114 Refrigerador VFRAC-CM 803 BIOR2200803
1186 Ultracongelador VEISP-BM 243 2091416
116 Congelador VEISP-CM 27 DF25Vv32826220027C
. 17 Ultracongelador VEISP-BM 41 DF86Vv58826220041C
118 Refrigerador Biobase VFRAC-AL 147 4C036026220436
119 Refrigerador Biobase VEISP-CM 112 YC005016220112
120 Congelador VEISP-BM 28 DF25Vv32826220028C
121 Cabina de seguridad biologica JPINGLOBAL VEISP-CM 252 4588867
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122 CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA THERMO VEISP-MYC 129 300122206
SCIENTIFIC
123 CABINA DE BIOSEGURIDAD VEIPS-BM 87 AHA1907087
124 CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE I VEISP-MICRO 428 300536428
125 CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE Il VFRAC-AG 325 300552542
126 CABINA EXTRACTORA DE GASES VFRAC-FQ 320 2021-168431
127 CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE I VEISP-VIR 109 4589109
128 ESTACION DE TRABAJO PARA PCR VEISP-BM 132 8PCR211000132 A
129 Cabina de seguridad biologica JPINGLOBAL VFRAC-AL 78 4589078
130 Autoclave Vertical SHENAN LDZM 80KCS VEISP-LYE 105820 LDZM-80KCS
‘ 131 Autoclave Vertical SHENAN LDZM 80KCS VFRAC-LYE 105819 LDZ-80KCS
132 Autoclave YONGFENG DSX 280KB24 VFRAC-LYE 105804 A1409311111
133 ESTERILIZADOR DE ASAS VFRAC-AL 152 1014001-2
134 ESTERILIZADOR DE ASAS VEISP-LYE 108 MU2019090108
135 AUTOCLAVE HORIZONTAL AUTOMATICA JPINGLOBAL VFRAC-LYE 260 4590260
136 AUTOCLAVE RITTER VFRAC-LYE 57
137 Centrifuga DYNAC-CLAY-ADAMS VEISP-MICRO 60 140189
138 Centrifuga refrigerada BOECO U-320 R VEISP-MYC 61 0000130-03-00
139 CENTRIFUGA REFRIGERADA VEISP-BM 221 5428HQ827392
140 CENTRIFUGA REFRIGERADA VEISP-BM 248 MRB22A018
. 141 MINICENTRIFUGA VEISP-BM 291 14080291
142 MICROCENTRIFUGA PARA TUBOS DE 0.2 ML A 1.5 ML- VEISP-BM 153 HB222BC0000153
2ML, Y PARA TIRAS DE PCR
143 MICROCENTRIFUGA PARA TUBOS DE 0.2 ML A 1.5 ML- VEISP 165 HB222BC0000165
2ML, Y PARA TIRAS DE PCR
144 CENTRIFUGA TD5A VFRAC-AG 55 D 20131119
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145 MICROCENTRIFUGA VEISP-BM 999 HB222BC0000153

146 CENTRIFUGA DE GERBER VFRAC-FQ 194 MZNV0194

147 CENTRIFUGA REFRIGERADA CON ROTORES 26 1152250026

INTERCAMBIABLES DE CIERRE HERMETICO
CALIBRADOS.
148 CENTRIFUGA REFRIGERADA CON ROTORES 27 1152250027
INTERCAMBIABLES DE CIERRE HERMETICO
CALIBRADOS.

149 CENTRIFUGA REFRIGERADA. 169 LK223AX0000169

150 CENTRIFUGA REFRIGERADA. 173 LK223AX0000173

151 Agitador -Incubador BOEKEL SCIENTIFIC 130000 VEISP-PAR 8462 220421065
‘ 152 Agitador de Manzzini BOECO 0S 20 VEISP-MICRO 89385 0B0811025

153 Plancha de Agitaciéon THOMAS SSI VFRAC-AG 63 120919001

154 Vértex BENCH MARK VFRAC-AG 64 13060518

155 STOMACHER 400 BLENDER VFRAC-AL 40407 31618

156 PADDLE BLENDER Mezcaldor SCIENTZ-11L VFRAC-AL 65 No Registra

157 Agitador Rotacional INVITROGEN DINABENDS SAMPLE VFRAC-AG 66 3131001

MIXER

158 HOMOGENIZADOR WARING COMMERCIAL VFRAC-FQ 97383 571346

159 AGITADOR ULTRA TURRAX T25 VFRAC-FQ 40389 3249240

160 VORTEX THERMOSCIENTIFIC VEISP-MYC 36 EBKT17001
. 161 VORTEX HEIDOLPH VFRAC-AL 208 541-1000-01-0

162 CONCENTRADOR MAGNETICO VFRAC-AG 213 A13346

163 CONCENTRADOR MAGNETICO VFRAC-AG 214 1216434

164 VORTEX MIXER VEISP-BM 8 81720221008

165 VORTEX MIXER VEISP-CM 1001 81720221001
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166 VORTEX MIXER VEISP- 1006 81720221006
167 VORTEX MIXER VEISP- 1007 81720221007
168 AGITADOR MAGNETICO CON CALENTAMIENTO
169 AGITADOR MAGNETICO CON CALENTAMIENTO
170 AGITADOR DE PLATAFORMA BASCULANTE U VEISP 2 MI10103002
HORIZONTAL
171 TURBIDIMETRO HACH 2100 VFRAC-FQ 14315 50100010048
172 ESPECTROFOTOMETRO UV-Vis THERMO EVOLUTION VFRAC-FQ 87471 EUV3164102
300
173 ESPECTROFOTOMETRO GENESYS 180 VFRAC-FQ 314 9A5A281042
. 174 ESPECTROFOTOMETRO GENESYS 180 VFRAC-FQ 315 9A5A281043
175 COLORIMETRO HACH VFRAC-FQ 969 24100B000969
176 COLORIMETRO HACH VFRAC-FQ 968 24100B000968
177 COLORIMETRO HACH VFRAC-FQ 930 24100B000930
178 COLORIMETRO HACH VFRAC-FQ 810 24100B000810
179 COLORIMETRO HACH VFRAC-FQ 941 24100B000941
180 COLORIMETRO HACH VFRAC-FQ 945 24100B000945
181 COLORIMETRO HACH VFRAC-FQ 814 24100B000814
182 COLORIMETRO HACH VFRAC-FQ 834 24100B000834
183 COLORIMETRO HACH VFRAC-FQ 919 24100B0000919
‘ 184 COLORIMETRO HACH VFRAC-FQ 944 24100B0000944
185 TURBIDIMETRO HACH VFRAC-FQ 13 2024120C0013
186 NANO ESPECTROFOTOMETRO FLUOROMETRO. VEISP-BM 904 NB1-G-220904
187 Equipo ELISA VEISP-VIR 415 WH1C11415
188 Microscopio 6ptico NIKON ECLIPSE E200 VEISP-MYC 8451 850438
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189 Microscopio éptico LABOMED Lx 400 VEISP-MYC 85 111150329126011
190 Microscopio de Fluorescencia VFRAC-AG 86 930944
191 Microscopio 6ptico NIKON ECLIPSE E200 VFRAC-AL 107526 844055
192 Estereoscopio TASCO NIKON N° 870984 VFRAC-ENT 42035 87094
193 Microscopio VEISP-MYC 8451 331279
194 Microscopio NIKON ECLIPSE E 400 VFRAC-ENT 88 651635
195 ESTEREOSCOPIO CARL ZEISS VFRAC-ENT 232 3944012134
‘ 196 Microscopio LABOMED Lx 400 VEISP-MYC 167 170981779
197 Microscopio LABOMED Lx 400 VEISP-MYC 168 140981739
198 Microscopio LABOMED Lx 400 VEISP-MYC 169 170981769
199 Microscopio LABOMED Lx 400 VEISP-MYC 170 170981789
200 Microscopio VFRAC-ENT 370
201 Estereoscopioo VFRAC-ENT 392
202 Estereoscopioo VFRAC-ENT 809
‘ 203 Estereoscopioo VFRAC-ENT 784
204 Estereoscopioo VFRAC-ENT 379
205 Microscopio NE300 VEISP-PAR 396 2022037396
206 Microscopio NE300 VEISP-MYC 395 2022037395
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207 Microscopio NE300 VEISP-PAR 484
208 Microscopio VEISP-MICRO 451
209 MICROSCOPIO INVERTIDO CON DERIVACION A VFRAC-ENT 834 G-2020040834
CAPTURA DIGITAL DE IMAGENES
210 Balanza Analitica SARTORIUS VFRAC-MC 93 32805584
211 BALANZAS ANALITICAS DIGITAL ACCULAB 200 G VFRAC-FQ 97379 25650770
212 BALANZAS ANALITICAS DIGITAL ACCULAB 200 G VFRAC-FQ 105806 24950496
213 BALANZA ANALITICA DIGITAL AND HR-200 VFRAC-FQ 97377 50004
214 ANALIZADOR DE LECHE EKOMILK VFRAC-FQ 97380 120236
. 215 EXTRACTOR DE GRASA SELECTA DET-GRAS VFRAC-FQ 105801 4002842
216 CROMATOGRAFO DE GASES VFRAC-FQ 201 C12255602239
217 AUTOMUESTREADOR CROMATOGRAFO DE GASES VFRAC-FQ 202 C12345601584
218 ROTAVAPORADOR BUCHI R124 - B480 VFRAC-FQ 40421 45678912
219 DENSIMETRO DENSITO METTLER TOLEDO VFRAC-FQ 121 LWE90241
220 REFRACTOMETRO DIGITAL METTLER TOLEDO VFRAC-FQ 122 LYJ75324
221 HORNO MICROONDAS MILLESTONE VFRAC-FQ 123 230B1A
222 JARRA DE ANAEROBIOSIS VFRAC-AL 206 1163870001
223 JARRA DE ANAEROBIOSIS VFRAC-AL 207 No Registra
224 CUENTA COLONIAS DIGITAL VFRAC-AL 209 245
. 225 EQUIPO DE ELUSION - FILTAMAX EXPRESS VFRAC-AG 56 20125
226 SELLADOR QUANTY TRY VFRAC-AG 38 5872
227 Pipeteador Eppendorf Repeater Plus VFRAC-AG 68 4570267
228 Pipeteador BRAND Dispenstte VFRAC-AG 69 06E81023
229 Pipeteador JENCONS VFRAC-AG 70 AR6622
230 Cromato UV C70G Marca UVP.Inc VFRAC-AG 14314 11805
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231 Bomba de flujo variable FISCHER SCIENTIFIC VFRAC-AG 71 130481729
232 Estacion de captura de parasitos VFRAC-AG 72 28
233 Estacion de captura de parasitos VFRAC-AG 73 29
234 ANALIZADOR TOC VFRAC-FQ 312 VC22342006
235 ANALIZADOR DE MERCURIO DMA VFRAC-FQ 313 22123606
236 ESPECTROMETRO DE ABSORCION ATOMICA CON VFRAC-FQ 604 AA05250604
AUTOMUESTREADOR Y HORNO DE GRAFITO
237 EQUIPO TEMPO VFRAC-AL 241
238 FOTODOCUMENTADOR DE GELES VEISP-BM 3 H1600003
239 | SISTEMA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL DE 100ML VEISP-BM N/A
. CON FUENTE DE PODER
240 Termohigrémetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 VEISP-PAR 95 2023
241 Termohigrémetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-2 VEISP-MICRO 128 2108
242 Termohigrémetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 VEISP-CM 96 2024
243 Termohigrémetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 VEISP-VIR 97 2025
244 TERMOHIGROMETRO DIGITAL VEISP-LYE 224 102029
245 TERMOHIGROMETRO DIGITAL VEISP-VIR 223 102035
246 Termohigrémetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 VFRAC-AG 99 2034
247 Termohigrémetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 VFRAC-AG 242 MCI-500
248 Termohigrometro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 VFRAC-AL 100 2035
. 249 TERMOHIGROMETRO DIGITAL VFRAC-AL 228 102031
250 TERMOHIGROMETRO DIGITAL VEISP-BM 236 NO APLICA
251 TERMOHIGROMETRO DIGITAL VEISP-BM 237 NO APLICA
252 TERMOHIGROMETRO DIGITAL VEISP-BM 234 NO APLICA
253 TERMOHIGROMETRO DIGITAL VFRAC-FQ 226 102030
254 TERMOHIGROMETRO DIGITAL HTC-2 VFRAC-FQ 305 NO IDENTIFICA
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255 TERMOHIGROMETRO DIGITAL HTC-2 VFRAC-FQ 306 NO IDENTIFICA
256 TERMOHIGROMETRO DIGITAL VFRAC-FQ 227 102036
257 Termohigrémetro digital VFRAC-FQ 109 2043
258 TERMOHIGROMETRO DIGITAL VFRAC-LYE 249 SIN SERIE
259 TERMOHIGROMETRO DIGITAL VFRAC-ENT 240 SIN SERIE
260 TERMOHIGROMETRO DIGITAL VFRAC-ENT 233 102034
261 | Termometro Digital FRIDGE/FREEZER THERMOMETER | VEISP-MICRO 102 SIN SERIE
262 TERMOMENTRO CONJUNTO INDICADOR - SENSOR VEISP-BM 106 2041
263 TERMOMETRO INFRAROJO CONTROL COMPANY VEISP-CM 172 170500558
264 TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS VEISP-VIR 138 SIN SERIE
FRIDGE/FREEZER
265 TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS VEISP-VIR 139 SIN SERIE
FRIDGE/FREEZER
266 TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS VEISP-CM 141 SIN SERIE
FRIDGE/FREEZER
267 TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS VEISP-CM 145 SIN SERIE
FRIDGE/FREEZER
268 TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS VFRAC-AL 147 SIN SERIE
FRIDGE/FREEZER
269 TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS VEISP-VIR 222 SIN SERIE
FRIDGE/FREEZER
270 TERMOMETRO INFRAROJO CONTROL COMPANY VEISP-CM 171 SIN170500570
271 TERMOMETRO INFRAROJO CONTROL COMPANY VFRAC-FQ 185 SIN170844934
. 272 TERMOHIGROMETRO VFRAC-FQ 205 181705671
273 TERMOHIGROMETRO VFRAC-FQ SIN SERIE
274 TERMOHIGROMETRO VFRAC-FQ 1454 220221454
275 TERMOHIGROMETRO VFRAC-FQ 1480 220221460
276 DESTILADORES DE AGUA POLAR BEAR VFRAC-FQ 89119 NO IDENTIFICA
277 DESTILADORES DE AGUA POLAR BEAR VFRAC-FQ 89120 NO IDENTIFICA
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278 DESIONIZADOR DE AGUA BARNSTEAD E-PURE VFRAC-FQ 40423 58261033742
279 PURIFICADOR DE AGUA TIPO I Y TIPO II, RIOMIX 30 VFRAC-FQ 105818 JEAPL1020
280 PURIFICADOR DE AGUA BOECO VFRAC-FQ 834 33834
281 PURIFICADOR DE AGUA DIRECT PURE VFRAC-FQ 101 S25RD10101
1.5 INVENTARIO DE EQUIPOS A REALIZAR SERVICIO DE CALIBRACION EN EL
LABORATORIO DE SALUD PUBLICA
CODIGO PUNTOS A
ITEM EQUIPO DESCRIPCION INVENTARIO SERIAL CALIBRAR
POTENCIOMETRO OAKTON VFRAC-
1 oH 2700 NO TIENE FQ 105802 2331371 4,7y10
CONDUCTIMETRO WTW VFRAC-
2 TERMINAL 7400 NO TIENE FQ 87148 7450440 147 uS/cm
1412uS/cm
MEDIDOR DE IONES VFRAC-
3 METROHM 781 SIN DESCRIPCION FQ 119 1781001015180 N.A.
POTENCIOMETRO OAKTON VFRAC-
4 oH 2700 NO TIENE FQ 184 2664184 4,7y10
Micropipeta SOCOREX Multicanal de 20-200 | VEISP- 20 uL, 100 uL,
. CALIBRA 852 ul PAR 10asa2 A0 200 uL
Micropipeta BRAND Monocanal de 20- VEISP- 20 uL, 100 uL,
6 TRASFERPETTE 200 ul paR | 7878 1128331 200 uL
Micropipeta SOCOREX Monocanal de 20- VEISP- 20 uL, 100 uL,
7 CALIBRA 822 200 ul PAR TiRTe Hidneaie 200 uL
Micropipeta LABSYSTEMS Monocanal de 5-40 | VEISP-
8 FINNPIPETTE ul PAR 77878 B65400 5ul, 20 uL, 40 uL
Micropipeta SOCOREX Multicanal de 10-100 | VEISP- 10 uL, 50 uL, 100
? CALIBRA 852 ul PAR Tgeees 21041072 ulL
10 MICROPIPETA HUMAN VOLUME:: RO 10 VS\S: 159 05M09712 10 uL
11 MICROPIPETA HUMAN VALUMEN BHS 10 | iEker- 158 05M09713 10 uL
ul MICRO
12 MICROPIPETA HUMAN 20 A 200 ul VEISP- 162 YL3K031433 20 ul., 100 uL.
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MICRO 200 ul
13 MICROPIPETA HUMAN | YOLUMENFIJOS0 | VEISP- | ) 05N88760 50 uL
ul MICRO
PIPETA A PISTON
14 | DESPLAZAMIENTOPOR | Monocanalde100- | VEISP- | g, 4542300781 280 ul
1000 ul MICRO
AIRE
PIPETA A PISTON
15 | DESPLAZAMIENTOPOR | Monocanalde100- | VEISP- | g0 4542302806 145 uL
1000 ul MICRO
AIRE
PIPETA A PISTON
Monocanal de 100- VEISP- 100 uL, 500 uL,
16 | DESPLAZAMIENTO POR 1900 ul McRG | 92770 19072078 {000 oL
AIRE
Micropipeta SOCOREX Multicanal de 20-200 | VEISP- 20 uL, 100 uL,
7 CALIBRA 852 ul VIR 2 16111034 200 uL
‘ Micropipeta BRAND Monocanal de 10- VEISP- 10 uL, 50 uL, 100
18 TRASFERPETTE 100 ul VIR 6 QRES0Sw uL
Micropipeta BRAND Monocanal de 2-20 | VEISP-
19 bt e, v o 7 1120994 2ul, 10 uL, 20 uL
20 PIPETA MULTICANAL 8 M“'t'°a”i5 S0 VSISF’(P' 102390 B25911 5L, 25 uL, 50 uL
Micropipeta CHANNEL Multicanal de 20- VEISP- 20 uL, 100 uL,
. GIANT 200ul VIR 2 Lt 200 ul
PIPETA A PISTON
27 | DESPLAZAMIENTG POR | Monocanal 100-1000 | VEISP- | 031287 100 uL, 500 uL,
ul VIR 1000 uL
AIRE
23 MICROPIPETA BOECO 30-300 ul VEISE- | ep JF726751 aful, 1ot
VIR 300 uL
24 MICROPIPETA HUMAN 100 A 1000 ul VEISP- | 165 17J03891 108 ULs/500 ul,
. VIR 1000 uL
25 MICROPIPETA HUMAN VOLUMEU'I“ FdQ 50 V'\E/'lip' 163 FP61654 50 uL
26 MICROPIPETA HUMAN D3E20A200ul | VEISP | 46 16046352 ok, 100 ul,
VIR 200 ul
) . Monocanal de 10- VFRAC- 10 uL, 50 uL, 100
27 Micropipeta FISHER BRAND 100 ul AG 12 9405 uL
28 Micropipeta FISHER BRAND Monocanal de 100- | VFRAC- 13 KU10848 100 uL, 500 uL.

Edificio Gobernacién del Tolima - Carrera 3 entre calle 10y 11




/31/

GOBERNACION DEL TOLIMA _ oo
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION =
Version: 04

CONTRATACION DE BIENES

MACROPROCESO: Pag. 71 de 109
Y SERVICIOS 9
T ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS DE Vigente desde:
CORERRATAN MENOR CUANTIA 04/08/2014
1000 ul AG 1000 uL
) ) Monocanal de 100- | VFRAC- 100 uL, 500 uL,
29 Micropipeta BOECO 1000 ul AG 14 8077119 1000 uL
Micropipeta BRAND Monocanal de 100- | VFRAC- 100 uL, 500 uL,
& TRASFERPETTE 1000 ul AL 16 G4R8a204 1000 uL
Micropipeta BRAND Monocanal de 0,5-5 | VFRAC- 0.5mL,25mL, 5
“ TRASFERPETTE ml AL 7 OBEO8B2S mL
Micropipeta BRAND Monocanal de 0,5-5 | VFRAC- 0.5mL,25mL, 5
% TRASFERPETTE ml AL 8 R mL
33 | Pipeta automatica BRAND | Monecanal10-100 | VFRAC- |, , 05A3321 e, B Ak, 08
uL AL uL
34 | Pipeta automatica BRAND M°"°°a”ua,' s ey VF:’:‘C' 212 06A3973 5uL, 25 uL, 50 uL
. MICROPIPETA VFRAC-
35 AUTOMATICA AL 230 PG216964 100, 500, 1000 uL
36 DISPENSADOR VFELAC_ 519 10X2519 1,5y10mL
37 DISPENSADOR VF:LAC- 231 10X2513 1,5y10mL
38 DISPENSADOR 1mLa10mL VFEQC- 69 10X2513 1,5y10mL
39 TRANSFERPETTE BRAND Monocanal 100-1000 | VFRAC- 2% 07E01572 100 uL, 500 uL,
ul FQ 1000 uL
PIPETA A PISTON
40 DESPLAZAMIENTO POR Monocanal 100-1000 | VFRAC- 07E01781 100 uL, 500 uL,
l FQ 1000 uL
AIRE
VFRAC-
41 TRANSFERPETTE BRAND | Monocanal 0,5-10 pl FQ 28 10R1530 1uL, 5uL, 10 uL
42 TRANSFERPETTE BOECO | Monocanal 10-100 ul VF:}QC- 29 8076888 10wk, 5UOLUL' L
43 TRANSFERPETTE BRAND Monocanal 10 pl VF:}SC- 32 05P5494 10 uL
44 TRANSFERPETTE BOECO Monocanal 10 pl VFE(;;\C- 33 5077604 10 uL
45 TRANSFERPETTE Monocanal 5-50 pl VFRAC- 107727 339074 5ulL, 25 uL, 50 uL
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ACCUMAX PRO FQ
46 T:égﬁ;iipgggl; Monocanal 10-100 pl VF?gC_ 107726 F1352666 10uL, SUOLUL' 100
47 MICROPIPETA HUMAN 1-5 ml VFEQAC' 198 YL6D142814 2 s rznﬁ ks 9
48 | TRANSFERPETTE BRAND 0.5-5 mL VFSQC' 253 04E52776 05 mL’ﬂf‘f mL, 3
49 | TRANSFERPETTE BRAND 1-10 mL VFFRSC' 254 11M98309 tmL, ;FL 10
50 | TRANSFERPETTE BRAND 220 uL VFEQAC' 255 10D3898 2uL, 10 uL, 20 ul
51 | TRANSFERPETTE BOECO 5-50 uL VFEQC' 256 8006327 5 uL, 25 uL., 50 uL
@
52 | TRANSFERPETTE BOECO 100-1000 ul. VFE*T\JATC' 250 GJ381317 10 uL
53 BURET’;;E,LCS'TALES DE 50 m VFEQC' 183 17K25069 5, 25, 50 mL
54 BURETg‘gfr\'g'TALES DE 50 m VF?SC' 197 17K25072 5, 25, 50 mL
55 BURET’B\gfr\'g'TALES DE 50 ml VFESC' 432 24E92432 5, 25, 50 mL
56 g:f;ggfgfgﬁlgi 02-2 mL VFFRQA_C' 99 21D65099 0,2,1,2mL
57 “Q'SPREONPI;%‘?? 05-10 uL v&gzp- N46628H 1uL, 5uL, 10 uL
58 N;_I;SPRSNPéPof? 05-10 uL V';'“SAP' 217 N46418H 1uL, 5uL, 10 uL
. 59 Né'ggEoNpgpoiT: 10-100 ul VEB';P' 218 N23908H 104t SUOL“L' 100
60 “é'gstpéziT? 10-100 uL v&ghsﬂp- 219 N24010H 10uL, SUOL“L‘ 100
61 “QFC,ES;D'%ERT? 100-1000 uL VZ'“SAP' 220 K21733H 100 1“0L60583 ut,
62 “Q'S?ngfgﬁ 100-1000 uL VEB'“SAP' 221 K22241H 104 5UOL“L' L
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CBECTotMA MENOR CUANTIA 04/08/2014
63 “Q'EESNPQZ'?? 100-1000 ulL VEB',\SAP' 792 YE222AX0067792 . SUOL”L' L
64 ,\:EHSPR:NPI;%ERT? 05-10 uL VEB'“SAP' 941 YE222AX0057941 1uL, 5uL, 10 uL
65 MAT':’;‘_%EAE\S’(')DR'O 1000 mL \Q;RCACA 1000-1 119 1000 mL
66 MAT':’;%E/ES’('DDR'O 1000 mL VFZRC; 1000-2 119 1000 mL
67 MATi’;égES’éDR'O 1000 mL \;';R’C; 1000-3 119 1000 mL
68 MATxégigéDR'o 1000 mL \;ZRC“CA 1000-4 119 1000 mL
. 69 MATiAFZOgit\)/(')DR'O 100 mL VF';RC,\CA 100-2 319 100 mL
70 MATif‘:ZogiggDR'o 100 mL \I’:';RC“CA 100-4 319 100 mL
71 MATi’;égisgDR'o 100 mL VF’;RC“CA 100-5 319 100 mL
72 MATi’;égES’gDR'O 100 mL VFFQRCﬁ 100-6 319 100 mL
73 MATiﬁégiggDR'o 100 mL \;ERC; 100-7 319 100 mL
74 MATi@égﬁg’gDR'o 100 mL \;ERCI?/I 100-9 319 100 mL
75 MATi’;égiS’éDR'O 100 mL \;FQRCS' 100-10 319 100 mL
15 | WATRZDEVIRD R e - sam
o
77 MAT%%EEDV(')DR'O 50 mL \;ZRCEA 50-2 Sin dato 50 mL
78 MATT\AFégiggDR'O 50 mL \;FQRC; 50-3 Sin dato 50 mL
79 MATF:,‘;ZOE/ES’(')DR'O 50 mL VF';RCSI 50-4 Sin dato 50 mL
80 AT EAZTE NP 25mL VERAC. | 25 ML Sin dato 25 mL

Edificio Gobernacién del Tolima - Carrera 3 entre calle 10y 11
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Vigente desde:

DEL TOLIMA 04/08/2014
AFORADO FQ-VM
81 MATZA:EEZ;/&DRIO 25 mL \;ZR-CI\CI:I 25 mL-2 Sin dato 25 mL
82 P'PE:?OE\SL‘DR'O 100 mL VFFQR’:‘/g 100-1 119 100 mL
83 P'PE;?O%T[;ER'O 100 mL \;FQRC’E 100-2 119 100 mL
84 P'PE;,fODRi\éfR'O 100 mL VFFQch 100-3 119 100 mL
85 P'PE;:Oii\é'ADR'O 50 mL \/Fchg 50-5 Sin dato 50 mL
86 p'PE;?oiing'o 50 mL V:g_f‘,g' 50-6 Sin dato 50 mL
&
87 P'pE;?O%i\éfR'O 50 mL VF';RCS 50-7 Sin dato 50 mL
88 P'PE;?OE\SL‘DR'O 50 mL \f:FQRC’E 50-8 Sin dato 50 mL
89 P'PEAT?ODREA\I;'ER'O 50 mL VFZch 50-9 Sin dato 50 mL
90 P'PE;?OE;;\[;!SR'O 50 mL \fQR':\/g 50-10 Sin dato 50 mL
91 P'PE;?O%i\éfR'o 20 mL \fQch 20-1 404 20 mL
92 P'pE;?o%i\éL\DR'O 20 mL VFFQch 20-2 404 20 mL
93 P'pE;?ODRi\é'ADR'O 20 mL VFFQch 20-3 404 20 mL
‘ 94 a 'PE;?O%TE/)'ER'O 20 mL VFFQRC(; 20-4 404 20 mL
95 P'Pegsoiing'o 10 mL \LZRCFE 10-1 4618 10 mL
96 P'PEAT?O%TS'ER'O 10 mL VFFQch 10-2 4618 10 mL
97 p'PE;?O%i\éL\DR'O 10 mL VFFQR':\/g 10-3 4618 10 mL
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98 P'PE/I?O%E\\[;:ER'O 10 mL VFFQch 10-4 4618 10 mL

99 p'PE;?O?:;\éfR'O 10 mL VFZch 10-5 4618 10 mL

100 P'pE;?Oiing'o 5mL VFZRC(; 5-1 619 5mL

101 | PETADEVIDRO sm. | e g, 19 st

102 p'PE/I,’:‘ODRi\éL\D RIE 5mL VFZch 5-3 619 5mL

103 P'PE;?O%%A\D'L?R'O 5mL \{:ZRCC; 5-4 619 5mL

. 104 FIP E;?oii\éfmo 5mL VFZRCS, 5-5 619 5 mlL

105 p'PE;?oii\é'ADR'O 2mL \/F';Rf‘/g 2-1 401 2mL

106 P'PE;?Ozi\éfR'o 2mL \/F’;ch 2-2 401 2mL

107 P'PE/I?O?;;'ER'O 2mL VFFQRC'S 2-3 401 2mL

108 P‘PE;?Oii\éL\DR'O 2mL VFFQRC,E 2-4 401 2mL

109 P'PE;?Oiing'o 2mL \::;Rf‘/g 2-5 401 2mL

110 P'PE;?OE;\DTR'O 3mL \;';R’:\/g 3-1 404 3mL

111 P'PE;;\O%i\éfR'O 3mL \;ZRC;E 3-2 404 3mL

=

112 P'PE;FAODF;\I;ER'O 3mL VFZR’\A‘”E 33 404 3mL
113 PROZ%%%%LDR'O 100 mL ;’;iﬁ% 100-2 - 10, 50 y 100 mL
45, | ROEIAREIDRO oom. | VERACT 0 . 10,50y 100 mL
115 PROBETA DEVIBEIG 100 mL VERAC. | 100-4 = 10, 50 y 100 mL

Edificio Gobernacién del Tolima - Carrera 3 entre calle 10y 11




i Cadigo:
GOBERNACION DEL TOLIMA SO CB.008
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION w
Version: 04
CONTRATACION DE BIENES ,
CROPROCESO: Pag. 76 de 109
MACROPRO Y SERVICIOS g
ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS DE Vigente desde:
CQBERNACION MENOR CUANTIA 04/08/2014
GRADUADA FQ-VPR
PROBETA DE VIDRIO VFRAC-
116 iy 100 mL Favpr | 1008 ; 10, 50 y 100 mL
PROBETA DE VIDRIO VFRAC-
117 bl 100 mL Fovpr | 1006 ; 10, 50 y 100 mL
PROBETA DE VIDRIO VFRAC-
8 GRADUADA S0l FQvPr | 201 s 5,25y 50 mL
PROBETA DE VIDRIO VFRAC-
119 CRADUADA 50 mL Fovpr | 503 ; 5,25y 50 mL
PROBETA DE VIDRIO VFRAC-
120 ey lery 50 mL Fovpr | 504 : 5,25y 50 mL
PROBETA DE VIDRIO VFRAC-
121 - ey 50 mL Fvpr | 505 . 5,25y 50 mL
. PROBETA DE VIDRIO VFRAC-
122 ARATLADA 50 mL ol 7 ; 5,25y 50 mL
PROBETA DE VIDRIO VFRAC- 25mL 125mLy
e GRADUADA ESIE FQ-vPR | 2% ; 25 mL
PROBETA DE VIDRIO VFRAC- 25mL 125mLy
124 GRADUADA 28 mk FQVPR | 252 - 25 mL
Incubadora MEMERT INE Rango de medicion | VEISP- &
125 500 A G MicRG | 92767 E509.0376 37°C + 1
Incubadora MEMERT INE Rango de medicion | VEISP- o
126 s gt o | 89386 E508.089 36,0 °C
127 | Incubadora MEMMERT U 30 | Range de medicion | VEISP- | .. 831652 37°C £ 1
37°C LYE
Incubadora STUART _
128 | SCIENTIFIC INCUBATOR s | Rango de medicion | VEISP- | /0, 19675 36°C + 1
'8 37°C VIR
129 Incubadora BINDER Rango de medicién | VFRAC- | =, 07 - 29445 35°C + 1
37°C AL
Rango de medicion | VFRAC- o
130 Horno MEMMERT s g 40371 NO REGISTRA 44.5°C
131 | Incubadora BINDER 115 uL | Rango demedicion | VFRAC- | q 0o, 15-05078 37°C £ 1
30°C AL
132 Incubadora BINDER 115 UL | Rango de medicién VERAC- 105821 15 - 05079 41°C £ 1

44 5°C (44a415¢+
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1) AL
133 | Incubadora BINDER 240 UL | 13N9° g;,fgedic“’“ VFE{*C' 105809 14-16223 30°C £ 1
134 Incubadora RENGO U8 SR || WFDRS | frepag 671990163684 38°C+ 1
25°C AL
135 | Incubadora BINDER 115 UL | Rango demedicion | VFRAC- | 44 14-14666 35°C £ 1
35°C AG
136 Incubadora TsAg;\f;ATO SINCE | Rango g:ogedicién VF:éC- 107674 1105119 38°C
137 Incubadora 1Y:3'\3ATO SINCE | Rango ggorgedicién VFARéC- 41 /1503053 35°C
138 Bafio Serolég?éZ%MEMMERT Rangg;ﬂj;:gdicién VFARi\C- 42 363419 37Y 80°C
&
130 | AGIACION SELECTA Rangs de esion | VRAC | 45 407994 NA
UNITRONIC 200
140 HL?I\TQSUDOE/\Y:C??VE:B NO TIENE VFFRQC' 40429 0398-0088 N.A
tgq | HORNO MARCABINDER NO TIENE VFRAC- 1 40418 970611 105°C
FD53 FQ
142 MUSFCE";;?ETCMO NO TIENE VF?SC' 200 AT 600 °C
143 TER%S&'S&DEOAE CE C1000/CFX96 VZ’,\SAP T | as7 TL22EH22010487
144 BANO SEROLOGICO Ra”g; g_:;“,ecdm": vr;rmc- 317 1222,0336 40°C
145 BARNO SEROLOGICO Rangzgg?fgid"”: \I\;IEC';':)' 337 1222,0337 37°C
»
146 F';‘égg?é‘g&%’;‘\ Ra”g°1 gig",egicm” : VFEfC' 17 V123,0017 22°C
147 INCUBADORA CO2 Ra“g::_zg“fgim” %Eéi% 47 520,0047 35°C
148 'NCUB?A%?ARE/;TMARCA VEB’,\SAP' 713 B222,2713 55°C
749 | INCUBADORABINDER | .o o | vrrac. | % 20210000012336 38°Cx1
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ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS DE
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DEL TOLIMA
Ambiente a 100 °C AG
Rango de medicion : | VFRAC-
L INCUBADORA BINDER | Ambiente a 100 °C FQ = 2S00 009
TERMOCICLADOR PCR
TIEMPO REAL 96 POZOS VEISP-
151 gl o 627 BYQ6.B.21E-542627
COMPUTO
152 BANO SEROLOGICO Vi'hsﬂp' 258 L222.0258
Congelador KALTIS .
163 | Controlador electrénico Prime | Ren90 e medicion 0 VEISP- | o ., JULTAAO73P -30°C
a-45°C VIR
220V
154 Congelador VWR 2 V'\El'lip' 210 300228153 -30°C
165 | Refrigerador Farmacsutico¥C | o o0 56160410003 | YFRAC | 108814 20160410003 4°C
660 AG
15 | Refrgerador ggémace“t'cwc Serie 20160410006 VTS‘C' 105812 YC66020150410006 4°C
157 | Netigerador ggcr)maceutlcoYC Serie 20160410002 VFEfC' 48 YC66020150410001 4°C
158 | Refrigerador ggc’)m“é““wyc NO TIENE VFEQAC' 105814 YC66020150410002 4°C
159 |RemgemderFamaceulice ¥ NO TIENE WIRAD-Y YC66020150410004 4°C
660 FQ
Refrigerador vertical Panoramico rango VEISP- "
160 ULTRALAB de medicion 2-8°C | CM 261 202293284 AT
Refrigerador vertical Panoramico rango VEISP- &
el ULTRALAB de medicion 2-8 °C BM a ebzznsacll e
. Rango de medicion - | VEISP- 5
162 ea—— 200 A 245 XXI-02VC20220326-I1 -30°C
Rango de medicion - | VEISP- o
163 o— 300 oy 246 XXI-02VC20220326-1 -30°C
Rango de medicion - | VEISP- o
164 T e S 244 | BOH1KE1TOQGM1J0066 -80 °C
Rango medicion: -50 | VEISP- o
e Ultracongelador a-86 MICRO 904 SUEBGTE04 807G
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DEL TOLIMA
166 Refrigerador ::;23{3';;’ g VEL\S: | 729 BIOR2200729 4oc
ez Refrigerador ::;‘Z:Ef: ot \,\'Af'csgo' 798 BIOR2200798 156
e Refrigerador ::f;:,mufr? ;a; %g VEVIISRP T 798 BIOR2200796 4°C
168 Refrigerador :ea;o;:m: .14 Vi'fg T 802 BIOR2200802 e
17 Refrigerador :ea:wo;jimciiéc: ;ag gg I\\AIIEClzZ 698 4°C
171 Refrigerador ::;‘::E'g: i VF:fC' 799 BIOR2200799 aC
. tir2 Refrigerador :eazfer:,r:lf: Jgas VFEQC' 801 BIOR2200801 P
v Refrigerador ::::;jgf: ;aggg V;T\G—C- 318 BIOR2200797 4°C
7 Refrigerador ::rf;oefjif‘ﬂd:: ;agg((): VF;CI\C- age BIOR2200803 4°C
we Ultracongelador Rangg%dae_rgoeceiiccion - VEB||§/|P- 243 2091416 80°C
176 Rango de medicion | 'oor | 27 DF25V/32826220027C .
Congelador CcM 20°C
17 \iteacarigslador Rangszd:_?oe d'Cc fon - VZ';P' 41 DF86V58826220041C 80 c
e Refrigerador Biobase :eanmoerjsii;: ;aggg: VF:{_\C- 147 4C036026220436 4°C
b Refrigerador Biobase ::;0;2;1;15: ;aggg VEIII\SIIP‘ 112 YC005016220112 4°C
[
18 Rango de medicion | lor | 28 DF25V32826220028C .
Congelador BM 20°C
181 A“t°°'aﬁ’gz\’“‘;r§gaK'CSSHENAN Sj:nirrmaz Zcrfsragi Viee | 108820 LDZM-80KCS 121 °fs' .
Vertical
82 | A M Bokes "Eé‘ssz\agz;f:olsr':: VIRAC | 108819 LDZ-80KCS 121e, o1 e Pl
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Vigente desde:

DEL TOLIMA MENOR CUANTIA 04/08/2014
Autoclave YONGFENG DSX : : VFRAC- 120°C, 0,3 PSI,
183 280KB24 Serie No registra LYE 105804 A1409311111 15 MIN
VFRAC- .
184 | ESTERILIZADOR DE ASAS MC CORNICK AL 152 1014001-2 974 °C
VEISP-
185 | ESTERILIZADOR DE ASAS Labscuent LYE 108 MU2019090108
AUTOCLAVE HORIZONTAL VFRAC-
186 AUTOMATICA JPINGLOBAL 8L LYE 260 4590260
187 AUTOCLAVE RITTER VERAG- 57
LYE
Centrifuga DYNAC-CLAY- - VEISP-
188 ADAMS Rango de medicion MICRO 60 140189 500-3000 RPM
Centrifuga refrigerada - VEISP-
. 189 BOECO U-320 R Rango de medicién MYC 61 0000130-03-00 500, 2500 y 5000
CENTRIFUGA VEISP-
190 REFRIGERADA REFRIGERADA BM 221 5428HQ827392 0-14000 RPM
CENTRIFUGA VEISP-
191 REFRIGERADA REFRIGERADA BM 248 MRB22A018 200, 7600, 15000
VEISP-
192 MINICENTRIFUGA SIN DATO BM 291 14080291 3500
MICROCENTRIFUGA PARA EQUIPO
193 Tl"ZBMOLS% A?RZA'Y:JI—RAA;EI)D'!\EAL PROYECTO DE V?;P' 153 HB222BC0000153 3500
' BIOCONTENCION
PCR
e i | eauro
194 oMLY PAéA TIRAS DE PROYECTO DE VEISP 165 HB222BC0000165 3500
' BIOCONTENCION
PCR
. 195 CENTRIFUGA TD5A SIN DATO VFEQC- 55 D 20131119 N.A.
VEISP-
196 MICROCENTRIFUGA SIN DATO BM 999 HB222BC0000153 N.A.
197 CENTRIFUGA DE GERBER SIN DATO VFESC- 194 MZNV0194 N.A.
CENTRIFUGA EQUIPO
198 REFRIGERADA CON PROYECTO DE 26 1152250026 N.A.
ROTORES BIOCONTENCION
INTERCAMBIABLES DE
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DEL TOLIMA MENOR CUANTIA 04/08/2014
CIERRE HERMETICO
CALIBRADOS.
CENTRIFUGA
REFR;:L%E?;:;AS CON EQUIPO
199 INTERCAMBIABLES DE BIIDCI;\’C(:')OY,\I‘E_?E'I"\CJJCI'D(!)EN 27 1152250027 N.A.
CIERRE HERMETICO
CALIBRADOS.
EQUIPO
200 CENTRIFUGA PROYECTO DE 169 LK223AX0000169 N.A.
REFRIGERADA. BIOCONTENCION
EQUIPO
201 CENTRIFUGA PROYECTO DE 173 LK223AX0000173 N.A.
REFRIGERADA. BIOCONTENCION
Agitador -Incubador BOEKEL . VEISP- 25°C,800 + 100
. 202 SCIENTIFIC 130000 Serie 8462 PAR 8462 220421065 rom
Agitador de Manzzini BOECO | Rango de medicién | VEISP-
203 0S 20 180 rpm MICRO 89385 0B0811025 180 rpm
204 | TURBIDIMETRO HACH 2100 | O NTU - 4000 NTU VFESC- 14315 50100010048 < 0.10:\ﬁrY 20
ESPECTROFOTOMETRO VFRAC-
205 UV-Vis THERMO 190 nm- 1100 nm FQ 87471 EUV3164102 190 nm- 1100 nm
EVOLUTION 300
ESPECTROFOTOMETRO VFRAC-
206 GENESYS 180 SIN DESCRIPCION FQ 314 9A5A281042 190 nm- 1100 nm
ESPECTROFOTOMETRO VFRAC-
207 GENESYS 180 SIN DESCRIPCION FQ 315 9A5A281043 190 nm- 1100 nm
VFRAC-
208 COLORIMETRO HACH SIN DESCRIPCION FQ 969 24100B000969 530 nm
VFRAC-
. 209 COLORIMETRO HACH SIN DESCRIPCION FQ 968 24100B000968 530 nm
VFRAC-
210 COLORIMETRO HACH SIN DESCRIPCION FQ 930 24100B000930 530 nm
VFRAC-
211 COLORIMETRO HACH SIN DESCRIPCION FQ 810 24100B000810 530 nm
VFRAC-
212 COLORIMETRO HACH SIN DESCRIPCION FQ 941 24100B000941 530 nm
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DEL TOLIMA MENOR CUANTIA 04/08/2014
VFRAC-
213 COLORIMETRO HACH | SIN DESCRIPCION | " [ 945 24100B000945 530 nm
VFRAC-
214 COLORIMETRO HACH | SIN DESCRIPCION | "0 814 24100B000814 530 nm
VFRAC-
215 COLORIMETRO HACH | SIN DESCRIPCION | [ 834 24100B000834 530 nm
VFRAC-
216 COLORIMETRO HACH | SIN DESCRIPCION | [0 919 2410080000919 530 nm
VFRAC-
217 COLORIMETRO HACH | SIN DESCRIPCION | 20 944 24100B0000944 530 nm
VFRAC-
218 TURBIDIMETRO HACH | ONTU - 10000NTU | " [0 13 2024120C0013 530 nm
NANG VEISP
. 219 | ESPECTROFOTOMETRO | SINDESCRIPCION | """ | 904 NB1-G-220904
FLUOROMETRO.
. VEISP-
220 Equipo ELISA MODELO MR-96 e 415 WH1C11415 NA
Balanza Analitica Rango de medicion | VFRAC-
221 SARTORIUS maximo 3200 g MC % 32605904 5igr, 100 r
0g,001g,1g,2
BALANZAS ANALITICAS VFRAC- 939,59 20g,
222 | DIGITAL ACCULAB 200G | SINDESCRIPCION | 7 C 0 97379 25650770 56, 08 500
g
0g9,0,01g,14g,2
BALANZAS ANALITICAS VFRAC- 9.3g,5g 200,
223 | O o TAL AGCULAB 200G | SINDESCRIPCION | [ ™" | 105806 24950496 B0, 1600 o 500
g
19,001g,1g,2
BALANZA ANALITICA VFRAC- 939,59 200,
224 DIGITAL AND HR-200 SIN DESCRIPCION | [0 97377 50004 ks, B e
" :
DENSIMETRO DENSITO VFRAC-
225 METTLER TOLEDG SIN DESCRIPCION | [0 121 LWE90241 N.A.
REFRACTOMETRO DIGITAL VFRAC-
226 MEFRERTLAnE SIN DESCRIPCION o 122 LYJ75324 NA.
457 | Termohigrometro digital ;:%pe':tf ;:C; VEISP- | o —_— 15°C,20°Cy
CLOCK/HUMIDITY HTC-1 e y ; ueof/ PAR 30°C
ek 40 % H, 60& H y

Edificio Gobernacion del Tolima - Carrera 3 entre calle 10y 11
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DEL TOLIMA
80% H
15°C, 20 °C y
556 Termohigrometro digital ;:%pe:‘s:z;:é VEISP- 58 408 30°C
CLOCK/HUMIDITY HTC-2 y MICRO 40 % H, 60& H y
Hasta 60%
80% H
15°C, 20 °C y
spg | Termohigrémetro digital ;:”gpeﬁs:;::d VEISP- | o . 30°C
CLOCK/HUMIDITY HTC-1 y cM 40 % H, 60& H y
Hasta 60%
80% H
15°C, 20 °C y
530 Termohigrémetro digital ;:%peﬁ::;ae;:é VEISP- g - 30°C
CLOCK/HUMIDITY HTC-1 y VIR 40 % H, 60& H y
Hasta 60%
80% H
15°C, 20 °C y
VEISP- 30°C
‘ 231 TERMOHIGROMETRO NS TIENE LYE 224 102029 40 % H, 60& H y
DIGITAL 80% H
15°C, 20 °C y
VEISP- 30°C
i TERMOHIGROMETRO NG TIENE VIR e 102035 40 % H, 60& H y
DIGITAL 80% H
15°C, 20 °C y
b33 | Termohigrometro digital ; :”épeﬁs‘;:ae;:d VFRAC- | oo .- 30°C
CLOCK/HUMIDITY HTC-1 y AG 40 % H, 60& H y
Hasta 60%
80% H
15°C, 20 °Cy
,34 | Termohigrometro digital ;:rgpeﬁb‘:;::d VFRAC- | . 30°C
CLOCK/HUMIDITY HTC-1 Ha’éta i AG 40 % H, 60& Hy
° MCI-500 80% H
15°C, 20 °C y
_ - Temperatura 18-
Termohigréometro digital 5 VFRAC- 30°C
235 | oL OCKHUMIDITY HTC-1 | 25°C Y Humedad AL ioa 2083 40 % H, 60& H y
Hasta 60%
. 80% H
) 15°C, 20 °C y
VFRAC- 30°C
236 | TERMOHIGROMETRO HETRERE AL = PR 40 % H, 608 H y
DIGITAL 80% H
15°C, 20 °C y
VEISP- 30°C
& TERMOHIGROMETRO NO TIENE BM 238 NOAPLICA 40 % H, 60& H y
DIGITAL 80% H

Edificio Gobernacion del Tolima - Carrera 3 entre calle 10y 11




GOBERNACION DEL TOLIMA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Cadigo:
FOR-CB-008

Version: 04

MACROPROCESO:

CONTRATACION DE BIENES
Y SERVICIOS

Pag. 84 de 109

GOBERNACION

ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS DE

Vigente desde:

DEL TOLIMA MENOR CUANTIA 04/08/2014
15°C, 20 °C y
VEISP- 30°C
298 TERMOHIGROMETRO NQ'TIENE BM 27 HQAPLICA 40 % H, 60& H y
DIGITAL 80% H
15°C, 20 °C y
VEISP- 30°C
— TERMOHIGROMETRO el BM s higarLigh 40 % H, 60& H y
DIGITAL 80% H
15°C, 20 °C y
VFRAC- 30°C
240 | TERMOMIGROMETRO NOTJIENE FQ 26 102020 40 % H, 608 H y
DIGITAL 80% H
15°C, 20°C y
VFRAC- 30°C
241 EHUSHIGHOMETEG NO TIENE b 305 NO IDENTIFICA 40% H. 608 Hy
DIGITAL HTC-2 80% H
. 15°C, 20 °C y
VFRAC- 30°C
242 A —— NO TIENE o 306 NO IDENTIFICA 0% 508y
DIGITAL HTC-2 80% H
15°C, 20 °Cy
VFRAC- 30°C
249 TERMOHIGROMETRO NO'HIENE FQ aar 102000 40 % H, 60& H y
DIGITAL 80% H
15°C, 20 °C y
VFRAC- 30°C
244 i 109 2043 0% H, 808.H Y
Termohigrometro digital NO TIENE 80% H
15°C, 20 °C y
VFRAC- 30°C
& TERMOHIGROMETRO NQTTIENE LYE 249 SINSERIE 40 % H, 60& H y
DIGITAL 80% H
. 15°C, 20°C y
VFRAC- 30°C
. 2 TERMOHIGROMETRO N TIENE ENT 240 Sibl SERIE 40 % H, 60& H y
DIGITAL 80% H
15°C, 20 °Cy
VFRAC- 30°C
247 | TERMOHIGROMETRO NOTIENE ent | #8 102084 40 % H, 608 H y
DIGITAL 80% H
248 Termémetro Digital Ra”9°2d§ [T(‘:edm” mleéi% 102 SIN SERIE 2°C, 6°C, 10°C
FRIDGE/FREEZER )
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THERMOMETER
TERMOMENTRO -
249 | CONJUNTO INDICADOR - Ra”95°ode ’::f'(‘:cm : Vi'ap' 106 2041 2°C, 6°C, 10°C
SENSOR 2
TERMOMETRO INFRAROJO VEISP- o
250 CONTROL COMPANY NO TIENE o 172 170500558 2°C, 6°C, 15°C

TERMOMETRO DE VEISP
251 MAXIMAS Y MINIMAS NO TIENE VIR i 138 SIN SERIE 2°C,6°C, 10°C
FRIDGE/FREEZER

TERMOMETRO DE VEISP-
252 MAXIMAS Y MINIMAS NO TIENE VIR 139 SIN SERIE 2°C,6°C,10°C
FRIDGE/FREEZER

TERMOMETRO DE VEISP-

253 MAXIMAS Y MINIMAS NO TIENE e 141 SIN SERIE 2°C, 6°C, 10°C
. FRIDGE/FREEZER
TERMOMETRO DE ETSE.

254 MAXIMAS Y MINIMAS NO TIENE oM 145 SIN SERIE 2°C,6°C,10°C
FRIDGE/FREEZER

TERMOMETRO DE VERAC
255 MAXIMAS Y MINIMAS NO TIENE AL i 147 SIN SERIE 2°C,6°C,10°C
FRIDGE/FREEZER

TERMOMETRO DE VEISP
256 MAXIMAS Y MINIMAS NO TIENE VIR i 222 SIN SERIE 2°C,6°C,10°C
FRIDGE/FREEZER

TERMOMETRO INFRAROJO VEISP- s RF S
257 s el NO TIENE e 171 SIN170500570 2°C,6°C, 15°C
TERMOMETRO INFRAROJO VFRAC- o~ mo 4go
258 CONTRGL COREANY NO TIENE EG 185 SIN170844934 2°C,6°C, 15°C
15°C, 20 °C y
VFRAC- 30°C
. 259 TERMOHIGROMETRO NO TIENE ey 205 181705671 SO, BOEHY
80% H
15°C, 20 °C y
VFRAC- 30°C
260 TERMOHIGROMETRO NO TIENE i SIN SERIE 40 % H. 608 Hy
80% H
261 TERMOHIGROMETRO NO TIENE VFSQC' 1454 220221454 L Céo%% Gy

40 % H, 60& Hy
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80% H
15°C,20°Cy
VFRAC- 30°C
262 TERMOHIGROMETRO NO TIENE FQ 1480 220221460 40 % H, 60& H y
80% H
263 JUEGO DE PESAS 1 mg-500 mg VF?gC- 195 AQ1720237
264 BAROMETRO PATRON NO TIENE VF:}QC- 203 181746089
15°C,20°Cy
VFRAC- 30°C
265 TERMOMETRO PATRON NO TIENE FQ 204 181499317 40 % H, 608& H y
80% H

1.6 INVENTARIO DE EQUIPOS A REALIZAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

ITEM EQUIPO CODIGO SERIAL DESCRIPCION
INVENTARIO
1 POTENCIOMETRO OAKTON pH 2700 VFRAC-FQ | 105802 23313171 Suministro de

electrodo para pH

2 CONDUCTIMETRO WTW TERMINAL 7400 VFRAC-FQ 87148 7450440 Suministro de
electrodo para
conductividad

3 MEDIDOR DE IONES METROHM 781 VFRAC-FQ 119 1781001015180 Suministro de
electrodo para

Fluory Yodo

. 4 POTENCIOMETRO OAKTON pH 2700 VFRAC-FQ 184 2664184 Suministro de

electrodo para pH
5 Refrigerador VEISP- 729 BIOR2200729 Cambio de gas
PAR
6 Refrigerador VEISP - 798 BIOR2200798 Cambio de gas
MICRO

7 Refrigerador VEISP -VIR 796 BIOR2200796 Cambio de gas
8 Refrigerador VEISP - 802 BIOR2200802 Cambio de gas
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PAR
9 Refrigerador VFRAC-AL 799 BIOR2200799 Cambio de gas
10 Refrigerador VFRAC-AG 801 BIOR2200801 Cambio de gas
11 Refrigerador VFRAC- 318 BIOR2200797 Cambio de gas
ENT
18 Microscopio LABOMED Lx 400 VEISP- 167 170981779 Cambio de
MYC lampara led
19 Microscopio LABOMED Lx 400 VEISP- 168 140981739 Cambio de
MYC lampara led
20 Microscopio LABOMED Lx 400 VEISP- 169 170981769 Cambio de
MYC lampara led
21 DESTILADORES DE AGUA POLAR BEAR VFRAC-FQ 89119 NO IDENTIFICA INTERRUPTOR
I 22 DESTILADORES DE AGUA POLAR BEAR VFRAC-FQ 89120 NO IDENTIFICA INTERRUPTOR
23 DESIONIZADOR DE AGUA BARNSTEAD E- VFRAC-FQ 40423 58261033742 RESINA
PURE
24 PURIFICADOR DE AGUA TIPO | Y TIPO I, VFRAC-FQ | 105818 JEAPL1020 RESINA
RIOMIX 30
1 Cabina de seguridad biologica JPINGLOBAL VEISP-CM 252 4588867 CAMBIO DE
FILTROS
2 CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA THERMO VEISP- 129 300122206 CAMBIO DE
SCIENTIFIC MYC FILTROS
3 CABINA DE BIOSEGURIDAD VEIPS-BM 87 AHA1907087 CAMBIO DE
FILTROS
4 CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II VEISP- 428 300536428 CAMBIO DE
MICRO FILTROS
. ] CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE Il | VFRAC-AG 325 300552542 CAMBIO DE
FILTROS
6 CABINA EXTRACTORA DE GASES VFRAC-FQ 320 2021-168431 CAMBIO DE
FILTROS
7 CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE Il | VEISP-VIR 109 4589109 CAMBIO DE
FILTROS
9 Cabina de seguridad biologica JPINGLOBAL VFRAC-AL 78 4589078 CAMBIO DE
FILTROS

1.7 INVENTARIO DE EQUIPOS A PRESTAR SERVICIO DE CALIFICACION EN EL
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LABORATORIO DE SALUD PUBLICA
ITEM EQUIPO DESCRIPCION CODIGO INVENTARIO SERIAL
1 Cabina de seguridad biologica Modelo CB12A-46, VEISP-CM 252 4588867
JPINGLOBAL CLASEAII
2 CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE Il VEISP-MYC 129 300122206
THERMO SCIENTIFIC
3 CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASEAII VEIPS-BM 87 AHA1907087
4 CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASEAII VEISP-MICRO 428 300536428
CLASE Il
. 5 CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASEAII VFRAC-AG 325 300552542
CLASE Il
6 CABINA EXTRACTORA DE GASES VFRAC-FQ 320 2021-168431
7 CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE A VEISP-VIR 109 4589109
CLASE Il
8 ESTACION DE TRABAJO PARA PCR CLASEAII VEISP-BM 132 | 8PCR211000132 A
9 Cabina de seguridad biologica CLASEAII VFRAC-AL 78 4589078
JPINGLOBAL
10 CROMATOGRAFO DE GASES SIN DESCRIPCION VFRAC-FQ 201 C12255602239
11 AUTOMUESTREADOR SIN DESCRIPCION VFRAC-FQ 202 C12345601584
CROMATOGRAFO DE GASES
12 HORNO MICROONDAS MILLESTONE SIN DESCRIPCION VFRAC-FQ 123 230B1A
13 ANALIZADOR TOC VFRAC-FQ 312 VC22342006
. 14 ANALIZADOR DE MERCURIO DMA Serie: 22123606 VFRAC-FQ 313 22123606
15 ESPECTROMETRO DE ABSORCION VFRAC-FQ 604 AA05250604
ATOMICA CON AUTOMUESTREADOR
Y HORNO DE GRAFITO
16 TERMOCICLADOR DE TIEMPO REAL C1000/CFX96 VEISP-BM 487 TL22EH22010487
17 TERMOCICLADOR DE TIEMPO REAL VEISP-BM
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2. Entregar los equipos funcionando, en perfectas condiciones y a entera satisfaccién del Laboratorio de
Salud Publica del Tolima.

3. Realizar la intervencién metrolégica de cada equipo bajo condiciones ambientales controladas

4. Certificar la calibracion de los patrones utilizados emitidos por proveedor acreditado en el intervalo de
uso de los equipos vigentes y trazados a patrén Nacional.

5. Entregar informe en medio fisico con membrete de la empresa detallando las actividades realizadas
con sus respectivos resultados y declaracién de conformidad en el cumplimiento, maximo diez dias
habiles después de ejecutada la intervencién

6. Entregar etiqueta del proveedor con registro de operacién de confirmacion metrolégica realizada, fecha
de realizacion.

7. Entregar Certificaciones de fabrica con el respectivo tiempo de garantia del repuesto y mano de obra
en el caso de que se suministren repuestos originales.

8. Anexar certificado de acreditacién emitido o reconocido por el Organismo Nacional de Acreditacion de
Colombia ONAC,en la magnitud e intervalo requeridos para el equipo segun su uso previsto.

9. Anexar informe y autorizaciéon de verificacién de competencia técnica de proveedor no acreditado en
caso de que en Colombia no se cuente con proveedores acreditados en la magnitud relacionada.

10. Comunicar la interpretacion del certificado de intervencion metrolégica emitido

11. Entregar los certificados de intervencion metrolégica de cada equipo intervenido, los cuales como
minimo deben contener los requisitos sefialados a continuacion;

CERTIFICADOS DE CALIBRACION

ASPECTO CALIBRACION
Soporte documental membreteado de la firma que realiza la intervencién X
| Logo del ente acreditador X
Titulo, por ejemplo: reporte de repotenciamiento, certificado de calibracién X
Nombre y direccion del lugar donde se realizaron las calibraciones, si fuera | X

diferente a la direccién del proveedor de la calibracién.
Identificacion unica del documento soporte y en cada pagina una identificaciéon | x
para asegurar que cada una es reconocida como parte del documento e
identificacion del final del documento

Nombre del cliente X
Direccién del cliente X
Descripcion Unica del equipo: Nombre, Marca modelo y/o numero de serie, | X
numero de inventario y/o numero de identificacién, segun requerimiento del
laboratorio

Fecha de recepcion (en caso de que el equipo se envié a las instalaciones del | x
proveedor)
Identificacién del método utilizado y descripcion de actividad realizada con | x
relacién de normas de referencia aplicadas

Fecha de ejecucidn de la actividad X
Rango o punto de medicién controlado X
Condiciones ambientales durante la ejecucién de la actividad que influyan en los | x
resultados

Identificacion de los patrones, dentro de los documentos soporte, utilizados en la | x

actividad para medicién de cada variable medida en la intervencién realizada y | Cuando el proveedor del

copia de los respectivos certificados de trazabilidad vigente emitidos por el ente
acreditador

Los patrones deben estar calibrados en los puntos de calibracién o en un rango
dentro del cual se encuentren estos puntos

servicio este acreditado por
ente acreditador puede no
ser exigida la copia de los
certificados de trazabilidad

Resultados de cada actividad en unidades del Sistema internacional o su
respectiva conversion, si es posible.

X
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Errores de medicion en unidades del Sistema internacional o su respectiva | X
conversion, si es posible.

Cumplimiento de criterios de aceptacion X
Declaracion de que los resultados solo estan relacionados con los items | x
intervenidos

Nombre, funcién y forma o identificacion equivalente de las personas que | x
autorizan el documento soporte
Declaracion de conformidad X

12. Realizar las correcciones requeridas por el Laboratorio a los certificados de calibracion y entregar los
documentos corregidos méaximo 5 dias habiles después de realizado el requerimiento, sin costo
adicional para el Laboratorio de Salud Publica del Tolima

13. Realizar el mantenimiento, verificacion, calibracién y calificacion de los equipos del Laboratorio de
Salud Publica, listados de acuerdo a la ISO/IEC 17025 y al aseguramiento metrolégico de los equipos
de laboratorios de ensayos.

14. Realizar la calibracién de los equipos isotérmicos con minimo 9 juegos de patrén de temperatura con
sus respectivos sensores (minimo 5 sensores por patrén).

15. Reponer los objetos del contrato que resulten averiados o extraviados durante la prestacion del

. servicio, de por lo menos la misma marca, modelo y calidad.

16. Realizar la intervencion a los equipos en el momento en que el Laboratorio de Salud Publica lo
requiera y bajo las condiciones que el supervisor del contrato establezca.

17. Proporcionar todos los materiales y herramientas necesarias para el desarrollo del objeto contractual,
sin ningun costo adicional.

18. A la entrega de los respectivos informes, se deben brindar asesoria respecto al andlisis e

interpretacion de los resultados obtenidos incluyendo los célculos de Robustez, Exactitud, Precision e

incertidumbre.

19. El futuro contratista debera en caso de que aplique dar cumplimiento a las obligaciones

contractuales en materia de gestion ambiental adoptadas por le entidad a través de circular 020

de 2023, las cuales establecen:

d. Cumplir con la politica ambiental implementada por la Gobernacion del Tolima desarrollando
buenas practicas ambientales, relacionadas con el ahorro y uso eficiente de agua, energia,
papel, y manejo de residuos.

e. Tener disponible y remitir los respectivos soportes como actas o certificados de
almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o disposicién final de residuos generados o
su plan de aprovechamiento segun la normativa ambientales vigentes.

f. Durante la ejecucion del contrato, el contratista debera utilizar elementos o insumos
biodegradables y NO de icopor o plastico de un solo uso. Se excluyen de la prohibicion:

e Los plasticos de un solo uso destinados a propositos médicos y la contencién de

‘ sustancias quimicas, para la disposicién de residuos hospitalarios.

e Los plasticos de un solo uso destinados a los procesos de produccién de la fabrica
de licores del Tolima
20. Dar cumplimiento a la circular No. 044 de fecha 23 de julio de 2024, sobre la prohibicién y
sustitucién de los plasticos de un solo uso.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONTENIDO HABILITANTE:
Las especificidades a continuacién relacionadas son requisitos de contenido habilitante que haran del
desarrollo del proceso, un proceso ajustado a derecho y con el cumplimiento de los estandares minimos

en cuanto al mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del laboratorio, ademas de permitir a la
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entidad satisfacer sus necesidades.

1. La empresa oferente debe aportar como minimo que cuenta con acreditacion en ISO/IEC 17025
(Laboratorios de Calibracion (LAC) - Reconocimiento internacional IAAC/ILAC) en magnitudes para
realizar la calibracién y calificacion de los equipos conforme a lo siguiente:

2. La empresa oferente, debe certificar que se encuentra acreditada en minimo las siguientes
magnitudes:
. Pequefios volumenes (hasta 5 L)
. Temperatura
. Masa
. Termoreactor
. Autoclaves
. Espectrofotometria (220 nm, 235 nm, 257 nm, 275 nm, 313 nm, 350 nm, 405 nm, 410 nm, 420

nm, 440 nm, 450 nm, 465 nm, 492 nm, 520 nm, 530 nm, 546,1 nm, 550 nm, 560 nm, 570 nm, 590 nm,
605 nm, 610 nm, 620 nm, 630 nm, 635 nm, 650 nm, 660 nm, 680 nm, 690 nm, 750 nm, 820 nm y 880 nm)
. Caracterizacion de medios isotérmicos en temperatura que incluya como minimo (exactitud
conjunto sensor indicador, homogeneidad y estabilidad)

Nota: El oferente debe garantizar que todas las magnitudes y parametros listados se encuentran
expresamente detallados en el alcance del certificado de acreditacién, el cual debe estar vigente al
momento de la presentacion de la oferta.

3. Los certificados de calibracion deben ser emitidos por la respectiva empresa que realizo dicha
calibracion, la cual debe estar acreditada por el Organismo Nacional de Acreditacién de Colombia ONAC
en la norma ISO 17025:2017 y ademas con vigencia en las magnitudes solicitadas y dichos certificados
deben incluir,

. Condiciones Ambientales a las cuales fue realizada la prueba.

. El respectivo procedimiento de calibracién.

. Las pruebas a las que fue sometido el equipo que se ha calibrado.
. La Repetibilidad.

. La Reproducibilidad.

. Errores de Indicacién, Error Sistematico, Error Maximo.

. Incertidumbre de la Medicion incluidos el factor de cobertura k.

. Trazabilidad

El Estado de Conformidad.

4. La empresa oferente debera contar con capacitacion y soporte técnico certificados por parte de al
menos una de las marcas de los equipos relacionados en el proceso.

NOTA: en caso de proponentes plurales las especificaciones técnicas de contenido habilitante antes
mencionadas podran ser acreditadas por uno de los integrantes de la estructura plural
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PERSONAL MINIMO REQUERIDO

FORMACION CANTIDAD EXPERIENCIA FORMACION ACADEMICA ADICIONAL
ACADEMICA ESPECIFICA Y/O COMPLEMENTARIA
; . 4 ANOS de |- Curso en las magnitudes acreditadas
Técnico profesional en o ;i )
; experiencia laboral | (conductividad, espectrofotdmetro,
Aseguramiento , . .
1 relacionada  con | volumen, medios isotermos)

Metrologico Industrial

calibracion de
equipos

- Curso en incertidumbre de medicién
- Curso en metrologia Basica

Técnico en Analisis de
muestras quimicas

4 ANOS de
experiencia laboral
relacionada  con
calibracion de
equipos

- Curso en las magnitudes acreditadas

(conductividad, espectrofotometro,
volumen, medios isotermos)
- Curso en incertidumbre de medicién

y/o Curso en metrologia Basica

Tecndlogo en quimica
aplicada a la industria

4 ANOS de
experiencia laboral
relacionada  con
calibracion de
equipos

- Curso en las magnitudes acreditadas
(conductividad, espectrofotdmetro,
volumen, medios isotermos)
- Curso en incertidumbre de medicién
y/lo Curso metrologia Basica

tecndlogo en

4 ANOS de

Formacién en mantenimiento preventivo

mantenimiento  eléctrico L o correctivo de (pH, conductividad,
. . experiencia laboral \ .
industrial instrumental y/o . espectrofotémetro, volumen, medios
bt - relacionada  con|.
Técnico en mantenimiento | 1 o isotermos, balanzas)
. i mantenimiento de
de equipo biomédico y/o .
equipos de
yo Técnologo "
. medicion.
electromecanico
Titulo profesional en Ingeniero

Ingeniero Eléctronico y/o
Ingeniero Biomedico

1 ANO de

experiencia
profesional
relacionada  con
calibracién de
equipos

Eléctriconico, aportar tarjeta profesional

- Curso en magnitudes acreditadas
(conductividad, espectrofotdémetro,
volumen, medios isotermos) y/o Curso
en incertidumbre de medicion y/o Curso
de metrologia Basica

Ingeniero  Quimico  y/o
Quimico Puro

5 ANOS de

experiencia
profesional
relacionada con
calibracion de
equipos

-Titulo profesional en Ingenieria quimica

y/o Quimica Pura, aportar tarjeta
profesional

- Curso en magnitudes acreditadas (pH,
conductividad, espectrofotometro,

volumen,

medios isotermos)

-Curso en incertidumbre de medicion
-Curso de metrologia Basica
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-Curso en estadistica Basica y avanzada

NOTA: Los estudios adicionales y/o complementarios descritos en el cuadro anterior con el titulo
FORMACION ACADEMICA ADICIONAL Y/O COMPLEMENTARIA es requerido al personal con el fin
que ejecuten en debida forma el objeto y las actividades contractuales.

EL PROPONENTE DEBERA PRESENTAR PARA EL EQUIPO DE TRABAJO LOS SIGUIENTES
DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN LAS CONDICIONES ANTES SENALADAS:
. 1. Hoja de vida completa de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo.
Fotocopia del documento de identidad
Acreditacion del titulo profesional y/o técnico
Tarjeta profesional cuando aplique
Certificado de vigencia de tarjeta profesional
Certificaciones y/o contratos
que acrediten la experiencia general y especifica del personal propuesto.
Para que la acreditacion sea valida, las certificaciones deberan incluir como minimo la siguiente
informacion:
o Nombre e Identificacion del Contratante.
¢ Objeto claramente definido.
e Fecha de iniciaciéon y Fecha de terminacion

ONOOA WD

e Valor
e Teléfono
e Direccion

e Debe firmarse por la persona autorizada para realizar esta clase de certificaciones

e RIESGOS

De conformidad con lo sefialado en el articulo 4 de la ley 1150 de 2007, teniendo en cuenta la tipologia
contractual, asi como la naturaleza de las obligaciones del contrato, la Secretaria Administrativa y de
Talento Humano, estima, tipifica y asigna los riesgos previsibles que se sefialan a continuacion, los
cuales, son aceptados por el contratista con la suscripciéon del contrato.

RIESGOS SOCIALES O POLITICOS.

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL
FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO
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PLANEACION-
e SELECCION- CONTRATACION- CONTRATACION-
CONTRATACION- EJECUCION EJECUCION
EJECUCION
25 SOCIALES O SOCIALES O SOCIALES O
POLITICOS POLITICOS POLITICOS
INESTABILIDAD
DESCRIPCION (QUE PUEDE | sp e oe OCURRENCIA DE DEL ORDEN
PASAR Y COMO PUEDE REGIMEN POLITICO |PAROS O HUELGAS | SOCIAL Y GRAVE
OCURRIR) ALTERACION DE
ORDEN PUBLICO
CAMBIO CONJUNTO
DE INSTITUCIONES
POLITICAS POR
MEDIO DE LAS LA SUSPENSION LA SUSPENSION
CONSECUENCIA DE LA CUALES EL ESTADO | TEMPORAL O TEMPORAL O
OCURRENCIA DEL EVENTO | ORGANIZA LA DEFINITIVA DEL DEFINITIVA DEL
MANERA DE CONTRATO. CONTRATO.
EJERCER EL PODER
‘ SOBRE LA
SOCIEDAD.
PROBABILIDA | VALORACION |1 2 1
D Y CATEGORIA | RARO IMPROBABLE RARO
OBSTRUYE LA OBSTRUVYE LA
EJECUCION DEL EJECUCION DEL
CONTRATO ‘E\Sggaélg?q BEL CONTRATO
CALIFICACIO | SUSTANCIALMENTE | £ CUEION DE SUSTANCIALMENT
N PERO AUN ASI el iy E PERO AUN ASI
CUALITATIVA | PERMITE LA N G PARA LAS | PERMITE LA
CONSECUCION DEL | BEREFS CONSECUCION
IMPACTO OBJETO A DEL OBJETO A
CONVENIR CONVENIR
CALIFICACIO | INCREMENTA EL GENERA UN IMPACTO | INCREMENTA EL
N VALOR DEL SOBRE EL VALOR DEL | VALOR DEL
CUANTITATIV | CONTRATO ENTRE | CONTRATO ENTRE EL | CONTRATO ENTRE
A EL 15% Y EL 30% 5% Y EL 15% EL 15% Y EL 30%
VALORACION |4 3 4
Y CATEGORIA | MAYOR MODERADO MAYOR
- VALORACION DEL RIESGO |5 5 5
CATEGORIA RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO
_ 100% AL 100% AL
A QUIEN SE LE AGINA? oo A s TA 100% AL CONTRATISTA | 100% AL
LOS COMITES EL SUPERVISOR DEL | EL SUPERVISOR
ESTRUCTURADORES | CONTRATO DEBE DEL CONTRATO
"EVALUADORES Y | MONITOREAR LA DEBE
P st e ol Bl SUPERVISOR EJECUCION DEL MONITOREAR LA
R DEBEN CONTRATOCONEL | EJECUCION DEL
MONITOREAR EL FIN DE IDENTIFICAR | CONTRATO CON EL
REGIMEN POLITICO | POSIBLES FIN DE
VIGENTE CON EL FIN | AFECTACIONES A IDENTIFICAR
DE DETECTAR ESTA Y LAS POSIBLES
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FECHA ESTIMADA EN QUE SE
COMPLETA EL TRATAMIENTO

SUSCRIPCION DEL
ACTA DE

CON LA SUSCRIPCION
DEL ACTA DE RECIBO
A SATISFACCION

GORERNACION MENOR CUANTIA 04/08/2014
CAMBIOS DE ATERNATIVAS DE AFECTACIONES A
MANERA TEMPRANA | SOLUCION ESTAY LAS
ATERNATIVAS DE
SOLUCION
P gROBABILIDA 1 i 1
ggfp UES IMPACTO 3 2 3
VALORACION
Z)RATAMIENT PALLRACLI | 4 4 4
CATEGORIA | RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO
JAFECTA LA EJECUCION DEL | o = .
CONTRATO?
COMITES
ﬁg’;s;,?,,’,\,'fE’LEg,\’,’TOA%SéfLE ESTRUCTURADORES | SUPERVISOR DEL SUPERVISOR DEL
B L 'EVALUADORESY | CONTRATO CONTRATO
SUPERVISOR
FECHA ESTIMADA EN QUE SE | o a\cacioN PERFECCIONAMIENTO EﬁgFDEECLC'ONAM'E
INICIE EL TRATAMIENTO DEL CONTRATO Ll
‘ CON LA CON LA

SUSCRIPCION DEL
ACTA DE RECIBO A

LIQUIDACION SATISFACCION
CON LA
CON LA EXPEDICION EXPEDICION DEL
DEL CONTRATO Y POR | CONTRATO Y POR
PARTE DEL PARTE DEL
CON EL SUPERVISOR DEL SUPERVISOR DEL
,COMO SE SEGUIMIENTO CONTRATO LOS CONTRATO LOS
REALIZA EL CONSTANTE DE DEL | INFORMES DE INFORMES DE
MONITOREO MONITOREO? | SUPERVISORYY, SUPERVISION DONDE | SUPERVISION
Y REVISION * | EVALUACION DEL SE INCLUYAN DONDE SE
SUPERVISOR ALTERNATIVAS DE INCLUYAN
SOLICION DE ALTERNATIVAS DE
POSIBLES SOLICION DE
CONFLICTOS POSIBLES
CONFLICTOS
PERIODICIDA
D ; CUANDO? DIARIOS MENSUALES MENSUALES

RIESGOS REGULATORIOS:

CLASE GENERAL

FUENTE EXTERNO

ETAPA PLANEACION- SELECCION- CONTRATACION- EJECUCION
TIPO REGULATORIO

COMO PUEDE OCURRIR)

DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y

CAMBIO DE NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES QUE
DEBA ADOPTAR LA ADMINISTRACION POR SER APLICABLES
AL PROCESO CONTRACTUAL, EN CADA UNA DE SUS
ETAPAS, CON EXCEPCION DE NORMAS TRIBUTARIAS

DEL EVENTO

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA

DEBER DE MODIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS Y
DOCUMENTACION A LO DETERMINADO POR LOS CAMBIOS
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DE NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES

PROBABILID | VALORACION Y 4
AD CATEGORIA PROBABLEMENTE
OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONTRATO
gﬁ:’g&qﬁ\/&’v SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASI PERMITE LA
CONSECUCION DEL OBJETO A CONVENIR
IMPACTO CALIFICACION INCREMENTA EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 15% Y
CUANTITATIVA EL 30%
VALORACION Y 4
CATEGORIA MAYOR
VALORACION DEL RIESGO 8
CATEGORIA RIESGO EXTREMO

¢A QUIEN SE LE AGINA?

50% LA ENTIDAD
50% EL CONTRATISTA

TRATAMIENTO / CONTROLES A SER
IMPLEMENTADOS

LOS COMITES ESTRUCTURADORES, EVALUADORES Y
SUPERVISOR DEBE MONITOREAR LAS NORMAS,
DISPOSICIONES O DIRECTRICES APLICABLES AL PROCESO
CONTRACTUAL EN CADA UNA DE SUS ETAPAS CON EL FIN
DE DETECTAR CAMBIOS DE MANERA TEMPRANA

IMPACTO PROBABILIDAD 4

DESPUES IMPACTO 3

DEL VALORACION DEL 7
TRATAMIENT | RIESGO

0 CATEGORIA RIESGO ALTO
¢(AFECTA LA EJECUCION DEL S|

CONTRATO?

PERSONA RESPONSABLE POR
IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO

LOS COMITES ETRUCTURADORES, EVALUADORES Y
SUPERVISOR

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE
EL TRATAMIENTO

PLANEACION

FECHA ESTIMADA EN QUE SE
COMPLETA EL TRATAMIENTO CON LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE LIQUIDACION
CON EL
SEGUIMIENTO
CONSTANTE DE LOS | CON EL SEGUIMIENTO CONSTANTE DE LOS COMITES
MONITORED | COMITES ESTRUCTURADORES, EVALUADORES Y SUPERVISOR A LAS
v REVISION | ESTRUCTURADORES, | NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES APLICABLES AL
EVALUADORES Y PROCESO CONTRACTUAL EN CADA UNA DE SUS ETAPAS
SUPERVISOR AL
REGIMEN POLITICO
DIARIOS DIARIOS
RIESGOS OPERACIONALES:
CLASE GENERAL GENERAL
FUENTE EXTERNO EXTERNO
PLANEACION-
ETAPA EJECUCION CONTRACTUAL-
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EJECUCION- LIQUIDACION

TIPO

OPERACIONAL

OPERACIONAL

DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y
COMO PUEDE OCURRIR)

SE PRESENTA LA
EXTENSION DEL PLAZO,
CUANDO LOS
CONTRATOS SE REALIZAN
EN TIEMPOS DISTINTOS A
LOS INICIALMENTE
PROGRAMADOS POR
CIRCUNSTANCIAS NO
IMPUTABLES A LAS

DISPONIBILIDAD
OPORTUNA DE LOS
RECURSOS CON LOS
CUALES SE EJECUTARA
EL PROYECTO.

PARTES
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA | SUSPENSION TEMPORAL | SUSPENSION TEMPORAL
DEL EVENTO DEL CONTRATO DEL CONTRATO

VALORACION Y |3 1
PROBABILIDAD CATEGORIA | POSIBLE RARO
AFECTA LA PERTURBA LA
EJECUCION DEL EJECUCION DEL
CALIFICACION | CONTRATO CONTRATO DE MANERA
CUALITATIVA | ALTERANDO EL GRAVE IMPOSIBILITANDO
BENEFICIO PARA LAS | LA CONSECUCION DEL
PARTES OBJETO A CONVENIR
IMPACTO GENERA UNTMPACTO | /o oo o
CALIFICACION | SOBRE EL VALOR DEL | A ACTO SOBRE EL _
CUANTITATIVA | CONTRATO ENTRE EL | YALOR DEL COl
5% Y EL 15%
VALORACION Y | 5 B
CATEGORIA | MEDIO MEDIO
VALORACION DEL RIESGO 6 6
CATEGORIA RIESGO ALTO RIESGO MEDIO
A QUIEN SE LE AGINA? CONTRATISTA CONTRATISTA
SUPERVISAR LA VERIFICACION

TRATAMIENTO / CONTROLES A SER
IMPLEMENTADOS

EJECUCION DEL
CONTRATO CON EL FIN DE
IDENTIFICAR POSIBLES
AFECTACIONES DE ESTE
Y LAS ALTERNATIVAS DE
SOLUCION

EXPEDICION DEL
CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL POR UN
VALOR EQUIVALENTE A
LA NECESIDAD a CUBRIR

PROBABILIDAD | 1 1

IMPACTO DESPUES DEL  HMPACTO £ 3
TRATAMIENTO VALORACION |, 6

DEL RIESGO

CATEGORIA | RIESGO MEDIO RIESGO ALTO
¢(AFECTA LA EJECUCION DEL S| S|
CONTRATO?
PERSONA RESPONSABLE POR —— P——

IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE
EL TRATAMIENTO

CON LA SUSCRIPCION DEL
CONTRATO

CON LA ELABORACION
DEL CRONOGRAMA'Y
PLAN DE TRABAJO

FECHA ESTIMADA EN QUE SE
COMPLETA EL TRATAMIENTO

CON EL ACTA DE RECIBO
A SATISFACCION

CON EL ACTA DE
LIQUIDACION

MONITOREO Y REVISION [ .COMO SE

| INFORMES DE

INFORMES DE

Edificio Gobernacién del Tolima - Carrera 3 entre calle 10y 11
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DEL TOLIMA MENOR CUANTIA 04/08/2014
REALIZA EL SUPERVISION SUPERVISION
MONITOREO?
PERIODICIDAD
(;CUANDO? MENSUAL MENSUAL

RIESGOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS.

CLASE

GENERAL

1 GENERAL

FUENTE EXTERNO EXTERNO

ETAPA EJECUCION EJECUCION

TIPO R. FINANCIERO R. ECONOMICO
LOS EFECTOS
DESFA VORABOLES EN | ELCOMPORTAMIENTO
LA ALTERACION DE | TRIBUTARIO

gglsrnqrs?lp CION (que puede pasar y como puede | " & sONDIGIONES DE | IMPUESTOS Y TASAS Y
FINANCIACION QUE | REDUCCIONES HACIA
TOME EL EL CONTRATISTA.
CONTRATISTA

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL
EVENTO

QUE INCUMPLA CON
EL CONTRATO TOTAL

QUE POR LA
FLUCTUACION DE LA
MONEDA EL PRECIO
DEL BIEN, SE

O PARCIALMENTE. INCREMENTE Y. QUE
NO SEA ENTREGADO
EL BIEN.
PROBABILIDAD 1 3
DIFICULTA LA
EJECUCION DEL JE—
CONTRATO DE EJECUCION DEL
CALIFICACION MANERA BAJA. i
CUALITATIVA APLICANDO MEDIDAS
MINIMAS SE PUEDE %“T’X’f‘g‘(‘: Y—
LOGRAR EL OBJETO A
IMPACTO CONVENIR
h%%%%%’;’ggﬁ%ﬁs LOS SOBRECOSTOS
- CALIFICACION o RN NO REPRESENTAN
CUANTITATIVA VALOR DEL° MAS DEL 1% DEL
it VALOR DEL CONTRATO
VALORACIONY |2 1
CATEGORIA BAJO BAJO
VALORACION DEL RIESGO 5 5
CATEGORIA RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO
: 100% AL
A QUIEN SE LE ASIGNA? L - 100% CONTRATISTA

TRATAMIENTO / CONTROLES A SER
IMPLEMENTADOS

LA ADMINISTRACION
EXIGE INDICADORES
FINANCIEROS
ACORDES AL

DEBIDO PROCESO
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PROCESO A
CONVENIR
PROBABILIDAD | 1 1
IMPACTO DESPUES DEL I\I/\,/IL\T/(\)CF:?;%ION SEr ] 1
TRATAMIENTO s 2 2
CATEGORIA RIESGO BAJO RIESGO BAJO
JAFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? SI SI
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR | SUPERVISOR DEL C | SUPERVISOR DEL
EL TRATAMIENTO CONTRATO CONTRATO
UNA VEZ SE CONOCE
EL INCUMPLIMIENTO
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL PERFECCIONAMIENTO | POR PARTE DEL
TRATAMIENTO DEL CONTRATO CONTRATISTA O EL
SUPERVISOR DEL
CONTRATO
CON EL ACTA DE
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL | CON LA SUSCRIPCION | £imn e+ /™)

DEL ACTA DE RECIBO
. TRATAMIENTO A SATISFACCION

CON LA EXPEDICION
DEL CONTRATO Y
POR PARTE DEL
¢COMO SE SUPERVISOR LOS
REALIZA EL INFORMES DE
MONITOREO? SUPERVISION Y
VERIFICANDO
CRONOGRAMA DE
EJECUCION
MENSUALES /COMO | MENSUALES 7/ COMO
INDIQUE INDIQUE
CRONOGRAMA CRONOGRAMA

SATISFACCION O EL
ACTA DE LIQUIDACION

CON LOS INFORMES
DE SUPERVISION
MONITOREO Y REVISION

PERIODICIDAD
¢ CUANDO?

RIESGOS DE LA NATURALEZA.

CLASE GENERAL

FUENTE EXTERNO

ETAPA EJECUCION

TIPO NATURALEZA

- EVENTOS NATURALES PREVISIBLES EN0S

UALES NO HAY INTERVENCION HUMANA QUE

ggggg’ggﬁng(,QR)UE PUEDE PASAR'Y COMO | pyEpAN TENER IMPACTO EN LA EJECUCION DEL
CONTRATO, COMO: TEMBLORES, INUNDACIONES,

LLUVIAS, ENTRE OTROS.

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL LA SUSPENSION TEMPORAL O DEFINITIVA DEL
EVENTO CONTRATO.

VALORACION Y 4

PROBABILIDAD CATEGORIA PROBABLE

Edificio Gobernacion del Tolima - Carrera 3 entre calle 10y 11
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OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONTRATO
8@’;\’5’%‘4%%” SUSTANCIALMENTE PERO AUN AS| PERMITE LA
CONSECUCION DEL OBJETO A CONVENIR
IMPACTO CALIFICACION | INCREMENTA EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL
CUANTITATIVA | 15% Y EL 30%
VALORACIONY |4
CATEGORIA MAYOR
VALORACION DEL RIESGO 8
CATEGORIA RIESGO EXTREMO

¢A QUIEN SE LE AGINA?

100% CONTRATISTA

TRATAMIENTO / CONTROLES A SER
IMPLEMENTADOS

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE
MONITOREAR LA EJECUCION DEL CONTRATO CON
EL FIN DE IDENTIFICAR POSIBLES AFECTACIONES A
ESTA Y LAS ATERNATIVAS DE SOLUCION

PROBABILIDAD |4
IMPACTO DESPUES DEL %i%%g% N BEL 3
TRATAMIENTO A Tely 7
CATEGORIA RIESGO ALTO
JAFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? | S

PERSONA RESPONSABLE POR
IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO

SUPERVISOR DEL CONTRATO

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL
TRATAMIENTO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL
TRATAMIENTO

CON LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DE
SATISFACCION

. COMO SE CON LA EXPEDICION DEL CONTRATO Y POR PARTE
l(‘?EALIZA EL DEL SUPERC\)/ISOR CON LOS INFORMES DE
SUPERVISION DONDE SE INCLUYAN ALTERNATIVAS
MONITOREO Y REVISION | MONITOREO? | o'sh| i0iON DE POSIBLES GONFLICTOS
PERIODICIDAD
;CUANDO? MENSUALES
3. CONTEXTO REGULATORIO
> La Constitucién Politica
> El Cédigo Civil y el Cédigo de Comercio
» La Ley 80 de 1993 — Estatuto de Contratacion y sus Decretos Reglamentarios.
» La Ley 1150 de 2007, el presente proceso de selecciéon se adelantara mediante Licitacion
publica.
> La Ley 1474 de 2011 sobre normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion,
investigacion y sancion de actos de corrupcién y la efectividad del control de la gestion publica.
> Decreto 1082 de 2015.
> Decreto 0810 de 2017 de la Gobernacion del Tolima
> Decreto 0811 de 2017 de la Gobernacion del Tolima
» Pacto por la Transparencia
> Acuerdo Anticorrupcion
> y demds normas que regulen la materia.
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Que, una vez evaluado el marco juridico para la seleccion de los oferentes para realizar el presente
proyecto, el Departamento del Tolima en cabeza de la Secretaria de Salud Departamental encuentra
procedente adelantar el proceso de seleccion contratista bajo la modalidad de seleccion abreviada de
menor cuantia.

4. ANALISIS DE LA DEMANDA
Comportamiento del gasto histérico

Para entender el comportamiento del gasto histérico se debe realizar un proceso de caracterizacién para
visualizar el comportamiento de compras de la entidad, identificar las necesidades de compra futuras y
reconocer oportunidades de ahorro preliminares con vision estratégica.

Para la realizacién del analisis de la demanda se tomaron en consideracion los procesos llevados a cabo,
cuyos objetos sean iguales o en similares condiciones, con el propésito de establecer requisitos, posibles
proveedores locales, especificaciones técnicas y econdémicas y demas actividades que se conlleven
' durante la ejecucién del contrato.

El presente cuadro nos permite realizar el analisis histoérico de los contratos que han realizado anteriormente la
entidad para contratar una obra, bien o servicio similar o igual al que pretende contratar actualmente:

ANA ORICO DE LA GOBERNACION D o A
PREGUNTA DESCRIPCION DE LOS REQUERIDO

¢Cual fue la modalidad seleccion utilizada para
elegir al contratista?

Seleccion Abreviada de Menor cuantia

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO
DE |INTERVENCIONES METROLOGICAS DE LOS
Cual fue el objeto del contrato? EQUIPOS UBICADOS EN EL LABORATORIO DE SALUD
PUBLICA DEL TOLIMA

CONTRATO No.: 4140 de Noviembre 07 de 2025
Contrato de prestacion de servicios — mantenimiento y
calibracion equipos de laboratorio sst

Cual fue la cantidad del bien o servicio se contraté?

El  proceso de contratacion incluyo las

autorizaciones, permisos y licencias requeridas | No.
para su ejecucién?

. Cuando el contrato incluye disefio y construccion,

incluye los documentos técnicos para el desarrollo | No Aplica.

del proyecto?.

Valor: ($416.880.800) M/CTE. IVA INCLUIDO

Forma de pago:
Cual fue el valor del contrato y su forma de pago?
El Departamento del Tolima - Secretaria de Salud
Departamental cancelara el valor del contrato en un solo
pago a la ejecucion de las actividades contratadas y

Edificio Gobernacion del Tolima - Carrera 3 entre calle 10y 11
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ANALISIS HISTORICO DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA
PREGUNTA DESCRIPCION DE LOS REQUERIDO

entrega a satisfaccién de la ejecucion, con la presentacion
de los siguientes documentos: ¢ Informe de supervision
aprobado por el supervisor del contrato en formato SIG.
Pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social,
suscrito por contador debidamente inscrito. « Certificacion
bancaria de la Cuenta en la cual deba depositarse el valor
del contrato.

Cudl ha sido el numero de los contratos suscritos
para el efecto y sus vigencias?

Uno. Vigencia 2025

Presupuesto con cargo al cual han sido ejecutados
los contratos (inversién o funcionamiento)?

Inversién.

¢ha habido lugar a vigencias futuras para esta
clase de contratos?

No.

Que clase de oferentes han participado en esos
procesos de seleccién de contratistas?

Personas Juridicas.

Dentro de la ejecucion de estos contratos se han
impuesto sanciones a los contratistas?

No.

¢, Cual fue la duraciéon del proceso de seleccion del
contratista? (fecha de inicio el proceso de seleccion
y fecha del contrato)

Seleccion abreviada de Menor Cuantia

Cual fue el tiempo de ejecucién?

CUARENTA'Y CINCO (45) dias.

Cuéles fueron las garantias que se exigieron en los
contratos?

1. Cumplimiento: Por una cuantia equivalente al Diez por
ciento (10%) del valor total el contrato, con una vigencia
igual al plazo de ejecucion del contrato y seis (6) meses
mas, contados a partir de la expedicién de la péliza. 2.
Calidad de los Bienes Suministrados: Por una cuantia
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato. Por el término de duracion del contrato y doce
(12) meses mas, contados a partir de la expedicion de la
péliza. 3. Salarios, prestaciones e indemnizaciones: Por
una cuantia equivalente al cinco por ciento (5%) del valor
del contrato. Por el término de duracién del contrato y tres
(3) afios mas, contados a partir de la expedicién de la
poliza.

PREGUNTA

3 DBERNA ON U O

DESCRIPCION DE LOS REQUERIDO

¢Cual fue la modalidad seleccién utilizada para
elegir al contratista?

Seleccion Abreviada de Menor cuantia

Cual fue el objeto del contrato?

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO
DE INTERVENCIONES METROLOGICAS DE LOS
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DESCRIPCION DE LOS REQUERIDO

EQUIPOS UBICADOS EN EL LABORATORIO DE SALUD
PUBLICA DEL TOLIMA
CONTRATO No.: 2394 del 03 de septiembre de 2024

Cual fue la cantidad del bien o servicio se contraté?

Contrato de prestacion de servicios tiempo de ejecucion
120 dias.

El  proceso de contratacion incluyo las
autorizaciones, permisos y licencias requeridas | No.

para su ejecucion?

Cuando el contrato incluye disefio y construccion,

incluye los documentos técnicos para el desarrollo | No Aplica.

del proyecto?.

Cuél fue el valor del contrato y su forma de pago?

Valor: ($ 419.320300) M/CTE. IVA INCLUIDO
Forma de pago:

El Departamento del Tolima - Secretaria de Salud
Departamental cancelara el valor del contrato en un solo
pago a la ejecucién de las actividades contratadas y
entrega a satisfaccion de la ejecucién, con la presentacién
de los siguientes documentos: * Informe de supervision
aprobado por el supervisor del contrato en formato SIG. -
Pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social,
suscrito por contador debidamente inscrito. « Certificacion
bancaria de la Cuenta en la cual deba depositarse el valor
del contrato.

Cual ha sido el numero de los contratos suscritos
para el efecto y sus vigencias?

Uno. Vigencia 2024

Presupuesto con cargo al cual han sido ejecutados
los contratos (inversién o funcionamiento)?

Inversion.

¢ha habido lugar a vigencias futuras para esta
clase de contratos?

No.

Que clase de oferentes han participado en esos
procesos de seleccion de contratistas?

Personas Juridicas.

Dentro de la ejecucion de estos contratos se han
impuesto sanciones a los contratistas?

No.

¢ Cual fue la duracién del proceso de seleccion del
contratista? (fecha de inicio el proceso de seleccion
y fecha del contrato)

Seleccion abreviada de Menor Cuantia

Cual fue el tiempo de ejecucién?

CIENTO VEINTE (120) dias.

Cuales fueron las garantias que se exigieron en los
contratos?

1. Cumplimiento: Por una cuantia equivalente al Diez por
ciento (10%) del valor total el contrato, con una vigencia
igual al plazo de ejecucion del contrato y seis (6) meses
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més, contados a partir de la expedicion de la poliza. 2.
Calidad de los Bienes Suministrados: Por una cuantia
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato. Por el término de duracion del contrato y doce
(12) meses mas, contados a partir de la expedicion de la
poliza. 3. Salarios, prestaciones e indemnizaciones: Por
una cuantia equivalente al cinco por ciento (5%) del valor
del contrato. Por el término de duracion del contrato y tres
(3) afos mas, contados a partir de la expedicion de la
péliza.

Las modalidades de seleccién que se utilizaron para llevar a cabo la contratacion del servicio fueron:
Licitacion Publica, Seleccién abreviada de menor Cuantia y por ultimo Seleccién Abreviada Subasta
Inversa.

ANALISIS DE LA OFERTA

Analisis del Mercado de Oferta:

Se realiz6 una muestra de las empresas a las cuales se les solicitd la cotizacién de los bienes y/o
servicios requeridos en el presente proceso (Andlisis de la oferta). Una vez definida la muestra se
procedio a verificar en el perfil de SECOP |l de cada proveedor, el tamafio de la empresa, donde se
obtuvo la siguiente informacion:

No. Empresa MIPYME (SI/NO)
1. UNION METROLOGICA S.A.S SI
2. CM & CIALTDA SI
. Teniendo en cuenta la necesidad de la misma de adquirir los bienes o servicios descritos anteriormente y

que se realizaron cotizaciones con proveedores del sector, segun informacion detallada a continuacion:

La entidad tuvo en cuenta Mipymes Si
en su estudio

Cuantos proveedores se consultaron 2
en el estudio del sector

De los proveedores consultados 2
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BIENES NACIONALES RELEVANTES

De conformidad con el procedimiento anteriormente referido, se identificaron los bienes relevantes del
presente proceso de seleccion, y se procedié a la consulta en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales donde se determind que los bienes relevantes para el desarrollo del contrato no se
encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.4.2.9. del
Decreto 1082 de 2015, tal como se evidencia a continuacién:

RELACION DE BIENES RELEVANTES
BIENES NACIONALES RELEVANTES

De conformidad con el procedimiento anteriormente referido, se identificaron los bienes relevantes
del presente proceso de seleccion, y se procedié a la consulta en el Registro de Productores de
Bienes Nacionales donde se determiné que los bienes relevantes para el desarrollo del contrato no
. se encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del articulo
2.2.1.2.4.2.9. Del Decreto 1082 de 2015, tal como se evidencia a continuacion:

RELACION DE BIENES RELEVANTES

Industria y Turismo Vertanilla Usica de Co

- PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

s
NIT y Subpartida Arancelaria Subpartida Arancelaria Registros PN Historicos Descripcién del Producto Registras PN Vigentes
r —_— A
Nombre Técnico: |INTERVENCIONES METRC‘M Nombre Comercial: [Nombre Comercial &
=
L & v
7~ — = —— — =\
Copar || Excel || PDF || Columnas visibles | MOstrar [10_v]entradas Filtrar: | _ J
NIT * Radicado Razén Social Partida Arancelaria Cédigo Numérico Unico (CNU) Programa Nombre Técnico Fecha de Vencimiento
No hay datos disponibles en la tabla
NIT Radicado Razén Social Partida Arancelaria Cédigo Numérico Unico (CNU) Programa Nombre Técnico Fecha de Vencimiento
Mostrando 0 a 0 de un total de 0 entradas Anterior Siguiente J
\S

\
. NOTA. Si la Entidad Estatal demuestra que los bienes relevantes no estan registrados en el
Registro de Productores de Bienes Nacionales, se otorgara el puntaje a los Proponentes que se
comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o
contratistas por prestacion de servicios colombianos de al menos el CUARENTA (40 %) por ciento
del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

La anterior NOTA APLICA PARA EL PRESENTE PROCESO, atendiendo a que los bienes relevantes
identificados en el proceso no se encuentran en el registro.
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GARANTIAS Y NIVEL DE EXTENSION DE LOS AMPAROS.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Conforme a lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.3.1.6 Y2.2.1.2.3.1.9. del Decreto 1082 de 2015, el
proponente para garantizar su oferta debera constituir a favor del DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , NIT
800.113.672-7, poliza de seriedad de la oferta expedida por compafiia de seguros legalmente autorizada
para funcionar en Colombia, cuyas poélizas matrices se encuentren debidamente aprobadas por la
Superintendencia Financiera por una suma equivalente al DOCE (12) % DEL VALOR DE LA OFERTA,\,
con vigencia desde la presentacion de la oferta y hasta la aprobacién de la garantia de
cumplimiento del contrato. Cuando la oferta sea presentada por un Consorcio o Unién Temporal, la
poliza de garantia debe ser tomada a nombre de todos sus integrantes tal como aparecen en el
documento que acredita la existencia y representacion legal de cada uno de ellos y deberd indicar el
porcentaje de participaciéon de cada uno de los mismos.

La garantia de seriedad de la oferta cubrira los perjuicios derivados del incumplimiento del
ofrecimiento, en los siguientes eventos:

. 1. La no ampliaciéon de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el
plazo para la Adjudicacién o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que
tal prorroga sea inferior a tres (3) meses.
2. Elretiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentacién de las
ofertas.
3. La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.
4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de
cumplimiento del contrato.
La suficiencia de esta garantia sera verificada por la entidad al momento de la evaluacion de las
propuestas.

La garantia de seriedad de la propuesta deberd de venir acompafiada de las condiciones de la
misma.

GARANTIA EXIGIBLES:

Previo analisis de los riesgos a que puede estar expuesta LA ENTIDAD, en razon del objeto, la
naturaleza y las caracteristicas del contrato a ejecutar, se considera con el fin de mantener indemne a LA
ENTIDAD frente a eventuales dafios, que el contratista otorgara como mecanismo de cobertura del riesgo
la constitucion de una poéliza de seguros a favor de entidades estatales que garantice el cumplimiento de

. sus obligaciones y que cubra los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones legales o
contractuales cuyo monto, vigencia y amparos, cumpla con lo siguiente:

Para garantizar las obligaciones surgidas con ocasion del proceso de
seleccion y del contrato a celebrar los amparos que deben solicitarse al
proveedor o contratista, de acuerdo con el objeto del contrato a ejecutar son
los siguientes:

COBERTURA SI CUANTIA VIGENCIA

EXIGIBLE

Cumplimiento X DIEZ (10%) por ciento del Duracién del
COBERTURA general del valor total del contrato contrato y SEIS
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DEL RIESGO contrato \ (6) meses mas
Calidad de los | X DIEZ (10%) por ciento del Duracién del
bienes \ a valor total del contrato contrato y SEIS
suministrar (6) meses mas
Calidad del | X DIEZ (10%) por ciento del Duracién del
servicio a valor total del contrato contrato y SEIS
suministrar (6) meses mas
Pago de salarios | X CINCO (5%) por ciento del Por el fermino de
prestaciones valor total del contrato duracién del
sociales e contrato y tres
indemnizaciones (3) aflp mas
laborales !

RESTABLECIMIENTO O AMPLIACION DE LA GARANTIA

Cuando con ocasion de las reclamaciones efectuadas por la Entidad Estatal, el valor de la garantia se
reduce, la Entidad Estatal debe solicitar al contratista restablecer el valor inicial de la garantia. Esto de
conformidad con los articulos 2.2.1.2.3.1.3 y el 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015.

. Cuando el contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, la Entidad Estatal debe
exigir al contratista ampliar el valor de la garantia otorgada o ampliar su vigencia, segun el caso.

Si el garante de una Etapa del Contrato o un Periodo Contractual decide no continuar garantizando la
Etapa del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, debe informar su decisién por escrito a la Entidad
Estatal garantizada seis (6) meses antes del vencimiento del plazo de la garantia. Este aviso no afecta la
garantia de la Etapa Contractual o Periodo Contractual en ejecucion. Si el garante no da el aviso con la
anticipacion mencionada y el contratista no obtiene una nueva garantia, queda obligado a garantizar la
Etapa del Contrato o el Periodo Contractual subsiguiente. Esto de conformidad con el Articulo
2.2.1.2.3.1.3 del Decreto 1082 de 2015.

La Garantia podra consistir en:

Contrato de Seguro contenido en una Pdliza.

Patrimonio auténomo.

Garantia Bancaria (Garantia Bancaria o Carta de Crédito Stand by).

Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como Unién Temporal, Consorcio o promesa de

' sociedad futura, la garantia debe ser otorgada por todos sus integrantes. El mecanismo para restablecer
la garantia, cuando el contratista incumpla su obligacion de obtenerla, ampliarla o adicionarla,
correspondera al descuento directo del valor requerido para su restablecimiento, del monto adeudado al
contratista correspondiente al 10% del valor del contrato pagaderos al momento de la liquidacién del
mismo.

INDICACION S| EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO
COMERCIAL.
(Numeral 8. ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1.del Decreto 1082 de2015)

El Proceso de Contratacién esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las
Ofertas de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes
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que cubren el presente Proceso de Contratacién, seran tratados como Ofertas de bienes y servicios
colombianos y tendran derecho al puntaje para estimular la industria nacional.

Presupuesto del Proceso | Excepcion g';;‘::;ci oh v
A c ial Entidad Estatal | de Contratacién superior | aplicable al S abiaHs Sor ol
cuerdo Comercia incluida al valor del Acuerdo | Proceso ol e P
Comercial Contratacién B otnatela)
Chile SI NO NO NO
Alianza
Pacifico México NO NO NO NO
Peru SI NO NO NO
Canada NO NO NO NO
I Chile Sl NO NO NO
Corea NO NO NO NO
Costa Rica Sl NO NO NO
Estados AELC Sl NO NO NO
Estados Unidos NO NO NO NO
México NO NO NO NO
Si NO NO NO
El Salvador
Triangulo
Narte Guatemala sI NO NO NO
Honduras NO NO NO NO
. Unién Europea Sl NO NO NO
Comunidad Andina Si Aplica independientemente SI
del valor del proceso NO

En consecuencia, los bienes y servicios de los siguientes paises Comunidad Andina de Naciones,
reciben trato nacional, se encuentran cubiertos por acuerdo comercial.

MONTO CALCULADO PARA EL PRESENTE CONTRATO
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OBJETO DEL CONTRATO VALOR ESTIMADO

CONTRATAR LA PRESTACION DE | CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES
SERVICIOS DE INTERVENCIONES | NOVECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS
METROLOGICAS DE LOS EQUIPOS | NOVENTA Y CINCO PESOS ($419.915.895) M/CTE -
UBICADOS EN EL LABORATORIO DE | IVA INCLUIDO (INCLUIDOS OTROS IMPUESTOS Y
SALUD PUBLICA DEL TOLIMA. GRAVAMENES A QUE HAYA LUGAR)

Teniendo en cuenta que el presente proceso es para la prestacion del servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo para los equipo del laboratorio de salud publica de la Gobernacién del Tolima, la
ejecucion del contrato sera de conformidad con las necesidades que tenga la Entidad y de acuerdo a las
facturas que presente el contratista, quien estara obligado a sostener los precios unitarios ofrecidos en su
propuesta en toda la ejecucién del contrato.

El presupuesto oficial se determiné del analisis de las diferentes variables que pueden intervenir en la
ejecucioén del contrato, asi como las actividades requeridas para la plena realizacion del mismo, partiendo
. del presupuesto que la Gobernacion del Tolima cuenta parg satisfacer dicha necesidad.

El presupuesto oficial del presente proceso es la suma d ;"CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES
NOVECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($419.915.895) M/CTE -
IVA INCLUIDO (INCLUIDOS OTROS IMPUESTOS Y GRAVAMENES A QUE HAYA LUGAR)

Ordenadora del Gasto - Ejecutora
Proyecto parte técnica: Axel Lombardo Ramirez - Subdirector Laboratorio de Salud Publica - <7

Elaboro parte juridica: Jorge Andrés Arcila — Abogado Contratista SS F
Reviso: Oscar Mauricio Gémez Labrador - Asesor Juridico SST

Visto Bueno: Zulma Liliana Acosta Ortegon — directora Salud Publica SST 3)\“0\\ Qmm
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