10 de julio de 2026

Senores:

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA -
EDENORTE

Calle 20 # 20-05 - 4° Piso

Yarumal - Antioquia

Referencia: Propuesta econdmica para la construccion de la primera etapa del relleno sanitario del
municipio de Campamento — Antioquia.

Enlace Estructural S.A.S. se permite presentar la presente propuesta economica para la ejecucion del
proyecto "Construccién de la Primera Etapa del Relleno Sanitario del Municipio de Campamento —
Antioquia", elaborada conforme a los términos de referencia suministrados por la entidad contratante.

Nuestra empresa cuenta con experiencia en el desarrollo de proyectos de infraestructura, saneamiento
basico y obras civiles, ofreciendo soluciones técnicas que garantizan calidad, eficiencia, cumplimiento
de los cronogramas y una adecuada administracion de los recursos.
La presente oferta comprende el suministro de materiales, equipos, transporte, mano de obra,
herramientas, administracién de obra y demas actividades necesarias para la correcta ejecucion del
proyecto.

1. Valor Total de la Propuesta:
El valor total de la propuesta asciende a la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/L ($939.913.656),
moneda legal, el cual incluye todos los costos directos, indirectos, costos de administracion, utilidad
(AU) y los impuestos.

2. Plazo de ejecucion

El plazo de ejecucion seré de 6 meses contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.

3. Desglose de la oferta:

MEMORIA | ITEM DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD| , VALOR VALOR TOTAL
UNITARIO
1 1 Actividades preliminares
11 1,1 Limpieza y desmonte a maquina 0,30m m2 667,00 ‘ $ 3.368 | $2.246.456
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Localizacién, trazado y replanteo con
equipos de precision. Seglin o
determine la interventoria. Incluye
vehiculo para el transporte de personal y
equipo con dedicacion exclusiva.

dia

30,00

$1.085.538

$ 32.566.140

1,3

1,3

Tala, cargue y retiro de éarboles, bajo
cualquier condicién, altura entre 5.0 a
20m (5 < h <= 20) y DAP mayor de 10
cm. Incluye trozado, retiro de raices
completo,  cargue, transporte vy
disposicion del material resultante.

und

42,00

$1.381.145

$ 58.008.090

14

14

Construccion de cerramiento provisional
en polisombra verde, altura h=2,00

m

160,00

$41.834

$ 6.693.440

Subtotal 1

$99.514.126

Movimientos de tierra para explanacion de la primera fase

2,1

2,1

Excavacion mecanica en material comun
seco 0 humedo a cualquier profundidad,
incluye retiro y botada de material
sobrante a cualquier distancia

m3

3.524,00

$ 40.544

$ 142.877.056

2,2

2,2

Excavacion manual en material comdn 0-
2 m de profundidad. Incluye botada
parcial hasta 100m

m3

50,00

$ 49.839

$2.491.950

2,3

2,3

Lleno mecanico con material selecto de
la excavacion

m3

133,40

$42.647

$5.689.110

24

2,4

Cargue y transporte a sitio de disposicion
final

m3

3.524,00

$20.307

$71.561.868

Subt

otal 2

$222.619.984

Preparacion plataforma primera fase

3,1

3,1

S.T.C de geomembrana 40 mils. La
geomembrana se debera instalar
termofundida y se realiza esta actividad
en presencia de la interventoria para la
verificacion de la total impermeabilidad
de la zona. Incluye S.T.C de Geotextil NT
2000 no tejido para proteccion de
geomembrana doble capa

m2

2.592,54

$ 62.445

$161.891.160

3,2

3,2

Arena para soporte de geomembrana,
con los siguientes requisitos: Limite
liquido menor del 30%. indice de
plasticidad menor del 4%. Porcentaje de
material que pasa por el tamiz 200 menor
de 35%.

m3

200,10

$ 136.061

$ 27.225.806

3,3

2,2

Excavacidén manual en material comun 0-
2m, incluye retiro y botada de material
sobrante

m3

22,00

$49.839

$ 1.096.458

34

33

Concreto de 21 Mpa, para cunetas de
coronacion, cajas sedimentadora y canal
escalonado, vaciada en sitio. No incluye
refuerzo

m3

4,62

$1.016.339

$ 4.695.486
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Suministro, Transporte, Corte,
Figuracion y colocacion de Acero de
Refuerzo de 420 Mpa

kg

269,50

$ 8.568

$2.309.076

3,6

35

Concreto de 14 Mpa, para solado en
cunetas de  coronacion,  cajas
sedimentadora y canal escalonado

m3

2,52

$ 469.964

$1.184.309

3,7

3,6

Suministro, colocacién y compactacion
de base granular TIPO B-200 para obras

en concreto.

m3

26,88

$ 193.499

$5.201.253

Subtotal 3

$203.603.548

Obras Ambientales y sanitarias

41

41

Suministro, transporte e Instalacion de
cerco en alambre de plas con Postes
cuadrado (4") en madera plastica de 2,20
m de alto, incluye alambre de puas cada
0,20 cm , grapas y vareta y separados
entre si2.20 m

ml

200,00

$58.108

$ 11.621.600

42

4.2

Construccién de Pozo de monitoreo,
incluye tuberia PVC-S perforada de 150
mm (6"); marco de acero tapa; friturado
de didmetro de 3/4"

Gl

2,00

$1.217.227

$2.434.454

43

43

Senalizacion del Relleno Sanitario

Un

8,00

$223.623

$ 1.788.984

44

4,4

Suministro y construccion de chimeneas
para el desfogue de gases con largueros
de madera inmunizada de 2 X 4 malla
para gaviones y piedra canto rodado de

3|| a 6"

ml

18,00

$ 439.886

$7.917.948

Subt

otal 4

$ 23.762.986

Sistema de Tratamiento de Lixiviados

5,1

5,1

Suministro y construccion de filtros de
lixiviados 0.6 X 0.5m con piedra canto
rodado de 4" a 6" y tuberia de PVC-S 4"
perforada y geotextil NT 1600 no tejido

ml

200,00

$292.844

$ 58.568.800

52

2,2

Excavacion manual en material comun 0-
2m, incluye retiro y botada de material
sobrante

m3

100,00

$49.839

$4.983.900

53

52

S.T.I sistema séptico en FVPR
(poliéster reforzado con fibra de vidrio)
de 5000 litros de capacidad, Incluye:
accesorios internos, material filtrante
para el FAFA en forma de dispositivos
octogonales de g 187 mm en
polipropileno de baja densidad que
garanticen un &rea superficial de
contacto = de 90m?/m3, sistema de
ventilacion en tuberia de pvc-s @2" con
accesorios y malla mosquitera doble y
transporte y acarreo hasta el sitio de las
obras, ademas de la valvula de

descarga

un

1,00

$17.278.510

$17.278.510
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Construccidén de caja para valvula en
blogue de concreto de 10* 20 * 40 de 0.4
54 53 I 0.4 de medidas internas y altura un 5,00 $416.597 §.2.082.985
variable
55 54 | luberia PVC-S 4" perforada para zanja | 300 | $73.217 $ 285,546
de infiltracién
Suministro, transporte e instalacion de
56 55 | sccesorios de PVC-S de ¢ 100 mm (4% | " 1200 $16.201 j194.412
57 23 :.Ieno mecanico con material selecto de m3 176,00 $ 42,647 $7.505.872
a excavacion
58 56 | o lechos de secados en concrelo, | 4 1,00 | $10.076313|  $10.076.313
lleva estructura metalica y cubierta
Subtotal 5 $100.976.338
6 6 Acometida de energia eléctrica
Suministro transporte e instalacién de
panel solar de alta eficiencia, brazo para
luminaria led, luminaria led de 120 I/w
35 W de potencia/40 W consumo
encendido y apagado automatico
certificada segun Retilap, Sistema solar
pre armado rack a poste apto para
6.1 6,1 |intemperie { con GARCOIIEIBAICHESFAIENINNNING 500 | $9.502605|  $47.513.025
2 dias de respaldo en funcionamiento,
sistema de control, protecciones,
conectores Yy fijaciones a poste), kit de
cableado luminaria rack, rack panel
solar, Estructura para panel solar a
poste ambientes y soluciones o su
equivalente, incluye el poste metalico
tipo intemperie certificado Retilap.
Subtotal 6 $ 47.513.025
7 7 Instrumentacion geotecnica
71 71 ST.I de Piezometros punta casagrande UN 3,00 | $2.597.944 $7.793.832
7,2 7,2 | ST.lde Inclinémetros M 15,00 $844.076 $12.661.140
73 7,3 | ST.l de Puntos de control superficial UN 5,00 $418.584 $2.092.920
Subtotal 7 $ 22.547.892
Subtotal Costo Directo $720.537.899
AU 30,45% $219.375.757
subTotal $939.913.656
Total $939.913.656

4. Compromiso de Ejecucion:

En caso de resultar adjudicatarios del contrato, Enlace Estructural S.A.S. se compromete a ejecutar la
obra con estricto cumplimiento de los planos, especificaciones técnicas, estudios, disefios y demas
documentos que integran los términos de referencia del proceso de contratacién. Asimismo,

@ ® +57 3106168610

@enlaceestructural
gerencia@enlaceestructural.com




—nlace

ESTRUCTURAL

garantizamos que la ejecucion del proyecto se desarrollara conforme a la normatividad técnica y legal
vigente aplicable, incluyendo el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento
Basico (RAS), el Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente (NSR-10), la normativa
ambiental correspondiente y las demas disposiciones que regulen la ejecucion de este tipo de obras.
De igual manera, nos comprometemos a disponer del personal, los equipos, la maquinaria, los
materiales y los recursos técnicos necesarios para garantizar la calidad, la seguridad, el cumplimiento
de los plazos establecidos y la correcta ejecucion del proyecto.

Enlace Estructural S.A.S. agradece la oportunidad de presentar la presente propuesta y manifiesta su
disposicion para atender cualquier aclaracion técnica, econémica o administrativa que la entidad
considere pertinente. Reiteramos nuestro compromiso con la ejecucion de obras de alta calidad, dentro
de los plazos establecidos y en estricto cumplimiento de la normatividad vigente.

Atentamente,

o u
ani€la Montalvo Medina

C.C: 1.036.669.909
R/L Enlace estructural S.A.S
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