
No. No. Qty. Unit Price Discount Unit Price w/ 
Discount Amount

1 314090 64 $312,436.00 10% $281,192.40 $17,996,313.60
ACO STORMBRIXX SD MAINBODY PP L1205 W600 D494 9 5K Cuerpo base del sistema ACO STORMBRIXX SD900 en 
Polipropileno. Con 8 pilares de refuerzo y con sistema de ensamblaje integrado. De 1205 de largo, 600 mm de ancho y 494 mm de 
altura. Peso: 9,5 kg
  Cuerpo base del sistema ACO STORMBRIXX SD en Poli  Con 8 pilares de refuerzo y con sistema de ensamb De 1205 de largo, 
600 mm de ancho y 494 mm de altu

2 314091 32 $145,584.00 10% $131,025.60 $4,192,819.20
ACO STORMBRIXX SD SIDEPANEL PP L907 W592 D104 3 1K 

 Panel lateral del sistema ACO STORMBRIXX SD en Pol
3 314092 64 $58,117.00 10% $52,305.30 $3,347,539.20

ACO STORMBRIXX SD TOP COVER PP L550 W550 D50, 0,8K Tapa de columnas del sistema ACO STORMBRIXX SD900 en 
Polipropileno. De 550 de largo, 550 mm de ancho y 50 mm de altura. Peso: 0,8 kg.

4 314043 1 $1,483,013.00 10% $1,334,711.70 $1,334,711.70
ACO STORMBRIXX SA D400 LW400MM O LUFT, VR FLANSCHF Tapa de registro de fundición para ACO STORMBRIXX. De 
diámetro exterior Ø528 mm, altura 110 mm y de luz libre Ø400 mm, clase de carga D400. Peso: 38 kg.

5 314038 3 $294,891.00 10% $265,401.90 $796,205.70
ACO STORMBRIXX REALCE CAMARA ACCESO PP HD Realce camara acceso para limpieza de sistemas ACO STORMBRIXX 
HD en Polipropileno y para instalación con envolvente de hormigom. Peso: 2,6 kg.

6 314075 1 $391,580.00 10% $352,422.00 $352,422.00
ACO STORMBRIXX SD ADAPTER FÜR SCHACHTAUFBAU, L/B/H 

7 314093 120 $4,850.00 10% $4,365.00 $523,800.00
ACO STORMBRIXX SD VERBINDER, ZUM VERBINDEN DER GRU 

 Tapa de columnas del sistema ACO STORMBRIXX SD en 

Price w/o discount $31,715,346.00
-Discount $3,171,534.60

Total COP Excl. VAT $28,543,811.40
VAT Amount $5,423,324.00

Total COP Incl. VAT $33,967,135.40
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OFERTA COMERCIAL- ACO SOLUCIONES DE DRENAJE S.A.S.
TÉRMINOS Y CONDICIONES.
A la presente Oferta Comercial, se le aplicarán 
íntegramente la totalidad de los siguientes:

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Cualquier cambio o modificación en las especificaciones 
acordadas en la Oferta Comercial, hecha con posterioridad a la 
Aprobación de la Oferta, requerirá una nueva cotización y 
verificación de las condiciones comerciales, la cual acarreará un 
sobrecosto en relación con los cambios en materiales, 
especificaciones, despacho de aduanas, gastos de salida y 
entrada, fletes marítimos y/o aéreos y los demás a los que haya 
lugar, a la vez que se postergará la fecha de entrega.

1.1.   Condiciones de pago y concesión de crédito
EL COMPRADOR deberá realizar un anticipo del CINCUENTA 
POR CIENTO (50%) del valor total de la oferta dentro de los 
CINCO (5) días calendario siguientes a la aceptación de la 
presente oferta comercial, el CINCUENTA POR CIENTO (50%) 
restante se deberá realizar con la entrega del material, salvo en 
los casos en los cuales EL COMPRADOR haya sido objeto del 
otorgamiento de un cupo crédito para el pago del saldo restante.

En virtud de lo anterior, y de manera previa a la aceptación de la 
oferta EL COMPRADOR deberá diligenciar el documento de 
solicitud de crédito de ACO Soluciones de Drenaje, documento 
que permite a LAS PARTES modificar las condiciones de pago y 
crédito generales previamente señaladas, en todo caso y de no 
diligenciar el documento de solicitud de crédito, EL COMPRADOR 
comprende y se adhiere a las condiciones generales establecidas 
en esta cláusula. En cualquier caso, el COMPRADOR, deberá 
diligenciar la solicitud de crédito de ACO Soluciones de Drenaje, 
conocimiento de cliente y consulta en centrales de riesgo.

1.2.   Cambios en el precio y gastos de transporte.
Esta cotización fue calculada con base en la tasa de cambio (Tasa 
Representativa del Mercado – TRM) vigente a la fecha de 
expedición de la Oferta Comercial, los incrementos en la tasa de 
cambio iguales o  superiores al CINCO POR CIENTO (5%), que 
se generen durante cualquier momento en la ejecución de la 
compra y la nacionalización del material objeto de la OFERTA 
(situación que se podrá presentar incluso con posterioridad a la 
aceptación de la oferta y pago del anticipo), generarán el reajuste 
en el precio de los bienes en la misma proporción que el 
incremento de la TRM haya tenido, para dicho cálculo se tendrá 
en cuenta las tasas publicadas por el Banco de la República de 
Colombia.

Agente especializados; (v) Bodegaje; y (vi) seguros, entre otros. 
En virtud de lo anterior EL COMPRADOR, reconoce que cualquier 
incremento en el valor de cualquiera de los servicios igual o mayor 
en un CINCO POR CIENTO (5%) frente al valor previsto a la fecha 
de la emisión de la presente OFERTA, conllevarán una afectación 
económica al VENDEDOR, por lo que el precio de la OFERTA 
deberá ser ajustado teniendo en cuenta la incidencia en el precio 
del o los conceptos que tuvieron un aumento de acuerdo a lo 
expresado anteriormente, y el porcentaje del aumento que 
tuvieron dichos servicios, cálculo que se le podrá remitir al 
COMPRADOR cuando este lo solicite.  

1.3.             Plazo de entrega
Sin perjuicio del tiempo previsto de entrega señalado en la 
primera hoja de la OFERTA y salvo que las partes hayan 
acordado de manera expresa y por escrito un cronograma de 
entrega diferente, ACO cuenta con un plazo máximo de SETENTA 
Y CINCO (75) días hábiles para la entrega de los productos 
contados a partir de la aceptación de la oferta y/o de la recepción 
del anticipo (lo último que ocurra), dicho termino podrá 
modificarse por: (i) Voluntad de las partes; (ii) Variables asociadas 
con el funcionamiento de las navieras, aduanas y puertos; (iii) 
Interferencia de terceros o hechos adversos a la labor de ACO, 
(iv) Casos de Fuerza Mayor y/o casos fortuitos.

En todo caso y con el objetivo de preservar las condiciones 
iniciales ACO podrá posponer la entrega de las mercancías, sin 
perjuicio de que EL COMPRADOR manifieste dentro de los 
CINCO (5) días hábiles a la comunicación de ACO en la que se 
informe de la situación, su intención de asumir el sobrecosto y/o 
reajuste evitando de esta manera el retraso de las mercancías. De 
no presentarse oposición dentro del término establecido EL 
COMPRADOR comprende y acepta la modificación de los plazos 
que realiza ACO, sin que por ello LAS PARTES incumplan las 
obligaciones que tienen a su cargo.

1.3.1.  Plazos Aproximados de Entrega en virtud del 
Producto

a.      Si es un pedido con producto a la medida, se deben 
considerar un plazo mínimo de SETENTA Y CINCO 
(75) días hábiles de entrega.

b.    Si el producto se encuentra en Bodega, el tiempo de 
entrega mínimo será de CINCO (5) días hábiles.

c.     Si el producto es importado, los tiempos de entrega 
mínimos son de CUARENTA Y CINCO (45) días 
calendario, salvo que las partes hayan pactado un 
cronograma de manera expresa y por escrito.

En el caso de que la presente oferta merezca su conformidad, le agradeceríamos que nos remita una copia de la misma debidamente firmada y 
sellada como muestra de aceptación de sus términos y condiciones.
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Para los bienes comprendidos en la OFERTA que requieran ser 
importados y trasladados de cualquiera de las plantas de ACO a 
nivel mundial a Colombia y/o el lugar de entrega, LAS PARTES 
reconocen que la venta y/o suministro de dichos bienes requiere 
la contratación de diversos servicios entre los cuales se podrán 
encontrar: (i) transporte marítimo, aéreo y/o intermodal; (ii) 
Logísticos; (iii) De nacionalización y servicios aduaneros; (iv) 

EL COMPRADOR manifiesta que es de su conocimiento la poca 
oferta de espacios de contenedores junto con la alta 
concentración de propietarios de líneas navieras se están 
presentando las siguientes situaciones: (i) Cancelación o 
aplazamiento indefinido de reservas y/o fechas de zarpe por parte 
de las navieras. Lo que ocasiona retrasos de entrega de producto; 
(ii) Incremento de fletes marítimos inesperados para doble 
confirmación de reservas y/o fechas de zarpe, lo que genera que 
las líneas navieras incrementen inesperadamente el precio de sus

servicios de transporte para mantener las fechas de zarpe 
acordadas. Si EL COMPRADOR no acepta el nuevo precio, a 
pesar de contar previamente con la reserva, la naviera puede 
despachar el contenedor en una fecha posterior a consideración 
libre. Si esta situación se presenta, se informará al COMPRADOR 
la situación específica con el objetivo de esperar la nueva fecha 
de zarpe de la motonave o incremento
de precio de la cotización presente para conservar las fechas 
previstas de entrega.

1.1.   Calidad de los materiales suministrados
El material suministrado por ACO está sujeto a los controles de 
calidad por muestreo de acuerdo con las normas de calidad de 
nuestros centros de producción. Cualquier defecto de fabricación 
(probado), implicará la inmediata reposición del material afectado 
con cargo a ACO, (caso en el cual el COMPRADOR comprende 
que dependiendo del producto, dicha entrega estará sometida a 
los plazos señalados en la cláusula anterior. En todo caso ACO no 
será responsable por la incorrecta adecuación, instalación y/o 
mantenimiento de los productos suministrados, tampoco será 
responsable por el funcionamiento del producto si las condiciones 
indicadas por el COMPRADOR al momento de solicitud de la 
OFERTA han cambiado, estableciendo que ACO bajo ningún 
escenario se entiende como un asesor, consultor de los proyectos 
que haya adelantado el COMPRADOR, quien manifiesta que, 
para el requerimiento de los productos solicitados a ACO realizó 
el análisis de la obra o proyecto adelantando valiéndose del 
concepto de su equipo de profesionales para tal efecto. Las 
recomendaciones de instalación no deben sobreponerse a las 
definidas por el encargado en obra.

1.2.   Transporte
Como es de su conocimiento ACO SOLUCIONES DE DRENAJE 
S.A.S. se dedica tanto en Colombia como en el extranjero a la 
comercialización, importación y exportación de bienes 
relacionados con la industria de drenaje de aguas pluviales y 
residuales, por lo mismo subcontrata los servicios de transporte, 
logística de coordinación, embalaje y demás servicios no 
asociados al objeto social de ACO, lo anterior debido a que si bien 
los servicios y/o productos ofrecidos por ACO implican la 

Si pasados TRES (3) días calendario, contados desde la fecha 
acordada para el despacho, la mercancía no ha sido recogida ni 
ha sido transportada al sitio de entrega señalado por acción u 
omisión de EL COMPRADOR, ACO cobrará el UNO POR CIENTO 
(1%) del valor del pedido por cada día de retraso en el despacho, 
junto con el costo del Stand by asumido por ACO de los vehículos 
contratados para el transporte de la mercancía, así como los 
costos de bodegaje causados.

En caso de que el COMPRADOR contrate el transporte 
directamente con ACO, el tiempo de entrega se completará una 
vez los productos sean entregados en el destino definido por EL 
COMPRADOR, por lo mismo ACO podrá cobrar cualquier 
despacho o flete que sea devuelto, o no sea recibido por causas 
ajenas a ACO.  Con el fin de tener la información necesaria para 
hacer la programación de despachos correspondiente, ACO 
deberá recibir las especificaciones de entrega (Dirección, horarios 
de entrega, así como cualquier otra particularidades relevante 
para poder realizar la entrega exitosamente), con mínimo DIEZ 
(10) días de anticipación a la fecha prevista de entrega. El 
incumplimiento en la entrega de la lista de distribución y/o 
especificaciones de entrega implicará un retraso equivalente al 
número de días hábiles de demora de la entrega de la respectiva 
lista. En eventos de Fuerza mayor o caso fortuito, incluyendo pero 
no limitándose a disturbios, asonadas, paros, cierre viable y/o 
cualquier otra situación que pueda llegar a afectar el transporte de 
los productos, ACO no será responsable por dicha situación 
estableciendo que en ningún escenario deberá responder por los 
perjuicios directos e indirectos causados.
Las tarifas presentadas aplican únicamente para las condiciones 
de la carga inicialmente presentadas, cualquier cambio en las 
mismas deberá ser consultado a ACO para cotizar los servicios, 
estos precios no incluyen el descargue, los costos asociados al 
mismo, los sobrecostos, reajustes desvalorización y demás 
valores ajenos a la labor de ACO.

ACO realizará entrega sobre plataforma de vehículo, en virtud de 
lo anterior, el descargue, su responsabilidad, y sus posibles 
afectaciones son responsabilidad del COMPRADOR
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importación y exportación de determinados productos, la 
experticia de ACO se ve relacionada con el comercio de los 
mismos, mas no el transporte y/o coordinación logística de dicha 
mercancías.

En virtud de lo anterior son empresas externas, quienes prestan 
los servicios y a su vez asumen las responsabilidades derivadas a 
esta actividad, sin que por lo mismo dicha tercerización implique 
que ACO asuma el riesgo sobre retrasos, aumento de precios, 
reajuste y demás situaciones que sean previas a la entrega de la 
mercancías a ACO y que estén fuera de su control el ejecutar. No 
obstante, ACO se compromete a informar de estos reajustes 
dentro de los CINCO (5) días calendarios en los que sean puestos 
en conocimiento de ACO, evitando, dentro de las justas 
proporciones, desmejorar las condiciones inicialmente 
presentadas.

1.1.   Devoluciones y/o cancelación de Pedidos.
No se aceptarán devoluciones de material. Únicamente de 
manera excepcional se aceptarán devoluciones previa aceptación 
de ACO y bajo las siguientes condiciones:

El costo de transporte hasta nuestras instalaciones será a cargo 
del COMPRADOR. El retorno del dinero referente a los materiales 
devueltos será emitido tras la inspección en nuestras 
instalaciones, no se devolverá dinero sobre aquellos materiales 
que presenten un estado defectuoso. Se aplicará una reducción 
del VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) sobre el valor del bien 
especificado en la factura (excluyendo los gastos y/o costos de 
transporte y entrega). No se aceptarán devoluciones ni 
cancelación de pedido para el caso de bienes y/o productos

fabricados a medida y/o con modificación de las especificaciones 
técnicas de planta. En todo caso el reembolso del dinero por la 
devolución que se llegase a realizar a mera liberalidad de ACO, 
se realizará una vez el material haya sido ingresado a la bodega 
de ACO y se verifique el estado y cantidades entregadas, 
estableciendo que a partir de ese momento comenzará a correr el 
término de CINCO (5) días hábiles para la expedición de la nota 
crédito y/o realización de la transferencia correspondiente.

1.1.   Limitación de Responsabilidad.
En ninguna circunstancia ACO será responsable por alguna 
pérdida, daño, gasto o retraso sufrido por la carga por cualquier 
motivo mientras dicha carga no esté en custodia, tenencia o 
control de ACO.

1.2.   Estabilidad- Equilibrio Contractual
Ante una eventual depreciación o desvalorización monetaria del 
peso colombiano respecto de la moneda establecida, dólar 
americano, ACO se compromete a establecer mecanismos que 
permitan evitar, excluir, prevenir o mitigar las alteraciones 
exógenas a las condiciones pactadas. No obstante, y a pesar de 
las medidas ejercidas por ACO, se llegare a presentar una 
alteración que conlleve un desequilibrio contractual en perjuicio 
de una de las partes, LAS PARTES replantearan las condiciones 
en un principio fijadas para reestablecer las cargas, en todo caso 
dicha depreciación, desvalorización, o mayor valor que se llegare 
a ocasionar se encuentra a cargo de EL COMPRADOR.

Las PARTES manifiestan que dichas modificaciones no 
representarán un incumplimiento de sus obligaciones y que en el 
transcurso en el que se fijen las nuevas condiciones, los costos y 
gastos asociados serán asumidos por las partes equitativamente.

1.1.   Reclamaciones.

Únicamente se aceptarán reclamaciones correspondientes 
máximo CINCO (5) días calendario posteriores a la fecha de 
entrega en la remisión de entrega. En producto a la medida, las 
reclamaciones serán máximo TRES (3) días calendario.

1.2.   Caso fortuito (o hechos imprevisibles)
Una vez ocurrido un Evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que 
afecte el objeto de la presente OFERTA, (i) las Partes estarán 
excusadas del cumplimiento de sus obligaciones dentro de la 
oferta; y (ii) los términos para el cumplimiento de condiciones para 
el nacimiento de las obligaciones de la otra Parte serán 
suspendidos; (ii) Sin perjuicio de lo anterior El COMPRADOR 
deberá cancelar a ACO, los productos que haya entregado hasta 
el momento en que se presente cualquier tipo de suspensión por 
los eventos mencionados.
En todo caso ACO no será responsable por ningún retraso o 
incumplimiento de sus obligaciones en caso de que este sea 
causado por circunstancias de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, 
conforme a lo previsto en la Ley aplicable.

Cualquier inquietud, no dude en consultarnos.

Cordialmente

_________________________
Director Comercial
ACO Soluciones de Drenajes SAS
NIT: 900662139 -1
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1.3.   Muestras.
La totalidad de muestras que hayan sido entregadas y/o sean 
solicitadas serán facturadas al momento de su entrega. En caso 
de aceptación de la oferta, se descontará de la cantidad a enviar 
las cantidades entregadas como muestras (salvo que EL 
COMPRADOR haya solicitado expresamente que dicha situación 
no aplique caso en el cual se facturarán de manera adicional las 
muestras correspondientes).  En caso de no aceptación de la 
oferta y/o que habiéndose aprobado la oferta proceda la 
devolución del producto, a elección del COMPRADOR se podrá: 
(i) Abonar los valores facturados en concepto de muestra tras la 
devolución de las mismas; (ii) Emitir la nota crédito 
correspondiente. En cualquiera de los casos de los literales 
anteriores se procederá siempre que las muestras estén en el 
mismo estado en el que fueron entregadas.

1.4.   Fichas Técnicas.
EL COMPRADOR Podrá descargar nuestras fichas técnicas 
accediendo a la página www.aco.com.co, o escribiendo un correo 
electrónico a info@acodrenaje.co
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ACEPTACIÓN: Suscribe en señal de conocimiento y aceptación de las condiciones establecidas en la presente oferta: 
____________________________________________________________.

En caso que la aceptación de la presente oferta se haya dado fuera del término de vigencia de la misma, No se generará 
ningún tipo de obligatoriedad para ACO DRENAJES (en adelante EL VENDEDOR), caso en el cual se remitirá una 
nueva oferta con las condiciones comerciales señaladas. La realización de pago, la remisión de un correo aprobatorio y/o 
la emisión de una orden de compra se considerarán como aprobación tácita de la presente oferta (aplicando lo previsto 
en el artículo 854 del Código de Comercio), salvo que en la comunicación aprobatoria se esté realizando modificaciones 
a los elementos esenciales del negocio señalados previamente. 

Si, considera conveniente que se efectúe algún cambio o modificación a la presente oferta comercial, agradecemos 
dicha solicitud se realice de manera expresa y por escrito al correo: ___________________ caso en el cual remitiremos 
una nueva oferta comercial.

La emisión de la presente Oferta comercial y la aceptación de la misma, se constituye el acuerdo de voluntades entre las 
partes y se rige por las normas aplicables al código de comercio colombiano Art. 845 y ss., así como las normas afines y 
concordantes, sin perjuicios que las partes convengan suscribir otro documento.

En el caso de que la presente oferta merezca su conformidad, le agradeceríamos que nos remita una copia de la misma debidamente firmada y 
sellada como muestra de aceptación de sus términos y condiciones.
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No. No. Qty. Unit Price Discount Unit Price w/ 
Discount Amount

1 INSTALACION 1 $11,787,500.00 0% $11,787,500.0
0 $11,787,500.00

SERVICIO DE INSTALACIÓN CANAL DE DRENAJE QMAX 

2 AIU-ADMON 1 $1,768,125.00 0% $1,768,125.00 $1,768,125.00
AIU-ADMON AIU-ADMON

3 AIU-
IMPREVISTOS 1 $1,060,875.00 0% $1,060,875.00 $1,060,875.00

AIU-IMPREVISTOS AIU-IMPREVISTOS

4 AIU-UTILIDAD 1 $707,250.00 0% $707,250.00 $707,250.00
AIU-UTILIDAD AIU-UTILIDAD

Price w/o discount $15,323,750.00
-Discount $0.00

Total COP Excl. VAT $15,323,750.00
VAT Amount $134,378.00

Total COP Incl. VAT $15,458,128.00
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OFERTA COMERCIAL- ACO SOLUCIONES DE DRENAJE S.A.S.
TÉRMINOS Y CONDICIONES.
A la presente Oferta Comercial, se le aplicarán 
íntegramente la totalidad de los siguientes:

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Cualquier cambio o modificación en las especificaciones 
acordadas en la Oferta Comercial, hecha con posterioridad a la 
Aprobación de la Oferta, requerirá una nueva cotización y 
verificación de las condiciones comerciales, la cual acarreará un 
sobrecosto en relación con los cambios en materiales, 
especificaciones, despacho de aduanas, gastos de salida y 
entrada, fletes marítimos y/o aéreos y los demás a los que haya 
lugar, a la vez que se postergará la fecha de entrega.

1.1.   Condiciones de pago y concesión de crédito
EL COMPRADOR deberá realizar un anticipo del CINCUENTA 
POR CIENTO (50%) del valor total de la oferta dentro de los 
CINCO (5) días calendario siguientes a la aceptación de la 
presente oferta comercial, el CINCUENTA POR CIENTO (50%) 
restante se deberá realizar con la entrega del material, salvo en 
los casos en los cuales EL COMPRADOR haya sido objeto del 
otorgamiento de un cupo crédito para el pago del saldo restante.

En virtud de lo anterior, y de manera previa a la aceptación de la 
oferta EL COMPRADOR deberá diligenciar el documento de 
solicitud de crédito de ACO Soluciones de Drenaje, documento 
que permite a LAS PARTES modificar las condiciones de pago y 
crédito generales previamente señaladas, en todo caso y de no 
diligenciar el documento de solicitud de crédito, EL COMPRADOR 
comprende y se adhiere a las condiciones generales establecidas 
en esta cláusula. En cualquier caso, el COMPRADOR, deberá 
diligenciar la solicitud de crédito de ACO Soluciones de Drenaje, 
conocimiento de cliente y consulta en centrales de riesgo.

1.2.   Cambios en el precio y gastos de transporte.
Esta cotización fue calculada con base en la tasa de cambio (Tasa 
Representativa del Mercado – TRM) vigente a la fecha de 
expedición de la Oferta Comercial, los incrementos en la tasa de 
cambio iguales o  superiores al CINCO POR CIENTO (5%), que 
se generen durante cualquier momento en la ejecución de la 
compra y la nacionalización del material objeto de la OFERTA 
(situación que se podrá presentar incluso con posterioridad a la 
aceptación de la oferta y pago del anticipo), generarán el reajuste 
en el precio de los bienes en la misma proporción que el 
incremento de la TRM haya tenido, para dicho cálculo se tendrá 
en cuenta las tasas publicadas por el Banco de la República de 
Colombia.

Agente especializados; (v) Bodegaje; y (vi) seguros, entre otros. 
En virtud de lo anterior EL COMPRADOR, reconoce que cualquier 
incremento en el valor de cualquiera de los servicios igual o mayor 
en un CINCO POR CIENTO (5%) frente al valor previsto a la fecha 
de la emisión de la presente OFERTA, conllevarán una afectación 
económica al VENDEDOR, por lo que el precio de la OFERTA 
deberá ser ajustado teniendo en cuenta la incidencia en el precio 
del o los conceptos que tuvieron un aumento de acuerdo a lo 
expresado anteriormente, y el porcentaje del aumento que 
tuvieron dichos servicios, cálculo que se le podrá remitir al 
COMPRADOR cuando este lo solicite.  

1.3.             Plazo de entrega
Sin perjuicio del tiempo previsto de entrega señalado en la 
primera hoja de la OFERTA y salvo que las partes hayan 
acordado de manera expresa y por escrito un cronograma de 
entrega diferente, ACO cuenta con un plazo máximo de SETENTA 
Y CINCO (75) días hábiles para la entrega de los productos 
contados a partir de la aceptación de la oferta y/o de la recepción 
del anticipo (lo último que ocurra), dicho termino podrá 
modificarse por: (i) Voluntad de las partes; (ii) Variables asociadas 
con el funcionamiento de las navieras, aduanas y puertos; (iii) 
Interferencia de terceros o hechos adversos a la labor de ACO, 
(iv) Casos de Fuerza Mayor y/o casos fortuitos.

En todo caso y con el objetivo de preservar las condiciones 
iniciales ACO podrá posponer la entrega de las mercancías, sin 
perjuicio de que EL COMPRADOR manifieste dentro de los 
CINCO (5) días hábiles a la comunicación de ACO en la que se 
informe de la situación, su intención de asumir el sobrecosto y/o 
reajuste evitando de esta manera el retraso de las mercancías. De 
no presentarse oposición dentro del término establecido EL 
COMPRADOR comprende y acepta la modificación de los plazos 
que realiza ACO, sin que por ello LAS PARTES incumplan las 
obligaciones que tienen a su cargo.

1.3.1.  Plazos Aproximados de Entrega en virtud del 
Producto

a.      Si es un pedido con producto a la medida, se deben 
considerar un plazo mínimo de SETENTA Y CINCO 
(75) días hábiles de entrega.

b.    Si el producto se encuentra en Bodega, el tiempo de 
entrega mínimo será de CINCO (5) días hábiles.

c.     Si el producto es importado, los tiempos de entrega 
mínimos son de CUARENTA Y CINCO (45) días 
calendario, salvo que las partes hayan pactado un 
cronograma de manera expresa y por escrito.

En el caso de que la presente oferta merezca su conformidad, le agradeceríamos que nos remita una copia de la misma debidamente firmada y 
sellada como muestra de aceptación de sus términos y condiciones.
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Para los bienes comprendidos en la OFERTA que requieran ser 
importados y trasladados de cualquiera de las plantas de ACO a 
nivel mundial a Colombia y/o el lugar de entrega, LAS PARTES 
reconocen que la venta y/o suministro de dichos bienes requiere 
la contratación de diversos servicios entre los cuales se podrán 
encontrar: (i) transporte marítimo, aéreo y/o intermodal; (ii) 
Logísticos; (iii) De nacionalización y servicios aduaneros; (iv) 

EL COMPRADOR manifiesta que es de su conocimiento la poca 
oferta de espacios de contenedores junto con la alta 
concentración de propietarios de líneas navieras se están 
presentando las siguientes situaciones: (i) Cancelación o 
aplazamiento indefinido de reservas y/o fechas de zarpe por parte 
de las navieras. Lo que ocasiona retrasos de entrega de producto; 
(ii) Incremento de fletes marítimos inesperados para doble 
confirmación de reservas y/o fechas de zarpe, lo que genera que 
las líneas navieras incrementen inesperadamente el precio de sus

servicios de transporte para mantener las fechas de zarpe 
acordadas. Si EL COMPRADOR no acepta el nuevo precio, a 
pesar de contar previamente con la reserva, la naviera puede 
despachar el contenedor en una fecha posterior a consideración 
libre. Si esta situación se presenta, se informará al COMPRADOR 
la situación específica con el objetivo de esperar la nueva fecha 
de zarpe de la motonave o incremento
de precio de la cotización presente para conservar las fechas 
previstas de entrega.

1.1.   Calidad de los materiales suministrados
El material suministrado por ACO está sujeto a los controles de 
calidad por muestreo de acuerdo con las normas de calidad de 
nuestros centros de producción. Cualquier defecto de fabricación 
(probado), implicará la inmediata reposición del material afectado 
con cargo a ACO, (caso en el cual el COMPRADOR comprende 
que dependiendo del producto, dicha entrega estará sometida a 
los plazos señalados en la cláusula anterior. En todo caso ACO no 
será responsable por la incorrecta adecuación, instalación y/o 
mantenimiento de los productos suministrados, tampoco será 
responsable por el funcionamiento del producto si las condiciones 
indicadas por el COMPRADOR al momento de solicitud de la 
OFERTA han cambiado, estableciendo que ACO bajo ningún 
escenario se entiende como un asesor, consultor de los proyectos 
que haya adelantado el COMPRADOR, quien manifiesta que, 
para el requerimiento de los productos solicitados a ACO realizó 
el análisis de la obra o proyecto adelantando valiéndose del 
concepto de su equipo de profesionales para tal efecto. Las 
recomendaciones de instalación no deben sobreponerse a las 
definidas por el encargado en obra.

1.2.   Transporte
Como es de su conocimiento ACO SOLUCIONES DE DRENAJE 
S.A.S. se dedica tanto en Colombia como en el extranjero a la 
comercialización, importación y exportación de bienes 
relacionados con la industria de drenaje de aguas pluviales y 
residuales, por lo mismo subcontrata los servicios de transporte, 
logística de coordinación, embalaje y demás servicios no 
asociados al objeto social de ACO, lo anterior debido a que si bien 
los servicios y/o productos ofrecidos por ACO implican la 

Si pasados TRES (3) días calendario, contados desde la fecha 
acordada para el despacho, la mercancía no ha sido recogida ni 
ha sido transportada al sitio de entrega señalado por acción u 
omisión de EL COMPRADOR, ACO cobrará el UNO POR CIENTO 
(1%) del valor del pedido por cada día de retraso en el despacho, 
junto con el costo del Stand by asumido por ACO de los vehículos 
contratados para el transporte de la mercancía, así como los 
costos de bodegaje causados.

En caso de que el COMPRADOR contrate el transporte 
directamente con ACO, el tiempo de entrega se completará una 
vez los productos sean entregados en el destino definido por EL 
COMPRADOR, por lo mismo ACO podrá cobrar cualquier 
despacho o flete que sea devuelto, o no sea recibido por causas 
ajenas a ACO.  Con el fin de tener la información necesaria para 
hacer la programación de despachos correspondiente, ACO 
deberá recibir las especificaciones de entrega (Dirección, horarios 
de entrega, así como cualquier otra particularidades relevante 
para poder realizar la entrega exitosamente), con mínimo DIEZ 
(10) días de anticipación a la fecha prevista de entrega. El 
incumplimiento en la entrega de la lista de distribución y/o 
especificaciones de entrega implicará un retraso equivalente al 
número de días hábiles de demora de la entrega de la respectiva 
lista. En eventos de Fuerza mayor o caso fortuito, incluyendo pero 
no limitándose a disturbios, asonadas, paros, cierre viable y/o 
cualquier otra situación que pueda llegar a afectar el transporte de 
los productos, ACO no será responsable por dicha situación 
estableciendo que en ningún escenario deberá responder por los 
perjuicios directos e indirectos causados.
Las tarifas presentadas aplican únicamente para las condiciones 
de la carga inicialmente presentadas, cualquier cambio en las 
mismas deberá ser consultado a ACO para cotizar los servicios, 
estos precios no incluyen el descargue, los costos asociados al 
mismo, los sobrecostos, reajustes desvalorización y demás 
valores ajenos a la labor de ACO.

ACO realizará entrega sobre plataforma de vehículo, en virtud de 
lo anterior, el descargue, su responsabilidad, y sus posibles 
afectaciones son responsabilidad del COMPRADOR

En el caso de que la presente oferta merezca su conformidad, le agradeceríamos que nos remita una copia de la misma debidamente firmada y 
sellada como muestra de aceptación de sus términos y condiciones.
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importación y exportación de determinados productos, la 
experticia de ACO se ve relacionada con el comercio de los 
mismos, mas no el transporte y/o coordinación logística de dicha 
mercancías.

En virtud de lo anterior son empresas externas, quienes prestan 
los servicios y a su vez asumen las responsabilidades derivadas a 
esta actividad, sin que por lo mismo dicha tercerización implique 
que ACO asuma el riesgo sobre retrasos, aumento de precios, 
reajuste y demás situaciones que sean previas a la entrega de la 
mercancías a ACO y que estén fuera de su control el ejecutar. No 
obstante, ACO se compromete a informar de estos reajustes 
dentro de los CINCO (5) días calendarios en los que sean puestos 
en conocimiento de ACO, evitando, dentro de las justas 
proporciones, desmejorar las condiciones inicialmente 
presentadas.

1.1.   Devoluciones y/o cancelación de Pedidos.
No se aceptarán devoluciones de material. Únicamente de 
manera excepcional se aceptarán devoluciones previa aceptación 
de ACO y bajo las siguientes condiciones:

El costo de transporte hasta nuestras instalaciones será a cargo 
del COMPRADOR. El retorno del dinero referente a los materiales 
devueltos será emitido tras la inspección en nuestras 
instalaciones, no se devolverá dinero sobre aquellos materiales 
que presenten un estado defectuoso. Se aplicará una reducción 
del VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) sobre el valor del bien 
especificado en la factura (excluyendo los gastos y/o costos de 
transporte y entrega). No se aceptarán devoluciones ni 
cancelación de pedido para el caso de bienes y/o productos

fabricados a medida y/o con modificación de las especificaciones 
técnicas de planta. En todo caso el reembolso del dinero por la 
devolución que se llegase a realizar a mera liberalidad de ACO, 
se realizará una vez el material haya sido ingresado a la bodega 
de ACO y se verifique el estado y cantidades entregadas, 
estableciendo que a partir de ese momento comenzará a correr el 
término de CINCO (5) días hábiles para la expedición de la nota 
crédito y/o realización de la transferencia correspondiente.

1.1.   Limitación de Responsabilidad.
En ninguna circunstancia ACO será responsable por alguna 
pérdida, daño, gasto o retraso sufrido por la carga por cualquier 
motivo mientras dicha carga no esté en custodia, tenencia o 
control de ACO.

1.2.   Estabilidad- Equilibrio Contractual
Ante una eventual depreciación o desvalorización monetaria del 
peso colombiano respecto de la moneda establecida, dólar 
americano, ACO se compromete a establecer mecanismos que 
permitan evitar, excluir, prevenir o mitigar las alteraciones 
exógenas a las condiciones pactadas. No obstante, y a pesar de 
las medidas ejercidas por ACO, se llegare a presentar una 
alteración que conlleve un desequilibrio contractual en perjuicio 
de una de las partes, LAS PARTES replantearan las condiciones 
en un principio fijadas para reestablecer las cargas, en todo caso 
dicha depreciación, desvalorización, o mayor valor que se llegare 
a ocasionar se encuentra a cargo de EL COMPRADOR.

Las PARTES manifiestan que dichas modificaciones no 
representarán un incumplimiento de sus obligaciones y que en el 
transcurso en el que se fijen las nuevas condiciones, los costos y 
gastos asociados serán asumidos por las partes equitativamente.

1.1.   Reclamaciones.

Únicamente se aceptarán reclamaciones correspondientes 
máximo CINCO (5) días calendario posteriores a la fecha de 
entrega en la remisión de entrega. En producto a la medida, las 
reclamaciones serán máximo TRES (3) días calendario.

1.2.   Caso fortuito (o hechos imprevisibles)
Una vez ocurrido un Evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que 
afecte el objeto de la presente OFERTA, (i) las Partes estarán 
excusadas del cumplimiento de sus obligaciones dentro de la 
oferta; y (ii) los términos para el cumplimiento de condiciones para 
el nacimiento de las obligaciones de la otra Parte serán 
suspendidos; (ii) Sin perjuicio de lo anterior El COMPRADOR 
deberá cancelar a ACO, los productos que haya entregado hasta 
el momento en que se presente cualquier tipo de suspensión por 
los eventos mencionados.
En todo caso ACO no será responsable por ningún retraso o 
incumplimiento de sus obligaciones en caso de que este sea 
causado por circunstancias de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, 
conforme a lo previsto en la Ley aplicable.

Cualquier inquietud, no dude en consultarnos.

Cordialmente

_________________________
Director Comercial
ACO Soluciones de Drenajes SAS
NIT: 900662139 -1
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1.3.   Muestras.
La totalidad de muestras que hayan sido entregadas y/o sean 
solicitadas serán facturadas al momento de su entrega. En caso 
de aceptación de la oferta, se descontará de la cantidad a enviar 
las cantidades entregadas como muestras (salvo que EL 
COMPRADOR haya solicitado expresamente que dicha situación 
no aplique caso en el cual se facturarán de manera adicional las 
muestras correspondientes).  En caso de no aceptación de la 
oferta y/o que habiéndose aprobado la oferta proceda la 
devolución del producto, a elección del COMPRADOR se podrá: 
(i) Abonar los valores facturados en concepto de muestra tras la 
devolución de las mismas; (ii) Emitir la nota crédito 
correspondiente. En cualquiera de los casos de los literales 
anteriores se procederá siempre que las muestras estén en el 
mismo estado en el que fueron entregadas.

1.4.   Fichas Técnicas.
EL COMPRADOR Podrá descargar nuestras fichas técnicas 
accediendo a la página www.aco.com.co, o escribiendo un correo 
electrónico a info@acodrenaje.co

En el caso de que la presente oferta merezca su conformidad, le agradeceríamos que nos remita una copia de la misma debidamente firmada y 
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Att :

From :

EMPRESAS PUBLICAS DE 
CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

VANESSA PARDO

NIT : 900.222.346-0

BOGOTA, 04/07/26

Contact : 6 0 1 7 9 5 4 4 
8 0

FERNANDO QUIMBAYO Contact : 3188042547

vanesa.pardo@epc.com.co

fernando.quimbayo@aco.com

E-Mail

E-Mail

Quote No.

Project : STBXX - PROYECTOS DE VIVIENDA (CUNDINAMARCA)

Bogotá - Colombia
Tel: +57 3680221       info@acodrenaje.co www.aco.com Offer valid for 5 days



ACEPTACIÓN: Suscribe en señal de conocimiento y aceptación de las condiciones establecidas en la presente oferta: 
____________________________________________________________.

En caso que la aceptación de la presente oferta se haya dado fuera del término de vigencia de la misma, No se generará 
ningún tipo de obligatoriedad para ACO DRENAJES (en adelante EL VENDEDOR), caso en el cual se remitirá una 
nueva oferta con las condiciones comerciales señaladas. La realización de pago, la remisión de un correo aprobatorio y/o 
la emisión de una orden de compra se considerarán como aprobación tácita de la presente oferta (aplicando lo previsto 
en el artículo 854 del Código de Comercio), salvo que en la comunicación aprobatoria se esté realizando modificaciones 
a los elementos esenciales del negocio señalados previamente. 

Si, considera conveniente que se efectúe algún cambio o modificación a la presente oferta comercial, agradecemos 
dicha solicitud se realice de manera expresa y por escrito al correo: ___________________ caso en el cual remitiremos 
una nueva oferta comercial.

La emisión de la presente Oferta comercial y la aceptación de la misma, se constituye el acuerdo de voluntades entre las 
partes y se rige por las normas aplicables al código de comercio colombiano Art. 845 y ss., así como las normas afines y 
concordantes, sin perjuicios que las partes convengan suscribir otro documento.

En el caso de que la presente oferta merezca su conformidad, le agradeceríamos que nos remita una copia de la misma debidamente firmada y 
sellada como muestra de aceptación de sus términos y condiciones.
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Sello Empresa :
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OV26-0000037738 (0)for :

Att :

From :
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VANESSA PARDO

NIT : 900.222.346-0

BOGOTA, 04/07/26

Contact : 6 0 1 7 9 5 4 4 
8 0

FERNANDO QUIMBAYO Contact : 3188042547

vanesa.pardo@epc.com.co

fernando.quimbayo@aco.com

E-Mail

E-Mail

Quote No.

Project : STBXX - PROYECTOS DE VIVIENDA (CUNDINAMARCA)

Bogotá - Colombia
Tel: +57 3680221       info@acodrenaje.co www.aco.com Offer valid for 5 days
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Telephone #: 888.490.9552

Half-Module 900 SD 
part no. 138464

Note: (2) half-modules are connected to form (1) full-module. (1) side panel fits (1) full-module.
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Telephone #: 888.490.9552

part no. 138463 part no. 140213
Side Panel 900 SD

Ø 4.52" (115 mm)

part no. 314094

part no. 138567

Half-Layer Top Plate

Half-Layer Side Panel 900 SD

23.18" (589 mm) 2.84" (72 mm)
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Telephone #: 888.490.9552

part no. 138141
Remote Access Unit 900 SD
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Remote Access Plate
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part no. 314133

Remote Access Cover
(Vented)

Remote Access Cover
(Non-Vented)

part no. 314044

Inspection Point 
Cover
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Telephone #: 888.490.9552

Part
No. A B

in (mm)
C

in (mm)
H

in (mm)
W

in (mm)
L

in (mm)
93139 4" SDR 35 2.00 (51) 6.25 (158) 8.25 (209) 6.70 (170) 8.00 (203)
93145 4" SCH 40 2.00 (51) 7.47 (189) 8.29 (210) 6.70 (170) 8.00 (203)
93140 6" SDR 35 2.00 (51) 8.95 (227) 9.93 (252) 10.22 (259) 8.00 (203)
93146 6" SCH 40 2.00 (51) 9.11 (231) 9.93 (252) 10.22 (259) 8.00 (203)
93141 8" SDR 35 2.00 (51) 10.46 (265) 11.39 (289) 11.64 (295) 8.00 (203)
93147 8" SCH 40 2.00 (51) 10.57 (268) 11.39 (289) 11.64 (295) 8.00 (203)
93142 12" SDR 35 2.00 (51) 13.48 (342) 14.30 (363) 16.66 (423) 8.00 (203)
93144 15" SCH 40 2.00 (51) 17.28 (439) 19.25 (489) 19.25 (489) 8.00 (203)

Extension Shaft Extension Shaft with Pipe Socket
part no. 314038 part no. 314039

13.77" (350 mm)
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Vertical Inspection 
Point Connector
part no. 27018 part no.: see chart

Horizontal Pipe 
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Telephone #: 888.490.9552

Specification Summary

The StormBrixx stormwater management system shall be ACO StormBrixx 
900 SD as supplied by ACO, Inc.

ACO StormBrixx 900 SD meets AASHTO HS-20 loading conditions.

The StormBrixx stormwater system shall be wrapped in either appropriate 
permeable geotextile or impermeable geomembrane (supplied and 
specified by others) as indicated by project design engineer.

The StormBrixx stormwater system may be used in conjunction with one or 
more optional products: remote access unit, remote access plate extension 
shaft, and/or inspection point connector.

The half-module shall be manufactured from polypropylene and have 
minimum properties as follows:
 

	n Charpy unnotched impact strength:	 1.4 ft-lb/in2 (3 kJ/m2) 
	n Tensile strength, ultimate:	 3,480 psi (23,994 kPa)
	n Water absorption:	 0.01% 
	n Frost proof:	 YES
	n Salt proof:		  YES
	n Fuels/oils-resistant:	 YES

The stormwater tank shall provide an average 97% open area, holding up 
to 22.42 ft3 (0.63 m3) per module (2 half-modules assembled) and offer full 
access to all areas and levels for maintenance. Configuration and use of side/
top panels will marginally impact these figures.

The StormBrixx stormwater system shall be installed in strict accordance with 
the manufacturer’s installation instructions and recommendations.

General

Geomembranes/Geotextiles

Accessories

Materials

Installation

© December 2024 ACO, Inc.
All reasonable care has been taken in compiling the information in this document. All recommendations and suggestions on the use of ACO products are made 
without guarantee since the conditions of use are beyond the control of the company. It is the customer's responsibility to ensure that each product is fit for its 
intended purpose and that the actual conditions of use are suitable. ACO, Inc. reserves the right to change products and specifications without notice.

ACO, Inc.

Product Details
Product Name

Part
No.

Length
in (mm)

Width
in (mm)

Depth
in (mm)

Weight
lbs

Half-Module 900 SD 138464 47.24 (1200) 23.62 (600) 19.44 (494) 21.6
Side Panel 900 SD 138463 34.37 (873) 23.18 (589) 2.87 (73) 6.6
Universal Top Cover 140213 21.58 (548) 21.58 (548) 1.74 (44) 1.3
Half-Layer Top Plate 314094 47.28 (1201) 23.66 (601) 3.70 (94) 7.7
Half-Layer Side Panel 900 SD 138567 23.18 (589) 16.18 (411) 2.83 (72) 3.4
Layer Connector 314093 2.11 (54) 1.75 (44) 1.05 (27) 0.1
Remote Access Cover (Vented) - Ductile Iron (Load Class D400) 314133 - Ø 20.79 (528) 4.33 (110) 83.6
Remote Access Cover (Non-Vented) - Ductile Iron (Load Class D400) 314132 - Ø 20.79 (528) 4.33 (110) 86.5
Inspection Point Cover - Ductile Iron (Load Class D400) 314044 - Ø 8.85 (225) 2.95 (75) 34.5
Remote Access Plate 314075 25.59 (650) 25.59 (650) 4.72 (120) 10.8
Remote Access Unit 900 SD 138141 23.39 (594) 23.39 (594) 19.57 (497) 40.0
Extension Shaft 314038 - Ø 17.20 (437) 13.77 (350) 4.8
Extension Shaft with Pipe Socket 314039 - Ø 17.20 (437) 13.77 (350) 6.2
Vertical Inspection Point Connector 27018 - Ø 8.85* (225) 7.87 (200) 5.5
4" SDR 35 Horizontal Pipe Connector 93139 8.00 (203) 6.70 (170) 8.25 (209) 1.9
4" SCH 40 Horizontal Pipe Connector 93145 8.00 (203) 6.70 (170) 8.29 (210) 1.9
6" SDR 35 Horizontal Pipe Connector 93140 8.00 (203) 10.22 (259) 9.93 (252) 3.2
6" SCH 40 Horizontal Pipe Connector 93146 8.00 (203) 10.22 (259) 9.93 (252) 3.2
8" SDR 35 Horizontal Pipe Connector 93141 8.00 (203) 11.64 (295) 11.39 (289) 5.5
8" SCH 40 Horizontal Pipe Connector 93147 8.00 (203) 11.64 (295) 11.39 (289) 5.5
12" SDR 35 Horizontal Pipe Connector 93142 8.00 (203) 16.66 (423) 14.30 (363) 5.5
15" SCH 40 Horizontal Pipe Connector 93144 8.00 (203) 19.25 (489) 19.25 (489) 5.5

* Internal width
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COT. No. JQ-2026-02-20 II
CLIENTE EPC
ATENCIÓN Henry Palacios DÍA 9
TEL. / FAX MES 3
E-MAIL AÑO 2026

PROYECTO

UNID CANT VR UNIT VR TOTAL
INSTALACION GEOTEXTIL NT 2500 M2 144 5.385$              775.440$             
INSTALACION Y SELLADO GEOMEMBRANA CAL 40 MIL M2 72 27.692$            1.993.824$         
INSTALACION DE CELDA AQUACELL UN 56 9.308$              521.248$             
BOTAS TUBERIA 355 MM INSPECCIÓN UN 2 1.150.769$      2.301.538$         
BOTAS TUBERIA 160 MM ENTRADAS Y SALIDAS TANQUE UN 2 476.923$          953.846$             
BOTAS EN TB HDPE 110MM UN 1 361.538$          361.538$             
BOTAS TUBERIA 4" SALIDAS Y DESFOGUES UN 1 361.538$          361.538$             
MOD PORTATIL AREA BODEGA/OFICINA - USO FUNC UN 1 1.230.769$      1.230.769$         
BOMBEO AGUA LLUVIA (OPCIONAL) UN 1 1.846.154$      1.846.154$         

10.345.895$       

UNID VR VR TOTAL
% 10 1.034.590$         
% 5 517.295$             
% 10 1.034.590$         
% 19 196.572$             

13.128.941$       

Forma de Pago: Anticipado o Acorde a cupo de crédito otorgado por Mexichem Colombia SAS

Duración de la obra 8 días hábiles

Lugar de Ejecución: Bogota

Validez de la Oferta: 1 mes

TANQUE 15m3 CUNDINAMARCA

CONSIDERACIONES Y ALCANCE EN LA PÁGINA SUIGIENTE:

Con la aceptación de la presente Oferta/Cotización, o solicitud de pedido a Mexichem Colombia S.A.S., el Cliente declara que ha leído y que 
consecuentemente acepta los Términos y Condiciones Generales de Venta que se encuentran en el link https://pavcowavin.com.co/terminos-y-

condiciones. Estos términos regirán la relación jurídica y la operación comercial que surjan de dichos documentos a menos que exista un contrato 
específico sobre el mismo objeto.

OFERTA DE INSTALACIÓN DE SISTEMA TANQUE AQUACELL

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS: 

BANCOLOMBIA Cuenta Corriente N° 030-005050-06 (Formato Recaudo Empresarial)

BANCO DE BOGOTA Cuenta Corriente N° 00025-174-4 (Formato Recaudo Empresarial)

NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE, AUTO RETENEDORES RESOLUCIÓN 02793 DEL 26 DE MARZO DE 2008 DEL MINHACIENDA. NO EFECTUAR 
RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IVA, SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA SEGÚN RESOLUCIÓN N° 6166 DE JULIO 11 DE 2008.GRAN CONTRIBUYENTE 

SEGÚN RESOLUCIÓN N° 02031 DE DICIEMBRE 30 DE 2008. NO EFECTUAR RETENCIÓN DE ICA

DESCRIPCION

SUBTOTAL

NO Incluye pozos prefabricados NI cámaras de sedimentación Notas y Obs:

ADMINISTRACION
IMPREVISTO 

UTILIDAD 
IVA 19% SOBRE UTILIDAD

VALOR TOTAL DE LA OBRA
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Personal con curso de alturas, capacitado con experiencia en la instalación 
Elementos de protección personal para todo el personal de obra
Personal afiliado a ARL riesgo 5 y con respectivos aportes

Al inicio de las actividades de instalación, se pide dejar los materiales a pie de excavación.  (como lo son los rollos completos de 
Geomembrana, tubos de gran diametro y camaras prefabricadas)

El suelo sobre el cual se va a instalar la Geomembrana debe estar compactado, libre de grietas, libre de agua, encharcamientos, nivel 
freático o escorrentías desde nivel superior.

El contratante debe garantizar las condiciones previamente descritas para el día de inicio de actividades y fecha estipulada de instalación

Proveer al contratista de espcios adecuados para realizar corte y sello de los geosintéticos
Recepción y Descarga de materiales a cargo del contratante. 
Se pide al contratante suministrar equipos y ayudantes al momento de realizar movimientos de materiales pesados (como lo son los rollos 
completos de Geomembrana, tubos de gran diametro y camaras prefabricadas)

No incluye Pruebas de Estanqueidad de llenado de tanque o similares
Recomendaciones y deberes del contratante:

El contratante estará a cargo de la excavación, preparación y nivelación de la superficie de fondo de acuerdo con el diseño de cimentación
El contratante estará a cargo de las actividades posteriores a la instalación del tanque tales como obras complementarias y rellenos (los 

El sitio de trabajo (fondo/cimentación del tanque) debe estar libre de materiales cortopunzantes, material pétreo suelto, ramas, raíces o 
todo aquello que pueda provocar la perforación de la geomembrana.

Los rellenos deben cumplir con las especifiaciones señaladas en los planos y procesos constructivos para evitar daño de los geosinteticos. 
Se recomienda que los llenos en contacto con el tanque sean con material fino (arena) sin presencia de sobretamaños que puedan 
punzonar la geomembrana

CONSIDERACIONES Y ALCANCE
Propuesta sobre el diseño y cantidades estipuladas en la propuesta técnica. Ante cualquier ajuste en diseño o cambios en cantidades 
posteriores a la fecha de esta oferta, se deberá realizar ajuste económico
PAVCO WAVIN se reserva el derecho de realizar los trabajos con personal propio o a través de un subcontratista siempre y cuando se 
cumpla con los requerimientos del personal amparados bajo la ley y las buenas prácticas.
PAVCO se reserva el derecho de certificar su personal y el de sus subcontratistas en cualquier empresa avalada por el ministerio para tal 
fin. Así como los éxamenes periodicos ocupacionales.

Instalación de las celdas aquacell dentro del tanque y el sellado con geomembrana de la tapa superior

Instalación de 1 o 2 capas de geotextil (Según diseños) para formar el tanque

El inicio de obra será de mutuo acuerdo y coordinación entre las partes. Estará supeditado a la legalización de contratos, pólizas y los 
respectivos pagos. Así como el acondicionamiento de obra y la excavación por parte del CONTRATANTE.

El contratante debe garantizar EN TODO TIEMPO condiciones de trabajo secas a través de sistema de bombeo, pozo de achique y/o otras 
medidas que permitan llevar a cabo los trabajos de instalación
El contratante tomará medidas para controlar el nivel freático y flujos ascendentes de agua. Se recomienda el lleno inmediato con el 
material de relleno para evitar flotación del tanque. Hecho que no será responsabilidad de PAVCO WAVIN ni de su subcontratista

El contratante debe suministrar fuente de energía de 110--220V, durante el tiempo de instalación de la Geomembrana

No incluye maquinaria pesada ni herramienta/equipos mayores
No incluye trabajos de excavación, nivelación ni rellenos laterales con material seleccionado o de excavación
No incluye fundida de elementos en concreto ni instalación de elementos NO prefabricados fuera de los señalados en la presente y en la 
oferta de suministro

Pruebas en campo de tensión (pelado y rasgado) con tensiómetro digital, prueba de aire, vacum (Cámara de Vacío) en el caso de realizar 
una reparación
Incluye Ingeniero residente

No incluye personal de seguridad
No incluye trasiego de materiales en obra (mas allá de 30m y para materiales livianos)

Incluye la modulación y termosellado de la geomembrana

Incluye personal SISO y Coordinador de Alturas.

La oferta incluye:

Adecuación de cada uno de los puntos de entrada y salida de las tuberías Novafort
Disposición de un técnico y ayudantes en horario laboral convencional.

Viáticos y transporte del técnico y ayudantes hasta la obra y regreso.
Suministro de equipos de sellado, pruebas y herramienta menor

La oferta NO incluye:







COT. No. JQ-2026-02-20 III
CLIENTE EPC
ATENCIÓN Henry Palacios DÍA 9
TEL. / FAX MES 3
E-MAIL AÑO 2026

PROYECTO

UNID CANT VR UNIT VR TOTAL
INSTALACION GEOTEXTIL NT 2500 M2 144 5.385$              775.440$             
INSTALACION Y SELLADO GEOMEMBRANA CAL 40 MIL M2 99 27.692$            2.741.508$         
INSTALACION DE CELDA AQUACELL UN 198 9.308$              1.842.984$         
BOTAS TUBERIA 355 MM INSPECCIÓN UN 2 1.150.769$      2.301.538$         
BOTAS TUBERIA 160 MM ENTRADAS Y SALIDAS TANQUE UN 2 476.923$          953.846$             
BOTAS EN TB HDPE 110MM UN 1 361.538$          361.538$             
BOTAS TUBERIA 4" SALIDAS Y DESFOGUES UN 1 361.538$          361.538$             
MOD PORTATIL AREA BODEGA/OFICINA - USO FUNC UN 1 1.230.769$      1.230.769$         
BOMBEO AGUA LLUVIA (OPCIONAL) UN 1 1.846.154$      1.846.154$         

12.415.315$       

UNID VR VR TOTAL
% 10 1.241.532$         
% 5 620.766$             
% 10 1.241.532$         
% 19 235.891$             

15.755.035$       

Forma de Pago: Anticipado o Acorde a cupo de crédito otorgado por Mexichem Colombia SAS

Duración de la obra 8 días hábiles

Lugar de Ejecución: Bogota

Validez de la Oferta: 1 mes

TANQUE 20m3 CUNDINAMARCA

CONSIDERACIONES Y ALCANCE EN LA PÁGINA SUIGIENTE:

Con la aceptación de la presente Oferta/Cotización, o solicitud de pedido a Mexichem Colombia S.A.S., el Cliente declara que ha leído y que 
consecuentemente acepta los Términos y Condiciones Generales de Venta que se encuentran en el link https://pavcowavin.com.co/terminos-y-

condiciones. Estos términos regirán la relación jurídica y la operación comercial que surjan de dichos documentos a menos que exista un contrato 
específico sobre el mismo objeto.

OFERTA DE INSTALACIÓN DE SISTEMA TANQUE AQUACELL

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS: 

BANCOLOMBIA Cuenta Corriente N° 030-005050-06 (Formato Recaudo Empresarial)

BANCO DE BOGOTA Cuenta Corriente N° 00025-174-4 (Formato Recaudo Empresarial)

NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE, AUTO RETENEDORES RESOLUCIÓN 02793 DEL 26 DE MARZO DE 2008 DEL MINHACIENDA. NO EFECTUAR 
RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IVA, SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA SEGÚN RESOLUCIÓN N° 6166 DE JULIO 11 DE 2008.GRAN CONTRIBUYENTE 

SEGÚN RESOLUCIÓN N° 02031 DE DICIEMBRE 30 DE 2008. NO EFECTUAR RETENCIÓN DE ICA

DESCRIPCION

SUBTOTAL

NO Incluye pozos prefabricados NI cámaras de sedimentación Notas y Obs:

ADMINISTRACION
IMPREVISTO 

UTILIDAD 
IVA 19% SOBRE UTILIDAD

VALOR TOTAL DE LA OBRA
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Personal con curso de alturas, capacitado con experiencia en la instalación 
Elementos de protección personal para todo el personal de obra
Personal afiliado a ARL riesgo 5 y con respectivos aportes

Al inicio de las actividades de instalación, se pide dejar los materiales a pie de excavación.  (como lo son los rollos completos de 
Geomembrana, tubos de gran diametro y camaras prefabricadas)

El suelo sobre el cual se va a instalar la Geomembrana debe estar compactado, libre de grietas, libre de agua, encharcamientos, nivel 
freático o escorrentías desde nivel superior.

El contratante debe garantizar las condiciones previamente descritas para el día de inicio de actividades y fecha estipulada de instalación

Proveer al contratista de espcios adecuados para realizar corte y sello de los geosintéticos
Recepción y Descarga de materiales a cargo del contratante. 
Se pide al contratante suministrar equipos y ayudantes al momento de realizar movimientos de materiales pesados (como lo son los rollos 
completos de Geomembrana, tubos de gran diametro y camaras prefabricadas)

No incluye Pruebas de Estanqueidad de llenado de tanque o similares
Recomendaciones y deberes del contratante:

El contratante estará a cargo de la excavación, preparación y nivelación de la superficie de fondo de acuerdo con el diseño de cimentación
El contratante estará a cargo de las actividades posteriores a la instalación del tanque tales como obras complementarias y rellenos (los 

El sitio de trabajo (fondo/cimentación del tanque) debe estar libre de materiales cortopunzantes, material pétreo suelto, ramas, raíces o 
todo aquello que pueda provocar la perforación de la geomembrana.

Los rellenos deben cumplir con las especifiaciones señaladas en los planos y procesos constructivos para evitar daño de los geosinteticos. 
Se recomienda que los llenos en contacto con el tanque sean con material fino (arena) sin presencia de sobretamaños que puedan 
punzonar la geomembrana

CONSIDERACIONES Y ALCANCE
Propuesta sobre el diseño y cantidades estipuladas en la propuesta técnica. Ante cualquier ajuste en diseño o cambios en cantidades 
posteriores a la fecha de esta oferta, se deberá realizar ajuste económico
PAVCO WAVIN se reserva el derecho de realizar los trabajos con personal propio o a través de un subcontratista siempre y cuando se 
cumpla con los requerimientos del personal amparados bajo la ley y las buenas prácticas.
PAVCO se reserva el derecho de certificar su personal y el de sus subcontratistas en cualquier empresa avalada por el ministerio para tal 
fin. Así como los éxamenes periodicos ocupacionales.

Instalación de las celdas aquacell dentro del tanque y el sellado con geomembrana de la tapa superior

Instalación de 1 o 2 capas de geotextil (Según diseños) para formar el tanque

El inicio de obra será de mutuo acuerdo y coordinación entre las partes. Estará supeditado a la legalización de contratos, pólizas y los 
respectivos pagos. Así como el acondicionamiento de obra y la excavación por parte del CONTRATANTE.

El contratante debe garantizar EN TODO TIEMPO condiciones de trabajo secas a través de sistema de bombeo, pozo de achique y/o otras 
medidas que permitan llevar a cabo los trabajos de instalación
El contratante tomará medidas para controlar el nivel freático y flujos ascendentes de agua. Se recomienda el lleno inmediato con el 
material de relleno para evitar flotación del tanque. Hecho que no será responsabilidad de PAVCO WAVIN ni de su subcontratista

El contratante debe suministrar fuente de energía de 110--220V, durante el tiempo de instalación de la Geomembrana

No incluye maquinaria pesada ni herramienta/equipos mayores
No incluye trabajos de excavación, nivelación ni rellenos laterales con material seleccionado o de excavación
No incluye fundida de elementos en concreto ni instalación de elementos NO prefabricados fuera de los señalados en la presente y en la 
oferta de suministro

Pruebas en campo de tensión (pelado y rasgado) con tensiómetro digital, prueba de aire, vacum (Cámara de Vacío) en el caso de realizar 
una reparación
Incluye Ingeniero residente

No incluye personal de seguridad
No incluye trasiego de materiales en obra (mas allá de 30m y para materiales livianos)

Incluye la modulación y termosellado de la geomembrana

Incluye personal SISO y Coordinador de Alturas.

La oferta incluye:

Adecuación de cada uno de los puntos de entrada y salida de las tuberías Novafort
Disposición de un técnico y ayudantes en horario laboral convencional.

Viáticos y transporte del técnico y ayudantes hasta la obra y regreso.
Suministro de equipos de sellado, pruebas y herramienta menor

La oferta NO incluye:







COT. No. JQ-2026-02-20
CLIENTE EPC
ATENCIÓN Henry Palacios DÍA 9
TEL. / FAX MES 3
E-MAIL AÑO 2026

PROYECTO

UNID CANT VR UNIT VR TOTAL
INSTALACION GEOTEXTIL NT 2500 M2 114 5.385$              613.890$            
INSTALACION Y SELLADO GEOMEMBRANA CAL 40 MIL M2 57 27.692$            1.578.444$        
INSTALACION DE CELDA AQUACELL UN 42 9.308$              390.936$            
BOTAS TUBERIA 355 MM INSPECCIÓN UN 2 1.150.769$      2.301.538$        
BOTAS TUBERIA 160 MM ENTRADAS Y SALIDAS TANQUE UN 2 476.923$          953.846$            
BOTAS EN TB HDPE 110MM UN 1 361.538$          361.538$            
BOTAS TUBERIA 4" SALIDAS Y DESFOGUES UN 1 361.538$          361.538$            
MOD PORTATIL AREA BODEGA/OFICINA - USO FUNC UN 1 1.230.769$      1.230.769$        
BOMBEO AGUA LLUVIA - INSTALACION TANQUE UN 1 1.846.154$      1.846.154$        

9.638.653$        

UNID VR VR TOTAL
% 10 963.865$            
% 5 481.933$            
% 10 963.865$            
% 19 183.134$            

12.231.451$      

Forma de Pago: Anticipado o Acorde a cupo de crédito otorgado por Mexichem Colombia SAS

Duración de la obra 8 días hábiles

Lugar de Ejecución: Bogota

Validez de la Oferta: 1 mes

ADMINISTRACION
IMPREVISTO 

UTILIDAD 
IVA 19% SOBRE UTILIDAD

VALOR TOTAL DE LA OBRA

TANQUE 10m3 CUNDINAMARCA

CONSIDERACIONES Y ALCANCE EN LA PÁGINA SUIGIENTE:

Con la aceptación de la presente Oferta/Cotización, o solicitud de pedido a Mexichem Colombia S.A.S., el Cliente declara que ha leído y que 
consecuentemente acepta los Términos y Condiciones Generales de Venta que se encuentran en el link https://pavcowavin.com.co/terminos-y-

condiciones. Estos términos regirán la relación jurídica y la operación comercial que surjan de dichos documentos a menos que exista un contrato 
específico sobre el mismo objeto.

OFERTA DE INSTALACIÓN DE SISTEMA TANQUE AQUACELL

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS: 

BANCOLOMBIA Cuenta Corriente N° 030-005050-06 (Formato Recaudo Empresarial)

BANCO DE BOGOTA Cuenta Corriente N° 00025-174-4 (Formato Recaudo Empresarial)

NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE, AUTO RETENEDORES RESOLUCIÓN 02793 DEL 26 DE MARZO DE 2008 DEL MINHACIENDA. NO EFECTUAR 
RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IVA, SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA SEGÚN RESOLUCIÓN N° 6166 DE JULIO 11 DE 2008.GRAN CONTRIBUYENTE 

SEGÚN RESOLUCIÓN N° 02031 DE DICIEMBRE 30 DE 2008. NO EFECTUAR RETENCIÓN DE ICA

DESCRIPCION

SUBTOTAL

NO Incluye pozos prefabricados NI cámaras de sedimentación Notas y Obs:
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Personal con curso de alturas, capacitado con experiencia en la instalación 
Elementos de protección personal para todo el personal de obra
Personal afiliado a ARL riesgo 5 y con respectivos aportes

Disposición de un técnico y ayudantes en horario laboral convencional.

Viáticos y transporte del técnico y ayudantes hasta la obra y regreso.
Suministro de equipos de sellado, pruebas y herramienta menor

La oferta NO incluye:

Instalación de 1 o 2 capas de geotextil (Según diseños) para formar el tanque

El inicio de obra será de mutuo acuerdo y coordinación entre las partes. Estará supeditado a la legalización de contratos, pólizas y los 
respectivos pagos. Así como el acondicionamiento de obra y la excavación por parte del CONTRATANTE.

El contratante debe garantizar EN TODO TIEMPO condiciones de trabajo secas a través de sistema de bombeo, pozo de achique y/o otras 
medidas que permitan llevar a cabo los trabajos de instalación
El contratante tomará medidas para controlar el nivel freático y flujos ascendentes de agua. Se recomienda el lleno inmediato con el 
material de relleno para evitar flotación del tanque. Hecho que no será responsabilidad de PAVCO WAVIN ni de su subcontratista

El contratante debe suministrar fuente de energía de 110--220V, durante el tiempo de instalación de la Geomembrana

No incluye maquinaria pesada ni herramienta/equipos mayores
No incluye trabajos de excavación, nivelación ni rellenos laterales con material seleccionado o de excavación
No incluye fundida de elementos en concreto ni instalación de elementos NO prefabricados fuera de los señalados en la presente y en la 
oferta de suministro

Pruebas en campo de tensión (pelado y rasgado) con tensiómetro digital, prueba de aire, vacum (Cámara de Vacío) en el caso de realizar 
una reparación
Incluye Ingeniero residente

No incluye personal de seguridad
No incluye trasiego de materiales en obra (mas allá de 30m y para materiales livianos)

Incluye la modulación y termosellado de la geomembrana

Incluye personal SISO y Coordinador de Alturas.

La oferta incluye:

Adecuación de cada uno de los puntos de entrada y salida de las tuberías Novafort

CONSIDERACIONES Y ALCANCE
Propuesta sobre el diseño y cantidades estipuladas en la propuesta técnica. Ante cualquier ajuste en diseño o cambios en cantidades 
posteriores a la fecha de esta oferta, se deberá realizar ajuste económico
PAVCO WAVIN se reserva el derecho de realizar los trabajos con personal propio o a través de un subcontratista siempre y cuando se 
cumpla con los requerimientos del personal amparados bajo la ley y las buenas prácticas.
PAVCO se reserva el derecho de certificar su personal y el de sus subcontratistas en cualquier empresa avalada por el ministerio para tal 
fin. Así como los éxamenes periodicos ocupacionales.

Instalación de las celdas aquacell dentro del tanque y el sellado con geomembrana de la tapa superior

No incluye Pruebas de Estanqueidad de llenado de tanque o similares
Recomendaciones y deberes del contratante:

El contratante estará a cargo de la excavación, preparación y nivelación de la superficie de fondo de acuerdo con el diseño de cimentación
El contratante estará a cargo de las actividades posteriores a la instalación del tanque tales como obras complementarias y rellenos (los 

El sitio de trabajo (fondo/cimentación del tanque) debe estar libre de materiales cortopunzantes, material pétreo suelto, ramas, raíces o 
todo aquello que pueda provocar la perforación de la geomembrana.

Los rellenos deben cumplir con las especifiaciones señaladas en los planos y procesos constructivos para evitar daño de los geosinteticos. 
Se recomienda que los llenos en contacto con el tanque sean con material fino (arena) sin presencia de sobretamaños que puedan 
punzonar la geomembrana

Al inicio de las actividades de instalación, se pide dejar los materiales a pie de excavación.  (como lo son los rollos completos de 
Geomembrana, tubos de gran diametro y camaras prefabricadas)

El suelo sobre el cual se va a instalar la Geomembrana debe estar compactado, libre de grietas, libre de agua, encharcamientos, nivel 
freático o escorrentías desde nivel superior.

El contratante debe garantizar las condiciones previamente descritas para el día de inicio de actividades y fecha estipulada de instalación

Proveer al contratista de espcios adecuados para realizar corte y sello de los geosintéticos
Recepción y Descarga de materiales a cargo del contratante. 
Se pide al contratante suministrar equipos y ayudantes al momento de realizar movimientos de materiales pesados (como lo son los rollos 
completos de Geomembrana, tubos de gran diametro y camaras prefabricadas)



Bogotá: Autopista Sur # 71-75.
Conmutador: +57 (601) 782 5000 Ext.:1101 LISTA VIGENTE: JUL. 2024
www.pavco.com.co FECHA: 27-03-26

CODIGO PRODUCTO CANT UND DESCRIPCION DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO
VR UNIT. 

CON DCTO
VR TOTAL 
CON DCTO

  TANQUE       
2912040 80  UN AQUACELL NG UNIDAD BASE  $                    344.788  $         220.664,32  $              17.653.146 
2912042 36  UN AQUACELL NG TAPA LATERAL  $                    114.939  $           73.560,96  $                2.648.195 
2912041 40  UN AQUACELL NG TAPA DE FONDO  $                    144.669  $           92.588,16  $                3.703.526 
2908612 2  UN ADAPTADOR CONECTOR AQUACELL 355MM  $                    713.912  $         464.042,80  $                    928.086 
2902493 1  UN TB ALC NOVAFORT S8 355MM(14) 6M  $                 1.193.313  $              477.325  $                    477.325 
2000386 1  UN HIDROSEL NOVAFORT PLUS 355MM(14)  $                      37.382  $                 15.700  $                      15.700 
2903561 2  UN ARO TAPA PP CAJA 400 LIVIANA  $                    394.621  $              386.729  $                    773.457 
2904211 350  m2 GEOMEMBRANA HDPE 40 MILS (rollo 7m X 34m)  $                      20.514  $                 13.334  $                4.666.935 
2904255 420  m2 GEOTEXTIL NT 2500 (rollo 3,8m X 120m)  $                         8.557  $                   5.220  $                2.192.303 

  VENTILACION       
2900330 1  UN TB SAN 4 6M LINEA NOVATEC  $                    193.792  $                 81.393  $                      81.393 
2901221 2  UN CODO SAN 90 4 CXC - 10 UN  $                      16.508  $                   6.933  $                      13.867 
2910000 1  UN SOLDADURA APLIC PVC LOW VOC 1/4 GAL-12UN  $                    126.360  $                 53.071  $                      53.071 
2902737 1  UN LIMPIADOR P/UNION 1/4GAL - 12 UN  $                      60.928  $                 25.590  $                      25.590 

        
33.232.594

996.978
32.235.616

19% 6.124.767
38.360.383

E.mail.:

Contacto.: Siguenos en:

HACE AVANZAR LA VIDA EN TODO EL MUNDO
COTIZACIÓN No.

JCM-1274I

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CUNDINAMARCA MEXICHEM COLOMBIA SAS
ATENCIÓN: Vanesa Pardo NIT.: 860.005.050-1

TEL. / CEL:  318 2743961 GRAN CONTRIBUYENTE

E-MAIL: Ingvanesapardo@hotmail.com
Proyecto: Tanque Tipo Volumen efectivo  21,9m3 neto AUTORETENEDORES

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días calendario
los certificados de calidad se deben descargar del portal del clientes; se deben tomar los 

codigos de trazabilidad impresos en la tuberia.

Favor consignar a nombre de MEXICHEM COLOMBIA S.A.S (NIT No. 860.005.050-1), en una de las siguientes 
cuentas en formato recaudo ó a través de PSE Anticipo:

Sub Total

3%

BANCOLOMBIA  -  Cuenta corriente No. 030-005050-06 IVA
BANCO BOGOTÁ - Cuenta corriente No.000-251-744 TOTAL
FORMA DE PAGO: Anticipado CERTIFICADOS DE CALIDAD

PLAZO DE ENTREGA: A acordar entre las partes, despues de verificación de OC y disponibilidad de inventarios. OBSERVACIONES

LUGAR DE ENTREGA: Mercancia puesta en obra para cupos completos de transporte y lugares accesibles

NOTA: No incluye pozos desarenador ni eyector, deberan ser contemplados por la obra.

Favor no efectuar Retención en la fuente.  Autorretenedores resolución # 330 de marzo 11 de 1986, Minhacienda.  Gran Contribuyente resolución 050/88 “Agente Retenedor de IVA.” Régimen Común.  El I.V.A. que se 
cobre será el que rija al momento de la facturación.

TERMINOS Y CONDICIONES:Con la aceptación de la presente Oferta/Cotización, o solicitud de pedido a Mexichem Colombia S.A.S., el Cliente declara que ha leído y que consecuentemente acepta los Términos y Condiciones Generales de Venta que se encuentran en el link:  
https://pavcowavin.com.co/terminos-y-condiciones   Estos términos regirán la relación jurídica y la operación comercial que surjan de dichos documentos a menos que exista un contrato específico sobre el mismo objeto.

Cordialmente;

ING. JULIO CESAR MESA
Key Account Manager 

julio.mesa@orbia.com

311 2330023



Bogotá: Autopista Sur # 71-75.
Conmutador: +57 (601) 782 5000 Ext.:1101 LISTA VIGENTE: JUL. 2024
www.pavco.com.co FECHA: 27-03-26

CODIGO PRODUCTO CANT UND DESCRIPCION DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO
VR UNIT. 

CON DCTO
VR TOTAL 
CON DCTO

  TANQUE       
2912040 42  UN AQUACELL NG UNIDAD BASE  $                    344.788  $         220.664,32  $                9.267.901 
2912042 26  UN AQUACELL NG TAPA LATERAL  $                    114.939  $           73.560,96  $                1.912.585 
2912041 21  UN AQUACELL NG TAPA DE FONDO  $                    144.669  $           92.588,16  $                1.944.351 
2908612 2  UN ADAPTADOR CONECTOR AQUACELL 355MM  $                    713.912  $         464.042,80  $                    928.086 
2902493 1  UN TB ALC NOVAFORT S8 355MM(14) 6M  $                 1.193.313  $              477.325  $                    477.325 
2000386 1  UN HIDROSEL NOVAFORT PLUS 355MM(14)  $                      37.382  $                 15.700  $                      15.700 
2903561 2  UN ARO TAPA PP CAJA 400 LIVIANA  $                    394.621  $              386.729  $                    773.457 
2904211 238  m2 GEOMEMBRANA HDPE 40 MILS (rollo 7m X 34m)  $                      20.514  $                 13.334  $                3.173.516 
2904255 420  m2 GEOTEXTIL NT 2500 (rollo 3,8m X 120m)  $                         8.557  $                   5.220  $                2.192.303 

  VENTILACION       
2900330 1  UN TB SAN 4 6M LINEA NOVATEC  $                    193.792  $                 81.393  $                      81.393 
2901221 2  UN CODO SAN 90 4 CXC - 10 UN  $                      16.508  $                   6.933  $                      13.867 
2910000 1  UN SOLDADURA APLIC PVC LOW VOC 1/4 GAL-12UN  $                    126.360  $                 53.071  $                      53.071 
2902737 1  UN LIMPIADOR P/UNION 1/4GAL - 12 UN  $                      60.928  $                 25.590  $                      25.590 

        
20.859.146

625.774
20.233.371

19% 3.844.341
24.077.712

E.mail.:

Contacto.: Siguenos en:

Key Account Manager 

julio.mesa@orbia.com

311 2330023

TERMINOS Y CONDICIONES:Con la aceptación de la presente Oferta/Cotización, o solicitud de pedido a Mexichem Colombia S.A.S., el Cliente declara que ha leído y que consecuentemente acepta los Términos y Condiciones Generales de Venta que se encuentran en el link:  
https://pavcowavin.com.co/terminos-y-condiciones   Estos términos regirán la relación jurídica y la operación comercial que surjan de dichos documentos a menos que exista un contrato específico sobre el mismo objeto.

Cordialmente;

ING. JULIO CESAR MESA

LUGAR DE ENTREGA: Mercancia puesta en obra para cupos completos de transporte y lugares accesibles

NOTA: No incluye pozos desarenador ni eyector, deberan ser contemplados por la obra.

Favor no efectuar Retención en la fuente.  Autorretenedores resolución # 330 de marzo 11 de 1986, Minhacienda.  Gran Contribuyente resolución 050/88 “Agente Retenedor de IVA.” Régimen Común.  El I.V.A. que se 
cobre será el que rija al momento de la facturación.

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días calendario
los certificados de calidad se deben descargar del portal del clientes; se deben tomar los 

codigos de trazabilidad impresos en la tuberia.

PLAZO DE ENTREGA: A acordar entre las partes, despues de verificación de OC y disponibilidad de inventarios. OBSERVACIONES

BANCOLOMBIA  -  Cuenta corriente No. 030-005050-06 IVA
BANCO BOGOTÁ - Cuenta corriente No.000-251-744 TOTAL
FORMA DE PAGO: Anticipado CERTIFICADOS DE CALIDAD

Favor consignar a nombre de MEXICHEM COLOMBIA S.A.S (NIT No. 860.005.050-1), en una de las siguientes 
cuentas en formato recaudo ó a través de PSE Anticipo:

Sub Total

3%

ATENCIÓN: Vanesa Pardo NIT.: 860.005.050-1

TEL. / CEL:  318 2743961 GRAN CONTRIBUYENTE

E-MAIL: Ingvanesapardo@hotmail.com
Proyecto: Tanque Tipo Volumen efectivo  11,5m3 neto AUTORETENEDORES

HACE AVANZAR LA VIDA EN TODO EL MUNDO
COTIZACIÓN No.

JCM-1274G

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CUNDINAMARCA MEXICHEM COLOMBIA SAS



Bogotá: Autopista Sur # 71-75.
Conmutador: +57 (601) 782 5000 Ext.:1101 LISTA VIGENTE: JUL. 2024
www.pavco.com.co FECHA: 27-03-26

CODIGO PRODUCTO CANT UND DESCRIPCION DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO
VR UNIT. 

CON DCTO
VR TOTAL 
CON DCTO

  TANQUE       
2912040 56  UN AQUACELL NG UNIDAD BASE  $                    344.788  $         220.664,32  $              12.357.202 
2912042 30  UN AQUACELL NG TAPA LATERAL  $                    114.939  $           73.560,96  $                2.206.829 
2912041 28  UN AQUACELL NG TAPA DE FONDO  $                    144.669  $           92.588,16  $                2.592.468 
2908612 2  UN ADAPTADOR CONECTOR AQUACELL 355MM  $                    713.912  $         464.042,80  $                    928.086 
2902493 1  UN TB ALC NOVAFORT S8 355MM(14) 6M  $                 1.193.313  $              477.325  $                    477.325 
2000386 1  UN HIDROSEL NOVAFORT PLUS 355MM(14)  $                      37.382  $                 15.700  $                      15.700 
2903561 2  UN ARO TAPA PP CAJA 400 LIVIANA  $                    394.621  $              386.729  $                    773.457 
2904211 238  m2 GEOMEMBRANA HDPE 40 MILS (rollo 7m X 34m)  $                      20.514  $                 13.334  $                3.173.516 
2904255 420  m2 GEOTEXTIL NT 2500 (rollo 3,8m X 120m)  $                         8.557  $                   5.220  $                2.192.303 

  VENTILACION       
2900330 1  UN TB SAN 4 6M LINEA NOVATEC  $                    193.792  $                 81.393  $                      81.393 
2901221 2  UN CODO SAN 90 4 CXC - 10 UN  $                      16.508  $                   6.933  $                      13.867 
2910000 1  UN SOLDADURA APLIC PVC LOW VOC 1/4 GAL-12UN  $                    126.360  $                 53.071  $                      53.071 
2902737 1  UN LIMPIADOR P/UNION 1/4GAL - 12 UN  $                      60.928  $                 25.590  $                      25.590 

        
24.890.807

746.724
24.144.083

19% 4.587.376
28.731.459

E.mail.:

Contacto.: Siguenos en:

HACE AVANZAR LA VIDA EN TODO EL MUNDO
COTIZACIÓN No.

JCM-1274H

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CUNDINAMARCA MEXICHEM COLOMBIA SAS
ATENCIÓN: Vanesa Pardo NIT.: 860.005.050-1

TEL. / CEL:  318 2743961 GRAN CONTRIBUYENTE

E-MAIL: Ingvanesapardo@hotmail.com
Proyecto: Tanque Tipo Volumen efectivo  16,6m3 neto AUTORETENEDORES

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días calendario
los certificados de calidad se deben descargar del portal del clientes; se deben tomar los 

codigos de trazabilidad impresos en la tuberia.

Favor consignar a nombre de MEXICHEM COLOMBIA S.A.S (NIT No. 860.005.050-1), en una de las siguientes 
cuentas en formato recaudo ó a través de PSE Anticipo:

Sub Total

3%

BANCOLOMBIA  -  Cuenta corriente No. 030-005050-06 IVA
BANCO BOGOTÁ - Cuenta corriente No.000-251-744 TOTAL
FORMA DE PAGO: Anticipado CERTIFICADOS DE CALIDAD

PLAZO DE ENTREGA: A acordar entre las partes, despues de verificación de OC y disponibilidad de inventarios. OBSERVACIONES

LUGAR DE ENTREGA: Mercancia puesta en obra para cupos completos de transporte y lugares accesibles

NOTA: No incluye pozos desarenador ni eyector, deberan ser contemplados por la obra.

Favor no efectuar Retención en la fuente.  Autorretenedores resolución # 330 de marzo 11 de 1986, Minhacienda.  Gran Contribuyente resolución 050/88 “Agente Retenedor de IVA.” Régimen Común.  El I.V.A. que se 
cobre será el que rija al momento de la facturación.

TERMINOS Y CONDICIONES:Con la aceptación de la presente Oferta/Cotización, o solicitud de pedido a Mexichem Colombia S.A.S., el Cliente declara que ha leído y que consecuentemente acepta los Términos y Condiciones Generales de Venta que se encuentran en el link:  
https://pavcowavin.com.co/terminos-y-condiciones   Estos términos regirán la relación jurídica y la operación comercial que surjan de dichos documentos a menos que exista un contrato específico sobre el mismo objeto.

Cordialmente;

ING. JULIO CESAR MESA
Key Account Manager 

julio.mesa@orbia.com

311 2330023



 

 

 

 

 
 
 
 
 
Estimados señores, reciban un cordial saludo.  
  
A continuación, nos complace presentarles nuestra oferta económica de purificadores de agua LifeStraw® 
para para sus proyectos. 

 

CONDICIONES DE VENTA Y DESPACHO  

• FORMA DE PAGO: Anticipado 

• LUGAR DE ENTREGA: EXW Bogotá DC 

• DISPONIBILIDAD: Máximo primera semana de mayo de 2026. 

• SERVICIO POSTVENTA: Iwana Green Group (IGG) ofrece una capacitación virtual a la institución donde 

se entregue el purificador, con el objetivo de garantizar su uso correcto, constante y continuo por parte 

de las comunidades beneficiadas 

• TIEMPO Y COBERTURA DE LA GARANTÍA: Cubre la vida útil del filtro en condiciones normales de uso. 

 

 

      Cotización preparada por:  María Victoria Villegas C. 

Iwana Green Group es la única empresa en Colombia que ofrece Tratamientos Domésticos de Agua con el más alto 

nivel de protección a la Salud según pruebas realizadas por la OMS1 con la más alta calificación de 3 estrellas (★★★). 
Desde hace 16 años IGG se ha especializado en proyectos de agua limpia en zonas rurales y de difícil acceso de todo 
el país entregando más de 64,000 filtros de agua LifeStraw® en aproximadamente 280 municipios de las zonas rurales 
más apartadas, con capacitación presencial a las comunidades sobre el aprovechamiento y mantenimiento de la 
tecnología. 
IGG es el representante exclusivo de la empresa suiza LifeStraw S.A. en Colombia desde 2009. 

 
1 INTERNATIONAL SCHEME TO EVALUATE HOUSEHOLD WATER TREATMENT TECHNOLOGIES: 
https://www.who.int/tools/international-scheme-to-evaluate-household-water-treatment-technologies 
 
 

Cotización No. 924 
Fecha:    Marzo 31 de 2026 
Validez:  30 días 
Para: Vanesa Pardo 
Entidad:      EMPRESAS PUBLICAS DE 

CUNDINAMARCA SA ESP 
NIT: 900222346-0 

  
 
  
 
 

 
   

 

COTIZACIÓN 
IWANA GREEN GROUP SAS | NIT 900298022-6 
www.iwanagreen.com | FB: Iwanagreen.AguaVida 
 

https://www.who.int/tools/international-scheme-to-evaluate-household-water-treatment-technologies
http://www.iwanagreen.com/


Presentación de suministros e implementación para el programa de aprovechamiento
de agua de niebla 2026.

EPCEPCEPC
Empresas Publicas de Cundinamarca

Descripción Talleres de
 Co-creación Unidad 

Sistema atrapanieblas: con capacidad de colección
de agua de 10 a 30 litros de agua por día, con área
de captación de 9 mt2, con altura de 4,5 mt, largo de
1.5 mt, 0,5 mt de fondo, fabricado en material
metálico de acero inoxidable de grado alimenticio,
con acoples de línea hidráulica desde el sitio de
colección hasta tanque de almacenamiento cilíndrico
tricapa, con tanque de almacenamiento de 600 litros,
con zapatas de anclaje en concreto, bajo normativa
de obra civil, incluye mano de obra e implementación
en punto.

Sistema

atrapanieblas

Valor 
unitario

Fog Water 
CompanyThe

Since 2016

(57) 315-269-8801(57) 315-269-8801(57) 315-269-8801
fogwatercompanyco@gmail.com

Nit: 901.634.043-6

thefogwatercompany.com

Filtro comunitario autofil (tecnología de
membrana de autofiltracion): membrana de
ultrafiltración de 0.02 micrones (20 nanómetros).
Garantiza que su comunidad se proteja y mejore la
salud, en el nivel más alto, eliminando: BACTERIAS
hasta 99.9999% (E.Coli, Coliformes, etc), VIRUS
hasta 99.999% (Hepatitis A, Rotavirus,
Poliomielitis,etc), PARÁSITOS hasta 99.99%
(Gyardia, Cryptosporidium, etc). Filtra hasta 100.000
litros durante toda su vida útil. Purifica 25 litros cada
2,5 horas. Puede abastecer de agua para beber
hasta 75 personas al día. Sistema de mantenimiento
y limpieza incorporado al filtro (retrolavado).
Cuando se cumple la vida útil, se reemplaza
solamente la membrana permitiendo así otro periodo
de uso, sin tener que cambiar todo el equipo. Reduce
la turbidez y no altera el sabor natural del agua.
incluye mano de obra e implementación  en punto.

Sistema de

ultrafiltración 

35

Cantidad Valor 
total

35

Total

5.500.000 192.500.000

1.900.000 65.500.000

259.000.000



 

 

 

El LifeStraw® Community de Llenado Automático ha sido desarrollado para comunidades que cuentan 
con algún tipo de red de agua que no es limpia y segura. El sistema de Llenado Automático permite 
conectar de una manera simple el filtro al grifo y así tener un llenado fácil y rápido. 

 

§ LifeStraw® Community con Llenado Automático 
detecta la disminución en el nivel del agua en el tanque 
superior y la repone de manera automática. 

• LifeStraw® Community con Llenado Automático 
garantiza que el tanque siempre permanece lleno, lo 
que le permite a la comunidad tener acceso a agua 
segura de manera permanente. 

• LifeStraw® Community con Llenado Automático 
también permite ser utilizado con llenado manual, 
cuando no se tiene acceso de conexión a un grifo. 

 

BENEFICIOS Y ESPECIFICACIONES 

• TDA de Membrana de Ultrafiltración. Tecnología suiza 

• Máxima calificación de 3 estrellas en el grado de Protección Exhaustiva contra los 3 tipos de 
patógenos presentes en el agua no tratada1 

• Excede los requerimientos de la OMS para la Alta Protección a la Salud1 

• Vida útil: 70,000 – 100,000 litros6. Después de finalizada la vida útil, se puede realizar el recambio de 
membrana, extendiendo nuevamente la vida útil 

• Funciona por gravedad. Puede abastecer con agua segura aproximadamente 75 personas/día  

• Sistema de Retrolavado incorporado, que permite al usuario realizar un fácil mantenimiento y 
limpieza  

• Se adapta a mangueras estándar con diámetros de ½” y ¾” 

• Acepta líneas de agua con una presión entre 15 a 45 PSI (1 a 3 Bar) 

• El kit de autollenado tiene un prefiltro de 200 micrones que reduce la turbidez. Cuando se utiliza 
manualmente, el prefiltro tiene una porosidad de 80 micrones. 

• 2 tanques de almacenamiento: uno para 25 litros de agua cruda y otro para 25 litros de agua filtrada, 
para un total de 50 litros 

• Genera una turbidez menor a 0.5 NTU por filtración de partículas mayores a 0.02 micrones  

Iwana Green Group SAS es el Distribuidor Exclusivo para Colombia de LifeStraw desde 2009. 

 

 
1OMS – Esquema Internacional de Evaluación de Tecnologías de Tratamiento Doméstico del Agua -  https://www.who.int/tools/international-

scheme-to-evaluate-household-water-treatment-technologies 

Tanque purificador de agua con control de llenado y alto caudal 
para pequeñas comunidades 

AUTO 
LLENADO 

IDEAL PARA ESCUELAS RURALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, COMEDORES COMUNITARIOS, CENTROS DE 
SALUD, ALBERGUES, CENTROS DE TRABAJO, AREAS RECREATIVAS Y COMUNITARIAS 

https://www.who.int/tools/international-scheme-to-evaluate-household-water-treatment-technologies
https://www.who.int/tools/international-scheme-to-evaluate-household-water-treatment-technologies


 

FICHA TÉCNICA 

CATEGORIA ESPECIFICACIONES 
Nombre LifeStraw® Community 

Descripción Purificador microbiológico de punto de uso, de Alta Protección a la Salud1 y larga vida 
útil, que provee agua segura de forma instantánea. 

Elementos estructurales • Marco y patas: PP reforzado con fibra de vidrio (40%) 
• Manija de retrolavado: Nylon PA6 reforzado con 30% fibra de vidrio 
• Seguro: Nylon PA6 reforzado con 30% fibra de vidrio 
• Kit de autollenado con los mismos materiales arriba mencionados 

Todos los materiales de 
las partes en contacto 
con el agua cumplen con 
la norma FDA 

• Tanque de agua cruda: HD-PE 
• Tanque agua segura: PP 
• Mangueras: Silicona 
• Carcaza del cartucho: PP 
• Membrana de Ultrafiltración: PES (Poliétersulfona) de fibra hueca, con tamaño de 

poro 0,02 micrones absolutos (20 ƞm)5 

Eficacia1,2,3,4,5 • Calificación 3 Estrellas dada por la OMS por el grado de Protección Exhaustiva 
contra los 3 tipos de patógenos del agua no tratada 

• Excede el criterio de “Alta Protección” definido por la OMS en la Guía para Evaluar 
las Opciones de Tratamiento Doméstico de Agua Basada en los Objetivos de Salud 
y en las opciones de Rendimiento Microbiológico 

• Cumple con la Guía Estándar y Protocolo para analizar purificadores microbiológicos 
de agua de 1987de la EPA de USA 

• Retiene Mínimo: 99.9999% bacterias (>6 log10), 99.999% virus (>5 log10), 99.99% 
parásitos (>4 log10) 

• Elimina la ALTA TURBIDEZ de aguas crudas 

Seguridad A medida que se utiliza el LifeStraw® Community, aumenta la eficiencia microbiológica 
de filtración pues el tamaño del poro de la membrana disminuye gradualmente. 
Cuando el filtro cumple su vida útil, el poro se cierra por completo de manera natural, 
evitando la posibilidad de tomar agua no segura para la salud. 

Vida Útil2 LifeStraw® Community filtra entre 70.000 y 100.000 litros de agua 
Velocidad de Filtración2 Estimada en 12 litros/hora6 

Dimensiones 550 x 550 x 850 mm ensamblado 
Peso 8 kg vacío 
Empaque Empacado individualmente en caja individual de cartón de 5 capas y protegido por 

una película PE (polybag) 

Transporte Dimensiones exteriores de la caja 56 x 56 x 57cm | Peso caja 13 kg 

 

 
2 Evidence Dossier LifeStraw® Community 
3 EPA Guide Standard and Protocol for Testing Microbiological Water Purifiers 
4 Filtration Performance Sheet 
5 Test Certificate - Para Membranes Lab 

https://cdn.shopify.com/s/files/1/2631/0778/t/4/assets/LifestrawCommunity-EvidenceDossier-1544004763279.pdf?6021742932617323678SSIER%20(PDF)
https://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/9102362E.TXT?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=1986+Thru+1990&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&File=D%3A%5Czyfiles%5CIndex%20Data%5C86thru90%5CTxt%5C00000033%5C9102362E.txt&User=ANONYMOUS&Password=anonymous&SortMethod=h%7C-&MaximumDocuments=1&FuzzyDegree=0&ImageQuality=r75g8/r75g8/x150y150g16/i425&Display=hpfr&DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionL&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%20page&MaximumPages=1&ZyEntry=1&SeekPage=x&ZyPURL
https://cdn.shopify.com/s/files/1/2631/0778/files/LifeStraw_Community_-_Filtration_Performance_Sheet.pdf?v=4053409773670366614
http://files7.webydo.com/91/9133845/UploadedFiles/72EB9869-C192-F841-87D2-FEF7FEA69D2C.pdf
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