
ITEM UNIDAD VR UNITARIO
M2 5.190,00$                 

I.- HERRAMIENTA Y EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
VALOR

UNITARIO VALOR TOTAL

HERRAMIENTA MENOR % 0,100 1.861,00$                 186,00$                 

 

SUBTOTAL = 186,00$                    

II.- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
VALOR

UNITARIO VALOR TOTAL

PUNTILLA CON CABEZA LBR 0,025 6.933,00$                 173,00$                 

LISTON DE REVOLTURA 3MT UN 0,150 19.800,00$               2.970,00$               

 

 

SUBTOTAL = 3.143,00$                 

III.- TRANSPORTE

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
VALOR

UNITARIO VALOR TOTAL

SUBTOTAL = -$                         

IV.- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO
VALOR

UNITARIO VALOR TOTAL

CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (1OFC + 2 
AYD)

JORNAL 0,005 372.172,00$              1.861,00$               

 

SUBTOTAL 1.861,00$                 

TOTAL 5.190,00$                 

ITEM UNIDAD VR UNITARIO
M2 15.352,00$               

I.- HERRAMIENTA Y EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
VALOR

UNITARIO VALOR TOTAL

HERRAMIENTA MENOR % 0,100 13.956,00$               1.396,00$               

 

SUBTOTAL = 1.396,00$                 

II.- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
VALOR

UNITARIO VALOR TOTAL

DESCRIPCIÓN DEL ITEM
LOCALIZACION Y REPLANTEO

DESCRIPCIÓN DEL ITEM
ROCERIA Y LIMPIEZA



 

 

SUBTOTAL = -$                         

III.- TRANSPORTE

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
VALOR

UNITARIO VALOR TOTAL

SUBTOTAL = -$                         

IV.- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO
VALOR

UNITARIO VALOR TOTAL

CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (1OFC + 2 
AYD)

% HC 0,040 372.172,00$              13.956,00$             

 

SUBTOTAL 13.956,00$               

TOTAL 15.352,00$               

ITEM UNIDAD VR UNITARIO
M2 8.874,00$                 

I.- HERRAMIENTA Y EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL

RANA VIBROCOMPACTADORA A DIESEL DIA 64,000 70.000,00$               1.093,75$               
HERRAMIENTA MENOR %H/C 0,05 7.410,00$                    370,50$                    

 
SUBTOTAL = 1.464,25$                 

II.- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL

 
 

SUBTOTAL = -$                         

III.- TRANSPORTE
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL

SUBTOTAL = -$                         

IV.- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

CUADRILLA TIPO 3 ALBAÑILERIA (1OFC + JORNAL 0,030 254.651,00$              7.410,00$               

 
SUBTOTAL 7.410,00$                 

TOTAL 8.874,25$                 

ITEM UNIDAD VR UNITARIO

DESCRIPCIÓN DEL ITEM
NIVELACION Y COMPACTACION SUB-RASANTE CON RANA

DESCRIPCIÓN DEL ITEM



M2 107.220,00$             

I.- HERRAMIENTA Y EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL

HERRAMIENTA MENOR % 0,1 $ 23.255 2.325,00$               

 
SUBTOTAL = 2.325,00$                 

II.- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL

CONCRETO DE 3000 PSI M3 0,11 $ 551.072 60.618,00$             

ANTISOL BLANCO KG 0,21 $ 13.037 2.738,00$               
MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM 15X15 (2.35X6.00) doblekg 2,68 $ 6.977 18.698,00$             
TABLA FORMALETA UN 0,22 $ 18.000 3.960,00$               
PLASTICO NEGRO M2 1 2.500,00$                    2.500,00$                 

 
SUBTOTAL = 88.514,00$               

III.- TRANSPORTE
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL

SUBTOTAL = -$                         

IV.- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

cuadrilla tipo 4 % 2,84 46.522,00$               16.380,99$             

 
SUBTOTAL 16.380,99$               

TOTAL 107.219,99$             

ITEM UNIDAD VR UNITARIO

m3 221.226,00$             

I.- HERRAMIENTA Y EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL

HERRAMIENTA MENOR % 0,10  $86.842 8.684,20$               

 
SUBTOTAL = 8.684,20$                 

II.- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL

SUB-BASE GRANULAR CLASIFICADA M3 1,30  $79.000 102.700,00$           
VIBROCOMPACTADOR HR 8,00  $180.000 22.500,00$             
AGUA LT 1,00  $500 500,00$                 

 
SUBTOTAL = 125.700,00$             

III.- TRANSPORTE
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL

SUBTOTAL = -$                         

IV.- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

CUADRILLA  (1OFC + 5 AYD) JORNAL 8,00  $694.736 86.842,00$             

PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 21 MPA. E= 0.10M INCLUYE DOBLE MALLA ELECTROSOLDADA 
4MM  INCLUYE PLASTICO 

DESCRIPCIÓN DEL ITEM

SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA (CONTRAPISO)



 
SUBTOTAL 86.842,00$               

TOTAL 221.226,20$             

ITEM UNIDAD VR UNITARIO

M2 30.038,00$               

I.- HERRAMIENTA Y EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL

HERRAMIENTA MENOR % 0,050 13.954,00$               698,00$                 

 
SUBTOTAL = 698,00$                    

II.- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL

PINTURA PARA PISOS Y CANCHAS 
ANTIDESLIZANTES

GL 0,071 106.980,00$              7.596,00$               

PULIDORA DE PIEDRA O DISCO DIA 0,018 26.389,00$               475,00$                 
CINTA DE ENMASCARAR ROLLO 0,020 7.945,00$                    158,900$                  
IMPRIMANTE POLIURETANO CUBRISEAL GL 0,060 227.780,00$                13.666,800$             

SUBTOTAL = 21.896,70$               

III.- TRANSPORTE
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL

SUBTOTAL = -$                         

IV.- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

CUADRILLA CC PINTURA (1PIN + 2 AYD) JORNAL 0,020 372.172,33$              7.443,45$               

 
SUBTOTAL 7.443,45$                 

TOTAL 30.038,15$               

ITEM UNIDAD VR UNITARIO
ML 11.105,00$               

I.- HERRAMIENTA Y EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL

CORTADORA DISCO DIAMANTE HR 0,1500 14.897,63$               2.235,00$               
DISCO DIAMANTADO UNIDAD 0,002 150.000,00$              300,00$                 

-$                         
 

SUBTOTAL = 2.535,00$                 

II.- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL

AGUA LTR 0,100 100,00$                    10,00$                   

 
 

SUBTOTAL = 10,00$                      

III.- TRANSPORTE
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL

SUBTOTAL = -$                         

IV.- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (1OFC + 2 JORNAL 0,023 372.172,33$              8.560,00$               

 
SUBTOTAL 8.560,00$                 

DESCRIPCIÓN DEL ITEM

PINTURA PARA PISO EXTERIOR ANTIDESLIZANTE A 2 MANOS 

DESCRIPCIÓN DEL ITEM
CORTE DE PLACA DE CONCRETO CON DISCO HASTA 15 CM



TOTAL 11.105,00$               

ITEM UNIDAD VR UNITARIO
M3 32.565,00$               

I.- HERRAMIENTA Y EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL

HERRAMIENTA MENOR % 0,050 31.014,33$               1.551,00$               

 
SUBTOTAL = 1.551,00$                 

II.- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL

 
 

SUBTOTAL = -$                         

III.- TRANSPORTE
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL

SUBTOTAL = -$                         

IV.- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (1OFC + 2 JORNAL 12,00                                    372.172,00$              31.014,33$             

 
SUBTOTAL 31.014,33$               

TOTAL 32.565,33$               

ITEM UNIDAD VR UNITARIO

M3 55.737,00$               

I.- HERRAMIENTA Y EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL

HERRAMIENTA MENOR % 0,100 7.443,45$                 744,00$                 

 
SUBTOTAL = 744,00$                    

II.- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL

 
 

SUBTOTAL = -$                         

III.- TRANSPORTE
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL

VOLQUETA VIAJE CAP. 7 M3 HASTA 10 M3/KM 13,50                                    1.300,00$                    17.550,00$             
DEPOSITO EN ESCOMBRERA M3 1,00                                      30.000,00$                  30.000,00$             

SUBTOTAL = 47.550,00$               

IV.- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

DESCRIPCIÓN DEL ITEM
RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION INCLUYE TRANSPORTE (10km) Y DEPOSITO 

EN ESCOMBRERA

DESCRIPCIÓN DEL ITEM
EXCAVACION A MANO SIN RETIRO PROFUNDIDAD DE 0.1 A 2.9 M



CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (1OFC + 2 JORNAL 0,020 372.172,00$              7.443,00$               

 
SUBTOTAL 7.443,00$                 

TOTAL 55.737,00$               

ITEM UNIDAD VR UNITARIO

UND 873.884,00$             

I.- HERRAMIENTA Y EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL

HERRAMIENTA MENOR % 0,100 13.956,00$               1.396,00$               

 
SUBTOTAL = 1.396,00$                 

II.- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL

CANECA EN ACERO INOXIDABLE UND 1,000 842.000,00$              842.000,00$           
CONCRETO EN 3000 PSI M3 0,030 551.072,00$              16.532,16$             

 
 

SUBTOTAL = 858.532,16$             

III.- TRANSPORTE
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL

SUBTOTAL = -$                         

IV.- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (1OFC + 2 JORNAL 0,300 46.521,50$               13.956,00$             

 
SUBTOTAL 13.956,00$               

TOTAL 873.884,16$             

ITEM UNIDAD VR UNITARIO
4,5 M2 51.884,00$               

I.- HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
VALOR

UNITARIO VALOR TOTAL

HERRAMIENTA MENOR % 0,10  $              3.584,00 358,00$               

 

SUBTOTAL = 358,00$                    

DESCRIPCIÓN DEL ITEM

CANECA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 

DESCRIPCIÓN DEL ITEM
EMPRADIZACION



II.- MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
VALOR

UNITARIO VALOR TOTAL

PRADO TIPO TRENZA M2 1,05  $            22.000,00 23.100,00$          
TIERRA NEGRA M3 0,10  $            97.291,00 9.729,00$            

SUBTOTAL = 32.829,00$               

III.- TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
VALOR

UNITARIO VALOR TOTAL

SUBTOTAL = -$                         

IV.- MANO DE OBRA

DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO
VALOR

UNITARIO VALOR TOTAL

CUADRILLA A ALBAÑILERIA (1 AYD) JORNAL 30,00  $              107.521 3.584,00$            

 

SUBTOTAL 3.584,00$                 

TOTAL 36.771,00$               

ITEM UNIDAD VR UNITARIO

4,6 UND 58.798,00$               

I.- HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
VALOR

UNITARIO VALOR TOTAL

HERRAMIENTA MENOR % 0,10  $              3.584,00 358,00$               

 

SUBTOTAL = 358,00$                    

II.- MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
VALOR

UNITARIO VALOR TOTAL

ARBOLES (JAZMIN, GARDENIA, SAN JOAQUIN, NEVADOS, ENTRE OTROS)UN 1,00  $            28.000,00 28.000,00$          
TIERRA NEGRA M3 0,10  $            97.291,00 9.729,00$            

SUBTOTAL = 37.729,00$               

III.- TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
VALOR

UNITARIO VALOR TOTAL

SUBTOTAL = -$                         

IV.- MANO DE OBRA

DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO
VALOR

UNITARIO VALOR TOTAL

CUADRILLA A ALBAÑILERIA (1 AYD) JORNAL 30,00  $              107.521 3.584,00$            

 
SUBTOTAL 3.584,00$                 

TOTAL 41.671,00$               

DESCRIPCIÓN DEL ITEM

PLANTA ORNAMENTAL H= 15-30CM



ITEM UNIDAD VR UNITARIO

4,6 UND 1.633.329,94$          

I.- HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
VALOR

UNITARIO VALOR TOTAL

HERRAMIENTA MENOR % 0,10  $              3.584,00 358,00$               

 

SUBTOTAL = 358,00$                    

II.- MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
VALOR

UNITARIO VALOR TOTAL

BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR 1 1,00  $       1.628.785,00 1.628.785,00$      

SUBTOTAL = 1.628.785,00$          

III.- TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
VALOR

UNITARIO VALOR TOTAL

SUBTOTAL = -$                         

IV.- MANO DE OBRA

DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO
VALOR

UNITARIO VALOR TOTAL

CUADRILLA A ALBAÑILERIA (1 AYD) H/C 0,09  $                46.522 4.186,94$            

 

SUBTOTAL 4.186,94$                 

TOTAL 1.633.329,94$          

DESCRIPCIÓN DEL ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS EN CONCRETO DECORATIVO CON 
ESPALDAR INCLUYE DESMONTE DE BANCAS ESISTENTES, SUMINISTRO, 

TRANSOPORTE E INSTALACION DE BANCAS, ANCLAJES Y DEMAS ELEMENTOS PARA 
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 


