Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9574555
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	17/06/2026 11:07:04 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	018 DE 2025
Objeto del contrato	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	171 Días
Fecha de inicio de contrato	2 horas de tiempo transcurrido *(22/07/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2027 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/05/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Rama Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva

COLOMBIA, Neiva

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

COLOMBIA, Neiva
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	BANCOLOMBIA	Ahorros	45700004678

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *SERVICIOS TECNICOS DE HUILA SERVITEDH S.A.S* ***Fecha de aprobación:*** *8/07/2026 11:22:20 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CESAR AUGUSTO PATARROYO CORDOBA* ***Fecha de aprobación:*** *8/07/2026 5:15:08 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9574555_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada menor cuantía
Unidad de contratación	GESTIÓN CONTRACTUAL - ÁREA ADMINISTRATIVA
Proceso de Contratación	SA-01-2026
Título de la oferta	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS copia
Cuantía del contrato	695.935.370 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley	

2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Estabilidad y calidad de la obra
- ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 11/06/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(15/07/2026 10:37:22 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
GARANTIAS DEL CONTRATO...pdf	-	GARANTIAS DEL CONTRATO...pdf	Descargar	Detalle
GARANTIAS DEL CONTRATO...pdf	-	GARANTIAS DEL CONTRATO...pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.20244714	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	350.181.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	31/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.20243023	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	556.748.296,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	31/12/2031 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.20078003	Seriedad de la oferta	-	174.564.613,60 COP	-	26/08/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9574555
Proveedor CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	1. CDP 2726 SU212 f.pdf	1. CDP 2726 SU212 f.pdf	Descargar Detalle
☐	1.1. CDP 826 SU912 f.pdf	1.1. CDP 826 SU912 f.pdf	Descargar Detalle
☐	1.2. CDP 6926 SU812 f (1).pdf	1.2. CDP 6926 SU812 f (1).pdf	Descargar Detalle
☐	2. ESTUDIO PREVIO DEFINITIVO.pdf	2. ESTUDIO PREVIO DEFINITIVO.pdf	Descargar Detalle
☐	3. PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO SA-01-2026.pdf	3. PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO SA-01-2026.pdf	Descargar Detalle
☐	4. Resolución de adjudicación SA-01-2026 DESAJNER26-2787.pdf	4. Resolución de adjudicación SA-01-2026 DESAJNER26-2787.pdf	Descargar Detalle
☐	5. Formato 11 - LOTE 2 DISTRITO JUDICIAL FLORENCIA FINAL.pdf	5. Formato 11 - LOTE 2 DISTRITO JUDICIAL FLORENCIA FINAL.pdf	Descargar Detalle
☐	6. ANEXOS N° 3.pdf	6. ANEXOS N° 3.pdf	Descargar Detalle
☐	7. Cuenta consorcio - INFRAESTRUCTURA AS.pdf	7. Cuenta consorcio - INFRAESTRUCTURA AS.pdf	Descargar Detalle
☐	8. RUT CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS.pdf	8. RUT CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 4 No.6 - 99 OFICINA 104
Ubicación CO-HUI-41001 - Neiva
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Neiva
Dirección CRA 4 No.6 - 99 OFICINA 104
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AV 16 N° 6-47 BARRIO SIETE DE AGOSTO	COLOMBIA > Caquetá > Florencia

Bienes y servicios

1 CO1.PCONTR.9574555

1.1 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							695.935.370,00	695.935.370,00
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72101500	LOTE 2. DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA **Mis observaciones:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL ANEXO No. 11 DE LA OFERTA ECONOMICA DEL LOTE 2 DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	1,00	UN	695.935.370,00	695.935.370,00	695.935.370,00	695.935.370,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐

Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULADO COMPLEMENTARIO - CONTRATO 018 de 2026.pdf	CLAUSULADO COMPLEMENTARIO - CONTRATO 018 de 2026.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CESAR AUGUSTO PAT	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7687625	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	CESAR AUGUSTO PATARROYO CORDOBA	13 días de tiempo transcurrido *(8/07/2026 5:15:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CESAR AUGUSTO PATARROYO CORDOBA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	695.935.370
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		695.935.370

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 27-01-01-812

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	6926	CDP	Generado	1.672.991.292 COP	1.672.991.292 COP	27-01-01-812	-	Editar
☐	2426	CDP	Con Compromiso	171.530.595 COP	40.128.588 COP	27-01-01-212	-	Editar

☐	826	CDP	Generado		32.526.256 COP	32.526.256 COP	27-01-01-912	-	Editar

Saldo de CDP 1.877.048.143 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 1.745.646.136 COP
Última consulta a SIIF No se ha iniciado
Fecha de consulta SIIF 7/05/2026 4:07 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	52526	Presupuestal (CDP)	10/07/2026 12:00 AM	Generado	623.280.526 COP	623.280.526 COP	-	A-02-02-02-005-004 A-02-02-02-008-007	SIIF	Detalle Editar
☐	27626	Presupuestal (CDP)	10/07/2026 12:00 AM	No se ha iniciado	40.128.588 COP	40.128.588 COP	-	A-02-02-02-005-004	SIIF	Detalle Editar
☐	15326	Presupuestal (CDP)	10/07/2026 12:00 AM	Generado	32.526.256 COP	32.526.256 COP	-	A-02-02-02-005-004	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 695.935.370 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 695.935.370 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 10/07/2026 5:29 PM