YOSETH DANIEL ROA ARAUJO
C.C.1048.213.738 de Baranoa-Atlántico.

Cel.**3005163011**


Galapa, Atlántico, 10 de marzo de 2026

INSTITUCION EDUCATIVA FRUTO DE LA ESPERANZA

PROPUESTA

Actividad	Valor
Instalación de sistema de cielo raso en la sede 2, utilizando paneles de icopor estucado blanco, fijados con adhesivo industrial, e incorporación de tres luminarias empotradas de 9 W en los baños de docentes y área de transición.	$315.900
Sustitución del tramo de cableado alucobre y breaker 20A (Centelsa cobre + breaker nuevo).	$260.091
Pintura de 6 salones de primaria y 1 salón de bachillerato.	$ 630.000
Desobstrucción de lavamanos en sede 1.	$27.378
Suministro e instalación de grifería en los tanques de los sanitarios del baño de docentes, sede principal	$79.100
Adecuación del sistema de iluminación a 110 V en el pasillo del primer piso de la sede 1, mediante la habilitación de dos puntos de luz, suministro e instalación de cableado, bases de montaje, elementos de protección metálica y luminarias LED, con canalización en material plástico para mayor seguridad.	$327.600
Instalación de dos paneles de fibrocemento en cielo raso con moldura.	$383.292
Instalación de mecanismo tipo palanca marca Grival en los servicios sanitarios del personal docente de la sede N° 1	$23.400

Instalación de soporte de losa con lámpara LED 30W en portería.	$130.046
Mantenimiento correctivo de ventilador de pared marca Alteza.	$61.601
Instalación de switch nuevo en sala de informática sede 2.	$64.338
Instalación de grifería y accesorio adaptador para lavamanos en el baño de transición de la sede N° 2	$52.200
Intervención y renovación de revestimientos en pasillo y aula de primaria de la sede 2, consistente en el retiro de láminas de Eteboard dañadas, instalación de nuevos paneles, colocación de molduras en madera, refuerzo estructural con listones 2x2, y aseguramiento de láminas sueltas para garantizar estabilidad y acabado adecuado.	$432.900
Cierre y sellado de dos aperturas en caballete y alero mediante la fijación de panel de etherboard atornillado, en aula ubicada en el segundo nivel de la sede N° 2, con el propósito de impedir el ingreso de aves al cielo raso en PVC	$244.420
Intervención en dos sanitarios afectados por raíces.	$369.603
Instalación de bisagra metálica fijada mediante remache en la puerta del baño de transición de la sede N° 2	$37.100
Reemplazo de tres tramos de conductor (aluminio por cobre #6) y conectores nuevos.	$533.871
Actividad	**$3.972.840**



YOSETH DANIEL ROA ARUJO
Representante Legal