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1 VERIFICACION INCLUSION PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

No. Proceso
72101511 - Servicio de instalacibn o mantenimiento o reparacion de aires
acondicionados

Codigos UNSPSC (United | 72151500 - Servicios de sistemas eléctricos

Nations Standard Products | 72154300 - Servicios de mantenimiento y reparacion de equipo motivo y generacién
and Services Code) de energia eléctrica

81101700 - Ingenieria eléctrica y electrénica

Descripcion “CONTRATAR LOS SERVICIOS DE DIAGNOSTICO TECNICO INTEGRAL,
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, PARA LOS SISTEMAS
DE AIRE ACONDICIONADO DEL DATA CENTER, UPS, Y PLANTAS
ELECTRICAS DEL IDIPRON”
Fecha estimada de inicio Fecha estimada de | Duracion estimada del Modalidad de seleccion
de proceso de seleccion presentacion de contrato (namero) (Cddigo)
(mes) ofertas (mes) Fuente de los recursos
Junio Julio 9 MESES CCE-06

Valor estimado en la
vigencia actual

$250.000.000

U

(Laindicada en el PAA)

nidad de contratacion CONTRATOS IDIPRON

D

Andrea Carolina Cruz Omafia
atos contacto 6017956660 Ext. 1128
sistemas@idipron.gov.co

2

21

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD A SATISFACER
Justificacién de la necesidad a satisfacer

El Instituto Distrital para la Proteccion de la Nifiez y la Juventud IDIPRON creado por el Concejo de Bogota
mediante Acuerdo 080 de 1967, como un establecimiento publico, descentralizado de orden distrital, adscrito al
Sector de Integracién Social, en el marco del Plan Distrital de Desarrollo 2024 — 2027: Bogota Camina Segura,
estrategia Bogota confia en su gobierno, atendiendo al programa Bogota Ciudad Inteligente, teniendo en cuenta
lo establecido en Ficha de Estadistica Béasica de Inversion Distrital EBI-D para el IDIPRON, asi como a su
misionalidad, la cual se define de la siguiente manera: “IDIPRON es la entidad Distrital que a través de un
modelo pedagdégico basado en los principios de afecto y libertad, atiende las dinamicas de la calle y trabaja por
el goce pleno de los derechos de la Nifiez, Adolescencia y Juventud en situacion de vida en calle, en riesgo de
habitarla o en condiciones de fragilidad social, desarrollando sus capacidades para que se reconozcan como
sujetos transformadores y ciudadanos que ejercen sus derechos y deberes para alcanzar una vida digna y
feliz.”, para contribuir con la consecucién de los objetivos misionales busca fortalecer la gestion, a través del uso
de tecnologias de informacién y comunicaciones, que permiten implementar y/o fortalecer las herramientas
adecuadas, para mejorar la eficacia administrativa en observancia de los principios de transparencia,
participacién y colaboracion.

Es asi como el IDIPRON destina recursos para el proyecto de inversion 7972 “Fortalecimiento de la
infraestructura tecnolédgica y de comunicaciones del IDIPRON Bogota D.C”, que tiene por meta reducir en un
4% la obsolescencia tecnolégica y de comunicaciones del IDIPRON para el desarrollo de una adecuada gestion
institucional.

Para efectos de materializar la gestion del IDIPRON a través del uso de la Tecnologia y de la informacion,
mediante Acuerdo N° 009 del 15 de septiembre de 2022, “Por el cual se modifica la Estructura Organizacional
del INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y LA JUVENTUD IDIPRON, se
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establecen las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones” se modificé la Estructura
Organizacional del IDIPRON, estableciendo las funciones de sus dependencias, por lo que de conformidad con
el Articulo 9, la OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES, tiene
las siguientes funciones:

“1. Dirigir y orientar la elaboracion, ejecucion, seguimiento y evaluacion de los resultados del Plan
Estratégico de Tecnologias de la Informaciéon y las Comunicaciones en articulacién con el Modelo
Integrado de Gestion del Instituto.

2. Liderar y realizar seguimiento a los procesos tecnolégicos del Instituto con miras a que tengan en cuenta
los estandares y lineamientos dictados por la Alcaldia Mayor, Alta Consejeria de TIC y MINTIC en
aplicacion de las politicas y directrices existentes.

3. Orientar la elaboracién del Plan Integral de Seguridad Informética del Instituto, que incluya la fijacion
de los estandares de seguridad informética, e interoperabilidad de los sistemas de informacién y
comunicaciones que se requieran.

4. Dirigir y controlar la infraestructura tecnolégica de informacidn y comunicaciones, centro de computo,
red de datos, voz, video y el procesamiento electrénico de datos del Instituto.

5. Gestionar el mantenimiento, desarrollo y actualizacion de la plataforma tecnol6gica y de equipos de
comunicacion, en coordinacion con la Secretaria General.

6. Orientar y dar soporte al portafolio de servicios de Tecnologia y Sistemas de Informacidn del Instituto.

7. Liderar el sostenimiento y desarrollo de los sistemas de informacién y comunicaciones del Instituto.

8. Definir y orientar la elaboracién, difusidn y capacitacion sobre los manuales de usuario, procedimientos,
politicas y formatos requeridos para el manejo de las aplicaciones, programas y equipos con los que cuente
el Instituto.

9. Promover el desarrollo y sostenimiento del Modelo Integrado de Planeacion y Gestidn y la observancia
de sus recomendaciones en el ambito de su competencia.

10. Las demas que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia”

Adicionalmente, como lider del proceso de Gestion de TICs en la entidad, corresponde a la Oficina de Tecnologias
de la Informacion y las Comunicaciones, la ejecucion del Plan Estratégico de Tecnologias de la Informacion, que
incluye la ejecucion de iniciativas entre ellas la contratacion de servicios que permitan mantener operativa la
infraestructura tecnoldgica para garantizar la disponibilidad de la informacién.

En el marco de las politicas publicas distritales orientadas al fortalecimiento institucional, la modernizacion
tecnoldgica y la mejora de la gestion publica, resulta fundamental garantizar la disponibilidad, confiabilidad y
estabilidad de los sistemas de respaldo eléctrico y ambiental que soportan la operacion de los servicios tecnoldgicos
y de informacion de la Entidad. En este sentido, las tecnologias de la informacién y las comunicaciones constituyen
un elemento estratégico para la gestion eficiente de los procesos institucionales, el acceso oportuno a la informacion,
la prestacion de servicios y el cumplimiento de los objetivos misionales del Instituto. Por lo que, se requiere asegurar
la continuidad operativa de la infraestructura tecnoldgica, eléctrica, ambiental y de comunicaciones, la cual soporta
los procesos misionales, administrativos y de atencién institucional que se desarrollan en las diferentes sedes de la
entidad.

En este sentido, el Instituto Distrital para la Proteccion de la Nifiez y la Juventud — IDIPRON, cuenta en su
inventario con sistemas de aire acondicionado para mantener las condiciones ambientales de la infraestructura
tecnoldgica ubicada en el Data Center, con Unidades de Suministro Ininterrumpido de Potencia (UPS's) y con
Plantas Eléctricas, instaladas para dar soporte a las redes de energia normal y regulada en las Sedes Administrativas
y Unidades de Proteccion Integral, toda vez que los equipos de computo y de comunicacion de datos funcionan con
fuentes de alimentacion eléctrica, y que en el evento de presentar fallas en el suministro de energia por parte de las
electrificadoras locales deben ser soportados por sistemas alternos de emergencia como UPS, que permiten el
suministro de energia permanente para garantizar que en un lapso limitado de tiempo, los usuarios puedan realizar
tareas controladas de guardado de informacién y apagado normal del equipo, evitando asi pérdida de datos y dafios
fisicos en los equipos y en el caso de las plantas eléctricas al detectar una falla prolongada en el suministro de
energia se encienda de manera automatica y asuman la carga eléctrica del inmueble, garantizando la continuidad de
la operacion institucional.

Asi mismo, se tiene que los sistemas de aire acondicionado del Data center cumplen un papel fundamental en la
estabilidad térmica y ambiental de los equipos tecnoldgicos criticos, tales como servidores, dispositivos de red,
sistemas de almacenamiento y plataformas de procesamiento de informacion, cuya operacion requiere condiciones
controladas de temperatura y humedad para evitar fallas, pérdida de informacién o dafios en los componentes
electronicos.
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Actualmente el IDIPRON en sus diferentes sedes, cuenta dentro de su infraestructura tecnologica, eléctrica y
ambiental con veintiséis (26) Unidades de Suministro Ininterrumpido de Potencia (UPS), seis (6) plantas eléctricas
con sistema de transferencia automatica o externa y tres (3) sistemas de aire acondicionado instalados en el Data
Center, equipos que cumplen una funcion critica en la proteccién de los sistemas de informacion, servidores, redes
de comunicaciones, equipos de computo y demads infraestructura tecnoldgica institucional.

Dada la importancia operativa de estos equipos se tiene la necesidad de contratar los servicio de diagndstico técnico
integral, mantenimiento preventivo y correctivo, teniendo en cuenta los resultados de las verificaciones preliminares
realizadas por la Entidad, en los cuales se evidencia que varios de estos equipos presentan condiciones operativas
diversas, tales como sistemas operando en modo bypass, equipos con alarmas activas, unidades fuera de servicio o
con eventos recurrentes pendientes de diagndéstico técnico. Asi como, plantas eléctricas que requieren verificacion
de su sistema de transferencia automatica, pruebas de funcionamiento bajo carga o revision de componentes criticos
como baterias, sistemas de arranque o sistemas de enfriamiento. De igual manera, el equipo de aire acondicionado de
precision del Data center presenta alarmas activas que requieren diagnostico especializado para garantizar su
adecuado funcionamiento.

El no atender esta necesidad, puede representar riesgos operativos para la infraestructura tecnolégica de la Entidad,
tales como interrupciones no programadas del servicio eléctrico regulado, afectacion de los sistemas de informacion,
pérdida de disponibilidad de plataformas tecnoldgicas o posibles dafios en los equipos que soportan los procesos
criticos institucionales.

En consecuencia, se hace necesario adelantar un proceso de contratacion que permita contar con servicios de
diagnéstico técnico integral, mantenimiento preventivo y/o correctivo, para los sistemas de aire acondicionado del
data center, UPS, y plantas eléctricas del IDIPRON, con el fin de garantizar su operacion, mejorar su confiabilidad,
prolongar su vida util y asegurar la continuidad del suministro de energia regulada y de respaldo en las sedes
institucionales con el cumplimiento de las recomendaciones de los fabricantes y de la normatividad técnica vigente,
incluyendo el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE y la Norma Técnica Colombiana NTC 2050.

Asi mismo, el servicio a contratar permitira a la entidad, identificar de manera técnica y detallada el estado actual de
los equipos, establecer la viabilidad de su reparacion cuando corresponda, realizar las intervenciones necesarias para
restablecer sus condiciones normales de funcionamiento y prevenir fallas que puedan afectar la continuidad del
servicio institucional. Asi como la gestién de estos activos tecnoldgicos y eléctricos.

De otra parte, se tiene que, realizada la verificacion y revision de los Acuerdos Marco de Colombia Compra
Eficiente el dia 11 de mayo de 2026, no se encontré Acuerdo Marco que cubra la necesidad de los servicios que se
describen en el presente requerimiento técnico, por lo que se debe continuar con la modalidad de seleccién descrita
en el Plan de Adquisiciones Vigencia 2026.

3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE DIAGNOSTICO TECNICO INTEGRAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O
CORRECTIVO, PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DEL DATA CENTER, UPS, Y PLANTAS
ELECTRICAS DEL IDIPRON.

3.1 Alcance del objeto

Los sistemas de aire acondicionado del Data Center, las UPS (Sistemas de Alimentacion Ininterrumpida) y las
plantas eléctricas constituyen componentes esenciales de la infraestructura tecnoldgica institucional, ya que operan
de manera integrada para garantizar la disponibilidad, continuidad y estabilidad de los servicios tecnolégicos que la
entidad pone a disposicion de sus funcionarios, colaboradores, Nifios, Nifias, Adolescentes y Jovenes (NNAJ) para el
cumplimiento de su misionalidad. Mientras los sistemas de aire acondicionado mantienen las condiciones
ambientales adecuadas para el funcionamiento de los equipos tecnoldgicos, las UPS y las plantas eléctricas aseguran
el suministro continuo de energia ante fluctuaciones o interrupciones del servicio eléctrico. En conjunto, estos
sistemas permiten proteger los activos tecnoldgicos, minimizar riesgos operativos y garantizar la prestacion
ininterrumpida de los servicios misionales y de apoyo de la Entidad.

Por lo anteriormente expuesto dada la importancia de esta infraestructura, se tiene la necesidad de mantenerla en
condiciones Optimas de operacién por lo que se requiere contratar a precios unitarios fijos el servicio especializado
para la realizacion de diagnostico técnico integral y la ejecucidon de mantenimiento preventivo y/o correctivo
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derivado del mismo para veintiséis (26) Unidades de Suministro Ininterrumpido de Potencia (UPS), seis (6) plantas
eléctricas con sistema de transferencia externa (si aplica) y tres (3) sistemas de aire acondicionado activos que
soportan la infraestructura eléctrica, tecnolégica y de comunicaciones del Instituto Distrital para la Proteccién de la
Nifiez y la Juventud — IDIPRON.

El servicio comprende la ejecucién de actividades técnicas orientadas a evaluar el estado actual de los equipos,
identificar posibles fallas, riesgos operativos o condiciones de obsolescencia, y definir las intervenciones necesarias
para mejorar su disponibilidad, confiabilidad, eficiencia operativa y continuidad del servicio de energia normal,
regulada y de respaldo que soporta la operacion institucional.

En este contexto, previo a la ejecucién de actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo, se requiere
realizar un diagnostico técnico integral que permita evaluar el estado actual de las UPS, las plantas eléctricas y los
sistemas de aire acondicionado que soportan la operacién del Data center.

4. CLASIFICACIONES UNSPSC

El objeto contractual se clasifica en los siguientes cddigos de clasificador de bienes y servicios

CLASIFICACIONES SUBCLASE
UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE
(10)
(72) -
Servicios de Edificacion, SerV|_C|o_s de (15)
72101511 Construccion de manten|m|ent0 y Servicios de apoyo para - (11.) .
1 reparaciones de 2 Servicio de instalacion
Instalaciones y - la construccion e
P construcciones e 0 mantenimiento o
Mantenimiento B . - .
instalaciones reparacion de aires
acondicionados
15)
(72) (15
Servicios de Edificacion, SerV|_c|o_s de (15) /
72151500 Construccion de mantemml_gnto Y Servicios de sistemas N/A
- construccion de P
Instalaciones y - eléctricos
e comercio
Mantenimiento S
especializado
72) (15) (43)
. e Servicios de Servicios de
Servicios de Edificacion, mantenimiento mantenimiento N/A
72154300 Construccion de ento y i M
. construccion de reparacion de equipo
Instalaciones y - . L
- comercio motivo y generacion de
Mantenimiento S DAY
especializado energia eléctrica
(10)
Servicios(géz)isados en Servicios (17)
81101700 Ingenierfa, Investigacion y prc_)fesm_na!es de Ingenieria gle_ctnca y N/A
. ingenieria'y electrénica
Tecnologia -
arquitectura
Tabla 1 Clasificaciones UNSPSC
5. RELACION DE SERVICIOS A ADQUIRIR
2 UNIDAD DE
ITEM DESCRIPCION ITEM CANTIDAD
MEDIDA
DIAGNOSTICO TECNICO INTEGRAL
Contratar a precios unitarios fijos el servicio de diagndstico
técnico integral de las Unidades de Suministro Interrumpido
de Potencia (UPS), plantas eléctricas y sistemas de aire
acondicionado instalados en las sedes del Instituto Distrital -
| Servicio 1

evaluar

para la Proteccién de la Nifiez y la Juventud IDIPRON, con
el fin de determinar su estado operativo, identificar fallas
existentes,
establecer las actividades de mantenimiento preventivo o
correctivo requeridas o emitir el concepto técnico para su
baja, debidamente justificado mediante informe.

condiciones de funcionamiento

y
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El diagndstico debera incluir inspeccidn técnica, verificacion
de funcionamiento, revisién de alarmas o eventos, pruebas
operativas basicas cuando aplique, registro fotografico y la
elaboracion de un informe técnico detallado por cada equipo
evaluado, incluyendo desplazamientos, mano de obra
especializada, disposicion de herramientas mayores y
menores.

El informe debera contener como minimo: estado actual del
equipo, hallazgos identificados, analisis técnico de
funcionamiento, recomendaciones de mantenimiento
preventivo y/o correctivo o concepto técnico sobre la
viabilidad de reparacion o intervencion o dar de baja.

Equipos objeto de diagndstico
Unidades de Suministro Ininterrumpido de Potencia (UPS)

UPS - EMERSON 30 KVA (2)
UPS - EMERSON 20 KVA (1)
UPS - EMERSON 15 KVA (7)
UPS - PEI 20 KVA (3)

UPS - PEI 10 KVA (1)

UPS - TITAN 10 KVA (3)
UPS - ABLEREX 6 KVA (2)
UPS - ABLEREX 2 KVA (2)
UPS - TRIPP-LITE 20 KVA (1)
UPS - TRIPP-LITE 6 KVA (1)
UPS - LIEBERT 10 KVA (1)
UPS - NETION 6 KVA (1)
UPS - CDP 20 KVA (1)

TOTAL, UPS: 26

PLANTA ELECTRICA MODASA 75 KVA (1)

PLANTA ELECTRICA PERKINS 37 KVA (1)

PLANTA ELECTRICA RENTAL ENDRESS 150 KVA (1)
PLANTA ELECTRICA FAWDE 16 KVA (1)

PLANTA ELECTRICA PEL POWER SYSTEM 75 KVA
)

PLANTA ELECTRICA POWERGEN 125 KVA (1)

TOTAL, PLANTAS ELECTRICAS 6

AIRE DE PRECISION SECO EMERSON LIEBERT
36.000 BTU (1)

AIRE ACONDICIONADO CONFORTFRESH 36.000 BTU
1)

AIRE ACONDICIONADO PORTATIL KALLEY 12.000
BTU (1)

TOTAL, AIRES ACONDICIONADOS: 3
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Contratar a precios unitarios fijos el servicio de
mantenimiento preventivo para los sistemas de aire
acondicionado del data center, UPS y plantas eléctricas del
IDIPRON, incluyendo desplazamientos, mano de obra
especializada, disposicion de herramientas mayores y
menores, asi como el suministro e instalacion de los insumos
y consumibles necesarios para su adecuada ejecucion, tales
como aceites, filtros, refrigerantes y demas elementos
requeridos, de acuerdo con las especificaciones técnicas
establecidas por la Entidad, sin que ello genere costos
adicionales a la entidad.

Los mantenimientos preventivos se realizaran con base en el
diagnostico técnico integral realizado por el contratista,
previa verificacion del supervisor, a cada uno de los equipos
y deberan ser coordinados, programados y aprobados
previamente por parte del Supervisor del Contrato o sus
apoyos.

Servicio

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Ejecutar las actividades de mantenimiento correctivo
necesarias para restablecer las condiciones normales de
funcionamiento de los sistemas de aire acondicionado del
data center, UPS y plantas eléctricas instalados en las sedes
del Instituto Distrital para la Protecciéon de la Nifiez y la
Juventud — IDIPRON.

Cuando, como resultado del diagndstico técnico integral se
identifigue la necesidad de realizar mantenimiento
correctivo, el Contratista deberd ejecutar en primera
instancia el mantenimiento preventivo correspondiente a
cada equipo, con el fin de garantizar condiciones adecuadas
de limpieza, verificacion general y operacion. Una vez
finalizado el mantenimiento preventivo, se procedera a la
gjecucion de las actividades de mantenimiento correctivo
requeridas, conforme a los hallazgos identificados.

El mantenimiento correctivo incluye desplazamientos, mano
de obra especializada, la disposicion de herramientas
mayores y menores, asi como el suministro e instalacion de
repuestos, partes e insumaos, cuando a ello haya lugar.

Si el repuesto requerido no se encuentra disponible, se
deberd proceder conforme a lo establecido en el Anexo
técnico, especificamente en el numeral 4.12 “Suministro e
instalacion de elementos, equipos y repuestos no
contemplados” y el numeral 4.12.1 “Cambio de repuestos”.

Las actividades de mantenimiento correctivo, asi como el
suministro e instalacion de repuestos, se ejecutaran de
acuerdo con las necesidades identificadas durante la
ejecucion del contrato, hasta agotar los recursos asignados y
previa aprobacion del Supervisor del Contrato.

Servicio

Tabla 2 Relacion de Servicios a Adquirir
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Teniendo en cuenta que no es posible conocer de manera anticipada cuales ni cudntos equipos requeriran
mantenimientos correctivos durante la ejecucién contractual, el presupuesto asignado para estos servicios se
manejard mediante una bolsa destinada al suministro e instalacion de repuestos, partes e insumos para
mantenimientos correctivos, los cuales se ejecutardn por demanda, con fundamento en el diagnéstico técnico integral
realizado sobre los equipos y de acuerdo con las necesidades que se presenten durante la vigencia del contrato.

En consecuencia, el contrato tendra ejecucion de tracto sucesivo y se desarrollard bajo la modalidad de precios
unitarios a monto agotable. Por tal razén, para los items correspondientes a mantenimientos correctivos y suministro
de repuestos no se determinan cantidades fijas, toda vez que estas dependeréan del estado de los equipos, de las fallas
que se presenten, de los diagnosticos técnicos efectuados y de los requerimientos operacionales del IDIPRON
durante la ejecucion contractual.

El presupuesto oficial fue determinado considerando la disponibilidad de recursos necesaria para atender las posibles
intervenciones correctivas que puedan requerirse durante la ejecucion del contrato. En consecuencia, dicho valor
constituye el limite maximo de ejecucion y no implica la obligacion de agotar la totalidad de los recursos, los cuales
se ejecutaran Unicamente en la medida en que las necesidades del servicio asi lo demanden y previa autorizacion del
supervisor del contrato, con fundamento en los precios unitarios ofertados por el contratista.

Los interesados deberan presentar oferta para la totalidad de los items establecidos en el presente proceso,
cumpliendo integralmente las especificaciones técnicas exigidas y sin superar los precios de referencia definidos para
cada uno de ellos, incluidos los impuestos, tasas, contribuciones y demés gravamenes aplicables. EI incumplimiento
de esta condicion dard lugar a las consecuencias previstas en los documentos del proceso.

En consecuencia, la propuesta econdmica debera contener el valor unitario de cada uno de los items previstos por la
Entidad, mientras que el valor total del contrato correspondera al presupuesto oficial estimado, el cual sera ejecutado
de acuerdo con las necesidades efectivamente presentadas durante el plazo contractual y hasta concurrencia del
monto agotable establecido.

6. SITIO DE ENTREGA Y/O PRESTACION DEL SERVICIO

Los servicios de diagnostico técnico integral, mantenimiento preventivo y/o mantenimiento correctivo, asi como el
reemplazo de elementos, partes 0 componentes, deberan realizarse en las ubicaciones descritas a continuacion. La
ejecucion de estas actividades se llevard a cabo previa coordinacidn y programacion de la fecha y hora, las cuales
deberan ser acordadas anticipadamente con el Supervisor del Contrato o con sus apoyos a la supervision.

AIRES ACONDICIONADOS DATACENTER CALLE 63

DESCRIPCION MARCA CAPACIDAD UBICACION
AIRE DE
1 PRECISION EMERSON LIEBERT | 36.000 BTU SEDE ADMINISTRATIVA CL 4. G
- Cra
2 | AIRE MINI SPLIT CONFORTFRESH 36.000 BTU 27A No 63B — 07, Barrio Benjamin Herrera,
AIRE Bogota, D.C.
3 | ACONDICIONADO KALLEY 12.000 BTU
PORTATIL
Tabla 3 Ubicacién Equipos de Aire Acondicionado
UNIDADES INTERRUMPIDAS DE POTENCIA (UPS’s)
ITEM | DESCRIPCION MARCA CAPACIDAD UBICACION
1 |UPS-LIEBERTNX |EMERSON 30 KVA UPI PERDOMO - Av. Cra. 70C (Av.
Villavicencio) No. 60B - 05 Sur, Barrio Perdomo-
2 | UPS - LIEBERT NX EMERSON 15 KVA Bogota, D.C.
3 | UPSPEI PEI 10 KVA OASIS Calle 10 a # 45 09
4 | UPS - LIEBERT NX EMERSON 20 KVA UPI LA 32 - Cra. 32 No 12 — 55, Barrio Ricaurte,
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Bogota, D.C.
5 | UPS-SU20K3/3 TRIPP- LITE |20 KVA
6 | UPS-LIEBERT NX EMERSON 15 KVA UPI LA FLORIDA - Parque la Florida costado
sur, Funza- Cundinamarca
7 |UPSTITAN TITAN 10 KVA
8 | UPS-U320 PEI 20 KVA
DISTRITO JOVEN - Av. Quito No 63F — 35,
9 |upsus20 PEI 20KVA Barrio Benjamin Herrera, Bogota, D.C.
10 | UPS LIEBERT NX EMERSON 15KVA
11 |UPS ABLEREX ABLEREX 6KVA CASA BELEN Carrera 1 # 6b 98
12 |UPS-LIEBERTNX |EMERSON [15KVA UPILA 27 SUR - Av. Cra 27 Sur No 23 - 21,
Barrio Santander, Bogot4, D.C.
ECONOMATO SAN BLAS, Cra. 3 Este N° 18 —
13 | UPS-TITAN TITAN 10KVA 51 Sur, Barrio San Blas, Bogota, D.C.
14 |UPS-LIEBERTNX |EMERSON |15KVA UPT'SANTA LUCIA - Cra 20 No. 44 - 98 Sur,
Barrio Santa Lucia, Bogot4, D.C.
15 |UPS-LIEBERTNX |EMERSON  |15KVA UP1 SERVITA - Av. Cra 7 No. 164 94, Barrio
Servita, Bogota, D.C.
16 | UPS-LIEBERTNX |EMERSON | 30KVA SEDE ADMINISTRATIVA CL 63,- Cra 27A No
17 | UPS TRIPP-LITE TRIPP-LITE |6 KVA 63B — 07, Barrio Benjamin Herrera, Bogota, D.C.
18 | uPs TITAN TITAN 10 KVA UPI _LUNAPARK - Calle 13 Sur No. 17 -52,
Barrio Lunapark
19 | UPS ABLEREX ABLEREX 2KVA EL EDEN Km 95 via Bogota La Escobita Melgar
20 |uUPS ABLEREX ABLEREX 6KVA Tolima
BODEGA LA FAVORITA — Calle 18 No. 15 -
21 | UPS ABLEREX ABLEREX 2 KVA 62, Barrio La Favorita, Bogota, D.C.
22 | LIEBERT GXT2 LIEBERT 10KVA UPI SAN FRANCISC_O, Vereda_EI Pefion- Villa
Magdalena, San Francisco, Cundinamarca
23 | UPS NETION NETION 6 KVA UPI _BOSA - Ca_r,rera 77G No. 62 - 35 Sur Bosa
Barrio La Estacion.
CONSERVATORIO JAVIER DE NICOLO -
24 | UPS CDP CDP 20 KVA Diagonal 18 No. 16 A 13 Los Matrtires La
Favorita.
25 | UPS PEI PEI 20KVA CALLE 15 (Calle 15 No. 13-86)
26 | UPS - LIEBERT NX EMERSON 15 KVA UPI ARCADIA Km Vereda EI hato, via Funza -
cota Cundinamarca
Tabla 4 Ubicacién Equipos UPS’s
PLANTAS ELECTRICAS
ITEM | DESCRIPCION MARCA CAPACIDAD UBICACION
PLANTA SEDE ADMINISTRATIVA - Calle 61
! |ELECTRICA MODASA TS KVA Ubicada en la CI. 61 No. 7-78, Bogot4, D.C.
PLANTA UPI LA FLORIDA - Parque la Florida
2 ELECTRICA PERKINS 37T KVA costado sur Funza- Cundinamarca
PLANTA AULA MOVIL - Ubicada en UPI Perdomo
3 ELECTRICA FAWDE 16 KVA Av. Cra. 70C (Av. Villavicencio) No. 60B -
05 Sur Barrio Perdomo- Bogot, D.C.
PLANTA SEDE ADMINISTRATIVA CL 63,- Cra
4 POWERGEN 125 KVA 27A No 63B — 07, Barrio Benjamin Herrera,
ELECTRICA .
Bogot4, D.C.
5 PLANTA PEL POWER 75 KVA UPI BOSA - Carrera 77G No. 62 - 35 Sur
ELECTRICA SYSTEM Bosa Barrio La Estacion.
6 PLANTA RENTAL 220 150 KVA CONSERVATORIO JAVIER DE NICOLO -
ELECTRICA ENDRESS Diagonal 18 No. 16 A 13 Los Martires La
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Tabla 5 Ubicacion Equipos Plantas Eléctricas

Nota 1: De acuerdo con las necesidades de servicio o requerimientos de la Entidad, el IDIPRON podra adicionar o
modificar la ubicacion de los equipos donde se prestara el servicio objeto de la presente contratacion.

Nota 2: EI IDIPRON podra disminuir el nimero de mantenimientos preventivos y/o correctivos, de acuerdo con los
requerimientos que se presenten después del diagnostico, los cuales podrian afectar el presupuesto del contrato.

Nota 3: Para efectos de la estructuracion de la oferta econdmica, cuando un equipo requiera mantenimiento
correctivo, el mantenimiento preventivo asociado deberd estar incluido dentro del costo del mantenimiento
correctivo, sin que se genere un cobro adicional por este concepto.

7. PLAZO

El plazo de ejecucion del contrato es de NUEVE (9) MESES, o hasta agotar el presupuesto asignado, contados a
partir de la suscripcion del acta de inicio correspondiente, previo el cumplimiento de los requisitos legales de
ejecucion, es decir, la expedicion del registro presupuestal y la aprobacion de las garantias Gnicas por parte de la
Entidad.

8. FORMA DE PAGO

El IDIPRON efectuard pagos mensuales al CONTRATISTA de acuerdo con los servicios efectivamente prestados
durante el periodo facturado, previa presentacion de la factura debidamente diligenciada, la cual deberd estar
soportada con el informe de ejecucidn con corte al periodo facturado, en el que se detallen los servicios prestados; las
hojas de vida de los equipos intervenidos, con sus respectivos conceptos técnicos, debidamente diligenciadas y
actualizadas conforme a los servicios prestados durante dicho periodo; asi como los certificados de transporte,
gestion y disposicion final de residuos liquidos y solidos (tales como aceites, estopas, RAEE, elementos
contaminados, entre otros), emitidos por empresas que cuenten con los permisos ambientales exigidos por las
autoridades competentes, siempre que estos sean generados en cumplimiento del objeto del presente proceso. En
caso de no generarse residuos, el CONTRATISTA deberd anexar certificacion de no generacion de residuos, firmada
por el representante legal. EIl pago se realizara de acuerdo con la programacion del PAC, previa presentacion de la
factura junto con la certificacion de recibido a satisfaccion de los servicios prestados, expedida por el Supervisor del
contrato, el informe de ejecucién y la certificacion de pago al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes
parafiscales, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, expedida por el
representante legal o el revisor fiscal, segun aplique.

El contratista en caso de ser persona natural deberd anexar con la factura la certificacion de pago de aportes al
sistema de seguridad social y parafiscales, de lo contrario no se tramitara la respectiva factura.

El dltimo pago estard sujeto a la suscripcion del acta de liquidacién por parte del Contratista y la Entidad. En todo
caso, el o los pagos estaran sujetos a la programacion y aprobacion del PAC (Programacion Anual Mensualizada de
Caja).

Una vez recibida la factura y sus soportes a satisfaccion por el supervisor del contrato, la Entidad contard con un
plazo de 30 dias calendario para realizar el pago, siempre y cuando cumpla con los requisitos minimos establecidos
en el articulo 617 del Estatuto Tributario y en la Resolucion No. 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la DIAN
para el caso de la factura electrénica

Nota 4: La no presentacion oportuna de los documentos requeridos para el pago sera responsabilidad del contratista
y por ello no tendré derecho a pagos adicionales o compensacion alguna.

Por lo anterior, se entendera aceptada la forma de pago al momento de la presentacién de la propuesta.
REQUISITOS PARA EL PAGO:

Para el pago se requiere de la presentacion de los siguientes documentos y radicacion en el Sistema de Gestion
Documental de la Entidad.
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a. Certificacion de cumplimiento o de recibo a satisfaccion de los servicios y/o bienes pactados y del
cumplimiento de las obligaciones generales y especificas, suscrita por el supervisor del contrato.
(Formato A-GCO-FT-052).

b. Constancia de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensidn y Riesgos
Laborales, asi como el pago de Parafiscales (Cajas de compensacion familiar, ICFB y SENA)

c¢. Factura o cuenta de cobro respectiva.
d. Comprobante de ingreso al almaceén (si aplica).

e. Documento de aprobacion de la garantia por parte de IDIPRON. (primer pago y cuando sea adicionado
ylo prorrogado el contrato).

Se entienden incluidos como parte del precio todos los impuestos, derechos, tasas, gastos directos o indirectos y
contribuciones que se generen con ocasion o como efecto del presente contrato, los cuales corren a cargo del
CONTRATISTA.

El IDIPRON no reconocera pagos que no hayan sido previamente requeridos o autorizados por el Supervisor del
contrato y/o quien ejerza su apoyo.

9. SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervision del contrato sera ejercida por el (la) Jefe de la Oficina de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones Codigo 006 Grado 01, o quien haga sus veces, 0 quien el ordenador del gasto designe, quien en el
ejercicio de sus funciones deberd dar cumplimiento a las obligaciones como que se encuentran establecidas en el
Manual de Supervision e Interventoria de la Entidad, asi mismo debera atender las funciones sefialadas en la
Constitucidn, la Ley y los reglamentos tanto legales como internos del IDIPRON.

En el ejercicio de sus funciones el (la) Supervisor(a) del Contrato o el Apoyo a la Supervision deberd dar
cumplimiento a las obligaciones como supervisor, que se encuentran establecidas en el Manual de Supervision e
Interventoria de la Entidad, asi mismo debera atender las funciones sefialadas en la Constitucion, la Ley y los
reglamentos tanto legales como internos del IDIPRON.

Ademés, estaran a cargo del supervisor las funciones que especificamente se estipulan a continuacion:

1. Apoyar el logro de los objetivos contractuales.

2. Verificar antes de iniciar la ejecucion del contrato y suscribir acta de inicio si a ello hubiere lugar si el contrato
cuenta con el registro presupuestal, asi como a la constitucion de las poélizas, y el acta de aprobacion de la misma.

3. Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecucién de los
recursos del contrato.

4. Mantener en contacto a las partes del contrato.

5. Evitar la generacion de controversias y propender por su rapida solucion.

6. Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas encaminadas a
verificar la adecuada ejecucion del contrato

7. Llevar a cabo las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen, en coordinacion con el area
responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, asi como la identificacion y tratamiento de los
riesgos que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato.

8. Aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios, cuando éstos
no se ajustan a lo requerido en el contrato, especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades acordadas.

9. Suscribir las actas que se generen durante la ejecucion del contrato para dejar documentadas diversas situaciones
y entre las que se encuentran: actas de actas parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de recibo final.

10. Informar a la Entidad Estatal de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados
como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; asi como entregar los soportes
necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las actividades correspondientes.

11. Informar a la Entidad Estatal cuando se presente incumplimiento contractual; asi como entregar los soportes
necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las actividades correspondientes.

12. Verificar que el personal que preste el servicio entrega los bienes objeto del presente contrato se encuentre
afiliado al sistema de seguridad social integral salud, pensidn y riesgos laborales con el fin de dar Cumplir con la
politica en salud y seguridad en el trabajo de acuerdo con el sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo
(Decreto 1443 de 2014).
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13. Verificar antes de expedir la certificacion del recibo a satisfaccion de las obligaciones recibidas por parte del
CONTRATISTA, si el contrato cuenta con la constitucion de las pélizas, y el acta de aprobacion de la misma

14. De existir adiciones y/o prorrogas al contrato, verificar la constitucion del certificado modificatorio de la garantia
y su auto de aprobacion, asi mismo que cuente con el registro presupuestal si a ello hubiere lugar.

15. Vigilar el cumplimiento del objeto del presente contrato de conformidad con lo establecido por IDIPRON y
expedir las certificaciones de cumplimiento a satisfaccion del mismo para efectos del pago correspondiente.

16. Vigilar la correcta ejecucion de las asignaciones presupuestales comprometidas. Para ello, se debe verificar que
se expidan los respectivos Registros Presupuestales del contrato y para el caso de las adiciones en valor y
modificaciones. Para los casos de contratos que se ejecutan en mas de una vigencia, se debe verificar que el
primer dia habil de cada vigencia se expida el respectivo Registro Presupuestal para garantizar que el contrato no
se encuentre desamparado presupuestalmente.

17. Informar al Comité de Supervision e Interventoria los aspectos relacionados con la ejecucion del contrato, sin
perjuicio de los que deban rendirse de manera extraordinaria cuando las circunstancias lo ameriten.

18. Ejercer la supervision, técnica, financiera, administrativa, contable y juridica del contrato, indicando si ésta se
ajusta al plan de trabajo o en caso contrario analizar las causas y problemas surgidos para que se tomen las
medidas pertinentes, sefialando las recomendaciones especiales y comentarios que crea convenientes (articulo 83
de la Ley 1474 de 2011).

19. El supervisor no podra exonerar a EL CONTRATISTA de ninguna de las obligaciones o deberes contractuales;
tampoco podré sin autorizacion escrita, ordenar cambio alguno que traiga consigo variaciones en el plazo o en el
valor del contrato, ni efectuar ninguna modificacion en la concepcion del servicio bienes contratados.

20. Proyectar el acta de liquidacion del contrato y suscribirla juntamente con el CONTRATISTA vy posterior firma
del competente contractual.

21. Realizar el cierre del expediente cuando hayan vencido las vigencias de las garantias si a ello hubiere lugar.

22. Informar al Comité de Supervisidn e Interventoria el incumplimiento o mora de las obligaciones adquiridas por
EL CONTRATISTA para que se adopten las medidas legales pertinentes.

23. Requerir a EL CONTRATISTA el cumplimiento del pago de sus obligaciones a los sistemas de Salud, Pension,
Riesgos Laborales y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

24.Comunicar a la Oficina Asesora Juridica con la debida sustentacion técnica, la elaboracion de prorrogas,
adiciones, otrosi y/o cualquier cambio en el desarrollo del contrato, con fin de evitar cualquier obstaculo en la
ejecucion del contrato.

25. Avalar los documentos soporte para los pagos.

26. Mantener actualizado el expediente contractual de manera oportuna fisico y virtual es decir el fisico que reposa
en el archivo de la Oficina Juridica y virtual en la plataforma del SECOP Il tales como: Actas de Inicio, Actas de
Liquidacion, Ordenes de pago, Certificaciones de Cumplimiento, Facturas, informe de actividades sobre la
ejecucion del contrato y demas que surjan como consecuencia de la ejecucion del presente contrato.

27.En el evento en que se produzca un remplazo, el supervisor saliente debera entregar un informe de ejecucion del
contrato al nuevo supervisor e incluirlo al expediente virtual en la plataforma del SECOP II.

28. Verificar que el contratista constituya y mantenga vigente la garantia Unica por el tiempo pactado en el contrato,
asi como de las modificaciones que se presenten en la ejecucidn del mismo.

29. Implementar dentro de los informes de supervision el estado de cuenta acumulado sobre la ejecucion del contrato,
a fin de llevar un control més estricto del mismo.

30. El Supervisor del contrato debera verificar el cumplimiento del porcentaje de vinculacion de mujeres para la
ejecucion del contrato, establecido en el Decreto 332 de 2020 por medio del cual se dictan medidas afirmativas
para promover la participacion de las mujeres en la contratacion del Distrito Capital.

31. Las demés inherentes a su calidad de supervisor, que surjan durante el contrato y que tengan como justificacion la
gjecucion del mismo. El supervisor que falte a su responsabilidad e incumpla cualquiera de las obligaciones aqui
pactadas asi como las obligaciones de vigilancia y control permanente a la correcta ejecucion contractual,
respondera disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en desarrollo de la supervision que le
fue asignada, segun lo establecido en la Constitucion, la Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupcion, Arts. 83 y
84 y demés normas concordantes vigentes, asi como lo establecido en el Manual de Contratacion del
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y LA JUVENTUD-IDIPRON —
IDIPRON.

El supervisor que falte a su responsabilidad e incumpla cualquiera de las obligaciones aqui pactadas asi como las
obligaciones de vigilancia y control permanente a la correcta ejecucién contractual, respondera disciplinaria, civil
y penalmente por sus acciones y omisiones en desarrollo de la supervisién que le fue asignada, segun lo
establecido en la Constitucion, la Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupcion, Arts. 83 y 84 y demé&s normas
concordantes vigentes, asi como lo establecido en el Manual de Contratacion del IDIPRON.
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De igual forma se recuerda a los supervisores de contratos estatales que, segin el Articulo 2.2.1.1.1.7.1 del
Decreto 1082 de 2015, el plazo para publicacion en el SECOP Il de los documentos expedidos en el Proceso de
Contratacion es dentro de los 3 dias siguientes a la expedicion de los mismos.

En los términos de la Ley 80 de 1993 y el Estatuto Anticorrupcion, las Entidades Estatales, los servidores
publicos, contratistas e interventores que intervienen en la celebracién, ejecucion y liquidacién del contrato
estatal son responsables por sus actuaciones y omisiones y en consecuencia responden civil, fiscal, penal y
disciplinariamente por las faltas que cometan en el ejercicio de sus funciones.

10 CONDICIONES Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS PARA EL PROCESO DE
CONTRATACION

Las especificaciones técnicas del presente proceso de seleccién serdn las establecidas en el “Anexo Técnico”
suministrado por la Entidad, el cual hace parte integral del proceso contractual y contiene las condiciones
técnicas, operativas y funcionales requeridas para la correcta ejecucion del contrato.

En dicho anexo se estableceran, entre otros aspectos, las caracteristicas de los equipos objeto de intervencion,
actividades de diagnostico, mantenimiento preventivo y correctivo, pruebas, procedimientos técnicos, tiempos de
atencion, entregables, informes y demas condiciones necesarias para garantizar la adecuada prestacion del
servicio conforme a las necesidades de la Entidad

10.1. Obligaciones Especificas del Contratista

1. Ejecutar el diagndstico técnico integral de las UPS, plantas eléctricas y sistemas de aire acondicionado,
conforme a lo establecido en el anexo técnico, con el fin de determinar su estado operativo, identificar fallas,
riesgos y necesidades de intervencion.

2. Elaborar y entregar un informe técnico del diagndstico técnico detallado por cada equipo evaluado, conforme
a lo establecido en el anexo técnico

3. Elaborar el informe técnico con el fin de identificar equipos en condicién de obsolescencia o inviabilidad
técnica, cuando aplique, con base en los resultados del diagndstico y los parametros establecidos en el Anexo
Técnico. En estos casos, debera emitir un concepto técnico debidamente sustentado, recomendando su baja
como insumo para la toma de decisiones por parte de la Entidad.

4. Realizar las actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo que sean aprobadas por el Supervisor del
Contrato, con base en los resultados del diagndstico técnico.

5. Ejecutar las pruebas de funcionamiento necesarias a los equipos intervenidos, verificando pardmetros
eléctricos, mecanicos y/o ambientales, segun corresponda, con el fin de garantizar su correcta operacion.

6. Entregar los equipos en condiciones normales de operacion, libres de fallas criticas, con configuracion
adecuada y sin alarmas activas que afecten su funcionamiento.

7. Atender y gestionar los requerimientos e incidentes reportados por el Supervisor del Contrato, cumpliendo los
tiempos de atencion y solucion establecidos en los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) descritos en el
Anexo Técnico, garantizando un diagnéstico oportuno, la implementacion de las acciones correctivas
necesarias y la continuidad operativa de los sistemas intervenidos.

8. Suministrar e instalar los repuestos, partes e insumos requeridos para el mantenimiento correctivo, previa
aprobacion del Supervisor del Contrato, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas
establecidas en el Anexo Técnico.

9. Incluir dentro de los informes técnicos, cuando aplique, el concepto técnico y cotizacion referencial de
actividades que no hacen parte del alcance directo del mantenimiento (como adecuaciones eléctricas,
implementacion de Sistema de Transferencia Automaética (ATS) u otras mejoras), con caracter informativo,
como insumo para la toma de decisiones por parte de la Entidad.

10. Garantizar la gestion ambiental adecuada durante la ejecucion del contrato, incluyendo el manejo integral de
los residuos generados (tales como aceites usados, baterias, filtros y residuos eléctricos y electrénicos),
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conforme a la normatividad ambiental vigente. Asi mismo, debera asegurar la correcta manipulacion,
almacenamiento y disposicion de gases refrigerantes, evitando fugas y emisiones; implementar buenas
practicas para el uso eficiente de la energia; y entregar los soportes de disposicién final a través de gestores
autorizados cuando aplique. Lo anterior en cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Resolucion
03179 de 2023, el Acuerdo 540 de 2013 y demas normatividad aplicable.

11. Presentar los informes técnicos finales de intervencién por cada equipo, como soporte para el tramite de pago,
incluyendo actividades ejecutadas, pruebas realizadas, parametros registrados, repuestos instalados vy
concepto técnico final.

12. Garantizar la calidad de los trabajos ejecutados por un periodo minimo de DOCE (12) MESES, incluyendo
mano de obra y repuestos instalados.

13. Cumplir con todas las actividades operativas necesarias para la ejecucién del contrato, tales como
desplazamientos, uso de herramientas, inspecciones, pruebas, configuraciones y demas acciones requeridas,
sin generar costos adicionales a la Entidad, salvo los repuestos previamente aprobados.

14. Elaborar y mantener actualizadas las hojas de vida de los equipos objeto del contrato (UPS, plantas eléctricas
y sistemas de aire acondicionado), registrando como minimo su identificacion, caracteristicas, ubicacion,
estado, historial de mantenimientos, intervenciones, repuestos, fallas y pruebas realizadas. Estas deberan
actualizarse en cada intervencion de diagndstico, mantenimiento preventivo y/o correctivo y entregarse al
Supervisor del Contrato como parte de los informes técnicos.

15. Elaborar y presentar mensualmente el Informe de Supervision de Contratos de Bienes y Servicios, junto con
las respectivas evidencias que soporten la ejecucién de las actividades realizadas durante el periodo. Dicho
informe debera ser entregado en medio fisico y cargado en el repositorio o medio digital que disponga la
Entidad para tal fin, dentro de los plazos establecidos, garantizando la veracidad, integridad y oportunidad de
la informacién reportada.

16. Las demas obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato, el anexo técnico y las instrucciones
impartidas por el Supervisor del Contrato.

11. REQUISITOS HABILITANTES
CAPACIDAD TECNICA
A. ACEPTACION DE CONDICIONES TECNICAS
El proponente con su oferta debera presentar debidamente diligenciado y firmado el formato denominado
ACEPTACION DE CONDICIONES TECNICAS Y ANEXO TECNICO, mediante el cual acepta y se compromete a
cumplir con las condiciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones y en el anexo técnico y en los demas
documentos del proceso.

B. CERTIFICACION DE GARANTIAS

Presentar certificacion suscrita por el representante legal o quien haga sus veces que otorga UNA GARANTIA
MINIMA POR MANO DE OBRA DE DOCE (12) MESES.

Manifestar en dicha certificacion que, en caso de resultar adjudicatario, SUMINISTRARA E INSTALARA LOS
MATERIALES, REPUESTOS, PARTES O INSUMOS REQUERIDOS, DEBIDAMENTE PROBADOS Y
CON GARANTIA MINIMA DE SEIS (6) MESES.

C. EXPERIENCIA:
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Experiencia del proponente (Conforme al articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015.)

El IDIPRON requiere que el proponente acredite experiencia mediante maximo TRES (3) certificaciones de
contratos ejecutados, terminados y/o liquidados en entidades publicas y/o privadas, cuyo objeto se relacione minimo
dos (2) de los componentes del objeto contractual:

Mantenimiento de sistemas UPS y plantas eléctricas; sistemas UPS y aire acondicionado; plantas eléctricas y
sistemas de aire acondicionado; o las tres (3) especialidades de manera conjunta, segln corresponda.

Cada uno de los contratos aportados para acreditar la experiencia debera encontrarse clasificado en minimo uno de
los codigos UNSPSC establecidos por la Entidad, hasta el nivel de clase (tercer nivel), de conformidad con la
codificacion registrada en el Registro Unico de Proponentes — RUP (781118)

La sumatoria del valor de las certificaciones debera ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial del proceso,
expresado en SMMLV.

A tal efecto relacionara estos contratos en el FORMATO “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. Las experiencias
seran verificadas mediante el Registro Unico de proponentes.

Si la propuesta se presenta por un Consorcio o una Union Temporal, serd necesario que todos los integrantes
nacionales estén inscritos en el RUP de la Camara de Comercio a la fecha de cierre del proceso, y que todos los
miembros nacionales que componen el consorcio o unién temporal cumplan con alguna de las clasificaciones
sefialadas en la clasificacion anterior.

El proponente que se presente mediante Estructura Plural deberd acreditar su experiencia cumpliendo con lo
siguiente:

Todos los integrantes deberan acreditar minimo una experiencia de la requerida indistintamente del porcentaje de
participacion de cada integrante, que deberd estar inscrita en el RUP identificada con los cddigos clasificadores
solicitados, y que, sumados los valores finales o cuantias de los mismos, sea igual o mayor al cien por ciento (100%)
del presupuesto oficial fijado por la Entidad expresado en salarios minimos - SMMLYV. A tal efecto relacionara estos
contratos en el FORMATO “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE”. Las experiencias seran verificadas mediante el
Registro Unico de proponentes.

En el caso de los consorcios y/o uniones temporales, la experiencia especifica se verificard de acuerdo con la
sumatoria de las experiencias especificas de cada uno de los integrantes, que la tengan, de manera proporcional a su
participacién, o de conformidad como se indique en el documento de constitucion y/o formato de experiencia de la
figura asociativa conformada para la presentacion de la propuesta.

Cuando la experiencia acreditada corresponda a contratos realizados en consorcio o unién temporal, la experiencia
en valor sera tomada de acuerdo con el porcentaje que le correspondié en dicha figura asociativa, al integrante que
pretenda hacerla valer en el presente proceso.

La verificacion de la experiencia total se realizara con base en la informacién que reporten los proponentes en el
FORMATO “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE”, y en los respectivos soportes de la informacion consignada en
el mismo.

Cuando exista diferencia entre la informaciéon relacionada en el FORMATO “EXPERIENCIA DEL
PROPONENTE” y la consagrada en el RUP, prevalecera la informacion reportada en el RUP.

« No seran validas las certificaciones expedidas por los supervisores o interventores de los contratos a menos que
se demuestre que es el competente para expedir la certificacion.

+ No serén vélidas las certificaciones expedidas por el mismo contratista.

» No serén validos contratos verbales

El IDIPRON se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones que considere convenientes.

CRITERIOS DIFERENCIALES PARA LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

Dando cumplimiento a lo establecido en los articulos 2.2.1.2.4.2.7.3. y 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1082 de 2015,
adicionado por el articulo 3 del Decreto 1860 de 2021, y de acuerdo con lo indicado en el analisis del sector, como
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criterio diferencial, los emprendimientos y empresas mujeres domiciliadas en Colombia podran acreditar la
experiencia solicitada con maximo de cuatro (4) certificaciones de contratos ejecutados, terminados y/o liquidados
con anterioridad al cierre del presente proceso, celebrados con entidades publicas o privadas, siempre que el objeto
se relacione minimo dos (2) de los componentes del objeto contractual:

Mantenimiento de sistemas UPS y plantas eléctricas; sistemas UPS y aire acondicionado; plantas eléctricas y
sistemas de aire acondicionado; o las tres (3) especialidades de manera conjunta, segln corresponda.

La sumatoria de los valores acreditados en dichas certificaciones deberd ser igual o superior al cien por ciento
(100%) del presupuesto oficial estimado.

Tratandose de proponentes plurales, los criterios diferenciales solo se aplicardn si por lo menos uno de los
integrantes acredita la condicion requerida y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el
consorcio o la unién temporal, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de
2015.

CRITERIO DIFERENCIAL PARA MIPYMES EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2 del Decreto 1860 de 2021 por medio del cual se modifica la
Subseccién 5 de la Seccién 1 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, es
necesario incluir condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y faciliten la participacion en los
procedimientos de seleccion competitivos de las MiPymes domiciliadas en Colombia.

Conforme lo anterior y atendiendo a lo previsto el articulo 2.2.1.2.4.2.18 de Decreto 1082 de 2015 modificado por el
articulo 2 del Decreto 1860 de 2021, se deben incorporar requisitos habilitantes diferenciales relacionados con
alguno o algunos de los siguientes aspectos:

En el analisis del sector relativo a la presente contratacion, la Entidad considera pertinente aplicar el numeral 2° de
los criterios anotados, es decir, el nimero de contratos para la acreditacion de la experiencia. Por lo anterior, cuando
la propuesta cumpla la condicion de MIPYME de acuerdo con los rangos de clasificacion empresarial establecidos
de conformidad la definicién del articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que lo modifiquen,
sustituyan o complementen, podré acreditar la experiencia con méximo de cuatro (4) certificaciones de contratos
ejecutados, terminados y/o liquidados con anterioridad al cierre del presente proceso, celebrados con entidades
publicas o privadas, siempre que el objeto se relacione minimo dos (2) de los componentes del objeto contractual:

Mantenimiento de sistemas UPS y plantas eléctricas; sistemas UPS y aire acondicionado; plantas eléctricas y
sistemas de aire acondicionado; o las tres (3) especialidades de manera conjunta, segin corresponda.

La sumatoria de los valores acreditados en dichas certificaciones debera ser igual o superior al cien por ciento
(100%) del presupuesto oficial estimado.

El proponente que se presente mediante Estructura Plural deberd acreditar su experiencia cumpliendo con lo
siguiente:

Tratandose de proponentes plurales, los criterios diferenciales solo se aplicaran si por lo menos uno de los
integrantes acredita que es mipyme nacional bajo los criterios dispuestos en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto
1860 de 2021 y literal t “Capacidad Juridica” del presente estudio previo, ademas de acreditar que tiene una
participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la union temporal.

CRITERIOS DIFERENCIALES EN FAVOR DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.7.3 del Decreto 287 de 2026, la Entidad incorpora criterios
habilitantes diferenciales en favor de los emprendimientos y empresas de personas con discapacidad, con el
propésito de promover su participacion en el presente proceso de seleccion, garantizando en todo caso el
cumplimiento de las condiciones minimas de idoneidad técnica requeridas para la adecuada ejecucién del contrato.

Como criterio habilitante diferencial, la Entidad considera procedente aplicar el relacionado con el ndmero de
contratos para la acreditacion de la experiencia. En consecuencia, los proponentes que acrediten la condicion de
emprendimientos y empresas de personas con discapacidad, en los términos previstos en la normativa vigente,
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podran acreditar la experiencia mediante un maximo de cuatro (4) certificaciones de contratos ejecutados, terminados
y/o liquidados con anterioridad al cierre del presente proceso, celebrados con entidades publicas o privadas.

Las certificaciones aportadas deberan acreditar experiencia relacionada con minimo dos (2) de los componentes del
objeto contractual, esto es: mantenimiento de sistemas UPS y plantas eléctricas; sistemas UPS y aire acondicionado;
plantas eléctricas y sistemas de aire acondicionado; o las tres (3) especialidades de manera conjunta, segin
corresponda.

La sumatoria de los valores acreditados en las certificaciones debera ser igual o superior al cien por ciento (100%)
del presupuesto oficial estimado.

Para acceder a este criterio diferencial, el proponente debera acreditar su condicidon de emprendimiento o empresa de
personas con discapacidad mediante la certificacion expedida por la autoridad competente, vigente al momento de la
presentacién de la oferta y conforme a las disposiciones del Decreto 287 de 2026 y las demas normas que lo
modifiquen, adicionen o sustituyan.

Tratdndose de proponentes plurales, los criterios diferenciales tnicamente seran aplicables cuando por lo menos uno
de sus integrantes acredite la condicion de emprendimiento o empresa de personas con discapacidad y tenga una
participacion igual o superior al diez por ciento (10%) dentro del consorcio o unién temporal, de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 y las disposiciones del Decreto 287 de 2026..

REQUISITOS DE LOS SOPORTES DE EXPERIENCIA

Las certificaciones o soportes de experiencia deben incluir como minimo, la siguiente informacion:
v" Nombre de la empresa contratante (direccion, teléfono, NIT)

v Nombre del contratista

v Si se trata de un Consorcio o de una Union Temporal se debe sefialar el nombre de quienes lo conforman,
adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participacion de cada uno de sus miembros
NUmero del contrato (si tiene)

Obijeto del contrato

Fecha de suscripcidn, inicio (dia, mes y afio) y fecha de terminacion (dia, mes y afio)

Fecha de expedicidn de la certificacion (dia, mes y afio)

Valor total del contrato

Nombre, cargo y firma de quien expide la certificacion

AN N N NN

Nota 5: La propuesta debera tener concordancia entre la informacion consignada en el FORMATO “EXPERIENCIA
DEL PROPONENTE” y los soportes presentados, anexando las copias de los soportes en el mismo orden de relacion
de los contratos porque de esta forma seran evaluadas.

D. RECURSO HUMANO DEL PROPONENTE

El proponente debera diligenciar y presentar con su oferta el FORMATO “Personal Minimo Requerido”, mediante el
cual relacionara el equipo de trabajo propuesto para la ejecucion del contrato, conforme a los perfiles, cantidades y
requisitos establecidos en el Anexo Técnico — Equipo Minimo de Trabajo.

Para la acreditacion de los perfiles, el proponente deberd adjuntar los documentos que soporten la formacién
académica y experiencia exigida para cada perfil, tales como hojas de vida, certificados de estudio y certificaciones
de experiencia, y cuando aplique, copia de la tarjeta profesional o documento equivalente que habilite el ejercicio de
la profesion.

En consecuencia, el proponente debera acreditar la disponibilidad de los siguientes perfiles, cuya permanencia
constituird un compromiso durante la vigencia del contrato, de conformidad con las condiciones establecidas en el
Anexo Técnico:

1. Personal para mantenimiento de UPS
e Se debera contar como minimo con un (1) ingeniero con formacién en ingenieria eléctrica o electronica o
electromecanica o areas afines, quien debera acreditar una experiencia minima de tres (3) afios en
actividades relacionadas con el mantenimiento de sistemas UPS.
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e Adicionalmente, se debera contar como minimo con un (1) tecn6logo o técnico en areas como electricidad o
electronica o electromecanica o afines, con experiencia minima de dos (2) afios en mantenimiento de UPS.

2. Personal para mantenimiento de plantas eléctricas
e  Se debera disponer como minimo de un (1) ingeniero o tecndlogo o técnico con formacién en mecéanica o
electricidad o electromecanica o areas afines, quien debera acreditar una experiencia minima de tres (3)
afios en mantenimiento de plantas eléctricas.

3. Personal para mantenimiento de sistemas de aire acondicionado
e  Se debera contar como minimo con un (1) ingeniero o tecnélogo o técnico con formacion en refrigeracion o
climatizacién o mecénica o areas afines, con experiencia minima de tres (3) afios en mantenimiento de
sistemas de aire acondicionado.

Las hojas de vida del personal propuesto, junto con los soportes que acrediten las competencias y experiencia
requeridas, deberdn presentarse con la propuesta. Estas deberan incluir como minimo:

e Copia del diploma o acta de grado del titulo correspondiente.

e Copia de la matricula profesional, cuando aplique.

e Certificaciones de experiencia expedidas por el respectivo contratante, en las cuales se evidencie la
experiencia especifica requerida.

La presentacion del formato constituye el compromiso del proponente de disponer del personal minimo exigido
durante toda la ejecucion contractual, conforme a las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

12 GARANTIAS

El presente Contrato Sl requiere constitucion de garantias de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, por lo que,
el contratista se compromete a constituir a favor del Instituto Distrital para la Proteccion de la Nifiez y la Juventud -
IDIPRON, NIT 899.999.333-7, cualquiera de las siguientes garantias, de conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.2.
del Decreto 1082 de 2015:

a) Contrato de seguro contenido en una péliza.
b)  Patrimonio Auténomo.

c) Garantia bancaria.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 7° de la Ley 1150 de 2007, el numeral 7° del articulo 2.2.1.1.2.1.1y la
Seccion 3 — Subseccionl del Decreto 1082 de 2015, el contratista debera amparar los riesgos derivados de la presente
contratacion, asi:

e AMPARO DE CUMPLIMIENTO: Que cubre a la Entidad por los perjuicios directos derivados del
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asignadas al contratista. Este amparo cubre el pago de multas y el
valor de la clausula penal pecuniaria, en cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato,
por el término de duracion del contrato y un (1) afio mas.

e AMPARO PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES: Que cubre la entidad publica asegurada de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del
incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista garantizado, frente al personal requerido para la
ejecucion del contrato amparado, en cuantia equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, por el
término de duracion del contrato y tres (3) afios més.

* AMPARO CALIDAD DEL SERVICIO: Que cubre a la Entidad frente a los perjuicios ocasionados por el
contratista, derivados de la mala calidad del servicio realizado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el
contrato, en cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por el término de duracion del
contrato, y un (1) afio mas.
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PARAGRAFO 1: La garantia se entendera vigente hasta la liquidacion del contrato garantizado y la prolongacion
de sus efectos no expirara por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral.

PARAGRAFO 2: En caso de que el presente contrato se adicione, prorrogue, suspenda o en cualquier otro evento
en que fuere necesario, el CONTRATISTA se obliga a modificar las garantias de acuerdo con las normas vigentes.

PARAGRAFO 3: Para la liquidacion del contrato si fuere necesario, se exigira al CONTRATISTA la extension o
ampliacion de los amparos, asi como el cumplimiento de aquellas obligaciones que deba atender con posterioridad a
la terminacion del contrato.

EL CONTRATISTA se compromete a mantener vigente la garantia durante todo el tiempo que demande la ejecucion
del contrato, so pena de que Entidad Estatal Contratante haga efectiva la clausula penal compensatoria de este
contrato.

EL CONTRATISTA debera constituir la garantia pactada dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la entrega de
la copia del contrato para ese efecto, por parte de la Entidad Estatal Contratante. Si al vencimiento de dicho término
el Contratista no ha presentado la garantia pertinente a la Entidad Estatal Contratante, este Ultimo deberd dejar
constancia que el contrato no inicié su ejecucion.

A la entidad estatal no le seran oponibles por parte del asegurador las excepciones o defensas provenientes de la
conducta del tomador del seguro, en especial las derivadas de las inexactitudes o reticencias en que este hubiere
incurrido con ocasion de la contratacion del seguro ni en general, cualesquiera otras excepciones que posea el
asegurador en contra del contratista.

13. CRITERIOS DE SELECCION DE LA OFERTA MAS FAVORABLE

Corresponden a los aspectos determinantes para la seleccién del servicio a contratar, a los cuales se les asigna un
puntaje y que, de acuerdo con su calificacion, permiten identificar la oferta mas favorable para la Entidad. La
evaluacion se realizard Gnicamente sobre las propuestas que hayan sido habilitadas en los aspectos juridicos, técnicos
y financieros.

Las propuestas seran evaluadas y calificadas con base en los siguientes factores, para una asignacién maxima de
noventa (90) puntos, a los cuales se sumard el puntaje correspondiente al apoyo a la industria nacional, conforme a la
Ley 816 de 2003, por un valor de diez (10) puntos, para un total méximo de cien (100) puntos.

El contrato sera adjudicado al proponente que obtenga el mayor puntaje total.
El ofrecimiento mas favorable resultara de la sumatoria de los puntajes obtenidos en los siguientes factores de
ponderacion:

ASPECTOS PUNTUABLES PUNTAJE
FACTOR ECONOMICO 60 puntos

FACTOR TECNICO 29.5 puntos
APOYO A LA [INDUSTRIA 10 puntos

NACIONAL

EMPRENDIMIENTO Y

EMPRESAS DE MUJERES - 0.25 puntos
DECRETO 1860 DE 2021

Puntaje MIPYME 0.25 puntos
TOTAL 100 puntos

Tabla 6 Criterios de Seleccion
13.1. EVALUACION FACTOR TECNICO (29.5 Puntos)
La Entidad asignara el puntaje correspondiente al factor técnico con base en el nimero de mantenimientos
preventivos adicionales ofrecidos por el proponente, los cuales deberdn ejecutarse sin costo alguno durante la

vigencia del contrato.

Dichos mantenimientos se realizaran sobre los equipos que determine el Supervisor del Contrato, quien podra
seleccionar equipos adicionales a los contemplados en el presente contrato, siempre que sean de propiedad del
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IDIPRON, tales como sistemas de alimentacion interrumpida (UPS), plantas eléctricas o sistemas de aire
acondicionado.

El puntaje se otorgara de manera proporcional, de acuerdo con la cantidad de mantenimientos preventivos
adicionales ofertados, conforme a la siguiente tabla:

OFRECIMIENTO DE MANTENIMIENTOS
PREVENTIVOS ADICIONALES RIS

Un (1) mantenimiento preventivo adicional a un (1) equipo en
donde la entidad disponga 10 puntos
Dos (2) mantenimientos preventivo adicional a dos (2) equipos en

. . 15 puntos
donde la entidad disponga
Tres (3) mantenimientos preventivo adicional a tres (3) equipos en
donde la entidad disponga 29.5 puntos

Tabla 7 Evaluacion Factor Técnico

En consecuencia, a mayor nimero de mantenimientos preventivos adicionales ofrecidos, mayor serd el puntaje
asignado, siendo (29.5) puntos el maximo puntaje posible para este factor.

El proponente debera presentar junto con su oferta el FORMATO DE OFRECIMIENTO TECNICO ADICIONAL,
publicado en la seccion de documentos del proceso, debidamente diligenciado y suscrito por el representante legal,
en el cual manifieste expresamente su ofrecimiento adicional.

Para efectos de la evaluacién, Unicamente se tendrdn en cuenta los ofrecimientos consignados en el formato
establecido por la Entidad.

Nota 6: El proponente que no diligencie o no presente el formato de ofrecimiento técnico adicional, o que no incluya
ningun ofrecimiento, no obtendra puntaje en este factor.

Nota 7: Los costos derivados de los mantenimientos preventivos adicionales ofrecidos deberan ser asumidos en su
totalidad por el contratista, por lo cual no generardn ningln tipo de cobro adicional al Instituto y deberdn estar
incluidos dentro de su estructura de costos.

Nota 8: El o los mantenimientos preventivos adicionales deberan cumplir con las mismas especificaciones técnicas
descritas en el presente proceso

Nota 9: Los mantenimientos preventivos adicionales ofrecidos deberan ejecutarse durante la vigencia del contrato,
conforme a la programacion que establezca el Supervisor del Contrato, de acuerdo con las necesidades de la Entidad.

14 CRITERIOS UTILIZADOS PARA ESTIMAR EL VALOR DEL CDP

Para estimar el valor del CDP el dia 16 de abril de 2026, se solicitaron cotizaciones por medio de la plataforma de
Colombia Compra Eficiente (SECOP II), a través del evento No. SIP7972-IDIPRON-2026-05, con fecha de
recepcién final de cotizaciones hasta el dia 27 de abril del 2026. Publicado el proceso se evidencié que (4687)
proveedores pertenecen al sector objeto del estudio, de ellos, seis (6) expresaron su intereés.
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Vencido el plazo para atender la solicitud, se verifico la plataforma transaccional del Sistema de Contratacion
Puablica — SECOP Il evidenciando que se recibieron dos (2) cotizaciones de los proveedores POWER SUN S.A.S. y
GPS ELECTRONICS LTDA.

Resultado Evento de Cotizacion SIP7972-IDIPRON-2026-05
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Figura 2 Resultado Evento de Cotizacion SIP7972-IDIPRON-2026-05

Analizado el detalle de la sumatoria de cada uno de los items requeridos por la entidad en documento anexo fue
necesario solicitar aclaracion a estas dos empresas.

Adicionalmente y a través de correo electrénico la entidad solicitd cotizacion a las empresas que pueden atender la
necesidad como son PC INGENIERIA LTDA. y AMELECTRICISTAS S.A., recibiendo las respectivas
cotizaciones.

Posteriormente se calcul6 el valor promedio entre las cotizaciones recibidas para establecer el rango del mercado (Se
adjuntan soporte.

ITEM I DIAGNOSTICO TECNICO INTEGRAL
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DIAGNOSTICO INTEGRAL UNIDADES INTERRUMPIDAS DE POTENCIA (UPS’s)
'UNIDADES INTERRUMPIDAS DE POTENCIA (UPS’s)
AMELECTRICISTAS POWER SUM PC INGENIERIA| GPS
" VALOR TOTAL VALOR TOTAL VALOR TOTAL VALOR TOTAL
TEM e VARCA  [CAPACIDAD]UBICACION CANTIDAD IVA INCLUIDO IVA INCLUIDO IVA INCLUIDO IVA INCLUIDO
1 |ues-LiEBerTNX  [EmERsON  [30KvA 1 s 47500 $ 963900 $ 750000 | 750000
UPI PERDOMO - Av. Cra. 70C (Av. No. 60B - 05|
Sur, Barrio Perdomo- Bogot, D.C.
2 UPS - LIEBERT NX EMERSON |15 KVA 1 $ 475000 | $ 871080 [ $ 650.000 | $ 650.000
3 UPS PEI PEI 10KVA [OASIS Calle 10a # 4509 1 $ 475000 [ $ 871080 [ $ 550.000 | $ 550.000
4 UPS - LIEBERT NX EMERSON |20 KVA UPI LA 32 - Cra. 32 No 12 - 55, Barrio Ricaurte, Bogot, D.C. 1 $ 475000 [ $ 871080 | $ 700,000 | $ 700.000
5 [ups-suaokas TRIPP- LITE [20KVA 1 $ 45000 | 8 8711080 | $ 700000 | 700000
6 |ups-ueseRTnX  |emerson [1skva |7 LA FLORIDA - Parque la Florda costado sur, Funzad 1 s 45000 | 664020 | § 650000 | $ 650000
Cundinamarca
7 UPSTITAN TITAN 10KVA 1 $ 475000 [ $ 442680 | $ 550,000 | $ 550,000
8 |ups-uao PEl 20KkvA 1 s 1500 | 8 885360 | $ 700000 | $ 700000
9 |upsusw PEI aokva [PISTRITO JOVEN - Av. Quito No 63F — 35, Baro Benjamin 1 s 4500 | 8 871080 | § 700000 | 700000
Herrera, Bogots, D.C.
10 UPS LIEBERT NX EMERSON  |15KVA 1 $ 475000 | $ 871080 [ $ 650.000 | $ 650.000
1 UPS ABLEREX | ABLEREX 6KVA (CASA BELEN Carrera 1 # 6b 98 1 $ 475000 [ $ 766.360 | $ 400000 | $ 400.000
12 |UPS-LIEBERTNX  [EMERSON |15KVA :;;a':: gCSUR - Av. Cra 27 Sur No 23 = 21, Barto Santander 1 s 41500 | 8 871080 | § 650000 | $ 650000
13 |ups-TiTAN TiTAN [tokva  |ECONOMATO SANBLAS, Cra. 3Este N 18- 51.Sur Barrio San 1 s 400 | § 871080 | $ 550000 § 550000
Blas, Bogotd, D.C.
14 |UPS-LIEBERTNX  [EMERSON [15KVA ;:;US‘:NDT? LUCIA - Cra 20 No. 44 - 6 Sur, Barrio Santa Lucia) 1 B 475000 | $ 871080 | $ 650000 | $ 650000
15 |UPS-LIEBERTNX  |EMERSON [15kva ;‘::' SERVITA - Av. Cra T No. 164 - 04, Barrio Servité, Bogoté 1 s 7500 | 8 871080 | $ 650000 $ 650000
16 [UPS-LIEBERTNX  [EMERSON [sokvA 1 $ 4500 $ 963900 | $ 700000 | 700000
SEDE ADMINISTRATIVA CL 63;- Cra 27A No 638 - 07, Barrig
Benjamin Herrera, Bogotd, D.C.
17 UPS TRIPP-LITE [TRIPP-LITE |6 KVA 1 $ 475000 | $ 766.360 | $ 400000 | $ 400.000
18 UPSTITAN TITAN 10KVA UPI LUNAPARK - Calle 13 Sur No. 17 -52, Barrio Lunapark 1 $ 475000 [ $ 871080 | $ 550.000 | $ 550,000
19 [upsaBLEREX ABLEREX  [2kvA 1 s 1500 | 8 62120 $ 300000 | $ 300000
EDEN Km 95 via Bogota La Escobita Melgar Tolima
0 |upsasLERex ABLEREX  [6KkvA 1 s 475000 | 8 1300860 | § 525000 | $ 40000
21 UPS ABLEREX | ABLEREX 2 KVA BODE,GA LA F,AVORITA Calle 18 No. 15 - 62, Barro La 1 $ 475000 | $ 328440  § 470000 | $ 300.000
Favorita, Bogoté, D.C.
2 LIEBERT GXT2 LIEBERT 10KVA UPI SAN FRANCISCO, Vereda El Pefion- Villa Magdalena, San| 1 s 475000 | 8 871080 | s 525000 | § 400,000
Francisco, Cundinamarca
2 |upsneTion NETION  |6KVA  |UPIBOSA - Carrera 776 No. 62- 3 Sur Bosa Barrio La Estacion 1 s 475000 $ 766360 | § 25000 $ 40000
w |oscor o sokva |CONSERVATORIO JAVIER DENICOLO - Disgonal 18 No. 164 R s s s P [ 000
13 Los Martires La Favorita.
2% UPS PEI PEI 20KVA CALLE 15 (Calle 15 No. 13-86) 1 $ 475000 | $ 978180 | $ 689.000 | $ 650.000
% |ups-UEBERTNX  [emerson [iskva  |UP! ARCADIA Km Verda B hato, via Funza -cote 1 s 00| s 664020 | $ 725000 $ 700000
Cunginararca
SUBTOTAL $ 12350000 | 21467600 | 15434000 | $ 14700000
DIAGNOSTICO INTEGRAL PLANTAS ELECTRICAS
PLANTAS ELECTRICAS
AMELECTRICISTAS POWER SUM PC INGENIERIA| GPS
VALOR TOTAL VALOR TOTAL VALORTOTAL VALORTOTAL
(=1 CEERRER| R | UBICACION GahTAD) IVA INCLUIDO IVA INCLUIDO IVA INCLUIDO IVA INCLUIDO
1 |ranTasecTrica | Mopasa | 7skva  |SEDEADMINISTRATIVA- Calle iLbicadaenla CI. 61 No.7- 1 s 831250 | § 1238790 | § 689000 | 650000
78, Bogoté, D.C.
2 |ranasectrica | perkins | a7kua | XP!LAFLORIDA- Parue a Florida costado surFunza- 1 s 1250 | 1118600 | § 689000 | 650,000
Cundinamarca
AULA MOVIL - Upicada en UPI Perdomo Av. Cra. 70C (Av,
3 PLANTA ELECTRICA FAWDE 16 KVA Villavicencio) No. 608 - 05 Sur Barrio Perdomo- Bogotd, D.C. 1 $ 831250 [ 1000790 | $ 689.000 | $ 650.000
4 [|ranTaciecTrica |poweraen | wskva |SEDEADMINISTRATIVACL 63 - Ca 274 No 638~ 07, 1 $ 831250 | § 1300000 | $ 689000 | $ 650,000
Barrio Benjamin Herrera, Bogoté, D.C.
PELPOWER N -
5 PLANTA ELECTRICA SYSTEM 75KVA  |UPIBOSA - Carrera 77G No. 62 - 35 Sur Bosa Barrio La Estacion. 1 $ 831250 [ $ 1238790 | $ 689.000 | $ 650.000
RENTAL (CONSERVATORIO JAVIER DENICOLO - Diagonal 18 No. 16
6 |PLANTAELECTRICA 150KVA i ; 9 1 s 81250 | 1261400 § 689000 | $ £50.000
A 13 Los Martires La Favorita.
ENDRESS
SUBTOTAL s 4987500 | 8 7167370 | $ 4134000 | $ 3900000
DIAGNOSTICO INTEGRAL AIRES ACONDICIONADOS
AIRES ACONDICIONADOS DATACENTER
AMELECTRICISTAS POWER SUM PC INGENIERIA s
) VALORTOTAL VALORTOTAL VALORTOTAL VALORTOTAL
TEM DESCRIPCION| - MARCA - [CAPACIDAD) UBICACION CANTIDAD IVAINCLUIDO IVAINCLUIDO IVA INCLUIDO IVA INCLUIDO
AIRE
1 | ACONDICIONADO DE ElTEEBRESROTN 36.000 BTU 1 $ 475000 [ $ 1339940 $ 901.000 | $ 850,000
PRESICION
AIRE CONFORTFR] SEDEADMINISTRATIVA CL 63.- Cra 27A No 638 - 07,
2 | ACONDICIONADO EsH | BO0BTU | gorrio Benjamin Herrera, Bogots, D.C. DATACENTER B $ 45000 | 8 1330940 | $ 90L00 | $ 850000
ER v KELLEY | 120008TU 1 s 7500 | 8 1161440 $ 371000 | $ 350000
|ACONDICIONADO
SUBTOTAL $ 1425000 | 3841320 | 2173000 2050000
GRANTOTAL ‘ l $ 16762500 | 32476290 21741000 | $ 20650000
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ITEM I MANTENIMIENTO PREVENTIVO

),
MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES INTERRUMPIDAS DE POTENCIA (UPS’s)
UNIDADES INTERRUMPIDAS DE POTENCIA (UPS's)
23 GPs
MM |EscRIpCion MARCA  |CAPACIDAD |UBICACION CANTIDAD VALORTOTAL VALORTOTAL VALORTOTAL VALORTOTAL
IVA INCLUIDO IVA INCLUIDO IVA INCLUIDO IVA INCLUIDO
1 UPS - LIEBERT NX EMERSON 30 kvA 1 $ 990.000 | $ 963.900 | § 764.008 | $ 750,000
UPI PERDOMO - Av. Cra. 70C (Av. No. 608 - 03|
Sur, Barrio Perdomo- Bogot, D.C.
2 UPS - LIEBERT NX EMERSON |15 kvA 1 $ 990.000 | § 871080 | § 730340 | $ 650,000
3 Ups pEI ] 10 KVA 0SS Calle 10 a #4509 1 $ 990.000 | $ 871080 | $ 617.980 | $ 550,000
4 UPS - LIEBERT NX EMERSON |20 kvA UPI LA 32 - Cra. 32 No 12 - 55, Barrio Ricaurte, Bogots, D.C. 1 s 990.000 | $ 871080 | $ 786520 | $ 700.000
5 UPS - SU20K3/3 TRIPP-UTE |20 KvA 1 $ 990.000 | § 871080 | $ 786520 | $ 700.000
PI LA FLORIDA - P la Fl Funza|
6 UPS - LIEBERT NX EMERSON |15 KvA v ORIDA - Parque la Florida costado sur, Funca 1 $ 990000 | 664.020 | § 730340 | $ 650000
Cundinamarca
7 UPS TITAN TITAN 10 KVA 1 $ 990.000 | $ 442680 | § 617.980 | $ 550.000
8 UPS - U320 Pl 20 kva 1 $ 990.000 | § 885.360 | $ 786520 | $ 700.000
ISTRI - Av. - 35, i
9 UPS U320 PEl 206va PISTRITO JOVEN - Av. Quito No 63F - 35, Barrio Benjamin 1 $ 990000 | $ 871080 | § 786520 | $ 700000
Herrera, Bogots, D.C.
10 UPS LIEBERT NX EMERSON  |15KVA 1 $ 990.000 | $ 871.080 | $ 730340 | $ 650.000
11 |ups ABLEREX ABLEREX  |6KVA CASA BELEN Carrera 1 #6b 98 1 $ 990.000 | $ 766.360 | $ 449.440 | $ 400.000
12 |UPS- LIEBERT NX EMERSON |15 KVA UP! LA 27 SUR - Av. Cra 27 Sur No 23 21, Barrio Santander, 1 $ 990000 | § 871080 | § 730340 | $ 650.000
Bogots, D.C.
13 [ups-TiTan TiTAN 10KVA ECONOMATO SAN BLAS, Cra. 3 Este N 18 - 51 Sur, Barrio San 1 $ 990.000 | $ 871.080 | § 617980 | $ 550.000
Blas, Bogots, D.C.
14 [UPs- LIEBERT NX EMERSON (15 KVA t:;:t:‘w:x(wcm— €ra 20 No. 44 - 98 sur, Barrio Santa Lucia, 1 $ 990.000 | $ 871.080 | § 730340 | $ 650.000
15 [ups-LiEserT X EMERSON |15 kvA UPI SERVITA- Av. Cra 7 No. 164 — 94, Barrio Servits, Bogots, D.C. 1 s 990.000 | $ 871080 | $ 730340 | $ 650.000
16 |ups- LEBERT NX EVERSON  |30kvA 1 $ 990.000 | § 963.900 | $ 786520 | $ 700.000
SEDE ADMINISTRATIVA CL 63,- Cra 27A No 638 — 07, Barriol
Benjamin Herrera, Bogotd, D.C.
17 [upsTRIPPUTE TRIPP-UTE  [6 KVA 1 $ 990.000 | $ 766.360 | $ 449.440 | $ 400.000
18 [upsTiTan TiTAN 10 KVA UPI LUNAPARK - Calle 13 Sur No. 17 -52, Barrio Lunapark 1 s 990.000 | $ 871080 | $ 617.980 | $ 550,000
19 |ups ABLEREX ABLEREX  |2kVA 1 $ 990.000 | § 652.120 | § 337.080 | $ 300.000
EDEN Km 95 via Bogota La Escobita Melgar Tolima
20 [ups ABLEREX nsterex  [okva 1 $ 990.000 | $ 1301860 | $ 449.440 | $ 400.000
21 |ups ABLEREX ABlEREX  |2KkvA [BODEGA LA FAVORITA ~Calle 15 No. 15 62, Barrlo La Favorita, 1 $ 990000 | $ 328440 | § 337080 | $ 300000
Bogots, D.C.
22 |UEBERT GXT2 IEBERT 10kvA UPI SAN FRANCISCO, Vereda EI Peflon- Villa Magdalena, San 1 $ 990.000 | $ 871.080 | § 449.400 | $ 400.000
Francisco, Cundinamarca
23 [upsnerion NETION |6 KvA UPI BOSA - Carrera 776 No. 62 - 35 Sur Bosa Barrio La Estacion 1 $ 990.000 | $ 766.360 | $ 449.400 | $ 400.000
s |opscor o o kva CONSERVATORIO JAVIER DE NICOLO - Diagonal 18 No. 16 A 13 A s 390000 | ¢ a71080 | 9400 | 400000
Los Martires La Favorita.
25 [upseer Pl 20kvA CALLE 15 (Calle 15 No. 13-86) 1 $ 990.000 | $ 978.180 | $ 730340 | $ 650.000
26 [ups-LiEserT X EMERSON |15 kvA UPI ARCADIA Km Vereda El hato, via Funza -cota Cundinamarca 1 $ 990.000 | $ 664.020 | $ 786520 | $ 700.000
SUBTOTAL $ 25.740.000 | $ 21.467.600 | $ 16.438.268 | $ 14.700.000
PLANTAS ELECTRICAS
pc P
VALORTOTAL VALORTOTAL VALORTOTAL VALORTOTAL
mem DESCRIPCION|  MARCA  |CAPACIDAD| BICACION ANTIDAD
SCRIPCIO| A |cAPAC e ¢ VA INCLUIDO VA INCLUIDO VA INCLUIDO VA INCLUIDO
SEDE ADMINISTRATIVA - Calle 61Ubicada en la Cl. 61 No. 7-78,
1 PLANTA ELECTRICA MODASA | T5KVA ! 1 $ 5500000 | $ 4574360 | $ 730340 | $ 650.000
Bogots, D.C.
PILA FLORIDA - Parque la Florida costado sur Funza-
2 PLANTA ELECTRICA perkins | s7kva [V o arquela lorida costado sur Funza 1 $ 5500.000 | $ 4175710 | $ 730340 | § 650000
Cundinamarca
AULA MOVIL — Ubicada en UPI Perdomo Av. Cra. 70C (Av.
3 PLANTA ELECTRICA FAWDE IKVA [ o) No. 605 05 Sur Batrl perdome. Bogotd, D.C. 1 $ 5500000 | $ 2767940 | $ 730340 | $ 650.000
£0E CL63,-Cra27A , Barri
4 PLANTA ELECTRICA POWERGEN | 125KVA [>-0-/0 Lo =re 1 $ 5500000 | $ 567749 | $ 842.700 | $ 750,000
Benjamin Herrera, Bogots, D.C.
PELPOWER ;
s PLANTA ELECTRICA e | TSKVA |UPIBOSA- Carrera 776 No.62 - 35 Sur Bosa Barrio La Estacion. 1 $ 5500000 | $ 4574360 | $ 730340 | $ 650.000
RENTAL
JAVIER DE NICOLG - Diagonal 18 No. 16 A13
6 PLANTA ELECTRICA 150 KVA " agonal 18 o 1 $ 5500.000 | $ 6709220 | $ 842700 | $ 750000
Los Martires La Favorita.
ENDRESS
SUBTOTAL $ 33.000.000 | $ 28.479.080 | $ 4.606.760 | $ 4.100.000
AIRES ACONDICIONADOS DATACENTER
pc Gps
VALORTOTAL VALORTOTAL VALORTOTAL VALORTOTAL
3
TEm DESCRIPCION|  MARCA _ |CAPACIDAD) e CANTIDAD IVA INCLUIDO VA INCLUIDO IVA INCLUIDO VA INCLUIDO
1 AIREACONDICIONADO | EMERSON. | 56 000 BTU 1 $ 1320000 | $ 1339.940 | $ 1965176 | $ 1650.000
DE PRESICION LIEBERT
CONFORTFRE SEDE ADMINISTRATIVA CL 63,- Cra 27A No 638 07, Barrio
2 AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU Seniamin Horrera, Bosots, €. DATACENTER 1 s 1320000 | $ 1339.940 | $ 1965176 | $ 1650000
3 AIRE ACONDICIONADO KELLEY 12,000 BTU 1 B 1320000 | $ 1339940 | $ 655.059 | § 550.000
SUBTOTAL $ 3.960.000 | $ 4.019.820 | $ 4585412 | $ 3.850.000
GRAN TOTAL | $ 62.700.000 | $ 53.966.500 | $ 25.630.440 | $ 22.650.000
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ITEM 11l MANTENIMIENTO CORRECTIVO

REPUESTOS REPUESTOS, PARTES E INSUMOS UPS’S
AMELECTRICISTAS POWER SUM PC INGENIERIA GPS
mEm | DESCRIPCION
SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS Y PARTES PARA MANTENIMIENTO
CORRECTIVO: VALOR TOTAL VALOR TOTAL VALOR TOTAL VALOR TOTAL
Incluye desplazamientos, mano de obra, la disposicion de herramientas mayores y|  CANT IVA INCLUIDO IVA INCLUIDO IVA INCLUIDO IVA INCLUIDO
menores y la entrega, instalacion einsumos en el evento de ser necesario
correctivo de UPS's
A [Baterfa sellada libre de de 12V-80Ah 1 s 856.800,00 | $ 847.280,00 | $ 991.100 | $ 935.000
A __|Bateria sellada libre de mantenimiento de 12V-75Ah 1 s 799.680,00 | § 847.280,00 | $ 956.120 | $ 902.000
A |Bateria sellada libre de mantenimiento de 12V- 65Ah 1 B 666.400,00 | $ 730660,00 [ $ 909.480 | 5 858.000
A |Bateria sellada libre de mantenimiento de 12V- 40Ah 1 B 476.000,00 | $ 451.010,00 | $ 764.896 | $ 721.600
A__|[Bateria sellada libre de mantenimiento de 12V- 38Ah 1 $ 456.960,00 | $ 360.570,00 | $ 699.600 | $ 660.000
A [Bateria sellada libre de mantenimiento de 12V- 34Ah 1 s 418.880,00 | $ 360.570,00 | $ 641.300 | $ 605.000
A |Bateria sellada libre de mantenimiento de 12V- 26Ah 1 s 342.720,00 [ $ 297.500,00 [ $ 583.000 | $ 550.000
A [Baterfa sellada libre de de 12V-24Ah 1 s 323.680,00 | $ 29750000 | $ 524.700 | 495.000
A [Baterfa sellada libre de mantenimiento de 12V- 18Ah 1 s 228.480,00 | § 230.860,00 | $ 466.400 | $ 440.000
A __|Bateria sellada libre de mantenimiento de 12V- 17Ah 1 B 209.440,00 [ $ 203.490,00 [ $ 466.400 | 5 440.000
A |Bateria sellada libre de mantenimiento de 12V- 9Ah 1 B 123.760,00 | $ 134.470,00 [ $ 256.520 | $ 242.000
A__[Baterfa sellada libre de de12v-7Ah 1 $ 104.720,00 | $ 108.290,00 | $ 174.900 | $ 165.000
A |Ventilador 110v-120v 4.7" 1 s 85.680,00 | § 99.960,00 | § 174.900 | $ 165.000
A |ventilador 115V 6" 1 S 367.053,12 [ $ 178.500,00 [ $ 583.000 [ $ 550.000
A |Ventilador 12v 2" 1 $ 76.470,35 | $ 70.210,00 | $ 641.300 | $ 605.000
A |Ventilador 12V 2.5” 1 S 8564573 | $ 69.020,00 | $ 326.480 | $ 308.000
A |ventilador 12v3” 1 B 91763,28 [ $ 58310,00 [ 349.800 [ $ 330.000
A |Ventilador 12v3.5” 1 $ 107.058,11 | $ 61.880,00 | $ 408.100 [ $ 385.000
A |Ventilador 12v4.7” 1 $ 137.64587 | $ 55.930,00 | $ 443.080 [ $ 418.000
A |Ventilador 24V 3.5” 1 s 122.351,04 [ $ 105.910,00 | § 699.600 | $ 660.000
A__|Ventilador 220v-240v 4.7" 1 s 183.526,56 | $ 111.860,00 | $ 641.300 | § 605.000
A |ventilador 2av4.7" 1 B 152.938,80 [ $ 148.750,00 | $ 641.300 | $ 605.000
A__|Fusible, 600V 100 A 1 $ 244.702,08 | $ 327.250,00 | $ 612150 | $ 577.500
A |Fusible de accion rapida 20 A 1 s 24.466,40 | $ 41.650,00 [ 302.100 [$ 285.000
A |Fusible de accion rapida 30 A 1 B 45.882,59 | $ 42.840,00 | 580.350 | $ 547.500
A [Fusibledeaccion rapida 7 A 1 s 45.882,59 | $ 41.650,00 | § 413.400 | 390.000
A |Fusible deaccién rapida 4 A 1 S 45.882,59 | § 41.650,00 | § 508.800 | 480.000
A [Fusible devidrio 100 A 1 B 6117552 [ $ 393.890,00 [ $ 268.710 | $ 253.500
A |Fusible devidrio 150 A 1 B 6117552 | $ 777.070,00 | $ 214.650 | $ 202.500
A [Fusible devidrio 125 A 1 s 6117552 | $ 393.890,00 | $ 39.750 | $ 37.500
A |Fusibledevidrio 30 A 1 s 1529483 | $ 305.830,00 [ $ 103.350 [ $ 97.500
A |Fusibledevidrio 20 A 1 B 15.294,83 | $ 239.190,00 | $ 39750 | $ 37.500
A [Fusibledevidrio 15 A 1 s 15.294,83 | $ 189.210,00 | $ 39.750 | $ 37.500
A |Fusibledevidrio3 A 1 S 15.294,83 | $ 152.320,00 | $ 39.750 | $ 37.500
TOTAL $ 7.069.175,01 | $ 8.776.250,00 | $ 15.505.786 | $ 14.628.100,00
REPUESTOS REPUESTOS, PARTES E INSUMOS PLANTAS ELECTRICAS
AMELECTRICISTAS POWER SUM PC INGENIERIA GPS
TEM DESCRIPCION
SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS Y PARTES PARA MANTENIMIENTO
CORRECTIVO: TS VALOR TOTAL VALOR TOTAL VALOR TOTAL VALOR TOTAL
Incluye desplazamientos, mano de obra, la disposicién de herramientas mayores y| IVA INCLUIDO IVA INCLUIDO IVA INCLUIDO IVA INCLUIDO
menores y la entrega, instalacion einsumos en el evento de ser necesario
correctivo de Plantas Eléctricas
B |Bateria 12 V, 8D, 1500 1 $ 4.001.261,36 | $ 2.879.800,00 | $ 2.072.300 | $ 1.955.000
B |Bateria 12V, 31H, 1200 1 $ 2.616.209,35 [ $ 1.505.350,00 | $ 1.462.800 | $ 1.380.000
B |Aros para Bateria (Juego x 2 Und) 1 S 61.557,87 | $ 54.740,00 | $ 97.520 | $ 92.000
B |Agua para Baterias (frasco x 550 cc) 1 B 1539042 [$ 54.740,00 | $ 18.285 | $ 17.250
B |cargador de baterfas 120 VAC/12 VDC 1 S 923.368,01 [ $ 981.750,00 [ $ 1.097.100 | $ 1.035.000
B |Filtrodeaire 1 $ 246.231,47 | $ 829.430,00 | $ 426650 [ $ 402.500
8 [Filtro de aceite 1 s 184.673,60 | $ 164.220,00 [ 304.750 [ $ 287.500
8 |Filtro primario de combustible 1 s 215.452,53 [ $ 183.260,00 | 268.180 | $ 253.000
B |Filtro secundario de combustible 1 $ 200.064,03 | $ 174.930,00 | $ 219.420 | $ 207.000
B |Aceite 15W40, galén 1 s 277.010,40 [ § 273.700,00 | § 170.660 | 161.000
B |Calibraciény puesta a punto de valvulas 1 $ 769.473,34 [ $ 1636.250,00 | $ 1.889.450 [ $ 1.782.500
B |calibracién y puesta a punto bomba de inyeccién e inyectores 1 B 2.062.314,68 | $ 7.526.750,00 | § 7923500 | $ 7.475.000
B |Tarjeta de regulacion 1 s 1385.052,01 | $ 8.617.980,00 | $ 1523.750 | $ 1.437.500
B |Correa del motor 1 $ 246.231,47 [ $ 1.418.480,00 | $ 548.550 | $ 517.500
B |Manguera del radiador 1 S 123.115,73 [ § 981.750,00 | § 670.450 | 632.500
B |Abrazaderas para mangueras de radiador (Juego x 2 Und) 1 s 30.77893 |$ 130.900,00 | § 426.650 | 402.500
B [Refrigerante por galén 1 s 138.506,16 | $ 196.350,00 [ 152.375 [ $ 143.750
B |Tarjeta Regladora de Voltaje 1 s 1.846.736,01 | $ 4.254.250,00 [ $ 2011350 |$ 1.897.500
B |Correa Alternador 1 $ 184.673,60 | $ 392.700,00 | $ 548550 | $ 517.500
B |Manguera Radiador 1 s 369.347,20 [ § 981.750,00 | § 475410 | $ 448.500
B |Boina Precalentamiento 1 s 554.020,80 [ $ 1.855.210,00 | $ 1048340 [ $ 989.000
B Generador 1 s 369.347,20 | $ 1636.250,00 | § 3.230.350 | § 3.047.500
8 __|[Transformador de Corriente 1 $ 554.020,80 | $ 763.980,00 | ¢ 755.780 | 713.000
B |Retenedor 1 s 369.347,20 | $ 829.430,00 [ s 2.316.100 | $ 2.185.000
B Diafragma 1 $ 344.112,30 | $ 1.047.200,00 | $ 1.961.000 | $ 1.850.000
TOTAL $ 18.488.296,47 | $ 39.371.150,00 | $ 31.619.270 29.829.500
REPUESTOS REPUESTOS, PARTES E INSUMOS AIRES ACONDICIONADOS
AMELECTRICISTAS POWER SUM PC INGENIERIA GPS
TEm | DESCRIPCION
SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS Y PARTES PARA MANTENIMIENTO
CORRECTIVO: CANTIDAD VALOR TOTAL VALOR TOTAL VALOR TOTAL VALOR TOTAL
Incluye desplazamientos, mano de obra, la disposicién de herramientas mayores y| IVA INCLUIDO IVA INCLUIDO IVA INCLUIDO IVA INCLUIDO
menores y la entrega, instalacion einsumos en el evento de ser necesario
correctivo de Plantas Eléctricas
C__[Fusible devidrio 100 A 1 61557,87 [ S 297.500 53.000 50.000
C__|Fusible devidrio 150 A 1 61.557,87 S 29.750 68.900 65.000
C__|Fusibledevidrio 125 A 1 61557,87 297.500 60.420 57.000
C__|Fusibledevidrio 30 A 1 15.390,42 14.280 53.000 50.000
C__|Fusibledevidrio 20 A 1 15.390,42 14.280 47700 45.000
C__|Fusibledevidrio 15 A 1 15.390,42 14.280 47700 45.000
C__|Fusibledevidrio3 A 1 1539042 [ $ 8330 42.400 40.000
C__|Filtro de aire para EMERSON LIEBERT 1 461.684,00 | § 694.960 1.219.000 1.150.000
C_[Rele 1 123.115,73 89.250 477.000 450.000
C__|valvula de expansion 1 677.136,54 555.730 901.000 850.000
C__[termostato 1 554.020,80 159.460 720.800 [ $ 680.000
C__|Gas Refrigerante para aires 6 1Kg 1 200.064,03 178.500 132.500 | $ 125.000
C__|Gas refrigerante 407C 1Kg 1 246.231,47 218.960 111.300 | $ 105.000
TOTAL B 2.508.487,87 | $ 2.572.780 | $ 3.934.720 3.712.000
| TOTAL REPUESTOS
[ amelectricistas POWERSUM | PCINGENIERIA | GPS
[ TOTAL I8 28.065.959 | $ 50.720.180 | $ 51.059.776 | $ 48.169.600
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CONSOLIDADO ESTUDIO DE MERCADO:
| ESTUDIO DE MERCADO DE LOS SERVICIOS DE DIAGNOSTICO TECNICO INTEGRAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/ CORRECTIVO, PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DEL DATA CENTER, UPS, ¥ PLANTAS ELECTRICAS DEL IDIPRON. |
GPS ELECTRONICS PC INGENIERIA POWER SUM AMELECTRICISTAS nm‘;:sl;:g::rw
DEs[ripuén detallada y completadel VALOR VA VALOR VALOR VA VALOR VALOR WA VALOR VALOR VA VALOR CANT, VALOR
Servicios CANT, ANTESDEIVA TOTAL ANTESDEIVA TOTAL ANTESDEIVA TOTAL ANTES DE IVA TOTAL TOTAL

DIAGNOSTICO INTEGRAL UPS's, PLANTAS Y

1 LIRES ACONDICIONADOS 1 §17.352.941  $3.297.059 | $20.650.000| $18.269.748 | 53471252 | 521.741.000| $27.291.000 | $5.185.290 [$32.476.290( 515.766.807 | § 2.995.693 | $18.762.500 1 §23.407.448

MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS's,

2 PLANTAS Y AIRES ACONDICIONADOS 1 $19.033.613( $3.616.387 | 522,650,000 $21.538.185 | 54.092.255 | 525.630.440| $45.350.000 | B.616.500 [$53.966.500( 552.689.076 | $10.010.924 | $62.700.000 1 41236735

REPUESTOS REPUESTOS, PARTES E INSUMCE

3 UPS's, PLANTAS Y AIRES ACONDICIONADOS 1 §40478.655  $7.630.945 | 548.169.600| $42.907.375 | 58.152.401 | 551.059.776 $42.622.000| $8.098.180 [$50720.180| 523.584.839 | § 4481120 | $28.065.959 1 $44.503.879

GRAN TOTAL §91.469.600) §98.431.216| §137.162.970) §109.528.459| §109.148.061

VALOR
PROMEDIO $109.148.061

Figura 3 Consolidado Estudio de Mercado

Adicionalmente, considerando el alcance del contrato, el cual contempla en una primera fase la realizacion de un
diagndstico técnico especializado y posteriormente la ejecucidn de mantenimientos preventivos y/o correctivos bajo
la modalidad de bolsa, se establecié un valor fijo maximo para el proceso contractual. El diagnostico inicial puede
revelar necesidades que no estaban completamente identificadas en la etapa de planeacién, especialmente que
hablamos de infraestructura eléctrica o tecnoldgica que lleva varios afios en operacion.

La modalidad de bolsa permite atender de manera flexible los mantenimientos que se deriven del diagnostico
técnico, sin perder el control sobre los recursos, ya que todas las actividades se ejecutaran hasta concurrencia del
valor maximo establecido. De esta manera, el valor estimado del CDP garantiza coherencia entre la planeacion
presupuestal, el alcance técnico del contrato y la adecuada administracion de los recursos de la entidad.

15. IMPUTACION PRESUPUESTAL:

CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL 0230117410420240040

NOMBRE  DEL PROYECTO DE Fortalecimiento de la infraestructura tecnoldgica y de

INVERSION comunicaciones del IDIPRON BOGOTA D.C.

NUMERO Y NOMBRE DEL CONCEPTO 023202_920088715203 SerV|_C|o_ de_, mantenimiento y
reparacion de aparatos de distribucion y control de la

DE GASTO I

energia eléctrica

Reducir en un 4% la obsolescencia tecnologica y de

comunicaciones del IDIPRON para el desarrollo de una
adecuada gestion institucional.

META DE PROYECTO QUE DERIVA EL
PROCESO DE CONTRATACION.

NUMERO CERTIFICADO DE 1201
DIPONIBILIDAD PRESUPUESTAL -CDP
FECHA CDP Abril 28 de 2026

DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS

VALOR CDP EN LETRAS Y NUMEROS MCTE. ($250.000.000)

Nota 10: El presupuesto oficial estimado para el proceso es de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE
PESOS M/CTE. ($250.000.000), respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal: No. 1201, con fecha
del 28 de abril del 2026.

Nota 11: En el formato propuesta econémica, cada proponente debera diligenciar la casilla VALOR UNITARIO
TOTAL teniendo en cuenta el valor unitario tope definido en la casilla siguiente denominada “VALOR UNITARIO
TOPE” este valor debe ser incluido el IVA. Los valores referencia del proceso se determinaron de acuerdo con el
PROMEDIO de las cotizaciones allegadas, siendo esta forma la que mas se ajusta a los precios obtenidos en el
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mercado. El contrato se ejecutara como un contrato a monto agotable y conforme a la oferta econémica que resulte
habilitada y ganadora.

Nota 12: Las ofertas econdmicas deberan contemplar todos los costos directos e indirectos, impuestos, tasas y
contribuciones de ley, y cualquiera otra erogacion necesaria para la correcta suscripcion y ejecucion del objeto de la
presente contratacion y por ningin motivo se consideraran gastos adicionales.

Nota 13: La propuesta econdmica debera ser diligenciada por cada proponente en la plataforma del SECOP II
(cuestionario del sobre econdmico) habilitada por la Entidad y que contiene cada uno de los items del presente
proceso.

Nota 14: Se precisa que el presente proceso de seleccién se realizara por el sistema de precios unitarios a monto
agotable, es decir la propuesta econdmica debe contener el precio unitario para cada item y el valor total de la
aceptacion de la oferta sera hasta por el monto total del presupuesto oficial estimado para el presente proceso, lo
anterior teniendo en cuenta que de acuerdo con el analisis del objeto, las condiciones técnicas, entre otros factores, la
cantidad de mantenimientos a realizar puede variar, dependiendo de las necesidades que la Entidad presente durante
la ejecucion contractual.

Nota 15: El presente proceso se adjudicara por la totalidad del presupuesto oficial estimado de DOSCIENTOS
CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($250.000.000) y se ejecutara conforme a la oferta econdmica que
resulte con el mayor puntaje segln los requisitos ponderables establecidos en el Estudio Previo.

Nota 16: Los valores de cada item de los cuadros subsiguientes, cuentan con el costeo de desplazamientos, mano de
obra, la disposicion de herramientas mayores y menores y la entrega, instalacion e insumos en el evento de ser
necesario.

Nota 17: Es importante que los proponentes tengan en cuenta que las ofertas econémicas presentadas deben estar
acorde con las normas que en materia tributaria establece el Estatuto Tributario Nacional (ET), en lo relacionado con
productos que estén o no gravados con IVVA y al tipo de régimen tributario al que pertenezca.

16. REQUERIMIENTO AMBIENTAL

En el marco de la Resolucion 03179 de 2023 expedida por la Secretaria Distrital de Ambiente, mediante la cual se
adopta la guia técnica para la formulacion del Plan Institucional de Gestion Ambiental (PIGA), y en concordancia
con lo establecido en el numeral 4.4.4 referente al Programa de Consumo Sostenible, la Entidad busca que, a través
de la contratacion de los servicios de diagndstico técnico integral y mantenimiento preventivo y/o correctivo de los
sistemas de aire acondicionado del Data Center, UPS y plantas eléctricas, se minimicen los impactos ambientales
derivados de su operacion y mantenimiento.

Asi mismo, en cumplimiento del Acuerdo 540 de 2013 sobre compras publicas sostenibles, el presente proceso
incorpora criterios orientados al uso eficiente de recursos, la adecuada gestion de residuos y la prevencion de
impactos ambientales asociados a las actividades de mantenimiento.

En este sentido, el contratista debera garantizar:

e El manejo adecuado de residuos generados durante las actividades de mantenimiento, tales como aceites
usados, filtros, baterias, componentes eléctricos y electrénicos, conforme a la normatividad ambiental
vigente.

e La correcta manipulacién, almacenamiento y disposicién de gases refrigerantes, evitando fugas y emisiones
que puedan afectar al medio ambiente, especialmente aquellos que contribuyen al calentamiento global.

e La implementacion de buenas practicas para el uso eficiente de la energia durante la operacion y
mantenimiento de los equipos intervenidos.

e La entrega de soportes de disposicion final de residuos peligrosos y/o especiales generados, a través de
gestores autorizados cuando aplique.

e El cumplimiento de la normatividad ambiental vigente aplicable a las actividades desarrolladas en el marco
del contrato.

El cumplimiento de estos requerimientos sera verificado por la supervision del contrato durante su ejecucién.




GESTION CONTRACTUAL coDIco ACCO-FT-028
PROCESO VERSION 01
TER AR REQUERIMIENTOS TECNICOS PAGINA: 27 de 27
DEBOGOTADC. | FORMATO CONTRATACION DE BIENES, VIGENTE
S PRODUCTOS, OBRAS Y/O SERVICIOS DESDE 01/02/2018

17. REQUERIMIENTO SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-

SST)

El proveedor debe anexar junto con su propuesta el Certificado emitido por la ARL donde se indique el grado de
madurez en la implementacion de su Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Porcentaje de
cumplimiento superior al 85%) segun la resolucion 0312 de 2019, el certificado de la evaluacion debe corresponder

al reporte realizado a la ARL de la vigencia 2025.

18. ANEXOS

Marque con una X los documentos que anexa, si no aplica digite N/A y/o relacione los documentos adicionales que

entrega.
DOCUMENTO VERIFICACION

C(;ertifi_cacic')n expedida por el Area de Almacén de las existencias de los bienes/o productos a X
adquirir.

So?icitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal (Original) X
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (Original) X
Fichas técnicas enumeradas segun el Numeral 2.3. del presente documento. N/A
Anexo Técnico X
Disefios y/o estudios (Aplica procesos de Obra y construccion) N/A
Soportes estimacion valor CDP (Cotizacién) X
Soporte solicitud y recibo requerimiento ambiental. X
Soporte solicitud y recibo requerimiento SGSST X
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