

MUNICIPIO DE CHOCONTÁ CUNDINAMARCA NIT: 899999357-3						
PRESUPUESTO INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA EN EL CAMPO DEPORTIVO DE LA IED AGROINDUSTRIAL SANTIAGO DE CHOCONTÁ SEDE PRINCIPAL.						
ITEM	DESCRIPCIÓN	DEDICACIÓN	# MESES	SUELDO BASICO	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR TOTAL

1	A. PERSONAL					
1.1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	50%	7	\$ 4,800,000.00	1.77	\$ 29,736,000.00
1.2	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	100%	6	\$ 3,250,000.00	1.77	\$ 34,515,000.00
1.3	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	30%	6	\$ 4,100,000.00	1.77	\$ 13,062,600.00
1.4	ESPECIALISTA ELECTRICO	30%	6	\$ 4,100,000.00	1.77	\$ 13,062,600.00
1.5	ESPECIALISTA SISO	100%	6	\$ 2,400,000.00	1.77	\$ 25,488,000.00

SUBTOTAL PERSONAL \$ 115,864,200.00

2.0	B. COSTOS DE INSUMOS Y PAPELERÍA					
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
2.1	ARRIENDO OFICINA	MES	6.00	\$ 760,000.00	\$	4,560,000.00
2.2	PAPELERÍA, IMPRESION	GL	1.00	\$ 2,000,000.00	\$	2,000,000.00
2.3	ENSAYOS DE LABORATORIO	GL	1.00	\$ 5,000,000.00	\$	5,000,000.00
2.3.1	TINTAS					
2.3.2	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO					
2.5	EQUIPOS DE OFICINA	GL	1.00	\$ 2,376,549.82	\$	2,376,549.82
	SUBTOTAL INSUMOS Y PAPELERÍA				\$	13,936,549.82

VAOLR TOTAL INTERVENTORÍA \$ 129,800,749.82

CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR

ITEM	DESCRIPCIÓN				CALCULO	%
A	Salario (Nomina Total Mensual)					100%
B	Prestaciones sociales					32.83%
	Prima annual					8.33%
	Cesantias anuales					8.33%
	Intereses a las cesantias					12.00%
	Vacaciones anuales					4.17%
C	Sistema de seguridad social integral					30.02%
	ARP					0.52%
	Pensión					12.00%
	EPS					8.50%
	Subsidio familiar					4.00%
	SENA					2.00%
	ICBF					3.00%
D	Otros					0.50%
	Subtotal B+C					62.85%
	Subtotal A+B+C+D					163.35%
E	COSTOS DIRECTOS					
E1	Impuestos timbres perfeccionamiento					14.00%
E2	Retención en la fuente					5.00%
	Timbre del contrato y otros impuestos					7.00%
	Perfeccionamiento					2.00%
	Subtotal E1+E2					14.00%
ITEM	DESCRIPCIÓN				CALCULO	%
F	Honorarios					0.00%
	FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)					177.35%
	FACTOR REDONDEADO PARA EL CALCULO DE LA INTERVENTORÍA					1.77

Fecha de Elaboración 25 de octubre de 2025

Elaboro:


Ing. JAIME VECID CHIA ANGARITA
INGENIERO CIVIL
MP 25202100873CND

Interventor:


Ing. DANIEL LEÓNARDO VELÁSQUEZ PINILLA
INGENIERO CIVIL
MP 15202-193456BYC