
Número del contrato

Duración del contrato

Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Tipo de proceso
Unidad de contratación

Proceso de Contratación
Título de la oferta

Cuantía del contrato

Información general 

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9664759  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  

Fecha de generación del estado 8 días de tiempo transcurrido (15/07/2026 10:20:18 AM(UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)  

Acta de Ejecución No. 12 Convenio Interadministrativo Marco No. ENV-
09-09-1420-24  

Objeto del contrato
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la
construcción e interventoría de peatonalización de la carrera 43 entre
Transversal 31 sur y Transversal 32a sur, en el Municipio de Envigado.

 

Tipo de Contrato Otro  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

14 Meses  
2 horas de tiempo transcurrido (23/07/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)  

22/09/2027 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  

27/09/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
26/01/2028 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE ENVIGADO*

COLOMBIA, Envigado

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

DESUR

COLOMBIA, Envigado 
Número de documento 901387801

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

EMPRESA DE VIVIENDA Y
DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL
MUNICIPIO DE ENVIGADO

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

ESTEBAN
SALAZAR
RAMÍREZ

Fecha de
aprobación:

15/07/2026 4:44:59 PM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado
por:

Carolina
Ruiz
Pineda

Fecha de
aprobación:

15/07/2026 10:08:14 PM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9664759_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Contratación directa
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
ENV-09-09-1420-24  

 
9.602.042.980 COP  

Condiciones 

Documentos Tipo

javascript:void(0);
javascript:void(0);


Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de garantías?

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de
la Ley 2022 del 2020  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que
manejen recursos públicos, a adquirir alimentos
comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de
la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y
sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto
destinados a la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí No

Sentencia que declara el estado de Cosas
Inconstitucionales en relación con los derechos de los
niños del pueblo Wayúu.

 

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir  
El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Fecha de notificación de
prorrogación -  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura A definir  

Comentarios

CO1.PCCNTR.9664759
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

-

Anexos del contrato



Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 MUNICIPIO DE ENVIGADO COLOMBIA > Antioquia > Envigado

Formato de Experiencia

Certificaciones

Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros
de juntas directivas. 

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)

Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea

Anexo de Acreditación de experiencia

Anexo de Acreditación de capacidad financiera

Anexo de Acreditación de capacidad organizacional

Certificado de constitución de proponente plural

Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)

Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación
de la Entidad Estatal.

Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Cra 40 # 39 Sur - 59  
CO-ANT-05266 - Envigado  
COLOMBIA  
Antioquia  
Envigado  
Cra 40 # 39 Sur - 59  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

Bienes y servicios 

  

 1  CO1.PCCNTR.9664759

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

9.602.042.980,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 80101600
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
MARCO - SERVICIOS COLECTIVOS
URBANOS

1,00 UN 0,00 9.602.042.980,00 9.602.042.980,00

Documentos del Proveedor 

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento
marque el cuadro que aparece a la derecha.
 
Filtrar por familia

Documento Fase de Contrato Fase de Habilitación



acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.

Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. 

Plan de amortización

Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la
Nación - PGN

Documentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 

Documentos del contrato 

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

CC-F-103 ESTUDIOS PREVIOS.pdf CC-F-103 ESTUDIOS PREVIOS.pdf (detalle)

CC-F-026 ACTA VERIFICACIÓN.pdf CC-F-026 ACTA VERIFICACIÓN.pdf (detalle)

CC-F-044 DESIGNACIÓN SUPERVISOR.pdf CC-F-044 DESIGNACIÓN SUPERVISOR.pdf (detalle)

INVITACIÓN.pdf INVITACIÓN.pdf (detalle)

PROPUESTA - DOCUMENTOS DESUR.pdf PROPUESTA - DOCUMENTOS DESUR.pdf (detalle)

RESOLUCIÓN MODALIDAD CONTRACTUAL.pdf RESOLUCIÓN MODALIDAD CONTRACTUAL.pdf (detalle)

CC-F-234 ANÁLISIS ECONÓMICO.pdf CC-F-234 ANÁLISIS ECONÓMICO.pdf (detalle)

CC-F-059 Matriz de riesgos.xlsx CC-F-059 Matriz de riesgos.xlsx (detalle)

CDP 110-20261517 PEATONALIZACIÓN 43 $3.177.948.980.pdf CDP 110-20261517 PEATONALIZACIÓN 43 $3.177.948.980.pdf (detalle)

CDP VF 127-20260002 PEATONALIZACIÓN 43 $6.417.689.297.pdf CDP VF 127-20260002 PEATONALIZACIÓN 43 $6.417.689.297.pdf (detalle)

Presupuesto x componentes + gerencia Peatonalización 43.xlsx Presupuesto x componentes + gerencia Peatonalización 43.xlsx (detalle)

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.pdf ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.pdf (detalle)

ANTECEDENTES FISCALES.pdf ANTECEDENTES FISCALES.pdf (detalle)

ANTECEDENTES JUDICIALES.pdf ANTECEDENTES JUDICIALES.pdf (detalle)

RNMC.pdf RNMC.pdf (detalle)

5. Decreto 20240000001 Nombramiento ESR.pdf 5. Decreto 20240000001 Nombramiento ESR.pdf (detalle)

5.1 ACTA DE POSESION.pdf 5.1 ACTA DE POSESION.pdf (detalle)

6. CEDULA- ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ.pdf 6. CEDULA- ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ.pdf (detalle)

CC-F-219 CLAUSULADO ANEXO.pdf CC-F-219 CLAUSULADO ANEXO.pdf (detalle)

 

Información presupuestal 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Carolina Ruiz Pineda Tipo de
documento

Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 1037580397  

Supervisor carlos alberto mejia lopera Tipo de
documento

Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 70567268  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Carolina Ruiz Pineda Tipo de
documento

Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 1037580397  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Ordenador del pago Carolina Ruiz Pineda 7 días de tiempo transcurrido (15/07/2026 10:08:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Carolina Ruiz Pineda

Supervisor carlos alberto mejia lopera 7 días de tiempo transcurrido (15/07/2026 10:08:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Carolina Ruiz Pineda

Ordenador del Gasto Carolina Ruiz Pineda 7 días de tiempo transcurrido (15/07/2026 10:08:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Carolina Ruiz Pineda

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan
Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de
intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
  

Sí No *

Agregar usuario
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Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de
Regalias - SGR
Recursos Propios
(Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperación,
Propios Entidades
Autónomas)

Total
Validación Código BPIN

2024052660135 2026 Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

00 CDP No se ha iniciado 0 COP 09-00-00-0 -

20261517 CDP No se ha iniciado 3.177.948.980 COP 09-00-00 -

20260002 Vigencia futura ordinaria No se ha iniciado 6.417.689.297 COP 09-00-00 -

00000 CDP No se ha iniciado 6.404.703 COP 00-00-00 -

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

20262231 Presupuestal
(CDP)

- No se ha
iniciado

3.177.948.980
COP

3.177.948.980
COP

- -

20260002 Vigencia
Futura (AVF)

- No se ha
iniciado

6.417.689.297
COP

6.417.689.297
COP

- -

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Sí No *

Sí No *

Sí No * 9.595.638.277

Sí No *

Sí No * 6.404.703

9.602.042.980

 

Código BPIN Año Estado

Código CDP Código BPIN Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

Editar

Editar

Editar

0 COP  
0 COP  
0 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código
compromiso Tipo Fecha

compromiso
Estado
compromiso

Valor compromiso
AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a

liberar
Código Posición de
Gasto

Consulta
Ejecución

SIIF Detalle Editar

SIIF Detalle Editar

3.177.948.980 COP  
6.417.689.297 COP  
9.595.638.277 COP  

 
-  
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